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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SICZEGOLOWE

ST 0.0 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikaciji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczqce

wykonania i odbioru robét odbioru robdt budowlanych dla zadania pt. " BUDOWA CHODNIKA PRZY UL.

SIARCZANOGORSKIEJ W KRAKOWIE".
1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej

(SST) stosowanej joko dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych

w pkt. 1. 1.
1.3.Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdine dla robdt

budowlanych objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.3.1.Zakres robét oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robot.

Roboty budowlane w szczegdlnosci obejmuijq:

45316213-1 Instalowanie oznakowania drogowego

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do

odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych

opatentowanych urzgdzen lub metod.
1.3.2.Wyszczegdlnienie prac towarzyszqcych i robét tymczasowych

e  Wywdz gruzu

e  Wywdz odpaddw i Smieci
1.4.0Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

e Aprobata techniczna - Dokument stwierdzajgcy przydatno$¢ wyrobu do stosowania w
budownictwie, w odniesieniu do wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobdow,
ktére rozniq sie istotnie od wtasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.

e Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

v budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami fechnicznymi,
v" budowle stanowigcq cato$¢ techniczno-uzytkowqg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
v' obiekt matej architektury;

e budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocq przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

e budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktérym dopuszcza sie
wydzielenie nie wiecej niz dwodch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

e budowli — nalezy przez to rozumieé kazdy obiekt budowlany niebedgcy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojgce maszty antenowe, wolno stojgce frwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce
instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie sciekdw, sktadowiska odpaddw,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzeh
technicznych (kottéw, piecdw przemystowych iinnych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotdw sktadajgcych sie na
catos$¢ uzytkowq.

e oObiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumiec niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

v kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

v' posqgi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

v'uzytkowe stuzgce rekreacii codziennej i utrzymaniu porzgdku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.
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tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany niepotgczony trwale z gruntem,
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i
powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie — nalezy przez to rozumieé wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidérce obiektu budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwofnego, a niestanowigcych biezgcej
konserwaciji.

urzgdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumied urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewnigjgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytqcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
Wraz z przestrzeniq zajmowangq przez urzqgdzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumied tytut
prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania
robot budowlanych.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumiec decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

dokumentacii budowy — nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw cze$ciowych i kohcowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedgcy w dyspozycji zaktadu gdrniczego.
aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcq jego przydatno$é do stosowania w budownictwie.

wtasciwym organie — nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w
rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb frwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw
do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos$¢ uzytkowq.

organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez to rozumiec organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U.z 2001 r.Nr 5, poz. 42 z pdin. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisdéw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

optacie — nalezy przez to rozumied kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawqg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazddw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakonhczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowiqgzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robdt.
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kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowq
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowanq przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcq do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt
w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdéw. Wpisy w rejestrze obmiardéw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdw
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robdt.

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez roézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacijq projektowq i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumieé zgodno$é wykonanych robdt dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancii nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumiec¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robdt lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumiec¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcqg autorem
dokumentacji projektowe;.

rekultywaciji — nalezy przez to rozumiec roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumiec czes$¢ obiektu budowlanego zdolng
do spetniania przewidywanych funkciji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania
do eksploatacii.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okre$lone w
rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (Dz.
Urz. L340z 16.12.2002r., z pbzn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowq oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje fechniczne w
budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad budowq obiektu budowlanego. Reprezentuje
on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg konftrole jakosci i ilosci wykonanych robot,
bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacii) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzgdzeh
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnosc lub wspodtzaleznosé czynnosci obstugi,
przegladdw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacii) jest rdwniez sktadnikiem dokumentacii powykonawczej
obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspdlinego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzaciji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub
»dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacii.
przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznejich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robdt
podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajqg przyjety stopien scalenia robdt.
Wspolnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie koddéw CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez
zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 .
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e Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy
od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

e Zarzqdzajgcym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowqg w zakresie okreslonym w
udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajgcy realizacjg nie jest obecnie prawnie okre$lony w
przepisach).
1.5.0gélne wymagania dotyczqce robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq

projektowq, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne

punktdéw gtdéwnych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentaciji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktdw pomiarowych do

chwili odbioru kohcowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i

utrwali na wtasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacija projektowa ma zawierac opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,

zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na

dokumentacje projektowq:

e dostarczonqg przez Zamawiajgcego,

e sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.3.Zgodnosé robét z dokumentacjq projektowq i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora

nadzoru stanowiq zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlinione w chocby jednym z nich sqg

obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentdw obowigzuje kolejnos¢ ich

waznosci wymieniona w ,,Ogdlnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywacé bteddw

lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic

Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia

ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu

ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacijqg
projektowq i SST. Wielkosci okre§lone w dokumentaciji projektoweji w SST bedq uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdw i elementdw budowli muszqg by jednorodne i wykazywaé zgodno$e z okreslonymi

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji. W

przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedq zgodne z dokumentacjqg

projektowq lub SSTi majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostanq zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu

az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie

utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcodw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody
spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

1.5.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znad i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce

ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie tfrwania budowy i wykonywania robdt wykohczeniowych Wykonawca bedzie:

e Utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

e podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdéw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

e |okadlizacje baz, warsztatdow, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

v' zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
v’ zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
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v mozliwosciq powstania pozaru.

1.5.6.0chrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegad przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywad
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob 6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.7.Wyroby i materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sqg szkodliwe dla otoczenia, nie bedqg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie do uzycia wyrobdw budowlanych wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie wyroby i materiaty
odpadowe uzyte do robét bedq miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgcq brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na srodowisko. Materiaty,
ktére sqg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakohczeniu robdt ich szkodliwose zanika (np.
materiaty pylaste) mogqg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawigjgcy powinien otrzymac zgode na
uzycie tych materiatdéw od wtasciwych organdw administraciji panstwowe;.

1.5.8.0chrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociqgi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. Jezeli w trakcie
wykonywania robét stwierdzono urzgdzenia podziemne nie wystepujgce w Dokumentaciji technicznej
(instalacje wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, telekomunikacyjne i elekiryczne), oraz
niewybuchy i inne pozostatosci wojenne, jak rowniez znaleziska archeologiczne, wéwczas roboty
nalezy przerwaé, powiadomié o tym Inzyniera, a dalsze prace prowadzié¢ dopiero po uzgodnieniu trybu
postepowania z instytucjami, ktére sg wiasciwymi organami do sprawowania nad nimi nadzoru.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9.0graniczenie obciqzen osi pojazdéw
Jezeli zakres prac przewidziany w dokumentacji bedzie wymagat transportu materiatéw przez pojazdy o
znacznym obcigzeniu w tym wypadku wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen
obcigzenia na 0§ przy transporcie gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on
wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposdb
ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedq dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten
sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek
zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie. Uzngje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajqg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest znac wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwoweyj i
samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401 z p&z. zm.) oraz Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z pdz. zm). Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie
w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
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opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o

swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1.Przydatnosé wyrobu do stosowania w budownictwie

W zaleznosci od rodzaju wykonywanych robét budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane

dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie o wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych

prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, t.j: bezpieczenstwa konstrukciji, bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa
uzytkowania, odpowiednich warunkdéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, ochrony
przed hatasem i drganiami oraz oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd.

Wyroby budowlane muszg by¢ zgodne z ustawq o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. ( DU.

004/92/881), a w szczegdlnosci z:

e rozporzgdzeniem ministra infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( DU
2004/198/2041),

e rozporzqdzeniem ministra infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania ( DU 2004/249/2497),

e rozporzgdzeniem ministra infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniac notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobdéw budowlanych oznakowaniem CE ( DU
2004/195/2011),

e rozporzgdzeniem ministra infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (DU
2004/237/2375).

Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest:

e oznakowany CE, dla ktérego wystawiono deklaracje zgodnosci WE,

e oznakowany znakiem budowlanym B, dla ktérego wystawiono krajowq deklaracje zgodnosci,
oznakowanie znakiem budowlanym B, moze réwniez posiadac partia wyrobu dla ktérej przed dniem
11.10.2004r. wystawiono deklaracje zgodnosci na podstawie rozporzqdzenia MSWIA z dnia 31 lipca
1998r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobdw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (
DU 1998/113/728)

lub posiada:

e oSwiadczenie producenta, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego z indywidualng
dokumentacjqg techniczng oraz przepisami, dla wyrobdw dopuszczonych do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, wykonanych wedtug indywidualnej dokumentacii
technicznej, sporzqgdzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnione;.

Wyrobem uznanym za budowlany w mysl ustawy o wyrobach budowlanych, podlegajgcym

obowiqgzkowej kontroli na podstawie przepiséw prawa budowlanego, sg wyroby okre$lone w

Obwieszczeniu Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatéw udzielonych

przez Komisje Europejskg na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do

europejskich AT, wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatéw (MP 2004/32/571). Dla wyrobdw

przeznaczonych do stosowania w budownictwie, ktdre nie sg wyrobami budowlanymi w mysl ustawy o

wyrobach budowlanych, zagadnienia zwigzane z ocene zgodnosci w tym dokumentami atestacyjnymi

oraz ich oznakowaniem, okreslajg odrebne przepisy.
2.2.1rédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét Wykonawca

przedstawi szczegoétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania i

odpowiednie $wiadectwa badanh jakosci, do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii

wyrobdéw (materiatdw) budowlanych z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie wyroby
budowlane z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
badan w celu dokumentowania, ze wyroby budowlane uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposdb

ciagty spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia robdt. Jezeli wyroby budowlane z

akceptowanego uprzednio zrédta sqg niejednorodne lub o niezadowalajgcej jakosci, Wykonawca

powinien zmieni¢ zrodto zaopatrzenia w wyroby budowlane.
2.3.Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie

materiatow z jakichkolwiek ztéz miejscowych, witgczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i

jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem

eksploataciji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i

laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekciji do zatwierdzenia

Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
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jakosciowych materiatdw z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdéw do robdt, chyba ze
postanowienia ogdine lub szczegdtowe warunkdw umowy stanowiqg inaczej. Humus i nadktad czasowo
zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedq formowane w hatdy i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacii terenu po ukohczeniu robdt. Wszystkie odpowiednie
materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy bedq wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagahn umowy lub
wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrodet materiatdow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.4.Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy bqdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5.Przechowywanie i skladowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedqg one potrzebne do
robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakose i wrasciwos$e do robdt i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatdéw bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.6.Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw
materiatdw do wykonywania poszczegdlinych elementdw robdét Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzqj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzysthego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertq
Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacii robét, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okresSlonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i
przepisy dotyczgce jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacije przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
4. TRANSPORT

4.1.0gélne wymagania dotyczqce transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczqce przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedqg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki fransportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez wtasciwy zarzgd drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcey. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

e projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficzne;j,

e plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

e projekt organizacji budowy,

e projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).
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5.2.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowaq lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnosé¢ z dokumentacjg
projektowq, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robdt oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.3.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementdw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
piSmie przez Inspektora nadzoru.

5.4.Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wykonywaniu robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez

Wykonawce na wtasny koszt.

5.5.Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elemen-téw
robdt bedqg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, doku-mentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.6.Polecenia Inspektora nadzoru dotyczqgce realizaciji robét bedqg wykonywane przez Wy-konawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacii ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkédw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora

nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania

robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z

dokumentacjqg projektowq, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

e organizacje wykonania robdét, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,

organizacije ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw

robét,

system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych robdt,

e wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze
wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb
i forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi nadzoru,

e wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzajeiilo$¢ srodkdw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposdb i procedure pomiardw i badan (rodzaji czestotliwos$eé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt.
6.2.Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,

zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdéw oraz robdt.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoicig

zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacii

projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan iich czestotliwosci sq okresSlone w SST. W

przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,

aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowq. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie
przekazywac Wykonawcy pisemne informacije o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych
urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngc¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor

nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatdw i dopusci je do uzytku dopiero

wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatdéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badah materiatéw i robdt ponosi Wykonawca.

6.3.Pobieranie prébek

Prébki bedqg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,

opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
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prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie miec zapewniong mozliwosé

udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzad

dodatkowe badania tych materiatéw, ktdre budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te

pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek bedq dostarczone przez Wykonawce i

zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedq

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedqg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy

normy nie obejmujqg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac mozna wytyczne krajowe,

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,

miejscu i ferminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na

pismie ich wyniki do akceptacii Inspektora nadzoru.
6.5.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywacd Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak

najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celdéw konftroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania konftroli,

pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli

zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,

bedzie ocenia¢ zgodnos$é materiatdw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikdw badan

dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,

na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazq, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor

nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatdw i rob 6t z dokumentacijq projektowq i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych
lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7.Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

e posiadajqg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisdw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

e posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

v' Polskg Normq lub

v'aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjqg okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi SST.

v' znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia

dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedq odrzucone.
6.8.Dokumenty budowy

6.8.1.[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i

Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kohca okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku

budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedqg dotyczy< przebiegu robdt, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedq czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden

pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedqg oznaczone kolejnym numerem

zatqcznika i opatrzone datqg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

e uUzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robdt,
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terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementdw robdt,
przebieg robdt, frudnoscii przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
daty zarzgdzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbiordw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbiordw robdt,
wyjasnienia, uwagii propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e zgodnosc rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowe],
e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,
e dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
e dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badah z
podaniem kto je przeprowadzat,
e wyniki préb poszczegdinych elementdw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
e inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedq przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceh Wykonawcy robét.
6.8.2.[2] Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych
w kosztorysie lub w SST.
6.8.3.[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowiq zatgczniki do odbioru robdt.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
6.8.4.[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:
e pozwolenie na budowe,
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami frzecimi,
protokoty odbioru robdt,
protokoty z narad i ustalen,
operaty geodezyjne,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
6.8.5.[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1.0gédIne zasady obmiaru robét
Obmiar robdét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjq
projektowq i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedqg wpisane do ksigzki obmiardw. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony
z czestodcig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie.
7.2.Zasady okreslania ilosci robét i materiatéow
Zasady okreslania ilo$ci robdt podane sqg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej i kosztorysowe i przedmiarze robdt.
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7.3.Urzgdzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedq zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadac wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedqg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robdét.

7.4.Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposdb ciggty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
8. ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw robét
W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
e odbiorowirobdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,
odbiorowi czesciowemu,
odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),
odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
8.2.0dbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbidr robét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr rob o6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos¢ iilo$¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacijq projektowaq, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu roboét okreSlonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4.0dbidr ostateczny (konhcowy)

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakohczenie robdt oraz gotowoseé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakohczenia robdt i przyjecia dokumentdéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawigjgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjq projektowq i SST.
W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjq projektowq i SST z uwzglednieniem
foleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomnigjszong
warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowadé nastepujgce dokumenty:
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¢ dokumentacje powykonawczq, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

e szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajgce lub

zamienne),

protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

protokoty odbioréw cze$ciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SSTi programem

zapewnienia jakosci (PZJ),

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdét towarzyszqgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt
wiascicielom urzgdzen,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczqg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

e kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin

odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
bedqg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich

wykonanie.
8.5.0dbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot

zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawniq sie w okresie rekojmi i gwarancii.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny

wizualnej obiektu Z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbiér ostateczny

robdt(kohcowy) robdt”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.Ustalenia ogdlne

Podstawq ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowq

ustalong dla danej pozyciji kosztorysu przyjetq przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla

robot wycenionych ryczattowo podstawqg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i

przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozyciji

kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci, wymagania i

badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SSTi w dokumentacii projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt bedg obejmowad:

e robocizne bezposredniq wraz z narzutami,

e warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdéw i
fransportu na teren budowy,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.
9.2.0bjazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1.Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

e opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas frwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projek-tu Inspektorowi
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieh wynikajgcych z postepu robdt,

e uUstawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpie-czehstwa
ruchu,

e optaty/dzierzawy terenu,
e przygotowanie terenu,
e konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdéw, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu,
e tymczasowq przebudowe urzgdzen obcych.
9.2.2.Koszt utrzymania objazdow/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:
e OcCzyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,
e Ufrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
o Koszt likwidacji objazddw/przejazddw i organizacii ruchu obejmuije:
e Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
REMAPOL FIRMA HANDLOWO-UStUGOWA
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane tekst jednolity (Dz.U.2019 poz. 1186 z pdzniejszymi
zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i postaw
sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania podstawowych kosztdw robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym Dz.U. nr.202 poz 2072; z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012r.
zZmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe],
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego Dz.U. 2012 poz. 365 z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci. Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360 z
pd&zZniejszymi zmianami;

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 ogdlnym bezpieczenstwie produktéw Dz.U. 2003 nr 229 poz. 2275;
z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U. 2014 poz. 827 z pdzniejszymi zmianami.
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwieh publicznych Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z
pdzZniejszymi zmianami

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji w sprawie zakresu uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej Dz.U. nr121 poz.1137; z pdzniejszymi
zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 11 stycznia 2019 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw Dz.U. 2019 poz. 67 z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynkiiich
usytuowanie Dz.U. 2017 poz. 2285 z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw Dz.U. 2010 nr 109
poz. 719; z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia Dz.U. z dnia 10 lipca 2003r. Dz.U. 03.120.1126; z
pozZniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych Dz.U. nr47 poz.401; z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030 ; z
pdozZniejszymi zmianami.

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdinych
przepisdw bezpieczehstwa i higieny pracy Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650; z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczqce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia Dz.U. nr 108 p0z.953 ze zmianami Dz.U. 04.198.2042; z
po&zZniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych
ocen technicznych Dz.U. 2016 poz. 1968; z pbzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizaciji. Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386; z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym Dz.U. 2016 poz. 1966. z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o
systemie oceny zgodnosc Dz.U. 2013 poz. 898 . z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych
ocen technicznych Dz.U. 2016 poz. 1968; z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360 z
po&zZniejszymi zmianami.

Obowiqgzujgce Normy europejskie - oznaczajq normy przyjete prze Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,Standardy
europejskie (EN) " lub dokumenty ,,harmonizacyjne (HD)"zgodnie z ogdinymi zasadami dziatania
tych organizacji.

Wspodlny Stownik Zamadwien - jest systemem klasyfikaciji produktdw, ustug i robdt budowlanych. Sktada sie
ze stownika gtdwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
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Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzgdzenia 251/2003 do stosowania kodéw CPV w celu
okreslania przedmiotu zamdwienia przez Zamawiajgcych z dwczesnych panstw cztonkowskich UE stato
sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003r. Polskie Prawo Zamdwien Publicznych przewidziato
obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE dn. Tmaja 2004r
Wymienione w dokumentacji normy stuzq do opisania:

e Podstawy wykonania dokumentacii

e  Wymagan okreslonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych.
Zastosowane materiaty budowlane jak i caty obiekt budowlany muszg spetniac wymagania okreslone
w ROZPORZADZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdw budowlanych i
uchylajgce dyrektywe Rady 9/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z pdzn. zm.)

ZGODNIE Z ART. 101 UST. 415 USTAWY PRAWO ZAMOWIEN PUBLICZNYCH, ZAMAWIAJACY DOPUSZICZA
ROZWIAZANIA ROWNOWAIZNE OPISYWANYM , POD WARUNKIEM ZE WYKONAWCA UDOWODNI W
OFERCIE, W SZCZEGOLNOSCI ZA POMOCA PRZEDMIOTOWYCH SRODKOW DOWODOWYCH, O KTORYCH
MOWA W ART. 104, 105 , ZE PROPONOWANE ROZWIAZANIA W ROWNOWAZNYM STOPNIU SPELNIAJA
WYMAGANIA OKRESLONE W OPISIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SICZEGOLOWE

SST 1.0 TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

45316213-1 Instalowanie oznakowania drogowego

1 WSTEP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem oznakowania tymczasowego robdt w ramach zadania
okresSlonego W ST 0.0, Pkt. 1.
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robdt wymienionych powyzej
1.3 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie
budowy obiektéw kubaturowych i obejmujqg:
- wykonanie i ustawienie znakdw pionowych (objazdy),
- utrzymanie wszystkich znakdéw w okresie prowadzonych robdt,
- demontaz wszystkich znakéw oznakowania tymczasowego oraz doprowadzenie statego
oznakowania i terenu do stanu pierwotnego,
- Wykonanie i demontaz tymczasowych utwardzen z ptyt chodnikowych
1.4 Okreslenia podstawowe
e Tymczasowe oznakowanie poziome - oznakowanie z materiatu o barwie zottej, tatwe do
usuniecia, umieszczone na nawierzchni do czasu zakohczenia robét
e Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami,
umieszczony na stupkach stalowych ocynkowanych.
Tarcza znaku — element konstrukcyjny, na powierzchni ktérego umieszczana jest tresé
znaku.
e Konstrukcja wsporcza znaku — stup, wysiegnik, wspornik na ktérym zamocowana jest
tarcza znaku wraz z elementami stuzgcymi do przymocowania tarczy (Sruby, zaciski)
e Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4,
1.5 Ogdlne wymagania dotyczqgce robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq
kosztorysowq , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt sg podane w ST ,,Wymagania ogdine”.
2. 2 MATERIALY - OGOLNE WYMAGANIA
Ogdlne wymagania dotyczgce Materiatdéw sg podane w ST ,,Wymagania ogdine™.
2.1.Podstawowe wymagania dotyczqgce materiatow.
Materiaty stosowane przez Wykonawce muszq posiadac¢ deklaracje zgodnosci z odpowiednig
normq lub aprobatg techniczng.
2.2. Ptyty chodnikowe
Ptyty chodnikowe do wykonania tymczasowych utwardzen dla pieszych. Ptyty 50x50x7 cm.
2.3.Stupki znakoéw
Rury @ 70mm stalowe ocynkowane.
2.4. Podstawa do znakéw drogowych
Wymiary min. 50x40x109 mm
Materiat — tworzywo PCV
Waga — min. 16 kg
Wymiary otwordw min. Fi70 mm
2.5.Tarcze znakéw
Tarcze znakdw powinny by¢ wykonane z blachy ocynkowanej o grubosci minimum 2mm.
Tarcza znaku musi by¢ zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposdb uniemozliwiajgcy jej
przesuniecie lub obrdt.
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Zestawienie ustawianych znakéw

Symbol Grupa Typ llosé
Nazwa znaku
znaku znaku folii | sztuk

Tablica informacyjna — zgodnie z
1 F-6 Srednie 1 2
projektem TOR.

2 A-14 ,roboty na drodze” mate 1 1
3 A-12c ,<Zwezenie jezdni — lewostronne” mate 1 1
4 C-9 mini ,Nakaz jazdy z prawej strony znaku” 1 1
U-3, U-
»tablica kierujgca” - 1 101
20c, U-20
6 - Lampka ostrzegawcza zofta mate - 2

2.6. Powierzchnia odblaskowa
Symbole na powierzchni lica powinny by¢ naniesione metodq sitodruku.
Lica znakdw powinny by¢ wykonane z folii odblaskowej typu 1.
Wszystkie materiaty znakdw i tablic winny by¢ zaakceptowane przez Kierownika budowy.

3 SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w ST - "Wymagania ogdine”

3.2 Sprzet do wykonania robét ziemnych

Do wykonania robdt nalezy stosowac nastepujgcy sprzet zaakceptowany przez Inzyniera:

- wiertnice do wykonywania dotéw pod stupki,

- betoniarki do wykonywania fundamentéw betonowych,

- §rodki tfransportowe do przewozu materiatdw,

- drobny sprzet pomocniczy

4 TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu podano w ST - "Wymagania ogdine”

4.2 Transport gruntéw

Materiaty do wykonania oznakowania tymczasowego robdét mozna przewozi¢ dowolnym
srodkiem transportu w warunkach zabezpieczajgcych przed przemieszczaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét okreslono w ST 0.0 - ,wymagania ogélne”

5.2 Ustawienie znakéw

Znaki nalezy ustawic¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu.
Wszystkie urzgdzenia zabezpieczajgce nalezy ustawi¢ zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami
i rozporzgdzeniami dotyczgcymi oznakowania robét.

5.3 Utrzymanie oznakowania

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania w dobrym stanie oznakowania
tymczasowego podczas trwania robdt zwigzanych z budowq zatoki parkingowej na os. Zielonym w
sgsiedztwie budynkdw 15-16.

W razie duzego natezenia ruchu nalezy kierowac ruchem pojazddw na zwezonym odcinku drogi.
5.4 Demontaz oznakowania

Po zakonczeniu robét Wykonawca za zgodg Inzyniera zdemontuje wszystkie elementy
tymczasowej organizacii ruchu (znaki oznakowania poziomego, pionowego i urzgdzenia
bezpieczenstwa ruchu) oraz doprowadzi teren do stanu pierwotnego.
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6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Zasady ogdlne kontroli jakosci robdt podano w ST - "Wymagania ogdine”

6.2 Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (dotyczy aprobat technicznych, certyfikatéw, deklaraciji zgodnosci itp. materiatow
przewidzianych do uzycia przy tymczasowej organizacji ruchu),

- przedstawi¢ dokumenty Inzynierowi do akceptacii.

6.3 Kontrola wykonania robét

Przy wykonaniu tymczasowej organizacii ruchu kontroli podlegaja:

- jakos¢ uzytych materiatow,

- zamocowanie i ustawienie stupkdw,

- zamocowanie znakow,

- utrzymanie wszystkich elementdw tymczasowej organizacji ruchu w okresie prowadzonych

robot,

- demontaz wszystkich elementdw tymczasowej organizacji ruchu wraz z uporzgdkowaniem

terenu rob 6t

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady

Obmiaru nalezy dokonac z natury z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku, a pomiary wraz z
obliczeniami ilosci robdt wpisac do ksigzki obmiaréw

7.2 Jednostki miary

Roboty objete niniejszg SST obmierza sie w nastepujgcych jednostkach :

- ryczatt za komplet wykonania i rozebrania oznakowania.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robot

Odbidr polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonanych prac z Dokumentacijqg Projektowq i SST, uzycia
wtasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu.

8.2 Cel odbioru

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z
postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN)

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdlne

Podstawq ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowq
ustalong dla danej pozyciji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawq ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozyciji kosztorysowej bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w dokumentacii

projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedg obejmowac:

. robocizne bezposredniq wraz z towarzyszgcymi kosztami,

. warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
fransportu na teren budowy,

. warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

. koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe mogqg by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen jednostkowych
nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

1. Zatgczniki nr 1 i 4 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w

sprawie szczegdtowych warunkdéw technicznych dla znakdw i sygnatdw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenhstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. nr 220, poz. 2181)

2. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie

sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych uprawnionych do ich wydania (Dz. U. nr
249, poz. 2497)
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4. Prawo o ruchu drogowym /Dz.U.58.z 2003r. poz. 515 z pdzn. zm./,

5. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie
szczegdtowych warunkdw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzeniem /Dz.U. Nr 177 z 2003r poz. 1729/
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SICZEGOLOWE

SST 2.0 STALA ORGANIZACJA RUCHU

45316213-1 Instalowanie oznakowania drogowego

1 WSTEP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem oznakowania tymczasowego robdt w ramach zadania
okresSlonego W ST 0.0, PKT. 1.
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robdt wymienionych powyze,.
1.3 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie
budowy obiektéw kubaturowych i obejmuja:
e Demontaz/przestawienie istniejgcego oznakowania
e wykonanie i ustawienie znakdw pionowych,
e Wykonanie znakdw poziomych
1.4 Okreslenia podstawowe
. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami,
umieszczony na stupkach stalowych ocynkowanych.
Tarcza znaku — element konstrukcyjny, na powierzchni ktérego umieszczana jest tres¢
znaku.

. Konstrukcja wsporcza znaku — stup, wysiegnik, wspornik na ktérym zamocowana jest
tarcza znaku wraz z elementami stuzgcymi do przymocowania tarczy (Sruby, zaciski)
. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi

normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczqgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq
kosztorysowq , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczqce robét sq podane w ST ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY - OGOLNE WYMAGANIA

Ogdlne wymagania dotyczgce Materiatdow sg podane w ST ,,Wymagania ogdine™.

2.1. Podstawowe wymagania dotyczgce materiatéow.

Materiaty stosowane przez Wykonawce muszq posiadac¢ deklaracje zgodnosci z odpowiednig
normq lub aprobatg techniczng.

2.2. Farba do nawierzchni - drogowa

Lepko$¢ (czas wyptywu, kubek f6)  82's

Gestose 1,63 g/cm3
Czescilotne 23,9%
Czas schniecia ( temp. 200C) 15 min

2.3. Stupki znakow

Rury @ 70mm stalowe ocynkowane.

2.4. Tarcze znakéw

Tarcze znakdw powinny by¢ wykonane z blachy ocynkowanej o grubosci minimum 2mm.
Tarcza znaku musi by¢ zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposdb uniemozliwiajgcy jej
przesuniecie lub obrot.
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Zestawienie ustawianych znakéw

Symbol Grupa .. llosé
L.p. snaku Nazwa znaku snaku Typ folii sztuk
1 A- 30 ~inne niebezpieczenstwo” mate 1 1
B-33 ~Ograniczenie predkosci” mate 1 1
T-3 »PIESI” mate 1 1
4 B-18 ~Zakaz \_fvlqzdu po;afdow o rzeczywistej masie male 1 1
catkowitej ponad...
5 B-35 »zakaz postoju" mate 1 1
6 T Tabliczka ,,nie dotyczy....” mate 1 1
2.5. Powierzchnia odblaskowa

Symbole na powierzchni lica powinny by<¢ naniesione metodq sitodruku.
Lica znakdw powinny by¢ wykonane z folii odblaskowej typu 1.
Wszystkie materiaty znakdw i tablic winny by¢ zaakceptowane przez Kierownika budowy.

3 SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w ST - "Wymagania ogdlne”

3.2 Sprzet do wykonania robét ziemnych

Do wykonania robdt nalezy stosowac nastepujgcy sprzet zaakceptowany przez Inzyniera:

- wiertnice do wykonywania dotéw pod stupki,

- betoniarki do wykonywania fundamentéw betonowych,

- §rodki transportowe do przewozu materiatéw,

- drobny sprzet pomocniczy

4 TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu podano w ST - "Wymagania ogdine”

4.2 Transport gruntéw

Materiaty do wykonania oznakowania tymczasowego robét mozna przewozi¢ dowolnym
srodkiem transportu w warunkach zabezpieczajgcych przed przemieszczaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét okreslono w ST 0.0 - ,,wymagania ogéine”

5.2 Ustawienie znakow

Inaki nalezy ustawi¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem statej organizacji ruchu.

Wszystkie urzgdzenia zabezpieczajgce nalezy ustawi¢ zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami

i rozporzgdzeniami dotyczgcymi oznakowania robét.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Zasady ogdlne kontroli jakosci robét podano w ST - "Wymagania ogélne"

6.2 Badania przed przystgpieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (dotyczy aprobat technicznych, certyfikatdéw, deklaraciji zgodnosci itp. materiatow
przewidzianych do uzycia przy tymczasowej organizacji ruchu),

- przedstawi¢ dokumenty Inzynierowi do akceptacii.

6.3 Kontrola wykonania robét

Przy wykonaniu tymczasowej organizacji ruchu kontroli podlegajq:

- jako$¢ uzytych materiatow,

- zamocowanie i ustawienie stupkdéw,

- zamocowanie znakow,

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady

Obmiaru nalezy dokonac z natury z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku, a pomiary wraz z
obliczeniami ilosci robdt wpisac do ksigzki obmiaréw
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7.2 Jednostki miary

Roboty objete niniejszg SST obmierza sie w nastepujgcych jednostkach :

- ryczatt za komplet wykonania oznakowania.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robot

Odbidr polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonanych prac z Dokumentacijqg Projektowq i SST, uzycia
wtasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu.

8.2 Cel odbioru

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z
postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN)

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdlne

Podstawq ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowq
ustalong dla danej pozyciji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawq ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozyciji kosztorysowej bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SSTiw dokumentacii

projektowe.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedg obejmowac:

. robocizne bezposredniq wraz z towarzyszgcymi kosztami,

. warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
fransportu na teren budowy,

. warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

. koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe mogqg by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen jednostkowych
nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r Prawo o ruchu drogowym /Dz. U. z 2021r poz.
450 ze zm./.

- Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracii z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych

/Dz. U.z2019r poz. 2310 ze zm./ .

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie
szczegbtowych warunkdéw technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzeh bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na
drogach /Dz. U. z 2019r poz. 2311 ze zm./.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003r w sprawie
szczegdtowych warunkdw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem /Dz. U. z 2017r poz. 784/
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