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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SICZEGOLOWE

ST 0.0 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikaciji technicznej (ST) sg wymagania ogdine dotyczqce

wykonania i odbioru robdét odbioru robdt budowlanych dla zadania pt. ” BUDOWA CHODNIKA PRZY UL.

SIARCZANOGORSKIEJ W KRAKOWIE”

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej

(SST) stosowanej joko dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych

w pkt. 1. 1.

1.3.Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt

budowlanych objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.3.1.Zakres robét oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii roboét.

Roboty budowlane w szczegdlnosci obejmuijq:

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do

odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych

opatentowanych urzgdzen lub metod.

1.3.2.Wyszczegolnienie prac towarzyszgcych i rob6t tymczasowych

o  Wywdz gruzu

e  Wywdz odpaddw i Smieci

1.4.0kreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

e Aprobata techniczna - Dokument stwierdzajgcy przydatno$¢ wyrobu do stosowania w
budownictwie, w odniesieniu do wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobdow,
ktére rozniq sie istotnie od wtasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.

e Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

v budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami fechnicznymi,
v' budowle stanowigcq cato$¢ techniczno-uzytkowqg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
v' obiekt matej architektury;

e budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocq przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

e budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktérym dopuszcza sie
wydzielenie nie wiecej niz dwodch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

e budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedgcy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci tfechniczne, wolno
stojgce maszty antenowe, wolno stojgce frwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce
instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie sciekdw, sktadowiska odpaddw,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzenh
technicznych (kottéw, piecdw przemystowych iinnych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotdw sktadajgcych sie na
catos$¢ uzytkowaq.

e oObiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumiec niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

v' kultu religijinego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

v posqgi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

v'uzytkowe stuzgce rekreacii codziennej i utrzymaniu porzgdku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.
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tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany niepotgczony trwale z gruntem,
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i
powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie — nalezy przez to rozumieé wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotfnego, a niestanowigcych biezgcej
konserwaciji.

urzgdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumiel urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewnigjgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytqcza i urzqgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
Wwraz z przestrzeniq zajmowangq przez urzqgdzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumied tytut
prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania
robot budowlanych.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumiec decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

dokumentacii budowy — nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw cze$ciowych i kohcowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

dokumentaciji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedqgcy w dyspozycji zaktadu gdrniczego.
aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcq jego przydatno$é do stosowania w budownictwie.

wtasciwym organie — nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w
rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb frwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw
do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos$¢ uzytkowq.

organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez to rozumiec organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U.z 2001 r.Nr 5, poz. 42 z pdin. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisdéw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

optacie — nalezy przez to rozumiel kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawqg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazddw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakonhczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowiqgzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robdt.
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kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowq
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiardw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcqg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt
w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdéw. Wpisy w rejestrze obmiardéw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdw
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez roézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacijq projektowq i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumieé zgodno$é wykonanych robdt dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancii nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumiec¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robdt lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcqg autorem
dokumentacji projektowe;.

rekultywaciji — nalezy przez to rozumiec roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumiec czes$¢ obiektu budowlanego zdolng
do spetniania przewidywanych funkciji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania
do eksploatacii.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okre$lone w
rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamdwien (Dz.
Urz. L340z 16.12.2002r., z pbzn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowq oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje fechniczne w
budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad budowq obiektu budowlanego. Reprezentuje
on interesy inwestora na budowie i wykonuije biezgcg konftrole jakosci i ilosci wykonanych robot,
bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacii) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzgdzeh
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnosc lub wspodtzaleznosé czynnosci obstugi,
przegladdw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacii) jest rdwniez sktadnikiem dokumentacii powykonawczej
obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspdlinego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzaciji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub
»dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacii.
przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznejich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robdt
podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robdt.
Wspolnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez
zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 .
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e Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy
od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

e Zarzqdzajgcym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowqg w zakresie okreslonym w
udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajgcy realizacjg nie jest obecnie prawnie okre$lony w
przepisach).

1.5.0gdIlne wymagania dotyczqgce roboét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq

projektowq, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiagjgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne

punktdw gtdéwnych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentaciji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktdw pomiarowych do

chwili odbioru kohcowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i

utrwali na wtasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacija projektowa ma zawierac opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,

zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na

dokumentacje projektowq:

e dostarczonqg przez Zamawiajgcego,

e sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.3.Zgodnosé robét z dokumentacjq projektowq i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora

nadzoru stanowiq zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdinione w chocéby jednym z nich sqg

obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentdw obowigzuje kolejnos¢ ich

waznosci wymieniona w ,,Ogdlnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw

lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic

Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia

ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu

ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacijqg
projektowq i SST. Wielkosci okre§lone w dokumentaciji projektoweji w SST bedq uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdw i elementdw budowli muszqg by jednorodne i wykazywaé zgodno$e z okreslonymi

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji. W

przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedq zgodne z dokumentacjqg

projektowq lub SSTi majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostanq zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu

az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie

utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcodw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody
spotecznosciiinnych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

1.5.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znad i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce

ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie tfrwania budowy i wykonywania robdt wykohczeniowych Wykonawca bedzie:

e Ulrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

e podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

e |okadlizacje baz, warsztatdow, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

v' zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
v’ zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
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v mozliwosciq powstania pozaru.
1.5.6.0chrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegad przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywad
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.
1.5.7.Wyroby i materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sqg szkodliwe dla otoczenia, nie bedqg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie do uzycia wyrobdw budowlanych wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie wyroby i materiaty
odpadowe uzyte do robét bedqg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgcq brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na srodowisko. Materiaty,
ktére sqg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakohczeniu robdt ich szkodliwose zanika (np.
materiaty pylaste) mogqg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawigjgcy powinien otrzymac zgode na
uzycie tych materiatdéw od wtasciwych organdw administraciji panstwowe;.
1.5.8.0chrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociqgi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. Jezeli w trakcie
wykonywania robét stwierdzono urzgdzenia podziemne nie wystepujace w Dokumentaciji technicznej
(instalacje wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, telekomunikacyjne i elekiryczne), oraz
niewybuchy i inne pozostatosci wojenne, jak rowniez znaleziska archeologiczne, wéwczas roboty
nalezy przerwaé, powiadomié o tym Inzyniera, a dalsze prace prowadzié¢ dopiero po uzgodnieniu trybu
postepowania z instytucjami, ktére sq wiasciwymi organami do sprawowania nad nimi nadzoru.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalaciji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
1.5.9.0graniczenie obcigzen osi pojazdéw
Jezeli zakres prac przewidziany w dokumentacji bedzie wymagat transportu materiatéw przez pojazdy o
znacznym obcigzeniu w tym wypadku wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen
obcigzenia na 0§ przy transporcie gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on
wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposdb
ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedq dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten
sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek
zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie. Uzngje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajqg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie umownej.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest znac wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwoweyj i
samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401 z p&z. zm.) oraz Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z pdz. zm). Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie
w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
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opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o

swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.Przydatnosé wyrobu do stosowania w budownictwie

W zaleznosci od rodzaju wykonywanych robét budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane

dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie o wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych

prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, t.j: bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczehstwa pozarowego, bezpieczenstwa
uzytkowania, odpowiednich warunkdéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, ochrony
przed hatasem i drganiami oraz oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd.

Wyroby budowlane muszg by¢ zgodne z ustawq o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. ( DU.

004/92/881), a w szczegdlnosci z:

e rozporzgdzeniem ministra infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( DU
2004/198/2041),

e rozporzqdzeniem ministra infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania ( DU 2004/249/2497),

e rozporzgdzeniem ministra infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniac notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobdw budowlanych oznakowaniem CE ( DU
2004/195/2011),

e rozporzgdzeniem ministra infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (DU
2004/237/2375).

Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest:

e oznakowany CE, dla ktérego wystawiono deklaracje zgodnosci WE,

e oznakowany znakiem budowlanym B, dla ktérego wystawiono krajowq deklaracje zgodnosci,
oznakowanie znakiem budowlanym B, moze réwniez posiadac partia wyrobu dla ktérej przed dniem
11.10.2004r. wystawiono deklaracje zgodnosci na podstawie rozporzqdzenia MSWIA z dnia 31 lipca
1998r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobdow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (
DU 1998/113/728)

lub posiada:

e oSwiadczenie producenta, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego z indywidualng
dokumentacjqg techniczng oraz przepisami, dla wyrobdw dopuszczonych do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, wykonanych wedtug indywidualnej dokumentacii
technicznej, sporzqgdzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnione;.

Wyrobem uznanym za budowlany w mysl ustawy o wyrobach budowlanych, podlegajgcym

obowiqgzkowej kontroli na podstawie przepiséw prawa budowlanego, sg wyroby okre$lone w

Obwieszczeniu Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatéw udzielonych

przez Komisje Europejskg na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do

europejskich AT, wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatéw (MP 2004/32/571). Dla wyrobdw

przeznaczonych do stosowania w budownictwie, ktdre nie sg wyrobami budowlanymi w mysl ustawy o

wyrobach budowlanych, zagadnienia zwigzane z ocene zgodnosci w tym dokumentami atestacyjnymi

oraz ich oznakowaniem, okreslajg odrebne przepisy.

2.2.7rédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét Wykonawca

przedstawi szczegoétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania i

odpowiednie $wiadectwa badanh jakosci, do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii

wyrobdéw (materiatdw) budowlanych z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie wyroby
budowlane z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
badan w celu dokumentowania, ze wyroby budowlane uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposdb

ciagty spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia robdt. Jezeli wyroby budowlane z

akceptowanego uprzednio zrédta sg niejednorodne lub o niezadowalajgcej jakosci, Wykonawca

powinien zmieni¢ zrodto zaopatrzenia w wyroby budowlane.

2.3.Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie

materiatow z jakichkolwiek ztéz miejscowych, witgczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i

jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem

eksploataciji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i

laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekciji do zatwierdzenia

Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
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jakosciowych materiatdw z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdéw do robdt, chyba ze
postanowienia ogdine lub szczegdtowe warunkdw umowy stanowiqg inaczej. Humus i nadktad czasowo
zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedq formowane w hatdy i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacii terenu po ukohczeniu robdt. Wszystkie odpowiednie
materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy bedq wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagahn umowy lub
wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrodet materiatdow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.4.Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy bqdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5.Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedq one potrzebne do
robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakose i wrasciwos$E do robdt i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdéw bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.6.Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw
materiatdw do wykonywania poszczegdlinych elementdw robdét Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzagj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzysthego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertq
Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacii robdét, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i
przepisy dotyczgce jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacije przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1.0gdIlne wymagania dotyczqce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2 Wymagania dotyczqgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedqg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki fransportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez wtasciwy zarzgd drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcey. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficzne;,

e plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

e projekt organizacji budowy,

e projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).
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5.2.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowq lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnosé¢ z dokumentacjg
projektowq, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizaciji robdt oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.3.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementdw robdt okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru.

5.4.Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wykonywaniu robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

5.5.Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elemen-tow robot
bedqg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, doku-mentagcji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.6.Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robdt bedg wykonywane przez Wy-konawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora

nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania

robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z

dokumentacjqg projektowq, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

e organizacje wykonania robdét, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,

organizacije ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw

robét,

system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdt,

e wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze
wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb
i forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi nadzoru,

e wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzagjeiilos¢ srodkdw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposdb i procedure pomiardw i badan (rodzaji czestotliwos$eé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt.

6.2.Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,

zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdéw oraz robdt.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoicig

zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacii

projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan iich czestotliwosci sq okresSlone w SST. W

przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,

aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowq. Inspektor nadzoru bedzie miec nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie
przekazywac Wykonawcy pisemne informacije o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych
urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngc¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor

nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatdw i dopusci je do uzytku dopiero

wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatdéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badah materiatéw i robdt ponosi Wykonawca.

6.3.Pobieranie préobek

Prébki bedqg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,

opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
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prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie miec zapewniong mozliwosé

udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzad

dodatkowe badania tych materiatéw, ktdre budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te

pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek bedq dostarczone przez Wykonawce i

zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedq

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedqg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy

normy nie obejmujqg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac mozna wytyczne krajowe,

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,

miejscu i ferminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na

pismie ich wyniki do akceptacii Inspektora nadzoru.

6.5.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywacd Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak

najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celdéw konftroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania konftroli,

pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli

zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,

bedzie ocenia¢ zgodnos$é materiatdw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikdw badan

dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,

na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazq, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor

nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatdw i rob 6t z dokumentacijq projektowq i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych
lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7.Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

e posiadajqg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisdw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

e posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

v' Polskg Normq lub

v'aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjqg okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi SST.

v\ znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia

dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedq odrzucone.

6.8.Dokumenty budowy

6.8.1.[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i

Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kohca okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku

budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedqg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedq czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden

pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedqg oznaczone kolejnym numerem

zatqcznika i opatrzone datqg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,

e uUzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robdt,

REMAPOL FIRMA HANDLOWO-UStUGOWA
GRZEGORZ KALITA

11



terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementdw robdt,

przebieg robdt, frudnoscii przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzgdzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbiordw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych

odbiordw robdt,

wyjasnienia, uwagii propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnosc rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowe],

e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

e dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

e dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badah z
podaniem kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdinych elementdw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedq przedtozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy

Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant

nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceh Wykonawcy robét.

6.8.2.[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z

elementéw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych

w kosztorysie lub w SST.

6.8.3.[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci

materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie

uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowiq zatgczniki do odbioru robdt.

Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.8.4.[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace

dokumenty:

e pozwolenie na budowe,

e profokoty przekazania terenu budowy,

e uUmowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

e protokoty odbioru robdt,

[ ]

[ ]

protokoty z narad i ustalen,

operaty geodezyjne,
e plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.
6.8.5.[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1.0gélne zasady obmiaru robét
Obmiar robdét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjq
projektowq i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedqg wpisane do ksigzki obmiardw. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony
z czestodcig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie.
7.2.Zasady okreslania ilosci robét i materiatéow
Zasady okreslania ilo$ci robdt podane sqg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej i kosztorysowe i przedmiarze robdt.
7.3.Urzgdzenia i sprzet pomiarowy
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Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedqg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadac wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4.Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposdb ciggty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

e odbiorowirobdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

e odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

8.2.0dbiédr robét zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu

Odbidr robét zanikajagcych i ulegajgeych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr rob o6t zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ iilo$¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjq projektowaq, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbiédr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu roboét okreSlonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4.0dbior ostateczny (koncowy)

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonhczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakohczenia robdt i przyjecia dokumentdw, o ktdérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjq projektowq i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjq projektowq i SST z uwzglednieniem
foleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomnigjszong
warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowadé nastepujgce dokumenty:
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¢ dokumentacje powykonawczq, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

e szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajgce lub

zamienne),

protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

protokoty odbioréw cze$ciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SSTi programem

zapewnienia jakosci (PZJ),

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt
wiascicielom urzgdzen,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczqg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

e kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin

odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
bedqg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich

wykonanie.

8.5.0dbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot

zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawniqg sie w okresie rekojmi i gwaranciji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny

wizualnej obiektu Z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbiér ostateczny

robdt(kohcowy) robdt”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Ustalenia ogdine

Podstawq ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowq

ustalong dla danej pozyciji kosztorysu przyjetq przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla

robot wycenionych ryczattowo podstawqg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i

przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozyciji

kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci, wymagania i

badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SSTi w dokumentacii projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt bedg obejmowad:

e robocizne bezposredniq wraz z narzutami,

e warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdéw i
fransportu na teren budowy,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2.0bjazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1.Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

e opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas frwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projek-tu Inspektorowi
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieh wynikajgcych z postepu robét,

e uUstawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpie-czehstwa

ruchu,

optaty/dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
tymczasowq przebudowe urzgdzen obcych.

.2.2.Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizaciji ruchu obejmuije:

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazddw/przejazddw i organizaciji ruchu obejmuje:

usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane tekst jednolity (Dz.U.2019 poz. 1186 z pdzniejszymi
zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i postaw
sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania podstawowych kosztdw robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym Dz.U. nr.202 poz 2072; z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012r.
zZmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe],
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego Dz.U. 2012 poz. 365 z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci. Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360 z
pd&zZniejszymi zmianami;

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogdlnym bezpieczenstwie produktéw Dz.U. 2003 nr 229 poz. 2275;
z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U. 2014 poz. 827 z pdzniejszymi zmianami.
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwieh publicznych Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z
pdzZniejszymi zmianami

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji w sprawie zakresu uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej Dz.U. nr121 poz.1137; z pdzniejszymi
zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 11 stycznia 2019 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw Dz.U. 2019 poz. 67 z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynkiiich
usytuowanie Dz.U. 2017 poz. 2285 z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw Dz.U. 2010 nr 109
poz. 719; z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia Dz.U. z dnia 10 lipca 2003r. Dz.U. 03.120.1126; z
pozZniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych Dz.U. nr47 poz.401; z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030 ; z
pdzZniejszymi zmianami.

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdinych
przepisdw bezpieczehstwa i higieny pracy Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650; z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczqce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia Dz.U. nr 108 p0z.953 ze zmianami Dz.U. 04.198.2042; z
po&zZniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych
ocen technicznych Dz.U. 2016 poz. 1968; z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizaciji. Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386; z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym Dz.U. 2016 poz. 1966. z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o
systemie oceny zgodnosc Dz.U. 2013 poz. 898 . z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych
ocen technicznych Dz.U. 2016 poz. 1968; z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360 z
po&zZniejszymi zmianami.

Obowiqgzujgce Normy europejskie - oznaczajq normy przyjete prze Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,Standardy
europejskie (EN) " lub dokumenty ,,harmonizacyjne (HD)"zgodnie z ogdinymi zasadami dziatania
tych organizacji.

Wspodlny Stownik Zamdwien - jest systemem klasyfikaciji produktdw, ustug i robdt budowlanych. Sktada sie
ze stownika gtdwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
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Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzgdzenia 251/2003 do stosowania kodéw CPV w celu
okreslania przedmiotu zamdwienia przez Zamawiajgcych z dwczesnych panstw cztonkowskich UE stato
sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003r. Polskie Prawo Zamdwien Publicznych przewidziato
obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE dn. Tmaja 2004r
Wymienione w dokumentacji normy stuzq do opisania:

e Podstawy wykonania dokumentacii

e  Wymagan okreslonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych.
Zastosowane materiaty budowlane jak i caty obiekt budowlany muszg spetniac wymagania okreslone
w ROZPORZADZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdw budowlanych i
uchylajgce dyrektywe Rady 9/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z pdzn. zm.)

ZGODNIE Z ART. 101 UST. 415 USTAWY PRAWO ZAMOWIEN PUBLICZNYCH, ZAMAWIAJACY DOPUSZICZA
ROZWIAZANIA ROWNOWAZNE OPISYWANYM , POD WARUNKIEM ZE WYKONAWCA UDOWODNI W
OFERCIE, W SZCZEGOLNOSCI ZA POMOCA PRZEDMIOTOWYCH SRODKOW DOWODOWYCH, O KTORYCH
MOWA W ART. 104, 105, ZE PROPONOWANE ROZWIAZANIA W ROWNOWAZNYM STOPNIU SPELNIAJA
WYMAGANIA OKRESLONE W OPISIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SICZEGOLOWE

SST 1.0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD
BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE

CPV 45111000-8

1 WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikaciji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét ziemnych w obrebie placu budowy oraz zabezpieczenie placu budowy.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robdt wymienionych powyzej

1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie
budowy obiektéw kubaturowych i obejmujq:

. Wykopy szerokoprzestrzenne

. Przemieszczenie ziemi z wykopdw
. Zageszczenie i stabilizacja gruntu
. Wywdz nadmiaru ziemi

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq
kosztorysowq , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt sg podane w ST ,,Wymagania ogdine™.

2 MATERIALY - OGOLNE WYMAGANIA
Nie wystepujg.

3 SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w ST - "Wymagania ogdlne”

3.2 Sprzet do wykonania robét ziemnych

Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie Roboty ziemne mozna wykonacé przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4 TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu podano w ST - "Wymagania ogdine"

4.2 Transport gruntéw

Materiaty mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na
catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem oraz zapewni¢ ochrone przed
wptywami atmosferycznymi (deszcz, Snieg itd.).

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowq oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacijq pro-jektowqg, wymaganiami SST,
PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na
pisSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje
Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementdw robdt bedq oparte
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na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w SST, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatdw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatdow,
doéwiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich ofrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skut-ki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca
6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Zasady ogodlne kontroli jakosci robdét podano w ST - "Wymagania ogdine”
6.2 Kontrola jakosci
Sprawdzenie wykonania zasypek konstrukcyjnych PN-B-06050:1999 polega na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w niniejszej STiw dokumentacji projektowej, szczegdlng uwage nalezy
zwrécic na:
. badania przydatnosci piaskdw przeznaczonych na zasypke,
. badania zageszczenia wykonanej zasypki.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
7 OBMIAR ROBOT
7.1 Ogodlne zasady
Obmiaru nalezy dokonac z natury z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku, a pomiary wraz z
obliczeniami ilosci robdt wpisac do ksigzki obmiaréw
7.2 Jednostki miary
Roboty objete niniejszg SST obmierza sie w nastepujgcych jednostkach :
- m3 - dla wykopdw, nasypdw, zasypdw, wzmocnien.
7.3 Zasady szczegdbtowe
Objetosci kosztorysowe wykopdw tymczasowych nalezy oblicza¢ w oparciu o wymiary, ktére ustala sie
zgodnie z nizej podanymi zasadami: - pochylenie skarp wykopdw przyjmowacé nalezy w zaleznosci od
kategorii gruntu i tak dla gruntu kategorii | =11 -1 : 1, a dla gruntu kategorii lll + 1V - 1 : 0,6, - wymiary dna
wykopdéw fundamentowych o skarpach pochytych nalezy przyjmowac jako rowne wymiarom rzutu
fundamentdw obiektu lub instalacii, - wymiary dna wykopdw fundamentowych o $cianach pionowych
(umocnionych) nalezy przyjmowac rowne wymiarom rzutu fundamentéw lub instalacji powiekszonym o
0,60m w kierunku kazdej ze Scian wykopu.
8 ODBIOR ROBOT
8.1 Ogodlne zasady odbioru robét
Odbidr polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonanych prac z Dokumentacijqg Projektowq i SST, uzycia
wtasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu.
8.2 Cel odbioru
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z
postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN)
8.3 Zasady szczegdlowe

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc
przedstawicielom Zamawiajgcego do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.
Proces odbioru powinien obejmowac:

. sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych wynikow
badan laboratoryjnych,

. sprawdzenie robét pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacijq projektowaq,

. sprawdzenie wykonania wykopdw i nasypdw pod wzgledem wymaganych parametrow
wymiarowych i technicznych,

. sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robdt ziemnych.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdlne

Podstawq ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowq
ustalong dla danej pozyciji kosztorysu.

Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawq ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycii kosztorysowej bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SSTiw dokumentacii
projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedg obejmowad:

. robocizne bezposredniq wraz z towarzyszgcymi kosztami,
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. warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
fransportu na teren budowy,

. warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

. koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe mogqg by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen jednostkowych
nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

. PN-EN 16907-1 Roboty ziemne -- Cze$¢ 1: Zasady i reguty ogdline

. PN-EN 16907-2 Roboty ziemne -- Czes¢ 2: Klasyfikacja materiatow

. PN-EN 16907-3 Roboty ziemne -- Cze$¢ 3: Procedury budowlane

. PN-EN 16907-4 Roboty ziemne -- Cze$¢ 4: Obrobka gruntéw wapnem i/lub spoiwami
hydraulicznymi

. PN-EN 1997-2:2009 Grunty budowlane. Badania polowe.

. PN-B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

. [1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 22002 r. Nr 106 poz. 1126) z
pdzZniejszymi zmianami

. [2] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,

montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953) z pdzniejszymi zmianami.

. [3] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401) z pdzniejszymi
zmianami.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SICZEGOLOWE

SST 2.0 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Wstep
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacii technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z robotami rozbidrkowymi.
1.2.Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1
1.3.Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nastepujgcych robét:
Rozbidrka pokrycia dachu pokrycia i konstrukcji dachu
e Rozbidrka nawierzchni z kostki brukowej, betonowej
Rozbidrka nawierzchni asfaltowej
Rozbidérka podbudowy z kruszywa tamanego
Rozbidrka kraweznikdw i obrzezy
Rozbidrka betonowych taw pod krawezniki
e  Wywdzi utylizacja materiatdw pochodzgcych z rozbidrek
1.4.0Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5.0g6lne wymagania dotyczqce robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjqg
projektowq, SSTi poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiaty
Nie wystepujg
3. Sprzet
Do rozbidérek moze byc¢ uzyty dowolny sprzet.
4. Transport
Transport materiatdw z rozbidrki srodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy< przed
spadaniem i przesuwaniem.
5. Wykonanie roboét
5.1.Zasady wykonywania robét rozbiorkowych.
Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy:
- wykonac¢ ogrodzenie i oznaczenie terenu,
- przygotowac¢ odpowiednie urzgdzenia do usuwania z budynku materiatdw z rozbidrki, - zaznajomic
pracownikéw zatrudnionych przy robotach rozbidrkowych z zakresem, kolejnosciq i sposobem
wykonywania prac,
- pracownikdw zaopatrzy¢ w odziez roboczqg i ochronng jak kaski, okulary, rekawice i t.,
- do usuwania gruzu stosowac zsypy kryte. W zadnym przypadku nie wolno gruzu i innych materiatdw
rozbiérkowych wyrzucac przez okna,
- Zznajdujgce sie w poblizu budynki, drzewa, latarnie i t. zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,
- przejscia i przejazdy w zasiegu robdt zabezpieczy< i wyraznie oznakowad,
- rozbidrke rozpoczgé od odtgczenia przez osobe uprawniong napiecia elektrycznego,
- wszystkie roboty rozbidrkowe powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby zapewnié maksymalny odzysk
materiatdw nadajgcych sie do ponownego uzycia,
- rozbidrki elementdw konstrukcyjnych nie wolno wykonywac w kilku poziomach
- robotnicy wykonujgcy roboty rozbidrkowe na wysokosci powyzej 4m powinni by¢ zabezpieczeni
pasami, przy czym lina od pasa musi by¢ przymocowana do czesci frwatych budowli, nie rozbieranych
w tym momencie,
- przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych wykonawcy majg obowigzek sprawdzenia, czy w
miejscach zagrozenia nie ma oséb postronnych,
- przy pracach rozbidrkowych i wyburzeniowych majq zastosowanie przepisy bezpieczenstwa i higieny
pracy ogdlnie obowigzujgce,
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- szczegolnie ostroznie prowadzi¢ rozbidrke w poblizu elementdw konstrukcyjnych przeznaczonych do
pozostawienia, aby ich nie uszkodzic.

6. Kontrola jakosci robot

Wymagania dla robdt rozbidrkowych podano w punkcie 5

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sq jednostko podane w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru robét.

8. Odbiér robét

Wszystkie roboty objete specyfikacjq. podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Koszt wywozu i utylizacji gruzu ponosi wykonawca.

10. Uwagi szczegoétowe

o Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.

o llosci robdt rozbidrkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektor Nadzoru
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SICZEGOLOWE

SST 3.0 ROBOTY BRUKARSKIE, NAWIERZCHNIE | PRACE DODATKOWE

kod CPV 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
kod CPV 45233260-9 Roboty w zakresie drég pieszych

1. Wstep

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s g wymagania dotyczgce wykonania i

odbioru robét brukarskich w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogdlnych.

1.2.Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja fechniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy

zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1

1.3.Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie

nastepujgcych robdt:

e Krawezniki i obrzeza

e Powierzchnia utwardzona z kostki brukowej, betonowej, bez fazowej gr. 8 cm — Chodnik
o Sciek z kostki typu HOLLAND

e Wykonanie podbudowy z kruszywa pod powyzsze nawierzchnie

1.4.Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s g zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi

(PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt (WTWOR) i postanowieniami Umowy.

Ponadto:

e droga - planowo zatozony i umocniony pas terenu przeznaczony dla swobodnego ruchu, o
nawierzchni gruntowej lub utwardzonej,

e pas drogowy - odpowiednio zagospodarowany pas gruntu przeznaczony na lokalizacje drogi i jej
urzgdzen,

e nawierzchnia drogowa - warstwa utozona na podtozu gruntowym, w obrebie jezdni, stuzgca do
zapewnienia dogodnych warunkdw ruchu, sktadajgca sie z podbudowy i warstwy nawierzchniowej
(iezdnej),

e sktadowisko - miejsce tymczasowego lub statego magazynowania materiatdw z rozbidrki, pozyskanie
i koszt utrzymania obcigza Wykonawce.

e Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — jedna lub wiecej warstw
zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstw e nosng nawierzchni drogowej

¢ Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce chodniki dla pieszych
odjezdni.

e tawa - warstwa noéna stuzgca do umochienia kraweznika oraz przenoszgca obcigzenie kraweznika
na grunt.

e Podsypka - warstwa wyrbwnawcza utozona bezposrednio na podtozu lub tawie

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i stadowania, podano w ,,Wymagania

ogolne”

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt bedqgcych przedmiotem niniejszej ST s g:

(Wszystkie materiaty muszqg spetniac wymogi obowigzujgcych norm i przepiséw)

e piasek - kruszywo $rednio lub gruboziarniste

woda

Kruszywo na podbudowe (ttuczen) frakcji 0-31,5 mm

Cement

Beton C12/15

Zaprawa cementowa M7

Obrzeza betonowe 8x30 cm

Kraweznik drogowy 20x30 cm
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o Kostka betonowa, bezfazowa -8 cm

e Kostka betonowa typu HOLLAND

2.1.Kruszywo stabilizowane cementem

Do mieszanek mozna stosowadé nastepujgce rodzaje kruszyw:

a) kruszywo naturalne lub sztuczne,

b) kruszywo z recyklingu,

c) potgczenie kruszyw wymienionych w punktach a) i b) z okresleniem
proporcji kruszyw z a) i b) z doktadnosciq + 5% m/m.

2.2.Kruszywo
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie bedzie
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakdw albo ziarna zwiru wiekszych od 8 mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen
obcych i bez domieszek gliny.
W projekcie przewidziano nastepujgce frakcje kruszywa tamanego:

e uziarnienie 0/63,0 mm - podbudowa pod skrzyzowanie — warstwa dolna

e 0/31,5 mm - podbudowa pod skrzyzowanie — warstwa gérna

e uziarnienie 0/31,5 mm - podbudowa pod miejsca postojowe — warstwa dolna

e Uuziarnienie 0/31,5 mm - podbudowa pod miejsca postojowe — warstwa gérna

e uziarnienie 0/31,5 mm - podbudowa pod chodnikii place

2.3.Kostka betonowa, bezfazowa
Nalezy stosowac kostke betonowqg o grubosci 8 cm
Nalezy stosowac kostke zgodnie z PN-EN 1338: 2005 ,,Betonowa kostka brukowa. Wymagania
i metody badan" o nastepujacych parametrach:
e Materiat — beton zwykty,
Grubos$¢ — 80 mm,
Wytrzymatos$c¢ srednia na rozcigganie przy roztupywaniu - T. 3,6 Mpa
Nasigkliwo$¢ - B, klasa 2,
Odporno$¢ na zamrazanie /rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcej - D, klasa 3,
Odpornos¢ na scieranie - |, klasa 4,
Wymiary - K, klasa 2,
Odpornos¢ na poslizg/poslizgniecie — zadowalajgca,

Kolor kostki, na poszczegdine nawierzchnie, okreSlono w Dokumentacii.

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekniec, plam i ubytkédw. Powierzchnia gérna
kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesniecia nie powinny
przekraczadé:

- wypuktose 1,5mm

- wklestos¢ Tmm

Nalezy stosowac kostke betonowqg o wysokos$ci 80 mm. Tolerancje wymiarowe wynoszq:
* na dtugosci + 2 mm,

* na szerokosci £ 2 mm,

* na grubosci + 3 mm.

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami
PN-EN 1338. Odpornos¢ kostek betonowych na zamrazanie i odmrazanie powinna spetniac
wymagania dla klasy 3. Dopuszczq sie strate masy nie wiekszg niz 1 kg/m2.

Odpornos¢ na Scieranie kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-EN1338
powinna odpowiadad klasie 4. Wymagana odpornosé powinna by¢ wiekszqg lub rowna 18 000
mm3/ 5000 mm?2

2.4 Kostka betonowa, typu HOLLAND
Nalezy stosowac kostke betonowqg o grubosci 8 cm
Nalezy stosowac kostke zgodnie z PN-EN 1338: 2005 ,,Betonowa kostka brukowa. Wymagania
i metody badan" o nastepujgcych parametrach:
e Materiat — beton zwykty,
e Grubos¢ - 80 mm,
e  Wytrzymato$¢ srednia na rozcigganie przy roztupywaniu — T . 3,6 Mpa
e Nasigkliwos$¢ - B, klasa 2,
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Odporno$¢ na zamrazanie /rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcej - D, klasa 3,
Odporno$¢ na scieranie — |, klasa 4,

Wymiary — K, klasa 2,

Odporno$¢ na poilizg/poslizgniecie — zadowalajgca,

Kolor kostki, na poszczegdine nawierzchnie, okreslono w Dokumentacii.

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekniec, plam i ubytkédw. Powierzchnia gérna
kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rébwne i proste, wklesniecia nie powinny
przekraczac:

- wypuktose 1,5mm

- wklestos¢ Tmm

Nalezy stosowac kostke betonowqg o wysokosci 80 mm. Tolerancje wymiarowe wynoszq:
e na dtugosci £ 2 mm,

* na szerokosci £ 2 mm,

* na grubosci £ 3 mm.

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami
PN-EN 1338. Odpornos¢ kostek betonowych na zamrazanie i odmrazanie powinna spetniac
wymagania dla klasy 3. Dopuszczq sie strate masy nie wiekszg niz 1 kg/m?2.

Odpornos¢ na scieranie kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-EN1338
powinna odpowiadac klasie 4. Wymagana odpornos¢ powinna by¢ wiekszqg lub rowna 18 000
mm3/ 5000 mm?2

2.5.Krawezniki betonowe

e Do wykonania robdt nalezy uzy¢ kraweznik drogowy prostokgtny, jednowarstwowy, gatunku .
Krawezniki winny by¢ wykonane z betonu, spetniajgcego wymagania:

klasa nie nizsza niz B 30,

nasigkliwos$¢ nie wieksza niz 5%,

mrozoodpornos$¢ nie nizsza niz F 150,

wodoszczelno$é betonu - stopien W-8,

Scieralno$¢ na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci nie wieksza niz 3,5 mm.

2.4. Obrzeza betonowe

e Kolor - szary

e Obrzeze o wymiarach 8x30x100 cm
3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,, Wymagania ogdlne”
Roboty wykona¢ przy uzyciu sprzetu zgodnego z technologig i zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru
3.1.Sprzet stosowany do wyznaczania trasy i punktéw wysokosciowych
Do wykonania robdt konieczny jest sprzet geodezyjny :
e teodolity lub tachimetry,
e niwelatory,
e dalmierze,
o tyczki,
e taty,
o tadmy stalowe, szpilki,
e lubinny sprzet akceptowany prze Inzyniera.
3.2.Do profilowania koryta
Nalezy stosowac: spycharki uniwersalne z uko$nie ustawionym lemieszem. Do wykonania koryta stosowac
spycharki. Na przebudowie koryto wykonac recznie.
3.3.Do zageszczania powierzchni koryta
Nalezy uzy¢ walcow gtadkich, wibracyjnych, ogumionych oraz ewentualnie w miejscach
tfrudnodostepnych innego sprzetu zageszczajgcego, zapewniajgcego uzyskanie wymaganych wartosci
wskaznika zageszczenia.
3.4.Sprzet do wykonania warstwy podbudowy
Do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce nalezy
stosowac:
e mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki,
e rowniarki lub ciezkie szablony do wyprofilowania warstwy,
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¢ walce gtadkie, wibracyjne, ogumione do zageszczania.

W miejscach trudno dostepnych nalezy stosowac zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate
walce wibracyjne. Caty sprzet musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Wydajnose sprzetu powinna by¢
taka, aby zachowane zostaty warunki technologiczne dotyczgce czasu mieszania i zageszczania

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego, urzgdzen i urobku z robét ziemnych stosowa &
nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez inspektora nadzoru srodki tfransportu:

e samochdd dostawcezy 3 - 5 Mg,

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robdt | wiasciwosci przewozonych towardw. Srodki fransportu winny by ¢ zgodne z
ustaleniami ST oraz projektu organizacii robét, ktdry uzyska t akceptacije inspektora nadzoru. Przy ruchu
po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PNi
EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy. Zgodno$¢ z dokumentacjqg. Nawierzchnia drogowa powinna
by ¢ wykonana zgodnie z zatwierdzong dokumentacjqg techniczng uwzgledniajgcg wymagania norm i
inwestora. Dopuszcza si e odstepstwa od dokumentaciji technicznej, ktére nie naruszaj g postanowienh
norm, a sg uzasadnione technicznie i ekonomicznie, uzgodnione z autorem projektu i inwestorem oraz
udokumentowane zapisem w dzienniku budowy potwierdzonym przez nadzér techniczny lub inny
rownorzedny dokument.

5.2.Chodniki

5.2.1.Koryto pod chodnik i ciagi jezdne

Koryto wykonane w podtozu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno by¢ wyprofilowane zgodnie
z projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi chodnika. Wskaznik zageszczenia koryta nie
moze by¢ mniejszy od 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.2.2.Podsypka

Grubo$¢ podsypki piaskowej po zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach 10 cm. Podsypka
powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

5.2.3.Uktadanie nawierzchni z kostki betonowej

Ptyty przy kraweznikach nalezy uktadac w taki sposdb, aby ich gérna krawedz znajdowata sie
powyzej goérnej krawedzi kraweznika. Przy urzgdzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego kostki
odpowiednio dociete nalezy uktadac¢ w jednym poziomie, regulujgc wysokos$¢ urzgdzehn naziemnych
do poziomu nawierzchni. Kostki uktadane przy urzgdzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego
nalezy zala¢ zaprawg cementowo-piaskowq. Kostki nalezy uktadac zgodnie ze wzorem wskazanym w
dokumentaciji projektowej. Kostki na tukach o promieniu ponad 30 m nalezy tak uktadad, aby spoiny
rozszerzaty sie wachlarzowo. Kostki mogq by¢ przycinane. Kostki na tukach o promieniu do 30 m
powinny by¢ uktadane w odcinkach prostych, tgczgcych sie przy uzyciu trojkgtéw lub trapezéw
wykonanych z ptyt odpowiednio docinanych. Wielko$¢ trojkgtéw dostosowad nalezy do szerokosci
chodnika i promienia tuku.

5.3.tawa betonowa pod krawezniki

tawe betonowq z oporem nalezy wykonac w szalowaniu.

Beton rozécielony w szalowaniu powinien by ¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie nalezy
wykonywac¢ zgodnie z aktualnymi normami z betonu B-15, przy czym nalezy stosowa¢ minimum co 50 m
szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masqg zalewowq tawa betonowa nie moze byc
wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadta ponizej 2°C oraz wtedy, gdy pod toze jest
zamarzniete i podczas opaddw deszczu. Natychmiast po roztozeniu mieszanki nalezy przystgpic do jej
zageszczania. Operacja ta powinna zakonhczy¢ sie po uptywie dwdch godzin od chwili dodania wody do
suchej mieszanki. Bezposrednio po zageszczeniu beton nalezy zabezpieczy¢ przed wyparowaniem wody.
Pielegnacje nalezy rozpoczgc po zakohczeniu procesu wigzania cementu, ktory jest gtdwnie zalezny od
temperatury otoczenia. Poprzez kilkakrotne zwilzanie wodqg w ciggu dnia w czasie co najmniej 3 dnido 7
dni w czasie suchej pogody.

5.4.Ustawienie kraweznikéw

Ustawienie kraweznikdw na tawie betonowej wykonuie sie na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
grubosci 5 cm po zageszczeniu. Krawezniki nalezy wykonywac ze spoinami szerokosci 5 mm, minimum co
50 m stosowa ¢ szczeliny dylatacyjne nad szczelinami dylatacyjnymi tawy betonowej. Przy uktadaniu
kraweznikdw na tukach nalezy stosowad krawezniki o dtugosci 50 cm. Swiatto kraweznika od strony jezdni
powinno wynosi ¢ 12 cm, a przy przejsciach dla pieszych 2 cm. Rzedne wysokos$ciowe powinny by¢
zgodne z Dokumentacjqg Projektowaq.

5.5.Wypeltnianie spoin
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Spoiny nalezy wypetniac zaprawg cementowo-piaskowq 1:2. Spoiny przed zalaniem zapraw g nalezy
oczyscic¢ i zmy¢ wodgq. Szczeliny dylatacyjne nalezy zalewaé masg zalewowq wg pkt. 2.4. po ich
uprzednim starannym oczyszczeniu na petng gteboko$¢ i osuszeniu.

5.6.Podtoze lub podsypka (tawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowic rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa) ze zwiru

lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (tawe) wykonuje sie przez

zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem wodaq.

5.7.Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

e Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiac na wykonanym podtozu w miejscu i ze Swiattem
(odlegtoscig gérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowe;.

e Zewnetrzna sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

e Spoiny nie powinny przekraczac¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetnic je piaskiem lub zaprawq
cementowo- piaskowq w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny
muszq by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokose.

5.8.Uktadanie kostki granitowej

5.8.1. Warunki przystgpienia do robét

Kostke na zaprawie cementowo-piaskowej i cementowo-zwirowej mozna uktadad bez

srodkéw ochronnych przed mrozem, jezeli temperatura otoczenia jest +50C lub wyzsza. Nie nalezy

uktadac kostki w temperaturze 0oC lub nizszej. Jezeli w ciggu dnia temperatura utrzymuie sie w

granicach od 0 do +50C, a w nocy spodziewane sqg przymrozki, kostke nalezy zabezpieczy¢ przez

nakrycie materiatem o ztym przewodnictwie cieplnym.

5.8.2. Uktadanie kostki

Kostke mozna uktadac w rézne desenie:

- desen rzedowy prosty, ktéry uzyskuje sie przez uktadanie kostki rzedami prostopadtymi do osi

drogi,

- desen rzedowy ukosny, ktdry otrzymuie sie przez uktadanie kostki rzedami pod kgtem 450

do osi

drogi,

- desen w jodetke, ktdry otrzymuije sie przez uktadanie kostki pod kgtem 450

W przeciwne strony na

kazdej potowie jezdni,

- desen tukowy, ktéry ofrzymuije sie przez uktadanie kostki w ksztatcie tuku lub innych krzywych.

Desen nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej powinien by¢ dostosowany do wielkosci

kostki. Przy roznych wymiarach kostki, zaleca sie uktadanie jej w formie desenia tukowego, ktory

poza tym nie wymaga przycinania kostek przy kraweznikach.

Szerokos¢ spoin miedzy kostkami nie powinna przekraczac 12 mm. Spoiny w sgsiednich

rzedach powinny sie mija¢ co najmniej o 1/4 szerokosci kostki.

Kostka uzyta do uktadania nawierzchni powinna by¢ jednego gatunku i z jednego rodzaju

skat. Dla rozgraniczenia kierunkdw ruchu na jezdni, powinien by¢ utozony pas podtuzny z jednego lub

dwodch rzeddw kostek o odmiennym kolorze.

5.8.3. Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowac w nawierzchniach z kostki na zaprawie

cementowej w odlegtosci od 10 do 15 m oraz w takich miejscach, w ktdrych wystepuje dylatacja

podbudowy lub zmiana sztywnosci podtoza.

Szczeliny podtuzne nalezy stosowac przy Sciekach na jezdniach wszelkich szerokosci oraz

posrodku jezdni, jezeli szerokos¢ jej przekracza 10 m lub w przypadku uktadania nawierzchni potowq

szerokosci jezdni.

Przy uktadaniu nawierzchni z kostki na podbudowie betonowej - na podsypce cementowozwirowej z

zalaniem spoin zaprawg cementowo-piaskowq, szczeliny dylatacyjne warstwy jezdnej

nalezy wykonywac nad szczelinami podbudowy. Szerokos$¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢

od8do 12 mm.

5.8.4. Ubijanie kostki

Sposdb ubijania kostki powinien by¢ dostosowany do rodzaju podsypki oraz materiatu do

wypetnienia spoin.

a) Kostke na podsypce zwirowej lub piaskowej przy wypetnieniu spoin zwirem lub piaskiem nalezy

ubijac trzykrotnie.

Pierwsze ubicie ma na celu osadzenie kostek w podsypce i wypetnienie dolnych czesci spoin

materiatem z podsypki. Obnizenie kostki w czasie pierwszego ubijania powinno wynosi¢ od 1,5 do 2,0

cm.

Utozong nawierzchnie z kostki zasypuje sie mieszaning piasku i zwiru o uziarnieniv od 0 do 4

REMAPOL FIRMA HANDLOWO-UStUGOWA
GRZEGORZ KALITA

26



mm, polewa wodq i szczotkami wprowadza sie kruszywo w spoiny. Po wypetnieniu spoin trzeba
nawierzchnie oczysci¢ szczotkami, aby kazda kostka byta widoczna, po czym nalezy przystgpic¢ do
ubijania.

Ubijanie kostek wykonuje sie ubijakami stalowymi o ciezarze okoto 30 kg, uderzajgc
ubijakiem kazdg kostke oddzielnie. Ubijanie w przekroju poprzecznym prowadszi sie od kraweznika do
srodka jezdni.

Drugie ubicie nalezy poprzedzi¢ uzupetnieniem spoin i pola¢ wodg.

Trzecie ubicie ma na celu doprowadzenie nawierzchni kostkowej do wymaganego przekroju
poprzecznego i podtuznego jezdni. Zamiast tfrzeciego ubijania mozna stosowac watowanie walcem o
masie do 10 t - najpierw w kierunku podtuznym, postepujgc od kraweznikdw w kierunku osi, a
nastepnie w kierunku poprzecznym.

b) Kostke na podsypce zwirowo-cementowej przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowq,
nalezy ubija¢ dwukrotnie.

Pierwsze mocne ubicie powinno nastgpi¢ przed zalaniem spoin i spowodowadé obnizenie
kostek do wymaganej niwelety.

Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do
wymaganego przekroju poprzecznego jezdni. Drugi ubicie nastepuje bezposrednio po zalaniu spoin
zaprawg cementowo-piaskowq. Zamiast drugiego ubijania mozna stosowac wibratory ptytowe lub
lekkie walce wibracyjne.

c) Kostke na podsypce zwirowej przy wypetnieniu spoin masg zalewowq nalezy ubijac trzykrotnie.
Spoiny zalewa sie po catkowitym trzykrotnym ubiciu nawierzchni.

Kostki, ktére pekng podczas ubijania powinny by¢ wymienione na cate. Ostatni rzgd kostek na
zakonhczenie dziatki roboczej, przy ubijaniu nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem za pomocq np.
belki drewnianej umocowanej szpilkami stalowymi w podtozu.

5.8.5. Wypetnianie spoin

Zaprawe cementowo-piaskowg mozna stosowac przy nawierzchniach z kostki kazdego typu
uktadanej na podsypce cementowo-zwirowej. Bitumiczng mase zalewowq nalezy stosowac przy
nawierzchniach z kostki nieregularnej uktadanej na podsypce bitumiczno-zwirowej, zwirowej lub
piaskowej. Wypetnienie spoin piaskiem mozna stosowac przy nawierzchniach z kostki nieregularnej
uktadanej na podsypce zwirowej lub piaskowe;.

Wypetnienie spoin zaprawg cementowo-piaskowq powinno by¢ wykonane z zachowaniem
nastepujgcych wymagan:

- piasek powinien odpowiadac¢ wymaganiom wg pkt 2.5,

- cement powinien odpowiada¢ wymaganiom wg pkt 2.4,

- wytrzymato$¢ zaprawy na Sciskanie powinna wynosi¢ nie mniej niz 30 MPq,

- przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona wodq z
dodatkiem 1% cementu w stosunku objetosciowym,

- gtebokos$¢ wypetnienia spoin zaprawg cementowo-piaskowq powinna wynosi¢ okoto 5 cm,

- zaprawa cementowo-piaskowa powinna catkowicie wypetnic spoiny i tworzy& monolit z kostkq.
Wypetnienie spoin masq zalewowq powinno by¢ wykonane z zachowaniem nastepujgcych
wymagan:

- masa zalewowa powinna odpowiadaé wymaganiom wg pkt 2.7,

- spoiny przed zalaniem masqg zalewowq powinny by¢ suche i doktadnie oczyszczone na gtebokos$c
okoto 5 cm,

- bezposrednio przed zalaniem masa powinna by¢ podgrzana do temperatury od 150 do 1800C,

- masa powinna doktadnie wypetniac spoiny i wykazywac dobrqg przyczepnosé do kostek.
Wypetnianie spoin przez zamulanie piaskiem powinno by¢ wykonane z zachowaniem
nastepujgcych wymagan:

- piasek powinien odpowiadac¢ wymaganiom wg pkt 2.5,

- w czasie zamulania piasek powinien by¢ obficie polewany wodg, aby wypetnit catkowicie spoiny.

5.8.4. Pielegnacja nawierzchni

Sposdb pielegnacii nawierzchni zalezy od rodzaju wypetnienia spoin i od rodzaju podsypki.
Pielegnacja nawierzchni kostkowej, ktdrej spoiny sg wypetnione zaprawqg cementowopiaskowq polega
na polaniu nawierzchni wodg w kilka godzin po zalaniu spoin i ufrzymaniu jej w

statej wilgotnosci przez okres jednej doby. Nastepnie nawierzchnie nalezy przykry¢ piaskiem i
utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres 7 dni. Po uptywie od 2 do 3 tygodni - w zaleznosci od
warunkdw atmosferycznych, nawierzchnie nalezy oczysci¢ doktadnie z piasku i mozna oddac¢ do
ruchu.

Nawierzchnia kostkowa, ktérej spoiny zostaty wypetnione masg zalewowq, moze by¢ oddana
do ruchu bezposérednio po wykonaniu, bez czynnosci pielegnacyjnych.

Nawierzchnia kostkowa, ktérej spoiny zostaty wypetnione piaskiem i pokryte warstwg piasku,
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mozna oddac¢ natychmiast do ruchu. Piasek podczas ruchu wypetnia spoiny i po kilku dniach
pielegnacje nawierzchni mozna uznac¢ za ukohczong.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0gdIne zasady kontroli jakosci rob6t

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt, dostawy materia téw, sprzetu i srodkdw transportu

podano w ST "Wymagania ogdine"

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatéw i urzgdzen wykonawca

zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robdt na terenie i poza placem

budowywszystkie badania i pomiary bedqg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat

Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2.Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materia tow podanych w

niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN- PN) lub Aprobatach Technicznych, a

czestotliwos$c¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla

catoéci wybudowanych lub zgromadzonych materia téw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje
inspektorowi nadzoru w trybie okre$lonym w specyfikaciji ogdinej do akceptacii. Wykonawca bedzie
przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan. Badania kontrolne obejmujg caty
proces budowy

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0gdlne zasady i wymagania dotyczqgce obmiaru robét podano w ST "Wymagania ogdlne".

Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Umowy. llo$¢ robét oblicza sie

wedtug sporzagdzonych przez stuzby geodezyjne pomiardw z natury, udokumentowanych operatem

powykonawczym, z uwzglednieniem wymagah technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze
obmiaru. Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegaj g akceptacii
inspektora nadzoru i muszqg posiadac wazne

certyfikaty legalizacii. Jednostki obmiary to m2 pow. utwardzenh | mb. kraweznikdw.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0gdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST "Wymagania ogdine”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu

doich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy

przedktadajgc

inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi

Normami Technicznymi (PN, EN- PN]).

8.2.Program odbioru nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:

e badania przed utozeniem warstwy jezdnej,

e badania w czasie uktadania warstwy jezdnej,

e badania po wykonaniu warstwy jezdnej (przy odbiorze).

Badania w czasie budowy powinny by ¢ prowadzone systematycznie i polegajg na sprawdzaniu stale, w

miare postepu robdt, jakosci materiatdw i zgodnosci wykonywania robdt z projektem, obowigzujgcymi

przepisami lub powszechnie uznanymi i wprowadzonymi osiggnieciami techniki. Wyniki badan w czasie
budowy powinny by ¢ wpisane do dziennika budowy. W przypadku braku w opisie badan lub
niezgodnosci wynikdw badania z projektem lub wymaganiami normy, decyzja co do dalszego
postepowania nalezy do nadzoru budowlanego lub komisji odbiorcze;.

8.3.0pis badan

e Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg nalezy przeprowadzac przez pordbwnanie wymagan
projektowych dla budowy z wynikami uzyskanymi w czasie budowy.

e Badanie materiatdw nalezy przeprowadzaé posrednio na podstawie dokumentdw stwierdzajgcych
zgodnos¢ z wymaganiami dokumentaciji technicznej oraz z powotanymi normami.

e Materiaty, ktérych jakos¢ nie jest stwierdzona odpowiednim za $wiadczeniem (atestem), a budzgce
watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do robdt poddane badaniom.

e Rodzaj gruntu podtoza nalezy okresli¢ na podstawie wskaznika zageszczenia gruntu oznaczonego
metod g normalng. Sprawdzenie konstrukcji, grubosci i rownosci podbudowy.

e Konstrukcje i grubos¢ podbudowy nalezy sprawdza¢ w dwdch miejscach na kazdym odcinku
miejscu na kazdym kilometrowym odcinku oraz w miejscach, gdzie rodzaj lub konstrukcja podbudowy
ulegta zmianie, a takze w miejscach budzgcych wgtpliwosci.

e W przypadku zastosowania podbudowy zageszczenie jej nalezy sprawdzi¢ wg aktualnej normy.

e ROwNOS¢ podbudowy w kierunku podtuznym nalezy sprawdzi¢ tatg czterometrowq. Prawidtowos$¢
profilu poprzecznego podbudowy nalezy sprawdzi¢

e Sprawdzenie obramowania nawierzchni nalezy przeprowadzad przez ogledziny na catej dtugosci
przygotowanego do budowy, bedgcego w budowie lub odbieranego odcinka.
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e Sprawdzenie prawidtowosci utozenia betonowej kostki brukowej nalezy przeprowadzac przez
ogledziny na catej dtugosci bedgcego w budowie lub odbieranego odcinka.

e Sprawdzenie spoin. Rozmieszczenie spoin nalezy sprawdzad przez ogledziny na catej dtugosci
bedgcego w budowie lub odbieranego odcinka. Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuije sie co
najmniej w frzech losowo wybranych miejscach. Sprawdzenie wypetnienia wykonuje sie przez
usuniecie materiatu wypetniajgcego na dtugosci okoto 10 cm oraz zZbadaniu, czy materiat
wypetniajgcy wypetnia catg spoine. W tych samych miejscach nalezy zbadacé szerokos¢ spoiny.

e Sprawdzenie szerokosci nawierzchni. Szeroko$¢ nawierzchni nalezy sprawdzac co najmniej 5 razy.

e Sprawdzenie réwnosci nawierzchni w kierunku podtuznym nalezy wykona¢ wg obowigzujgcych
norm.

e Sprawdzenie prawidtowosci profilu poprzecznego nawierzchni nalezy przeprowadzac co najmniej w
dziesieciu miejscach wykonanego odcinka. Sprawdzenie polega na przy tozeniu do powierzchni
badanej warstwy taty profilowej wzglednie prostej, pomierzeniu spadkdw i poréwnaniu ich z
wymaganiami hormy oraz pomierzeniu prze $witdw pomiedzy tatg i badang powierzchniq i
poréwnaniu z
* Ocena wynikéw badan.

Nawierzchnie nalezy uznac¢ za wykonang zgodnie z normq jezeli wszystkie badania wymienione w

specyfikacji dadzg wynik dodatni. Dopuszczalne sg odchylenia od postanowieh pod warunkiem, ze

liczba miejsc wskazujgcych odchylenia rownosci przekraczajgce 5 mm nie wyniesie wiecej niz 10, a

warto$¢ odchyleh w zadnym przypadku nie przekroczy 10 mm.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gdélne wymagania dotyczqce ptatnosci podano w ST "Wymagania ogdine”.

Podstawowq formg ptatnosci jest ryczatt obliczony w oparciu o projekt techniczny i przedmiar robot.

Ptatnos$c¢ za jednostke obmiarowq roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Umowy,

obmiarem robdt, ocenq jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania robdt, na podstawie wynikodw

pomiardw i bada A. Zgodnie z postanowieniami Umowy nalezy wykonac zakres robdt wymieniony w p.

1.1. niniejszej ST.

9.2.Cena wykonania robét

Cena wykonania robdt obejmuje:

e prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, redlizacjq i inwentaryzacjg powykonawczg robdt i

obiektu wraz ze sporzgdzeniem wymaganej dokumentaciji (mapy powykonawczej),

badania laboratoryjne materia tow wraz z opracowaniem dokumentacii,

dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzgdzen oraz ich sktadowanie,

wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

dostarczenie obiektéw zaplecza budowy, zagospodarowanie terenu budowy

wykonanie robét zasadniczych polegajgcych na utozeniu betonowej kostki brukowej na podsypce

lub cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem podbudowy oraz robét towarzyszgcych

wykonczeniowych;

¢ wykonanie dokumentacji powykonawczej robdt i budowy

e uporzgdkowanie placu budowy po robotach

10. Normy

e PN-EN 1342 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych --
Wymagania i metody badan

e PN-EN 1008Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkcji betonu

e PN-EN 197-1 Cement -- Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczqgce cementdéw
powszechnego uzytku

e PN-EN 12620+A1 Kruszywa do betonu

e PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -- Cze$¢ 1: Beton asfaltowy
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SPECYFIKACJA TECHNICZINA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZICZEGOLOWE

SST 4.0 HUMUSOWANIE

Kody robodt:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

77211600-8 Sadzenie drzew

1. WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikaciji

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczqg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
zagospodarowaniem terendw zielonych

1.2.Zakres robét objetych Specyfikacjq

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykarczowanie
istniejgcych drzew wraz z uprzgtnieciem terenu przez wykonawce oraz

e wykonanie frawnikéw,

e pielegnacja trawnikéw

e Sadzenie i pielegnacja krzewow i drzew

1.3.0gdIlne wymagania dotyczqgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjq

projektowq, Specyfikacjq i poleceniami Inspektora. Uktadanie izolacji powinno byc¢ zlecone

przedsiebiorstwu majgcemu wtasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu roboét i gwarantujgcemu

wtasciwg jako$¢ wykonania. Izolacja powinna by¢ wykonana scisle wg dokumentacii.

2. MATERIALY

2.1.0gdlne wymagania dotyczqgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
+~Wymagania ogéine”

e Ziemia urodzajna - ziemia w zaleznosci od miejsca pozyskania powinna posiadaé nastepujgce
cechy: nie moze by¢ zagruzowana, przero$nieta perzem, korzeniami, zasolona, zanieczyszczona
chemicznie lub ,,zniszczona czy uszkodzona” w inny sposéb.

e Ziemia zyzna - to ziemia pozyskana z pdl uprawnych bedgca w wysokiej kulturze
agrotechnicznej, zasobna w sktadniki pokarmowe dla roslin.

e Nawozy mineralne- powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢
azotu, fosforu, potasu, NPK), Nalezy dba¢ o nawozy by nie ulegty zawilgotnieniu i zbryleniu w
czasie transportu i przechowywania.

2.2.Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkdw. Gotowa
mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg, ktérej
zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.

2.3.Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu,
fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie
fransportu i przechowywania

2.4.Pielegnacja trawnikow

Do pielegnacji trawnikéw nalezy zastosowac¢ nastepujgce materiaty:

e mieszanka nasion traw zgodne z pkt. 2.2;

e woda ze zrédet nie budzgeych watpliwosci;

e azofoska.

2.5.W przypadku drzew i krzewdéw powinny posiadaé nastepujagce cechy:

e pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

e przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac przewodnik,

e system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

e U rolin sadzonych z brytg korzeniowq, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i
nie uszkodzona,

e pedy korony u drzew nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujgce, np. u form
kulistych,
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e pedy boczne korony drzew powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone,

e przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,

e Dblizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaroéniete, dopuszcza sie 4 niecatkowicie zarosniete
blizny na przewodniku w Il wyborze,

2.6.Wady niedopuszczalne:

e siine uszkodzenia mechaniczne roslin,
Slady zerowania szkodnikéw,
oznaki chorobowe, niedobory
zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach nadziemnych,
martwica i pekniecia kory,
uszkodzenia pgka szczytowego przewodnika,
dwupedowe korony drzew formy piennej,
uszkodzenia lub przesuszenia bryty korzeniowej,
zte zros$niecia odmiany szczepionej z podktadkq,
nienaturalne deformacije,

e Uszkodzenia pni drzew.

Wykonawca jest zobowigzany poinformowac projektanta o wszelkich zmianach jakie mogqg nastgpic¢ w
przypadku, gdy rosliny nie sq dostepne w rozmiarze, odmianie czy iloSci wymaganej w specyfikacji roslin
projektowanych. W sprawach nienormowanych specyfikacjg i projektem decyzje podejmuje
inspektor nadzoru inwestorskiego ds. zieleni.

3. SPRZET

3.1.0gdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w ST, Wymagania ogélne”

Wykonawca przystepujgcy do robdt powinien wykazac¢ mozliwos¢ korzystania z niezbednych narzedzi
do wykonania okre§lonych prac w powyzszej specyfikacji

4. TRANSPORT

4.1.0gdlne wymagania dotyczgce fransportu podano w ST ,Wymagania ogdine”

Transport materiatu roslinnego moze by¢é dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi aninie
pogorszy jakosci roslin. W czasie transportu rosliny muszqg by¢ zabezpieczone od uszkodzenia bryty
korzeniowej, pnii peddw. Nalezy zabezpieczy¢ je réwniez przed wyschnieciem oraz przemarznieciem.
Rosliny z nagg brytg korzeniowqg muszg mie¢ odpowiednio opakowane bryty korzeniowe. Po
dostarczeniu na plac budowy powinny by¢ od razu sadzone. W przypadku braku takiej mozliwosci
nalezy rosliny przedotowac w zacienionym i ostonietym od wiatru miejscu, w razie potrzeby podlac.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”

Uwagi dot. Materiatu roslinnego oraz terminu wykonywania prac zwigzanych z sadzeniem roslin:

e Drzewa lisciaste —Z brytg korzeniowqg, kopane z gruntu (balotowane) lub z
pojemnikdéw;

e Terminy sadzenia dla drzew i krzewdw lisciastych w balotach i z odkrytym korzeniem
najdogodniejszym terminem sadzenia jest okres jesienny (od potowy pazdziernika do konca
listopadal).

e Dopuszczalny jest takze okres wczesnowiosenny, przed rozpoczeciem okresu wegetacyjnego, od
poczgtku marca do kohca kwietnia.

e Dla krzewdw z pojemnikdw mozliwe jest sadzenie w terminie dowolnym, lecz nie w zamarzniete
podtoze lub w upat (powinno odbywac sie w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych —
pochmurne, wilgotne i bezwietrzne dni).

e Sadzenie nalezy wstrzymac jesli warunki powyzsze sq niespetnione i mogg niekorzystnie odbic sie
na przyjeciu i wzroscie roslin.

Technika sadzenia Dla drzew - za pomocqg sprzetu z  podnosnikiem.
Dla krzewdw —reczna. Dotki na rosliny nie w pojemnikach (z odkrytym korzeniem lub z brytg korzeniowqg
kopane z gruntu) powinny by¢ wykopane przed dostarczeniem roélin na miejsce sadzenia.
5.2.Przygotowanie podtoza
e krzewy sadzimy w doftki 2 razy gtebsze i szersze niz pojemnik; Przygotowanie materiatu roslinnego
przed posadzeniem:
e bez bryty korzeniowej - obcinamy kohce korzeni zgniecione, porozczepiane i ztamane;
ez brytg korzeniowq - jezeli ulegta siinemu przesuszeniu, zanurzamy w wodzie lub silnie zraszamy,
rozluzniamy przerosniety i zbyt zageszczony system korzeniowy;
e wszelkie uszkodzenia powinny by¢ zabezpieczone odpowiednimi Srodkami; Tak samo nalezy
postgpi¢ w przypadku uszkodzen wyniktych w czasie sadzenia.
e W grunt rodzimy w doty z zaprawianiem substratem torfowym lub kompostem:
e Dotki pod drzewa i krzewy powinny miec takqg wielko$¢ aby korzenie mogty sie swobodnie
pomiesci¢ i powinny by¢ zaprawione ziemiq urodzajng;
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e Drzewa: minimalna srednica dotkéw 1,0 m

e Krzewy: minimalna $rednica dotéw 0,5 m

e wykopujemy doty pod krzewy — przynajmniej 2 razy gtebsze i szersze niz kontener, w ktérym
znajduje sie roslina (dotki do sadzenia powinny by¢ takiej wielkosci, by nie spowodowad
uszkodzenia bryty korzeniowej, zaginania i $ciskania korzeni);

e korzenie nieznacznie uszkodzone nalezy przy sadzeniu przycigé na dnie dotka formuje sie
niewielki kopczyk, na ktérym uktada sie korzenie przy sadzeniu rosliny w miejscu sadzenia nieco
zagtebic, tzn. powinny byc¢ sadzone ok. 5 cm nizej niz rosty do tej pory w szkbétce. Zbyt ptytkie lub
gtebokie posadzenie utrudnia prawidtowy rozwdj rosliny jednoczesnie oczyszczamy glebe z
chwastow, ktqczy perzu i roztogdw innych chwastow;

e przy sadzeniu drzew nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu podpory (wbicie ich po
posadzeniu roslin moze skutkowac uszkodzeniem systemu korzeniowego)

e wysokos¢ palikdw whbitych do gruntu powinna byc¢ rowna wysokosci pnia posadzonego drzewa

e drzewa formy piennej nalezy przywigzac do palikdéw tuz pod korong umieszczamy drzewa,
krzewy z brytq korzeniowqg w dotkach;

e przysypujemy drzewaq, krzewy i pngcza ziemiq rodzimg wymieszang z substratem torfowym 2:1 do
poziomu na jakim rosty w szkotce;

e dociskamy ziemie wokot drzew i krzewdw tak by nie uszkodzi¢ systemu korzeniowego;

e po obsypaniu bryty korzeniowej do poziomu na jakim roslina rosta w szkdtce, nalezy ziemie wokot
drzew, krzewdw i pngczy wyrdwnac i uformowac ptytkie zagtebienie wokdt rosliny — mise;

e podlewamy drzewa i krzewy zaraz po posadzeniu

Kazde drzewo nalezy odpowiednio ustabilizowaé w podtozu przed ewentualnym wykrotem pod
wptywem np. wiatru poprzez opalikowanie — 3 paliki (o wymiarach: wysokos¢ — 250cm, srednica 8cm); —
do utrzymania rosliny w pozycji pionowej stosujemy paliki znormalizowane, wykonane z drewna
sosnowego, jednolicie okorowane oraz impregnowane cisnieniowo; — wkopujemy paliki na gtebokose
0.5m, poza bryte korzeniowq w odlegtosci 0,5m od pnia drzewa — wysokos$¢ palikdw wbitych w grunt
powinna by¢ rowna wysokosci pnia posadzonego drzewa; — przymocowujemy drzewo tuz pod jego
korong do palikdw za pomocg szerokiej tasmy PCV (5cm) parcianej w kolorze czarnym; — nalezy
zachowac odstep pala od pnia wigzgc tasme w ésemke; — w miejscu mocowania — pieh drzewdad
zabezpieczamy tasmq ochronng szer. 14cm; — paliki stabilizujiemy pdtpalikami w ich gérnej czesci.
5.3.Wykonanie trawnikéw

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich bedzie wykonane obsianie trawq poszczegdlnych powierzchni terenu. Roboty majg na
celu wykonanie tfrawnika na gruncie rodzimym.

5.4.Sadzenie krzewow

Z powierzchni przeznaczonej pod nasadzenia nalezy sciggngc darn, nadwyzki ziemi oraz wymienic grunt
na gtebokos$¢ 10 cm, przekopad, wyrdbwnac (powierzchnia po wyréwnaniu winna by¢ obnizona o 5cm
w stosunku do istniejgcego gruntu) i roztozy¢ agrowtdknine (zalecana brgzowa lub czarna ze stabilizacjg
UV o gramaturze min 50g/m2, przymocowana do podtoza za pomocq szpilek).

Krzewy sadzi¢ w doty z petng zaprawg ziemiq urodzajng o ph wtasciwym dla danego rodzaju, obficie
podlac. Doty muszg by¢ przynajmniej 10 cm gtebsze i szersze w stosunku do bryty korzeniowej krzewodw.
Powierzchnie wokdt krzewdw wyscidtkowac min. 5 cm warstwg kory przekompostowanej
drobnomielone;.

5.5.Pielegnacja trawnikow

Roboty majg na celu wykonanie zabiegdw pielegnacyjnych w okresie gwarancyjnym. Zakres prac
pielegnacyjnych oraz krotno$¢ ich powtarzania dla jednego okresu wegetacyjnego:

e pielenie — min 2 krotne

e grabienie —min 2 krotne

e nawozenie —min 1 krotne

e koszenie traw i chwastéw — min é krotne

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0gdIne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdine”

Kontrola robdt w zakresie sadzenia i pielegnaciji roélin polega m.in. na sprawdzeniu:

e przygotowanie terenu do wykonania nasadzeh

wielko$¢ dotkéw pod drzewa

zaprawienie dotdéw ziemiqg urodzajng (zyznq)

zgodnos¢ realizacji obsadzenia z dokumentacjq projektowg odmian, rozstawu sadzenia roslin
materiatu w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnosci z
normg PN-R-67023

opakowania, oznaczenia, transportu, przechowywania materiatu roslinnego

e prawidtowego osadzenia podpdr przy drzewach piennych, mocowan sztywnych i miekkich

e odpowiednich termindw sadzenia
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wykonania prawidtowych zagtebien- mis po posadzeniu i podianiu
wymiany chorych, uszkodzonych, suchych, zdeformowanych roslin
zasilania nawozami
stosowania srodkédw ochrony roslin
reszty dziatan zwigzanych z prawidtowq pielegnacjqg roslin
a) Kontrola robét przy odbiorze posadzonych roslin dotyczy:
..1. zgodnosci redlizacji obsadzenia z wytycznymi
..2.  jakosci materiatu szkétkarskiego
.3.  zgodnosci posadzonego roslin oraz ich ilo$ci z dokumentacijq projektowq
..4.  wykonanie mis, kopczykow jesli odbidr jest jesieniq
.5, prawidtowosci osadzenia podpdr oraz wigzanh
7. OBMIAR ROBOT
7.1.0gélne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
Jednostkg obmiarowq jest:
szt. (sztuka) wykonania posadzenia materiatu roslinnego
m2 trawnika wraz z pielegnacjg
8. ODBIOR ROBOT
8.1.0gdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdine”
Ogdiny odbidr polega na sprawdzeniu wizualnym poprawnosci wykonania sadzenh
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0gdlIne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”.. Cena jednostki
obmiarowej obejmuije:
e Roboty przygotowawcze (przygotowanie gruntu, ew. wymiana, wyznaczenie miejsc nasadzen,
wykopanie i zaprawienie dotkéw, nawozenie)
e dostarczenie materiatu roélinnego
e sadzenie roélin wg. dokumentacii
e pielegnacja posadzonych rodlin zgodnie ze Szczegdtowq Specyfikacjg Techniczng oraz
projektem
10. PRZEPISY ZWIAZANE
e PN-R-67025:1999 Materiat sadzeniowy -- Sadzonki drzew i krzewdw do upraw lesnych i na
plantacje
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