



Data pisma:	1 grudnia 2023 roku
Sprawa:	Modyfikacja treści SWZ do postępowania pn.: „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E do celów grzewczych i bytowych do budynków administrowanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju
Znak sprawy:	DL.4221.19.2023.JTB
L.dz.:	18068

Wg rozdzielnika

Jako Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) oraz w związku z otrzymanymi w dniu 29 listopada 2023 roku zapytaniem do SWZ, informuję że zmianie ulega termin rozpoczęcia dostaw paliwa gazowego.

W związku z powyższym Zamawiający informuję, że zmianie ulegają zapisy:

1. Rozdziału 6 „Termin wykonania zamówienia”, który otrzymuje nowe brzmienie:

„Od dnia 01.02.2024 r. do dnia 31.12.2024 r., z zastrzeżeniem, że rozpoczęcie dostawy nastąpi nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany Sprzedawcy.”

2. Załącznika nr 1 do SWZ „Formularz Ofertowy” tabela 1 pkt 2, który otrzymuje nowe brzmienie:

„2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia - Od dnia 01.02.2024 r. do dnia 31.12.2024 r., z tym zastrzeżeniem, że rozpoczęcie dostawy nastąpi nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany Sprzedawcy.”

3. Załącznika nr 7 do SWZ pkt 3 „Projektowane postanowienia umowy”, który otrzymuje nowe brzmienie:

„3. Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do obiektów Zamawiającego będzie się odbywać od dnia 01.02.2024 r. do dnia 31.12.2024 r., z tym zastrzeżeniem, że rozpoczęcie dostawy nastąpi nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany Sprzedawcy.”

Pozostałe zapisy specyfikacji warunków zamówienia pozostają bez zmian.

DYREKTOR
Jarosław Hanzlik

Sporządziła:
Joanna Tarnacka-Brzychcy

Otrzymują:

- Strona postępowania na Platformie Zakupowej
- a/a