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CZESC 0GOLNA
PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt budowlanych dla zamierzenia budowlanego ,,B0-L4/09/1X — Naukowcy w AKcji —
podaruj dzieciom kreatywng i bezpieczng przestrzen do zabawy - budowa
naukowego placu zabaw przy ZsiP 1 w Katowicach”.

Zakres rob6t znajdujacych sie w specyfikaciji obejmuje roboty i czynno$ci umozliwiajgce i majgce na
celu realizacje wszelkich robdt objetych Dokumentacjg Projektowa dla wymienionego w punkcie 1.1
zadania

Wykonawca powinien zapewni¢ catos¢ robocizny, materiatow, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw,
niezbednych do wykonania robot objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, dokumentacja
projektowa oraz ST. Przed ostatecznym odbiorem robdot Wykonawca uporzadkuje plac budowy i
przylegty teren, dokona rozliczenia wykonanych robét, dostaw inwestorskich i przygotuje obiekt do
przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi Zamawiajgcemu komplet
dokumentow budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z Inwestorem
za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

ZAKRES STOSOWANIA OST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspolne dla robot objetych
ogdlnymi specyfikacjami technicznymi. W przypadku braku ogdlnych specyfikaciji technicznych,
ustalenia dotyczg rowniez dla SST sporzadzonych indywidualnie.

INFORMACJA O TERENIE BUDOWY

Teren budowy zlokalizowany jest przy ul. Paderewskiego, w Katowicach na dziatkach nr: 7/64,
7/25, 4/53.

0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowg oraz
specyfikacjami technicznymi. Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty scisle
wedtug otrzymanej dokumentacji projektowej. Jesli jednak w czasie realizacji rob6t okaze sig, ze
dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiajacego wymaga uzupetnien Wykonawca
przygotuje na wiasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacii
Zamawiajgcego oraz Projektanta.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z podanym w
szczegGtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:
Zamawiajgcego; wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowg dokumentacje projektowa oraz
projektowa dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy, -
Wykonawey; wykaz zawierajgcy spis dokumentacji projektowej i powykonawczej, ktérg wykonawca
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opracuje w ramach ceny kontraktowe;.
ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone chocby w jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegoinych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich wiasnosci
wymieniana w ,,Kontraktowych warunkach ogélnych” (,,0goinych warunkach umowy”). Wykonawca
nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie s3
wazniejsze od wymiardw okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Dane okreslone w dokumentaciji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu toleranciji. Cechy materiatow i
elementéw budowli musza wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty
nie beda w peini zgodne z dokumentacja projektowg lub z SST i wplynie to na niezadowalajaca
jakosc elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

PRACE TOWARZYSZACE | ROBOTY TYMCZASOWYCHE

Oprdcz robot podstawowych konieczne bedzie wykonanie wytyczenie obiektéw oraz pomiary
kontrolne w trakcie realizacji inwestycji. W obszarze wykonywania robot moze by¢ konieczne
wykonanie dodatkowych prac nie ujetych w Dokumentacji Techniczne;.

ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

Zgodnie z umowa, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczych robot, wykonawca jest zobowigzany do opracowania projektu organizacji robot, ktory
musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robdt. Ma on
zapewnic zaplanowany sposob realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i
organizacyjne, ktore zapewnig realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi i instrukcjami Inspektora, realizacjg umowy oraz harmonogramem robot. Projekt ten
powinien zawieraé i opisywac co najmniej:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drdg,

- przewidywane ogrodzenia tymczasowe,

- wykaz 0s0b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegdlnych elementow
robot.

Zaleca sie wykonawcy przeprowadzenie wizji lokalnej oraz :

- Przed przystgpieniem do prac zaleca si¢ zapoznanie si¢ z miejscami, w ktorych bedg wykonywane
prace i zbadanie ich dostepnosci;

- Zapoznac sig z ogoinymi warunkami realizacji robot, a w szczegdInosci z potozeniem i wymiarami
pomieszczen, boiska, warunkami utrzymania sprzetu, etc.

Po wygraniu przetargu Wykonawca nie bedzie mdagt powotywac sie na niedostateczng znajomos$c
miejsca realizacji robot lub zty dostep do pomieszczen w celu zgdania dodatkowych opfat.
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PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w umowie o
wykonanie robot wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktow gtownych trasy i reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Wykonawca robot moze skorzystac ze zrodet zasilania placu budowy w wode i energie elektryczng
znajdujgcych sie na terenie stadionu pod warunkiem zainstalowania na wiasny koszt podlicznikow,
Wykonawca zorganizuje na wtasny koszt zaplecze socjalne dla personelu robdt na terenie inwestycji.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktdw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne wykonawca
odtworzy na wtasny koszt.

ZABEZPIECZENIE INTERESOW 0SOB TRZECICH

Wykonawca musi zadbac, aby podczas wykonywanych prac nie doszto do naruszenia interesow
0s0b trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisow oraz
powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatne.

OCHRONA SRODOWISKA

Wykonawca musi podejmowac wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do przepisow i
normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Podczas
wykonywania rob6t budowlanych wykonawca bezwzglednie musi unikac szkodliwych dziatan,
szczegoInie w zakresie zanieczyszczania powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych
szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikow.

WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wtasnego mienia oraz za wykonanie
wszelkich niezbednych zabezpieczen zwigzanych z prowadzonymi pracami budowlanymi. Ponadto
wykonawca musi sie bezwzglednie stosowaé do postanowien Instrukcji Bezpieczeristwa zwigzanych
z bezpieczenstwem na terenie budowy.

Wykonawca zobowiagzany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlane;
oraz do przestrzegania zapisow wytycznych technicznych odpowiadajgcych zakresowi zlecenia

oraz aktéw prawnych obowigzujgcych w okresie trwania umowy, w tym w szczegdlnosci Polskich
Norm. W szczegdlnosci wykonawca jest zobowigzany wykluczy¢ prace personelu w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie,
ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia s3 wliczone w ceng umowng.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Materiaty fatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla osdb trzecich. Wykonawca
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bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogtby powstaé w
okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikdéw. Uzycie
materiatow, ktore wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatow emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majgce by¢ uzyte do rob6t musza
by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty,
ktore sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakoriczeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg
spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow
Zamawiajgcy musi uzyskac aprobate od odpowiednich wiadz administracji panstwowej, jesli
wymagajg tego odpowiednie przepisy.

ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z organizacjg zaplecza dla wiasnych potrzeb oraz
zapewnia na wiasny koszt wszelkie srodki majace na celu prawidtowe i petne zabezpieczenie
wykonanych przez siebie robot.

WARUNKI ORGANIZACJI RUCHU

Wszystkie srodki transportowe wykorzystywane do transportu materiatow, sprzetu i narzedzi musza
by¢ sprawne, posiada¢ wazne badania techniczne i spetnia¢ wymagania wynikajgce z
obowigzujgcych w Polsce przepisdw o ruchu drogowym. Materiaty przewozone takimi Srodkami
transportu powinny gwarantowac przewoz bez uszkodzen i z zachowaniem warunkdéw
bezpieczenstwa pracy.

OGRODZENIE

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce niezbedne do ochrony robot, wygody
spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu wykonania robét nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuije sie, ze jest wigczony w ceng kontraktowa.

ZABEZPIECZENIE CHODNIKOW | JEZDNI

W miejscach przylegajacych do drdg otwartych dla ruchu kotowego i pieszego, Wykonawca ogrodzi
lub wyraznie oznakuije teren robdt, w sposob uzgodniony z Zamawiajgcym. Wjazdy i wyjazdy z terenu
rob6t przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujacych przy realizacji robot, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Zamawiajgcym.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania przylegtych do terenu robét chodnikéw i jezdni w stanie
czystym i nienaruszonym poprzez wtasciwe uzytkowanie lub zastosowanie odpowiednich
zabezpieczen. Ewentualne uszkodzenia i zanieczyszczenia nawierzchni Wykonawca jest
zobowigzany usungc bez mozliwosci ubiegania si¢ o dodatkowe wynagrodzenie z tego tytutu.

OCHRONA | UTRZYMANIE TERENU BUDOWY
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu wykonania robot oraz wszystkich materiatow i
elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robdt od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru

robot.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
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tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe
etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe,
bariery i inne urzadzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez Projektanta.
Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robot za utrzymanie wszystkich
reperow i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub
zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

OCHRONA WEASNOSCI | URZADZEN

Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochrong istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujacych sie w obrebie placu wykonywania robét, takich jak rurociggi i kable etc. Przed
rozpoczeciem robdt wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére sg wiascicielami instalacji i
urzgdzen, informacje podane na mapie dostarczonej przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje
zeby te instalacje i urzgdzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w
trakcie realizacji robot. W przypadku, gdy wystgpi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzadzen
podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac Projektanta o
zamiarze rozpoczecia takich robot. Wykonawca natychmiast poinformuje Projektanta/Zamawiajgcego
0 kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy
naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktora moze byc potrzebna dla jej przeprowadzenia.

DEFINICJE POJEC | 0ZNACZENIA SKROTOW

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

0ST - Ogolna Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanych

Inwestor, Zamawiajacy —Miasto Katowice, 40-098 Katowice, ul. Miynska 4.

Wykonawca —oferent, ktéry wygrat postepowanie przetargowe na przedmiotowe zadanie.

Zadanie —;B0-L4/09/IX —Naukowcy w Akcji —podaruj dzieciom kreatywna i bezpieczng
przestrzen do zabawy - budowa naukowego placu zabaw przy ZsiP 1 w Katowicach”
Kontrakt —umowa o wykonanie ,,B0-L4/09/IX —Naukowcy w Akcji —podaruj dzieciom
kreatywna i bezpieczng przestrzen do zabawy - budowa naukowego placu zabaw przy ZsiP
1 w Katowicach” zawarta pomigdzy Inwestorem a Wykonawca.

Projekt techniczno-wykonawczy —dokumentacja budowy —zatgcznik do zgtoszenia robot
budowlanych nie wymagajgcych pozwolenia na budowe.

Dokumenty odniesienia —dokumenty bedgce podstawg wykonania rob6t budowlanych, w tym
wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i
ustalenia techniczne.

Autor Projektu, Projektant —osoba bedgca autorem dokumentaciji projektowej, sprawujgca nadzor
autorski.

Ustalenia techniczne —ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) —epracowana przez projektanta lub dostawce
urzgdzen technicznych i maszyn, okres$lajaca rodzaje i kolejnosSc lub wspotzalezno$¢ czynnosci
obstugi, przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacii
powykonawczej obiektu budowlanego.



Istotne wymagania —wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw
interesu wspdlnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.

Laboratorium —aboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz Robot.

Zgodnie z Ustawa ,,Prawo Budowlane” z 07.07.1994 z p6zniejszymi zmianami (Dz. U. 1994 Nr 89
poz. 414) pod pojeciem:

Droga tymczasowa (montazowa) —droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunigcia po
ich zakonczeniu.

Budowa —nalezy rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego.

Roboty budowlane —nalezy rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Remont —nalezy rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt budowlanych
polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwaciji.

Prace towarzyszace - prace niezbedne do wykonania rob6t podstawowych nie zaliczane do robét
tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza.

Robota podstawowa - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.
Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane —nalezy rozumie¢ tytut prawny
wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

Dokumentacja budowy —nalezy rozumiec¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koricowych, w miare potrzeby,
rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w przypadku
realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza —nalezy rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Teren zamknigty —nalezy rozumiec teren zamkniety, o ktorym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego.

Wiasciwy organ —nalezy rozumie¢ organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8 ustawy Prawo Budowlane.

Zgodnie z Ustawg o Wyrobach Budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 z pézniejszymi zmianami (Dz.
U. Nr 92, poz. 881) pod pojeciem:

Wyrdb budowlany —nalezy rozumiec rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopien jej przetworzenia,
przeznaczong do obrotu, wytworzong w celu zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzong do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we
wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowg i majgca wptyw na spetnienie
wymagan podstawowych.

Aprobata techniczna - nalezy rozumiec¢ pozytywna ocene techniczng przydatnosci wyrobu
budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniong od spetnienia wymagan podstawowych
przez obiekty budowlane, w ktdrych wyrdb jest stosowany.

Certyfikat - oznaczenie wyrobu budowlanego na znak bezpieczenstwa, wykazujgce, ze zapewniono
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wtasciwych przepisow i dokumentdw technicznych - w odniesieniu do wyrobéw podlegajgcych
tej certyfikacji.



Europejska aprobata techniczna - nalezy rozumie¢ pozytywng ocene techniczng przydatnosci
wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniong od spetnienia wymagan
podstawowych przez obiekty budowlane, w ktdrych wyrdb jest stosowany, zgodnie z wymaganiami
Unii Europejskie;.

Norma zharmonizowana wyrobu budowlanego —nalezy rozumie¢ norme Krajowg przenoszgcg
europejskg norme zharmonizowang z dyrektywg Wyroby Budowlane ustanowiong przez Europejska
Organizacje Normalizacyjna (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzaciji Elektrotechnicznej (CENE-
LEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi
zasadami dziafania tych organizacji, na podstawie mandatu udzielonego przez Komisje Europejska,
ktdrej numer zostat opublikowany w Dzienniku Rzeczpospolitej ,Monitor Polski”.

Odpowiednia zgodno$é —zgodnos¢ wykonywanych robé6t z dopuszczalnymi tolerancjami,
tolerancjami jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone —z przecigtnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych.

Krajowa deklaracja zgodnos$ci —nalezy rozumiec¢ o$wiadczenie producenta stwierdzajgce, na jego
wytaczng odpowiedzialno$¢, ze wyrdb budowlany jest zgodny z Polskg Normg wyrobu lub aprobatg
techniczna.

Znak budowlany —nalezy rozumiec zastrzezony znak wskazujgcy zapewnienie odpowiedniego
stopnia zaufania, to znaczy, ze dany wyrob budowlany jest zgodny z Polskga Normg wyrobu lub
aprobata techniczna.

Producent —nalezy rozumiec¢ osobg prawng lub fizyczng zajmujaca sie wytwarzaniem wyrobow
budowlanych lub jej upowaznionego przedstawiciela.

Sprzedawca —nalezy rozumie¢ podmiot przekazujgcy innemu podmiotowi wyrob budowlany
wprowadzony do obrotu, w celu jego dalszego przekazania bgdz zastosowania w obiekcie
budowlanym

Oprdcz przytoczonych powyzej pojec zdefiniowanych w ustawa Prawo Budowlane i zwigzanych z nig,
pod pojeciem:

Materialy —wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane, jak rdwniez rézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektows i szczegdtowa specyfikacja
techniczng zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Przedmiar robdt —nalezy rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania ilosci robot
podstawowych budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych, w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych.

Obmiar robdt —nalezy rozumieé zestawienie wykonanych ilosci rob6t podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegOtowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych.

Ksigzka obmiardw —jest to akceptowana przez Inspektora nadzoru inwestorskiego ksigzka z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Slepy kosztorys —wykaz Robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar robét)

Wspdlny Stownik Zamowien - jest systemem klasyfikaciji produktow, ustug i rob6t budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gtdwnego oraz stownika
uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez
zamawiajgcych z owczesnych Panstw Czlonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 r. Polskie Prawo zamdéwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji GPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. Petny wykaz kodow CPV jest
dostepny pod adresem internetowym
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Zarzadzajacy realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowg w zakresie okreslonym w
udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE
WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY,
SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI

ZRODEA UZYSKANIA MATERIALOW DO ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrodta spetniajg wymagania SST w
czasie postepu robdt. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe
okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

ATESTY MATERIALOW | URZADZEN

W przypadku materiatéw, dla ktorych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sg
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okre$lajacy w sposdb jednoznaczny
jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatow, Inspektor moze dopuscic
do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy petng zgodno$¢ tych materiatow z
warunkami podanymi w SST. Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych
badan musza by¢ dostarczone przez wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajace atesty, a
urzgdzenia —wazng legalizacje, moga by¢ badane przez Inspektora w dowolnym czasie. W
przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wtasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow
i urzadzen z wymaganiami zawartymi w SST nie zostang one przyjete do wbhudowania.

MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM JAKOSCIOWYM

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, bgdz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj rob6t, w
ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezapfaceniem.

PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
rob6t, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do rob6t i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow
beda zlokalizowane w obrebie terenu wykonywania rob6t w miejscach uzgodnionych z Inwestorem.

Wykonawca na swdj koszt, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda
one uzyte do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jakos¢ i
wiasciwosci.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w

miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inwestora. Sktadowanie materiatow i wyrobdw
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budowlanych na terenie budowy moze odbywac si¢ wytacznie w miejscach wyznaczonych,
utwardzonych i odwodnionych. Nie dopuszcza sig sktadowania bezposrednio pod napowietrznymi
liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnej przewodow,
mniejszej niz:

*  3m —dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV

»  5m —dla linii 0 napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajagcym 15kV,

* 10m —dla linii 0 napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajgcym 30KV,
» 15m —dla linii 0 napigciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajgcym 110KV,
»  30m —dla linii 0 napigciu znamionowym powyzej 110 kV.

Mechaniczny zatadunek lub roztadunek materiatéw lub wyrob6éw budowlanych powinien odbywac sie
w sposob wykluczajgcy przemieszczanie ich nad ludZmi i kabing kierowcy. Na czas wykonywania
tych czynnosci kierowca jest obowigzany opuscic kabing. Sktadowanie materiatow nalezy wykonaé
w sposob wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsunigcia sig lub spadnigcia. Jesli w
wymaganiach producenta badz w aprobatach technicznych nie wskazano inaczej:

- materiaty drobnicowe mozna ukfadac w stosy, jednak o wysokosci nie wigkszej niz 2 m oraz
dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow;

- materiaty workowe powinny by¢ uktadane w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajgcych 10 warstw.

Odlegtos¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

- 0,75 m- od ogrodzenia lub zabudowar;

- 5 m- od statego stanowiska pracy Zabronione jest opieranie skladowanych materiatow lub
wyrobow o ptoty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci
trakcyjnych lub Scian obiektu budowlanego.

WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatdw do wykonywania poszczegolnych elementdw robot Wykonawca powiadomi Projektanta o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Dopuszcza sie zamieszczenie w ofercie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych
producentéw pod warunkiem:

- spetnienia tych samych wiasciwosci technicznych,

- przedstawienie w ofercie zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia
do stosowania, uzyskanie akceptaciji projektanta).

WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU WYROBOW | MATERIALOW

Podczas transportu nalezy zadbac o staranne zabezpieczenie przewozonych materiatdw. Na liczbe i
wielkos¢ ewentualnych uszkodzen wyrobow duzy wptyw ma jako$¢ i stan techniczny samochoddw
oraz spos6b prowadzenia pojazdu przez kierowce. Te czynniki mogg w skrajnych przypadkach
doprowadzi¢ do powaznych uszkodzen przewozonych wyrobdw. Materiat powinien by¢
zabezpieczony zgodnie z wymaganiami producenta, dotyczgcych zabezpieczen podczas transportu,
sposobie rozmieszczenia oraz Srodkow transportowych. Pojazdy transportowe powinny odpowiadac
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
pojazdow oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z pdzn. zm.)
dodatkowo zgodnie z art. 61 ust 5 ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym tadunek
sypki moze by¢ przewozony tylko w szczelnej skrzyni tadunkowej, zabezpieczonej dodatkowo
odpowiednimi zastonami zabezpieczajgcymi wysypywanie sie tadunku na droge.
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WYMAGANIA DOTYCZACE WARUNKOW DOSTAW WYROBOW | MATERIALOW

Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie dostawy, nie majg defektow konstrukcyjnych, materiatowych
lub wynikajgcych z jako$ci wykonania i w zwigzku z tym pozwalajg osiggng¢ parametry techniczne
podane przez producenta, oraz ze spetniajg normy obowigzujgce w Polsce. Wykonawca jest
odpowiedzialny za osiggniecie ustalonych w dokumentach kontraktowych parametrow
technologicznych wyrobow (towardw, urzadzen) i za usuniecie wszelkich nieprawidtowosci lub
uszkodzen dowolnej czesci dostawy, ktdre mogg powstac w okresie gwarancji. W przypadku nie
osiggniecia ustalonych parametrow technologicznych, lub uszkodzen spowodowanych uzyciem
wadliwych materiatéw lub ztej jakoSci wykonania wyrobdw (towaréw, urzadzen) wykonawca na
wiasny koszt zmodyfikuje wyroby (towary, urzadzenia), tak aby spetniaty ustalenia w tym zakresie,
lub wymieni je na nowe, spetniajgce wymagania. Modyfikacja i/lub naprawa winna by¢ tak
wykonana, aby nie zakidcic ciggtosci robot. Jezeli tak wykonana modyfikacja nie przyniesie
wymaganych rezultatéw, bgdz nie uzyska akceptacji Projektanta, to Wykonawca bedzie zobowigzany
do ich wymiany na wtasny koszt. Wszelkie roszczenia wynikajace z dostawy wadliwych materiatow,
urzadzen i innych dostaw nie mogg obcigza¢ zamawiajgcego. Wykonawca w wiasnym zakresie i na
wiasny koszt bedzie dochodzit od Dostawcy, rekompensaty strat i odszkodowan jakie wystgpity z
tytutu dostawy wadliwych materiatow.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byc
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizaciji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedgcy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robot ma byc utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Projektantowi
kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Projektanta o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacii Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Projektanta/Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
Srodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacii projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEWOZU PO DROGACH PUBLICZNYCH
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniac wymagania dotyczace przepisow ruchu

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢
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dopuszczone przez witasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drdg na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

WYKONANIE ROBOT

PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT WYKONAWCA OPRACUJE:

- projekt zagospodarowania placu wykonania rob6t, ktéry powinien sktadac sie z czg$ci opisowej i
graficzne;j,

- projekt organizacji wykonania robot,

- projekt wykonawczy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za
jakosc zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
rob6t zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Zamawiajacego programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb
wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na terenie wykonywania rob6t wraz z oznakowaniem robot,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakosc i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze
wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prdbek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
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wykonywania poszczegdlnych elementow robot.
ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakoSci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w
SST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okres$lone, Projektant ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowag. Projektant bedzie mie¢ nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie
przekazywac Wykonawcy pisemne informacie o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych
urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki
badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robé6t badanych materiatow i dopusci je
do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi Wykonawca.

BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Projektanta o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki Projektantowi.

POBIERANIE PROBEK

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prdbek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byc z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Na zlecenie Projektanta Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Projektantowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

BADANIA PRZEPROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Dla celdw kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Projektanta uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
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zapewniona hedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i rob6t z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Projektant/Zamawiajacy moze pobierac probki
materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdornych lub dodatkowych badan, albo oprze sig
wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i rob6t z dokumentacja
projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

CERTYFIKATY | DEKLARACJE
Projektant/Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktdre:

1. Posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98).

2. Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna,
w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi SST, znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa
w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do rob6t bedzie posiadacé te dokumenty, okreslajgce w sposob jedno-znaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materialy, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

DOKUMENT BUDOWY

2. KSIAZKA OBMIAROW

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sig sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

3. DOKUMENTY LABORATORYJNE

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

4. POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprdcz wymienionych w punktach 1.-3., nastepujace
dokumenty:

a) protokoty przekazania terenu budowy,

b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
c) protokoty odbioru robot,

d) protokoty z narad i ustalen,

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY
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Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduije jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne
dla Projektanta i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
OGOLNE ZASADY PZREDMIARU | OBMIARU ROBOT

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i SST, a ich ilo$¢ podaje si¢ w jednostkach
ustalonych w wycenionym przedmiarze robot wchodzacym w sktad umowy. Obmiaru robot dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych rob6t i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do
ksigzki obmiarow i zatwierdzane przez Inspektora. Jakikolwiek bigd lub przeoczenie (opuszczenie) w
iloSci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Biedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie.

ZASADY OKRESLENIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich Szczegétowych Specyfikacjach
Technicznych (SST) lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z
jednostkami okreslonymi w dokumentacii projektowej i kosztorysowe;.

Dtugosci i odlegtosci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie)
wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robét nie
wymagaja tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m?, jako diugo$¢ pomnozona przez Sredni
przekroj. llosci, ktdre maja by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadac¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

CZAS PROWADZENIA OBMIARU

Obmiary bedg przeprowadzane przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajgcy zakryciu przeprowadza sie
bezposrednio po ich wykonywaniu przed ich zakryciem.

OPIS SPOSOBU 0DBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
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a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

0DBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
rob6t oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizaciji ulegng zakryciu. Odbidr robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robat. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajgcych
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czgsciowego
rob6t dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Projektant/Zamawiajacy.

ODBIOR OSTATECZNY (KONCOWY)
ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdot w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbior ostateczny rob6t nastgpi
w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Projektanta/Zamawiajgcego zakonczenia robodt i przyjecia dokumentéw, o ktdrych mowa w punkcie
8.4.2. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow
czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W
przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakosé
wykonywanych rob6t w poszczegoinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO (KONCOWE)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
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przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

3. protokoty odbiordw rob6t ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych wraz z uwagami i zaleceniami
Inspektora oraz udokumentowanym wykonaniem jego zalecen,

4. protokoty odbiorow czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. ksigzki obmiardw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

8. opinie technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentow odbioru,

9. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

10. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych rob6t wascicielom urzadzen,

11. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza rob6t i sieci uzbrojenia terenu,

12. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

13. sprawozdanie techniczne,

14. o$wiadczenie 0 zgodnym z dokumentacjg oraz przepisami wykonaniu zadania,

15. inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

e zakres i lokalizacje wykonanych robot,

¢ wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projekiowej przekazanej przez
inwestora,

e uwagi dotyczgce warunkow realizacji robét,

e date rozpoczecia i zakorczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego rob6t. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot
poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

0DBIOR POGWARANCYJNY PO UPLYWIE OKRESU REKOJMI | GWARANCJI

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.1. ,ZASADY ODBIORU
OSTATECZNEGO ROBOT".

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
USTALENIA OGOLNE
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg

ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla
robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i



przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowe;.

Wykonawca okresli ceny na wszystkie elementy zamoéwienia wymienione w przedmiarze robot
opracowujac kosztorys ofertowy wg nastepujgcych zasad:

 kosztorys ofertowy nalezy opracowacé w formie uproszczonej z cenami jednostkowymi, tzn. kazda
pozycja powinna zawierac ilos¢ robot, cene jednostkowg i wartos¢ danej pozycji netto,

* ceny jednostkowe, wartos¢ pozycji i ceng oferty nalezy podawac z doktadnoscig do dwoch miejsc
po przecinku,

 wszystkie pozycje kosztorysu musza zawiera¢ ceny jednostkowe z narzutami,

» wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ wszystkie pozycje rob6t opisane w przedmiarze robot.
Pozycje przy ktdrych nie zostang podane ceny za ich wykonanie (nie wypetnione pozycje przedmiaru
robot przez Wykonawceg), nie beda dodatkowo optacone po wykonaniu prac, gdyz Zamawiajgcy
przyjmuije, ze koszt ich zostat pokryty przez inne ceny podane w przedmiarze robot.

» cena jednostkowa kazdej pozyciji kosztorysowej musi obejmowac koszty bezposrednie,
robocizny, materiatow, zakupu, pracy sprzetu i transportu technologicznego oraz koszty po$rednie i
zysk,

* ceny umieszczone przy poszczegodlnych pozycjach przedmiaru robot muszg obejmowac koszty
wszystkich nastepujgcych po sobie faz operacyjnych, niezbednych dla zapewnienia zgodnosci
wykonania tych robdt z rysunkami i wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i opisie w
przedmiarze robot a takze z wiedzg techniczng i sztuka, budowlang.

» podane w przedmiarze robdt podstawy naktadow rzeczowych (w postaci numerdw tablic KNNR-
Ow, KNR-0Ow itp. s3 dla oferentow nieobowigzkowe (moga byé zmienione przez wykonawce lub
pominigte) — podane sg one jedynie w celu okreslenia zakresu czynnosSci (szczeg6towy opis danej
roboty) i utatwienia oferentom wyliczenia wysokosci wtasnej ceny jednostkowej, przy uwzglednieniu
zastosowania niezbednego sprzetu wedtug wiasnego uznania oferenta.

Ceny jednostkowe okreslone przez oferentow w poszczegdlnych pozycjach kosztorysu ofertowego
powinny obejmowag:

- koszty bezposrednie, w tym:

a) koszty wszelkiej robocizny potrzebne do wykonania danej pozycji przedmiaru robét, obejmujgce
pface bezposrednie, ptace uzupetniajace, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od ptac,

b) koszty materiatow podstawowych i pomocniczych potrzebne do wykonania danej pozycii
przedmiaru robot, obejmujgce rowniez koszty dostarczenia materiatow z miejsca ich zakupu
bezposrednio na stanowiska robocze lub do miejsca sktadowania na placu wykonania robot,

c) koszty zatrudnienia wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania danej pozycji
przedmiaru robot, obejmujgce rowniez koszty sprowadzenia sprzetu na plac wykonania robot, jego
montazu i demontazu po zakoriczeniu robot,

- koszty ogdlne budowy, w tym:

a) koszty zatrudnienia przez Wykonawce personelu kierowniczego, technicznego i administracyjnego
budowy, obejmujgce wynagrodzenie tych pracownikéw,

b) ogoIne koszty prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez wykonawce.

¢) ryzyko obcigzajace wykonawce i kalkulowany zysk;

d) wszelkie inne koszty, opfaty i nalezno$ci, zwigzane z wykonywaniem robot, odpowiedzialno$cig
materialng i zobowigzaniami wykonawcy wynikajgcymi z tresci rysunkow, specyfikacji technicznych,
warunkow umowy oraz przepisow dotyczgcych wykonywania robot budowlanych,
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9.2

10.

10.1

10.2

ROZLICZENIE ROBOT DODATKOWYCH

W przypadku wystgpienia robdt dodatkowych w trakcie realizacji zamdwienia, to jest takich robot,
ktdrych w trakcie opracowywania dokumentacji mimo nalezytej starannosci nie mozna byto
przewidziec, rozliczenie tych robot nastgpi wg nastepujgcych zasad:

- Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi protokot konieczno$ci uzasadniajgcy
koniecznos¢ wykonania robot dodatkowych,

- Wykonawca ztozy oferte Zamawiajgcemu na wykonanie robot dodatkowych w postaci kosztorysu
ofertowego przed wykonaniem tych robdt. Wykonawca moze przystgpi¢ do realizacji robot
dodatkowych dopiero po akceptaciji kosztorysu ofertowego przez Zamawiajgcego.

- Kosztorys ofertowy w formie kalkulacji szczegotowej Wykonawca opracuje opierajgc sie:

a) podstawa wyceny - ogdlne dostepne Katalogi Naktadow Rzeczowych lub kalkulacje zaktadowe,
b) wysokos¢ stawki roboczogodziny, kosztéw posrednich oraz zysk zostanie przyjeta z Informatora
wydawnictwa Sekocenbud jako wielkosci Srednie z okresu opracowania kosztorysu ofertowego,

c) ceny materiatow wraz z kosztami zaopatrzenia zostang przyjete jako Srednie z Informatoréw
wydawnictwa Sekocenbud z okresu opracowania kosztorysu ofertowego. W przypadku braku
informacji o danym materiale w wydawnictwie Sekocenbudu, cene materiatu nalezy przyjg¢ jako
wyliczong $rednig z hurtowni zlokalizowanych na terenie wojewodztwa podlaskiego powigkszong o
Srednie koszty zaopatrzenia przyjete z Informatora Sekocenbudu.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

W sktad dokumentacii projektowej wchodza:

- Projekt,

- Przedmiar robét.

USTAWY

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - O wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
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SST_ARCH_2 - WYKONANIE WYKOPOW

NAZWA INWESTYCJ!:

INWESTOR:

ADRES INWESTYCJI:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

AUTORZY
OPRACOWANIA:

KODY WG CPV:

DATA OPRACOWANIA:

SPECYFIKAJCA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

B0-L4/09/IX — Naukowcy w Akcji — podaruj dzieciom
kreatywna i bezpieczng przestrzen do zabawy - budowa
naukowego placu zabaw przy ZsiP 1 w Katowicach

ZESPOk SZKOk | PLACOWEK NR 1

UL. PADEREWSKIEGO 46, 40-282 KATOWICE

ul. Paderewskiego 46, 40-282 Katowice

dziatka nr: 7/64, 7/25, 4/53

obreb: 0002 Bogucice-Zawodzie,

jednostka ewid. 246901_1 Gmina Katowice

HORNIK CHMURA ARCHITEKTURA

UL. STAROMIEJSKA 6/6, 40-013 KATOWICE
hornikchmuraarchitektura.com

e: poczta@hcarchitektura.com

1: 32 3078060

projektant: mgr inz. arch. Marek Chmura
upr.bud.nr; 42/SLOKK/2014/Il

45120000-4 - Probne wiercenia i wykopy

KWIECIEN 2023r.
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2.1

2.2.

CZESC 0GOLNA
PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wykopéw w gruntach nie skalistych zwigzanych z zagospodarowaniem terenu
inwestycji.

Zakres robot znajdujacych sie w specyfikaciji obejmuje roboty i czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu realizacje robot ziemnych w czasie budowy placu zabaw oraz budowy i remontu chodnikéw dot.
zamierzenia budowlanego ,,BO-L4/09/IX —Naukowcy w Akcji —podaruj dzieciom kreatywna i
bezpieczng przestrzen do zabawy - budowa naukowego placu zabaw przy ZsiP 1 w
Katowicach”.

ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) standw dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie
budowy placu zabaw oraz budowy i remontu chodnikow.

OKRESLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w OST (Ogodina Specyfikacja Techniczna).

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot podano w OST.

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE
WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY,
SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST.
MATERIAL W PODLOZU

Materiat wystepujgcy w podtozu jest gruntem rodzimym, ktory bedzie stanowit podtoze nawierzchni.
Zgodnie z katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych powinien
charakteryzowacé sig grupa no$nosci G1. Gdy podtoze nawierzchni zakwalifikowano do innej grupy
nosnosci, podioze nalezy doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1 zgodnie z dokumentacjg projektowa.
WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.
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5.1

5.2

5.3

6.1

6.2

Roboty moga by¢ wykonywane recznie i mechanicznie, przy uzyciu dowolnego sprzetu
dostosowanego dla danego typu prac.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM SPOSOBU
WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, TOLERANCJI WYMIAROWYCH | SZCZEGOLOW
TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT BUDOW-
LANYCH, PRZERW | OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA SPECJALNE

OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robot podano w OST.
WYKONANIE WYKOPY LINIOWEGO

ZASADY PROWADZENIA ROBOT:

Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznosé w catym okresie
prowadzenia robot, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza wykonawce.

WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGESZCZENIA | NOSNOSCI GRUNTU:

Zageszczenie gruntu w wykopach i w miejscach zerowych rob6t ziemnych powinno spetnia¢
wymagania okreslong PT wynoszgce 0,5. Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych
nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni
nalezy je zagesci¢ do warto$ci wymaganej w PT.

WYKONANIE KORYTA WRAZ Z PROFILOWANIEM

Wyznaczenie sytuacyjno-wysoko$ciowe okresli¢ w punktach dajgcych prawidtowe odwzorowanie
projektowanej nawierzchni zarowno pod kgtem sytuacyjnym jak i wysokosciowym. Punkty nalezy
zabezpieczy¢ w celu odiworzenia w przypadku zniszczenia. Doktadnos$é wytyczenia
wysokosciowego: od 0-5 mm, Wykonanie koryta polega na odspojeniu gruntu z zatadowaniem na
Srodki transportowe, odwiezieniu na odkfad lub nasyp. Profilowanie koryta mechaniczne lub reczne
do wymaganego profilu. Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpic do jego
zageszczenia zgodnie z wymaganiami w PT wynoszacymi 0.5 Proctora.

OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI
0golIne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST.

KONTROLA WYKONANIA WYKOPOW

Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczeg6ing uwage nalezy zwrdcic¢ na:

- Sposob odspajania gruntu nie pogarszajgcy ich wtasciwosci,

- zapewnienie statecznosci skarp,

- odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robdt i po ich zakonczeniu,
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7.1

7.2

- doktadnos$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykoriczenie),
- zageszczenie gornej strefy wykopu.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

OGOLNE ZASADY PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robdt podano w OST.

JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostka obmiarowa zostata okreslona w przedmiarze robét i wynosi dla wykopéw m?(metr
szescienny) zatadowanego i wywiezionego materiatu na okreslong odlegtosc¢, natomiast dla
korytowania m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. Jednostkg obmiarowg dla
wywozu nadmiaru ziemi jest m*® (metr szescienny) zatadowanego i wywiezionego materiatu na
okreslong odlegtosé.

OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w OST.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg i SST, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST.

Rozliczenie rob6t moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu rob6t i ich
koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow czgsciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.
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SST_ARCH_3 - ROBOTY ZIEMNE

NAZWA INWESTYCJ!:

INWESTOR:

ADRES INWESTYCJI:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

AUTORZY
OPRACOWANIA:

KODY WG CPV:

DATA OPRACOWANIA:

SPECYFIKAJCA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

B0-L4/09/IX — Naukowcy w Akcji — podaruj dzieciom
kreatywna i bezpieczng przestrzen do zabawy - budowa
naukowego placu zabaw przy ZsiP 1 w Katowicach

ZESPOk SZKOk | PLACOWEK NR 1

UL. PADEREWSKIEGO 46, 40-282 KATOWICE

ul. Paderewskiego 46, 40-282 Katowice

dziatka nr: 7/64, 7/25, 4/53

obreb: 0002 Bogucice-Zawodzie,

jednostka ewid. 246901_1 Gmina Katowice

HORNIK CHMURA ARCHITEKTURA

UL. STAROMIEJSKA 6/6, 40-013 KATOWICE
hornikchmuraarchitektura.com

e: poczta@hcarchitektura.com

1: 32 3078060

projektant: mgr inz. arch. Marek Chmura
upr.bud.nr; 42/SLOKK/2014/Il

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
i roboty ziemne

KWIECIEN 2023r.
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1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

CZESC 0GOLNA

PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét ziemnych.

ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.3.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie rob6t ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres tych robét
wchodza:

B.02.01.00. Wykopy.

B.02.02.00. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.

B.02.02.01. Wykonanie warstwy filtracyjnej.

B.02.02.02. Podktad zwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty.
B.02.02.03. Podkiad podposadzkowy z piasku zwykitego.

B.02.02.04. Nasypy konstrukcyjne.

B.02.03.00. Zasypki

B.02.04.00. Transport gruntu

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE
WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY,
SKEADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI

WYKONANIE ROBOT WG B.02.01.00

Do wykonania rob6t wg B.02.01.00 materiaty nie wystepujg poza wykonaniem wykopow w ostonie
Scianek szczelnych. Do wykonania scianek szczelnych przewiduje sie grodzice stalowe, ktdrych
rodzaj i typ okresla dokumentacja projektowa. Mogg to byc na przyktad czesto spotykane grodzice
typu G62 wg EN 10248-1:1999, EN 10248-2:1999. Konstrukcja Scianek szczelnych powinna by¢
taka, aby zabezpieczy¢ wykop przed naptywem wody z zewnatrz, a Sciany wykopu przed
obsuwaniem sie. W przypadku wykorzystania scianek jako elementow przysztej konstrukcji muszg
spetnia¢ wymagania zatozone w projekcie technicznym.
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2.2

2.3

2.4

2.5

WYKONANIE PODKEADU WG B.02.02.01-02

Do wykonania podktadu nalezy stosowac pospétki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace
pospotek:

- uziarnienie do 50 mm,

- tgczna zawarto$¢ frakeji kamiennej i zwirowej do 50%,

- zawartosé frakcji pytowej do 2%,

- zawartos¢ czastek organicznych do 2%.

WYKONANIE PODKEADU WG B.02.02.03
Do wykonania podktadu WG B.02.02.03 nalezy stosowaé piasek zwykly.
ZASYPYWANIE WYKOPOW WG B.02.03.01 | B.02.02

Do zasypywania wykopow WG B.02.03.01 | B.02.02 moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego
wykopu, niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatow
budowlanych itp.

Zasypki za mury oporowe:

- max. Srednica ziaren d<120 mm,

wskaznik réznoziarnistosci U>5,

wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 -k>5ra/d,
zawartos¢ czesci organicznych 1<2%,

odpornosé na rozpad <5%.

BUDOWA NASYPOW KONSTRUKCYJNYCH WG B.02.02-04

Grunt do budowy nasypdw konstrukcyjnych WG B.02.02-04 powinien posiadac nastepujgce
wlasciwosci:

- max. Srednica ziaren d<120mm,

wskaznik réznoziarnistosci U>3,

granica ptynnosci frakcji przechodzacej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm - W<40%,
zawartos¢ czesci organicznych 1<2%,

pecznienie pod wplywem wody P<5%,

mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia,

odpornosé na rozpad <10%.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywac przy
uzyciu dowolnego sprzetu.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie
na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
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5.1

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.1.4.

5.1.5.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM SPOSOBU
WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, TOLERANCJI WYMIAROWYCH | SZCZEGOLOW
TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT BUDOW-
LANYCH, PRZERW | OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA SPECJALNE

WYKOPY WG B.02.01.00
SPRAWDZENIE ZGODNOSCI WARUNKOW TERENOWYCH Z PROJEKTOWANYMI

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnoS¢
rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkow
gruntowych w nawigzaniu do badar geologicznych.

WYKOPY W OSEONIE SCIANEK SZCZELNYCH

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykopdw nalezy wykonywac pomiary geodezyjne z wyznaczeniem
osi i ustawieniem kotkow kierunkowych, taw wysokoSciowych i reperdw pomocniczych, z
wyznaczeniem krawedzi wykopow, niwelacjg kontrolng robdt ziemnych i dna wykopu.

Wykopy w gruncie, wykonane koparkami pod ostong scianek szczelnych podtrzymujacych skarpy
wykopu. W czasie whijania elementow $cianki szczelnej nalezy prowadzi¢ dziennik wbijania, w
ktérym nalezy zawrzec:

- 0g0Ing charakterystyke urzadzenia wbijajgcego i Scianki szczelnej,

- szkic usytuowania elementow $cianki szczelnej,

- dane odnosnie zagtebienia elementow i ewentualnych trudnosci wyniklych podczas wbijania.

ZABEZPIECZENIE SKARP WYKOPOW

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sig stosowanie nastepujacych
bezpiecznych nachylen skarp:

- W gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

- w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace
zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajgcym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rdwnej 3-krotnej
gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypdow i materiatow, oraz mie¢ spadki
umozliwiajgce odptyw wdd opadowych.

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane
z zachowaniem bezpiecznych nachylen.

- stan skarp nalezy okresowo sprawdzac w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikow.

TOLERANCJE WYKONANIA WYKOPOW

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza 10 cm.

POSTEPOWANIE W PRZYPADKU PRZEGLEBIENIA WYKOPOW

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Warstwa gruntu o grubosci 20 cm pofozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna

byC usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.
W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwtaszcza ponizej poziomu
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5.2

5.3

5.3.1.

projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inzynierem celem podjecia odpowiednich
decyzji.

WARSTWY FILTRACYJNE, PODSYPKI | NASYPY —B.02.02.00

Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia
Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

* Ukfadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakoriczeniu prac w wykopie.

* Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych.

 Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, rwnomiernie warstwami
grubosci 25 cm.

» Catkowita grubosé podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni
rzutu obiektu.

» Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentaciji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9
wedtug préby normalnej Proctora.

Warunki wykonania podktadu pod posadzki:
* Ukfadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

* Przed rozpoczeciem ukfadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw
budowlanych.

+ Ukfadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rwnomiernie jedng warstwa.

» Catkowita grubosé podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni
rzutu obiektu.

» Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js—0,98 wedtug proby
normalnej Proctora.

ZASYPKI WG B.02.03.00
ZEZWOLENIE NA ROZPOCZECIE ZASYPEK

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania zasypki:

 Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim
robot.

* Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych i $mieci.

+ Ukfadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubo$ci:

- 0,25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych,

- 0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub cigzkimi tarczami,

- 0,40 m - przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi.

» Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg
préby normalnej Proctora.

» Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposob nic
powodujgcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.
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6.1

6.2

6.3

9.1

OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT

BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Sprawdzenie i odbidr robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi

w pkt. 10.

WYKOPY WG B.02.01.00

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakoniczeniu powinny obejmowac:

- zgodnos$¢ wykonania robot z dokumentacja,
prawidtowos¢ wytyczenie robdt w terenie,
przygotowanie terenu,

rodzaj i stan gruntu w podtozu,

wymiary wykopow,

zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

PODKEADY | NASYPY WG B.02.02.00

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podioza,

- materiat uzyty na podktad,

- grubos¢ i rownomiernos¢ warstw podktadu,
- sposob i jakos¢ zageszczenia.

ZASYPKI WG B.02.03.00

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem,

- materiaty do zasypki,

- grubosc¢ i rownomiernosé warstw zasypki,
- sposob i jakos¢ zageszczenia.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sg:

B.02.01.00- wykopy - [m?]

B.02.02.00 - podktady i nasypy - [m?]

B.02.03.00 - zasypki - [m]

B.02.04.00 - transport gruntu - [m?] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

OPIS SPOS0BU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wszystkie roboty objete B.02.00.00 podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.
Ogodlne zasady odbioru rob6t zanikajgcych podano w OST.

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
ROZLICZENIE B.02.01.00 - WYKOPY
Opfata za m® gruntu w stanie rodzimym. Cena obejmuije:

- Wyznaczenie zarysu wykopu,
- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odkfad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem.
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9.2

9.3

Wykonawca we wiasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,
- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych.

ROZLICZENIE B.02.02.00 - WYKONANIE PODKLADOW | NASYPOW

Optata za m* podktadu po zageszczeniu. Cena obejmuije:

dostarczenie materiatu

uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni. B.02.03.00 —
Zasypki - ptaci sie za m® zasypki po zageszczeniu. Cena obejmuje:

dostarczenie materiatow

zasypanie, zageszczenie i wyrdwnanie terenu.

ROZLICZENIE B.02.04.00. - TRANSPORT GRUNTU

Opfata za m® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem odlegtosci transportu. Cena
obejmuje:

zatadowanie gruntu na $rodki transportu

przewoz na wskazang odlegtosé

wytadunek z rozplantowaniem z grubsza

utrzymanie drdg na terenie budowy i na zwatce
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SST_ARCH_4 - PODBUDOWA POMOCNICZA | ZASADNICZA Z
MIESZANKI NIEZWIAZANEJ

NAZWA INWESTYCJ!:

INWESTOR:

ADRES INWESTYCJI:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

AUTORZY
OPRACOWANIA:

KODY WG CPV:

DATA OPRACOWANIA:

SPECYFIKAJCA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

B0-L4/09/IX - Naukowcy w Akcji — podaruj dzieciom
kreatywna i bezpieczng przestrzen do zabawy - budowa
naukowego placu zabaw przy ZsiP 1 w Katowicach

ZESPOk SZKOk | PLACOWEK NR 1

UL. PADEREWSKIEGO 46, 40-282 KATOWICE

ul. Paderewskiego 46, 40-282 Katowice

dziatka nr: 7/64, 7/25, 4/53

obreb: 0002 Bogucice-Zawodzie,

jednostka ewid. 246901_1 Gmina Katowice

HORNIK CHMURA ARCHITEKTURA

UL. STAROMIEJSKA 6/6, 40-013 KATOWICE
hornikchmuraarchitektura.com

e: poczta@hcarchitektura.com

t: 32 3078060

projektant: mgr inz. arch. Marek Chmura
upr.bud.nr: 42/SLOKK/2014/Il

KWIECIEN 2023r.
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1.1

1.2

1.3

CZESC 0GOLNA
PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowa Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem
podbudowy z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie z kruszywa.

ZAKRES STOSOWANIA SST

SST stanowig czes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i
wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

W zakres rob6t obejmujacych wykonanie podbudowy pomocniczej i zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej wchodza:

» Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
mm, gr. 20 cm dla konstrukciji nawierzchni chodnikdw.

NAZWY | KODY
Nazwy i kody robét objetych wspdlnym stownikiem zamdwien CPV.
DEFINICJE POJEG | 0ZNACZENIA SKROTOW

Podbudowa zasadnicza —jedna warstwa lub dwie warstwy konstrukcji nawierzchni spetniajaca(e)
podstawowa funkcje w roztozeniu naprezen od kot 20 pojazdéw. Podbudowa zasadnicza moze byé
jednowarstwowa lub dwuwarstwowa. Materiatami do podbudowy zasadniczej moga byc:

a) beton asfaltowy,

b) mieszanki niezwigzane,

¢) mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym,

d) grunty stabilizowane spoiwem hydraulicznym,

e) mieszanki wykonane w technologii recyklingu na zimno (mieszanki mineralno-cementowo-
emulsyjne, mieszanki mineralne z asfaltem spienionym) o wiasciwosciach odpowiednich do
podbudowy zasadnicze;.

Podbudowa zasadnicza jednowarstwowa wg KTKNPiP 2014 r. wystepuje w nastepujgcych
przypadkach:

a) Typ A1 (tablica 9.1) dla kategorii ruchu KR1-KR2,

b) Typ A2 (tablica 9.2) dla kategorii ruchu KR1-KR2,

c) Typ A3 (tablica 9.3) dla kategorii ruchu KR1-KR2,

d) Typ B (tablica 9.4) dla kategorii ruchu KR1-KR7,

e) Typ C (tablica 9.5) dla kategorii ruchu KR1-KR2,

f) Typ D (tablica 9.6) dla kategorii ruchu KR1-KR2,

g) Typ E (tablica 9.7) dla kategorii ruchu KR1-KR3.

W wymienionych konstrukcjach jednowarstwowa podbudowe zasadniczg stanowig: mieszanka
niezwigzana (typy A1, A2, A3), beton asfaltowy (typ B), mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym
(typ C), grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym (typ D) lub mieszanki wykonane w technologii
recyklingu na zimno (typ E).

Podbudowa zasadnicza dwuwarstwowa wg KTKNPiP 2014 r. wystepuje w nastepujacych

przypadkach:
a) Typ A1 (tablica 9.1) dla kategorii ruchu KR3-KR7,
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b) Typ A2 (tablica 9.2) dla kategorii ruchu KR3-KR?7,
¢) Typ C (tablica 9.5) dla kategorii ruchu KR3-KR7,
d) Typ E (tablica 9.7) dla kategorii ruchu KR4.

W wymienionych konstrukcjach gorng warstwe podbudowy zasadniczej stanowi beton asfaltowy, a
dolng warstwe podbudowy zasadniczej stanowig mieszanka niezwigzana (typy A1, A2, A3),
mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym (typ C) lub mieszanki wykonane w technologii
recyklingu na zimno (typ E).

Podbudowa pomocnicza —warstwa tworzaca platforme umozliwiajgca prawidtowe wbudowanie
podbudowy zasadniczej, a w czasie eksploatacji nawierzchni wspomagajgca warstwy gorne
konstrukcji nawierzchni w roztozeniu naprezen od kot pojazdow oraz ochrong nawierzchni przed
wysadzinami powodowanymi przez szkodliwe dziatanie mrozu. Materiatami uzywanymi do
podbudowy pomocniczej mogg byc:

a) mieszanki niezwigzane,

b) mieszanki zwigzane spoiwami hydraulicznymi,

¢) grunty stabilizowane spoiwami hydraulicznymi,

0 wtasciwosciach odpowiednich do podbudowy pomocniczej.

Mieszanka niezwigzana —ziarnisty materiat, zazwyczaj o okre$lonym sktadzie ziarnowym (od d=0
do D), ktdry jest stosowany do wykonania ulepszonego podioza gruntowego oraz warstw konstrukcji
nawierzchni drog. Mieszanka niezwigzana moze by¢ wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych,
z recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw w okreslonych proporcjach.

Kategoria —charakterystyczny poziom wiasciwosci kruszywa lub mieszanki niezwigzanej, wyrazony,
jako przedziat wartosci lub wartos¢ graniczna. Nie ma zaleznosci pomigdzy kategoriami réznych
whasciwosci.

Kruszywo —materiat ziarnisty stosowany w budownictwie, ktéry moze byé naturalny, sztuczny lub z
recyklingu.

Kruszywo naturalne —kruszywo ze zt6z naturalnych pochodzenia mineralnego, ktore moze by¢
poddane wytacznie obrobce mechanicznej. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z mineralnych
surowcow naturalnych wystepujacych w przyrodzie, jak zwir, piasek, zwir kruszony, kruszywo z
mechanicznie rozdrobnionych skat, nadziarna zwirowego lub otoczakow.

Kruszywo sztuczne —kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskiwane w wyniku procesu
przemystowego obejmujacego obrobke termiczng lub inng modyfikacje. Do kruszywa sztucznego
zalicza si¢ w szczeg6lnoSci kruszywo z zuzli: wielkopiecowych, stalowniczych i pomiedziowych.
Kruszywo z recyklingu —kruszywo powstate w wyniku przerdbki materiatu zastosowanego
uprzednio w budownictwie.

Kruszywo kamienne —kruszywo z mineralnych surowcow jak zwir kruszony, mechanicznie
rozdrobnione skaty, nadziarno zwirowe.

Kruszywo zuzlowe z zuzla wielkopiecowego —kruszywo sktadajace sig¢ gtownie ze
skrystalizowanych krzemianow lub glinokrzemiandw wapnia i magnezu uzyskanych przez powolne
schiadzanie powietrzem ciektego zuzla wielkopiecowego. Proces chtodzenia moze odbywac sie przy
kontrolowanym dodawaniu wody. Chtodzony powietrzem zuzel wielkopiecowy twardnieje dzigki
reakcji hydraulicznej lub karbonatyzacji.

Kruszywo zuzlowe z zuzla stalowniczego —kruszywo skfadajace sig¢ gtownie ze
skrystalizowanego krzemianu wapnia i ferrytu zawierajgcego Ca0, Si02, Mg0 oraz tlenek zelaza.
Kruszywo otrzymuije sie przez powolne schtadzanie powietrzem ciektego zuzla stalowniczego. Proces
chtodzenia moze odbywac sie przy kontrolowanym dodawaniu wody.

Kategoria ruchu (KR1 + KR7) —ebcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach
obliczeniowych (100 kN) wedtug ,,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
potsztywnych”. Politechnika Gdanska, Warszawa 2014

Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) —oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d (doIinego)
rownym lub wigkszym niz 1 mm oraz D (g6rnego) wigkszym niz 2 mm.
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3.1

3.2

Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) —eznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d rownym 0 oraz
D réwnym 6,3 mm lub mniejszym.

Kruszywo o ciggtym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) —kruszywo stanowigce mieszanke kruszyw
grubych i drobnych, w ktdrej D jest wigksze niz 6,3 mm.

Destrukt asfaltowy —materiat drogowy pochodzacy z frezowania istniejgcych warstw z mieszanek
mineralno-asfaltowych (mma) lub z przekruszenia kawatkow warstw nawierzchni asfaltowych oraz
niewbudowanych partii mma, ktdry zostat ujednorodniony pod wzgledem sktadu oraz co najmniej
przesiany, w celu odrzucenia duzych kawatkow mma (nadziarno nie wigksze od 1,4 D mieszanki
Destrukt betonowy —materiat mineralno-cementowy powstaty w wyniku kruszenia warstw
konstrukcyjnych z betonu cementowego nawierzchni drogowych.

Kruszywa stabe —kruszywo przewidziane do zastosowania w mieszance przeznaczonej do
wykonywania warstw nawierzchni drogowej lub podtoza ulepszonego, ktore charakteryzuje sie
rdznicami w uziarnieniu przed i po 5-krotnym zageszczeniu metoda Proctora, przekraczajgcymi +
8%. Uziarnienie kruszywa nalezy sprawdzac na sitach przewidzianych do kontroli uziarnienia wg PN-
EN 13285 i niniejszej WWiORB. 0 zakwalifikowaniu kruszywa do kruszyw stabych decyduje
najwieksza réznica wartosci przesiewow na jednym z sit kontrolnych.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST.

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE
WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY,
SKEADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w OST.
PODSTAWOWE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych i
zatwierdzonych przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Zamawiajacego.

Mieszanka kruszywa niezwigzanego przeznaczona do podbudowy powinny spetnia¢ wymagania
krajowe, przenoszace zapisy normy PN-EN-13285 Mieszanki niezwigzane Wymagania, ktore zostaty
okreslone w dokumentach: WT-4 2010, KTKNPiP 2014, KTKNS 2014.

Materiatami stosowanymi do wytwarzania mieszanek z kruszywa niezwigzanego sa:
* kruszywo,
» woda do zraszania kruszywa.

Mieszanki kruszywa powinny by¢ tak produkowane i sktadowane, aby miaty jednakowe wiasciwosci
i spetniaty wymagania podane w Tablicy 2.1 i 2.6. Wyprodukowane mieszanki kruszywa powinny
byc jednorodnie wymieszane i charakteryzowac sig rownomierng wilgotnoscia.

Kruszywo powinno by¢ sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w
warunkach zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem rdznych rodzajow
kruszyw .

Zawartos¢ wody w mieszance kruszywa w trakcie wbudowywania i zageszczania, okreslona wedtug
PN-EN 13286-2, powinna odpowiadaé¢ wymaganiom Tablicy 2.6.
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3.3 WEASCIWOSCI KRUSZYWA
Do mieszanek mozna stosowac nastepujgce rodzaje kruszyw:
a) kruszywo naturalne lub sztuczne,
b) kruszywo z recyklingu,
c) potaczenie kruszyw wymienionych w punktach a) i b) z okre$leniem proporcji kruszyw z a) i b)
d) z doktadnoscig + 5% m/m.
Nalezy zastosowac kruszywa spetniajgce wymagania podane w Tablicy 2.1.
Tablica 2.1 Wymagania dla kruszywa do mieszanek niezwigzanych
Wymagane wiasciwosci kruszywa do mieszanek niezwigzanych
(kategorie wedtug PN-EN 13242) 0dr_1iesienie do
Punkt w tabI|c1y3vzv4F;N-EN
normie WiasCiwosc podbudowa | hoghudowa zasadnicza Nawierzchnia
PN-EN pomocnicza
13242
KR3-7 KR1-2 KR3-7 KR1-2
Uziarnienie wg PN-EN 9331 Gic80/20, Gc85/15, Gc85/15, Gc80/20,
4.3.1 Kategoria nie nizsza niz * | Gf80, Gf85, Gf85, Gf80, Tablica 2
GA75 GA85 GA85 GA75
Ogdlne granice i tolerancje
432 |uziarienia kruszywa grubego | erong GTc20/15 GTc20/15 GTc20/15 Tablica 3
na sitach posrednich wg PN-EN
9331
133 Tolerancje typowego GTNR, GTF10, GTF10, GTF10, Tablica 4
-9 uziarnienia quszywa drobnego GTaNR GTa20 GTa20 GTa20
i kruszywa o ciggtym
uziarnieniu wg PN- EN 933-1
Ksztalt kruszywa grubego wg
PN-EN 933-4 , Finr FI50 FI50 FI50 Tablica 5
a) maksymalne wartosci
4.4 wskaznika ptaskosci
lub
b) maksymalne wartosci Slnr SI55 SI55 SI55 Tablica 6
wskaznika ksztattu
Kategorie procentowych
zawartosci ziaren o powierzchni
przekruszonej lub tamanych
oraz ziaren catkowicie
4.5 zaokraglonych w kruszywie Cnr gggg 0 ggggo ggggo Tablica 7
grubym (>4mm)wydzielonym z
kruszywa o ciggtym uziarnieniu
wg. PN-EN 933-5, kategoria nie
nizsza niz
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Zawarto$¢ pytéw wg PN-EN

933-1 F Deklarowana |F Deklarowana (F Deklarowana |F Deklarowana| Tablica 8
46 a) w kruszywie grubym
b) w kruszywie drobnym F Deklarowana |F Deklarowana |[F Deklarowana |F Deklarowana| Tablica 8
4.7 Jakos$¢ pytow Wiasciwosc niebadana na pojedynczych frakcjach, a tylko w -
mieszankach
Odporno$é na rozdrabnianie wg
5.2 PN-EN 1097-2, kategoria nie  |LA40 LA35 LA35 LA40 Tablica 9
WyZzsza niz:
Odpornosé na Scieranie
53 kruszywa grubego wg PN- EN MDE MDE MDE MDE Tablica 11
1097-1 Deklarowana |Deklarowana [Deklarowana |Deklarowana
5.4 Gestos¢ wg PN-EN 1097-6, Deklarowana |Deklarowana |Deklarowana |Deklarowana -
rozdziat 7, 8 albo 9
o5 | geioctwa PN-ENTOST \womp WemNR WemNR — [WemNR ]
8 albo 9 (zaleznosci od frakcii) WA2427) WA242 WA242 WA242
Siarczany rozpuszczalne w .
6.2 kwasie ASnr ASnr ASnr ASnr Tablica 13
Catkowita zawarto$¢ siarki wg :
6.3 PN-EN 1744-1 Snr Snr Snr Snr Tablica 14
Statos¢ objetosci zuzla
6.5.2.1 |stalowniczego wg PN-EN 1744- (V5 V5 V5 V5 Tablica 16
1, rozdziat 19.3
Rozpad krzemianowy w zuzlu Brak Brak
6.5.2.2 |wielkopiecowym kawatkowym |Brak rozpadu d d Brak rozpadu -
wg PN-EN 1744-1, p.19.1 rozpadu rozpadu
Rozpad zelazawy w zuzlu Brak Brak
6.5.2.3 |wielkopiecowym kawatkowym |Brak rozpadu d d Brak rozpadu -
wg PN-EN 1744-1, p. 19.2 rozpadu rozpadu
6.5.3 Sktadniki rozpuszczalne w Brak substancji szkodliwych w stosunku do Srodowiska wg )
A wodzie wg PN-EN 1744-3 odrgbnych przepiséw
. . Brak ciat obcych takich jak: drewno, szkto, plastik, moggcych _
6.5.4 |Zanieczyszczenia pogorszyé wyréh korcowy
Zgorzel stoneczna bazaltu wg
7.2 PN-EN 1367-3, wg PN- EN SBla SBla SBla SBla -
1097-2
Mrozoodpornos$¢ na frakgji
7.3.3  |kruszywa 8/16 wg PN-EN Fdeklarowana (F4 F4 F4 Tablica20
1367-1 (-7
Zat. C  |Sktad materiatowy Deklarowany  |Deklarowany |Deklarowany |Deklarowany .
Wigkszo$¢ substancji niebezpiecznych okreslonych w dyrektywie
Zat.C. Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje w zrddtach kruszywa
PerOZd Istotne cechy $rodowiskowe pochodzenie_l mineralnego. Jednak w ogniesieniu do lklruszyw ) )
ziat sztucznych i odpadowych nalezy badac czy zawartos¢ substanciji
C.3.4 niebezpiecznych nie przekracza wartosci dopuszczalnych wg

odrebnych przepiséw
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34

3.5

3.5.1.

3.5.2.

3.5.3.

WYMAGANIA WOBEC MIESZANEK

W warstwach podbudowy zasadniczej i pomocniczej mozna stosowac nastgpujgce mieszanki
kruszyw:

e 0/31,5mm,

e 0/45 mm,

o 0/63 mm.

WYMAGANE WEASCIWOSCI MIESZANKI NIEZWIAZANEJ DO PODBUDOWY POMOCNICZEJ

ZAWARTOSC PYrU

Maksymalna zawartos$¢é pytow < 0,063 mm w mieszankach kruszyw do podbudowy pomocnicze;
powinna spetnia¢ wymagania kategorii podanej w Tablicy 2.6. Zawarto$¢ pytéw nalezy oznaczaé
wedtug PN-EN 933-1.

W przypadku stabych kruszyw zawarto$¢ pytdw w mieszance kruszyw nalezy badac i deklarowac po,
pieciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora. Zawarto$¢ pytow w takiej mieszance ,po
pieciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora, powinna réwniez spetnia¢ wymagania podane w
Tablicy 2.6.

ZAWARTOSC NADZIARNA

Okreslona wedtug PN-EN 933-1 zawarto$¢ nadziarna w mieszankach kruszyw powinna spetniac
wymagania podane w Tablicy 2.6. W przypadku stabych kruszyw decyduje zawarto$¢ nadziarna w
mieszance kruszyw po pieciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora.

UZIARNIENIE

Okreslone wedtug PN-EN 933-1 uziarnienia mieszanek kruszyw przeznaczonych do warstw
podbudowy pomocniczej powinny spetnia¢ wymagania przedstawione na rysunku 2.1.

Jako wymagane obowigzuja tylko wymienione wartosci liczbowe na rysunkach.

W przypadku stabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw nalezy réwniez badac i deklarowac, po
5 krotnym zageszczeniu metodg Proctora. Kryterium przydatnosci takiej mieszanki, pod wzgledem
uziarnienia, jest spetnione, jezeli uziarnienie mieszanki po pigciokrotnym zageszczeniu metoda
Proctora, miesci sig¢ w krzywych granicznych podanych na rysunku 2.1.

Rys. 2.1 Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm do podbudowy
pomocnicze;.
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Oprécz wymagan podanych na rysunku 2.1, wymaga si¢ aby 90% uziarnient mieszanek zbadanych w
ramach ZKP w okresie 6 miesiecy spetniato wymagania kategorii podanych w tablicach 2.2 i 2.3, aby
zapewni¢ jednorodnosc¢ i ciggtos¢ uziarnienia mieszanek.

Tablica 2.2. Wymagania wobec jednorodnosci uziarnienia na sitach kontrolnych —pordwnanie

z deklarowang przez producenta wartoscig (S). Wymagania dotycza produkowanej i dostarczane;j
mieszanki. Je$li mieszanka zawiera nadmierng zawartos¢ ziarn stabych, wymaganie dotyczy
deklarowanego przez producenta uziarnienia mieszanki po pieciokrotnym zageszczeniu metodg

Proctora.
Mieszanka Porownanie z Qeklarowanq przez p.roducenta wartoscig (S)
L Tolerancje przesiewu przez sito (mm), % (M/m)
niezwigzana
0.5 1 2 4 5.6 8 11.2 16 224 31,5
0/315 |[+5 +5 +7 +8 - +8 - +8 - -

0/45 +5 +5 +7 - +8 - +8 +8 -
0,63 - +5 +5 +7 - +8 - +8 - +8

Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko miescic¢ sie w
odpowiednich krzywych uziarnienia ograniczonych przerywanymi liniami (SVD) z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji podanych w Tablicy 2.2, ale powinna spetniac takze wymagania ciggtoSci
uziarnienia zawarte w Tablicy 2.3.

Tablica 2.3. Wymagania wobec ciggtosci uziarnienia na sitach kontrolnych —dznice w przesiewach
podczas badan kontrolnych produkowanych mieszanek

Minimalna i maksymalna zawartosc frakcji w mieszankach
Mieszanka [rdznice przesiewow w % (m/m) przez sito (mm)]

1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11/2 8/16 11,2/22,4 16/31/5

min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max.

0/31,5 4 15 |7 20 |- - 10 |25 |- - 10 |25 |- - - -

40




0/45

0/63

3.5.4.

3.5.5.

3.5.6.

3.6

3.6.1.

3.6.2.

3.6.3.

Wrazliwosé na mrdz, wodoprzepuszczalnosé

Mieszanki kruszyw stosowane do warstw podbudéw pomocniczych powinny spetnia¢ wymagania wg
Tablicy 2.6.

Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do warstw podbudowy pomocniczej odno$nie
wrazliwosci na mroz (wskaznik SE4), dotyczg badania materiatu po pigciokrotnym zageszczeniu
metodg Proctora wedfug PN EN 13286-2.

Nie stawia sig¢ wymagan wobec wodoprzepuszczalno$ci zageszczonej mieszanki niezwigzanej do
podbudowy pomocnicze;.

Zawartosé wody

Zawarto$¢ wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiada¢ wymaganej zawartosci wody w
trakcie wbudowywania i zageszczania okreslonej wedtug PN-EN 13286-2, w granicach podanych w
Tablicy 2.6.

WSKAZNIK CBR

Badanie CBR mieszanek do podbudowy pomocniczej nalezy wykonac na mieszance zageszczonej do
wskaznika zageszczenia Is=1,0 i po 96 godzinach przechowywania jej w wodzie. CBR oznaczy¢ wg
PN-EN 13286-47. Wymaganie wg Tablicy 2.6.

WYMAGANE WEASCIWOSCI MIESZANKI NIEZWIAZANEJ DO PODBUDOWY ZASADNICZEJ
ZAWARTOSC PYLU

Maksymalna zawartosé pytdw < 0,063 mm w mieszankach kruszyw przeznaczonych do warstwy
podbudowy zasadniczej, powinna spetnia¢ wymagania kategorii podanej w Tablicy 2.6.

Zawartos¢ pytow nalezy oznacza¢ wg PN-EN 933-1.

W przypadku stabych kruszyw zawarto$é pytdw w mieszance kruszyw nalezy rowniez badac i
deklarowac, po 5 krotnym zageszczeniu metodg Proctora. Zawarto$¢ pytéw w takiej mieszance, po
pigciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora, powinna réwniez spetnia¢ wymagania podane w
Tablicy 2.4.

Nie okre$la sig¢ wymagania wobec minimalnej zawartosci pytdw < 0,063 mm w mieszankach
kruszyw do warstwy podbudowy zasadniczej.

ZAWARTOSC NADZIARNA

Okreslona wedtug PN-EN 933-1 zawarto$¢ nadziarna w mieszankach kruszyw powinna spetniaé
wymagania podane w Tablicy 2.6. W przypadku stabych kruszyw decyduje zawartos¢ nadziarna w
mieszance kruszyw po pieciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora.

UZIARNIENIE

Okreslone wedtug PN-EN 933-1 uziarnienia mieszanek kruszyw, przeznaczonych do warstw
podbudowy zasadniczej muszg spetnia¢ wymagania przedstawione na rysunkach 2.2 i 2.3.

W przypadku stabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw nalezy réwniez badac i deklarowac, po
5 krotnym zageszczeniu metodg Proctora. Kryterium przydatnosci takiej mieszanki, pod wzgledem
uziarnienia, jest spetnione, jezeli uziarnienie mieszanki po pigciokrotnym zageszczeniu metoda
Proctora, miesci sie w krzywych granicznych podanych na rysunkach 2.2 i 2.3
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przechodzi przez sito, % mim

przechodzi przez sito, % m/m

Jako wymagane obowigzuja tylko wymienione wartosci liczbowe na rysunku.

Rys. 2.2 Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki niezwigzanej 0/31,5 do warstw podbudowy

zasadniczej
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Rys. 2.3 Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki niezwigzanej 0/63 mm do warstw podbudowy
zasadniczej
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Oprdcz wymagan podanych na rysunku, wymaga sie aby 90% uziarnien mieszanek zbadanych w
ramach ZKP w okresie 6 miesiecy spetniato wymagania kategorii podanych
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w tablicach 2.4 i 2.5, aby zapewnic jednorodnosc i ciggto$¢ uziarnienia mieszanek.

Tablica 2.4. Wymagania wobec jednorodnosci uziarnienia na sitach kontrolnych —poréwnanie

z deklarowang przez producenta wartoscig (S). Wymagania dotycza produkowanej i dostarczane;j

mieszanki. JeSli mieszanka zawiera nadmierng zawartos¢ ziarn stabych, wymaganie dotyczy

deklarowanego przez producenta uziarnienia mieszanki po pigciokrotnym zageszczeniu metoda

Proctora.
Poréwnanie z deklarowana przez producenta wartoscia (S)
Mieszanka Tolerancje przesiewu przez sito (mm), % (M/m)
niezwigzana 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5
/315 15 15 +7 +8 +8 +8
0/45 5 5 +7 +8 +8 +8
0/63 15 5 +7 +8 +8 +8

Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko miescic sie w
odpowiednich krzywych uziarnienia ograniczonych przerywanymi liniami (SVD) z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji podanych w Tablicy 2.4, ale powinna spetniac takze wymagania ciggtosci
uziarnienia zawarte w Tablicy 2.5.

Tablica 2.5. Wymagania wobec ciggtosci uziarnienia na sitach kontrolnych —dznice w przesiewach

podczas badan kontrolnych produkowanych mieszanek

Minimalna i maksymalna zawarto$¢ frakcji w mieszankach
Mieszanka [réznice przesiewdw w % (m/m) przez sito (mm)]
1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11/2 8/16 11,2/22,4 16/31/5
min. [ max. [ min. | max. | min. [ max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. max. min. | max.
07315 4 15 7 20 10 25 10 25
0/45 4 15 - 7 20 - - 10 | 25 - - 10 25
0/63 4 15 7 |20 10 |25 10 | 25
3.6.4.  WRAZLIWOSC NA MROZ, WODOPRZEPUSZCZALNOSC

Mieszanki kruszyw stosowane do warstw podbudow zasadniczych powinny spetnia¢ wymagania
Tablicy 2.6.
Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do warstw podbudowy zasadniczej odno$nie
wrazliwosci na mroz (wskaznik SE4), dotyczg badania materiatu po pieciokrotnym zageszczeniu
metoda Proctora wedtug PN EN 13286-2.
Nie stawia sie¢ wymagan wobec wodoprzepuszczalno$ci zageszczonej mieszanki niezwigzanej do

podbudowy zasadnicze;.

3.6.5.

ZAWARTOSC WODY

Zawartos¢é wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiada¢ wymaganej zawartosci wody w
trakcie wbudowywania i zageszczania okreslonej wedtug PN-EN 13286-2, w granicach podanych w
Tablicy 2.6.
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3.6.6.

3.7

3.7.1.

3.7.2.

3.7.3.

przechodzi przez sito, % mim

WSKAZNIK NOSNOSCI CBR

Badanie CBR mieszanek do podbudowy zasadniczej nalezy wykona¢ na mieszance zageszczonej
metodg Proctora do wskaznika zageszczenia Is=1,0 i po 96 godzinach przechowywania jej w
wodzie. CBR oznaczyé wg PN-EN 13286-47. Wymaganie wg Tablicy 2.6.

WYMAGANE WEASCIWOSCI MIESZANKI NIEZWIAZANEJ DO NAWIERZCHNI POBOCZA ORAZ
NAWIERZCHNI DROGI LUB ZJAZDU

ZAWARTOSC PYLU

Okreslona wedtug PN EN 933-1 zawartos¢ pytow < 0,063 mm w mieszankach musi spetniaé
wymagania kategorii podanej w Tablicy 2.6.

W przypadku stabych kruszyw zawartos¢ pytdw w mieszance kruszyw nalezy réwniez badag i
deklarowac, po 5 krotnym zageszczeniu metodg Proctora. Zawarto$¢ pytow w takiej mieszance, po
pieciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora, powinna rowniez spetnia¢ wymagania podane w
Tablicy 2.6.

ZAWARTOSC NADZIARNA

Okreslona wedtug PN-EN 933-1 zawarto$¢ nadziarna w mieszankach kruszyw powinna spetniac
wymagania podane w Tablicy 2.6. W przypadku stabych kruszyw decyduje zawarto$¢ nadziarna w
mieszance kruszyw po pieciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora.

UZIARNIENIE

Okreslenie wedtug PN-EN 933-1 uziarnienia mieszanek kruszyw, przeznaczonych do warstwy
nawierzchni z kruszywa niezwigzanego powinno spetia¢ wymagania podane na rysunku 2.4. Jako
wymagania majg znaczenie tylko podane na rysunkach wartosci liczbowe. W przypadku stabych
kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw nalezy réwniez badaé i deklarowac, po 5 krotnym
zageszczeniu metodg Proctora. Kryterium przydatnosci takiej mieszanki, pod wzgledem uziarnienia,
jest spetnione, jezeli uziarnienie mieszanki po pigciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora, miesci
sie w krzywych granicznych podanych na rysunku 2.4.

Rys. 2.4. Uziarnienie mieszanki niezwigzanej 0/31,5 do nawierzchni
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3.7.4.  ODPORNOSC NA DZIALANIE MROZU
Mieszanki kruszyw niezwigzanych stosowane do nawierzchni z kruszywa niezwigzanego powinny
spetia¢ wymagania wg. Tablicy 2.6.
Wymagania wobec wrazliwo$ci na mroz, mieszanek przeznaczonych do nawierzchni, dotyczg
badania materiatu po pieciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora wg PN-EN 13286-2.
Nie stawia sig¢ wymagan wobec wodoprzepuszczalno$ci zageszczonej mieszanki niezwigzanej do
nawierzchni z kruszywa niezwigzanego, o ile szczegdtowe rozwigzania tego nie przewiduijg.
3.7.5.  ZAWARTOSC WODY
Zawarto$¢ wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiada¢ wymaganej zawartosci wody w
trakcie wbudowywania i zageszczania okreslonej wedtug PN-EN 13286-2, w granicach podanych w
Tablicy 2.6.
Tabela 2.6. Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych
Wymagane wiasciwosci mieszanki niezwigzanej L
Rozdziat w przeznaczonej do: Odn.|eS|en|e do
e tablicy
13285 pomocniczej zasadniczej Nawierzchnia 13285
KR3-7 KR1-7 KR1-2
Uziarnienie mieszanki ) . 0/31,5; 0/45; 0/31,5; 0/45; .
4.3.1 niezwiazane] 0/31,5; 0/45; 0/63 0/63 0/63 Tablica 4
432  |Maksymaina zawartosC pylow: | ;e UF9 UF15 Tablica 2
kategoria UF
432  [Minimaina zawartosc pylow: | g, LFnr LFs Tablica 3
kategoria LF
433 |avartose, nadziama: kategoria | ooy 0C90 0C90 Tablica 416
4.4 Wymagania wobec uziarnienia  |rys. 2.1 rys.2.2,rys. 2.3 |rys.2.4 Tablica5i 6
Ksztatt kruszywa grubego wg
S o Finr FI50 FI50 -
a) maksymalne wartosci
wskaznika ptaskosci
lub
- b) maksymalne wartosci Sinr SI55 SI55 -
wskaznika ksztattu
Kategorie procentowych
zawartosci ziaren o powierzchni
przekruszonej lub famanych oraz
i ziaren catkowicie zaokraglonych Chr C90/3 C90/3 )
w kruszywie grubym C50/30 C50/30

(>4mm)wydzielonym z kruszywa
0 ciggtym uziarnieniu wg. PN-EN
933-5, kategoria nie nizsza niz
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442

Wymagania wobec
jednorodnosci uziarnienia
poszczegdlnych partii -
poréwnanie z deklarowang przez
producenta wartoscig (S)

wg. tablicy 2.2

wg. tablicy 2.4

brak wymagan

Tablica 7

4.4.2

Wymagania wobec
jednorodnosci uziarnienia na
sitach kontrolnych - réznice w
przesiewach

wg. tablicy 2.3

w. tablicy 2.5

brak wymagan

Tablica 8

4.5

Wrazliwo$¢ na mréz; wskaznik
piaskowy SE4 wg PN-EN 9338:
2015-07, co najmniej

40

45

35

Odpornosé na rozdrabnianie
(dotyczy frakcji 10/14 odsianej z
mieszanki) wg PN-EN 10971,
kategoria nie wyzsza niz:

LA40

LA35

LA40

Odpornosé na Scieranie (dotyczy
frakcji 10/14 odsianej z
mieszanki) wg PN-EN 10971,
kategoria Mde

Deklarowana

Deklarowana

Deklarowana

Mrozoodporno$¢ (dotyczy frakcji
kruszywa 8/16 odsianej z
mieszanki) wg PN-EN 1367-1

Fdeklarowana
<7)

—_

F4

F4

Wartos¢ CBR po zageszczeniu do
wskaznika zageszczenia Is=1,0 i
moczeniu w wodzie 96h, co
najmniej

>80 (KR3-7)
>60 (KR1-2)

4.5

Wodoprzepuszczalno$é
mieszanki w warstwie
odsgczajacej po zageszczeniu
wg metody Proctora do
wskaznika zageszczenia

Is=1,0, wspétczynnik filtracji, co
najmniej cm/s

brak wymagan

brak wymagan

brak wymagan

Zawarto$¢ wody w mieszance
zageszczanej,% (m/m),
wilgotnosci optymalnej wg
metody Proctora

80-100

80-100

80-100

3.8

*) Badanie wskaznika piaskowego SE4 wg PN-EN 933-8: 2015-07 nalezy wykonaé na mieszance po
pigciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora wg PN-EN 13286-2.

WODA

Do zwilzania kruszywa stosuje sie wodg spetniajgca wymagania PN-EN 1008.
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3.9 KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW W OKRESIE DOSTAW

Kontrola jakosci materiatdw polega na przeprowadzeniu badan cech fizycznych materiatow na
reprezentatywnych probkach dla partii kruszywa i poréwnaniu wynikdw z wymaganiami okre$lonymi
wp.2.3.

3.10 DODATKOWE WYMAGANIA

Podbudowa wykonywana bezposrednio na podiozu gruntowym powinna spetnia¢ warunek
szczelnosci warstwy (nieprzenikania czgstek) w ktérym:

D+s —wymiar sita, przez ktdre przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy,

Dss —wymiar sita, przez ktdre przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza.

Warunek ten zostaje automatycznie spetniony w przypadku zastosowania stabilizacji podioza
spoiwami hydraulicznymi lub przy zastosowaniu warstwy geowtokniny separujace;.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
4.1 0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST (Ogoina Specyfikacja Techniczna).
4.2 SPRZET DO ROBOT

Sprzet do wykonania podbudow powinien by¢ dobrany przez Wykonawce tak, aby zabezpieczyt
jakos¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg w ilosci i rodzaju gwarantujgcym wykonanie robot
zgodnie z harmonogramem i terminem zakonczenia inwestycji.

Mieszanka kruszywa dla warstwy z mieszanki niezwigzanej winna by¢ rozktadana za pomocg
urzgdzen uniemozliwiajgcych segregacje. Na ciggu gtownym nalezy podbudowe zasadnicza z
mieszanki niezwigzanej rozktadac uktadarkami.

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy z mieszanek kruszyw niezwigzanych powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

* mieszarek stacjonarnych (zlokalizowanych w poblizu palcu budowy) do wytwarzania mieszanki
kruszyw, wyposazone w urzadzenia dozujgce wode. Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie
jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej. Wymaganie to jest zbedne w przypadku, gdy
producent kruszywa gwarantuje dostawy jednorodnej mieszanki o0 wymaganym uziarnieniu i
odpowiedniej wilgotnosci,

* uktadarek na ciggu gtownym (obowigzkowo podbudowa zasadnicza),

 rowniarek lub uktadarek na pozostatych drogach (podbudowa pomocnicza i zasadnicza) i
pozostatych warstwach (podbudowa pomocnicza) dla ciggdw gtdwnych. Za zgodg
Inzyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiajgcego do rozktadania mieszanki na drogach o ruchu
mniejszym od KR3 mozna dopusci¢ spycharki,

» walcy ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania,

* plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych do zageszczania w miejscach trudno dostepnych,
* innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/ Zamawiajgcego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
5.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST.
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5.2

6.1

6.2

TRANSPORT KRUSZYW

Wybdr srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do materiatu, jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnos¢ Srodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
wbudowania gruntu materiatu.

Wykonawca powinien zapewni¢ minimalizacje odlegto$ci transportowych przy zachowaniu wymagan
projektowych. Organizacje transportu nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem zmiennosci w
dostepnosci drog i powierzchni do prowadzenia transportu (przemieszczania materiatéw do
wykonania nasypu).

W organizacji transportu Wykonawca uwzgledni: typowe warunki klimatyczne i pogodowe,
wymagania wynikajace z harmonogramu prac, ograniczenia dotyczace tadunku przez czynniki
zewnetrzne (instalacje, konstrukcje, dopuszczalne obcigzenia), wymagania ochrony Srodowiska oraz
rodzaj maszyn stosowanych do zatadunku, w przypadku samochoddw.

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad odlegtosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport.

Transport i wytadunek mieszanki niezwigzanej powinien zapewni¢ niezmiennos$¢ sktadu mieszanki
oraz nie powinien powodowac segregacji sktadnikow oraz zanieczyszczenia mieszanki. Transport
kruszywa moze odbywac sie samochodami samowytadowczymi w sposob zabezpieczajacy je przed
segregacjg zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem lub
zawilgoceniem.

Materiaty sypkie nalezy przewozi¢ w sposob eliminujgcy mozliwo$¢ wysypywania, pylenia oraz
innego zanieczyszczenia srodowiska.

Transport pozostatych wyrobow powinien odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM SPOSOBU
WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, TOLERANCJI WYMIAROWYCH | SZGZEGOLOW
TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT BUDOW-
LANYCH, PRZERW | 0GRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA SPECJALNE

OGOLNE ZASADY DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogdlne zasady prowadzenia robdt podano w OST.
ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Zamawiajgcemu do akceptacji Projekt Technologii i Organizacii
Robét oraz Program Zapewnienia Jako$ci uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg
wykonywane roboty.

Sposob wykonania robdt powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa i STWiORB. W przypadku
braku wystarczajgcych danych mozna korzystac z ustalen podanych w niniejszych SST.

Podstawowe czynno$ci przy wykonaniu rob6t obejmuja:
* roboty przygotowawcze,

* przygotowanie podtoza,

» wytwarzanie mieszanki kruszywa,

 odcinek prdbny,
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6.3

6.4

6.5

* wbudowanie mieszanki,

* zageszczanie mieszanki,

» utrzymanie wykonanej warstwy,
* roboty wykonczeniowe.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan
Inzyniera/ Inspektora Nadzoru /Zamawiajgcego:

« ustali¢ lokalizacje robdt,

* przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary niezbedne do szczegdtowego wytyczenia rob6t oraz ustalenia
danych wysokosciowych,

* usungc przeszkody utrudniajgce wykonanie robot,

» wprowadzi¢ oznakowanie drogi na okres robot,

 zgromadzi¢ materiaty i sprzet potrzebne do rozpoczecia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ prowadzone w sposob umozliwiajgcy wykonanie warstwy podbudowy
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, z tolerancjami okreslonymi w niniejszej specyfikacji. Paliki lub
szpilki do kontroli uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane, odpowiednio
zamocowane i utrzymywane w czasie rob6t przez Wykonawce. Powinny by¢ one ustawione w osi
drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi, lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera/
Inspektora Nadzoru /Zamawiajgcego. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwiac
naciggniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robot i nie powinno byc rzadsze, niz co 10m. Jezeli
warstwa mieszanki kruszywa stabilizowanego mechanicznie bedzie uktadana w prowadnicach, to po
wytyczeniu podbudowy nalezy ustawi¢ na podtozu prowadnice w taki sposob, aby wyznaczaty one
Scidle linie krawedzi uktadanej warstwy wedtug Dokumentacji Projektowej. Wysokos$¢ prowadnic
powinna odpowiadac grubosci warstwy mieszanki kruszywa stabilizowanego mechanicznie, w stanie
niezageszczonym. Prowadnice powinny by¢ ustawione stabilnie, w sposob wykluczajgcy ich
przesuwanie sie pod wptywem oddziatywania maszyn uzytych do wykonania warstwy.

Zamiennie mozna zastosowac wytyczenie sytuacyjne i wysokosciowe przez jednoznaczne
zdefiniowanie w pamieci elektronicznej maszyn wyposazonych w system sterowania 3D wszystkich
elementow geometrii warstwy podbudowy.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Przed wykonaniem podbudowy podfoze nalezy oczyscic¢ ze wszelkich zanieczyszczen oraz sprawdzi¢
jego cechy geometryczne i zageszczenie. Wszelkie uszkodzenia lub powierzchnie wykazujace
odchylenia od wymaganej réwnosci, spadkow poprzecznych lub rzednych powinny by¢ naprawione.
Podtoze pod podbudowe stanowi warstwa stabilizowana cementem lub warstwa mrozoochronna
badz tez inna warstwa zgodnie z projektem.

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajgcy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacja
Projektowa lub wg zalecen Inzyniera/ Inspektora Nadzoru /Zamawiajgcego z tolerancjami
okreslonymi w ninigjszych SST.

Podbudowe z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie nalezy uktada¢ na odpowiednio
przygotowanej warstwie, zgodnie z wtasciwymi SST. Jezeli podtoze wykazuje jakiekolwiek wady, to
powinny by¢ one usunigte wg zasad zaakceptowanych przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru
/Zamawiajgcego.

Dla pobocza nie jest wymagane wykonanie badart modutéw odksztatceri metodg VSS.

WYTWARZANIE MIESZANKI KRUSZYWA

Przed przystgpieniem do rob6t w terminie uzgodnionym z Inzynierem/ Zamawiajgcym, Wykonawca
dostarczy Inzynierowi/ Zamawiajgcemu do akceptacji projekt skfadu mieszanki kruszywa
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6.6

6.7

niezwigzanego oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegoinych sktadnikéw i probki materiatow
pobrane w obecnosci Inzyniera/ Inspektora Nadzoru /Zamawiajgcego do wykonania badan
kontrolnych. Projektowanie polega na doborze kruszywa do mieszanki oraz zawartosci wody.
Procedura projektowania powinna by¢ oparta na probkach laboratoryjnych i/lub polowych
przeprowadzonych na tych samych sktadnikach, z tych samych zrédet i o takich samych
wiasciwosciach, jak te ktdre beda stosowane do wykonania podbudowy.

Mieszanke kruszywa o scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzac¢ w
mieszarkach stacjonarnych gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na
konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci materiatu nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanke kruszywa o Scisle okreslonym uziarnieniu i
wilgotno$ci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach, gwarantujgcych otrzymanie jednorodne;
mieszanki.

Mieszarki (wytwornie mieszanek kruszywa) stacjonarne lub mobilne powinny zapewni¢ ciggtosc
produkciji zgodng z recepta laboratoryjng. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna byc¢ od razu
transportowana na miejsce wbudowania w sposob przeciwdziatajacy segregacji i nadmiernemu
wysychaniu.

ODCINEK PROBNY

Co najmniej 3 dni przed planowanym rozpoczeciem rob6t, Wykonawca wykona odcinek probny w
celu:

» stwierdzenia, czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa jest
wiasciwy,

« okreSlenia grubosci warstwy materiatu z w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymagane;j
grubosci warstwy po zageszczeniu,

« okreslenia iloSci warstwy koniecznych dla osiggniecia wymaganego zageszczenia;

« ustalenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzyc takich materiatow oraz sprzetu, jakie beda
stosowane do wykonania warstwy na budowie.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosié od 400 do 800 m?,

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera/ Inspektora
Nadzoru /Zamawiajgcego.

Po wykonaniu odcinka probnego Wykonawca umozliwi Inzynierowi/ Inspektorowi Nadzoru/
Zamawiajgcemu przeprowadzenie dodatkowych badan kontrolnych. Po akceptaciji przez Inzyniera/
Inspektora Nadzoru /Zamawiajgcego Wykonawca przystapi do zasadniczych robdt zwigzanych z
wykonaniem warstwy podbudowy z kruszywa niezwigzanego hydraulicznie.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonania warstwy po zaakceptowaniu odcinka probnego przez
Inzyniera/ Inspektora Nadzoru /Zamawiajacego.

WBUDOWANIE MIESZANKI

Rozpoczecie budowy kazdej nastgpnej warstwy moze nastapic po odbiorze poprzedniej warstwy
przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru /Zamawiajgcego

Mieszanka kruszywa niezwigzanego po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na
miejsce whudowania w taki sposdb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu. Zaleca sie w tym
celu korzystanie z transportu samochodowego z zabezpieczong (przykryta) skrzynig tadunkowg.
Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana metodg zmechanizowang przy uzyciu zalecanej,
elektronicznie sterowanej, rozktadarki, ktéra wstepnie moze zageszczac uktadang warstwe
kruszywa. Rozktadana warstwa kruszywa powinna by¢ jednakowej grubosci, takiej aby jej
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6.8

6.9

6.10

ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Jezeli uktadana konstrukcja
sklada sie z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosSciowych.

Zawartos¢ wody w mieszance zageszczonej musi byé zgodna z granicami podanymi w tablicy 2.6.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug proby Proctora, wg PN-EN 13286-2 oraz PN-EN 1097-6. Mieszanka o wigkszej
wilgotno$ci powinna zosta¢ osuszona przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki
kruszywa jest nizsza od wartosci podanej w tablicy 2.6, mieszanka powinna by¢ zwilzona okre$long
iloscig wody i rdwnomiernie wymieszana.

Rozscielong mieszanke kruszywa nalezy sprofilowac rowniarka lub cigzkim szablonem, do spadkéw
poprzecznych i pochylen podiuznych ustalonych w dokumentacji projektowej. W czasie profilowania
nalezy wyréwnac lokalne wgtebienia. W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszywa nalezy
przed zageszczeniem

wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

ZAGESZCZENIE MIESZANKI

Po wyprofilowaniu mieszanki kruszywa nalezy rozpoczac jej zageszczanie, ktdre nalezy kontynuowac
az do osiggniecia wymaganego w SST wskaznika zageszczenia. Warstwe kruszywa niezwigzanego
nalezy zageszczac walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gtadkimi. Kruszywo o przewadze
ziaren grubych zaleca sie zageszczac najpierw walcami ogumionymi, a nastepnie walcami
wibracyjnymi. Kruszywo o przewadze ziaren drobnych zaleca si¢ zageszczac najpierw walcami
ogumionymi, a nastepnie gtadkimi. W miejscach trudno dostepnych nalezy stosowac zageszczarki
ptytowe, ubijaki mechaniczne itp.

Zageszczanie walcami na podbudowach o przekroju daszkowym powinno rozpoczg¢ si¢ od krawedzi
i przesuwacé sie pasami podtuznymi w strone osi jezdni. Zageszczanie na podbudowach o
jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczgc sie od dolnej krawedzi i przesuwac si¢
pasami podtuznymi w strone gornej krawedzi podbudowy.

Zageszczenie powinno by¢ rownomierne na catej szerokoSci warstwy. Zaleca sig, aby grubosé
zageszczanej warstwy nie przekraczata przy walcach statycznych gtadkich 15 cm, a przy walcach
ogumionych lub wibracyjnych 20 cm.

Zageszczenie podbudowy nalezy wykonywac warstwami przy zachowaniu wilgotnosci optymalnej. W
ostatniej fazie zageszczania nalezy sprawdzic profil szablonem. Zageszczenie podbudowy powinno
by¢ rownomierne na catej szerokosci.

Wskaznik zageszczenia nie powinien by¢ mniejszy od 1,03 (KR 5 -KR 7) oraz 1,00 dla pozostatych
drog. Zageszczenie kontroluje sie ptytg VSS przez sprawdzenie modutu odksztatcenia. Zageszczenie
podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac za prawidtowe, gdy stosunek wtornego
modutu E2 do pierwotnego modutu odksztaicenia Ei jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy. Wskaznik zageszczenia podbudowy powinien odpowiadac przyjetemu
poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 6.8.

UTRZYMANIE WYKONANEJ WARSTWY

Warstwa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, gotowg warstwe do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawi¢ wszelkie jej uszkodzenia spowodowane przez ten ruch.

ROBOTY WYKONCZENIOWE

Roboty wykonczeniowe, zgodne z dokumentacjg projektowa, SST lub wskazaniami
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7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

Inzyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiajgcego dotycza prac zwigzanych z dostosowaniem
wykonanych robot do istniejgcych warunkéw terenowych, takie jak:

* odtworzenie przeszkdd czasowo usunigtych,

* uzupetnienie zniszczonych w czasie robot istniejgcych elementéw drogowych lub terenowych,
* roboty porzadkujgce otoczenie terenu robot,

* usuniecie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robot.

OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w OST.
Badania i pomiary dzielg sig na:

a) badania i pomiary Wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),
h) badania i pomiary kontrolne, wykonywane na zlecenie Inzyniera/Inspektora.

Nadzoru/Zamawiajgcego przez Laboratorium Zamawiajacego.

Badania i pomiary kontrolne dzielg sig na podstawowe, dodatkowe i arbitrazowe.

W uzasadnionych przypadkach w ramach badan i pomiaréw kontrolnych dopuszcza sig¢ wykonanie
badan i pomiaréw kontrolnych dodatkowych i/lub badan i pomiaréw arbitrazowych.

Badania obejmujg:

* pobranie probek,

 zapakowanie prébek do wysyiki,

« transport probek z miejsca pobrania do placéwki wykonujgcej badania,

* przeprowadzenie badania,

» sprawozdanie z badan.

Pomiary obejmuja terenowg weryfikacje cech warstwy.

BADANIA | POMIARY WYKONAWCY

Badania i pomiary Wykonawcy zgodnie OST.

Zakres badan i pomiaréw Wykonawcy powinien byc:

* nie mniejszy niz okreslony w Zaktadowej Kontroli Produkcji dla dostarczanych na budowe
materiatéw i wyrobow budowlanych,

* nie mniejszy niz zakres i czestotliwos¢ badan i pomiaréw kontrolnych okreslony w niniejszym
SST.

BADANIA | POMIARY KONTROLNE

Badania i pomiary kontrolne zgodnie z OST.

BADANIA | POMIARY KONTROLNE DODATKOWE

Badania i pomiary kontrolne dodatkowe - zgodnie z OST.

BADANIA | POMIARY ARBITRAZOWE

Badania i pomiary arbitrazowe - zgodnie z OST.
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7.6

7.7

BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
Badania przed przystgpieniem do robét - zgodnie z OST.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien :

 przedstawic Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji Zrddta poboru mieszanki oraz
wszystkich dodatkowych materiatéw, dotgczajgc wszystkie dokumenty potwierdzajace jako$c
materiatow sktadowych;

* uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem GE lub znakiem budowlanym B,
Certyfikat Zgodnosci ZKP/Statosci Wtasciwosci Uzytkowych, deklaracje wiasciwosci uzytkowych,
KOT/EQT, aprobate techniczng, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.),

* opracowac recepte laboratoryjng dla mieszanki kruszywa oraz przedstawic¢
Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru wraz z wynikami badan do zatwierdzenia;

» wykona¢ wiasne badania wiasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania rob6t, okreslone
przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru /Zamawiajgcego. Badania te powinny obejmowac wszystkie
wiasciwosci kruszywa okreslone w pkt. 2.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi/ Inspektorowi Nadzoru
do akceptacii.

Waznos¢ wykonanych przez producenta mieszanki niezwigzanej petnych badan materiatow
wsadowych, w trakcie ztozenia do akceptacji razem z receptg nie moze przekroczy¢ pot roku od dnia
wykonania tych badan. Dla tych wtasciwosci mieszanki niezwigzanej, ktorych producent nie
deklaruje, gdyz w ramach prowadzonego systemu ZKP wg PN-EN 13242 nie jest wymagane albo
wykonuje rzadziej niz co 0,5 roku Wykonawca powinien przedstawi¢ wyniki badan wtasnych lub
uzyskaé od producenta dodatkowo. W sytuacji gdy mieszanka jest sktadana przez Wykonawce
badania nalezy przedstawi¢ dla kazdego materiatu wsadowego oraz dla gotowej mieszanki
niezwigzanej zgodnie z wymaganiami wwiorb. Badania materiatow wsadowych w ramach badan
wiasnych Wykonawcy nalezy powtarzac jeden raz na rok.

BADANIA | POMIARY W CZASIE REALIZACJI ROBOT

Wykonawca powinien wykonywac badania i pomiary z czestotliwoscia gwarantujgcg zachowanie
wymagan dotyczgcych jakosci robot, lecz nie rzadziej niz wskazano to w tablicy 6.7

Tablica 6.7. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan przy wykonywaniu podbudowy z mieszanki kruszywa
niezwigzanej

Czestotliwos¢ badan

Lp. | WyszczegGinienie badari Minimaina liczba | Maksymalna powierzchnia
badan na dziennej podbudowy przypadajaca na jedno
dziatce roboczej badanie (m?"
1 Uziarnienie mieszanki
— - 1 3000

Zawartos¢ wody w mieszance

Zageszczenie i no$no$¢ podbudowy 2 6000

Badanie wtasciwosci innych niz uziarnienie przy zatwierdzeniu materiatu i przy kazdej istotnej zmianie

mieszanki jego wiasciwosci, zmianie ztoza, zmianie producenta oraz

w razie watpliwosci co do jakosci wbudowywanej
mieszanki.

53



7.7.1.

7.7.2.

7.7.3.

UZIARNIENIE MIESZANKI

Kontrola uziarnienia roztozonego kruszywa powinna by¢ przeprowadzana minimum 1 raz na kazdej
dziennej dziatce roboczej za pomocg analizy sitowej. Probki nalezy pobieraé losowo z roztozonej
warstwy, przed jej zageszczeniem. Uziarnienie mieszanki powinno miescic sie pomiedzy
odpowiednimi krzywymi granicznymi wg WT-4 2010 dla zaprojektowanego uziarnienia mieszanki
kruszyw.

ZAWARTOSC WODY W MIESZANCE

Zawartos¢ wody w mieszance kruszyw w czasie wbudowania i zageszczania badana wedtug PN-EN
13286-2 powinna odpowiada¢ wymaganej w granicach okreslonych w WT-4 2010.

ZAGESZCZENIE | NOSNOSC PODBUDOWY

Kontrole zageszczenia i nosnosci podbudowy nalezy oprzeé na metodzie obcigzen ptytowych za
pomoca ptyty VSS o srednicy 30 cm.

Nosno$¢ podbudowy nalezy uznaé za prawidtowa, gdy wtdrny modut odksztatcenia E2 oznaczony za
pomoca ptyty VSS jest nie mniejszy niz wymagana wartos¢, okreslona w KTKNPIP 2014 lub KTKNS
2014, odpowiednia dla danej podbudowy i okreslona w Dokumentacji Projektowe;.

Tablica 6.8 Wymagania dla no$nosci podbudowy

. drogi o ruchu KR1 drogi o ruchu KR3 drogi o ruchu KR5
Bae < KR2 - KR4 < KR7
Wskaznik zageszczenia Is dla podbudowy
zasadniczej i pomocniczej > 1,00 > 1,00 > 1,03
Wskaznik odksztatcenia I, dla podbudowy <290 <290 <290
pomocniczej i zasadniczej - - -
Wtérny modut odksztatcenia E, dla > 130 MPa > 160 MPa > 180 MPa
podbudowy zasadniczej = = =
Wtdérny modut odksztatcenia E; dla
podbudowy pomacnicze] > 80 MPa > 100 MPa > 120 MPa

Zageszczenie podbudowy nalezy uznac za prawidtowe, gdy wskaznik odksztatcenia lo, okre$lony
stosunkiem wtornego modutu E2 do pierwotnego modutu E1, jest nie wigkszy niz 2,2.
Zageszczenie warstwy podbudowy mozemy sprawdzi¢ zgodnie z metodg opisang w zatgczniku Z1.
Biezace badania kontrolne nosnosci warstwy podbudowy Wykonawca moze przeprowadzac
metodami alternatywnymi, np. lekka ptytg do obcigzen dynamicznych. Metodg referencyjng jest
metoda obcigzen ptytowych wg zatgcznika Z1.

Alternatywnie dopuszcza sig kontrole i oceng no$nosci na powierzchni warstwy materiatu na
podstawie oznaczenia wartosci modutu dynamicznego Evd z zastosowaniem lekkiej ptyty
dynamicznej LPD. Dopuszczenie tej metody wymaga potwierdzenia na odcinku probnym i akceptaciji
przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru /Zamawiajgcego korelacji wartosci wtdrnego modutu
odksztatcenia E2, stanowigcych kryterium akceptacji nosnosci, z wartosciami modutu dynamicznego
Evd w odniesieniu do gruntéw i materiatéw stosowanych w konkretnym przypadku i okre$lonych z
zastosowaniem wybranego typu (konstrukciji) LPD.W przypadku stosowania ptyt LPD o rdznych
konstrukcjach korelacje nalezy ustali¢ dla kazdego typu urzgdzenia. Metodg referencyjng jest
metoda obcigzen ptytowych wg zatgcznika Z1.

W przypadku stosowania ptyty LPD nalezy uwzgledni¢ wtasciwe dla tej metody ograniczenia w
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7.74.

7.8

7.9

zakresie jej stosowalnosci. Metody tej nie nalezy jednak wykorzystywac do badarn odbiorowych
warstwy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewnia¢ laboratorium Inzyniera/ Inspektora Nadzoru
/Zamawiajgcego na swoj koszt pojazdy cigzarowe stanowigce przeciwwage do oznaczania modutu
odksztatcenia i badania nosnosci przez obcigzenie ptyta statyczng (badanie aparatem VSS)

w miejscu i terminie wyznaczonym przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru /Zamawiajgcego.

WEASCIWOSCI KRUSZYWA
Wiasciwosci mieszanki kruszywa inne niz uziarnienie powinny by¢ badane okresowe na polecenie
Inzyniera/ Inspektora Nadzoru /Zamawiajgcego oraz w razie watpliwosci co do jako$ci mieszanki.
Probki do badan powinny by¢ pobierane losowo w obecnosci Inzyniera/ Inspektora Nadzoru
/Zamawiajgcego.
WYMAGANIA DOTYCZACE CECH GEOMETRYCZNYCH PODBUDOWY
Tablica 6.8 Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy pomocniczej i zasadniczej
Wyszczegdlnienie badan i - L i
Lp. pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ pomiarow
1 | Szerokos¢ 10 razy na 1 km
2 | Réwnosé podtuzna W sposob ciggty na kazdym pasie ruchu tatg diugosci 4m lub metoda
réwnowazng (planografem)
3 | Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km fatg dtugosci 2m
4 | Spadki poprzeczne® 10 razy na 1 km
Rzedne wysokosciowe™*) dla kazdej jezdni co 20m na odcinkach prostych i co 10m na tukach;
w 0si jezdni i na jej krawedziach
Uksztattowanie osi w planie® | 10 razy na 1 km
Grubosé 10 razy na 1 km
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych.
**) Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru/ Zamawiajagcemu do akceptacji propozycje
miejsc pomiarowych.
DOPUSZCZALNE TOLERANCJE DOTYCZACE CECH GEOMETRYCZNYCH
Tablica 6.9. Dopuszczalne tolerancje dla wymaganych cech geometrycznych podbudowy zasadniczej
i pomocniczej
Lp Cecha mierzona Tolerancja
1 Szerokos¢ warstwy Tolerancja dla pojedynczego wyniku +10 cm, -5 ¢cm od szerokosci
projektowanej.
Dla wartosci $redniej elementu podlegajgcego odbiorowi od 0,0 do +10,0 cm.
2 Rownos¢ podtuzna Zgodnie z zat. nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia
2019 r. (Dz. U. poz. 1643) - podbudowa zasadnicza
+15mm —podbudowa pomocnicza
3 Réwnos¢ poprzeczna Zgodnie z zat. nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia
2019 . (Dz. U. poz. 1643) - podbudowa zasadnicza
+15mm —podbudowa pomocnicza
4 Spadki poprzeczne +0,5% - podbudowa pomocnicza/zasadnicza
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8.1

8.2

9.1

9.2

10.

10.1

Rzedne wysokosciowe -2 cm / +1 cm —podbudowa pomocnicza
-1 cm / +0 cm —podbudowa zasadnicza

Uksztattowanie osi w +5cm - podbudowa pomocnicza/zasadnicza
planie
Grubo$¢ warstwy +10% - podbudowa pomocnicza/zasadnicza

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
0GOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST.

JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy.
OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

0GOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w OST.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowg, SST
i wymaganiami Inzyniera/ Inspektora Nadzoru /Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem toleranciji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

Do odbioru ostatecznego uwzgledniane sg wyniki badan i pomiaréw kontrolnych, badan i pomiaréw
kontrolnych dodatkowych oraz badar i pomiardw arbitrazowych do wyznaczonych odcinkow
czesciowych.

ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ROBOTAMI

Jezeli wystgpig wyniki negatywne dla materiatéw i robot (nie spetniajgce wymagan STWIORB), to
Inzynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiajacy wydaje Wykonawcy polecenie przedstawienia programu
naprawczego, chyba Ze na wniosek jednej ze stron kontraktu zostang wykonane badania lub pomiary
arbitrazowe (zgodnie z pkt. 7.5 niniejszego SST), a ich wyniki bedg pozytywne. Wykonawca w
programie tym jest zobowigzany dokona¢ oceny wptywu na trwato$¢, przedstawi¢ sposdb
naprawienia wady lub wnioskowac o zredukowanie ceny kontraktowej naliczenie potrgcen.

Na zastosowanie programu naprawczego wyraza zgode Inzynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiajgcy.
W przypadku braku zgody Inzyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiajgcego na zastosowanie programu
naprawczego wszystkie materiaty i roboty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich
punktach WWiORB zostang odrzucone. Wykonawca wymieni materiaty na wtasciwe i wykona
prawidtowo roboty na wiasny koszt.

Jezeli wymiana materiatow niespetniajgcych wymagan lub wadliwie wykonane roboty spowodujg
szkode w innych, prawidtowo wykonanych robotach, to rdwniez te roboty powinny by¢ ponownie
wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST.
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Cena jednostki obmiarowej (1 m?) obejmuije:

* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

* oznakowanie robét,

* dostarczenie materiatow i sprzetu,

» przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

» dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

 rozlozenie mieszanki,

* zageszczenie mieszanki,

 utrzymanie warstwy w czasie robot,

 przeprowadzenie wymaganych pomiarow i badan,

* uporzadkowanie terenu robot i jego otoczenia,

* roboty wykonczeniowe,

» odwiezienie sprzetu,

 zawiera wszelkie inne czynno$ci zwigzane z prawidtowym wykonaniem warstwy zgodnie z
wymaganiami niniejszych SST.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wedtug wymagan dokumentaciji projektowej, STWiORB,
specyfikacji technicznej i postanowien Inzyniera/ Inspektora Nadzoru /Zamawiajgcego.

10.2 SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Cena wykonania robot okreslonych niniejszymi SST obejmuje:

* roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sg
przekazywane Inzynierowi/Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robdt podstawowych,
 prace towarzyszgce, ktdre sg niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do
robdt tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.
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SST_ARCH_5 - PODBUDOWA | WARSTWA MROZOOCHRONNA Z
GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM

NAZWA INWESTYCJ!:

INWESTOR:

ADRES INWESTYCJI:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

AUTORZY
OPRACOWANIA:

KODY WG CPV:

DATA OPRACOWANIA:

SPECYFIKAJCA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

B0-L4/09/IX - Naukowcy w Akcji — podaruj dzieciom
kreatywna i bezpieczng przestrzen do zabawy - budowa
naukowego placu zabaw przy ZsiP 1 w Katowicach

ZESPOk SZKOk | PLACOWEK NR 1

UL. PADEREWSKIEGO 46, 40-282 KATOWICE

ul. Paderewskiego 46, 40-282 Katowice

dziatka nr: 7/64, 7/25, 4/53

obreb: 0002 Bogucice-Zawodzie,

jednostka ewid. 246901_1 Gmina Katowice

HORNIK CHMURA ARCHITEKTURA

UL. STAROMIEJSKA 6/6, 40-013 KATOWICE
hornikchmuraarchitektura.com

e: poczta@hcarchitektura.com

t: 32 3078060

projektant: mgr inz. arch. Marek Chmura
upr.bud.nr: 42/SLOKK/2014/Il

KWIECIEN 2023r.
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1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

2.3.1.

CZESC 0GOLNA
PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotem niniejszych Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem
podbudowy pomocniczej i warstwy mrozoochronnej z mieszanki gruntu zwigzanego hydraulicznie
cementem.

Zakres stosowania SST

SST stanowig czes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowac
w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1.

W zakres robot zwigzanych z wykonaniem podbudowy pomocniczej i warstwy mrozoochronnej z
mieszanki zwigzanej cementem wchodza:
- Konstrukcja nawierzchni chodnikow,

NAZWY | KODY
Nazwy i kody robot objetych wspdlnym stownikiem zamdwien CPV.

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE
WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY,
SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST.
MATERIALY DO WYKONANIA ROBOT

Materiatami stosowanymi do wykonywania warstwy mrozoochronnej sg grunty, kruszywa naturalne,
sztuczne iz recyklingu, ktére spetniajg wymagania SST. Kruszywa pochodzace z rdznych zrddet
(naturalne, sztuczne oraz z recyklingu) majg spetni¢ wymagania w catej mieszance.

MATERIALY WCHODZACE W SKEAD MIESZANKI

Materiatami stosowanymi do wytwarzania mieszanek zwigzanych cementem s3:
—grunt lub kruszywo,

—eement,

—woda zarobowa,

—ew. dodatki,

—ew. domieszki.

KRUSZYWA

Do mieszanek mozna stosowaé nastepujgce rodzaje kruszyw (gruntow):

a) kruszywo naturalne lub sztuczne,

b) kruszywo z recyklingu,

C) potaczenie kruszyw wymienionych w punktach a) i b) z okresleniem proporcji kruszyw z a) i b) z
doktadnoscig = 5% m/m.
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Wymagania wobec kruszywa do warstw podbudowy i warstwy mrozoochronnej przedstawia tabela
1.

Tabela1. Wymagane wtasciwosci kruszywa do warstw podbudowy i warstwy mrozoochronnej z
mieszanek zwigzanych cementem

Wymagania wg PMN-EN 13242
dla ruchu kategorii KR1 + KR7

P Metoda dla kruszywa zwigzanego cementem w warstwie
Wiasciwosc .
Krussvwa badania Punkt podbud_owy_
Y
wa PN-EN pomocnicze) podbudowy zasadniczej
13242 I warsbary
mrozoochronnej
Frakcje/zestaw sit # - 4.1-4.2 | Zestaw sit podstawowy plus zestaw 1
Wszystkie frakcje dozwolone
Uziarnienie PN-EN 4.3.1 kruszywo grube: kat. G¢B0/20,
933-1 kruszywo drobne: kat. Ge80,
kruszywo o cigglym uziarnieniu: kat. Ga75.
Ogdlne granice i PN-EN 4.3.2 Kat. GTcNR
tolerancje uziarnienia 933-1
kruszywa grubego na
sitach posrednich
Tolerancje typowego PN-EN 4.3.3 | kruszywo drobne: kat. GTENR
uziarnienia kruszywa 933-1 kruszywo o cigglym uziarnieniu: kat. GTaNR

drobnego | kruszywa o
cigaglym uziarnieniu
Ksztatt kruszywa PN-EN 4.4 Kat. Flpaklarowana Kat. Flsg
grubego - maksymalne | 933-3"
wartosci wskaznika
plaskosci

Ksztatt kruszywa PN-EN 4.4 Kat. Slpeldaroowana Kat. Slss
grubago — maksymalne | 933-4"
wartosci wskaznika

ksztattu
Kategorie PN-EN 4.5 Kat. Cnr
procentowych 933-5

zawartoscl ziaren o
powierzchniach
przekruszonych lub
tamanych oraz ziaren
catkowicie
zaokraglonych w
kruszywie grubym

Zawartose pytow™ w PM-EN 4.6 Kat. foeklargwana
kruszywie grubym 933-1
Zawartosc pytow | w PN-EN 4.6 Kat. fDeklzrowana
kruszywie drobnym 933-1
Jakosc pylow - 4.7 Brak wymagan
Odpornosé na PN-EN .2 Kat. LAsp Kat. LAsg
rozdrabnianie kruszywa | 1097-2
grubego
Odpornosc na scieranie | PN-EN 5.3 Kat. MpeNR
kruszyw grubych 1097-1
Gestosc ziaren PN-EN 5.4 Deklarowana
1097-6,
roz. 7, 8
9
Siarczany PN-EN 6.2 Kruszywo kamienne: kat. ASg,z2
rozpuszczalne w kwasie | 1744-1 zuzel kawatkowy wielkopiecowy: kat. ASiq
Catkowita zawartosc PN-EN 6.3 Kruszywo kamienne: kat. Swr,
siarki 1744-1 zuzel kawatkowy wielkopiecowy: kat. Sa
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Skiadniki wphywajace PN-EM 6.4.1 Deklarowana
na szybkosc wigzania i 1744-1
twardnienia mieszanek
zwigzanych
hydraulicznie
Statosc objetosci zuzla PN-EN 6.4.2.1 Kat. Vs
stalowniczego 1744-1,

roz.

19.3
Rozpad krzemianowy w | PN-EN 6.4.2.2 Brak rozpadu
zuzlu wielkopiec, 1744-1,
kawatkowym p. 19.1
Rozpad zelazawy w PN-EM 6.4.2.3 Brak rozpadu
zuzlu wielkopiec, 1744-1,
kawatkowym p.19.2
Skiadniki rozpuszczalne | PN-EN 6.4.3 | Brak substancji szkedliwych dla srodowiska wg
w wodzie 1744-3 cdrebnych przepiséw
Zanieczyszczenia - 6.4.4 | Brak ciat obcych takich jak drewno, szkio i plastik,

mogacych pogorszyd wyrdb koricowy

Zgorzel stoneczna PN-EM 7.2 Kat. SBia
bazaltu 1367-31

PN-EN

1097-2
MNasigkliwosc PN-EM 7.3.2 Kat., Wz42
{Jesli kruszywo nie 1097-6,
spetni warunku Waa2, roz. 7
to nalezy zba-
dac jego
mrozoodpornose wg p.
7.3.3 — wiersz ponizej)
Mrozoodpornesc na PN-EN 7.3.3 Skaly magmowe | Kat. Fa
frakcji kruszywa 8/16 1367-1 przecbrazo-
mm ({Badanie ne: kat. Fa
wykonywane tylko w skaty osadowe: kat. Fig,
przypadku, gdy kruszywa z recyklingu:
nasigkliwosc kruszywa kat. Fip (Fa5™%%)
przekracza Wa242)
Skiad mineralogiczny - Zal. C Deklarowany

p.C.3.4

Istotne cechy - Zal. C | Wiekszosc substancji niebezpiecznych okreslonych
srodowiskowe p.C.3.4 | w dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwycza] nie

wystepuje w zrodlach kruszywa pochodzenia
mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw
sztucznych i odpadowych nalezy badac czy
zawartosc substancji niebezpiecznych nie
przekracza wartosci dopuszczalnych wg odrebnych
DIZepisow

wskaznika plaskosci

granicznych

skroty uzyte w tablicy: Kat. — kategoria wiasciwosci, Dekl - deklarowana, wsk. -
wskaznik, wsp. — wspolczynnik, roz. -rozdzial

*) Badaniem wzorcowym oznaczania ksztaltu kruszywa grubego jest badanie

*#*)  paczna zawartosc pytow w mieszance powinna sie miescic w wybranych krzywych

#*kx) Pod warunkiem, gdy zawartos¢ w mieszance nie przekracza 50% m/m

CEMENT

Do stabilizacji nalezy stosowac cementy klasy 32, 5i 42, 5 wedtug PN-EN 197-1: 2012 Cze$¢ 1.
Cement powinien by¢ sypki, bez grudek. Czas przechowywania cementu nie powinien przekraczac¢

trzech miesigcy. Cement zawierajgcy grudki lub przechowywany na budowie diuzej niz 3 miesigce

moze by¢ uzyty za zgoda Inzyniera/Kierownika Projektu, jezeli zaroby prébne wykazg wymagana

wytrzymato$c na Sciskanie.

Dopuszcza sig stosowanie innych spoiw hydraulicznych dopuszczonych do obrotu, ktdrych
przydatno$¢ do stosowania potwierdzajg uzyskane wyniki wytrzymatos$¢ na Sciskanie prébek gruntu
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2.3.3.

2.3.4.

2.3.5.

3.1

3.2

WODA

Woda do pielegnaciji wykonanej warstwy powinna by¢ zgodna z PN-EN 1008. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng. Kruszywo nalezy doprowadzi¢ do
wilgotno$ci optymalnej przy uzyciu wody nie zawierajgcej sktadnikow wptywajgcych szkodliwie na
mieszanke niezwigzang.

DODATKI

W przypadkach uzasadnionych mieszanka moze zawierac dodatki, ktére powinny by¢ uwzglednione
W projekcie mieszanki.

Dodatki powinny by¢ o sprawdzonym dziataniu jak np. mielony granulowany zuzel wielkopiecowy lub
popidt lotny pod warunkiem, ze odpowiada ona wymaganiom europejskiej lub krajowej aprobaty
technicznej.

DOMIESZKI

Domieszki powinny by¢ zgodne z PN-EN 934-2.
Jezeli w mieszance przewiduje sie zastosowanie srodkdw przyspieszajgcych lub opdzniajgcych
wigzanie, nalezy to uwzglednic przy projektowaniu sktadu mieszanki.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.
SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

a) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-cementowych w mieszarkach:

* mieszarek stacjonarnych,

 uktadarek lub rowniarek do rozktadania mieszanki,

 walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania,

* zageszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych do
zageszczania w miejscach trudno dostepnych,

b) w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoiwowych na miejscu:

* mieszarek jedno lub wielowirnikowych do wymieszania gruntu ze spoiwami,

+ spycharek, rowniarek lub sprzetu rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do spulchniania gruntu,
* cigzkich szablonow do wyprofilowania warstwy,

* rozsypywarek wyposazonych w ostony przeciwpylne i szczeliny o regulowanej szerokosci do
rozsypywania spoiw,

* przewoznych zbiornikdw na wode, wyposazonych w urzadzenia do rownomiernego i
kontrolowanego dozowania wody,

 walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania,

* zageszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych do
zageszczania w miejscach trudno dostepnych.

Wydajnos¢ sprzetu powinna by¢ taka, aby zapewnic ciggtos¢ wykonywania warstwy przy
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zachowaniu warunkow technologicznych jej wykonania (wytwarzanie mieszanki w mieszarce lub na
miejscu).

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

0gdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST.
TRANSPORT MATERIALOW

Transport materiatow i gotowej mieszanki powinien sig odbywac¢ w sposob przeciwdziatajacy ich
zanieczyszczeniu i niekorzystnemu wptywowi warunkow atmosferycznych.

Ruch pojazdoéw po wyprofilowanym podtozu drogi powinien byé tak zorganizowany, aby nie dopusci¢
do jego uszkodzen i tworzenia kolein.

Transport cementu powinien odbywac sig z zastosowaniem cementowozow.

Woda moze by¢ dostarczana wodociggiem lub przewoznymi zbiornikami wody.

Inne materiaty nalezy przewozi¢ w sposdb zalecony przez producentow i dostawcow, nie powodujac
pogorszenia ich waloréw uzytkowych.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM SPOSOBU
WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, TOLERANCJI WYMIAROWYCH | SZCZEGOLOW
TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT BUDOW-
LANYCH, PRZERW | OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA SPECJALNE

OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robot podano w OST.
ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Sposob wykonania rob6t powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg i SST. W przypadku braku
wystarczajgcych danych mozna korzystac z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z
informacji podanych w zatgczniku.

Podstawowe czynno$ci przy wykonaniu rob6t obejmuja:
- roboty przygotowawcze,

- projektowanie mieszanki,

- odcinek probny,

- wbudowanie mieszanki,

- roboty wykonczeniowe.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan
Inzyniera:

—ustalic lokalizacje robdt,

—przeprowadzic obliczenia i pomiary niezbedne do szczegétowego wytyczenia robdt oraz ustalenia
danych wysokosciowych,

—usungé przeszkody utrudniajgce wykonanie robot,

—wprowadzi¢ oznakowanie drogi na okres robot,

—zgromadzi¢ materialy i sprzet potrzebne do rozpoczecia robét.
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5.4.1.

PROJEKTOWANIE MIESZANKI ZWIAZANEJ CEMENTEM

Przed przystgpieniem do robét, w terminie uzgodnionym, Wykonawca dostarczy Inzynierowi do
akceptaciji projekt sktadu mieszanki zwigzanej cementem oraz wyniki badan laboratoryjnych
poszczegdlnych sktadnikow.

Projektowanie mieszanki polega na doborze kruszywa (gruntu) do mieszanki, ilosci cementu, ilosci
wody. Procedura projektowa powinna by¢ oparta na probach laboratoryjnych i/lub polowych
przeprowadzonych na tych samych sktadnikach, z tych samych zrédet i o takich samych
wiasciwosciach, jak te ktdre beda stosowane do wykonania warstwy.

Sktad mieszanek projektuje sie ze wzgledu na wytrzymatos$¢ na Sciskanie probek zageszczanych
metoda Proctora wg PN-EN 13286-50 w formach walcowych H/D = 1. Klasy wytrzymatosci
przyjmuje sie wg tablicy 1.

Parametry mieszanki, w tym wytrzymatos$¢ na Sciskanie Rc okreslonej mieszanki oznaczona zgodnie
z PN-EN 13286-41 powinny spetnia¢ wymagania dla danej kategorii ruchu i rodzaju warstwy podane
w katalogu.

Okreslone w badaniu progowe ilosci wody powinny uwzglednia¢ wiasciwe zageszczenie i
oczekiwane parametry mechaniczne mieszanki. Nalezy okresli¢ procentowy udziat sktadnikow w
stosunku do catkowitej masy mieszanki w stanie suchym oraz uziarnienie i gestos¢ objetosciowa.
Proporcje nalezy okresli¢ laboratoryjnie lub/i na podstawie praktycznych doswiadczen z
mieszankami wykonywanymi z tych samych skfadnikow i w tych samych warunkach, spetniajgce
wymagania niniejszej specyfikacii.

Zawartosé spoiwa (cementu, itp.) w mieszance powinna by¢ okreslona na podstawie procedury
projektowej i/lub doswiadczenia z mieszankami wyprodukowanymi przy uzyciu proponowanych
sktadnikow.

Zawartos¢ wody w mieszance powinna by¢ okreslona na podstawie procedury projektowej wg
metody Proctora i/lub doswiadczenia z mieszankami wyprodukowanymi przy uzyciu proponowanych
sktadnikow. Zawartos¢ wody nalezy okresli¢ zgodnie z PN-EN 13286-2.

Prébki walcowe zageszczane ubijakiem Proctora, powinny by¢ przygotowane zgodnie z PN-EN
13286-50. Probki nalezy przechowywac przez 14 dni w temperaturze pokojowej z zabezpieczeniem
przed wysychaniem (w komorze o wilgotno$ci powyzej 95% - 100% lub w wilgotnym piasku) i
nastepnie zanurzy¢ na 14 dni do wody o temperaturze pokojowej. Nasycanie probek wodg odbywa
sie pod cisnieniem normalnym i przy catkowitym ich zanurzeniu w wodzie.

Badanie wytrzymatosci na Sciskanie nalezy przeprowadzi¢ na probkach walcowych przygotowanych
metoda Proctora zgodnie z PN-EN 13286-50, przy wykorzystaniu metody badawczej zgodniej z PN-
EN 13286-41. Wytrzymatos¢ na Sciskanie okreslonej mieszanki powinna by¢ oznaczana zgodnie z
PN-EN 13286-41, po 28 dniach pielegnacji. Dopuszcza si¢ w praktyce wykonawczej stosowanie
dodatkowo wytrzymatosci na sciskanie okreslonej po innym okresie pielegnacji, np. po 7 lub 14
dniach. Wymagane wiasciwosci po 28 dniach pielegnaciji pozostajg bez zmian.

WYMAGANIA WOBEC MIESZANEK

Mieszanki zwigzane cementem Klasyfikuje sie pod wzgledem wiasciwos$ci wytrzymato$ciowych
mieszanki przez wytrzymatos¢ charakterystyczng na sciskanie Rc probek zgodnie z przyjetym
systemem.

W tablicy 1.1 przedstawia sie zhiorcze zestawienia wymagan wobec mieszanek wraz z wymaganymi
wytrzymatosciami na sciskanie.
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Tablica 1.1 Wymagania wobec mieszanek zwigzanych cementem do warstwy.

Lp. | Wiasciwoscé Wymagania
1. | Cement wg p. 2.2.3
3. | Woda zarobowa wgp. 224
4, Dodatki wg p. 2.2.5
5. Domieszki wg p. 2.2.6
6. Kruszywo (Grunt) wg projektu mieszanki
7. | Minimalna zawarto$¢ cementu wg projektu mieszanki
8. | Zawartos¢ wody wg projektu mieszanki
o. | maoté msonaie 3t | waymo

Tablica 1.2. Wymagania dla gruntow lub kruszyw stabilizowanych cementem
Wytrzymato$¢ na Sciskanie probek
Lp | Rodzaj warstwy w konstrukcji drogowej nasyconych wodg (MPa)

po 7 dniach | Po 28 dniach

Warstwa mrozoochronna z gruntu
1 | stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o wg WT-5
C1,5/2,0<4,0 MPa

Warstwa mrozoochronna z gruntu

2 | stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o wg WT-5
C3/4<6,0 MPa
ODCINEK PROBNY

Wykonawca powinien wykona¢ odcinek prébny w celu:

—stwierdzenia czy sprzet do produkcji mieszanki oraz jej rozktadania i zageszczania jest wiasciwy,
—okreslenia grubosci warstwy wbudowanej mieszanki przed zageszczeniem, koniecznej do
uzyskania wymaganej grubosci warstwy zageszczonej,

—okreslenia liczby przejs¢ walcdw do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia warstwy.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ materiatdw oraz sprzetu takich, jakie bedg
stosowane do wykonywania danej warstwy.
Wielkos¢ i lokalizacja odcinka probnego powinny by¢ uzgodnione z Inzynierem.

WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT | PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Warstwa z mieszanek zwigzanych cementem nie powinno by¢ wykonywane, gdy temperatura
powietrza jest nizsza od +5°C oraz gdy podtoze jest zamarznigte.

Podtoze pod mieszanke powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacii projektowej i SST.

WYTWARZANIE MIESZANKI
Mieszanke zwigzang cementem o Scisle okreslonym skfadzie zawartym w recepcie laboratoryjnej

nalezy wytwarza¢ w wytworniach (mieszarkach) stacjonarnych lub mobilnych zapewniajgcych
ciggtosc produkcji i gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki.
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STABILIZACJA METODA MIESZANIA NA MIEJSCU

Do stabilizacji gruntu metodg mieszania na miejscu mozna uzy¢ specjalistycznych mieszarek
wieloprzejsciowych lub jednoprzejsciowych albo inne maszyny.

Grunt przewidziany do stabilizacji powinien by¢ spulchniony i rozdrobniony.

Po spulchnieniu gruntu nalezy sprawdzic jego wilgotno$¢ i w razie potrzeby jg zwigkszy¢ w celu
utatwienia rozdrobnienia. Woda powinna by¢ dozowana przy uzyciu beczkowozdw zapewniajgcych
réwnomierne i kontrolowane dozowanie. Wraz z wodg mozna dodawac do gruntu dodatki
ulepszajgce rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek wapniowy. Jezeli wilgotnos¢ naturalna gruntu jest
wigksza od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 10% jej wartosci, grunt powinien byé osuszony przez
mieszanie i napowietrzanie w czasie suchej pogody.

Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu nalezy dodac i przemieszac z gruntem dodatki ulepszajgce,
np. wapno, popioty lotne lub inne spoiwa, w ilosci okreslonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ich
uzycie jest przewidziane w tejze recepcie.

Cement nalezy dodawac do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu w ilosci ustalonej

w recepcie laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepszajgce powinny by¢ dodawane przy uzyciu
rozsypywarek cementu lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt powinien by¢ wymieszany z spoiwem w sposdb zapewniajgcy jednorodnosé na okreslong
gtebokosc, gwarantujgcg uzyskanie projektowanej grubosci warstwy po zageszczeniu. W przypadku
wykonywania w prowadnicach, szczegoing uwage nalezy zwrdci¢ na jednorodno$¢ wymieszania
gruntu w obrebie skrajnych pasow o szerokosci od 30 do 40 cm, przylegtych do prowadnic.

Po wymieszaniu gruntu z spoiwem nalezy sprawdzi¢ wilgotnosé mieszanki. Jezeli jej wilgotnosc jest
mniejsza od optymalnej o wigcej niz 20%, nalezy dodac¢ odpowiednig ilo§¢ wody i mieszanke
ponownie doktadnie wymieszac. Wilgotno$¢ mieszanki przed zageszczeniem nie moze rdznic sig od
wilgotno$ci optymalnej o wigcej niz +10%, -20% jej wartosci.

Czas od momentu roztozenia spoiwa na gruncie do momentu zakonczenia mieszania nie powinien
by¢ dtuzszy od 2 godzin.

Po zakoniczeniu mieszania nalezy powierzchnie warstwy wyréwnaé i wyprofilowa¢ do wymaganych
w dokumentacji projektowej rzednych oraz spadkdw poprzecznych i podtuznych. Do tego celu nalezy
uzyc¢ réwniarek lub innego sprzetu do wyprofilowania odcinka roboczego. Po wyprofilowaniu nalezy
natychmiast przystapic do zageszczania warstwy.

STABILIZACJA METODA MIESZANIA W MIESZARKACH STACJONARNYCH

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszajace, powinny by¢ dozowane w iloSci
okreslonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna by¢ wyposazona w urzgdzenia
do wagowego dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz objgtosciowego dozowania wody.
Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien byé krétszy od 1 minuty, o ile krotszy czas
mieszania nie zostanie dozwolony przez Inzyniera po wstgpnych prdbach. W mieszarkach typu
ciggtego predkos¢ podawania materiatow powinna by¢ ustalona i na biezaco kontrolowana w taki
sposadb, aby zapewni¢ jednorodnos¢ mieszanki.

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej z tolerancjg +10% i -20% jej
wartosci.

Przed utozeniem mieszanki nalezy zwilzy¢ wodg podtoze.

Mieszanka dowieziona z wytworni powinna by¢ uktadana przy pomocy ukfadarek, rowniarek lub
innymi maszynami. Grubo$¢ ukfadania mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie
wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu.

Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkéw
podtuznych i poprzecznych. Przy uzyciu réwniarek do rozktadania mieszanki mozna np. wykorzystaé
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prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej rownosci profilu warstwy. Po wyprofilowaniu nalezy
natychmiast przystapic¢ do zageszczania warstwy.

ZAGESZCZANIE

Warstwa powinno by¢ rozktadana jednakowa gruboscig, z zachowaniem wymaganych spadkow i
rzednych wysokosciowych. Grubosc roztozonej warstwy powinna byc taka, aby po jej zageszczeniu
osiagnieto grubo$¢ projektowana.

W miejscach, w ktdrych widoczna jest segregacja nalezy przed zageszczeniem wymienic.
Natychmiast po koricowym wyprofilowaniu warstwy mrozoochronnej nalezy przystapic do jej
zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynac od krawedzi i stopniowo
przesuwac pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sig, w Kierunku jej osi. Zageszczanie

0 jednostronnym spadku nalezy rozpoczynac od dolnej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi
czesciowo naktadajgcymi sig, w kierunku jej gornej krawedzi.

Nierownosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezgco
przez dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa powinna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub
ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 0,98
wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia
nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe, uniemozliwia przeprowadzenie
badania zageszczenia wedtug normalnej proby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprzec na
metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okreslic pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy
wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien
przekraczac 2,2. Badania mozna prowadzi¢ przy uzyciu ptyty dynamiczne;.

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej z tolerancja
od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci
optymalnej o ponad 10%, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku,
gdy wilgotnosc kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20%, kruszywo nalezy
zwilzyc okreslong iloscig wody i rdwnomiernie wymieszac.

Dopuszcza sie wykonywanie robot poprzez mieszanie sktadnikow na miejscu, pod warunkiem
zapewnienia niezmienno$ci parametrow kruszywa (gruntu) i gotowej warstwy.

Wykonana warstwa powinna spetnia¢ wymagania dokumentacji projektowej odno$nie no$nosci
wyrazanej wtérnym modutem odksztatcenia. Dla warstwy mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym E2=100MPa.

PIELEGNACJA WARSTWY ZWIAZANEJ CEMENTEM

Warstwa kruszywa zwigzanego cementem powinna by¢ natychmiast po zageszczeniu poddana
pielegnaciji wedtug jednego z nastepujacych sposobow:

* skropienie warstwy emulsjg asfaltowa, albo asfaltem uptynnionym,

* skropienie specjalnymi preparatami powtokotworczymi posiadajgcymi aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke, po uprzednim zaakceptowaniu ich uzycia przez Inzyniera,

» utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodg w ciggu dnia, w czasie co
najmniej 7 dni,

 przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, utozong na zakfad o
szerokosci co najmniej 30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,
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6.2

6.3

6.3.1.

* przykrycie warstwg piasku lub grubej wiokniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym
w czasie co najmniej 3 dni lub 7 dni w czasie suchej i wietrznej pogody.

Inne sposoby pielegnaciji, zaproponowane przez Wykonawce i inne materiaty przeznaczone do
pielegnacji moga by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptaciji Inzyniera.
Nie nalezy dopuszczac zadnego ruchu pojazdoéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po

wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny moze odbywac si¢ wytgcznie za zgoda
Inzyniera.

OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w OST.

BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce
wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu
znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodno$ci, deklaracje zgodnosci, aprobate
techniczng, ew. badania wtasne materiatow itp.). Wszystkie dokumenty Wykonawca przedstawia
Inzynierowi do akceptacii.

BADANIA W CZASIE ROBOT

CZESTOTLIWOSC | ZAKRES BADAN KONTROLNYCH W CZASIE BUDOWY

Czestotliwos¢ i zakres badan kontrolnych w czasie budowy dla warstwy podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie robot

Czestotliwosé badan

Lp. | Wyszczegdlnienie badan Minimalna liczba badan na
dziennej dziatce roboczej

1 | Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa 2

2 | Wilgotnos¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwem 2

3 | Rozdrobnienie gruntu 1) 2

4 | Jednorodnos¢ i gtehokosé wymieszania 2) 2

5 | Zageszczenie warstwy 2

6 | Grubosé podbudowy lub ulepszonego podtoza 2

7 | Wytrzymatos$é 7 i 28-dniowa na Sciskanie 6 prébek

8 | Badanie cementu -

13 | Badanie wody dla kazdego watpliwego zZrodta

przy projektowaniu sktadu
14 | Badanie wiasciwosci gruntu lub kruszywa mieszanki lub kazdej zmianie
rodzaju gruntu lub kruszywa

Badanie wykonuije sig dla gruntéw spoistych.
Badanie wykonuije sig przy stabilizacji gruntu metodg mieszania na miejscu.
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6.3.6.

6.4

6.4.1.

UZIARNIENIE KRUSZYWA

Probki do badan uziarnienia nalezy pobiera¢ w sposob losowy z roztozonej warstwy przed jej
zageszczeniem. Badania powinny byé prowadzone z czestotliwoscig podang w tablicy 2.
Wyniki badan powinny by¢ przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi Projektu.

WILGOTNOSC KRUSZYWA

Wilgotno$¢ kruszywa kontroluje sie po jego roztozeniu, bezposrednio przed przystapieniem do
zageszczania. Badania powinny by¢ prowadzone z czestotliwoscia nie mniejszg niz podano w tablicy
2. Dopuszczalne rdznice od wilgotnosci optymalnej podano w niniejszej SST.

GRUBOSC WARSTWY

Grubo$¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po zageszczeniu z czestotliwoscig
nie mniejszg niz podano w tablicy 2.

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa. Dopuszczalne odchytki od
projektowanej grubosci nie powinny przekraczac: +10%, -15%

Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostata wykonana w dwdch warstwach, nalezy
mierzy¢ tgczng gruboscé tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe
warstwy przez spulchnienie warstwy na gtebokos$¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym
materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.

ZAGESZCZENIE | NOSNOSC WARSTWY

Badania nalezy przeprowadzac z czestotliwoscig podang w tablicy 2.

Wskaznik zageszczenia warstwy okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢é mniejszy od 0,98.
Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sig porownanie wartosci modutow
odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtdrnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych
zgodnie z normg PN-S-02202:1998, nie powinna by¢ wigksza od 2,5. Minimalna warto$¢ wtornego
modutu odksztatcenia jakg powinno sie 0siggnac na badanej warstwie zalezy od kategorii ruchu na
jaka projektowana jest dana konstrukcja:

- Kategoria KR1-2 - 80MPa

Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy badac wedtug PN-EN 1097-5:2001. Wilgotnosé
kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnosci optymainej z tolerancjg od -20% do +10% jej wielkosci.
Badania mozna prowadzi¢ przy uzyciu plyty dynamiczne;.

WYTRZYMAEOSC NA SCISKANIE

Badania nalezy przeprowadzaé zgodnie z normg PN-EN 13286-41 z czestotliwoscig podang w tablicy
2.

BADANIA | POMIARY WYKONANEJ WARSTWY
CZESTOTLIWOSC ORAZ ZAKRES BADAN | POMIAROW

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych podaje tablica 3.
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Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres badar i pomiaréw wykonanej warstwy

Lp | Wyszczegdlnienie badan i Minimalna czestotliwos¢ Dopuszczaln
. pomiaréw badan i pomiaréw e odchytki

1 Szerokosc wg p. 6.4.2 wg p. 6.4.2
2 Rownos¢ podtuzna wg p. 6.4.3 wg p. 6.4.3
3 Rownos¢ poprzeczna wg p. 6.4.3 wg p. 6.4.3
4 Spadki poprzeczne *) wg p.6.4.4 wgp.6.4.4
5 Rzedne wysokosciowe wg p. 6.4.5 wg p. 6.4.5
6 Uksztattowanie osi w planie *) wg p. 6.4.6 wg p. 6.4.6
7 Grubos¢ warstwy **) wgp.6.3.4 wg p. 6.3.4

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé w
punktach gtéwnych fukéw poziomych.

**) Zwigkszone grubosci poszczegdlnych warstw bedg mogty byc zaliczane jako wyréwnanie
ewentualnych niedoborow nizej lezgcej warstwy.

SZEROKOSC WARSTWY

Szerokos¢ warstwy nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikow szerokos$¢ warstwy powinna by¢ wigksza od szerokosci warstwy
wyzej lezgcej, o warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowe;.

ROWNOSC WARSTWY

Rownos¢ warstwy nalezy mierzy¢ 4 metrowg fata, zgodnie z normg BN-68/8931-04 dla kazdego
pasa ruchu

w Kierunku podtuznym z gestoscig nie mniejszg niz co 20 m, w Kierunku poprzecznym, co najmniej
10 razy na 1 km.

Nierownosci nie mogg przekraczac 20 mm.

SPADKI POPRZECZNE

Pomiar nalezy wykona¢ 4 metrowa tatg i poziomicg co najmniej 10 razy na 1 km i dodatkowo we
wszystkich punktach gtéwnych tukéw poziomych.

Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa z tolerancjg + 0,5%.

RZEDNE WYSOKOSCIOWE

Rzedne nalezy sprawdzaé w osi jezdni i na jej krawedziach. Roznice pomiedzy rzednymi
zmierzonymi i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢: + 1 cmi- 2 cm.

UKSZTAETOWANIE OSI W PLANIE

Nalezy sprawdza¢ w punktach gtéwnych trasy i w innych dodatkowych punktach rozmieszczonych.
Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami warstwy wzmacniajgcej z gruntu lub
kruszywa stabilizowanego cementem

NIEWLASCIWE CECHY GEOMETRYCZNE WARSTWY

Jezeli po wykonaniu badan na stwardniatej warstwie stwierdzi sig, ze odchylenia cech
geometrycznych przekraczajg wielkosci okreslone w p. 6.4, dopuszcza si¢ inny sposob naprawy
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6.4.10.

zaproponowany przez wykonawce i zaakceptowany przez Inzyniera.
NIEWEASCIWA GRUBOSC WARSTWY

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca przedstawi sposob
naprawy lub inne rozwianie np.: zwigkszenie grubosci wyzszej warstwy i zaakceptowany przez
Inzyniera.

NIEWEASCIWA WYTRZYMAEOSC WARSTWY

Jezeli wytrzymatos¢ srednia probek bedzie mniejsza od dolnej granicy okreslonej w SST zaleca sig
sprawdzenie wytrzymatosci na probkach wycietych z danej warstwy lub wykonanie badan
sprawdzajgcych nosnos¢ metoda obcigzen ptytowych. W przypadku stwierdzenia braku odpowiedniej
nosnosci i wytrzymatosci warstwa zostanie zerwana i wymieniona na nowa lub przedstawiony inny
sposob naprawy przez wykonawce i zaakceptowany przez Inzyniera.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Kontrakt ryczattowy —jednostkg obmiaru jest wykonana i odebrana protokotem Odbioru Koricowego
jednostka okreslona w SST.

OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w OST.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i SST, jezeli wszystkie badania i
pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Wynagrodzenie ryczattowe: zasady ptatnosci zawarto w umowie pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.
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SST_ARCH_6 - NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

NAZWA INWESTYCJ!:

INWESTOR:

ADRES INWESTYCJI:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

AUTORZY
OPRACOWANIA:

KODY WG CPV:

DATA OPRACOWANIA:

SPECYFIKAJCA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

B0-L4/09/IX — Naukowcy w Akcji — podaruj dzieciom
kreatywna i bezpieczng przestrzen do zabawy - budowa
naukowego placu zabaw przy ZsiP 1 w Katowicach

ZESPOk SZKOk | PLACOWEK NR 1

UL. PADEREWSKIEGO 46, 40-282 KATOWICE

ul. Paderewskiego 46, 40-282 Katowice

dziatka nr: 7/64, 7/25, 4/53

obreb: 0002 Bogucice-Zawodzie,

jednostka ewid. 246901_1 Gmina Katowice

HORNIK CHMURA ARCHITEKTURA

UL. STAROMIEJSKA 6/6, 40-013 KATOWICE
hornikchmuraarchitektura.com

e: poczta@hcarchitektura.com

1: 32 3078060

projektant: mgr inz. arch. Marek Chmura
upr.bud.nr; 42/SLOKK/2014/Il

44113100-6 — Materiaty chodnikowe

KWIECIEN 2023r.
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3.2

3.2.1.

CZESC 0GOLNA
PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem
i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

ZAKRES STOSOWANIA SST

SST stanowig czes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i
wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

W zakres robot obejmujacych wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej wchodza:

» Wykonanie konstrukcji nawierzchni chodnikow.

NAZWY | KODY
Nazwy i kody robot objetych wspdlnym stownikiem zamdwien CPV.
DEFINICJE POJEC | 0ZNACZENIA SKROTOW

Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy
warstwy Scieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztattem, ktory
umozliwia wzajemne przystawanie elementdw.

Betonowa kostka brukowa (ptukana) —ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potgczonych ze sobg
trwale w fazie produkcji.

Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreSlonymi
materiatami wypetniajgcymi.

Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia
odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST.

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE
WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY,
SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST.
BETONOWA KOSTKA BRUKOWA

CHARAKTERYSTYKA BETONOWYCH KOSTEK BRUKOWYCH

A) Kostka zwykta:

Do wykonania nawierzchni chodnikow i Sciekow przykraweznikowych nalezy stosowac betonowa
kostke brukowa o nastepujacych charakterystykach:

» odmiana —jednowarstwowa,
* barwa —szara, z betonu niebarwionego,
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» wz0r (ksztatt) kostki —zgodny z dokumentacjg projektowa:
- typ ,nostalit” 100x200mm —dla nawierzchni chodnikdéw i zjazdow,
- typ 200x200 mm —dla Sciekéw przykraweznikowych,

 grubo$¢ —80 mm.

Nalezy stosowac kostki samoklinujgce sig z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych
oraz z ukosowanymi krawedziami gornymi (kostka fazowana).

B) Kostka szlachetna ptukana:

Do wykonania nawierzchni opasek nalezy stosowac betonowg kostke brukowa z wierzchnig warstwg
ze szlachetnego kruszywa naturalnego (posypka) o charakterystykach:

» odmiana —jedno lub dwuwarstwowa,

» barwa —z0tta, z betonu barwionego,

wzor (ksztatt) kostki —kwadratowe 10x10 cm,

* grubo$¢ —80 mm.

Nalezy stosowac kostki samoklinujgce sie z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych
oraz z ukosowanymi krawedziami gornymi (kostka fazowana).

3.2.2. WYMAGANIA TECHNICZNE STAWIANE BETONOWYM KOSTKOM BRUKOWYM
Betonowa kostka brukowa stosowana powinna spetnia¢ wymagania okreslone w PN-EN 1338 w
sposdb przedstawiony w tablicy 1.
Tablica 1.Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania
na zewnetrznych nawierzchniach, majgcych kontakt z solg odladzajgcg w warunkach mrozu
Lp. Cecha Zat. Wymaganie
normy
1 Ksztalt i wymiary
1.1 Dopuszczalne odchytki w mm od C Dtugosc / szerokos¢ | Roznica pomiedzy
zadeklarowanych wymiardw kostki, / grubosé dwoma pomiarami
grubosci < 100 mm grubosci, tej samej
£2 +2 3 kostki, powinna by¢
- - - <3mm
1.2 Odchytki ptaskosci i pofalowania (jesli C Maksymalna (w mm)
maksymalne wymiary kostki wypukiosé wklestosé
> 300 mm), przy dtugosci pomiarowe;
300 mm 15 1,0
400 mm 2,0 1,5
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 Odporno$¢ na zamrazanie/rozmraza- D Ubytek masy po badaniu: wartos$¢ srednia <
nie z udziatem soli odladzajgcych (wg 1,0 kg/m2, przy czym kazdy pojedynczy
klasy 3, zat. D) wynik < 1,5 kg/m2
2.2 Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy F Wytrzymato$¢ charakterystyczna T = 3,6
roziupywaniu MPa. Kazdy pojedynczy wynik = 2,9 MPa i
nie powinien wykazywac obcigzenia
niszczgcego mniejszego niz 250 N/mm
dtugosci roztupania
2.3 Trwato$¢  (ze wzgledu na F Kostki majg zadowalajaca trwatos¢
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wytrzymato$c) (wytrzymatosc) jesli spetnione sg wymagania
pkt. 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja

2.4

Odporno$¢ na scieranie (wg klasy 3 GiH Pomiar wykonany na tarczy

oznaczenia H normy) szerokiej $ciernej, Béhmego,

wg zat. Gnormy — | wg zat. H normy —
badanie badanie
podstawowe alternatywne

<23 mm <20 000mm3/5000
mm?

2.5

Odpornosé na poslizg/poslizgnigcie | A) jesli gorna powierzchnia kostki nie byta
szlifo-wana lub polerowana —zadowalajgca
odpornosé,

B) jesli wyjgtkowo wymaga sig podania
warto$ci odpornosci na poslizg/poslizgniecie
—nalezy zadeklarowaé minimalng jej wartosc
pomierzong wg zat. | normy (wahadtowym
przyrzadem do badania tarcia)

2.6

Nasigkliwos¢ Nie wieksza niz 5%

Aspekty wizualne

3.1

Wyglad J A) gorna powierzchnia kostki nie powinna
mieé rys i odpryskow,

B) nie dopuszcza sig rozwarstwien w
kostkach dwuwarstwowych,

C) ewentualne wykwity nie sg uwazane za
istotne

3.2

3.3

Tekstura J A) kostki z powierzchnig o specjalnej
teksturze —producent powinien opisa¢ rodzaj
tekstury,

B) tekstura lub zabarwienie kostki powinny
by¢ poréwnane z prébka producenta,
zatwierdzong przez odbiorce,

C) ewentualne réznice w jednolitosci tekstury
lub zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we wiasciwos$ciach
surowcow i zmianach warunkow twardnienia
nie sg uwazane za istotne

Zabarwienie (barwiona moze by¢
warstwa $cieralna lub caty element)

3.2.3.

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) moga pojawic¢ sig na powierzchni kostek
w poczgtkowym okresie eksploataciji. Powstajg one w wyniku naturalnych procesow
fizykochemicznych wystepujacych w betonie i zanikajg w trakcie uzytkowania w okresie do 2-3 lat.

SKEADOWANIE KOSTEK

Kostke zaleca sig¢ pakowac na paletach. Palety z kostka mogg byC sktadowane na otwarte;
przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.
Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to nalezy stosowac nastepujace materiaty:
a) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnig:

» mieszanke cementu i piasku w stosunku wagowym 1:4 z piasku naturalnego 0/4 lub 0/8mm
spetniajgcego wymagania PN-EN 13242:2004, cementu powszechnego uzytku spetniajacego
wymagania PN-EN 197-1:2002 i wody odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN 1008:2004.
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b) do wypetniania spoin w nawierzchni;
 piasek naturalny spetniajacy wymagania PN-EN 13242:2004 dla kostki zwyktej,
 piasek ptukany o frakcji 0,2/2mm dla kostki szlachetnej —kolor fugi uzgodni¢ z Inzynierem.

c)do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe;j:

+ do wypetnienia gornej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowac drogowe zalewy
kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniajgce (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.),
spetniajgce wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych,

+ do wypetnienia dolnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowac wilgotng mieszanke
cementowo-piaskowag w stosunku wagowym 1:8 z materiatow spetniajgcych wymagania wg 2.3 a)
lub inny materiat zaakceptowany przez Inzyniera.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego whudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywacé sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi.

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna przechowywac do:

a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym,

b) terminu trwato$ci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i Scianach
oraz podtogach suchych i czystych.

Cement dostarczony na paletach magazynuije sie razem z paletami, z dopuszczalng wysokoscig 3
szt. palet. Cement niespaletowany ukfada si¢ w stosy ptaskie o liczbie warstw 12 (dla workdw
trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem przechowuje sie¢ w magazynach specjalnych
(zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowanych do pneumatycznego zatadowania i
wyfadowania.

Zaleca sig stosowanie gotowej podsypki cementowo-piaskowej dostarczonej z wytworni spetniajgcej
wymagania niniejszej ST.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.
SPRZET DO WYKONANIA NAWIERZCHNI

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

* recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

* mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen ukfadajacych (uktadarek), sktadajgcych sie z wozka i
chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na
miejsce ich utozenia; urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do
wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z
tarcza).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z
wyktadzing elastomerowa, chronigce kostki przed Scieraniem i wykruszaniem narozy.

Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom wiasciwych
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SST, lub innym dokumentom (normom PN i BN, wytycznym IBDiM) wzglednie opracowanym ST
zaakceptowanym przez Inzyniera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki. Dopuszcza sig
whbudowanie gotowej mieszanki wytworzonej i dostarczonej z wytworni.

Do wypetniania szczelin dylatacyjnych nalezy stosowac sprzet zgodny z instrukcjg producenta i
zaakceptowany przez Inzyniera.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST.
TRANSPORT MATERIALOW DO WYKONANIA NAWIERZCHNI

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi Srodkami transportowymi
po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie
transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem.

Jako $rodki transportu wewnatrzzaktadowego kostek na $rodki transportu zewnetrznego mogg
stuzyé wozki widtowe, ktorymi mozna dokonac zatadunku palet. Do zatadunku palet na $rodki
transportu mozna wykorzystywaé rowniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane taSmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajgcymi
kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca si¢ uktada¢ do 10 warstw
kostek (zaleznie od grubosci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg do
1700 kg. Pozgdane jest, aby palety z kostkami byty wysytane do odbiorcy Srodkiem transportu
samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i roztadunku.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym Srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa
powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement w workach moze by¢ przewozony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi
Srodkami transportu, w sposob nie powodujgcy uszkodzen opakowania. Worki przewozone na
paletach uktada si¢ po 5 warstw workdw, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane uktada si¢ na
pfask, przylegajace do siebie, w rownej wysokosci do 10 warstw. tadowanie i wytadowywanie
zaleca sie wykonywac za pomocg zmechanizowanych urzadzen do poziomego i pionowego
przemieszczania tadunkow. Gement luzem moze by¢ przewozony w zbiornikach transportowych (np.
wagonach, samochodach), czystych i wolnych od pozostatosci z poprzednich dostaw, oraz nie
powinien ulegac zniszczeniom podczas transportu. Srodki transportu powinny by¢ wyposazone we
wsypy i urzadzenia do wytadowania cementu.

Zalewe lub masy uszczelniajgce do szczelin dylatacyjnych mozna transportowac dowolnymi

Srodkami transportu w fabrycznie zamknigtych pojemnikach lub opakowaniach, chronigcych je przed
zZanieczyszczeniem.
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WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM SPOSOBU
WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, TOLERANCJI WYMIAROWYCH | SZCZEGOLOW
TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT BUDOW-
LANYCH, PRZERW | OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA SPECJALNE

OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robot podano w OST.
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, podsypki cementowo-piaskowej i
wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowa, obejmuja:

 przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,

* ulozZenie kostek z ubiciem,

* wypetnienie szczelin piaskiem,

» wypeinienie szczelin dylatacyjnych —w przypadku koniecznosci,

* pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

PODSYPKA

Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.
Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé +1 cm.

Podsypke cementowo-piaskowa stosuje sie z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod
nawierzchnig z kostki. Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a
nastepnie rozsciela sie na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

» wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

 wytrzymato$ci na Sciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnieciu podsypki w dfoni
podsypka nie rozsypywata sig i nie byto na dtoni sladow wody, a po nacisnigciu palcami podsypka
rozsypywata sig. RozScielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzaé uktadanie
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Roz$cielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona
w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu
nawierzchni nalezy ja pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubos¢ podsypki.
Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek o okoto
20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin musi by¢ zakoficzone przed rozpoczeciem wigzania
cementu w podsypce.

UKEADANIE NAWIERZCHNI Z BETONOWYCH KOSTEK BRUKOWYCH
Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania
Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek powinny odpowiada¢ wymaganiom

okre$lonym wg pkt. 3.2.1. Desen uktadania nawierzchni powinien by¢ zgodne z dokumentacijg
projektowa lub ST, a w przypadku braku wystarczajgcych ustalen Wykonawca przedktada
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odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inzynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem
ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytworni kostek, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy utozenie po
1 m? wstepnie wybranych kostek, wytgcznie na podsypce piaskowe;.

WARUNKI ATMOSFERYCZNE

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sig wykonywac przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +50C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu
dnia temperatura utrzymuje sig w granicach od 0oC do +50C, przy czym jesli w nocy spodziewane
sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze

stomy, papa itp.).
ULOZENIE NAWIERZCHNI Z KOSTEK

Warstwa nawierzchni z kostki powinna byé wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na
wigkszym fragmencie rob6t zaleca sie stosowaé kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w
ktorej niedopuszczalne sg rozne odcienie wybranego koloru kostki.

Ukfadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sig wykonywac na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych
deseni oraz réznych wymiarow i ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywac przyuczeni
brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywac na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak
aby uktadarka mogta przenosic¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang
doktadnoscig. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i
musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzdr,
bez dotozenia potéwek i dziewiatek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze
przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne
zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktdrzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki, doktadajg
kostki w okolicach studzienek i kraweznikow.

Kostke uktada sig okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw
itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm
do 10 mm powyzej korytek Sciekowych (Sciekdw).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé elementy
kostkowe wykoriczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie
rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng
przestrzen uzupetnia si¢ kostkg cietg, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi
(przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sig zakonczy¢
prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia
oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robot, prowizorycznie utozong
nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usungc wraz z podsypka.
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UBICIE NAWIERZCHNI Z KOSTEK

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie
w Kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierdwnos$ci powierzchniowe moga by¢
zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.
SPOINY | SZCZELINY DYLATACYJNE

A) SPOINY

Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadfosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin
pomiedzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego
kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego
nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem, spetniajgcym wymagania pktu 2.3 b).
Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho
lub, po obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z
pidrami gumowymi.

Po wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowa nawierzchnie nalezy starannie oczyscic;
szczegolinie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z roznymi deseniami uktadania.
Szczeliny dylatacyjne

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypetnianiu spoin zaprawg
cementowo-piaskowa, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegtosciach
zgodnych z dokumentacjg projektowa lub ST wzglednie nie wigkszych niz co 8 m. Szerokos¢
szczelin dylatacyjnych powinna umozliwia¢ przejecie przez nie przemieszczen wywotanych wysokimi
temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 8 mm. Szczeliny te
powinny by¢ wypetnione trwale zalewami i masami okreslonymi w pkcie 2.3 ¢). Sposob wypetnienia
szczelin powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w instrukcji dostawcy materiatu.

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowaé dodatkowo w miejscach, w ktdrych wystepuje
zmiana sztywnosci podtoza (np. nad przepustami, przy przyczétkach mostowych, nad szczelinami
dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca sie wykonywac szczeliny podtuzne przy Sciekach wzdtuz
jezdni.

PIELEGNACJA NAWIERZCHNI | ODDANIE JEJ DLA RUCHU

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem, po jej
wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac ja
w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze Sredniej otoczenia
nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnig nalezy oczyscic z piasku i
mozna oddac do uzytku.
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7. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA
7.1 OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w OST.
7.2 BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:
* uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania
materiatdw wykonane przez dostawcéw itp.),
» wykonaé badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w pkt.
3,
* sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykowanych.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.
Badania w czasie rob6t
Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw w czasie rob6t nawierzchniowych z kostki podaje
tablica 2.
Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot
Lp. | Wyszczegdlnienie Czestotliwos¢ badan Wartosci dopuszczalne
badan i pomiaréw
2 Sprawdzenie ew. podbudowy wg ST D-04.04.02b
3 Sprawdzenie obramowania wg ST D-08.01.02a
nawierzchni D-08.03.01
4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem Biezgca kontrola w 10 punktach Wg pkt. 6.3; odchytki od
liniowym lub metoda niwelacji) dziennej dziatki roboczej: projektowanej grubosci =1 cm
grubosci, spadkow i cech
konstrukcyjnych w poréwnaniu z
dokumentacjg projektowg i
specyfikacjg
5 Badania wykonywania nawierzchni z kostki

a) zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa

Sukcesywnie na kazdej dziatce
roboczej

b) potozenie osi w planie (sprawdzone
geodezyjnie)

Co 10 m i we wszystkich
punktach charakterystycznych

Przesunigcie od osi
projektowanej do 2 cm

c) rzedne wysokosciowe (pomierzone
instrumentem pomiarowym)

Co 10 m w osi i przy krawedziach
oraz we wszystkich punktach

Odchylenia: +1cm;-2cm

charakterystycznych
d) rdwnos¢ w profilu podtuznym tatg Jw. Nierdwnosci do 6 mm
czterometrowa)
e) rownos¢ w przekroju poprzecznym | Jw. Przeswity miedzy fatg a po-

(sprawdzona fatg profilowg z
poziomnicg i pomiarze prze$witu
klinem cechowanym oraz przymiarem

wierzchnig do 6 mm
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liniowym wzglednie metoda niwelacji)

f) spadki poprzeczne (sprawdzone Jw. Odchytki od dokumentac;ji
metoda niwelacji) projektowej do 0,3%

g) szerokos$é nawierzchni Jw. Odchytki od szerokosci
(sprawdzona przymiarem liniowym) projektowanej do 5 cm
h) szerokos¢ i gtebokos$¢ wypetnienia | W 20 punktach Wg pkt. 6.4.5

spoin i szczelin (ogledziny i pomiar
przymiarem liniowym po wykruszeniu
ditug. 10 cm)

charakterystycznych dziennej

dziatki roboczej

i) sprawdzenie koloru kostek i desenia
ich utozenia

Kontrola biezgca

Wg dokumentacji projektowej lub
decyzji Inzyniera

7.3

8.1

8.2

BADANIA WYKONANYCH ROBOT

Zakres badan i pomiarow wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukoficzeniu budowy nawierzchni

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiardw

Sposob sprawdzenia

1 | Sprawdzenie wygladu zewnetrznego
nawierzchni, kraweznikow, obrzezy, Sciekow

Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu,
prawidtowosci desenia, kolorow kostek, spekan,
plam, deformacji, wy-kruszen, spoin i szczelin

2 | Badanie potozenia osi nawierzchni w planie

Geodezyjne sprawdzenie pofozenia osi co 10 m i
w punktach charakterystycznych (dopuszczalne
przesunigcia wg tab. 2, Ip. 5b)

3 | Rzedne wysoko$ciowe, rownos¢ podtuzna i
poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokosé

Co 10 m i we wszystkich punktach
charakterystycznych (wg metod i
dopuszczalnych warto$ci podanych w tab. 2, Ip.
od 5c¢ do 59)

szczelin

4 | Rozmieszczenie i szerokos¢ spoin i szczelin
w nawierzchni, pomiedzy krawgznikami,
obrzezami, $ciekami oraz wypetnienie spoin i

Wg pkt. 6.4.5

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST.

JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowej na podsypce cementowo-piaskowej o grubosciach i parametrach zgodnych z
dokumentacjg projektowa i ST z wypetnieniem spoin piaskiem.
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9.1

9.2

10.

10.1

10.2

10.3

OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT
0golIne zasady odbioru rob6t podano w OST.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
» wykonanie podsypki pod nawierzchnie,
 ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.

Odbidr tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami OST oraz niniejszej SST.

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST.

CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuije:
* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

* oznakowanie robét,

* dostarczenie materiatow i sprzetu,

* wykonanie podsypki,

 ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,

« utozenie i ubicie kostek,

* wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,

* pielegnacje nawierzchni,

» przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
 odwiezienie sprzetu.

SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Cena wykonania robot okreslonych niniejszg SST obejmuije:

* roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sg
przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robdt podstawowych,

* prace towarzyszace, ktore s niezbedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczane do
robot tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

W wycenie pozycji nalezy ujg¢ wszystkie inne roboty oraz niezbedne czynniki skfadajace sig na

kompletne wykonanie zakresu robot przewidzianego w Specyfikacji Technicznej i Dokumentacji
Projektowe;.
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11.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

NORMY:

PN-EN 197-1:2012 Cement. Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku .

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 13242+A1:2010Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcii betonu.
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SST_ARCH_7 - ROBOTY ROZBIORKOWE

NAZWA INWESTYCJ!:

INWESTOR:

ADRES INWESTYCJI:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

AUTORZY
OPRACOWANIA:

KODY WG CPV:

DATA OPRACOWANIA:

SPECYFIKAJCA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

B0-L4/09/IX — Naukowcy w Akcji — podaruj dzieciom
kreatywna i bezpieczng przestrzen do zabawy - budowa
naukowego placu zabaw przy ZsiP 1 w Katowicach

ZESPOk SZKOk | PLACOWEK NR 1

UL. PADEREWSKIEGO 46, 40-282 KATOWICE

ul. Paderewskiego 46, 40-282 Katowice

dziatka nr: 7/64, 7/25, 4/53

obreb: 0002 Bogucice-Zawodzie,

jednostka ewid. 246901_1 Gmina Katowice

HORNIK CHMURA ARCHITEKTURA

UL. STAROMIEJSKA 6/6, 40-013 KATOWICE
hornikchmuraarchitektura.com

e: poczta@hcarchitektura.com

1: 32 3078060

projektant: mgr inz. arch. Marek Chmura
upr.bud.nr; 42/SLOKK/2014/Il

45111300-1 - ROBOTY ROZBIORKOWE

KWIECIEN 2023r.
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1.1

1.2

1.3

2.1

3.1

3.2.

CZESC 0GOLNA
PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét rozbiérkowych zwigzanych z realizacjg zadania.

ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegotowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych powyze.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie prac demontazowych i rozbidrkowych.

Zakres prac rozbidrkowych obejmuje w szczegdlnosci:
- odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej;
- demontaz stolarki drzwiowe;j i okiennej;

- demontaz oktadzin podtogowych i Sciennych;

- rozebranie Scianek dziatowych;

- demontaz wyposazenia;

- skucie posadzki;

- demontaz obudowy szachow;

- wyburzenie $cian nosnych, dachu;

- usunigcie ocieplenia na wskazanej czgsci budynku;
- przeniesienie splitéw klimatyzacii;

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE
WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY,
SKEADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI

MATERIALY POCHODZACE Z ROZBIORKI

Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szkto, elementy metalowe (ztom) i
inne.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

WYMAGANIA 0GOLNE

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robdt oraz bedg przyjazne dla Srodowiska.
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4.1

4.2

5.1

5.2

5.3

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

WYMAGANIA 0GOLNE
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

TRANSPORT MATERIALOW | SPRZETU

Do transportu materiatow i sprzetu stosowac nastepujgce sprawne technicznie srodki transportu.
Materiaty nalezy uktadac réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie

i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sig podczas transportu. Jezeli dtugosé przewozonych
elementow jest wigksza niz dtugo$¢ samochodu to wielkoS¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac¢
przepisOw obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportowych, ktdre nie wptyna
niekorzystnie na jakoS¢ i wiasciwos¢ przewozonych materiatow i sprzetow.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu
drogowego.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM SPOSOBU
WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, TOLERANCJI WYMIAROWYCH | SZCZEGOLOW
TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT BUDOW-
LANYCH, PRZERW | 0GRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA SPECJALNE

WYMAGANIA DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
kosztorysowa , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robot sg podane w OST.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych nalezy teren oznakowac zgodnie z wymogami BHP oraz
zabezpieczyC przed dostgpem 0s6b postronnych.

ROBOTY ROZBIORKOWE

Roboty prowadzic¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U.
2003 nr 47 poz.401 z p6zniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.

Roboty rozbidrkowe i urzadzen towarzyszacych obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich
elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg kosztorysowa, SST lub wskazaniami
Inspektora Nadzoru. Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposéb
okreslony w SST lub przez Inzyniera. Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania
powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych

uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasno$cig Wykonawcy, powinien on przewiezc je
na miejsce okreslone w niniejszej SST lub wskazane przez Inzyniera. Elementy i materiaty, ktore
zgodnie z niniejszg SST stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z terenu budowy w
miejsce wskazane przez Inzyniera.

Ewentualne rusztowania, konstrukcje podparc i pomosty dla robét rozbiérkowych wykonawca musi
wykonac¢ na witasny koszt i przedtozyé ich projekt do zatwierdzenia Inzynierowi.
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6.1

OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymogami niniejszej
specyfikaciji. Kontrola jako$ci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot
rozbidrkowych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdrnego
wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu budowy.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | 0BMIARU ROBOT
Ogolne zasady dokonywania obmiarow robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Podstawg dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycii, jest zatgczony do dokumentacii przetargowej przedmiar robét.
Jednostkami obmiarowymi s3:

- 1 m? odbitych tynkdw, rozebranych $cianek,

- 1 m® rozebranych elementdw $cian, stropéw, wykutych otwordw, itp. (rozumianych jako objeto$¢
zdemontowanych elementdéw) oraz wywozu i utylizacji odpadow.

OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

0golIne zasady odbiordw rob6t podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej.
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych.

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogdlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Cena robdt obejmuje w przypadku wszystkich robot rozbiérkowych objetych niniejsza ST:
- wyznaczenie zakresu prac,

- 0znakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie
zachowywanych elementow przed uszkodzeniem,

- przeprowadzenie demontazu,

- rozdrobnienie zdemontowanych elementow,

- oczyszczenie podfoza po zdemontowanych elementach,

- przetransportowanie odpaddéw z miejsca rozbidrki do kontenerdw,

- selektywne ztozenie odpadoéw w kontenerach.

Cena rob6t obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadow:
- zatadunek odpaddw,

- zabezpieczenie tadunku,

- przewdz odpadow do miejsca utylizacji,

- utylizacje odpaddw.
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SST_ARCH_9 - NAWIERZCHNIA Z POLIURETANU

SPECYFIKAJCA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

NAZWA INWESTYCJ!: B0-L4/09/IX — Naukowcy w Akcji — podaruj dzieciom
kreatywna i bezpieczng przestrzen do zabawy - budowa
naukowego placu zabaw przy ZsiP 1 w Katowicach

INWESTOR: ZESPOt SZKOt | PLACOWEK NR 1
UL. PADEREWSKIEGO 46, 40-282 KATOWICE
ADRES INWESTYCJI: ul. Paderewskiego 46, 40-282 Katowice

dziatka nr: 7/64, 7/25, 4/53

obreb: 0002 Bogucice-Zawodzie,

jednostka ewid. 246901_1 Gmina Katowice
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: HORNIK CHMURA ARCHITEKTURA

UL. STAROMIEJSKA 6/6, 40-013 KATOWICE

hornikchmuraarchitektura.com

e: poczta@hcarchitektura.com

t: 32 3078060

AUTORZY projektant: mgr inz. arch. Marek Chmura
OPRACOWANIA: upr.bud.nr: 42/SLOKK/2014/Il
KODY WG CPV: 45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drdg

DATA OPRACOWANIA: KWIECIEN 2023r.
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1.1

1.2

1.3

3.1

3.2

CZESC 0GOLNA
PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni poliuretanowej naukowego placu zabaw.

ZAKRES STOSOWANIA SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizaciji rob6t. Wymagania szczegotowej specyfikacii technicznej nalezy rozumieé i stosowac w
powigzaniu z 0going specyfikacjg techniczng oraz specyfikacjami technicznymi.

Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni bezpiecznych.

DEFINICJE POJEC | 0ZNACZENIA SKROTOW

Zewnetrzna nawierzchnia z poliuretanu - zewngtrzna nawierzchnia sportowa jest zestawem
materiatow na bazie zywic poliuretanowych, stuzgcym do wykonania elastycznych,
wielowarstwowych nawierzchni sportowych. Przeznaczona jest do stosowania na obiektach
otwartych, takich jak boiska sportowe, bieznie lekkoatletyczne, place zabaw itp. Moze by¢ wykonana
na odpowiednio utwardzonym podtozu posiadajacym system odprowadzania wody deszczowej. Jest
ona wykonana na bazie zywic poliuretanowych o wysokiej odpornosci na zmienne warunki
atmosferyczne, w tym niskie temperatury i promieniowanie UV.

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w OST.

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE
WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY,
SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI

OGOLNE WYMAGANIA

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST.
MATERIALY

Materiaty z nawierzchni syntetycznej zgodnie z projektem techniczno-wykonawczym.
Komponenty niezbedne do wykonania nawierzchni:

- Srodek impregnujaco-gruntujgcy

- jednoskfadnikowe lepiszcze

- jednosktadnikowe lepiszcze

- granulat EPDM 1-4 mm

- granulat SBR 1-4 mm
- opcjonalnie* lakier

* opcjonalnie, w celu zabezpieczenia przed scieraniem i promieniowaniem UV, nawierzchnia
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moze zosta¢ polakierowania za pomocg natrysku hydrodynamicznego poprzez naniesienie 2

warstw.
WYMAGANE DOKUMENTY SYSTEMU NAWIERZCHNI :

e Atest PZH;

» Karta Techniczna potwierdzona przez producenta;

» Autoryzacja i gwarancja potwierdzona przez producenta (wytgcznie na etapie

sktadania ofert);

» Badania potwierdzajgce zgodnos¢ z normg PN EN 14877:2014;

» Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla ludzi korzystajgcych z niej i otoczenia, a
zawarto$¢ zwigzkéw chemicznych nie powinna przekroczy¢ wartosci okreslonych w
normie. Wymaga sie badan potwierdzajgcych zgodno$¢ z normg DIN 18035-

6:2021-08;
+ Certyfikat FIBA 3x3;

» Badanie na mrozoodpornos¢ dedykowane dla nawierzchni PU zgodne z procedurg
badawczg ITB lub réwnowazne . Nie akceptuje sie badan zgodnych z normg EN

772-18:2011-07.

PARAMETRY TECHNICZNE NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ:

WEASCIWOSCI DOPUSZCZALNA
WARTOSC
Wytrzymato$¢ na rozcigganie, N/mm? (MPa) >1,2
Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, % >82
Amortyzacja wstrzgsow, redukcja sity, na podtozu betonowym (23°C), % 35-50
Odksztatcenie pionowe, na podtozu betonowym (23°C), mm <0,9
Odpornosé na Scieranie w aparacie Tabera, ¢ <09
Odpornloéc’ na sztuczne starzenie ocen'iona zmiang barwy 45
(stopien w skali szarej); (metoda badan PN-EN 20105-A02:1996)
Opdr poslizgu, préba wahadta, Slizgacz CEN, skala C, jednostki PTV
- nawierzchnia sucha 80-110
- nawierzchnia mokra 55-110
Predko$¢ przesigkania wodg mm/h >3200
Zachowanie sie pitki koszykowej odbitej pionowo (w stosunku do betonu) % >103

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

0gdlne wymagania podano w OST.

Wykonawca powinien by¢ wyposazony w systemowy sprzet do mechanicznego uktadania

nawierzchni zalecany przez producenta.
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WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania podano w OST. Transport komponentéw nawierzchni sportowej poliuretanowe;j
stuzacych do jej utozenia moze byc¢ dowolny pod warunkiem, Ze nie uszkodzi, ani nie pogorszy ich
jakosci i parametrow.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM SPOSOBU
WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, TOLERANCJI WYMIAROWYCH | SZCZEGOLOW
TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT BUDOW-
LANYCH, PRZERW | OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA SPECJALNE\

TECHNOLOGIA WYKONANIA NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ POLIURETANOWEJ W SYSTEMIE
DWUWARSTWOWYM 8(SBR)+8(EPDM):

1. Przygotowanie podtoza —powierzchnia na ktdrej ma zostac zainstalowana elastyczna
nawierzchnia sportowa, powinna by¢ trwata, sucha, nosna i wolna od luznych i kruchych czastek
oraz substancji pogarszajgcych adhezje, takich jak oleje, smary, farby czy inne zanieczyszczenia.
Jezeli podtoze nie spetnia w/w wymagan nalezy je poddaé Srutowaniu, frezowaniu lub szlifowaniu. W
przypadku podtoza betonowego wilgotnos¢ nawierzchni nie powinna byé wyzsza niz 4% (sprawdzi¢
aparaturg CM). Temperatura podtoza musi mie¢ co najmniej 3°C powyzej biezacej temperatury
punktu rosy.

2. Warstwa gruntujgca —Podtoze nalezy zagruntowac w celu poprawy jego wiasciwosci
mechanicznych oraz przyczepnosSci z mata.

Na podtoze betonowe nanie$¢ impregnat za pomocg watka lub natrysku hydrodynamicznego i
pozostawi¢ do odparowania rozpuszczalnika. Impregnat nalezy nanie$¢ 4-8 h przed utozeniem maty
gumowe;.

3. Warstwa podktadowa - w specjalnym mieszalniku wymieszac doktadnie granulat gumowy SBR z
lepiszczem poliuretanowym tak aby kazda granulka gumowa byfa otoczona klejem. Tak
przygotowang mieszaning utozy¢ na zagruntowanym podtozu za pomoca rozktadarki. Mate
pozostawi¢ do utwardzenia. Proces ten uzalezniony jest od temperatury i wilgotno$ci powietrza i
podioza.

4. Warstwa uzytkowa - w specjalnym mieszalniku wymieszaé doktadnie granulat gumowy EPDM z
lepiszczem poliuretanowym tak aby kazda granulka gumowa byfa otoczona klejem. Tak
przygotowana mieszaning utozy¢ na warstwie podktadowej za pomoca rozktadarki. Mate pozostawi¢
do utwardzenia. Proces ten uzalezniony jest od temperatury i wilgotnosci powietrza i podioza.

UWAGA
Zabrania si¢ uktadania nawierzchni na zawilgoconym podtozu i przy opadach deszczu oraz
temperaturze ponizej 5 °C i powyzej 30 °.

OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Sposob prowadzenia odbioru nawierzchni:

- Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowg grubo$¢ minimum 16 mm.

- Powinna posiadac jednorodng fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor.

- Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwate z warstwa elastyczng.

- Nie nalezy dopusci¢ do powstawania zlewdw oraz powstatych z nadmiaru natrysku.

- Nie nalezy zwigkszac grubosci warstwy gornej. Cato$¢ musi by¢ przepuszczalna dla wody. To jest
naturalna cecha nawierzchni .

- Powstate fgczenia (wynikajace z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez uskokdw
utrudniajacych pozniejsze uzytkowanie.
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Uwagi na temat tolerancji nieréwnosci nawierzchni poliuretanowych:

1. Nie istnieje Polska Norma, ktdra opisuje metody pomiaréw tego parametru oraz nie ma
opracowanej tabeli wartosci dopuszczalnych.

2. Systemy zewnetrznych nawierzchni sportowych sa opisane w normie DIN 18035 Part 6 (Sports
grounds; syntetics surfaces) , 04/1978 wraz z pdzniejszymi zmianami. Wigkszos¢ producentow
systemow opiera si¢ na tej normie .

3. Na podstawie wynikéw badan zgodnie z w/w normg opracowana jest Aprobata Techniczna ITB,
ktéra jest podstawg do stosowania w budownictwie na terenie Polski.

4. Aprobata Techniczna ITB nie ujmuje tego zagadnienia, odnosi si¢ do technologii opracowanej
przez producenta zestawu wyroboéw do wykonania nawierzchni.

5. W normie DIN 18035/6 tolerancje nierdwnos$ci nawierzchni sztucznej sg opisane w tabeli nr.4,
wiersz 17. Wedtug tej pozyciji wielkosci te odpowiadac powinny wartosciom zawartym w normie DIN
18202 (Tolerances for building) 05/1986 , tabela nr.3, wiersz 7.

6. Wspomniana wyzej tabela podaje graniczne wartosci odchytek mierzonych w mm pomiedzy
dwoma mierzonymi punktami. Zalezno$c¢ ta przedstawia sig nastepujgco:

Lp. | Odlegtos¢ pomigdzy Wartos¢ dopuszczalnych
mierzonymi punktami w mb | odchytek w mm

1 0,1 2

2 1,0 3

3 4,0 8

4 10,0 15

5 15,0 2

Wartosci te powinny korespondowac z odchytkami podbudowy kamiennej i asfaltobetonowej,
poniewaz technologia wykonania nawierzchni sportowych oraz jej grubo$¢ (mierzona w mm)
utrudnia, a czasami wrecz uniemozliwia zniwelowanie zastanych nierdwnosci. Wykonawca powinien
przedtozy¢ komplet dokumentdw odbiorowych dotyczacych nawierzchni.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) utozenia nawierzchni sportowej poliuretanowej
wraz z podbudowa.

OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami
Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogdlne wymagania podano w OST. Pfaci sig za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi
w OST i odebrane przez Inspektora Nadzoru. Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla podanego
sposobu wykonania i obejmuije:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatow podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajgcymi z
technologii robot z kosztami zakupu,
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- wartos¢ pracy sprzetu z narzutami,

- koszty poSrednie (ogoline) i zysk kalkulacyjny,

- podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT),
- oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Norma DIN 18035 Part 6 (Sports grounds; syntetics surfaces), 04/1978 wraz z pozniejszymi
Zmianami

94



SST_ARCH_10 - PODBUDOWA Z BETONU JAMISTEGO

NAZWA INWESTYCJ!:

INWESTOR:

ADRES INWESTYCJI:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

AUTORZY
OPRACOWANIA:

KODY WG CPV:

DATA OPRACOWANIA:

SPECYFIKAJCA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

B0-L4/09/IX — Naukowcy w Akcji — podaruj dzieciom
kreatywna i bezpieczng przestrzen do zabawy - budowa
naukowego placu zabaw przy ZsiP 1 w Katowicach

ZESPOk SZKOk | PLACOWEK NR 1

UL. PADEREWSKIEGO 46, 40-282 KATOWICE

ul. Paderewskiego 46, 40-282 Katowice

dziatka nr: 7/64, 7/25, 4/53

obreb: 0002 Bogucice-Zawodzie,

jednostka ewid. 246901_1 Gmina Katowice

HORNIK CHMURA ARCHITEKTURA

UL. STAROMIEJSKA 6/6, 40-013 KATOWICE
hornikchmuraarchitektura.com

e: poczta@hcarchitektura.com

1: 32 3078060

projektant: mgr inz. arch. Marek Chmura
upr.bud.nr; 42/SLOKK/2014/Il

45262300-4 - Betonowanie

KWIECIEN 2023r.
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1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

3.1

CZESC 0GOLNA
PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru podbudowy z betonu jamistego.

ZAKRES STOSOWANIA
SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji rob6t jak w OST.
ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot przy wykonywaniu
podbudowy z betonu jamistego.

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w OST

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE
WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY,
SKELADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Mieszanka betonu jamistego LB-15 wg PN-91/B-06263 o0 gestosci okoto 2050 kg/m?.
WYMAGANIA DLA BETONU JAMISTEGO

Oferowana przez Wykonawce podbudowa betonowa z betonu jamistego powinna spetniaé
nastepujgce wymagania:
—beton jamisty LB-15, F25, WO zgodnie z PN-91/B-06263 przepuszczalnego dla wody gr. 12 cm;
—przyktadowy sktad mieszanki betonu jamistego na 1 m?:
= cement portlandzki “35”- 280 kg
popidt lotny —30 kg
zwir 4-8 mm —900 kg
zwir 8-16 mm-700 kg
napowietrzacz LPS-A —0,14 kg
woda —1401

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.
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5.1

5.2

5.3

6.1

6.2

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM SPOSOBU
WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, TOLERANCJI WYMIAROWYCH | SZGZEGOLOW
TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT BUDOW-
LANYCH, PRZERW | 0GRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA SPECJALNE

OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
0goIne zasady wykonania robdt podano w OST
WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO WYKONYWANIA PODBUDOWY

Warstwa betonu wraz z podbudowg bedzie wykonane na podtozu gruntowym przygotowanym i
zageszczonym wg dokumentacji techniczne;.

WYKONANIE PODBUDOWY Z BETONU JAMISTEGO

Rzedne podbudowy bedg wyznaczone przez wczesniejsze wykonanie obramowania z obrzezy
betonowych na tawie betonowej. Kruszywo powinno by¢ roztozone recznie w warstwie o jednakowej
grubosci. Grubosc roztozonej warstwy powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu
osiagneta projektowang grubosc¢. Do zageszczania nalezy uzyc ptytowej zageszczarki wibracyjne;.
Podczas zageszczania nalezy spryskiwac powierzchnig podbudowy woda. Zageszczenie i rdwno$¢
podbudowy nalezy dostosowac¢ do wymagan producenta nawierzchni. Jezeli takie bedzie wymaganie
producenta nawierzchni, to wykonanie podbudowy pomocniczej powinno by¢ wykonane przez firme
wykonujgcg nawierzchnig.

Podbudowa betonowa z betonu jamistego LB-15/F25/W0 zgodnie z PN-91/B-06263
przepuszczalnego dla wody gr. 12 cm. Wykonanie sposobem recznym bez wibrowania z
uwatowaniem lekkim walcem recznym, beton rozprowadzany po profilach stalowych. Podtoze musi
by¢ czyste, jednorodne, bez ubytkdw i suche. Pyt i luzne, nie zwigzane fragmenty muszg byc
usunigte. Okres dojrzewania betonu jamistego minimum 2 tygodnie. Wilgotnos¢ podtoza nie wigksza
niz 3 %.

Wykonanie i pielegnacja podbudowy z betonu jamistego oraz warstw nawierzchni syntetycznej
powinno przebiegac zgodnie z instrukcjg producenta.

OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano OST.

BADANIA JAKOSCI WYKONANEJ NAWIERZCHNI
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7.1

7.2

8.1

8.2

9.1

—hierdwnosci podtuzne oraz poprzeczne warstwy nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg zgodnie z norma
BN-68/8931-04; nie mogg one przekraczac¢ 20 mm;

—spadki poprzeczne warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg + 0,5%;
—fzedne wysokosciowe warstwy nie powinny rozni¢ sie od rzednych projektowanych o wigcej niz +1
cmi—2cm;

—wskaznik zageszczenia warstwy, okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od 1;
wilgotno$¢ kruszywa w czasie zageszczania, badana wedtug PN-B-06714-17, powinna by¢ réwna
wilgotno$ci optymalnej z tolerancjg od —20% do +10%.

Wymagania dla wykonanej podbudowy z betonu jamistego:

—grubos¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z dokumentacjg techniczng z tolerancjg = 1 cm;
—hierdwnosci podtuzne oraz poprzeczne warstwy nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg zgodnie z norma
BN-68/8931-04; réwnos¢ podbudowy powinna spetniaé wymagania producenta nawierzchni
syntetyczne;j;

—spadki poprzeczne warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg + 0,5%;

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | 0BMIARU ROBOT
0GOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

0golIne zasady obmiaru rob6t podano w OST.

JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostki obmiarowe bedg podawane metrach kwadratowych.
OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

0gdlne zasady odbioru rob6t podano w OST.

ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Projektanta, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST.
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	SST_ARCH_10 - PODBUDOWA Z BETONU JAMISTEGO
	1. CZĘŚĆ OGÓLNA
	1.1 PRZEDMIOT SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podbudowy z betonu jamistego.
	1.2 ZAKRES STOSOWANIA
	SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w OST.
	1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót przy wykonywaniu podbudowy z betonu jamistego.
	1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE
	Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST.
	1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST

	2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ JAKOŚCI
	2.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW Mieszanka betonu jamistego LB-15 wg PN-91/B-06263 o gęstości około 2050 kg/m3.
	2.2 WYMAGANIA DLA BETONU JAMISTEGO Oferowana przez Wykonawcę podbudowa betonowa z betonu jamistego powinna spełniać następujące wymagania: – beton jamisty LB-15, F25, W0 zgodnie z PN-91/B-06263 przepuszczalnego dla wody gr. 12 cm; – przykładowy skład mieszanki betonu jamistego na 1 m3 :
	cement portlandzki “35”- 280 kg
	popiół lotny – 30 kg
	żwir 4-8 mm – 900 kg
	żwir 8-16 mm-700 kg
	napowietrzacz LPS-A – 0,14 kg
	woda – 140 l

	3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
	3.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST.

	4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
	4.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST.

	5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z PODANIEM SPOSOBU WYKOŃCZENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW, TOLERANCJI WYMIAROWYCH I SZCZEGÓŁÓW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBĘDNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ODCINKÓW ROBÓT BUDOW- LANYCH, PRZERW I OGRANICZEŃ, A TAKŻE WYMAGANIA SPECJALNE
	5.1 OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT Ogólne zasady wykonania robót podano w OST
	5.2 WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO WYKONYWANIA PODBUDOWY Warstwa betonu wraz z podbudową będzie wykonane na podłożu gruntowym przygotowanym i zagęszczonym wg dokumentacji technicznej.
	5.3 WYKONANIE PODBUDOWY Z BETONU JAMISTEGO Rzędne podbudowy będą wyznaczone przez wcześniejsze wykonanie obramowania z obrzeży betonowych na ławie betonowej. Kruszywo powinno być rozłożone ręcznie w warstwie o jednakowej grubości. Grubość rozłożonej warstwy powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła projektowaną grubość. Do zagęszczania należy użyć płytowej zagęszczarki wibracyjnej. Podczas zagęszczania należy spryskiwać powierzchnię podbudowy wodą. Zagęszczenie i równość podbudowy należy dostosować do wymagań producenta nawierzchni. Jeżeli takie będzie wymaganie producenta nawierzchni, to wykonanie podbudowy pomocniczej powinno być wykonane przez firmę wykonującą nawierzchnię.

	6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA
	6.1 OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT Ogólne zasady kontroli jakości robót podano OST.
	6.2 BADANIA JAKOŚCI WYKONANEJ NAWIERZCHNI – nierówności podłużne oraz poprzeczne warstwy należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-68/8931-04; nie mogą one przekraczać 20 mm; – spadki poprzeczne warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%; – rzędne wysokościowe warstwy nie powinny różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż +1 cm i –2 cm; – wskaźnik zagęszczenia warstwy, określony wg BN-77/8931-12 nie powinien być mniejszy od 1; wilgotność kruszywa w czasie zagęszczania, badana według PN-B-06714-17, powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od –20% do +10%. Wymagania dla wykonanej podbudowy z betonu jamistego: – grubość podbudowy powinna być zgodna z dokumentacją techniczną z tolerancją ± 1 cm; – nierówności podłużne oraz poprzeczne warstwy należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-68/8931-04; równość podbudowy powinna spełniać wymagania producenta nawierzchni syntetycznej; – spadki poprzeczne warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%;

	7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
	7.1 OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST.
	7.2 JEDNOSTKA OBMIAROWA Jednostki obmiarowe będą podawane metrach kwadratowych.

	8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
	8.1 OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT
	8.2 ODBIÓR ROBÓT Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Projektanta, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.
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