SST S-00.00.00. Instalacje sanitarne

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJE SANITARNE

S7 01.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

SZ 01.01.00 KANALIZACJA DESZCZOWA

Oznaczenia wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV):

KANALIZACJA DESZCZOWA

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociggéow do odprowadzania $ciekéw
45111300-1 Roboty rozbiorkowe

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
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SZ 01.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

SST - Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - program zapewnienia jakosci

BHP - bezpieczenstwo i higiena pracy

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru robét w zwigzku z realizacjg zadania budowy odcinka kanalizacji deszczowej na dz. nr ewid. 420/23,
420/39 obreb 0009 przy ul. Puscha w Kielcach. Budowa kanatu deszczowego zwigzana jest z budowag budynku
mieszkalnego wielorodzinnego z garazem podziemnym na dziatkach nr ewid. 468, 470 i czesci dziatki 469 obreb
0009 przy ul. Puscha w Kielcach oraz w drugim etapie budowg budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garazem
podziemnym na dziatkach nr 463, 464/2, 465 i 466 obreb 0009 przy ul. Puscha w Kielcach.
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W sktad instalacji sanitarnych objetych opracowaniem wchodzi:
- budowa kanalizacji deszczowe;.
1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu rob6t wymienionych w
pkt. 1.1. Zaleca si¢ réwniez wykorzystanie niniejszej SST przy zlecaniu rob6t budowlanych realizowanych ze
Srodkow pozabudzetowych (nie objetych ustawg o zamowieniach publicznych).
1.3. Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robét objetych specyfikacjg
techniczng (S 01).
1.4. Okreslenia podstawowe.
llekro¢ w SST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy albo budynek w
zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy
konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktéorym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwodch lokal
mieszkalnych albo jednego Ilokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej
nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne,
wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe
lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpadoéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych,
elektrowni wiatrowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod
wzgledem technicznym czesci przedmiotéw skifadajgcych sie na catos¢ uzytkows.

1.4.5. obiekcie liniowym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany, ktérego charakterystycznym parametrem
jest dtugos¢, w szczegodlnosci droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodocigg, kanat, gazociag, ciepfociag,
rurocigg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i umieszczona bezposrednio w ziemi,
podziemna, wat przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie
stanowig obiektu budowlanego lub jego czesci ani urzgdzenia budowlanego.

1.4.6. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
a kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

€) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

1.4.7 tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do

czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w

inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany niepotaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski

uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,

urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.8. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okredlonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.9. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.10. przebudowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie robét budowlanych, w wyniku ktérych nastepuje
zmiana parametrow uzytkowych Ilub technicznych istniejagcego obiektu budowlanego, z wyjgtkiem
charakterystycznych parametréw, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokos¢, dtugosc¢, szerokos¢ badz
liczba kondygnaciji; w przypadku drég sg dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrow w zakresie
niewymagajgcym zmiany granic pasa drogowego.

1.4.11. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej konserwacji, przy
czym dopuszcza sie stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym.

1.4.12. urzgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym, zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i
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urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.13. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.14. prawie do dysponowania nieruchomos$cig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajgcy z prawa witasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

1.4.15. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.16. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumieé¢ pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koAcowych, w miare potrzeby,
rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu.

1.4.17. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.18. terenie zamknigetym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego.

1.4.19. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng przydatnosci
wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniong od spetnienia wymagan podstawowych przez
obiekty budowlane, w ktérych wyréb budowlany jest stosowany.

1.4.20. wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organy administracji architektoniczno-budowlane;j i
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci.

1.4.21. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé¢ rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopien jej
przetworzenia, przeznaczong do obrotu, wytworzong w celu zastosowania w sposob trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzang do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyroboéw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.22. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, p6z. 42 z pézn. zm.).

1.4.23. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.24. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do
usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.25. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznoéci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

1.4.26. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.4.27. rejestrze obmiardéw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w formie
wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.28. laboratorium — nalezy przez to rozumiec laboratorium badawcze lub laboratorium pomiarowe.

1.4.29. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

1.4.30. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych.

1.4.31. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

1.4.32. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcg autorem
dokumentacji projektowe;j.

1.4.33. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.
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1.4.34. przedmiarze robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét
wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych
jednostkach przedmiarowych.

1.4.35. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czg$¢ obiektu budowlanego zdolng
do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploataciji.

1.4.36. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne
punktéw gtébwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,
- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,0gdélnych
warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku
wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. Wielkosci okreslone w dokumentaciji
projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i majg wpltyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, odwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony roboét, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony

Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robo6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
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¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach ipojazdach. Materiaty
tatwopalne bedag sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzehn w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz
bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie roboét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robo6t. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie
informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

2. Materialy.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych
badan okreslonych w SST w celu dokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg
wymagania SST w czasie postepu robot. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegoétowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materiatéw
z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiagczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca
przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez
siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi
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odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatdw do robdt, chyba Zze postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkéw umowy
stanowig inaczej. Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku
i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robaét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg
sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwos$¢ do roboét i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$é zastosowania réznych rodzajow materiatéw do
wykonywania poszczegoélnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnosé
sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedacy
wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

4. Transport.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkoéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé dopuszczone przez witasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robo6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za petng
obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét okreslonych w dokumentacji projektowej
lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub
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odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz
w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci roboét.

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora

nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot,

mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie roboét zgodnie z dokumentacjg
projektowa, SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacje wykonania roboét, w tym termin i spos6b prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzehn do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek iwykonywania
poszczegoélnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robdt. Wykonawca bedzie przeprowadzac
pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowg. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzag watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania
prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone
przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane ioznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw Ilub badan,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.
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6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdéw u zrédfa ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru,
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé
materiatdw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacja
projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
informaciji o ich istnieniu (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881z pdzn. zmianami).

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczna, w
przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

3. spetniajg wymagania ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okre$lajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty,
ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy
beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedag
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegodlnosci:
» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
+ date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

+ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

*  przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

» daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

+ zgtoszenia i daty odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw roboét,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

+ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania roboét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

»  zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;ji projektowej,

+ dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

+ dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robaét,

+ dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badanh z podaniem
kto je przeprowadzat,

* wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca



SST S-00.00.00. Instalacje sanitarne

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy
obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksiazka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub
w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoly przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przed-
stawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robét.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét, zgodnie z dokumentacjg projektows i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow.
Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz

KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i
kosztorysowej.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne sSwiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST. Bedzie

utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposéb ciggly zachowanie dokfadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

8. Obmiar robot.

8.1. Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustaleh odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
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¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Obmiar robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robdét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci
robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilosé
robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikébw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy.

Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robdét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego roboét,
komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robot
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajgcych
w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegodtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajace lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST iprogramem
zapewnienia jakosci (PZJ),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robo6t wiascicielom
urzadzen,

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonaw czej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych
wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
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8.5. Odbior pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w
okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbior ostateczny robot".

9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Ustalenia ogélne.

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (m, m2, m3, szt., kpl, odc.,
stud.). Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej
lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé SST i dokumentacje projektowa.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robo6t bedg obejmowac:

*  robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

+ warto$¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu
na teren budowy,

* wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

*  Kkoszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
»  podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytagczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(@) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi im instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

() tymczasowa przebudowe urzgdzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(@ oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
(@ usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajgcy.
10. Przepisy zwigzane.

1 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623
"z pOzniejszymi zmianami)
2 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
" budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pézniejszymi zmianami)
3 OBWIESZCZENIE MARSZALKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 25 stycznia 2007
" r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 2007, Nr 19, poz.
115 z pdzniejszymi zmianami)
4 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
" bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (DZ.U. 2003 Nr 47 poz. 401
Z pozniejszymi zmianami)
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SZ 01.02.00 KANALIZACJA DESZCZOWA CPV 45111200-0, 45231300-8, 45111300-1, 45100000-8
1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogélne dotyczace wykonania
i odbioru robot w zwigzku z realizacjg zadania budowy kanalizacji deszczowej na dz. nr ewid. 420/23, 420/39 obreb
0009 przy ul. Puscha w Kielcach. Budowa kanatu deszczowego zwigzana jest z budowg budynku mieszkalnego
wielorodzinnego z garazem podziemnym na dziatkach nr ewid. 468, 470 i czesSci dziatki 469 obreb 0009 przy ul.
Puscha w Kielcach oraz w drugim etapie budowg budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garazem podziemnym
na dziatkach nr 463, 464/2, 465 i 466 obreb 0009 przy ul. Puscha w Kielcach.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Inwestycja obejmowac bedzie:

- budowe kanalizacji deszczowej.
1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i 0znaczaja:

- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem przytgczy kanalizacji deszczowej
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

- procedura - dokument zapewniajgcy jakos¢; definiujgcy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegolne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce dane opisujgce przedmiot i
wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w S.01.00.00
,<Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. Materialy.

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w S.01.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Kanalizacja deszczowa
Inwestycja obejmowac bedzie rozbudowe istniejgcej kanalizacji deszczowej wykonanej z rur @315mm biegngce;j

wzdtuz ulicy Puscha, zakonczonej obecnie na dziatce nr ewid. 420/39 obreb 0009 przy ul. Puscha w Kielcach
studnig oznaczong w czesci rysunkowej symbolem ,KDi” o rzednych 292,25/289,71.

Budowa kolektora kanalizacji deszczowej w projektowanej lokalizacji umozliwi grawitacyjne odprowadzenie wod
opadowych i roztopowych z dachoéw i terendéw projektowanych dwoéch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych z
garazami podziemnymi w | etapie na dziatkach nr ewid. 468, 470 i czesci dziatki 469 obreb 0009 przy ul. Puscha
w Kielcach oraz w Il etapie na dziatkach nr 463, 464/2, 465 i 466 obreb 0009 przy ul. Puscha w Kielcach.
Projektowana kanalizacja odprowadzac bedzie wody opadowe i roztopowe z dachéw i terenéw projektowanych
budynkéw do istniejacego, biegnacego wzdtuz ul. Puscha, kanalu deszczowego @315mm. Wigczenie
w istniejacy kanal deszczowy poprzez istniejgcg studnie oznaczong w czesci rysunkowej symbolem ,KDi".
Zakres inwestycji stanowi:

e Budowa odcinka kanalizacji deszczowej z rur PVC-U klasy S SDR 34 SN8 o S$rednicy
@315x9,2PVC o dtugosci L=59,1m
e Wigczenie w istniejgcy kolektor deszczowy w istniejgcg studnie KDi — szt. 1
e  Studnie kanalizacyjne $1200 mm z wtazami klasy D — szt. 2
Roboty towarzyszace w/w budowie to: odtworzenie pasa drogowego, terenu zielonego, wjazdu na dziatke 468
oraz wjazdu na dziatke 472 nad projektowanym odcinkiem kanalizacji deszczowej. Trase projektowanego odcinka
sieci przedstawiono na mapie sytuacyjno-wysokosciowej.

Nowo wykonywany kanat deszczowy przebiega przez dziatki:

e dz. nr ewid. 420/23 — wtasno$¢ Gmina Kielce — uzytek drogowy
e dz. nrewid. 420/39 — wtasnos¢ Gmina Kielce — uzytek drogowy

Warunki gruntowo wodne dla projektowanego kanatu deszczowego
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Opis budowy geologicznej

Rejon planowanego przedsiewziecia morfologicznie to wysoczyzna denudacyjna. W bezposrednim podtozu
badanego terenu pod warstwg nasypow zalegajg piaski drobne z okruchami wapienia, piaski $rednie gliny
piaszczyste, gliny piaszczyste zwiezte miejscami z okruchami wapienia, gliny pylaste zwigezte miejscami
z okruchami wapienia oraz ity wieku czwartorzedowego. Grunty te zalegajg na starszym podtozu wieku
dewonskiego wyksztatconym jako zwietrzelina gliniasta oraz zwietrzelina okruchowa.

Ze wzgledu na wystepowanie w poziomie posadowienia gruntéw spoistych nalezy zabezpieczy¢ wykop przed
naptywem wod opadowych, gdyz grunty te sg wrazliwe na dziatanie wody, pod wptywem waod ptyngcych ulegajg
rozmyciu, za$ zwilgocone tracg swoje pierwotne wiasciwosci fizyko — mechaniczne. Zaleca sie, aby prace ziemne
prowadzi¢ w okresie charakteryzujgcym sie matg iloscig opaddéw oraz zabezpieczyé wykop przed naptywem wéd
opadowych.

Warunki wodne

W podtozu badanego terenu, w czasie prowadzenia wiercen (sierpien 2021r), do maksymalnej gtebokosci 6,0 m
ppt nie stwierdzono wody gruntowej. Sezonowo woda gruntowa moze wystgpi¢ w piaskach lub jako sgczenia na
stropie gruntéw spoistych badz zwietrzelin. Bedzie to miato miejsce wiosng (roztopy) i po dtugotrwatych opadach.
W obrebie gruntéw spoistych zaleca sie zastosowac srodki ochrony wykopu w celu wyeliminowania oddziatywania
wody gruntowej (petne umocnienie $cian wykopu). Ze wzgledu na wystepowanie w poziomie posadowienia
gruntéw spoistych nalezy zabezpieczy¢é wykop przed naptywem wdd opadowych, gdyz grunty te sg wrazliwe na
dziatanie wody, pod wptywem wadd ptyngcych ulegaja rozmyciu, za$ zwilgocone tracg swoje pierwotne wtasciwosci
fizyko — mechaniczne. Zaleca sie, aby prace ziemne prowadzi¢ w okresie charakteryzujgcym sie matg iloscig
opadéw oraz zabezpieczy¢ wykop przed naptywem woéd opadowych.

Nalezy liczy¢ sie z koniecznoscig obnizenia lustra wody na czas budowy kanatu deszczowego. Bezwzglednie
nalezy zabezpieczy¢ sciany wykopow.

Okreslenie warunkoéw gruntowych

Dla potrzeb budowy kanatu deszczowego okresla sie warunki gruntowe jako proste zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

Studzienki

Na nowo wykonywanym kanale deszczowym w miejscach planowanych wigczen przytaczy kanalizacji deszczowej
z projektowanych budynkéw zabudowaé nalezy studnie rewizyjne. Studnie nalezy wykona¢ z kregéw betonowych
lub Zelbetowych @1200mm z wiazem zeliwnym klasy D-400. Studnie nalezy wykona¢ z prefabrykowanych
elementéow betonowych lub zelbetowych fgczonych na uszczelki gumowe, zapewniajgce catkowitg szczelnosc,
wykonanych z betonu o wytrzymatosci klasy C 45/55, wodoszczelnosci W-8, nasigkliwosci ponizej 5%
i mrozoodpornosci F150, z zamontowanymi przejsciami szczelnymi i stopniami.

Studnie rewizyjne z montowang fabrycznie drabinka wlazowag zeliwng typu ciezkiego lub drabinkg stalowa
fabrycznie powlekang tworzywem sztucznym. Studnie wyposazone w prefabrykowang kinete, z zamontowanymi
przej$ciami szczelnymi.

Zewnetrzne i wewnetrzne powierzchnie betonowe studzienek i ptyty stropowe nalezy zabezpieczy¢ powtokg
bitumiczng bezpieczng dla srodowiska. Regulacje osadzenia witazu kanatowego nalezy wykonac¢ przy pomocy
cegly kanalizacyjnej klasy 35 lub alternatywnie z pierscieni betonowych. Przeprowadzi¢ probe szczelnosci studni
na eksfiltracje zgodnie z PN-EN-1610. Zwraca sie uwage na szczegolnie staranne wykonanie przejs¢ rur przez
Sciany studzienek, przy zastosowaniu kro¢cow i elementéw dostudziennych tak, aby byta zapewniona szczelno$¢
i przegubowo$¢ rurociggow. Istniejgcg studnie kanalizacji deszczowej, do ktérej wigczona zostanie nowo
wykonywana kanalizacja deszczowa, nalezy poddac renowac;ji tj. uzupetni¢ ewentualne ubytki w Scianach studni,
uzupetni¢ klamry ztazowe.

Wiazy kanatowe

Studnie wyposazy¢ we wlazy zgodne z normg PN-EN 124-2:2015- 07/AP1:2017-07E o klasie wytrzymatosci D400
i Srednicy DN 600 mm. Wiazy muszg by¢ osadzone w sposéb uniemozliwiajgcy ich przesuwanie sie. Nie
dopuszcza sie wltazow z czesciami ruchomymi (np. Srubami). W pasach drogowych nalezy stosowaé wtazy
z zeliwa szarego. W przypadku wtazéw klasy D400 z zeliwa szarego, minimalny ciezar pokrywy takiego wiazu
winien wynosi¢ min. 70 kg.

Rury kanalizacyjne

Do wykonania kanalizacji deszczowej stosowac rury kanalizacyjne z PVC-U SDR 34, SN8 ze $ciankg lita,
kielichowe faczone poprzez uszczelke gumowg wargowa i wcisk, przeznaczone do kanalizacji zewnetrznej
0 Srednicach: $315x9,2 mm. Rury o jednorodnej strukturze oraz barwie w catym przekroju $cianki zgodnie z norma
PN-EN1401-1: 2009P.

Uksztattowanie terenu i posadowienie istniejgcego kolekiora kanalizacji deszczowej pozwala na grawitacyjne
odprowadzenie $ciekow.

Istniejgcy stan zainwestowania terenu

Dziatki, na ktérych zlokalizowany bedzie nowo wykonywany kanat deszczowy, sg dziatkami drogowymi. Nowo
wykonywany kanat deszczowy przebiega w terenie zielonym, pod istniejgcym wjazdem na dziatke nr ewid. 468
oraz istniejacym wjazdem na dziatke nr ewid. 472.

Nowo wykonywany kanat deszczowy przebiega przez dziatki:

dz. nr ewid. 420/23 — wtasno$¢ Gmina Kielce — uzytek drogowy

dz. nr ewid. 420/39 — wtasno$¢ Gmina Kielce — uzytek drogowy

Na przewidzianym do zagospodarowania terenie nie istniejg elementy trwatego zainwestowania.

Usytuowanie i uktad wysokosciowy
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Nowo wykonywany kanat kanalizacji deszczowej prowadzi¢ nalezy pod terenem zielonym, istniejacym wjazdem na
dziatke nr ewid. 468 oraz istniejgcym wjazdem na dziatke nr ewid. 472.

Zagtebienie kanatu kanalizacji deszczowej wynosi od 2,34 m do 2,97 m. Wszystkie stosowane rury i ksztaitki winny
mie¢ atest ITB. Posadowienie kanatéw i zasypka wykopdw zgodnie z opisem.

Skrzyzowania nowo wykonywanej sieci z istniejgcym i nowo wykonywanym uzbrojeniem

Nowo wykonywana kanalizacja deszczowa krzyzuje sie z nowo wykonywanymi przytgczami wody. Skrzyzowania
sg bezkolizyjne.

Nie wyklucza sie istnienia uzbrojenia, ktore nie zostato naniesione na mapach sytuacyjno-wysokosciowych.

Trasa przewoddw kanalizacyjnych

Sposéb wykonywania robét ziemnych

Przed przystgpieniem do robdt wykonywanych tras nalezy je wytyczy¢ zgodnie z Planem Sytuacyjnym.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401) oraz PN-B-
10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.

Generalnie wykopy pod projektowane przewody zewnetrznej instalacji kanalizacji przewidzie¢ do wykonania
sprzetem mechanicznym stosujgc wykopy pionowe, waskoprzestrzenne. Przyja¢ 80% wykopow wykonac sprzetem
mechanicznym, 20% - recznie.

Sciany wykopéw pionowych powinny byé zabezpieczone przed osuwaniem sie ziemi, za pomocg szczelnej
obudowy. Obudowa tradycyjna skfada sie z desek z drewna o grubosci 50 mm lub wyprasek stalowych uktadanych
poziomo, oraz drewnianych naktadek pionowych i rozpér. Zaleca sie zastosowanie dla zabezpieczenia wykopow
obudowy systemowej typu segmentowego. Zagtebienie obudowy nalezy realizowa¢ poprzez naprzemienne
,wciskanie” $cian obudowy, zsynchronizowane z wybieraniem gruntu z wykopu. Przy wykonywaniu wykopu nalezy
zapewni¢ statecznos¢ scian wykopu oraz zapewni¢ mozliwos¢ wykonania robét na sucho tzn. w wykopie nalezycie
odwodnionym. Nalezy liczy¢é sie z powstaniem w trakcie odwadniania rozluznienia gruntu rodzimego w dnie
wykopu oraz wymywaniem gruntu spoza $cian wykopu. Nalezy wiec zapewni¢ bardzo dobre przyleganie
zapuszczanych szalunkéw do zabezpieczania gruntu rodzimego oraz bardzo dobre ich rozparcie — zwtaszcza w
gornej czesci umocnienia. Obudowe wykopu z elementéw drewnianych, wyprasek stalowych lub szalunku typu
boks usuwac nalezy w miare zasypywania wykopu. Na materialty uzyte do montazu obudéw nalezy posiadaé
atesty. Nalezy zapewni¢ bezpieczne zejscia i wyjscia z wykopu. Wykopy nalezy rozpoczg¢ od najnizszego punktu
kolektora, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu. W przypadku naptywu wéd gruntowych do wykopoéw
zapewni¢ ich odprowadzanie. Wykopy nalezy zabezpieczyé przed dostepem oséb postronnych, ogrodzi¢ i
oznakowac. Dla pieszych nalezy utozy¢ ktadki wyposazone w porecze na wysokosci 110 cm. Wydobyty grunt
sktada¢ z jednej strony wykopu z pozostawieniem miedzy krawedzig wykopu, a stopka odktadu wolnego pasa
terenu o szerokosci min. 1,0 m. W trakcie prac ziemnych nadmiar urobku wywiez¢ w miejsce przeznaczone do
sktadowania ziemi.

Obnizenie poziomu zwierciadta wdéd gruntowych w wykopie powinno by¢ dokonywane we wszystkich tych
przypadkach, gdy woda gruntowa uniemozliwia lub utrudnia wykonanie wykopu lub posadowienie rurociggu.
Obnizenie poziomu wod gruntowych powinno by¢ przeprowadzone w taki sposob, aby nie zostata naruszona
struktura gruntu w podtozu realizowanego rurociggu ani w podfozu sgsiednich budowli. Poziom zwierciadta wody
gruntowej powinien by¢ obnizony o co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu. Obnizenie poziomu zwierciadta wody
gruntowej musi obejmowac okresy catodobowe ze wzgledu na szkodliwe dziatanie wahan zwierciadta wody
gruntowej na strukture gruntu na dnie wykopu. Wykop powinien byé ponadto zabezpieczony przed doptywem wod
deszczowych, elementy zabezpieczajgce $ciany wykopu muszg wystawa¢ co najmniej 0,15 m ponad szczelnie
przylegajacy teren, a powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odplyw
wod poza wykop. Odwodnienie wykopow przewiduje sie za pomocg igtofiltrow rozmieszczonych po obu stronach
wykopu w rozstawie 1,0 m, w odlegtosci 1,0 m od brzegu wykopu przy wydajnosci jednego igtofiltra ok. 0,2 m3/h.
Poziom wody gruntowej nalezy utrzymywaé na zatozonym poziomie pod projektowanym dnem wykopu przez caty
okres realizacji posadawiania rurociggu. Zaprzestanie pompowania moze nastgpic¢ dopiero po przykryciu rurociggu.
Dla odcinkow sieci, gdzie poziom wod gruntowych jest nizszy odwadnianie wykopow bedzie wykonywane lokalnie.
W tym wypadku zaktada sie pompowanie wody bezposrednio z wykopu, poprzez specjalne studnie wykonane z
kregéw betonowych @500 mm. Wykonawca w kalkulacji kosztéw odwodnienia musi uwzgledni¢ mozliwo$¢
podniesionego poziomu wéd gruntowych w stosunku do podanego wg badan geologicznych. Wykonawca w
zaleznosci od rzeczywistych warunkéw moze przyjgc inng technologie odwadniania, o ile zapewni ona prawidtowe
odwodnienie wykopdw w catym okresie trwania robét ziemnych.

Roboty ziemne zwigzane z budowag kanalizacji z rur kanatowych nalezy wykonywaé zgodnie z: PN-B-10736:1999 —
.Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych ikanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania”.

Przewody kanalizacyjne oraz studnie rewizyjne nalezy po wykonaniu podda¢ prébie szczelnosci na eksfiltracje
zgodnie z PN-EN-1610:2002. Przed zasypaniem uprawniony geodeta winien wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjna.
Posadowienie kanatow

Rure kanalizacyjng nalezy utozyé na podsypce piaskowej grubosci 10,0 cm. Podbudowe nalezy zagesci¢ i
uksztaltowac¢ kgt posadowienia rury 90° i z projektowanym spadkiem. Rure uktada¢ oznaczeniami do gory.
Minimalna szerokos$¢ obsypki po obu stronach rury powinna wynosi¢ min. 30,0cm. Obsypke nalezy wykonywac
symetrycznie po obu stronach rury warstwami o grubosci nie wigkszej niz 15 cm, zwracajgc szczegdlng uwage na
jej staranne zageszczenie w strefie podparcia rury. W trakcie zageszczania obsypki w tej strefie konieczne jest
zachowanie nalezytej starannosci, aby nie nastgpito podniesienie rury. Do zageszczenia obsypki w strefie
ochronnej zaleca sie stosowanie lekkich wibratoréw ptaszczyznowych (o masie do 100kg). Niedopuszczalne jest
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uzywanie wibratora bezposrednio nad rurg. Wibrator mozna uzywaé dopiero wtedy, gdy nad rurg utozono warstwe
o grubosci 30 cm. Ostatnia warstwa obsypki powinna konczy¢ sie 30 cm ponad wierzchotkiem rury.
Niedopuszczalne jest zasypywanie wykopu piaskiem zawierajgcym zamarzniete bryty. Pozostatg cze$¢ zasypki
wykona¢ piaskiem warstwami grubosci okoto 15 cm, ubijajgc starannie kazdg warstwe. Wskaznik zageszczenia 1,0
modut sprezystosci 100MPa wg normy PN-S-02205/1998 — ,Roboty ziemne”.

Zgodnie z warunkami technicznymi zajecia i odtworzenia pasa drogowego (warunki w zatgczeniu) w obrebie pasa
drogowego wykopy zasypa¢ piaskiem z zageszczeniem mechanicznym warstwami grubosci max. 30cm do
uzyskania ponizej gtebokosci 1,2m wskaznika zageszczenia 1s=0,97, a do gtebokosci 1,2m wskaznika
zageszczenia Is=1,00 w drodze gruntowej ulepszonej kruszywem i na zjezdzie oraz 1s=0,98 w zielencu i skarpie.
Prawidtowo$¢ zageszczenia nalezy udokumentowaé poprzez przedstawienie do odbioru wynikow badan
laboratoryjnych wskaznika zageszczenia.

Nawierzchnig gruntowg nalezy odtworzy¢ poprzez wykonanie:

- warstwy dolnej (zasypki) grubosci 20 cm z ttucznia kamiennego frakcji 31,5-63 mm po trasie wykopu poszerzonej
0 pas 50 cm po obu jego stronach,

- warstwy gornej o grubosci 10 cm z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 4-31,5 mm na catej
szerokosci drogi gruntowe;.

Zielen odtworzy¢ poprzez usuniecie kamieni i zanieczyszczen, rozscielenie warstwy humusu grub. min. 5 cm, z
obsianiem nasionami traw i pielegnacjg w okresie wegetac;ji.

Skarpe odtworzy¢ poprzez uformowanie i zageszczenie nadajac jej spadki podiuzne i poprzeczne zgodne z
wczesniej istniejacymi.

Zjazd o nawierzchni asfaltowej nalezy odtworzyé w nawigzaniu do uprzednich rzednych niwelety, spadkéw
podiuznych i poprzecznych.

Minimalne parametry dolnej warstwy podbudowy:

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 grubosci 20 cm.

Na oczyszczonej i skropionej asfaltem uptynnionym podbudowie nalezy utozy¢:

- warstwe wigzaca grubosci 4 cm z betonu asfaltowego AC 16 W, z obustronnym zaktadem min. 1,0 m poza obrys
pionowy krawedzi wykopu,

- warstwe $cieralng grubosci 4 cm z betonu asfaltowego AC 11 S.

Warstwe Scieralng nalezy utozy¢ na catej szerokosci jezdni z obustronnym 0,5 metrowym zaktadem.

Miedzy warstwami asfaltowymi nalezy stosowaC zwigzanie miedzywarstwowe poprzez skropienie asfaltem
uptynnionym.

Warstwy nawierzchni powinny by¢ nalezycie zaggszczone walcem.

Spoiny na styku nawierzchni nalezy zala¢ asfaltem uptynnionym na szer. 5 cm i posypaé¢ grysem bazaltowym 2 5
mm.

Na czas realizacji rob6t nalezy ustawi¢ oznakowanie zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym tymczasowym
projektem organizacji ruchu.

Za stan pasow zieleni, jezdni sgsiednich i ulic dojazdowych do placu budowy odpowiada Wykonawca. Obowigzany
on jest do zapewnienia bezpieczenstwa ruchu, oczyszczenia ulic, po ktdérych porusza sig¢ sprzet, napraw
ewentualnych zniszczen powstatych podczas realizacji robét i transportu zwigzanego z budowg. Wykonawca robot
winien przywroci¢ komplet oznakowania statej organizacji ruchu rownoczesnie z likwidacjg oznakowania na czas
robot.

Przed przystgpieniem do robét nalezy ztozy¢é do MZD w Kielcach wniosek o zajecie pasa drogowego wraz z
niezbednymi dokumentami w celu uzyskania stosownej decyzji.

Przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej zwraca sie uwage na szczegélnie staranne wykonanie przejsé rur przez
Sciany studzienek, przy zastosowaniu kro¢cow i elementéw dostudziennych, tak aby byta zapewniona szczelnos¢ i
przegubowos¢ rurociggow.

Przy wykonywaniu wykopdw nalezy zapewni¢ stateczno$¢ scian wykopu. Wykop nalezy wykona¢ o sScianach
pionowych obudowanych wypraskami zaktadanymi poziomo. Ziemie z wykopow nalezy skladowac¢ w odlegtosci
1,0m od krawedzi wykopu. Wykop nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowac dla ruchu pieszego i pojazdéw.
Przewody kanalizacyjne oraz studnie rewizyjne nalezy po wykonaniu poddaé prébie szczelnosci na eksfiltracje
zgodnie z normg PN-EN-1610:2015-10 i wykonaé inwentaryzacje geodezyjna.

3. Sprzet.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane w SZ.01.00.00 ,,Wymagania ogoéine” pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonywania kanalizacji deszczowej.

Do wykonania kanalizacji deszczowej Wykonawca robot powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania co
najmniej z ponizszego sprzetu:

pompy do odwodnienia wykopow zurawi budowlanych samochodowych,

koparek podsigbiernych,

spycharek kotowych lub gasienicowych,

sprzetu do zageszczania gruntu,

wciggarek mechanicznych,

samochody samowytadowcze

wciggarki reczne, mechaniczne

pompy od odwodnienia wykopow

beczkowozéw
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e do robot montazowych zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z uwzglednieniem
najnowszych rozwigzan technicznych, szczegodlnie w zakresie instalacji z rur z tworzywa sztucznego.

4. Transport.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SZ.01.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 4.
Dobdr transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

4.2. Transport rur kanatowych

Rury, moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Wykonawca
zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit
bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian srodka transportu o wiecej niz
1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych,
zas poszczegolne warstwy w miejscach stykania sie wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wyscidtkowym (o
grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie spowodujg
segregacji sktadnikéw, zmiany skfadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.4, Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajgcy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.5. Transport cementu

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot podano w SZ.01.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt. 5.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg
kotkoéw osiowych, kotkéw swiadkow i kotkow krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych,
Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice
sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi. Przed przystgpieniem do robét bezwzglednie sprawdzi¢
rzedne posadowienia istniejgcej kanalizacji w miejscach witaczenia projektowanego ciggu.

5.3. Roboty ziemne

Zgodnie z pkt. 2.2.

5.4. Odwodnienie dna wykopu

Zgodnie z pkt. 2.2.

5.5. Przygotowanie podtoza

Zgodnie z pkt. 2.2.

5.6. Opuszczanie rur do wykopu

Rury do wykopu nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie, recznie za pomocg lin konopnych lub mechanicznie
wielokrgzkiem powieszonym na trojnogu lub dzwigiem samochodowym. Przy opuszczaniu rur zaleca sie rowniez
stosowanie specjalnych hakéw z dtugim ramieniem. Wymiary i wytrzymatos¢ haka powinny by¢ dostosowane do
wielkosci i ciezaru rur opuszczanych.

5.7. Roboty montazowe

Zgodnie z pkt. 2.2.

5.7.1. Rury kanatowe

Montaz przewoddw rurowych powinien odbywac sie zgodnie z ,“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych” - czes¢ Il “Instalacje sanitarne i przemystowe” COBRTI Instal i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”, wytycznymi producenta rur, armatury,
urzgdzen. Poszczegdlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci
rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy. Uszczelnienia
ztaczy rur kanatowych mozna wykonaé specjalnymi fabrycznymi pierscieniami gumowymi, poprzez zgrzewanie
lub wedtug rozwigzan indywidualnych zaakceptowanych przez Managera. Kat zawarty miedzy osiami kanatéw
doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawiera¢ sie w granicach od 45 do 90°. Rury nalezy uktadac¢
w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywac¢ w temperaturze nie mniejszej niz
+8°C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego
kanatu przed zamuleniem.

5.7.2. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20cm. Materiat zasypkowy powinien by¢
réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Stopien zageszczenia obsypki zalezy od
przeznaczenia terenu nad rurociggiem. Dla przewodéw umieszczonych pod drogami powinien by¢ nie mniejszy
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niz 95%(o ile specyfikacja nie stanowi inaczej) zmodyfikowanej wartosci Proctora, okoto 90% w przypadku
wykopdw powyzej 4 metréw i 85% w pozostatych przypadkach lecz zgodny z dokumentacjg projektowa. Rodzaj
gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca uzgodni z Inwestorem.

5.7.3. Inspekcja telewizyjna powykonawcza

Inspekcje kanatdow przeprowadzi¢ przy pomocy kamery TV wprowadzonej do oczyszczonego kanatu. Kamera TV
ma by¢ kolorowa, samobiezna, z gtowicg obrotowg. W trakcie wykonywania inspekcji gtowica kamery powinna
by¢ umieszczona centrycznie w osi kanatu. Nalezy zapewni¢ oswietlenie wystarczajgce do obejrzenia catego
przekroju kanatu. W tekscie widocznym na ekranie muszg sie znalez¢ nastepujgce informacje:

- data/godzina;

- hazwa ulicy/odcinka;

- numer studzienki poczatkowej i korncowej;

- $rednica kanatu;

- odlegtos$¢ pomiedzy studniami.

Efektem wykonanej inspekgiji jest ptyta CD/DVD wraz z raportem z wykonanej inspekcji oraz zdjeciami wigczen
przykanalikéw dostarczona dla Zamawiajgcego.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SZ.01.00.00 ,,Wymagania ogoéine” pkt. 6.
7. Obmiar robét.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w $Z.01.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
8. Odbior robét.

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w $Z.01.00.00 ,,Wymagania ogoine” pkt. 8.
8.2. Odbiory miedzyoperacyjne.
8.2. Odbior kanalizacji deszczowej.
a) Odbior czesciowy obejmuje badanie:
- zgodnos¢ wykonanych robot z dokumentacjg techniczna,
- materiatow,
- szczelnosci.
Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotu i wpisane do dziennika budowy oraz
podpisane przez nadzér techniczny i komisje sprawdzajgca.
b) Odbiér techniczny korncowy obejmuje:
- sprawdzenie protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach czesciowych,
- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupetnien,
- sprawdzenie prawidtowego zakonczenia i wykonania catosci robot przewidzianych dokumentacja.
Wyniki odbioru technicznego koncowego nalezy uja¢ w protokole.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SZ.01.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci,
wymagania i badania sktadajace sie¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwigzane.

10.1. Normy.

PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako$cig

PN-EN 13101:2002 Stopnie do studzienek wiazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-62/638-03  Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.

PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztgczy rur
wodociggowych i odwadniajgcych. Czesé 1: Guma

UWAGA:

OKRESLENIA MATERIALOW, SYSTEMOW | TECHNOLOGII ZA POMOCA ZNAKOW TOWAROWYCH | NAZW
HANDLOWYCH UZYTO W CELU JEDNOZNACZNEGO OZNACZENIA PARAMETROW ROZWIAZAN
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| ELEMENTQW BUDOWLANYCH. W KAZDYM PRZYPADKU DOPUSZCZA SIE, STOSOWANIE MATERIALOW |
ROZWIAZAN ROWNOWAZYNYCH (CO NAJMNIEJ O TAKICH SAMYCH LUB LEPSZYCH PARAMETRACH).

Opracowata:
mgr inz. Renata Kapusta
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