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Borawe 07-19-1-06-649   -b   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  2,66  21 WPOD-BN

Borawe 07-19-1-06-659   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,97  14 ROZDR-PP

Borawe 07-19-1-06-659   -f   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA  0,97  21 WPOD-BN

Borawe 07-19-1-06-661   -j   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA  3,18  21 WPOD-BN

Borawe 07-19-1-06-662   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,00  14 ROZDR-PP

Borawe 07-19-1-06-662   -b   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA  1,00  21 WPOD-BN

Borawe 07-19-1-06-670   -a   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  0,76  15 ROZDR-PDR

Borawe 07-19-1-06-670   -a   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA  0,76  21 WPOD-BN

Borawe 07-19-1-06-670   -g   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  1,36  15 ROZDR-PDR

Gutowo 07-19-1-10-527   -a   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA  2,12  21 WPOD-BN

Gutowo 07-19-1-10-531   -b   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA  1,42  21 WPOD-BN

Gutowo 07-19-1-10-531   -f   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  2,16  21 WPOD-BN

Gutowo 07-19-1-10-532   -b   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  2,02  21 WPOD-BN

Gutowo 07-19-1-10-532   -g   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA  3,03  21 WPOD-BN

Gutowo 07-19-1-10-538   -c   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  3,33  21 WPOD-BN

Gutowo 07-19-1-10-543   -b   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  3,64  21 WPOD-BN

Gutowo 07-19-1-10-548   -g   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA  1,22  21 WPOD-BN

Gutowo 07-19-1-10-552   -b   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA  2,83  21 WPOD-BN

Gutowo 07-19-1-10-558   -k   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,80  14 ROZDR-PP

Gutowo 07-19-1-10-558   -m   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,81  14 ROZDR-PP

Gutowo 07-19-1-10-575   -b   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  3,16  21 WPOD-BN

Czerwin 07-19-1-12-705   -b   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  150,00  28 PORZ MECH

Czerwin 07-19-1-12-705   -b   -00 ROZME-KRZ mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn 1 HA  1,49  18 ROZME-KRZ

Czerwin 07-19-1-12-705   -b   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,49  21 WPOD-BN

Czerwin 07-19-1-12-709   -c   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  350,00  28 PORZ MECH

Czerwin 07-19-1-12-709   -c   -00 ROZME-KRZ mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn 1 HA  3,47  18 ROZME-KRZ

Czerwin 07-19-1-12-709   -c   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA  3,47  21 WPOD-BN

Czerwin 07-19-1-12-753   -d   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  120,00  28 PORZ MECH

Czerwin 07-19-1-12-753   -d   -00 ROZME-KRZ mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn 1 HA  1,16  18 ROZME-KRZ

Czerwin 07-19-1-12-753   -d   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA  1,16  21 WPOD-BN

Goworowo 07-19-1-13-770   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  1,45  14 ROZDR-PP

Goworowo 07-19-1-13-770   -d   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,45  21 WPOD-BN

Goworowo 07-19-1-13-770   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,77  14 ROZDR-PP

Goworowo 07-19-1-13-770   -g   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,77  21 WPOD-BN

Kruszewo 07-19-1-14-718   -f   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  2,26  15 ROZDR-PDR

Kruszewo 07-19-1-14-719   -p   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,77  21 WPOD-BN

Kruszewo 07-19-1-14-724   -b   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  1,64  21 WPOD-BN

Kruszewo 07-19-1-14-728   -b   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  3,05  15 ROZDR-PDR

Kruszewo 07-19-1-14-787   -h   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  0,70  15 ROZDR-PDR

Kruszewo 07-19-1-14-787   -h   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,70  21 WPOD-BN

Kruszewo 07-19-1-14-789   -c   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  0,20  21 WPOD-BN

CP

Borawe 07-19-1-06-628   -a   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  1,40 116 CP-W

Borawe 07-19-1-06-629   -a   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,17 116 CP-W

Borawe 07-19-1-06-629   -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  1,33 116 CP-W

Borawe 07-19-1-06-629   -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  1,19 116 CP-W

Borawe 07-19-1-06-637   -d   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  1,40 116 CP-W

Borawe 07-19-1-06-637   -j   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,20 116 CP-W

Borawe 07-19-1-06-663   -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  1,29 116 CP-W

Borawe 07-19-1-06-674   -g   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,20 116 CP-W

Olszewo Borki 07-19-1-07-602   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  2,84 116 CP-W

Gutowo 07-19-1-10-548   -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,05 116 CP-W

Czerwin 07-19-1-12-706   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,08 116 CP-W

Czerwin 07-19-1-12-706   -a   -00 PRZYC-DB przycinanie db na bezpieńkę 1 TSZT  0,30 114 PRZYC-DB

Czerwin 07-19-1-12-706   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,09 116 CP-W

Czerwin 07-19-1-12-709   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,08 116 CP-W
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Kruszewo 07-19-1-14-716   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  4,19 116 CP-W

Kruszewo 07-19-1-14-721   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,24 116 CP-W

Kruszewo 07-19-1-14-726   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,15 116 CP-W

Kruszewo 07-19-1-14-732   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,14 116 CP-W

Kruszewo 07-19-1-14-787   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,45 116 CP-W

Kruszewo 07-19-1-14-790   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  1,96 116 CP-W

CW

Borawe 07-19-1-06-628   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,65 112 CW-W

Borawe 07-19-1-06-628   -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  3,28 112 CW-W

Borawe 07-19-1-06-637   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,65 112 CW-W

Borawe 07-19-1-06-637   -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  3,28 112 CW-W

Borawe 07-19-1-06-645   -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,25 112 CW-W

Borawe 07-19-1-06-649   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  1,17 112 CW-W

Borawe 07-19-1-06-664   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,28 112 CW-W

Borawe 07-19-1-06-664   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,26 112 CW-W

Gutowo 07-19-1-10-539   -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  2,18 112 CW-W

Gutowo 07-19-1-10-540   -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,49 112 CW-W

Gutowo 07-19-1-10-553   -i   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,30 112 CW-W

Gutowo 07-19-1-10-554   -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,40 112 CW-W

Gutowo 07-19-1-10-554   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,15 112 CW-W

Gutowo 07-19-1-10-554   -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,21 112 CW-W

Gutowo 07-19-1-10-555   -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,39 112 CW-W

Gutowo 07-19-1-10-567   -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,57 112 CW-W

Gutowo 07-19-1-10-567   -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,91 112 CW-W

Gutowo 07-19-1-10-586   -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  1,25 112 CW-W

Gutowo 07-19-1-10-587   -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  5,50 112 CW-W

Gutowo 07-19-1-10-590   -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  1,25 112 CW-W

Czerwin 07-19-1-12-696   -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,38 112 CW-W

Czerwin 07-19-1-12-696   -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,10 112 CW-W

Czerwin 07-19-1-12-707   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  2,11 112 CW-W

Czerwin 07-19-1-12-708   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,66 112 CW-W

Czerwin 07-19-1-12-708   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,10 112 CW-W

Czerwin 07-19-1-12-709   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,37 112 CW-W

Czerwin 07-19-1-12-710   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,88 112 CW-W

Czerwin 07-19-1-12-752   -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,60 112 CW-W

Goworowo 07-19-1-13-762   -f   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  2,14 112 CW-W

Goworowo 07-19-1-13-770   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,46 112 CW-W

Goworowo 07-19-1-13-770   -b   -00 PRZYC-DB przycinanie db na bezpieńkę 1 TSZT  0,14 114 PRZYC-DB

Kruszewo 07-19-1-14-717   -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,51 112 CW-W

Kruszewo 07-19-1-14-727   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,08 112 CW-W

Kruszewo 07-19-1-14-779   -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,15 112 CW-W

Kruszewo 07-19-1-14-783   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,20 112 CW-W

Kruszewo 07-19-1-14-783   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,60 112 CW-W

H-POZ

Czerwin 07-19-1-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Czerwin 07-19-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

Goworowo 07-19-1-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 389 GODZ MH8

Goworowo 07-19-1-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 384 GODZ RH8

Kruszewo 07-19-1-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  25,00 384 GODZ RH8

NAT-WPG

Borawe 07-19-1-06-639   -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  23,35  70 WYK-POGCZ

Borawe 07-19-1-06-661   -g   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR  2,14  71 WYK-P5GCP

Borawe 07-19-1-06-670   -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  9,71  70 WYK-POGCZ

ODN-GLEB

Borawe 07-19-1-06-653   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  10,36  70 WYK-POGCZ

Borawe 07-19-1-06-659   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  6,93  70 WYK-POGCZ

Borawe 07-19-1-06-662   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  7,14  70 WYK-POGCZ

Borawe 07-19-1-06-670   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  5,43  70 WYK-POGCZ

Gutowo 07-19-1-10-558   -k   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  12,00  70 WYK-POGCZ

Gutowo 07-19-1-10-558   -m   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  18,70  70 WYK-POGCZ
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Czerwin 07-19-1-12-705   -b   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 1 KMTR  10,64  72 WYK-FRECZ

Czerwin 07-19-1-12-709   -c   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 1 KMTR  24,79  72 WYK-FRECZ

Czerwin 07-19-1-12-753   -d   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 1 KMTR  8,29  72 WYK-FRECZ

Goworowo 07-19-1-13-770   -d   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR  10,36  71 WYK-P5GCP

Goworowo 07-19-1-13-770   -g   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  5,50  71 WYK-P5GCP

Kruszewo 07-19-1-14-718   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  16,14  70 WYK-POGCZ

Kruszewo 07-19-1-14-728   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  21,78  70 WYK-POGCZ

Kruszewo 07-19-1-14-787   -h   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 2 KMTR  5,00  72 WYK-FRECZ

ODN-LUK

Kruszewo 07-19-1-14-717   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,15 103 DOW-SADZ

Kruszewo 07-19-1-14-717   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,15 103 DOW-SADZ

Kruszewo 07-19-1-14-717   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,15  95 SADZ WIEL

Kruszewo 07-19-1-14-717   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,15 103 DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ

Borawe 07-19-1-06-665   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,71 103 DOW-SADZ

Borawe 07-19-1-06-665   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,71 103 DOW-SADZ

Borawe 07-19-1-06-665   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,71  95 SADZ WIEL

Borawe 07-19-1-06-665   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,71 103 DOW-SADZ

Goworowo 07-19-1-13-773   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  14,71 103 DOW-SADZ

Goworowo 07-19-1-13-773   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  14,71 103 DOW-SADZ

Goworowo 07-19-1-13-773   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Goworowo 07-19-1-13-773   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  14,71  95 SADZ WIEL

Goworowo 07-19-1-13-773   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  14,71 103 DOW-SADZ

Kruszewo 07-19-1-14-721   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  7,77 103 DOW-SADZ

Kruszewo 07-19-1-14-721   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,77 103 DOW-SADZ

Kruszewo 07-19-1-14-721   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  7,77  95 SADZ WIEL

Kruszewo 07-19-1-14-721   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,77 103 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Czerwin 07-19-1-12-751   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  21,51 103 DOW-SADZ

Czerwin 07-19-1-12-751   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  21,51 103 DOW-SADZ

Czerwin 07-19-1-12-751   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  21,51  95 SADZ WIEL

Czerwin 07-19-1-12-751   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  21,51 103 DOW-SADZ

PIEL

Borawe 07-19-1-06-647   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,45 107 KOSZ UA

Borawe 07-19-1-06-655   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,00 108 KOSZ UB

Borawe 07-19-1-06-662   -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 5 HA  1,30 109 KOSZ UC

Borawe 07-19-1-06-665   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,00 108 KOSZ UB

Borawe 07-19-1-06-665   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,09 108 KOSZ UB

Borawe 07-19-1-06-672   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,00 107 KOSZ UA

Olszewo Borki 07-19-1-07-602   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,50 108 KOSZ UB

Olszewo Borki 07-19-1-07-685   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,71 108 KOSZ UB

Gutowo 07-19-1-10-531   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,51 107 KOSZ UA

Gutowo 07-19-1-10-531   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,41 107 KOSZ UA

Gutowo 07-19-1-10-535   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,66 107 KOSZ UA

Gutowo 07-19-1-10-539   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,55 108 KOSZ UB

Gutowo 07-19-1-10-556   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,47 108 KOSZ UB

Gutowo 07-19-1-10-562   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,92 108 KOSZ UB

Gutowo 07-19-1-10-563   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,00 108 KOSZ UB

Gutowo 07-19-1-10-583   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,73 108 KOSZ UB

Gutowo 07-19-1-10-592   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,00 107 KOSZ UA

Gutowo 07-19-1-10-595   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,03 107 KOSZ UA
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Czerwin 07-19-1-12-708   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,20 108 KOSZ UB

Czerwin 07-19-1-12-708   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,28 108 KOSZ UB

Czerwin 07-19-1-12-709   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,56 108 KOSZ UB

Czerwin 07-19-1-12-710   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,16 108 KOSZ UB

Goworowo 07-19-1-13-770   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,60 109 KOSZ UC

Goworowo 07-19-1-13-773   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  2,06 109 KOSZ UC

Goworowo 07-19-1-13-773   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,84 109 KOSZ UC

Kruszewo 07-19-1-14-714   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,96 108 KOSZ UB

Kruszewo 07-19-1-14-719   -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,90 108 KOSZ UB

Kruszewo 07-19-1-14-721   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,50 108 KOSZ UB

Kruszewo 07-19-1-14-721   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,11 107 KOSZ UA

Kruszewo 07-19-1-14-721   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,76 108 KOSZ UB

Kruszewo 07-19-1-14-722   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,49 107 KOSZ UA

Kruszewo 07-19-1-14-728   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,44 108 KOSZ UB

Kruszewo 07-19-1-14-780   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,61 108 KOSZ UB

POPR

Czerwin 07-19-1-12-708   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,05 103 DOW-SADZ

Czerwin 07-19-1-12-708   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,05 103 DOW-SADZ

Czerwin 07-19-1-12-708   -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,05  96 SADZ POP

Czerwin 07-19-1-12-708   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,05 103 DOW-SADZ

Kruszewo 07-19-1-14-721   -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,15 103 DOW-SADZ

Kruszewo 07-19-1-14-721   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,40 103 DOW-SADZ

Kruszewo 07-19-1-14-721   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,55 103 DOW-SADZ

Kruszewo 07-19-1-14-721   -f   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,55  96 SADZ POP

Kruszewo 07-19-1-14-721   -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,15 103 DOW-SADZ

Kruszewo 07-19-1-14-721   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,40 103 DOW-SADZ

NAS
N-ZSGOSP Gutowo 07-19-1-10-552   -b   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  1 000,00 357 N-ZSGDNSO

OCHRL

O-GRODZR

Borawe 07-19-1-06-638   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,00 145 GRODZ-DEM

Borawe 07-19-1-06-638   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  8,00 145 GRODZ-DEM

Gutowo 07-19-1-10-542   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  10,00 145 GRODZ-DEM

Gutowo 07-19-1-10-542   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  13,46 145 GRODZ-DEM

Kruszewo 07-19-1-14-728   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  5,00 145 GRODZ-DEM

Kruszewo 07-19-1-14-728   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  15,50 145 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Borawe 07-19-1-06-636   -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  6,00 146 K GRODZEŃ

Borawe 07-19-1-06-636   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  10,00 146 K GRODZEŃ

Borawe 07-19-1-06-636   -b   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  50,00 144 WYK-SLUPI

Borawe 07-19-1-06-636   -f   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  4,00 146 K GRODZEŃ

Borawe 07-19-1-06-636   -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  6,00 146 K GRODZEŃ

Borawe 07-19-1-06-637   -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  6,00 146 K GRODZEŃ

Borawe 07-19-1-06-637   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  10,00 146 K GRODZEŃ

Borawe 07-19-1-06-639   -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  6,00 146 K GRODZEŃ

Borawe 07-19-1-06-639   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  10,00 146 K GRODZEŃ

Borawe 07-19-1-06-656   -c   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  5,00 146 K GRODZEŃ

Borawe 07-19-1-06-656   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  10,00 146 K GRODZEŃ

Borawe 07-19-1-06-656   -c   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  30,00 144 WYK-SLUPI

Borawe 07-19-1-06-661   -c   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  10,00 146 K GRODZEŃ

Borawe 07-19-1-06-661   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  20,00 146 K GRODZEŃ

Borawe 07-19-1-06-670   -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  10,00 146 K GRODZEŃ
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Borawe 07-19-1-06-670   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  30,00 146 K GRODZEŃ

Borawe 07-19-1-06-670   -b   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  50,00 144 WYK-SLUPI

Borawe 07-19-1-06-672   -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  5,00 146 K GRODZEŃ

Borawe 07-19-1-06-672   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  6,00 146 K GRODZEŃ

Borawe 07-19-1-06-672   -d   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  10,00 144 WYK-SLUPI

Gutowo 07-19-1-10-533   -f   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Gutowo 07-19-1-10-533   -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  6,00 146 K GRODZEŃ

Gutowo 07-19-1-10-533   -f   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  20,00 144 WYK-SLUPI

Gutowo 07-19-1-10-534   -k   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Gutowo 07-19-1-10-534   -k   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  4,00 146 K GRODZEŃ

Gutowo 07-19-1-10-534   -k   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  10,00 144 WYK-SLUPI

Gutowo 07-19-1-10-542   -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Gutowo 07-19-1-10-542   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  24,00 146 K GRODZEŃ

Gutowo 07-19-1-10-542   -a   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  20,00 144 WYK-SLUPI

Gutowo 07-19-1-10-553   -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Gutowo 07-19-1-10-553   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  8,00 146 K GRODZEŃ

Gutowo 07-19-1-10-553   -b   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  10,00 144 WYK-SLUPI

Gutowo 07-19-1-10-553   -i   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  2,00 146 K GRODZEŃ

Gutowo 07-19-1-10-553   -i   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  8,00 146 K GRODZEŃ

Gutowo 07-19-1-10-553   -i   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  10,00 144 WYK-SLUPI

Gutowo 07-19-1-10-554   -f   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Gutowo 07-19-1-10-554   -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  8,00 146 K GRODZEŃ

Gutowo 07-19-1-10-554   -f   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  10,00 144 WYK-SLUPI

Gutowo 07-19-1-10-555   -h   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Gutowo 07-19-1-10-555   -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  8,00 146 K GRODZEŃ

Gutowo 07-19-1-10-555   -h   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  20,00 144 WYK-SLUPI

Gutowo 07-19-1-10-585   -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Gutowo 07-19-1-10-585   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  24,00 146 K GRODZEŃ

Gutowo 07-19-1-10-585   -d   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  20,00 144 WYK-SLUPI

Kruszewo 07-19-1-14-714   -c   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  2,00 146 K GRODZEŃ

Kruszewo 07-19-1-14-714   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  5,00 146 K GRODZEŃ

Kruszewo 07-19-1-14-714   -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  5,00 143 WYK-SLUPL

Kruszewo 07-19-1-14-717   -j   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  4,00 146 K GRODZEŃ

Kruszewo 07-19-1-14-717   -j   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  10,00 146 K GRODZEŃ

Kruszewo 07-19-1-14-717   -j   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  5,00 143 WYK-SLUPL

Kruszewo 07-19-1-14-728   -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  3,00 146 K GRODZEŃ

Kruszewo 07-19-1-14-728   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  8,00 146 K GRODZEŃ

Kruszewo 07-19-1-14-728   -d   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  5,00 143 WYK-SLUPL

Kruszewo 07-19-1-14-778   -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  4,00 146 K GRODZEŃ

Kruszewo 07-19-1-14-778   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  10,00 146 K GRODZEŃ

Kruszewo 07-19-1-14-778   -d   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  5,00 143 WYK-SLUPL

Kruszewo 07-19-1-14-779   -h   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  3,00 146 K GRODZEŃ

Kruszewo 07-19-1-14-779   -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  6,00 146 K GRODZEŃ

Kruszewo 07-19-1-14-779   -h   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  5,00 143 WYK-SLUPL

Kruszewo 07-19-1-14-783   -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  4,00 146 K GRODZEŃ

Kruszewo 07-19-1-14-783   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  10,00 146 K GRODZEŃ

Kruszewo 07-19-1-14-783   -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  5,00 143 WYK-SLUPL

Kruszewo 07-19-1-14-785   -i   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  3,00 146 K GRODZEŃ

Kruszewo 07-19-1-14-785   -i   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  8,00 146 K GRODZEŃ

Kruszewo 07-19-1-14-785   -i   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  5,00 143 WYK-SLUPL

Kruszewo 07-19-1-14-789   -g   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  3,00 146 K GRODZEŃ

Kruszewo 07-19-1-14-789   -g   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  8,00 146 K GRODZEŃ

Kruszewo 07-19-1-14-789   -g   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  5,00 143 WYK-SLUPL

O-KONTRU
Kruszewo 07-19-1-14-721   -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Kruszewo 07-19-1-14-721   -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  20,00 131 PUŁ-RYJ

O-POZ Borawe 07-19-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8
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Borawe 07-19-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 384 GODZ RH8

Olszewo Borki 07-19-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 389 GODZ MH8

Olszewo Borki 07-19-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 384 GODZ RH8

Gutowo 07-19-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 389 GODZ MH8

Gutowo 07-19-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

Czerwin 07-19-1-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Czerwin 07-19-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

Goworowo 07-19-1-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

Goworowo 07-19-1-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

Kruszewo 07-19-1-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 384 GODZ RH8

O-PROGNI

Borawe 07-19-1-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  5,00 385 GODZ PILA

Borawe 07-19-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Borawe 07-19-1-06-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  5,00 134 SZUK-OWAD

Gutowo 07-19-1-10-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  10,00 385 GODZ PILA

Gutowo 07-19-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 384 GODZ RH8

Gutowo 07-19-1-10-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  2,00 134 SZUK-OWAD

Kruszewo 07-19-1-14-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  5,00 385 GODZ PILA

Kruszewo 07-19-1-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384 GODZ RH8

Kruszewo 07-19-1-14-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  5,00 134 SZUK-OWAD

O-PROGNŚ

Borawe 07-19-1-06-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  7,00 134 SZUK-OWAD

Olszewo Borki 07-19-1-07-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  2,00 134 SZUK-OWAD

Gutowo 07-19-1-10-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  9,00 134 SZUK-OWAD

Czerwin 07-19-1-12-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  5,00 134 SZUK-OWAD

Goworowo 07-19-1-13-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  4,00 134 SZUK-OWAD

Kruszewo 07-19-1-14-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  8,00 134 SZUK-OWAD

O-SMIECI

Borawe 07-19-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  80,00 389 GODZ MH8

Borawe 07-19-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  300,00 384 GODZ RH8

Olszewo Borki 07-19-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  25,00 389 GODZ MH8

Olszewo Borki 07-19-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 384 GODZ RH8

Gutowo 07-19-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 389 GODZ MH8

Gutowo 07-19-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  200,00 384 GODZ RH8

Czerwin 07-19-1-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 389 GODZ MH8

Czerwin 07-19-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  90,00 384 GODZ RH8

Goworowo 07-19-1-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 389 GODZ MH8

Goworowo 07-19-1-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  120,00 384 GODZ RH8

Kruszewo 07-19-1-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 389 GODZ MH8

Kruszewo 07-19-1-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  140,00 384 GODZ RH8

O-SPALGAŁ

Borawe 07-19-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Borawe 07-19-1-06-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  10,00 148 PORZ-SPAL

Gutowo 07-19-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 389 GODZ MH8

Gutowo 07-19-1-10-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  10,00 148 PORZ-SPAL

Gutowo 07-19-1-10-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  10,00 149 PORZ-STOS

Goworowo 07-19-1-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

Goworowo 07-19-1-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Goworowo 07-19-1-13-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  10,00 148 PORZ-SPAL

Goworowo 07-19-1-13-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  10,00 149 PORZ-STOS

Kruszewo 07-19-1-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Kruszewo 07-19-1-14-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  10,00 148 PORZ-SPAL

O-SPAŁM
Gutowo 07-19-1-10-534   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  150,00 384 GODZ RH8

Gutowo 07-19-1-10-555   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  200,00 384 GODZ RH8

O-ZGRYZC Borawe 07-19-1-06-644   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL
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Borawe 07-19-1-06-644   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,29 117 ZAB-REPEL

Borawe 07-19-1-06-652   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Borawe 07-19-1-06-652   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,94 117 ZAB-REPEL

Borawe 07-19-1-06-665   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Borawe 07-19-1-06-665   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,06 117 ZAB-REPEL

Borawe 07-19-1-06-669   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Borawe 07-19-1-06-669   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,81 117 ZAB-REPEL

Borawe 07-19-1-06-672   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Borawe 07-19-1-06-672   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,37 117 ZAB-REPEL

Gutowo 07-19-1-10-546   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Gutowo 07-19-1-10-546   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,70 117 ZAB-REPEL

Gutowo 07-19-1-10-548   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Gutowo 07-19-1-10-548   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,12 117 ZAB-REPEL

Gutowo 07-19-1-10-550   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Gutowo 07-19-1-10-550   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,73 117 ZAB-REPEL

Gutowo 07-19-1-10-551   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Gutowo 07-19-1-10-551   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,30 117 ZAB-REPEL

Gutowo 07-19-1-10-562   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Gutowo 07-19-1-10-562   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,74 117 ZAB-REPEL

Gutowo 07-19-1-10-583   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Gutowo 07-19-1-10-583   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,83 117 ZAB-REPEL

Gutowo 07-19-1-10-585   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Gutowo 07-19-1-10-585   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,74 117 ZAB-REPEL

Gutowo 07-19-1-10-595   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Gutowo 07-19-1-10-595   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,93 117 ZAB-REPEL

Czerwin 07-19-1-12-708   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Czerwin 07-19-1-12-708   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,48 117 ZAB-REPEL

Czerwin 07-19-1-12-708   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Czerwin 07-19-1-12-708   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,76 117 ZAB-REPEL

Czerwin 07-19-1-12-709   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Czerwin 07-19-1-12-709   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,56 117 ZAB-REPEL

Czerwin 07-19-1-12-710   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Czerwin 07-19-1-12-710   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,16 117 ZAB-REPEL

Kruszewo 07-19-1-14-714   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Kruszewo 07-19-1-14-714   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,62 117 ZAB-REPEL

Kruszewo 07-19-1-14-714   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Kruszewo 07-19-1-14-714   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,19 117 ZAB-REPEL

Kruszewo 07-19-1-14-715   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Kruszewo 07-19-1-14-715   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,07 117 ZAB-REPEL

Kruszewo 07-19-1-14-715   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Kruszewo 07-19-1-14-715   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,22 117 ZAB-REPEL

Kruszewo 07-19-1-14-716   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Kruszewo 07-19-1-14-716   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,24 117 ZAB-REPEL

Kruszewo 07-19-1-14-717   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Kruszewo 07-19-1-14-717   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,45 117 ZAB-REPEL

Kruszewo 07-19-1-14-719   -n   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Kruszewo 07-19-1-14-719   -n   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,17 117 ZAB-REPEL

Kruszewo 07-19-1-14-721   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Kruszewo 07-19-1-14-721   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,02 117 ZAB-REPEL

Kruszewo 07-19-1-14-721   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Kruszewo 07-19-1-14-721   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,11 117 ZAB-REPEL

Kruszewo 07-19-1-14-721   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Kruszewo 07-19-1-14-721   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,29 117 ZAB-REPEL

Kruszewo 07-19-1-14-722   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Kruszewo 07-19-1-14-722   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,70 117 ZAB-REPEL

Kruszewo 07-19-1-14-727   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL
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Kruszewo 07-19-1-14-727   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,08 117 ZAB-REPEL

Kruszewo 07-19-1-14-727   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Kruszewo 07-19-1-14-727   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,38 117 ZAB-REPEL

Kruszewo 07-19-1-14-732   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Kruszewo 07-19-1-14-732   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,80 117 ZAB-REPEL

Kruszewo 07-19-1-14-737   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Kruszewo 07-19-1-14-737   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,96 117 ZAB-REPEL

Kruszewo 07-19-1-14-780   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Kruszewo 07-19-1-14-780   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,61 117 ZAB-REPEL

O-ZGRYZM

Czerwin 07-19-1-12-706   -a   -00 GODZ IZS Godz. transp.ind. zab. siatką 1 H  2,00 126 ZAB SIAT

Czerwin 07-19-1-12-706   -a   -00 ZAB SIAT Indyw. zabezpieczanie siatką 1 TSZT  0,30 126 ZAB SIAT

Goworowo 07-19-1-13-770   -b   -00 GODZ IZS Godz. transp.ind. zab. siatką 1 H  5,00 126 ZAB SIAT

Goworowo 07-19-1-13-770   -b   -00 ZAB SIAT Indyw. zabezpieczanie siatką ----- TSZT  0,14 126 ZAB SIAT

Goworowo 07-19-1-13-773   -a   -00 GODZ IZS Godz. transp.ind. zab. siatką 1 H  8,00 126 ZAB SIAT

Goworowo 07-19-1-13-773   -a   -00 ZAB SIAT Indyw. zabezpieczanie siatką 1 TSZT  0,52 126 ZAB SIAT

O-ZWGRZBD

Olszewo Borki 07-19-1-07-606   -c   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H  2,00 137 SMAR-PBIO

Olszewo Borki 07-19-1-07-606   -c   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 2 HA  1,50 137 SMAR-PBIO

Olszewo Borki 07-19-1-07-606   -d   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H  2,00 137 SMAR-PBIO

Olszewo Borki 07-19-1-07-606   -d   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 2 HA  0,68 137 SMAR-PBIO

Olszewo Borki 07-19-1-07-606   -f   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H  2,00 137 SMAR-PBIO

Olszewo Borki 07-19-1-07-606   -f   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 2 HA  0,68 137 SMAR-PBIO

Olszewo Borki 07-19-1-07-678   -a   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H  2,00 137 SMAR-PBIO

Olszewo Borki 07-19-1-07-678   -a   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 2 HA  1,50 137 SMAR-PBIO

Olszewo Borki 07-19-1-07-678   -f   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H  2,00 137 SMAR-PBIO

Olszewo Borki 07-19-1-07-678   -f   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 2 HA  4,20 137 SMAR-PBIO

Olszewo Borki 07-19-1-07-684   -b   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H  2,00 137 SMAR-PBIO

Olszewo Borki 07-19-1-07-684   -b   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 2 HA  7,00 137 SMAR-PBIO

Kruszewo 07-19-1-14-789   -c   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H  3,00 137 SMAR-PBIO

Kruszewo 07-19-1-14-789   -c   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 4 HA  3,24 137 SMAR-PBIO

Kruszewo 07-19-1-14-797   -c   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H  1,00 137 SMAR-PBIO

Kruszewo 07-19-1-14-797   -c   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 4 HA  2,65 137 SMAR-PBIO

O-ZWRYJM

Borawe 07-19-1-06-662   -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Borawe 07-19-1-06-662   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384 GODZ RH8

Borawe 07-19-1-06-662   -i   -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych 1 HA  2,80 160 US PDRZ U

Kruszewo 07-19-1-14-727   -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 389 GODZ MH8

Kruszewo 07-19-1-14-727   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 384 GODZ RH8

Kruszewo 07-19-1-14-727   -i   -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych 1 HA  1,38 160 US PDRZ U

Kruszewo 07-19-1-14-737   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Kruszewo 07-19-1-14-737   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 384 GODZ RH8

Kruszewo 07-19-1-14-737   -a   -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych 1 HA  0,96 160 US PDRZ U

O-ZWUPRP

Kruszewo 07-19-1-14-727   -i   -00 GODZ RYJS transp. materiału na pow. 1 H  2,00 131.01 PUŁ-RYJS

Kruszewo 07-19-1-14-727   -i   -00 PUŁ-RYJS wykł.puł.na ryjkowce - tyczki 1 SZT  20,00 131.01 PUŁ-RYJS

Kruszewo 07-19-1-14-737   -a   -00 GODZ RYJS transp. materiału na pow. 1 H  2,00 131.01 PUŁ-RYJS

Kruszewo 07-19-1-14-737   -a   -00 PUŁ-RYJS wykł.puł.na ryjkowce - tyczki 1 SZT  15,00 131.01 PUŁ-RYJS

OCHRP P-INFO

Borawe 07-19-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  6,00 389 GODZ MH8

Borawe 07-19-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 384 GODZ RH8

Olszewo Borki 07-19-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Olszewo Borki 07-19-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

Gutowo 07-19-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 389 GODZ MH8

Gutowo 07-19-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 384 GODZ RH8

Czerwin 07-19-1-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Czerwin 07-19-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 384 GODZ RH8

Goworowo 07-19-1-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

Goworowo 07-19-1-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

Kruszewo 07-19-1-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8
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P-INFO Kruszewo 07-19-1-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 384 GODZ RH8

P-INNE

Borawe 07-19-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Borawe 07-19-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

Olszewo Borki 07-19-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 389 GODZ MH8

Olszewo Borki 07-19-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

Gutowo 07-19-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

Gutowo 07-19-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 384 GODZ RH8

Czerwin 07-19-1-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Czerwin 07-19-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

Goworowo 07-19-1-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Goworowo 07-19-1-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

P-PASYS

Borawe 07-19-1-06-632   -a   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,14 164 ODN-PASC

Borawe 07-19-1-06-642   -h   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,10 164 ODN-PASC

Borawe 07-19-1-06-663   -b   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,12 164 ODN-PASC

Kruszewo 07-19-1-14-734   -b   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,24 164 ODN-PASC

P-PORZ

Borawe 07-19-1-06-632   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,22 163 PPOŻ-PORZ

Borawe 07-19-1-06-642   -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,15 163 PPOŻ-PORZ

Borawe 07-19-1-06-644   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,35 163 PPOŻ-PORZ

Borawe 07-19-1-06-652   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,25 163 PPOŻ-PORZ

Borawe 07-19-1-06-652   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,25 163 PPOŻ-PORZ

Borawe 07-19-1-06-652   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,60 163 PPOŻ-PORZ

Borawe 07-19-1-06-663   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,18 163 PPOŻ-PORZ

Olszewo Borki 07-19-1-07-678   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,18 163 PPOŻ-PORZ

Gutowo 07-19-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

Gutowo 07-19-1-10-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  4,00 385 GODZ PILA

Gutowo 07-19-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 384 GODZ RH8

Gutowo 07-19-1-10-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  8,00 386 GODZ RU8

Czerwin 07-19-1-12-752   -k   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,75 163 PPOŻ-PORZ

Goworowo 07-19-1-13-810   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 384 GODZ RH8

Goworowo 07-19-1-13-810   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  5,00 386 GODZ RU8

Goworowo 07-19-1-13-810   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,08 163 PPOŻ-PORZ

Goworowo 07-19-1-13-810   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 384 GODZ RH8

Goworowo 07-19-1-13-810   -b   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  5,00 386 GODZ RU8

Goworowo 07-19-1-13-810   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,42 163 PPOŻ-PORZ

Kruszewo 07-19-1-14-734   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,36 163 PPOŻ-PORZ

Kruszewo 07-19-1-14-794   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,41 163 PPOŻ-PORZ

Kruszewo 07-19-1-14-794   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,21 163 PPOŻ-PORZ

Kruszewo 07-19-1-14-797   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,27 163 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Borawe 07-19-1-06-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  10,00 165 DOZ DOG

Borawe 07-19-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389 GODZ MH8

Borawe 07-19-1-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  5,00 385 GODZ PILA

Olszewo Borki 07-19-1-07-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  20,00 165 DOZ DOG

Olszewo Borki 07-19-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Olszewo Borki 07-19-1-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 385 GODZ PILA

Gutowo 07-19-1-10-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  40,00 165 DOZ DOG

Gutowo 07-19-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Gutowo 07-19-1-10-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 385 GODZ PILA

Gutowo 07-19-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 384 GODZ RH8

Czerwin 07-19-1-12-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  20,00 165 DOZ DOG

Czerwin 07-19-1-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Goworowo 07-19-1-13-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  40,00 165 DOZ DOG

Goworowo 07-19-1-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

Goworowo 07-19-1-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

Kruszewo 07-19-1-14-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  15,00 165 DOZ DOG

Kruszewo 07-19-1-14-      -    - DYSPO-CIA dyż.kierowcy z ciągnikiem ----- RBD  245,00 165.05 DYSPO-CIA

Kruszewo 07-19-1-14-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  5,00 385 GODZ PILA
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P-PUNKTO Kruszewo 07-19-1-14-      -    - DYŻ-WIEŻ obs.t.leś.z dostrz.ppoż. 1 H  100,00 165.02 DYŻ-WIEŻ

UT-WODA Gutowo 07-19-1-10-534   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN

Borawe 07-19-1-06-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  50,00 155 ZAW-BUD

Gutowo 07-19-1-10-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  50,00 155 ZAW-BUD

Czerwin 07-19-1-12-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  50,00 155 ZAW-BUD

OP-BUDKIS

Borawe 07-19-1-06-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  152,00 157 CZYSZ-BUD

Gutowo 07-19-1-10-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  566,00 157 CZYSZ-BUD

Czerwin 07-19-1-12-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  194,00 157 CZYSZ-BUD

Goworowo 07-19-1-13-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  300,00 157 CZYSZ-BUD

Kruszewo 07-19-1-14-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  350,00 157 CZYSZ-BUD

POZ IB

Borawe 07-19-1-06-649   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  794,00   2 CWD-D

Borawe 07-19-1-06-649   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Borawe 07-19-1-06-649   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  794,00   2 CWD-D

Borawe 07-19-1-06-649   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Borawe 07-19-1-06-661   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  990,00   2 CWD-D

Borawe 07-19-1-06-661   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Borawe 07-19-1-06-661   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  990,00   2 CWD-D

Borawe 07-19-1-06-661   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Gutowo 07-19-1-10-527   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  557,00   2 CWD-D

Gutowo 07-19-1-10-527   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Gutowo 07-19-1-10-527   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  557,00   2 CWD-D

Gutowo 07-19-1-10-527   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Gutowo 07-19-1-10-531   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  333,00   2 CWD-D

Gutowo 07-19-1-10-531   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Gutowo 07-19-1-10-531   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  333,00   2 CWD-D

Gutowo 07-19-1-10-531   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Gutowo 07-19-1-10-531   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  495,00   2 CWD-D

Gutowo 07-19-1-10-531   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  495,00   2 CWD-D

Gutowo 07-19-1-10-532   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  479,00   2 CWD-D

Gutowo 07-19-1-10-532   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Gutowo 07-19-1-10-532   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  479,00   2 CWD-D

Gutowo 07-19-1-10-532   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Gutowo 07-19-1-10-532   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  791,00   2 CWD-D

Gutowo 07-19-1-10-532   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Gutowo 07-19-1-10-532   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  791,00   2 CWD-D

Gutowo 07-19-1-10-532   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Gutowo 07-19-1-10-538   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  941,00   2 CWD-D

Gutowo 07-19-1-10-538   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Gutowo 07-19-1-10-538   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  941,00   2 CWD-D

Gutowo 07-19-1-10-538   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Gutowo 07-19-1-10-543   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  973,00   2 CWD-D

Gutowo 07-19-1-10-543   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Gutowo 07-19-1-10-543   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  973,00   2 CWD-D

Gutowo 07-19-1-10-543   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Gutowo 07-19-1-10-548   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  357,00   2 CWD-D

Gutowo 07-19-1-10-548   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  357,00   2 CWD-D

Gutowo 07-19-1-10-552   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  844,00   2 CWD-D

Gutowo 07-19-1-10-552   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  844,00   2 CWD-D
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Gutowo 07-19-1-10-575   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 050,00   2 CWD-D

Gutowo 07-19-1-10-575   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Gutowo 07-19-1-10-575   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 050,00   2 CWD-D

Gutowo 07-19-1-10-575   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Kruszewo 07-19-1-14-724   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  432,00   2 CWD-D

Kruszewo 07-19-1-14-724   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Kruszewo 07-19-1-14-724   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  432,00   2 CWD-D

Kruszewo 07-19-1-14-724   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Kruszewo 07-19-1-14-787   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   2 CWD-D

Kruszewo 07-19-1-14-787   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   2 CWD-D

Kruszewo 07-19-1-14-789   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  905,00   2 CWD-D

Kruszewo 07-19-1-14-789   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Kruszewo 07-19-1-14-789   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  905,00   2 CWD-D

Kruszewo 07-19-1-14-789   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

IIIA

Borawe 07-19-1-06-659   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  475,00   2 CWD-D

Borawe 07-19-1-06-659   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Borawe 07-19-1-06-659   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  475,00   2 CWD-D

Borawe 07-19-1-06-659   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Borawe 07-19-1-06-662   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  395,00   2 CWD-D

Borawe 07-19-1-06-662   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Borawe 07-19-1-06-662   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  395,00   2 CWD-D

Borawe 07-19-1-06-662   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Borawe 07-19-1-06-670   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  126,00   2 CWD-D

Borawe 07-19-1-06-670   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Borawe 07-19-1-06-670   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  126,00   2 CWD-D

Borawe 07-19-1-06-670   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Czerwin 07-19-1-12-705   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  507,00   2 CWD-D

Czerwin 07-19-1-12-705   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Czerwin 07-19-1-12-705   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  507,00   2 CWD-D

Czerwin 07-19-1-12-705   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Czerwin 07-19-1-12-753   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  391,00   2 CWD-D

Czerwin 07-19-1-12-753   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Czerwin 07-19-1-12-753   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  391,00   2 CWD-D

Czerwin 07-19-1-12-753   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Goworowo 07-19-1-13-770   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  432,00   1 CWD-P

Goworowo 07-19-1-13-770   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  432,00   1 CWD-P

Goworowo 07-19-1-13-770   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  298,00   2 CWD-D

Goworowo 07-19-1-13-770   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Goworowo 07-19-1-13-770   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  298,00   2 CWD-D

Goworowo 07-19-1-13-770   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Kruszewo 07-19-1-14-719   -p   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  790,00   2 CWD-D

Kruszewo 07-19-1-14-719   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Kruszewo 07-19-1-14-719   -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  790,00   2 CWD-D

Kruszewo 07-19-1-14-719   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

IIIAU
Czerwin 07-19-1-12-709   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  961,00   2 CWD-D

Czerwin 07-19-1-12-709   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  961,00   2 CWD-D

POZ-P

Borawe 07-19-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 389 GODZ MH8

Borawe 07-19-1-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  10,00 385 GODZ PILA

Borawe 07-19-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 384 GODZ RH8

Borawe 07-19-1-06-628   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3 584,00 384 GODZ RH8

Olszewo Borki 07-19-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 389 GODZ MH8
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POZ-P

Olszewo Borki 07-19-1-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  10,00 385 GODZ PILA

Olszewo Borki 07-19-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 384 GODZ RH8

Gutowo 07-19-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  32,00 389 GODZ MH8

Gutowo 07-19-1-10-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  30,00 385 GODZ PILA

Gutowo 07-19-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 384 GODZ RH8

Czerwin 07-19-1-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Czerwin 07-19-1-12-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 385 GODZ PILA

Czerwin 07-19-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

Goworowo 07-19-1-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 389 GODZ MH8

Goworowo 07-19-1-13-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  40,00 385 GODZ PILA

Goworowo 07-19-1-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

Kruszewo 07-19-1-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389 GODZ MH8

Kruszewo 07-19-1-14-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  150,00 385 GODZ PILA

Kruszewo 07-19-1-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 384 GODZ RH8

PR

Borawe 07-19-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  115,00   2 CWD-D

Borawe 07-19-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  115,00   2 CWD-D

Gutowo 07-19-1-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Gutowo 07-19-1-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Czerwin 07-19-1-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  103,00   2 CWD-D

Czerwin 07-19-1-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  103,00   2 CWD-D

Goworowo 07-19-1-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Goworowo 07-19-1-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Kruszewo 07-19-1-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

Kruszewo 07-19-1-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

PTP

Borawe 07-19-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00   2 CWD-D

Borawe 07-19-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00   2 CWD-D

Olszewo Borki 07-19-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Olszewo Borki 07-19-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Gutowo 07-19-1-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

Gutowo 07-19-1-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

Czerwin 07-19-1-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  142,00   2 CWD-D

Czerwin 07-19-1-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  142,00   2 CWD-D

Goworowo 07-19-1-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  140,00   2 CWD-D

Goworowo 07-19-1-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  140,00   2 CWD-D

Kruszewo 07-19-1-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

Kruszewo 07-19-1-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

PTW

Olszewo Borki 07-19-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Olszewo Borki 07-19-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Gutowo 07-19-1-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Gutowo 07-19-1-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Czerwin 07-19-1-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Czerwin 07-19-1-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Goworowo 07-19-1-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Goworowo 07-19-1-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Kruszewo 07-19-1-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Kruszewo 07-19-1-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

TPN

Kruszewo 07-19-1-14-714   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  107,00   2 CWD-D

Kruszewo 07-19-1-14-714   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Kruszewo 07-19-1-14-714   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  107,00   2 CWD-D

Kruszewo 07-19-1-14-714   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

TPP

Borawe 07-19-1-06-628   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  375,00   2 CWD-D

Borawe 07-19-1-06-628   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Borawe 07-19-1-06-628   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  375,00   2 CWD-D

Borawe 07-19-1-06-628   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D
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Borawe 07-19-1-06-628   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  72,00   2 CWD-D

Borawe 07-19-1-06-628   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Borawe 07-19-1-06-628   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  72,00   2 CWD-D

Borawe 07-19-1-06-628   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Borawe 07-19-1-06-628   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  133,00   2 CWD-D

Borawe 07-19-1-06-628   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Borawe 07-19-1-06-628   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  133,00   2 CWD-D

Borawe 07-19-1-06-628   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

Borawe 07-19-1-06-637   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00   2 CWD-D

Borawe 07-19-1-06-637   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00   2 CWD-D

Borawe 07-19-1-06-652   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  122,00   2 CWD-D

Borawe 07-19-1-06-652   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  122,00   2 CWD-D

Borawe 07-19-1-06-652   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

Borawe 07-19-1-06-652   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D

Olszewo Borki 07-19-1-07-606   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00   2 CWD-D

Olszewo Borki 07-19-1-07-606   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00   2 CWD-D

Olszewo Borki 07-19-1-07-678   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  80,00   2 CWD-D

Olszewo Borki 07-19-1-07-678   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Olszewo Borki 07-19-1-07-678   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  80,00   2 CWD-D

Olszewo Borki 07-19-1-07-678   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Olszewo Borki 07-19-1-07-678   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  174,00   2 CWD-D

Olszewo Borki 07-19-1-07-678   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Olszewo Borki 07-19-1-07-678   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  174,00   2 CWD-D

Olszewo Borki 07-19-1-07-678   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Olszewo Borki 07-19-1-07-684   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  382,00   2 CWD-D

Olszewo Borki 07-19-1-07-684   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00   2 CWD-D

Olszewo Borki 07-19-1-07-684   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  382,00   2 CWD-D

Olszewo Borki 07-19-1-07-684   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00   2 CWD-D

Gutowo 07-19-1-10-538   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  70,00   2 CWD-D

Gutowo 07-19-1-10-538   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Gutowo 07-19-1-10-538   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  70,00   2 CWD-D

Gutowo 07-19-1-10-538   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Gutowo 07-19-1-10-538   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  90,00   2 CWD-D

Gutowo 07-19-1-10-538   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  90,00   2 CWD-D

Gutowo 07-19-1-10-553   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  200,00   2 CWD-D

Gutowo 07-19-1-10-553   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Gutowo 07-19-1-10-553   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  200,00   2 CWD-D

Gutowo 07-19-1-10-553   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Gutowo 07-19-1-10-558   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  130,00   2 CWD-D

Gutowo 07-19-1-10-558   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  130,00   2 CWD-D

Gutowo 07-19-1-10-563   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  308,00   2 CWD-D

Gutowo 07-19-1-10-563   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Gutowo 07-19-1-10-563   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  308,00   2 CWD-D

Gutowo 07-19-1-10-563   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Gutowo 07-19-1-10-564   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  175,00   2 CWD-D

Gutowo 07-19-1-10-564   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  175,00   2 CWD-D

Gutowo 07-19-1-10-566   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  190,00   2 CWD-D

Gutowo 07-19-1-10-566   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Gutowo 07-19-1-10-566   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  190,00   2 CWD-D

Gutowo 07-19-1-10-566   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D
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Gutowo 07-19-1-10-569   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  310,00   2 CWD-D

Gutowo 07-19-1-10-569   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Gutowo 07-19-1-10-569   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  310,00   2 CWD-D

Gutowo 07-19-1-10-569   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Gutowo 07-19-1-10-569   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  92,00   2 CWD-D

Gutowo 07-19-1-10-569   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Gutowo 07-19-1-10-569   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  92,00   2 CWD-D

Gutowo 07-19-1-10-569   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Gutowo 07-19-1-10-570   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00   2 CWD-D

Gutowo 07-19-1-10-570   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00   2 CWD-D

Gutowo 07-19-1-10-582   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  100,00   2 CWD-D

Gutowo 07-19-1-10-582   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Gutowo 07-19-1-10-582   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00   2 CWD-D

Gutowo 07-19-1-10-582   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Gutowo 07-19-1-10-587   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  185,00   2 CWD-D

Gutowo 07-19-1-10-587   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Gutowo 07-19-1-10-587   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  185,00   2 CWD-D

Gutowo 07-19-1-10-587   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Gutowo 07-19-1-10-590   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  210,00   2 CWD-D

Gutowo 07-19-1-10-590   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Gutowo 07-19-1-10-590   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  210,00   2 CWD-D

Gutowo 07-19-1-10-590   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Czerwin 07-19-1-12-704   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  376,00   2 CWD-D

Czerwin 07-19-1-12-704   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   2 CWD-D

Czerwin 07-19-1-12-704   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  376,00   2 CWD-D

Czerwin 07-19-1-12-704   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   2 CWD-D

Czerwin 07-19-1-12-752   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  521,00   2 CWD-D

Czerwin 07-19-1-12-752   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Czerwin 07-19-1-12-752   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  521,00   2 CWD-D

Czerwin 07-19-1-12-752   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Czerwin 07-19-1-12-757   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Czerwin 07-19-1-12-757   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Goworowo 07-19-1-13-810   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 379,00   2 CWD-D

Goworowo 07-19-1-13-810   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Goworowo 07-19-1-13-810   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 379,00   2 CWD-D

Goworowo 07-19-1-13-810   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Goworowo 07-19-1-13-810   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  203,00   2 CWD-D

Goworowo 07-19-1-13-810   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Goworowo 07-19-1-13-810   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  203,00   2 CWD-D

Goworowo 07-19-1-13-810   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Kruszewo 07-19-1-14-714   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  155,00   2 CWD-D

Kruszewo 07-19-1-14-714   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Kruszewo 07-19-1-14-714   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  155,00   2 CWD-D

Kruszewo 07-19-1-14-714   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Kruszewo 07-19-1-14-714   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00   2 CWD-D

Kruszewo 07-19-1-14-714   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00   2 CWD-D

Kruszewo 07-19-1-14-714   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  85,00   2 CWD-D

Kruszewo 07-19-1-14-714   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Kruszewo 07-19-1-14-714   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  85,00   2 CWD-D

Kruszewo 07-19-1-14-714   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D
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Kruszewo 07-19-1-14-715   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  102,00   2 CWD-D

Kruszewo 07-19-1-14-715   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Kruszewo 07-19-1-14-715   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  102,00   2 CWD-D

Kruszewo 07-19-1-14-715   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Kruszewo 07-19-1-14-715   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  265,00   2 CWD-D

Kruszewo 07-19-1-14-715   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Kruszewo 07-19-1-14-715   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  265,00   2 CWD-D

Kruszewo 07-19-1-14-715   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Kruszewo 07-19-1-14-726   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  360,00   2 CWD-D

Kruszewo 07-19-1-14-726   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Kruszewo 07-19-1-14-726   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  360,00   2 CWD-D

Kruszewo 07-19-1-14-726   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Kruszewo 07-19-1-14-726   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  70,00   2 CWD-D

Kruszewo 07-19-1-14-726   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Kruszewo 07-19-1-14-726   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  70,00   2 CWD-D

Kruszewo 07-19-1-14-726   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Kruszewo 07-19-1-14-726   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  253,00   2 CWD-D

Kruszewo 07-19-1-14-726   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Kruszewo 07-19-1-14-726   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  253,00   2 CWD-D

Kruszewo 07-19-1-14-726   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Kruszewo 07-19-1-14-739   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  85,00   2 CWD-D

Kruszewo 07-19-1-14-739   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Kruszewo 07-19-1-14-739   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  85,00   2 CWD-D

Kruszewo 07-19-1-14-739   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Kruszewo 07-19-1-14-739   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  165,00   2 CWD-D

Kruszewo 07-19-1-14-739   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Kruszewo 07-19-1-14-739   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  165,00   2 CWD-D

Kruszewo 07-19-1-14-739   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

Kruszewo 07-19-1-14-739   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  153,00   2 CWD-D

Kruszewo 07-19-1-14-739   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

Kruszewo 07-19-1-14-739   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  153,00   2 CWD-D

Kruszewo 07-19-1-14-739   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

Kruszewo 07-19-1-14-742   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  213,00   2 CWD-D

Kruszewo 07-19-1-14-742   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Kruszewo 07-19-1-14-742   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  213,00   2 CWD-D

Kruszewo 07-19-1-14-742   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

Kruszewo 07-19-1-14-777   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  243,00   2 CWD-D

Kruszewo 07-19-1-14-777   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Kruszewo 07-19-1-14-777   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  243,00   2 CWD-D

Kruszewo 07-19-1-14-777   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Kruszewo 07-19-1-14-777   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  156,00   2 CWD-D

Kruszewo 07-19-1-14-777   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  156,00   2 CWD-D

Kruszewo 07-19-1-14-779   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  306,00   2 CWD-D

Kruszewo 07-19-1-14-779   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

Kruszewo 07-19-1-14-779   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  306,00   2 CWD-D

Kruszewo 07-19-1-14-779   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

Kruszewo 07-19-1-14-784   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00   2 CWD-D

Kruszewo 07-19-1-14-784   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00   2 CWD-D

Kruszewo 07-19-1-14-794   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  268,00   2 CWD-D

Kruszewo 07-19-1-14-794   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D
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Kruszewo 07-19-1-14-794   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  268,00   2 CWD-D

Kruszewo 07-19-1-14-794   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Kruszewo 07-19-1-14-794   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  138,00   2 CWD-D

Kruszewo 07-19-1-14-794   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Kruszewo 07-19-1-14-794   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  138,00   2 CWD-D

Kruszewo 07-19-1-14-794   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

TWP

Borawe 07-19-1-06-633   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Borawe 07-19-1-06-633   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Borawe 07-19-1-06-644   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  77,00   2 CWD-D

Borawe 07-19-1-06-644   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  77,00   2 CWD-D

Borawe 07-19-1-06-652   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   2 CWD-D

Borawe 07-19-1-06-652   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   2 CWD-D

Borawe 07-19-1-06-652   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  92,00   2 CWD-D

Borawe 07-19-1-06-652   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  92,00   2 CWD-D

Olszewo Borki 07-19-1-07-606   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

Olszewo Borki 07-19-1-07-606   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

Olszewo Borki 07-19-1-07-606   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   2 CWD-D

Olszewo Borki 07-19-1-07-606   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   2 CWD-D

Gutowo 07-19-1-10-546   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  201,00   2 CWD-D

Gutowo 07-19-1-10-546   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  201,00   2 CWD-D

Gutowo 07-19-1-10-553   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  100,00   2 CWD-D

Gutowo 07-19-1-10-553   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Gutowo 07-19-1-10-553   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00   2 CWD-D

Gutowo 07-19-1-10-553   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Gutowo 07-19-1-10-554   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  140,00   2 CWD-D

Gutowo 07-19-1-10-554   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Gutowo 07-19-1-10-554   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  140,00   2 CWD-D

Gutowo 07-19-1-10-554   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Gutowo 07-19-1-10-555   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  76,00   2 CWD-D

Gutowo 07-19-1-10-555   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  76,00   2 CWD-D

Kruszewo 07-19-1-14-717   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Kruszewo 07-19-1-14-717   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Kruszewo 07-19-1-14-717   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Kruszewo 07-19-1-14-717   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Kruszewo 07-19-1-14-717   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00   2 CWD-D

Kruszewo 07-19-1-14-717   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00   2 CWD-D

Kruszewo 07-19-1-14-789   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  15,00   2 CWD-D

Kruszewo 07-19-1-14-789   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Kruszewo 07-19-1-14-789   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  15,00   2 CWD-D

Kruszewo 07-19-1-14-789   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Kruszewo 07-19-1-14-797   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  155,00   2 CWD-D

Kruszewo 07-19-1-14-797   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Kruszewo 07-19-1-14-797   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  155,00   2 CWD-D

Kruszewo 07-19-1-14-797   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

UTRZ UT-DROGIL

Borawe 07-19-1-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 390 GODZ MH23

Borawe 07-19-1-06-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 388 GODZ RH23

Borawe 07-19-1-06-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  24,00 386 GODZ RU8

Gutowo 07-19-1-10-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 390 GODZ MH23

Gutowo 07-19-1-10-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 388 GODZ RH23

Czerwin 07-19-1-12-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 390 GODZ MH23

Czerwin 07-19-1-12-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 388 GODZ RH23

Goworowo 07-19-1-13-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  16,00 390 GODZ MH23

Goworowo 07-19-1-13-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  20,00 385 GODZ PILA
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UT-DROGIL

Goworowo 07-19-1-13-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 388 GODZ RH23

Goworowo 07-19-1-13-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  20,00 386 GODZ RU8

Kruszewo 07-19-1-14-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 390 GODZ MH23

Kruszewo 07-19-1-14-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 388 GODZ RH23

UT-DROGIP

Borawe 07-19-1-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 390 GODZ MH23

Borawe 07-19-1-06-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 388 GODZ RH23

Gutowo 07-19-1-10-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 390 GODZ MH23

Gutowo 07-19-1-10-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 388 GODZ RH23

Czerwin 07-19-1-12-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 390 GODZ MH23

Czerwin 07-19-1-12-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 388 GODZ RH23

Goworowo 07-19-1-13-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  16,00 390 GODZ MH23

Goworowo 07-19-1-13-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  20,00 385 GODZ PILA

Goworowo 07-19-1-13-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 388 GODZ RH23

Goworowo 07-19-1-13-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  20,00 386 GODZ RU8

Kruszewo 07-19-1-14-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 390 GODZ MH23

Kruszewo 07-19-1-14-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 388 GODZ RH23

UT-MEL

Borawe 07-19-1-06-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 388 GODZ RH23

Borawe 07-19-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 384 GODZ RH8

Borawe 07-19-1-06-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  10,00 386 GODZ RU8

UT-PARK

Borawe 07-19-1-06-632   -a   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 390 GODZ MH23

Borawe 07-19-1-06-632   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 389 GODZ MH8

Borawe 07-19-1-06-632   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 388 GODZ RH23

Borawe 07-19-1-06-632   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 384 GODZ RH8

Borawe 07-19-1-06-632   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  15,00 386 GODZ RU8

Borawe 07-19-1-06-642   -h   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 390 GODZ MH23

Borawe 07-19-1-06-642   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 389 GODZ MH8

Borawe 07-19-1-06-642   -h   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 388 GODZ RH23

Borawe 07-19-1-06-642   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 384 GODZ RH8

Borawe 07-19-1-06-642   -h   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  15,00 386 GODZ RU8

Borawe 07-19-1-06-644   -c   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 390 GODZ MH23

Borawe 07-19-1-06-644   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 389 GODZ MH8

Borawe 07-19-1-06-644   -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 388 GODZ RH23

Borawe 07-19-1-06-644   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  45,00 384 GODZ RH8

Borawe 07-19-1-06-644   -c   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  45,00 386 GODZ RU8

Borawe 07-19-1-06-663   -b   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 390 GODZ MH23

Borawe 07-19-1-06-663   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 389 GODZ MH8

Borawe 07-19-1-06-663   -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 388 GODZ RH23

Borawe 07-19-1-06-663   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  25,00 384 GODZ RH8

Borawe 07-19-1-06-663   -b   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  15,00 386 GODZ RU8

Kruszewo 07-19-1-14-734   -b   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 390 GODZ MH23

Kruszewo 07-19-1-14-734   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  35,00 389 GODZ MH8

Kruszewo 07-19-1-14-734   -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 388 GODZ RH23

Kruszewo 07-19-1-14-734   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 384 GODZ RH8

UT-WODA Borawe 07-19-1-06-644   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 384 GODZ RH8
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Legenda:
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