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Szczegotowe Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robét

Nr SST Nazwa Specyfikacji
SST-00 Ogo6lna
SST-B. ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJA
SST-B.01 Roboty rozbiérkowe
SST-B.02 Roboty ziemne wewnatrz budynku i wzdtuz $cian budynku
SST-B.03 Roboty betoniarskie
SST-B.04 Zbrojenie
SST-B.05 Konstrukcje stalowe
SST-B.06 Roboty murowe
SST-B.07 Konstrukcje drewniane
SST-B.08 Izolacje termiczne i akustyczne
SST-B.09 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
SST-B.10 Sufity podwieszone
SST-B.11 Scianki i oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych
SST-B.12 Roboty tynkarskie
SST-B.13 Roboty malarskie
SST-B.14 Podktady pod posadzki
SST-B.15 Pokrywanie podtég i §cian - ukltadanie plytek ceramicznych na podtogach i §cianach
SST-B.16 Slusarka stalowa
SST-B.17 Okna i drzwi drewniane
SST-B.18 Slusarka aluminiowa
SST-B.19 Roboty pokrycia dachu i obrébki blacharskie
SST-B.20 Roboty zewnetrzne
SST-S. ROBOTY SANITARNE
SST-S.01 Instalacje wodociggowe Instalacje wodociggowe z rur stalowych
SST-S.02 Instalacje wodociggowe Instalacje wodociggowe z rur z tworzyw sztucznych
SST-S.03 Instalacje kanalizacyjne z rur z tworzyw sztucznych
SST-S.04 Instalacje wentylacji
SST-S.05 Instalacje centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego
SST-S.06 Przytacze kanalizacji sanitarnej i deszczowej
SST-E ROBOTY ELEKTRYCZNE
SST-E.O1 Montaz rozdzielnic elektrycznych
SST-E.02 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnetrznych
SST-E.03 Roboty w zakresie ochrony odgromowej
SST-E.04 Instalacja teletechniczna

SST-W WYPOSAZENIE

SST-W.01 Wyposazenie




SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGOLNE

SST-00
(Kod CPV 45000000-7)



1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego
Przebudowa i remont Domu Studenckiego Pineska i Tulipan w czesci Pineska przy ul. Uniwersyteckiej 5 w Warszawie.

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wspo6lne wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru
wszystkich rob6t, objetych przedmiotem zamdwienia.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t
objetych zaméwieniem okreslonym w pkt. 1.4. Projektant sporzgdzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie
Szczegétowe Specyfikacje Techniczne (SST) wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej
standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia odpowiednie dla przewidzianych projektem robét,
uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robét, niezbedne do uzyskania
wymaganego standardu i jakosci tych robét.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych
robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania
bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;.

1.4. Zakres robot objetych ST

ZAKRES PRAC ROZBIORKOWYCH W BUDYNKU PRZEBUDOWYWANYM
Roboty rozbiérkowe w budynku

« Demontaz statych sprzetéw, biatego montazu

« Demontaz obuddéw oraz sufitdw podwieszonych: demontowalnych, z ptyty gk, Demontaz
drzwi wewnetrznych.

« Rozbioérka wszystkich $cianek dziatowych murowanych oraz w lekkiej technologii
kolidujgcych z projektowanym uktadem funkcjonalnym w poziomie 1, 2, 3 pietra.

+ Rozbiérka wszystkich scian dziatowych w poziomie piwnic, w poziomie 4 pietra z wyjgtkiem
prefabrykowanego pomieszczenia telefonii komdrkowe;j.

« Rozbidrka Scian dziatowych parteru kolidujgcych z projektowanym podziatem funkcjonalnym.
Do zachowania maksymalna czes¢ scianek w przychodni PROAMED oraz w przesle od
strony ul. Uniwersyteckiej w czesci administracyjne;

« W pomieszczeniach przychodni PROAMED demontaz obuddw oraz sufitéw podwieszonych
w zwigzku z wymiang instalacji w miejscach ich prowadzenia.

- Skucie glazury na pozostajgcych scianach murowanych oraz zachowywanych scianach
kominowych.

- Skucie tynkéw na pozostajgcych $cianach murowanych w 50% na wszystkich
kondygnacjach.

«  Skucie tynkéw na stropach w 50%.

« Skucie tynkéw na $cianach w poziomie piwnic w 100% w celu wykonania tynku
renowacyjnego.

«  Skucie tynkéw od spodu biegéw na srodkowej klatce schodowej w okoto 20%.

« Demontaz, zabezpieczenie i renowacja do ponownego zamontowania po przedtuzeniu do
wysokosci 1,1m istniejgcych balustrad klatek schodowych.

« Frezowanie istniejacego lastryko na klatkach schodowych w celu renowacji po uprzednim
dobraniu koloru i uziarnienia do istniejgcego.

« Rozbidérka warstw podtogowych na gruncie w poziomie piwnic.

+ Rozbiérka warstw podtogowych na kanale instalacyjnym przeznaczonym do zasypania oraz
w strefie korytarzy.

« Rozbiérka elementdédw przekrycia istniejgcych kanatéw instalacyjnych w poziomie posadzki
parteru w przestrzeni korytarza catkowita rozbiorka kanatéw instalacyjnych.

« Usuniecie gruntu w poziomie piwnic w zwigzku z obnizeniem poziomu posadzki o okoto
17cm wzgledem wyzej potozonego poziomu posadzki.

* Rozbiérka murowanych i otynkowanych studzienek okiennych.

« Odkopanie zewnetrznych scian fundamentowych od strony dziedzinca w celu wykonania
izolacji pionowej scian oraz podbicia fundamentdéw zachodniej sciany piwnic.

« Demontaz warstw wykonczeniowych na stropach na kondygnacji parteru(z wyjgtkiem
przychodni PROAMED), 1, 2, 3, 4 pietra.

« Usuniecie wetny mineralnej ze stropu poddasza nieuzytkowego.

* Rozbidrka kolidujgcych z projektem elementoéw konstrukcji wiezby dachowej wraz ze

wzmocnieniem istniejgcej konstrukcji drewnianej.

*  Wymiana okoto 20% uszkodzonych elementow drewnianych wiezby dachowe;.

» Rozbidrka nieuzywanych kominéw wentylacji grawitacyjnej w poziomie poddasza i powyzej

dachu.



Rozbiérka komindw zbiorczych kanatéw wentylacji grawitacyjnej nie zwigzanych ze scianami
konstrukcyjnymi.

Wykonanie projektowanych otworéw drzwiowych.

Demontaz istniejgcych parapetow wewnetrznych.

Demontaz istniejgcych parapetow zewnetrznych.

Demontaz okien pod wymiane, w tym pod wskazane okna o parametrach p-poz.
Poszerzenie istniejgcych otwordw drzwiowych wejsciowych na klatki schodowe.
Wykonanie otworoéw w stropach pod wykonanie szybu dzwigu windowego.

Wykonanie bruzd instalacyjnych w $cianach.

Wykonanie przebic¢ instalacyjnych w stropach oraz scianach konstrukcyjnych.
Usuniecie odspojonych fragmentéw elewaciji.

Odcinkowe odkopywanie $cian fundamentowych w celu wykonania izolacji pionowej od
strony dziedzirca na elewacji zachodniej.

Rozbidrka pokrycia dachowego z dachéwki ceramicznej w miejscach projektowanych
komindéw oraz projektowanych elementéw wentylacji mechaniczne;.

Rozbiérka rynien, rur spustowych, obrébek blacharskich z blachy ocynkowanej.

Roboty rozbiérkowe w terenie

Rozbidrka istniejgcego chodnika prowadzacego od chodnika przy ul. Uniwersyteckiej do
gtéwnego wejscia do budynku (wg. Osobnego opracowania)

Rozbidrka istniejgcej zewnetrznej czerpni powietrza oraz kanatu podziemnego.
Rozbidrka istniejgcych studzienek okiennych murowanych i otynkowanych.

Rozbiérka istniejacych utwardzen terenu w zakresie opracowania.

Wykonanie wykopu pod zbiornik retencyjny.

ZAKRES PRAC ZWIAZANYCH Z PRZEBUDOWA | REMONTEM BUDYNKU

Wykonanie podbicia fundamentéw w strefie projektowanego dzwigu windowego
Wykonanie izolacji poziomej i pionowej $cian piwnic w postaci iniekcji krystalicznej
cisSnieniowej od strony gruntu na styku z czescig niepodpiwniczong, oraz $cian
zewnetrznych na granicy dziatki.

Wykonanie izolacji poziomej scian wewnetrznych w piwnicach w postaci iniekcji
krystalicznej cisSnieniowej.

Wykonanie izolacji poziomej scian zewnetrznych i wewnetrznych na parterze w postaci
iniekcji krystalicznej cisnieniowej w trakcie odkrycia i zasypywania kanatéw instalacyjnych
biegngcych wzdtuz scian.

Wykonanie stropéw zelbetowych w miejscach uzupetnien stropéw w strefie
wykonywanego szybu windowego oraz przebi¢ instalacyjnych.

Naniesienie preparatu grzybo i bakteriobdjczego na mury piwnic, przed naniesieniem
preparatu mury nalezy oczyscic¢ ze wszystkich form organicznych.

Wykonanie tynkéw renowacyjnych w piwnicach.

Wykonanie projektowanego szybu windowego w konstrukcji zelbetowej oraz montaz
dzwigu windowego w centralnej czesci budynku obstugujgcego wszystkie kondygnacije.
Wykonanie warstw podtogowych na gruncie w piwnicach oraz w strefie korytarzy i
zasypanego kanatu instalacyjnego na parterze.

Wykonanie warstw podtogowych na stropach.

Zmiana pomieszczeh mieszkalnych w poziomie parteru oraz 4 pietra na pomieszczenia
pomocnicze dla czesci mieszkalnej: pokoje goscinne w poziomie parteru oraz
wielofunkcyjne sale w poziomie 4 pietra.

W miejscach istniejacych kuchni ogolinodostepnych oraz pomieszczeniach przylegtych
przy klatkach schodowych utworzenie wielofunkcyjnych zespotéw pomocniczych(sale
konferencyjne) z zapleczem socjalnym i sanitarnym z wyjgtkiem pomieszczen w poziomie
1 pietra uzytkowanych przez przychodnie¢ PROAMED.

Remont pomieszczen przychodni PROAMED po przeprowadzeniu wymiany instalaciji:
wykonanie nowych posadzek z gresu, odtworzenie obudéw z gk,

Wykonanie glazury w remontowanych pomieszczeniach, malowanie scian, odtworzenie
sufitow podwieszonych wraz z niezbednymi uzupetnieniami wynikajgcymi ze zmiany
przebiegu instalacji wodnych.

Wykonanie docieplenia potaci dachowej nad pomieszczeniami uzytkowymi.

Wymiana rynien, rur spustowych, obrébek blacharskich z blachy ocynkowane;j.
Uzupetnienia pomostoéw i faweczek kominiarskich oraz ptotkdw $niegowych.

Wykonanie parapetéw zewnetrznych z blachy ocynkowane;.

Montaz potaciowych okien oddymiajgcych na klatkach schodowych.

Wykonanie wytazéw dachowych o EI30

Wykonanie nowych i uzupetienia tynkow wewnetrznych cementowo-wapiennych Il
kategorii, wykonanie gtadzi gipsowych.

Uzupetnienia tynkéw cementowo-wapiennych na sufitach w pomieszczeniach, w ktérych



projektowane sg sufity podwieszone, tynki lll kategorii okoto 50% tynkow.

. Odtworzeniowa wymiana okien wraz z podniesieniem izolacyjnosci termicznej w tym na
wskazane okna o parametrach p-poz,

. Wykonanie zaluzjowej czerpni powietrza i wyrzutni wentylacji mechanicznej na elewacji.

. Wykonanie projektowanych komindw kanatow wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej
wraz z wyprowadzeniem komindw powyzej dachu.

. Wymiana i wykonanie parapetéw wewnetrznych z lastrico w kolorze szarym o grubosci
4cm.

. Montaz drzwi zewnetrznych napowietrzajgcych w poszerzonych otworach drzwiowych
wejsciowych na istniejgce klatki schodowe,

. Obudowa przekrycia dachu nad pomieszczeniami uzytkowymi, wentylatorniami i

klatkami schodowymi do EI60 oraz docieplenie wetng mineralng w przestrzeni miedzy
krokwiami oraz w przestrzeni stelaza o gr 22cm..

Wydzielenie wentylatorni sciankami o REI60 oraz drzwiami EI30

Wykonanie projektowanych czerpni i wyrzutni wentylacji mechanicznej.

Woydzielenie projektowanych stref pozarowych - $ciany o REI120 drzwi EI60.

Wykonanie scianek dziatowych w lekkiej konstrukcji w technologii GK o odpowiednich
parametrach p-poz: EI30, REI60, REI120

. Wykonanie i obudowa szachéw instalacyjnych, obudowa szachéw wentylacji
mechanicznej EIS120 oraz bez wymagan p-poz..
. Wykonanie izolacji akustycznej na scianach i stropie w pomieszczeniu wentylatorni w

poziomie piwnic z wetny mineralnej gr. 10cm na kotki z wykohAczeniem
cienkowarstwowym.

. Zamurowanie, przesklepienie istniejgcych nieuzywanych kanatow wentylacji
grawitacyjnej w kominach zwigzanych ze $cianami konstrukcyjnymi..

. Wykonanie robét wykonczeniowych, wykonanie posadzek, glazury.

. Montaz podwyzszonych istniejacych balustrad klatki schodowej po wykonaniu
konserwaciji.

. Renowacja istniejgcych wylewanych posadzek z lastryko na klatkach schodowych.

. Wykonanie posadzek z lastryko prefabrykowanego 60x60x2 na kleju w gtéwnej
komunikacji.

. Wykonanie malowania wewnetrznego farbami lateksowymi.

. Wykonanie wykonczenia scian z glazury w pomieszczeniach mokrych.

. Wykonanie i zabezpieczenie otworow instalacyjnych w stropach Kleina, stropach
zelbetowych.

. Wykonanie sufitbw podwieszonych demontowalnych oraz z podwdjnej pityty gk na
zawiesiach.

Montaz drzwi wewnetrznych zwyktych oraz o parametrach p-poz.

Montaz przeszklenia powyzej poziomu parapetu -okna o EI30 w pomieszczeniu portierni.
Wykonanie biatego montazu.

Renowacja elewacji materiatami oddychajgcymi po uprzednim usunieciu odspojonych
fragmentéw, wykonaniu wzmocnien, uzupetnien materiatami przeznaczonymi do
renowacji starych muréw tynkowanych, odtworzeniu elementéw boniowan i sztukaterii.

. Odtworzenie obramien gliféw oraz profili po dostosowaniu do przebudowanych otworéw
drzwiowych wejsciowych do budynku.

. Wykonanie doswietlaczy okiennych z betonu B25 W8.

. Dostawa i montaz pierwszego wyposazenia budynku w zakresie wyposazenia kuchni,
pralni podrecznej, Sali wielofunkcyjnych-nauki i konferencyjnych

. Dostosowanie do przepiséw p-poz w tym:

+  Wydzielenie p-poz schodowych - klatki schodowe ewakuacyjne.

+  Wykonanie oddymiania klatek schodowych oknami potaciowymi z
napowietrzeniem drzwiami oraz oknem w poziomie parteru.

«  Wykonanie projektowanych hydrantow

+  Wydzielenie projektowanych stref pozarowych: hydroforni, rozdzielni NN,
zaplecza socjalnego w piwnicy, pozostatej czesci piwnicy

- Dostosowanie poszczegdinych elementéw wygrodzen budowlanych do
przepiséw p-poz.

«  Woydzielenie pomieszczen przychodni PROAMED jako osobnej strefy
pozarowe;.

+  Wydzielenie pozarowe pomieszczen wentylatorni, podrozdzielni co oraz
pomieszczenia telefonii komorkowej

+  Podziat drzwiami dymoszczelnymi korytarzy w budynku na odcinki o
dtugosci ponizej 50m.

Projektowane zagospodarowanie terenu przy budynku obejmuje:
« Podniesienie chodnika prowadzgcego na odcinku od chodnika przy ul. Uniwersyteckiej do



gtéwnego wejscia do budynku.
«  Odtworzenie istniejacych utwardzen terenu w zakresie opracowania.
«  Woykonanie studzienek doswietlaczy okiennych zelbetowych z betonu B25 W 8
«  Wykonanie zbiornika retencyjnego
« Remont istniejgcych schodow zewnetrznych.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot i informacje o terenie budowy:

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy protokélarnie teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktéw
gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST.

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca wraz z Zamawiajgcym winien przeprowadzi¢ jego wizje, a takze
przylegajacych do niego obiektéw lub ich czesci, drég, chodnikéw itp., na ktére realizacja rob6t moze w jakikolwiek
sposOb oddziatywa¢. Wszelkie istniejagce uszkodzenia i inne wazne szczegOty nalezy zidentyfikowaé, opisac i
sfotografowac. Opis taki wraz z dokumentacjg fotograficzng winien stanowi¢ zatgcznik do protokotu przekazania terenu
budowy. W szelkie uszkodzenia lub wady niezanotowane, ale zauwazone podczas lub po wykonaniu rob6t bedg
naprawione na koszt W ykonawcy, przy czym nalezy przywrécié stan sprzed uszkodzenia lub lepszy.

Na W ykonawcy spoczywa tez odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe W ykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt.

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robét.

W ykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, oraz zatrudni dozorcéw i podejmie wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

1.5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony

srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy W ykonawca bedzie:

* utrzymywa ¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

* podejmowa ¢ wszelkie konieczne kroki maj g ce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokét terenu budowy,

» unika ¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasno $ ci spotecznej, a wynikajagcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca przy organizacji zagospodarowania terenu budowy zapewni:

+ ulokowanie i zabezpieczenie baz sprzetu i sktadowisk materiatbw w sposéb uniemo Zzliwiaj g cy przedostanie si e
szkodliwych zwigzkéw do srodowiska gruntowo-wodnego;

» odprowadzanie $ ciekow socjalno-bytowych z obiektow zaplecza budowy i baz technicznych do systemu kanalizacji
lub do szczelnych kontenerdw i wywozenie ich do najblizszej oczyszczalni;

» oszczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztatcenie jego powierzchni, a po zako i czeniu prac
przywrocenie do poprzedniego stanu.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.

W ykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizaciji
robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.5. Ochrona wilasnhosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takich jak rurociagi, kable itp. W ykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego i zainteresowanych uzytkownikdéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajagc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

1.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, w
tym zapiséw zawartych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel bez technicznej koniecznosci nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

W ykonywanie prac w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia wymaga zastosowania
odpowiednich zabezpieczen stanowiska roboczego i pracownikéw.

W ykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig



odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

W terminie wynikajgcym z warunkéw kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego informacje dotyczacg Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,BIOZ”) zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.8. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wtasno$¢ Skarbu Panstwa. W ykonawca zobowigzany
jest powiadomi¢ Inzyniera/ Kierownika projektu/ Inspektora nadzoru inwestorskiego i postepowaé zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen W ykonawca poniesie koszty i/lub wystapig opéznienia w robotach, Inspektor
nadzoru inwestorskiego po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub
wysokos$¢ kwoty, o ktdrag nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

1.5.9. Niewypaly, niewybuchy

W razie natrafienia w czasie prowadzenia rob6t na pozostato § ci po dziataniach wojennych tj. miny, niewybuchy,
pociski i inne tego typu materialy W ykonawca niezwtocznie przerwie roboty, powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego i bedzie postepowat zgodnie z jego instrukcjami/poleceniami. Koszty zabezpieczenia terenu oraz akciji
usuniecia niewypatéw/niewybuchow poniesie Zamawiajacy.

1.5.10. Nadzor srodowiskowy

Na kontrakcie prowadzony bedzie Nadz6r srodowiskowy z ramienia Zamawiajgcego. W ykonawca zobowigzany jest do
respektowania wszelkich ustalen i wymagan prowadzonych przez Nadzor.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowe;j,
ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowac
Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
1.5.12. Roéwnowaznos$¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ maja materiaty,
sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnhowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisbw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga byé
rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy
lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Ré6znice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia.

1.6. Dokumentacja projektowa

1.6.1. Zakres dokumentacji projektowej

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem
podanym w szczeg6towych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

« dostarczon g przez Zamawiajgcego;

Poda¢ szczegotowy wykaz dokumentacji, ktérg dostarcza Zamawiajgcy:

- projekt zagospodarowania terenu

- projekty budowlane np. kubaturowe, drogowe, mostowe itp.

* sporzgdzong przez Wykonawce w ramach ceny kontraktowej.

Podac¢ szczegdtowy wykaz dokumentacji, ktdorg opracowat Wykonawca we wfasnym zakresie i uzgodnit z

Inspektorem nadzory oraz innymi odpowiednimi instytucjami np:

- powykonawczg dokumentacje odtworzeniowg (operat kolaudacyjny),

- projekty technologiczne i organizacji robdt,

- projekty organizacji ruchu na czas budowy,

- recepty laboratoryjne itp.

1.6.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacija projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wymagania Inspektora nadzoru inwestorskiego
wykraczajgce poza zakres przedmiotu umowy wymagajg akceptacji Zamawiajacego w ciggu 7 dni.

W przypadku rozbie z no $ ci w ustaleniach poszczeg6inych dokumentéw obowi g zuje kolejno $¢ ich wa z no $ ci
wymieniona w ,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

W ielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie s 3 zgodne z dokumentacj g projektowg lub SST i
majg wptyw na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.



1.7. Okreslenia podstawowe (definicje pojec¢)
1.7.1. Okreslenia podstawowe dotyczace wykonywania wszystkich rodzajow robot
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2.

3.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Obiekt budowlany - budynek, budowla badz obiekt matej architektury, wraz z instalacjami zapewniajacymi
mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobéw budowlanych
Budynek - obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie
kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno
stojace trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie sciekow,
sktadowiska odpaddéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen
technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzagdzenia, jako
odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa;

Obiekt liniowy - obiekt budowlany, ktérego charakterystycznym parametrem jest dtugosé, w szczegdlnosci droga
wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodocigg, kanat, gazociag, cieptociag, rurociag, linia i trakcja elekiroenergetyczna,
linia kablowa nadziemna i umieszczona bezposrednio w ziemi, podziemna, wat przeciwpowodziowy oraz kanalizacja
kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowig obiektu budowlanego lub jego czesci ani urzadzenia
budowlanego;

Obiekty matej architektury - niewielkie obiekty, a w szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki.
Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym
od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbioérki, a takze obiekt budowlany
niepotgczony trwale z gruntem, jak strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe;

Urzadzenia budowlane - urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwosé
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce
oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki;
Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa
obiektu budowlanego;

Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego;

Przebudowa - wykonywanie robét budowlanych, w wyniku ktérych nastepuje zmiana parametréw uzytkowych lub
technicznych istniejgcego obiektu budowlanego, z wyjgtkiem charakterystycznych parametréw, jak: kubatura,
powierzchnia zabudowy, wysoko$¢ dtugosc¢, szerokosé badz liczba kondygnacji, w przypadku drég dopuszczalne
zmiany charakterystycznych parametréw w zakresie niewymagajgcym zmiany granic pasa drogowego;

Remont - wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robo6t budowlanych polegajgcych na odtworzeniu
stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezacej konserwaciji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobow
budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym;

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w
czasie realizacji budowy lub robét budowlanych;

Utrzymanie - kombinacja wszystkich dziatan technicznych i zwigzanych z nimi dziatan administracyjnych
podejmowanych w okresie uzytkowania elementu w celu utrzymania go w stanie, w ktérym moze on spetniac¢
funkcje od niego zgdane;

Konserwacja - utrzymanie majgce na celu zachowanie wiasciwego wygladu budynku lub innej konstrukciji,
szczegolnie o charakterze zabytkowym, a takze ochrona ekosystemu w przyrodzie;

Ochrona zabytkow - zabezpieczenie starych lub zabytkowych budynkéw oraz innej konstrukcji przed zburzeniem
lub popadnieciem w ruing;

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot;

Roboty tymczasowe - roboty projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale
nie przekazywane zamawiajagcemu i usuwane po wykonaniu robét podstawowych, z wytgczeniem przypadkow, gdy
istniejg uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczania

Prace towarzyszace - prace niezbedne do wykonania rob6t podstawowych niezaliczane do robot tymczasowych,
w tym geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza;

Tyczenie - ustalenie znakdw i linii referencyjnych w celu okreslenia potozenia i poziomu elementdéw dla wykonania
rob6t budowlanych;

Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy;

Teren zamkniety - teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego;

Obszar oddzialywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw
odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego
terenu;

Czes¢ obiektu lub etap wykonania - cze$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych funkciji
techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich zakonczeniu.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - tytut prawny wynikajgcy z prawa witasnosci,
uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
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przewidujgcego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Zgtoszenie budowy - zgtoszenie o ktérym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b, 19 i 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane; to jest przekazany wtasciwemu organowi, komplet dokumentéw dotyczgcych budowy lub robot
dla ktérych z ustawy Prawo Budowlane wynika taki obowigzek, na minimum 30 dni przed planowanym terminem ich
rozpoczecia, do ktérego organ ten nie wnidst sprzeciwu.

Witasciwy organ - organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wtasciwosci okreslonej w rozdziale 8 ,Prawa budowlanego”.

Organ samorzadu zawodowego - organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 oraz z 2016 r. poz. 65);

Optata - kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole
dokonywane przez wiasciwy organ.

Kierownik budowy - osoba posiadajgca kompetencje wynikajace z ustawy Prawo Budowlane, wyznaczona przez
Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu oraz odpowiedzialna za prowadzenie budowy (robét) zgodnie z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi
przepisami;

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej
inwestor powierza nadzoér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzeniach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu;

Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez inspektora
nadzoru inwestorskiego w formie zapisu w dzienniku budowy lub innej pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;

Projektant - osoba prawna lub fizyczna, wskazana przez jednostke bedacg autorem dokumentacji projektowej do
petnienia nadzoru autorskiego, albo osoba fizyczna wskazana z imienia i nazwiska jako projektant w projekcie
budowlanym lub wykonawczym;

Zarzadzajacy realizacja umowy - osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy,
zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i
administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie;

Zamawiajacy - osoba lub organizacja odpowiedzialna za zainicjowanie i finansowanie przedsiewziecia oraz
przyjecie karty przedsiewziecia;

Producent - osoba lub organizacja wytwarzajgca poza terenem budowy materiaty, wyroby, elementy oraz inne
przedmioty;

Dostawca - osoba lub organizacja dostarczajgca materialy lub wyroby, ale ktéra nie jest producentem lub
wytwoérca;

Konsultant - osoba lub organizacja udzielajgca okreslonych porad lub ustug zwigzanych z pewnymi aspektami
przedsiewziecia;

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, projekt wykonawczy,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze
dziennik montazu;

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy =z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robo6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi (zgodnie z ust. z 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane - Dz. U. z 1994 Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami);

Dokumentacja projektowa - zestaw opracowan stuzacy do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robot
budowlanych.

a) Dla robo6t, w przypadku ktérych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe, sktada sie w szczegélnosci:

1) projektu budowlanego w zakresie uwzgledniajgcym specyfike rob6t budowlanych;

2) projektéw wykonawczych w zakresie, o ktorym mowa w § 5 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

3) przedmiaru robot w zakresie, o ktérym mowa w § 6 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

4) informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej opracowanie jest wymagane
na podstawie odrebnych przepiséw.

b) Dla robét, w przypadku ktérych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe sktada, sie w
szczegOlnosci:

1) plandw, rysunkéw lub innych dokumentéw umozliwiajgcych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robdt
budowlanych podstawowych oraz uwarunkowan i doktadnej lokalizacji ich wykonywania;

2) przedmiaru robot, w zakresie o ktérym mowa w § 6 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

3) projektéw, pozwolen, uzgodnien i opinii wymaganych odrebnymi przepisami.

Projekt budowlany - projekt opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2012 r. Nr 0, poz. 462 z p6zniejszymi zmianami), dla przedmiotu zamowienia, dla ktérego wymagane jest
uzyskanie pozwolenia na budowe;

Projekt wykonawczy - projekt w zakresie wynikajagcym z Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
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Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego

(Dz. U. 2012 r. Nr 0, poz. 462 z pdzniejszymi zmianami);

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét - opracowania zawierajace w szczegoélnosci zbiory
wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robét, w zakresie sposobu wykonania
robdt budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robdt;

Przedmiar robot - zestawienie przewidywanych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci technologicznej
ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegoétowy opis oraz
wskazaniem witasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych;

Ksiazka obmiarow - rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksigzce obmiarow
wymagaja potwierdzenia przez Inspektora nadzoru;

Dziennik budowy a takze dziennik rozbiorki lub montazu - dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przeznaczony do rejestracji, w formie wpisow
przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robét i majgcych
znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci ich wykonania (Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. z 2002 r.
Nr 108, poz. 953, Dz. U. z 2004 Nr 198, poz. 2042));

Laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze
zaakceptowane przez Zamawiajgcego, konieczne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z
oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot;

Probka - jedna lub wiecej sztuk reprezentatywnych dla danej populacji lub fragment materiatu, pobrane losowo z
partii tej populacji lub materiatu przedstawionego do oceny;

Probka laboratoryjna - prébka przeznaczona do oceny laboratoryjnej;

Partia - ilo$¢ materiatu lub jednostek wytworzonych lub wyprodukowanych w ten sam sposo6b, w tym samym czasie
i w tych samych warunkach, ktéra moze by¢ traktowana jako jednorodna lub identyczna;

Seria - okreslona liczba jednostek wyrobu;

Materialy - wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez r6zne tworzywa i wyroby budowlane niezbedne
do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego;

Wyrob budowlany - kazdy wyréb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwatego
wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czesciach, ktérego wtasciwosci wptywajg na wiasciwosci uzytkowe
obiektéw budowlanych w stosunku do podstawowych wymagan dotyczacych obiektéw budowlanych o ktérych mowa
w art. 5 ,Prawa budowlanego”;

Zestaw - wyréb budowlany wprowadzony do obrotu przez jednego producenta jako zestaw co najmniej dwéch
odrebnych sktadnikéw, ktére muszg zostaé potgczone, aby mogty zostaé wtgczone w obiektach budowlanych;

Cykl zycia - kolejne powigzane ze sobg etapy cyklu zycia wyrobu budowlanego, od nabycia surowca lub jego
pozyskania z zasobdw naturalnych do ostatecznego usunigcia wyrobu;

Wiasciwosci uzytkowe - zdolno$¢ wyrobu do spetnienia zadanych funkcji w zamierzonych warunkach
uzytkowania lub zachowania w trakcie uzytkowania;

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna przydatnosci wyrobu budowlanego do zamierzonego
stosowania, uzalezniona od spetnienia wymogdw podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb
budowlany jest stosowany. - dotyczy dokumentow wystawionych przed 31.12.2016 r. do konca okresu ich waznosci;

Zharmonizowane specyfikacje techniczne - normy zharmonizowane i europejskie dokumenty oceny;

Norma zharmonizowana - norma przyjeta przez jeden z europejskich organéw normalizacyjnych wymienionych w
zatgczniku | do dyrektywy 98/34/WE, na podstawie wniosku wydanego przez Komisje, zgodnie z art. 6 tej dyrektywy;

Europejski dokument oceny - dokument przyjety przez organizacje JOT do celéw wydawania europejskich ocen
technicznych;

Europejska ocena techniczna - udokumentowana ocena wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego w
odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk zgodnie z odnosnym europejskim dokumentem oceny;

Krajowa ocena techniczna - udokumentowana, pozytywna ocena witasciwosci uzytkowych tych zasadniczych
charakterystyk wyrobu budowlanego, ktére zgodnie z zamierzonym zastosowaniem majg wptyw na spetnienie
podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.
U. z 2013 r. poz. 1409, z p6zn. zm.), przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb bedzie zastosowany;

Zaktadowa kontrola produkcji - udokumentowana stata i wewnetrzna kontrola produkcji w zaktadzie
produkcyjnym zgodnie ze stosownymi zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi;

Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych (wydanych przed 31.12.2016 r. - a
po tym terminie w krajowych ocenach technicznych) i szczegétowych specyfikacjach technicznych;

Instrukcja technicznej obstugi (eksploataciji) - instrukcja opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okres$lajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspodtzaleznosé czynnosci obstugi, przegladow i
zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;

Istothe wymagania - wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu
wspdlnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane;

Odpowiednia zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice toleranciji
nie zostaly okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych;

Normy europejskie - normy przyjete przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) oraz Europejski Komitet
Normalizacyjny Elektrotechniki (CENELEC) lub Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) jako
~standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych
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organizacij;

71. Wspolny Stownik Zamowien - wspolny dla wszystkich krajéw Unii Europejskiej zesp6t kodéw z systemem
klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych, (ang. Common Procurement Vocabulary - skr6t CPV) stworzony
na potrzeby zamdéwien publicznych, ktéry obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a wprowadzony
zastat rozporzadzeniem (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspolnego Stownika
Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur
udzielania zamowien publicznych w zakresie zmiany CPV Rozporzadzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28
listopada zmieniajgcym;

72. Grupy, klasy, kategorie robot - grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5
listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z pézn. zm.),
zwanym dalej ,Wspdlnym Stownikiem Zamowien”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Stosowanie wyrobéw budowlanych

Materiaty stosowane do wykonywania rob6t budowlanych objetych zaméwieniem "Przebudowa i remont Domu

Studenckiego Pineska i Tulipan w czesci Pineska przy ul. Uniwersyteckiej 5 w Warszawie" bedace wyrobami

budowlanymi w mysl Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0,

poz. 1570) oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.

ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdw budowlanych i uchylajgcego dyrektywe

Rady 89/106/EWG, moga by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepniane na rynku krajowym, jezeli nadajg sie do

stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych, w zakresie odpowiadajgcym ich wtasciwosciom uzytkowym i

zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, ze ich wkasciwosci uzytkowe umozliwiajg - prawidtowo zaprojektowanym i

wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych majg by¢ one zastosowane w sposdb trwaty - spetnienie podstawowych

wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.

U.z 2016 r. nr 0 poz. 290).

Wszystkie materiaty wykorzystywane przy robotach budowlanych objetych zaméwieniem powinny by¢ wprowadzone do

obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wtasciwymi przepisami, a wiec posiadac:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejska oceng techniczng, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang - dla ktérej
zakonczyt sie okres koegzystencji - i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano
oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng (do kohAca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31
grudnia 2016 r., a pdzniej krajowa ocena techniczng), bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

- legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzgdzenia Nr 305/2011, a ich
wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposéb okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j
(wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wtasciwosciach
uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyréb budowlany zostat wprowadzony do obrotu,
instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczgce zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie
ten wyrdb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

- dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkgiji.

2.2, Zrédita uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie krajowe oceny techniczne (lub aprobaty techniczne - wydane do 31 grudnia
2016 r. a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowe oceny techniczne) lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢é wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, krajowymi
ocenami technicznymi (lub aprobatami technicznymi - wydanymi do 31 grudnia 2016 r. a po zakonczeniu okresu ich
waznosci krajowymi ocenami technicznymi), o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.3. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych witadz na pozyskanie materiatdbw z
jakichkolwiek ztéz miejscowych, wigczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczyé
inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$s¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robdt, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegdétowe warunkdédw umowy stanowig
inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w
hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan inspektora nadzoru inwestorskiego.



Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.4. Materiaty pochodzace z rozbiorek
Materiaty pochodzace z rozbiérek poszczegdlnych elementéw wystepujacych w trakcie budowy zostang
zagospodarowane zgodnie z SST przypisanymi poszczegélnym elementom robét rozbiérkowych.

Koszty usuniecia i utylizacji tych materiatéw opisane sg w pkt. 9 podstawy ptatnosci wtasciwych SST. Wykonawca
bedzie postepowat zgodnie z zapisami wtasciwych SST i w zgodnosci z Ustawg o odpadach (Dz. U. Nr 0 poz. 21 z
2015.02.06).

2.5. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robét, w ktérych znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Miejsca czasowego skladowania materiatdbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego lub poza terenem budowy w miejscach wskazanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.7. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do
wykonywania poszczegélnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci (PZJ) lub
projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym umowa.

3.2. Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Sprzet ten powinien spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.3. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, nie moze
by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

3.4. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania opisanych wyzej warunkéw, lub
innych warunkéw umowy, zostanie przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony do wykonywania
robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, kitdre nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow. Srodki transportu niegwarantujgce zachowania
opisanych wyzej warunkéw, lub innych warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do udziatu w wykonywaniu robo6t.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym w umowie.

Wykonawca naprawi wszelkie uszkodzenia spowodowane przez zastosowane do wykonania robédt srodki
transportu. W przypadku trwatego zanieczyszczenia gruntu lub wody gruntowej, wykonawca jest zobowigzany do
rekultywacji na wtasny koszt w zakresie spowodowanego zanieczyszczenia.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
szczegOlnosci w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
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nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy

zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo i gabarytowo
tadunkow i bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.  Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca opracuije:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ sie z czesci opisowe;j i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji rob6t i harmonogram ich realizaciji,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o duzych
gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych

materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu

organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.3. Decyzje i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego
Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdéw robdt bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej, SST, PN, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich rob6t i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na budowe
lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.
Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku op6znien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robot,
Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

5.4. Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wytgcznie na dziatkach objetych pozwoleniem na budowe.
5.4.1. Jezeli do wykonania prac przygotowawczych lub rob6t budowlanych jest niezbedne wejscie do sgsiedniego
budynku, lokalu lub na teren sasiedniej nieruchomosci, inwestor jest obowigzany przed rozpoczeciem rob6t uzyskac
zgode wiasciciela sagsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu (najemcy) na wejscie oraz uzgodni¢ z nim
przewidywany sposéb, zakres i terminy korzystania z tych obiektow, a takze ewentualng rekompensate z tego tytutu.
5.4.2. W razie nieuzgodnienia warunkéw, o ktérych mowa w ust. 1, wiasciwy organ - na wniosek inwestora - w
terminie 14 dni od dnia ztozenia wniosku, rozstrzyga, w drodze decyzji, 0 niezbednosci wejscia do sasiedniego
budynku, lokalu lub na teren sgsiedniej nieruchomosci. W przypadku uznania zasadnosci wniosku inwestora, wtasciwy
organ okresla jednoczesnie granice niezbednej potrzeby oraz warunki korzystania z sgsiedniego budynku, lokalu lub
nieruchomosci.

5.4.3. Inwestor, po zakonczeniu robdt, o ktérych mowa w pkt. 5.4.1, jest zobowigzany naprawi¢ szkody powstate w
wyniku korzystania z sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu - na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
5.4.4. Zajecie, na potrzeby budowy, pasa drogowego lub jego czesci moze nastgpi¢ po spetnieniu wymagan
okreslonych w odrebnych przepisach.

5.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystapieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢
prace do osrodka dokumentacji, pozyska¢ aktualne dane odnosnie panstwowej osnowy sytuacyjno-wysokosciowej, a
nastepnie po zakonczeniu budowy - ztozyé operat z pomiaru powykonawczego - do panstwowego zasobu geodezyjno-
kartograficznego.

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowaé¢ i sprawowa¢ nad nimi bezposredni nadzor i kontrole
wytgcznie osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe - zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Geodezyjne
i Kartograficzne.

Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczegélnosci:
- przed przystgpieniem do robot:

a) zatozenie osnowy realizacyjnej, w dowigzaniu do punktoéw osnowy panstwowej,

b) odszukanie i oznaczenie (w sposéb trwaty i widoczny na czas realizacji robét) granic pasa budowy,

c) wytyczenie i stabilizacja punktéw gtéwnych obiektéw budowlanych,

- w trakcie prowadzenia robot:

a) biezacy obstuge geodezyjng budowy w tym obmiary,

b) pomiary przemieszczen i odksztatcen prowadzone w miare potrzeby do konca okresu gwarancyjnego,
- po zakonczeniu robot:

a) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapa,

b) wyznaczenie i odtworzenie granic pasa drogowego lub dzialki,

c) trwale zastabilizowanie punktéw granicznych,

d) okazanie granic wtascicielom nieruchomosci przylegajgcym do dziatek objetych pozwoleniem na budowe,
e) wykonanie operatu technicznego zawierajgcego:

m  wykaz wspdirzednych punktéw granicznych obiektu budowlanego,



m szKice wyniesienia z wymiarowaniem,
m  mape wstegowg z oznaczeniem rodzaju stabilizowanego punktu,
m protokoty z okazania granic wtascicielom nieruchomosci przylegajacych do obiektu budowlanego.
Podczas prac nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesuniecie
punktoéw geodezyjnych, ktére podlegajg ochronie w trybie przepiséw ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostana,
jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.6. Ochrona srodowiska i ograniczenie ucigzliwosci dla otoczenia

Wykonawca powinien stosowaé sie do wymogow zawartych w decyzji srodowiskowej i w raporcie oddziatywania na

srodowisko oraz wszelkich uzyskanych uzgodnieniach zawartych w Dokumentacji Projektowe;.

Wykonawca powinien:

- Organizowac roboty w taki spos6b, aby zminimalizowac¢ ilo$¢ powstajacych odpadéw budowlanych;

- Unika¢ zanieczyszczen odpadami statymi i Sciekami miejsc prowadzenia rob6t budowlanych i eksploatacii
przedsiewziecia, a odpady powstate selektywnie magazynowa¢ w przystosowanych do tego pojemnikach lub
tymczasowych punktach magazynowania oraz systematycznie wywozi¢ lub zagospodarowac.

- Wymagang dokumentacjg projektowg wycinke zieleni przeprowadzi¢ poza sezonem legowym ptakéw (poza
okresem od 15 marca do 15 sierpnia wtacznie);

- Na terenie lesnym z drzew przeznaczonych do usuniecia zdjg¢ budki legowe dla ptakdw i przenies¢ na inne drzewa;

- Prace ziemne w rejonie zbiornikéw i ciekéw wodnych prowadzi¢ poza okresem masowych migracji ptazéw (marzec-
maj, potowa wrzesnia do potowy pazdziernika). W tym okresie nalezy zapewnic¢ przedostanie sie ptazom na drugg
strone obiektu budowlanego;

- Zapewni¢ minimalizacje zmian stosunkéw wodnych w czasie prowadzenia prac budowlanych; w miejscach
ewentualnego drenazu wod podziemnych za pomocg wykopow, nalezy zabezpieczyé wody z ich odwodnienia;

- Przewidzie¢ zastepcze zrodio zaopatrzenia w wode, w przypadku likwidacji uje¢ wdd podziemnych, kolidujgcych z
obiektem budowlanym lub zaniku wody w ujeciach w wyniku drenazu;

- Unikaé zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego na terenach zwartej
zabudowy mieszkaniowej oraz eliminowac prace maszyn i urzgdzen na biegu jatowym;

- Prace budowlane w rejonie najblizszych terenéw chronionych akustycznie prowadzi¢ w godzinach dziennych (6:00-
22:00) w sposo6b powodujgcy najmniejszg emisje hatasu do srodowiska;

- Zapobiega¢ wtdérnej emisji pytu z transportu mas ziemnych oraz drég, ktérymi porusza¢ sie bedg pojazdy
wyjezdzajace z placu budowy;

- Zapewni¢ nadzor archeologiczny i obserwacje archeologiczng pracom ziemnym. W przypadku natrafienia na
przedmiot posiadajgcy cechy reliktu archeologicznego, nalezy natychmiast wstrzymac prace ziemne. Wyniki badan
archeologicznych bedg rzutowaty na dalsze prace tzn. na kontynuacje prac budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora nadzoru

inwestorskiego programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony spos6b wykonania robét,

mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa,

SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawiera¢:

- organizacje wykonania robdt w terminie umownym i spos6b prowadzenia robdt;

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot;

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegélnych elementéw robét;

- system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych robét;

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

- sposob oraz forme gromadzenia wynikobw badan laboratoryjnych, zapisow pomiardéw, a takze wycigganych
wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego;

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne;

- rodzaje i ilo$¢ srodkdw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku/roztadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.;

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych elementéw
robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatdéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajagc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatbw oraz rob6t z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robo6t zgodnie z umowa.
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Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy
w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wplyngé ujemnie na wyniki badan, inspektor nadzoru
inwestorskiego natychmiast wstrzyma uzycie do robo6t badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane inspektorowi nadzoru inwestorskiego na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Dla celéw kontroli i zatwierdzenia jakosci Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnosé materiatdw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze pobiera¢ prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektor
nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatéw i robdt z
dokumentacja projektowg i SST. W przypadku gdy przeprowadzone, na plecenie inspektora nadzoru inwestorskiego,
powtérne i dodatkowe badania potwierdzg niewiarygodnosé raportu Wykonawcy, catkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

W przypadku gdy przeprowadzone na polecenie nadzoru inwestorskiego, powtérne i dodatkowe badania wykazg
prawidtowos¢ raportu Wykonawcy catkowite koszty badan i pobrania probek poniesione zostang przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik budowy

Zgodnie z art. 45 ustawy Prawo budowlane dziennik budowy stanowi urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robo6t i jest wydawany odptatnie przez wtasciwy organ.

Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych nalezy dokona¢ w dzienniku budowy wpisu oséb, ktérym zostato
powierzone kierownictwo, nadzér i kontrola techniczna robo6t budowlanych. Osoby te sg obowigzane potwierdzi¢
podpisem przyjecie powierzonych im funkgc;ji.

Do dokonywania wpiséw w dzienniku budowy upowaznieni sa:

1) inwestor,

inspektor nadzoru inwestorskiego,

projektant,

kierownik budowy,

kierownik robot budowlanych,

osoby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

pracownicy organdéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisow
na budowie - w ramach dokonywanych czynnos$ci kontrolnych.

Dziennik budowy znajduje sie na stale na terenie budowy lub rozbidrki i jest dostepny dla oséb upowaznionych.
Dziennik budowy nalezy przechowywa¢ w sposo6b zapobiegajgcy uszkodzeniu, kradziezy lub zniszczeniu.

Za wtasciwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz witasciwe przechowywanie na terenie budowy jest
odpowiedzialny kierownik budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa
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ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci: date przekazania Wykonawcy terenu budowy, date
przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, uzgodnienie przez inspektora nadzoru inwestorskiego
programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét, a ponadto:

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczego6inych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom

w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

- wyniki préb poszczego6lnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone inspektorowi nadzoru
inwestorskiego do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.7.2. Ksiazka obmiaréw (rejestr obmiarow)

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét.
Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w SST lub w kosztorysie.

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu uzytych materiatow i wyrobéw budowlanych do obrotu
lub udostepnieniu na rynku krajowym bagdz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wiasciwymi przepisami,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny byc¢
udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.7.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach 6.8.1.-6.8.3., nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

a) Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres robét wykonywanych, zgodnie z dokumentacjag projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (SST) i przyjetych odpowiednio w
kosztorysie.

b) Obmiaru robét dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw (rejestru obmiarow).

c) Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru inwestorskiego na pismie.

d) Obmiar wykonanych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwo$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci roboét i materiatow

a) Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach, KNNR-ach oraz
normach zaktadowych.

b) Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej i kosztorysowej.
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

a) Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng skale, jednoznacznie
okreslajacg wykonany pomiar;

b) Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét powinny by¢ zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego;

¢) Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadat wazne swiadectwa legalizaciji;

d) Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

7.4. Czas i sposob przeprowadzania obmiaru

a) Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania;

b) Obmiar rob6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem;

c) Obmiaru rob6t wykonanych dokonuje sie réwniez przy wystapieniu diuzszej przerwy w robotach;

d) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny;

e) Obmiary elementéw o skomplikowanej powierzchni lub bryle bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw (rejestrze obmiaréw). W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru
inwestorskiego.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot
W zale z no $ ci od ustale n odpowiednich SST, roboty podlegaj g nast e puj g cym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
e) odbiorowi po uptywie okresu gwaranc;ji.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych roboét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru
inwestorskiego.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru rob6t dokonuje komisja w obecnosci inspektora nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy.

Komisja jest powotywana przez Zamawiajgcego.

8.4. Odbiér robét ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego (koncowego) robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu oraz jakosci
wykonanych robét.

Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez W ykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez
inspektora nadzoru inwestorskiego zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg
i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupetniaj g cych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako $¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji co nie ma wiekszego



wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
W szystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacje powykonawcza tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;
Szczegétowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentédw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne);
Protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajgcych;
Protokoty odbioréw czesciowych;
Recepty i ustalenia technologiczne;
Dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (rejestr obmiaru);
W yniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakosci (PZ2J);
Dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatow i wyrobéw budowlanych do obrotu lub udostepnieniu
na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wtasciwymi przepisami;
9. Karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszgce sie do zastosowanych materiatdw (wyrobow);
10. W ykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi;
11. W ykaz przekazywanych kluczy;
12.  Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wtascicielom urzadzen;
13. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu;
14. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
15. Oswiadczenia os6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym;
16. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl e dem przygotowania dokumentacyjnego nie b e d g gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i W ykonawcy. Protokot
powinien zawierac:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,
- ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zamowieniem.
Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.
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8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu wykonanych robét bedacych przedmiotem zamoéwienia
po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny (koncowy) rob6t”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do dokonania
potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci rob6t. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosic
wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach budowlanych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ustalenia ogolne

9.1.1. Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong przez Zamawiajacego w dokumentach umownych i przyjeta odpowiednio w danej pozycji
kosztorysu ofertowego.

9.1.2. Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

9.1.3. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentaciji projektowe;j.

9.1.4. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

- robocizne bezposrednia wraz z towarzyszgcymi kosztami (z kosztami posrednimi, narzutami zysku,
dodatkowymi za prace w godzinach nadliczbowych, w dniach wolnych od pracy itp.);

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy;

- koszty zmniejszenia wartosci robét rozbiérkowych z tytutu odzysku materiatdw rozbidrkowych
przechodzgcych na wtasnos¢ Wykonawcy;

- koszty utylizacji materiatéw rozbiérkowych zgodnie z prawem ochrony $srodowiska;

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren
budowy, montazem i demontazem, usunigciem po zakonczeniu robét);

- wykonanie wszystkich rob6t tymczasowych niezbednych do wykonania rob6t podstawowych;
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- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg koszty takie jak: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczgce bhp; ustugi obce na rzecz budowy; optaty za
dzierzawe placéw i bocznic; ekspertyzy dotyczace wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy;

- zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robo6t lub wynikajacych z
przyjetej technologii robot;

- koszty wykonania, utrzymania oraz pézniejszej rozbiorki drég technologicznych;

- stosowanie sie do PZJ;

- inne utrudnienia spowodowane czynnikami zewnetrznymi;

- koszty pobierania i badan probek;

- przygotowanie i dostarczenie szczegétowych rysunkéw roboczych / wykonawczych;

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw mogacych wystapic
w okresie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym;

- wszelkie koszty zwigzane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przebudowywanych linii/sieci przez
wtascicieli sieci;

- koszty wykonania przekopéw kontrolnych pod nadzorem witasciciela sieci;

- koszty wylgczen i przetgczen oraz niedostarczenia mediow;

- wykonanie uktad6w przejsciowych na czas budowy;

- przeprowadzenie pomiaréw, badan i odbioréw zgodnie z wymaganiami SST;

- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot i wywiezienie zbednych materiatow Wykonawcy na
sktadowisko Wykonawcy;

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, dojazdy i przejazdy oraz organizacja ruchu
9.2.1. Wykonawca robot:
a) opracuje dokumentacje projektowg budowy drég objazdowych oraz organizacji ruchu na czas prowadzenia
robot,
b) uzgodni projekt organizacji ruchu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i odpowiednimi instytucjami oraz
uzyska zatwierdzenie w organie zarzadzajgcym ruchem publicznym,
c) przekaze kopie zatwierdzanego projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz zainteresowanym
zarzgdcom drog.
9.2.2. Koszty budowy objazdéw i organizacji ruchu obejmuja:
opracowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej objazddw i organizaciji ruchu,
wybudowanie, zgodnie z uzgodniong dokumentacjg, objazdéw i drog dojazdowych,
ustawienie oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
optaty / dzierzawy terenu zajetego przez objazdy,
tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych, jezeli taka bedzie wymagana dla wdrozenia organizacji ruchu.
9.2.3. Koszty utrzymania objazdéw, dojazdow i organizacji ruchu obejmuja:
a) oczyszczanie jezdni, przestawienia, przykrycia i usuniecia tymczasowych oznakowan pionowych i
poziomych, barier i Swiatet,
b) utrzymania ptynnosci ruchu publicznego,
c) naprawe i remont drog objazdowych.
9.2.4. Koszty likwidacji objazdow, dojazdéw i organizacji ruchu obejmuja:
a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) demontaz nawierzchni z elementéw prefabrykowanych, demontaz przepustéw, mostkow itp. na objazdach
po zakonczeniu robét,
c) doprowadzenie terenu pod objazdami do stanu pierwotnego.
9.2.5. Koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, dojazdéw i organizacji ruchu ponosi:
a) Wykonawca robét w ramach cen jednostkowych rob6t zamoéwionych,

Lo

9.3. Rozpoznanie terenu pod wzgledem obecnosci niewypaldéw, niewybuchow i innych przedmiotow
wybuchowych

Koszt rozpoznania terenu obejmuje:

a) przeprowadzenie badan terenu na obecnos¢ niewybuchdéw, niewypatéw oraz innych przedmiotow niebezpiecznych,

b) opracowanie ekspertyzy i opinii saperskiej,

c) zabezpieczenie migjsc znalezisk,

d) likwidacja materiatow i przedmiotdéw niebezpiecznych.

Koszt tych rob6t ponosi Zamawiajacy.

9.4. Koszty dodatkowe
Dla wykonania robét zaméwionych przy zabezpieczeniu ciagtosci funkcjonowania sieci uzbrojenia terenu i instalacji na
terenie objetym robotami moze zaistnie¢ koniecznos¢ wykonania tymczasowych potgczen tych sieci i instalacji
tymczasowych w uzgodnieniu z uzytkownikami sieci.

Koszt wykonania sieci i instalacji tymczasowych oraz koszt wytgczenia sieci z eksploatacji wraz z ewentualnym
odszkodowaniem dla wiasciciela sieci przewidzie¢ w cenie jednostkowej wykonania sieci i instalacji docelowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).



Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 2164).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 655).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - 0 ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 191).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1125).
Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. - o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1725).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 672).
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2001 r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2031).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 128).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2015 r., poz. 460).

10.2. Rozporzadzenia

10.

10.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462 z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. - w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogdinych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129 poz. 844 - tekst jednolity - Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz.
1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401). .

Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10
lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych (Dz. U. z
1977 r. Nr 7, poz. 30).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie
(Dz. U. 21995 r. Nr 25, poz. 133).

Rozporzgdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 pazdziernika 2015 r. w sprawie prowadzenia
prac konserwatorskich, restauratorskich, robét budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i
innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow
(Dz. U. z2015r. poz. 1789).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2014 r. poz.
1923).

Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV).

Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajace rozporzgdzenie (WE) nr
2195/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy
2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczgce procedur udzielania zaméwien publicznych
w zakresie zmiany CPV.

Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgce
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdw budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady
89/106/EWG.

3. Normy

PN-ISO 6707-1 Budynki i budowle - Terminologia cz. 1: Terminy ogélne.

PN-ISO 6707-2 Budownictwo - Terminologia, Terminy stosowane w umowach.

PN-IEC 60050-826 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Cze$¢ 826: Instalacje elektryczne.

4. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora

nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2015 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, I, 1ll, 1V, V) Arkady, Warszawa

1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne, COBRTI INSTAL, wydane przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki

instalacyjnej INSTAL:

* Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych, Warszawa 2001, Zeszyt 3,

* Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych, Warszawa
2002, Zeszyt 4,

*  Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci kanalizacyjnych, Warszawa 2003, Zeszyt 9,
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*  Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wentylacyjnych, Warszawa 2002, Zeszyt 5,
» Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji ogrzewczych, Warszawa 2003, Zeszyt 6,

» Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wodociggowych, Warszawa 2003, Zeszyt 7,
» Warunki techniczne wykonanie i odbioru weztéw cieptowniczych, Warszawa 2003, Zeszyt 8,

» Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji kanalizacyjnych, Warszawa 2006, Zeszyt 12.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY ROZBIORKOWE

SST-B.01
(Kod CPV 45000000-7)
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CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego
Przebudowa i remont Domu Studenckiego Pineska i Tulipan w czesci Pineska przy ul. Uniwersyteckiej 5 w Warszawie.

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wspdlne wymagania ogoine dotyczace wykonania i odbioru
wszystkich robot, objetych przedmiotem zamowienia.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t
objetych zamoéwieniem okreslonym w pkt. 1.4. Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projekiowg i odpowiednie
Szczegoétowe Specyfikacje Techniczne (SST) wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej
standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia odpowiednie dla przewidzianych projektem robot,
uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robdt, niezbedne do uzyskania
wymaganego standardu i jakosci tych robét.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych
robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania
beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlane;j.

1.4. Zakres robot objetych ST

ZAKRES PRAC ROZBIORKOWYCH W BUDYNKU PRZEBUDOWYWANYM.
Roboty rozbiérkowe w budynku

« Demontaz statych sprzetéw, biatego montazu

+ Demontaz obuddéw oraz sufitbw podwieszonych: demontowalnych, z ptyty gk, Demontaz
drzwi wewnetrznych.

« Rozbiérka wszystkich $cianek dziatowych murowanych oraz w lekkiej technologii
kolidujgcych z projektowanym uktadem funkcjonalnym w poziomie 1, 2, 3 pietra.

» Rozbiérka wszystkich $cian dziatowych w poziomie piwnic, w poziomie 4 pietra z wyjgtkiem
prefabrykowanego pomieszczenia telefonii komdrkowej.

« Rozbidérka Scian dziatowych parteru kolidujacych z projektowanym podziatem funkcjonalnym.
Do zachowania maksymalna czes¢ scianek w przychodni PROAMED oraz w przesle od
strony ul. Uniwersyteckiej w czesci administracyjne;

« W pomieszczeniach przychodni PROAMED demontaz obudéw oraz sufitow podwieszonych
w zwigzku z wymiang instalacji w miejscach ich prowadzenia.

- Skucie glazury na pozostajgcych scianach murowanych oraz zachowywanych $cianach
kominowych.

- Skucie tynkéw na pozostajgcych $cianach murowanych w 50% na wszystkich
kondygnacjach.

«  Skucie tynkéw na stropach w 50%.

« Skucie tynkéw na $Scianach w poziomie piwnic w 100% w celu wykonania tynku
renowacyjnego.

«  Skucie tynkéw od spodu biegéw na srodkowej klatce schodowej w okoto 20%.

- Demontaz, zabezpieczenie i renowacja do ponownego zamontowania po przedtuzeniu do
wysokosci 1,1m istniejgcych balustrad klatek schodowych.

« Frezowanie istniejacego lastryko na klatkach schodowych w celu renowacji po uprzednim
dobraniu koloru i uziarnienia do istniejgcego.

« Rozbiérka warstw podtogowych na gruncie w poziomie piwnic.

+ Rozbiérka warstw podtogowych na kanale instalacyjnym przeznaczonym do zasypania oraz
w strefie korytarzy.

+ Rozbiérka elementdéw przekrycia istniejacych kanatéw instalacyjnych w poziomie posadzki
parteru w przestrzeni korytarza catkowita rozbiérka kanatéw instalacyjnych.

« Usuniecie gruntu w poziomie piwnic w zwigzku z obnizeniem poziomu posadzki o okoto
17cm wzgledem wyzej potozonego poziomu posadzki.

« Rozbiérka murowanych i otynkowanych studzienek okiennych.

« Odkopanie zewnetrznych scian fundamentowych od strony dziedzinca w celu wykonania
izolacji pionowej $cian oraz podbicia fundamentéw zachodniej $ciany piwnic.

« Demontaz warstw wykonczeniowych na stropach na kondygnaciji parteru(z wyjgtkiem
przychodni PROAMED), 1, 2, 3, 4 pietra.

» Usuniecie wetny mineralnej ze stropu poddasza nieuzytkowego.



« Rozbidrka kolidujgcych z projektem elementéw konstrukciji wiezby dachowej wraz ze
wzmocnieniem istniejgcej konstrukcji drewnianej.

«  Wymiana okoto 20% uszkodzonych elementéw drewnianych wiezby dachowe;j.

*  Rozbidérka nieuzywanych kominéw wentylacji grawitacyjnej w poziomie poddasza i powyzej
dachu.

« Rozbiérka kominow zbiorczych kanatéw wentylacji grawitacyjnej nie zwigzanych ze $cianami
konstrukcyjnymi.

«  Wykonanie projektowanych otworéw drzwiowych.

- Demontaz istniejgcych parapetow wewnetrznych.

- Demontaz istniejgcych parapetow zewnetrznych.

« Demontaz okien pod wymiane, w tym pod wskazane okna o parametrach p-poz.

« Poszerzenie istniejgcych otworéw drzwiowych wejsciowych na klatki schodowe.

«  Wykonanie otworéw w stropach pod wykonanie szybu dzwigu windowego.

«  Wykonanie bruzd instalacyjnych w $cianach.

+  Wykonanie przebic instalacyjnych w stropach oraz $cianach konstrukcyjnych.

« Usuniecie odspojonych fragmentow elewaciji.

«  Odcinkowe odkopywanie $cian fundamentowych w celu wykonania izolacji pionowej od
strony dziedzinca na elewacji zachodniej.

+ Rozbidérka pokrycia dachowego z dachéwki ceramicznej w miejscach projektowanych
kominow oraz projektowanych elementéw wentylacji mechaniczne;j.

« Rozbidrka rynien, rur spustowych, obrébek blacharskich z blachy ocynkowane;.

Roboty rozbiérkowe w terenie
« Rozbidrka istniejgcego chodnika prowadzacego od chodnika przy ul. Uniwersyteckiej do
gtéwnego wejscia do budynku (wg. Osobnego opracowania)
- Rozbidrka istniejgcej zewnetrznej czerpni powietrza oraz kanatu podziemnego.
« Rozbidrka istniejgcych studzienek okiennych murowanych i otynkowanych.
« Rozbidrka istniejgcych utwardzen terenu w zakresie opracowania.
+  Wykonanie wykopu pod zbiornik retencyjny.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Materialy pochodzgace z rozbiérek poszczegdlnych elementéw wystepujacych w trakcie budowy zostang
zagospodarowane zgodnie z SST przypisanymi poszczegélnym elementom robét rozbiérkowych.

Koszty usuniecia i utylizacji tych materiatow opisane sg w pkt. 9 podstawy ptatnosci wtasciwych SST. Wykonawca
bedzie postepowat zgodnie z zapisami wtasciwych SST i w zgodnosci z Ustawg o odpadach (Dz. U. Nr 0 poz. 21 z
2015.02.06).

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci (PZJ) lub
projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym umowa.

3.2. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Sprzet ten powinien spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.3. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, nie moze
by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

3.4. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania opisanych wyzej warunkéw, lub
innych warunkéw umowy, zostanie przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony do wykonywania
robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatdw. Srodki transportu niegwarantujgce zachowania
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opisanych wyzej warunkow, lub innych warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do udziatu w wykonywaniu robo6t.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym w umowie.

W vykonawca naprawi wszelkie uszkodzenia spowodowane przez zastosowane do wykonania robot $rodki
transportu. W przypadku trwatego zanieczyszczenia gruntu lub wody gruntowej, wykonawca jest zobowigzany do
rekultywacji na wtasny koszt w zakresie spowodowanego zanieczyszczenia.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
szczegoblnosci w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

W ykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo i gabarytowo
tadunkow i bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

W ykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczng, instalacje teletechniczna i wodno-
kanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.
Roboty rozbidrkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2004 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
Obiekty kubaturowe
- Pokrycie dachowe rozbierac¢ recznie. Materiat poza obreb budynku znosi¢ lub spuszczaé rynnami w
sposo6b zabezpieczajacy przed uszkodzeniem.
- Wiezbe dachowg rozbiera¢ recznie. Materiat odnies¢ poza obreb budynku.
- Stropy i $ciany rozebra¢ recznie lub mechanicznie, tagcznie ze $cianami fundamentowymi. Materiaty
posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.
- Elementy stolarki i Slusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wtasciciela obiektu do odzysku wykuc¢
z otworéw, oczyscié, i skladowac.
- Powstaly po rozbidrce wykop zasypa¢ gruntem piaszczystym zageszczanym warstwami. Wierzchnig
warstwe grubosci 0,2 m zasypac¢ gruntem rodzimym.
- Teren splantowaé i oczysci¢ z resztek materiatow.
Zabezpieczenie placu budowy
Wykonawca, przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych powinien ustawi¢ niezbedne zabezpieczenia w
miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbiorki powinien zosta¢ ogrodzony
w sposOb uniemozliwiajgcy przedostanie sie 0s6b nieupowaznionych na teren budowy oraz oznakowac tablicami
ostrzegawczymi. Podmiotem odpowiadajacym za bezpieczenstwo débr i oséb, utrzymanie czystosci oraz za pyly
zanieczyszczajgce srodowisko jest Wykonawca. Inne postanowienia Wykonawca powinien podejmowaé w
uzgodnieniu z stuzbami BHP, Architektem i Inwestorem.
Zgodnie z wymaganiami przepisow BHP (Dz.U.Nr 13 z dnia 10.04.1972 r , poz 93) teren budowy i rozbiorki
powinien by¢ wygrodzony i oznakowany. Tablica informacyjna powinna zosta¢ umieszczona w widocznym miejscu,
na wysokosci nie nizszej niz 2 m. Napisy na tablicy musza by¢ wykonane w sposob czytelny i trwaty, na sztywnej
ptycie koloru zéttego, czarnymi literami i cyframi, o wysokosci co najmniej 4 cm. Na ogrodzeniu nalezy umiescié¢
tablice informujaca o pracach rozbiérkowych i zakazie wstepu na teren budowy. Wjazd na teren rozbiérki bedzie
odbywat sie przez brame.
Roboty rozbiérkowe
W zakres prac rozbiérkowych wchodzg wszelkie roboty majgce na celu wykonanie zatozen okreslonych w
dokumentacji projektowej dla niniejszej inwestycji. Przed przystapieniem do prac rozbiérkowych nalezy powiadomié
Zarzadce budynku oraz zabezpieczy¢ i ogrodzi¢ teren objety rozbidrkami w celu uniemozliwienia przedostanie sie
0sOb nieupowaznionych na teren objety zagrozeniem. Na stanowiskach robotniczych niedopuszczalne jest
okresowe gromadzenie wigkszych ilosci materiatéw i gruzu. Nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ warunkéw bezpiecznego wykonywania robét budowlanych oraz rozbiérkowych. Roboty rozbiérkowe
muszg byé wykonywane w odwrotnej kolejnosci do postepowania w trakcie budowy budynku. Materiaty i elementy
z rozbieranego budynku nalezy systematycznie wywozi¢ z terenu placu rozbiérki.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia gospodarki odpadami zwigzanych z prowadzonymi pracami oraz
odpadéw porozbiérkowych jako podmiot odpowiadajgcy za wytworzenie tych odpadéw w rozumieniu art.3 ust. 3
pkt. 22 Ustawy o odpadach. Wykonawca w zakresie budowy, rozbidrki i innych prac powigzanych z inwestycja jest,
zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy o odpadach jest wytworcg odpaddéw powstajacych w wyniku
przeprowadzanych prac. Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca powinien dopetni¢ obowigzkéw okreslonych w
ustawie o odpadach, ktére zobowigzujg Wykonawce do posiadania na terenie danego powiatu prawa do
wytwarzania odpadéw. W celu wskazania miejsc wywozu poszczegdblnych elementéw z rozbiérki, Wykonawca
powinien zwréci¢ sig¢ do stosownych stuzb komunalnych. Odpady powstate podczas wykonywania prac
rozbiérkowych zostang zakwalifikowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzes$nia 2001
r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) do grupy 17. ,Odpady z budowy, remontéw i demontazu
obiektow budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wtgczajac glebe i ziemie z terenéw zanieczyszczonych)":



17 01 01 - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw
17 02 03 - Tworzywa sztuczne 17 04 01 - Miedz, brgz, mosigdz 17 04
05 - Zelazo i stal

17 04 09 - Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi.

Materiaty uzywane podczas prac rozbiérkowych nalezy segregowac i oddziela¢ odpowiednio te ktére moga by¢
wykorzystywane jako surowce wtorne - np. metal, szkto. W momencie podjecia decyzji o utylizacji lub wtornym
przetworzeniu nalezy przekazac je uprawnionemu podmiotowi w celu poddania recyklingu. Materiaty nie nadajgce
sie na powtorne wykorzystanie powinny zosta¢ przewiezione na wysypisko $mieci.

Prace rozbiérkowe powinny byé prowadzone przez osobe z uprawnieniami budowlanymi a pracownicy zobowigzani
sg przej$¢ odpowiednie szkolenia w ramach BHP.

Przed rozpoczeciem prac rozbidrkowych, konstrukcja budynku musi zosta¢ zabezpieczona przed niekontrolowang
utratg statecznosci elementow demontowanych. Wszelkie wyburzenia oraz prace montazowe muszg byc¢
prowadzone przy podstemplowanych stropach bedgcym pod dozorem technicznym. Prace rozbiérkowe nalezy
wykonywa¢ zawsze z zachowaniem ostroznosci przez uprawniony personel bazujgc na Polskich Normach,
ustawach oraz przepisach BHP. Prace rozbiérkowe powinny byé wykonywane recznie a w miare mozliwosci takze
mechanicznie z bezwzglednym przestrzeganiem zasad BHP z zastosowaniem zabezpieczen. Kontrola
sprawdzania wykonania rozbiérek dotyczy zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w dokumentaciji:

- potencjalne zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia,

- kolejnos¢ dokonywania rozbiorek elementéw konstrukgii,

- statecznos¢ istniejacych budynkéw,

- zabezpieczenie terenu przed dostepem 0séb nieuprawnionych.

Podczas prac rozbiérkowych, zaden z usuwanych elementéw nie moze spowodowac nieprzewidzianego spadania
lub zawalania sie innego elementu. Zabronione jest przewracanie $cian oraz innych czesci budynku wraz z
podkopywaniem, podcinaniem oraz uzywaniem materiatow wybuchowych.
Stosujac sie do ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach, zobowigzuje sie Wykonawce rob6t rozbiérkowych do
przekazania informacji wtasciwemu organowi o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania nimi.
Jezeli pojawi sie koniecznos¢ zajecia pasa drogowego, niezbedne bedzie uzyskanie zezwolenia zarzadcy drogi na
zajecie pasa drogowego ( DZ. U. Z 2004 r. Nr 140 poz. 1481) przez Wykonawce.

Przepisy BHP podczas prowadzenia robét rozbidrkowych

W trakcie prowadzenia robo6t rozbidérkowych nalezy bezwzglednie przestrzegaé¢ szczegétowych przepiséw BPH
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28. 03.1972r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U.
z dnia 10 kwietnia 1972 r.). Dodatkowo obowigzujg wszystkie og6ine przepisy BPH dotyczace wykonywania robot
budowalnych, ochrony osobistej pracownikéw, sprzetu zmechanizowanego, pomocniczego, urzadzen i
zagospodarowania terenu budowy. Do najwazniejszych zalecen z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy w
trakcie prowadzenia robot rozbiérkowych metoda mechaniczng i reczng nalezy zaliczyé¢:

- Teren budowy na ktérym odbywa sie rozbidérka powinien zostaé ogrodzony i oznakowany tablicami
informacyjnymi.

- Daszki ochronne powinny by¢ pokryte szczelnie i dostatecznie wytrzymate w przypadku przebicia przez
spadajace przedmioty oraz ich umiejscowienie powinno by¢é na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m od terenu i
ze spadkiem 45° w kierunku zrodta zagrozenia. Zabronione jest uzywanie daszkow jako rusztowan lub miejsc
sktadowania narzedzi , sprzetu i materiatdbw. W miejscach przejs¢ i przejazdéw szerokos¢ daszka ochronnego
powinna wynosi¢ co najmniej o 1 m wiecej niz szerokos$¢ przejscia lub przejazdu.

- Miejsca niebezpieczne gdzie istniejg zrédta zagrozenia, np. z powodu mozliwosci spadania z gory przedmiotow
lub materiatéw, nalezy oznakowac i ogrodzi¢ poreczami lub zabezpieczy¢ odpowiednio daszkami ochronnymi.
Miejsca niebezpieczne nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci oraz nie mniej niz 6 m, z ktérej moga
spadac przedmioty lub materiaty.

- Sie¢ wodociggowg, gazowa, cieplng, elekiryczng, kanalizacyjng i inng powinna zosta¢ odigczona od
rozbieranego obiektu przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych.

- Przed przystapieniem do robdt rozbiorkowych nalezy przekaza¢ pracownikom wszelkie informacje z
programem rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

- Podczas usuwania jednego elementu nie mozna spowodowac nieprzewidzianego spadku lub zawalenia
innego elementu oraz zabronione jest obalanie scian i innych czesci przez podkopywanie i podcinanie.

- Pracownicy, ktérzy narazeni sa na urazy mechaniczne, porazenia pradem, upadki z wysokosci, oparzenia,
zatrucia, promieniowanie, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane z wykonywang pracg
powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobiste;j.

Doprowadzenie placu budowy do porzadku

Wykonawca, po zakonczeniu prac robot rozbiérkowych, zobowigzany jest oczysci¢ catg strefe objetg robotami

oraz miejsca znajdujgce sie w poblizu wykonywania prac. Podmiotem odpowiadajgcym za wszelkie szkody, ktore

powstaty z jego winy w budynkach i pobliskiej okolicy jest Wykonawca. Wykonawca zobowigzany jest dokonac¢
natychmiastowej naprawy na wtasny koszt wszystkich szkdd powstatych w momencie odbioru robét.
Wywdéz gruzu

Wywozenie gruzu bedzie sie odbywato w miare postepowania rob6t rozbiérkowych. Gruz wywozony bedzie na
autoryzowane wysypiska na samochodach ciezarowych dojezdzajgcych na teren budowy. Wszelkie materiaty
niewykorzystane jako surowce nalezy przetransportowaé na wysypisko $mieci wskazane przez firme zatrudniong
do wywozu odpadoéw. Transport bedzie wykonywany na biezgco z uwzglednieniem potrzeby zabezpieczenia
odpadéw na samochodach transportowych plandekami przed pyleniem w czasie jazdy, czy tez siatkg przed
odrywaniem sie drobnych czesci lotnych. Elementy nadajgce sie do odzysku w ramach inwestycji bedg
przechowywane w miejscu krytym.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora nadzoru

inwestorskiego programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony spos6b wykonania robot,

mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa,

SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robo6t w terminie umownym i sposéb prowadzenia robdt;

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét;

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegélnych elementéw robét;

- system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot;

- wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapiséw pomiaréw, a takze wyciaganych
wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego;

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne;

- rodzaje i ilos¢ srodkdéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku/roztadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.;

- spos6b i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzgdzen
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdéinych elementéw
robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz rob6t z czestotliwoscig zapewniajacg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy
w celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wplyngé¢ ujemnie na wyniki badan, inspektor nadzoru
inwestorskiego natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi Wykonawca.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. 0Ogolne zasady obmiaru robot

a) Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres robdt wykonywanych, zgodnie z dokumentacijg projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (SST) i przyjetych odpowiednio w
kosztorysie.

b) Obmiaru robét dokonuje Wykonawca. W yniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw (rejestru obmiardw).

c) Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru inwestorskiego na pismie.

d) Obmiar wykonanych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwo$ciag wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz W ykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

a) Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach, KNNR-ach oraz
normach zaktadowych.

b) Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;j.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

a) Do pomiaru uzywane bedag tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng skale, jednoznacznie
okreslajacg wykonany pomiar;

b) W szystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t powinny by¢ zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego;

c) Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadat wazne swiadectwa legalizaciji;

d) W szystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez W ykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

7.4. Czas i sposob przeprowadzania obmiaru
a) Obmiar robo6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania;



b) Obmiar rob6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem;

c) Obmiaru robdt wykonanych dokonuje sie réwniez przy wystapieniu dtuzszej przerwy w robotach;

d) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposob zrozumialy i
jednoznaczny;

e) Obmiary elementow o skomplikowanej powierzchni lub bryle beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw (rejestrze obmiaréw). W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone
w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiardow, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru
inwestorskiego.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot
W zale z no $ ci od ustale n odpowiednich SST, roboty podlegaj g nast e puj g cym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
e) odbiorowi po uptywie okresu gwaranc;ji.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych roboét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru
inwestorskiego.

Gotowosé danej czesci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbidér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikbw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru rob6t dokonuje komisja w obecnosci inspektora nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy.

Komisja jest powotywana przez Zamawiajgcego.

8.4. Odbior robot ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego (koncowego) robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu oraz jakosci
wykonanych robét.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez W ykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
inspektora nadzoru inwestorskiego zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjag projektowg
i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw roboét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych
i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniaj g cych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako $¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji co nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

W szystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robédt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

2. Szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentédw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne);

3. Protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajacych;
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4. Protokoty odbioréw czesciowych;
5. Recepty i ustalenia technologiczne;
6. Dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (rejestr obmiaru);
7. W yniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakosci (PZ2J);
8. Dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych do obrotu lub udostepnieniu
na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wtasciwymi przepisami;
9. Karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszace sie do zastosowanych materiatow (wyrobdw);
10. W ykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi;
11. W ykaz przekazywanych kluczy;
12.  Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetyczne;j,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen;
13. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza rob6t i sieci uzbrojenia terenu;
14. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
15. Oswiadczenia oséb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym;
16. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl ¢ dem przygotowania dokumentacyjnego nie b e d g gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i W ykonawcy. Protokét
powinien zawierac:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,
- ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t z zaméwieniem.
Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.
8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu wykonanych robét bedgcych przedmiotem zamoéwienia
po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbidr ostateczny (koncowy) rob6t”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do dokonania
potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robdt. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosic¢
wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach budowlanych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ustalenia ogolne

9.1.1. Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong przez Zamawiajagcego w dokumentach umownych i przyjeta odpowiednio w danej pozyciji
kosztorysu ofertowego.

9.1.2. Dla roboét wycenionych ryczaltowo podstawg platnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

9.1.3. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniaé¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentaciji projektowe;j.

9.1.4. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami (z kosztami posrednimi, narzutami zysku,
dodatkowymi za prace w godzinach nadliczbowych, w dniach wolnych od pracy itp.);

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy;

- koszty zmniejszenia wartosci robot rozbiérkowych =z tytutu odzysku materiatdw rozbiérkowych
przechodzgcych na wtasnos¢ Wykonawcy;

- koszty utylizacji materiatéw rozbiérkowych zgodnie z prawem ochrony $srodowiska;

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren
budowy, montazem i demontazem, usunigciem po zakonczeniu robét);

- wykonanie wszystkich rob6t tymczasowych niezbednych do wykonania rob6t podstawowych;

- koszty posrednie, w sklad ktérych wchodzg koszty takie jak: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp; ustugi obce na rzecz budowy; optaty za
dzierzawe placow i bocznic; ekspertyzy dotyczgce wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu
przedsiebiorstwa Wykonawcy;

- zastosowanie materiatbw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robét lub wynikajgcych z
przyjetej technologii robot;

- koszty wykonania, utrzymania oraz pézniejszej rozbiorki drég technologicznych;

- stosowanie sie do PZJ;

- inne utrudnienia spowodowane czynnikami zewnetrznymi;

- koszty pobierania i badan probek;

- przygotowanie i dostarczenie szczegétowych rysunkéw roboczych / wykonawczych;

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapic
w okresie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym;

- wszelkie koszty zwigzane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przebudowywanych linii/sieci przez



wtascicieli sieci;

- koszty wykonania przekopéw kontrolnych pod nadzorem witasciciela sieci;

- koszty wytaczen i przetgczen oraz niedostarczenia mediow;

- wykonanie uktadéw przejsciowych na czas budowy;

- przeprowadzenie pomiaréw, badan i odbioréw zgodnie z wymaganiami SST;

- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot i wywiezienie zbednych materiatéw Wykonawcy na sktadowisko
Wykonawcy;

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, dojazdy i przejazdy oraz organizacja ruchu
9.2.1. Wykonawca robot:
a) opracuje dokumentacje projektowa budowy drog objazdowych oraz organizacji ruchu na czas prowadzenia
robot,
b) uzgodni projekt organizacji ruchu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i odpowiednimi instytucjami oraz
uzyska zatwierdzenie w organie zarzadzajgcym ruchem publicznym,
c) przekaze kopie zatwierdzanego projekiu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz zainteresowanym
zarzgdcom drdg.
9.2.2. Koszty budowy objazdow i organizacji ruchu obejmuja:
a) opracowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej objazddw i organizacji ruchu,
) wybudowanie, zgodnie z uzgodniong dokumentacja, objazdéw i drég dojazdowych,
) ustawienie oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
) optaty / dzierzawy terenu zajetego przez objazdy,
) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych, jezeli taka bedzie wymagana dla wdrozenia organizacji ruchu.
oszty utrzymania objazdéw, dojazdéw i organizacji ruchu obejmuija:
a) oczyszczanie jezdni, przestawienia, przykrycia i usuniecia tymczasowych oznakowan pionowych i
poziomych, barier i $wiatet,
b) utrzymania ptynnos$ci ruchu publicznego,
c) naprawe i remont drég objazdowych.
9.2.4. Koszty likwidacji objazdow, dojazdow i organizacji ruchu obejmuja:
a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) demontaz nawierzchni z elementéw prefabrykowanych, demontaz przepustéw, mostkéw itp. na objazdach
po zakonczeniu robét,
c) doprowadzenie terenu pod objazdami do stanu pierwotnego.
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9.2.3.

A

9.3. Rozpoznanie terenu pod wzgledem obecnosci niewypaldéw, niewybuchow i innych przedmiotow
wybuchowych

Koszt rozpoznania terenu obejmuje:

a) przeprowadzenie badan terenu na obecnos¢ niewybuchow, niewypatdw oraz innych przedmiotéw niebezpiecznych,

b) opracowanie ekspertyzy i opinii saperskiej,

c) zabezpieczenie migjsc znalezisk,

d) likwidacja materiatéw i przedmiotéw niebezpiecznych.

Koszt tych rob6t ponosi Zamawiajgcy.

9.4. Koszty dodatkowe
Dla wykonania rob6t zamoéwionych przy zabezpieczeniu ciggtosci funkcjonowania sieci uzbrojenia terenu i instalacji na
terenie objetym robotami moze zaistnie¢ konieczno$¢ wykonania tymczasowych potgczen tych sieci i instalacji
tymczasowych w uzgodnieniu z uzytkownikami sieci.

Koszt wykonania sieci i instalacji tymczasowych oraz koszt wytaczenia sieci z eksploatacji wraz z ewentualnym
odszkodowaniem dla wtasciciela sieci przewidzie¢ w cenie jednostkowej wykonania sieci i instalacji docelowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 2164).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 655).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - 0 ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 191).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. - o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1125).

- Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. - o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1725).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 672).

- Ustawa z dnia 18 kwietnia2001 r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469).

- Ustawa z dnia 10 kwietnia2003 r. - o szczegdblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresiedrog
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2031).

- Ustawa z dnia 20 czerwca1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 128).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2015 r., poz. 460).
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10.
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2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462 z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. - w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129 poz. 844 - tekst jednolity - Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz.
1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401). .

Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10
lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych (Dz. U. z
1977 r. Nr 7, poz. 30).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie
(Dz. U. 21995 r. Nr 25, poz. 133).

Rozporzgdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 pazdziernika 2015 r. w sprawie prowadzenia
prac konserwatorskich, restauratorskich, robdt budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i
innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdéw oraz badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow
(Dz. U. z2015r. poz. 1789).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2014 r. poz.
1923).

Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV).

Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajace rozporzgdzenie (WE) nr
2195/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV) oraz dyrektywy
2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zaméwien publicznych
w zakresie zmiany CPV.

Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgce
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdw budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady
89/106/EWG.

3. Normy

PN-1SO 6707-1 Budynki i budowle - Terminologia cz. 1: Terminy ogélne.

PN-ISO 6707-2 Budownictwo - Terminologia, Terminy stosowane w umowach.

PN-IEC 60050-826 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Cze$¢ 826: Instalacje elektryczne.

4. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora
nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2015 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, I, Ill, IV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
Warunki techniczne, COBRTI INSTAL, wydane przez Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
instalacyjnej INSTAL:

»  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych, Warszawa 2001, Zeszyt 3,

» Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych, Warszawa
2002, Zeszyt 4,

Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci kanalizacyjnych, Warszawa 2003, Zeszyt 9,

Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wentylacyjnych, Warszawa 2002, Zeszyt 5,

Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji ogrzewczych, Warszawa 2003, Zeszyt 6,

Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wodociggowych, Warszawa 2003, Zeszyt 7,

Warunki techniczne wykonanie i odbioru weztéw cieptowniczych, Warszawa 2003, Zeszyt 8,

Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji kanalizacyjnych, Warszawa 2006, Zeszyt 12.
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego
Przebudowa i remont Domu Studenckiego Pineska i Tulipan w czesci Pineska przy ul. Uniwersyteckiej 5 w Warszawie

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
ziemnych i matej architektury realizowanych w obrebie placu budowy.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczego6towej specyfikaciji technicznej (SST) stosowane;j
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t ziemnych przy wykonywaniu wykopéw pod
fundamenty obiektéw budowlanych kubaturowych.

Projektant sporzgdzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie Szczegétowe Specyfikacje Techniczne (SST)
wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzaé¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia
lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robét, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz
konkretne warunki realizacji rob6t, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robét.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budowy lub
modernizacji obiektow kubaturowych i obejmuja:

a) wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST

»~Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7., a takze zdefiniowanymi ponize;.

1.5.1. Wykop fundamentowy dla obiektéw budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, ktéra powinna zawierac:

- rzuty i przekroje obiektow,

- plan sytuacyjno-wysokosciowy,

- nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,

- sposOb zabezpieczenia i odwodnienia wykopdw,

- wyniki techniczne badan podfoza gruntowego,

- szczegO6towe warunki techniczne wykonania robot (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu itp.).

1.5.2. Gtebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy ziemi
urodzajne;.

1.5.3. Wykop ptytki - wykop, ktdérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.5.4. Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.5.5. Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

1.5.6. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki nie wykazujg zmian
objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymatos¢ na sciskanie R.ponad 0,2
Mpa; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.5.7. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypdéw, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.

1.5.8. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypow,
potozone poza placem budowy.

1.5.9. Odkfad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

1.5.10. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

L= Pe_

pds
gdzie:
P« - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/ms),
ps - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzaca do_ oceny zageszczenia gruntu w
robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [5] (Mg/m°).
1.5.11. Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakieryzujgca zageszczalno$¢ gruntdéw niespoistych, okreslona wg
wzoru:
d60

U =
dTO

gdzie:
dm - Srednica oczek sita, przez ktdére przechodzi 60% gruntu (mm),
dio - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).
1.5.12. Pozostate okreslenia podstawowe i definicje wynikajgce z polskich norm, przepisow i literatury technicznej:

- dziennik budowy - dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot,

- kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,



- ksigzka obmiaru - ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow; wpisy w ksigzki
obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

- laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robot,

- polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w
formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

- projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji projektowe;j.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robo6t podano w ST
+Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktow gtéwnych obiektu oraz
reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.6.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczego6towych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

- Zamawiajacego,

- sporzgdzong przez Wykonawce.

1.6.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy
stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak
jakby zawarte byly w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STT beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywa¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i wptynie to na
niezadowalajgca jakosé elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia

zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo

pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze

wzgledoéw bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.6.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony

srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub

wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie

jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekbw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi, b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizaciji
robét albo przez personel Wykonawcy.

1.6.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczalne do uzytku.
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Nie dopuszcza sig uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke
do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu jej waznosci krajowg ocene techniczng, jednoznacznie okreslajaca brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika (np.
materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych
organdw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.6.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot,
ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzehn podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢
Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robo6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalaciji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. W ykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzern podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.6.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i gruntu,
wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow.

1.6.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.6.11. Ochrona i utrzymanie roboét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia rob6t (do wydania potwierdzenia ich zakonczenia przez Inspektora nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspekiora nadzoru powinien
rozpoczac¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.6.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organa administracji panstwowej i lokalnej oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisoéw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowaé
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW (GRUNTY)

Ogélne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i skltadowania podano w ST ,Wymagania
ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2.

2.1. Zrédia uzyskania materiatéow (gruntu)
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

W ykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych organéw witadzy na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrodet miejscowych, wtaczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowi g zany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

W ykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

W ykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrédta.

W ykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogélnych lub szczegétowych warunkéw umowy stanowig
inaczej.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w



hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

W szystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjagtkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru W ykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do robodt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wlasciwos¢ do robét i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do
zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig
nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedgc nadmiarem objetosci rob6t ziemnych,
zostaty za zgodg Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz
budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowazne;j
objetosci gruntéw przydatnych ze Zzrédet wlasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny byé wywiezione przez W ykonawce na odktad.
Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie.
Inspektor nadzoru moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika
jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,W ymagania og6ine” Kod CPV 45000000-7, pkt 3.

3.1. Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢
pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢é uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig W ykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostana przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robo6t ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z

nastepujacego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do
hydromechanizaciji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.

4.1. Wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w

37



odniesieniu do dopuszczalnych obcigzef na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod
warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntow

Wyb6r srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego

objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajno$¢ srodkéw transportowych powinna

by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i woudowania gruntu (materiatu).
Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy,

dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostalty wczesniej zaakceptowane na

pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.

5.1. Zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$é zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rob6t
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robo6t zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projekiowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez W ykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Doktadnos¢é wyznaczenia i wykonania wykopu
Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczyé przed
przystgpieniem do wykonywania rob6t ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkéw i krawedzi wykopéw powinny
by¢ wytyczone na tfawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robdt ziemnych.
Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzor techniczny Inwestora i potwierdzone
zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/- 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych
punktow zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/- 10 cm. R6znice w stosunku
do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cmi - 3 cm.

Szerokos$¢ wykopu nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/- 10 cm, a krawedzie wykopu nie
powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem
kata. Maksymalna gtebokos¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-
metrowa.

5.3. Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych w dokumentacii
projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzgdzenia, ktére zapewnig
odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypow, aby
powierzchniom, gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania rob6t spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzeh odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robét ziemnych.
W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podiuzny rowkéw odwadniajacych, umozliwiajgcych
szybki odptyw wod z wykopu.

Zrodta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopdéw, nalezy ujg¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren pasa robo6t ziemnych.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 6.

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

6.1.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspekiora nadzoru programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawieraé:

a) czesc ogdblng opisujaca:

- organizacje wykonania robdt, w tym terminie i spos6b prowadzenia roboét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdélnych elementéw robét,

- system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmoéw
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

b) czes¢ szczegdtowa opisujgca dla kazdego asortymentu robdt:

- wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposo6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementéw robot,

- sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.1.2. Zasady kontroli jakosci roboét
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
prébek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazagdaé od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robo6t z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robo6t badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.1.3. Pobieranie prébek
Probki bedag pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

6.1.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.
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6.1.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdt z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku,
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.1.7. Kontrola jakosci materiatow

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejska oceng techniczng, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang - dla ktorej
zakonczyt sie okres koegzystencji - i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano

oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng (do koica okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31

grudnia 2016 r., a pézniej krajowa oceng techniczng), bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo
- legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym

oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym

zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzgdzenia Nr 305/2011, a ich

witasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i

budowane w sposo6b okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j

(wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wtasciwosciach

uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyréb budowlany zostat wprowadzony do obrotu,

instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie
ten wyrdb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo
- dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do

robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

6.1.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczeg6lnosci:

+ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementdw robét,

przebieg robo6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw roboét,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;ji projektowe;j,

dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru
do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.



Wohpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do
rejestru obmiaréw.

[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu materiatow i wyrobdw budowlanych uzywanych w
robotach ziemnych do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z
wiasciwymi przepisami, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

W szelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikaciji okreslonymi w
pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektowa.

Szczegdblng uwage nalezy zwrdcic¢ na:

- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych,

- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzania jakosci wykonania robét okreslono w pkt. 6.1.

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 3
Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos$¢ badan i pomiarow
1. |Pomiar szerokosci wykopu ziemnego
2. |Pomiar szerokosci dna wykopu
3. [Pomiar rzednych powierzchni wykopu ziemnegolPomiar tasma, szablonem, fatg o dtugosci 3 m i poziomicg lub
4. |Pomiar pochylenia skarp niwelatorem, w odstepach co 20 m
5. [Pomiar réwnosci powierzchni wykopu
6. [Pomiar rownosci skarp
7 Pomiar spadu podtuznego powierzchni wykopu |Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20 m oraz w
: punktach watpliwych

6.3.2. Szerokos¢ wykopu ziemnego

Szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm.
6.3.3. Rzedne wykopu ziemnego

Rzedne wykopu ziemnego nie moga rézni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1 cm.
6.3.4. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia wyrazonego
tangensem kata.

6.3.5. Rownosé dna wykopu

Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowg nie moga przekracza¢ 3 cm.

6.3.6. Rownosc¢ skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa nie moga przekraczac + 10 cm.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone.
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Jesli materiaty, nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny
by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego wptywu na
jakos€ robdt i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakose¢.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,W ymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7.

7.1. Zasady obmiaru roboét
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje W ykonawca a jego wyniki wpisuje do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Biedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez W ykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét
Dtugosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli SST wasciwe dla danych robét nie wymagajg inaczej, objetosci beda wyliczone w m® jako dtugosé
pomnozona przez sredni przekrdj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilo $ ci rob6t ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie jest
mozliwe, nalezy jak ilos¢ oblicza¢ wg obmiaru na s$rodkach transportowych lub nasypie z uwzglednieniem
wspotczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, ze dolne wartosci stosowa¢ w nasypach przed ich
zageszczeniem, a gorne przy obliczaniu objetosci na jednostkach transportowych.

llosci, ktore maja by¢é obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac¢ to wyposazenie, zapewniajac w sposéb ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w
karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki

obmiarow, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.
8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zale Zz no $ ci od ustale n odpowiednich SST, roboty podlegaj g nast e puj g cym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.



Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajgcego.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robo6t. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie
wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbioér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez W ykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t, komisja zapozna si € z realizacj g ustale n przyj e tych w trakcie odbioréw robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisj ¢ , ze jako $¢ wykonywanych robét w poszczegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potragcen, oceniajgc pomniejszong
wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robét,
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego W ykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji

umowy,

szczegoOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu materiatow i wyrobdw budowlanych uzywanych w robotach ziemnych do

obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym bgdz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z witasciwymi

przepisami z SST i ew. PZJ,

opinie technologiczng sporzagdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych dokumentow

odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl € dem przygotowania dokumentacyjnego nie b e d g gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. W
szystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

oopwp

8.5. Odbioér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny robot”.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 9.

9.1. Ustalenia ogolne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny
jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:
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- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

- warto$c¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Organizacja ruchu

Koszty zwigzane z organizacjag ruchu obejmuja:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

) ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowanh pionowych, poziomych, barier i
Swiatet.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczgcych organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

c) koszty zwigzane z organizacjg ruchu publicznego.

10.1. Normy 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
1. PN-B-02481:1998
2. PN-EN 1997-2:2009
Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
3. PN-B-04481 Projektowanie geotechniczne - Czgs$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.
4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw (norma wycofana).
5. BN-77/8931-12 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej (norma wycofana). Oznaczanie
6. PN-B-06050 wskaznika zageszczenia gruntu (norma wycofana).

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze (norma wycofana).

7. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania.

10.2. Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108 poz. 953, z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY BETONIARSKIE

SST-B.03
(Kod CPV 45262300-4)
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajgcego
Przebudowa i remont Domu Studenckiego Pineska i Tulipan w czesci Pineska przy u. Uniwersyteckiej 5 w Warszawie

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robo6t
wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamowieniem okreslonym w pkt. 1.8. Projektant sporzadzajacy dokumentacje
projektowa i odpowiednie Szczegétowe Specyfikacje Techniczne (SST) wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze
wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem robot, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robét,
niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét
o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy
uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i Zzelbetowych w
obiektach kubaturowych (za wyjgtkiem przygotowania i montazu zbrojenia). Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci
majgcych na celu wykonanie robét zwigzanych z:

- przygotowaniem mieszanki betonowej,

- wykonaniem rusztowan,

- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

- ukladaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

- pielegnacjg betonu.

1.5. Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
»~Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7., a takze podanymi ponizej:

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtongé beton, do jego masy w stanie suchym.
Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujgcy beton pod wzgledem przepuszczalnosci
wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartos¢ cisnienia wody w MPa, dziatajacego na prébki betonowe.
Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpornosci
na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i odmrazania prébek betonowych.
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na
Sciskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymatos¢ charakterystyczng w MPa;

25 - wytrzymatosc¢ charakterystyczna w MPa przy $ciskaniu probki walcowej o srednicy 15 cm i wysokosci 30 cm,

30 - wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa przy $ciskaniu probki szesciennej o wymiarach bokéw 15x15x15 cm.
Wytrzymatos¢ charakterystyczna betonu na sciskanie C - wytrzymato$¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na sciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm, wykonanych,
przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-EN 12390-3:2011.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogo6lne wymagania dotyczgce robdt wykonywanych na
tej budowie podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace wiasciwosci materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
»Wymagania ogoéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Wszystkie materiaty do wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny byé wprowadzone do obrotu lub

udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wiasciwymi przepisami, a wiec posiadac:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejska oceng techniczng, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang - dla ktorej
zakonczyt sie okres koegzystencji - i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano
oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng (do koica okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31



grudnia 2016 r., a pdzniej krajowa ocena techniczng), bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

- legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzgdzenia Nr 305/2011, a ich
witasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposo6b okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j
(wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wtasciwosciach
uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyrob budowlany zostat wprowadzony do obrotu,
instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie
ten wyrdb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

- dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkgciji

(okresu przydatnosci do uzytkowania).

2.2. Skladniki mieszanki betonowej

2.2.1. Cement - wymagania i badania

Do wykonania betonéw klasy C8/10 i wyzszych powinien byé stosowany cement portlandzki CEM | do CEM V klasy 32,5

; 42,5 ; 52,5 spetniajacy wymagania PN-EN 197-1:2012.

Te trzy klasy dzielg sie w zaleznosci od swej wytrzymatosci wczesnej na cement o normalnej wytrzymatosci
wczesnej (oznaczenie symbolem N):

- 325N

- 425N

- 525N

oraz na cement o wysokiej wytrzymatosciwczesnej (oznaczenie symbolem R)

- 32,5R

-42,5R

- 52,5R

Stosowane cementy powinny charakteryzowacé sie nastepujgcym sktadem:

- zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego alitu (CsS) do 60%,

- zawartos¢ alkaliow do 0,6%,

- zawartos$¢ alkaliéw pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%,

- zawartos¢ C4AF + 2 x C3A < 20%,

- zawartosé glinianu trojwapniowego C3A < 7%.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2012. Przed uzyciem
cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole obejmujaca:

- oznaczenie wytrzymatosci wg PN-EN 196-1:2016-07

- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3, 196-3:2016-12

- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3, 196-3:2016-12

- sprawdzenie zawartosci grudek cementu nie dajacych sie rozgniesé w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie.

Wyniki badan powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- poczatek wigzania najwczesniej po uptywie 60 minut,

- koniec wigzania najp6zniej po uptywie 10 godz.,

- oznaczenie zmiany objetosci: nie wiecej niz 8 mm.

Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko twardniejgcym, wiekszej niz 20% ciezaru

cementu ilosci grudek niedajacych sie rozgnies¢ w palcach i nierozpadajgcych sie w wodzie. Grudki nalezy usung¢

poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykazg
niezgodnos¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) - sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie,
zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i
$cianach);

- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do pneumatycznego zatadunku
i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objetosci cementu
znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wtazy do czyszczenia oraz
klamry na wewnetrznych $cianach).

Podtoza sktaddéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement przed
Sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podlogi magazyndéw zamknietych powinny by¢é suche i czyste,
zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze byé
uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwdrnie, w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.

2.2.2. Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowacé sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia pozwalajgcg
na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa muszg byé na placu oddzielnie sktadowane, na umocnionym i czystym
podtozu w sposéb uniemozliwiajgcy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W kruszywie grubym nie
dopuszcza sie grudek gliny. W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekraczaé 5%, a nadziarna
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10%. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

- 'Anajmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego,

- % odlegtosci w swietle miedzy pretami zbrojenia, lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku
betonowania.

Do betonéw klas C25/30 i wyzszych nalezy stosowaé wylacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o
maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w placéwce badawczej
wskazanej przez zamawiajacego, a wyniki badan spetniajg wymagania dotyczace grysow granitowych i bazaltowych.
Grysy powinny odpowiadaé¢ nastepujgcym wymaganiom:

- zawarto$¢ pytéw mineralnych - do 1%,
- zawartos¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) - do 20%,
- wskaznik rozkruszenia:
» dla grys6w granitowych - do 16%,
» dla grysoéw bazaltowych i innych - do 8%,
- nasigkliwos¢ - do 1,2%,
- mrozoodpornos¢ wedtug metody bezposredniej - do 2%,
- mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,
- reaktywnos$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) - 480-12:2008 nie powinna
wywotywac zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,
- zawartos¢ zwigzkdw siarki - do 0,1%,
- zawartos¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,
- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajgcych barwy ciemniejszej od wzorcowe;.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartos¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:

- do 0,25 mm - 14+19%,

- do 0,50 mm - 33+48%,

- do 1,00 mm - 53+76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- zawartosc¢ pytéw mineralnych - do 1,5%,

- reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) - 480-12:2008 nie powinna

wywotywac zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

- zawarto$¢ zwigzkow siarki - do 0,2%,

- zawartos¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

- zawartos¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej,

- w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom obejmujgcym:

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2012 lub PN-EN 933-2:1999,

- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-EN 933-7:2000,

- oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych,

- oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych wg normy PN-EN 933-8+A1:2015-07, PN-EN 933-9+A1:2013-07 lub

PN-EN 933-10:2009.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego peinych
badan wg normy PN-EN 932 i PN-EN 933 oraz wynikow badania specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej
w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnosé cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-EN 932 i
PN-EN 933, uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie
odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci
kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2013-11 dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.2.3. Woda

Do przygotowania mieszanki betonowe;j i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajacg wymaganiom normy
PN-EN 1008-1:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowac wodociggowg wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wdd $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
- napowietrzajagcym,

- uplastyczniajgcym,

- przyspieszajgcym lub opdzniajgcym wigzanie.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

- napowietrzajgco-uplastyczniajacych,

- przys$pieszajgco-uplastyczniajgcych.

Domieszki do betonéw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drog i Mostéw
do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowe oceny techniczne oraz posiada¢ deklaracje
wiasciwosci uzytkowych.

2.2.5. Materialy pomocnicze i montazowe
Zaleca sie do stosowania przed betonowaniem:
- $rodki antyadhezyjne,

- zilgcza do tgczenia deskowania.



2.3. Beton

Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych musi spetnia¢ wymagania nasigkliwosci, mrozoodpornosci,
wodoszczelnosci oraz mie¢ wtasciwy wskaznik wody do cementu (w/c) zgodnie z wymogami dotyczacymi betonu i
metod weryfikacji zawartych w PN-EN 206+A1:2016-12.

Skfad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206+A1:2016-12 tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad
mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwoérni betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegélnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej
jamistosci.

Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewnia¢ niezbedng
urabialnos¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16
mm.

Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco:

-z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie
stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajgcych rézna, ale nie wiekszg od dopuszczalnej, ilos¢ piasku,

- za optymalng ilos¢ piasku przyjmuje sie taka, przy kidrej mieszanka betonowa zageszczona przez wibrowanie
charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciows.

Wartos¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujgcego mieszanke

betonowa nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspotczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci

betonu z mieszanek o réznych wartosciach w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie)

wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna

skorzysta¢ z wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowe;j.

Minimalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:

- 260 kg/m3 dla betonu klas C20/25

- 280do 300 kg/m3 dla betonuklasC25/30

- 280do 340 kg/m3 dla betonuklasC30/37

- 320 do 360 kg/m3 dla betonuklasC35/45

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej w warunkach
naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), Srednig wymagana wytrzymato$¢ na $ciskanie nalezy
okresli¢ jako réwng 1,3 C (gdzie C - wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa).

2.4. Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobow do robot betonowych

Materiaty i wyroby do robét betonowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j
(szczegotowe)),

- sg witasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec¢) i oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym bgdz
do jednostkowego zastosowania oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe wytyczne (zalecenia) ich
stosowania,

- spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

2.5. Warunki przechowywania materiatow i wyrobow do robot betonowych

Materiaty i wyroby do robét betonowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm, europejskich ocen technicznych badz

aprobat technicznych - wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakohczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen
technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobéw opakowanych powinno byé kryte, suche
oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni
stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w temperaturze
powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej
wentylowanej podtodze, w ilo$ci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywac w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w
takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robot betonowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu
na jako$¢ materiatow i wykonywanych rob6t oraz bedg przyjazne dla srodowiska.
Do wykonywania rob6t betonowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:
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3.2.1. Dozowanie sktadnikéw
Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Sktadniki muszg by¢é dozowane wagowo.
3.2.2. Mieszanie sktadnikow
Mieszanie sktadnikbw musi odbywac¢ sie wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowac
mieszarek wolnospadowych).
3.2.3. Transport mieszanki betonowej
Do transportu zewnetrznego mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ mieszalniki samochodowe (tzw. ,gruszki”). llo$¢
~gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkosé betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu,
czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie
samochoddéw skrzyniowych ani wywrotek.
3.2.4. Podawanie mieszanki
Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza sie
takze przenosniki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegto$¢ nie wiekszg niz 10 m.
3.2.5. Zageszczanie
Do zageszczania mieszanki betonowej stosowac wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000 drgan/min. z butawami o
Srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia krzyZzujgcymi sie w ptaszczyznie poziome;j.

Belki i faty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu powinny charakteryzowaé sie jednakowymi
drganiami na catej diugosci.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport cementu i przechowywanie cementu - wg PN-EN 197-1:2012

+  Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg
PN-EN 197-1:2002.

» Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50+2 kg. Kolory rozpoznawcze workéw oraz napisy na workach powinny
by¢ zgodne z PN-EN 197-1:2012

» Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy umozliwiajgce
grawitacyjne napetnianie zbiornikdw i urzadzenie do tadowania i wytadowania cementu. Cement wysytany luzem
powinien mie¢ identyfikator zawierajacy dane zgodnie z PN-EN 197-1:2012

+ Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien by¢ dotgczony dokument dostawy zawierajgcy dane oraz
sygnature odbiorczg kontroli jakosci wg PN-B-197-1:2012

4.3. Magazynowanie kruszywa
Kruszywo nalezy przechowywac¢ na dobrze zageszczonym i odwodnionym podfozu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych,
asortymentéw, marek i gatunkow.

4.4. Ogolne zasady transportu masy betonowej
Mase betonowg nalezy transportowaé srodkami nie powodujacymi segregacji ani zmian w sktadzie masy w stosunku do
stanu poczatkowego.

Mase betonowa mozna transportowa¢ mieszalnikami samochodowymi (,gruszkami”). llo$¢ gruszek nalezy dobrac
tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu
oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodéw
skrzyniowych ani wywrotek.

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca, uktadania masy betonowe;j
o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukcji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C,
- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C,
- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C.

4.5. Transport masy betonowej przenosnikami tasmowymi

Dopuszcza sie transportowanie przenosnikami tasmowymi przy zachowaniu nastepujgcych warunkéw:

- masa betonowa powinna by¢ co najmniej konsystenciji plastycznej,

- szybkos¢ posuwu tasmy nie powinna by¢ wieksza niz 1 m/s,

- kat pochylenia przenosnika nie powinien by¢ wiekszy niz 18° przy transporcie do gory i 12° przy transporcie w dét,

- przenosnik powinien by¢ wyposazony w urzadzenie do réwnomiernego wysypywania masy oraz do zgarniania
zaprawy i zaczynu z tasmy przy jej ruchu powrotnym przy czym zgarniety materiat powinien by¢ stopniowo
wprowadzony do dostarczanej masy betonowe;.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. 0Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5. Wykonawca
przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptaciji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgce wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty betonowe oraz projekty deskowan i rusztowan.

5.2. Warunki przystapienia do robét betonowych

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegétowego



programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujace;j:

- wybor sktadnikéw betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposob wytwarzania mieszanki betonowe;j,

- sposob transportu mieszanki betonowej,

- kolejnos¢ i sposob betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,

- sposob pielegnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- zestawienie koniecznych badan.
Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidiowosé

wykonania wszystkich robét poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

- prawidtowos$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostéw itp.,

- prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia,

- zgodnos$c¢ rzednych z projektem,

- czystos¢ deskowania oraz obecnos$¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidtowos¢ wykonania wszystkich robét zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw
izolacyjnych, itp.,

- prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementow wbudowanych w betonowg konstrukcje (kanatéw,
wpustow, sgczkow, kotw, rur itp.),

- gotowos¢ sprzetu i urzgdzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy:

PN-EN 206+A1:2016-12.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika

budowy.

5.3. Wytwarzanie, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywaé sie wytgcznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu,

ktéry moze zapewni¢ zadane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno byé dokonywane wytacznie wagowo z doktadnoscia:

- 2% - przy dozowaniu cementu i wody,

- 3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizaciji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzgdzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny byé sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy
dozowaniu sktadnikdéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie
lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia
ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W
przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m)
lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogéw dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

- w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowg nalezy uktadac¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy,

- przy betonowaniu oczepow, gzymséw, wspornikdéw, zamkéw i stref przydylatacyjnych stosowa¢ wibratory wgtebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetniaé nastepujgce warunki:

- wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o Srednicy nie wiekszej niz
0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w ptaszczyznie poziomej,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac¢ zbrojenia butawg wibratora,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5+8 cm w warstwe poprzednig
i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego
dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

- belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostéw i
charakteryzowac¢ sie jednakowymi drganiami na catej diugosci,

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg) wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosic¢ od
30 do 60 s.,

- zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosciiod 1,0do 1,5 mw
kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z

Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno byé¢ uzgodnione w Projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadia do powierzchni
elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardnialego ze swiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych
okruchow betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.
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Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukiadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie
powinno sie odbyé pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

W  przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki
bezpieczenstwa pracy.

5.4. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w
takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy wowczas zabezpieczy¢
miejsce robdt za pomocg mat lub folii.

5.5. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi ostonami
zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania
rozpoczg¢ pielegnacije wilgotno$ciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3
razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i
co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dob ¢ .

W oda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili
uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa.

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:
- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa, przetomami

i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

- pekniecia i rysy sa niedopuszczalne,
- wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny byé oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje
specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy
wszystkie wystajgce nierownosci wyréwnac za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody.

Woyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.7. Rusztowania

Rusztowania nalezy wykona¢ na podstawie projekiu technologicznego opracowanego przez Wykonawce w ramach
ceny kontraktowej i uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Rusztowania mogg by¢ wykonane z elementéw drewnianych
lub stalowych.

Rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewni¢ sztywnos$¢ i niezmienno$¢ uktadu geometrycznego i
bezpieczenstwo konstrukciji.

Wykonanie rusztowan powinno uwzglednia¢ ,podniesienie wykonawcze” zwigzane za strzatkg konstrukcji oraz
ugieciem i osiadaniem rusztowan pod wptywem cigzaru uktadanego betonu.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru do akceptaciji szczegétowe rysunki robocze rusztowan.

Rusztowanie nalezy rozbiera¢ stopniowo, pod scistym nadzorem, unikajgc jednoczesnego usuniecia wiekszej
liczby podpor.

5.8. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementow konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpor) nalezy wykonaé
wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego ha podstawie obliczen
statyczno-wytrzymatosciowych.
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.
Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem swiezej masy betonowej i uderzeniami
przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniaé:
- szybkos$¢ betonowania,
- sposOb zageszczania,
- obcigzenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:
- zapewnia¢ odpowiednig sztywnos$c¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukcji,
- zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,
- zapewnia¢ odpowiednig szczelnosé,
- zapewniac¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos$¢ uzycia,



des

wykazywac odpornosc¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywaé ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes¢ deskowan mozna uzyé
ek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubos$¢ desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i piéro. Styki, gdzie nie mozna

zastosowac potgczenia na pioro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo piankg. Nalezy zwréci¢
szczeg6lng uwage na uszczelnienie stykdéw $cian z dnem deskowania oraz stykow deskowan belek i poprzecznic.
Sfazowania nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi musza by¢ wykonywane w deskowaniu z

zastosowaniem wyktadzin.
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6.
6.1.

6.2.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, tgczniki nalezy wykona¢ wg wymagan dokumentac;ji
ektowej.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

Badania kontrolne betonu

¢ Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobieraé¢ prébki

kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:
- 1 probka na 100 zarobdw,
- 1 probka na 50 m?® betonu,
- 1 probka na zmiane robocza,
- 3 probki na partie betonu.

Probki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-EN 206+A1:2016-12

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatosé nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu,
nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukciji.

Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajgcy wymaganej klasie betonu.
Klasyfikacja betonu ze wzgledu na gestosc.

Za wzgledu na gesto$¢, mozemy sklasyfikowaé beton na nastepujgce rodzaje, ktére opisujg klasy betonu:

. betony zwykle - sg to betony, ktére w stanie suchym majg gesto$é od 2000 kg/m3 do 2600 kg/ms, sg zrobione
z catkowicie naturalnych kruszyw, takich jak zwir, albo tamanych, np. granit. Uzywane sg w strukturach
betonowych i zelbetonowych,

*  betony lekkie (np. beton komérkowy, czyli gazobeton) - sg to betony, ktére w stanie suchym majg gestos¢ od
800 kg/m3 do 2000 kg/m3. Tworzone sg gtéwnie z kruszyw lekkich (np. pumeks, tuf wulkaniczny, wapienie, zuzel
wielkopiecowy spieniony, agloporyt) i sa przeznaczone do wykonywania elementow drobnowymiarowych
(bloczki, nadproza) i Sredniowymiarowych (ptyty stropowe),

*  betony ciezkie - sg to betony, ktére w stanie suchym majg gesto$¢ wieksza niz 2600 kg/m3. Sa wykonywane z
bardzo ciezkich kruszyw specjalnych (np. manganowe, czy barytowe). Zatrzymujg czes$¢ promieniowania
jonizujgcego, dzieki czemu znalazty zastosowanie w szpitalach, elektrowniach atomowych, czy zbiornikach na
odpady radioaktywne.

Wyrézniamy nastepujace klasy betonu zwyktego i ciezkiego:

C8/10, zblizona do dawnej klasy B10

C12/15, zblizona do dawnej klasy B15

C16/20, zblizona do dawnej klasy B20

C20/25, zblizona do dawnej klasy B25

C25/30, zblizona do dawnej klasy B30

C30/37, zblizona do dawnej klasy B37

C35/45, zblizona do dawnej klasy B45

C40/50, zblizona do dawnej klasy B50

C45/55, zblizona do dawnej klasy B55

C50/60, zblizona do dawnej klasy B60

C55/67

C60/75

C70/85

C80/95

C90/105
+ C100/115
W przypadku niespelnienia warunkow wytrzymatosci betonu na sciskanie po 28 dniach dojrzewania,

dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w

okresie poézniejszym, lecz nie dluzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na sciskanie w okresie

krétszym niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobrac¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie

betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikdw betonu, sposobu uktadania i zageszczania po 4

probki kazdego rodzaju mieszanki, zgodnie z normg PN-EN 12390-2:2011.

Prébki trzeba przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-EN

12390-2:2011.

Nasigkliwos¢ zaleca sie rowniez badac na prébkach wycietych z konstrukcji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
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okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu po 12
prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki 100 mm. Prébki nalezy przechowywac w
warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-B-06265:2004.
Zaleca sie bada¢ mrozoodpornos¢ na probkach wycietych z konstrukciji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-EN 206+A1:2016-12 liczba probek reprezentujacych
dang partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.
Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie na probkach regularnych szesciennych 0 wymiarach
150x150x150 mm.

Probki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-EN 12390-
8:2011.
Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na prébkach wycietych z konstrukcji.
Odpowiedzialno$¢ za badania wstepne betonu projektowanego ponosi producent, betonu recepturowego
specyfikujacy, a normowego betonu jednostka normalizujgca wg PN-EN 206+A1:2016-12.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa ¢ plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkciji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane
aktualng norma i niniejszg ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych
zabiegbw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikow betonu,

- badanie mieszanki betonowej,
- badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan

Rodzaj badania Metoda badania wedtug Termin lub cz gstosc
badania
SKLADNIKI 1) Badanie cementu Bezposrednio przed uzyciem
BETONU - czasu wigzania kazdej dostarczonej partii
- statosé objetosci PN-EN 196-3:201 6-12
- obecnosci grudek w.
- wytrzymatosci PN-EN 196-3:2016-12
PN-EN 196-6:2011
PN-EN 196-1:2016-07
2) Badanie kruszywa jw.
- sktadu ziarnowego
- ksztaltu ziaren PN-EN 933-1:2012
- Zawartoéci py{éw PN‘EN 933'32012
- zawartosci zanieczyszczen [PN-EN 933-9+A1:2013:07
- Wilgotnoéci PN‘EN 933'72000
PN-EN 1097-6:2013-11
3) Badanie wody PN-EN 1008:2004 Przy rozpoczeciu robét i w
przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia
4) Badanie dodatkow i PN-EN 480 i Aprobata Techniczna
domieszek (wydana do 31 grudnia 2016 r., a
PO zakoriczeniu okresu jej waznosci
krajowa ocena techniczna)
MIESZANKA Urabialnosé¢ PN-EN 206+A1:2016-12 Przy rozpoczeciu robot
BETONOWA Konsystencja jw. Przy projektowaniu recepty i
2 razy na zmiane robocza
Zawartos¢ powietrza jw. jw.
BETON 1) Wytrzymatosc¢ na sciskanie na jw. Po ustaleniu recepty i po
prébkach wykonaniu kazdej partii
betonu
2) Wytrzymato$¢ na Sciskanie - [PN-EN 12504-4:2005 W przypadkach technicznie
badania nieniszczace uzasadnionych
3) Nasigkliwos¢ PN-EN 12390-2:2011 Po ustaleniu recepty, 3 razy
w okresie wykonywania
konstrukciji i raz na 5000 m
betonu
4) Mrozoodpornos¢é PN-B-06265:2004 jw.
5) Przepuszczalnos¢ wody PN-EN 12390-8:2011 jw.

6.3. Kontrola deskowan i rusztowan
Badania elementow rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w zaleznosci od uzytego materiatu zgodnie z:

PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementéw stalowych,
PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukcji drewnianych.

Kazde deskowanie powinno by¢ odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru powinny by¢:
klasy drewna i jego wady (seki),

szczelno$¢ deskowan w ptaszczyznach i narozach wklestych,

poziom gornej krawedzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu.




Dopuszcza sie nastepujgce odchytki deskowan w stosunku do wielkosci zatozonych w projekcie technologicznym
deskowan:
a) rozstaw zeber +0,5%, lecz nie wiecej niz o 2 cm,

b) odchylenie deskowan od prostoliniowosci lub od ptaszczyzny o 0,1%,
c) réznice w grubosci desek +0,2 cm,

d) odchylenie $cian od pionu o +0,2%, lecz nie wiecej niz 0,5 cm,

e) wybrzuszenie powierzchni o £0,2 cm, na odcinku 3 m,

f)  odchytki wymiaréw wewnetrznych deskowan (przekrojow betonowych):

- 0,2% wysokosci, lecz nie wiecej niz -0,5 cm,
- +0,5% wysokosci, lecz nie wiecej niz +2 cm,
- -0,2% grubosci (szerokosci), lecz nie wiecej niz +0,5 cm.
W kazdym rusztowaniu w czasie odbioru nalezy sprawdzi¢:
- rodzaj materiatu (klase drewna - nie nalezy stosowac do rusztowan klasy nizszej niz K27),
- faczniki i ztacza,
- poziomy gérnych krawedzi przed obcigzeniem i po obcigzeniu oraz krawedzie dolne,
- efektywno$¢ stezen,
- przygotowanie podtoza i sposéb przekazywania naciskow na podtoze.
Rusztowania i deskowania powinny by¢ przedmiotem biezacej kontroli geodezyjnej podczas ich budowy, w
czasie betonowania oraz demonta z u (sprawdzenie wptywu zdj e cia rusztowa n i deskowan na odksztalcenia
konstrukcji nosnej).

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robét betonowych

Objetos¢ konstrukeji betonowej lub Zelbetowej oblicza sie w m? (metr szescienny). Do obliczenia ilosci przedmiarowej
lub obmiarowej przyjmuje sie wymiary wedtug dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrgca sie rowkow, skoséw o
przekroju réwnym lub mniejszym od 6 cm®.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. 0Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznag, ze roboty betoniarskie zostaty wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng (szczegotowa).

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu
prac nalezy przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegajacych zakryciu nalezy zapisaé w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

8.3. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robo6t. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robdt, jezeli takg forme
przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbioér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci

i zgodnosci z dokumentacja projektows.
Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych

dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

- Szczegétowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robo6t, protokoty kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego
zastosowania uzytych materiatow i wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i odbiorow czesciowych,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

55



W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, poréwna¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robdt betoniarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu
zaméwienia, oraz dokonac¢ oceny wizualne;.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badah sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetieniu.

Z czynno $ ci odbioru sporzadza si e protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokoét
powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

- ocene wynikdw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania konstrukcji z zamdwieniem.

Protokét odbioru kohncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawcg.

8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji betonowej lub Zelbetowej po uzytkowaniu w
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej konstrukcji, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbidr ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej; negatywny do
ewentualnego dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach betoniarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robo6t betoniarskich moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robo6t i ich koncowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonywanego i odebranego zakresu rob6t betoniarskich stanowi warto$¢ tych
robét obliczona na podstawie:
- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez
zamawiajgcego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania 1 m® konstrukcji betonowych lub zelbetowych Ilub kwoty ryczattowe

uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- montaz rusztowan z pomostami i deskowan,

- przygotowanie mieszanki betonowej wraz z wbudowaniem w konstrukcje oraz z zageszczeniem i pielegnacja,

- wykonanie przerw dylatacyjnych,

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordw, jak réwniez osadzenie potrzebnych
zakotwien, marek, rur itp.,

- demontaz deskowan, rusztowan i pomostow wraz z ich oczyszczeniem,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedgcych wtasnoscig wykonawcy, materiatéw rozbiérkowych i urzadzen,

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Cena jednostkowa i kwota ryczattowa nie obejmuje podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
1. PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu. Cze$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci (wersja



10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.
34.

angielska).

Metody badania cementu. Czes¢ 2: Analiza chemiczna cementu (wersja angielska).

. PN-EN 196-2:2013-11
. PN-EN 196-3:2016-12

. PN-EN 196-6:2011
. PN-EN 197-1:2012 PN-EN

197-1:2002/A1:2005

. PN-EN 197-2:2014-05
. PN-EN 932-1:1999

. PN-EN 932-2:2001

. PN-EN 932-3:1999 PN-EN

932-3:1999/A1:2004
PN-EN 932-5:2012

PN-EN 932-6:2002
PN-EN 933-1:2012
PN-EN 933-2:1999
PN-EN 933-3:2012
PN-EN 933-4:2008

PN-EN 933-5:2000 PN-EN
933-5:2000/A1:2005

PN-EN 933-6:2014-07

PN-EN 933-7:2000

PN-EN 933-8+A1:2015-07

PN-EN 933-9+A1:2013-07

PN-EN 933-10:2009

PN-EN 1097-3:2000

PN-EN 1097-6:2013-11

PN-EN 12620+A1:2010

PN-EN 934-2+A1:2012

PN-EN 480-1:2014-12

PN-EN 480-2:2008

PN-EN 480-4:2008

PN-EN 480-5:2008

PN-EN 480-6:2008

PN-EN 480-8:2012

PN-EN 480-10:2011

PN-EN 480-12:2008

PN-EN 1008:2004

Metody badania cementu. Cze$¢ 3: Oznaczanie czasu wigzania i statosci
objetosci (wersja angielska).

Metody badania cementu. Czes¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.

Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu
powszechnego uzytku.

Cement. Czgs$¢ 2: Ocena zgodnosci.

Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 1: Metody pobierania
prébek.

Badania podstawowych witasciwosci kruszyw - Cze$¢ 2: Metody
pomniejszania prébek laboratoryjnych.

Badania podstawowych witasciwosci kruszyw - Czes¢ 3: Procedura i
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego.

Badania podstawowych witasciwosci kruszyw - Czes$¢ 5: Wyposazenie
podstawowe i wzorcowanie (wersja angielska).

Badania podstawowych witasciwosci kruszyw - Czes¢ 6: Definicje
powtarzalnosci i odtwarzalnosci.

Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czes¢ 1: Oznaczenie sktadu
ziarnowego - Metoda przesiewania.

Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czes¢ 2: Oznaczenie sktadu
ziarnowego - Nominalne wymiary otworow sit badawczych.

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czes¢ 3: Oznaczanie
ksztattu ziarn za pomocag wskaznika ptaskosci (wersja angielska).

Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$é 4: Oznaczanie
ksztattu ziarn - Wskaznik ksztattu.

Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czes$é¢ 5: Oznaczenie
procentowej zawartosci ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku
przekruszenia lub tamania kruszyw grubych.

Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czesc¢ 6: Ocena wtasciwosci
powierzchni - Wskaznik przeptywu kruszyw (wersja angielska). Badanie
geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Cze$é 7: Oznaczenie zawartosci muszli
- Zawartos¢ procentowa muszli w kruszywach grubych. Badanie
geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 8: Ocena zawartosci drobnych
czagstek - Badanie wskaznika piaskowego (wersja angielska). Badanie
geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czes¢ 9: Ocena zawartosci drobnych
czgstek - Badanie btekitem metylenowym (wersja angielska). Badanie
geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 10: Ocena zawartosci drobnych
czagstek - Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)
(wersja angielska).

Badanie mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw - Czes$¢ 3:
Oznaczanie gestosci nasypowe;j i jamistosci.

Badanie mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw - Czes$¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci (wersja angielska).

Kruszywa do betonu.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Czes$¢ 2: Domieszki do betonu -
Definicje, wymagania, zgodnos$é, oznakowanie i etykietowanie (wersja
angielska).

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 1: Beton
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania (wersja angielska).

Domieszkido  betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czesc¢ 2:
Oznaczanie czasu wigzania.

Domieszkido  betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czesc¢ 4:
Oznaczanie ilosci wody wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki
betonowe;j.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 5:
Oznaczanie absorpcji kapilarne;j.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 6: Analiza w
podczerwieni.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 8: Oznaczanie
umownej zawartosci suchej substancji (wersja angielska). Domieszki do
betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze$¢ 10: Oznaczanie zawartosci
chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 12:
Oznaczanie zawartosci alkaliow w domieszkach.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkc;ji betonu.
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49.
50.
51.

. PN-EN 206+A1:2016-12 PN-B- Beton. Czes¢ 1: W ymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢ (wersja
06265:2004 angielska).
_PN-EN 12390-2:2011 Badania betonu. Czes$¢ 2: Wykonanie i pielegnacja prébek do badan
wytrzymatosciowych.
PN-EN 12390-3:2011 PN-EN Badania betonu. Cze$¢ 3: W ytrzymato$é na Sciskanie prébek do badania.
;ﬁ3§’(\)l ?2230;01@50%(1)1 2 Badania betonu. Czes$¢ 8: Gtebokos¢ penetraciji wody pod cisnieniem.
PN-EN 12504-1:201 1 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 1: Odwierty rdzeniowe - Wycinanie,
ocena i badanie wytrzymatosci na $ciskanie.
_PN-EN 12504-2:2013-03 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 2: Badania nieniszczace - Oznaczanie
liczby odbicia (wersja angielska).
. PN-EN 12504-3:2006 Badanie betonu w konstrukcjach. Cze$é 3: Oznaczanie sity wyrywajgce;.
_PN-EN 12504-4:2005 Badania betonu. Czes¢ 4: Oznaczanie predkosci fali ultradzwiekowe;.
. PN-B-06251:1963 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne (norma wycofana).
. PN-N-02211:2000 Geodezja. Geodezyjne wyznaczenie przemieszczen. Terminologia
podstawowa.
. PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojagce metalowe robocze. Czes¢ 1: Okreslenia, podziat i gtéwne
parametry.
. PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Czgs$¢é 2: Rusztowania stojakowe z rur
stalowych.
. PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojagce metalowe robocze. Czes$¢ 3: Rusztowania ramowe.
. PN-EN 74-1:2006 Ztacza, sworznie centrujgce i podstawki stosowane w deskowaniach i
rusztowaniach. Czes$¢ 1: Ztgcza do rur - Wymagania i metody badan
(wersja angielska).
Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Cze$¢ 1: Terminologia.
PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Czg$¢ 2: Wymagania.
PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Czes$¢ 3: Badania przy odbiorze.
PN-B-03163-3:1998

10.2. Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 655).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

10.3. Rozporzadzenia, instrukcje i inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953, z pézniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - Wymagania og6ine Kod CPV 45000000-7,
wydanie 3 OWEOB Promocja - 2017 rok.
Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych, wydanie ITB nr 240/82.
Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg alkaliczng betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych, wydanie
ITB nr 306/91.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, wydanie Arkady - 1990 rok.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ZBROJENIE
SST-B.04

(Przygotowanie i montaz zbrojer]ia)
(Kod CPV 45262310)CZESC OGOLNA
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego
Przebudowa i remont Domu Studenckiego Pineska i Tulipan w czesci Pineska przy ul. Uniwersyteckiej 5 w Warszawie.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro w budynkach oraz obiektach budownictwa
inzynieryjnego.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczego6towej specyfikaciji technicznej (SST) stosowane;j
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Znaczy to, iz projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem rob6t, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robot, ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mieé¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlane;j.

1.4. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji budynkoéw oraz
obiektéw budownictwa inzynieryjnego.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie robét zwigzanych
z:
przygotowaniem zbrojenia,
- montazem zbrojenia,
- kontrolg jakosci robét i materiatow.
Zakres rob6t obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentéw, podpdr, muréw, konstrukcje szkieletowe, ptyty, belki,
podciagi, gzymsy oraz konstrukcje zwigzane z wyposazeniem i obstugg obiektow.

1.5. Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
+Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7.

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o $rednicy do 40 mm.

Zbrojenie niesprezajace - zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajgce do niej naprezen w sposéb czynny.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét wykonywanych na tej budowie podano w ST
»~Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogoblne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod

CPV 45000000-7, pkt 2.

Wszystkie materiaty wykorzystywane w robotach zbrojarskich powinny by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepnione na

rynku krajowym zgodnie z wtasciwymi przepisami, a wiec posiadac:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejska oceng techniczng, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang - dla ktorej
zakonczyt sie okres koegzystencji - i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano
oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng (do koica okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31
grudnia 2016 r., a pézniej krajowag oceng techniczng), bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

- legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzgdzenia Nr 305/2011, a ich
witasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposo6b okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j
(wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wtasciwosciach
uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyrob budowlany zostat wprowadzony do obrotu,
instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla
zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrdb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo dopuszczenie do

jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

2.1. Stal zbrojeniowa

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej
Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem kontraktu stosuje



sie stal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6: AllIN, gatunku RB500W/BSt500S-
O.T.B. oraz stal klasy Al, gatunku St3SX-b.

2.1.2. Witasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. o nastepujacych parametrach:

Srednica preta w mm 8+10
- granica plastycznosci Re (min) w MPa 500
- wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 550
- wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa 490
- wytrzymatosc¢ obliczeniowa w MPa 375
- wydtuzenie (min) w % 10
- zginanie do kata 60° brak peknie¢ i rys w ztgczu.
Prety okragte zebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o nastepujacych parametrach:
- $rednica preta w mm 6+32
- granica plastycznosci Re (min) w MPa 355
- wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 490
- wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa 355
- wytrzymatosc¢ obliczeniowa w MPa 295
- wydtuzenie (min) w % 20
- zginanie do kata 60° brak peknie¢ i rys w ztgczu.
Prety okragte zebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o nastepujgcych parametrach:
- $rednica preta w mm 5,5+40
- granica plastycznosci Re (min) w MPa 240
- wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 370
- wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa 240
- wytrzymatosc¢ obliczeniowa w MPa 200
- wydtuzenie (min) w % 24
- zginanie do kata 180° brak peknie¢ i rys w ztgczu.
Prety okragte gtadkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o nastepujgcych parametrach:
- $rednica preta w mm 5,5+40
- granica plastycznosci Re (min) w MPa 220
- wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 310
- wydtuzenie (min) w % 22
- zginanie do kata 180° brak pekniec i rys w ztgczu.

Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia widoczne gotym
okiem.
2.1.3. Wymagania przy odbiorze
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w kiérym majg by¢ podane:
- nazwa wytwoércy,
- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,
- numer wytopu lub numer partii,
- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,
- masa partii,
- rodzaj obrobki cieplnej.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregu pretéw (po dwie do kazdej
wigzki) muszg znajdowac sie nastepujgce informacje:
- znak wytworcy,
- $rednica nominalna,
- znak stali,
- numer wytopu lub numer partii,
- znak obrébki cieplnej.

2.2. Drut montazowy
Do montazu pretdéw zbrojenia nalezy uzywaé¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

2.3. Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu, stali, oraz z tworzyw sztucznych.
Podktadki dystansowe powinny byé mocowane do pretéw zbrojenia.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien
spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogdélnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak:
gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac¢ fabryczng gwarancje i instrukcje
obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone.
Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet
powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposéb zapewniajgcy
unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Organizacja roboét
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.

5.3. Przygotowanie zbrojenia
5.3.1. Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-10042, a
klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

5.3.2. Czyszczenie pretow
Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota. Prety
zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farba olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami
rozpuszczajgcymi ttuszcze.
Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmyé wodg stodka.

Stal pokryta tuszczaca sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie badz
tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzié wymiary przekroju poprzecznego pretow.
Stal tylko zabrudzong mozna zmyé¢ strumieniem wody.
Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.
5.3.3. Prostowanie pretow
Dopuszcza sie prostowanie pretow za pomocag kluczy, miotkdéw, Scianek. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.
5.3.4. Ciecie pretow zbrojeniowych
Ciecie pretdéw nalezy wykonywac¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w tym celu
planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie réwniez cigcie palnikiem
acetylenowym.
5.3.5. Odgiecia pretow, haki
Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje norma PN-EN 1992-2:2010.
Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine, wynosi 10d dla stali A-lll i
A-Il lub 5d dla stali A-l. Na zimno na budowie mozna wykonywac¢ odgiecia pretéw o srednicy d < 12 mm. Prety o
Srednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajg jednoczesnie wszystkie prety
zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowaé srednice zagiecia réwng co najmniej 20d.

Wewnetrzna srednica odgiecia strzemion i pretdbw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakéw. Przy
odbiorze hakéw i odgie¢ pretdow nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg
tam pekniecia powstate podczas wyginania.

5.4. Montaz zbrojenia

5.4.1. Wymagania ogoine

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwiaé jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia
w deskowaniu rozmieszczenie pretdw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje
mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nietuszczacej sie rdzy.

Nie mozna wbudowac stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretéw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna
wynosi¢ co najmniej:

- 0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentow i podpor masywnych,

- 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpér masywnych,

- 0,05 m - dla pretéw gtéwnych lekkich podpér i pali,

- 0,03 m - dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociggdw, gzymsow,

- 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciagdw i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie betonowania
jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
5.4.2. Montowanie zbrojenia
Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposéb okreslony w dokumentacji projektowej.

Skrzyzowania pretéw nalezy wigzaé drutem wigzatkowym, zgrzewac lub tgczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut
wigzatkowy, wyzarzony o srednicy 1 mm, uzywa sie do taczenia pretéw o $rednicy do 12 m, przy $rednicach wiekszych
nalezy stosowac drut o $rednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupédw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow naroznych ze strzemionami, a
pozostatych pretéw - na przemian.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Kontrola jakosci robdt wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowg oraz
podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,
- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
- sprawdzenie wymiaréow wg normy PN-H-93215,
- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
- proba rozciggania wg normy PN-EN ISO 6892-1:2016-09 (wersja angielska),
- proba zginania na zimno wg normy PN-EN ISO 7438:2016-03.
Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Prébki nalezy pobra¢ z réznych miejsc
kregu.
Jakos¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny. Dopuszczalne
tolerancje wymiardw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej.
Usytuowanie pretow:
- otulenie wktadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie zmniejszenia grubos$ci otuliny,
- rozstaw pretow w Swietle: 10 mm,
- odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm,
- dtugo$c¢ preta miedzy odgieciami: £10 mm,
- miejscowe wykrzywienie: 5 mm.
Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadnoscig: +1 mm (wzajemne odlegto$ci mierzone w przekroju
poprzecznym).
Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujgce wymagania:
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekraczac 3%,
- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej ich liczby na tym precie,
- roznica w rozstawie miedzy pretami gtéwnymi nie powinna przekracza¢ 0,5 cm,
- rdznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2 cm.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (kg) zmontowanego
uzbrojenia, tj. taczng dtugosé pretdw poszczegdlnych srednic pomnozong odpowiednio przez ich mase jednostkowg
(kg/m). Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretdéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.
Nie uwzglednia sie tez zwigkszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o $rednicach
wiekszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;j.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. 0Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.

8.2. Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i ST
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora
nadzoru.

8.3. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.3.1. Dokumenty i dane

Podstawg odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST,

- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

8.3.2. Zakres robot

Zakres robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne

potwierdzone przez niego dokumenty.

8.4. Odbioér koncowy

Odbidér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia
robdt zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania elementéw, ktdrych
zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa,

- zgodnosci z dokumentacja projektowsg liczby pretow w poszczegdlnych przekrojach,

- rozstawu strzemion,
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- prawidtowosci wykonania hakéw, ztacz i dtugosci zakotwien pretéw,
- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru robét majag zastosowanie postanowienia zawarte w ST ,Wymagania og6ine” Kod CPV 45000000-7, pkt
8.

8.5. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000-7,
pkt 9

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:

- zapewnienie niezbednych czynnikow produkcii,

- oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretow stalowych,

- lgczenie pretéw, w tym spawane ,na styk” lub ,na zaktad”,

- montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacja projektows i niniejszg
ST,

- wykonanie badan i pomiaréw,

- oczyszczenie terenu robot z odpadoéw zbrojenia, stanowigcych wlasnosé¢ Wykonawcy i usuniecie ich poza teren
budowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.
2. PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania stosowane w

kraju.

3. PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.
4. PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w
kraju.
5. PN-EN 1992-2:2010 Projektowanie konstrukcji z betonu - Czes$¢ 2: Mosty z betonu - Obliczanie i reguty
konstrukcyjne.
6. PN-EN 1992-2:2010Projektowanie konstrukcji z betonu - Reguty ogéine i reguty dla budynkow

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

- Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY MUROWE

SST-B.06
(Kod CPV 45262500-6)
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego
Przebudowa i remont Domu Studenckiego Pineska i Tulipan w czesci Pineska przy ul. Uniwersyteckiej 5 w Warszawie.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
przy wznoszeniu konstrukcji murowych w budownictwie mieszkalnym, uzytecznosci publicznej, rolniczym i
przemystowym, eksploatowanych w warunkach nie narazonych na destrukcyjne oddziatywanie srodowiska korozyjnego.
Specyfikacja techniczna (ST) nie dotyczy wykonywania konstrukcji murowych wodno-kanalizacyjnych, zbiornikow
wodnych, piecéw i kominéw przemystowych, a takze innych konstrukcji murowych eksploatowanych w warunkach
odbiegajgcych znacznie od warunkéw wystepujgcych w budownictwie mieszkaniowym i ogélnym.

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamoéwieniem okreslonym w pkt. 1.8.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét
0 niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy
uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST
Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji murowych eksploatowanych w warunkach nie narazonych na destrukcyjne
dziatanie $rodowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie nastepujgcych czynnosci:
- przygotowanie zapraw,
- spajanie elementéw murowych zaprawa.

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatow wykorzystywanych do
robdt murowych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw konstrukcji murowych.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
+Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7, a takze zdefiniowanymi ponizej:

Konstrukcja murowa - konstrukcja powstajgca na placu budowy w wyniku recznego spojenia elementéw murowych
zaprawg murarska.

Element murowy - drobno- lub $redniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony do recznego wznoszenia konstrukciji
murowych.

Grupa elementow murowych - elementy murowe o podobnej procentowej zawartosci otworéw oraz ich kierunku
odniesionym do utozenia elementu w murze.

Otwor - uksztattowana przestrzen pusta, ktéra moze przechodzi¢ lub nie przez caty element murowy.

Zaprawa budowlana - mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatkéw technologicznych,
jezeli sg wymagane. Zaprawy budowlane dzielg sie na: murarskie, tynkarskie i specjalne np. zaroodporne, montazowe
lub zalewowe.

Zaprawa murarska - zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementéw murowych w jedng konstrukcyjng
catos¢ i wyréwnywania naprezen wystepujgcych w murach.

Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych - réznego rodzaju wyroby metalowe,
zelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych jako elementy uzupetniajgce tj. kotwy,
taczniki, wsporniki, nadproza i wzmocnienia (zbrojenie) spoin.

Inne wyroby i materialy wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych - materiaty i wyroby do
wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np. przeciwmrozowe.

Wartos¢ deklarowana - warto$¢ dotyczgca wyrobu, okreslona zgodnie z normg, kitéra producent jest zobowigzany
uzyskac przy zatozonej zmiennos$ci procesu produkcyjnego.

Wytrzymatos¢ srednia elementow murowych na $ciskanie - $rednia arytmetyczna wytrzymato$é na Sciskanie
okreslonej liczny elementéw murowych.

Znormalizowana wytrzymatos¢ elementow murowych na $ciskanie - wytrzymato$¢ elementéw murowych na
Sciskanie sprowadzona do wytrzymatosci rbwnowaznego elementu murowego w stanie powietrzno-suchym, ktérego
zar6wno wysokos$¢ jak i mniejszy wymiar w kierunku poziomym wynoszg 100 mm.

Zaprawa murarska wg projektu - zaprawa, ktorej sktad i metoda wytwarzania zostaty podporzadkowane osiggnieciu
wymaganych wiasciwosci (podejécia ze wzgledu na wiasciwosci uzytkowe).

Zaprawa murarska wg przepisu - zaprawa wykonana wg wczesniej okreslonej receptury, ktérej wiasciwosci wynikajg
z ustalonych proporcji sktadnikéw (podejscia ze wzgledu na recepture).

Czas korekty swiezo zarobionej zaprawy - mierzony w minutach czas, w ktérym 50% przylegajacej ptaszczyzny
szescianu, umieszczonego na warstwie zaprawy rozprowadzonej na okreslonym podtozu stanowigcym element murowy
i nastepnie uniesionego, jest pokryta przylegajacg zaprawa.

Spoina wsporna - pozioma warstwa zaprawy pomiedzy dwiema ptaszczyznami elementéw murowych.

Nadproze - belka przejmujgca obcigzenie z obszaru nad otworem w $cianie murowane;j.

Nadproze pojedyncze - nadproze pracujgce jako pojedyncza belka.

Nadproze zlozone - nadproze skladajace sie z dwoch lub wiecej elementéw konstrukcyjnych, z ktérych kazdy ma
strefe Sciskang i rozciggana.

Nadproze zespolone - nadproze zawierajgce czes¢ prefabrykowang oraz uzupetniajgcg, wykonywang na miejscu
wbudowania.



1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne powszechnie stosowane wymagania dotyczgce
robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja rob6t murowych
Konstrukcje murowe nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz podstawy prawne sporzgdzenia
podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.

Dokumentacja powinna w szczegolnosci zawiera¢ wymagania stawiane konstrukcjom murowym, wyrobom i
materiatom wykorzystywanym przy ich wznoszeniu, w zakresie:
- bezpieczenstwa konstrukcji,

- bezpieczenstwa uzytkowania,
- wymagan cieplnych,

- wymagan akustycznych,

- trwatosci konstrukcji itp.

Konstrukcje murowe powinny by¢ zaprojektowane tak, by przez caty przewidywany okres uzytkowania w
okreslonych warunkach srodowiskowych (klasie srodowiska) i przy witasciwej konserwacji odpowiadaty zatozonemu
przeznaczeniu. Przy okreslaniu trwatosci konstrukcji i doborze materiatow nalezy uwzgledni¢ warunki srodowiskowe, na
dziatanie ktérych konstrukcja bedzie narazona oraz umiejscowienie elementu konstrukcyjnego w budowli, a takze
sposob jego zabezpieczenia przez dziataniem niekorzystnych czynnikow.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania

Wymagania ogoélne dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania og6lne” Kod

CPV 45000000-7, pkt 2.
Wszystkie materialy wykorzystywane przy wykonaniu metodg rob6t murarskich powinny byé wprowadzone do

obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wtasciwymi przepisami, a wiec posiadac:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejska oceng techniczng, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang - dla ktérej
zakonczyt sie okres koegzystencji - i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano
oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng (do korica okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31
grudnia 2016 r., a pézniej krajowag oceng techniczng), bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

- legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzgdzenia Nr 305/2011, a ich
wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposéb okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j
(wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wtasciwosciach
uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyréb budowlany zostat wprowadzony do obrotu,
instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczgce zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie
ten wyrdb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

- dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie dostepng w kazdej chwili do kontroli petng dokumentacje

dotyczaca znajdujacych sie na budowie materiatdéw przeznaczonych do wykonania rob6t murarskich.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich:
- elementy murowe,

- zaprawy murarskie,

- wyroby dodatkowe,

- inne wyroby i materiaty.

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie, odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, europejskich
ocenach technicznych, aprobatach technicznych - wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich
waznosci w krajowych ocenach technicznych).

2.3. Elementy murowe

2.3.1. Informacje ogdlne dotyczace elementow murowych
Rozréznia sie nastepujace rodzaje elementéw murowych réznicowane z uwagi na:
- Surowiec uzyty do ich produkcji oraz ogélne zasady projektowania i wykonywania konstrukcji murowych:
ceramiczne o matej i duzej gestosci, odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 771-1,
silikatowe, spetniajgce wymagania normy PN-EN 771-2,
z betonow zwyktych i lekkich kruszywowych wedtug normy PN-EN 771-3,
z autoklawizowanego betonu komérkowego, odpowiadajace wymaganiom PN-EN 771-4,
z kamienia sztucznego wedtug normy PN-EN 771-5,
z kamienia naturalnego, spetniajgce wymagania normy PN-EN 771-6.
- Surowiec uzyty do ich produkcji oraz projektowanie i wykonywanie konstrukcji murowych wedtug indywidualnych
zasad dla:
* z betondéw lekkich z wypetniaczami organicznymi,
» z nieautoklawizowanego betonu komoérkowego,
* z gipsu naturalnego i syntetycznego oraz z gipsobetonu,
» stosowane sporadycznie lub na skale do$wiadczalng elementy z gliny niewypalonej, z tworzyw sztucznych,

e o o o o o
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Wielkos$¢ elementow:

» drobnowymiarowe o wadze kilku kilograméw (cegly petne i drgzone, bloczki petne) uktadane przy murowaniu
jedna reka,

* Sredniowymiarowe o wadze kilkunastu lub dwudziestu kilku kilograméw (pustaki i bloki petne) uktadane oburacz
przy murowaniu.

Elementy wielkowymiarowe, np. nadproza lub prefabrykowane bloki $cienne, ktére sg uktadane przez kilku
murarzy lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego, nie sg zaliczane do grupy elementéw murowych.
Wymagania stawiane tolerancjom wymiarowym:
» elementy do murowania na zwykte spoiny,
» elementy do murowania na cienkie spoiny.
Zawartos$¢ otworéw w elementach murowych:

* elementy grupy 1,

* elementy grupy 2,

* elementy grupy 3.

Przeprowadzang kontrole produkcji (kategoria produkcji):

+ elementy kategorii |, do ktdrej zalicza sie wyroby, ktérych producent deklaruje, ze majg one okreslong
wytrzymatosé na Sciskanie, a wyniki kontroli jakosci przeprowadzanej w zaktadzie potwierdzajg, ze
prawdopodobienstwo wystgpienia $redniej wytrzymatosci na Sciskanie mniejszej od zadeklarowanej jest nie
wieksze niz 5%,

» elementy kategorii Il, do ktérej zalicza sie wyroby, ktorych producent deklaruje ich wytrzymato$¢ srednig, a
pozostate wymagania kategorii | nie sg spetnione.

Ksztatt elementéw murowych:

» z gtadkimi powierzchniami bocznymi do murowania na petne pionowe spoiny poprzeczne,

* z piérem i wpustem, przeznaczone do murowania $ciany bez wypetniania zaprawg pionowych spoin
poprzecznych,

* z dwoma uchwytami bocznymi lub z jednym uchwytem centrycznym.

Role petniong w konstrukcji murowej:

* podstawowe o ksztalcie prostopadtoscianu, spetniajgce role gtdbwnego elementu konstrukcyjnego,

* uzupetniajgce o roznorodnym ksztatcie, tj. narozniki, okapniki, daszki.

Rozréznia sie tez wiasciwosci elementéw murowych deklarowane przez ich producentéw i przewidywane w

dokumentacji projektowej takie jak:

Wymiary i odchytki wymiarowe
Wedtug norm producent powinien podawa¢ nominalne wymiary dtugosci, szerokosci i wysokosci. Odchyiki
wymiarowe charakteryzuje sie dwoma parametrami:
» wartoscig $rednig (réznica miedzy wartoscig $rednig pomiaréw i wartoscia deklarowang),
*  rozpietoscig wymiarow (réznica miedzy wynikiem najwiekszym i najmniejszym).
Ksztatt i budowa
Producent elementéw murowych powinien podaé ich cechy zewnetrzne w zakresie potrzebnym do jednoznacznej
identyfikacji danego elementu i okreslenia jego przydatnosci do stosowania oraz ewentualnego wykorzystania przez
projektanta przy wykonywaniu obliczen statystycznych, akustycznych, ogniowych itp.
Wady i uszkodzenia powierzchniowe
W odniesieniu do elementéw przeznaczonych do murowania na cienkie spoiny wymagane jest podanie przez
producenta maksymalnych dopuszczalnych odchylen ptaskosci powierzchni ktadzenia (wspornych).
Gestosé
Gestosc¢ brutto i netto oznaczana w stanie suchym powinna byé deklarowana wtedy, kiedy takie dane sa potrzebne
do oceny izolacyjnosci akustycznej, nosnosci, odpornosci ogniowej lub izolacyjnosci cieplnej scian.
Wytrzymatos$é na Sciskanie
Zgodnie z normami producenci powinni podawac $rednig wytrzymatos¢ na sciskanie elementéw murowych.
Producent moze réwniez deklarowa¢ wytrzymato$s¢ znormalizowang. Konieczne jest rowniez podanie kategorii
produkcji elementéw murowych.
Trwato$¢ (mrozoodpornosc)
Dobér grup elementéw murowych w projekcie powinien uwzglednia¢ przewidywane warunki srodowiskowe i w
konsekwencji stopieh narazenia na zawilgocenie konstrukcji murowych.
Konstrukcje murowe narazone na state zawilgocenie powinny by¢ odporne na:
» cykliczne zamrazanie i rozmrazanie,
» dziatanie siarczan6w i chlorkéw.
Poniewaz pod pojeciem trwatosci elementow murowych nalezy rozumie¢ przede wszystkim mrozoodpornosé, wiec
kategorie odpornosci elementéw murowych na cykle zamrazania i rozmrazania powinny by¢ skorelowane z
przewidywanym sposobem ich zastosowania. Rozréznia sie nastepujgce kategorie:
» kategoria F0O, warunki obojetne (Sciany wewnetrzne, wewnetrzne warstwy $cian szczelinowych),
» kategoria F1, warunki umiarkowane (zewnetrzne elementy budynku narazone na zamrazanie i rozmrazanie, ale
zabezpieczone przed bezposrednim nasgczaniem),
» kategoria F2, warunki surowe (nieotynkowane przyziemie, nieotynkowane parapety, nieotynkowane kominy,
zasklepienia, zwienczenia, wolno stojgce sciany graniczne).
Wtasciwosci cieplne
W przypadku elementoéw przeznaczonych do stosowania w konstrukcjach podlegajgcych wymaganiom izolacyjnosci
cieplnej, producent powinien podac¢ informacje o wtasciwosciach cieplnych. Informacje te mogg by¢ oparte na
wartosciach tabelarycznych, obliczeniach lub badaniach, zgodnie z PN-EN 1745.
Absorpcja wody
* zewnetrzne nietynkowane elementy budynku. W przypadku elementéw stosowanych do budowy zewnetrznych
Scian licowych sprawdzana jest ich absorpcja (nasigkliwos¢) 24-godzinna.
» warstwy odporne na wilgoé. W przypadku elementéw murowych stosowanych w konstrukcjach szczegdlnie
narazonych na silne zawilgocenie, okresla sie absorpcje (nasigkliwo$¢) za pomocg gotowania w wodzie.
» Absorpcja wody - poczatkowa wielko$¢ absorpcji wody. Jezeli jest to niezbedne, ze wzgledu na sposéb



stosowania elementow, nalezy sprawdza¢ poczatkowg wielkos¢ absorpcji wody w czasie 60 sekund.
- Reakcja na ogien
Jezeli przewidywane zastosowanie wyrobu tego wymaga, producent powinien deklarowac klase reakcji na ogien
elementu murowego. Jezeli element zawiera mniej niz 1% masy (objetosci) materiatow organicznych, deklarowac
mozna klase A1 bez koniecznos$ci przeprowadzania badan ogniowych.
- Zawarto$¢ aktywnych soli rozpuszczalnych
W przypadku elementéw ceramicznych, zaleznie od przewidywanego zakresu zastosowania, bada sie zawartos¢
aktywnych soli rozpuszczalnych.
- Rozszerzalnos¢ pod wptywem wilgoci
Jezeli normy tego wymagajg, to mozna przeprowadzi¢ badania zmian liniowych pod wptywem wilgoci elementéw
murowych.
- Przepuszczalnosc¢ pary wodnej
W przypadku elementéow licowych, nalezy podac tabelaryczng wartosé wspotczynnika dyfuzji pary wodnej.
Tabelaryczny (normowy) wspétczynnik dyfuzji okresla sie na podstawie gestosci materiatu.
- Wytrzymatos¢ spoiny (charakterystyczna poczatkowa wytrzymatos$¢ spoiny)
W  przypadku elementéw murowych i zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach
konstrukcyjnych, powinna byé deklarowana charakterystyczna poczatkowa wytrzymatos¢ spoiny na $cinanie.
Deklaracja moze by¢ oparta na wartosciach stabelaryzowanych podanych w normach przedmiotowych lub na
wartosciach wynikajgcych z badan.
2.3.2. Wyroby ceramiczne
Ceramika czerwona jest produkowana z niskotopliwych glin zelazistych i wapnistych z surowcami schudzajacymi;
temperatura wypalania jest rzedu 900°C, a po wypaleniu otrzymuje sie porowate wyroby o zabarwieniu od kremowego
do ciemnoczerwonego. Ceramika ta charakteryzuje sie wysoka wytrzymatoscia mechaniczna, a ma zastosowanie w
wykonywaniu muréw zwyktych i konstrukcyjnych, stupéw, scianek dziatowych, obudowach przewoddéw kominowych itp.
Wyroby ceramiczne stosowane do rob6t murowych muszg spetniaé wymagania normy PN-EN 771-1, a najbardziej
popularne to:
Cegta petna
Element murowy ceramiczny, HD, kategoria Il, klasa 10, 15 lub 20. Element petny o wymiarach 250x120x65 mm.
Kategoria odchytek wymiaréw T1.
Masa 1 szt. okoto 3,8 kg. Zuzycie na 1 m? muru o grubosci 12 cm - 51 szt.
Cegtla licowka
Element murowy ceramiczny, HD, kategoria Il, klasy 15 lub 25. Element petny najczesciej o wymiarach 250x120x65
mm. Kategoria odchytek wymiarow T1.
Masa 1 szt.: 3,8 kg. Zuzycie na 1 m? muru - 51 szt.
Cegla kratowka K-3
Element murowy ceramiczny, HD, kategoria Il, nachesmej klasy 15 lub 20. Element pionowo drgzony nachesmej o]
wymiarach 250x120x220 mm. Kategoria odchytek wymiaréw T1. Gestosé brutto w stanie suchym 981 kg/m Udziat
procentowy dragzen - 44%.
Masa 1 szt.: 8,0 kg. Zuzycie na 1 m? muru o grubosci 12 cm - 17 szt.
Cegta dziurawka
Element murowy ceramiczny, HD, kategoria |l, nachesmej klasy 5, 10 lub 15. Element pionowo drgzony nachesmej o]
wymiarach 250x120x65 mm. Kategoria odchytek wymiaréw T1. Gestos¢ brutto w stanie suchym 1296 kg/m Udziat
procentowy drgzen - 32%.
Masa 1 szt. okoto 2,4 kg Zuzycie na 1 m? muru o grubosci 12 cm - 49 szt.
Pustaki ceramiczne scienne
Elementy murowy ceramiczny, HD, kategoria |, najczesciej klasy 5, 10 lub 15. Elementy pionowo dragzone produkowane
w wielu wymlarach na przyktad: 440x248x249 mm 373x250x238 mm, 325x250x235 mm, 250x120x65 mm. Kategoria
odchytek wymiaréw T1. Gestos$¢ brutto w stanie suchym 1296 kg/m Udziat procentowy drgzen ok. 32%.
Masa 1 szt. od 16 do 20 kg.
2.3.3. Wyroby silikatowe
Woyroby tradycyjne do wykonywanla muroéw na zwykta zaprawe. SC|any z nich wykonane sg odporne na uszkodzenia
mechaniczne. Wykonuje sie z nich $ciany konstrukcyjne, dziatowe i ostonowe. Wyroby silikatowe stosowane do robot
murowych musza spetnia¢ wymagania normy PN-EN 771-2, a najbardziej popularne to:
Bloczki petne
Element murowy, HD, grupa |, klasa 10, 15, 20 i 25. Element petny na przyktad o wymiarach 250x180x220 mm.
Bloczki drazone
Element murowy, HD, grupa |, klasa 15. Element drgzony najczesciej o wymiarach 250x120x220 mm lub 250x120x123
mm.
Ptytki drazone
Element murowy, HD, grupa |, klasa 10, 15 lub 20. Element petny o wymiarach 250x120x220 mm lub 250x65x220 mm.
2.3.4. Wyroby z betonéw zwyktych i lekkich kruszywowych
Wyroby z betonéw zwyktych i lekkich kruszywowych stosowane do rob6t murowych muszg spetnia¢ wymagania normy
PN-EN 771-3, a najbardziej popularne to:
Bloczki betonowe
Bloczki betonowe wytwarzane sg z betonu zwykiego klasy B-15 lub B-20. Zastosowanie: tawy fundamentowe, sciany
piwnic, podmurowki itp. Element murowy, HD, grupa |. Element petny najczesciej o wymiarach 38x25x12 cm lub
30x25x12 cm.
Pustaki Alfa
Pustaki drgzone wykonane z betonu na kruszywie zuzlowym (zuzlobetonowe) przeznaczone do wykonywania $cian
nosnych zewnetrznych i wewnetrznych oraz $cian dziatowych. Elementy o wymiarach 24x49x24 cm, 18x49x24 cm i
10x49x24 cm.
2.3.5. Wyroby z autoklawizowanego betonu komérkowego
Wyroby z autoklawizowanego betonu komérkowego stosowane do rob6t murowych produkowane sa w klasach gestosci
400, 500, 600, 700. Kazda z tych odmian charakteryzuje sie innymi cechami termicznymi i wytrzymatosciowymi.
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Produkuje sie je w dwoch klasach doktadnosci do murowania na zwyktg lub cienka spoine. Wyroby autoklawizowanego
betonu komérkowego musza spetnia¢ wymagania normy PN-EN 771-4, a najbardziej popularne to

Bloczki

Element murowy, HD, najczesciej o dtugosci 490 mm lub 590 mm wysokoéci 240 mm oraz szerokosci 240 mm, 300
mm lub 360 mm. Produkuje sie je jako prostopadtoscienne lub ze specjalnym zamkami utatwiajgcymi wyko-nanie
Scianek dziatowych.

Plytki

Element murowy, HD, najczesciej o diugosci 490 mm lub 590 mm wysokos$ci 240 mm oraz szerokosci 60 mm, 80 mm
lub 120 mm. Produkuje sie je jako prostopadtoscienne lub ze specjalnym profilowaniem i uchwytami utatwiajgcymi
przenoszenie i uktadanie.

2.3.6. Wyroby z kamienia naturalnego

Wyroby z kamienia naturalnego stosowane do robét murowych muszg spetnia¢é wymagania normy PN-EN 771-6, a
najbardziej popularne rodzaje kamienia stosowanego do robét murowych to

- ciosy i bloczki kamienne

- kamien tamany i tupany

- otoczaki.

2.4. Zaprawy murarskie

2.4.1. Informacje ogdlne na temat zapraw

Rozréznia sie nastepujace zaprawy murarskie réznicowane z uwagi na:
- Witasciwosci i/lub zastosowanie:

* 0go6lnego przeznaczenia (G),

+ lekka (L),

* do cienkich spoin (T).

- Koncepcije projektowania zaprawy:
*  zaprawa wg projektu,
* zaprawa wg przepisu.
- Sposéb produkgii:
« zaprawa wytwarzana w catosci lub cze$ciowo w zaktadzie, spetniajgca wymagania normy PN-EN 998-2,
» zaprawa wytwarzana na miejscu budowy, odpowiadajagca wymaganiom normy PN-B-10104.
- Sktad materiatowy zapraw ogolnego przeznaczenia, wytwarzanych na miejscu budowy (symbol rodzaju):

* zaprawa cementowa (,C"),

* zaprawa cementowo-wapienna (,cw”),

* zaprawa wapienna (,w"),

oraz zaprawy mieszane np. cementowo-gliniana (,cgl”).

- Proporcje sktadnikdw (mierzong objeto$ciowo) w zaprawach ogdlnego przeznaczenia, wytwarzanych na miejscu
budowy:

a) zaprawa cementowa (cement : piasek):

+ odmiana 1:2 (symbol odmiany A),
+ odmiana 1:3 (symbol odmiany B),
+ odmiana 1:4 (symbol odmiany C),

b) zaprawa cementowo-wapienna (cement : wapno : piasek):
odmiana 1:0,25:3 (symbol odmiany D),
odmiana 1:0,5:4 (symbol odmiany E),
odmiana 1:1:6 (symbol odmiany F),
odmiana 1:2:9 (symbol odmiany G),

C) zaprawa wapienna (wapno : piasek)

+ odmiana 1:1,5 (symbol odmiany HE),
+ odmiana 1:2 (symbol odmiany IE),
+ odmiana 1:4 (symbol odmiany JE).
- Wytrzymatosci na Sciskanie zapraw ogdinego przeznaczenia, wytwarzanych na placu budowy:
klasa M 0,25 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mnlejszej niz 0,25 N/mm2
klasa M 0,5 przy wytrzymatosci na sciskanie nie mnlejszej niz 0,5 N/mm?,
klasa M 1,0 przy wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz 1,0 N/mm?,
klasa M 2,5 przy wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz 2,5 N/mm2,
klasa M 5,0 przy wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz 5,0 N/mm?,
klasa M 10,0 przy wytrzymatosci na Sciskanie nie mnlejszej niz 10,0 N/mm2
klasa M 15,0 przy wytrzymatosci na Sciskanie nie mnlejszej niz 15,0 N/mm
klasa M 20,0 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 20é0 N/mm?,
klasa M d przy wytrzymatosci na Sciskanie wiekszy od 25,0 N/mm~.

Dla zapraw murarskich produkowanych fabrycznie wytrzymato$¢ na $Sciskanie powinna by¢ deklarowana przez
producenta. Producent moze deklarowa¢ klase wytrzymatosci na Sciskanie oznaczong literg ,M” i nastepujgca po niej
liczbg klasy, co oznacza, ze wytrzymatosé na Sciskanie w N/mm? jest nie mniejsza od tej liczby.

Zalecane zgodnie z normg PN-B-10104 odmiany i klasy zapraw wytwarzanych na placu budowy w zaleznosci od ich
przeznaczenia podano w tablicy 1.
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Tablica 1. Zalecane rodzaje, odmiany i klasy zapraw w zaleznosci od przeznaczenia

Symbol Symbol
Przeznaczenie rodzaju odmiany Klasa
) C A.B.Cc [0dM10doM15;Md
) konstrukcyjne —
Sciany fundamentowe i $ciany zewnetrzne CwW D, E M10; M 15
ponizej poziomu terenu c B C M10: M 15
niekonstrukcyjne :
Cw D, E M10; M 15
) C A.B.C od M 10 do M 20
konstrukcyjne =
Sci . . CW D,EF odM5doM15
ciany zewnetrzne powyzej poziomu terenu
) ) C B.C M10; M 15
niekonstrukcyjne :
cW E,F M 5; M 10
C B,C M10; M 15
konstrukcyjne CW D,E,FG odM25doM15
. w H M1
Sciany wewnetrzne
C C M10
niekonstrukcyjne CW D,E,FG odM25doM5
W H, 1, J od M 0,25 do M 1

Dobor zapraw z uwagi na warunki srodowiskowe eksploatacji konstrukcji murowej z uwzglednieniem stopnia
narazenia na zawilgocenie przedstawiono zgodnie z normg PN-B-03002 w tablicy 2.
Tablica 2. Dobér zapraw z uwagi na trwatos¢

Klasa srodowiska
Klasa zaprawy
1 2 3 4 5
1,0 + : : : :
3,0 + - - -
>5,0 + + + " "

Odpowiednio do deklaracji producenta

Do muréw zbrojonych powinny by¢ wykorzystywane zaprawy cementowe o wytrzymatosci nie nizszej niz 5 N/mm?,

a w przypadku muréw zbrojonych w srodowisku wilgotnym - o wytrzymatosci nie nizszej niz 8 N/mm?. Do muréw
zbrojonych nalezy stosowac zaprawy nie powodujgce korozji zbrojenia.

Z uwagi na charakterystyczny dla zapraw proces wigzania, czyli stopniowego przechodzenia ze stanu ptynnego lub
plastycznego w stan staly, wtasciwosci zapraw musza by¢ okreslane zaréwno dla suchych mieszanek jak i dla zapraw
Swiezych oraz stwardziatych. Wtasciwosci mieszanek suchych okreslane sg w odniesieniu do zapraw wytwarzanych w
zakfadzie (kontrola biezaca procesu produkcji). Wtasciwosci zaprawy Swiezej istotne sa dla murarza i przebiegu robét
murarskich, natomiast zaprawy stwardziatej decydujg o jakosci konstrukcji murowe;.

Wtasciwosci zapraw murarskich deklarowane przez ich producentéw i przewidywane w dokumentacji projektowej
A. Wiasciwosci swiezej zaprawy:

- Konsystencja i plastycznosé (rozptyw)

Konsystencje swiezej zaprawy okresla sie za pomocg stolika rozptywu wg normy PN-EN 1015-3. Jedynie w
przypadku zapraw wytwarzanych na placu budowy, PN-B-10104 tymczasowo dopuszcza stosowanie
dotychczasowej polskiej metody oznaczania konsystencji zaprawy, polegajacej na okresleniu gtebokosci
zanurzania stozka pomiarowego w zaprawie, zgodnie z PN-85/B-04500.

Konsystencja (w cm) $wiezej zaprawy, w zaleznosci od rodzaju elementéw murowych, okreslana wg PN-85/B-
04500, powinna wynosic:

1) elementy ceramiczne o nasigkliwosci do 6% - 5+7 cm,
2) elementy ceramiczne o nasigkliwosci powyzej 6% do 22% - 6+8 cm,
3) elementy ceramiczne o nasigkliwosci 22% -8+10 cm,
4) elementy silikatowe - 6+8 cm,
5) elementy z betonu kruszywowego zwyktego - 547 cm,
6) elementy z betonu kruszywowego lekkiego - 7+8 cm,
7) elementy z autoklawizowanego betonu komérkowego - 8+9cm,
8) elementy z kamienia naturalnego i sztucznego -6+10 cm.

- Ge stosc¢ objeto $ ciowa zaprawy $ wiezej
Badania gestosci zaprawy swiezej nie jest obowigzkowe. Badania takie moga by¢ przydatne do alternatywnego
okreslania zawartosci powietrza w zaprawie swiezej. Wedtug dotychczasowych norm polskich oznaczanie
polega na okresleniu czasu, po ktérym zaprawa zgestnieje na tyle, ze jej konsystencja zmniejszy sie 0 3 cm, a
plastycznos¢ o 4 cm.

- Czas zachowania wia $ ciwosci roboczych
Czas zachowania witasciwosci roboczych zapraw produkowanych fabrycznie powinien by¢ deklarowany przez
producenta. W yniki badan przeprowadzanych wedtug PN-EN 1015-9 powinny wykazywac czas nie krétszy niz
jego wartos¢ deklarowana.
Czas zachowania wtasciwosci roboczych zapraw wykonywanych na miejscu budowy, okreslany wedtug PN-EN
1015-9, nie powinien by¢ krotszy niz:
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1) dla zapraw cementowych - 2 h,
2) dla zapraw cementowo-wapiennych - 5 h,
3) dla zapraw wapiennych - 8 h.
 Czas korekty $ wiezo zarobionej zaprawy
Czas korekty powinien by¢ deklarowany w przypadku zapraw do murowania na cienkie spoiny. Ogoélnie
przyjmuje sie, ze nie powinien by¢ krétszy niz 7 minut.
- Zawarto $¢ powietrza
Badanie zawartosci powietrza jest wymagane w odniesieniu do zapraw produkowanych fabrycznie, jedynie w
przypadku zapraw tynkarskich. Jezeli jednak jest to konieczne ze wzgledu na zastosowanie zaprawy murarskiej
wg przepisu, wprowadzanej do obrotu, to zakres zawarto$ci powietrza deklaruje producent. Badania
przeprowadza sie zgodnie z PN-EN 1015-7.
Co do zapraw z kruszywami porowatymi dopuszczana jest réwniez mozliwos¢ okreslania zawartosci powietrza
na podstawie badania gestosci objetosciowej swiezej zaprawy, zgodnie z PN-EN 1015-6.
Zawartos¢ powietrza dla zapraw bez dodatkdow napowietrzajgcych, wykonywanych na miejscu budowy,
okreslana wedtug PN-EN 1015-7, nie powinna by¢ wieksza niz:
1) 10% dla klas zapraw M 0,25 do M 5,
2) 13% dla klas zapraw M 10 do M d.
- Zawarto $¢ chlorkow
Norma PN-EN 998-2 zaleca, aby zawarto$¢ chlorkéw nie przekraczata 0,1% suchej masy zaprawy. W przypadku
zapraw stosowanych w konstrukcjach zbrojonych konieczne jest sprawdzenie zawartosci chlorkéw, zgodnie z
PN-EN 1015-17.
B. Wiasciwosci stwardniatej zaprawy - Ge stos¢
objeto $ ciowa zaprawy stwardniatej
Oznaczanie gestosci zaprawy w stanie suchym jest istotne przede wszystkim z uwagi na konieczno$¢
okreslenia, czy dana zaprawa nalezy do grupy zapraw z é/k’rych czy do grupy zapraw lekkich. Gestos¢ zapraw
murarskich lekkich nie powinna by¢ wieksza niz 1300 kg/m”. Gestosé zapraw zwyk{ych wytwarzanych na miejscu
budowy, okreslana wedtug PN-EN 1015 10, zgodnie z normg PN-B-10104 nie powinna przekraczac:
1) zaprawy cementowej - 2000 kg/m
2) zaprawy cementowo-wapiennej - 1850 kg/m
3) zaprawy wapiennej - 1700 kg/m®.
» Wytrzymato $¢ na $ ciskanie i zginanie
Producent zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie powinien deklarowaé ich wytrzymatos¢ na $ciskanie lub
odpowiednig klase wytrzymaiosm Norma PN-EN 998-2 definiuje klasy: M 1, M 2,5, M5, M 10, M 20 i M d (dla
wytrzymatosci > 25 N/mm )
Wytrzymatosé na Sciskanie zaprawy produkowanej fabrycznie, badana zgodnie z normg PN-EN 1015-11, nie
powinna by¢ mniejsza od deklarowanej wytrzymatosSci na Sciskanie lub deklarowanej klasy wytrzymatosci na
Sciskanie.
Normy nie wymagaja deklarowania wytrzymatosci na zginanie zapraw produkowanych fabrycznie. Wytrzymatosc
na sciskanie zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy, badanej zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1015-11,
nie powinna by¢ mniejsza niz podana w tablicy 3.

Tablica 3. Wytrzymatos¢ na sciskanie w zaleznosci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy
Symbol Klasa zaprawy i wytrzymato$¢ na Sciskanie N/mm?
Rodzaj zaprawy odmiany |M 0,25 [M 0,5 M1 M25 M5 | M10 M 15 M 20

A 20
Cementowa B 15

C 10

D 15
Cementowo-wapienna E 10

F 5

G 0,25

H 1
Wapienna I 0,5

J 0,25

Wytrzymato$é na zginanie zapraw murarskich wytwarzanych na miejscu budowy, badana wedtug PN-EN 1015-11, w
zaleznosci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy, nie powinna by¢ mniejsza niz podana w tablicy 4.



Tablica 4. Wytrzymatos¢ na zginanie w zaleznosci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy

Symbol . . 2
odmiany Wytrzymatos¢ na zginanie w zaleznosci od klasy zaprawy N/mm

M 0,25 M 0,5 M1 M25 M5 | M10 M 15 M 20
5,0

Rodzaj zaprawy

Cementowa 45

3,4

3,5

2,5

Cementowo-wapienna
1,6

0,8

0,45

Wapienna 0,4

c|l—|T|® |mMmm|O |0 |W >

0,25

« Absorpcja wody (nasi g kliwo $¢ )

Absorpcja wody (nasigkliwos¢) w zaleznosci od rodzaju zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy, badana wedtug

PN-85/B-04500, powinna wynosi¢ nie wiecej niz:

a) zaprawa cementowa - 10%,

b) zaprawa cementowo-wapienna:

- klasyM2,5iM5 - 14%,

- klasyM10iM 15 - 12%,

c) zaprawa wapienna - 15%.

W odniesieniu do zapraw wytwarzanych fabrycznie, przeznaczonych do stosowania w elementach zewnetrznych

budynku i narazonych na bezposrednie oddziatywanie warunkéw atmosferycznych producent deklaruje i bada

absorpcje spowodowang kapilarnym podcigganiem wody. Wyniki badan przeprowadzonych zgodnie z PN-EN 1015-

18 powinny wykazagé, ze absorpcja wody nie jest wieksza od deklarowanej.

» Mrozoodpornosé (trwato $¢ )

Trwato$¢ zaprawy okresla sie jako odporno$¢ na zamrazanie - odmrazanie.

Zaprawy przeznaczone do stosowania w zewnetrznych elementach budynku powinny by¢ odporne na zamrazanie -

odmrazanie. Odporno$é na zamrazanie - odmrazanie (mrozoodpornos$¢) zaprawy sprawdza sie

wedtug metody podanej w PN-85/B-04500.

Zaprawe okresla sie jako odporng na zamrazanie - odmrazanie, jezeli po przeprowadzeniu wymaganych cykli

zamrazania - odmrazania spadek wytrzymatosci na $ciskanie, badanej wedtug PN-EN 1015-11, jest nie wiekszy niz:

1) 10% w przypadku zapraw cementowych,

2) 20% w przypadku zapraw cementowo-wapiennych.

W przypadku zapraw wapiennych badania sie nie przeprowadza, przyjmuje sie, ze nie sg odporne na zamrazanie -

odmrazanie.

« Promieniotworczo $¢ (substancje niebezpieczne)
Konieczne jest przeprowadzenie badan promieniotworczosci naturalnej materiatow budowlanych, w tym zapraw
budowlanych. Badania te nalezy wykonywac¢ zgodnie z Instrukcjg ITB nr 234/95.

» Wytrzymatosé spoiny

Wytrzymatos$¢ spoiny, zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach konstrukcyjnych budynku,

okresla sie jako poczatkowg wytrzymatos¢ charakterystyczng na scinanie spoiny.

Poczatkowa wytrzymato$¢ charakterystyczna na $cinanie spoiny zapraw klasy M 1 do M d wytwarzanych na miejscu

budowy moze by¢ okreslana na podstawie:

1) badan potgczenia spoiny z elementem murowym wedtug PN-EN 1052-3,

2) wartosci tabelarycznych zawartych w zatagczniku C do normy PN-EN 998-2 wynoszacych:

- 0,15 N/mm®dla zapraw ogoélnego stosowania i lekkich,

- 0,3N/mm®dia zapraw do cienkich spoin.

W odniesieniu do zapraw wykonywanych fabrycznie producent powinien deklarowa¢ charakterystyczng poczatkowg

wytrzymatos¢ spoiny.

Deklaracja moze by¢ wydana na podstawie badan przeprowadzonych zgodnie z procedurg zapisang w PN-EN

1052-3 lub wedtug wczesniej podanych wartosci normowych zawartych w zatgczniku C do normy PN-EN 998-2.

 Reakcja na ogie n

Producent powinien podac klase reakcji na ogien zaprawy. Klasyfikacje reakcji na ogien zapraw przeprowadza

sie wedtug PN-EN 13501-1 nastepujaco:

1) zaprawy zawierajace frakcje jednolicie rozmieszczonych materiatbw organicznych, liczong masowo lub
objetosciowo < 1,0% (przyjmuje sie te warto$¢, ktéra ma wieksze znaczenie), zalicza sie do klasy A1 reakgciji
na ogien bez koniecznosci przeprowadzania badania,

2) zaprawy zawierajgce frakcje jednolicie rozmieszczonych materiatbw organicznych, liczong masowo lub
objetosciowo > 1,0% (przyjmuje sie te wartos¢, kibra ma wieksze znaczenie), zalicza sie (deklaruje) do
odpowiedniej klasy reakcji na ogieh na podstawie przeprowadzonych badan.

e Przepuszczalno $¢ pary wodnej

Wspétczynnik przepuszczalnosci (dyfuzji) pary wodnej zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w

elementach zewnetrznych budynku, wytwarzanych na miejscu budowy, przyjmuje sie wedlug wartosci

tabelarycznych z PN-EN 1745, uzaleznionych od gestosci zaprawy, podanych w tablicy 5.

73



Tablica 5. Wspétczynniki dyfuzji pary stwardnialej zaprawy

L., 3 Wspotczynnik dyfuzji pary wodnej
Gestos¢ zaprawy kg/m do wnetrza materiatu [z materiatu na zewnatrz
1500 5 20
1600 15 35
1800 15 35
2000 15 35

W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje, w zaleznosci od gestosci
zaprawy, wspotczynnik przepuszczalnosci pary na podstawie wartosci tabelarycznych podanych w tablicy A.12,
zawartej w normie PN-EN 1745.

- Wspotczynnik przewodzenia ciepta
Przy produkcji zapraw murarskich na placu budowy wspétczynnik przewodzenia ciepta przyjmuje sie wedtug
wartosci tabelarycznych, uzaleznionych od gestosci zapraw, podanych w tablicy nr 3, zawartej w PN-B-10104. W
odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje wspotczynnik przewodzenia
ciepta. Deklaracja moze by¢ wydana, w szczegdlnosci dla zapraw lekkich, na podstawie badan
przeprowadzanych zgodnie z procedurg zapisang w pkt. 4.2 normy PN-EN 1745 lub na podstawie wartosci
tabelarycznych uzaleznionych od gestosci zapraw, zestawionych w tablicy A.12, zawartej w normie PN-EN 1745.

Tablica 6. Rodzaje zapraw w zaleznosci od lokalizacji elementu konstrukcji murowanej

Rodzaj zaprawy

Lokalizacja Element konstrukcji murowej
zalecany |alternatywny
Sciana nosna M5 M10 lub M20
Zewnetrzna nad poziomem gruntu Sciana nie przejmujgca obcigzen M2 M5 lub M10
attyki - mury ogniowe M5 M10
Sciany fundamentowe M10 M20 lub M5
o .. . | |sciana oporowe M10 M20 lub M5
Zewnetrzna na poziomie gruntu lub ponizej Wiazy | kanaly sciekowe M0 M20 1ub M5
bruki, chodniki i dziedzince M10 M20 lub M5
Sciana nosna M5 M10 lub M20
Wewnetrzna Scianki dzialowe M2 M5

2.4.2. Materiaty do zapraw przygotowanych na placu budowy

Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN

1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej

do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac

wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wdd $Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod

zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zapraw”, a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- miec frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Cement

Cement to powszechnie stosowane spoiwo budowlane, sktadnik wiekszosci mieszanek i zapraw budowlanych. Cement

otrzymuije sie z surowcow mineralnych takich jak margiel lub wapn i glina. Surowce te wypala sie w piecu cementowym

na klinkier, a nastepnie mieli otrzymany spiek (zwykle z gipsem).

Wyrodznia sie kilka odmian cementu stosowanych w robotach murarskich:

Cement portlandzki - najczesciej wykorzystywany rodzaj cementu. Cement ten wymaga starannego utrzymywania

odpowiedniej wilgotnosci w okresie dojrzewania.

Cement portlandzki wielosktadnikowy - przy jego uzyciu przygotowuje sie m.in. zaprawy murarskie i tynkarskie. Cement

ten z dodatkiem wapna jest czesto wykorzystywany do przygotowywania zapraw.

Cement murarski - cement o sktadzie podobnym do cementu portlandzkiego, ale z wiekszg iloscig dodatkdw;

stosowany gtéwnie do wyrobu zapraw murarskich i tynkarskich.

Cement hutniczy - cement ten jest na dziatanie siarczanéw i kwaséw humusowych.

Cement stosowany do wykonania zapraw winien spetnia¢ wymagania grupy norm PN-EN 196 i PN-EN 197. Do zapraw

najczesciej stosuje sie cement portlandzki lub cement murarski, ktéry winien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 413-

1:2011 ,Cement murarski - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci”.

Wapno

Spoiwo stosowane jako materiat wigzacy w zaprawach tynkarskich, poprawia jej urabialno$¢, nadaje jej

paroprzepuszczalno$¢ oraz zwieksza odpornos$¢ na korozje biologicznag.

Wapno stosowane do wykonywania zapraw winno spetnia¢ wymagania norm: PN-EN 945-1 ,Wapno budowlane -

Czesc¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci”, PN-EN 459-2 ,Wapno budowlane - Czes¢ 2: Metody badan” oraz

PN-EN 459-3 ,Wapno budowlane - Cze$¢ 3: Ocena zgodnosci”.

Sa dwa zasadnicze rodzaje wapna stosowanego do wykonywania zapraw:

Wapno hydratyzowane - wapno to otrzymuje sie w wyniku gaszenia wapna palonego woda. Gtéwnym jego sktadnikiem

jest wodorotlenek wapnia, a dostepne jest w postaci proszku. Znane jest rowniez pod nazwami wapno suchogaszone i

wapno budowlane.



Wapno palone - wapno to uzyskuje sie przez wypalenie kamienia wapiennego lub dolomitu w piecu, w temperaturze
powyzej 900°C. Gtéwnym skiadnikiem wapna palonego jest tlenek wapnia. Sprzedawane jest w postaci kawatkowej
(wapno palone w brytach) oraz mielone (wapno palone mielone).

Do zapraw cementowo-wapiennych mozna stosowa¢ zaréwno wapno hydratyzowane (suchogaszone) jak gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna palonego (niegaszonego). Ciasto wapienne powinno tworzy¢ jednolitg
i jednobarwng mase, bez grudek nieg3aszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Orientacyjna ilos¢ sktadnikow na 1 m~ zaprawy o konsystenc;ji plastycznej podana jest w tablicach nr 7i 8.

Tablica 7. Orientacyjna ilos¢ sktadnikéw na 1 m” zaprawy wapiennej

wapno iasek d
marka zaprawy hydratyzowane piase wo 3a
) [m] [dm”]

M0,31:3 216 1,08 250
MO0,61:1 410 0,68 380

Tablica 8. Orientacyjna ilo$¢ skiadnikow na 1 m® zaprawy cementowo-wapienne

cement wapno iasak g
marka zaprawy | [portlandzki || hydratyzowane piase woaa
M11:3:12 92 130 0,94 321
M21:25:10,5 107 124 0,94 316
M51:25:6,75 165 97 0,95 304
M 10 :0,5:6,75 247 57 0,94 287

2.4.3. Zaprawy gotowe
Najistotniejsze wtasciwosci suchych mieszanek:
- Proporcje sktadnikdw suchej mieszanki
Proporcje sktadnikébw mieszanki suchej podaje sie w przypadku zapraw wytwarzanych na budowie. Wszystkie
sktadniki powinny odpowiada¢ warunkom technicznym ustalonym przez projektanta w dokumentacji projektowe;.
W przypadku zapraw fabrycznie wytwarzanych z reguty producent nie podaje sktadu. W takim przypadku konieczne
jest opisanie na opakowaniu przeznaczenia i sposobu stosowania zaprawy.
- Uziarnienie wypetniaczy
Podawanie maksymalnego rozmiaru kruszywa wymagane jest jedynie w przypadku zapraw przeznaczonych do
cienkich spoin (do 2 mm).
- Gestos¢ nasypowa mieszanki suche;j
Podawanie gestosci nasypowej jest konieczne w przypadku projektowania zapraw wedtug przepisu, tzn. w
momencie okreslania proporcji sktadnikow (objetosciowo lub masowo).
- Okres gwarancji mieszanki suchej
Normy nie okreslajg minimalnego okresu przydatnosci mieszanki suchej zaprawy do stosowania, wiec wiekszos¢
producentéw przyjmuje minimalny okres gwarancji trzy miesigce.
- Proporcje mieszania mieszanki z wodg
W przypadku zapraw gotowych proporcje mieszania mieszanki suchej z woda okresla producent. W przypadku
zapraw wytwarzanych na placu budowy proporcje okresla sie na podstawie badan konsystencji Swiezego zarobu.
2.4.4. Wyroby dodatkowe
Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN
845. Wymaganiom okreslonym w normie PN-EN 845-1 powinny odpowiadac¢:
- kotwy,
- listwy kotwigce,
- wieszaki i wsporniki, stosowane do wzajemnego taczenia ze sobg muréw oraz tgczenia muru z innymi czesciami
konstrukcji lub budowili, takimi jak: Sciany, stropy, belki i stupy.
W ymagania podane w normie PN-EN 845-2 powinny spetnia¢ jednolite, pojedyncze oraz zespolone i ztozone
nadproza prefabrykowane o rozpietosci do 4,5 m:
- stalowe,
- betonowe,
- murowane.
Wymaganiom okreslonym w normie PN-EN 845-3+A1:2016-10 powinno odpowiadaé zbrojenie do spoin
wspornych muréw, obejmujace takze siatki stalowe:
- spajane,
- wigzane,
- ciggnione.
Stal zbrojeniowa stosowana w konstrukcjach murowych powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 845-
3+A1:2016-10 ,Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw - Czes$é 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych”.

2.5. Warunki przyjecia na budowe materiatoéw i wyrobow do rob6t murowych

Wyroby i materiaty do rob6t murowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

- s zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej),

- kazda jednostka tadunkowa lub partia elementéw murowych luzem jest zaopatrzona w etykiete identyfikacyjna,

- wyroby i materiaty konfekcjonowane sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia
zamkniecia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
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- producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz
do jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne
(zalecenia) ich stosowania,

- spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia rob6t murowych
powinien sig konczyé przed zakonczeniem terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobéw). Przyjecie
wyrobdw i materiatdw na budowe powinno by¢ potwierdzone protokotem przyjecia materiatow.

2.6. Warunki przechowywania materiatow i wyrobéw do robot murowych

Materiaty i wyroby do robdt murowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm, europejskich ocen technicznych bgdz aprobat
technicznych - wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych.

Place sktadowe do przechowywania elementéw murowych powinny by¢ wygrodzone, wyréwnane i utwardzone z
odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wod opadowych oraz oczyszczone z zanieczyszczen.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobéw niemrozoodpornych lub opakowanych
powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i
przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby w miejscu magazynowania nalezy przechowywa¢ w partiach wedtug rodzajéw, typéw, odmian, klas i
gatunkéw, zgodnie z wymaganiami norm wyrobéw, w spos6b uporzadkowany, zapewniajacy fatwos$¢ dostepu i
przeliczenia. Elementy murowe nalezy przechowywac:

a) w jednostkach tadunkowych,
b) luzem w stosach (stupach) lub pryzmach.

Sposéb uktadania jednostek tadunkowych, stoséw lub pryzm powinien by¢é zgodny z wymaganiami normy PN-B
12030.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub
drewnianej wentylowanej podfodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10, o ile dokument odniesienia lub instrukcja
producenta nie stanowig inacze;j.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywac¢ w zasobnikach (zbiornikach) do cementu.

Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywac na sktadowiskach otwartych, w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym
zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach).

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywaé w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w
takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materialy mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzeti narzedzia do wykonywania robot murarskich
Do wykonywania rob6t murarskich nalezy stosowac:
A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw oraz ptaszczyzn:
- pion murarski,
- tate murarska,
- tate wazong,
- waz wodny,
- poziomnice uniwersalng,
- tate kierunkowa,
- warstwomierz do wytyczenia pozioméw poszczegolnych warstw i do zaczepiania sznura oraz do wyznaczania
kierunku,
- sznur murarski,
- katownik murarski,
- wykroj.
B. Do przechowywania materiatow budowlanych na stanowisku roboczym:
- kastre na zaprawe,
- szafel do zaprawy,
- szkopek do wody,
- palety na elementy murowe,
- wiadra.
C. Do obrébki elementow murowych:
- miotek murarski,
- kirke,
- oskard murarski,
- przecinak murarski,
- pucke murarska,
- drag murarski,
- specjalistyczne narzedzia do obrébki kamieni naturalnych.
D. Do murowania:
- kielnie murarska,
- czerpak,
- topate do zaprawy,
- rusztowania.



4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.

4.2. Transport i sktadowanie materiatow
Wyroby i materiaty do rob6t murowych moga by¢ przewozone jednostkami samochodowymi, kolejowymi, wodnymi i
innymi.

Zatadunek i wytadunek elementéw murowych pakowanych w jednostki fadunkowe nalezy prowadzi¢ urzgdzeniami
mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek elementéw murowych przechowywanych luzem, wykonywany recznie zaleca sie prowadzi¢
przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki.

Warunki transportu elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe lub przechowywanych luzem powinny
by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczgcych tych wyrobéw oraz PN-B-12030.

Transport materiatébw do robdt murowych w opakowaniach tez nie wymaga specjalnych urzadzen i $rodkow
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposdb wykluczajgcy ich zawilgocenie i
uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do
zatadunku oraz roztadunku urzgdzen mechanicznych.

Do transportu wyrobow i materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sig¢ uzywacé
samochoddéw zamknietych. Do przewozu wyrobow i materiatbw w innych opakowaniach mozna wykorzystywac
samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozami. Wapno gaszone w postaci ciasta
wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Zasady ogdlne
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét murowych
Przed przystgpieniem do murowania scian nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe sprawdzajac zgodnosé ich
wykonania z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi.

Przed przystapieniem do wznoszenia muréw nadziemia nalezy sprawdzi¢, zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej specyfikaciji,
wymiary oraz katy skrzyzowan $cian fundamentowych.

5.3. 0Ogolne zasady wykonywania robot murowych

Roboty murowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowsa, niniejsza specyfikacjg techniczng i zasadami

sztuki murarskiej.

O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia wyrobéw murowych
nie podano inaczej, to:

» mury nalezy wykonywac¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania elementéw murowych i grubosci spoin tak,
aby Sciana stanowita jeden element konstrukcyjny,

* elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na rab lub na stojaco,

* spoiny poprzeczne i podtuzne w sasiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane mijankowo,

» mury nale z y wnosi ¢ mo zliwie rownomiernie na catej ich dtugo $ ci,

« elementy murowe powinny by ¢ czyste i wolne od kurzu,

* przed wbudowaniem elementy murowe powinny by¢ moczone, je zeli takie wymaganie zawarto w dokumentach
odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu,

+ stosowanie elementéw murowych potéwkowych przy murowaniu stupdw i filaréw, poza liczb g konieczn g do uzyskania
prawidtowego wigzania, jest niedopuszczalne,

* liczba elementéw murowych potéwkowych nie powinna przekraczac:

- w murach konstrukcyjnych zbrojonych - 10%,
- w murach konstrukcyjnych niezbrojonych - 15%,
- w Scianach wypetniajgcych, podokiennych i na poddaszu - 50%,

+ konstrukcje murowe o grubosci mniejszej niz 1 cegta, murowane na zaprawy zwykte, moga by¢ wykonywane przy
temperaturze powyzej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe moga by¢ wykonywane przy minimalnej
temperaturze okre$lonej przez producenta zaprawy,

» wykonywanie konstrukcji murowych o grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza sie przy temperaturze ponizej 0°C
pod warunkiem stosowania srodkéw umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie zaprawy, przewidzianych w specyfikacji
technicznej, lub pod warunkiem dopuszczenia takiej mozliwosci przez producenta zaprawy,

+ w przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny byc¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

5.4. Organizacja rob6t murowych

5.4.1. Podstawowe zasady

Podstawowe zasady prawidtowej organizacji rob6t murowych:

- wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy,

- praca na murach w pojedynke lub grupami (zespotami) o liczebnosci dostosowanej do rodzaju budowy,

- racjonalne urzgdzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materiatdw budowlanych (najblizej
muru wolny pas szerokosci 600 mm, dalej materiaty, a za materiatami drogi transportowe),
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- wznoszenie muréw pasami o odpowiedniej wysokosci,

- zastosowanie odpowiednich rusztowan (technicznie niezbednych i ekonomicznie uzasadnionych),

- zaopatrzenie robotnikéw we wtasciwy sprzet murarski i ochronny,

- dostarczanie materiatow budowlanych do stanowiska roboczego w sposdb wykluczajgcy przestoje,

- zorganizowanie robét systemem ruchu réwnomiernego (podziat budowy na dziatki).

5.4.2. Kategorie wykonania rob6t murowych na budowie

Kategoria A - roboty murarskie wykonuje nalezycie wyszkolony zespét pod nadzorem majstra murarskiego, stosuje sie
zaprawy produkowane fabrycznie, a jezeli zaprawy sg wykonywane na budowie to kontroluje sie dozowanie sktadnikéw
i wytrzymatosé zaprawy, natomiast jakosé robét kontroluje osoba o odpowiednich kwalifikacjach, niezalezna od
wykonawcy.

Kategoria B - warunki okreslajgce kategorie A nie sg spetnione a nadzér nad jakoscig rob6t moze kontrolowaé
odpowiednio wykwalifikowana osoba, upowazniona przez wykonawce.

5.5. Rodzaje wigzan cegiet w murze:
- pospolite (blokowe lub kowadetkowe),
- krzyzykowe (weneckie),
- polskie (wendyjskie lub gotyckie),
- holenderskie,
- wielorzedowe (amerykanskie).
Wigzanie muréw oraz ich stykéw i naroznikdéw powinno byé wykonane zgodnie z przyktadami podanymi w pkt.
3.1.2.  Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, czes¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”,
wydanie ITB - rok 2006 a takze w normie archiwalnej PN-68/B-10020.

5.6. Sposoby murowania z cegiel, pustakéow lub bloczkow

Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych:

- naspoiny zwykte grubosci od 8 do 15 mm,

- naspoiny pasmowe grubosci od 8 do 15 mm,

- naspoiny cienkie grubosci od 1 do 3 mm.

Sposoby murowania z uwagi na rodzaj ztgcza pionowego

- zwykte z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych taczonych elementéw,

-z wypetnieniem kieszeni zaprawg, polegajace na dostawieniu do siebie na odpowiednig odlegtosé elementéow o
odpowiednim ksztatcie powierzchni bocznych i zalaniu zaprawg otworéw utworzonych na styku wyrobdw,

- napidro i wpust polegajgce na dostosowaniu do siebie elementow w taki sposéb, by piéra jednego elementu weszty
we wpusty drugiego elementu.

Techniki murowania na spoiny zwykte:

- murowanie tradycyjne, na puste lub petne spoiny,

- murowanie na wycisk,

- murowanie na docisk.

Ogélne zasady murowania na cienkie spoiny:

- elementy murowe pierwszej warstwy naktada sie bardzo doktadnie na mocnej zaprawie cementowej celem
wyeliminowania ich nieréwnomiernego osiadania,

- pofozenie elementdw pierwszej warstwy nalezy kontrolowac za pomocg poziomicy lub niwelatora,

- pierwszag warstwe elementéw mozna dodatkowo przeszlifowac, szczegdlnie w przypadku bloczkéw z betonu
komérkowego,

- w celu umozliwienia rbwnomiernego rozprowadzenia zaprawy do cienkich spoin (klejowej) o pozgdanej grubosci (1
do 3 mm) uktada sie jg specjalng, dostosowang do szerokosci muru, kielnig z zgbkowang krawedzia,

- pofozenie elementdw drugiej i kolejnych warstw mozna korygowaé w ciggu pierwszych 7-15 minut od ich utozenia
(czas korekty okresla producent zaprawy).

5.7. Mury z kamienia
Z uwagi na ksztatt i rodzaj kamienia rozroznia sie nastepujace typy murow:
* nieregularne - mury dzikie z kamieni narzutowych o nieregularnym ksztafcie oraz z kamieni tamanych
niesortowanych,
- mury pétdzikie z kamieni sortowanych,
- mury cyklopowe z kamienia tamanego, specjalnie przycinanego w ksztatcie nieforemnego
wieloboku,
* potregularne - mury warstwowe z kamieni tupanych warstwowo o dwéch powierzchniach wspornych ptaskich i
jednoczesnie rownolegtych,
- mury mozaikowe z kamieni tupanych prostokatnych o réznej wielkosci,
- mury rzedowe z kamieni tupanych prostokatnych dobieranych pod wzgledem wysokosci tak, by
po ich utozeniu w rzedzie byta zachowana jednakowa wysokosc¢ catego rzedu,
* regularne - mury z ciosoéw czyli z duzych, regularnych elementéw uktadanych w wigzaniu pospolitym lub
polskim,
- mury z bloczkéw kamiennych, uktadanych jak mury z cegiet ceramicznych.

5.8. Zasady murowania scianek dzialowych
Scianki dziatowe o grubosci % cegty nalezy murowac na zaprawie cementowej o wytrzymatosci nie nizszej niz 5 N/mm
Przy rozpietosci przekraczajacej 5 m lub wysokosci powyzej 2,5 m powinny by¢ zbrojone. Zbrojenie powinno byc¢
zakotwione w spoinach nosnych na gtebokos¢ nie mniejszg niz 70 mm.
Scianka powinna by¢ potgczona ze $cianami konstrukcyjnymi za pomocg strzepi zazebionych krytych.
W budynkach o konstrukcji nosnej zelbetowej lub stalowej $cianki dziatowe oraz ostonowe sg oddylatowane od
stropow i pionowych elementéw konstrukcyjnych. Potgczenie tych scianek z elementami konstrukcyjnymi wykonuje sie
wiec za pomocg kotew stalowych.



5.9. Zasady wznoszenia scian szczelinowych i dwuwarstwowych

Warstwa wewnetrzna jest Sciang konstrukcyjna, wiec stosuje sie do niej wymagania jak dla $cian konstrukcyjnych.
Warstwa zewnetrzna powinna mie¢ grubosc¢ nie mniejszg niz 70 mm, o ile w dokumentacji projektowej nie podano

inaczej, i by¢ trwale potaczona z warstwg wewnetrzng za pomoca kotew.

Kotwy powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej ocynkowanej, galwanizowanej lub majgcej inne zabezpieczenie
antykorozyjne i roztozone na réwnym poziomie.

Dopuszcza sie utozenie kotew z nieznacznym pochyleniem w kierunku warstwy zewnetrznej ostonowej.

Liczba kotew nie powinna byé mniejsza niz 4 szt./1 m? sciany. Wzdtuz wszystkich krawedzi swobodnych warstwy
zewnetrznej (wokot otwordéw, przy narozu budynku, wzdtuz krawedzi przy poziomej przerwie dylatacyjnej) nalezy utozyc
dodatkowe kotwie w liczbie nie mniejszej niz trzy sztuki na metr krawedzi $ciany.

Spoiny warstwy zewnetrznej licowej (nieotynkowanej) powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa lub mur
zewnetrzny licowy powinien byé wyspoinowany.

Zaleca sie, aby odlegtos¢ przerw dylatacyjnych w warstwie zewnetrznej byta nie wieksza niz:

- 8 m - jezeli wykonana jest z cegty silikatowej lub betonowej,

- 12 m - jezeli wykonana jest z cegty ceramiczne;j.

Warstwa zewnetrzna ostonowa powinna umozliwia¢ odprowadzenie wody, ktora przenikneta przez nig do muru. W
tym celu, zgodnie z normg PN-B-03002, u spodu warstwy zewnetrznej, w miejscu podparcia, zaleca sie wykonaé
fartuch z materiatu wodochronnego na podktadzie z zaprawy cementowej, a w warstwie zewnetrznej pozostawic¢ otwory
zabezpieczone siatka lub kratkg, ktérymi woda moze sptywaé na zewnatrz.

Wykonujgc otwory okienne i drzwiowe nalezy stosowac zasady podane w ,Warunkach technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych”, czes$¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB - 2006 r.:

- obie warstwy murowe w zadnym miejscu nie moga stykac sie ze soba,

- stolarka moze byé przymocowana tylko do jednej z warstw murowych,

- dla obu warstw murowych nalezy wykonac¢ niezalezne nadproza,

- stolarka musi by¢ zabezpieczona przed wodg zbierajgca sie w szczelinie, w tym celu wzdtuz pionowych krawedzi
o$cieza nalezy przeprowadzi¢ pionows izolacje przeciwwilgociowg, oddzielajacg warstwy murowe od siebie. |zolacja
przeciwwilgociowa powinna by¢ réwniez zainstalowana powyzej i ponizej otworu. Pozioma izolacja potozona
powyzej okna powinna ,zeslizgiwac sie” w dot - w kierunku zewnetrznej warstwy, ktéra powinna zosta¢ zaopatrzona
w dodatkowe otwory odpowietrzajgco-odwadniajgce, przez ktére woda ze szczeliny bedzie mogta swobodnie
wyptywac¢ na zewnatrz Sciany.

5.10. Zasady wykonywania nadprozy
Nadproza mogg by¢ wykonywane na placu budowy lub prefabrykowane. Nadproza prefabrykowane powinny spetniaé
wymagania normy PN-EN 845-2.

Nadproza murowe zespolone wykonywane sg na placu budowy z gotowych ksztattek nadprozowych, zbrojonych
pretami stalowymi i taczonych (zespalanych) betonem. Ksztaitki nadprozowe mogag by¢ ceramiczne, silikatowe,
betonowe i z betonu komérkowego. Nalezy je wykonywaé zgodnie z zaleceniami producenta ksztattek.

Nadproza powinny by¢ opierane na zaprawie i wypoziomowane zaréwno w kierunku podtuznym jak i poprzecznym.
Oparcie konica nadproza powinno byé nie mniejsze niz 100 mm. Przy murach wykonanych z elementéw zawierajacych
wiecej niz 50% pustek powietrznych lub z elementéw z autoklawizowanego betonu komérkowego minimalna dtugosé
oparcia kohca nadproza powinna by¢ wyliczona w dokumentaciji projektowej, zgodnie z PN-EN 1996-1-1. W przypadku
$cian szczelinowych oparcie powinno siegac co najmniej na 50 mm poza zakonczenie szczeliny wewnetrzne;.

Elementy prefabrykowane nadprozy murowych powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 845-2.

Nadproza zelbetowe wylewane stosuje sie w $cianach wewnetrznych oraz jako nadproza warstwy wewnetrznej
muru szczelinowego. Nadproza te nalezy wykonywac¢ zgodnie z zasadami obowigzujgcymi dla konstrukcji zelbetowych,
a wiec przestrzega¢ wymagania zawarte w szczegétowej specyfikacji technicznej dla konstrukcji zelbetowych.

Nadproza prefabrykowane stalowe zelbetowe, sprezone, ceramiczne, silikatowe, z betonu komérkowego, z
kamienia naturalnego lub sztucznego oraz z kombinacji tych wyrobéw powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 845-2.
Mozna je montowaé bez konieczno$ci stemplowania. Dlugos¢ oparcia belek powinny by¢ takie jak dla nadprozy
murowych zespolonych (pkt. 5.10.3.).

5.11. Zasady wykonywania przewodow kominowych

5.11.1. Podzial przewodow kominowych

a) przewody dymowe odprowadzajgce spaliny z weglowych lub opalanych drewnem trzonéw kuchennych, piecow
ogrzewczych i kominkow,

b) przewody spalinowe odprowadzajgce spaliny z urzadzeh gazowych,

c) przewody wentylacyjne odprowadzajace zuzyte powietrze z pomieszczen ponad dach budynku.

5.11.2. Elementy kominowe

Do wznoszenia $cian (murow) z przewodami kominowymi mozna stosowaé zwykte cegty ceramiczne i bloczki z betonu

zwyktego bez otwordw lub petne oraz specjalne ksztattki (pustaki) kominowe ceramiczne, kamionkowe lub betonowe.

5.11.3. Przekroje i wymiary kanatéw

Kanaty moga mieé przekrdj kotowy albo kwadratowy. Minimalny przekréj kanatéw dymowych z cegiet wynosi 2 x 12

cegty, tj. 140 x 140 mm. Minimalna $rednica przewodu dymowego okragtego wynosi 150 mm. W przypadku specjalnych

pustakéw wentylacyjnych najmniejszy wymiar przewodu wynosi nie mniej niz 110 mm. Wymiary przewodow

kominowych powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg. Odchytki od wymiaréw przewoddéw, okreslonych w

dokumentac;ji projektowej, wynikajgce z niedoktadnosci ich wykonania nie powinny przekraczaé¢ +10 i -5 mm.

5.11.4. Rozmieszczenie przewodow w scianach murowanych

W celu zapewnienia maksymalnego ciagu przewody powinny by¢ prowadzone w $cianach ogrzewanych wewnetrznych,

np. miedzymieszkaniowych, a nie w nieogrzewanych $cianach przylegajacych do klatek schodowych lub w $cianach

zewnetrznych. Przewody wentylacyjne i dymowe mogg byc¢ taczone we wspdine bloki, co pomaga w ogrzewaniu sie

przewoddw wentylacyjnych, a w konsekwencji poprawia site ciggu. Przewody spalinowe powinny by¢ oddzielone od

kanatéw wentylacyjnych i dymowych szczelnymi $ciankami grubosci minimum /2 cegty.

5.11.5. Kierunek prowadzenia przewodow

Przewody nalezy prowadzi¢ w miare moznos$ci pionowo, bez zataman. Ewentualne odchylenia przewodu od pionu nie
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powinny przekracza¢ 30°. Powierzchnie wewnetrzne przewodéw w miejscach zataman nalezy zabezpieczy¢ przed

uderzeniem kuli kominiarskiej ochraniaczami stalowymi. Dlugo$é przewodu biegngcego w kierunku odchylonym od

pionu nie powinna przekraczac 2,0 m. Odchylenie przewodu od pionu wynikajgce z niedoktadnosci wykonania nie
powinno byé wieksze niz dla spoinowanych powierzchni muru - tablica 7 w pkt. 5.13.6. niniejszej specyfikaciji
technicznej.

5.11.6. Zasady prowadzenia przewodow dymowych

Przewody dymowe nalezy prowadzi¢ od otworéw wycierowych do wylotéw komina lub nasady kominowej wg

dokumentacji projektowej. Otwory wycierowe usytuowane w piwnicy powinny znajdowac sie na poziomie od 1,0+1,2 m

od podtogi oraz powinny by¢ zamkniete szczelnie drzwiczkami wykonanymi z materiatéw niepalnych.

Dolna krawedz otworu wycierowego przewoddw z palenisk usytuowanych w pomieszczeniach, w ktérych znajduje
sie wlot, powinna znajdowac sie na wysokosci 0,3 m od podtogi. Otwory wycierowe powinny by¢ tatwo dostepne, mie¢
osadnik na sadze i by¢ zamkniete szczelnie drzwiczkami.

Otwory wycierowe przewodoéw prowadzonych w dwoch rzedach, usytuowane z jednej strony muru, powinny byc¢
umieszczone zgodnie z wymaganiami PN-89/B-10425.

Wyloty przewodoéw dymowych nalezy wykonywa¢ wg nastepujacych zasad:

- przy dachach ptaskich o kacie nachylenia potaci dachowych nie wiekszym niz 12°, niezaleznie od konstrukcji dachu,
wyloty przewoddéw powinny znajdowac sie co najmniej o 0,6 m wyzej od poziomu kalenicy lub obrzezy budynku przy
dachach wgtebionych,

- przy dachach stromych o kacie nachylenia potaci dachowych powyzej 12° i pokryciu:

a) tatwo zapalnym, wyloty przewoddéw powinny znajdowacé sie na wysokosci co najmniej o 0,6 m wyzej od poziomu

kalenicy,

b) niepalnym, niezapalnym i trudno zapalnym, wyloty przewodéw powinny sie znajdowaé co najmniej o 0,30 m

wyzej od powierzchni dachu oraz w odlegtosci mierzonej w kierunku poziomym od tej powierzchni, co najmniej
1,0 m.

Przy usytuowaniu komina obok elementu budynku stanowigcego przeszkode (zastone), dla prawidtowego dziatania
przewoddw, ich wyloty powinny znajdowac sie ponadto:

a) ponad ptaszczyzng wyprowadzong pod katem 12° w dot od poziomu najwyzszej przeszkody (zastony) dla

komindw znajdujacych sie w odlegtosci od 3 do 10 m od tej przeszkody przy dachach stromych,

b) co najmniej na poziomie gornej krawedzi przeszkody (zastony) dla kominéw usytuowanych w odlegtosci od 1,5

do 3,0 m, od przeszkody,

c) co najmniej o 0,3 m wyzej od goérnej krawedzi przeszkody (zastony) dla kominéw usytuowanych w odlegtosci do

1,5 m od tej przeszkody.

5.11.7. Zasady prowadzenia przewodow spalinowych

Przewody spalinowe nalezy prowadzi¢ od otworow rewizyjnych do wylotow komina lub nasady kominowej wg

dokumentacji projektowej. Otwory rewizyjne powinny znajdowac sie na poziomie 0,4 m ponizej wlotu do przewodu.

Wyloty przewoddéw powinny byé usytuowane tak jak w przewodach dymowych (pkt 5.11.6. niniejszej specyfikacji

technicznej).

5.11.8. Zasady prowadzenia przewodow wentylacyjnych

Przewody wentylacyjne nalezy prowadzi¢ od wlotu do wylotu komina. W kominach powinny by¢ wykonane boczne

otwory wylotowe. Dopuszcza sie wykonywanie goérnych otworéw wylotowych, pod warunkiem stosowania nasad

blaszanych nad wylotem.

5.11.9. Laczenie przewodéw kominowych

W budynkach niskich, jezeli jest to mozliwe, nalezy nie taczy¢é przewoddéw kominowych czyli prowadzi¢ oddzielne

przewody dla kazdego pomieszczenia, piecyka, termy czy kominka.

W budynkach wysokich przewody kominowe najwyzszej kondygnacji nie moga by¢ taczone z innymi przewodami.

Ponadto przy taczeniu przewodéw kominowych w budynkach wysokich nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

- przewody wentylacyjne moga byc¢ tgczone co drugie pietro,

- w przypadku przewoddéw dymowych jest mozliwe tagczenie maksimum trzech piecéw zlokalizowanych po tej samej
stronie budynku (co druga kondygnacja),

- do jednego przewodu spalinowego mozna podtaczy¢ najwyzej dwa piecyki gazowe (co druga kondygnacja).
Catkowicie niedopuszczalne jest podtgczanie piecykow dymowych lub spalinowych do przewoddw wentylacyjnych.

5.11.10. Zasady wykonywania muréw z przewodami kominowymi

Zapewnienie maksymalnej szczelnosci przewoddéw kominowych wymaga, zgodnie z PN-89/B-10425 i Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych, czes¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 r.,

przestrzegania nastepujacych zasad:

- ksztalt, wymiary zewnetrzne, pofozenie kanatéw, wlotdw, wylotow, zataman, trzondéw kominowych, obrobki
blacharskie, zakonczenia gérne powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,

- wmurowywac nalezy tylko elementy murowe dopuszczone do stosowania w przewodach kominowych i jednoczesnie
okreslone w dokumentacji projektowe;j,

- najnizsza klasa cegiet uzytych do murowania wynosi 15,

- jezeli dokumentacja projektowa tego wymaga nalezy stosowac¢ zaprawy zaroodporne lub kwasoodporne,

- elementy murowe nalezy uktada¢ na petne spoiny,

- spoiny pionowe kazdej z warstw powinny by¢ przewigzane,

- w powierzchniach wewnetrznych przewoddéw powinno byé jak najmniej spoin pionowych, jesli warunki na to
pozwalaja, to powinny znajdowac sie tylko w naroznikach przewodéw,

- cegty w przegrodach miedzykanatowych nalezy wmurowywac przynajmniej jednym koncem w prostopadle do nich
potozone $cianki zewnetrzne,

- mury powinny by¢ murowane w wigzaniu pospolitym,

- w przewodach dymowych i spalinowych scianki powinny mie¢ grubos$¢ nie mniejsza niz 12 cegty,

- w przewodach wentylacyjnych minimalna grubo$é przegréd wynosi % cegty,

- minimalna odlegtosé przewodoéw kominowych od lica $ciany zewnetrznej wynosi nie mniej niz 1 cegte,

- przewody z pustakéw kominowych dymowych muruje sie w taki spos6b, aby spoiny poziome poszczegolnych
przewoddw byty przesuniete wzgledem siebie o 2 wysokosci pustaka; przestrzen pomiedzy pustakami dymowymi
nalezy wypetnia¢ zaprawg cementowo-gliniang lub specjalng zaprawa, jezeli jest to zapisane w instrukcji stosowania



danych pustakéw,

- powszechng zasadg powinno by¢ uzywanie wewnetrznych wktadek kwasoodpornych w przewodach spalinowych,

- warstwy cegiet w przewodach odchylonych od kierunku pionowego powinny by¢ utozone prostopadle do kierunku
przewodu,

- przewody powinny by¢ drozne na catej diugosci oraz dawac¢ naturalny cigg powietrza ku goérze (ssanie),
zapewniajacy ujscie przez przewody spalin lub zuzytego powietrza ponad dach,

- w celu zachowania gtadkosci przewoddw z cegiet, powinny by¢ one budowane z pomocg szablonu,

- nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum stosowanie cegiet utamkowych.

- Scianki kanatéw powinny by¢ murowane na tej samej zaprawie co sasiednie mury,

- nie nalezy tynkowa¢ wnetrza kanatow dymowych lub spalinowych,

- do wykonywania kominéw ponad dachem nalezy uzywaé cegiet licowych, chyba ze w dokumentacji projektowej
przewidziano inne wykonanie, w przypadku wykorzystania cegiet nielicowych konieczne jest otynkowanie komina,

- w miejscu przebicia komina przez dach nalezy wykonac¢ obrdbke blacharskg zabezpieczajgca poddasze przed wodg
opadowa,

- wierzch komina powinien by¢ nakryty czapg zelbetowg z okapnikiem, odizolowang warstwg papy,

5.11.11. Zasady wykonywania gzymsow i przerw dylatacyjnych

Gzymsy powinny by¢ murowane z cegty na ptask lub na rab, jezeli nadwieszenie cegty nie przekracza 10 cm.
Przy wiekszym wysiegu gzymsoéw ich rozwigzanie konstrukcyjne musi wynika¢ z dokumentacji projektowe;j.

Gzymsy moga by¢ réwniez murowane ze specjalnych ksztattek ceramicznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt. 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do rob6t murowych

Przed przystapieniem do rob6t murowych nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe oraz przeprowadzi¢ badania

wyrobdw i materiatéw, ktére bedg wykorzystywane do wykonywania robét.

6.2.1. Odbidr robot poprzedzajacych wykonanie robét murowych

Roboty ziemne i fundamentowe nalezy odebra¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich szczeg6towych specyfikaciji

technicznych.

Przed przystagpieniem do wznoszenia muréw nadziemia nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan scian
fundamentowych. Jezeli Sciany fundamentowe sg zelbetowe, to sprawdzenia nalezy dokona¢ zgodnie z odpowiednig
szczegO6towg specyfikacjg techniczna.

6.2.2. Badania materiatow

Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:

- zapisOw dziennika budowy, protokotéw przyjecia materiatéw na budowe,

- dokumentéw dostarczonych przez dostawce materiatow $wiadczacych o dopuszczeniu wyrobéw budowlanych do
obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania w mys$| Ustawy o wyrobach
budowlanych z 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570) lub Rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG.

Konieczne jest sprawdzenie czy producent dostarczyt komplet dokumentow potwierdzajacych, ze parametry
techniczne materiatéw odpowiadajg wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikaciji
technicznej.

Materiaty, ktérych jakos¢ budzi watpliwosci mogg by¢ zbadane na wniosek zamawiajgcego przez niezalezne
laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania dotyczace

wykonania robdt murowych, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz uzgodnionymi w trakcie realizacji zmianami
udokumentowanymi zapisami w dzienniku budowy lub protokétach uzgodnien,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw,

- prawidtowosci oceny robot poprzedzajacych roboty murowe,

- jakosci wykonania robét murowych.

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg - powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych robot
murowych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz uzgodnionymi w trakcie realizacji zmianami ze
zmianami. Sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaréw; pomiar dtugosci i
wysokosci konstrukcji przeprowadza sie z doktadnoscig do 10 mm; pomiar grubosci muréw i osciezy wykonuje sie z
doktadnoscig do 1 mm; za wynik nalezy przyjmowac $rednig arytmetyczng z pomiaréw w trzech réznych miejscach.

Badania te powinny takze dotyczy¢ sprawdzenia zbrojenia oraz wewnetrznych czesci muru ulegajgcych zakryciu, a
takze kontroli jakosci zapraw wykonywanych na budowie. Ponadto po wykonaniu stanu surowego budynku i stanu
wykonczeniowego, ale przed podtaczeniem urzadzen gazowych, trzonéw kuchennych, piecow, kominkéw nalezy
sprawdzi¢ przewody kominowe.

6.3.1. Wymagania jakosciowe robot murowych

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, czes¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”,
wydanie ITB-2006 rok roboty murowe powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania jakosciowe, takie jak:

Obrys muru

Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanych wymiaréw nie powinny przekraczac:

- wwymiarach poziomych poszczeg6lnych pomieszczen +20 mm,

- wwysokosci kondygnacji £20 mm,
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- wwymiarach poziomych i pionowych catego budynku +50 mm.

Grubos¢ muru

Grubosci muréw w stanie surowym powinny byé okreslone w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne odchyiki

wymiarowe nie powinny by¢ wigksze niz:

- dopuszczalne odchyitki uzytych elementéw murowych w przypadku muréw o grubosci /211 elementu muroweg
0,

- 10 mm, w przypadku muréw petnych o grubosci wiekszej niz 1 cegta,

- 220 mm, w przypadku muréw szczelinowych.

Wymiary otwordw (w $wietle osciezy)

W przypadku otworéw o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza:

e szeroko$¢ + 6 mm, - 3 mm,

*  wysokos¢ + 15 mm, - 10 mm.

W otworach o wymiarach powyzej 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza:

e szerokos¢ + 10 mm, - 5 mm,

* wysokos¢ + 15 mm, - 10 mm.

Grubos¢ spoin

Normatywne grubosci i dopuszczalne odchytki grubosci spoin zwyktych wynosza:
- w spoinach poziomych: grubos$¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, - 2 mm,
- w spoinach pionowych: grubos¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, - 5 mm.

W przypadku stupéw konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m? lub mniejszym, dopuszczalne odchytki grubosci spoin,
zaréwno poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekracza¢ 2 mm.

W murach zbrojonych poprzecznie grubos$é spoiny powinna by¢ wieksza co najmniej 0 4 mm niz grubos¢ zbrojenia,
natomiast w murach zbrojonych podtuznie grubo$¢ spoiny powinna by¢ co najmniej o 5 mm wigksza niz grubos$é
zbrojenia. W murach nie przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania, spoiny powinny by¢ catkowicie wypetnione
zaprawa, az do lica muru.

W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie nalezy wypetnia¢ spoiny poziomej zaprawg na
gtebokos¢ 5+I0 mm, liczac od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy ktérych jest umieszczone zbrojenie
zewnetrzne, na gtebokos$c¢ nie mniejszg niz 10 mm i nie wieksza niz 20 mm.

Zbrojenie

Dopuszczalne odchytki diugosci pretow nie powinny by¢ wigksze niz:

- =10 mm dla poszczegdlnych odcinkéw preta (np. w miejscu odgiecia lub dla hakéw),
-+ 20 mm dla catego preta.

Dopuszczalne odchytki w rozstawie pretow nie powinny przekraczaé +15 mm, natomiast grubosci otulenia pretéw

powinny by¢ zgodne z wymaganiami dotyczgcymi wykonywania elementéw z betonu zbrojonego.
Prawidtowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi muru
Dopuszczalne odchytki wykonania powierzchni i krawedzi zestawiono w tablicy 9.
Tablica 9. Dopuszczalne odchytki wykonania powierzchni i krawedzi muru
Dopuszczalne odchytki
powierzchnie spoinowane inne powierzchnie
1 2 3
nie wiecej niz 3 mm/m i ogétem nie wigcej|nie wiecej niz 6 mm/m i ogétem nie
niz 10 mm na catej powierzchni sciany wiecej niz 20 mm na catej

Rodzaj usterki

Zwichrowania i skrzywienia

powierzchni pomieszczenia powierzchni $ciany pomieszczenia
nie wiecej niz 2 mm/m i nie wiecej niz nie wiecej niz 4 mm/m i nie wiecej niz
Odchylenie krawedzi od linii prostej |j ledno na dtugosci 2 m dwa na diugosci 2 m

o .. . Inie wiecej niz 6 mm/m i og6lnie nie
nie wigcej niz 3 mm/m i ogdlnie nie wiecej wiecej niz 10 mm na wysokosci
niz 6 mm na wysokos’m kqndygnacp oraz |kondygnaciji oraz 30 mm na catej
20 mm na catej wysokosci budynku wysokosci budynku

Odchylenie powierzchni i krawedzi
muru od kierunku pionowego

Dopuszczalne odchytki

powierzchnie spoinowane inne powierzchnie
1 2 3

Odchylenie od kierunku nie wiecej niz 2 mm/m i ogétem nie
poziomego wiecej niz 30 mm na catej dtugosci
g6rnych powierzchni kazdej budynku
Odchylenie od kierunku nie wiecej niz 2 mm/m i ogétem nie
poziomego wiecej niz 20 mm na catej dtugosci
g6rnej powierzchni ostatniej budynku
Odchylenie przecinajacych sie
ptaszczyzn od kata nie wiecej niz 3 mm nie wiecej niz 6 mm
przewidzianego w projekcie

Rodzaj usterki

nie wiecej niz 1 mm/m i ogétem nie wiecej
niz 15 mm na catej diugosci budynku

nie wiecej niz 1 mm/m i ogétem nie wiecej
niz 10 mm na catej diugosci budynku

Sprawdzenie zbrojenia powinno obejmowaé kontrole:

- $rednic zbrojenia z doktadnoscig do 0,5 mm,

- dtugosci catkowitej i poszczegdlnych odcinkéw zbrojenia z doktadnoscig do 10 mm,
- rozstawienia i wtasciwego powigzania pretéw z doktadnoscig do 1 mm,

- otulenia zbrojenia z doktadnoscig do 1 mm,

Sprawdzenie wewnetrznych czesci muru ulegajgcych zakryciu powinno w szczegdlnosci dotyczyé prawidtowosci
wigzania elementéw w murze, grubosci i wypetnienia spoin, liczby uzytych wyrobéw utamkowych. Badania te nalezy
przeprowadzac zgodnie z wymaganiami okreslonymi w pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji techniczne;j.

Kontrola jakosci zapraw wykonywanych na budowie powinna obejmowac¢ badania wskazane w pkt. 2.2. niniejszej
specyfikacji techniczne;j.

Badania przewodoéw kominowych:



a) sprawdzenie droznosci przewodéw nalezy przeprowadzaé za pomocg kominiarskiej kuli umocowanej na sznurze,
spuszczonej do wylotu przewodu oraz obserwacji jej przebiegu we wlotach, otworach rewizyjnych, kontrolnych i
wycierowych,

b) sprawdzenie prawidtowosci prowadzenia przewodoéw przeprowadza sie réwnoczes$nie ze sprawdzeniem droznosci
oraz przez poréwnanie prowadzenia przewodéw z dokumentacjg projektowg i wymaganiami pkt. 5.11. niniejsze;j
specyfikacji technicznej,

c) sprawdzenie kierunku przewodow przeprowadza sie przez obserwacje i pomiar zewnetrznych powierzchni muru z
przewodami (kierunek przewodu murowanego z cegiet lub bloczkéw widoczny z ich uktadu) i poréwnanie z
dokumentacja projektows,

d) sprawdzenie wielkosci przekroju przewoddw przeprowadza sie za pomocg tasmy stalowej przez pomierzenie
przewodu w otworach kontrolnych z doktadnoscig do 5 mm i poréwnanie z dokumentacjg projektowa,

e) sprawdzenie grubosci przegrdéd przeprowadza sie za pomocg dwoéch listew wtozonych do sgsiednich otworéw
kontrolnych i pomierzenie ich odlegtosci tasma stalowg z doktadnoscig do 5 mm,

f) sprawdzenie wigzania cegiet lub bloczkéw przeprowadza sie wzrokowo przez obserwacje lica muru z przewodami
oraz obserwacje wnetrza przewodu przez otwory kontrolne,

g) sprawdzenie ksztattu i wymiarow zewnetrznych muréw z przewodami przeprowadza sige zgodnie z pkt. 6.4.
niniejszej specyfikacji technicznej,

h) sprawdzenie wypetnienia spoin oraz stanu powierzchni przewoddw przeprowadza sie wzrokowo przez obserwacije
lica muru i powierzchni wewnetrznej przewodoéw przez otwory kontrolne za pomoca lustra i latarki elektrycznej.
Badania przewod6éw kominowych po wykonaniu stanu wykonczeniowego, przed podtgczeniem trzonéw

kuchennych, piecéw, kominéw i urzagdzen gazowych:

a) sprawdzenie szczelnosci przewoddw przeprowadza sie za pomoca tuczywa lub $wiecy dymnej przez wsuniecie do
wlotu sprawdzanego przewodu, a po ukazaniu sie dymu w wylocie - przez zamkniecie wylotu i obserwacje
sasiednich wylotéw oraz wlotéw w innych pomieszczeniach. W przypadku stwierdzenia wydobywania sie dymu w
obserwowanym wylocie lub wlocie nalezy w przewdd ten wpusci¢ obcigzony na koncu biaty sznur lub tasme i
powtdrzy¢ probe kopcenia, a nastepnie wydoby¢ sznur i w miejscu wskazanym przez okopcony odcinek sznura
przeprowadzi¢ uszczelnienie przewodu,

b) sprawdzenie wyposazenia otwor6w wycierowych i rewizyjnych przeprowadza sie przez doktadne ich obejrzenie,
probe zamkniecia i otwarcia drzwiczek oraz prébe obruszania ich reka,

c) sprawdzenie wlotow do przewoddw przeprowadza sie przez doktadne ich obejrzenie, pomiary i poréwnanie z
dokumentacja,

d) sprawdzenie wylotow przewodoéw przeprowadza sie analogicznie jak sprawdzenie wlotow,

e) sprawdzenie prawidtowosci ciggu przed podtgczeniem urzadzen przeprowadza sie za pomocg tuczywa lub palnika
przez przystawienie go w odlegtosci ok. 10 cm do wlotu przewodu i stwierdzenie wyraznego odchylenia sie
ptomienia w kierunku wlotu. Sprawdzenie prawidtowosci ciagu po podtgczeniu urzgdzen przeprowadza sie przez
prébne palenie i stwierdzenie prawidtowego spalania sie materiatu opatowego,

f) pozostate badania - w miare potrzeby wykonanie badan podanych w pkt. 6.3.4. niniejszej specyfikacji technicznej.
Woyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2. oraz 5. niniejszej
specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku budowy a takze protokole podpisanym przez Inspektora nadzoru oraz

Wykonawcy.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace

wykonania rob6t murowych, w szczegélnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci oceny robét poprzedzajgcych roboty murowe,

- jakosci wykonania robét murowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do
robét i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robét.

Badania sprawdzajace jako$¢ wykonania robét murowych, wedtug pkt. 4. Warunkéw technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych, czesé A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 r. oraz normy archiwalnej PN-
68/B-10020:

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do
robdt i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robét.

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg - powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych konstrukcji z
dokumentacjg projektowg, specyfikacja techniczng oraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej;
sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaréw; pomiar diugosci i wysokosci
konstrukcji przeprowadza sie z doktadnoscig do 10 mm; pomiar grubosci muréw i osciezy wykonuje sie z
doktadnoscig do 1 mm; za wynik nalezy przyjmowac $rednig arytmetyczng z pomiardéw w trzech réznych miejscach,

b) sprawdzenie prawidtowosci wigzania elementéw w murze, stykach i naroznikach - nalezy przeprowadzac przez
ogledziny w trakcie rob6t na zgodnos$é z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikaciji,

c) sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia - nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar; pomiar
dowolnie wybranego odcinka muru z doktadnoscig do 1 mm nalezy zawsze wykonaé¢ w przypadku muréw licowych,
natomiast w przypadku muréw nielicowych - gdy na podstawie ogledzin uznano, ze grubo$¢ spoiny moze by¢
przekroczona; srednig grubos¢ spoin poziomych nalezy oblicza¢ przez odjecie przecietnej grubosci elementu
murowego od ilorazu wysokosci zmierzonego odcinka muru (o wysokosci co najmniej 1 m) i liczby warstw
murowych; $rednig grubos$¢ spoiny poziomej nalezy okresla¢ identycznie, mierzgc poziomy odcinek muru; w
przypadku razgcych réznic grubosci poszczegdlnych spoin, sprawdzanie ich nalezy przeprowadzaé¢ oddzielnie, z
doktadnoscig do 1 mm, na $cisle okreslonych odcinkach muru,

d) sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru koncowego - nalezy przeprowadzaé posrednio na podstawie protokotéw
odbioru rob6t spisywanych w trakcie wykonywania robét (pkt 6.3. niniejszej specyfikacji) i zapisow w dzienniku
budowy; protokoty i zapisy powinny dotyczy¢:
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- sprawdzenia srednic zbrojenia, ktére powinno by¢ wykonane suwmiarkg z doktadnosciag do 0,5 mm,

- sprawdzenia dtugosci zbrojenia (catkowitej i poszczeg6inych odcinkdw), ktdre powinno by¢ wykonane tasmg
stalowg z doktadnoscig do 10 mm,

- sprawdzenia rozstawienia i wiasciwego powigzania pretéw oraz grubosci ich otulenia, ktére powinno by¢
wykonane z doktadnoscig do 1 mm,

e) sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi muru - nalezy przeprowadzac
przez przyktadanie w dwoch prostopadtych do siebie kierunkach, w dowolnym miejscu powierzchni muru, oraz do
krawedzi muru, taty kontrolnej dtugosci 2 m, a nastepnie przez pomiar z doktadnoscig do 1 mm wielko$ci przeswitu
miedzy tatg a powierzchnig lub krawedzig muru,

f) sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru - nalezy przeprowadzac z doktadnoscig do 1 mm; badanie
mozna wykona¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowa,

g) sprawdzenie poziomosci warstw murowych - nalezy przeprowadzac¢ przyrzgdami stosowanymi do takich pomiaréw
np. poziomnicg murarskg i tatg kontrolng lub poziomnicg wezowa, a przy budynkach o dtugosci ponad 50 m
niwelatorem,

h) sprawdzenie katéw pomiedzy przecinajgcymi sie ptaszczyznami dwéch sgsiednich muréw - nalezy przeprowadzaé
mierzac z doktadnoscig do 1 mm odchylenie (przeswit) przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w
projekcie; odchylenie (przeswit) mierzy sie w odlegtosci 1 m od wierzchotka sprawdzanego kata; badanie mozna
przeprowadzaé stalowym katownikiem murarskim, tatg kontrolng i przymiarem z podziatkg milimetrowa, zmierzony
przeswit nie powinien przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 7 niniejszej specyfikaciji,

i) sprawdzenie prawidtowosci wykonania $cianek dziatowych, nadprozy, gzymsow, przerw dylatacyjnych - nalezy
przeprowadzaé przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodnos¢ z dokumentacjg projektowag i niniejszg
specyfikacja techniczna,

j) sprawdzenie liczby uzytych wyrobéw utamkowych - nalezy przeprowadza¢ w trakcie robo6t przez ogledziny i
stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji technicznej,

k) sprawdzenie przewoddw kominowych - poprzez sprawdzenie wlotéw i wylotéw przewoddw i prawidtowosci ciggu po
podigczeniu urzadzen gazowych, trzonéw kuchennych, piecéw ogrzewczych oraz kominkéw, a takze w miare
potrzeby wykonanie pozostatych badan wymienionych w pkt. 6.3.5. niniejszej specyfikacji techniczne;.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej i
opisane w dzienniku budowy, protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Zasady ogodlne
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania og6ine” Kod CPV 45000000-7, pkt 7.
7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robét murowych
llosci poszczegdlnych konstrukcji murowych oblicza sie wg wymiaréw podanych w dokumentacji projektowej dla
konstrukcji nieotynkowanych.

Grubosci konstrukcji murowych z cegiet ustala sie wg znormalizowanych wymiaréw cegty 6,5 x 12 x 25 cm, zgodnie
z tablicg 10.
Tablica 10. Grubosci konstrukcji murowych z cegiet
Grubosci $cian w cegtach % / 1 1/ 2 2/ 3 3/ 4

Grubosci $cian w cm 6,5 | 12 25 38 51 64 77 90 | 103

Fundamenty oblicza sie w metrach sze$ciennych ich objetosci.

Jako wysoko$¢ fundamentu nalezy przyjmowac wysokos$¢ od spodu fundamentu do poziomu pierwszej izolacji $ciany.

Sciany oblicza sie:

Wariant |

» w metrach kwadratowych ich powierzchni Wariant Il

* w metrach sze $ ciennych ich obj e tosci.

Scianki dziatowe oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni.

W ysokosci scian murowanych na fundamentach nalezy przyjmowaé od wierzchu fundamentu do wierzchu
pierwszego stropu (nad podziemiem lub przyziemiem), a dla Scian wyzszych kondygnacji od wierzchu stropu do
wierzchu nastepnego stropu.

W ysokosci innych $cian np. $cian podparapetowych, scian kolankowych i poddaszy, attyk nalezy ustala¢ na
podstawie dokumentacji projektowej.

W ysokos$¢ Scianki dziatowej nalezy przyjmowaé jako wysokos$¢ od wierzchu fundamentu lub stropu, na ktérym
ustawiona jest $cianka do spodu nastepnego stropu.

Stupy, filarki i pilastry oblicza sie w metrach ich wysokosci.

Gzymsy oblicza sie w metrach ich dtugosci mierzonej po najdtuzszej krawedzi.

Od powierzchni (wariant 1) / objetosci $cian (wariant 1) nalezy odejmowac:

- powierzchnie (wariant ) / objetosci (wariant 1) konstrukcji betonowych Ilub zelbetowych (z wyjgtkiem
prefabrykowanych nadprozy zelbetowych), jesli wypetniajg one wiecej niz potowe grubosci $ciany lub ich objetos¢
przekracza 0,01 m3,

- powierzchnie (wariant I) / objetosci (wariant Il) kanatéw spalinowych, dymowych lub wentylacyjnych murowanych z
pustakéw i ewentualnie obmurowanych cegtami lub ptytkami,

Wariant |

- powierzchnie projektowanych otworéw okiennych, drzwiowych i innych wigekszych od 0,5 m?,

Wariant Il

- objetosci otworéw i wnek wiekszych od 0,05 m°.

Z powierzchni (wariant ) / objetosci (wariant Il) $cian nie potraca sie:

- wszelkich bruzd instalacyjnych, niezaleznie od ich wymiaréw,



- opar¢ ptyt, sklepien i belek stropowych,
- czesci konstrukcji stalowych i drewnianych,
- nadprozy z cegiet lub prefabrykowanych,
- wnek na liczniki gazowe i elektryczne, niezaleznie od ich wymiaréw,
- przewoddéw kominowych w $cianach wznoszonych tgcznie z przewodami.
Przy potrgcaniu otworéw i wnek z powierzchni (wariant I) / objetosci (wariant Il) muru uwzglednia sie wymiary:
- dla otworéw bez oscieznic: w Swietle muru,
- dla otwordéw, w ktérych oscieznice sg obmurowywane rownoczesnie ze wznoszeniem muru: w $wietle oscieznic,
- dla otworéw cyrklastych wedtug wymiaréw wpisanych w nie tréjkatow rownoramiennych.

Od powierzchni $cianek dziatowych nalezy odejmowac powierzchnie otwordéw, liczone wedtug projektowanych
wymiaréw w $wietle oscieznic, a w przypadku ich braku w $wietle muru.

Potragcane otwory w $cianach murowanych, dla ktérych ustala sie odrebne ceny wykonania os$ciezy, oblicza sie w
sztukach.

Kominy wolnostojgce oblicza sie w metrach szesciennych ich objetosci wedtug projektowanych wymiaréw
zewnetrznych komina. Wysoko$é komina przyjmuje sie od poziomu, od ktérego wystepuje on jako wolno stojacy, do
wierzchu komina. Wysokos¢ gtowic kominowych nad dachem przyjmuje sie od strony nizszej pofaci.

Od objetosci komina nie odlicza sie objetosci przewoddw. Kanaty spalinowe, wentylacyjne i dymowe z pustakéw
oblicza sie w metrach dtugosci pojedynczego przewodu wedtug wymiarow podanych w projekcie. Ewentualne
obmurowanie kanatéw oraz szpatdowanie konstrukcji oblicza sie w metrach kwadratowych obmurowane;j
(szpatdowanej) powierzchni.

Sklepienia ptaskie oblicza sie w metrach kwadratowych powierzchni ich rzutu na ptaszczyzne pozioma.

Powierzchnie rzutu oblicza sie w swietle muréw lub podciggéw, na ktérych opiera sie sklepienie. Z powierzchni rzutu
odejmuje sig powierzchnig otworéw wedtug ich projektowanych wymiaréw w Swietle.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Zasady ogdlne
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogoéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach murowych istotnymi elementami ulegajacymi zakryciu sg zbrojenia i wewnetrzne czesci muréw
wielorzedowych, szczelinowych oraz warstwowych.

Odbidr zbrojenia i innych elementoéw ulegajgcych zakryciu musi by¢ dokonany w czasie robét murowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi ¢ badania wymienione w pkt. 6.3., a wyniki badan poréwnaé z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ elementy ulegajace zakryciu za wykonane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng i zezwoli¢ na przystgpienie do
nastepnych faz robét murowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny zbrojenie i inne elementy robét ulegajgce zakryciu nie powinny
by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialdbw koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.

W szystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem materiatéw oraz rob6t ulegajgcych zakryciu nalezy zapisaé w
dzienniku budowy Ilub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego rob6t dokonuije sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robdt, jezeli umowa takg forme
przewiduje.

8.4. Odbioér koncowy
Odbioér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci
i zgodnosci z dokumentacja projektows.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacj e projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczego6towe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

- dokumenty § wiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udost € pnieniu na rynku krajowym bgdz do jednostkowego
zastosowania uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioru robot ulegaj g cych zakryciu,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki bada n laboratoryjnych, bada n kominiarskich i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowi g zana jest zapoznaé sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej i pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonac oceny wizualne;j.

Roboty murowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
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Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty murowe nie powinny by¢ przyjete. W takim przypadku
nalezy przyjaé¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- je zeli to mozliwe nale zy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunagé niezgodnosci rob6t z wymaganiami okre $ lonymi w
dokumentacji projektowej i pkt. 5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ roboty murowe ponownie do
odbioru,

- je zeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu konstrukcji i uzytkownika oraz trwato $ ci elementow
murowych zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem
wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalenn umownych,

- w przypadku, gdy nie s g mo zliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie
wykonanych rob6t murowych, wykonania ich ponownie i powtérnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu.
Z czynno $ ci odbioru sporzadza si e protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.

Protokot

powinien zawierac:

- ustalenia podj e te w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t murowych z zaméwieniem.

Protokét odbioru korcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy Zamawiajgcym a

Wykonawca.

8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwaranciji jest ocena stanu konstrukcji murowych po uzytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej konstrukcji murowych,
z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbidr ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawag do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania
potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych konstrukcji murowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Zasady ogolne
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,Wymagania og6ine” Kod CPV 45000000-7, pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robdt murowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robot murowych

Podstawg ptatnosci, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym w umowie o

wykonanie robot, jest wykonana i odebrana ilos¢ robdt murowych wykonanych zgodnie z zapisami dokumentacji

projektowej (rodzaj, klasa itp.). Przyjmuje sie, ze cena za te prace w przyjetej ofercie W ykonawcy w przypadku umowy

ryczattowej lub stawka jednostkowa w przypadku rozliczenia kosztorysowego obejmuje poza wykonaniem samych

tynkéw wszystkie czynnosci niezbedne do ich zrealizowania, a w szczegolnosci:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie $cian, stupéw,
kominéw i $cian,

- montaz i demontaz oraz czas pracy rusztowan i pomostéw roboczych, jesli san niezbedne do wykonania robét
murowych,

- zabezpieczenie robo6t wykonanych przed rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji murowych przed zanieczyszczeniem
i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét murowych,

- przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy,

- ocene prawidtowosci wykonania robot poprzedzajgcych wykonanie konstrukcji murowych,

- wymurowanie konstrukcji murowych,

- wykonanie narozy i stykdéw $cian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin dylatacyjnych,

- obmurowanie koncéw belek,

- wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewodoéw w trakcie rob6t,

- zamurowanie otworéw kontrolnych,

- robocizna zwigzana z obsadzeniem drzwiczek kontrolnych, wspornikéw, itp.,

- zamurowanie otworéw komunikacyjnych,

- zamurowanie bruzd i przebi¢ po wykonaniu robét instalacyjnych,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie murowania,

- oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajacych roboty wykonane przed rozpoczeciem wznoszenia
konstrukcji murowych,

- usunigcie gruzu i innych pozostatosci, resztek i odpadéw materiatbw w sposéb podany w szczego6towej specyfikaciji
technicznej (opisa¢ sposéb usuniecia pozostatosci i odpadow),

- likwidacje stanowiska roboczego.



10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
1. PN-EN 771-1 do 6+A1:2015-10

2. PN-EN 1015-10:2001 PN-EN

1015-10:2001/A1:2007

3. PN-EN 1015-11:2001 PN-EN

1015-11:2001/A1:2007

4. PN-EN 1015-17:2002 PN-EN

1015-17:2002/A1:2005

5. PN-EN 1015-18:2003

6. PN-EN 413-1:2011
7. PN-EN 459-1:2015-06

8
9.
y

11

13.
14.

15.
16.

17.

18.
19.
20.
21.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

0.

. PN-EN 13139:2003

PN-EN 13139:2003/AC:2004
PN-EN 197-1:2012

. PN-EN 197-2:2014-05
12.

PN-EN 1008:2004

PN-EN 998-2:2016-12
PN-EN 1052-3:2004 PN-EN
1052-3:2004/A1:2009

PN-EN 1443:2005
PN-EN 1457-1:2012

PN-EN 1457-2:2012

PN-EN 845-1+A1:2016-10

PN-EN 845-2+A1:2016-10

PN-EN 845-3+A1:2016-10

PN-B-10104:2014-3

Grupa norm okreslajgcych wymagania dotyczgce elementéw murowych
(wersja angielska).
Metody badan zapraw do muréw - Czes¢ 10: Okreslenie gestosci
wysuszonej stwardniatej zaprawy (wersja angielska).
Metody badan zapraw do muréw - Czes¢ 11: Okreslenie wytrzymatosci na
zginanie i Sciskanie stwardniatej zaprawy (wersja angielska).
Metody badan zapraw do muréw - Czes¢ 17: Okreslenie zawartosci
chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie w $wiezych zaprawach Metody badan
zapraw do murow - Czes¢ 18: Okreslenie wspotczynnika absorpcji wody
spowodowanej podcigganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy.
Cement murarski - Cze$c¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.
Wapno budowlane - Czgs$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci
(wersja angielska).
Kruszywa do zaprawy.

jw.
Cement - Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.
Cement - Czesc¢ 2: Ocena zgodnosci.
Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu.
Wymagania dotyczgce zaprawy do muréw - Czes$¢ 2: Zaprawa murarska
(wersja angielska).
Metody badan muréw - Czes$¢ 3: Okreslenie poczatkowej wytrzymatosci
muru na scinanie
Kominy - Wymagania ogdlne.
Kominy - Ceramiczne wewnetrzne przewody kominowe - Czes¢ 1:
Przewody kominowe eksploatowane w stanie suchym - Wymagania i
metody badan.
Kominy - Ceramiczne wewnetrzne przewody kominowe - Cze$¢ 2:
Przewody kominowe eksploatowane w stanie mokrym - Wymagania i
metody badan.
Specyfikacja wyroboéw dodatkowych do muréw - Czesc¢ 1: Kotwy, listwy
kotwigce, wieszaki i wsporniki (wersja angielska).
Specyfikacja wyroboéw dodatkowych do muréw - Czesc¢ 2: Nadproza
(wersja angielska).
Specyfikacja wyrobdéw dodatkowych do muréw - Czes¢ 3: Stalowe
zbrojenie do spoin wspornych (wersja angielska).
Wymagania dotyczgce zapraw murarskich ogdlnego przeznaczenia -
Zaprawy o okreslonej sktadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu
budowy.

Karty technologiczne, instrukcje i wytyczne producentéw materiatéw stosowanych do robdt murowych.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

IZOLACJE TERMICZNE | AKUSTYCZNE

SST-B.08
(Kod CPV 45320000-6)



1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajgcego
Przebudowa i remont Domu Studenckiego Pineska i Tulipan w czesci Pineska przy ul. Uniwersyteckiej 5 w Warszawie.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
termoizolacyjnych polegajgcych na ociepleniu lub dociepleniu granulatami z wetny mineralnej niedostepnych
(nieprzetazowych) i trudno dostepnych przestrzeni stropodachéw dwudzielnych tzw. wentylowanych i poddaszy
nieuzytkowych, w istniejgcych budynkach. Termoizolacja, ktérej wymagania okreslone sga w niniejszej specyfikaciji
technicznej stanowi réwniez izolacje akustyczna.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamo6wieniem okreslonym w pkt. 1.8.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét
o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$é, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy
uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.4. Zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie izolacji termicznej i akustycznej metodg
wdmuchiwania granulowanej wetny mineralnej szklanej lub skalnej do niedostepnych lub trudno dostepnych przestrzeni
stropodach6w wentylowanych i poddaszy nieuzytkowych.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatow wykorzystywanych do robot
izolacyjnych, wymagan w zakresie robét przygotowawczych oraz wymagan dotyczgcych wykonania i odbioréw izolaciji
stropodachoéw i stropow.

Specyfikacja nie dotyczy termoizolacji stropodachéw wentylowanych i trudno dostepnych przestrzeni w
poddaszach nieuzytkowych z impregnowanych wiékien celulozowych.

1.5. Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami, europejskimi ocenami technicznymi,
aprobatami technicznymi (wydanymi do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowymi ocenami
technicznymi) i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie w zakresie termomodernizacji oraz okresleniami podanymi
w ST ,W ymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7., a takze zdefiniowanymi ponizej:

Izolacja termiczna - warstwa materiatu 0 duzym oporze cieplnym (R) zapobiegajgca nadmiernemu odptywowi ciepta z
budynku.

W poddaszach nieuzytkowych i stropodachach, warstwa ta zapobiega nadmiernemu odptywowi ciepta w okresie
zimowym przez stropy ostatnich kondygnacji. W okresie letnim, w czasie upatéw, zapobiega natomiast nadmiernemu
nagrzewaniu sie pomieszczen ostatnich kondygnacji, tworzgc okreslony mikroklimat.

Izolacja akustyczna - warstwa materiatu 0 duzym oporze akustycznym zapobiegajgca rozprzestrzenianiu sie hatasu.
Termomodernizacja stropéw w poddaszach nieuzytkowych i stropodachow metoda wdmuchiwania - zesp6t
czynnosci polegajgcych na doborze materiatéw i sprzetu technicznego, zaprojektowaniu otworéw techniczno-
montazowych (w stropodachach) i wentylacji wywiewnej oraz utozeniu izolacji metodg pneumatyczna.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST
~Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja robét termomodernizacyjnych budynku

Termoizolacje stropodachéw i stropéw z granulowanej wetny mineralnej nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji,
ktorej wykaz oraz podstawy prawne sporzgdzenia podano w ST ,Wymagania ogélne: Kod CPV

45000000-7, pkt 1.6.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materialy stosowane do wykonywania termoizolacji stropodachéw wentylowanych i stropéw w poddaszach
nieuzytkowych, bedace wyrobami budowlanymi w mys$| Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570) oraz rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr
305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajacego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow
budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG, mogg by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepniane na
rynku krajowym, jezeli nadajg sie do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych, w zakresie odpowiadajgcym ich
wiasciwosciom uzytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, ze ich witasciwosci uzytkowe umozliwiajg -
prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych majg by¢ one zastosowane w sposéb
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trwaty - spetnienie podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

Wszystkie materialy wykorzystywane do wykonywania termoizolacji stropodachéw wentylowanych i stropéw w
poddaszach nieuzytkowych powinny by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z
witasciwymi przepisami, a wiec posiadac:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejskg oceng techniczng, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang - dla ktorej
zakonczyt sie okres koegzystencji - i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano

oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng (do korica okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31

grudnia 2016 r., a pézniej krajowa oceng techniczng), bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo
- legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym

oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym

zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzgdzenia Nr 305/2011, a ich

wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i

budowane w sposéb okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej

(wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wtasciwosciach

uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyréb budowlany zostat wprowadzony do obrotu,

instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie
ten wyréb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo
- dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Oznakowanie materiatdéw powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty

produkcji.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania izolacji termicznej stropodachéw wentylowanych i stropéw w poddaszach
nieuzytkowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, europejskich
ocenach technicznych, aprobatach technicznych - wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich
waznos$ci w krajowych ocenach technicznych).

2.2.1. Materiaty podstawowe

Do materiatéw podstawowych zaliczane sg granulaty z wetny mineralnej skalnej lub szklanej spetniajgce wymagania
zawarte w odpowiednich normach, europejskich ocenach technicznych lub aprobatach technicznych - wydanych do 31
grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci w krajowych ocenach technicznych.

2.2.2. Materialy pomocnicze

Do materiatow pomocniczych zalicza sig:

- kominki wentylacyjne (w celu zapewnienia skutecznosci wentylacji taczne pole powierzchni otworéw wentylacyjnych
powinno miesci¢ sie w przedziale 500-1500 mm? na 1 m? powierzchni stropodachu - przy niewystarczajgcej
istniejgcej wentylacji nalezy wykona¢, zgodnie z dokumentacjg projektowa, uzupetniajgca wentylacje np. poprzez
zastosowanie dodatkowych kominkéw wentylacyjnych),

- materialy do zaslepiania otworéw technologicznych np. ,korki” betonowe z betonu C12/15 i klej mrozoodporny do
ich wklejenia,

- pape zgrzewalng do mocowania do podioza kominkéw wentylacyjnych i odtworzenia fragmentéw pokrycia
dachowego, w miejscach wycietych otworéw technologicznych,

- elastyczny uszczelniacz dekarski,

- gaz propan-butan w butli do mocowania do podtoza papy zgrzewalne;j.

Wszystkie wyzej wymienione materialty muszga mie¢ witasciwosci techniczne okreslone przez producenta i
odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich norm, europejskich ocen technicznych bgdz aprobat technicznych

(wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych).

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobow do termoizolacji stropodachéw wentylowanych i stropow w

poddaszach nieuzytkowych

Materiaty i wyroby do robét izolacyjnych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

- s3 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i w niniejszej specyfikacji
technicznej,

- sg wilasciwie opakowane i oznakowane w sposob umozliwiajacy ich petng identyfikacje,

- spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu materiatow i wyroboéw budowlanych, zgodnie z
wiasciwymi przepisami, do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym bgdz do jednostkowego zastosowania
(kopie deklaracji wtasciwosci uzytkowych, oswiadczenie producenta o zapewnieniu zgodno$ci wyrobu budowlanego
dopuszczonego do jednostkowego zastosowania z indywidualng dokumentacjg techniczng, itp.) oraz karty
techniczne /katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne/zalecenia stosowania wyrobow, karty charakterystyki
wyrobdw, informacje o zawartosci substancji niebezpiecznych, itp.,

- wyroby zakwalifikowane do substancji niebezpiecznych lub mieszanin niebezpiecznych spetniajg wymagania
podane w Ustawie o substancjach chemicznych i ich mieszaninach z dnia 25 lutego 2011 r. (tekst jednolity Dz. U. z
2015 r. Nr 0 poz. 1203),

- opakowania wyrobéw zakwalifikowanych do substancji niebezpiecznych lub mieszanin niebezpiecznych spetniajg
wymagania podane w rozporzagdzeniu Ministra Zdrowia z dn. 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (tekst jednolity Dz.

U.z2015r. Nr 0, poz. 450).
Niedopuszczalne jest stosowanie do robot izolacyjnych stropodachow i stropow w poddaszach
nieuzytkowych wdmuchiwanych granulatéw z welny mineralnej skalnej lub szklanej nieznanego pochodzenia.



Przyjecie materiatléw i wyroboéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy o ile
jest prowadzony lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania wyrobéw stosowanych do wykonywania robét izolacyjnych

Wszystkie wyroby do robét izolacyjnych wykonywanych metodg wdmuchiwania granulatéw pakowane w worki powinny
by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich aprobat
technicznych (wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych).

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche i zabezpieczone
przed zawilgoceniem oraz opadami atmosferycznymi.

Opakowania granulatu nalezy uktada¢ na réwnym podiozu do wysokosci 2 m, tak by zachowaé ich dobry stan
techniczny. Dopuszcza sie inny niz w opakowaniach (workach) sposéb pakowania i magazynowania granulatéw,
uzgodniony z odbiorcg (wykonawca roboét izolacyjnych), gwarantujacy, ze granulat nie bedzie narazony na zniszczenie
mechaniczne oraz na zawilgocenie.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robét izolacyjnych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych
wykonujgcych izolacje stropu lub stropodachu.

Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta granulatu.

3.2.1. Maszyny i agregaty wdmuchujace
Maszyny badz agregaty wdmuchujgce nalezy dobierac, tak aby ich wydajnos¢ byta dostosowana do rodzaju istniejgcej
konstrukcji stropodachu lub stropu w poddaszu uzytkowym.

Maszyny o zbyt duzej wydajnosci_mogg powodowac wigksze zuzycie granulatu anlzell zakiada projekt, a
jednoczesnie formowad tzw. kieszenie”. Zaleca sig stosowaé agregaty o wydajnosci od 4 m%h do 10 m¥h.

Kompletny zesp6t dozujgco-wdmuchujacy stanowia:

1. Agregaty bgdz maszyny o napedzie elektrycznym lub spalinowym.

2. Przewody gietkie (elastyczne) do transportu granulatu na dach, wyposazone w zaciski oraz dysze redukcyjne.
3. Specjalne koncéwki wdmuchujgce umozliwiajgce sterowanie strumieniem granulatu.

Agregaty lub maszyny powinny by¢ wyposazone w odpowiednie mechanizmy i podzespoly pozwalajgce na
regulacje i roznicowanie dozowania granulatu oraz zdalne sterowanie niezbedne w przypadku ewentualnego zatkania
przewodu elastycznego.

Najlepszym rozwigzaniem w tym zakresie jest wyposazenie maszyny lub agregatu w odpowiedni zaw6r pomiedzy
koncéwka wdmuchujacg a dozownikiem, kitéry zapobiega cofaniu sie granulatu (przez wsteczne cisnienie) podczas
zatrzymania pracy maszyny lub agregatu.

Przedmiotowe urzgdzenia musza by¢ obowigzkowo wyposazone w ostony bezpieczenstwa dla operatora oraz w
systemy zapewniajgce wytwarzanie minimalnej ilosci pytu a takze spokojng prace urzgdzenia, bez nadmiernego
nagrzewania sie i hatasu.

Nieodzownym wyposazeniem jest rowniez tachometr do regulacji cisnienia nadmuchu.

Ponadto maszyna powinna by¢ wyposazona w mechanizm zapobiegajacy jej uszkodzeniu przez ewentualnie
znajdujace sie w granulacie obce ciata.

Kazde urzadzenie musi byé opatrzone, w miejscu widocznym dla operatora, w instrukcje obstugi wraz z informacjg o
ewentualnych zagrozeniach.

Kazdorazowo nalezy rowniez opracowac oddzielng instrukcje, dostosowang do rodzaju budynku, okreslajgca
sposob montazu przewodoéw elastycznych do transportu granulatu.

Koncowki wdmuchujgce powinny by¢ wykonane z materiatu odpornego na $cieranie, a zarazem lekkiego (granulat
zawiera w swej strukturze drobny piasek kwarcowy Ilub bazaltowy). Ponadto muszg posiada¢ rekojesc
antyelektrostatyczng i Srednice dopasowang do przewoddw elastycznych.

3 2.2. Sprzet techniczny i bhp
Fotograficzny aparat cyfrowy (w trakcie kontroli niedostepnej przestrzeni stropodachéw sprzezony z okularem
peryskopowej lunety obserwacyjnej), w celu wykonania zdje¢ izolowanych przestrzeni.
2. Detektor laserowy do wykrywania pretow zbrojenia w ptytach dachowych.
3. Dalmierz laserowy do odmierzania otworéw technologicznych oraz inwentaryzacji $cianek azurowych i petnych w
stropodachach, a takze do pomiaru wysokosci stropodachu i kontroli grubosci warstwy izolacyjnej wdmuchanego
granulatu.
W ycinaki stalowe oraz mtotki reczne o wadze minimum 2 kg.
W iertarka udarowa.
Mtotek udarowy.
Peryskopowa luneta obserwacyjna podswietlana specjalng lampg stuzgca, przy termoizolacji niedostepnych
przestrzeni stropodachéw, do oceny przestrzeni poddachowej i kontroli rownomiernosci utozenia wdmuchiwanego
granulatu.
8. Przewody elekiryczne 230 Vi 230/380 V.
9. Radiotelefony do tacznosci operatora maszyny z operatorem koncowki wdmuchujace;j.
10. Ubrania ochronne i robocze.
11. Butla gazowa wraz z osprzetem do klejenia papy zgrzewalnej na odtwarzanych fragmentach pokrycia dachowego
i przy kominkach wentylacyjnych.
12. Maski pytoszczelne oraz okulary przeciwpytowe.
13. Kaski ochronne.
14. Pasy bezpieczenstwa z poduszka przeciwuciskowa oraz linki bezpieczenstwa o grubosci minimum 20 mm.
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91



15. Rekawice pytoszczelne.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegotowe dotyczace transportu materiatow
Wyroby do rob6t termoizolacyjnych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego lub
wodnego.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢c sprzetem
mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek
zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciagniki,
wozki.

Srodki transportu do przewozu wyrobéw izolacyjnych workowanych muszg umozliwiaé zabezpieczenie tych
wyrobdw przed zawilgoceniem i zniszczeniem mechanicznym.

Dopuszcza sie inny niz w opakowaniach (workach) sposéb transportu granulatéw, uzgodniony z odbiorcg
(wykonawcg roboét), gwarantujacy, ze granulat nie bedzie narazony na zniszczenie mechaniczne oraz na zawilgocenie.

Transport granulatu do koncowki wdmuchujgcej odbywa sie zespotem dozujgco-wdmuchujgcym, ktérego parametry
okreslono w pkt. 3.2.1. niniejszej ST.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonania robét ociepleniowych lub dociepleniowych stropodachu badz stropu w poddaszu
nieuzytkowym nalezy przeprowadzi¢ kontrole zgodnosci opisu stanu istniejgcego, zamieszczonego w dokumentaciji
projektowej, ze stanem faktycznym.

W niedostepnej przestrzeni stropodachu czynnosé ta powinna by¢é wykonywana pod $ wietlon g lunet g
obserwacyjng, poprzez nawiercone w czesci przykalenicowej (najwyzszej) otwory prébne (0 80 mm). Przed
nawierceniem tych otworéw nalezy sprawdzi¢ detektorem rozmieszczenie pretdw zbrojeniowych w ptytach dachowych.

W trakcie kontroli nalezy oceni¢ stan istniejgcej izolacji cieplnej, jej grubo$¢ oraz uktad konstrukcji dachu w
poddaszu nieuzytkowym a takze ukiad scianek (murowanych lub prefabrykowanych) podtrzymujgcych gérng ptyte
dachu w stropodachu.

5.3. Wykonanie termoizolacji stropodachoéw wentylowanych i stropow w poddaszach nieuzytkowych z
granulowanej wetny mineralnej

Prace termoizolacyjne stropodachéw wentylowanych i stropéw w poddaszach nieuzytkowych z granulowanej wetny
mineralnej powinny byé wykonywane przez uprawnionego wykonawce.

Uktadanie granulowanej wetny mineralnej skalnej lub szklanej powinno odbywac¢ sie metodg wdmuchiwania za
pomoca specjalnego zespotu dozujgco-wdmuchujgcego opisanego w pkt. 3.2.1. niniejszej ST.

W niedostepne przestrzenie stropodachéw wentylowanych granulat wdmuchuje sie przez otwory technologiczne. W
kazdym polu pomiedzy $ciankami podtrzymujgcymi ptyty dachowe powinny byé co najmniej 2 otwory - jeden do
wdmuchiwania granulatu, a drugi przeciwleglty do obserwacji przez lunete rownomiernosci uktadania granulatu.

Wdmuchiwanie granulatu powinno byé poprzedzone wykonaniem niezbednych czynnosci przygotowawczych, takich
jak:
- wytrasowanie osi otworéw technologiczno-montazowych, zgodnie z dokumentacjg projektowg (przy wykonywaniu tej
czynnosci na dachach lub stropach zelbetowych nalezy wykorzystywaé detektory do wykrywania zbrojenia),

- wyciecie otworéw technologiczno-montazowych, zgodnie z dokumentacjg projektowa i Szczegétowg Specyfikacjg

Techniczna dla tych robot,

- sprawdzenie czy nie istniejg przeszkody do wykonania nadmuchu (w niedostepnych przestrzeniach stropodachéw
wentylowanych czynno$c¢ ta powinna by¢ wykonywana przy uzyciu podswietlonej lunety obserwacyjnej),

- w przestrzeniach dostepnych dla ludzi z zewnatrz oczyszczenie izolowanego podtoza i usuniecie wszystkich
przeszkéd do wykonywania nadmuchu,

- zabezpieczenie przed zalaniem niektorych otworéw technologiczno-montazowych.

W celu réwnomiernego utozenia granulatu miejsca nadmiernie wypetnione przedmuchuje sie samym powietrzem, a
miejsca puste (tzw. kieszenie) uzupetnia. Dla umozliwienia utozenia réwnej warstwy granulatu operator maszyny
(agregatu) wdmuchujgcej powinien mie¢ zabezpieczong tgcznos¢, za pomocg radiotelefonu, z operatorem koAcowki
wdmuchujace;j.

Sukcesywnie wraz z postepem robét izolacyjnych nalezy wykonywa¢ dokumentacje fotograficzng, stanowigcg
zatgcznik do protokotu odbioru robot.

Po utozeniu granulatu nalezy wykona¢, zgodnie z dokumentacja projektowg i niniejszg specyfikacjg techniczna,
czynnosci koncowe:
- zaslepi¢ otwory technologiczne przewidziane w dokumentacji projektowej do zakrycia,
- zamontowac urzadzenia i elementy wentylacji wywiewnej np. kominki wentylacyjne na otworach przewidzianych w



dokumentac;ji projektowej do wentylacji wywiewne;j,

- uzupetni¢ i uszczelni¢ pokrycie dachowe na zaslepionych otworach technologicznych i przy kominkach
wentylacyjnych,

- usuna¢ wszelkie uszkodzenia powstate w trakcie wykonywania rob6t termoizolacyjnych.

5.4. Wymagania dotyczace wykonania termoizolacji stropodachéw wentylowanych i stropéw w poddaszach

nieuzytkowych z granulowanej welny mineralnej

Termoizolacja z granulowanej wetny mineralnej skalnej lub szklanej powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

* grubos¢ uktadanej termoizolacji powinna wynosi¢ nie mniej niz grubos¢ skorygowana (ds) okreslona w
dokumentacji projektowej, przy czym minimalna grubo$¢ nowej, dodatkowej termoizolacji powinna wynosi¢ co
najmniej 100 mm,

» termoizolacja powinna by¢ utozona rowng warstwg bez przerw i ubytkow, tzw. kieszeni,

* maksymalna wilgotno$¢ granulatu moze wynosic nie wiecej niz 2%,

» termoizolacja nie moze zatykaé otworéw wentylacyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do termoizolacji stropodachéw wentylowanych i stropéw poddaszy
nieuzytkowych

Przed przystgpieniem do robdét termoizolacyjnych nalezy przeprowadzié badania materiatéw, ktére beda

wykorzystywane do wykonywania rob6t oraz kontrole zgodnosci oceny stanu istniejgcego opisanego w dokumentac;ji

projektowej ze stanem faktycznym.

6.2.1. Kontrola jakosci materiatlow

Badania materiatow przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy lub w protokole przyjecia

materiatdw na budowe orazdokumentéw towarzyszgcych wysylce materiatow przez dostawce, potwierdzajgcych

zgodnos$¢ uzytych materiatbw z wymaganiami dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej, a takze

odpowiednimi aprobatami technicznymi (wydanymi do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci

krajowymi ocenami technicznymi).

6.2.2. Kontrola stanu istniejgcego izolowanych przestrzeni

Stan izolowanych przestrzeni podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) gruboscii stanu istniejgcej izolaciji cieplnej,

b) ukfadu konstrukcji dachu w poddaszu nieuzytkowym oraz uktadu $cianek (murowanych lub prefabrykowanych)
podtrzymujgcych gérng ptyte dachu w stropodachu.

Wyniki kontroli powinny byé poréwnane z opisem stanu istniejgcego z dokumentacji projektowe;j.

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie rob6t termoizolacyjnych polegajg na biezgcym sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacja
projektowg oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej, instrukcji producenta granulatu i instrukcji technicznej
systemu termoizolac;ji.

W czasie wykonywania robét nalezy rowniez sprawdzac i odnotowywacé w formie protokotu kontroli lub w dzienniku
budowy wilgotnos¢ granulatu i warunki mikroklimatyczne (temperatura, wilgotnos¢ powietrza) oraz sporzadzac
sukcesywnie wraz z postepem rob6t dokumentacje fotograficzna.

Przed zakryciem otworow technologicznych nalezy dokona¢ sprawdzenia termoizolacji w zakresie:

a) grubosci,

) gestosci,

) réwnomierno$ci utozenia,
) wilgotnosci.

Grubos$¢ nalezy sprawdzi¢ co najmniej w pieciu punktach na 100 m? izolacji, za pomocg preta zwilzonego smarem
lub olejem umieszczonego w otworach technologicznych (stropodachy) badz miernikiem laserowym (poddasza
nieuzytkowe i stropodachy).

Gestos¢ nalezy sprawdzi¢ w nastepujacy sposéb: granulat nalezy wdmuchna¢ z dyszy, z wysokosci rownej ok. 1 m,
do zbiornika o sztywnej konstrukcji i niezmiennym ksztatcie, o wymiarach (w $wietle) 1,00x1,00x0,25 m (pojemnos$¢
réwna 0,25 m3). Powierzchnie tak wykonanej warstwy nalezy wyréwnaé przy uzyciu liniatu do gérnej krawedzi zbiornika
usuwajac nadmiar granulatu. Zawarto$¢ zbiornika zwazy¢ z doktadnoscig do 100 g.

Gestosc¢ nalezy obliczy¢ ze wzoru: w ktérym:
Pk - gestosé probki, kg/m®,

m - masa probki, kg,

V - objetosé probki, m>.

Roéwnomiernos¢ utozenia nalezy sprawdzi¢ wzrokowo, w przypadku zaizolowanych niedostepnych przestrzeni
stropodachow poprzez otwory technologiczne do obserwaciji, przy uzyciu lunety.

Woyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. niniejszej specyfikacji a nastepnie
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy o ile jest prowadzony i akceptowane
przez inspektora nadzoru.

b
c
d

6.4. Badania w czasie odbioru roboét

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych robét termoizolacyjnych, w szczegélnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacijg projektowa i specyfikacja techniczng (szczegdtowa) wraz z wprowadzonymi zmianami
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naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw,
- zgodnosci oceny stanu istniejgcego w dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym,
- prawidtowosci wykonania termoizolacji metodg wdmuchiwania granulatu, zgodnie z wymaganiami podanymi w pki.

5.4. niniejszej ST.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan (protokoty kontroli) dokonanych przed
przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy o ile jest prowadzony dotyczace
wykonanych robét, a takze dokumentacje fotograficzna.

6.4.2. Opis badan

W czasie odbioru rob6t wdmuchana termoizolacja z granulowanej wetny mineralnej podlega ocenie wizualnej, w
miejscach niedostepnych przeprowadzonej przy uzyciu lunety, oraz sprawdzeniu pod kgtem:

a) grubosci,

b) réwnomiernosci utozenia,

c) wilgotnosci,

d) droznosci otworéw wentylacyjnych.

N

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robét termoizolacyjnych stropodachéw wentylowanych i stropow w
poddaszach uzytkowych z granulowanej wetny mineralnej

Termoizolacje stropodachéw wentylowanych i stropéw poddaszy nieuzytkowych okreslonej grubosci oblicza sie w

metrach kwadratowych izolowanej powierzchni, z doktadnoscig do 0,2 m“. Wymiary powierzchni przyjmuje sie:

-z pomiaru w naturze,

w Swietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchni potragca sie powierzchnie nieizolowane wigksze od 1 mZ.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Termoizolacje stropodachéw wentylowanych i trudno dostepnych przestrzeni w poddaszach nieuzytkowych metoda
wdmuchiwania granulowanej wetny mineralnej sg robotami zanikajgcymi i ulegajacymi zakryciu, ich sprawdzanie i
odbiér musi wiec odbywac sie sukcesywnie, wraz z postepem prac. W trakcie odbioru nalezy przeprowadza¢ badania
wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. W yniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i w pkt. 5.4. niniejszej specyfikacji. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny
mozna uznaé, ze kontrolowany zakres prac termoizolacyjnych zostat prawidtowo wykonany tj. zgodnie z dokumentacja
projektowg oraz SST.

Jezeli chociaz jeden wynik badania byt negatywny, to kontrolowany zakres prac termoizolacyjnych nie powinien byc¢
odebrany. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatbw koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ich ocene i odbior.

8.3. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét (pkt 8.4. niniejszej
specyfikacji).

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady przeprowadzania odbioru kohcowego
Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci
i zgodnosci z dokumentacja projektowa.
Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przediozonych
dokumentdéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego
Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:
- dokumentacj e projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,
- Szczego6towe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
- dokumenty § wiadczg ce o dopuszczeniu u z ytych materiatéw i wyrobdéw budowlanych do obrotu lub udost e pnieniu
na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wtasciwymi przepisami,
- protokoty odbioréw robét ulegaj g cych zakryciu i odbioréw cz e$ ciowych,
- instrukcj e producenta granulatu, instrukcj e techniczn g systemu termoizolaciji,
- wyniki ewentualnych bada i laboratoryjnych i ekspertyz,
- dokumentacj e fotograficzn g przeprowadzonych robét termoizolacyjnych.



W toku odbioru komisja obowi g zana jest zapozna ¢ si e z przedto zonymi dokumentami, przeprowadzi ¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwna¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowe;j i niniejszej specyfikacji technicznej robdt oraz dokonaé¢ oceny wizualnej.

Termoizolacja stropodachu wentylowanego lub stropu poddasza nieuzytkowego powinna by¢ odebrana, jezeli
wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny termoizolacja nie powinna by¢ odebrana. W takim przypadku
nalezy wybraé jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- je z eli to mo zliwe nale z y ustali ¢ zakres prac koryguj g cych, usun g¢ niezgodno $ ci wykonania termoizolacji w
stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej oraz w pkt. 5.4. niniejszej specyfikacji technicznej i
przedstawic jg ponownie do odbioru,

- je z eli odchylenia od wymaga n nie zagra z aj g bezpiecze n stwu u zytkownika oraz nie ograniczaj g trwato $ ci i
skutecznosci termoizolaciji, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie s 3 mo z liwe podane wyz ej rozwi g zania wykonawca zobowi g zany jest usun gé¢ wadliwie
wykonang termoizolacje, wykonac jg ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletno $§ ci dokumentdéw odbiér mo z e by ¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynno $ ci odbioru sporz g dza si e protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiaj g cego i wykonawcy.
Protokot
powinien zawierac:

- nazwe inwestora lub zarzadcy obiektu,

rodzaj i nazwe handlowg materiatu izolacyjnego, zgodnie z aprobatg techniczng (wydang do 31 grudnia 2016 r., a

po zakonczeniu okresu jej waznosci krajowg oceng techniczng),

- adres i rodzaj obiektu oraz powierzchnie stropodachu lub izolowanego poddasza nieuzytkowego,

- nazwe firmy wykonujacej ocieplenie,

- charakterystyke techniczng urzgdzen wdmuchujgcych granulat (wydajnos¢ w ms/h),

- $rednig grubos¢ izolacji cieplnej ;cm, mm),

- $rednig gestos¢ granulatu (kg/m”),

- ilos¢ wagowg granulatu wynikajgca z obliczen i deklaracji zgodnosci producenta,

- ilos¢ wagowg granulatu faktycznie wdmuchnietego (kg),

- ilos¢ i rodzaj wbudowanych urzadzen i elementéw wentylacyjnych (szt.),

- ilo$¢ wbudowanych wyrobéw zaslepiajacych otwory technologiczne (szt.),

- ilos¢ tacznie wbudowanej papy termozgrzewalnej (m°©),

- warunki mikroklimatyczne w czasie wykonywania robét,

- wilgotnos¢ granulatu,

- date rozpoczecia i zakonczenia robét,

- o$wiadczenie kierownika robot, ze wbudowat materiaty oznakowane zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane
i obowigzujacymi w tym zakresie przepisami bhp i ppoz.,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania termoizolacji metodg wdmuchiwania granulowanej wetny
mineralnej z zamdwieniem,

- imiona i nazwiska, numery uprawnien budowlanych oraz podpisy kierownika robdt i inspektora nadzoru
budowlanego ztozone przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohAcowego pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawca.

8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu termoizolacji po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie pomiaru grubosci i oceny wizualnej
termoizolacji, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér ostateczny (koricowy)”. Kontroli grubosci warstwy
izolacji po okresie rekojmi i gwarancji dokonuje sie na stropach w poddaszach nieuzytkowych miernikiem laserowym,
natomiast w stropodachach za pomoca miernika laserowego lub preta zwilzonego smarem badz olejem wktadanego w
miejsca osadzonych kominéw wentylacyjnych, po uprzednim zdjeciu czapek (kapturkdw). Oceny wizualnej termoizolaciji
w niedostepnych przestrzeniach stropodachéw wentylowanych dokonuje sie przy uzyciu lunety obserwacyjnej
umieszczanej réwniez w miejscach osadzonych kominkéw wentylacyjnych.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do
ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach termoizolacyjnych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST ,,Wymagania ogoélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robét termoizolacyjnych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
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pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt termoizolacyjnych stanowi wartosé

tych robot obliczona na podstawie:

okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych przez
zamawiajgcego lub
ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe termoizolacji stropodachu wentylowanego lub stropu w poddaszu nieuzytkowym badz

kwoty ryczaltowe obejmujace te roboty termoizolacyjne uwzgledniaja:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu, w tym ustawienie maszyn lub agregatow
wdmuchujacych i rozmieszczenie w poblizu paczek z granulatem, wciggniecie wezy elastycznych oraz wniesienie
niezbednego sprzetu i elektronarzedzi na poddasze nieuzytkowe lub dach,

zabezpieczenie wszelkich urzadzen technicznych przed dostepem oséb trzecich,

obstuge sprzetu,

kontrole pracownikéw w zakresie odpowiedniego, zgodnego z wymogami Bhp, przygotowania sie do pracy,
ustawienie i przestawienie drabin oraz rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robét,

sprawdzenie zgodnosci opisu stanu istniejgcego izolowanych przestrzeni, zawartego w dokumentacji projektowej,
ze stanem faktycznym,

wytrasowanie osi otworéw technologiczno-montazowych,

wyciecie otworéw techniczno-montazowych,

sprawdzenie izolowanej przestrzeni pod katem braku przeszkéd do wykonywania nadmuchu,

w przestrzeniach dostepnych dla ludzi z zewnatrz (przetazowych) oczyszczenie izolowanego podtoza i usuniecie
wszystkich przeszkdd do wykonywania nadmuchu,

zabezpieczenie przed zalaniem czesci otworéw technologiczno-montazowych,

wdmuchiwanie granulatu,

zaslepienie otwordw technologicznych,

zamontowanie elementdéw wentylacyjnych,

uzupetnienie i uszczelnienie pokrycia dachowego na zaslepionych otworach technologicznych i przy kominkach
wentylacyjnych,

fotograficzng dokumentacje przebiegu prac termoizolacyjnych,

usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét termoizolacyjnych,

uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpadoéw materiatéw w sposéb podany w niniejszej specyfikacji technicznej (opisac¢
sposo6b usuniecia pozostatosci i odpaddow) lub w specyfikaciji ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje opakowan i odpadéw materiatdbw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw i wymaganiami niniejszej
specyfikacji (opisa¢ wymagania dotyczace utylizacji),

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10.1. Normy 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
1. PN-EN ISO 6946:2008
2 PN-EN ISO 10456:2009 Komponenty budowlane i elementy budynku - Opor cieplny i wspotczynnik
' ' przenikania ciepta - Metoda obliczania.

Materiaty i wyroby budowlane - Wtasciwosci cieplno-wilgotnosciowe -
3. PN-EN I1SO 13789:2008 Tabelaryczne wartosci obliczeniowe i procedury okreslania deklarowanych i

4. PN-EN ISO 13788:2013-05

5. PN-EN ISO 717-2:2013-08

obliczeniowych warto$ci cieplnych.

Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkéw - Wspdtczynniki przenoszenia ciepta
przez przenikanie i wentylacje - Metoda obliczania.

Cieplno-wilgotnosciowe witasciwosci komponentéw budowlanych i elementow
budynku - Temperatura powierzchni wewnetrznej konieczna do uniknigcia
krytycznej wilgotnosci powierzchni i kondensacja miedzywarstwowa - Metody
obliczania.

Akustyka - Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementow budowlanych - Cze$¢ 2: lIzolacyjnosé od dzwiekow

6. PN-EN 13162+A1:2015-04 7. yderzeniowych (wersja angielska).

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetny mineralnej (MW)

PN-EN 14064-1:2012 produkowane fabrycznie - Specyfikacja.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetny mineralnej (MW) w
postaci niezwigzanej formowane in situ - Cze$¢ 1: Specyfikacja wyrobéw w

8. PN-EN 14064-2:2010 postaci niezwigzanej, przed ich zastosowaniem.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetny mineralnej (MW) w
postaci niezwigzanej formowane in situ - Czes¢ 2: Specyfikacja wyrobow po
zastosowaniu.

10.2. Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 655).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).



10.

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontéw (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1459 z
pbzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr
0, poz. 1203).

3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. 22002 r. Nr 108, poz. 953, z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz.
450).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - Wymagania ogoéine. Kod CPV 45000000-7,
wydanie 3, OWEOB Promocja - 2017 r. (wpisa¢ nr wydania i rok nowej specyfikacji)

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom 1, czes¢ 3, wydanie Arkady - 1990 r.
Sztuczne widkna mineralne wystepujace w materiatach izolacyjnych stosowanych w budownictwie - ocena
zagrozenh zdrowotnych i dziatania zapobiegajace (wyd. Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J.Nofera z Lodzi).
Instrukcja Techniczna wykonania izolacji termicznej i akustycznej stropéw stropodachéw dwudzielnych tzw.
wentylowanych metoda wdmuchiwania (blow-in) w oparciu o: ,,Sposob wypetniania materiatami izolacyjnymi
trudnodostepnych, zamknietych przestrzeni poddachowych, zwtaszcza w budownictwie oraz zespét
dozujaco - wdmuchujacy do wypetniania trudnodostepnych, zamknietych przestrzeni materiatami
izolacyjnymi” okreslony mianem systemu ,,STROPTERM” firmy P.R.B. ,,REM-BUD” s.c. 08-500 Ryki.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

IZOLACJE PRZECIWWODNE | PRZECIWWILGOCIOWE

SST-B.09
(Kod CPV 45260000-7)



1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego
Przebudowa i remont Domu Studenckiego Pineska i Tulipan w czesci Pineska przy ul. Uniwersyteckiej 5 w Warszawie.

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgace wykonania i odbioru izolaciji
przeciwwilgociowych i wodochronnych podziemnych czesci i przyziemi budynkéw.

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamoéwieniem okreslonym w pkt. 1.8.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét
0 niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy
uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.4. Zakres robot objetych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie izolacji i uszczelnien powierzchni poziomych i
pionowych usytuowanych w czesciach podziemnych i przyziemiach budynkéw. Specyfikacja dotyczy wykonywania robét
w budynkach nowobudowanych.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatow wykorzystywanych do robot
hydroizolacyjnych, wymagan w zakresie robot przygotowawczych oraz wymagan dotyczgcych wykonania i odbiorow
izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych.

Specyfikacja nie dotyczy wykonywania metodami mechanicznymi lub chemicznymi izolacji wtérnych np.
przepon metoda iniekcji, wciskania blach itp. jak rowniez wtdérnych izolacji pionowych oraz zabezpieczen
przeciwwilgociowych i wodochronnych wykonywanych wewnatrz wilgotnych i mokrych pomieszczen w
budynkach a takze izolacji wodochronnych taraséw. Roboty te ujete sg w odrebnych Specyfikacjach
Technicznych.

1.5. Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST

,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7., a takze zdefiniowanymi ponizej:

Podtoze - element budynku, na powierzchni ktérego wykonana ma by¢ izolacja.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic pozioméw powierzchni

podtoza.

Warstwa wygtadzajaca - cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.

Warstwa gruntujaca - powtoka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz zwigkszajgca przyczepno$¢ powtoki

ochronne;j.

Faseta - wyoblenie wykonane na potagczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

Izolacje przeciwwilgociowe czesci podziemnej i przyziemia budynku - hydroizolacje wykonywane w czesci

podziemnej i przyziemiu budynku posadowionego powyzej zwierciadta wody gruntowej, w gruntach przepuszczalnych,

gdy nie wystepuje hydrostatyczne parcie wody na powtoke.

Izolacje wodochronne czesci podziemnej i przyziemia budynku - hydroizolacje wykonywane w warunkach gdy:

1) budynek jest posadowiony powyzej zwierciadta wody gruntowej, lecz w gruntach nieprzepuszczalnych i
uwarstwionych,

2) fundamenty budynku i sciany fundamentowe lub ich fragmenty sg potozone ponizej zwierciadta wody gruntowe;j,
bez wzgledu na rodzaj otaczajgcego gruntu.

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robot hydroizolacyjnych

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robdét podano w ST
»~Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i Szczegobtowej Specyfikacii

Technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wykaz i podstawy prawne sporzgdzenia dokumentacji podano w

ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.

Powinna ona zawiera¢ co najmniej nastepujgce informacije i rozwigzania:

- charakterystyke warunkéw gruntowo-wodnych wraz z uwarstwieniem gruntu w obszarze posadowienia
fundamentow,

- dobdr i charakterystyke wyrob6éw do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych, obrébek,
uszczelnien przebié itp.,

- rzuty fundamentow wraz z kondygnacjami podziemnymi i przekroje poprzeczne,

- przekroje warstw izolacyjnych w strefie przemarzania i poza rejonem przemarzania gruntu wraz z przejsciem
pomiedzy tymi obszarami oraz zabezpieczeniem izolacji w strefie przemarzania,

- sposoby przygotowania podtoza pod hydroizolacje oraz jej zabezpieczenia przed uszkodzeniami,

- rozmieszczenie oraz uszczelnienie dylatacji i przerw roboczych,

- szczegOty przejscia instalacji przez warstwy hydroizolacji, potgczen izolacji pionowych i poziomych oraz zakonczen
krawedzi poziomych izolacji pionowych, itp.
Przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych czesci podziemnych i przyziemiu budynkéw nalezy
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wykorzystywac takze:

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczace witasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogodlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych w czesciach podziemnych i

przyziemiach budynkéw bedace materiatami budowlanymi w mys$| Ustawy o wyrobach budowlanych z dn. 16 kwietnia

2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570) wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na

terytorium RP, powinny mie¢ odpowiednie oznakowanie (patrz ST ,Wymagania ogdéine”).

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materialy do wykonania rob6t hydroizolacyjnych czesci podziemnych i przyziemi budynkéw powinny

odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych,

aprobatach technicznych - wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci w krajowych
ocenach technicznych.

2.2.1. Bitumiczne wyroby do hydroizolacji bezspoinowych

Do hydroizolacji bezspoinowych stosuije sie:

- roztwory i emulsje asfaltowe
Wymagania stawiane roztworom asfaltowym podajg normy:

- PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
Wymagania stawiane emulsjom asfaltowym podaja:
a) normy:
- PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa
- PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa
b) ZUAT-15/1V.02/2005 - Wyroby bitumiczne. Emulsje asfaltowe i asfaltowe modyfikowane
- masy asfaltowe
Wymagania stawiane masom asfaltowym podaja:
a) normy:
- PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
- PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa ewentualnie
- PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa
- masy polimerowo-bitumiczne (masy KMB)
Wymagania stawiane masom KMB podaje norma PN-EN 15814.

- lepiki asfaltowe

Wymagania stawiane lepikom podajg normy:
- PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
- PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na gorgco.

2.2.2. Bitumiczne wyroby do hydroizolacji rolowych

Elastyczne wyroby asfaltowe na osnowie (papy, membrany samoprzylepne) powinny spetnia¢ wymagania norm:

- PN-EN 13969:2006 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej tgcznie z
wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych - Definicje i wtasciwosci

- PN-EN 14967:2007 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do poziomej izolacji przeciwwilgociowej
- Definicje i wtasciwo$ci
Papa na osnowie tekturowej nie jest materiatem hydroizolacyjnym i nie moze by¢ stosowana jako powtoka

wodochronna (niezaleznie od obcigzenia wilgocig/woda i sposobu mocowania)

2.2.3. Wyroby z tworzyw sztucznych do hydroizolacji rolowych

Elastyczne wyroby wodochronne z tworzyw sztucznych lub kauczuku (folie, membrany) powinny spetnia¢ wymagania

norm:

- PN-EN 13967:2012 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolaciji
przeciwwilgociowej facznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej czesci
podziemnych - Definicje i wtasciwosci

- PN-EN 14909:2012 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do poziomej
izolacji przeciwwilgociowej - Definicje i wtasciwosci

2.2.4. Wyroby cementowe i cementowo-polimerowe do hydroizolacji bezspoinowych

Wymagania stawiane szlamom uszczelniajgcym podaje ZUAT-15/IV.13/2002 - Wyroby zawierajace cement

przeznaczone do wykonywania powtok hydroizolacyjnych

2.2.5. Wyroby do wykonywania izolacji wgtebnych

Do izolacji wgtebnych stosuje sie preparaty penetrujgce w gtab podifoza i tworzgce izolacje w podtozu metoda

krystalizacji wgtebnej. Wymagania stawiane krystalicznym zaprawom uszczelniajgcym podaje ZUAT-15/V1.21/2005

Wyroby do uszczelniania betonéw i zapraw cementowych krystalizacjg wgtebng. Przy stosowaniu tego typu materiatéw

nalezy stosowac sie do wszelkich wymogow, ktére muszg by¢ spetnione przy projektowaniu i wykonywaniu konstrukcji z

betonéw wodonieprzepuszczalnych

2.2.6. Wyroby do czasowej likwidacji przeciekéw wody

Do czasowej likwidacji przeciekow wody pojawiajgcych sie na peknieciach powierzchni betonowych stuzg preparaty

produkowane na bazie cementéw szybkowigzacych, dostarczane w postaci sypkiej, odpowiadajgce wymaganiom

aprobat technicznych - wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen
technicznych.



2.2.7. Materiatly pomocnicze
Odrebng grupe wyrobdéw stanowig materiaty pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu izolacji i stosowane
zgodnie z instrukcjg producenta podstawowych materiatéw hydroizolacyjnych, takie jak:
- kleje,
- rozpuszczalniki, $rodki odttuszczajgce i zmywajace,
- taczniki mocujace, kotwy, Sruby,
- tasmy dylatacyjne, uszczelniajace,
- woda lub inne preparaty do rozcienczania,
spetniajgce wymagania okreslone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. normach, europejskich ocenach
technicznych, aprobatach technicznych - wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci
krajowych ocen technicznych.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna. Woda pochodzaca z innych zrédet
musi odpowiadaé wymaganiom PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”.

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych

Wyroby do robét hydroizolacyjnych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikaciji
technicznej,

- sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane w sposéb
umozliwiajgcy ich petng identyfikacje (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy
wyrobu),

- spetniajg wymagane wtadciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym bgdz
do jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570), rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajagcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobéw budowlanych i uchylajgcym dyrektywe Rady 89/106/EWG oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,

- posiadajg karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzadzeniem (WE) Nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) oraz ROZPORZADZENIEM KOMISJI (UE)
NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH),

- opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania wynikajace z Ustawy z dnia 25
lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0 poz. 12083, z
pézniejszymi zmianami) oraz rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania
opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (tekst jednolity Dz.
U.z2015r. Nr 0, poz. 450),

- spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia rob6t hydroizolacyjnych
powinien sie kohczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobow).

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét hydroizolacyjnych czesci podziemnych i przyziemi budynkow
materialow izolacyjnych nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materialow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania wyrobow do robét hydroizolacyjnych
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone
przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach
w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +30°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub
drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10. Rolki papy powinny by¢ ustawione pionowo, a
nie poziomo.

Przy skitadowaniu i przechowywaniu wyrobow zawierajgcych tatwopalne rozpuszczalniki nalezy zachowac przepisy
ochrony przeciwpozarowe;.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywaé¢ w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w
takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materialy mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robét hydroizolacyjnych

Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta wyrobdw hydroizolacyjnych.

Do wykonywania rob6t hydroizolacyjnych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

a) do przygotowania podtoza - miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzgdzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry elektroniczne,
wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

b) do przygotowania zapraw - naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym, betoniarki,
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c) do nakfadania izolacji z mas powtokowych - pedzle, szczotki, watki, pace, kielnie, mechaniczne natryskiwacze
materiatéw izolacyjnych,

d) do ciecia tasm, wkiadek zbrojacych, materiatow rolowych i blach - nozyczki, nozyce, noze,

e) do zgrzewania - butle propan-butan z palnikiem,

f) do ukladania materiatow rolowych - urzgdzenia stuzgce do odwijania materiatéw izolacyjnych z rolek.

WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegotowe dotyczace transportu materialow hydroizolacyjnych

Wyroby do robét hydroizolacyjnych mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnego lub innymi.

Materiaty hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materiaty rolowe nalezy ustawia¢ réwnomiernie obok siebie na catej
powierzchni tadunkowej $rodka transportu i zabezpieczac przed mozliwoscig przesuwania sie w trakcie przewozu.

Srodki transportu do przewozu wyrobdow izolacyjnych workowanych muszg umozliwiaé zabezpieczenie tych
wyrobdéw przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materialy ptynne
pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem
mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania robdt, to wode nalezy dowozi¢ w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w
takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne ptyny badz substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

Transport materiatow hydroizolacyjnych i materiatéw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze
odbywac sie po wczesniej wykonanej izolacji.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robot hydroizolacyjnych

Do wykonywania rob6t hydroizolacyjnych w czesci podziemnej i przyziemiu budynku mozna przystgpi¢ po zakonczeniu
poprzedzajgcych robdt budowlanych i rob6t mogacych stanowi¢ przyczyne uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz
po przygotowaniu i kontroli podfozy pod roboty izolacyjne a takze kontroli materiatow.

W przypadku uktadania izolacji w budynku posadowionym ponizej zwierciadta wody gruntowej, w trakcie
robét izolacyjnych poziom wody gruntowej powinien byé obnizony co najmniej o 30 cm ponizej poziomu
wykonywanej izolacji (do czasu zabezpieczenia jej warstwa dociskowq).

5.3. Wymagania dotyczace podtozy pod hydroizolacje

Podtoze, na ktérym stosowane sg powtoki wodochronne, musi byé nieodksztatcalne i przenies¢ wszystkie oddziatujgce

na nie obcigzenia, zwtaszcza hydrostatyczne parcie wody (jezeli wystepuje). Jego parametry wytrzymatosciowe (klase

betonu, cegly/bloczka, zaprawy murarskiej i tynkarskiej, itp.) okresla projektant na podstawie obliczen oraz analizy.
Opisane ponizej parametry moga by¢ obnizone badz podwyzszone wymaganiami dokumentacji projektowe;.

5.3.1. Wymagania ogolne dotyczace wykonania i przygotowania podiozy

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje sie na podtozach:

- betonowych lub zelbetowych monolitycznych,

- murowanych z kamienia, cegty ceramicznej budowlanej petnej, klinkierowej, betonowej lub z bloczkéw betonowych,

-z gtadzig cementowg lub otynkowanych tynkiem cementowym.

Podtoza pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynkédw powinny spetnia¢ nastepujgce
wymagania ogélne:

- powinny by¢ nosne i nieodksztatcalne,

- powierzchnia powinna by¢ czysta, odttuszczona, odpylona, réwna, wolna od mleczka cementowego, bez kawern,
ubytkéw, wypukiosci, peknie¢ (luzne czesci nalezy usungé, wypuktosci powyzej 2 mm zlikwidowaé przez skuwanie,
piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zagtebienia o gtebokosci powyzej 2 mm i rysy o szerokosci wigekszej
niz 2 mm wypetni¢ zaprawg naprawczg zalecang przez producenta wyrobéw hydroizolacyjnych),

- potgczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mieé wykonane fasety o promieniu nie
mniejszym niz 3 cm lub powinny by¢ sfazowane pod katem 45° na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od
krawedzi (sposob ich wykonania powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta podanymi w aprobacie
technicznej lub karcie technicznej przewidywanych do stosowania wyrobdw hydroizolacyjnych),

- Tolerancja wymiarowa podtoza powinna odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej. W przypadku braku
spetnienia wymagan nalezy podjgé decyzje, czy rzeczywiste odchyiki nalezy skorygowaé czy tez mozliwe jest
wykonanie powtok hydroizolacyjnych na podtozu nie spetniajgcym wspomnianych wymagan. Decyzje nalezy podjgc
indywidualnie, dla konkretnej sytuacji. Przyktadowe tolerancje wymiarowe podano ponizej:

Tablica: Dopuszczalne odchytki wymiarow zewnetrznych oraz powierzchni konstrukcji zelbetowych wg

wytycznych: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych - czesé¢ A: Roboty ziemne i

konstrukcyjne zeszyt 5: Konstrukcje betonowe i zelbetowe”, ITB, 2013



Dopuszczalna

Odchylenie odchytka w mm
Ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego pochylenia:
- na wysokosci 1 m 5
- na catg wysokos¢ konstrukcji w fundamentach 20
- na catg wysoko$¢ konstrukcji w $cianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz stupéw
podtrzymujgcych stropy monolityczne 15
Ptaszczyzn poziomych od poziomu
» na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku 5
* na cata ptaszczyzne 15
Powierzchnie betonu przy sprawdzaniu tatg o dtugosci 2 m, z wyjgtkiem powierzchni podporowych
» powierzchni bocznych i spodnich +4
» powierzchni gérnych +8
Dtugosci lub rozpietosci elementéw +20
Wymiarow przekroju poprzecznego belek, ptyt i stupow, gdy wymiar ten wynosi:
<15cm 5
<40 cm +8
> 250 cm +20
Rzednych powierzchni dla innych elementéw +3

Tablica: Dopuszczalne odchytki wymiarow zewnetrznych oraz powierzchni konstrukcji murowych wg
wytycznych: ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych”, czesé¢ A: ,Roboty ziemne i
konstrukcyjne”, zeszyt 3: ,,Konstrukcje murowe”, ITB, 2015

Odchyitka od pionu

> Na kazdej kondygnaciji +20 mm

» Na wysokosci budynku o trzech lub wiekszej liczbie kondygnacii +50 mm

» Przesuniecie w pionie miedzy sgsiednimi kondygnacjami +20 mm

Odchytka od poziomu ®

- Na kazdym metrze +10 mm

- Na 10 metrach i catego budynku +50 mm

Odchylenie powierzchni muru od ptaszczyzny

- Na dwéch metrach +10 mm

Grubos¢ sciany

- Warstwy $ciany ° +5 mm lub * 5% grubosci warstwy,

miarodajna jest wartos¢ wieksza

- Caltej Sciany szczelinowej lub muru +10 mm

P Odchytka od poziomu jest mierzona wzgledem linii poziomej przeprowadzonej przez dwa dowolne punkty.®
Wytgczajgc warstwy o grubosci lub dtugosci jednego elementu murowanego, gdzie tolerancje wymiarowe
elementéw murowanych odpowiadajg tolerancji grubosci warstwy.

Wg wytycznych ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, czes¢ B: Roboty wykonczeniowe.

Zeszyt 1: Tynki, ITB, 2011, tynkom stawia sie nastepujgce wymagania:

* tynki Il kategorii powinny by¢ wykonywane jako dwuwarstwowe - obrzutka + narzut wyréwnany od reki a
nastepnie zatarty na ostro. Powierzchnia powinna by¢ réwna ale szorstka,

» tynki lll kategorii powinny by¢ wykonywane jako trojwarstwowe - obrzutka + narzut + gtadz jednolicie zatarta.
Powierzchnia powinna by¢ réwna i gtadka. Dopuszczalne sg slady wygtadzania kielnig lub zacierania packg o
gtebokosci do 1 mm i diugosci do 5 cm w ilosci nie przekraczajgcej 3 szt./10 m?,

* niedopuszczalne sg pecherze, wypryski, specznienia wykwity i zacieki,

- odpowiednio do wymagan producenta wyrobow hydroizolacyjnych okreslonych w aprobacie technicznej lub karcie
technicznej podtoze nalezy zagruntowac roztworem do gruntowania wtasciwym dla rodzaju naktadanej warstwy
izolacyjnej (poda¢ wymagany roztwér do gruntowania)

Powierzchnia zagruntowana przed utozeniem izolacji powinna by¢ catkowicie wyschnieta, a powtoka gruntujgca

powinna by¢ rownomiernie roztozona (ciggta) i wykazywac dobrg przyczepnosé¢ do podtoza.

5.3.2. Wymagania szczegotowe dotyczace podtozy betonowych i zelbetowych

Podtoza betonowe i zelbetowe powinny by¢ wykonane z nastepujgcych klas betonu:

- beton/zelbet zgodny z normg PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢. Za
minimalng klase betonu przyjmuje sie C8/10, zalecane C12/15).

Nie dopuszcza sie ukladania hydroizolacji na tzw. chudym betonie. Do gruntowania podtozy betonowych

wykonanych na ptytach styropianowych nie wolno stosowac roztworéw zawierajgcych rozpuszczalniki.

5.3.3. Wymagania szczegotowe dotyczace podtozy murowanych

Mur fundamentowy nalezy wykonaé¢ na zaprawie cementowe;.

Podtoze murowane nalezy przygotowac odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolacji, zgodnie ze wskazaniami
producenta wyrobu hydroizolacyjnego, np. poprzez wypetnienie spoin lub naniesienie warstwy zaprawy cementowej, a
nastepnie zagruntowanie powierzchni.

5.3.4. Wymagania szczegotowe dotyczace podtozy z tynku

- na scianach fundamentowych nalezy wykona¢ tynk tradycyjny lub pocieniony cementowy |l lub wyzszej kategorii,
klasy CS Il lub CS IV wedlug normy PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczace zapraw do muréw - Czes¢ 1:
Zaprawa tynkarska (jednak o wytrzymatosci nie mniejszej niz 6 MPa, zaleca sie, aby wytrzymato$é tynku wynosita
10 MPa),

- na cokole nalezy wykona¢ tynk tradycyjny lub pocieniony, cementowy lub cementowo-wapienny (cokotowy) Il lub
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wyzszej kategorii, klasy CS Ill lub CS IV wedtug normy PN-EN 998-1:2016-12; wytyczne ,Richtlinie fur die
fachgerechte Planung und Ausfuhrung des Fassadensockelputzes sowie des Anschlusses der AuBenanlagen”, |
2002 wymagaja, aby na podtozu z cegiet/kamieni/pustakéw o wytrzymatosci na sciskanie nieprzekraczajgcej 6 MPa
stosowac tynk cementwo-wapienny (na wapnie hydraulicznym) klasy CS Il wedtug normy PN-EN 998-1:2016-12 o
wytrzymatosci na sciskanie min. 5 MPa, przy czym warto$¢ ta nie powinna by¢ znacznie przekroczona.

5.4. Warunki prowadzenia robét hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywac¢ w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji producenta
materiatéw izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczesciej temperatury powietrza i podtoza w czasie uktadania
izolacji powinny by¢ nie nizsze niz +5°C i nie wyzsze od +30°C. Jednoczesnie temperatury otoczenia i podtoza powinny
by¢ co najmniej o 3°C wyzsze od panujgcej temperatury punktu rosy.

Zabronione jest wykonywanie robdt poza granicznymi temperaturami okreslonymi przez producenta stosowanych
preparatéw, w czasie deszczu, mzawki, przy silnym nastonecznieniu i wilgotnosci powietrza przekraczajgcej 85%. W
przypadku koniecznosci wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych takich jak za
niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotno$¢ powietrza roboty nalezy przeprowadza¢ pod namiotem, stosujac
elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonietej
powierzchni.

Roboty hydroizolacyjne podziemnych czesci budynkéw znajdujgcych sie ponizej poziomu gruntu nalezy prowadzié¢
w wykopach o szerokosci nie mniejszej niz 60 cm. Jezeli gtebokos¢ wykopu przekracza 1,00 m, to wykop nalezy
wykonac ze skarpami (2,00 m dla skat zwartych jednorodnych, odspajanych mechanicznie) lub o $cianach pionowych
umocnionych deskowaniem. Rodzaj umocowania zalezy od kategorii gruntu danego miejsca.

Przed nalozeniem izolacji wodochronnej ponizej poziomu terenu nalezy obnizy¢ poziom zwierciadta wody
gruntowej do co najmniej 30 cm ponizej najnizszego poziomu przewidzianej do wykonania warstwy
hydroizolacji. Obnizony poziom zwierciadta wody nalezy utrzymaé¢ przez caly okres wykonywania robot
hydroizolacyjnych badz do czasu zabezpieczenia izolacji warstwg dociskowa.

5.5. Wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych czesci podziemnych i

przyziemi budynkéw

5.5.1. Wymagania ogolne

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” czes¢ C - Zabezpieczenia i izolacje,

zeszyt 5 ,lzolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkéw”, ITB, 2016, izolacje

przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéw powinny spetniaé¢ nastepujgce wymagania
ogolne:

- stanowi¢ ciggty i szczelny ukfad oddzielajacy budynek lub jego czes¢ od wody lub pary wodnej (wystepowanie
zluszczen, zaciekow, tysin, spekan, pecherzy, zmarszczek, fatd itp. wad jest niedopuszczalne),

- &cisle przylega¢ do izolowanego podtoza - nie powinny pekac, a ich powierzchnia powinna by¢ gtadka, bez
lokalnych wgtebien lub wybrzuszen,

- izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposéb ciggty, przechodzi¢ w izolacje pionowa,

- rodzaje, grubosci i ilosci zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinny wynika¢ z dokumentacji projektowej
(dane te powinny by¢ zaprojektowane, przy uwzglednieniu istniejgcych warunkéw gruntowo-wodnych panujgcych w
miejscu posadowienia budynku oraz jego poziomu posadowienia),

- izolacja pionowa powinna byé wyprowadzona na min. 50 cm powyzej poziomu okalajgcego terenu i zakonczona w
sposob uniemozliwiajgcy wnikanie wod opadowych pod izolacje,

- niedopuszczalne jest tgczenie w obrebie izolacji pionowych i poziomych wyrobéw oddziatujgcych na siebie w
sposob destrukcyjny,

- miejsca przebi¢ izolacji przez przewody, rury, stupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny by¢ uszczelnione w
sposob wykluczajacy przecieki wody do wnetrza budynku w tym rejonie,

- w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny by¢ zastosowane odpowiednie zabezpieczenia np.
specjalne tasmy lub wktadki dylatacyjne wbudowywane w trakcie betonowania (wktadki powinny byé wykonane z
tego samego materiatu i 0 identycznym profilu na catej dtugosci szczeliny).

5.5.2. Wymagania szczegotowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych

Izolacje przeciwwilgociowe czesci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje sie z nastepujgcych wyrobéw

hydroizolacyjnych:

- lepikéw asfaltowych

- roztworéw i emulsji asfaltowych

- mas asfaltowych

- mas polimerowo-bitumicznych

- szlaméw uszczelniajacych

- krystalicznych zapraw uszczelniajacych

- pap asfaltowych i polimerowo-asfaltowych,

- folii z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” czes¢ C - Zabezpieczenia i izolacje,
zeszyt 5 ,lzolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkéw”, ITB, 2016, wymagania
szczegbtowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych wykonywanych w czesci podziemnej i przyziemiu budynku sg
nastepujace:

- przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia mechaniczne (np. mas
bitumicznych) wskazane jest wykonanie dodatkowej warstwy ostonowej na powierzchni takiej izolacji, przed
zasypaniem jej gruntem,

- wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych sg takie same jak dla izolaciji
wodochronnych z pap asfaltowych, r6znica polega tylko na doborze odpowiedniej papy i ilosci jej warstw,

- izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podtoza powinny byé dodatkowo uszczelniane w
miejscach zamocowan,



5.5.3. Wymagania szczegoétowe dotyczace izolacji wodochronnych

Izolacje wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje sie z nastepujgcych wyrobéw

hydroizolacyjnych:

- mas asfaltowych

- mas polimerowo-bitumicznych

- szlamoéw uszczelniajacych

- krystalicznych zapraw uszczelniajacych

- pap polimerowo-asfaltowych,

- folii z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” cze$¢ C - Zabezpieczenia i izolacje,
zeszyt 5 ,lzolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkéw”, ITB, 2016, wymagania
szczegOtowe dotyczace izolacji wodochronnych wykonywanych w cze$ci podziemnej i przyziemiu budynku sg
nastepujace:

- izolacje wodochronne z wyrobdéw rolowych oraz bezspoinowych materiatéw bitumicznych musza by¢é wykonywane
od strony parcia wody na przegrode; izolacje wodochronne z mas hydroizolacyjnych na bazie cementu mogg by¢
wykonywane zaréwno od strony parcia wody, jak tez od strony przeciwnej - jezeli takie zastosowanie jest
dopuszczone w specyfikacji wyrobu i potwierdzone wynikami badan laboratoryjnych (rozwigzanie to nalezy
stosowac tylko jako ostatecznosé),

- $cianki dociskowe (np. murowane, z cegty grubosci nie mniejszej niz 12 cm) powinny by¢ ustawione na podktadach
$lizgowych z dwéch warstw papy podktadowe;j,

- wysokos¢ Scianek dociskowych powinna siega¢ do poziomu o 30 cm wyzszego od najwyzszego przewidywanego
poziomu wystepowania wody gruntowej,

- powyzej scianki dociskowej dopuszczalna jest redukcja ilosci warstw hydroizolacyjnych, pod warunkiem ze krawedz
warstwy wierzchniej jest utozona na powierzchni warstwy potozonej nizej, zgodnie z kierunkiem sptywu wody po
izolacji,

- w przypadku przejScia stupa przez izolacje nalezy zapewni¢ mozliwos¢ odksztatcern stupa przy zachowaniu
szczelnosci potgczenia,

- przejscia rur przez izolacje wodochronng nalezy wykonaé za pomoca urzadzen dtawicowych.

Wymagania szczegotowe dotyczace izolacji wodochronnych wykonywanych z:

A. Pap asfaltowych i samoprzylepnych membran bitumicznych

- szerokos¢ zaktadow arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm; nalezy je wykonywac
zgodnie z kierunkiem sptywu wody,

- zaktady kazdej nastepnej warstwy papy powinny by¢ przesuniete wzgledem zaktaddéw warstwy spodniej
odpowiednio: przy izolacji dwuwarstwowej - 0 1/2 szerokosci arkusza, przy izolacji trzywarstwowej - o 1/3 szerokosci
arkusza itd.,

- papa na welonie szklanym moze stanowi¢ tylko jedng warstwe w wielowarstwowej (min. trzywarstwowej) izolaciji
wodochronnej,

- temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na gorgco w chwili uzycia powinna wynosi¢ od 160°C do 180°C,

- izolacje wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéw powinny byé dylatowane w tych samych miejscach
i ptaszczyznach, w ktérych wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sasiednim budynkiem.

W przypadku wykonywania izolacji wodochronnych z pap asfaltowych termozgrzewalnych, ktére sa przeznaczone
do przyklejania do podioza oraz sklejania miedzy sobg metoda zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej
powierzchni papy ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powlokowej - nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:

- palnik powinien byé ustawiony w taki sposéb, aby jednoczesnie podgrzewat podioze i wstege papy od strony
przektadki antyadhezyjnej; jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni ptyty warstwowej z rdzeniem
styropianowym, kiedy nie dopuszcza sie ogrzewania podtoza,

- dla uniknigcia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a ptomien palnika powinien byc¢
ciagle przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowej,

- niedopuszczalne jest miejscowe przegrzewanie papy, prowadzgce do nadmiernego sptywu masy asfaltowej lub jej
zapalenia,

- fragment wstegi papy z nadtopiong powtokg asfaltowg nalezy natychmiast docisngé do ogrzewanego podtoza
watkiem, o dtugosci rownej szerokosci pasma papy.

Przy wykonywaniu izolacji z pap samoprzylepnych nalezy dodatkowo przestrzegaé nastepujgcych zasad:

- powierzchnia podtoza powinna byé dostatecznie gtadka i zagruntowana, aby zapewni¢ dobre doklejenie papy do
podtoza,

- korzystne jest wykonanie warstwy dociskowej bezposrednio po wykonaniu izolacji,

- mozliwe jest stosowanie pap samoprzylepnych w uktadach wielowarstwowych z papami klejonymi na gorgco (np.
metodg zgrzewania); w takim przypadku zaleca sie, aby papa samoprzylepna stanowita pierwsza (spodnig) warstwe
hydroizolacyjng, gdyz woéwczas istnieje mozliwos¢ jej dodatkowego doklejenia w trakcie wydzielania ciepta
stosowanego do klejenia warstw wierzchnich.

B. Folii z tworzyw sztucznych i kauczuku

Materiaty rolowe z tworzyw sztucznych moga by¢é mocowane do podfoza i taczone metoda:

- klejenia lub wulkanizaciji,

- zgrzewania,

- mocowania mechanicznego.

Sposéb mocowania i taczenia materiatu izolacyjnego musi by¢ zgodny z wymaganiami dokumentacji projektowe;j
oraz zaleceniami okreslonymi przez producenta tego materiatu w dokumencie odniesienia (aprobacie technicznej).

Do wykonania izolacji wodochronnych z materiatow rolowych z tworzyw sztucznych wykorzystuje sie:

- folie polietylenowe o grubosci 0,4 i 0,5 mm (folie polietylenowe o grubosci 0,3 mm moga by¢ stosowane tylko w
izolacjach przeciwwilgociowych), folie z PVC, membrany EPDM,

- folie PVC ze spodnig warstwg bitumo-odporng przeznaczone do uktadania bezposrednio na izolacji papowe;.

Zasady ktorych nalezy przestrzegac¢ przy uktadaniu hydroizolacji z materiatéw rolowych:

- zaktady z folii PVC nalezy taczy¢ za pomocg rozpuszczalnikdw (cykloheksanolu lub tetrahydrofuranu) albo
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specjalnych klejow i dodatkowo wzdtuz krawedzi doszczelnia¢ tzw. uptynniong folig; dopuszcza sie taczenie folii na
zaktadach metoda zgrzewania,

- mocowanie mechaniczne w obrebie zaktadu polega na osadzeniu tacznikbw mocujgcych w spodniej czesci zaktadu,
wzdtuz linii rownolegtej do krawedzi brzegowej, a nastepnie dodatkowym doklejeniu warstwy wierzchniej zaktadu do
warstwy spodniej, pomiedzy krawedzig zewnetrzng warstwy wierzchniej i linig tacznikbw mocujgcych; nie nalezy
klei¢ zaktadu nad tgcznikami mocujgcymi,

- poszczegoblne pasma rolowego materiatu hydroizolacyjnego EPDM nalezy tgczy¢ na zaktadach metodg wulkanizaciji
lub za pomoca specjalnego kleju wskazanego przez producenta materiatu hydroizolacyjnego (w SST
nalezy podac rodzaj kleju)

C. Szlamow uszczelniajacych

Przy wykonywaniu izolacji z bezspoinowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu nanoszonych warstwowo na

przygotowane podtoze nalezy:

- nanosic preparat na przygotowane, zwilzone lub wilgotne podtoze

- przy nanoszeniu poszczegélnych warstw powtoki przestrzega¢ zasad podanych w Szczegotowej Specyfikacii
Technicznej i instrukcji (karcie technicznej) producenta uktadanej masy hydroizolacyjnej (poda¢ zasady nanoszenia
kolejnych warstw).

D. Krystalicznych zapraw uszczelniajacych

Przy wykonywaniu hydroizolacji metodg krystalizacji wgtebnej nalezy:

- nanosic¢ preparat na przygotowane, zwilzone lub wilgotne podtoze, zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikaciji
technicznej i wytycznymi podanymi w karcie technicznej wyrobu hydroizolacyjnego (poda¢ szczegotowe
wymagania dotyczgce nanoszenia preparatu,).

Preparaty penetrujace w gtgb betonu, po prawidtowym ich naniesieniu na podfoze, mogg nie tworzyé na jego
powierzchni powtoki, poniewaz powtoka ta nie petni funkcji jedynej warstwy hydroizolacyjnej. W tasciwag izolacje betonu
w tym przypadku stanowi preparat krystalizujgcy w jego porach, pod wptywem znajdujacej sie w nim wilgoci.

E: Mas asfaltowych i polimerowo-bitumicznych (mas KMB)

Przy wykonywaniu hydroizolacji z w.w. materiatéw nalezy:

- nanosi¢ mase na zagruntowane podioze (preparat gruntujgcy musi byé wyschniety)

- przy nanoszeniu poszczegolnych warstw powtoki przestrzega¢ zasad podanych w Szczegétowej Specyfikacii
Technicznej i instrukcji (karcie technicznej) producenta uktadanej masy hydroizolacyjnej (poda¢ zasady nanoszenia
kolejnych warstw).

- jezeli jest to wymagane zastosowac systemowg siatke lub wtéknine wzmacniajgcg

F: Lepikow asfaltowych na zimno i roztworow/emulsji asfatitowych

Przy wykonywaniu hydroizolacji z ww. materiatéw nalezy:

- nanosi¢ lepik, roztwor lub emulsje na zagruntowane podioze (preparat gruntujgcy musi by¢ wyschniety)

- przy nanoszeniu poszczegolnych warstw powtoki przestrzega¢ zasad podanych w Szczegétowej Specyfikacii
Technicznej i instrukcji (karcie technicznej) producenta uktadanej masy hydroizolacyjnej (poda¢ zasady nanoszenia
kolejnych warstw).

5.5.4. Wymagania dotyczace uszczelniania dylatacji i przej$¢ rurowych oraz wykonywania obrébek
blacharskich hydroizolaciji

Dylatacje i przejscia rurowe powinny by¢ uszczelnione zgodnie z zaleceniami producenta systemu, z zastosowaniem

dedykowanych materiatow, na podstawie szczegétowych rysunkoéw znajdujgcych sie w dokumentacji technicznej.
Obrobki blacharskie zabezpieczen wodochronnych czesci podziemnej i przyziemia budynku powinny by¢:

- dostosowane do rodzaju izolacji,

- wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 do 0,6 mm, zgodnie z dokumentacjg projektows i
wymaganiami Szczegétowej Specyfikacji Technicznej,

- wykonane tak, by zachowane zostaty wszystkie dylatacje budynku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robét hydroizolacyjnych podziemnych czesci i przyziemi budynkéow
Przed przystgpieniem do robét hydroizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ kontrole jakosci materiatow, ktére beda
wykorzystywane do wykonywania rob6t oraz badania przygotowanego podtoza.

6.2.1. Kontrola jakosci materiatéw

Materiaty hydroizolacyjne uzyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej powinny odpowiadaé

wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji techniczne;.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

- w protokole przyjecia materiatow na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do
obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania wyrobéw hydroizolacyjnych,

- stan opakowan (oryginalno$é opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposéb przechowywania materiatow,

- terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

6.2.2. Badania podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne

Kontrola powinny by¢ objete w przypadku podtozy:
betonowych - zgodno$¢ wykonywania z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi SST, w tym: wytrzymato$¢ i
rownos¢ podkiadéw, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, dopuszczalna wilgotnosc¢ i temperatura
podtoza, czas sezonowania, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementéw metalowych,

- murow z cegty, kamienia i bloczkdéw betonowych - zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi
SST, w tym: wytrzymato$c, doktadnos¢ wykonania z uwzglednieniem wymagan SST, wypetnienie spoin, czystos¢
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien lub wymaganej przez producenta wyrobéw hydroizolacyjnych warstwy
z zaprawy cementowej, dopuszczalna wilgotnos¢ i temperatura muru, czas sezonowania, zabezpieczenie



antykorozyjne wystajacych elementéw metalowych,

- gtadzi i tynkdw cementowych - zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg i SST, w tym: sztywnos$¢ podktadu,
rownos¢ i wyglad powierzchni, czystosé powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotnosé i temperatura
gtadzi lub tynku, czas sezonowania, zabezpieczenie antykorozyjne wystajgcych elementéw metalowych.

Niezaleznie od rodzaju podfoza kontroli ponadto podlegaja:

- styki roznych ptaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety i sfazowania),

- dodatkowe wymagania dotyczace przygotowania podtozy deklarowane przez producenta materiatow
hydroizolacyjnych, w tym dotyczgce gruntowania podtoza.

Wyglad powierzchni podtoza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub
sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podtoza nalezy przeprowadzi¢ za pomoca taty o dtugosci 2,0 m, przytozonej w 3
dowolnie wybranych miejscach na kazde 20 m? podtoza i przez pomiar jego odchylenia od taty z doktadnoscig do 1 mm,
na zgodnosé z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej ST. Wypuktosci i wgtebienia na powierzchni podktadu
powinny by¢ nie wieksze niz 2 mm. Peknigcia na powierzchni o szerokosci powyzej 2 mm powinny byé wypetnione.
Zapylenie powierzchni nalezy oceni¢ przez przetarcie powierzchni suchg, czystg reka.

Sprawdzenie wytrzymatosci podtoza na odrywanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami Szczego6towe;j
Specyfikacji Techniczne;j.

W ilgotnosé i temperature podioza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw (wilgotnosciomierz,
termometr).

Sprawdzenie wielkosci promienia zaokraglenia lub wielkosci skosdéw stykow réznych ptaszczyzn podtozy nalezy
przeprowadzi¢ za pomocg szablonu, na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.

Pozostate badania nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich SST.

W yniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej SST, odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robot hydroizolacyjnych z dokumentacja

projektowa, niniejszg SST i instrukcjami producentéw wyrobow stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolaciji

wielowarstwowych badania te powinny by¢ przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej warstwy. Powinny one

obejmowac sprawdzenie:

- przestrzegania warunkéw prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w pkt. 5.4. niniejszej ST,

- poprawnosci zagruntowania podtozy oraz wykonania poszczeg6lnych warstw w sposéb zapewniajgcy ich ciggtosc¢ i
szczelnose,

- poprawnosci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku,

- poprawnosci obrobienia przebié i przej$¢ przewoddw, rur lub innych elementéw budowlanych przez izolacje,

- nabiezaco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, ilosci zuzywanych materiatéw izolacyjnych,

- przestrzegania pozostatych wymagan dotyczgcych wykonania rob6t hydroizolacyjnych podanych w punkcie 5.5.
niniejszej SST, w tym: wymagan dotyczgcych stosowanych materiatéw, ilosci i grubosci nanoszonych warstw,
wielkosci zaktadow, doktadnosci sklejenia poszczegdlnych warstw itp.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania dotyczace

wykonanych robét hydroizolacyjnych, w szczeg6lnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i niniejsza ST oraz zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- prawidtowosci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw ochronnych i dociskowych,

- sposobu wykonania i uszczelnienia przebi¢ i przejS¢ przez izolacje, przerw roboczych, dylatacji i zakonczen
krawedzi izolacji oraz obrobek blacharskich hydroizolacii.

Przy badaniach w czasie odbioru robét niezbedne sg wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét i w
trakcie ich wykonywania.

Badania izolacji powtokowych z mas przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac¢ po ich catkowitym wyschnieciu i
utwardzeniu.

Badania techniczne nalezy przeprowadzaé w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci wzglednej
powietrza nieprzekraczajgcej 65%.

Ocena jakosci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego (réwnosci, ciggtosci, miejsc przebi¢ i dylatacji oraz zakonczen krawedzi
izolaciji),

- sprawdzenie ilosci warstw i ich grubosci,

- sprawdzenie szczelnosci izolacji,

- sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podtoza,

- sprawdzenie pozostatych wymagan okreslonych w pkt. 5.5. niniejszej ST.

Sprawdzenie przylegania izolacji do podtoza mozna przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomocag miotka drewnianego
przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 10-20 m? powierzchni
zaizolowanej lub, w wyjgtkowych przypadkach, metodami niszczacymi na podstawie indywidualnie dobranej metodyki

Przy opukiwaniu mtotkiem charakterystyczny gtuchy dzwiek $wiadczy o nieprzyleganiu i niezwigzaniu izolacji z
podtozem.

Sprawdzenia grubosci powtok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych mozna dokona¢ metodami nieniszczacymi w
trakcie ich naktadania (za pomocg specjalnych blaszek pomiarowych - 20 punktéw kontrolnych na obiekt lub 100 m?
izolowanej powierzchni) lub niszczacymi (poprzez wyciecie probek z tzw. prébek swiadkéw przechowywanych po
natozeniu masy w wykopie) po ich wyschnieciu, wykonujgc co najmniej 1 pomiar na 25 m* powtoki lecz nie mniej niz 5
na jednym obiekcie.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robot hydroizolacyjnych w podziemnej czesci i przyziemiu budynku

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza sie w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni w
rozwinieciu. Wymiary powierzchni przyjmuje sie w Swietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchni potraca sie
powierzchnie otworéw, stupow, pilastrow itp. wieksze od 1 mZ. Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz wykonanie faset, o
ile stanowig one odrebne pozycje przedmiarowe, oblicza sie w metrach.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych elementami ulegajgcymi
zakryciu sg podfoza i poszczeg6ine warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbiér podtozy musi by¢ dokonany przed
rozpoczeciem robot hydroizolacyjnych, natomiast odbiér kazdej ulegajacej zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowej po
jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podfozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej ST. W yniki badan
nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczgcymi podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne, okreslonymi w
pkt. 5.3.

W trakcie odbioréw kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych nale z y przeprowadzi ¢ badania wymienione w pkt.
6.3. niniejszej ST. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczgcymi poszczegOllnych warstw izolaciji,
podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikaciji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza lub poszczeg6ine warstwy izolacji
wielowarstwowych za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz niniejszg SST i zezwoli¢ na
przystgpienie do kolejnego etapu robét hydroizolacyjnych.

Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podtoze lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej nie powinny
by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania nieodebranego
podtoza lub nieprzyjetej warstwy hydroizolacji.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy Ilub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czesciowego rob6t dokonuije sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robo6t (pkt 8.4.).

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady przeprowadzania odbioru koncowego

Odbioér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci
i zgodnosci z dokumentacja projektowg oraz niniejszg Szczeg6towg Specyfikacje Techniczna.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej
dziatania powinna okresla¢ umowa.

8.4.2. Dokumenty do odbioru korncowego

Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- SST ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

- dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu uzytych materiatéw i wyrobdéw budowlanych do obrotu lub udostepnieniu na
rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wiasciwymi przepisami,

- protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

- protokoty odbiorow czesciowych,

- karty techniczne lub instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatéw,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. oraz
dokonac¢ oceny wizualne;j.

Roboty hydroizolacyjne podziemnej czesci i przyziemia budynku powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki
badan sa pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny hydroizolacja nie powinna by¢ przyjeta. W takim wypadku nalezy
przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci izolacji z wymaganiami okreslonymi

w pkt. 5.5. niniejszej ST i przedstawié¢ jg ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, nie powodujg nieszczelnosci



hydroizolacji oraz nie ograniczajg jej trwatosci, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego
z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,
- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usung¢ wadliwie
wykonang izolacje przeciwwilgociowa lub wodochronng, wykonac ja ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokoét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokét
powinien zawierac:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,
- oceneg wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t hydroizolacyjnych z zaméwieniem.
Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawca.

8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej i wodochronnej w czesci
podziemnej i przyziemiu budynku po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie
ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbidr ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do dokonania
potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach hydroizolacyjnych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie rob6t hydroizolacyjnych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres roboét hydroizolacyjnych w
podziemnej czesci i przyziemiu budynku

Podstawy rozliczenia robét hydroizolacyjnych stanowia okreslone w dokumentach umownych (ofercie) ceny

jednostkowe i ilosci robot zaakceptowane przez zamawiajagcego, obmierzone zgodnie z pkt. 7.2. niniejszej SST.
Ceny jednostkowe wykonania robét hydroizolacyjnych, obejmujgce izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne w

podziemnej czesci i przyziemiu budynku, uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie robét na
wysokosci do 4,5 m, od poziomu ich ustawienia,

- zabezpieczenie elementdéw nieprzeznaczonych do izolowania,

- przygotowanie materiatow izolacyjnych i materiatbw pomocniczych,

- przygotowanie podiozy,

- demontaz przed robotami hydroizolacyjnymi i montaz po wykonaniu robdét elementéw, ktére wymagajg
zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych,

- wykonanie prac hydroizolacyjnych,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robdét,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdw w sposéb podany w niniejszej ST (opisaé sposéb usuniecia
pozostatosci i odpadow) lub w specyfikaciji ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7,

- likwidacje stanowiska roboczego,
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utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw i wymaganiami podanymi w
niniejszej specyfikacji technicznej (opisa¢ sposob utylizacji),

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-24620:1998/Az1:2004
PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-B-24002:1997/Ap1:2001
PN-B-24003:1997
PN-B-24000:1997

PN-EN 15814+A2:2015-02

Asfaltowa emulsja kationowa.

Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

Grubowarstwowe powtoki asfaltowe modyfikowane polimerami do izolaciji
wodochronnej - Definicje i wymagania (wersja angielska).

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na goraco.
PN-EN 13969:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej tgcznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej
czesci podziemnych - Definicje i wtasciwosci.

8. PN-EN 14967:2007 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do poziomej izolacji
przeciwwilgociowej - Definicje i wtasciwosci.
9. PN-EN 13967:2012 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do

izolacji przeciwwilgociowej tgcznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku
do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych - Definicje i
wiasciwosci (wersja angielska).

10. PN-EN 14909:2012 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
poziomej izolacji przeciwwilgociowej - Definicje i wtasciwosci (wersja angielska).
Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢ (wersja angielska).

11. PN-EN 206+A1:2016-12 Wymagania dotyczgce zapraw do murdw - Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska
12. PN-EN 998-1:2016-12 (wersja angielska).

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
13. PN-EN 1008-1:2004 przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw

produkcji betonu.
Woyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Metody badan

14. PN-EN 1542:2000 - Pomiar przyczepno$ci przez odrywanie.
Metody badan zapraw do muréw - Czes¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do
15. PN-EN 1015-12:2016-08 podfoza stwardniatych zapraw do tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego

(wersja angielska).
Cement - Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczgce cementéow

16. PN-EN 197-1:2012 powszechnego uzytku.
Wapno budowlane - Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci
17. PN-EN 459-1:2015-06 (wersja angielska).
18. PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne - Wymagania i badania przy odbiorze (norma wycofana).

19. ZUAT-15/IV.02/2005 - Wyroby bitumiczne. Emulsje asfaltowe i asfaltowe modyfikowane.

20. ZUAT-15/IV.13/2002 - Wyroby zawierajgce cement przeznaczone do wykonywania powtok hydroizolacyjnych.

21. ZUAT-15/V1.21/2005 Wyroby do uszczelniania betonéw i zapraw cementowych krystalizacjg wgtebna.

22. Richtlinie fur die fachgerechte Planung und Ausfuhrung des Fassadensockelputzes sowie des Anschlusses der
AuBenanlagen”, 1 2002.

23. Richtlinie fur die Planung und Ausfuhrung von Abdichtung mit kunststoffmodifizierten
Bitumendickbeschichtungen (KMB) - erdberuhrte Bauteile. Deutsche Bauchemie e.V. 2010.

24. Richtlinie fur die Planung und Ausfuhrung von Abdichtung erdberuhrter Bauteile mit flexiblen
Dichtungsschlammen. Deutsche Bauchemie e.V. 2006.

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570),

- Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290),

- Ustawa z 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr O
poz. 1203, z pdzniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 655, z
pbzniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.
1834, z pdzniejszymi zmianami).



10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgce
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady
89/106/EWG.

- Rozporzadzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczehn w zakresie chemikaliéw (REACH).

- Rozporzadzenie Komisji (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w
zakresie chemikaliow (REACH).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z 23 stycznia 2014 r. zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie oznakowania
opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz. U. z 2014 Nr O,
poz. 145 z pézniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i
1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegO6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462, z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz.
450).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ograniczen produkcji, obrotu lub
stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzajgcych zagrozenie oraz wprowadzania do obrotu lub
stosowania wyrobow zawierajgcych takie substancje lub mieszaniny (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. Nr 0, poz.
769).

10.4. Obwieszczenia

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatéw udzielonych przez
Komisje Europejska na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich
aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatéw (M.P. z 2004 r. Nr 32, poz. 571).

10.5. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych - Wymagania ogé6lne Kod CPV 45000000-7,
wydanie 3, OWEOB Promocja - 2017 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych” czes¢ C - Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 5 ,|zolacje
przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkéw. ITB, 2016

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom 1, cze$¢ 3, wydanie Arkady - 1990 r.

- Maciej Rokiel - ,Hydroizolacje w budownictwie”, wydanie 2, Dom Wydawniczy MEDIUM, Warszawa 2009 r.

- Maciej Rokiel - Hydroizolacje podziemnych czesci budynkéw i budowli. Projektowanie i warunki techniczne
wykonania i odbioru rob6t. Dom Wydawniczy Medium, Warszawa 2012 r.

- Poradnik. Ochrona przed wilgocig i korozjg biologiczng w budownictwie. Praca zbiorowa pod red. J. Karysia. Grupa
Medium, 2014

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - cze$¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne zeszyt 5:
Konstrukcje betonowe i zelbetowe” ITB, 2013 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych”, czesé A: ,Roboty ziemne i konstrukcyjne”, zeszyt 3:
~Konstrukcje murowe”, ITB, 2015 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych, czes¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 1: Tynki,
ITB, 2011 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora
nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2014 r.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SUFITY PODWIESZANE

SST-B.10
(Kod CPV 45410000-4)



1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego
Przebudowa i remont Domu Studenckiego Pineska i Tulipan w czesci Pineska przy ul. Uniwersyteckiej 5 w Warszawie.

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych (suchych tynkoéw gipsowych).

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Znaczy to, iz projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegotowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzac¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robét, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robot, ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

1.4. Zakres robot objetych ST
Sufity podwieszane, ktérych dotyczy specyfikacja stanowig poszycie azurowej konstrukcji sufitow w systemie lekkiej
zabudowy szkieletowe;j.

Oktadziny objete niniejszg ST ksztattujg forme architektoniczng danego elementu budowlanego wykonywane sg
recznie z gotowych ptyt sufitowych odpowiadajgcych wymaganiom norm, europejskich ocen technicznych lub aprobat
technicznych - wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST

»~Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7., a takze zdefiniowanymi ponizej:

- procedura - dokument zapewniajgcy jakos¢, definiujgcy ,jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje
poszczegdblne operacje robocze - procedura moze byé zastgpiona przez normy, europejskie oceny techniczne,
aprobaty techniczne (wydane do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowe oceny
techniczne) i instrukcje,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajgce dane opisujgce przedmiot i
wymagania jakosciowe wykonania oktadzin,

- system suchej zabudowy - skompletowany i rekomendowany przez producenta ptyt gipsowo-kartonowych zestaw
wyrobow (ptyt gipsowo-kartonowych, profili stalowych lub drewnianych, tgcznikéw, tasm i mas szpachlowych, a
takze gipséw i klejow gipsowych) stuzgcych do wykonania réznorodnych oktadzin zgodnie z wytycznymi
producenta/dostawcy tego systemu.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w opracowaniu ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru systemow suchej zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych”.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t podano w ST
+Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania

Wymagania ogdélne dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod

CPV 45000000-7, pkt 2.
Materiaty stosowane do wykonywania okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejska oceng techniczng, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang - dla ktorej
zakonczyt sie okres koegzystencji - i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano
oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng (do konca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31
grudnia 2016 r., a pdzniej krajowa ocena techniczng), bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

- legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzgdzenia Nr 305/2011, a ich
witasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposob okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego
witasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyréb budowlany zostat
wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla
zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrob stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

- dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy stosowa¢ systemy suchej zabudowy - zestaw

wyrobdw, skompletowany i rekomendowany przez producenta/dostawce, gdyz tylko wtedy mozna bedzie uzyskaé

cechy zabudowy zgodne z wymaganymi w projekcie parametrami potwierdzonymi atestami i Swiadectwami
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producenta.

2.2. Ptyty gipsowo-kartonowe

Sufity podwieszane modutowe 60x60cm: korytarze, sanitariaty, pomieszczenia uzytkowe
- plyty ze sprasowanej wetny szklanej o wysokiej gestosci demontowalne, powierzchnia
wykonczona malowang, nieprzepuszczajgcg czastek powtokg w kolorze biatym, tyt

ptyty pokryty welonem szklanym, tyt ptyty i krawedzie malowane, , grubosc¢ piyt - 1,5

cm,

- wspotczynnik pochtaniania dzwieku - klasa A,

- wspotczynnik odbicia $wiatta - min. 80%,

- reakcja na ogien - klasa A,

- niepalne, nie kapigce i nie odpadajgce pod wptywem ognia,

- utrzymanie w czystosci: odkurzanie reczne lub maszynowe, przecieranie na mokro
raz w tygodniu.

2.3. Profile stalowe

Konstrukcja nosna systemowa z ocynkowanej i lakierowanej stali z powtokg antykorozyjna, czesciowo widoczna,
krawedz podcieta (powierzchnia ptyt opuszczona w stosunku do konstrukcji 7 mm) w kolorze biatym - klasa C1
odpornosci na korozje.

Klasyfikacja ogniowa: niepalne, niekapigce i nie odpadajgce pod wptywem ognia. Utrzymanie w czystosci: odkurzanie
reczne lub maszynowe, przecieranie ha mokro raz w tygodniu.

UWAGA : w ptytach sufitu modutowego nie wolno mocowac zadnych elementdw obcigzajgcych ptyty. Wszelkie
elementy umieszczone w suficie modutowym muszg byé zawieszone na wtasnych zamocowani ach pod stropem.

2.4. Akcesoriaitaczniki
Do gtéwnych akcesoriéw stosowanych przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych zaliczamy: réznorodne
wieszaki i tgczniki.

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie w zaleznosci od podtoza: blachowkrety, blachowkrety
samonawiercajace lub wkrety do drewna.

taczniki stosowane do wykonania prac winny spetnia¢ wymogi PN-EN 14566 ,taczniki mechaniczne do konstrukciji
z ptyt gipsowo-kartonowych - Definicje, wymagania i metody badan”. Nalezy stosowac wytgcznie akcesoria i taczniki
zalecane przez dostawce systemu.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogodlne wymagania
Wymagania ogélne dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania og6ine” Kod CPV 45000000-7, pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania sufitow podwieszanych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z

elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego. Narzedzia stosowane podczas wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-

kartonowych to przede wszystkim:

- narzedzia do ciecia ptyt - noze, pity otwornice i ptatnice oraz strugi katowe,

- narzedzia do mieszania i uktadania: gipsu, kleju oraz mas szpachlowych - mieszarki wolnoobrotowe z odpowiednim
mieszadtem, wiadra i kielnie,

- do mocowania ptyt - wiertarki i wkretarki,

- do spoinowania - szpachelki, packi i papier scierny,

- do kontroli podtoza i ustawienia ptyt - taty, poziomnice tradycyjne i laserowe.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania
Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.

4.2. Pakowanie i magazynowanie
Ptyty gipsowo-kartonowe sg pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych lub
paletach. Kazdy ze stosow jest spiety tasma stalowg lub zafoliowany. Pakiety ptyt o jednakowej dtugosci powinny by¢
utozone ptasko na paletach drewnianych lub podktadach na réwnej posadzce do wysokosci czterech pakietéw.
Sktadowane ptyty powinny by¢ posegregowane wg rodzajéw, odmian i wymiaréw.

Ptyty, kleje, szpachle i gipsy oraz profile stalowe i tgczniki powinny byé przechowywane w suchych i zamknietych
pomieszczeniach zabezpieczajgcych je przed zawilgoceniem lub uszkodzeniem.

4.3. Transport
Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawédw samochodowych (poertych plandekami), ktére
umozliwiajg przewoz (jednorazowo) okoto 2000 m? ptyt o grubosci 12,5 mm lub okoto 2400 m“ o grubosci 9,5 mm.
Roztadunek ptyt powinien odbywac¢ sie w sposob zmechanizowany przy pomocy woézka widtowego o udzwigu co
najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.
W obr ¢ bie placu budowy pakiety ptyt przemieszcza si @ za pomoc g zurawia lub wozka widtowego. Do miejsca
wbudowania przenosi sie ptyty ustawione pionowo przy uzyciu specjalnych wozkéw lub odpowiednich uchwytow.



5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Zasady ogoélne
Zasady ogolne wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.

5.2. Warunki przystagpienia do robét

- Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne.

- Zaleca sie przystgpienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczéw muréw, tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

- Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpaddw.

- Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze
w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢é wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60 do
80%.

- Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogélne
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 6.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot
6.2.1. Badanie materiatléw
Przed zastosowaniem do robét materiaty i wyroby winny by¢ poddane kontroli pod wzgledem zgodnosci z wymogami
projektu i SST. Czestotliwos¢ i zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych winny by¢ zgodne z wymogami PN-EN-520
.Plyty gipsowo-kartonowe - Definicje, wymagania i metody badan”. W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:
- réwnosé powierzchni piyt,
- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
- wymiary ptyt (zgodne z tolerancja),
- wilgotnos¢ i nasigkliwose,
- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt.

Inspektor nadzoru potwierdza w uzgodnionej z Wykonawcg formie np. zapisem do dziennika budowy, ze
przedtozone do kontroli materiaty i wyroby moga byé uzyte do wykonania robot.
6.2.2. Kontrola pomieszczenia i podtoza
Przed przystgpieniem do wykonania robét nalezy upewnic¢ sie, ze zakonczono wszystkie prace stanu surowego oraz,
ze pomieszczenia spetniajg warunki okreslone w pkt. 5.2, a podtoze jest stabilne, wolne od kurzu i innych zabrudzen.
6.3. Badania koncowe
Badania koncowe poszczego6lnych etapow robot oraz wykonanej oktadziny przeprowadza si¢ zgodnie z zasadami
opisanymi w pkt. 8. ODBIOR ROBOT.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7 pkt 7

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnie okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych oblicza sie w metrach kwadratowych faktycznie oktadanej
powierzchni, z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.

w przypadku $cian powierzchnie ok’radziny liczy sie jako iloczyn dtugosci scian w stanie surowym i wysokosci
mlerzonej od podtfoza lub warstwy WXI’OWﬂaWCZGJ na stropie do spodu stropu wyzszej kondygnacp oraz Odeijje sieod
niej powierzchnie W|ekszych niz 1 m (w Swietle oscnezy) otwordw na drzwi lub okna. Otwory mnlejsze niz 1 m®, a takze
kratki, drzwiczki itp. mniejsze niz 0,5 m® sg pomijane. Powierzchnie oktadanych pilastrow i stupow obllcza sie w
rozwinieciu tych elementdéw w stanie surowym.

Powierzchnie oktadzin na stropach ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle Scian
surowych na ptaszczyzne pozioma.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogodlne zasady
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogoéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.

W przypadku systemu suchej zabudowy sprawdzeniu podlega zgodno $¢ cato $§ ci prac z dokumentacj g
projektowa i SST lub/i wytycznymi producenta/dostawcy systemu, a w szczegélnosci:

a) rodzaj zastosowanych materiatow,

b) przygotowanie podtoza,

c) prawidtowos¢ zamontowania i rozmieszczenia: wieszakow, rusztu, plackéw gipsowych,
d) prawidtowos$¢ wykonania izolacji,

e) prawidtowos¢ zamocowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
f) brak wichrowatosci powierzchni.

Przeprowadzenie wszystkich badan materiatéw i jakosci robdt zwigzanych z realizacjg oktadzin z ptyt gipsowo-
kartonowych nalezy do Wykonawcy. Dopiero, po upewnieniu sie, ze wszystkie wyniki badan sg zgodne z odpowiednimi
wymaganiami Wykonawca zgtasza odpowiedni etap pracy do odbioru przez Inspektora nadzoru.
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Wymagania przy odbiorze ustala sie w oparciu o instrukcje producenta/dostawcy systemu suchej zabudowy, a w
razie ich braku na podstawie wydawnictwa Polskiego Stowarzyszenia Gipsu ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
systemoéw suchej zabudowy z plyt gipsowo-kartonowych”.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i ewentualnymi dodatkowymi wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Zasady ogolne
Ustalenia ogolne dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9.

9.2. Podstawy platnosci

Podstawg ptatnosci, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym w umowie 0
wykonanie robét, jest wykonana i odebrana ilo§¢ m® powierzchni oktadzin Przyjmuje sie, ze cena za te prace w
przyjetej ofercie Wykonawcy w przypadku umowy ryczattowej lub stawka jednostkowa w przypadku rozliczenia
kosztorysowego obejmuje wszystkie czynnosci niezbedne do ich zrealizowania, a w szczegélnosci:

10.1. Normy 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. PN-EN 520+A1:2012

2. PN-EN 12860:2002 , L . ,

3. PN-EN 13963:2014-10 Ptyty gipsowo-kartonowe - Definicje, wymagania i metody badan.
Kleje gipsowe do ptyt gipsowych - Definicje, wymagania i metody badan.

4. PN-EN 14195:2015-02 Materiaty do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych - Definicje, wymagania i
metody badan.

5. PN-EN 14566+A1:2012 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami gipsowo-
kartonowymi - Definicje, wymagania i metody badan.

6. PN-EN 13279-1:2009 taczniki mechaniczne do konstrukcji z ptyt gipsowo-kartonowych - Definicje,

7. PN-EN 13279-2:2014-02 8. wymagania i metody badan.

PN-EN 13139:2003 9. PN-EN Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe - Czes¢ 1: Definicje i wymagania.

1008:2004 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe - Cze$¢ 2: Metody badan.

Kruszywa do zaprawy.
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

« ,Warunki techniczne wykonania i odbioru systemoéw suchej zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych” wydane przez
Polskie Stowarzyszenie Gipsu,

» Instrukcji i wytyczne zamieszczone na stronie http://suchazabudowa.pl/ oraz publikowane przez
producentéw/dostawcow suchej zabudowy takich jak na przyktad: Rigips, Knauf, Norgips, Lafarge itp.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SCIANKI | OKLADZINY Z PLYT GIPSOWO-
KARTONOWYCH

SST-B.11
(Kod CPV 45410000-4)
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego
Przebudowa i remont Domu Studenckiego Pineska i Tulipan w czesci Pineska przy ul. Uniwersyteckiej 5 w Warszawie.

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych (suchych tynkéw gipsowych).

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Znaczy to, iz projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegotowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robét, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robot, ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

1.4. Zakres robét objetych ST

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych, ktérych dotyczy specyfikacja stanowig poszycie azurowej konstrukcji $cian i
sufitbw w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i r6znorodne obudowy oraz oktadziny zastepujgcej tynki na
Scianach i sufitach wykonywanych z materiatéw tradycyjnych.

Okfadziny objete niniejszg ST ksztaltujg forme architektoniczng danego elementu budowlanego ($ciany, stropu,
nadproza, filaru itp.) wykonywane sa recznie z ptyt gipsowo-kartonowych odpowiadajacych wymaganiom norm,
europejskich ocen technicznych lub aprobat technicznych - wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu
ich waznosci krajowych ocen technicznych.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST

,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7., a takze zdefiniowanymi ponizej:

- procedura - dokument zapewniajgcy jako$¢, definiujgcy .jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze - procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, europejskie oceny techniczne,
aprobaty techniczne (wydane do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowe oceny
techniczne) i instrukcje,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentac;ji technicznej zawierajgce dane opisujace przedmiot i
wymagania jakosciowe wykonania oktadzin,

- system suchej zabudowy - skompletowany i rekomendowany przez producenta ptyt gipsowo-kartonowych zestaw
wyrobdéw (ptyt gipsowo-kartonowych, profili stalowych lub drewnianych, tacznikéw, tasm i mas szpachlowych, a
takze gipséw i klejow gipsowych) stuzgcych do wykonania réznorodnych oktadzin zgodnie z wytycznymi
producenta/dostawcy tego systemu.

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w opracowaniu ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru systeméw suchej zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych”.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t podano w ST
»~Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania

Wymagania ogoélne dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania og6lne” Kod

CPV 45000000-7, pkt 2.
Materiaty stosowane do wykonywania okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowang norma europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejska oceng techniczng, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang - dla ktérej
zakonczyt sie okres koegzystencji - i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano
oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng (do konca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31
grudnia 2016 r., a pézniej krajowag oceng techniczng), bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

- legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich
wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i



budowane w spos6b okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy

technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego

wiasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktorym wyréb budowlany zostat
wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla
zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrdb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

- dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy stosowac systemy suchej zabudowy - zestaw
wyrobdéw, skompletowany i rekomendowany przez producenta/dostawce, gdyz tylko wtedy mozna bedzie uzyskac
cechy zabudowy zgodne z wymaganymi w projekcie parametrami potwierdzonymi atestami i $wiadectwami
producenta.

2.2. Plyty gipsowo-kartonowe

Ptyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonych w normie PN-EN 520 Piyty gipsowo-
kartonowe - Definicje, wymagania i metody badan oraz w dokumentach producenta/dostawcy systemu suchej
zabudowy

Typy i oznaczenia plyt gipsowo-kartonowych

Oznaczenie|Oznaczeni|y Kolor Kolor
. W W .
Rodzaj ptyty DIN 13180 PN-EIgl kartonu | nadruku Zastosowanie

zwykla GKB A szary |niebieski [Scianki dziatowe, sufity podwieszane, suchy tynk,
przedscianki w pom. o wilglotnosci < 70%

impregnoowana GKBI H2 zielony |niebieski [Scianki dziatowe, sufity podwieszane, suchy tynk,
przedscianki w pom. o wilgotnosci > 70%

ogniochronna GKF DF szary |czerwony |Scianki dziatowe, sufity podwieszane, suchy tynk,
przedscianki klasyfikowane pod wzgledem
odpornosci ogniowej, w pom. o wilgotnosci < 70%

impregnowana GKFI DFH2 zielony |czerwony [Scianki dziatowe, sufity podwieszane, suchy tynk,

ogniochronna przedscianki klasyfikowane pod wzgledem
odpornosci ogniowej, w pom. o wilgotnosci > 70%

Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wg normy PN-EN 520
Schemat krawedzi Oznaczenie Opis

ptyty o krawedzi prostej, przystosowane do tgczenia na

KP styk

ptyty o krawedzi sptaszczonej,
przystosowane do ukrycia stykow,
wymagaja stosowania masy szpachlowej oraz tasmy
zbrojacej spoine

KS

ptyty o krawedzi sptaszczonej,
NS odmiana krawedzi KS
0 mniejszym kacie sptaszczenia

ptyty o krawedzi pétokragtej, sptaszczonej przystosowane
KPOS do szpachlowania stykéw, moga by¢ spoinowane masg
szpachlowg z tasma lub masa stosowang bez tasmy

KPO ptyty o krawedzi pétokragtej

KO ptyty o krawedzi okragtej

ptyty o krawedzi Scietej

O




Ponizej zestawiono podstawowe parametry ptyt gipsowo-kartonowych wg normy PN-EN 520.

Rodzaj ptyty A (GKB) F (GKF) |AH2 (GKBI) |FH2 (GKFI)
9.5 +0,5 12,5 12,5 12,5
. 12.5+0,5 +0,5 15,0 10,5 10,5
. . Grubosé w mm 15,0 +0,518,0 | 15,0 15,0
Wymiary, tolerancje +0,5 +0,5 +0,5 +0,5
Szeroko$¢ w mm 600 900 1200 1200
Dilugo$¢ w mm 2000-4000s |2000-4000s [2000-4000s [2000-4000s
Prostopadtosé, mm <12,5 10,5do 13 <5 <5
9,5 mm <95 - - -
5 .. 12,5 mm <125 10,5do 13 <125 10,5do 13
Masa 1 m“/kg piyty grubosci: g5 <15 13do 16 <15 13do 16
18,0 mm <18 14,5do 18 - -
Wilgotno$¢, % <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
Ugiecie [mm] prostopadle <0,8 <0,8 <0,8 <0,8
réwnolegle <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
. prostopadle > 600 > 600 > 600 > 600
Obcigz, niszczace ptyty w N réwnolegle > 180 180 > 180 > 180
Trwato$¢ struktury przy opalaniu, min - > 220 - > 20
Nasigkliwos$¢, % - - <10 <10
Powierzchnia plyty Réwna, g’fadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i
krawedzi
Karton powinien by¢ ztgczony z rdzeniem gipsowym w
Przyczepnosé kartonu do rdzenia gipsowego taki sposob, aby przy odrywaniu rekg rwat sie, nie
powodujgc odklejania od rdzenia

Parametry piyt specjainego przeznaczenia - renowacyjnej o grubosci 6,5 mm
1. grubos¢ - 6,5+0,5 mm
2. szerokos¢ - 1200 (+0; -3) mm
3. dtugosc - E2000+3000] (+0; -3) mm
4. masa 1 m” - 5,510,25 kg
5. wytrzymatos$é na zginanie
- kierunek wzdtuzny - min. 280N
- kierunek poprzeczny - min. 110N

2.3. Woda
Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy
PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkciji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowac wodociggowg wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wdd $Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.4. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zaprawy”, a w szczeg6lnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- miec frakcje réznych wymiaréw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm.
Stosowany do zaczynu piasek powinien byé drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5

mm.

2.5. Klej gipsowy do przymocowywania plyt gipsowo-kartonowych do scian murowanych
Do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie najczesciej kleje gipsowe. Nalezy stosowac wytgcznie kleje
zalecane przez producenta/dostawce systemu lub producenta ptyt gipsowo-kartonowych.

2.6. Masy szpachlowe

Do spoinowania i wykanczania potgczen pomiedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz wypetniania ich syku z innymi
elementami budowlanymi uzywa sie mas szpachlowych. Nalezy stosowac¢ systemowe masy szpachlowe zalecane przez
producentéw/dostawcow kompletnych zestawéw suchej zabudowy. Wyr6zniamy 4 gtéwne typy mas szpachlowych:

- masa konstrukcyjna, do stosowania z tasmg zbrojaca,

- masa konstrukcyjna do stosowania bez tasmy zbrojgcej (do ptyt z krawedzig typu KPOS),

- masa wykonczeniowa (finiszowa),



- masa dwufunkcyjna (konstrukcyjna i finiszowa).
Stosowane do wykonania rob6t masy szpachlowe muszg spetnia¢ warunki normy PN-EN 13963:2014-10 Materiaty
do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych - Definicje, wymagania i metody badan

2.7. Profile stalowe

Dla wytworzenia $cian, sufitow i obuddéw pokrywanych ptytami gipsowo-kartonowymi konieczne jest przygotowanie

odpowiedniej konstrukcji wsporczej - rusztu. Ruszty wykonuje sie ze specjalnych systemowych profili stalowych. Sg to

profile z blachy stalowej, zimnogiete i zabezpieczone przez korozjg, zwykle ocynkowane.
Profile te muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 14195:2015-02 ,Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej
do stosowania z ptytami gipsowo-kartonowymi - Definicje, wymagania i metody badan”.

Profile systemowe dzielg sie na trzy gtéwne grupy:

- profile cienne - przeznaczone do wykonywania lekkich $cianek dziatowych i oktadzin sciennych, o symbolach
CW i UW oraz wysokosci 50, 75 lub 100 mm,

- profile sufitowe - przeznaczone do wykonywania konstrukcji wsporczych dla sufitéw podwieszanych, obudéw i
zabudowy poddaszy, a symbolach CD60 i UD30, a takze profile kapeluszowe i profile V,

- profile oscieznicowe - stosowane w miejscu osadzenia drzwi w $ciankach dziatowych oraz w sytuacjach
nietypowych, na przyktad dla dodatkowego wzmocnienia przegrody, o symbolu UA oraz wysokosci 50, 75 lub 100
mm.

Nalezy stosowaé wytgcznie profile zalecane przez dostawce systemu.

2.8. Akcesoria i taczniki
Do gtéwnych akcesoriéw stosowanych przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych zaliczamy: r6znorodne
wieszaki i tgczniki.

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie w zaleznosci od podioza: blachowkrety, blachowkrety
samonawiercajace lub wkrety do drewna.

taczniki stosowane do wykonania prac winny spetnia¢ wymogi PN-EN 14566 ,taczniki mechaniczne do konstrukc;ji
z ptyt gipsowo-kartonowych - Definicje, wymagania i metody badan”. Nalezy stosowaé wytgcznie akcesoria i tgczniki
zalecane przez dostawce systemu.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogodlne wymagania
Wymagania ogélne dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania suchych tynkow

Wykonawca przystepujagcy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z

elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego. Narzedzia stosowane podczas wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-

kartonowych to przede wszystkim:

- narzedzia do ciecia ptyt - noze, pity otwornice i ptatnice oraz strugi katowe,

- narzedzia do mieszania i uktadania: gipsu, kleju oraz mas szpachlowych - mieszarki wolnoobrotowe z odpowiednim
mieszadtem, wiadra i kielnie,

- do mocowania ptyt - wiertarki i wkretarki,

- do spoinowania - szpachelki, packi i papier Scierny,

- do kontroli podfoza i ustawienia ptyt - taty, poziomnice tradycyjne i laserowe.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogodlne wymagania
Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania og6ine” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.

4.2. Pakowanie i magazynowanie
Plyty gipsowo-kartonowe sg pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych lub
paletach. Kazdy ze stosow jest spiety tasma stalowg lub zafoliowany. Pakiety ptyt o jednakowej dtugosci powinny byc¢
utozone ptasko na paletach drewnianych lub podktadach na réwnej posadzce do wysokosci czterech pakietow.
Sktadowane ptyty powinny by¢ posegregowane wg rodzajéw, odmian i wymiardw.

Ptyty, kleje, szpachle i gipsy oraz profile stalowe i taczniki powinny byé przechowywane w suchych i zamknietych
pomieszczeniach zabezpieczajgcych je przed zawilgoceniem lub uszkodzeniem.

4.3. Transport
Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych plandekami), ktére
umozliwiajg przew6z (jednorazowo) okoto 2000 m? ptyt o grubosci 12,5 mm lub okoto 2400 m? o grubosci 9,5 mm.
Roztadunek ptyt powinien odbywac¢ sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy wdézka widtowego o udzwigu co
najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.
W obr e bie placu budowy pakiety ptyt przemieszcza sie za pomocg zurawia lub wozka widtowego. Do miejsca
wbudowania przenosi sie ptyty ustawione pionowo przy uzyciu specjalnych wozkéw lub odpowiednich uchwytéw.



5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Zasady ogolne
Zasady og6lne wykonania robét podano w ST ,W ymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do roboét

- Przed przystagpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne.

- Zaleca sie przystapienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczéw muréw, tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakornczeniu stanu surowego.

- Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.

- Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80%.

- Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3.  Oktladzin z ptyt gipsowo-kartonowych mocowanych zaczynem i klejem gipsowym na scianach

Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w instrukcjach
producenta/dostawcy sytemu suchej zabudowy.

5.3.1. Przygotowanie podioza .

Przed przystgpieniem do wykonania oktadziny nalezy sprawdzi¢ nosnos$¢ podtoza. Sciana powinna by¢ czysta, wolna
od warstw starych powtok malarskich z farb wapiennych i ftalowych oraz innych ttustych substancji. W przypadku $cian
wykonanych z materiatbw o duzej chtonnosci (np. ceramika poryzowana. gazobeton) pokrywamy je s$rodkiem
gruntujgcym, ktéry zmniejszy chtonnos¢ takiego podtoza. W celu poprawienia przyczepnosci podtozy gtadkich (np.
beton) nalezy je zagruntowa¢ odpowiednim $rodkiem. Zaleca sie gruntowanie wszystkich podtozy w przypadku klejenia
ptyt w temperaturze przekraczajgcej 25°C.

Przed przystapieniem do montazu ptyt, podtoze nalezy skropi¢ obficie woda, zbyt suche podtoze, szybko odciaga
wode z plackéw gipsowych, powoduje przedwczesne ich stwardnienie i odpadanie.

5.3.2. Przygotowanie piyt
Dla oktadzin bez wymagan odpornosci ogniowej, a takze izolacyjnosci akustycznej, o niskim ryzyku uszkodzenia sciany
i docelowej wilgotnosci powietrza nie przekraczajgcej 70% mozna stosowac ptyty typu A.

Do pomieszczen tazienkowych lub innych o podwyzszonej wilgotnosci nalezy stosowaé piyty typu H2, a w
przypadku wymagan dotyczacych odpornosci ogniowej, w zaleznosci od wilgotnosci pomieszczen, wymagane jest
stosowanie ptyt typu F lub FH2.

Rodzaj krawedzi ptyt powinien by¢ dostosowany do wymaganego sposobu spoinowania stykéw i okreslony w
dokumentacji projektowej. Jesli projekt nie wskazano tych danych nalezy dobra¢ piyty zgodnie z zaleceniami
producenta/dostawcy systemu suchej zabudowy.

Ptyty gipsowo-kartonowe docinamy na wysoko$¢é pomieszczenia pomniejszong o 1,5 cm nozem, a krawedzie po
cieciu nalezy fazowac pod katem 45° do 2/3 grubosci ptyty.

Wszelkie wymagane otwory po doktadnym wymierzeniu wycina sie pitg ptatnica lub otwornicg. W przypadku
wykonywania otworéw na rury ich $rednica musi by¢ o 10 mm wieksza niz $rednica rury, gdyz rury i przewody nie moga
stykac sie bezposrednio z ptyts.

5.3.3. Mocowanie ptyt na plackach gipsowych

Elementami wigzacymi ptyte (okladzing) ze $ciang a roéwnoczesnie zapewniajgcg jej sztywnosc¢, sg placki z gipsu
szpachlowego lub kleju gipsowego. Pyt g-k nie wolno przykleja¢ klejem gipsowym do powierzchni innych niz pionowe,
czyli do powierzchni skosnych (na poddaszach) lub poziomych.

W przypadku, gdy znajdujagca sie w stanie surowym $ciana, przeznaczona do obtozenia ma na swym licu odchytki
do 20 mm/mb, nalezy je zniwelowac¢ przed rozpoczeciem montazu ptyt. Niwelacji powierzchni sciany dokonuje sie przez
zamocowanie na niej gipsowych marek kontrolnych, w rozstawach wynikajgcych z szerokosci zastosowanych piyt.
Marki winny mie¢ $rednice od 10 do 15 cm. Dopiero po zwigzaniu marek gipsowych i powtérnym sprawdzeniu lica
Sciany mozna przystgpi¢ do wtasciwego przyklejania ptyt.

Uktadamy plyte gipsowo-kartonowg na ptaskim podtozu, tak aby jej tylna strono byto widoczna. Na powierzchnie
ptyty nanosimy w czterech rzedach zaczyn gipsowy. Wzdtuz dtuzszych krawedzi nanosimy zaczyn w postaci plackow
stykajgcych sie ze sobg za$ na pozostatej powierzchni ptyty nanosimy w dwoch rzedach placki zaczynu oddalone od
siebie nie wiecej niz 30-35 cm.



L Placek mocujgey

Wysokos¢ kondygnacji

i s sl o e i S s i i
Szerokosé piyly

Przy krawedziach ptyt placki powinny mie¢ mniejsze rozmiary, ale nalezy je uktada¢ gesciej. Grubos¢ naniesionych
plackéw powinna by¢ nieznacznie wigeksza, niz grubos¢ przygotowanych marek. Ptyte z naniesionymi plackami podnosi
sie i lekko dociska do sciany. Nastepnie skorygowac potozenie piyty, czyli dosunaé jg do krawedzi juz zamontowanej
ptyty. Opukujagc gumowym miotkiem przez prostg fate, doprowadza sie do doktadnego zlicowania ptaszczyzny
montowanej ptyty z wczesniej zamontowang ptyta.

Mozna tez stosowa¢ metode naktadania plackéw gipsowych na $ciane. Szczegdlnie w pomieszczeniach waskich
(np. w korytarzach), gdzie nie da sie manewrowac ptytg z naniesionym na nig zaczynem.

Ptyty gipsowo-kartonowe przyktadamy do $cian pozostawiajgc odstepy 10 mm od podtogi i 5 mm od stropu, a
nastepnie dociskamy. Aby zachowaé rownomierny odstep ptyt od podtogi, podktadamy pod dolng krawedz ptyt kliny
drewniane lub paski ptyt gipsowo-kartonowych. Po wyschnieciu kleju podktadki te usuwamy.

W tasciwe utozenie nadajemy przy uzyciu taty i poziomicy. Przyklejone ptyty powinny doktadnie przylega¢ do siebie
swoimi dtuzszymi krawedziami. Wskazane jest jednoczesne mocowanie dwdch lub trzech ptyt zaczynem gipsowym z
jednego zarobu, nastepnie wspolne regulowanie ich potozenia.

Jezeli wysokos¢ pomieszczenia jest wigksza od dtugosci ptyty, to konieczne jest wykonanie stykow poziomych ptyt.
Styki poziome sgsiadujgcych ptyt nalezy przesungé¢ wzgledem siebie o min. 400 mm.

W przypadku kiedy dtugo $¢ prostego (niedylatowonego) odcinka suchego tynku przekracza 15 m nale zy wykona ¢
dylatacje. Dylatacje nalezy réwniez wykona¢ w miejscach, gdzie wystepuje dylatacja konstrukcyjna budynku.

W przypadku kiedy suchy tynk jest przyklejany do nadpro zy i oscie zy okiennych i drzwiowych lub w miejscach
narazonych na szczegdélne obcigzenia (np. potgczenie z oscieznicg drzwiowa) ptyty g-k nalezy przykleja¢ na catej
powierzchni.

Jezeli do powierzchni suchego tynku planujemy przyklejaé oktadzine z ptytek ceramicznych to rozstaw pomiedzy
plackami zaczynu/kleju gipsowego nie moze przekraczac 20 cm.

Na potaczeniach ptyt nalezy przyklei¢ tasme zbrojgca z widkna szklanego (samoprzylepng), a nastepnie
zaszpachlowaé ztacze jedng lub dwoma warstwami szpachléwki systemowej, w zaleznosci od wymagan projektowych
dotyczacych szpachlowania.

W szelkiego rodzaju naroza zewnetrzne nalezy zabezpiecza¢ naroznikami aluminiowymi lub tasma papierowg z
wktadka metalowg. Po zamontowaniu nalezy je zaszpachlowa¢ masa szpachlows.

5.3.4. Klejenie ptyt na styk do podtoza

W przypadku, gdy ptaszczyzny $§ cian przeznaczonych do obtozenia sg réwne, o odchytce do ok. 3 mm/mb, mozna
zastosowa¢ metode klejenia ptyt na cienkiej warstwie kleju gipsowego. Podtoze przygotowujemy tak jak podano to w
pkt. 5.3.1. Dodatkowo sprawdzamy, czy ptaszczyzny oktadanych $cian sg rowne. Jak napisano powyzej dopuszczalne
odchyitki to 3 mm/m. Ptyty przygotowujemy tak jak opisano w pkt. 5.3.2.

Nastepnie postepujemy podobnie jak podano to w pkt. 5.3.3. Na utozong licem do podtogi ptyte naktada sie cienkg
warstwe klejgcg. Warstwe te rozgarnia sie po ptycie szerokg stalowg paca z zebami. Klej powinien by¢ roztozony
pasami wzdtuz diuzszych krawedzi ptyt. Klej gipsowy uzyty do tego typu klejenia powinien by¢ stosunkowo rzadki, co
utatwia jego réwnomierne rozprowadzenie w momencie dociskania ptyty do podtoza.

5.3.5. Mocowanie ptyt na pasach gipsowo-kartonowych

Przy nieréwnym podtozu, powstatym z powodu niedoktadnego murowania $ciany lub przerébek (zamurowane otwory),
moze zaistnie¢ koniecznos¢ wstepnego wyréwnania powierzchni przy pomocy paséw gipsowo-kartonowych. Pasy takie,
o szerokosci 10 cm, odcina sie z ptyty gipsowo-kartonowej i mocuje przy pomocy zaczynu gipsowego. Poziome pasy
montuje sie przy suficie i przy podtodze. Pasy pionowe sg klejone w rozstawie co 600 mm. Pasy gipsowo-kartonowe
powinny po zamontowaniu wyznaczaé rowng ptaszczyzne.

$ciana z nierownosciami pfaszczyzny licowej
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Po zwigzaniu zaczynu mocujacego pasy gipsowo-kartonowe do poditoza przystepuje sie do przygotowania i klejenia
ptyt sposobem opisanym w pkt. 5.3.3.

5.4. Montaz ptyt gipsowo-kartonowych na scianach na ruszcie drewnianym
Sciany mozna obtozy¢ ptytami gipsowo-kartonowymi, mocowanymi do rusztu drewnianego. Ruszt taki tworzg zwykle
taty drewniane, o przekroju 50x25 mm, ktére sg mocowane poziomo do poditoza przy pomocy kotkdéw rozporowych.
Odlegtosci miedzy listwami sg uzaleznione od grubosci stosowanej na okfadzine ptyty, a najczesciej stosowane
rozstawy to:
- dlaptyto grub. 9,5 mm - 500 mm
- dla ptyt o grub. 12,5 mm - 650 mm
Ptyty montuje sie, ustawiajgc je pionowo.

Rozwigzanie to jest obecnie rzadko stosowane, gdyz ruszt drewniany ulega drobnym deformacjom pod wptywem
zmian wilgotnosci, co wptywa negatywnie na jakos¢ oktadziny.

Zaden z gtéwnych producentéw systemow suchej zabudowy nie oferuje systemu z wykorzystaniem rusztu
drewnianego. Jesli projekt przewiduje takie rozwigzanie muszg w nim by¢ okreslone wszelkie parametry i detale
niezbedne do prawidtowego wykonania tej pracy.

5.5. Montaz ptyt gipsowo-kartonowych na scianach na ruszcie metalowym

5.5.1. Przygotowanie rusztu

Ruszty pod takie oktadziny mozna wykonywaé dwojako, albo za pomocg mocowanych do $ciany profili elastycznych
albo jako niezalezne od $ciany konstrukcje samonosne.

W pierwszym przypadku konstrukcje no$ng rusztu tworzg profile metalowe CD 60 w rozstawie typowym 600 mm,
ewentualnie 300 lub 400 mm oraz umieszczone na obwodzie profile UD. Do przytwierdzania profili CD 60 do $cian
wykorzystywane sg elementy mocujgce ES. Element te nalezy przykreci¢ do $ciany za pomoca kotkéw rozporowych w
rozstawie co 600 mm (300 lub 400 mm) w poziomie i 1000 mm w pionie. Pierwszy uchwyt powinien znalez¢ sie na
wysokosci 200 mm od podtoza. Materiat izolacyjny, jesli przewidziano jego zastosowanie, nasuwamy na uchwyt ES tak,
aby przebi¢ go ramionami. W ten sposéb unikniemy przerw w izolacji i tworzenia sie mostkéw termicznych. Profile
UD mocuje sie do $cian, stropéw i podfogi za pomocg kotkdw rozporowych w rozstawie maksymalnym 600 mm. Do
profili obwodowych UD nalezy przyklei¢c od spodu tasme izolacji akustycznej. Profile CD 60 wsuwa sie w obwodowe
profile UD i wystajagce ramiona uchwytéw elementéw ES. Po wyregulowaniu ustawienia poszczegéinych elementow
rusztu, tak by uzyska¢ rowna, gtadka powierzchnie skrecamy je za pomocg blachowkretow samowiercacych 3,5 x
9,5/11 mm, po jednym wkrecie z kazdej strony. Wystajace konce uchwytow ES odgina sie pod katem 90°, tak by nie
wystawaty ponad lico profilu. Przed przystgpieniem do przykrecania ptyt nalezy ponownie sprawdzi¢ za pomocg dtugiej
faty, czy ptaszczyzna zabudowy jest réwna.

W drugiej metodzie konstrukcje nosng nalezy wykonac z profili C i U o wymaganej szerokosci (50, 75 lub 100
mm). Profile U z podktadkg z tasmy izolacji akustycznej mocuje sie przy uzyciu kotkéw rozporowych do podtogi i stropu
w rozstawie nie przekraczajagcym 1000 mm. Profile C wstawia sie w profile w rozstawie co 600 mm (ew. 300 lub
400 mm). Skrajne profile C z podktadkami z tasmy izolacji akustycznej mocuje sie¢ do $cian za pomocg kotkéw
rozporowych w maksymalnym rozstawie 1000 mm. Kazdy profil winien byé mocowany w min. 3 punktach. Jesli jest to
wymagane, przestrzenie pomiedzy ptytami wypetnia sie¢ materiatem izolacyjnym, najczesciej jest to wetna skalna lub
szklana. Jesli oktadziny ma wysokos$¢ wiekszg niz 3 m izolacja termiczna wymaga posredniego zamocowania.

5.5.2. Mocowanie ptyt

Ptyty gipsowo-kartonowe o wynikajgcych z projektu parametrach mocujemy do konstrukcji rusztu blachowkretami do
ptyt g-k w rozstawie nie wiekszych niz 250 mm, a w przypadku podwojnej oktadziny rozstaw wkretow mocujgcych
warstwe wewnetrzng nie powinien by¢ wiekszy niz 750 mm.

Ptyty gipsowo-kartonowe mocujemy do profili CD 60 (tylko pionowych) blachowkretami w rozstawie nie wigkszym
niz 250 mm. Plyty mocujemy réwniez do profili przysciennych UD ale tylko pionowych - przy zakonczeniu oktadziny.

Do mocowania ptyt stosuje sie blachowkrety o $rednicy 3,5 mm i dtugosci od 25 do 55 mm. W szczegolnych
przypadkach stosuje sie blachowkrety o srednicy 4,2 mm i dtugosci 70 mm. Dtugos¢ wkretow nalezy dobra¢ w taki



sposob, aby przy mocowaniu kazdej warstwy ptyt gipsowo-kartonowych, zagtebiaty sie w profile na min. 10 mm.

5.5.3. Okladziny i obudowy specjalne

W zalezno $ ci od okre $§ lonych w projekcie parametrow oktadziny (obudowy) dotyczg cych jej odpornosci na wilgo¢,
wytrzymatosci, izolacyjnosci termicznej lub akustycznej, a takze odpornosci ogniowej moze okazac sie koniecznym
wykonanie przegrody bardziej zlozonej niz wyzej opisane. Na przyktad zastosowanie podwdjnego optytowania,
podwojnego rusztu, dwoch warstw izolacji termicznej, pustki powietrznej, izolacji paroszczelnej itp. W kazdym takim
przypadku nalezy Scisle stosowac sie od rozwigzan oraz instrukcji producenta/dostawcy sytemu, gdyz w przeciwnym
wypadku oktadzina moze nie uzyska¢ wymaganych parametrow.

5.6. Montaz okladzin na ruszcie stalowym na sufitach
5.6.1. Zasady doboru i wykonania konstrukcji rusztu

Typowy ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktadac¢ sie z dwéch warstw: dolne;j

stanowigcej bezposrednie podtoze dla ptyt - nazywanej w dalszej czesci ,warstwg nosng” oraz gornej - dalej nazywanej

~warstwg gtowna”. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy (samonosny) sktadajacy sie tylko z warstwy nosne;.

Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sg ksztattowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonujac wyboru

rodzaju konstrukcji rusztu trzeba uwzgledni¢ zalecenia projektowe, a jesli w projekcie brak szczegétowych danych

nalezy bra¢ pod uwage nastepujgce czynniki:

a) ksztatt pomieszczenia:

- jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnos$¢ rusztu zasadne jest
zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowe;j,

- w pomieszczeniach waskich i dtugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe,

- spos6b zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

- jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaskg konstrukcjg przegrody, to mozna zastosowac ruszt jednowarstwowy;

natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje sie rozwigzania dwuwarstwowe,

- rozstaw rozmieszczenia elementow warstwy nosnej zalezy rowniez od kierunku usytuowania podtuznych

krawedzi ptyt w stosunku do tych elementow,
b) grubos¢ zastosowanych ptyt:

- rozmieszczenia piyt,

- rozstaw elementow rusztu warstwy nosnej zalezy miedzy innymi od sztywnosci piyt,
¢) funkcje jakg spetnia¢ ma sufit.

Po wyborze rodzaju i konstrukcji rusztu nalezy postepowa¢ zgodnie ze szczegétowymi wytycznymi
producenta/dostawcy systemu suchej zabudowy.

Wykonanie rusztu zaczyna sie zwykle od wytrasowania tj. wyznaczenia linii przebiegu sufitu, do ktérej montowane
beda profile przyscienne UD, pamietajac o tym, ze minimalna odlegtos¢ ptaszczyzny sufitu od stropu musi wynosi¢
przynajmniej 45 mm. Linia ta nada przyszly ksztatt zabudowy sufitu, ktéry niekoniecznie musi by¢ ptaszczyzng
réwnolegta do podtogi.

Pézniej przystepujemy do montazu profili przysciennych UD. Profile podklejamy tasmg akustyczng i montujemy do
wyznaczonych linii za pomocg kotkéw szybkiego montazu.

Konstrukcje sufitu podwieszanego najczesciej podirzymujg wieszaki kotwowe, mocowane do stropu przy pomocy
metalowych kotkéw sufitowych. Odstepy i rozstaw wieszakéw zalezg od rodzaju i ciezaru planowanej zabudowy. | tak
na przyktad przy catkowitym ciezarze zabudowy sufitu, tj. konstrukcja + izolacja + ptyty do 15 kg/m2 minimalny rozstaw
wieszakéw wynosi 1 m. Skomplikowany ksztatt lub ciezka zabudowa moga wymaga¢ zmniejszenia rozstawu
wieszakow. Takze rodzaj konstrukcji nosnej stropu, do ktdérego mocujemy ruszt, moze powodowaé koniecznosc
dostawania ich rozstawu do jego cech. Wtasciwe rozmieszczenie i umocowanie rusztu i wieszakéw decyduje o
bezpieczenstwie uzytkowania sufitu podwieszanego. Nalezy zawsze postepowac zgodnie z projektem, a jesli nie ma w

nim
W tabeli ponizej zestawiono typowe wymogi dotyczace mocowania elementéw rusztéow ii/%zhego’ro
Grubosé¢ ptyty Dopuszczalna odlegtos¢ | Dopuszczalna odlegtos¢ w | Dopuszczalna odlegtos¢ w danych
gipsowo-kartonowej miedzy wieszakami warstwie gtownej warstwie nosnej zgodnie z
[mm] [mm] [mm] [mm] zalecenia
9,5 850 1250 420 mi
12,5 850 1250 500 producent
a/dostawc
15,0 850 1000 550 y

systemu.

Przy pomocy wieszakdéw, a doktadnie sprezyny do wieszakéw kotwowych, regulujemy wysokos$¢ zawieszenia sufitu,
dostosowujac jg do rodzaju istniejgcych lub planowanych instalacji i ich elementéw np. przewodéw wentylacyjnych,
opraw oswietleniowych itp. Kolejny krok to montaz profilu gtéwnego CD do wieszakéw kotwowych w odstepach i
rozstawie okreslonym umiejscowieniem wieszakow. Jesli rozstaw wieszakow wynosi 1 m to profile giébwne CD
rozmieszczamy co 90 cm. Tak powstaje ruszt jednowarstwowy.

Dla wykonania rusztu dwuwarstwowego do profilu gtbwnego CD montujemy prostopadle profile nosne CD w
rozstawie co 40 cm, a miejsca skrzyzowania obu profili CD tgczymy przy pomocy facznika krzyzowego do profili CD-CD.

Innym rodzajem rusztu pod zabudowe ptytami gipsowo-kartonowymi jest ruszt samonosny. Zabudowe sufitu na



konstrukcji metalowej samonosnej stosuje sie najczesciej gdy:

- pomieszczenia sg mate i waskie,

- zalezy nam na mozliwe najmniejszym obnizeniu wysokosci pomieszczenia.

Tego rodzaju ruszt wykonuje sie z profili UW i CW oraz montuje sie go bezposrednio do konstrukcji stropu. Ruszt
wykonuje sie analogicznie jak ruszty dla oktadziny $ciennej (pkt 5.5.1.), a elementami nosnymi sa profile CW
pojedyncze lub podwojne w typowym rozstawie 0,5 m. Do wykonania takiego rusztu wolno stosowac jedynie profile z
blachy o grubosci min. 0,6 mm.

Mozliwe jest takze wykonanie rusztu samonosnego na profilach kapeluszowych 15x48 mm. Profile mocuje sie do
stropu kotkami sufitowymi lub stalowymi kotkami rozporowymi 0 6x80 mm w maksymalnym rozstawie 100 cm.
Maksymalny rozstaw profili nosnych poprzecznie do dtugosci ptyty to 50 cm, a skrajne profile nie moga by¢ oddalone od
Scian wiecej niz 10 cm. Taka zabudowa zmniejsza wysoko$¢ pomieszczenia w zaleznosci od grubosci ptyty kartonowo
gipsowej tylko o 28-30 mm. W przypadku takiego rozwigzania mozna co najwyzej zastosowac paraizolacje i cienkie
maty z wetny mineralnej jako izolacje akustyczng, nie ma natomiast mozliwosci utozenia izolacji termicznej.

5.6.2. Tyczenie rozmieszczenia plyt

Rozmieszczenie ptyt nalezy wstepnie rozplanowac¢ pamietajgc o nastepujacych zasadach:

- styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny Sciany z oknem (réwnolegle do kierunku
naswietlania pomieszczenia),

- przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki diugich krawedzi
ptyt opieraty sie na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki
krétszych krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

- poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna ilos¢ ptyt, nalezy je tak rozmiescic,
by na obu krancach tego rzedu znalazly sie odciete kawatki o szerokosci zblizonej do potowy szerokosci ptyty (lub
potowy jej diugosci),

- styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujacych pasmach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o odlegtosé
zblizong do potowy dtugosci ptyty,

- jezeli oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to drugg warstwe plyt nalezy mocowac
mijankowo w stosunku do pierwsze;.

5.6.3. Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny sufitowe stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe o grubosci 9,5, 12,5 lub 18 mm w jednej lub dwoch

warstwach. Jes$li wymagajg tego warunki na okfadzine stosuje sie ptyty o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢ lub/i

ogien. Plyty gipsowo-kartonowe moga by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposdb:

- mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych rusztu,

- mocowanie podtuzne wzdtuz elementdéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich dtuzszymi krawedziami.
Do mocowania ptyt stosuje sie blachowkrety o $rednicy 3,5 mm i dtugosci od 25 do 55 mm. W szczegolnych

przypadkach stosuje sie blachowkrety o srednicy 4,2 mm i dtugosci 70 mm. Dtugos¢ wkretdw nalezy dobra¢ w taki

sposob, aby przy mocowaniu kazdej warstwy ptyt gipsowo-kartonowych, zagtebiaty sie w profile na min. 10 mm.

Ostatni etap prac to szpachlowanie spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi i stykdéw innymi przegrodami masg
szpachlowg z tasma spoinowg lub bez, zgodnie z zaleceniami dokumentacji projektowej, a jesli w projekcie brak
szczegO6towych danych na ten temat zgodnie z wytycznymi producenta/dostawcy systemu suchej zabudowy.

5.6.4. Sufit z rusztem dwuwarstwowym
Na podtozu nieréwnym, w celu zmniejszenia ilosci punktéw kotwien lub gdy sufit ma by¢ obnizony, stosuje sie ruszt
dwuwarstwowy. Odlegtosci miedzy listwami w warstwie nosnej zalezg od grubosci stosowanej w danym przypadku ptyty
gipsowo-kartonowej oraz kierunku jej montazu w stosunku do listew nosnych. Listwy warstwy gtéwnej sg rozmieszczane
w odlegtosciach (d), uzaleznionych od wymiaréw poprzecznych zastosowanych listew w warstwie no $ nej.
Wymiary listew nosnych [mm] Dopuszczalne odlegtosci (d) miedzy
listwami gtéwnymi [mm]
szerokos¢ (e) 50

gruboscé (f) o5 650
szerokos¢ (e) 50
grubosc (f) 30 800

5.7. Obudowa poddaszy
Ptyty gipsowo-kartonowe sg dobrym materiatem do oktadania od wewnatrz skomplikowanych konstrukcji dachowych.
Ich wtasciwosci, takie jak lekkos¢ oraz wytrzymato$¢ na dziatanie ognia (ptyty GKF), szczegdlnie przemawiajg za ich
stosowaniem w tego rodzaju przypadkach.
Przed montazem ptyt gipsowo-kartonowych, nalezy do konstrukcji dachu zamontowa¢ odpowiedni ruszt. W ykonuje
sie go zazwyczaj w formie jednowarstwowej. Materiatami konstrukcyjnymi rusztu sg listwy drewniane lub profile stalowe.
Przy budowie rusztdéw na powierzchniach skosnych nalezy stosowa¢ zasady montazu podobne, jak dla rusztow
sufitowych. Przyktadowo:
dla rusztow z listew o przekroju 30x50 mm, mocowanych do krokwi dachowych (rozstawionych co ok. 900 mm) przy
pomocy tgcznikow typu ES, odlegto$¢ miedzy nimi nie powinna przekraczac:
- 550 mm dla ptyt o grub. 15 mm mocowanych poprzecznie,
- 550 mm dla ptyt o grub. 12,5 mm mocowanych poprzecznie,
- 420 mm dla ptyt o grub. 9,5 mm mocowanych poprzecznie.
Analogiczne rozstawy obowigzujag przy zastosowaniu profili stalowych CD 60/27, mocowanych do krokwi tgcznikami
ES.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 6.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot
6.2.1. Badanie materiatéw
Przed zastosowaniem do rob6t materiaty i wyroby winny by¢ poddane kontroli pod wzgledem zgodnosci z wymogami
projektu i SST. Czestotliwos¢ i zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych winny by¢ zgodne z wymogami PN-EN-520
-Plyty gipsowo-kartonowe - Definicje, wymagania i metody badan”. W szczegdélnosci powinna byé¢ oceniana:
- rébwnos$¢ powierzchni piyt,
- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
- wymiary ptyt (zgodne z tolerancja),
- wilgotnos¢ i nasigkliwos¢,
- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt.
Inspektor nadzoru potwierdza w uzgodnionej z Wykonawcag formie np. zapisem do dziennika budowy, ze
przediozone do kontroli materiaty i wyroby moga by¢ uzyte do wykonania robét.
6.2.2. Kontrola pomieszczenia i podtoza
Przed przystapieniem do wykonania rob6t nalezy upewnic sie, ze zakonczono wszystkie prace stanu surowego oraz, ze
pomieszczenia spetniajg warunki okreslone w pkt. 5.2, a poditoze jest stabilne, wolne od kurzu i innych zabrudzen.
6.2.3. Kontrola klejenia
Kontroli podlegaja proporcje i urobienie zaczynu gipsowego, parametry techniczne i wtasciwe rozrobienie klejow
gipsowych, spos6b wyréwnania podtoza oraz roztozenie zaczynu i kleju gipsowego.
6.2.4. Kontrola rusztu
Kontrola obejmuje rodzaj wyrobow uzytych do wykonania rusztu, ich rozmieszczenie, potaczenie i zamocowanie do
przegrody (sciany, stropu, konstrukcji dachu).
6.2.5. Kontrola utozenia izolacji
Przedmiotem kontroli jest ilo$¢ i grubosé zastosowanych warstw izolacji oraz wtasciwa kolejnos¢ ich utozenia.
6.2.6. Kontrola optytowania
Przedmiotem kontroli jest rodzaj zastosowanych ptyt (typ, grubos¢, obrzeza), sposéb ich roztozenia i zamocowania oraz
jakos¢ tworzonych przez nie powierzchni.
Sprawdzajac powierzchnie oktadziny kontroluje sie:
- odchylenia powierzchni od réwnej ptaszczyzny (zwichrowania),
- odchylenia ptaszczyzny od pionu, poziomu lub kata okreslonego w dokumentacji projektowej,
- odchylenia krawedzi od pionu, poziomu lub kata okreslonego w dokumentaciji projektowej,
- odchylenia przecinajgcych sie ptaszczyzn kata okreslonego w dokumentacji projektowe;.
6.2.7. Kontrola zaszpachlowania potaczen oraz stykow okladziny z innymi elementami
Przedmiotem kontroli jest rodzaj uzytych tasm i mas szpachlowych, wypetnienie i wykonczenie potgczen ptyt oraz
stykow oktadziny z innymi elementami budynku, a takze gtadkos$¢ catej oktadziny.

6.3. Badania koncowe
Badania koncowe poszczegélnych etapdw robdt oraz wykonanej oktadziny przeprowadza sie zgodnie z zasadami
opisanymi w pkt. 8. ODBIOR ROBOT.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7 pkt 7

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnie oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych oblicza sie w metrach kwadratowych faktycznie oktadanej
powierzchni, z doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku.

W przypadku $cian powierzchnie oktadziny liczy sie jako iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym i wysokosci
mierzonej od podtoza lub warstwy wxréwnawczej na stropie do spodu stropu wyzszej kondygnacji oraz odejmuje sie od
niej powierzchnie wigkszych niz 1 m® (w Swietle osciezy) otworéw na drzwi lub okna. Otwory mniejsze niz 1 m?, a takze
kratki, drzwiczki itp. mniejsze niz 0,5 m® sg pomijane. Powierzchnig oktadanych pilastrow i stupéw oblicza sie w
rozwinieciu tych elementdéw w stanie surowym.

Powierzchnige oktadzin na stropach ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian surowych
na ptaszczyzne pozioma.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogodlne zasady
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.
W przypadku systemu suchej zabudowy sprawdzeniu podlega zgodnos$c¢ catosci prac z dokumentacjg projektows i
SST lub/i wytycznymi producenta/dostawcy systemu, a w szczegolnosci:
a) rodzaj zastosowanych materiatéw,
przygotowanie podtoza,
prawidtowos$é zamontowania i rozmieszczenia: wieszakéw, rusztu, plackéw gipsowych,
prawidtowos$é wykonania izolaciji,
prawidtowos$é zamocowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
brak wichrowatosci powierzchni.

seoog



Przeprowadzenie wszystkich badan materiatow i jakosci robdt zwigzanych z realizacjg oktadzin z ptyt gipsowo-
kartonowych nalezy do Wykonawcy. Dopiero, po upewnieniu sie, ze wszystkie wyniki badan sga zgodne z odpowiednimi
wymaganiami Wykonawca zgtasza odpowiedni etap pracy do odbioru przez Inspektora nadzoru.

Wymagania przy odbiorze ustala sie w oparciu o instrukcje producenta/dostawcy systemu suchej zabudowy, a w
razie ich braku na podstawie wydawnictwa Polskiego Stowarzyszenia Gipsu ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
systeméw suchej zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych”.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i ewentualnymi dodatkowymi wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.

8.2. Odbior podtoza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot oktadzinowych z ptyt gipsowo-
kartonowych. Jezeli odbi6r podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego przygotowania, nalezy podioze oczyscic i
zmy¢ woda.

8.3. Odbiér rusztu

Sprawdzane jest wykonanie konstrukcji z profili stalowych przygotowane do poszycia ptytami g-k. Szczegolnie wazna
jest kontrola wyznaczenia potozenia rusztu wzgledem statych elementow konstrukcji budynku. Sprawdzeniu podlega
rowniez jako$¢ i grubosé blach w profilach oraz spos6b zamocowania skrajnych profili konstrukcji do elementow
budynku. Konieczne jest takze sprawdzenie rozstawu elementdéw konstrukcji oraz ewentualnego ich tgczenia oraz
zastosowania tasmy uszczelniajgcej na obwodzie.

8.4. Odbior izolacji

Sprawdzana jest poprawnosc i staranno$¢ utozenia paraizolacji, wetny mineralnej, szklanej lub skalnej oraz zgodnos¢
deklarowanych przez producentéw parametréw tych materiatbw z wymogami projektu lub producenta/dostawcy
systemu dla danego rodzaju oktadziny.

8.5. Odbior utozenia ptyt (optytowania)

W trakcie sprawdzania optytowania kontroluje sie typy zastosowanych ptyt g-k, rodzaj oraz rozstawu zastosowanych
tacznikéw mocujacych ptyty do konstrukcji, zachowania dystansu wzgledem podtogi i stropu. Ocenie podlega réwniez
przygotowanie krawedzi do spoinowania, w tym ewentualne sfazowanie cietych krawedzi nieobtozonych kartonem.

8.6. Odbior wykonczenia powierzchni i spoinowania ztgcz
Sprawdzeniu podlega typ uzytej masy szpachlowej i ilos¢ warstw oraz rodzaje uzytej tasmy zbrojgcej i jej
umiejscowienie w spoinie.

8.7. Odbior efektu koncowego oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych

Po dokonaniu kontroli poprawnosci wykonania prac zanikajgcych nastepuje ocena efektu koncowego. Dokonujgc oceny

efektu koncowego (w momencie odbioru ostatecznego) musimy poddac ocenie:

1. Zgodnosc¢ z projektem usytuowania $cian, sufitow, obudéw.
Oceny zgodnosci dokonuje sie przy pomocy tasm pomiarowych, kgtownikéw, piondw sznurowych lub urzadzen
laserowych, poprzez sprawdzenie potozenia elementéw suchej zabudowy, (Scian - rzut na ptaszczyzne podtogi;
sufit - wzgledem statych punktéw charakterystycznych budynku i ustalonych punktéw odniesienia),

2. Tolerancje wymiarowe przebiegu wykonanych ptaszczyzn i krawedzi.
Do przeprowadzenia kontroli i odbioru stosuje sie typowe przyrzady kontrolno-pomiarowe takie jak: tata aluminiowa
o dtugosci 2 m, przymiar z podziatkg milimetrowag (metréwka), pion murarski lub urzadzenie laserowe.

Przyktadajac tate do Sciany sprawdza sie jej przyleganie do okfadziny. Wzrokowo nalezy oceni¢ czy wystepuje
miejsce, w ktérym powstaje przeswit pomiedzy fatg a powierzchnig oktadziny. Jezeli stwierdzono takie miejsca
nalezy dokona¢ pomiaru wielkosci tego przeswitu w milimetrach. Pomiaréw nalezy dokona¢ pomiedzy dwoma
dowolnymi punktami podparcia. Réwnoczesnie sprawdza sie ilos¢ pofalowan powierzchni, wystepujacych na
dtugosci taty. Celowe jest dokonanie w wybranym miejscu pomiaréw po-przez przyktadanie taty w czterech
kierunkach.

Sprawdzenie odchylenia krawedzi ptaszczyzny od linii prostej dokonuje sie przyktadajgc fate w miejscu
przeciecia sie dwoch ptaszczyzn np. naroznikbw wewnetrznych (pionowe i poziome), naroznikédw zewnetrznych
$cian lub pilastrow oraz uskoki lub krawedzi be-lek na suficie. Wzrokowo oceniane sg miejsca, w ktérych powstajg
przeswity pomiedzy tatg a sprawdzang powierzchnig. Nalezy dokonaé pomiaru wielkosci tego przeswitu w
milimetrach. Sprawdzeniu podlega réowniez ilos$¢ pofalowan krawedzi wystepujacych na dtugosci faty.

Do sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego uzywa sie dodatkowo: wagi wodnej,
poziomicy laserowej lub niwelatora o krotkiej osi celowej wraz z fatg niwelacyjng. Pomiar polega na niwelacji
wyznaczonych punktéw oktadziny. Pomiaru wagg wodng dokonuje sie trzymajgce przezroczyste rurki koncowe
wagi. Dla zmierzenia r6znicy wysokosci pomiedzy wybranymi punktami nalezy przytozy¢ rurki do $ciany czotowej na
wysokosci ok. 40 cm ponizej ptaszczyzny sufitu i usunaé korki z rurek. Po ustabilizowaniu sie cieczy w rurce
zaznacza sie na $cianie przebieg ptaszczyzny poziomej pod sufitem. Odmierzajgc odlegtosci od tych znakéw do
poziomu sufitu mozna wyznaczy¢ odchytke od poziomu dwoch sprawdzanych punktéw. Przy pomiarach metodg
geodezyjng, niwelatorem optycznym albo poziomowalnym urzgadzeniem laserowym konieczne jest uzycie taty
mierniczej, ktéra moze by¢ z powodzeniem zastgpiona sztywnym przymiarem o dt. 2 m. Ustawiajac tate miernicza
pionowo na sprawdzanym miejscu skierowuje sie na nig niwelator lub uprzedzenie laserowe i dokonuje odczytu.
Ré6znica z odczytéw dokonanych w dwdch punktach - w zaleznosci od miejsca pomiaréw - stanowi odchytke od
kierunku poziomego powierzchni lub krawedzi.

Dopuszczalne odchytki w zaleznosci od wymaganej klasy oktadziny zestawiono w tabeli zamieszczonej ponize;j.



. . . Odchylenie
Odchylenie powierzchni przecinajgcych sie

od plaszczyzny i Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku

Klasa : ptaszczyzn od kata
krawedgl 'p’raszczyzny od przewidzianego w
linii prostej Pionowego Poziomego dokumentacji

2. |Nie wieksze niz3 mm i |Nie wigkszej niz2 mm na 1 m |Nie wieksze niz3 mm na |Nie wieksze niz 4 mm na
liczbie nie wiekszej niz 3|i ogoétem nie wiecej niz 4 mm(1 m i og6étem nie wiecej (1 mlub2mmna 0,5 m
na tacie kontrolnej (2 m) w pomieszczeniach do 3,5 mpniz 10 mm na catej
wysokosci oraz nie wiecej niz [dtugosci krawedzi miedzy
6 mm w pomieszczeniach przegrodami pionowymi
wyzszych (Sciany belki) odlegtymi o
max. 10 m oraz nie wiecej
niz 20 mm na pozostatych

1. |Nie wigksze niz2 mmi |Nie wiekszej niz 1,5 mm na 1 [Nie wieksze niz2 mm na |Nie wieksze niz2 mm na
liczbie nie wiekszej niz 3jm i ogétem nie wiecejniz3 |1 miogdtem nie wiecej |1 mlub1 mmna0,5m
na tacie kontrolnej (2 m) |mm w pomieszczeniach do  |niz 1,5 mm na catej

3,5 m wysokosci oraz nie powierzchni pionowymi
wiecej niz4 mm w (Sciany belki) odlegtymi o
pomieszczeniach wyzszych  |max. 10 m oraz nie wiecej
niz 10 mm na pozostatych

3. Jakos$¢ wykonania szpachlowania potgczen ptyt i styku oktadziny z innymi elementami budynku.
Oceny dokonuje sie wzrokowo poréwnujgc sposob wykonania prac z zalecaniami projektu lub producenta/dostawcy
systemu. Ocenie poddaje sie takze i estetyke wykonania tych prac.
Jezeli w trakcie odbioru koncowego stwierdzono, ze ktérekolwiek z wymienionych w punktach 1-3 badan dato
wynik negatywny i stwierdzono istotne odstepstwa, a nie drobne usterki, ktbre moga by¢ szybko usuniete, roboty musza
zosta¢ zakwestionowane w catosci.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Zasady ogolne
Ustalenia ogdlne dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9.

9.2. Podstawy ptatnosci
Podstawg ptatnosci, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym w umowie o
wykonanie robét, jest wykonana i odebrana ilos¢ m? powierzchni oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych. Przyjmuje sie, ze
cena za te prace w przyjetej ofercie Wykonawcy w przypadku umowy ryczattowej lub stawka jednostkowa w przypadku
rozliczenia kosztorysowego obejmuje wszystkie czynnosci niezbedne do ich zrealizowania, a w szczegolnosci:
« dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze i porzagdkowe):
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,
- ustawienie i rozbiorke rusztowan,
- przygotowanie podtoza,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
oczyszczenie miejsca pracy oraz wyniesienie Smieci i resztek materiatow,
. dIa wykonania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych:
a) na scianach murowanych
- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,
- przygotowanie kleju gipsowego,
- przyklejenie paskow z ptyt gipsowo-kartonowych do podtoza,
- przyklejenie ptyt do podtoza wraz z przycieciem i dopasowaniem,
b) na rusztach z listew drewnianych
- wykonanie rusztu zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST,
- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomoca gwozdzi lub wkretéw wraz z przycieciem i
dopasowaniem,
c) narusztach z ksztatltownikow metalowych
- wykonanie rusztu zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST,
- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomoca wkretow wraz z przycieciem i dopasowaniem,
» dla wszystkich technologii (czynnosci wykonczeniowe):
- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni okfadzin,
- szpachlowanie potgczen i stykow ptyt ze Scianami i stropami,
- szpachlowanie i cyklinowanie wykornczeniowe.

10.1. Normy

1. PN-EN 520+A1:2012
2. PN-EN 12860:2002

3. PN-EN 13963:2014-10

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ptyty gipsowo-kartonowe - Definicje, wymagania i metody badan.

Kleje gipsowe do ptyt gipsowych - Definicje, wymagania i metody badan.
Materiaty do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych - Definicje, wymagania i
metody badan.

4. PN-EN 14195:2015-02
5. PN-EN 14566+A1:2012

6. PN-EN 13279-1:2009

7. PN-EN 13279-2:2014-02 8.
PN-EN 13139:2003 9. PN-EN
1008:2004



Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami gipsowo-kartonowymi - Definicje,
wymagania i metody badan.

taczniki mechaniczne do konstrukcji z ptyt gipsowo-kartonowych - Definicje, wymagania i metody badan.
Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe - Czes$¢ 1: Definicje i wymagania.

Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe - Czes¢ 2: Metody badan.

Kruszywa do zaprawy.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

» \Warunki techniczne wykonania i odbioru systeméw suchej zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych” wydane przez
Polskie Stowarzyszenie Gipsu,

« Instrukcji i wytyczne zamieszczone na stronie http:/suchazabudowa.pl/ oraz publikowane przez
producentéw/dostawcow suchej zabudowy takich jak na przyktad: Rigips, Knauf, Norgips, Lafarge itp.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY TYNKARSKIE

SST-B.12
(Kod CPV 45410000-4)

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicOznWejEoOpBraPcroowmaoncejjapSrzpe.zzOoW.0.E200B05Promocja Sp. z o.0.



1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego
Przebudowa i remont Domu Studenckiego Pineska i Tulipan w czesci Pineska przy ul. Uniwersyteckiej 5 w Warszawie.

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych.

1.3. Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczego6towej specyfikacji technicznej (SST)

stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot

o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu

metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy

uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych ST
Specyfikacja dotyczy wykonania tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych w obiektach kubaturowych i obejmuje
wykonanie nastepujgcych czynnosci:
- przygotowanie podtoza (wg pkt. 5.3.),
- wykonanie warstwy wyréwnawczej,
- wykonanie tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych.

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatdbw wykorzystywanych do robét
tynkarskich, wymagan w zakresie robot przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw tynkow
zwyktych.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
+~Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7, a takze podanymi ponizej:

Podtoze - element budynku, na powierzchni ktérego wykonany ma by¢ tynk.

Warstwa wyrownawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci powierzchni podtoza.

Warstwa gruntujgca - powtoka wzmacniajaca i uszczelniajgca podioze oraz zwiekszajgca przyczepnosc¢ dolnej
warstwy tynku.

Obrzutka (szpryc) - warstwa, ktéra poprawia przyczepnos$é tynkow do podtoza oraz wyréwnuje chtonnosci podioza.

Narzut - druga warstwa tynkoéw wielowarstwowych kat. 11, Ill lub IV.
Gtladz - warstwa wykanczajaca tynkow kat. Illi IV.
Wyprawa - stwardniata warstwa masy tynkarskiej natozona na podtozu.

Sucha mieszanka tynkarska - mieszanina spoiw mineralnych, wypetniaczy, domieszek lub dodatkéw modyfikujgcych,
ewentualnie pigmentdéw, przygotowana fabrycznie lub na placu budowy.
Masa tynkarska - masa otrzymana przez zarobienie woda lub specjalng substancjg suchej mieszanki tynkarskiej.

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor masie tynkarskiej.

Okres przydatnosci mieszanki - okres, w ktdorym sucha mieszanka tynkarska przechowywana w opakowaniu
fabrycznym spetnia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot tynkarskich

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne powszechnie stosowane wymagania dotyczgce
robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja dla wykonania tynkow zwykitych
Roboty tynkarskie nalezy wykonywaé¢ na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz podstawy prawne sporzgdzenia
podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Wymagania ogolne

Wymagania ogoélne dotyczgce wtasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania

0g6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2.
Wszystkie materiaty wykorzystywane w robotach tynkarskich powinny by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepnione

na rynku krajowym zgodnie z wtasciwymi przepisami, a wiec posiadac:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejska oceng techniczna, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nieobjete normg zharmonizowang - dla ktérej
zakonczyt sie okres koegzystencji - i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano
oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng (do konca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31
grudnia 2016 r., a pézniej krajowag oceng techniczng), bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

- legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie czionkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sa nieobjete zakresem przedmiotowym



zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich
wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposéb okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
(wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wtasciwosciach
uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyrob budowlany zostat wprowadzony do obrotu,
instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie
ten wyrdb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo
- dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Wykonawca obowigzany jest posiadaé¢ na budowie dostepng w kazdej chwili do kontroli petng dokumentacje
dotyczaca znajdujacych sie na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania roboét.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t tynkarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych - wydanych do 31 grudnia 2016 r.,
a po zakonczeniu okresu ich waznosci w krajowych ocenach technicznych).

2.2.1. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej
do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wdd $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz woéd
zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.2. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zapraw”, a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- miec¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0

mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac
piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich - $rednioziarnisty odmiany 2. Natomiast do gtadzi piasek
powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.2.3. Cement

Cement to powszechnie stosowane spoiwo budowlane, sktadnik wiekszosci mieszanek i zapraw budowlanych. Cement
otrzymuje sie z surowcow mineralnych takich jak margiel lub wapn i glina. Surowce te wypala sie w piecu cementowym
na klinkier, a nastepnie mieli otrzymany spiek (zwykle z gipsem).

Wyrdznia sie kilka odmian cementu stosowanych w robotach tynkarskich:

Cement portlandzki - najczesciej wykorzystywany rodzaj cementu. Cement ten wymaga starannego utrzymywania
odpowiedniej wilgotnosci w okresie dojrzewania.

Cement portlandzki wielosktadnikowy - przy jego uzyciu przygotowuje sie m.in. zaprawy murarskie i tynkarskie. Cement
ten z dodatkiem wapna jest czesto wykorzystywany do przygotowywania zapraw.

Cement murarski - cement o sktadzie podobnym do cementu portlandzkiego, ale z wiekszg iloscig dodatkéw;
stosowany gtéwnie do wyrobu zapraw murarskich i tynkarskich.

Cement hutniczy - cement ten jest na dziatanie siarczanéw i kwaséw humusowych.

Cement stosowany do robo6t tynkarskich winien spetnia¢ wymagania grupy norm PN-EN 196 i PN-EN 197. Do
zapraw najczesciej stosuje sie cement portlandzki lub cement murarski, ktéry winien spetnia¢ wymagania normy PN-EN
413-1:2011 ,Cement murarski - Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci”.

Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowaé cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie ni z sza
ni z +5°C.

2.2.4. Wapno
Spoiwo stosowane jako materiat wigzgcy w zaprawach tynkarskich, poprawia jej urabialnos¢, nadaje jej
paroprzepuszczalno$¢ oraz zwieksza odpornos$¢ na korozje biologiczna.

Wapno stosowane do wykonywania zapraw winno spetnia¢ wymagania norm: PN-EN 945-1 ,Wapno budowlane -
Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci”, PN-EN 459-2 ,Wapno budowlane - Cze$¢ 2: Metody badan” oraz
PN-EN 459-3 ,Wapno budowlane - Czes$¢ 3: Ocena zgodnosci”.

Sa dwa zasadnicze rodzaje wapna stosowanego w robotach tynkarskich:

Wapno hydratyzowane - wapno to otrzymuje sie w wyniku gaszenia wapna palonego wodg. Gtéwnym jego sktadnikiem
jest wodorotlenek wapnia, a dostepne jest w postaci proszku. Znane jest réwniez pod nazwami wapno suchogaszone i
wapno budowlane.

Wapno palone - wapno to uzyskuje sie przez wypalenie kamienia wapiennego lub dolomitu w piecu, w temperaturze
powyzej 900°C. Gtownym sktadnikiem wapna palonego jest tlenek wapnia. Sprzedawane jest w postaci kawatkowej
(wapno palone w brytach) oraz mielone (wapno palone mielone).

Do zapraw cementowo-wapiennych mozna stosowac zaréwno wapno hydratyzowane (suchogaszone) jak gaszone
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna palonego (niegaszonego). Ciasto wapienne powinno tworzy¢
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

2.2.5. Gips

Gips stosowany do wykonywania tynkow winien spetnia¢ normy PN-EN 13279-1:2009 ,Spoiwa gipsowe i tynki

gipsowe - Czesc¢ 1: Definicje i wymagania”. Tynki gipsowe przeznaczone do wykonywania jednowarstwowych tynkéw
wewnatrz pomieszczen.

2.2.6. Gotowe zaprawy budowlane do wykonania tynkéw zwyklych

Wielu producentéw oferuje gotowe mieszanki do wykonania zapraw tynkarskich, ktére rozrabia sie woda, zgodnie ze
szczegobtowymi zaleceniami producenta.

Zaprawy tynkarskie klasyfikowane sg wedtug normy PN-EN 998-1:2016-12. Najwazniejszym podziatem wedtug
normy jest klasyfikacja wedtug wtasciwosci i sposobu zastosowania. Sg zatem zaprawy tynkarskie: GP - ogdlnego
przeznaczenia, LW - lekkie i OC - do tynkéw jednowarstwowych.



2.2.7. Akcesoria tynkarskie

Akcesoria stosowane do wykonywania robét tynkarskich winny spetnia¢é wymagania norm: PN-EN 13658-1:2009
,Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe - Definicje, wymagania i metody badan - Czes¢ 1: Tynki wewnetrzne”
oraz PN-EN 13658-2:2009 ,Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe - Definicje, wymagania i metody badan -
Czesc¢ 2: Tynki zewnetrzne”.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobow do robét tynkarskich

Materiaty i wyroby do robét tynkarskich moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentac;ji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej),

- sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz
do jednostkowego zastosowania oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) ich
stosowania,

- spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robét tynkarskich
powinien sie konczyé przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobow).

Przyjecie materiatéw i wyrob6éw na budowe powinno by¢ potwierdzone protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow do roboét tynkarskich
Materiaty i wyroby do robot tynkarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche
oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni
stonecznych.

Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny byé przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub
drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania rob6t, to wode nalezy przechowywaé w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w
takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materialy mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Wymagania ogoine
Wymagania ogélne dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogé6ine” Kod CPV 45000000-7, pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania tynkéw zwyktych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wptywu na

jakos¢ materiatow i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ rowniez wymagania producenta.

Do wykonywania robot tynkarskich nalezy stosowac nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

- do przygotowania podtoza - miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzgdzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-sciernego, termometry elektroniczne,
wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

- do przygotowania zapraw - betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wode, naczynia i wiertarki z
mieszadtem wolnoobrotowym,

- do nakladania zaprawy - agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Wymagania ogolne
Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.

4.2. Transport materiatéw
Srodki transportu do przewozu wyrobdw przeznaczonych do wykonania robdt tynkarskich workowanych powinny
umozliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobdw przed zawilgoceniem.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone
workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

W apno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

Zatadunek i wyladunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobdéw w opakowaniach, uktadanych luzem wykonuje sie recznie przy maksymalnym
wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.



5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Zasady ogoélne
Zasady wykonania rob6t podano w ST Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-7, pkt 5.

Tynki zwykte winny spetnia¢ wymagania norm: PN-EN 13914-1:2016-06 ,Projektowanie, przygotowywanie i
wykonywanie tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego - Czes¢ 1: Tynkowanie zewnetrzne” oraz PN-EN 13914-
2:2016-06 ,Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego - Czesé 2:
Tynkowanie wewnetrzne”.

5.2. Warunki przystapienia do robét
Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po uptywie 4-6 miesiecy
po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C oraz pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1
tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Kontrola materiatéw
Przed przystgpieniem do wykonania tynkéw nalezy sprawdzi¢ materiaty przeznaczone do ich wykonania.

Nalezy skontrolowa¢ czy spetniajg wymagania wymienione w pkt. 2 SST oraz czy nie uptynat okres ich waznosci. W
przypadku materiatbw workowanych data ta jest widoczna na opakowaniu.

5.4. Przygotowanie podioza

Podtoza dla wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13914-2:2016-06
,Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego - Czes$¢ 2: Tynkowanie
wewnetrzne”.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i
substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usunaé 10-proc. roztworem szarego mydta albo wypalajac je
opalarka elektryczng lub lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ wods.

Podtoze pod tynk musi by¢:

- réwne,

- nosnei mocne,

- wystarczajgco stabilne,

- jednorodne, réwnomiernie chtonne; hydrofilijne (zwilzalne),

- szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczen,

- wolne od wykwitéw, - nie zamarzniete, o temperaturze powyzej + 5°C.
5.4.1 Podloze z cegly ceramicznej lub wapienno-piaskowej

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy w czasie murowania wypetnia¢ zaprawg spoin na gtebokosci 5-10
mm od lica Sciany.

Przed wykonaniem tynkowania stropdéw ceglanych nalezy upewni¢ sig, ze zaprawa nie wystaje poza lico cegiet i w

razie potrzeby usung¢ jej nadmiar oraz skontrolowac osiatkowanie dolnych pétek belek stalowych.

Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy podtoze z cegiet obficie zwilzyé wodg.

5.4.2 Podtloze z betonu monolitycznego

Podtoze betonowe powinno byé mocne i mie¢ réwng powierzchnie ale nie moze by¢ zbyt gtadkie. Zbyt gtadkie podtoze
betonowe nalezy nacigé lub wypiaskowac.

Mozna tez zastosowac specjalne podktady gruntujgce przeznaczone do stosowania na niechtonnych gtadkich
podtozach betonowych. W wyniku reakcji chemicznej z tynkiem i betonem zapewniajg one wysoka przyczepnosé
cementowo-wapiennych tynkéw do powierzchni betonowych.

Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy podtoze z betonu obficie zwilzy¢ woda.

5.4.3 Podtoze z betonu komorkowego

Mury z bloczkéw i ptyt betonu komorkowego nalezy oczysci¢ z nadmiaru zaprawy, a spoiny pogtebi¢ na gtebokos¢ 2-3
mm od lica $ciany. Wieksze uszkodzenia nalezy naprawi¢ przez wyciecie uszkodzen i uzupetnienie ich gazobetonem o
identycznych parametrach wklejonym w opréznione miejsce zaprawa do klejenia gazobetonu lub rzadkg zaprawag
cementows.

Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy podtoze z gazobetonu obficie zwilzy¢ woda.

5.4.4 Podloze z gipsu i gipsobetonu

Jesli stosowane bedg inne tynki niz gipsowe lub gipsowo-wapienne wilgotnosé podtoza przeznaczonego do tynkowania
nie powinna by¢ wieksza niz 1%. Powierzchnie podtoza nalezy porysowaé, najlepiej w skosna kratke, aby zapewnic
odpowiednia przyczepnos$é tynku.

Elementy metalowe stykajgce sie z gipsem musza by¢ zabezpieczone przed korozjg.

Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy podtoze gipsowe lekko zwilzyé (skropi€).

5.4.4 Podloze z drewna i materialow drewnopochodnych

Podtoze takie nalezy przygotowac¢ do tynkowania przez wykonanie podktadu z maty trzcinowej lub siatki metalowe;.

Maty trzcinowe powinny mie¢ proste, czyste todygi o Srednicy 7-12 mm. Maty mocuje sie na stropach prostopadle
do kierunku deskowania, a na $cianach poziomo. Do mocowania mat stosuje sie drut stalowy miekki wyzarzony o
Srednicy 0,8-1,0 mm i gwozdzie sufitowe.



Do osiatkowania elementéw drewnianych nalezy stosowaé siatke cieto-ciggniona lub pleciong z drutu 1 mm o
oczkach 10x10 mm uktadang z minimalnym zaktadem 30 mm. Siatka winna by¢ oczyszczona z rdzy i po zamocowaniu
do podtoza pokryta zaczynem cementowym (rzadkg zaprawg cementowg). Pod tynki gipsowe nalezy stosowac siatki
ocynkowana lub powleczone np. lakierem asfaltowym.

5.4.5 Podtoze metalowe

Przeznaczone do otynkowania elementy metalowe (blachy, ksztattowniki) muszg by¢ w petni osiatkowane siatka cieto-
ciggniona lub pleciong z drutu 1 mm o oczkach 10x10 mm uktadang z minimalnym zaktadem 30 mm. Podtoze metalowe
i siatka winna by¢ oczyszczona z rdzy oraz odttuszczone. Po zamocowaniu do podifoza siatka winna by¢ pokryta
zaczynem cementowym (rzadkg zaprawg cementows).

Dla tynkéw gipsowych zaréwno podtoze jak siatke nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.

Siatka stanowigca samodzielne podioze nie moze mie¢ oczek wiekszych niz 100x100 mm i dla zapewnienia
odpowiedniej sztywnosci winna by¢ wzmocniona pretami stalowymi.

5.5. Wykonywanie tynkow zwyklych recznie

5.5.1 Przygotowanie zapraw tynkarskich

Najczesciej stosowane w budownictwie sg tynki wapienne, cementowo-wapienne, cementowe lub gipsowe. Rodzaj
tynku winien by¢ okreslony w dokumentacji projektowe;.

Tynki wapienne stosuje sie zazwyczaj jako wykonczenie wewnetrzne pomieszczen. Ze wzgledu na ich stosunkowo
duza zdolnos¢ sorpcji wilgoci, paroprzepuszczalnos$¢ i dziatanie przeciwgrzybowe, tynki te stwarzajg korzystny dla
mieszkancéw mikroklimat wnetrza.

Tynki cementowo-wapienne sg stosunkowo odporne na dziatanie wilgoci i wod opadowych. Majg takze dobrg
wytrzymato$¢ mechaniczng. Nie majg jednak tak dobrej paroprzepuszczalnosci jak tynki wapienne. Stosowane sg jako
tynki zewnetrzne oraz wewnetrzne w pomieszczeniach wymagajacych wypraw mocniejszych i odpornych na uderzenia,
np. w magazynach, warsztatach, sklepach. Uzywa sie ich jako narzutu wewnetrznych tynkéw wapiennych w
pomieszczeniach mieszkalnych, na $cianach i sufitach betonowych lub ze starej cegty.

Tynki cementowe stosuje sie je tam, gdzie jest wymagana duza wytrzymatosc¢ i szczelnos¢ tynku, np. jako podktad
pod hydroizolacje, w tazienkach, garazach podziemnych. Zaprawa cementowa jest takze czasem uzywana jako
obrzutka pod zaprawe cementowo-wapienng. Tynki cementowe majg stabg urabialno$¢, duzy skurcz i duzg
rozszerzalnos$c cieplng.

Tynki gipsowe opisano w pkt. 5.7.

Zaprawy tynkarskie winny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 998-1:2016-12 ,Wymagania dotyczace zapraw do
muréw - Cze$¢é 1: Zaprawa tynkarska”, a te urabiane na budowie takze normy PN-10104:2014-03 ,Wymagania
dotyczace zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia - Zaprawy murarskie wedtug przepisu, wytwarzane na miejscu
budowy”.

Orientacyjna ilos¢ sktadnikéw na 1 m? zaprawy o konsystenc;ji plastyczne;j:
Tynki wapienne

warstwa tynku ciasto waspienne piassek wod3a
[m7] [m7] [dm7]
obrzutka 1,0:1,5 0,51 0,77 okoto 37*
narzut 1:2 0,43 0,68 okoto 50
gtadz 1:3 0,32 0,96 okoto 100*

* stosuje si e bardziej rzadk g konsystencj e , wi e ¢ ilo $¢ wody b e dzie wi ¢ ksza
Tynki cementowo-wapienne

warstwa tynku cement ciasto wapienne piasegk woda
[ka] [m7] [m7] [dm”]
obrzutka 1:0,5:4,5 247 0,10 0,94 okoto 210*
narzut 1:1:6 189 0,16 0,96 okoto 205
gtadz 1:2:9 124 0,21 0,95 okoto 215*

* stosuje si e bardziej rzadk g konsystencj e , wi e c ilo $¢ wody b e dzie wi ¢ ksza
Tynki cementowe

warstwa tynku cement piasek woda
[ka] [m’] [dm’]
obrzutka 1:3 411 1,03 okoto 236*
narzut 1:4 326 1,08 okoto 230
gtadz 1:5 267 1,12 okoto 224

* dla obrzutki stosuje si € bardziej rzadk g konsystencj e , wi e ¢ ilo $¢ wody b ¢ dzie wi e ksza.

Gotowe suche mieszanki tynkow

Przygotowanie zaprawy polega na mechanicznym wymieszaniu wodg az do uzyskania jednorodnej masy. Wykonuje sie
pomoca wiertarek wolnobiegowych i odpowiednich mieszadet. llo§¢ dozowanej wody zalezy od wymaganej konsystenc;ji
zaprawy, rodzaju (chtonnosci) podtoza, wilgotnosci i temperatury otoczenia. Zwykle jest to okoto 4,5-5,0 dm?® wody na
25 kg suchej masy. Przygotowana zaprawa nadaje sie do uzycia bezposrednio po wymieszaniu i zwykle zachowuje
wiasciwosci uzytkowe okoto 3 godziny. Jednak w kazdym wypadku nalezy postepowac scisle wedtug zalecen/instrukcji
producenta mieszanki.

5.5.2 Wykonywanie tynkéw jednowarstwowych

Do tynkéw jednowarstwowych zwyktych zalicza sie:

- surowe rapowane,

- surowe wyréwnywanie kielniag,

- surowe sciggane paca,

- surowe pedzlowane,

- zacierane na ostro.



Sposéb wykonania tych tynkéw opisano ponizej:

1. Tynk| surowe rapowane nalezy wykonywacé z zaprawy cementowo-wapiennej lub cementowej, narzucajac ja kielnig
robwnomiernie na tynkowang powierzchnie. Sagsiednie rzuty z kielni powinny zazebia¢ sie miedzy sobag,
dopuszczalne sg niewielkie przeswity podtoza.

Tynki surowe wyréwnane kielnig nalezy wykonywa¢ wg pkt. 1 wyréwnujgc dodatkowo powierzchnie za pomoca
kielni.

Tynki $ciagane pacg nalezy wykonywaé wg pkt. 1 z wyrownaniem powierzchni tynku za pomoca pacy z migkkiego
drewna (najlepiej Swierkowego).

Tynki pedzlowane nalezy wykonywaé wg pkt. 1 z wyréwnaniem powierzchni rzadkg zaprawg rozprowadzong
pedzlem.

Tynki zacierane na ostro nalezy wykonywac¢ z zaprawy cementowo-wapiennej lub cementowej naniesionej na
wilgotne podtoze betonowe z wyréwnaniem powierzchni pacg i zatarciem packa.

Grubos¢ i odchytki grubosci tynkéw jednowarstwowych powinny wynosic :

- tynk rapowany 12 mm z tolerancjg +4 -6 mm,

- tynk wyréwnany kielnig, $ciggany pacg i pedzlowany 10 mm z tolerancjg +4 -6 mm,

- tynk zacierany na ostro 5 mm z tolerancjg +3 -4 mm.

5.5.3 Wykonanie tynkow dwuwarstwowych

Tynki dwuwarstwowe z zaprawy cementowo-wapiennej mogg by¢ stosowane na przecietnie wykonczonych elewacjach,
na innych zaprawach przecigtnie wykonczonych wnetrzach budynkéw; tynki ceramiczne nalezy stosowac¢ w przypadku
wymaganej szczelnosci i znacznej odpornosci na czynniki agresywne.

Tynk dwuwarstwowy powinien by¢ wyrownany z obrzutki i narzutu. Rodzaj obrzutki i nalezy uzalezni¢ od rodzaju
podfoza. Narzut powinien by¢ wyréwnany i zatarty jednolicie na ostro (kat. ) lub na gtadko (kat. Ill).

Marka zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza niz na obrzutke.

Obrzutke na poditozach ceramicznych, kamiennych, z betonéw kruszywowych lub z betonéw komaérkowych nalezy
wykonywaé z zaprawy cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadajgcej 10-12 cm zagtebienia stozka pomiarowego.
Grubos¢ obrzutki powinna wynosi¢ 3-4 mm.

Obrzutka na podtozu drewnianym powinna by¢ wykonana z zaprawy gipsowo-wapiennej o proporcji 0,1 : 1 : 2.
Konsystencja zaprawy powinna odpowiadac 7-10 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Na podtoze drewniane obrzutke
mozna nanosi¢ pacg, doktadnie dociskajgc jg do podtoza. Grubos$¢ obrzutki wraz z podktadem powinna wynosi¢ ok. 20
mm.

Na podtozu z gestej siatki naciggnietej na drutach, obrzutke nalezy wyciskaé na drugg strone siatki.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje odpowiadajgcg 7-10 cm, a przy podtozu z nienasigkliwego kamienia tamanego
4-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Narzut mozna wykonywaé¢ bez pasow lub listew, $ciggajgc go paca, a
nastepnie zacierajac packg drewniang. Grubos¢ narzutu powinna wynosic¢ 8-15 mm.

Narzut wierzchni powinien by¢ nanoszony po zwigzaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Narzut
nalezy Scigga¢ paca drewniang. Podczas wyréwnywania nalezy warstwe narzutu dociska¢ paca przesuwang stale w
jednym kierunku.

5.5.4 Wykonanie tynkow tréjwarstwowych
Tynki tréjwarstwowe zalicza sie¢ do kategorii Il lub IV. Tynki zwykte kategorii Ill nalezg do odmian powszechnie
stosowanych, wykonywanych w sposéb standardowy, a tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykonac¢
wedtug pasow i listew kierunkowych.

Tynki tréjwarstwowe wykonuje sie tak jak opisano to w pkt. 5.5.3 i dodaje sie jeszcze trzecia, cienka warstwe gtadzi
z rzadkiej zaprawy, przygotowanej z drobnego piasku, odsianego przez sito o przeswicie oczek 0,5 mm. Taka zaprawa
jest zwykle bardziej ttusta, z wieksza iloscig spoiwa, niz do wykonania narzutu.

Gfadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. W celu zapewnienia nalezytej przyczepnosci nalezy narzut
dobrze nawilzy¢ wodg. Grubos$é gtadzi wynosi od 1 do 3 mm. Zaprawe nanosi sie recznie kielnig, a nastgpnie
rozprowadza pacg. Gdy tylko stezeje, zaciera sie jg packa styropianowg lub obtozong filcem albo stalowg - zaleznie od
kategorii tynku.

Gtadz zaciera sie ruchami kolistymi, a w czasie zacierania nalezy tynk zwilza¢, skraplajac go woda. Chodzi o
unikniecie ciggniecia sie zaprawy za packa, albo kruszenia si¢ jej i odpadania - jezeli jest za sucha.
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5.6. Wykonywanie tynkow zwyklych mechanicznie
Kolejnos¢ czynnosci przy mechanicznym wykonywaniu tynkow na oczyszczonym i przygotowanym podtozu powinna by¢
nastepujaca:
- wyznaczenie lica powierzchni tynku,
- mechaniczne wykonanie obrzutki,
- mechaniczne wykonanie narzutu,
- mechaniczny narzut gtadzi z mechanicznym lub recznym zatarciem, reczne wykonywanie osciezy, gzymsoéw,
wyskokow itp.
Na podtoze o dobrej przyczepnosci mozna narzut nanosi¢ bezposrednio bez stosowania obrzutki. Na stropach i
Scianach betonowych konieczne jest wykonanie obrzutki.
Orientacyjny skfad objetosciowy i konsystencja zapraw na tynki wewnetrzne powinny by¢ nastepujace:
- obrzutka - cement : ciasto wapienne (lub wapno hydratyzowane) : piasek = 1:1:9, konsystencja wg stozka
pomiarowego 11 cm,
- narzut - ciasto wapienne (lub hydratyzowane) : piasek = 1:3, konsystencja wg stozka pomiarowego 9-10 cm,
- gfadz - ciasto wapienne (lub wapno hydratyzowane) : piasek = 1:1,5, konsystencja wg stozka pomiarowego 11-13
cm.
Doktadng recepture zaprawy nalezy ustala¢ kazdorazowo po dostarczeniu na budowe nowej partii sktadnikdw lub
przy zmianie wilgotnosci dostarczanych sktadnikow.
Wszystkie warstwy tynkdéw zewnetrznych powinny by¢ wykonywane zaprawy cementowo-wapienne;j.
Czas 1 cyklu mieszania zaprawy od chwili zatadowania do mieszarki ostatniego sktadnika powinien wynosi¢ nie
mniej niz 2 minuty.
Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ stan wezy oraz ich potgczen i mocowan. Przed rozpoczeciem tynkowania nalezy



przepompowac przez weze 2 wiadra mleka wapiennego w celu zwiekszenia poslizgu zaprawy.

Przy wykonywaniu tynkéw zewnetrznych zaleca sie - w celu zwiekszenia przyczepnosci warstw tynku do podtoza
- stosowac zestaw tynkarski ze sprezarka.

Koncéwke tynkarska nalezy prowadzi¢ ruchem ciagltym wahadtowo-posuwistym, zachowujac optymalng odlegtosé
koncowki od powierzchni tynkowanej, a mianowicie:
- nanoszenie obrzutki i gtadzi - przy srednicy dyszy 11-12 cm ok. 40 cm, przy $rednicy dyszy 13-14 mm ok. 30 cm,
- nanoszenie narzutu - przy $rednicy dyszy 11-12 mm ok. 20 cm, przy $rednicy dyszy 13-14 mm ok. 18 cm.
Narzut nalezy $cigga¢ paca drewniang.

Przy mechanicznym nanoszeniu gtadzi zaprawe nalezy narzucaé pasmami, przy czym przerwy miedzy pasmami nie
powinny by¢ szersze niz pasma. Nastepnie wypetnia sie przerwy miedzy pasmami. Grubos$¢ gtadzi po recznym jej
wyréwnaniu powinna wynosi¢ 2 mm.

5.7. Wykonywanie tynkow gipsowych

Tynk gipsowy posiada korzystne parametry izolacyjnosci cieplnej, akustycznej oraz odporno$ci ogniowej. Zaletg tego
tynku jest réwniez utrzymywanie mikroklimatu przyjaznego cztowiekowi - gips wchtania nadmiar wilgoci i oddaje ja, gdy
w pomieszczeniu jest zbyt sucho.

Tynki gipsowe sg bardzo czesto stosowane w budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym i jednorodzinnym.
Doskonata gtadkos¢ i wysoka jakos¢ powierzchni przy niskim koszcie jej uzyskania to ogromne zalety. Tak wykonanej
powierzchni nie trzeba dodatkowo wygtadza¢, a wykonczy¢ jag mozna w dowolnej technologii. Zastosowanie tynku
gipsowego wewnatrz budynku wptywa réwniez na oszczednosci zuzywanego ciepta.

Wada tynkéw gipsowych jest agresywnos¢ powodujgca korozje w elementach stalowych. W przypadku uzywania
gipsu takie elementy muszg by¢ chronione przed korozjg poprzez malowanie ochronne, lakierowanie lub ocynkowanie.

Tynki gipsowe nie nadajg sie do pomieszczen o statej duzej wilgotnosci, takich jak baseny czy tazienki. Tynk
gipsowy nie nadaje sig réwniez do zastosowania na zewnatrz budynku.

5.7.1 Tynki gipsowe wykonywane rgcznie

Przed wykonaniem tynku gipsowego nalezy zagruntowac podtoze. Gruntowac nalezy kazde podtoze, na ktérym ma by¢
zastosowany tynk. Producenci tynkéw gipsowych oferujg zwykle takze odpowiednie preparaty do gruntowania podtozy
pod te tynki. Rodzaj gruntu winien by¢ dostosowany do rodzaju tynkowanego podtoza. Nalezy stosowaé wytacznie
preparaty gruntujgce zalecane przez producenta tynku. Dopiero po catkowity wyschnieciu gruntu (zwykle jest to ok. 24
godziny) mozna przystgpi¢ do tynkowania.

Wykonywanie wewnetrznych jednowarstwowych tynkéw gipsowych narzucanych recznie rozpoczynamy zazwyczaj
od sufitu, by p6zniej przejs¢ do Scian.

Sufity tynkujemy zaprawg wykonang z gipsu tynkarskiego zgodnie z zaleceniami producenta. Zaprawe nacigga sie
na sufit przy uzyciu dtugiej pacy metalowej, na ktérg naktadamy jg przy uzyciu kielni murarskiej. Prace tynkarskie na
suficie wykonujemy rownolegle do mniejszego wymiaru pomieszczenia w miare mozliwosci zaczynajac naktadanie
warstwy tynku od okna.

Na odpowiednio  przygotowang powierzchnige scian zaprawe tynkarska wykonang zgodnie z zaleceniami
producenta narzuca  sig recznie przy uzyciu kielni lub nacigga sie pacg metalowg. Zaprawe o konsystencji
gesto-plastycznej naktada sie na wydzielone pola technologiczne $ciany poziomymi pasami zachodzacymi na siebie, w
kierunku od dotu do gory. Narzucon g zaprawe nale zy wst € pnie wyréwna ¢ przy u zyciu taty. Po rozpocz e ciu procesu
wigzania zaprawy nalezy doktadnie wyprowadzi¢ powierzchnie i katy przy uzyciu dtugiej szpachli metalowej. Lekko
stwardniaty tynk nalezy zrosi¢ wodg w postaci mgly i zatrze¢ pacg gabkowg celem ,wyciggniecia” na powierzchnie
mleczka, ktére po zmatowieniu nalezy rbwnomiernie rozprowadzi¢ za pomoca dtugiej szpachli. Dzieki temu uzyskuje sie
zamknietg, rowng, ale nie pozbawiong poréw powierzchnie.

5.7.2 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie

Przed wykonaniem tynku gipsowego nalezy zagruntowac podtoze. Gruntowac nalezy kazde podtoze, na ktérym ma by¢
zastosowany tynk. Producenci tynkéw gipsowych oferujg zwykle takze odpowiednie preparaty do gruntowania podtozy
pod te tynki. Rodzaj gruntu winien by¢ dostosowany do rodzaju tynkowanego podtoza. Nalezy stosowaé wytacznie
preparaty gruntujgce zalecane przez producenta tynku.

Tynkowanie powierzchni mozna rozpoczaé po petnym wyschnieciu gruntu (czas schnigcia jest zawsze podawany w
karcie technicznej gruntu).

W przypadku maszynowych tynkéw gipsowych wi ¢ kszo $¢ producentéw w kartach technicznych wymaga, z eby
tynki byty aplikowane jednowarstwowo. W przypadku koniecznosci wykonania drugiej warstwy stosowana jest zasada
naktadania nowej warstwy na jeszcze niezwigzang warstwe poprzednig.

Tynki winny by¢ wykonywane zgodnie z wymogami normy PN-B-10110:2005 , Tynki gipsowe wykonywane
mechanicznie - Zasady wykonywania i wymagania techniczne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania og6ine” Kod CPV 45000000-7, pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot tynkowych

Przed przystapieniem do rob6t tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére bedg wykorzystywane do

wykonywania robot oraz kontrole i odbiér (miedzyoperacyjny) podtozy.

6.2.1. Badania materiatéw

Badanie materiatéw przeprowadza sie na podstawie protokotdw dotyczacych przyjecia materiatobw na budowe oraz

dokumentéw towarzyszacych wysylce materiatbw przez dostawce, pod katem ich zgodnosci z wymaganiami

dokumentacji projektowej i SST oraz przywotanych norm.

6.2.2. Badania przygotowania podtozy

Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

- wilgotnosci - poprzez ocene wygladu, prébe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar wilgotnosci
szczgtkowej przy pomocy wilgotno$ciomierza elekirycznego,



- réwnosci powierzchni - poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy taty,

- przywierajgcych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia - poprzez ocene wygladu i probe $cierania,

- obecnosci luznych i zwietrzatych czesci poditoza - poprzez prébe drapania (skrobania) i dotyku,

- zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami - poprzez ocene wygladu i probe zwilzania,

- chtonnosci podtoza - poprzez ocene wygladu oraz prébe dotyku i zwilzania,

- obecnos$¢ wykwitdw - poprzez ocene wygladu,

- ztuszczania i powierzchniowego odspajania podfoza - poprzez ocene wyglgdu.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami wynikajacymi z odpowiednich norm, a nastepnie
odnotowane w formie protokotu kontroli dotaczonego do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robo6t
Badania w czasie robét tynkowych polegajg na biezgcym sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg
projektowg przywotanymi normami oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i konsystenciji,

powinny wynika¢ z normy PN-B-10104:2014-03 ,Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogdlnego
przeznaczenia - Zaprawy murarskie wedtug przepisu, wytwarzane na miejscu budowy”. Proporcje sktadnikow zaprawy
oraz parametry uzytych surowcow i samej zapraw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Podczas robo6t tynkarskich nalezy zwraca¢ szczeg6lng uwage na grubosc¢ i liczbe zaaplikowanych warstw tynkéw.
Nalezy tez na biezaco sprawdza¢, czy technologia wykonania tynkéw jest zgodna z zaleceniami producenta oraz
zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

Grubosc¢ warstw tynku powinna odpowiada¢ zaleceniom producenta suchej mieszanki. Jesli jej nie okreslono nalezy
stosowac zalecenia normowe, zgodnie z ktérymi dla tynkéw zwyktych minimalne grubosci tynku jednowarstwowego lub
warstwy tynku wielowarstwowego to 5 mm, a srednia to 10 mm.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace

wykonanych robét tynkowych, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng (szczeg6towa) wraz z wprowadzonymi zmianami i
zaleceniami Inspektora nadzoru,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtoza,

- prawidtowosci wykonania tynkéw zwyktych.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do
robét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robét.

Do badan odbiorowych nalezy przystgpi¢ nie pézniej niz przed uptywem 1 roku od daty ukonczenia robét tynkowych.

Badania w czasie odbioru tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych przeprowadzaé nalezy podczas
bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentow:

a) czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét potwierdzajg, ze przygotowane poditoza
nadawaty sie do potozenia tynku a uzyte materiaty spetnialy wymagania pkt. 2 niniejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania tynku zwyktego temperatura otoczenia w ciggu doby nie spadta ponizej 0°C.

Wymagania dotyczgce powierzchni tynkéw okreslono w przywotanych normach, w razie watpliwosci lub brakéw
okreslonych wymogéw minimalne wymagania podano ponizej:

- odchylenie powierzeniu tynku od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej nie wieksze niz 5 mm w liczbie nie wiekszej
niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m,

- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wieksze niz 3 mm na dtugosci 1 m i ogétem nie
wiecej niz 6 mm w pomieszczeniach o wysokosci do 3,5 m oraz nie wiecej niz 8 mm w pomieszczeniach o
wysokosci powyzej 3,5 m,

- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie wigksze niz 4 mm na diugosci 1 m i ogétem nie
wiecej niz 8 mm na catej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi,

- odchylenia przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji dopuszcza sie nie wieksze niz 4
mm na dtugosci 1 m.

Prawidtowo wykonany tynk powinien mie¢ powierzchnie ptaskg, a krawedzie proste lub o innym ksztatcie i
przebiegu, zgodnie z ksztattem podtoza i uzgodnieniami.

Powierzchnia tynku powinna by¢ gtadka, o naturalnym stopniu szorstkosci.

Barwa tynku powinna by¢ jednolita na catej tynkowanej powierzchni (w pomieszczeniu).

Dopuszcza sie nieznaczne réznice odcieni barwy. Wyglad powierzchni tynku nalezy sprawdzi¢ ogladajac ja z
odlegtosci 2 m, w Swietle naturalnym rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Zasady Ogolne
Zasady ogolne dotyczgce przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 7.

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru roboét tynkowych
Powierzchnie tynkéw wewnetrznych scian oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci scian w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od podioza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu nad
pomieszczeniem.
Powierzchnie tynkéw stropdw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian surowych na
ptaszczyzne pozioma.
Powierzchnie stropdw zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedtug wymiarow w stanie surowym.



Powierzchnie tynkdw zewnetrznych $cian oblicza sie jako iloczyn dtugosci Scian w rozwinigciu w stanie surowym i
wysokosci mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do gérnej krawedzi $ciany, dolnej krawedzi gzymsu lub gornej
krawedzi tynku, jezeli $ciana jest tynkowana tylko do pewnej wysokosci.

Powierzchnie pilastrow, stupdw i innych elementow oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

Obliczenia powierzchni wykonuje sie z doktadnoscia do dwoch miejsc po przecinku.

Z powierzchni tynkéw odejmuje sie powierzchnie wi e kszych ni z 1 m? (w Swietle osciezy) otworéw na drzwi lub
okna
itp. Nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, oktadzin, obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i
innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m®.

Jesli nie ustalono osobnej pozycji przedmiarowej dla o$ciezy to przy potrgcaniu powierzchni otworéw okiennych i
drzwiowych do powierzchni tynkéw $cian nalezy doliczy¢ powierzchnie osciezy w stanie surowym.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Zasady ogolne
Zasady og0lne odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach tynkowych elementami ulegajgcymi zakryciu sg podtoza. Odbiér podiozy musi by¢é dokonany przed
rozpoczeciem naktadania wyprawy (odbior miedzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. W yniki badan dla
podfozy nalezy poréwnaé z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.4. niniejszej specyfikaciji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze podioza zostaty prawidtowo
przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz specyfikacjg techniczng (szczegétowa) i zezwolic na
przystgpienie do naktadania wyprawy.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podtoza nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac uzupetniajgcych lub naprawczych nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene przygotowania
podtoza.

W szystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez Inspektor nadzoru i kierownika budowy lub/i upowaznionego przedstawiciela
Wykonawcy.

8.3. Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed odbiorem koncowym.

Odbiér czesciowy robot jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecnosci Kierownika budowy lub/i
upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot (jezeli umowa taka forme
przewiduje).

8.4. Odbioér koncowy
Odbidér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci
i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych

dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi uzgodnionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu uzytych materiatéw i wyrobow budowlanych do obrotu lub udostepnieniu na
rynku krajowym bagdz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wiasciwymi przepisami,

- protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,

- instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST oraz przywotanych normach. Wyniki badan nalezy poréwnaé z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej (szczegdtowej) specyfikacji technicznej. Nalezy
dokona¢ takze oceny wizualnej wykonach tynkéw pod wzgledem ich estetyki.

Tynki zwykte wewnetrzne i zewnetrzne powinny byé odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez Wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.



Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny tynki nie powinny byé odebrane. W takim przypadku nalezy
wybrac jedno z nastepujacych rozwigzan:

jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usunqc nlepraW|d{ow030| wykonania tynkow w stosunku

do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji technicznej i przedstawi¢ je

ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku Zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku
do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wadliwie
wykonany tynk, wykonaé go ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Protokét powinien zawieraé:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynku zwyktego z zamdwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawcg.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Zasady ogoélne
Ustalenia og6lne dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9.

9.2. Podstawy ptatnosci

Podstawg ptatnosci, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomigdzy Wykonawca a Zamawiajgcym w umowie o

wykonanie robét, jest wykonana i odebrana ilos¢ m“ tynkow wykonanych zgodnie z zapisami dokumentacji projektowe;j

(rodzaj, klasa itp.). Przyjmuje sie, ze cena za te prace w przyjetej ofercie Wykonawcy w przypadku umowy ryczattowej

lub stawka jednostkowa w przypadku rozliczenia kosztorysowego obejmuje poza wykonaniem samych tynkow wszystkie

czynnosci niezbedne do ich zrealizowania, a w szczegdélnosci:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan,

- ocene i przygotowanie podtoza,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- oczyszczenie miejsca pracy oraz wyniesienie $mieci i resztek materiatow,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w
trakcie wykonywania tynkéw,

- osiatkowanie elementéw metalowych, bruzd i miejsc narazonych na pekniecia,

- umocowanie profili tynkarskich,

- osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- montaz, demontaz i czas pracy rusztowan oraz koszty wykorzystania pomostéw roboczych niezbednych do
wykonania tynkéw,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie rob6t tynkowych,

- usuniecie zabezpieczen stolarki i innych elementéw oraz ewentualnych zanieczyszczen na elementach nie
tynkowanych,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdbw w spos6b podany w szczegdtowej specyfikacji technicznej
(opisac sposbb usuniecia pozostatosci i odpadow),

- likwidacje stanowiska roboczego.

10.1. Normy 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. PN-EN 197-1:2012

2. PN-EN 197-2:2014-05 3. Cement - Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
PN-EN 413-1:2011 4. PN- powszechnego uzytku.

EN 459-1:2015-06 5. PN- Cement - Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.

EN 459-2:2010 6. PN-EN Cement murarski - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.
459-3:2015-06 7. PN-EN Wapno budowlane - Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnoéci. Wapno
1008-1:2004 budowlane - Czes¢ 2: Metody badan.

Wapno budowlane - Czes¢ 3: Ocena zgodnosci.
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z



16.

17.

18.

19.

20.

10.2.

Instrukcje stosowania i zalecenia producentéw suchych mieszanek mas tynkarskich i innych wyrobéw stosowanych do

PN-B-10110:2005

PN-EN 13279-1:2009

. PN-EN 934-6:2002

. PN-EN 934-6:2002/A1:2006
. PN-EN 13139:2003

. PN-EN 13139:2003/AC:2004
. PN-B-10104:2014-03

. PN-EN 998-1:2016-12

PN-EN 13914-1:2016-06
PN-EN 13914-2:2016-06
PN-EN 13658-1:2009
PN-EN 13658-2:2009

PN-EN 15824:2010

proceséw produkciji betonu.

Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie - Zasady wykonywania i
wymagania techniczne.
Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe - Czes$¢ 1: Definicje i wymagania.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 6: Pobieranie probek,
kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

jw.
Kruszywa do zaprawy.

jw.
Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia - Zaprawy
murarskie wedtug przepisu, wytwarzane na miejscu budowy.
Wymagania dotyczace zapraw do murow - Czes$é 1: Zaprawa do tynkowania
zewnetrznego i wewnetrznego (wersja angielska).
Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania zewnetrznego i
wewnetrznego - Czes$¢ 1: Tynkowanie zewnetrzne (wersja angielska).
Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania zewnetrznego i
wewnetrznego - Czes$é 2: Tynkowanie wewnetrzne (wersja angielska).
Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe - Definicje, wymagania i metody
badan - Czes¢ 1: Tynki wewnetrzne.
Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe - Definicje, wymagania i metody
badan - Czes¢ 2: Tynki zewnetrzne.
Wymagania dotyczace tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych na spoiwach
organicznych.

Inne dokumenty i instrukcje

wykonania robot.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY MALARSKIE

SST-B.13
(Kod CPV 45442100-8)



1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego
Przebudowa i remont Domu Studenckiego Pineska i Tulipan w czesci Pineska przy ul. Uniwersyteckiej 5 w Warszawie.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t malarskich
realizowanych wewnatrz i na zewnatrz obiektéw budowlanych nie narazonych na agresje chemiczng. Specyfikacja
techniczna (ST) nie dotyczy wykonywania zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego obiektéw budowlanych.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zaméwieniem okreslonym w pkt. 1.8.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot
o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy
uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.4. Zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnetrznego (wewngtrz pomieszczen) i zewnetrznego (wystawionego na
bezposrednie dziatanie czynnikow atmosferycznych) obiektéw budowlanych nie narazonych na agresje chemiczng i
obejmuje wykonanie nastepuj g cych czynno $ ci:

- przygotowanie podtoza (wg pkt. 5.3.),

- wykonanie powtok malarskich.

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatow wykorzystywanych do robot
malarskich, wymagan i sposobéw oceny podtozy, wymagan dotyczacych wykonania powtok malarskich wewnetrznych i
zewnetrznych powierzchni obiektow oraz ich odbioréw.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego
obiektow budowlanych oraz powlok malarskich wykonywanych wedlug metod opatentowanych Ilub
zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.5. Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7., a takze zdefiniowanymi ponizej:

Podtoze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu,
drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka malarska.

Powtloka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu, decydujaca o
wtasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba - ptynna lub pétptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu - barwnika,
ro6znych wypetniaczy i sSrodkéw pomocniczych) w roztworze spoiwa.

Lakier - niepigmentowany roztwér koloidalny (np. zywic, olejéw, poliestrow), ktéry po pokryciu nim powierzchni i
wyschnieciu tworzy powtoke transparentna.

Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklistg powtoke.

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentdw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem $rodkéw
pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych - zawiesina pigmentoéw i wypetniaczy w spoiwie zywicznym,
rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakowa, terpentyng itp.).

Farba lub emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne woda - zawiesina pigmentdéw i wypetniaczy w spoiwie
zywicznym, rozcienczalna woda.

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkfa wodnego itp.),
pigmentdw, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych i modyfikujgcych, przygotowana w postaci suchej - przeznaczonej
do zarobienia wodg - lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji wodnej
zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych; produkowana w
postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robo6t malarskich

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robét podano w ST
~Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja robot malarskich

Roboty malarskie nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz podstawy prawne sporzadzenia
podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.

Dokumentacja powinna w szczegélnosci zawieraé:

- rodzaj i stan podtozy malarskich,

- rodzaje powtok malarskich oraz ich kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powtok malarskich,

- warunki uzytkowania powtok malarskich.



2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace witasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogodlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonywania robdt malarskich, bedace wyrobami budowlanymi w mysl Ustawy o wyrobach

budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0 poz. 1570) oraz rozporzgdzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki

wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG, mogg by¢ wprowadzone

do obrotu lub udostepniane na rynku krajowym, jezeli nadajg sie do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych,

w zakresie odpowiadajgcym ich wiasciwo$ciom uzytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, ze ich

wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg - prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych majg

by¢ one zastosowane w sposob trwaly - spetnienie podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).
Wszystkie materiaty wykorzystywane przy robotach malarskich powinny byé wprowadzone do obrotu lub

udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wtasciwymi przepisami, a wiec posiadac:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejska oceng techniczng, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang - dla ktérej
zakonczyt sie okres koegzystencji - i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano
oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng (do konca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31
grudnia 2016 r., a pézniej krajowa ocena techniczng), bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

- legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sag nieobjete zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich
wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposéb okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
(wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wtasciwosciach
uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyrob budowlany zostat wprowadzony do obrotu,
instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie
ten wyrdb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

- dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkgciji

(okresu przydatnosci do uzytkowania).

2.2. Rodzaje materialow

Wszystkie materialy do wykonania robdt malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach

odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych - wydanych do 31 grudnia 2016 r.,

a po zakonczeniu okresu ich waznosci w krajowych ocenach technicznych - kartach technicznych itp.).

2.2.1. Materiatly do malowania wnetrz obiektow budowlanych

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektow mozna stosowac:
farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002, PN-C-81914: 2002/Az1:2015-03,

« farby olejne i alkidowe (ftalowe) odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

+ emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajgce
wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

» farby na spoiwach:

- zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,

- zywicznych rozcienczalnych woda,

- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do zarobienia woda,

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda,

ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych - wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu
okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych,

+ lakiery wodorozcienczalne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

+ lakiery olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajgce
wymaganiom normy PN-C-81800:1998,

» lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktére powinny odpowiadaé
wymaganiom aprobat technicznych - wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci
krajowych ocen technicznych,

« $rodki gruntujgce, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych - wydanych do 31 grudnia 2016
r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych.

2.2.2. Materiatly do malowania zewnetrznych powierzchni obiektow budowlanych

Do malowania powierzchni zewnetrznych obiektéw mozna stosowac:

« farby dyspersyjne odpowiadaj g ce wymaganiom normy PN-C-81913:1998,

« farby olejne i alkidowe odpowiadaj g ce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

+ emalie olejno- z ywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadaj g ce
wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

« farby na spoiwach:

- rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe,

- mineralnych z dodatkami modyfikujagcymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia woda, odpowiadajgce
wymaganiom podanym w Tablicy 1 ,Wymagania dla farb na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujagcymi i
farb mineralno-organicznych” Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, Czes¢ B -
Roboty wykonczeniowe, zeszyt 4 ,Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne”, wydanie ITB - 2014 rok,

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda, odpowiadajgce wymaganiom
podanym w Tablicy 1 ,Wymagania dla farb na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi i farb



mineralno-organicznych” Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, Czes¢ B - Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 4 ,Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne”, wydanie ITB - 2014 rok,

+ farby i emalie na spoiwie zywicznym rozcienczalne woda, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat
technicznych - wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen
technicznych,

« farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej, ktére powinny odpowiadaé
wymaganiom aprobat technicznych - wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci
krajowych ocen technicznych,

» $rodki gruntujgce, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych - wydanych do 31 grudnia 2016 r.,
a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych.

2.2.3. Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robét malarskich to:

- rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne rozcienczalniki
przygotowane fabrycznie,

- s$rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

- $rodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,

- kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wiasciwosci techniczne okreslone przez producenta wyrobéw malarskich i
odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich dokumentoéw odniesienia (norm, europejskich ocen technicznych, badz
aprobat technicznych - wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen
technicznych).

2.2.4. Woda
Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wode odpowiadajagca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004
-Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu,
w tym wody odzyskanej z procesow produkciji betonu”.
Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdéd zawierajgcych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robét malarskich

Materiaty i wyroby do robét malarskich mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

- s zgodne z ich wyszczego6lnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i w niniejszej specyfikaciji
technicznej,

- sg wiasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane w sposob
umozliwiajgcy ich petng identyfikacje,

- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu materiatéw i wyrobéw budowlanych, zgodnie z
witasciwymi przepisami, do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania
(kopie deklaracji wtasciwosci uzytkowych, oswiadczenie producenta o zapewnieniu zgodnosci wyrobu budowlanego
dopuszczonego do jednostkowego zastosowania z indywidualng dokumentacjg techniczng, itp.) oraz karty
techniczne /katalogowe wyrobow Ilub firmowe wytyczne/zalecenia stosowania wyrobdéw, karty charakterystyki
wyrobdw, informacje o zawartosci substancji niebezpiecznych, itp.,

- wyroby malarskie zakwalifikowane do substancji niebezpiecznych lub mieszanin niebezpiecznych spetniajg
wymagania podane w Ustawie o substancjach chemicznych i ich mieszaninach z dnia 25 lutego 2011 r. (tekst
jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1203),

- opakowania wyrobow malarskich zakwalifikowanych do substancji niebezpiecznych lub mieszanin niebezpiecznych
spetniajg wymagania podane w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dn. 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania
opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (tekst jednolity Dz. U.
z2015r. Nr 0, poz. 450),

- spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robdét malarskich
powinien sie konczyé przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobow).

Przyjecie materialow i wyrobow na budowe powinno byé¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatow i wyrobéw do robot malarskich

Materiaty i wyroby do rob6t malarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm, europejskich ocen technicznych, bgdz aprobat
technicznych - wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych

- lub wytycznych wynikajgcych z niniejszej specyfikacji techniczne;.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche
oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni
stonecznych.

Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C, o ile SST nie moéwi inaczej. Wyroby pakowane w worki powinny byc¢
uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania rob6t, to wode nalezy przechowywaé w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w
takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.



3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania rob6t malarskich

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jako$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych
wykonujgcych roboty malarskie. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzglednic wymagania producenta
stosowanych materiatow i wyrobow.

Do wykonywania rob6t malarskich nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle i wafki,

- mieszadta napedzane wiertarkg elekiryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikow farb,

- agregaty malarskie ze sprezarkami,

- drabiny i rusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegotowe dotyczace transportu materiatow

Transport materiatéw do robét malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzgdzen i srodkéw transportu. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposéb wykluczajacy ich zawilgocenie i uszkodzenie
opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatdw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz
roztadunku urzadzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatbw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie
uzywa¢ samochodéw zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody
pokryte plandekami lub zamkniete.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do rob6t malarskich

Do wykonywania robét malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajgcych robét budowlanych

oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie a takze kontroli materiatéw.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac po:

« catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych,
elektrycznych, z wyjgtkiem zatozenia urzgdzen sanitarnych (biaty montaz) oraz armatury o$wietleniowe;j
(gniazdka, wytgczniki itp.),

» wykonaniu podto zy pod wyktadziny podtogowe,

« uto zeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,

« catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie zostata
wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

» wykonaniu tzw. biatego monta zu,

» uto z eniu posadzek (z wyj g tkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew
przysciennych i cokotow,

+ oszkleniu okien, je $ li nie byto to wykonane fabrycznie.

5.3. Wymagania dotyczace podiozy pod malowanie
5.3.1. Nieotynkowane mury z cegty lub z kamienia

Mury ceglane i kamienne pod wzgledem dokfadnosci wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
Szczegétowej Specyfikacji Technicznej dla rob6t murowych.
Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawg, rowno z licem muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w
murze powinny by¢ uzupetnione.

Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnietych grudek zaprawy, wystajgcych poza jej obszar oraz
resztek starej powtoki malarskie;j.

Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotnos¢, w zaleznosci od rodzaju farby, ktdéra wykonywana bedzie powtoka
malarska, nie moze by¢ wieksza od podanej w tablicy 1.
Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotnos¢ podtozy mineralnych przeznaczonych do malowania



Najwieksza

Lp. Rodzaj farby wilgotnosé podtoza,
w % masy
1. Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodg 4

2. Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych

3. Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci suchych
mieszanek rozcienczalnych wodg lub w postaci ciektej

4. Farby na spoiwach mineralno-organicznych

3
6
4

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

5.3.2. Beton

Nowe podtoza betonowe lub zelbetowe pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom

okreslonym w Szczego6towej Specyfikaciji Technicznej dla robét betonowych i zelbetowych.

Powierzchnia powinna byé oczyszczona z odstajgcych grudek zwigzanego betonu. Wystajgce lub widoczne
elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub zabezpieczone farbg antykorozyjng. Uszkodzenia lub rakowate miejsca
betonu powinny by¢ naprawione zaprawg cementowg lub specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty
techniczne - do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowe oceny techniczne).

Wilgotnos¢ podtoza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg wykonywana bedzie powtoka malarska, nie
moze przekracza¢ wartoci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna byé odkurzona i odttuszczona.

5.3.3. Tynki zwykte

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
dla robét tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i
zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy,
tluszczu, wykwitdw solnych). Nowe tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny by¢ zagruntowane, jezeli
wymaga tego producent farby.

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitow oraz odkurzone i
umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac $ladow starej farby ani pytu po starej powtoce
malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa, zalecang przez producenta wyrobéw
malarskich.

3) Wilgotnos¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczaé wartosci podanych w
tablicy 1.

4) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.4. Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.

5.3.5. Podloza z drewna, materialow drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o wilgotnosci nie wiekszej niz

12%, bez zepsutych lub wypadajgcych sekéw i zaciekdw zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i

oczyszczona z plam ttuszczu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny byé

naprawione szpachléwka, na ktérg wydano aprobate techniczng - do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu jej
waznosci krajowg ocene techniczng).

5.3.6. Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone ze starej

farby. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny byé

naprawione masg szpachlowa, na ktdrg wydana jest aprobata techniczna - do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu
okresu jej waznosci krajowa ocena techniczna).

5.3.7. Podloza z ptyt widknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotnos¢ nie wieksza niz 4% oraz powierzchnie

doktadnie odkurzong, bez plam ttuszczu, wykwitdw, rdzy i innych zanieczyszczen. Wkrety mocujgce nie powinny

wystawac poza lico ptyty, a ich gtéwki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.8. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci zaprawy,

gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

5.4. Warunki prowadzenia robét malarskich
5.4.1. Warunki ogdlne prowadzenia rob6t malarskich
Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:
- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych (w przypadku robét malarskich zewnetrznych),
- w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
temperatury ponizej 0°C,
- w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie przewyzszyta 20°C
(np. w miejscach bardzo nastonecznionych).
W przypadku wystgpienia opadéw w trakcie prowadzenia robét malarskich powierzchnie $wiezo pomalowane
(niewyschniete) nalezy ostonié.
Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotno$¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza
odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3.
Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wigkszej
niz 80%.
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych
zrédet ognia, narzedzi oraz silnikow powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrédtem pozaru.
Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczyc i
ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawierac:
informacje o ewentualnym srodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
sposo6b przygotowania farby do malowania,
sposéb nakfadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),
krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,



+ czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,
» zalecenia odnosnie mycia narzedzi,
+ zalecenia w zakresie bhp.
5.4.2. Wykonanie robot malarskich zewnetrznych
Roboty malarskie na zewnatrz obiektéw budowlanych mozna rozpoczaé, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w
pkt. 5.3., a warunki prowadzenia rob6t wymagania okreslone w pkt. 5.4.1. niniejszej specyfikacji techniczne;j.

Zewnetrzne prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb, zawierajacg informacje
wymienione w pkt. 5.4.1. niniejszej specyfikacji techniczne;.

Roboty powinny by¢ wykonywane na oczyszczonych i odpowiednio - do stosowanej farby i zadanej jakosci robét -
przygotowanych podtozach.

Elementy obiektu, ktére podczas zewnetrznych robét malarskich moga zostaé zanieczyszczone lub uszkodzone
powinny by¢ ostoniete i zabezpieczone.
5.4.3. Wykonanie robot malarskich wewnetrznych
Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki
prowadzenia rob6t wymagania okreslone w pkt. 5.4.1. niniejszej specyfikacji techniczne;j.

Wewnetrzne prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb, zawierajgcg informacije
wymienione w pkt. 5.4.1. niniejszej specyfikacji techniczne;.

Roboty powinny by¢ wykonywane na oczyszczonych i odpowiednio - do stosowanej farby i zadanej jakosci robét -
przygotowanych podtozach.

Elementy obiektu, ktére podczas wewnetrznych rob6t malarskich mogg zosta¢ zanieczyszczone lub uszkodzone
powinny by¢ ostoniete i zabezpieczone.

5.5. Wymagania dotyczace powtok malarskich
5.5.1. Wymagania w stosunku do powlok z farb dyspersyjnych
Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:
a) niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie
oraz na reemulgacje,
b) aksamitno-matowe lub posiadac nieznaczny potysk, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacja projektowa,
c) jednolitej barwy, rbwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta
i dokumentacjg projektowa,
d) bez uszkodzen, przeswitdéw podtoza, sladéw pedzla,
e) bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek,
f) bez grudek pigmentow i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.
Dopuszcza sie chropowatosé powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
5.5.2. Wymagania w stosunku do powtlok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb na
spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda
Powtoki te powinny byé¢:
a) odporne na zmywanie wodg ze srodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,
b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i sladéw pedzla,
c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacijg projektowg w zakresie barwy i potysku.
Dopuszcza sie chropowatosé powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego podfoza.
Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity podtoza.
Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:
a) spekan,
b) tuszczenia sie powtok,
c) odstawania powtok od podtoza.
5.5.3. Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi lub
bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych
Powtoki z farb mineralnych powinny:
a) réwnomiernie pokrywac podtoza, bez przeswitéw, plam i odpryskéw,

b) nie Sciera¢ sie i nie obsypywac przy potarciu miekkg tkaning bawetniana,

c) nie mie¢ sladéw pedzla,

d) w zakresie barwy i potysku byé zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg projektowa,

e) by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjgtkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw modyfikujacych),

—

) nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

a) na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach napraw tynku po hakach
rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nieprzekraczajgcej 20 cm®,

b) chropowatos$¢ powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugo$ci na liniach styku odmiennych barw,

d) $lady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

5.5.4. Wymagania w stosunku do powlok z lakierow na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych i

rozpuszczalnikowych

Powtoki z lakieréw powinny:

a) miec jednolity w odcieniu i potysku wyglad, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa,

nie mie¢ sladéw pedzla, smug, plam, zaciekéw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,

dobrze przylega¢ do podtoza,

mie¢ odpornosé na zarysowania i wycieranie,

mie¢ odpornosé na zmywanie woda ze srodkiem myjgcym.

fL2ogo



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t malarskich

Przed przystgpieniem do robét malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatéw, kiore bedg

wykorzystywane do wykonywania robot.

6.2.1. Badania poditozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywaé w nastepujgcych terminach:

« dla podto za betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

» dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podioza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw
przeznaczonych do malowania.

Kontrola powinny by¢ objete w przypadku:
muréw ceglanych i kamiennych - zgodno$é wykonania z projektem budowlanym doktadnos¢ wykonanla zgodnie ze
Szczegdtowa Specyfikacjg Techniczng rob6t murowych, wypetnienie spoin, wykonanie napraw i uzupetnien,
czystos$¢ powierzchni, wilgotno$¢ muru,

+ podtozy betonowych - doktadno$c¢ i zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym oraz Szczegétowg Specyfikacja
Techniczng robdt betonowych, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotno$¢ podioza,
zabezpieczenie elementéw metalowych,

« tynkdw zwyktych i pocienionych - zgodnos$é z projektem, réwnosé i wyglad powierzchni z uwzglednieniem wymagan
okreslonych w Szczegétowej Specyfikacji Technicznej robdt tynkowych, czystosé powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnos¢ tynku,

+ podtozy z drewna - wilgotnosé, stan podtoza, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien,

+ plyt gipsowo-kartonowych i wtoknisto-mineralnych - wilgotnos¢, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien, wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie wkretow,

+ elementéw metalowych - czystosé powierzchni.

Doktadnos$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej dla
robdt murowych.

Rownos¢ powierzchni tynkow nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w Szczego6towej Specyfikacji Technicznej dla
robot tynkowych.

W yglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym sSwietle dziennym
lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjagtkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniaé przez przetarcie powierzchni sucha,
czystg reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac¢ czystej szmatki.

W ilgotnos¢ poditozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku watpliwosci nalezy pobrac
probke podtoza i okresli¢ wilgotno$¢ metoda suszarkowo-wagowa.

W yniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji technicznej.

6.2.2. Kontrola jakosci materiatow

Farby i $rodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt. 2.2.1.-2.2.4.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

- czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu materiatow i wyrobédw budowlanych uzywanych w
robotach malarskich do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie
z wtasciwymi przepisami,

- terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i
konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych wida¢:

a) w przypadku farb ciektych:

skoagulowane spoiwo,

nieroztarte pigmenty,

grudki wypetniaczy (z wyjgtkiem niektérych farb strukturalnych),

kozuch,

Slady plesni,

trwaty, niedajgcy sie wymieszac osad,

nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,

obce wtracenia,

zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

Slady pleséni,

zbrylenie,

obce wtracenia,

zapach gnilny.

e o o o o o o o o
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6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robo6t polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robo6t malarskich z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdlnosci powinny
dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robot w zakresie gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru robét
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace



wykonanych robdt malarskich, w szczegélnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa, Szczegdtowa Specyfikacjg Techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawcze;j,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakosci powtok malarskich.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz:

- po 7 dniach od zakonczenia ich wykonywania - dla farb dyspersyjnych i na spoiwach mineralno-organicznych,

- po 14 dniach od zakonczenia ich wykonywania - dla farb olejnych, syntetycznych oraz lakieréw i emalii,

- po 28 dniach od zakonczenia ich wykonywania - dla farb na spoiwach mineralnych.

Powtoki wewnetrzne z farb wodnych i wodorozcienczalnych powinny by¢ badane dopiero po zakonczeniu robét
malarskich farbami olejnymi i syntetycznymi oraz emaliami i lakierami na tych spoiwach, a takze po zainstalowaniu
urzgdzen sanitarnych oraz elektrycznych, ale przed cyklinowaniem posadzek parkietowych.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci wzglednej
powietrza nieprzekraczajgcej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

+ sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

+ sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

* sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

* sprawdzenie przyczepno $ ci powtoki,

* sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

6.4.2. Opis badan

Metody przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru rob6t:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegtosci okoto
0,5m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku wyschnietej
powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniang lub
bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uznaé za odporng na wycieranie, jezeli
na szmatce nie wystgpity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

* na podtozach mineralnych i mineralno-wiéknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o
boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnosé
powtoki nalezy uznac¢ za dobrg, jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie,

* na podtozach drewnianych i metalowych - metoda opisang w normie PN-EN ISO 2409:2013-06,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong szczotkg z
twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocag miekkiego pedzla; powtoke nalezy uznaé
za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata
badana powtoka bedzie miata jednakowa barwe i nie powstang przeswity podtoza.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robot malarskich
Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych wymiaréw. Z
obliczonej powierzchni nie potrgca sie otwordéw i miejsc nie-malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 mZ.

Dla $cian i sufitdw z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw azurowych, grzejnikéw i rur
nalezy stosowac uproszczone metody obmiaru.

Dla scian i sufitow z profilami ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposdb ich obmiaru polega na
obliczeniu powierzchni rzutu i zwiekszeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie wspotczynnikéw podanych w tablicy
2.

Tablica 2. Wspotczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami

Lp. Stosunek rzutu powierzchni ozdép do catej powierzchni $ciany Wspbtczynnik
lub sufitu
a b c
01 do 10% 1,10
02 do 20% 1,20
03 do 40% 1,40
04 ponad 40% 2,00

Powierzchnige dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydet z oscieznicami wraz z ¢wier¢watkami)
oblicza sie w metrach kwadratowych powierzchni w swietle wykonczonych otworéw (osciezy), stosujgc do uzyskanych
wynikow wspotczynniki z tablicy 3.

Tablica 3. Wspotczynniki przeliczeniowe dla stolarki okiennej i drzwiowej

Lp. Nazwa elementu Wspotczynnik
a b c

Okna i drzwi balkonowe jednoramowe lub z pojedynczymi skrzydtami i o$cieznicami (tacznie z éwiercwatkami)

01 - bez szczeblin 1,30

02 | ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,05 m* 2,30

03 | ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,10 m? 1,90




04 | ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,20 m? 1,70
05 | ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0,20 m? 1,50
Okna i drzwi balkonowe z podwéjnymi skrzydtami
06 |- bez szczeblin 1,90
07 | ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,05 m? 4,00
08 | ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,10 m? 3,20
09 | ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,20 m? 2,75
10 | ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0,20 m” 2.30
Lp. Nazwa elementu Wspotczynnik
a b C
Drz iz o0 $ cie z nicami (t g cznie ¢ wier ¢ watkami) i skrzydtami
11 |- petnymi lub z jedng szybg o powierzchni do 0,2 m° 2,10
12 |- petnymi z obramowaniem gtadkim 2,50
13 |- petnymi z obramowaniem profilowanym 3,00
14 |- szklonymi z dwiema lub wiecej szybami o powierzchni do 0,1 m* kazdej szyby 2,50
15 |- szklonymi z dwiema lub wiecej szybami o powierzchni ponad 0,1 m” kazdej szyby 2,10
16 | catkowicie szklonymi z dolnym ramiakiem o wysokosci do 30 cm 1,70

Malowanie opasek i wylogébw osciezy oblicza sie odrebnie w metrach kwadratowych powierzchni w rozwinieciu.
Powierzchnie dwustronnie malowanych elementéw azurowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza sie w metrach
kwadratowych wedtug jednostronnej powierzchni ich rzutu.

Malowanie obustronne Zeber grzejnikow radiatorowych obmierza sie jako podwdjng powierzchnie prostokata,
opisanego na grzejniku (z wyjatkiem grzejnikéw typu S-130 i T-1, dla ktoérych nalezy przyjmowac potrdjng powierzchnie
opisanego prostokata).

Malowanie rur o $rednicy zewnetrznej do 30 cm obmierza sie w metrach dtugosci. Malowanie rur o wiekszych
Srednicach zewnetrznych oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwinieciu.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. 0Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powlok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sg podtoza. Odbior
podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem rob6t malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. W yniki badan
nalezy poréwnaé¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikaciji.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé podfoza za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z
dokumentacja projektowg oraz SST i zezwoli¢ na przystapienie do robo6t malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy
ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci podtoza. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie nieodebranego podtoza.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t (pkt 8.4. niniejszej
specyfikacji).

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady przeprowadzania odbioru koncowego

Odbioér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robédt w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci
i zgodnosci z dokumentacja projektowg oraz niniejszg specyfikacje techniczna.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych

dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

8.4.2. Dokumenty do odbioru kohcowego

Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacj e projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

- Szczegbtowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dokumenty $ wiadcza ce o dopuszczeniu u z ytych materiatéw i wyrobéw budowlanych do obrotu lub udost e pnieniu
na rynku krajowym bgdz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wtasciwymi przepisami,

- protokoty odbioru podio z y,

- protokoty odbioréw cz e$ ciowych,

- instrukcje producentéw dotycz g ce zastosowanych materiatow,

- wyniki bada n laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowi g zana jest zapozna ¢ si e z przedto zonymi dokumentami, przeprowadzi ¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porédwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentaciji
projektowej i pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonac¢ oceny wizualne;.



Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku
nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- je zeli to mozliwe nale zy ustali¢ zakres prac koryguj a cych, usung¢ niezgodno $ ci powloki z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ powtoke
ponownie do odbioru,

- je zeli odchylenia od wymaga n nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i nie ograniczaj g trwato $ ci powtoki
malarskiej zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem
wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalenn umownych,

- w przypadku, gdy nie s 3 mo zliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wadliwie
wykonanych robét malarskich, wykonania ich ponownie i powtérnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu.
Z czynno $ ci odbioru sporzadza si e protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.

Protokot

powinien zawiera¢ m.in.:

- ustalenia pod;j e te w trakcie prac komisji,

- ocen e wynikéw bada n ,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni ¢ cia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t malarskich z zamoéwieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawcg.

8.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powtok malarskich, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér ostateczny (koncowy)” niniejszej specyfikacii.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do dokonania
potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000-7,
pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie rob6t malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot malarskich

Podstawy rozliczenia rob6t malarskich stanowiag okreslone w dokumentach umownych (ofercie) ceny

jednostkowe i ilosci robot zaakceptowane przez zamawiajacego.

Ceny jednostkowe wykonania robét malarskich uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie robdt na
wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,

- zabezpieczenie podtég i innych elementdéw, nie przeznaczonych do malowania, przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania rob6t malarskich,

- przygotowanie farb, szpachléwek, gruntéw i innych materiatéw,

- ocene i przygotowanie podiozy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczeg6towej specyfikacji
technicznej,

- préby koloréw,

- demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu rob6t elementéw, kiére wymagajg zdemontowania w
celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,

- wykonanie prac malarskich,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét,

- oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajgcych oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych
elementéw nie przeznaczonych do malowania,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatéw w spos6b podany w niniejszej specyfikacji technicznej (opisaé
sposob usuniecia pozostatosci i odpadow), lub w specyfikacji ,Wymagania ogoéine” Kod CPV 45000000-7,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami producentéw i wymaganiami podanymi w



niniejszej specyfikacji (opisac¢ sposéb utylizaciji),
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10.1. Normy 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. PN-EN ISO 2409:2013-06

2. PN-EN 13300:2002

Farby i lakiery - Badanie metodg siatki naciec.

3. PN-C-81607:1998 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne
' ' Sciany i sufity - Klasyfikacja.

4. PN-C-81800:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
’ ’ kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81801:1997 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane

. PN-C-81802:2002 styrenowe.

Lakiery nitrocelulozowe.
Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.
) Farby olejne i alkidowe.
. PN-C-81914:2002 . . . i
. . Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw.
10. PN-C-81914:2002/Az1:2015-03 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

. PN-C-81901:2002
. PN-C-81913:1998

©o~NoO WU

11. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu.

10.2.  Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 655).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

- Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr
0 poz. 1203, z pdzniejszymi zmianami).

10.3. Rozporzadzenia
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).
- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462, z pdzniejszymi zmianami).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. 22002 r. Nr 108, poz. 953, z pézniejszymi zmianami).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).
- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz.
450).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych - Wymagania og6lne Kod CPV 45000000-7,
wydanie 3, OWEOB Promocja - 2017 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, Czes$¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 4 ,Powtoki
malarskie zewnetrzne i wewnetrzne”, wydanie ITB - 2014 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1, cze$¢ 4, wydanie Arkady - 1990 rok.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

PODKLADY POD POSADZKI

SST-B.14
(Kod CPV 45430000-0)



1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajagcego
Przebudowa i remont Domu Studenckiego Pineska i Tulipan w czesci pineska przy ul. Uniwersyteckiej 5 w Warszawie.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
posadzkowych i oktadzinowych z ptytek przy uzyciu cementowych i dyspersyjnych kompozyciji klejowych (grubo,
Srednio - cienkowarstwowych) z zapraw przygotowanych fabrycznie w budownictwie mieszkaniowym, uzytecznosci
publicznej i budownictwie przemystowym.

1.3. Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegoétowej specyfikacji technicznej (SST)

stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych

rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$é, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy

zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy

uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.4. Przedmiot i zakres roboét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie: Posadzki na gruncie
WG -1.1

Gres antyposlizgowy na kleju gr.1.5cm
ptyta zbrojona fi 6 co 15cm krzyzowo otulina 1.5cm gr.5.0cm

Folia PE

styropian EPS 100-038 gr.5.0cm
Folia PE

Papa termozgrzewalna gr.~0,5cm
Ptyta z chudego betonu gr.10,0 cm
Posadzki na gruncie-klatki schodowe WG -1.2

Lastrico pref. na kleju gr.2.5cm
ptyta zbrojona fi 6 co 15cm krzyzowo otulina 1.5