Przedmiar inwestorski
CZESC NR 1: Remont budynku nr 1 na terenie kompleksu woj ~ skowego w Nied zwiedziu, gm. Stomniki- etap 1.

Obiekt lub rodzaj robot: budynek koszarowy/roboty budowlane
Lokalizacja: Niedzwied z, gm. Stomniki
Inwestor: 35 WOG, Rzaska, ul. Krakowska 2
Jednostka opracowujgca kosztorys: Infrastruktura 35 WOG

Zuzial0 (C) Datacomp 1994-2012(lic. stronanr: 1 CZESC NR 1: Remont budynku nr 1 na
17948) terenie kompleksu wojskowego w
Niedzwiedziu, gm. Stomniki- etap 1.



Przedmiar inwestorski

Opis pozycji
podstawy naktadow

J.m.

Norma llosé

Cena Warto $¢ jedn.

wyliczenie ilo $ci robét R M S
0 CZESC NR 1: Remont budynku nr 1 na terenie kompleksu woj  skowego w Nied zwiedziu, gm. Stomniki- etap 1.
1 ROZBIORKI
1.1 KNR 401/354/6
Wykucie z muru, stolarka okienna, powierzchnia do 1 m2
Piwnica 6 = 6,000000
wytaz strychowy 1 = 1,000000
Ogotem: 7,000
7,000 szt
Robotnicy grupa | rg | 1,05 1,05000
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢€
1.2 KNR 401/354/7
Wykucie z muru, stolarka okienna, powierzchnia do 2 m2
Piwnica 18 = 18,000000
Parter 3 = 3,000000
Pietro 3 = 3,000000
Ogotem: 24,000
24,000 szt
Robotnicy grupa | rg | 1,58 1,58000
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢€
1.3 KNR 401/354/8
Wykucie z muru, stolarka okienna, powierzchnia ponad 2 m2
Parter 1,25*2,05*3 = 7,687500
Pietro 1,25*2,05*2 = 5,125000
Ogotem: 12,813
12,813 m2
Robotnicy grupa | rg | 0,84 0,84000
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
1.4 KNR 401/354/12
Wykucie z muru, podokiennikéw betonowych z lastryko
Piwnica 1,30*17+0,75*6 = 26,600000
Parter 1,00*58 = 58,000000
Pietro 1,00*63 = 63,000000
Ogotem: 147,600
147,600 m
Robotnicy grupa | rg | 0,85 0,85000
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
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Opis pozycji J.m. Norma llos¢ Cena
podstawy naktadow

Warto $¢ jedn.

wyliczenie ilo $ci robét R M S
1.5 KNR 401/354/9
Wykucie z muru, stolarka drzwiowa, powierzchnia do 2 m2
Piwnica 10 = 10,000000
Parter 32 = 32,000000
Pietro 10 = 10,000000
Ogotem: 52,000
52,000 szt
Robotnicy grupa | rg | 1,31 1,31000
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
1.6 KNR 401/354/10
Wykucie z muru, stolarka drzwiowa, ponad 2 m2
Piwnica 1,50*2,05 = 3,075000
Parter 1,50*2,05+4,24*3,05 = 16,007000
Pietro 1,50*2,05*7 = 21,525000
Ogotem: 40,607
40,607 m2
Robotnicy grupa | rg | 0,63 0,63000
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
1.7 KNR 401/349/2
Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej
Parter ((3,07+3,25+1,92+1,90+0,55*2)*3,05-0,90*2,00*2)*0,18 = 5,522760
((2,89*2+3,95)*3,05-0,90*2,00*2)*0,18 = 4,693770
((2,63+1,86)*3,05-0,90*2,00)*0,18 = 2,141010
(6,63*3,05-0,90*2,00)*0,18 = 3,315870
((5,11+1,49+1,56+3,93+1,81+1,95+1,44)*3,05-0,90*
2,00)*0,18 = 9,168210
(2,17+1,85+2,31)*3,05*0,18 = 3,475170
Pietro 3,95*3,05*3*0,18 = 6,505650
koryta umywalkowe 0,70*3,40*0,50*3 = 3,570000
Ogotem: 38,392
38,392 m3
Ciesle grupa ll r-g 0,17 0,17000
Robotnicy grupa | r-g 7,1 7,10000
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
1.8 KNR 401/212/3
Rozebranie $cianek betonowych szachtéw zrzutu opatu do piwnic
(25,5+12,00)*1,80%0,20 = 13,500000
Ogotem: 13,500
13,500 m3
Robotnicy grupa | rg | 24,76/  24,76000
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
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Opis pozycji J.m. Norma llos¢ Cena Warto $¢ jedn.
podstawy naktadow
wyliczenie ilo $ci robét R M S
1.9 KNR 401/350/1
Rozebranie kominéw wolno stojacych
parter 1,30*1,57*3,05 = 6,225050
pietro 0,87*1,57*3,05 = 4,165995
dach 1,30*1,57*4,00 = 8,164000
Ogotem: 18,555
18,555 m3
Robotnicy grupa | rg | 7,35 7,35000
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
1.10 KNR 401/701/11
Odbicie tynkéw wewnetrznych, stropy ptaskie, z zaprawy cementowo-wapiennej
Piwnica 44,13+38,15+78,42+15,43+3,47+10,15+7,41+7,58+
18,08+16,55+58,84+10,60 = 308,810000
Ogotem: 308,810
308,810 m2
Robotnicy grupa | rg | 0,54 0,54000
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢€
1.11 KNR 401/819/15
Rozebranie wykladziny $ciennej z ptytek
Parter
pom.1 (10,70*2+7,29*2-2,89)*3,05 = 100,924500
pom.3 (5,43*2+1,85)*3,05-0,90*2,00*2-1,25*2,10*2 = 29,915500
pom.6 (1,90*2+4,32*2)*3,05-0,90*2,00 = 36,142000
pom.7 (3,80*2+6,35*2-1,85)*3,05 = 56,272500
pom.9 1,09*2*3,05 =  6,649000
pom.13 (2,33*2+1,40*2)*3,05-0,90*2,00*2 = 19,153000
pom.15 (3,82*2+6,35*2)*3,05-0,90*2,00 = 60,237000
pom.27 (1,92*2+1,84+1,96)*3,05 = 23,302000
pom.28 (1,78*2+3,94)*3,05-0,90*2,00 = 21,075000
pom.29 (1,94*2+2,73*2)*3,05-0,90*2,00*2 = 24,887000
pom.30 (1,80*2+2,73*2)*3,05 = 27,633000
pom.31 (3,93+3,01*2)*3,05 = 30,347500
pom.32 (3,93+3,49*2)*3,05-0,90*2,00 = 31,475500
Pietro
pom.12 5,28*2*3,05 = 32,208000
pom.13 (2,12+1,48)*3,05 = 10,980000
pom.14 (1,78+2,44)*3,05 = 12,871000
Ogotem: 524,073
524,073 m2
Robotnicy grupa | rg | 1,38 1,38000
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
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Opis pozycji J.m. Norma llos¢ Cena Warto $¢ jedn.
podstawy naktadow
wyliczenie ilo $ci robét R M S
1.12 KNR 401/426/1
Rozebranie obicia scian panelami
Parter
pom.11 (5,59*2+3,95)*2,00-0,90*2,00 = 28,460000
pom.12 (3,96*2+3,95)*2,00-0,90*2,00 = 21,940000
pom.18 (4,27*2+3,94*2)*2,00-0,90*2,00 = 31,040000
pom.19 (3,89*2+3,94*2)*2,00-0,90*2,00 = 29,520000
pom.20 (3,74*2+3,94*2)*2,00-0,90*2,00 = 28,920000
pom.21 (3,77*2+3,94*2)*2,00-0,90*2,00 = 29,040000
Ogotem: 168,920
168,920 m2
Robotnicy grupa | rg | 0,33 0,33000|
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
1.13 KNR 404/504/1
Rozebranie posadzek, lastrykowych
Parter 57,59+8,01+14,55+18,30+14,42+3,80+2,21+5,59+
7,40+2,82 = 134,690000
Pietro 177,98+15,56+7,96+9,48+17,36+16,17+16,51+16,41 = 277,430000
Ogotem: 412,120
412,120 m2
Robotnicy grupa | rg | 0,49 0,49000 ‘ ‘
Razem: | |
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
1.14 KNR 404/504/3
Rozebranie posadzek, z ptytek ceramicznych
Piwnica 7,41+7,58+18,08+16,55 = 49,620000
Parter 67,76+5,86+0,84+9,55+12,51+2,29+5,68+8,33+
24,13+24,26+12,10+93,76+15,17+38,04+13,04+
17,55+3,26 = 354,130000
Ogotem: 403,750
403,750 m2
Robotnicy grupa | rg | 0,52 0,52000
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢é
1.15 KNR 404/504/2
Rozebranie posadzek, parkiet
Parkiet 154,56+16,87+15,37+14,77+14,89 = 216,460000
Pietro 30,14 = 30,140000
Ogotem: 246,600
246,600 m2
Robotnicy grupa | rg | 0,32 0,32000
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
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Opis pozycji
podstawy naktadow

J.m.

Norma llosé Cena

Warto $¢ jedn.

wyliczenie ilo $ci robét R M S
1.16 KNR 404/504/6
Rozebranie posadzek, z wyktadzin z tworzyw sztucznych
Parter 15,97 = 15,970000
Pietro 27,12+63,63+62,99+62,85+32,85+67,51+62,47+
64,13+27,92 = 471,470000
Ogotem: 487,440
487,440 m2
Robotnicy grupa | r-g 0,22 0,22000
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
1.17 KNR 404/504/1
Rozebranie posadzek cementowych
354,13+246,60+487,44 = 1088,170000
Ogotem: 1 088,170
1 088,170 m2
Robotnicy grupa | r-g 0,49 0,49000
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
1.18 KNR 401/208/4
Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 m2, grubo$é do 40 cm
przebicia sla wentylacji 12 = 12,000000
Ogotem: 12,000
12,000 szt
Robotnicy grupa | r-g 2,36 2,36000
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
1.19 KNR 404/804/1
Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych
Balustrada 4,00*3+2,40+2,80*2+1,00 = 21,000000
1,91+1,80 = 3,710000
Pochwyt 3,00 = 3,000000
Ogotem: 27,710
27,710 m
Spawacze grupa |l r-g 0,05 0,05000
Robotnicy grupa | r-g 0,87 0,87000
Tlen techniczny sprezony m3 0,068 0,06800
Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,008 0,00800
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 0,06 0,06000

Razem:

Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk

Cena jednostkowa

Warto $¢
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Opis pozycji J.m. Norma llos¢ Cena Warto $¢ jedn.

podstawy naktadow

wyliczenie ilo $ci robét R M S

2 NADPROZA W SCIANACH

2.1 KNR 401/336/7
Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej, gtebokosc/szerokos¢ 1 x 1 cegly

Piwnica (1,50*2*4)*2 = 24,000000
1,50%6 = 9,000000
Parter 1,50*2*10 = 30,000000
1,50*3 = 4,500000
1,75*2*4 = 14,000000
1,75 = 1,750000
Pietro 1,50*2*7 = 21,000000
Ogotem: 104,250
104,250 m
Ciesle grupa ll r-g 0,17 0,17000
Robotnicy grupa | r-g 2,1 2,10000

Razem:

Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk

Cena jednostkowa

Warto $¢

2.2 KNR 401/313/4
Wykonanie przesklepien otwordéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do | NP 180 mm - UPE150

104,250 = 104,250000
Ogotem: 104,250
104,250 m
Ciesle grupa ll r-g 0,17 0,17000
Murarze grupa Il r-g 1,18 1,18000
Robotnicy grupa | r-g 0,27 0,27000
Cegta budowlana petna 25x12x6.5 cm szt 8 8,00000
Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkéw |kg 5,18 5,18000
Ksztattownik UPE150 kg 22,12 22,12000
Piasek uziarnienie 0-4 mm m3 0,018 0,01800
Woda m3 0,006 0,00600
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,03 0,03000
Wyciag jednomasztowy z napedem
elektrycznym 0.5 t m-g 0,07 0,07000
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
2.3 KNR 401/703/3
Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitza" na stopkach belek
104,250 = 104,250000
Ogotem: 104,250
104,250 m
Robotnicy grupa | r-g 0,04 0,04000
Tynkarze grupa Il r-g 0,07 0,07000
Drut stalowy okragty miekki Fi 0.5-0.55 mm kg 0,03 0,03000
Siatka tkana "Rabitza" m2 0,27 0,27000
Materiaty inne (Materialy) % 15
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
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Opis pozycji
podstawy naktadow
wyliczenie ilo $ci robot

J.m.

Norma llosé

Cena

Warto $¢ jedn.

R M S

2.4 KNR 401/207/3

Zabetonowanie bruzd w podtozach, stropach i $cianach, bez deskowan i stemplowan, Zwirobetonem, przekroj do 0,045 m2 -

przestrzen miedzy belkami i murem

Piwnica (1,50*2*4)*2 = 24,000000
Parter 1,50*2*10 = 30,000000
1,75*2*4 = 14,000000
Pietro 1,50*2*7 = 21,000000
Ogotem: 89,000
89,000 m
Betoniarze grupa Il r-g 0,23 0,23000
Robotnicy grupa | r-g 0,24 0,24000
Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkéw |t 0,013 0,01300
Piasek uziarnienie 0-4 mm m3 0,021 0,02100
Woda m3 0,012 0,01200
Zwir do betonéw zwyklych wielofrakcyjny
uziarnienie 2-8 mm m3 0,036 0,03600
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,06 0,06000
Zuraw okienny przenosny 0.15 t m-g 0,24 0,24000
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢€
2.5 KNR 401/329/3
Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych, grubos¢ ponad 1/2 cegly
Piwnica -nowe otwory 1,05*2,05*0,60*3 = 3,874500
Piwnica -poszerzenie otworéw 0,20*2,00*0,60*3+0,20*2,00*0,45+0,20*2,00*0,18*6 = 1,332000
Parter-poszerzenie otworéw 0,40*2,00*0,60*5+0,40*2,00*0,18+0,20*2,00*0,45*4 = 3,264000
Parter-nowe otwory 1,05*2,05*0,60*5 = 6,457500
1,05*2,05*0,18 = 0,387450
Pietro-poszerzenie otworéw 0,20*2,05*0,45*5 = 0,922500
Pietro-nowe otwory 1,05*2,05*0,45*2 = 1,937250
Ogotem: 18,175
18,175 m3
Robotnicy grupa | r-g 8,63 8,63000
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢€
2.6 KNR 401/313/6
Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, obmurowanie koncéw belek stalowych, do | NP 180 mm
104,250 = 104,250000
Ogotem: 104,250
104,250 m
Ciesle grupa ll r-g 0,17 0,17000
Murarze grupa Il r-g 0,28 0,28000
Robotnicy grupa | r-g 0,09 0,09000
Cegta budowlana petna 25x12x6.5 cm szt 4 4,00000
Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkéw |kg 1,73 1,73000
Piasek uziarnienie 0-4 mm m3 0,004 0,00400
Woda m3 0,004 0,00400
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,01 0,01000
Wyciag jednomasztowy z hapedem
elektrycznym 0.5 t m-g 0,04 0,04000
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
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Opis pozycji
podstawy naktadow
wyliczenie ilo $ci robot

J.m.

Norma

llosé

Cena

Warto $¢ jedn.

R

M

S

2.7 KNR 401/705/3 (1)

Wykonanie paséw tynkow zwyktych kategorii [ll na zamurowanych bruzdach na murach z cegiet lub $cianach z betonu, bruzdy

uprzednio zamurowane cegtg, pas do 50 cm

Robotnicy grupa |

Robotnicy grupa Il

Tynkarze grupa lll

Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | 32,5
workowany

Piasek uziarnienie 0-4 mm

Wapno gaszone (ciasto wapienne)
Woda

Materiaty inne (Materiaty)

Betoniarka wolnospadowa elektryczna
Wyciag jednomasztowy z napedem
elektrycznym 0.5 t

104,250

0,15
0,06
0,33

0,0026
0,0133
0,0024
0,0034
15
0,03

0,03

0,15000
0,06000
0,33000

0,00260
0,01330
0,00240
0,00340
0,03000

0,03000

Ogotem:

104,250000

104,250
104,250 m

Razem:

Koszty bezposrednie

Cena jednostkowa

Koszty posrednie
Zysk

Warto §¢

2.8 KNR 401/708/2 (1)

Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kategorii Ill na o$ciezach, tynk cementowo-wapienny, o$cieza szerokosci do 25 cm
(1,00+2,00*2)*15

Robotnicy grupa |

Robotnicy grupa Il

Tynkarze grupa lll

Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | 32,5
workowany

Piasek do zapraw

Wapno gaszone (ciasto wapienne)
Woda

Materiaty inne (Materiaty)

Betoniarka wolnospadowa elektryczna
Wyciag jednomasztowy z napedem
elektrycznym 0.5 t

r-g
r-g

m3
m3
%
m-g

1,35+2,00*2
0,22 0,22000
0,04 0,04000
0,49 0,49000
0,0013 0,00130
0,0067 0,00670
0,0012 0,00120
0,0017 0,00170
15
0,02 0,02000
0,01 0,01000

Ogotem:

75,000000

5,350000

80,350
80,350 m

Razem:

Koszty bezposrednie

Cena jednostkowa

Koszty posrednie
Zysk

Warto §¢
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Opis pozycji J.m. Norma llos¢ Cena Warto $¢ jedn.

podstawy naktadow
wyliczenie ilo $ci robét R M S

2.9 KNR 401/708/3 (1)
Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kategorii Il na o$ciezach, tynk cementowo-wapienny, o$cieza szerokosci do 40 cm

(1,00+2,00*2)*25 = 125,000000
(1,35+2,00*2)*4 = 21,400000
Ogotem: 146,400
146,400 m
Robotnicy grupa | r-g 0,24 0,24000
Robotnicy grupa Il r-g 0,05 0,05000
Tynkarze grupa lll r-g 0,66 0,66000
Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | 32,5
workowany t 0,0021 0,00210
Piasek do zapraw m3 0,0106 0,01060
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0019 0,00190
Woda m3 0,0027 0,00270
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,03 0,03000
Wyciag jednomasztowy z napedem
elektrycznym 0.5 t m-g 0,02 0,02000
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢

3 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

3.1 KNR 401/106/1
Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz budynku - pod wykonanie fundamentu pod $ciane murowang

Parter (5,11+1,56)*1,10*0,30 = 2,201100
(2,57+2,65)*1,10*0,30 = 1,722600
Ogotem: 3,924
3,924 m3
Robotnicy grupa | rg | 4,65| 4,65000|
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢€
3.2 KNR 202/1101/1 (1)
Podkiady, betonowe na podtozu gruntowym, chudy beton
Parter (5,11+1,56)*0,35*0,10 = 0,233450
(2,57+2,65)*0,35*0,10 = 0,182700
Ogotem: 0,416
0,416 m3
Betoniarze grupa Il r-g 2,79 2,79000
Robotnicy grupa | r-g 2,47 2,47000
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C8/10
(B-10) m3 1,03 1,03000
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
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Opis pozycji J.m. Norma llos¢ Cena Warto $¢ jedn.
podstawy naktadow
wyliczenie ilo $ci robét R M S
3.3 KNR 202/101/5
Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej
Parter (5,11+1,56)*1,10*0,24 = 1,760880
(2,57+2,65)*1,10%0,24 = 1,378080
Ogotem: 3,139
3,139 m3
Murarze grupa Ill r-g 2,72 2,72000
Robotnicy grupa | r-g 2,31 2,31000
Bloczek scienny betonowy 25x12x14 cm szt 46,9 46,90000
Bloczek scienny betonowy 25x25x14 cm szt 73,3 73,30000
Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0,18 0,18000
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
3.4 KNNRW 3/405/2
Uzupetnienie konstrukcji betonowych i zelbetowych - otwér w stropie
R=2,000 M=1,000 S=1,000
strop nad parterem 1,30*1,57*0,35 = 0,714350
strop nad pietrem 0,87*1,57*0,35 = 0,478065
Ogotem: 1,192
1,192 m3
Robotnicy r-g 26,9 53,80000
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25
(B-25) m3 1,02 1,02000
Drewno na stemple budowlane (okragte) iglaste
korowane m3 0,036 0,03600
Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci
19-25 mm m3 0,075 0,07500
Materiaty inne (Materiaty) % 1
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢€
3.5 KNNRW 3/406/2
Przygotowanie i montaz zbrojenia, stal zebrowana - j.w
140 = 140,000000
Ogotem: 140,000
140,000 kg
Robotnicy r-g 0,05 0,05000
Prety zebrowane skosnie do zbrojenia betonu kg 1,02 1,02000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,3
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
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Opis pozycji J.m. Norma llos¢ Cena Warto $¢ jedn.
podstawy naktadow
wyliczenie ilo $ci robét M S
3.6 KNNRW 3/501/1 analogia
Uzupetnienie otworu w dachu tgcznie z fragmentem krokwi w wiezbie dachowej
R=2,000 M=1,000 S=1,000
3,00 = 3,000000
Ogotem: 3,000
3,000 m2
Robotnicy r-g 3,75 7,50000
Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone
klasa Il, grubosci 50-75 mm m3 0,011 0,01100
Deski iglaste obrzynane nasycone klasa I,
grubosci 28-45 mm m3 0,003 0,00300
Listwy i faty iglaste KI. Il m3 0,018 0,01800
Deski iglaste obrzynane nasycone klasa lll,
grubosci 25 mm m3 0,006 0,00600
Pokrycie dachowe m2 1 1,00000
Blacha stalowa ocynkowana ptaska grubosci
0.50 mm kg 1,81 1,81000
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Wyciag m- 0,02 0,02000
Srodek transportowy (1) m-g 0,03 0,03000
Zuraw okienny do 0.5 t m-g 0,19 0,19000
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢é
3.7 KNKRB 1/312/1
Zasypywanie wykopow przy budynku, po szachtach zrzutowych do piwnic ; kat. gruntu I-llI
26,0*1,50*1,50 = 58,500000
Ogotem: 58,500
58,500 m3

Robotnicy grupa |

0,88

0,88000

Razem:

Koszty bezposrednie
Koszty posrednie

Cena jednostkowa

Zysk

Warto $¢

4 ELEMENTY MUROWANE

4.1 KNR 401/303/2 (1)

Uzupetnienie $cianek z cegiet lub zamurowanie otworéw w $ciankach, zaprawa cementowo-wapienna, $cianki grubosci 1/2 cegty

Parter 1,00*2,05 = 2,050000
Pietro 1,00*2,05 = 2,050000
Piwnice
Ogotem: 4,100
4,100 m2
Ciesle grupa ll r-g 0,08 0,08000
Murarze grupa lll r-g 0,98 0,98000
Robotnicy grupa | r-g 1,53 1,53000
Cegta budowlana petna 25x12x6.5 cm szt 48,6 48,60000
Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkéw |kg 6,38 6,38000
Piasek uziarnienie 0-4 mm m3 0,032 0,03200
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 3,56 3,56000
Woda m3 0,015 0,01500
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,05 0,05000
Wyciag jednomasztowy z napedem
elektrycznym 0.5 t m-g 0,26 0,26000
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
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Opis pozycji
podstawy naktadow

J.m.

Norma llosé Cena

Warto $¢ jedn.

wyliczenie ilo $ci robét M S
4.2 KNR 401/304/1 (1)
Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, cegtami
Piwnica 1,30*0,85*0,60*13 = 8,619000
0,80*2,00*0,60*2 = 1,920000
1,25*3,00*0,24-1,00*2,00*0,24 = 0,420000
Parter 1,00*2,05*0,32 = 0,656000
1,00*2,05*0,70 = 1,435000
1,00*2,05*0,45*2 = 1,845000
Pietro 1,00*2,05*0,45*5 = 4,612500
Ogotem: 19,508
19,508 m3
Ciesle grupa ll r-g 0,25 0,25000
Murarze grupa Il r-g 6,89 6,89000
Robotnicy grupa | r-g 8,23 8,23000
Cegta budowlana petna 25x12x6.5 cm szt 372| 372,00000
Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkéw kg 61,8 61,80000
Piasek uziarnienie 0-4 mm m3 0,322 0,32200
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 34,5 34,50000
Woda m3 0,152 0,15200
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,45 0,45000
Wyciag jednomasztowy z hapedem
elektrycznym 0.5 t m-g 2,11 2,11000
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢€
4.3 KNR 202/120/2 (1)
Scianki dzialowe, petne, grubosci 1/2 cegly, z cegiet budowlanych petnych
Parter 1,56*3,05-1,00%2,05 = 2,708000
Ogotem: 2,708
2,708 m2
Ciesle grupa ll r-g 0,09 0,09000
Murarze grupa lll r-g 0,73 0,73000
Robotnicy grupa | r-g 0,59 0,59000
Cegta budowlana petna 25x12x6.5 cm klasa
150 szt 48,1 48,10000
Zaprawa budowlana zwykta
cementowo-wapienna M-7 m3 0,03 0,03000
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Wyciag m-g 0,16 0,16000
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢€
4.4 KNR 202/120/1 (1)
Scianki dzialowe, petne, grubosci 1/4 cegly, z cegiet budowlanych petnych
Piwnica 4,46*3,00 = 13,380000
Ogotem: 13,380
13,380 m2
Ciesle grupa ll r-g 0,09 0,09000
Murarze grupa Ill r-g 0,6 0,60000
Robotnicy grupa | r-g 0,32 0,32000
Cegta budowlana petna 25x12x6.5 cm szt 28,6 28,60000
Zaprawa budowlana zwykta
cementowo-wapienna M-7 m3 0,011 0,01100
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Wyciag m-g 0,1 0,10000
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
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Opis pozycji
podstawy naktadow

J.m.

Norma

llosé

Cena

Warto $¢ jedn.

wyliczenie ilo $ci robét R M S
4.5 KNR 901/104/1
Sciany wewnetrzne z cegly silikatowej gr.15cm
Parter (2,57+2,65)*3,05-1,00*2,05 = 13,871000
5,11*3,05 = 15,585500
Pietro 2,89*3,05*4-1,80*2,00*4 = 20,858000
0,85*3,05 = 2,592500
Ogotem: 52,907
52,907 m2
Robotnicy r-g 11 1,10000
Cegta silikat gr.15cm szt 14,7 14,70000
Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0,009 0,00900
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
5 STOLARKA ZEWN ETRZNA
5.1 KNRW 202/1203/1
Drzwi stalowe, peine, do 2 m2 - D1z
1,00*2,05*3 = 6,150000
Ogotem: 6,150
6,150 m2
Robotnicy r-g 3,25 3,25000
Drzwi stalowe, petne, do 2 m2 - D1z m2 1 1,00000
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,01 0,01000
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Srodek transportowy (1) m-g 0,03 0,03000
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
5.2 KNRW 202/1203/2
Drzwi stalowe, petne, ponad 2 m2 - D2z
1,25*2,10*5 = 13,125000
Ogotem: 13,125
13,125 m2
Robotnicy r-g 2,9 2,90000
Drzwi stalowe, petne, ponad 2 m2 - D2z m2 1 1,00000
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,01 0,01000
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Srodek transportowy (1) m-g 0,03 0,03000
Razem:

Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk

Cena jednostkowa

Warto §¢
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Opis pozycji J.m. Norma llos¢ Cena Warto $¢ jedn.
podstawy naktadow
wyliczenie ilo $ci robét R M S
5.3 KNRW 202/1040/6
Drzwi i $cianki aluminiowe, witryna z drzwiami Dz3 z sitownkiem
4,24*3,05 = 12,932000
Ogotem: 12,932
12,932 m2
Robotnicy r-g 2,76 2,76000
Drzwi i $cianki aluminiowe, witryna z drzwiami
Dz3 z sitownkiem m2 1 1,00000
Masa uszczelniajgca silikonowa "Silikon" kg 0,1 0,10000
Pianka poliuretanowa kg 0,24 0,24000
Kotki rozporowe plastykowe szt 2,4 2,40000
Listwy aluminiowe maskujgce m 0,95 0,95000
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Wyciag m-g 0,05 0,05000
Srodek transportowy (1) m-g 0,06 0,06000
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢€
5.4 KNRW 202/1039/3
Okna aluminiowe, ponad 2,0 m2 - O1 EI60
1,25*2,05*2 = 5,125000
Ogotem: 5,125
5,125 m2
Robotnicy r-g 2,2 2,20000
Okna aluminiowe, ponad 2,0 m2 - O1 EI60 m2 1 1,00000
Masa uszczelniajgca silikonowa "Silikon" kg 0,1 0,10000
Pianka poliuretanowa kg 0,29 0,29000
Kotki rozporowe plastykowe szt 6 6,00000
Materiaty inne (Materialy) % 15
Wyciag m-g 0,05 0,05000
Srodek transportowy (1) m-g 0,06 0,06000
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
5.5 KNRW 202/1018/4 (1)
Okna z PVC, okna, ponad 1,5 m2 - O1i 02
o1 1,25*2,05*2 = 5,125000
02 1,00*2,00*4 = 8,000000
Ogotem: 13,125
13,125 m2
Robotnicy r-g 2,44 2,44000
Okna z PVC, okna, ponad 1,5 m2 - O1i 02 m2 1 1,00000
Kotwy elastyczne do mocowania oscieznic kpl. |szt 6 6,00000
Pianka poliuretanowa - opakowanie cisnieniowe |dm3 0,27 0,27000
Masa uszczelniajgca silikonowa "Silikon" dm3 0,01 0,01000
Materiaty inne (Materialy) % 15
Wyciag m-g 0,05 0,05000
Srodek transportowy (1) m-g 0,06 0,06000
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
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Opis pozycji J.m. Norma llos¢ Cena Warto $¢ jedn.

podstawy naktadow

wyliczenie ilo $ci robét R M S
5.6 KNRW 202/1018/3 (1)
Okna z PVC, okna, do 1,5 m2 - O3
1,30*0,85*4 = 4,420000
Ogotem: 4,420
4,420 m2
Robotnicy r-g 2,73 2,73000
Okna z PVC, okna, do 1,5 m2 - O3 m2 1 1,00000
Kotwy elastyczne do mocowania oscieznic kpl. |szt 6,11 6,11000
Pianka poliuretanowa - opakowanie cisnieniowe |dm3 0,33 0,33000
Masa uszczelniajgca silikonowa "Silikon" dm3 0,01 0,01000
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Wyciag m-g 0,03 0,03000
Srodek transportowy (1) m-g 0,04 0,04000
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢€
5.7 KNRW 202/1018/1 (1)
Okna z PVC, okna, do 0,6 m2 - O4
0,75*0,75*6 = 3,375000
Ogotem: 3,375
3,375 m2
Robotnicy r-g 5 5,00000
Okna z PVC, okna, do 0,6 m2 - O4 m2 1 1,00000
Kotwy elastyczne do mocowania oscieznic kpl. |szt 12,6 12,60000
Pianka poliuretanowa - opakowanie cisnieniowe |dm3 0,53 0,53000
Masa uszczelniajgca silikonowa "Silikon" dm3 0,01 0,01000
Materiaty inne (Materialy) % 15
Wyciag m-g 0,05 0,05000
Srodek transportowy (1) m-g 0,08 0,08000
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
5.8 KNRW 202/1018/4 (1)
Okna z PVC ponad 1,5 m2 - O1 z sitownikiem
o1 1,25*2,05 = 2,562500
Ogotem: 2,563
2,563 m2
Robotnicy r-g 2,44 2,44000
Okna z PVC ponad 1,5 m2 - O1 z sitownikiem |m2 1 1,00000
Kotwy elastyczne do mocowania oscieznic kpl. |szt 6 6,00000
Pianka poliuretanowa - opakowanie cisnieniowe |dm3 0,27 0,27000
Masa uszczelniajgca silikonowa "Silikon" dm3 0,01 0,01000
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Wyciag m-g 0,05 0,05000
Srodek transportowy (1) m-g 0,06 0,06000
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢€
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Opis pozycji J.m. Norma llos¢ Cena Warto $¢ jedn.
podstawy naktadow
wyliczenie ilo $ci robét R M S
5.9 KNRW 202/1018/4 (1)
Okna z PVC ponad 1,5 m2 - O2 dymowe z sitownikiem
02 1,00*2,00*2 = 4,000000
Ogotem: 4,000
4,000 m2
Robotnicy r-g 2,44 2,44000
Okna z PVC ponad 1,5 m2 - O2 dymowe z
sitownikiem m2 1 1,00000
Kotwy elastyczne do mocowania oscieznic kpl. |szt 6 6,00000
Pianka poliuretanowa - opakowanie cisnieniowe |dm3 0,27 0,27000
Masa uszczelniajgca silikonowa "Silikon" dm3 0,01 0,01000
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Wyciag m-g 0,05 0,05000
Srodek transportowy (1) m-g 0,06 0,06000
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
5.10 KNRW 202/1210/3
Kraty okienne stalowe osadzone w $cianach, ponad 2 m2
1,25*2,05*8 = 20,500000
Ogotem: 20,500
20,500 m2
Robotnicy r-g 2,93 2,93000
Kraty stalowe m2 1 1,00000
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,005 0,00500
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Srodek transportowy (1) m-g 0,0131 0,01310
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
5.11 KNNR 2/302/7
Osadzenie podokiennikéw z konglomeratu gr.3cm
Piwnica 1,30*4+0,75*6 = 9,700000
Parter 1,00*58 = 58,000000
Pietro 1,00*63 = 63,000000
Ogotem: 130,700
130,700 m
Robotnicy r-g 1,9 1,90000
Parapet z konglomeratu gr.3cm m 1 1,00000
Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0,01 0,01000
Materiaty inne (Materiaty) % 1
Wyciag m-g 0,08 0,08000
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
6 POSADZKA PIWNICY
6.1 KNNRW 3/104/3 analogia
Podniesienie poziomu posadzki w piwnicach przez zasypanie ziemig na wys. 80 cm.
piwnice (6,40*7,20)*0,80+(7,75*5,10)*0,80+(8,20*1,70)*0,80 = 79,636000
Ogotem: 79,636
79,636 m3
Robotnicy rg | 1,99| 1,99000|

Razem:

Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk

Cena jednostkowa

Warto §¢
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Opis pozycji J.m. Norma llos¢ Cena Warto $¢ jedn.
podstawy naktadow

wyliczenie ilo $ci robét R M S
6.2 KNR 202/1101/1 (4)
Podkiady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompg, zwykty
piwnice (6,40*7,20)*0,15+(7,80*5,10)*0,15+(8,20*1,70)*0,15 = 14,970000
Ogotem: 14,970
14,970 m3
Betoniarze grupa Il r-g 1,8 1,80000
Robotnicy grupa | r-g 11 1,10000
Beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 1,03 1,03000
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Pompa do betonu na samochodzie 60-m3/h (1) |m-g 0,1 0,10000

Razem:

Koszty bezposrednie
Koszty posrednie

Zysk

Cena jednostkowa

Warto $€

6.3 KNR BC 2/201/1
Czyszczenie reczne powierzchni betonowych, poziomych
44,13+38,15+78,42+15,43+3,47+10,15+7,41+7,58+

18,08+16,55+58,84+10,60 = 308,810000
Ogotem: 308,810
308,810 m2

Robotnicy

rg | 0,2 0,20000

Razem:

Koszty bezposrednie
Koszty posrednie

Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢€
6.4 KNR BC 2/215/8
Wyréwnanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlg cementowg i cementowg zaprawg naprawczg
308,81 = 308,810000
Ogotem: 308,810
308,810 m2
Robotnicy r-g 0,71 0,71000
Zaprawa naprawcza nhaprawcza do betonu kg 9,64 9,64000
Materiaty inne (Materiaty) % 1

Razem:

Koszty bezposrednie
Koszty posrednie

Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
7 POSADZKA PARTERU | PIETRA
7.1 NNRNKB 202/1134/1 (1)
Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome
Parter 75,96+7,87+10,38+4,57+8,12+8,18+24,13+11,98+
4,29+40,08+22,08+15,64+9,98+36,80+24,26+28,60+
34,83+16,82+15,33+14,74+14,85+44,96+28,75+
26,57+24,82+24,72+7,55+7,03+5,31+4,92+11,83+
13,72+3,57+21,84+2,82+13,04+18,18+2,21+24,99+
6,63*5,91 = 755,503300
Pietro 27,02+63,63+62,81+62,62+32,80+67,51+62,47+
64,13+27,92+43,34+15,43+20,84+7,56+7,71+10,27+
30,92+32,12+9,48+7,55+16,33+6,30+9,65+13,26+
41,79+32,18 = 775,640000
Ogotem: 1531,143
1531,143 m2
Robotnicy grupa | r-g 0,06 0,06000
Preparat gruntujgcy dm3 0,21 0,21000
Materiaty inne (Materialy) % 15
Wyciag m-g 0,002 0,00200
Srodek transportowy (1) m-g 0,003 0,00300
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
Zuzial0 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 17948) strona nr: 18 CZESC NR 1: Remont budynku nr 1 na terenie kompleksu

wojskowego w Niedzwiedziu, gm. Stomniki- etap 1.



Opis pozycji
podstawy naktadow
wyliczenie ilo $ci robot

J.m.

Norma

llosé

Cena

Warto $¢ jedn.

R M S

7.2 KNNR 2/1202/2

Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gtadko, grubosci 20 mm - analogia wylewka perlitowa
1531,143

Robotnicy
Wylewka perlitowa
Materiaty inne (Materialy)

Wyciag

dm3
%

0,659
20,6
15
0,0313

0,65900
20,60000

0,03130

= 1531,143000

Ogotem: 1531,143

1531,143 m2

Razem:

Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk

Cena jednostkowa

Warto $¢

7.3 KNNR 2/1202/3

Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki, zmiana grubosci o 10 mm, krotno$¢=3

1531,143 = 1531,143000
Ogotem: 1531,143
1531,143 m2
krotnos¢ = 3
Robotnicy r-g 0,0716 0,07160
Wylewka perlitowa dm3 10,5 10,50000
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Wyciag m-g 0,0158 0,01580
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢€
7.4 Kalkulacja indywidualna
Zbrojenie rozproszone z wtokien polipropylenowych, 0,9kg/m3
1491,96*0,05 = 74,598000
Ogotem: 74,598
74,598 kg
Robocizna r-g 0,4 0,40000
Wiokna polipropylenowe, zbrojenie rozproszone
do betonu kg 1 1,00000
Razem:

Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk

Cena jednostkowa

Warto $¢
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Opis pozycji J.m.

podstawy naktadow
wyliczenie ilo $ci robot

Norma

llosé

Cena

Warto $¢ jedn.

R M S

7.5 KNR 39/115/1

Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych pod oktadzing ceramiczng ptynna folig, powierzchnie poziome

Parter
pom.4
pom.5
pom.6
pom.7
pom.8
pom.9
pom.13
pom.27
pom.28
pom.29
pom.30
pom.31
Pietro
pom.13
pom.14
pom.15
pom.18
pom.19
pom.20
pom.21
pom.22

Robotnicy grupa Il r-g
Robotnicy grupa | r-g
Folia uszczelniajgca, ptynna kg
Srodek transportowy (1) m-g

4,57
8,12
8,18
24,13
11,98
4,29
9,98
7,55
7,03
5,31
4,92
11,83

7,56
7,71
10,27
9,48
7,55
16,33
6,30
9,65

0,033
0,092
1,6
0,0018

0,03300
0,09200
1,60000
0,00180

4,570000
8,120000
8,180000
24,130000
11,980000
4,290000
9,980000
7,550000
7,030000
5,310000
4,920000
11,830000

7,560000
7,710000
10,270000
9,480000
7,550000
16,330000
6,300000
9,650000
Ogotem: 182,740
182,740 m2

Razem:

Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk

Cena jednostkowa

Warto §¢
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Opis pozycji
podstawy naktadow
wyliczenie ilo $ci robot

J.m.

Norma

llosé Cena

Warto $¢ jedn.

M

8 SCIANY

8.1 KNR 401/711/6

Reperacja tynkdw wewnetrznych kat. 11l $ciany ptaskie, zaprawa cementowa, do 5 m2 (w 1 miejscu) - piwnica, przyjeto 20%

tynkow
Piwnica
pom.1 ((6,38*2+7,15*2)*3,00-0,90*2,00-1,80*2,00)*0,2 = 15,156000
pom.2 ((7,74*2+5,06%2)*3,00)*0,2 = 15,360000
pom.3 ((9,22*2+7,15*2+8,17*2)*3,00-0,90*2,00)*0,2 = 29,088000
pom.4 ((6,44*2+1,85*2)*3,00-0,90*2,00*5)*0,2 = 8,148000
pom.5 ((1,95*2+1,78*2)*3,00-0,90*2,00*2)*0,2 = 3,756000
pom.6 ((5,70*2+1,78*2)*3,00-0,90*2,00*2)*0,2 = 8,256000
pom.7 ((1,66*2+4,46*2)*3,00-0,90*2,00)*0,2 = 6,984000
pom.8 ((1,70*2+4,46%2)*3,00-0,90*2,00)*0,2 = 7,032000
pom.9 ((3,99*2+4,46*2)*3,00-0,90*2,00)*0,2 = 9,780000
pom.10 ((3,66*2+4,46%2)*3,00-0,90*2,00)*0,2 = 9,384000
pom.11 ((9,07*2+6,49*2)*3,00-0,90*2,00)*0,2 = 18,312000
pom.11
kl.schodowa ((2,71*2+4,40+4,71+3,78*2)*3,00-0,90*2,00)*0,2 = 12,894000
Ogotem: 144,150
144,150 m2
Robotnicy grupa | r-g 0,54 0,54000
Robotnicy grupa Il r-g 0,09 0,09000
Tynkarze grupa lll r-g 0,66 0,66000
Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | 32,5
workowany t 0,01 0,01000
Piasek do zapraw m3 0,0364 0,03640
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0018 0,00180
Woda m3 0,0103 0,01030
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04 0,04000
Wyciag jednomasztowy z hapedem
elektrycznym 0.5 t m-g 0,05 0,05000
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢€
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Opis pozycji J.m. Norma llos¢ Cena Warto $¢ jedn.
podstawy naktadow
wyliczenie ilo $ci robét R M S
8.2 KNR 401/1208/2
tugowanie farby olejnej z tynkéw $cian - istniejgca lamperia
Piwnica
pom.1 (6,38*2+7,15*2)*1,60-0,90*1,60-1,80*1,60 = 38,976000
pom.2 (7,74*2+5,06*2)*1,60 = 40,960000
pom.3 (9,22*2+7,15*2+8,17*2)*1,60-0,90*1,60 = 77,088000
pom.4 (6,44*2+1,85*2)*1,60-0,90*1,60*5 = 19,328000
pom.5 (1,95*2+1,78*2)*1,60-0,90*1,60*2 = 9,056000
pom.6 (5,70*2+1,78*2)*1,60-0,90*1,60*2 = 21,056000
pom.11 (9,07*2+6,49*2)*1,60-0,90%1,60 = 48,352000
kl.schodowa (2,71*2+4,40+4,71+3,78*2)*1,60-0,90*1,60 = 33,904000
Parter
pom.4 (1,06*2+2,68+1,50)*1,60 = 10,080000
pom.5 (1,88*2+4,32)*1,60-0,90*1,60 = 11,488000
pom.8 (3,95+3,03*2)*1,60 = 16,016000
pom.10 (13,86*2-4,08-9,35+2,89)*1,60 = 27,488000
pom.13 (2,33+2,35)*1,60-0,90*1,60 = 6,048000
pom.14 (7,30*2-2,50+4,06+3,16)*1,60-1,80*1,60*2 = 25,152000
(5,91*2+3,50*2)*1,60 = 30,112000
pom.16 (3,97+6,66)*1,60 = 17,008000
pom.17 (5,58+6,66)*1,60 = 19,584000
pom.33 (1,56+2,30)*1,60 = 6,176000
pom.34 (1,81+3,11*2+9,91*2-2,67)*1,60-0,90*1,60*3-1,25*1,60*2 = 31,968000
pom.35 (1,81*2+1,56*2)*1,60-1,25*1,60*2 = 6,784000
pom.36 (4,59*2+2,84*2)*1,60-0,90*1,60 = 22,336000
pom.37 (4,59*2+3,96*2)*1,60-0,90%1,60 = 25,920000
pom.38 (1,48*2+1,49*2)*1,60-1,25*1,60*2 = 5,504000
pom.39 (4,89*2+5,11)*1,60-0,90*1,60 = 22,384000
pom.40 (1,24+4,32*2)*1,60 = 15,808000
Ogotem: 588,576
588,576 m2
Malarze grupa Il r-g 0,376 0,37600
Gips budowlany zwykly kg 0,004 0,00400
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0003 0,00030
Wodorotlenek sodowy kg 0,1 0,10000
Materiaty inne (Materialy) % 2
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
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Opis pozycji J.m. Norma llos¢ Cena Warto $¢ jedn.

podstawy naktadow

wyliczenie ilo $ci robét R M S
8.3 KNR 401/1202/9

Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podtogi ponad 5 m2
Piwnica 144,15/0,2*0,8 = 576,600000
Parter
pom.1 (10,70*2+7,29*2-2,89)*3,05 = 100,924500
pom.2 (1,24+1,85*2)*3,05-1,25*2,10 = 12,442000
pom.3 (5,43*2+1,85)*3,05-0,90*2,00*2-1,25*2,10*2 = 29,915500
pom.4 (1,06*2+2,68+1,50)*3,05 = 19,215000
pom.5 (1,88*2+4,32)*3,05-0,90*2,00 = 22,844000
pom.6 (1,90*2+4,32*2)*3,05-0,90*2,00 = 36,142000
pom.7 (3,80*2+6,35*2-1,85)*3,05 = 56,272500
pom.8 (3,95+3,03*2)*3,05 = 30,530500
pom.9 1,09*2*3,05 = 6,649000
pom.10 (13,86*2-4,08-9,35+2,89)*3,05 = 52,399000
pom.11 (5,59*2+3,95)*3,05-0,90*2,00 = 44,346500
pom.12 (3,96*2+3,95)*3,05-0,90*2,00 = 34,403500
pom.13 (2,33*2+1,40*2+2,35)*3,05-0,90*2,00*2 = 26,320500
pom.14 (7,30*2-2,50+4,06+3,16)*3,05-1,80*2,00*2 = 51,726000

(5,91*2+3,50*2)*3,05 = 57,401000
pom.15 (3,82*2+6,35*2)*3,05-0,90*2,00 = 60,237000
pom.16 (3,97+6,66)*3,05 = 32,421500
pom.17 (5,58+6,66)*3,05 = 37,332000
pom.18 (4,27*2+3,94*2)*3,05-0,90*2,00 = 48,281000
pom.19 (3,89*2+3,94*2)*3,05-0,90*2,00 = 45,963000
pom.20 (3,74*2+3,94*2)*3,05-0,90*2,00 = 45,048000
pom.21 (3,77*2+3,94*2)*3,05-0,90*2,00 = 45,231000
pom.22 (16,00+2,81*2)*3,05-0,90*2,00 = 64,141000
pom.23 (4,27+6,75)*3,05 = 33,611000
pom.24 3,95*3,05 = 12,047500
pom.25 3,69*3,05 = 11,254500
pom.26 (3,66+6,75)*3,05 = 31,750500
pom.27 (1,92*2+1,84+1,96)*3,05 = 23,302000
pom.28 (1,78*2+3,94)*3,05-0,90*2,00 = 21,075000
pom.29 (1,94*2+2,73*2)*3,05-0,90*2,00*2 = 24,887000
pom.30 (1,80*2+2,73*2)*3,05 = 27,633000
pom.31 (3,93+3,01*2)*3,05 = 30,347500
pom.32 (3,93+3,49*2)*3,05-0,90*2,00 = 31,475500
pom.33 (1,56+2,30)*3,05 = 11,773000
pom.34 (1,81+3,11*2+9,91*2-2,67)*3,05-0,90*2,00*3-1,25*

2,10*2 = 66,149000
pom.35 (1,81*2+1,56*2)*3,05-1,25*2,10*2 = 15,307000
pom.36 (4,59*2+2,84*2)*3,05-0,90*2,00 = 43,523000
pom.37 (4,59*2+3,96*2)*3,05-0,90*2,00 = 50,355000
pom.38 (1,48*2+1,49*2)*3,05-1,25*2,10*2 = 12,867000
pom.39 (4,89*2+5,11)*3,05-0,90*2,00 = 43,614500
pom.40 (1,24+4,32*2)*3,05 = 30,134000
Pietro
pom.1 (6,55*2+4,21*2)*3,05-0,90*2,00 = 63,836000
pom.2 (6,55*2+9,81*2)*3,05-1,40*2,00 = 96,996000
pom.3 (9,69*2+6,48*2)*3,05-1,40*2,00 = 95,837000
pom.4 (9,66*2+6,48*2)*3,05-1,40*2,00 = 95,654000
pom.5 (5,06*2+6,48*2)*3,05-1,40*2,00 = 67,594000
pom.6 (10,42*2+6,48*2)*3,05-1,40*2,00 = 100,290000
pom.7 (9,64*2+6,48*2)*3,05-1,40*2,00 = 95,532000
pom.8 (6,58*2+9,74*2)*3,05-1,40*2,00 = 96,752000
pom.9 (6,58*2+4,24*2)*3,05-0,90*2,00 = 64,202000
pom.10 (9,10*2+7,29*2-2,89)*3,05 = 91,164500
pom.11 (3,91*2+3,95)*3,05-0,90*2,00 = 34,098500
pom.12 5,28*2*3,05 = 32,208000
pom.13 (2,12+1,48)*3,05 = 10,980000
pom.14 (1,78+2,44)*3,05 = 12,871000
pom.15 (2,60*2+3,95)*3,05 = 27,907500
pom.16 10,70*2*3,05-0,90*2,00 = 63,470000
pom.17 (5,27*2+5,00%2)*3,05 = 62,647000
pom.18 (2,40*2+3,95*2)*3,05-0,90*2,00 = 36,935000
pom.19 (1,91*2+3,95*2)*3,05-0,90*2,00 = 33,946000
pom.20 (4,13*2+3,95*2)*3,05 = 49,288000
pom.21 (1,59*2+3,95)*3,05 = 21,746500
pom.22 2,44%2*3,05 = 14,884000
pom.23 (3,36*2+3,95)*3,05 = 32,543500
pom.24 (8,80*2+7,30*2-2,89)*3,05 = 89,395500
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Opis pozycji J.m. Norma llos¢ Cena Warto $¢ jedn.

podstawy naktadow

wyliczenie ilo $ci robét R M S
pom.25 11,13*2*3,05-0,90*2,00*2 =  64,293000
skute plytki Scienne -524,073 = -524,073000
lamperia -588,576 = -588,576000

Ogotem: 2 400,314
2 400,314 m2
Robotnicy grupa | r-g 0,092 0,09200
Mydto techniczne kg 0,022 0,02200
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 0,88 0,88000
Piasek uziarnienie 0-4 mm m3 0,001 0,00100
Materiaty inne (Materialy) % 2
Razem:

Koszty bezposrednie
Koszty posrednie

Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
9 SCHODY ZEWNETRZNE
9.1 KNR 202/218/1 (1)
Schody zelbetowe, stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podtozu
2szt 1,50*2,70*1,35*0,5*2 = 5,467500
Ogotem: 5,468
5,468 m3
Betoniarze grupa Il r-g 2,22 2,22000
Ciesle grupa ll r-g 15,14 15,14000
Robotnicy grupa | r-g 5,76 5,76000
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C25/30
(B-30) m3 1,02 1,02000
Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 25
mm m3 0,069 0,06900
Drewno na stemple budowlane (okragte) iglaste
korowane m3 0,006 0,00600
Gwozdzie budowlane okrggte gote kg 1 1,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Srodek transportowy (1) m-g 0,08 0,08000
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢€
9.2 KNNRW 3/406/2
Przygotowanie i montaz zbrojenia, stal zebrowana
5,468*80 = 437,440000
Ogotem: 437,440
437,440 kg
Robotnicy r-g 0,05 0,05000
Prety zebrowane skosnie do zbrojenia betonu kg 1,02 1,02000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,3
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
9.3 KNR 201/215/4
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,25-m3, grunt kategorii Ill
schody zewnetrzne do piwnic 6,00*2,50%4,00/2 = 30,000000
Ogotem: 30,000
30,000 m3
Robotnicy grupa | r-g 0,1284 0,12840
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu
gasienicowym 0.25-m3 (1) m-g 0,0495 0,04950
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢€
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Opis pozycji J.m. Norma llos¢ Cena Warto $¢ jedn.

podstawy naktadow
wyliczenie ilo $ci robét R M S

9.4 KNR BC 2/121/2 analogia
Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw, oczyszczenie muru

schody do piwnic 7,00%4,500 = 31,500000
Ogotem: 31,500
31,500 m2
Robotnicy rg | 0,56 0,56000
Razem:

Koszty bezposrednie
Koszty posrednie

Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
9.5 KNR 202/1101/1 (1)
Podkiady, betonowe na podiozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykty
10,00*1,50%*0,10 = 1,500000
Ogotem: 1,500
1,500 m3
Betoniarze grupa Il r-g 2,79 2,79000
Robotnicy grupa | r-g 2,47 2,47000
Beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 1,03 1,03000
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢€
9.6 KNR 202/238/1 (2)
Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany (cze$é pozioma), prostokatna, o stopie ptaskiej, beton podawany pompa
(1,20*0,20)*(6,80+1,50) = 1,992000
Ogotem: 1,992
1,992 m3
Betoniarze grupa ll r-g 0,3854 0,38540
Ciesle grupa ll r-g 1,8 1,80000
Robotnicy grupa | r-g 4,5 4,50000
Beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 1,02 1,02000
Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 25
mm m3 0,005 0,00500
Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci
38-mm m3 0,003 0,00300
Gwozdzie budowlane okrggte gote kg 0,1 0,10000
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Pompa do betonu na samochodzie 60-m3/h (1) |m-g 0,1 0,10000
Srodek transportowy (1) m-g 0,01 0,01000
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
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Opis pozycji J.m. Norma llos¢ Cena Warto $¢ jedn.

podstawy naktadow
wyliczenie ilo $ci robét R M S

9.7 KNR 202/240/2 (2)
Sciany oporowe zelbetowe (cze$¢ pionowa) o wysokosci do 4.5-m, przekréj prostokgtny, srednia grubo$¢ do 25-cm, beton
podawany pompg

$ciana oporowa (6,00*4,00/2)*0,20+(2,00*4,00/2)*0,20 = 3,200000
Ogotem: 3,200
3,200 m3
Betoniarze grupa Il r-g 0,3995 0,39950
Ciesle grupa ll r-g 20,87 20,87000
Robotnicy grupa | r-g 6,71 6,71000
Beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 1,02 1,02000
Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 25
mm m3 0,042 0,04200
Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci
38-mm m3 0,067 0,06700
Drewno na stemple budowlane, okrggte iglaste -
korowane m3 0,043 0,04300
Gwozdzie budowlane okrggte gote kg 11 1,10000
Klamry ciesielskie z pretéw stalowych, typ U kg 1,4 1,40000
Krawedziaki iglaste obrzynane klasa Il m3 0,008 0,00800
Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i
podktadkami kg 1,6 1,60000
Materiaty inne (Materialy) % 15
Pompa do betonu na samochodzie 60-m3/h (1) |m-g 0,12 0,12000
Srodek transportowy (1) m-g 0,19 0,19000
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢

9.8 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okrggte zebrowane, Fi 8-14-mm

$ciana oporowa 0,35 = 0,350000
Ogotem: 0,350
0,350 t
Zbrojarze grupa Il r-g 42,88 42,88000
Prety zebrowane skos$nie do zbrojenia betonu
Fi-8-14-mm kg 1020| 1 020,0000
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Prosciarka automatyczna do pretéw Fi-4-10-mm |m-g 4,3 4,30000
Nozyce elektro-mechaniczne do pretéw
Fi-40-mm m-g 5,8 5,80000
Gietarka mechaniczna do pretéw zbrojeniowych
Fi-40-mm m-g 4,8 4,80000
Wyciag m-g 0,8 0,80000
Srodek transportowy (1) m-g 1,6 1,60000
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
9.9 KNR 202/1101/1 (4)
Podkiad z betonu B10 na gruncie
schody do piwnicy (4,50*2,00)*0,10+(1,50*2,00)*0,10 = 1,200000
Ogotem: 1,200
1,200 m3
Betoniarze grupa Il r-g 1,8 1,80000
Robotnicy grupa | r-g 11 1,10000
Beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 1,03 1,03000
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Pompa do betonu na samochodzie 60-m3/h (1) |m-g 0,1 0,10000
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
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Opis pozycji J.m. Norma llos¢ Cena Warto $¢ jedn.

podstawy naktadow

wyliczenie ilo $ci robét R M S

9.10 KNR 202/218/1 (2)
Schody zelbetowe, stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podfozu, beton podawany pompg

schody do piwnicy 4,50%0,60*(0,12+0,17) = 0,783000
Ogotem: 0,783
0,783 m3
Betoniarze grupa Il r-g 1,0434 1,04340
Ciesle grupa ll r-g 15,14 15,14000
Robotnicy grupa | r-g 2,65 2,65000
Beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 1,02 1,02000
Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 25
mm m3 0,069 0,06900
Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste -
korowane m3 0,006 0,00600
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 1 1,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Pompa do betonu na samochodzie 60-m3/h (1) |m-g 0,2 0,20000
Srodek transportowy (1) m-g 0,08 0,08000
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢é
9.11 KNR 202/205/1 (2) analogia
Piyta zelbetowa zjazdu do piwnic
schody do piwnic (4,50%1,40)*0,12+(1,50*2,00)*0,12 = 1,116000
Ogotem: 1,116
1,116 m3
Betoniarze grupa ll r-g 0,2867 0,28670
Ciesle grupa ll r-g 0,14 0,14000
Robotnicy grupa | r-g 0,02 0,02000
Beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 1,015 1,01500
Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 25
mm m3 0,002 0,00200
Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci
38-mm m3 0,001 0,00100
Gwozdzie budowlane okrggte gote kg 0,02 0,02000
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Pompa do betonu na samochodzie 60-m3/h (1) |m-g 0,06 0,06000
Srodek transportowy (1) m-g 0,01 0,01000
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
9.12 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okrggte zebrowane, Fi 8-14-mm
schody + ptyta zjazdu do piwnic 0,10+0,10 = 0,200000
Ogotem: 0,200
0,200 t
Zbrojarze grupa Il r-g 42,88 42,88000
Prety zebrowane skos$nie do zbrojenia betonu
Fi-8-14-mm kg 1020| 1 020,0000
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Prosciarka automatyczna do pretéw Fi-4-10-mm |m-g 4,3 4,30000
Nozyce elektro-mechaniczne do pretéw
Fi-40-mm m-g 5,8 5,80000
Gietarka mechaniczna do pretéw zbrojeniowych
Fi-40-mm m-g 4,8 4,80000
Wyciag m-g 0,8 0,80000
Srodek transportowy (1) m-g 1,6 1,60000
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
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Opis pozycji J.m. Norma llos¢ Cena Warto $¢ jedn.

podstawy naktadow

wyliczenie ilo $ci robét R M S
9.13 KNR 202/1914/4
Zatarcie powierzchni betonu schodéw i pochylni zjazdu do piwnic
16,00 = 16,000000
Ogotem: 16,000
16,000 m2
Betoniarze grupa Il r-g 0,0663 0,06630
Zaprawa cementowa m3 0,001 0,00100
Materiaty inne (Materialy) % 15

Razem:

Koszty bezposrednie
Koszty posrednie

Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
9.14 KNNRS 2/601/6 (3)
Izolacje przeciwwilgociowe, powierzchni pionowych powtokowe bitumiczne dwuwarstwowe
$ciana oporowa (7,00+2,0)*4,50 = 40,500000
Ogotem: 40,500
40,500 m2
Robotnicy r-g 0,309 0,30900
Lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg 1,8 1,80000
Roztwor asfaltowy do gruntowania na zimno kg 0,35 0,35000
Materiaty inne (Materiaty) % 21
Srodek transportowy (1) m-g 0,01 0,01000
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
9.15 KNR 202/904/1
Tynki cementowe kategorii- lll, wykonywane recznie, Sciany ptaskie i powierzchnie poziome (balkony, loggie)
schody do piwnic 32,00 = 32,000000
Ogotem: 32,000
32,000 m2
Robotnicy grupa | r-g 0,0569 0,05690
Tynkarze grupa lll r-g 0,9643 0,96430
Srodek uplastyczniajgcy do zapraw
cementowych kg 0,0224 0,02240
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0006 0,00060
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,024 0,02400
Materiaty inne (Materialy) % 15
Zuraw okienny przenosny 0.15 t m-g 0,1262 0,12620
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢é
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Opis pozycji J.m. Norma llos¢ Cena Warto $¢ jedn.
podstawy naktadow
wyliczenie ilo $ci robét R M S
9.16 KNKRB 6/701/3
Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem o rozstawie stupkéw z rur co 1.5 m
schody do piwnicy 6,00 = 6,000000
Ogotem: 6,000
6,000 m
Robotnicy grupa | r-g 1,56 1,56000
Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkow |t 0,0028 0,00280
Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna |dm3 0,079 0,07900
Farba olejna nawierzchniowa ogdélnego
stosowania dm3 0,0735 0,07350
Farba olejna nawierzchniowa ogdélnego
stosowania szara dm3 0,0735 0,07350
Gruz m3 0,0578 0,05780
Piasek do betonéw zwyklych m3 0,0075 0,00750
Rozcienczalnik do wyrobdw lakierowych dm3 0,034 0,03400
Rura stalowa bez szwu czarna, Fi-42,4/4,0 m 2,05 2,05000
Rura stalowa bez szwu czarna, Fi-60,3 (Dn-50) |m 1,03 1,03000
Stupki z rur stalowych kg 5,94 5,94000
Woda m3 0,0029 0,00290
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
10 WYWOZ | UTYLIZACJA GRUZU
10.1 KNR 401/108/9
Wywo6z gruzu samochodami skrzyniowymi do 1 km
7,0*0,1 = 0,700000
24,0%2*0,1 = 4,800000
12,813*0,1 = 1,281300
147,60*0,25*0,05 = 1,845000
52*2,0*0,1 = 10,400000
40,607*0,1 = 4,060700
38,392 = 38,392000
18,555 = 18,555000
308,81*0,025 = 7,720250
524,073*0,015 = 7,861095
168,920*0,05 = 8,446000
412,12*0,05 = 20,606000
403,75*0,015 = 6,056250
246,60%0,02 = 4,932000
487,44*0,005 = 2,437200
1088,17*0,05 = 54,408500
92,25*0,24*0,24 = 5,313600
14,301 = 14,301000
3,924 = 3,924000
1531,143*0,0025 = 3,827858
144,15*0,025 = 3,603750
588,576*0,005 = 2,942880
2400,314*0,0025 = 6,000785
11,80 = 11,800000
Ogotem: 244,215
244,215 m3
Robotnicy grupa | r-g 1,39 1,39000
Samochaéd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,72 0,72000
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
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Opis pozycji J.m. Norma llos¢ Cena Warto $¢ jedn.
podstawy naktadow
wyliczenie ilo $ci robét R M S
10.2 KNR 401/108/10
Wywo6z gruzu samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km, krotno$¢=9
244,215 = 244,215000
Ogotem: 244 215
244,215 m3
krotnosé = 9
Samochéd skrzyniowy do 5 t (1) im-g 0,02 0,02000
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢€
10.3 Kalkulacja wtasna
Optata za sktadowanie gruzu na wysypisku
244,215 = 244,215000
Ogotem: 244,215
244,215 m3
Optata za sktadowanie gruzu na wysypisku \m3 1 1,00000
Razem:

Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk

Cena jednostkowa

Warto $¢
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu J.m. llos¢
1.|Betoniarze grupa Il r-g 71,30446
2.|Ciesle grupa ll r-g 231,51304
3.|Malarze grupa ll r-g 221,30458
4.|Murarze grupa Il r-g 286,61512
5.|Murarze grupa Il r-g 22,56092
6.|Robocizna r-g 29,8392
7.|Robotnicy r-g 2 471,6519
8.|Robotnicy grupa | r-g 4 753,1654
9.|Robotnicy grupa Il r-g 35,79292

10.|Spawacze grupa Il r-g 1,3855
11.|Tynkarze grupa Il r-g 7,2975
12.|Tynkarze grupa Ill r-g 296,3946
13.|Zbrojarze grupa Il r-g 23,584
Razem (z doktadno scig do zaokr aglen):| 8 452,4091

Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa materiatu J.m. llosé
1.|Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,22168
2.|Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone klasa Il, grubosci 50-75 mm m3 0,033
3.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego m3 25,42734
4.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 1,21584
5./Beton zwykty z kruszywa naturalnego C25/30 (B-30) m3 5,57736
6.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 0,42848
7.|Blacha stalowa ocynkowana ptaska grubosci 0.50 mm kg 5,43
8.|Bloczek scienny betonowy 25x12x14 cm szt 147,2191
9.|Bloczek scienny betonowy 25x25x14 cm szt 230,0887

10.|Cegta budowlana petna 25x12x6.5 cm szt 9 089,904
11.|Cegta budowlana petna 25x12x6.5 cm klasa 150 szt 130,2548
12.|Cegta silikat gr.15cm szt 777,7329
13.|Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | 32,5 workowany t 2,12445
14.|Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkéw kg 1952,1199
15.|Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkéw t 1,1738
16. |Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 19-25 mm m3 0,0894
17.|Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 25 mm m3 0,57791
18.|Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 38-mm m3 0,2215
19.|Deski iglaste obrzynane nasycone klasa Il, grubosci 28-45 mm m3 0,009
20.|Deski iglaste obrzynane nasycone klasa Ill, grubosci 25 mm m3 0,018
21.|Drewno na stemple budowlane (okragte) iglaste korowane m3 0,07572
22.|Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane m3 0,1423
23.|Drut stalowy okrggty miekki Fi 0.5-0.55 mm kg 3,1275
24.|Drzwi i $cianki aluminiowe, witryna z drzwiami Dz3 z sitownkiem m2 12,932
25.|Drzwi stalowe, peine, do 2 m2 - D1z m2 6,15
26.|Drzwi stalowe, petne, ponad 2 m2 - D2z m2 13,125
27.|Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna dm3 0,474
28.|Farba olejna nawierzchniowa ogélnego stosowania dm3 0,441
29.|Farba olejna nawierzchniowa ogolnego stosowania szara dm3 0,441
30.|Folia uszczelniajgca, ptynna kg 292,384
31.|Gips budowlany zwykty kg 2,3543
32.|Gruz m3 0,3468
33.|Gwozdzie budowlane okrggte gote kg 9,99252
34.|Klamry ciesielskie z pretéw stalowych, typ U kg 4,48
35.|Koiki rozporowe plastykowe szt 61,7868
36.|Kotwy elastyczne do mocowania oscieznic kpl. szt 187,6592
37.|Kraty stalowe m2 20,5
38.|Krawedziaki iglaste obrzynane klasa Il m3 0,0256
39.|Ksztattownik UPE150 kg 2 306,01
40.|Lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg 72,9
41.|Listwy aluminiowe maskujgce m 12,2854
42.|Listwy i taty iglaste kl. 1l m3 0,054
43.|Masa uszczelniajgca silikonowa "Silikon" kg 1,8057
44.|Masa uszczelniajgca silikonowa "Silikon" dm3 0,27483
45.|Mydto techniczne kg 52,80691
46.|Okna aluminiowe, ponad 2,0 m2 - O1 EI60 m2 5,125
47.|0kna z PVC ponad 1,5 m2 - O1 z sitownikiem m2 2,563
48.|0kna z PVC ponad 1,5 m2 - O2 dymowe z sitownikiem m2 4
49.|0kna z PVC, okna, do 0,6 m2 - O4 m2 3,375
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Lp. Nazwa materiatu J.m. llosé
50.|Okna z PVC, okna, do 1,5 m2 - O3 m2 4,42
51./0Okna z PVC, okna, ponad 1,5 m2 - O1i O2 m2 13,125
52.|Optata za sktadowanie gruzu na wysypisku m3 244,215
53.|Parapet z konglomeratu gr.3cm m 130,7
54.|Pianka poliuretanowa kg 4,58993
55.|Pianka poliuretanowa - opakowanie cisnieniowe dm3 8,56311
56.|Piasek do betonéw zwyktych m3 0,045
57.|Piasek do zapraw m3 7,33725
58. |Piasek uziarnienie 0-4 mm m3 14,36212
59.|Pokrycie dachowe m2 3
60.|Preparat gruntujgcy dm3 321,54003
61.|Prety zebrowane skosnie do zbrojenia betonu kg 588,9888
62.|Prety zebrowane skosnie do zbrojenia betonu Fi-8-14-mm kg 561
63.|Rozcienczalnik do wyrobéw lakierowych dm3 0,204
64.|Roztwor asfaltowy do gruntowania na zimno kg 14,175
65.|Rura stalowa bez szwu czarna, Fi-42,4/4,0 m 12,3
66.|Rura stalowa bez szwu czarna, Fi-60,3 (Dn-50) m 6,18
67.|Siatka tkana "Rabitza" m2 28,1475
68.|Stupki z rur stalowych kg 35,64
69.|Srodek uplastyczniajgcy do zapraw cementowych kg 0,7168
70.|Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i podktadkami kg 5,12
71.|Tlen techniczny sprezony m3 1,88428
72.|Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 1,06082
73.|Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 2799,8983
74.Wtokna polipropylenowe, zbrojenie rozproszone do betonu kg 74,598
75./|Woda m3 7,5257
76.|Wodorotlenek sodowy kg 58,8576
77.|\Wylewka perlitowa dm3 79 772,551
78.|Zaprawa budowlana zwykta cementowo-wapienna M-7 m3 0,22842
79.|Zaprawa cementowa m3 0,016
80.|Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,31445
81.|Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,768
82.|Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 2,34818
83.|Zaprawa naprawcza naprawcza do betonu kg 2 976,9284
84.|Zwir do betonéw zwyklych wielofrakcyjny uziarnienie 2-8 mm m3 3,204

Zestawienie sprz etu

Lp. Nazwa sprz etu J.m. llosé
1.|Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 33,3861
2.|Gietarka mechaniczna do pretdéw zbrojeniowych Fi-40-mm m-g 2,64
3.|Koparka jednonaczyniowa na podwoziu ggsienicowym 0.25-m3 (1) m-g 1,485
4.|Nozyce elektro-mechaniczne do pretéw Fi-40-mm m-g 3,19
5./Pompa do betonu na samochodzie 60-m3/h (1) m-g 2,42376
6.|Prosciarka automatyczna do pretéw Fi-4-10-mm m-g 2,365
7.|Samochéd skrzyniowy do 5 t (1) m-g 219,7935
8.|Srodek transportowy (1) m-g 10,99482
9.|Wyciag m-g 138,47913
10.|Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5 t m-g 67,76188
11.|Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 1,6626
12.|Zuraw okienny do 0.5 t m-g 0,57
13.|Zuraw okienny przenos$ny 0.15 t m-g 25,3984
Razem m-g (z dokfadno $cia do zaokr aglen):| 510,15019
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Tabela elementéw scalonych

Nazwa elementu

Warto §¢ z
narzutami

ROZBIORKI

NADPROZA W SCIANACH

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

ELEMENTY MUROWANE

STOLARKA ZEWNETRZNA

POSADZKA PIWNICY

POSADZKA PARTERU | PIETRA

SCIANY

SCHODY ZEWNETRZNE

P |O[o(N[O(O| A (WIN(F-

0 WYWOZIUTYLIZACJA GRUZU
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