
Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 
17948)

strona nr:     1 CZĘŚĆ NR 1: Remont budynku nr 1 na
terenie kompleksu wojskowego w

Niedźwiedziu, gm. Słomniki- etap 1.

Przedmiar inwestorski

CZĘŚĆ NR 1: Remont budynku nr 1 na terenie kompleksu woj skowego w Nied źwiedziu, gm. Słomniki- etap 1.

Obiekt lub rodzaj robót: budynek koszarowy/roboty budowlane
Lokalizacja: Niedźwied ź, gm. Słomniki

Inwestor: 35 WOG, Rząska, ul. Krakowska 2
Jednostka opracowująca kosztorys: Infrastruktura 35 WOG
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Przedmiar inwestorski

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilo ści robót

J.m. Norma Ilość Cena Warto ść jedn.

R M S

0 CZĘŚĆ NR 1: Remont budynku nr 1 na terenie kompleksu woj skowego w Nied źwiedziu, gm. Słomniki- etap 1.
1 ROZBIÓRKI
1.1 KNR 401/354/6

Wykucie z muru, stolarka okienna, powierzchnia do 1 m2
Piwnica 6 = 6,000000
wyłaz strychowy 1 = 1,000000

Ogółem: 7,000
7,000 szt

Robotnicy grupa I r-g 1,05 1,05000
Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Warto ść
1.2 KNR 401/354/7

Wykucie z muru, stolarka okienna, powierzchnia do 2 m2
Piwnica 18 = 18,000000
Parter 3 = 3,000000
Piętro 3 = 3,000000

Ogółem: 24,000
24,000 szt

Robotnicy grupa I r-g 1,58 1,58000
Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Warto ść
1.3 KNR 401/354/8

Wykucie z muru, stolarka okienna, powierzchnia ponad 2 m2
Parter 1,25*2,05*3 = 7,687500
Piętro 1,25*2,05*2 = 5,125000

Ogółem: 12,813
12,813 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,84 0,84000
Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Warto ść
1.4 KNR 401/354/12

Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko
Piwnica 1,30*17+0,75*6 = 26,600000
Parter 1,00*58 = 58,000000
Piętro 1,00*63 = 63,000000

Ogółem: 147,600
147,600 m

Robotnicy grupa I r-g 0,85 0,85000
Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Warto ść
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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilo ści robót

J.m. Norma Ilość Cena Warto ść jedn.

R M S

1.5 KNR 401/354/9
Wykucie z muru, stolarka drzwiowa, powierzchnia do 2 m2
Piwnica 10 = 10,000000
Parter 32 = 32,000000
Piętro 10 = 10,000000

Ogółem: 52,000
52,000 szt

Robotnicy grupa I r-g 1,31 1,31000
Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Warto ść
1.6 KNR 401/354/10

Wykucie z muru, stolarka drzwiowa, ponad 2 m2
Piwnica 1,50*2,05 = 3,075000
Parter 1,50*2,05+4,24*3,05 = 16,007000
Piętro 1,50*2,05*7 = 21,525000

Ogółem: 40,607
40,607 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,63 0,63000
Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Warto ść
1.7 KNR 401/349/2

Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej
Parter ((3,07+3,25+1,92+1,90+0,55*2)*3,05-0,90*2,00*2)*0,18 = 5,522760

((2,89*2+3,95)*3,05-0,90*2,00*2)*0,18 = 4,693770
((2,63+1,86)*3,05-0,90*2,00)*0,18 = 2,141010
(6,63*3,05-0,90*2,00)*0,18 = 3,315870
((5,11+1,49+1,56+3,93+1,81+1,95+1,44)*3,05-0,90* 
2,00)*0,18 = 9,168210
(2,17+1,85+2,31)*3,05*0,18 = 3,475170

Piętro 3,95*3,05*3*0,18 = 6,505650
koryta umywalkowe 0,70*3,40*0,50*3 = 3,570000

Ogółem: 38,392
38,392 m3

Cieśle grupa II r-g 0,17 0,17000
Robotnicy grupa I r-g 7,1 7,10000

Razem:
Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie
Zysk

Cena jednostkowa
Warto ść

1.8 KNR 401/212/3
Rozebranie ścianek betonowych szachtów zrzutu opału do piwnic

(25,5+12,00)*1,80*0,20 = 13,500000
Ogółem: 13,500

13,500 m3
Robotnicy grupa I r-g 24,76 24,76000

Razem:
Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie
Zysk

Cena jednostkowa
Warto ść
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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilo ści robót

J.m. Norma Ilość Cena Warto ść jedn.

R M S

1.9 KNR 401/350/1
Rozebranie kominów wolno stojących
parter 1,30*1,57*3,05 = 6,225050
piętro 0,87*1,57*3,05 = 4,165995
dach 1,30*1,57*4,00 = 8,164000

Ogółem: 18,555
18,555 m3

Robotnicy grupa I r-g 7,35 7,35000
Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Warto ść
1.10 KNR 401/701/11

Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, z zaprawy cementowo-wapiennej
Piwnica 44,13+38,15+78,42+15,43+3,47+10,15+7,41+7,58+ 

18,08+16,55+58,84+10,60 = 308,810000
Ogółem: 308,810

308,810 m2
Robotnicy grupa I r-g 0,54 0,54000

Razem:
Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie
Zysk

Cena jednostkowa
Warto ść

1.11 KNR 401/819/15
Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
Parter
pom.1 (10,70*2+7,29*2-2,89)*3,05 = 100,924500
pom.3 (5,43*2+1,85)*3,05-0,90*2,00*2-1,25*2,10*2 = 29,915500
pom.6 (1,90*2+4,32*2)*3,05-0,90*2,00 = 36,142000
pom.7 (3,80*2+6,35*2-1,85)*3,05 = 56,272500
pom.9 1,09*2*3,05 = 6,649000
pom.13 (2,33*2+1,40*2)*3,05-0,90*2,00*2 = 19,153000
pom.15 (3,82*2+6,35*2)*3,05-0,90*2,00 = 60,237000
pom.27 (1,92*2+1,84+1,96)*3,05 = 23,302000
pom.28 (1,78*2+3,94)*3,05-0,90*2,00 = 21,075000
pom.29 (1,94*2+2,73*2)*3,05-0,90*2,00*2 = 24,887000
pom.30 (1,80*2+2,73*2)*3,05 = 27,633000
pom.31 (3,93+3,01*2)*3,05 = 30,347500
pom.32 (3,93+3,49*2)*3,05-0,90*2,00 = 31,475500
Piętro
pom.12 5,28*2*3,05 = 32,208000
pom.13 (2,12+1,48)*3,05 = 10,980000
pom.14 (1,78+2,44)*3,05 = 12,871000

Ogółem: 524,073
524,073 m2

Robotnicy grupa I r-g 1,38 1,38000
Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Warto ść
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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilo ści robót

J.m. Norma Ilość Cena Warto ść jedn.

R M S

1.12 KNR 401/426/1
Rozebranie obicia ścian panelami
Parter
pom.11 (5,59*2+3,95)*2,00-0,90*2,00 = 28,460000
pom.12 (3,96*2+3,95)*2,00-0,90*2,00 = 21,940000
pom.18 (4,27*2+3,94*2)*2,00-0,90*2,00 = 31,040000
pom.19 (3,89*2+3,94*2)*2,00-0,90*2,00 = 29,520000
pom.20 (3,74*2+3,94*2)*2,00-0,90*2,00 = 28,920000
pom.21 (3,77*2+3,94*2)*2,00-0,90*2,00 = 29,040000

Ogółem: 168,920
168,920 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,33 0,33000
Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Warto ść
1.13 KNR 404/504/1

Rozebranie posadzek, lastrykowych
Parter 57,59+8,01+14,55+18,30+14,42+3,80+2,21+5,59+ 

7,40+2,82 = 134,690000
Piętro 177,98+15,56+7,96+9,48+17,36+16,17+16,51+16,41 = 277,430000

Ogółem: 412,120
412,120 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,49 0,49000
Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Warto ść
1.14 KNR 404/504/3

Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych
Piwnica 7,41+7,58+18,08+16,55 = 49,620000
Parter 67,76+5,86+0,84+9,55+12,51+2,29+5,68+8,33+ 

24,13+24,26+12,10+93,76+15,17+38,04+13,04+ 
17,55+3,26 = 354,130000

Ogółem: 403,750
403,750 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,52 0,52000
Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Warto ść
1.15 KNR 404/504/2

Rozebranie posadzek, parkiet
Parkiet 154,56+16,87+15,37+14,77+14,89 = 216,460000
Piętro 30,14 = 30,140000

Ogółem: 246,600
246,600 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,32 0,32000
Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Warto ść
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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilo ści robót

J.m. Norma Ilość Cena Warto ść jedn.

R M S

1.16 KNR 404/504/6
Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych
Parter 15,97 = 15,970000
Piętro 27,12+63,63+62,99+62,85+32,85+67,51+62,47+ 

64,13+27,92 = 471,470000
Ogółem: 487,440

487,440 m2
Robotnicy grupa I r-g 0,22 0,22000

Razem:
Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie
Zysk

Cena jednostkowa
Warto ść

1.17 KNR 404/504/1
Rozebranie posadzek cementowych

354,13+246,60+487,44 = 1 088,170000
Ogółem: 1 088,170

1 088,170 m2
Robotnicy grupa I r-g 0,49 0,49000

Razem:
Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie
Zysk

Cena jednostkowa
Warto ść

1.18 KNR 401/208/4
Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 m2, grubość do 40 cm
przebicia sla wentylacji 12 = 12,000000

Ogółem: 12,000
12,000 szt

Robotnicy grupa I r-g 2,36 2,36000
Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Warto ść
1.19 KNR 404/804/1

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych
Balustrada 4,00*3+2,40+2,80*2+1,00 = 21,000000

1,91+1,80 = 3,710000
Pochwyt 3,00 = 3,000000

Ogółem: 27,710
27,710 m

Spawacze grupa II r-g 0,05 0,05000
Robotnicy grupa I r-g 0,87 0,87000
Tlen techniczny sprężony m3 0,068 0,06800
Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,008 0,00800
Materiały inne (Materiały) % 0,5
Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 0,06 0,06000

Razem:
Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie
Zysk

Cena jednostkowa
Warto ść
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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilo ści robót

J.m. Norma Ilość Cena Warto ść jedn.

R M S

2 NADPROŻA W ŚCIANACH
2.1 KNR 401/336/7

Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1 x 1 cegły
Piwnica (1,50*2*4)*2 = 24,000000

1,50*6 = 9,000000
Parter 1,50*2*10 = 30,000000

1,50*3 = 4,500000
1,75*2*4 = 14,000000
1,75 = 1,750000

Piętro 1,50*2*7 = 21,000000
Ogółem: 104,250

104,250 m
Cieśle grupa II r-g 0,17 0,17000
Robotnicy grupa I r-g 2,1 2,10000

Razem:
Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie
Zysk

Cena jednostkowa
Warto ść

2.2 KNR 401/313/4
Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP 180 mm - UPE150

104,250 = 104,250000
Ogółem: 104,250

104,250 m
Cieśle grupa II r-g 0,17 0,17000
Murarze grupa II r-g 1,18 1,18000
Robotnicy grupa I r-g 0,27 0,27000
Cegła budowlana pełna 25x12x6.5 cm szt 8 8,00000
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 5,18 5,18000
Kształtownik UPE150 kg 22,12 22,12000
Piasek uziarnienie 0-4 mm m3 0,018 0,01800
Woda m3 0,006 0,00600
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,03 0,03000
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0.5 t m-g 0,07 0,07000

Razem:
Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie
Zysk

Cena jednostkowa
Warto ść

2.3 KNR 401/703/3
Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitza" na stopkach belek

104,250 = 104,250000
Ogółem: 104,250

104,250 m
Robotnicy grupa I r-g 0,04 0,04000
Tynkarze grupa II r-g 0,07 0,07000
Drut stalowy okrągły miękki Fi 0.5-0.55 mm kg 0,03 0,03000
Siatka tkana "Rabitza" m2 0,27 0,27000
Materiały inne (Materiały) % 1,5

Razem:
Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie
Zysk

Cena jednostkowa
Warto ść
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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilo ści robót

J.m. Norma Ilość Cena Warto ść jedn.

R M S

2.4 KNR 401/207/3
Zabetonowanie bruzd w podłożach, stropach i ścianach, bez deskowań i stemplowań, żwirobetonem, przekrój do 0,045 m2 - 
przestrzeń między belkami i murem
Piwnica (1,50*2*4)*2 = 24,000000
Parter 1,50*2*10 = 30,000000

1,75*2*4 = 14,000000
Piętro 1,50*2*7 = 21,000000

Ogółem: 89,000
89,000 m

Betoniarze grupa II r-g 0,23 0,23000
Robotnicy grupa I r-g 0,24 0,24000
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,013 0,01300
Piasek uziarnienie 0-4 mm m3 0,021 0,02100
Woda m3 0,012 0,01200
Żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny 
uziarnienie 2-8 mm m3 0,036 0,03600
Materiały inne (Materiały) % 2
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,06 0,06000
Żuraw okienny przenośny 0.15 t m-g 0,24 0,24000

Razem:
Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie
Zysk

Cena jednostkowa
Warto ść

2.5 KNR 401/329/3
Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych, grubość ponad 1/2 cegły
Piwnica -nowe otwory 1,05*2,05*0,60*3 = 3,874500
Piwnica -poszerzenie otworów 0,20*2,00*0,60*3+0,20*2,00*0,45+0,20*2,00*0,18*6 = 1,332000
Parter-poszerzenie otworów 0,40*2,00*0,60*5+0,40*2,00*0,18+0,20*2,00*0,45*4 = 3,264000
Parter-nowe otwory 1,05*2,05*0,60*5 = 6,457500

1,05*2,05*0,18 = 0,387450
Piętro-poszerzenie otworów 0,20*2,05*0,45*5 = 0,922500
Piętro-nowe otwory 1,05*2,05*0,45*2 = 1,937250

Ogółem: 18,175
18,175 m3

Robotnicy grupa I r-g 8,63 8,63000
Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Warto ść
2.6 KNR 401/313/6

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, obmurowanie końców belek stalowych, do I NP 180 mm
104,250 = 104,250000

Ogółem: 104,250
104,250 m

Cieśle grupa II r-g 0,17 0,17000
Murarze grupa II r-g 0,28 0,28000
Robotnicy grupa I r-g 0,09 0,09000
Cegła budowlana pełna 25x12x6.5 cm szt 4 4,00000
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 1,73 1,73000
Piasek uziarnienie 0-4 mm m3 0,004 0,00400
Woda m3 0,004 0,00400
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,01 0,01000
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0.5 t m-g 0,04 0,04000

Razem:
Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie
Zysk

Cena jednostkowa
Warto ść
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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilo ści robót

J.m. Norma Ilość Cena Warto ść jedn.

R M S

2.7 KNR 401/705/3 (1)
Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy 
uprzednio zamurowane cegłą, pas do 50 cm

104,250 = 104,250000
Ogółem: 104,250

104,250 m
Robotnicy grupa I r-g 0,15 0,15000
Robotnicy grupa II r-g 0,06 0,06000
Tynkarze grupa III r-g 0,33 0,33000
Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 
workowany t 0,0026 0,00260
Piasek uziarnienie 0-4 mm m3 0,0133 0,01330
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0024 0,00240
Woda m3 0,0034 0,00340
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,03 0,03000
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0.5 t m-g 0,03 0,03000

Razem:
Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie
Zysk

Cena jednostkowa
Warto ść

2.8 KNR 401/708/2 (1)
Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach, tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 25 cm

(1,00+2,00*2)*15 = 75,000000
1,35+2,00*2 = 5,350000

Ogółem: 80,350
80,350 m

Robotnicy grupa I r-g 0,22 0,22000
Robotnicy grupa II r-g 0,04 0,04000
Tynkarze grupa III r-g 0,49 0,49000
Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 
workowany t 0,0013 0,00130
Piasek do zapraw m3 0,0067 0,00670
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0012 0,00120
Woda m3 0,0017 0,00170
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,02 0,02000
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0.5 t m-g 0,01 0,01000

Razem:
Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie
Zysk

Cena jednostkowa
Warto ść
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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilo ści robót

J.m. Norma Ilość Cena Warto ść jedn.

R M S

2.9 KNR 401/708/3 (1)
Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach, tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 40 cm

(1,00+2,00*2)*25 = 125,000000
(1,35+2,00*2)*4 = 21,400000

Ogółem: 146,400
146,400 m

Robotnicy grupa I r-g 0,24 0,24000
Robotnicy grupa II r-g 0,05 0,05000
Tynkarze grupa III r-g 0,66 0,66000
Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 
workowany t 0,0021 0,00210
Piasek do zapraw m3 0,0106 0,01060
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0019 0,00190
Woda m3 0,0027 0,00270
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,03 0,03000
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0.5 t m-g 0,02 0,02000

Razem:
Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie
Zysk

Cena jednostkowa
Warto ść

3 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
3.1 KNR 401/106/1

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku - pod wykonanie fundamentu pod ścianę murowaną
Parter (5,11+1,56)*1,10*0,30 = 2,201100

(2,57+2,65)*1,10*0,30 = 1,722600
Ogółem: 3,924

3,924 m3
Robotnicy grupa I r-g 4,65 4,65000

Razem:
Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie
Zysk

Cena jednostkowa
Warto ść

3.2 KNR 202/1101/1 (1)
Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, chudy beton
Parter (5,11+1,56)*0,35*0,10 = 0,233450

(2,57+2,65)*0,35*0,10 = 0,182700
Ogółem: 0,416

0,416 m3
Betoniarze grupa II r-g 2,79 2,79000
Robotnicy grupa I r-g 2,47 2,47000
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 
(B-10) m3 1,03 1,03000
Materiały inne (Materiały) % 1,5

Razem:
Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie
Zysk

Cena jednostkowa
Warto ść
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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilo ści robót

J.m. Norma Ilość Cena Warto ść jedn.

R M S

3.3 KNR 202/101/5
Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej
Parter (5,11+1,56)*1,10*0,24 = 1,760880

(2,57+2,65)*1,10*0,24 = 1,378080
Ogółem: 3,139

3,139 m3
Murarze grupa III r-g 2,72 2,72000
Robotnicy grupa I r-g 2,31 2,31000
Bloczek ścienny betonowy 25x12x14 cm szt 46,9 46,90000
Bloczek ścienny betonowy 25x25x14 cm szt 73,3 73,30000
Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0,18 0,18000
Materiały inne (Materiały) % 1,5

Razem:
Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie
Zysk

Cena jednostkowa
Warto ść

3.4 KNNRW 3/405/2
Uzupełnienie konstrukcji betonowych i żelbetowych - otwór w stropie
R= 2,000   M= 1,000   S= 1,000
strop nad parterem 1,30*1,57*0,35 = 0,714350
strop nad pietrem 0,87*1,57*0,35 = 0,478065

Ogółem: 1,192
1,192 m3

Robotnicy r-g 26,9 53,80000
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 
(B-25) m3 1,02 1,02000
Drewno na stemple budowlane (okrągłe) iglaste 
korowane m3 0,036 0,03600
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 
19-25 mm m3 0,075 0,07500
Materiały inne (Materiały) % 1

Razem:
Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie
Zysk

Cena jednostkowa
Warto ść

3.5 KNNRW 3/406/2
Przygotowanie i montaż zbrojenia, stal żebrowana - j.w

140 = 140,000000
Ogółem: 140,000

140,000 kg
Robotnicy r-g 0,05 0,05000
Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu kg 1,02 1,02000
Materiały inne (Materiały) % 1,3

Razem:
Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie
Zysk

Cena jednostkowa
Warto ść
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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilo ści robót

J.m. Norma Ilość Cena Warto ść jedn.

R M S

3.6 KNNRW 3/501/1 analogia
Uzupełnienie otworu w dachu łącznie z fragmentem krokwi w więźbie dachowej
R= 2,000   M= 1,000   S= 1,000

3,00 = 3,000000
Ogółem: 3,000

3,000 m2
Robotnicy r-g 3,75 7,50000
Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone 
klasa II, grubości 50-75 mm m3 0,011 0,01100
Deski iglaste obrzynane nasycone klasa II, 
grubości 28-45 mm m3 0,003 0,00300
Listwy i łaty iglaste kl. II m3 0,018 0,01800
Deski iglaste obrzynane nasycone klasa III, 
grubości 25 mm m3 0,006 0,00600
Pokrycie dachowe m2 1 1,00000
Blacha stalowa ocynkowana płaska grubości 
0.50 mm kg 1,81 1,81000
Materiały inne (Materiały) % 2
Wyciąg m-g 0,02 0,02000
Środek transportowy (1) m-g 0,03 0,03000
Żuraw okienny do 0.5 t m-g 0,19 0,19000

Razem:
Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie
Zysk

Cena jednostkowa
Warto ść

3.7 KNKRB 1/312/1
Zasypywanie wykopów przy budynku, po szachtach zrzutowych do piwnic ; kat. gruntu I-III

26,0*1,50*1,50 = 58,500000
Ogółem: 58,500

58,500 m3
Robotnicy grupa I r-g 0,88 0,88000

Razem:
Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie
Zysk

Cena jednostkowa
Warto ść

4 ELEMENTY MUROWANE
4.1 KNR 401/303/2 (1)

Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach, zaprawa cementowo-wapienna, ścianki grubości 1/2 cegły
Parter 1,00*2,05 = 2,050000
Pietro 1,00*2,05 = 2,050000
Piwnice

Ogółem: 4,100
4,100 m2

Cieśle grupa II r-g 0,08 0,08000
Murarze grupa III r-g 0,98 0,98000
Robotnicy grupa I r-g 1,53 1,53000
Cegła budowlana pełna 25x12x6.5 cm szt 48,6 48,60000
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 6,38 6,38000
Piasek uziarnienie 0-4 mm m3 0,032 0,03200
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 3,56 3,56000
Woda m3 0,015 0,01500
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,05 0,05000
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0.5 t m-g 0,26 0,26000

Razem:
Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie
Zysk

Cena jednostkowa
Warto ść
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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilo ści robót

J.m. Norma Ilość Cena Warto ść jedn.

R M S

4.2 KNR 401/304/1 (1)
Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, cegłami
Piwnica 1,30*0,85*0,60*13 = 8,619000

0,80*2,00*0,60*2 = 1,920000
1,25*3,00*0,24-1,00*2,00*0,24 = 0,420000

Parter 1,00*2,05*0,32 = 0,656000
1,00*2,05*0,70 = 1,435000
1,00*2,05*0,45*2 = 1,845000

Piętro 1,00*2,05*0,45*5 = 4,612500
Ogółem: 19,508

19,508 m3
Cieśle grupa II r-g 0,25 0,25000
Murarze grupa II r-g 6,89 6,89000
Robotnicy grupa I r-g 8,23 8,23000
Cegła budowlana pełna 25x12x6.5 cm szt 372 372,00000
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 61,8 61,80000
Piasek uziarnienie 0-4 mm m3 0,322 0,32200
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 34,5 34,50000
Woda m3 0,152 0,15200
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,45 0,45000
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0.5 t m-g 2,11 2,11000

Razem:
Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie
Zysk

Cena jednostkowa
Warto ść

4.3 KNR 202/120/2 (1)
Ścianki działowe, pełne, grubości 1/2 cegły, z cegieł budowlanych pełnych
Parter 1,56*3,05-1,00*2,05 = 2,708000

Ogółem: 2,708
2,708 m2

Cieśle grupa II r-g 0,09 0,09000
Murarze grupa III r-g 0,73 0,73000
Robotnicy grupa I r-g 0,59 0,59000
Cegła budowlana pełna 25x12x6.5 cm klasa 
150 szt 48,1 48,10000
Zaprawa budowlana zwykła 
cementowo-wapienna M-7 m3 0,03 0,03000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,16 0,16000

Razem:
Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie
Zysk

Cena jednostkowa
Warto ść

4.4 KNR 202/120/1 (1)
Ścianki działowe, pełne, grubości 1/4 cegły, z cegieł budowlanych pełnych
Piwnica 4,46*3,00 = 13,380000

Ogółem: 13,380
13,380 m2

Cieśle grupa II r-g 0,09 0,09000
Murarze grupa III r-g 0,6 0,60000
Robotnicy grupa I r-g 0,32 0,32000
Cegła budowlana pełna 25x12x6.5 cm szt 28,6 28,60000
Zaprawa budowlana zwykła 
cementowo-wapienna M-7 m3 0,011 0,01100
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,1 0,10000

Razem:
Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie
Zysk

Cena jednostkowa
Warto ść
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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilo ści robót

J.m. Norma Ilość Cena Warto ść jedn.

R M S

4.5 KNR 901/104/1
Ściany wewnętrzne z cegły silikatowej gr.15cm
Parter (2,57+2,65)*3,05-1,00*2,05 = 13,871000

5,11*3,05 = 15,585500
Piętro 2,89*3,05*4-1,80*2,00*4 = 20,858000

0,85*3,05 = 2,592500
Ogółem: 52,907

52,907 m2
Robotnicy r-g 1,1 1,10000
Cegła silikat gr.15cm szt 14,7 14,70000
Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0,009 0,00900
Materiały inne (Materiały) % 1,5

Razem:
Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie
Zysk

Cena jednostkowa
Warto ść

5 STOLARKA ZEWN ĘTRZNA
5.1 KNRW 202/1203/1

Drzwi stalowe, pełne, do 2 m2 - D1z
1,00*2,05*3 = 6,150000

Ogółem: 6,150
6,150 m2

Robotnicy r-g 3,25 3,25000
Drzwi stalowe, pełne, do 2 m2 - D1z m2 1 1,00000
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,01 0,01000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,03 0,03000

Razem:
Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie
Zysk

Cena jednostkowa
Warto ść

5.2 KNRW 202/1203/2
Drzwi stalowe, pełne, ponad 2 m2 - D2z

1,25*2,10*5 = 13,125000
Ogółem: 13,125

13,125 m2
Robotnicy r-g 2,9 2,90000
Drzwi stalowe, pełne, ponad 2 m2 - D2z m2 1 1,00000
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,01 0,01000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,03 0,03000

Razem:
Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie
Zysk

Cena jednostkowa
Warto ść
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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilo ści robót

J.m. Norma Ilość Cena Warto ść jedn.

R M S

5.3 KNRW 202/1040/6
Drzwi i ścianki aluminiowe, witryna z drzwiami Dz3 z siłownkiem

4,24*3,05 = 12,932000
Ogółem: 12,932

12,932 m2
Robotnicy r-g 2,76 2,76000
Drzwi i ścianki aluminiowe, witryna z drzwiami 
Dz3 z siłownkiem m2 1 1,00000
Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" kg 0,1 0,10000
Pianka poliuretanowa kg 0,24 0,24000
Kołki rozporowe plastykowe szt 2,4 2,40000
Listwy aluminiowe maskujące m 0,95 0,95000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,05 0,05000
Środek transportowy (1) m-g 0,06 0,06000

Razem:
Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie
Zysk

Cena jednostkowa
Warto ść

5.4 KNRW 202/1039/3
Okna aluminiowe, ponad 2,0 m2 - O1 EI60

1,25*2,05*2 = 5,125000
Ogółem: 5,125

5,125 m2
Robotnicy r-g 2,2 2,20000
Okna aluminiowe, ponad 2,0 m2 - O1 EI60 m2 1 1,00000
Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" kg 0,1 0,10000
Pianka poliuretanowa kg 0,29 0,29000
Kołki rozporowe plastykowe szt 6 6,00000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,05 0,05000
Środek transportowy (1) m-g 0,06 0,06000

Razem:
Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie
Zysk

Cena jednostkowa
Warto ść

5.5 KNRW 202/1018/4 (1)
Okna z PVC, okna, ponad 1,5 m2 - O1 i O2
O1 1,25*2,05*2 = 5,125000
O2 1,00*2,00*4 = 8,000000

Ogółem: 13,125
13,125 m2

Robotnicy r-g 2,44 2,44000
Okna z PVC, okna, ponad 1,5 m2 - O1 i O2 m2 1 1,00000
Kotwy elastyczne do mocowania ościeżnic kpl. szt 6 6,00000
Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 0,27 0,27000
Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" dm3 0,01 0,01000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,05 0,05000
Środek transportowy (1) m-g 0,06 0,06000

Razem:
Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie
Zysk

Cena jednostkowa
Warto ść
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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilo ści robót

J.m. Norma Ilość Cena Warto ść jedn.

R M S

5.6 KNRW 202/1018/3 (1)
Okna z PVC, okna, do 1,5 m2 - O3

1,30*0,85*4 = 4,420000
Ogółem: 4,420

4,420 m2
Robotnicy r-g 2,73 2,73000
Okna z PVC, okna, do 1,5 m2 - O3 m2 1 1,00000
Kotwy elastyczne do mocowania ościeżnic kpl. szt 6,11 6,11000
Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 0,33 0,33000
Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" dm3 0,01 0,01000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,03 0,03000
Środek transportowy (1) m-g 0,04 0,04000

Razem:
Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie
Zysk

Cena jednostkowa
Warto ść

5.7 KNRW 202/1018/1 (1)
Okna z PVC, okna, do 0,6 m2 - O4

0,75*0,75*6 = 3,375000
Ogółem: 3,375

3,375 m2
Robotnicy r-g 5 5,00000
Okna z PVC, okna, do 0,6 m2 - O4 m2 1 1,00000
Kotwy elastyczne do mocowania ościeżnic kpl. szt 12,6 12,60000
Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 0,53 0,53000
Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" dm3 0,01 0,01000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,05 0,05000
Środek transportowy (1) m-g 0,08 0,08000

Razem:
Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie
Zysk

Cena jednostkowa
Warto ść

5.8 KNRW 202/1018/4 (1)
Okna z PVC ponad 1,5 m2 - O1 z siłownikiem
O1 1,25*2,05 = 2,562500

Ogółem: 2,563
2,563 m2

Robotnicy r-g 2,44 2,44000
Okna z PVC ponad 1,5 m2 - O1 z siłownikiem m2 1 1,00000
Kotwy elastyczne do mocowania ościeżnic kpl. szt 6 6,00000
Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 0,27 0,27000
Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" dm3 0,01 0,01000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,05 0,05000
Środek transportowy (1) m-g 0,06 0,06000

Razem:
Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie
Zysk

Cena jednostkowa
Warto ść
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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilo ści robót

J.m. Norma Ilość Cena Warto ść jedn.

R M S

5.9 KNRW 202/1018/4 (1)
Okna z PVC ponad 1,5 m2 - O2 dymowe z siłownikiem
O2 1,00*2,00*2 = 4,000000

Ogółem: 4,000
4,000 m2

Robotnicy r-g 2,44 2,44000
Okna z PVC ponad 1,5 m2 - O2 dymowe z 
siłownikiem m2 1 1,00000
Kotwy elastyczne do mocowania ościeżnic kpl. szt 6 6,00000
Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 0,27 0,27000
Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" dm3 0,01 0,01000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,05 0,05000
Środek transportowy (1) m-g 0,06 0,06000

Razem:
Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie
Zysk

Cena jednostkowa
Warto ść

5.10 KNRW 202/1210/3
Kraty okienne stalowe osadzone w ścianach, ponad 2 m2

1,25*2,05*8 = 20,500000
Ogółem: 20,500

20,500 m2
Robotnicy r-g 2,93 2,93000
Kraty stalowe m2 1 1,00000
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,005 0,00500
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0131 0,01310

Razem:
Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie
Zysk

Cena jednostkowa
Warto ść

5.11 KNNR 2/302/7
Osadzenie podokienników z konglomeratu gr.3cm
Piwnica 1,30*4+0,75*6 = 9,700000
Parter 1,00*58 = 58,000000
Piętro 1,00*63 = 63,000000

Ogółem: 130,700
130,700 m

Robotnicy r-g 1,9 1,90000
Parapet z konglomeratu gr.3cm m 1 1,00000
Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0,01 0,01000
Materiały inne (Materiały) % 1
Wyciąg m-g 0,08 0,08000

Razem:
Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie
Zysk

Cena jednostkowa
Warto ść

6 POSADZKA PIWNICY
6.1 KNNRW 3/104/3 analogia

Podniesienie poziomu posadzki w piwnicach przez zasypanie ziemią na wys. 80 cm.
piwnice (6,40*7,20)*0,80+(7,75*5,10)*0,80+(8,20*1,70)*0,80 = 79,636000

Ogółem: 79,636
79,636 m3

Robotnicy r-g 1,99 1,99000
Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Warto ść
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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilo ści robót

J.m. Norma Ilość Cena Warto ść jedn.

R M S

6.2 KNR 202/1101/1 (4)
Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły
piwnice (6,40*7,20)*0,15+(7,80*5,10)*0,15+(8,20*1,70)*0,15 = 14,970000

Ogółem: 14,970
14,970 m3

Betoniarze grupa II r-g 1,8 1,80000
Robotnicy grupa I r-g 1,1 1,10000
Beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 1,03 1,03000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Pompa do betonu na samochodzie 60·m3/h (1) m-g 0,1 0,10000

Razem:
Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie
Zysk

Cena jednostkowa
Warto ść

6.3 KNR BC 2/201/1
Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych, poziomych

44,13+38,15+78,42+15,43+3,47+10,15+7,41+7,58+ 
18,08+16,55+58,84+10,60 = 308,810000

Ogółem: 308,810
308,810 m2

Robotnicy r-g 0,2 0,20000
Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Warto ść
6.4 KNR BC 2/215/8

Wyrównanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlą cementową i cementową zaprawą naprawczą
308,81 = 308,810000

Ogółem: 308,810
308,810 m2

Robotnicy r-g 0,71 0,71000
Zaprawa naprawcza naprawcza do betonu kg 9,64 9,64000
Materiały inne (Materiały) % 1

Razem:
Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie
Zysk

Cena jednostkowa
Warto ść

7 POSADZKA PARTERU I PI ĘTRA
7.1 NNRNKB 202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome
Parter 75,96+7,87+10,38+4,57+8,12+8,18+24,13+11,98+ 

4,29+40,08+22,08+15,64+9,98+36,80+24,26+28,60+ 
34,83+16,82+15,33+14,74+14,85+44,96+28,75+ 
26,57+24,82+24,72+7,55+7,03+5,31+4,92+11,83+ 
13,72+3,57+21,84+2,82+13,04+18,18+2,21+24,99+ 
6,63*5,91 = 755,503300

Piętro 27,02+63,63+62,81+62,62+32,80+67,51+62,47+ 
64,13+27,92+43,34+15,43+20,84+7,56+7,71+10,27+ 
30,92+32,12+9,48+7,55+16,33+6,30+9,65+13,26+ 
41,79+32,18 = 775,640000

Ogółem: 1 531,143
1 531,143 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,06 0,06000
Preparat gruntujący dm3 0,21 0,21000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,002 0,00200
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,00300

Razem:
Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie
Zysk

Cena jednostkowa
Warto ść
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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilo ści robót

J.m. Norma Ilość Cena Warto ść jedn.

R M S

7.2 KNNR 2/1202/2
Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko, grubości 20 mm - analogia wylewka perlitowa

1531,143 = 1 531,143000
Ogółem: 1 531,143

1 531,143 m2
Robotnicy r-g 0,659 0,65900
Wylewka perlitowa dm3 20,6 20,60000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,0313 0,03130

Razem:
Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie
Zysk

Cena jednostkowa
Warto ść

7.3 KNNR 2/1202/3
Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki, zmiana grubości o 10 mm, krotność=3

1531,143 = 1 531,143000
Ogółem: 1 531,143

1 531,143 m2
krotność = 3

Robotnicy r-g 0,0716 0,07160
Wylewka perlitowa dm3 10,5 10,50000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,0158 0,01580

Razem:
Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie
Zysk

Cena jednostkowa
Warto ść

7.4 Kalkulacja indywidualna
Zbrojenie rozproszone z włókien polipropylenowych, 0,9kg/m3

1491,96*0,05 = 74,598000
Ogółem: 74,598

74,598 kg
Robocizna r-g 0,4 0,40000
Włókna polipropylenowe, zbrojenie rozproszone
do betonu kg 1 1,00000

Razem:
Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie
Zysk

Cena jednostkowa
Warto ść
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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilo ści robót

J.m. Norma Ilość Cena Warto ść jedn.

R M S

7.5 KNR 39/115/1
Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych pod okładziną ceramiczną płynną folią, powierzchnie poziome
Parter
pom.4 4,57 = 4,570000
pom.5 8,12 = 8,120000
pom.6 8,18 = 8,180000
pom.7 24,13 = 24,130000
pom.8 11,98 = 11,980000
pom.9 4,29 = 4,290000
pom.13 9,98 = 9,980000
pom.27 7,55 = 7,550000
pom.28 7,03 = 7,030000
pom.29 5,31 = 5,310000
pom.30 4,92 = 4,920000
pom.31 11,83 = 11,830000
Piętro
pom.13 7,56 = 7,560000
pom.14 7,71 = 7,710000
pom.15 10,27 = 10,270000
pom.18 9,48 = 9,480000
pom.19 7,55 = 7,550000
pom.20 16,33 = 16,330000
pom.21 6,30 = 6,300000
pom.22 9,65 = 9,650000

Ogółem: 182,740
182,740 m2

Robotnicy grupa II r-g 0,033 0,03300
Robotnicy grupa I r-g 0,092 0,09200
Folia uszczelniająca, płynna kg 1,6 1,60000
Środek transportowy (1) m-g 0,0018 0,00180

Razem:
Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie
Zysk

Cena jednostkowa
Warto ść
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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilo ści robót

J.m. Norma Ilość Cena Warto ść jedn.

R M S

8 ŚCIANY
8.1 KNR 401/711/6

Reperacja tynków wewnętrznych kat. III ściany płaskie, zaprawa cementowa, do 5 m2 (w 1 miejscu) - piwnica, przyjęto 20% 
tynków
Piwnica
pom.1 ((6,38*2+7,15*2)*3,00-0,90*2,00-1,80*2,00)*0,2 = 15,156000
pom.2 ((7,74*2+5,06*2)*3,00)*0,2 = 15,360000
pom.3 ((9,22*2+7,15*2+8,17*2)*3,00-0,90*2,00)*0,2 = 29,088000
pom.4 ((6,44*2+1,85*2)*3,00-0,90*2,00*5)*0,2 = 8,148000
pom.5 ((1,95*2+1,78*2)*3,00-0,90*2,00*2)*0,2 = 3,756000
pom.6 ((5,70*2+1,78*2)*3,00-0,90*2,00*2)*0,2 = 8,256000
pom.7 ((1,66*2+4,46*2)*3,00-0,90*2,00)*0,2 = 6,984000
pom.8 ((1,70*2+4,46*2)*3,00-0,90*2,00)*0,2 = 7,032000
pom.9 ((3,99*2+4,46*2)*3,00-0,90*2,00)*0,2 = 9,780000
pom.10 ((3,66*2+4,46*2)*3,00-0,90*2,00)*0,2 = 9,384000
pom.11 ((9,07*2+6,49*2)*3,00-0,90*2,00)*0,2 = 18,312000
pom.11
kl.schodowa ((2,71*2+4,40+4,71+3,78*2)*3,00-0,90*2,00)*0,2 = 12,894000

Ogółem: 144,150
144,150 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,54 0,54000
Robotnicy grupa II r-g 0,09 0,09000
Tynkarze grupa III r-g 0,66 0,66000
Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 
workowany t 0,01 0,01000
Piasek do zapraw m3 0,0364 0,03640
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0018 0,00180
Woda m3 0,0103 0,01030
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04 0,04000
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0.5 t m-g 0,05 0,05000

Razem:
Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie
Zysk

Cena jednostkowa
Warto ść
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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilo ści robót

J.m. Norma Ilość Cena Warto ść jedn.

R M S

8.2 KNR 401/1208/2
Ługowanie farby olejnej z tynków ścian - istniejąca lamperia
Piwnica
pom.1 (6,38*2+7,15*2)*1,60-0,90*1,60-1,80*1,60 = 38,976000
pom.2 (7,74*2+5,06*2)*1,60 = 40,960000
pom.3 (9,22*2+7,15*2+8,17*2)*1,60-0,90*1,60 = 77,088000
pom.4 (6,44*2+1,85*2)*1,60-0,90*1,60*5 = 19,328000
pom.5 (1,95*2+1,78*2)*1,60-0,90*1,60*2 = 9,056000
pom.6 (5,70*2+1,78*2)*1,60-0,90*1,60*2 = 21,056000
pom.11 (9,07*2+6,49*2)*1,60-0,90*1,60 = 48,352000
kl.schodowa (2,71*2+4,40+4,71+3,78*2)*1,60-0,90*1,60 = 33,904000
Parter
pom.4 (1,06*2+2,68+1,50)*1,60 = 10,080000
pom.5 (1,88*2+4,32)*1,60-0,90*1,60 = 11,488000
pom.8 (3,95+3,03*2)*1,60 = 16,016000
pom.10 (13,86*2-4,08-9,35+2,89)*1,60 = 27,488000
pom.13 (2,33+2,35)*1,60-0,90*1,60 = 6,048000
pom.14 (7,30*2-2,50+4,06+3,16)*1,60-1,80*1,60*2 = 25,152000

(5,91*2+3,50*2)*1,60 = 30,112000
pom.16 (3,97+6,66)*1,60 = 17,008000
pom.17 (5,58+6,66)*1,60 = 19,584000
pom.33 (1,56+2,30)*1,60 = 6,176000
pom.34 (1,81+3,11*2+9,91*2-2,67)*1,60-0,90*1,60*3-1,25*1,60*2 = 31,968000
pom.35 (1,81*2+1,56*2)*1,60-1,25*1,60*2 = 6,784000
pom.36 (4,59*2+2,84*2)*1,60-0,90*1,60 = 22,336000
pom.37 (4,59*2+3,96*2)*1,60-0,90*1,60 = 25,920000
pom.38 (1,48*2+1,49*2)*1,60-1,25*1,60*2 = 5,504000
pom.39 (4,89*2+5,11)*1,60-0,90*1,60 = 22,384000
pom.40 (1,24+4,32*2)*1,60 = 15,808000

Ogółem: 588,576
588,576 m2

Malarze grupa II r-g 0,376 0,37600
Gips budowlany zwykły kg 0,004 0,00400
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0003 0,00030
Wodorotlenek sodowy kg 0,1 0,10000
Materiały inne (Materiały) % 2

Razem:
Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie
Zysk

Cena jednostkowa
Warto ść
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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilo ści robót

J.m. Norma Ilość Cena Warto ść jedn.

R M S

8.3 KNR 401/1202/9
Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m2
Piwnica 144,15/0,2*0,8 = 576,600000
Parter
pom.1 (10,70*2+7,29*2-2,89)*3,05 = 100,924500
pom.2 (1,24+1,85*2)*3,05-1,25*2,10 = 12,442000
pom.3 (5,43*2+1,85)*3,05-0,90*2,00*2-1,25*2,10*2 = 29,915500
pom.4 (1,06*2+2,68+1,50)*3,05 = 19,215000
pom.5 (1,88*2+4,32)*3,05-0,90*2,00 = 22,844000
pom.6 (1,90*2+4,32*2)*3,05-0,90*2,00 = 36,142000
pom.7 (3,80*2+6,35*2-1,85)*3,05 = 56,272500
pom.8 (3,95+3,03*2)*3,05 = 30,530500
pom.9 1,09*2*3,05 = 6,649000
pom.10 (13,86*2-4,08-9,35+2,89)*3,05 = 52,399000
pom.11 (5,59*2+3,95)*3,05-0,90*2,00 = 44,346500
pom.12 (3,96*2+3,95)*3,05-0,90*2,00 = 34,403500
pom.13 (2,33*2+1,40*2+2,35)*3,05-0,90*2,00*2 = 26,320500
pom.14 (7,30*2-2,50+4,06+3,16)*3,05-1,80*2,00*2 = 51,726000

(5,91*2+3,50*2)*3,05 = 57,401000
pom.15 (3,82*2+6,35*2)*3,05-0,90*2,00 = 60,237000
pom.16 (3,97+6,66)*3,05 = 32,421500
pom.17 (5,58+6,66)*3,05 = 37,332000
pom.18 (4,27*2+3,94*2)*3,05-0,90*2,00 = 48,281000
pom.19 (3,89*2+3,94*2)*3,05-0,90*2,00 = 45,963000
pom.20 (3,74*2+3,94*2)*3,05-0,90*2,00 = 45,048000
pom.21 (3,77*2+3,94*2)*3,05-0,90*2,00 = 45,231000
pom.22 (16,00+2,81*2)*3,05-0,90*2,00 = 64,141000
pom.23 (4,27+6,75)*3,05 = 33,611000
pom.24 3,95*3,05 = 12,047500
pom.25 3,69*3,05 = 11,254500
pom.26 (3,66+6,75)*3,05 = 31,750500
pom.27 (1,92*2+1,84+1,96)*3,05 = 23,302000
pom.28 (1,78*2+3,94)*3,05-0,90*2,00 = 21,075000
pom.29 (1,94*2+2,73*2)*3,05-0,90*2,00*2 = 24,887000
pom.30 (1,80*2+2,73*2)*3,05 = 27,633000
pom.31 (3,93+3,01*2)*3,05 = 30,347500
pom.32 (3,93+3,49*2)*3,05-0,90*2,00 = 31,475500
pom.33 (1,56+2,30)*3,05 = 11,773000
pom.34 (1,81+3,11*2+9,91*2-2,67)*3,05-0,90*2,00*3-1,25* 

2,10*2 = 66,149000
pom.35 (1,81*2+1,56*2)*3,05-1,25*2,10*2 = 15,307000
pom.36 (4,59*2+2,84*2)*3,05-0,90*2,00 = 43,523000
pom.37 (4,59*2+3,96*2)*3,05-0,90*2,00 = 50,355000
pom.38 (1,48*2+1,49*2)*3,05-1,25*2,10*2 = 12,867000
pom.39 (4,89*2+5,11)*3,05-0,90*2,00 = 43,614500
pom.40 (1,24+4,32*2)*3,05 = 30,134000
Piętro
pom.1 (6,55*2+4,21*2)*3,05-0,90*2,00 = 63,836000
pom.2 (6,55*2+9,81*2)*3,05-1,40*2,00 = 96,996000
pom.3 (9,69*2+6,48*2)*3,05-1,40*2,00 = 95,837000
pom.4 (9,66*2+6,48*2)*3,05-1,40*2,00 = 95,654000
pom.5 (5,06*2+6,48*2)*3,05-1,40*2,00 = 67,594000
pom.6 (10,42*2+6,48*2)*3,05-1,40*2,00 = 100,290000
pom.7 (9,64*2+6,48*2)*3,05-1,40*2,00 = 95,532000
pom.8 (6,58*2+9,74*2)*3,05-1,40*2,00 = 96,752000
pom.9 (6,58*2+4,24*2)*3,05-0,90*2,00 = 64,202000
pom.10 (9,10*2+7,29*2-2,89)*3,05 = 91,164500
pom.11 (3,91*2+3,95)*3,05-0,90*2,00 = 34,098500
pom.12 5,28*2*3,05 = 32,208000
pom.13 (2,12+1,48)*3,05 = 10,980000
pom.14 (1,78+2,44)*3,05 = 12,871000
pom.15 (2,60*2+3,95)*3,05 = 27,907500
pom.16 10,70*2*3,05-0,90*2,00 = 63,470000
pom.17 (5,27*2+5,00*2)*3,05 = 62,647000
pom.18 (2,40*2+3,95*2)*3,05-0,90*2,00 = 36,935000
pom.19 (1,91*2+3,95*2)*3,05-0,90*2,00 = 33,946000
pom.20 (4,13*2+3,95*2)*3,05 = 49,288000
pom.21 (1,59*2+3,95)*3,05 = 21,746500
pom.22 2,44*2*3,05 = 14,884000
pom.23 (3,36*2+3,95)*3,05 = 32,543500
pom.24 (8,80*2+7,30*2-2,89)*3,05 = 89,395500
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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilo ści robót

J.m. Norma Ilość Cena Warto ść jedn.

R M S

pom.25 11,13*2*3,05-0,90*2,00*2 = 64,293000
skute płytki ścienne -524,073 = -524,073000
lamperia -588,576 = -588,576000

Ogółem: 2 400,314
2 400,314 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,092 0,09200
Mydło techniczne kg 0,022 0,02200
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 0,88 0,88000
Piasek uziarnienie 0-4 mm m3 0,001 0,00100
Materiały inne (Materiały) % 2

Razem:
Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie
Zysk

Cena jednostkowa
Warto ść

9 SCHODY ZEWNĘTRZNE
9.1 KNR 202/218/1 (1)

Schody żelbetowe, stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu
2szt 1,50*2,70*1,35*0,5*2 = 5,467500

Ogółem: 5,468
5,468 m3

Betoniarze grupa II r-g 2,22 2,22000
Cieśle grupa II r-g 15,14 15,14000
Robotnicy grupa I r-g 5,76 5,76000
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30 
(B-30) m3 1,02 1,02000
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25 
mm m3 0,069 0,06900
Drewno na stemple budowlane (okrągłe) iglaste 
korowane m3 0,006 0,00600
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1 1,00000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,08 0,08000

Razem:
Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie
Zysk

Cena jednostkowa
Warto ść

9.2 KNNRW 3/406/2
Przygotowanie i montaż zbrojenia, stal żebrowana

5,468*80 = 437,440000
Ogółem: 437,440

437,440 kg
Robotnicy r-g 0,05 0,05000
Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu kg 1,02 1,02000
Materiały inne (Materiały) % 1,3

Razem:
Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie
Zysk

Cena jednostkowa
Warto ść

9.3 KNR 201/215/4
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,25·m3, grunt kategorii III
schody zewnętrzne do piwnic 6,00*2,50*4,00/2 = 30,000000

Ogółem: 30,000
30,000 m3

Robotnicy grupa I r-g 0,1284 0,12840
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu 
gąsienicowym 0.25·m3 (1) m-g 0,0495 0,04950

Razem:
Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie
Zysk

Cena jednostkowa
Warto ść
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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilo ści robót

J.m. Norma Ilość Cena Warto ść jedn.

R M S

9.4 KNR BC 2/121/2 analogia
Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków, oczyszczenie muru
schody do piwnic 7,00*4,500 = 31,500000

Ogółem: 31,500
31,500 m2

Robotnicy r-g 0,56 0,56000
Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Warto ść
9.5 KNR 202/1101/1 (1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły
10,00*1,50*0,10 = 1,500000

Ogółem: 1,500
1,500 m3

Betoniarze grupa II r-g 2,79 2,79000
Robotnicy grupa I r-g 2,47 2,47000
Beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 1,03 1,03000
Materiały inne (Materiały) % 1,5

Razem:
Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie
Zysk

Cena jednostkowa
Warto ść

9.6 KNR 202/238/1 (2)
Ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany (część pozioma), prostokątna, o stopie płaskiej, beton podawany pompą

(1,20*0,20)*(6,80+1,50) = 1,992000
Ogółem: 1,992

1,992 m3
Betoniarze grupa II r-g 0,3854 0,38540
Cieśle grupa II r-g 1,8 1,80000
Robotnicy grupa I r-g 4,5 4,50000
Beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 1,02 1,02000
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25 
mm m3 0,005 0,00500
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 
38·mm m3 0,003 0,00300
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,1 0,10000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Pompa do betonu na samochodzie 60·m3/h (1) m-g 0,1 0,10000
Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,01000

Razem:
Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie
Zysk

Cena jednostkowa
Warto ść
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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilo ści robót

J.m. Norma Ilość Cena Warto ść jedn.

R M S

9.7 KNR 202/240/2 (2)
Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 4.5·m, przekrój prostokątny, średnia grubość do 25·cm, beton 
podawany pompą
ściana oporowa (6,00*4,00/2)*0,20+(2,00*4,00/2)*0,20 = 3,200000

Ogółem: 3,200
3,200 m3

Betoniarze grupa II r-g 0,3995 0,39950
Cieśle grupa II r-g 20,87 20,87000
Robotnicy grupa I r-g 6,71 6,71000
Beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 1,02 1,02000
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25 
mm m3 0,042 0,04200
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 
38·mm m3 0,067 0,06700
Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste -
korowane m3 0,043 0,04300
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1,1 1,10000
Klamry ciesielskie z prętów stalowych, typ U kg 1,4 1,40000
Krawędziaki iglaste obrzynane klasa II m3 0,008 0,00800
Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i 
podkładkami kg 1,6 1,60000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Pompa do betonu na samochodzie 60·m3/h (1) m-g 0,12 0,12000
Środek transportowy (1) m-g 0,19 0,19000

Razem:
Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie
Zysk

Cena jednostkowa
Warto ść

9.8 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14·mm
ściana oporowa 0,35 = 0,350000

Ogółem: 0,350
0,350 t

Zbrojarze grupa II r-g 42,88 42,88000
Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu 
Fi·8-14·mm kg 1 020 1 020,0000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Prościarka automatyczna do prętów Fi·4-10·mm m-g 4,3 4,30000
Nożyce elektro-mechaniczne do prętów 
Fi·40·mm m-g 5,8 5,80000
Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych 
Fi·40·mm m-g 4,8 4,80000
Wyciąg m-g 0,8 0,80000
Środek transportowy (1) m-g 1,6 1,60000

Razem:
Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie
Zysk

Cena jednostkowa
Warto ść

9.9 KNR 202/1101/1 (4)
Podkład z betonu B10 na gruncie
schody do piwnicy (4,50*2,00)*0,10+(1,50*2,00)*0,10 = 1,200000

Ogółem: 1,200
1,200 m3

Betoniarze grupa II r-g 1,8 1,80000
Robotnicy grupa I r-g 1,1 1,10000
Beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 1,03 1,03000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Pompa do betonu na samochodzie 60·m3/h (1) m-g 0,1 0,10000

Razem:
Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie
Zysk

Cena jednostkowa
Warto ść



Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 17948) strona nr: 27 CZĘŚĆ NR 1: Remont budynku nr 1 na terenie kompleksu
wojskowego w Niedźwiedziu, gm. Słomniki- etap 1.

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilo ści robót

J.m. Norma Ilość Cena Warto ść jedn.

R M S

9.10 KNR 202/218/1 (2)
Schody żelbetowe, stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu, beton podawany pompą
schody do piwnicy 4,50*0,60*(0,12+0,17) = 0,783000

Ogółem: 0,783
0,783 m3

Betoniarze grupa II r-g 1,0434 1,04340
Cieśle grupa II r-g 15,14 15,14000
Robotnicy grupa I r-g 2,65 2,65000
Beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 1,02 1,02000
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25 
mm m3 0,069 0,06900
Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste -
korowane m3 0,006 0,00600
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1 1,00000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Pompa do betonu na samochodzie 60·m3/h (1) m-g 0,2 0,20000
Środek transportowy (1) m-g 0,08 0,08000

Razem:
Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie
Zysk

Cena jednostkowa
Warto ść

9.11 KNR 202/205/1 (2) analogia
Płyta żelbetowa zjazdu do piwnic
schody do piwnic (4,50*1,40)*0,12+(1,50*2,00)*0,12 = 1,116000

Ogółem: 1,116
1,116 m3

Betoniarze grupa II r-g 0,2867 0,28670
Cieśle grupa II r-g 0,14 0,14000
Robotnicy grupa I r-g 0,02 0,02000
Beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 1,015 1,01500
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25 
mm m3 0,002 0,00200
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 
38·mm m3 0,001 0,00100
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,02 0,02000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Pompa do betonu na samochodzie 60·m3/h (1) m-g 0,06 0,06000
Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,01000

Razem:
Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie
Zysk

Cena jednostkowa
Warto ść

9.12 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14·mm
schody + płyta zjazdu do piwnic 0,10+0,10 = 0,200000

Ogółem: 0,200
0,200 t

Zbrojarze grupa II r-g 42,88 42,88000
Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu 
Fi·8-14·mm kg 1 020 1 020,0000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Prościarka automatyczna do prętów Fi·4-10·mm m-g 4,3 4,30000
Nożyce elektro-mechaniczne do prętów 
Fi·40·mm m-g 5,8 5,80000
Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych 
Fi·40·mm m-g 4,8 4,80000
Wyciąg m-g 0,8 0,80000
Środek transportowy (1) m-g 1,6 1,60000

Razem:
Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie
Zysk

Cena jednostkowa
Warto ść
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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilo ści robót

J.m. Norma Ilość Cena Warto ść jedn.

R M S

9.13 KNR 202/1914/4
Zatarcie powierzchni betonu schodów i pochylni zjazdu do piwnic

16,00 = 16,000000
Ogółem: 16,000

16,000 m2
Betoniarze grupa II r-g 0,0663 0,06630
Zaprawa cementowa m3 0,001 0,00100
Materiały inne (Materiały) % 1,5

Razem:
Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie
Zysk

Cena jednostkowa
Warto ść

9.14 KNNRS 2/601/6 (3)
Izolacje przeciwwilgociowe, powierzchni pionowych powłokowe bitumiczne dwuwarstwowe
ściana oporowa (7,00+2,0)*4,50 = 40,500000

Ogółem: 40,500
40,500 m2

Robotnicy r-g 0,309 0,30900
Lepik asfaltowy stosowany na gorąco kg 1,8 1,80000
Roztwór asfaltowy do gruntowania na zimno kg 0,35 0,35000
Materiały inne (Materiały) % 21
Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,01000

Razem:
Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie
Zysk

Cena jednostkowa
Warto ść

9.15 KNR 202/904/1
Tynki cementowe kategorii·III, wykonywane ręcznie, ściany płaskie i powierzchnie poziome (balkony, loggie)
schody do piwnic 32,00 = 32,000000

Ogółem: 32,000
32,000 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,0569 0,05690
Tynkarze grupa III r-g 0,9643 0,96430
Środek uplastyczniający do zapraw 
cementowych kg 0,0224 0,02240
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0006 0,00060
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,024 0,02400
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Żuraw okienny przenośny 0.15 t m-g 0,1262 0,12620

Razem:
Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie
Zysk

Cena jednostkowa
Warto ść
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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilo ści robót

J.m. Norma Ilość Cena Warto ść jedn.

R M S

9.16 KNKRB 6/701/3
Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem o rozstawie słupków z rur co 1.5 m
schody do piwnicy 6,00 = 6,000000

Ogółem: 6,000
6,000 m

Robotnicy grupa I r-g 1,56 1,56000
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0028 0,00280
Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna dm3 0,079 0,07900
Farba olejna nawierzchniowa ogólnego 
stosowania dm3 0,0735 0,07350
Farba olejna nawierzchniowa ogólnego 
stosowania szara dm3 0,0735 0,07350
Gruz m3 0,0578 0,05780
Piasek do betonów zwykłych m3 0,0075 0,00750
Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych dm3 0,034 0,03400
Rura stalowa bez szwu czarna, Fi·42,4/4,0 m 2,05 2,05000
Rura stalowa bez szwu czarna, Fi·60,3 (Dn·50) m 1,03 1,03000
Słupki z rur stalowych kg 5,94 5,94000
Woda m3 0,0029 0,00290
Materiały inne (Materiały) % 0,5

Razem:
Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie
Zysk

Cena jednostkowa
Warto ść

10 WYWÓZ I UTYLIZACJA GRUZU
10.1 KNR 401/108/9

Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi do 1 km
7,0*0,1 = 0,700000
24,0*2*0,1 = 4,800000
12,813*0,1 = 1,281300
147,60*0,25*0,05 = 1,845000
52*2,0*0,1 = 10,400000
40,607*0,1 = 4,060700
38,392 = 38,392000
18,555 = 18,555000
308,81*0,025 = 7,720250
524,073*0,015 = 7,861095
168,920*0,05 = 8,446000
412,12*0,05 = 20,606000
403,75*0,015 = 6,056250
246,60*0,02 = 4,932000
487,44*0,005 = 2,437200
1088,17*0,05 = 54,408500
92,25*0,24*0,24 = 5,313600
14,301 = 14,301000
3,924 = 3,924000
1531,143*0,0025 = 3,827858
144,15*0,025 = 3,603750
588,576*0,005 = 2,942880
2400,314*0,0025 = 6,000785
11,80 = 11,800000

Ogółem: 244,215
244,215 m3

Robotnicy grupa I r-g 1,39 1,39000
Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 0,72 0,72000

Razem:
Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie
Zysk

Cena jednostkowa
Warto ść
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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilo ści robót

J.m. Norma Ilość Cena Warto ść jedn.

R M S

10.2 KNR 401/108/10
Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km, krotność=9

244,215 = 244,215000
Ogółem: 244,215

244,215 m3
krotność = 9

Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 0,02 0,02000
Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Warto ść
10.3 Kalkulacja własna

Opłata za składowanie gruzu na wysypisku
244,215 = 244,215000

Ogółem: 244,215
244,215 m3

Opłata za składowanie gruzu na wysypisku m3 1 1,00000
Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Warto ść
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu J.m. Ilość
1. Betoniarze grupa II r-g 71,30446
2. Cieśle grupa II r-g 231,51304
3. Malarze grupa II r-g 221,30458
4. Murarze grupa II r-g 286,61512
5. Murarze grupa III r-g 22,56092
6. Robocizna r-g 29,8392
7. Robotnicy r-g 2 471,6519
8. Robotnicy grupa I r-g 4 753,1654
9. Robotnicy grupa II r-g 35,79292

10. Spawacze grupa II r-g 1,3855
11. Tynkarze grupa II r-g 7,2975
12. Tynkarze grupa III r-g 296,3946
13. Zbrojarze grupa II r-g 23,584

Razem (z dokładno ścią do zaokr ągleń): 8 452,4091

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość
1. Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,22168
2. Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone klasa II, grubości 50-75 mm m3 0,033
3. Beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 25,42734
4. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 1,21584
5. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30 (B-30) m3 5,57736
6. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 0,42848
7. Blacha stalowa ocynkowana płaska grubości 0.50 mm kg 5,43
8. Bloczek ścienny betonowy 25x12x14 cm szt 147,2191
9. Bloczek ścienny betonowy 25x25x14 cm szt 230,0887

10. Cegła budowlana pełna 25x12x6.5 cm szt 9 089,904
11. Cegła budowlana pełna 25x12x6.5 cm klasa 150 szt 130,2548
12. Cegła silikat gr.15cm szt 777,7329
13. Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany t 2,12445
14. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 1 952,1199
15. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 1,1738
16. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19-25 mm m3 0,0894
17. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25 mm m3 0,57791
18. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38·mm m3 0,2215
19. Deski iglaste obrzynane nasycone klasa II, grubości 28-45 mm m3 0,009
20. Deski iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubości 25 mm m3 0,018
21. Drewno na stemple budowlane (okrągłe) iglaste korowane m3 0,07572
22. Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane m3 0,1423
23. Drut stalowy okrągły miękki Fi 0.5-0.55 mm kg 3,1275
24. Drzwi i ścianki aluminiowe, witryna z drzwiami Dz3 z siłownkiem m2 12,932
25. Drzwi stalowe, pełne, do 2 m2 - D1z m2 6,15
26. Drzwi stalowe, pełne, ponad 2 m2 - D2z m2 13,125
27. Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna dm3 0,474
28. Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0,441
29. Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania szara dm3 0,441
30. Folia uszczelniająca, płynna kg 292,384
31. Gips budowlany zwykły kg 2,3543
32. Gruz m3 0,3468
33. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 9,99252
34. Klamry ciesielskie z prętów stalowych, typ U kg 4,48
35. Kołki rozporowe plastykowe szt 61,7868
36. Kotwy elastyczne do mocowania ościeżnic kpl. szt 187,6592
37. Kraty stalowe m2 20,5
38. Krawędziaki iglaste obrzynane klasa II m3 0,0256
39. Kształtownik UPE150 kg 2 306,01
40. Lepik asfaltowy stosowany na gorąco kg 72,9
41. Listwy aluminiowe maskujące m 12,2854
42. Listwy i łaty iglaste kl. II m3 0,054
43. Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" kg 1,8057
44. Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" dm3 0,27483
45. Mydło techniczne kg 52,80691
46. Okna aluminiowe, ponad 2,0 m2 - O1 EI60 m2 5,125
47. Okna z PVC ponad 1,5 m2 - O1 z siłownikiem m2 2,563
48. Okna z PVC ponad 1,5 m2 - O2 dymowe z siłownikiem m2 4
49. Okna z PVC, okna, do 0,6 m2 - O4 m2 3,375



Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 17948) strona nr: 32 CZĘŚĆ NR 1: Remont budynku nr 1 na terenie kompleksu
wojskowego w Niedźwiedziu, gm. Słomniki- etap 1.

Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość
50. Okna z PVC, okna, do 1,5 m2 - O3 m2 4,42
51. Okna z PVC, okna, ponad 1,5 m2 - O1 i O2 m2 13,125
52. Opłata za składowanie gruzu na wysypisku m3 244,215
53. Parapet z konglomeratu gr.3cm m 130,7
54. Pianka poliuretanowa kg 4,58993
55. Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 8,56311
56. Piasek do betonów zwykłych m3 0,045
57. Piasek do zapraw m3 7,33725
58. Piasek uziarnienie 0-4 mm m3 14,36212
59. Pokrycie dachowe m2 3
60. Preparat gruntujący dm3 321,54003
61. Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu kg 588,9888
62. Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu Fi·8-14·mm kg 561
63. Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych dm3 0,204
64. Roztwór asfaltowy do gruntowania na zimno kg 14,175
65. Rura stalowa bez szwu czarna, Fi·42,4/4,0 m 12,3
66. Rura stalowa bez szwu czarna, Fi·60,3 (Dn·50) m 6,18
67. Siatka tkana "Rabitza" m2 28,1475
68. Słupki z rur stalowych kg 35,64
69. Środek uplastyczniający do zapraw cementowych kg 0,7168
70. Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładkami kg 5,12
71. Tlen techniczny sprężony m3 1,88428
72. Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 1,06082
73. Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 2 799,8983
74. Włókna polipropylenowe, zbrojenie rozproszone do betonu kg 74,598
75. Woda m3 7,5257
76. Wodorotlenek sodowy kg 58,8576
77. Wylewka perlitowa dm3 79 772,551
78. Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-7 m3 0,22842
79. Zaprawa cementowa m3 0,016
80. Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,31445
81. Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,768
82. Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 2,34818
83. Zaprawa naprawcza naprawcza do betonu kg 2 976,9284
84. Żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny uziarnienie 2-8 mm m3 3,204

Zestawienie sprz ętu

Lp. Nazwa sprz ętu J.m. Ilość
1. Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 33,3861
2. Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi·40·mm m-g 2,64
3. Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.25·m3 (1) m-g 1,485
4. Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi·40·mm m-g 3,19
5. Pompa do betonu na samochodzie 60·m3/h (1) m-g 2,42376
6. Prościarka automatyczna do prętów Fi·4-10·mm m-g 2,365
7. Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 219,7935
8. Środek transportowy (1) m-g 10,99482
9. Wyciąg m-g 138,47913

10. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t m-g 67,76188
11. Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 1,6626
12. Żuraw okienny do 0.5 t m-g 0,57
13. Żuraw okienny przenośny 0.15 t m-g 25,3984

Razem m-g (z dokładno ścią do zaokr ągleń): 510,15019
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Tabela elementów scalonych

Nazwa elementu Warto ść z
narzutami

1 ROZBIÓRKI
2 NADPROŻA W ŚCIANACH
3 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
4 ELEMENTY MUROWANE
5 STOLARKA ZEWNĘTRZNA
6 POSADZKA PIWNICY
7 POSADZKA PARTERU I PIĘTRA
8 ŚCIANY
9 SCHODY ZEWNĘTRZNE
10 WYWÓZ I UTYLIZACJA GRUZU


