Umowa nr ....

zawarta w dniu .................. r. w Dopiewie pomiedzy:

Gmina Dopiewo, ul. Lesna 1c, 62 — 070 Dopiewo,

NIP: 7773133416, REGON: 631258738

reprezentowana przez dr. Pawtfa Przepiére — Wdjta Gminy Dopiewo,
przy kontrasygnacie Matgorzaty Mazurek — Skarbnika Gminy Dopiewo,

zwang dalej ,Zamawiajgcym”,

a
.................................. z siedzibg w .............., adres .............., wpisang do rejestru przedsiebiorcéw
prowadzonego przez Sad Rejonowy Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr KRS .............. , NIP.....oo. ,
REGON .............. , 0 kapitale zaktadowym .............. PLN*

lub *

.................................. prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwg ............. z siedzibg
W i, , adres ... , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej NIP .............. , REGON .............. * zwanym/zwang dalej ,,Wykonawca” reprezentowanym
przez:

tacznie zwanymi ,,Stronami”, a kazdy podmiot odrebnie ,,Strong”.

*niepotrzebne skresli¢

Zwazywszy, ze Zamawiajacy, w wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji, na podstawie ustawy z
dnia 11 wrzes$nia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.),

dokonat wyboru oferty Wykonawcy, Strony zawarty Umowe (dalej: ,Umowa”) o nastepujacej tresci:

§1.
Wstepne o$wiadczenia Stron
1. Strony oswiadczajg, iz na dzien zawarcia Umowy nie ulegly zmianie dane wskazane
w komparycji Umowy, ktére miatyby wptyw na waznos¢ Umowy.

2. Strony zgodnie osSwiadczajg, Ze osoby je reprezentujgce przy zawieraniu niniejszej Umowy



sgdo tego prawnie umocowane, zgodnie z wymogami prawa polskiego. W zwigzku
z powyzszym nie bedg powotywaé sie na brak umocowania lub niewtasciwe umocowanie

osoby reprezentujgcej w przypadku jakichkolwiek sporéw mogacych wynikng¢ z Umowy.

§2.
Przedmiot zaméwienia
1. Przedmiotem Umowy jest realizacja zadania pn.: Budowa sieci wodociggowe;j i kanalizacji
sanitarnej w Paledziu, ktére obejmuje:

a) budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Paledzie na ulicach: Jagodowej, Mietowej
oraz na ulicach, ktére nie posiadajg nazwy — na czesci dziatki 19/52 (wzdtuz dziatek: 19/28
i 19/27) oraz na czesci dziatki nr 18/45 (wzdtuz dziatek: 18/43 i 18/42) — zakres zadania
objety dofinansowaniem;

b) budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowosci Paledzie na ulicach:
Boréwkowej, Modrzewiowej, Jezynowej, Jagodowej, Zurawinowej, Poziomkowej,
Mietowej — zakres zadania objety dofinansowaniem;

c¢) budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowosci Paledzie na ul. Wrzosowej
oraz budowa przytgczy kanalizacji sanitarnej na dziatkach prywatnych w miejscowosci
Paledzie, w rejonie ulic: Borowkowej, Modrzewiowej, Jezynowej, Oliwkowej, Jagodowej,
Zurawinowej, Poziomkowej, Mietowej i Wrzosowej — zakres zadania nieobjety

dofinansowaniem.

Zadanie pn. : ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Paledzie i Dopiewiec oraz budowa
sieci wodociggowej w miejscowosci Paledzie w Gminie Dopiewo” w czesci realizowane jest z
dofinansowaniem ze srodkéw UE (nr umowy 00119-65150-UM1500208/19), pochodzgcych z
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréow Wiejskich (EFRROW), w ramach
operacji typu ,,Gospodarka wodno-sciekowa, w ramach dziatania: ,,Podstawowe ustugi i odnowa
wsi na obszarach wiejskich” w ramach poddziatania ,Wsparcie inwestycji zwigzanych z
tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowq wszystkich rodzajow matej infrastruktury, w tym
inwestycji w energie odnawialng i w oszczedzanie energii” objetego PROW na lata 2014 — 2020.
2. Szczegotowy zakres robdt, ktdérego realizacja wynika z niniejszej Umowy okreslaja,
stanowigce jej integralng czesé, nastepujgce dokumenty:
a) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (zwana dalej ,,SWZ”) wraz z wyjasnieniami

do tresci SWZ, udzielonymi przez Zamawiajgcego oraz Umowa,



b) dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét oraz
przedmiar robét,
c) oferta Wykonawcy.

Jezeli w trakcie realizacji robét w ww. dokumentach znajdzie sie jakakolwiek sprzecznosé
lub rozbieznos¢ to Wykonawca wystgpi do Zamawiajgcego o jednoznaczne zajecie
stanowiska, biorgc pod uwage kolejno$é pierwszenstwa dokumentéw j.w. Dokumenty
opisujgce przedmiot Umowy nalezy traktowac jako wzajemnie wyjasniajgce i uzupetniajgce
sie  w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci
lub wieloznacznosci Wykonawca nie bedzie mdgt ograniczy¢ zakresu swojego zobowigzania
ani zakresu nalezytej starannosci. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa zawiera
jakiekolwiek luki badZz niejasnosci, Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego
wczesniejszego uzyskania pisemnej decyzji w tym zakresie od Zamawiajgcego przed
przystgpieniem do dalszych dziatan.

Wykonawca oswiadcza, ze:

a) posiada stosowne doswiadczenie i wiedze w zakresie prac budowlanych, a takze
dysponuje wykwalifikowanym personelem, wysokiej jakosSci sprzetem i urzgdzeniami,
co pozwoli mu na terminowe wywigzanie sie ze wszystkich obowigzkéw przewidzianych
W niniejszej umowie,

b) wszystkie osoby, ktore beda uczestniczyty ze strony Wykonawcy, jak rowniez ze strony
jego wspotpracownikéw, kontrahentéw oraz podwykonawcéw, w wykonywaniu
czynnosci przewidzianych w niniejszej Umowie, posiadajg niezbedne kwalifikacje
i uprawnienia pozwalajgce na wykonanie inwestycji bedacej jej przedmiotem,

c) nie jest prowadzone w stosunku do niego postepowanie upadtosciowe
ani restrukturyzacyjne oraz wedle jego najlepszej wiedzy nie istniejg zadne okolicznosci
mogace spowodowacd wszczecie takich postepowan,

d) nie istniejg zadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczajgce
lub uniemozliwiajgce mu zawarcie niniejszej Umowy oraz wykonanie jej postanowien,

e) przeanalizowat uwaznie dokumenty umowne w celu zrozumienia zakresu robét, a takze
po to, by by¢ sSwiadomym warunkdw umownych i wynikajgcych z nich nastepstw,

f) przeanalizowat dokumentacje projektows, jak tez, ze zapewni i zrobi wszystko, co jest
niezbedne do odpowiedniego wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie zintencjg

i znaczeniem przedmiotowego dokumentu.
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Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami oraz do oddania przedmiotu
niniejszej Umowy Zamawiajgcemu w terminie w niej uzgodnionym.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszelkich czynnosci koniecznych dla

zrealizowania przedmiotu Umowy oraz do usuniecia jego wad, stwierdzonych w trakcie
wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi i gwarancji.

Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiatdw dostarczonych przez Wykonawce.
Materiaty i urzadzenia, uzyte do wykonania przedmiotu umowy powinny by¢ nowe i
nieuzywane, odpowiadaé¢ co do jakosci wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie, okreslonych w szczegdlnosci w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.), dalej: ,,Prawo budowlane” oraz w
ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r., 1213),
wymaganiami SWZ oraz wymaganiami dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdét oraz muszg by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego,
Wykonawca obowigzany jest okazaé, w stosunku do wskazanych materiatéw, dane
potwierdzajgce spetnienie wymagan Zamawiajacego. Cechy materiatow i urzadzen muszg
by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami. W przypadku, gdy
materiaty i urzadzenia lub roboty nie bedg w petni zgodne z Umowg i wptynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementéw przedmiotu Umowy, to takie materiaty i urzgdzenia beda
niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane, co nastgpi na koszt Wykonawcy.
Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za poprawnosé przyjetych rozwigzan.
Zamawiajgcy zastrzega, ze jezeli w trakcie prowadzenia robdt, bedacych przedmiotem
niniejszej Umowy, Wykonawca zmuszony bedzie do ingerencji w istniejgce i pracujace
instalacje technologiczne, Wykonawca winien przewidzie¢ taki sposdéb organizacji robot,
ktory zagwarantuje nieprzerwang i niezaktécong ich prace. Wszelkie prace, ktére moga
wptyngé na funkcjonowanie przedmiotowych instalacji nalezy uzgodni¢ pisemnie z
inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajgcym.
W ramach przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:
a) wykonania robot budowlanych objetych niniejszg Umowa,
b) wykonania dokumentacji powykonawczej,
c) udziatu w oddaniu/odbiorach wykonanych obiektéw liniowych do eksploatacji oraz
udziatu w procedurze uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, jezeli udziat Wykonawcy

okaze sie konieczny,
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d) usuwania wad i usterek w ramach rekojmi i gwarancji.

Wykonawca zobowigzany jest uzyskac i przedtozyé inspektorowi nadzoru inwestorskiego

wszelkie wymagane prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia, wynikajgce z technologii

prowadzenia robét oraz wykona wszelkie opracowania niezbedne do ich uzyskania.

Wykonawca zapewni na wtasny koszt i wtasnym staraniem waznos$¢ przez caty czas trwania

Umowy wszelkich map, dokumentdéw, formalnych uzgodnien, pozwolen, opinii, decyzji

administracyjnych, itp. oraz wszelkie obliczenia i rysunki szczegétowe, ktére bedg niezbedne

do ukonczenia robét.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby dokumenty Wykonawcy byty poddane

weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnione przez odpowiednie organy, to

przeprowadzenie weryfikacji lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez

Wykonawece na jego koszt (z wyjatkiem pozwolenia na uzytkowanie).

W ramach przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest wykonaé nastepujgce

opracowania wraz z dokonaniem koniecznych uzgodnien:

a) projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas budowy w zakresie
niezbednym do prowadzenia robdét objetych zadaniem wraz z niezbednymi
uzgodnieniami i decyzjami,

b) Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, zgodny z wymaganiami Prawa budowalnego
oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126),

c) projekty robét tymczasowych, nieujete w dokumentacji projektowej, ktérych wykonanie
jest niezbedne w celu realizacji przedmiotu Umowy,

d) rysunki powykonawcze sporzgdzane na biezgco w miare postepu robaét,

e) dokumentacje fotograficzng i archiwalng dla wszystkich prowadzonych robdt,
w szczegdlnosci dla robot zanikajacych,

f) dokumentacje powykonawcza.

§3.
Bezpieczenstwo robét i ochrona srodowiska
Podczas realizacji robdt Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw

bezpieczenstwa i higieny pracy.
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Wykonawca ma obowigzek, w szczegdlnosci zadbaé, aby personel Wykonawcy nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.

Wszelkie urzgdzenia i systemy muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi w Polsce normami,
dotyczacymi BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami obowigzujgcymi w tym przedmiocie.
Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia.

Wykonawca ma obowigzek zabezpieczenia otwartych wykopdw poprzez zapewnienie
tymczasowego ogrodzenia, znakéw ostrzegawczych, stupkéw i sygnalizacji $wietlne;j.

Wszelkie doty, rowy, wybrany urobek, urzadzenia i wszelkie inne przeszkody, ktére moga
stanowi¢ zagrozenie dla zdrowia i zycia muszg by¢ dobrze oswietlone w czasie od pét godziny
przed zachodem storica do pét godziny przed wschodem stonca i w kazdym innym czasie,
kiedy wystepuje staba widocznosé.

Wykonawca podejmie niezbedne dziatania w celu unikniecia pozaru na terenie wykonywania
robdt i zapewni wszelkie urzadzenia do gaszenia pozaréw, ktére mogg wystgpi¢ na terenie
budowy.

Na terenie budowy niedopuszczalne jest palenie $mieci lub odpaddw.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat w stanie gotowym do uzycia wszelkie wyposazenie
niezbedne do udzielenia pierwszej pomocy w nagtych przypadkach lub wypadkach.
Wykonawca zapewni na placu budowy obecnos¢ osoby, posiadajgcej wiedze na temat
udzielania pierwszej pomocy i zdolnej takiej pomocy udzielié.

Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowaé, w trakcie prowadzenia robét, aktualne
przepisy dotyczgce ochrony sSrodowiska naturalnego.

W okresie trwania robdt Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody
stojgcej oraz podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm, dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osdb i rzeczy, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu
lub innych niepozgdanych skutkéw, powstatych w nastepstwie jego dziatania.

Odpady i ewentualne kary za przekroczenie, w trakcie realizacji robot, norm okreslonych w

przepisach, dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajag Wykonawce.



§4.

Personel Wykonawcy
Wykonawca zapewni wykonanie i kierowanie robotami objetymi Umowg przez osoby
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Wykonawca zobowigzuje sie skierowac¢ do kierowania budowg personel wskazany przez
Wykonawce w Ofercie Wykonawcy i Wykazie oséb. Zmiana ktérejkolwiek z osdb, o ktérych
mowa w ust. 1, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i
wyltgcznie wtedy, gdy proponowana osoba posiada odpowiednie uprawnienia budowlane
oraz kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb bedy takie same lub wyzsze od
kwalifikacji i doswiadczenia oséb wymaganego postanowieniami Specyfikacji Warunkéw
Zamoéwienia. Brak oswiadczenia Zamawiajgcego, w ciggu 7 dni od przedtozenia propozycji
zmiany, oznacza akceptacje Zamawiajgcego dla przedstawionej zmiany.
Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2.,
nie pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami
ktérejkolwiek osoby, z wyjatkiem nieprzewidzianych okolicznosci nadzwyczajnych
(np. Smier¢, ciezka choroba, itp.). Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy
wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robdt bedzie traktowana jako przerwa wynikta
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakoriczenia robét.
Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 1.,
winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej
Umowy.
Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na umowe o prace personelu Wykonawcy,
podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), wykonujgcego roboty budowlane, objete
przedmiotem Umowy przez caty okres ich trwania, z wytgczeniem oséb petnigcych
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane
oraz oséb, ktére beda uczestniczy¢ w realizacji przedmiotu zamdwienia jako przedsiebiorcy
prowadzacy jednoosobowag dziatalnos¢ gospodarcza.
Wykonaweca na 3 dni przed terminem przekazania placu budowy, o ktérym mowa w § 9 ust. 1
niniejszej Umowy, przedfozy Zamawiajgcemu wykaz oséb skierowanych do wykonywania

robdét budowlanych.



Zamawiajgcy w celu sprawdzenia realizacji obowigzku, o ktérym mowa w ust. 5, uprawniony

jest w szczegdlnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia i spetniania ww. wymogoéw

i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania

WW. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

W trakcie realizacji zamodwienia, na kazde pisemne wezwanie Zamawiajgcego, w

wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane

ponizej dowody, w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie

Umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce (dalszego podwykonawce) oséb

wykonujgcych wskazane w ust. 5 czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

a) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;

b) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) o zatrudnieniu
na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegoélnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajgcego os$wiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

c) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce
lub podwykonawce lub dalszego podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace 0sob,
wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww.
oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony oséb fizycznych w
zwigzku z przetwarzanych danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (imie i nazwisko nie podlega anonimizacji),
dalej ,,RODO”. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

d) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub

podwykonawce lub dalszego podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i
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zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umdéw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

e) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce
lub podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego
zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z art. 28 RODO.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce lub dalszego podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane w ust. 5

czynnosci, Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce

kary umownej w wysokosci okreslonej w Umowie. Nieztozenie przez Wykonawce, w

wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, zagdanych przez Zamawiajgcego dowodow w

celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce Ilub dalszego

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0séb wykonujgcych wskazane w ust. 5 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub podwykonawce lub dalszego podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrécié sie

o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

Skierowanie oséb do wykonywania robdt bez akceptacji Zamawiajgcego lub wbrew

obowigzkom wskazanym w ust. 2, 5, 6, niezaleznie od kar umownych przewidzianych

W niniejszej umowie, moze stanowi¢ podstawe odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego

z winy Wykonawcy. Odstgpienie moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o

wystgpieniu przynajmniej jednej z okolicznos$ci wskazanych powyze;j.

§5.

Harmonogram rzeczowo-finansowy i raporty o postepie prac
Przedmiot Umowy bedzie realizowany zgodnie zzatwierdzonym przez Zamawiajacego
szczegdtowym harmonogramem rzeczowo-finansowym, ktéry Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajgcemu w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy.
Harmonogram rzeczowo-finansowy zawierac bedzie:
1) daty rozpoczecia i zakorficzenia realizacji klas robdt budowlanych,
2) opis czynnosci realizowanych w przedziatach tygodniowych, ze wskazaniem ilosci,

rodzaju i czasu zaangazowanego personelu i sprzetu,



3) przeroby finansowe w okresach miesiecznych.

Harmonogram rzeczowo-finansowy podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. W terminie
7 dni od dnia przedtozenia przedmiotowego harmonogramu Zamawiajgcy zgtosi uwagi
do harmonogramu albo zatwierdzi rzeczony harmonogram. Okres weryfikacji przez
Zamawiajgcego przedtozonego harmonogramu wlicza sie w okres realizacji Umowy.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu, Wykonawca bedzie
zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajagcemu poprawionego
harmonogramu w terminie 5 dni od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajacego
uwag.

Potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag bedzie sie uwazato
za zatwierdzenie harmonogramu. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajgcego
w powyzszym terminie a przedtozony, poprawiony przez Wykonawce harmonogram w
istotny sposdéb bedzie niezgodny z postanowieniami Umowy, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do wstrzymania robot w catosci lub czesci. Wszelkie konsekwencje takiego
wstrzymania obcigzg Wykonawce. Wykonawca ma prawo do powotywania sie na
harmonogram, poczagwszy od dnia, ktdry uznaje sie za jego zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest aktualizowa¢ harmonogram w przypadku zmian, o ktérych
mowa w ust. 3 oraz na kazde wezwanie Zamawiajacego. Zaktualizowany harmonogram
Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ i przedtozy¢ Zamawiajgcemu w terminie 5 dni od
dnia zgtoszenia Zzadania przez Zamawiajgcego. Zaktualizowany harmonogram podlega
procedurze, o ktdrej mowa w ust. 3, 4 i 5. W szczegdlnosci Zamawiajgcy moze odmawic
zatwierdzenia zmiany harmonogramu, gdy zmiana wynika lub zaktada wydtuzenie terminéw
wykonania przez Wykonawce elementéw Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.
Harmonogram rzeczowo-finansowy moze podlegac aktualizacji na wniosek kazdej ze stron
Umowy w zakresie rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych klas robét.

Jezeli nastepstwem zmian harmonogramu rzeczowo-finansowego nie jest zmiana terminu
zakonczenia robdt budowlanych, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy. Zmiana
harmonogramu, z wyfaczeniem przyczyn okreslonych w Umowie, nie moze powodowac
zmiany umownych termindw realizacji zamodwienia.

Jezeli faktyczny postep robédt, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawecy, bedzie obiektywnie
zagrazat terminowi zakoniczenia robdt budowlanych, Wykonawca z przyczyn lezgcych po jego
stronie nie dotrzyma terminu okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym lub
zajdg inne istotne odstepstwa od harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na

Zadanie Zamawiajgcego niezwtocznie, nie pdézniej niz w terminie 3 dni roboczych, przedstawi
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10.

11.

12.

Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt programu naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywaé reorganizacje sposobu wykonywania robdt
poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, podwykonawcéw lub zasobow
finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas robodt
budowlanych. Zamawiajgcy jest uprawiony do wskazania Wykonawcy sposobu rzeczonej
reorganizacji, w tym do okredlenia ilosci personelu, jakg powinien zaangazowa¢ Wykonawca
oraz ilosci dni i godzin pracy tegoz personelu w okreslonym czasookresie, np. w ujeciu
tygodniowym. Wykonawecy nie przystuguje z tytutu przygotowania programu naprawczego
i jego realizacji dodatkowe wynagrodzenie. Program naprawczy podlega zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego jest zobowigzany do udzielenia wyjasnien
i zdania relacji z postepu prac wzgledem harmonogramu rzeczowo-finansowego.

W formie uzgodnionej z inspektorem nadzoru inwestorskiego, Wykonawca bedzie
przedktadat miesieczne raporty o postepie prac, ktére powinny zawierac opisy postepu prac z
uwzglednieniem faktycznego postepu pracy, ze wskazaniem wydarzen i okolicznosci, ktére
mogtyby zagrozi¢ ukoniczeniu robét zgodnie z Umowa. Raport o postepie prac powinien

korespondowac w swej tresci z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

§ 6.

Obowigzki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)

¥ e e 2

przekazanie Wykonawcy wszystkich innych informacji lub dokumentow bedacych w jego
posiadaniu, a niezbednych do prawidtowej realizacji zamodwienia,

zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczecia robot
budowlanych,

przekazanie Kierownikowi budowy placu budowy,

wspotpraca z Wykonawca w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy,

zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego,

uczestniczenie w naradach koordynacyjnych,

odbidr robét budowlanych,

zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy.
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§ 7.
Obowigzki Wykonawcy.

Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w niniejszej Umowie oraz okreslonych przepisami

prawa, Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki szczegétowe, na koszt i

ryzyko Wykonawcy:

a)

b)

d)

e)

f)

petnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robét realizowanych przez personel

Wykonawcy, w tym podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw oraz osoby

wspotpracujgce z Wykonawcg przy realizacji przedmiotu Umowy;

przeprowadzenie, przed rozpoczeciem wszelkich robét budowlanych, wizji lokalnej placu

budowy, budynkéw, chodnikdéw, terenu w poblizu placu budowy, itp., ktdre przylegajg do

miejsca wykonywania robdt lub, na ktére roboty bedg w jakikolwiek sposéb oddziatywac;

wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegdty nalezy zidentyfikowaé, opisad i

sfotografowac; Wykonawca zapewni obecnos¢ przedstawicieli stron Umowy i inspektora

nadzoru inwestorskiego w trakcie wizji;

przedtozenie uproszczonego kosztorysu, sporzagdzonego w oparciu o przedmiar robot, z

uwzglednieniem wyjasnie udzielonych przez Zamawiajgcego w toku postepowania o

udzielenie zamodwienia publicznego; kosztorys winien byé sporzadzony wraz z tabelg

elementow scalonych, w taki sposéb, aby uwzgledniat podziat na koszty objete
dofinansowaniem i koszty nieobjete dofinansowaniem; kosztorys Wykonawca winien
przedtozy¢ w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy.

zorganizowanie zaplecza budowy:

e  koszt organizacji i utrzymania zaplecza budowy obcigza Wykonawce robét,

e Wykonawca sam dokona uzgodnien z witascicielami gruntéw odnosnie powierzchni,
ktdrg zamierza wykorzystaé¢ jako dojazd lub powierzchnie magazynowa na swoje
maszyny, materiaty lub na przeprowadzenie robét,

e Wykonawca uzyska na wiasny koszt zasilanie placu budowy w media niezbedne
do wykonania zamowienia,

o  Wykonawca bedzie ponosit koszty poboru i zuzycia wody i energii elektrycznej i innych
mediéw, o ktérych mowa wyzej;

zapewnienie ogrodzenia, o$wietlenia, ochrony i dozoru robdt az do czasu ich ukonczenia;

zapewnienie wszelkich robét tymczasowych, jak drogi, przejscia, ktadki nad wykopami,

ostony i ogrodzenia, znaki i Swiatta sygnalizacji ruchu oraz wszelkie inne, ktére mogg by¢
konieczne dla wygody i ochrony wtascicieli i uzytkownikéw przylegtych do placu budowy,

lokalnej spotecznosci i innych zainteresowanych osob;
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g)

h)

j)
k)

p)

q)
r)

s)

ponoszenie catkowitej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody powstate w zwigzku
z realizacjg niniejszej Umowy az do podpisania protokotu odbioru koricowego;
zapewnienie specjalistycznego i spetniajgcego wymagania natozone przepisami prawa -
kierownictwa wykonywanych robdét, konstrukcji, instalacji oraz montazu dostarczonych
urzadzen, itp.;

zorganizowanie robdét w taki sposdb, iz w przypadku zaistnienia nagtej koniecznosci
zwigzanej z wykonywanymi robotami bedzie w stanie zwota¢ swoich pracownikéw poza
normalnymi godzinami pracy do przeprowadzenia robdt w pilnych wypadkach;
dostarczenie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej;

prowadzenie minimum 1. (jeden) raz w tygodniu narad koordynacyjnych z udziatem
przedstawiciela Zamawiajgcego, inspektora nadzoru i podwykonawcow/dalszych
podwykonawcow (przy akceptacji lub na zgdanie inspektora nadzoru inwestorskiego),
celem omodwienia postepu robodt, ustalenia ich zgodnosci z harmonogramem oraz
rozwigzania zaistniatych probleméw; inspektor nadzoru inwestorskiego moze zwiekszy¢
czestotliwos¢ przedmiotowych narad;

informowanie, w formie dokumentowej, inspektora nadzoru o terminie wykonywania
robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu;

uwzglednienie w organizacji i technologii robdt uwarunkowania, iz inspektor nadzoru
moze dokonaé odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu w okresie do 3
(trzech) dni roboczych od daty zawiadomienia;

przeszkolenie zatrudnionych przez siebie pracownikéw w zakresie przepisow bhp i p.poz.;
zapewnienie urzadzen ochronnych i zabezpieczajgcych w zakresie bhp, jak réwniez
ochrony mienia Wykonawcy i ochrony przeciwpozarowej;

prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robdt, wykopdéw oraz
innych robét ziemnych i budowlanych, w tym wygrodzenia stref niebezpiecznych;
opracowanie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia;

przygotowanie i oznakowanie odcinkéw drég, na ktérych beda prowadzone roboty
i zapewnienie witasciwej organizacji ruchu, zgodnie z projektem oraz obowigzujgcymi w
tym zakresie przepisami;

poinformowanie Strazy Pozarnej i Policji przed zamknieciem dla ruchu jakiejkolwiek ulicy
lub jej czesci oraz o jej otwarciu;

uzyskanie pozwolenia na zajecie pasa drogowego (jezdni, pobocza, chodnika), jezeli
zajdzie taka koniecznos¢ dla zrealizowania przedmiotu Umowy wraz z poniesieniem

kosztow jego zajecia;
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u) w przypadku drdg dojazdowych do budowy, gdzie obowigzuje zakaz wjazdu pojazdow
o DMC powyzej 3,5 tony, uzyskanie stosownych zezwolen na wjazd pojazdéw o wiekszym
tonazu, jezeli zajdzie taka potrzeba;

v) przekazanie Zamawiajgcemu, przy odbiorze robdt, atestdw i gwarancji udzielonych przez
dostawcOw materiatéow i urzadzen;

w) przed rozpoczeciem robdt powiadomienie wszystkich wiascicieli uzbrojenia znajdujgcego
sie na terenie inwestycji (stosownie do dokumentacji);

X) przeprowadzenie préb, pomiardw, sprawdzen i odbioréw przewidzianych warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,;

y) wykonanie odkrywki elementéw robdét budzacych watpliwosé, w celu sprawdzenia
jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robét nie zostato zgtoszone do sprawdzenia
przed ich zakryciem;

z) dostarczenie, zainstalowanie i obstugiwanie wszystkich tymczasowych urzadzen
zabezpieczajgcych, takich jak miedzy innymi: zapory, swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pieszych i pojazdéw oraz zabezpieczenie
i zapewnienie statych warunkéw widocznosci tych zapdr i znakéw w dzien i w nocy, co
jest nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa; dbanie o stan i czystos¢ urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego;

aa

~

zabezpieczenie, w czasie prowadzenia robdét budowlanych, istniejgcego oznakowania

pionowego; w razie koniecznosci demontaz i ponowne zamontowanie po zakonczeniu

robot budowlanych;

bb) poniesienia innych kosztéw niezbednych do zrealizowania przedmiotu zamdwienia;

cc) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia, juz wykonanych robét, obiektéw, jak i elementéw/obiektéw istniejgcych,
ich czesci badz urzadzen;

dd) wywozu Smieci i odpadow powstatych z wtasnej i podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcoéw dziatalnosci i wykonywanych przez nich dostaw, robét i ustug;

ee) naprawy sieci drenarskich, ktére zostang odkryte i uszkodzone podczas wykonywanych
robot; odkrytg sie¢ drenarskg Wykonawca ma obowigzek zinwentaryzowac;

ff) uporzadkowanie placu budowy i przekazanie go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym
w Umowie oraz uporzadkowanie terendéw sasiadujacych, zajetych lub uzytkowanych
przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce;

Wyliczenie obowigzkédw Wykonawcy, zawarte w niniejszym paragrafie, nie ma charakteru

zupetnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy, wynikajgcych z Umowy i nie
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moze stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce czynnosci
niewymienionych wprost w Umowie, a niezbednych do nalezytego wykonania przedmiotu
Umowy.

Prace prowadzone przez Wykonawce w ramach niniejszej Umowy nie mogg ponad niezbedng
potrzebe powodowaé utrudniedn w ruchu drogowym w bezposrednim sgsiedztwie
prowadzonych robdt, a w szczegblnosci nie mogg powodowad utrudnied w sposéb inny niz
bedacy nastepstwem zaktécen wynikajgcych z zakresu i technologii prowadzonych robdt.
Wykonawca oswiadcza, ze bedzie wspdtpracowat w niezbednym zakresie z Zamawiajgcym
przy dokonaniu zawiadomienia wtasciwych organdéw o zakonczeniu inwestycji budowlanej
lub przygotowaniu wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie, co obejmuje w
szczegblnosci ztozenie przez Kierownika Budowy oraz geodete stosownego oswiadczenia,
ktdére winno zostac zatagczone do powyzszego zawiadomienia lub wniosku. Z tytutu wykonania
tych czynnosci Wykonawcy nie bedzie przystugiwato dodatkowe wynagrodzenie.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie przedmiotu Umowy przez osoby
posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane, wymagane
przepisami obowigzujgcego prawa. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zadania zmiany
pracownikéw i/lub wspétpracownikéw Wykonawcy, jezeli swoim postepowaniem stwarzajg
oni zagrozenie dla bezpieczestwa i zgodnej z umowag realizacji przedmiotu Umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.
14 RODO wobec o0séb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskat, w celu ubiegania sie o udzielenie niniejszego zamdwienia publicznego oraz w
zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy.

Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych
zgodnie z obowigzujgcymi w trakcie trwania Umowy przepisami w zakresie ochrony danych

osobowych, w tym miedzy innymi RODO.

§8.
Nadzér oraz dokumentacja archeologiczna
Roboty mogg przebiegac w obrebie zidentyfikowanych stanowisk archeologicznych.
W tych okolicznosciach Wykonawca zobowigzany jest do postepowania zgodnie z ustawg z
dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2021 r., poz. 710 ze

zm.) oraz rozporzadzeniami wykonawczymi do powotanej ustawy.
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Wykonawca witasnym kosztem i staraniem, jezeli zachodzi taka potrzeba, wypetni wszelkie
warunki postawione przez wtasciwego konserwatora zabytkow.

Zapewnienie nadzoru archeologicznego lezy po stronie Zamawiajgcego.

Wszelkie postanowienia nadzoru archeologicznego muszg zosta¢ zaakceptowane przez

Zamawiajgcego przed ich zastosowaniem.

§ 9.

Plac budowy

Przekazanie placu budowy Wykonawcy nastgpi w ciggu 7 dni roboczych od daty podpisania

Umowy, na podstawie protokotu przekazania, podpisanego przez obie strony niniejszej

Umowy.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu oswiadczenie o przyjeciu obowigzkéw Kierownika

budowy wraz z kserokopig uprawnien budowlanych i kserokopig aktualnego zaswiadczenia

o przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa najpdzniej w dniu przekazania

placu budowy.

Przekazanie dziennika budowy nastgpi protokolarnie w dniu przekazania placu budowy.

Z chwilg przekazania placu budowy na Wykonawce przechodzi petna odpowiedzialnos¢,

w szczegdlnosci za:

a) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkow, dotyczacych pracownikéow i oséb
trzecich, przebywajacych w rejonie prowadzonych robdt oraz mienia tych oséb, jezeli
szkody te i nieszczesliwe wypadki wynikajg lub sg zwigzane z prowadzonymi robotami;

b) szkody wynikajace ze zniszczenia oraz z innych zdarzen, w odniesieniu do robdt,
obiektéw, materiatéw, sprzetu i innego mienia ruchomego, zwigzane z prowadzeniem
robdt podczas realizacji przedmiotu Umowy;

c) szkody wynikajace z nienalezytego zabezpieczenia mienia Zamawiajgcego i 0séb trzecich
przed uszkodzeniem, zniszczeniem, w zwigzku z wykonywanymi przez Wykonawce
robotami;

d) szkody wynikajgce ze zniszczenia lub uszkodzenia budynkéw lub innych obiektéw
Zamawiajgcego lub oséb trzecich, jezeli szkody te wynikajg lub sg zwigzane z robotami
objetymi niniejszg Umowg;

e) szkody wynikajace z nienalezytego zabezpieczenia placu budowy i robét;

f) wszelkie inne szkody zwigzane z realizacjg robét lub bedace ich skutkiem.

16



§ 10.

Inspektor nadzoru inwestorskiego
W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy na
pi$mie informacje na temat inspektora nadzoru inwestorskiego i zakresu jego uprawnien.
Inspektor nadzoru dziata w granicach okreslonych przepisami Prawa budowlanego, w
szczegblnosci art. 25 i 26 tejze ustawy i kompetencji przekazanych przez Zamawiajgcego.
Inspektor nadzoru bedzie koordynowat czynnosci nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 27
Prawa budowlanego.
Wykonaweca zastosuje sie do wszelkich polecen i instrukcji wynikajgcych z zakresu uprawnien
inspektora nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki, wydajac polecenia, zgody i
akceptacje, ktére sy obowigzujgce dla Wykonawcy, przy czym czynnosci lub polecenia
inspektora nadzoru inwestorskiego, powodujgce konieczno$¢ zmiany w stosunku do
rozwigzan materiatowych, technicznych i technologicznych, zawartych w dokumentacji
projektowej lub wykonanie zwiekszonej, w stosunku do dokumentacji projektowej, ilosci
robét, wymagajg uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajgcego, wydanego w terminie 10
dni roboczych od wystgpienia ztakim wnioskiem przez Wykonawce. Wykonawca bez
pisemnej zgody Zamawiajacego, udzielonej we wskazanym terminie, nie moze wykonywac
zmiany w stosunku do rozwigzan materiatowych, technicznych i technologicznych, zawartych
w dokumentacji projektowej lub wykonaé¢ zwiekszonej w stosunku do dokumentacji
projektowej ilosci robdt, z wyjgtkiem czynnosci i polecen zwigzanych z bhp, zabezpieczeniem
mienia i ochrong przeciwpozarows.
Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajgcemu na pisSmie w terminie 3 dni roboczych
zastrzezenia do decyzji i polecen inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia, wraz
ze stanowiskiem inspektora nadzoru inwestorskiego do =zastrzezen, bedg podlegaty
rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany oséb petnigcych funkcje inspektora nadzoru.
O zmianie Zamawiajagcy powiadomi na piSmie Wykonawce na 3 dni robocze przed

jej dokonaniem.

§11.
Materiaty, urzadzenia, srodki transportu
Wykonawca, przy wykonywaniu robdt objetych niniejszg Umowa, zobowigzany jest
do stosowania wyrobéw budowlanych, odpowiadajacych:

17



a) wymogom wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie, okreslonym w art. 10 Prawa budowlanego,
b) wymogom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,
c¢) wymaganiom okreSlonym w Umowie oraz zatgcznikach do Umowy, w tym m.in.
dokumentacji projektowej i technicznej STWiIORB, wymaganiom Specyfikacji Warunkdéw
Zamoéwienia wraz z wszystkimi zatgcznikami.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot niniejszej Umowy z materiatow i urzadzen
wtasnych, nowych, wolnych od wad fizycznych i prawnych, odpowiadajgcych, co do jakosci
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z
projektem, dokumentacjg i ofertg Wykonawcy. Niedopuszczalne jest wbudowywanie oraz
magazynowanie przez Wykonawce lub podwykonawcéw Wykonawcy materiatéw i urzadzen,
co do ktérych moga zgtosi¢ swoje roszczenia osoby trzecie. Dopuszcza sie zastosowanie
materiatéw zamiennych, o ile ich witasciwosci techniczne sg co najmniej takie same,
jak wtasciwosci techniczne materiatdw wskazanych w projekcie i dokumentacji, przy czym
zastosowanie materiatdbw zamiennych wymaga uzyskania przez Wykonawce zgody
projektanta, ktéry zaprojektowat przedmiot Umowy i aprobate inspektora nadzoru
inwestorskiego i Zamawiajgcego.
W kazdym czasie i na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest okazaé
w stosunku do wskazanych materiatéw i urzadzen oraz wymaganych przepisami dla tych
materiatow i urzadzen, odpowiednie Swiadectwa zgodnosci z Polskimi  Normami,
aprobatami  technicznymi  lub  europejskimi  aprobatami technicznymi dla danej
dostarczonej partii materiatu.
Kazda partia materiatéw, wszystkie urzadzenia przeznaczone dla robdt muszg zostac
zatwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Aprobaty techniczne, atesty, swiadectwa jakosci, instrukcje obstugi, itp. oraz dokumentacje
w tym zakresie Wykonawca winien przechowywac na terenie placu budowy i przekazac
ja Zamawiajgcemu w procedurze odbioru koricowego.
Strony zgodnie ustalajg, ze w przypadku stwierdzenia, ze wbudowane materiaty sg niezgodne
z Umowa, Zamawiajacy ma prawo wymagac¢ od Wykonawcy (na wytaczny koszt Wykonawcy)
usuniecia i ponownego wykonania robdt z materiatéw wtasciwych. Jezeli Wykonawca nie
zastosuje sie do polecenia, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ wykonanie powyzszych czynnosci
osobie trzeciej i potrgci poniesione przez siebie koszty z tym zwigzane z wynagrodzenia
Wykonawcy lub pokryje je z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, a gdy

kwota ta okaze sie niewystarczajaca, bedzie dochodzit jej zwrotu na zasadach ogdlnych.
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7.

W razie zaistnienia okolicznosci uniemozliwiajgcych wykonywanie robdt objetych niniejszg
Umowa, zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym w zakresie materiatéw lub
urzadzen, czy tez stosowanych technologii, niezaleznie od tego, czy ma to charakter istotny
czy nieistotny, Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie po powzieciu o tym wiedzy, nie
pdziniej jednak niz w terminie 2 (dwdch) dni, pisemnie zawiadomi¢ o tym Zamawiajacego i
bez jego zgody nie bedzie dokonywat zadnych odstepstw od wskazanego projektu.
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robaét.

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdre nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i witasciwosci przewozonych

materiatow.

§12.

Podwykonawcy

I. Wymagania ogélne

1.

Wykonawca moze realizowa¢ Umowe za posrednictwem podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcdw, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy i zgodnie ze ztozong oferta.
Strony zgodnie potwierdzajg, iz przed zawarciem Umowy, Wykonawca podat nazwy albo
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi,
biorgcych udziat w realizacji Umowy, o ile byly znane na tym etapie. Wykonawca jest
zobowigzany zawiadomié¢ Zamawiajgcego i inspektora nadzoru o wszelkich zmianach danych,
o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji Umowy, a takze przekazaé
informacje na temat nowych podwykonawcéw, z uwzglednianiem postanowien niniejszej
Umowy. Niniejsze postanowienie znajduje zastosowanie rowniez w stosunku do dalszych
podwykonawcdw.

Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
podwykonawcy, dalszego podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby
byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

Wykonawca bedzie koordynowat, nadzorowat i kontrolowat prace podwykonawcow i
dalszych podwykonawcéw, tak aby realizacja przedmiotu Umowy przebiegata bez zaktdcen.
W przypadku rozwigzania lub odstgpienia przez ktdragkolwiek ze stron Umowy o
podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania Zamawiajacego o tym

zdarzeniu, przeprowadzenia inwentaryzacji robét wykonanych przez danego podwykonawce
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lub dalszego podwykonawce oraz przedtozenia jej inspektorowi nadzoru inwestorskiego do
zatwierdzenia.

W przypadku realizacji zamdwienia przez podmioty wystepujgce wspdlnie (Konsorcjum),
umowy o podwykonawstwo zawierane bedg w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikéw
Konsorcjum.

W przypadku, w ktérym Wykonawca jest Konsorcjum, kazdy z cztonkéw Konsorcjum
odpowiada solidarnie wobec Zamawiajgcego za zobowigzania pozostatych cztonkdéw
Konsorcjum wobec podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, uregulowane przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, bez zgody Zamawiajgcego, nie powierzy podwykonawcom innych robét niz
wskazane w umowie o podwykonawstwo, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
projektem tej umowy.

Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkdéw okreslonych w niniejszej Umowie stanowi
podstawe do natychmiastowego usuniecia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
przez Zamawiajgcego lub zgdania od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy z placu budowy. Niniejsze postanowienie nie wyfgcza innych

uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w Umowie.

10. Jakakolwiek przerwa w realizacji robdét, wynikajagca z braku podwykonawcy bedzie

traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowié

podstawe naliczania kar umownych.

Il. Przedktadanie i akceptacja uméw o podwykonawstwo

1.

2.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane,
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji Umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane, zgtosi do Wykonawcy oraz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, w formie pisemnej, zastrzezenia do projektu umowy:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w § 12 niniejszej Umowy lub

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dfuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku lub
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10.

3) zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy mniej korzystny
niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej Umowy.
Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty
otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane,
przedktada Zamawiajgcemu, poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem, kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od daty otrzymania poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza do
Wykonawcy oraz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w formie pisemnej, sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo w przypadkach, o ktérych mowa w podpunkcie 2.
Niezgtoszenie w formie pisemne] sprzeciwu do przedfozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w wyzej wymienionym terminie, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu, poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem, kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytaczeniem Umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
Umowy.

W przypadku statej wspdtpracy pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg lub podwykonawca
a dalszym podwykonawcg na danym kontrakcie, obowigzek przedstawienia umowy o
podwykonawstwo powstaje z chwilg przekroczenia sumy kolejnych uméw o
podwykonawstwo progu, o ktérym mowa w punkcie 7.

W przypadku, o ktérym mowa w punkcie 7. podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w punkcie 7 i 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy faktury lub rachunku, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa
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Wykonawce do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 14 dni od dnia doreczenia

Wykonawcy tego wezwania, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

11. Powyiszg procedure stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

11l. Wymagania dotyczgce Uméw o podwykonawstwo

1. Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, musi zawieraé¢ w

szczegoblnosci postanowienia dotyczace:

a)
b)

c)

d)

f)

h)

oznaczenia stron umowy,

zakresu robét budowlanych,

wartosci wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wraz z warunkami
przewidujgcymi zmiane wynagrodzenia,

terminu pfatnosci, ktéry nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury,
rachunku,

zasad ptatnosci i sposobu rozliczenia, umozliwiajgcych ocene zaawansowania
wykonanych robdét budowlanych,

terminu realizacji wraz z warunkami przewidujgcymi zmiane terminu w sposdb, ktéry nie
zagraza terminowi realizacji zamdwienia przez Wykonawce,

bezpieczenstwa i higieny pracy,

obowigzku realizacji ptatnosci zgodnie z ustawga o podatku od towardéw i ustug (t.j. Dz.U. z

2021 r., poz. 685 z pdzn. zm.).

Zatacznikiem do umowy winien byé kosztorys ofertowy sporzadzony w ujeciu wymaganym od

Wykonawcy.

Powyzsze informacje nie mogg stanowic¢ tajemnicy przedsiebiorstwa.

2. Umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, nie moze zawierac

postanowien:

a)

b)

uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce ptatnosci
od Wykonawcy od dokonania przez inspektora nadzoru wykonanych przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce robét lub od dokonania przez
Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy ptatnosci za roboty wykonane przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce,

warunkujgcych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dokonanie zwrotu kwot
zabezpieczenia przez Wykonawce od zwrotu zabezpieczenia wykonania na rzecz
Wykonawcy przez Zamawiajgcego, w tym odbioru innych robdt, ktére nie byty

przedmiotem umowy podwykonawczej,
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d)

f)

j)

k)

m)

okreslajgcych kare umowng za nieterminowe wykonanie zobowigzania przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce jako kare za opdznienia; kary takie mozna
okreslaé jedynie jako kary za zwtoke,

nakazujacych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wniesienie zabezpieczenia
wykonania lub nalezytego wykonania umowy jedynie w pienigdzu, bez mozliwosci jej
zamiany na gwarancje bankowa/ubezpieczeniowa lub inng forme przewidziang w
przepisach prawa, w szczegdlnosci ustawy Prawo zamdwien publicznych,

przewidujgcych, iz witasciwy do rozstrzygania sporéow wynikajagcych z  umowy
podwykonawczej bedzie sad, w tym polubowny, z siedzibg poza Rzeczpospolitg Polskg;
uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce
uprawnienia do dochodzenia roszczen od analogicznego uprawnienia przystugujacego
Wykonawcy w przedmiotowej Umowie w zwigzku z tymi samymi okolicznosciami;
zobowigzujacych podwykonawce lub dalszego podwykonawce do przejecia ogdétu ryzyk i
odpowiedzialnosci, jakie obcigzajg Wykonawce zgodnie z Umowg;

na mocy ktérych, z datg zawarcia umowy podwykonawczej, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zrzeka sie, wzgledem Wykonawcy, uprawnienia do dochodzenia roszczen
dotyczacych placu budowy;

przewidujgcych termin krétszy niz 7 dni na ztozenie przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce powiadomienia o roszczeniu;

w przypadku, gdy umowa podwykonawcza bedzie rozliczana ryczattowo, wytaczajgcych
mozliwo$¢ dochodzenia przez Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce
podwyzszenia wynagrodzenia ryczattowego na drodze sgdowej;

uprawniajgcych Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce do dokonania
potrgcenia swoich niewymagalnych wierzytelnosci;

na mocy ktorych podwykonawca lub dalszy podwykonawca zrzeka sie roszczen od
Wykonawcy o wyptate odszkodowania, odsetek lub dodatkowego wynagrodzenia za
wykonanie dodatkowych robdt lub robét zamiennych;

rozszerzajgcych odpowiedzialno$é¢ podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, na
zasadzie ryzyka, za szkody powstate na budowie, za dziatania lub zaniechania Wykonawcy
lub  innych podmiotéw, w szczegdlnosci rozszerzajgcych odpowiedzialno$¢
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za szkody na obiektach budowlanych

powstate po zakonczeniu robét przez podwykonawece lub dalszego podwykonawce;
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n) rozszerzajgcych katalog kar umownych, ktére mogg by¢ natozone na podwykonawce lub
dalszego podwykonawce w stosunku do zakresu ustalonego w Umowie zawartej
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg;

o) ustalajgcych kary umowne dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w wysokosci
wyzszej niz wysokos¢ tozsamych kar przewidzianych w Umowie zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg;

p) wprowadzajacych okres dtuiszy niz 60 dni na ztozenie przez Wykonawce Ilub
podwykonawce o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy z podwykonawcg lub dalszym
podwykonawcg, liczagc od dnia zaistnienia przestanki do odstgpienia od umowy;

g) przewidujgcych nieograniczony katalog kar umownych poprzez ogdlne wskazanie, iz w
zwigzku z naruszeniem jakiegokolwiek postanowienia umownego przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce — przewiduje sie kary umowne w okreslonej procentowo
oznaczonej wysokosci;

r) okreslajgcych wiekszg warto$¢ wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy niz
wynika to ze ztozonej oferty Wykonawcy w zakresie tej czesci robot/ustug/dostaw, ktora
ma by¢ wykonana przez podwykonawce i niezawierajgcych postanowien, ze
odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego w stosunku do podwykonawcy jest ograniczona do
stawek/wysokosci wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy; natomiast w przypadku
powierzenia przez podwykonawce czesci zakresu prac dalszemu podwykonawcy, wartosc
wynagrodzenia nie moze przewyzszaé wartosci okredlonej w umowie pomiedzy
wykonawcg a tym podwykonawca.

IV. Bezposrednia zaptata

1. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w punkcie 1, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$é z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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3a. Zaptata nastepuje w walucie, w ktérej rozliczana jest Umowa zawarta pomiedzy

Zamawiajgcym a Wykonawca.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zgtoszenia w

terminie 7 dni od otrzymania wezwania pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci

bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W

uwagach nie mozna powotywac¢ sie na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem

podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce ww. uwag we wskazanym terminie, Zamawiajgcy

moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosé takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktédremu
ptatnosé sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania lub z wszelkich wierzytelnosci

Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego.

Po dokonaniu zaptaty przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, Wykonawca nie bedzie uprawniony do powotywania sie wobec

Zamawiajgcego na te zarzuty wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o ktérych

Zamawiajgcy nie zostat poinformowany przez Wykonawce w terminie 7 dni od otrzymania

wezwania opisanego powyzej.

V. Wymagania dotyczace Podmiotu Udostepniajacego Zasoby

1.

Zamawiajgcy zastrzega, iz zakres prac i robdt, do wykonania ktérych zobowigzat sie podmiot
udostepniajgcy zasoby w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia, nie moze by¢
realizowany przez innych podwykonawcéw, z wyjgtkiem podwykonawcéw podmiotéw
udostepniajgcych zasoby.

Przed przystapieniem do wykonania prac i robdt, o ktérych mowa w punkcie 1, Wykonawca

zobowigzany jest zawrze¢ umowe o podwykonawstwo z podmiotem udostepniajgcym
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zasoby, spetniajgcg wymagania okreslone w niniejszej Umowie, z zastrzezeniem, iz zakres
robét budowlanych, wynikajacy z tej Umowy, musi odpowiadac¢ co najmniej zakresowi robat,
do realizacji ktorych podmiot udostepniajgcy zasoby zobowigzat sie w celu potwierdzenia
przez Wykonawce spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu.

Jezeli rezygnacja albo zmiana podwykonawcy dotyczy podmiotu udostepniajgcego zasoby, to
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca
albo Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu w stopniu nie
mniejszym niz podmiot udostepniajgcy zasoby, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia, w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu. Wobec innego podmiotu udostepniajgcego zasoby nie moga
zachodzi¢ podstawy wykluczenia.

W celu oceny, czy Wykonawca bedzie dysponowat zasobami proponowanego innego
podmiotu udostepniajgcego zasoby, o ktdrym mowa powyzej w punkcie 3, w stopniu
niezbednym do nalezytego wykonania zamdwienia oraz oceny, czy stosunek tgczacy
Wykonawce z tym Podmiotem udostepniajgcym zasoby gwarantuje rzeczywisty dostep do
udostepnianych zasobdw oraz oceny braku podstaw wykluczenia, Zamawiajacy zada
przedtozenia przez Wykonawce dokumentdw takich samych, jak okreslone w SWZ dla

podmiotu udostepniajgcego zasoby.

§13.
Termin realizacji przedmiotu Umowy

Termin wykonania przedmiotu Umowy ustala sie w nastepujacy sposdb:
a) termin rozpoczecia realizacji zamdwienia: od dnia podpisania Umowy;
b) termin wykonania zamdwienia: do 11 miesiecy od podpisania Umowy.
Podane w ust. 1 terminy realizacji zamdwienia mogg ulec zmianie na warunkach oraz
zasadach okreslonych w niniejszej Umowie.
Za date realizacji przedmiotu Umowy uwaza sie date podpisania protokotu odbioru
koncowego oraz doreczenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce raportu z odbioru
koncowego, z nastepujacymi zastrzezeniami:
a) jezeli odbior nastgpit w warunkach, o ktérych mowa w § 18 ust. 5 pkt 12 lit. a) pkt 2)

Umowy, za date realizacji Umowy przyjmuje sie date podpisania protokotu odbioru

koncowego pod warunkiem, ze Wykonawca w terminie nie diuzszym niz 7 dni od dnia

podpisania protokotu w wyzej wymienionych okolicznosciach, usunat stwierdzone wady;
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w sytuacji, gdy Wykonawca nie dochowat powotanego terminu, za date realizacji Umowy
przyjmuje sie date faktycznego usuniecia wad przez Wykonawce lub osobe trzecig;

b) w przypadku podpisania protokotu odbioru koricowego oraz doreczenia Zamawiajgcemu
przez Wykonawce raportu z odbioru koicowego w rdéznych datach, za date realizacji

Umowy przyjmuje sie date czynnosci pézniej wykonanej.

§ 14.

Roboty zamienne, dodatkowe lub zaniechanie czesci robot
Strony zastrzegajg sobie mozliwos¢ zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy na
skutek wprowadzenia robdt zamiennych/dodatkowych lub zaniechania czesci robot,
stanowigcych przedmiot Umowy (minimalny zakres zaméwienia obejmuje 80% zamdwienia).
Podstawe do realizacji robdt, o ktérych mowa w ust. 1, jak i zaniechania czesci robdt, objetych
przedmiotem zamowienia, stanowi¢ bedzie podpisany przez Strony aneks do Umowy.
Przestanki zmiany zakresu rzeczowego Umowy, jak i sposdb ustalenia wysokosci
wynagrodzenia zostaty okreslone w § 24 ust. 4 i 10.
Wszelkie samoistne decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego lub Kierownika budowy w
przedmiocie, o ktdrym mowa w ust. 1 uznaje sie za bezskuteczne.
Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego mogg by¢ wykonane tylko te roboty, ktérych
natychmiastowe wykonanie jest niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo i koniecznosc
zapobiezenia awarii.
Jezeli koniecznos$¢ robdt dodatkowych lub zamiennych jest nastepstwem btedéw lub
zaniedban Wykonawcy, przedmiotowe roboty zostang wykonane przez Wykonawce w ramach
wynagrodzenia okreslonego w § 15 ust. 1 Umowy, a termin wykonania przedmiotu Umowy,

okreslony w § 13 ust. 1 nie ulegnie przedtuzeniu.

§ 15.
Wynagrodzenie Wykonawcy

Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu Umowy, ktére zgodnie

z Ofertg, Wynosi: e zt (stownie:
........................................................................................................ ), ti..  netto ... ozt
(STOWNIE .ttt ), oraz.. % podatku VAT ............ zt (stownie:

................................................................... ), dalej ,,wynagrodzenie umowne”, w tym:
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a)

b)

budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Paledzie na ulicach: Jagodowej, Mietowej oraz
na ulicach, ktdre nie posiadajg nazwy — na czesci dziatki 19/52 (wzdtuz dziatek: 19/28 i 19/27)
oraz na czesci dziatki nr 18/45 (wzdtuz dziatek: 18/43 118/42) — .................zt brutto;

budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowosci Paledzie na ulicach: Boréwkowej,
Modrzewiowej, Jezynowej, Jagodowej, Zurawinowej, Poziomkowej, Mietowej — .................. zt
brutto;

budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowosci Paledzie na ul. Wrzosowej oraz
budowa przytagczy kanalizacji sanitarnej na dziatkach prywatnych, w miejscowosci Paledzie, w
rejonie ulic: Boréwkowej, Modrzewiowej, Jezynowej, Oliwkowej, Jagodowej, Zurawinowej,
Poziomkowej, Mietowej i Wrzosowej — zadanie nieobjete dofinansowaniem— ..................zt

brutto.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 uwzglednia wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci obowigzujgce podatki, w tym podatek VAT, koszt
materiatow i robocizny oraz inne wydatki zwigzane z wykonywaniem robdét, a nadto koszty,
ktédre mimo ich wyraznego niewskazania, pozostajg niezbedne i koniczne dla prawidtowego
wykonania przedmiotu Umowy.

Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji przedmiotu Umowy,
wynikajgcymi z przyjetych rozwigzan technicznych, organizacji miejsca i sposobu wykonania

robot i z tego tytutu nie bedzie wystepowat o wzrost wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1

§ 16.
Warunki ptatnosci

Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest odbiér przedmiotu Umowy, potwierdzony
stosownym protokotem odbioru czesciowego lub protokotem odbioru koricowego robdt,
podpisany zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy oraz sporzadzenie i dostarczenie
Zamawiajgcemu przez Wykonawce raportu z odbioru koncowego, z tym zastrzezeniem, ze w
przypadku podpisania protokotu w okolicznosciach, o ktérych mowa w ust. § 18 ust. 5 pkt 12
lit. a) pkt 2) Umowy, Wykonawca najpdzniej na 5 dni przed zaptatg faktury przedtozy
Zamawiajgcemu protokot usuniecia wad.

Wynagrodzenie bedzie ptatne czesciami, na podstawie wystawionych przez Wykonawce

faktur czesciowych oraz faktury koncowej, wystawianych zgodnie z wymogami okreslonymi
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ponizej, przy uwzglednieniu faktu, ze w fakturach zostang wyodrebnione koszty z podziatem

na koszty objete i nieobjete dofinansowaniem.

Wykonawca wystawi faktury:

a) czesciowg po wykonaniu min. 50 % wartosci Umowy, o ktérej mowa w § 15 ust. 1 Umowy,

na kwote stanowigcg rownowartos¢ 50 % wynagrodzenia umownego,

b) czesciowg po wykonaniu 75 % wartosci Umowy, o ktérej mowa w § 15 ust. 1 Umowy, na

kwote stanowigcg réwnowartosc 25 % wartosci wynagrodzenia umownego,

c) kornicowa po wykonaniu 100 % wartosci Umowy, o ktérej mowa w § 15 ust. 1 Umowy, na

kwote obejmujgcg te czes¢ wynagrodzenia umownego, ktdra pozostata do zaptaty po

dokonaniu zaptaty wynagrodzenia, okreslonego w lit. a) i b).

Okredlenie poziomu wykonania Umowy, o ktérym mowa w lit. a)-c), na podstawie

harmonogramu rzeczowo-finansowego i protokotéw z postepu prac, nalezy do Wykonawcy i

wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego, po zasiegnieciu opinii inspektora nadzoru

inwestorskiego.

Podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktur:

a) czesciowych bedzie podpisany przez obie strony umowy protokdt odbioru czeSciowego
robot, w warunkach, o ktérych mowa w ust. 3 lit. a) i b),

b) koncowej bedzie podpisany przez obie strony umowy protokotu odbioru koncowego
robot, w warunkach, o ktérych mowa w ust. 3 lit. c).

Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktury VAT w terminie do 30 dni liczac od dnia

otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury.

Strony ustalajg, ze wynagrodzenie Wykonawcy pfatne bedzie z zastosowaniem mechanizmu

podzielonej ptatnosci.

Strony umowy uzgadniajg, ze ptatnosci za wykonany przedmiot umowy beda dokonywane

tylko i wytacznie na konta bankowe Wykonawcy, ktérych numery widniejg na ,biatej liscie

podatnikéw VAT” dostepnej na stronie internetowej Ministerstwa Finanséw pod adresem:

https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka. Brak numeru konta

bankowego na ww. liscie bedzie podstawg do wstrzymania ptatnosci do czasu pojawienia sie

numeru konta bankowego na liscie lub wskazania numeru innego konta bankowego, ktére

na liscie widnieje. Pfatnosé zostanie dokonana wéwczas w ciggu 3 (trzech) dni roboczych:

- od dnia pojawienia sie numeru konta na ,biatej liscie podatnikéw VAT” lub

- od dnia wskazania innego numeru konta widniejgcego na liscie.

Wstrzymanie ptatnosci, o ktérych mowa w ust. 7, nie wywota zadnych negatywnych

konsekwencji dla Zamawiajgcego, w tym w szczegdlnosci nie powstanie obowigzek
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10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.
17.

18.

zaptacenia odsetek, w tym odsetek za opdznienie na rzecz Wykonawcy.

Za termin zaptaty faktury VAT uwazaé sie bedzie date obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego, z zastrzezeniem ust. 7.

Wykonawca jest uprawniony do przesytania Zamawiajgcemu ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Strony wyrazajg
zgode na wysytanie i odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych
oraz not korygujgcych za posrednictwem przedmiotowej platformy.

W przypadku wykonywania przedmiotu Umowy przy udziale podwykonawcéw, warunkiem
zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy, jest dostarczenie wraz z fakturg/fakturami,
oswiadczenia podwykonawcy, ze otrzymat, badz nie otrzymat, nalezne, wymagalne w tym
okresie wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane, dostawy lub ustugi. Wraz z
oswiadczeniem Wykonawca ztozy Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty potwierdzajgce
dokonanie wymagalnych ptatnosci na rzecz podwykonawcy, a w szczegdlnosci potwierdzone
za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce kopie: dowoddéw zaptaty wynagrodzenia dla
podwykonawcy i faktur podwykonawcy.

W przypadku, gdy wymagalnos¢ wynagrodzenia podwykonawcy jeszcze nie nastgpita,
Zamawiajgcy ma prawo wstrzymacé wyptate odpowiedniej czesci wynagrodzenia Wykonawcy,
do czasu przedstawienia dowoddéw potwierdzajgcych dokonanie wszystkich ptatnosci.

Zasady rozliczerh dotyczace podwykonawcdw majg odpowiednie zastosowanie do dalszych
podwykonawcéw.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajgcy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji z jakichkolwiek tytutow.

Woyptata jakichkolwiek zaliczek na poczet wynagrodzenia jest wykluczona.

W przypadku zmiany procentowej stawki podatku VAT, kwota brutto wynagrodzenia
Wykonawcy zostanie aneksem do niniejszej Umowy odpowiednio dostosowana w zakresie
czesci niezafakturowanej.

Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji,
przekazu, sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czesci, jak tez
korzysci wynikajacej z umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Zgoda nie wymaga
uzasadnienia. Jedoczes$nie Zamawiajgcemu przystuguje prawo uzaleznienia przedmiotowej

zgody od tresci ww. czynnosci prawnych. W tym celu Zamawiajacy moze zgdac przedtozenia
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przez Wykonawce projektu umowy, ktérej przedmiotem jest zastawienie lub przeniesienie

ww. wierzytelnosci lub korzysci.

§17.
Ubezpieczenie Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia na wilasny koszt odpowiednich umow
ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z zdarzeniami losowymi, a w
szczegblnosci od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robét objetych Umowa.
Ubezpieczeniu podlegajg w szczegélnosci:
1) roboty objete Umowag, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonawstwem robét,
2) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw
dotyczace pracownikéw i oséb trzecich, a powstate w zwigzku z wykonanymi ustugami, w
tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.
Strony uzgadniajg, iz pokrycie wszelkiego rodzaju szkéd wskazanych w ust. 1 i 2 nastepowacd
bedzie przez Wykonawce lub jego ubezpieczyciela na zasadach okreslonych w Umowie
ubezpieczenia, bez udziatu Zamawiajgcego. Dotyczy to w szczegdlnosci odpowiedzialnosci
z tytutu szkdd poniesionych przez osoby trzecie.
Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na placu budowy,
wtym dziatan podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw i ponosi za nie

odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza.

§ 18.
Odbidr robét budowlanych
W ramach odbioréw robét sieci wodociggowej Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
nastepujacych badan:
a) badanie wody — bakteriologia,
b) badanie zageszczenia gruntu — minimum jeden punkt co 50 metréw,
c) prdéba cisnienia sieci wodociggowej,
d) pomiary geodezyjne — szkice geodezyjne, ktére bedg zawieraty wszystkie odcinki sieci
wodociggowe;j.
W ramach odbiordéw sieci kanalizacji sanitarnej Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
nastepujacych badan:

a) kamerowanie TV kanatu, ktéry podlega odbiorowi wraz ze sporzadzeniem raportu,
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zawierajgcego wykresy spodkéw i wnioski z wykonanego kamerowania,

b) badanie zageszczenia gruntu — minimum jeden punkt pomiedzy studniami,

c) badanie szczelnosci kanatu; probie szczelnosci za pomocg wody nalezy poddaé caty
odcinek sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami, ktéry bedzie podlegat odbiorowi,

d) pomiary geodezyjne — szkice geodezyjne, ktére bedg zawieraty wszystkie odcinki sieci
kanalizacji sanitarnej i przytaczy.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koricowej ocenie ilosci i jakosci

wykonywanych robét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i

poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

O gotowosci danej czesci robdét do odbioru Wykonawca powiadamia inspektora nadzoru

inwestorskiego w formie dokumentowej.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, w ciggu maksymalnie 3 dni roboczych od daty

powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jakosc¢ i ilo$¢ robdt zanikajgcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie:

a) dostarczonych przez Wykonawce dokumentow potwierdzajgcych jakosé i zgodnosé
wykonanych robdt z Umowa, tj. raporty z préb, inspekcji i badan, atesty, certyfikaty,
Swiadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodnosci z projektem
wykonanych robét oraz wszelkich innych dokumentéw niezbednych do zaakceptowania
robot;

b) przeprowadzonych przez inspektora nadzoru inspekcji, badan i préb.

Warunkiem akceptacji robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przez inspektora nadzoru

jest ich wykonanie zgodnie z Umowag i uzyskanie pozytywnego wyniku wszelkich préb, badan,

inspekcji, kontroli, pomiardow i sprawdzen tych robét.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot, ktéry winni podpisaé: inspektor

nadzoru inwestorskiego, Wykonawca i inne osoby uczestniczgce w odbiorze.

W protokole nalezy podaé¢ przedmiot i zakres odbioru, a takze wartos¢ robdt podlegajgcych

odbiorowi oraz opisa¢ istotne dane, majace wptyw na przysztg eksploatacje, trwatosc i

niezawodnos¢ wykonanych robét:

a) zgodnos¢ wykonanych robot z Umowa,

b) rodzaj zastosowanych materiatéw, typ urzadzen,

c) technologie wykonania robdt,
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10.

d) parametry techniczne wykonanych robat.

Do protokotu nalezy zatgczyé wyzej wymienione dokumenty, dostarczane przez Wykonawce

oraz raporty z préb przeprowadzanych w przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbiodr czesciowy

Przed wystgpieniem o ptatnos$é czesSciowg Wykonawca zgtosi do odbioru czesciowego

wszystkie roboty, ktérych ptatnosé ma dotyczyé.

Odbiér zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami przewidzianymi dla odbioru robét

zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Roboty zostang uznane przez inspektora nadzoru za podstawe do wystgpienia o ptatnosé

czesSciowa wyltacznie, kiedy przeprowadzony odbiér da wynik pozytywny.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres

i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy

ponownie dokonac¢ odbioru czesciowego.

Protokdét odbioru robdt Wykonawca dotgczy do wystgpienia o ptatnosc czesciowa.

Jezeli zakres robdt stanowigcych podstawe do wystgpienia o ptatnos$¢ czesciowg wchodzg

roboty, ktdre zanikty lub ulegty zakryciu i ktére poddano odbiorom wczesniej, Wykonawca

zataczy do wystgpienia o ptatnosé protokoty z tych odbiordéw.

Odbiér koncowy

Celem odbioru koricowego jest protokolarne dokonanie finalnej oceny zgodnosci z Umowa

wszystkich robdt nim objetych w odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci.

Warunkiem przystgpienia do obioru jest zatwierdzenie przez inspektora nadzoru

nastepujacych dokumentéw dostarczonych przez Wykonawce:

a) dokumentacja powykonawcza;

b) instrukcja obstugi i konserwacji;

c) protokoty z przeprowadzonych odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz
odbiorow czesciowych;

d) protokoty z wszystkich przeprowadzonych préb i inspekcji;

e) dokumenty dotyczace stosowanych materiatdéw: dokumenty atestacyjne, certyfikaty lub
deklaracje zgodnosci, Swiadectwa jakosci, atesty techniczne, inne;

f) dokumentacje techniczno — ruchowe, jezeli byly w ramach Umowy dostarczane
urzadzenia;

g) Gwarancja jako$ci Wykonawcy;

h) niezbednych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

Wykonawca poinformuje pisemnie Zamawiajgcego o spetnieniu wszelkich wymagan
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10.

11.

formalnych i gotowosci przystgpienia do odbioru.

Odbidr nie zostanie rozpoczety przed wydaniem przez inspektora nadzoru inwestorskiego

potwierdzenia do osiggniecia gotowosci do rozpoczecia odbioru.

Zamawiajgcy przystapi do odbioru w terminie 10 dni roboczych od potwierdzenia osiggniecia

gotowosci do rozpoczecia odbioru, uprzednio powiadamiajgc Wykonawce o terminie

rozpoczecia odbioru. Czas trwania odbioru koicowego wynosi maksymalnie 5 dni roboczych.

Nadzdr nad przebiegiem odbioru sprawowad bedzie komisja w sktad, ktérej wchodzi¢ bedzie

przedstawiciel Zamawiajgcego, inspektor nadzoru inwestorskiego, Wykonawca oraz inne

osoby powotane do udziatu w prébach przez Zamawiajgcego lub, ktérych udziat w odbiorze
jest wymagany przepisami.

Z przeprowadzonego odbioru sporzadza sie protokot.

Niezaleznie od zatwierdzenia inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca bedzie

zobowigzany do przeprowadzenia odbioru w sposéb dokumentujgcy zgodnosé¢ z Umowag, a w

szczegblnosci dokumentujacy osiggniecie parametrow koricowych.

W ramach odbioru zostanie dokonane komisyjne:

a) sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci wykonania robét przez weryfikacje ich
zgodnosci z Umowa oraz dokumentacjg projektowa,

b) sprawdzenie protokotéw odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbioréw
czesciowych, protokotéw z prac regulacyjno — pomiarowych, atestow i Swiadectw
technicznych, itp.;

c) wykonanie préb, badan i inspekcji, ktdrych przeprowadzenie, w ramach przedmiotowego
odbioru, przewidziano w specyfikacjach technicznych;

W ramach odbioru Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenie szkolenia personelu

uzytkownika.

Wykonawca winien sporzadzi¢ raport z odbioru koricowego, obejmujacy opis przebiegu i

zakonczenia czynnosci odbiorowych oraz wytyczne dotyczace eksploatacji. Raport podlega

zatwierdzeniu przez komisje.

Raport powinien zawiera¢, w szczegdlnosci:

a) protokoty z przeprowadzonych podczas odbioru badan, préb, inspekcji,

b) protokoty z pomiaréw i regulacji urzagdzen,

c) protokoty potwierdzajgce zgodnosé wykonanych robdét z Umowg i dokumentacja
projektows,

d) protokét stwierdzajgcy, e przedmiot Umowy spetnia zatozone wymagania

technologiczne oraz wszystkie wymogi w zakresie BHP i ppoz.,
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13.

14.

15.

16.

e) oswiadczenie wtascicieli gruntéw, na ktorych prowadzone byly roboty budowlane o
braku roszczen w zwigzku ze zrealizowaniem robét budowlanych.

Jezeli w trakcie odbioru koricowego robdt zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu

przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze wedtug swojego wyboru:

1) odmowié odbioru do czasu usuniecia wad — wyznaczajgc Wykonawcy nie dtuzszy niz
7 dni termin do ich usuniecia,

2) podpisaé protokot odbioru — jezeli wykonawca zobowigze sie w formie pisemnego
oswiadczenia do ich usuniecia w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie,
nie dtuzszym jednak niz 7 dni; w tych okolicznosciach Strony sporzadzajg protokét
usuniecia wad.

b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

1) jezeli mozliwe jest uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie; w tych okolicznosciach
sporzadza sie réwniez protokét odbioru koricowego;

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy — w terminie 30 dni od
dnia powziecia wiadomosci o podstawie odstgpienia.

W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wszystkich wad, usterek i brakéw w terminach
wskazanych powyzej, Zamawiajgcy — niezaleznie od innych uprawnien Zamawiajgcego
przewidzianych niniejszg Umowg i przepisami Kodeksu cywilnego, ma prawo zleci¢ osobom
trzecim usuniecie wad i usterek oraz wykonanie niezrealizowanych robdt na koszt
Wykonawcy bez upowaznienia sgdu, na co Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie ze swojego wynagrodzenia kosztéw robédt,
o ktorych mowa w ust. 12 powyzej.

Protokdt odbioru podpisany przez przedstawicieli obu Stron niniejszej Umowy, w
okolicznosciach, o ktérych mowa ust. 11 lit. a) oraz lit. b) pkt 1 oraz sporzadzenie i
dostarczenie Zamawiajagcemu przez Wykonawce raportu z odbioru koncowego stanowi
podstawe do wystawienia faktury za wykonanie przedmiotu Umowy.

Brak przedstawienia kompletu dokumentéw wymaganych do odbioru, stanowi podstawe
do odmowy odbioru, jezeli z powodu braku dokumentéw Zamawiajgcy nie ma mozliwosci
zweryfikowania prawidtowosci wykonania robét pod katem zgodnosci z projektem i zasadami
wiedzy technicznej. W takim przypadku przyjmuje sie, ze wystepuje wada istotna w robotach.

Odbidr w okresie gwarancji i rekojmi
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Zamawiajgcy ma prawo dokonywaé przegladéw wykonanych robdt w catym okresie
gwarancji i rekojmi. W przypadku stwierdzenia wad wyznaczony zostanie termin ich
usuniecia i odbioru.

Odbiér w okresie rekojmi i gwarancji stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad
ujawnionych w okresie gwarancji jakosci. W odbiorze pogwarancyjnym biorg udziat
przedstawiciele Zamawiajgcego, inspektor nadzoru inwestorskiego oraz Wykonawca.
Dokumentacja powykonawcza

Wykonaweca sporzgdzi dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi opisami, w zakresie
i w formie, jak w dokumentacji projektowej, a ich tres¢ przedstawiac¢ bedzie roboty tak, jak
zostaty przez Wykonawce zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiaréow i detali
wykonanych robét.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w
celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw
zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci
kanalizacyjnej nalezy poddawaé pomiarowi powykonawczemu po utozeniu w wykopie, a
przed ich przykryciem (zasypaniem).

Na podstawie dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 2, Wykonawca jest zobowigzany do
sporzgdzenia dokumentacji geodezyjno — kartograficznej, zawierajgcej dane umozliwiajgce
whniesienie zmian na mape zasadniczg oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu.
Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczyé inspektorowi nadzoru przed rozpoczeciem
odbioru koricowego.

Jezeli w trakcie odbioru koricowego lub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
wprowadzone zostang zmiany w zakresie robdt, Wykonawca dokona wtasciwej korekty
dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i tres¢ odpowiadaty wymaganiom
opisanym powyzej.

Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg, dotyczacy sieci wodociggowej i
kanalizacji sanitarnej w 3 egzemplarzach w formie wydrukéw oraz w 1 egzemplarzu w formie
elektroniczne;j.

Wykonawca winien powykonawczg dokumentacje geodezyjno — kartograficzng do
wiasciwego osrodka dokumentacji geodezyjno — kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy

zgodne z wymaganiami osrodka).
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§19.

Gwarancja jakosci i rekojmia za wady
Wykonawca udziela gwarancji na okres ................ , ktéry rozpoczyna sie od nastepnego dnia
po odbiorze kofcowym bez wad, zas dla wymienianych materiatdw i urzadzen w okresie
trwania gwarancji bieg ten rozpoczyna sie z dniem ich wymiany.
Gwarancja obejmowac bedzie usuwanie wszelkich wad tkwigcych w przedmiocie Umowy lub
dostarczania przedmiotu wolnego od wad oraz przeglady gwarancyjne, zapewniajgce
prawidtowg eksploatacje przedmiotu Umowy w okresie udzielonej gwarancji.
Niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z tytutu gwarancji jakosci, Zamawiajgcemu
przystugujg ponadto uprawnienia z tytutu rekojmi za wady. Strony ustalajg, ze okres rekojmi
za wady dla dokumentéw Wykonawcy oraz robdét rozpoczyna sie od nastepnego dnia
po odbiorze koricowym bez wad i trwa przez okres 60 miesiecy.
Okres gwarancji i rekojmi ulega przedtuzeniu o okres usuwania wad i usterek.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia podpisanego dokumentu udzielenia gwarancji
jakosci najpdzniej w dniu dokonania bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu
Umowy wediug wzoru, stanowigcego zatgcznik do Umowy. Niezaleznie od wiasnego
dokumentu gwarancji, Wykonawca dostarczy karty gwarancyjne producentéw/dostawcéw
poszczegblnych urzadzen i materiatéw.
Gwarancjg Wykonawcy objete sg wszystkie roboty wykonane na podstawie Umowy, bez
wzgledu na to, czy zostaty wykonane przez Wykonawce, czy przez osoby trzecie, ktérymi
Wykonawca postuzyt sie on przy wykonywaniu Umowy. Gwarancja udzielona przez
Wykonawce dotyczy jakosci wykonanych robdt oraz uzytych materiatéw, instalacji oraz
urzadzen i obejmuje cato$é przedmiotu Umowy.
Jezeli na poszczegdlne materiaty lub urzadzenia udzielona jest gwarancja producenta na
okres dtuzszy niz okreslony w § 19 ust. 1, okres gwarancji udzielonej przez Wykonawce na
takie materiaty lub urzagdzenia odpowiada okresowi gwarancji udzielonej przez producenta.
Jezeli na poszczegdlne materiaty lub urzadzenia udzielona jest gwarancja producenta na
okres krétszy niz okreslony w §& 19 ust. 1, Wykonawce obowigzuje okres gwarancji wskazany
w § 19 ust. 1.
W przypadku przeniesienia wtasnosci przedmiotu Umowy w okresie trwania gwarancji na
osobe trzecig, uprawnienia wynikajace z gwarancji przechodzg na nabywce, niezaleznie od

zgody Wykonawcy.
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§ 20.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Zamawiajgcy ustalit zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5% ceny
catkowitej brutto podanej w ofercie. Strony zgodnie potwierdzajg, iz przed zawarciem
Umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zgodnie z
postanowieniami SWZ.
Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie
krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
Wykonawca zapewni, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, wniesione w innej
formie niz w pienigdzu bedzie wazine i wykonalne az do nalezytego zrealizowania i
ukonczenia przedmiotu Umowy przez Wykonawce oraz usuniecia przez niego wszelkich wad i
usterek. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie obowigzywato w okresie o 30
dni dtuzszym od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane, a zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w okresie rekojmi za wady i
gwarancji (w wysokosci 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy) bedzie
obowigzywato w okresie o 15 dni dtuzszym od dnia uptywu okresu rekojmi za wady lub
gwarancji, w zaleznosci, ktory z tych okreséw nastgpi pdznie;j.
W przypadku przedtuzenia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
whniesionego w innej formie niz w pienigdzu albo w przypadku wnoszenia nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, w innej formie niz pienigdzu, Wykonawca
zobowigzany jest wnies¢ przedtuzone albo nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy odpowiadajgce dotychczasowemu zabezpieczeniu najpdzniej na 30 dni przed
wygasnieciem dotychczasowego zabezpieczenia, zapewniajgc jego ciggtos¢, waznos¢ i
wykonalnosé, zgodnie z ust. 2-3. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedtuzy zabezpieczenie
lub nie wniesie nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia, Zamawiajgcy zmienia forme zabezpieczenia na
zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Wyptata z dotychczasowego zabezpieczenia nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia. Przedtuzone lub nowe zabezpieczenie powinno
by¢ zgodne z postanowieniami SWZ i Umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach
i wysokosciach jak nizej:
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1) 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamodwienia i uznania
przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane (data odbioru koricowego lub potwierdzenia
usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym),

2) 30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia okresu rekojmi lub
gwarancji (w zaleznosci, ktéry z tych okreséw nastgpi pozniej) pod warunkiem usuniecia
wszystkich wad i usterek potwierdzonych protokotem odbioru potwierdzajgcym usuniecie
wad.

Jesli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie wniesione w formie innej
niz pieniezna, to Wykonawca bedzie samodzielnie, bez odrebnego wezwania przez
Zamawiajgcego przedfuzat waznos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy az do
czasu usuniecia wszelkich wad lub szkdéd.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14

dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

§ 21.
Kary umowne

Strony postanawiajg, ze w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania

postanowien niniejszej Umowy obowigzujgcg formg odszkodowania bedg kary umowne.

Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokosci 0,3% wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwtoki liczac od dnia nastepnego, po terminie w ktorym
przedmiot Umowy miat by¢ wykonany;

2) za zwitoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze korncowym lub ujawnionych w
okresie rekojmi i gwarancji — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za
kazdy dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad;

3) za nieusuniecie, z przyczyn lezagcych po stronie Wykonawcy, wad stwierdzonych przy
odbiorze koicowym lub ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu
wyznaczonego na usuniecie wad;

4) za nieuzasadniong przerwe w realizacji robdt z przyczyn obcigzajagcych Wykonawce,
trwajaca dtuzej niz 7 dni kalendarzowych - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego

brutto, za kazdy rozpoczety dzien przerwy;
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5)

6)

10)

11

~

12)

13

~

14)

za stwierdzenie wykonywania robét/ustug/dostaw przez podwykonawce, ktéry nie zostat
zgtoszony zgodnie z zasadami wskazanymi w Umowie, w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek; kara moze by¢ naktadana wielokrotnie w stosunku do jednego
podwykonawcy — za kazdy dzien stwierdzenia wykonywania robét/ustug/dostaw;

w przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 5 000,00 zt brutto za kazdy przypadek;

w przypadku nieterminowej zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 2000,00 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki;

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5 000,00 zt - za
kazdy nieprzedtozony projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmiany;

za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 2 000,00 zt - za kazdg nieprzedtozong
kopie umowy o podwykonawstwo lub jej zmiane;

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci
5 000,00 zt - za kazdg umowe o podwykonawstwo, ktdrej dotyczy brak zmiany terminu
zaptaty;

z tytutu nieprzedstawienia na wezwanie Zamawiajgcego dowodéw w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace - w wysokosci 2 000,00 zt
za kazdy przypadek; kara moze by¢ naktadana wielokrotnie, réwniez w stosunku do tej
samej osoby;

z tytutu nieprzedstawienie lub nieprzedstawienia do zatwierdzenia zaktualizowanego
szczegdtowego harmonogramu rzeczowo — finansowego lub programu naprawczego lub
raportu z postepu prac w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki od
terminu okreslonego w zgdaniu Zamawiajgcego;

z tytutu nieprzedtozenia lub zwtoki w przedtozeniu kosztorysu ofertowego w wysokosci
500,00 zt za kazdy rozpoczety dzier zwtoki, liczac od dnia okreslonego § 7 ust. 1 lit. c)
Umowy;

za kazdy dzien nieusprawiedliwionej nieobecnos$¢ Kierownika Budowy, w szczegdlnosci
na radzie budowy w wysokosci 1 000,00 zt. Zamawiajgcy uzna nieobecnosé
za usprawiedliwiong w przypadku nieprzewidzianych zdarzen losowych, poniewaz udziat
Kierownika Budowy oraz kierownikdw robét zgtoszonych w ofercie na radzie technicznej

i radzie budowy jest obowigzkowy;
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15) za nieprzekazanie kompletu dokumentéw do gotowosci do odbioru czesciowego
i korncowego robdt, w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazdy dzien zwtoki;

16) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata inna
osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego - w wysokosci 0,1% catkowitego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 14 ust. 1 Umowy, za kazdy taki przypadek;

17) z tytutu odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze stron z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy — w wysokosci 15 % wartosci umownej brutto.

taczna wartosé kar umownych, ktére Zamawiajacy moze natozy¢ na Wykonawce, nie moze

przekroczy¢ 70 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto.

Kary umowne wskazane w ustepach powyzszych mogg by¢ naliczane kumulatywnie.

Stronom przystuguje prawo do odszkodowania uzupetniajgcego za ewentualne poniesione

szkody.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania.

Strony zgodnie oswiadczajg, ze Zamawiajgcy naleznosci z tytutu kar umownych ma prawo

potraci¢ z jakgkolwiek wierzytelnoscig Wykonawcy przystugujgcg mu z niniejszego lub innego

stosunku prawnego zawartego z Zamawiajacym.

Zapfata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci

naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoniczenia robét lub innych

zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

§22.
Odstapienie od Umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy, w terminie 30 dni od

powziecia wiadomosci o wystgpieniu przynajmniej jednej okolicznosci, jezeli:

1) Wykonawca nie przystgpit do przejecia placu budowy lub nie rozpoczat robét, zgodnie
z przedstawionym przez niego harmonogramem rzeczowo-finansowym, i zwtoka
przekroczyta 7 dni;

2) Wykonawca przerwat, niezgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, realizacje
robdt i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

3) przedmiot niniejszej Umowy bedzie wykonywa¢ podmiot inny niz Wykonawca
lub ustanowiony, zgodnie z niniejszg Umowg podwykonawca lub dalszy podwykonawca,

4) pomimo uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszen wraz
z wyznaczeniem dodatkowego terminu (nie krotszego niz 7 dni), Wykonawca nadal

realizuje roboty w sposdb sprzeczny z Umowg, niezgodny z dokumentacjg projektowa
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lub wskazaniami Zamawiajgcego,

5) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy lub jego znacznej czesci w zakresie
uniemozliwiajgcym realizacje Umowy,

6) zwtoka w wykonaniu przedmiotu Umowy przekroczy 30 dni w stosunku do terminu
zakonczenia robot okreslonego w Umowie,

7) nastgpi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub koniecznos¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wynagrodzenia brutto, o
ktéorym mowa w Umowie,

8) kary umowne natozone na Wykonawce osiggnety limit 70 % wynagrodzenia brutto,

9) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie Umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy lub
dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczeristwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu.

W takim wypadku Wykonawca moze zgdaé jedynie wynagrodzenia nalezytego mu z tytutu

wykonania cze$ci Umowy.

2. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i musi zawiera¢ uzasadnienie.
W przypadku sytuacji wymagajgcej wyjasnienia, Zamawiajgcy moze dokona¢ odstgpienia w
okresie nieprzekraczajgcym 90 dni.

3. Jezeli Zamawiajgcy zazadat od Wykonawcy wyjasnien dotyczacych okolicznosci
uzasadniajacych odstgpienie od Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia
wyjasnien nie pdzniej, niz w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgdania od Zamawiajgcego,
a brak odpowiedzi w tym terminie Strony uwazajg za przyznanie przez Wykonawce
zawinionego przez niego spowodowania tych okolicznosci. W przypadku ztozenia wyjasnien
termin, w ciggu ktérego Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy, liczy sie od dnia ztozenia
tych wyjasnien.

4. Odstgpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zaptaty kar umownych.

5. Prawo do odstgpienia od Umowy realizowane jest w formie pisemnej.

§ 23.
Obowigzki stron w zwigzku z odstgpieniem od Umowy
1. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego Wykonawca udziela rekojmi
i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na cze$¢ zobowigzania wykonang przed

odstgpieniem od Umowy.
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2. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki, w szczegdlnosci:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od Umowy lub przerwanie robdt;

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga
byé wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdét nieobjetych niniejsza
Umowa, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego;

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz
robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od Umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada;

4) W terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktéorym mowa ust. 2 pkt 2), Wykonawca przy
udziale przedstawiciela Zamawiajgcego i Inspektoréw nadzoru inwestorskiego sporzadzi
szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wraz z kosztorysem powykonawczym
wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokét inwentaryzacji robét w toku stanowié bedzie
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce;

5) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z placu
budowy urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone;

3. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:
a) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia;

b) przejecia od Wykonawcy placu budowy.

§ 24.
Warunki zmiany Umowy
1. Zakazana jest zmiana postanowiern Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem mozliwosci dokonania zmian w Umowie w
przypadkach okreslonych w art. 455 ustawy Prawo zamoéwien publicznych oraz zmian, o
ktérych mowa w niniejszym paragrafie.
2. Wykonawca ma prawo zadaé przedtuzenia terminu wykonania niniejszej Umowy, jezeli

niemoznos$¢ dotrzymania pierwotnego terminu stanowi konsekwencje:
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a)

przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego lub Organdéw Administracji badZz oséb lub
podmiotéw, za ktdre nie odpowiada Wykonawca - termin wykonania moze ulec zmianie
o okres odpowiadajgcy wstrzymaniu lub opdznieniu prac z tego powodu - jezeli przy
zachowaniu nalezytej starannosci, z uwzglednieniem profesjonalnego charakteru
Wykonawcy, okolicznosci tych nie mozna byto wczesniej przewidzieé i nie mozna byto
unikng¢ zmiany terminu wykonania Umowy. Do podanych wyzej przyczyn Zamawiajgcy
nie bedzie zaliczat sytuacji, w ktérych Wykonawca nie przewidziat termindw,
wynikajgcych z kodeksu postepowania administracyjnego, czy tez innych przepiséw
bezwzglednie obowigzujacych, a stosowanych przez Organy Administracji i
Zamawiajgcego, np. terminu na wydanie decyzji, terminu niezbednego do uzyskania
przez decyzje przymiotu prawomocnosci; w katalogu wyzej wymienionych przyczyn nie
mieszczg sie rowniez sytuacje, w ktdrych podstawa do przedtuzenia terminu jest brak
profesjonalnego dziatania Wykonawcy, np. ztozenie do Organu, czy tez Zamawiajgcego
pisma zawierajgcego braki formalne, powodujgce przedtuzenie procedowania w danej
sprawie;

wystgpienia robdét dodatkowych lub robdét zamiennych, opdzniajgcych lub
wstrzymujacych realizacje robét zasadniczych - termin wykonania zamoéwienia moze ulec
zmianie o okres odpowiadajgcy wstrzymaniu lub opdznieniu wykonywania robdt
zasadniczych z tego powodu - jezeli przy zachowaniu nalezytej starannosci, z
uwzglednieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy, nie mozna byto uniknac
zmiany terminu wykonania Umowy;

dziatania sity wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania sity wyzszej, tzn. niezaleznego od
Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktéremu nie mozna byto zapobiec mimo
dochowania nalezytej starannosci. Za ,site wyzszg”, warunkujgcg zmiane Umowy, uwazaé
sie bedzie w szczegdlnosci: stan epidemii oraz pozar, powddz i inne kleski zywiotowe,
zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne; termin wykonania moze ulec zmianie o okres
odpowiadajgcy wstrzymaniu lub opdZnieniu prac z tego powodu - jezeli przy zachowaniu
nalezytej starannosci z uwzglednieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy
okolicznosci tych nie mozna byto wczesniej przewidzie¢ i nie mozna byto unikng¢ zmiany
terminu wykonania Umowy;

warunkéw atmosferycznych nie pozwalajacych na realizacje robdt przez taczny okres
powyzej 10 dni, dla ktérych okreslona odpowiednimi normami technologia wymaga
wtasciwych warunkéw atmosferycznych, termin wykonania moze ulec zmianie o okres

odpowiadajgcy wstrzymaniu lub opdznieniu prac z tego powodu - jezeli przy zachowaniu

44



g)

nalezytej starannosci z uwzglednieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy
okolicznosci tych nie mozna byto wczesniej przewidzieé i nie mozna byto unikngé zmiany
terminu wykonania Umowy;

zaistnienie warunkéw, o ktérych mowa powyzej kazdorazowo winno zostad
potwierdzone odpowiednim wpisem kierownika budowy w dzienniku budowy z
powofaniem sie na odpowiednig norme lub przepis. Wpis taki wymaga potwierdzenia
przez Zamawiajgcego;

zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi (w szczegdlnosci
przebiegiem urzadzen podziemnych, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych),
archeologicznymi, wodnymi itp., odmiennymi od przyjetych w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét, tj. np.: wyzszy poziom wody gruntowej, inny
przebieg urzadzenia podziemnego, podziemna komora, ktdrej nie ma w planach itp.,
termin wykonania moze ulec zmianie o okres odpowiadajgcy wstrzymaniu lub opdznieniu
prac ztego powodu - jezeli przy zachowaniu nalezytej starannosci z uwzglednieniem
profesjonalnego charakteru Wykonawcy okoliczno$ci tych nie mozna bylo wczesniej
przewidzie¢ i nie mozna byto unikngé zmiany terminu;

zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub beda
mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakorfczenia robdt, pod warunkiem, ze
zmiana tej dokumentacji nie jest spowodowana sytuacjg, za ktdérg wine ponosi
Wykonawca.

koniecznosci uzyskania wyroku sadu lub innego orzeczenia sadu albo organu
administracji publicznej, ktorego uzyskanie nie byto przewidziane w opisie przedmiotu
zamoéwienia (ani w zadnym innym dokumencie stanowigcym element dokumentacji
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego), a jest niezbedne celem wykonania
obowigzkéw Wykonawcy wynikajgcych z Umowy;

zmiany warunkow technicznych gestoréw sieci, w szczegdlnosci sieci energetycznych,
gazowych, wodociggowo — kanalizacyjnych, co uniemozliwia realizacje przez Wykonawce
obowigzkéw wynikajacych z Umowy;

wystgpienia 0séb trzecich z roszczeniem lub ujawnienia sie roszczen oséb trzecich, ktdre
uniemozliwiajg dalsze wykonanie przedmiotu zamdwienia, w szczegdlnosci uzyskanie
odpowiednich decyzji, zezwolen, uzgodnied wydawanych przez organy administracji
publicznej, a takze uzyskanie warunkéw przytgczeniowych od gestoréw sieci;

wszczecia przez jakikolwiek podmiot postepowania sgdowego lub administracyjnego

uniemozliwiajgcego wykonanie przedmiotu Umowy przez Wykonawce, w szczegdlnosci
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wstrzymujgce mozliwos¢ uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, uzgodnien,
zezwolen, opinii lub innych aktédw administracyjnych niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy;

k) wystapienia na placu budowy niewybuchéw, niewypatéw lub znalezisk archeologicznych,
ktdre wymagaty wstrzymania wykonania robét budowlanych przez Wykonawce;

[) wystgpienia awarii na placu budowy, za ktérg odpowiedzialnos$é nie ponosi Wykonawca,
skutkujgcej koniecznoscia wstrzymania wykonania robdt budowlanych przez
Wykonawce;

m) zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, ktére
miaty wptyw na mozliwosé wykonania Umowy w terminie w niej ustalonym;

Termin Umowy moze ulec zmianie o czas, w jakim wyzej okolicznosci wskazane w ust. 2 lit.

f) — m) wptynety natermin wykonania Umowy przez Wykonawce, to jest uniemozliwity

Wykonawcy terminowg realizacje przedmiotu Umowy.

Strony sg uprawnione do Zzadania zmiany umowy w zakresie wyrobdéw, parametrow

technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania

przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt budowlanych objetej przedmiotem

Umowy przy zastosowaniu odmiennych materiatdw, rozwigzan technicznych Ilub
technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajgcej ze stwierdzonych
wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego, na podstawie ktérego jg przygotowano,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym

wykonaniem przedmiotu Umowy;

b) koniecznosci realizacji robdét wynikajagcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej

zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego i pozwolenia na
budowe;

wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych w
sposoéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktére moga
skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zatozen, niewykonaniem Ilub nienalezytym

wykonaniem przedmiotu Umowy;

d) wystgpienia warunkow na terenie budowy odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w

dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie

zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych;
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f)

g)

h)

koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub wyrobéw ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami, w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji;
wystgpienia sity wyzszej, w rozumieniu, o ktérym mowa w ust. 2 lit. ¢), uniemozliwiajgcej
wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

koniecznosci zaniechania czesci robdt budowlanych ze wzgledu na zaistnienie istotnej zmiany
okolicznosci powodujgcej, ze ich wykonanie nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy.

Przyczyny, stanowigce podstawe zmiany Umowy, o ktérych mowa w ust. 2 i 4 mogg wystgpic
kumulatywnie.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy w
przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4. Rozliczenie przedmiotowych
robét nastgpi w sposdb opisany w ust. 10.

Strony zobowigzujg sie dokonaé zmiany Umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, jesli zmiana uwarunkowana jest okoliczno$ciami, o ktérych mowa w
ust. 4. i ma wptyw na zmiane wynagrodzenia Wykonawcy.

Wykonawca moze wystgpi¢ z wnioskiem, w zakresie ust. 2 i 4, na pisSmie, nie pdzniej niz w
terminie 7 dni od dnia zaistnienia powyzszych okolicznosci, z zastrzezeniem, ze w przypadku
zaktualizowania sie okolicznosci, o ktédrych mowa w ust. 2 uprzednio musi nastgpi¢ wpis do
dziennika budowy. Przedmiotowy wniosek powinien zawiera¢ w szczegdlnosci: propozycje
zmiany, uzasadnienie faktyczne i prawne dla proponowanej zmiany, kalkulacje
wynagrodzenia, jezeli zmiana Umowy dotyczy réwniez zmiany wynagrodzenia lub wykonania
robot zamiennych. Przedmiotowa kalkulacja winna by¢ sporzadzona wedtug wytycznych
zawartych w ust. 10. Ciezar udowodnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 i 4 spoczywa
na Wykonawcy. Brak wykazania przedmiotowych okolicznosci moze stanowi¢ podstawe
odmowy dokonania zmiany Umowy. W terminie 21 dni od ztozenia Wniosku, Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy albo o braku akceptacji zmiany.
Uwzglednienie okolicznosci opisanych w ust. 2, a skutkujacych zmiang terminu realizacji
Umowy moze nastgpic jedynie w sytuacji, gdy tamujg one caty proces realizacji Umowy. Brak
spetnienia warunkéw dotyczacych zgtaszanego wniosku przez Wykonawce skutkuje utrata

uprawnien, o ktédrych mowa w ust. 8.
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10.

11.

12.

Wykonawca jest takze zobowigzany do niezwtocznego zawiadomienia Zamawiajgcego, nie
pdzniej jednak niz w terminie 3 dni, o wszelkich przeszkodach moggcych spowodowaé
niewywigzanie sie przez niego z termindw zakonczenia inwestycji budowlanej. Wszelkie takie
przeszkody winny ponadto zosta¢ udokumentowane przez Wykonawce odpowiednim
wpisem w dzienniku budowy, okreslajgcym date wystgpienia przeszkody, jej charakter oraz
czas trwania.

Rozliczenie robét, o ktérych mowa w ust. 4, nastgpi na podstawie kosztorysu ofertowego,
jezeli roboty te odpowiadajg opisowi pozycji w przedmiotowym kosztorysie. Jezeli
przedmiotowe roboty nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, to
Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje wifasng ceny
jednostkowej tych prac (z uwzglednieniem cen materiatéw, sprzetu i transportu), zwierajgca
ceny nie wyzsze od srednich cen materiatéw, sprzetu i transportu opublikowanych w
wydawnictwie ,Sekocenbud” dla wojewddztwa wielkopolskiego w miesigcu poprzedzajgcym
miesigc, w ktoérym kalkulacja jest sporzgdzana oraz naktadédw rzeczowych okreslonych w
Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku prac, dla ktorych nie okreslono
naktadéw rzeczowych w KNR, wedtug innych ogdlnie stosowanych katalogdéw lub naktadéw
witasnych, zaakceptowanych przez Zamawiajgcego. Jezeli cena jednostkowo przedtozona
przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcego bedzie skalkulowana niezgodnie z wyzej
opisanymi postanowieniami, Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny opartg na wifasnych
wyliczeniach. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktérych mowa wyzej oraz
przedstawi¢ do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia, wynikajagcg ze zmian, przed
rozpoczeciem prac wynikajgcych z przedmiotowych zmian. Wyzej opisane wytyczne
obowigzujg rowniez przy kalkulacji ceny dla robot dodatkowych.

W sytuacji gdy nastgpi zmiana terminu realizacji zaméwienia z powoddw opisanych w ust. 2,
istnieje mozliwos¢ zmiany liczby odbioréw czesciowych, liczby faktur czesciowych oraz
wysokosci transz pfatnosci za wykonanie przedmiotu Umowy (przy zachowaniu zasady
odniesienia wysokosci wynagrodzenia czesciowego do stopnia zaawansowania prac).

Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie
traktowana jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowic¢ podstawy do
przedtuzenia terminu wykonania Umowy, z wyjatkiem sytuacji, gdy przerwa w wykonywaniu
Umowy bedzie wynikata z braku personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcéw,
wywotanego epidemia. Taka przerwa, ktdra bedzie wynikata z braku personelu Wykonawcy
lub jego Podwykonawcdw, wywotanego epidemig koronawirusa bedzie uznana za przerwe

nie lezagcg po stronie Wykonawcy i taka przerwa bedzie uprawniata Wykonawce do
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13.

14.

2.

przedtuzenia terminu wykonania Umowy. Wykazanie powyzszych okolicznosci obcigza w
catosci Wykonawce.

Zmiana podwykonawcy - na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza sie zmiane
Podwykonawcy. Zmiana moze nastgpi¢ wytgcznie po przedstawieniu przez Wykonawce
oswiadczenia Podwykonawcy o jego rezygnacji z udziatu w realizacji przedmiotu zamdwienia
lub po rozwigzaniu (odstgpieniu od) Umowy przez Wykonawce lub Podwykonawce oraz o
braku wymagalnych roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy. Jezeli zmiana dotyczy
podmiotu trzeciego, na zasobach ktérego Wykonawca opierat sie wykazujgc spetnianie
warunkéw udziatu w postepowaniu, Zamawiajgcy dopusci zmiane pod warunkiem, ze nowy
podmiot trzeci wykaze spetnianie warunkéw w zakresie nie mniejszym niz wskazane na
etapie postepowania o udzielenie zamdwienia przez dotychczasowy podmiot trzeci.
Wskazane okolicznosci stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazié¢ zgode.

Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§ 25.
Prawa autorskie
W przypadku powstania w trakcie realizacji przedmiotu Umowy utworédw, w rozumieniu
ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych w ramach wynagrodzenia Wykonawca:
1) przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do utwordw,
2) zezwala Zamawiajgcemu na dokonanie opracowan i zmian utwordw, na korzystanie
z opracowan utwordw oraz ich przerébek oraz na rozporzadzanie tymi opracowaniami
wraz z przerdbkami, tj. udziela Zamawiajgcemu praw zaleznych.
Nabycie przez Zamawiajgcego praw, o ktérych mowa w ust. 1, nastepuje:
1) z chwilg wydania Zamawiajgcemu utwordw,
2) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujgcych pél
eksploatacji:
— uzytkowania utwordw lub ich czesci na wtasny uzytek oraz na uzytek oséb trzecich w
celach zwigzanych z realizacjg zadan Zamawiajgcego, w tym w szczegdlnosci przekazania
utworow lub ich czesci innym wykonawcom jako podstawe do wykonania innych
opracowan projektowych, wykonawcom biorgcym udziat w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego jako cze$¢ SWZ, innym wykonawcom jako podstawe do wykonania
lub nadzorowania robdt budowlanych, osobom trzecim biorgcym udziat w procesie

inwestycyjnym,
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— utrwalenia utworéw na wszelkich rodzajach nosnikdw, a w szczegdlnosci na nosnikach
video, tasmie Swiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach
nosnikéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),
— zwielokrotniania utworéw dowolng technika w dowolnej ilosci, w tym technika
magnetyczng na kasetach video, technika $wiattoczuta i cyfrowg, technikg zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikow dostosowanych do tej formy zapisu,
wytwarzanie jakakolwiek technikg egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa,
— wprowadzania utwordw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym
do Internetu,
— wyswietlania i publicznego odtwarzania poszczegélnych utwordéw, nadawania catosci lub
wybranych fragmentéw utworédw za pomocyg wizji albo fonii przewodowej i
bezprzewodowej przez stacje naziemna,
— wymiany nosnikéw, na ktdrych poszczegdlne utwory utrwalono,
— wykorzystania w utworach multimedialnych,
— wykorzystywania w catosci lub fragmentéw utwordw do celdw promocyjnych i reklamy,
— wprowadzania zmian i skrétéw,
— sporzadzenia wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napiséw, jak i lektora, —
publicznego udostepniania utworéw w taki sposéb, aby kazdy mdgt mie¢ do nich dostep
W miejscu i w czasie przez niego wybranym.
— wykorzystywanie w jakichkolwiek celach Zamawiajgcego zwigzanych z inwestycja
w szczegolnosci w celu budowy,
— dokonywanie opracowan, zmian, adaptacji, przerébek w Utworze powstatych w zwigzku
z realizacjg Umowy przez wykonawce robét budowlanych lub aktualizacji przedmiotowej
dokumentacji oraz korzystanie i rozporzadzanie tak zmieniong dokumentacja,
— wykorzystanie dokumentacji lub dokumentacji zmienionej jak wyzej do rozbudowy,
przebudowy, rekonstrukcji, renowacji, wyburzenia oraz wszelkich innych zmian catosci
lub czesci Inwestycji oraz wszelkich innych konstrukgcji, jakich dotyczyé bedzie dokumentacja
lub zmieniona dokumentacja,
- publicznego udostepniania utworéw w taki sposdb, aby kazdy moégt mie¢ do nich dostep w
miejscu i czasie przez niego wybranym,
— prawa do dalszego przenoszenia autorskich praw majgtkowych na osoby trzecie

na wszystkich polach eksploatacji wskazanych powysze;j.
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10.

11.

Wykonaweca udziela Zamawiajgcemu nieodptatnej, niewytgcznej licencji, zwanej dalej Licencjg
Czasowg, na wydane Zamawiajgcemu Utwory, do ktdrych autorskie prawa majgtkowe nie
przeszty jeszcze na Zamawiajgcego zgodnie z powyzszymi postanowieniami, na wskazanych
powyzej polach eksploatacji, na okres od momentu wydania utworéw Zamawiajagcemu do
chwili przejscia na Zamawiajgcego praw autorskich do utworu.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego lub inne podmioty przez Zamawiajgcego wskazane
do wykonywania osobistych praw autorskich oraz udziela Zamawiajgcemu przenaszalnej
zgody na wykonywanie praw osobistych do utworéw, w tym wprowadzania zmian do
utworéw.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada autorskie prawa majgtkowe oraz prawa zaleine do
utwordow stworzonych przez Wykonawce lub przekazanych Zamawiajgcemu w wykonaniu
przedmiotu Umowy oraz jest upowazniony do wykonywania osobistych praw autorskich.

W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada praw i upowaznien, o ktérych mowa powyzej,
Wykonawca oswiadcza, ze zobowigzuje sie i gwarantuje nabycie tych praw i upowaznief w
zakresie i momencie pozwalajagcym Wykonawcy na wykonanie zobowigzan umownych w
zakresie praw autorskich.

Wykonawca oswiadcza, ze prawa, o ktérych mowa powyzej nie zostaty, ani nie zostang zbyte
ani ograniczone w zakresie, ktéry wytgczatby lub ograniczatby prawa Zamawiajgcego, jakie
nabywa on na podstawie niniejszej Umowy.

Z chwilg przejscia autorskich praw majatkowych do utworéw Zamawiajgcy nabywa witasnos¢
wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone.

Przeniesienie praw autorskich do Utworéw na wszystkich wskazanych powyzej polach
eksploatacji oraz udzielenie powyiszych praw i zezwolen w tym Licencji Czasowe] oraz
przeniesienie wtasnosci egzemplarzy Utwordw i nosnikéw, na ktérych zostaty utrwalone,
nastepuje w ramach wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykonujagc Umowe bedzie przestrzegat przepiséw ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majatkowych oséb trzecich,
a utwory przekaze Zamawiajgcemu w stanie wolnym od obcigzen prawami tych osdb.
Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ za wszelkie wady prawne
i konsekwencje istnienia tych wad ujawnione lub moggce sie ujawnié w przysztosci w zwigzku
z realizacjg przedmiotu Umowy.

Niezaleznie od innych postanowiern Umowy, w przypadku podniesienia przez osoby trzecie w
stosunku do Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcéw jakichkolwiek roszczen wynikajgcych z

naruszenia ich autorskich praw majgtkowych lub osobistych praw autorskich do utworéw lub
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

ich czesci, praw zaleznych, badz tez innych praw na dobrach niematerialnych, Wykonawca
zwolni  Zamawiajacego lub jego licencjobiorcéw z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci
wynikajgcej z takich roszczen oraz pokryje wszelkie koszty, optaty, odszkodowania,
zado$éuczynienia, w tym koszty pomocy prawnej poniesione przez Zamawiajgcego lub jego
licencjobiorcow w zwigzku z takimi roszczeniami.

W przypadku, w ktérym w wyniku: (i) nieprawdziwosci oswiadczen ztozonych przez
Wykonawce w Umowie; lub (ii) podniesienia przez osoby trzecie w stosunku do
Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcéw, roszczen, o ktérych mowa powyzej; lub (iii) wad
prawnych Utworéw, w wyniku czego Zamawiajgcy lub licencjobiorcy nie beda mogli
wykonywac uprawnien okreslonych w Umowie, Wykonawca na wtasny koszt uzyska od oséb
uprawnionych uprawnienia umozliwiajgce mu wykonanie zobowigzan wynikajgcych z Umowy
lub na witasny koszt zapewni, aby osoby trzecie dysponujgce prawami do utwordw przeniosty
na Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcow wszelkie prawa oraz udzielity wszelkich, zgdd,
zezwolen i upowaznien w zakresie takim jak okreslony w Umowie.

W przypadku odstgpienia od Umowy lub rozwigzania jej przez ktéragkolwiek ze Stron,
Zamawiajgcemu, wedtug jego uznania, przystuguje prawo do nabycia autorskich praw
majgtkowych i uzyskania praw i zezwolen w powyzszym zakresie, do utwordw, w tym
nieukoficzonych utwordw, do ktérych praw nie nabyt przed takim odstgpieniem lub
wygasnieciem.

Licencja Czasowa zachowuje moc do czasu nabycia autorskich praw majgtkowych przez
Zamawiajgcego. Wykonawca do czasu nabycia przez Zamawiajgcego autorskich praw
majatkowych zobowigzuje sie do niewypowiadania Licencji Czasowej.

W przypadku odstgpienia od Umowy lub rozwigzania jej przez ktérgkolwiek ze Stron,
Zamawiajgcy, sam lub z pomocg 0séb trzecich, moze ukonczyé roboty, w tym dokumenty
Wykonawcy, w oparciu o utwory.

W przypadku naruszenia przez Wykonawce ktéregokolwiek ze zobowigzan, o ktérych mowa
w niniejszej Umowie, Wykonawca zobowigzany bedzie do pokrycia wszelkich szkéd
poniesionych przez Zamawiajgcego z tego tytutu.

Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego autorskie prawa
majatkowe do utwordw nie zostang przeniesione na Zamawiajgcego, przejscie tych praw
na Zamawiajgcego nastgpi z chwilg odstgpienia.

Zamawiajgcy udziela Wykonawcy niewytgcznej licencji na czas wykonywania Umowy w celu
niezbednym do realizacji robdt, do korzystania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej z

wszelkich materiatéw i dokumentéw projektowych, ktdre stanowig Utwory, posiadanych i
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przekazanych przez Zamawiajgcego w celu realizacji niniejszej Umowy, na ponizszych polach

eksploatacji:

a)

b)

d)

h)

j)
k)

m)

uzytkowania utworéw na wtasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz
uzytek oséb trzecich,

utrwalenia utwordéw na wszelkich rodzajach nosnikéw, a w szczegdlnosci na nosnikach
video, tasmie Swiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich
typach nosnikéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive,
itd.),

zwielokrotniania utworéw dowolng technika w dowolnej ilosci, w tym technika
magnetyczng na kasetach video, technikg swiattoczutg i cyfrowa, technikg zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikéw dostosowanych do tej formy zapisu,
wytwarzanie jakgkolwiek technikg egzemplarzy Utworu, w tym technikg drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa,

wprowadzania utwordw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w
tym do Internetu,

sporzgdzanie na podstawie catosci lub czesci utwordw wszelkiego rodzaju modeli,
makiet, zdje¢ lub wizualizacji,

wyswietlania i publicznego odtwarzania utworu,

nadawania cafosci lub wybranych fragmentéw utworu za pomocg wizji albo fonii
przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemng,

wymiany nosnikéw, na ktdrych utwdr utrwalono,

wykorzystania w utworach multimedialnych,

wykorzystywania catosci lub fragmentéw utworu do celdw promocyjnych i reklamy,
wprowadzania zmian, skrotow,

sporzadzenia wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napiséw, jak i lektora oraz
publicznego udostepniania Utworu w taki sposdb, aby kazdy mdégt mie¢ do niego dostep

W miejscu i w czasie przez niego wybranym.

§ 26.

Dane kontaktowe

1. Strony niniejszej Umowy zgodnie postanawiajg, ze wszelkie pisma, zawiadomienia,

oswiadczenia i korespondencja oraz dokumentacja zwigzana z realizacjg niniejszej Umowy
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winna by¢ dokonywana na piSmie za potwierdzeniem odbioru lub wysytana listem
poleconym albo przesytkg kurierskg. Odmowa odebrania przesytki lub jej niepodjecie w
zakre$lonym zgodnie z obowigzujgcymi przepisami terminie jest uwazane za skutecznie
dokonane doreczenie odpowiednio: w dacie odmowy lub w dacie uptywu terminu do
podjecia przesytki.

Strony przyjmujg, iz adresami dla doreczen Stron dla celéw niniejszej Umowy sg adresy
wskazane w komparycji niniejszej Umowie.

W wypadku zmiany adresu do korespondencji Strona zobowigzana jest do
bezzwtocznego zawiadomienia o tym drugiej Strony na piSmie nie pdzniej jednak niz w
terminie 5 (pieciu) dni roboczych od daty zmiany adresu. W razie uchybienia
powyzszemu obowigzkowi pismo wystane na dotychczasowy znany adres Strony uwaza sie
na doreczone skutecznie, na co Strony wyrazajg zgode.

Dopuszcza sie przekazywanie zawiadomien, powiadomien lub informacji w biezgcych
sprawach, zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy, za posrednictwem poczty
elektronicznej, pod warunkiem przestrzegania zasady potwierdzania tych informacji
pisemnie, zgodnie z zasadg opisang w ust. 1 powyzej. Dla celéw realizacji niniejszego zapisu
Strony wskazujg ponizej adresy e-mail:

adres e-mail ZamawiajgCeg0: ...couereinirrireee ettt e e

adres e-mail WYKONAWCY: ....ocveciieieiicne ettt

Jako koordynatora w zakresie realizacji obowigzkéw umownych Wykonawcy, Wykonawca
WYZNACZA: coreeiue ettt ettt es e s ebeenes .

Jako koordynatora w zakresie realizacji obowigzkéw umownych Zamawiajacego,
Zamawiajacy WYznacza: .....cceceeeveennns tel. e,

Zmiana wskazanych w niniejszej Umowie danych adresowych nie stanowi zmiany Umowy i
nie wymaga sporzadzanie aneksu do Umowy, moze by¢ dokonywana przez Strone, ktérej
dotyczy i staje sie skuteczna wobec drugiej Strony po jej skutecznym pisemnym

zawiadomieniu zgodnie z trescig § 26 ust. 1 niniejszej Umowy.

§ 27.
Postanowienia koficowe
Umowa jest zawierana i realizowana w oparciu o przepisy prawa polskiego.
Pfatnos¢ i rozliczenia bedg dokonywane w ztotych polskich.

Jezykiem dokumentdw i porozumiewania sie bedzie jezyk polski.
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4. Zmiany Umowy wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu i mogg nastgpic¢ za zgoda obu
Stron wyrazong na pismie, pod rygorem niewaznosci.

5. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw, pominie¢, wad lub usterek w przekazanych przez
Zamawiajgcego dokumentach na swojg korzysé.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie przepisy ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.) i inne
powszechnie obowigzujgce przepisy prawa, w tym miedzy innymi przepisy ustawy
Prawo zamdwien publicznych, ustawy Prawo budowlane i innych obowigzujgcych przepiséw
prawa zwigzanych z przedmiotem Umowy.

7. Wiasciwym do rozpatrywania sporédw wyniktych na tle realizacji Umowy jest sad powszechny
wiasciwy miejscowo dla Zamawiajgcego.

8. Zataczniki do niniejszej Umowy stanowig jej integralng czes¢ i nie mogg by¢ rozpatrywane
w oderwaniu od niej.

9. Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tres¢ niniejszej Umowy, a w szczegdlnosci
przedmiot Umowy i wysokos¢ wynagrodzenia, stanowig informacje publiczng w rozumieniu
art. 1 ust 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z
2019r., poz. 1429 ze zm.), ktéra podlega udostepnieniu w trybie przedmiotowe] ustawy.

10. Umowe sporzadzono i podpisano bez wnoszenia zastrzezen w czterech jednobrzmigcych
egzemplarzach, w tym trzy egzemplarze dla Zamawiajgcego, a jeden egzemplarz dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
Zataczniki:
1. Dokument gwarancji
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