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Przedmiar robót

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Roboty przygotowawcze
1

d.1 wycena indy-
widualna

Opracowanie i wdrożenie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas ro-
bót.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

m

350+170 m 520,000
RAZEM 520,000

2 Roboty konstrukcyjne jezdni
3

d.2
KNR 2-31
1004-04

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2

3,1*poz.2+20 m2 1 632,000
RAZEM 1 632,000

4
d.2

KNR 2-31
0114-07
analogia

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 5 cm
Krotność = 0,625

m2

poz.3 m2 1 632,000
RAZEM 1 632,000

5
d.2

KNR AT-03
0202-01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-
wy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/
m2

m2

poz.4 m2 1 632,000
RAZEM 1 632,000

6
d.2

KNR 2-31
0310-05
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm

m2

3*poz.2+17 m2 1 577,000
RAZEM 1 577,000

3 Pobocza i prace wykończeniowe
7

d.3
KNR 2-31
0103-01

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-II

m2

poz.2*2*0,6 m2 624,000
RAZEM 624,000

8
d.3

KNR 2-31
0204-05 z.o.
2.12. 9901-
02  0204-06

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po
zagęszczeniu 12 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węż-
szych niż 2.5 m

m2

poz.2*2*0,5 m2 520,000
RAZEM 520,000

9
d.3 wycena indy-

widualna

Inwentaryzacja powykonawcza ha

poz.2*15/10000 ha 0,780
RAZEM 0,780
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Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 12618


