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Przedmiar robót

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Roboty przygotowawcze
1

d.1 wycena indy-
widualna

Opracowanie i wdrożenie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas ro-
bót.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1 wycena indy-

widualna

Wyznaczenie osi pasa drogowego kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

3
d.1

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

m

650+215 m 865,000
RAZEM 865,000

2 Roboty ziemne, przygotowanie podłoża jezdni.
4

d.2
KNR 2-01
0229-02
analogia

Przemieszczenie spycharkami nawierzchni z kruszywa na odległość do 10 m m3

0,15*350*3,5 m3 183,750
RAZEM 183,750

5
d.2

KNR 2-01
0206-02
0214-04 

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.
III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 10 km. Koryto
pod jezdnię

m3

0,3*poz.6-poz.4 m3 679,500
RAZEM 679,500

6
d.2

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

poz.3*3,3+23 m2 2 877,500
RAZEM 2 877,500

3 Roboty konstrukcyjne jezdni
7

d.3
KNR 2-31
0104-07
0104-08

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na
całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 15 cm

m2

poz.3*3,3+25 m2 2 879,500
RAZEM 2 879,500

8
d.3

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
15 cm

m2

poz.3*3,2+23 m2 2 791,000
RAZEM 2 791,000

9
d.3

KNR 2-31
0114-07
analogia

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 5 cm
Krotność = 0,625

m2

poz.3*3,1+21 m2 2 702,500
RAZEM 2 702,500

10
d.3

KNR AT-03
0202-01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-
wy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/
m2

m2

poz.3*3,1+21 m2 2 702,500
RAZEM 2 702,500

11
d.3

KNR 2-31
0310-05
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm

m2

poz.3*3+19 m2 2 614,000
RAZEM 2 614,000

4 Pobocza
12

d.4
KNR 2-31
0103-01

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-II

m2

poz.3*2*0,6 m2 1 038,000
RAZEM 1 038,000

13
d.4

KNR 2-01
0239-01
uwaga pod
tablicą 

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m3 na od-
kład; grunt kat. I-II. Przewóz kruszywa z odkładu

m3

poz.4 m3 183,750
RAZEM 183,750

14
d.4

KNR 2-31
0204-05 z.o.
2.12. 9901-
02  0204-06

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po
zagęszczeniu 20 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węż-
szych niż 2.5 m. Kruszywo z odkładu

m2

poz.3*2*0,5 m2 865,000
RAZEM 865,000

5 Prace wykończeniowe
15

d.5
KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
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Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 12618
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16

d.5
KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

17
d.5 wycena indy-

widualna

Inwentaryzacja powykonawcza ha

poz.3*15/10000 ha 1,298
RAZEM 1,298
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Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 12618


