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Przedmiar robét

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 Roboty przygotowawcze
1 Opracowanie i wdrozenie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas ro-  |kpl.
d.1|wycena indy- |bot.
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Wyznaczenie osi pasa drogowego kpl.
d.1|{wycena indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie m
d.1/0119-03 réwninnym
650+215 m 865,000
RAZEM 865,000
2 Roboty ziemne, przygotowanie podtoza jezdni.
4/KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami nawierzchni z kruszywa na odlegto$¢ do 10 m  |m3
d.2|0229-02
analogia
0,15*350*3,5 m3 183,750
RAZEM 183,750
5|/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. |m3
d.2|0206-02 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km. Koryto
0214-04 pod jezdnie
0,3*poz.6-poz.4 m3 679,500
RAZEM 679,500
6/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.3*3,3+23 m?2 2 877,500
RAZEM 2 877,500
3 Roboty konstrukcyjne jezdni
7|KNR 2-31 Woykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na |m?2
d.3/0104-07 catej szerokosci drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 15 cm
0104-08
poz.3*3,3+25 m?2 2 879,500
RAZEM 2 879,500
8|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu|m?2
d.3|0114-05 15 cm
poz.3*3,2+23 m?2 2 791,000
RAZEM 2 791,000
9|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3|0114-07 niu 5 cm
analogia Krotnos¢ = 0,625
poz.3*3,1+21 m?2 2 702,500
RAZEM 2 702,500
10|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.3/0202-01 wy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/
m2
poz.3*3,1+21 m?2 2 702,500
RAZEM 2 702,500
11/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.3/0310-05 ralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 5 cm
0310-06
poz.3*3+19 m?2 2 614,000
RAZEM 2 614,000
4 Pobocza
12|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.4/0103-01 wierzchni w gruncie kat. I-1l
poz.3*2*0,6 m?2 1.038,000
RAZEM 1.038,000
13|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 na od- |m3
d.4/0239-01 ktad; grunt kat. I-1l. Przew6z kruszywa z odkfadu
uwaga pod
tablicg
poz.4 m3 183,750
RAZEM 183,750
14|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa goérna z ttucznia - grubo$¢ po  |m2
d.4/0204-05 z.0. |zageszczeniu 20 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wez-
2.12.9901- |szych niz 2.5 m. Kruszywo z odktadu
02 0204-06
poz.3*2*0,5 m?2 865,000
RAZEM 865,000
5 Prace wykonczeniowe
15|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.5/1406-03
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
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16|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.5|1406-04
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
17 Inwentaryzacja powykonawcza ha
d.5|wycena indy-
widualna
poz.3*15/10000 ha 1,298
RAZEM 1,298
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