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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonywania 

i odbioru robót rozbiórkowych i przygotowawczych w związku z rozbiórką kładki dla 

pieszych nad torami PKP linii Kutno-Piła (linia nr 18, w km 91,863) w Aleksandrowie 

Kujawskim , w sąsiedztwie przejazdu kolejowego w ul. Dworcowej 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót rozbiórkowych 

i obejmują: 

 demontaż stalowych osłon trakcyjnych  

 demontaż stalowych oddymnic  

 demontaż poręczy stalowych, mostowych przy pomocy palnika acetylenowego,  

 demontaż stalowych słupów z oczepami  

 demontaż stalowych dźwigarów biegów schodowych ze stężeniami  

 demontaż stalowych belek ustroju nośnego  

 demontaż i załadunek elementów mostowych - prefabrykaty ,pomostu, stopnie 

i spoczniki  

 burzenie przy pomocy młotów pneumatycznych (rozbiórka mechaniczna) 

elementów żelbetowych - stóp fundamentowych o grubości ponad 40 cm  

 oraz: 

 wywiezienie elementów stalowych z terenu rozbiórki (transport na składowisko 

Wykonawcy z mechanicznym załadunkiem i rozładunkiem)  

 wywiezienie elementów prefabrykatów z terenu rozbiórki (transport na 

składowisko Wykonawcy z mechanicznym załadunkiem i rozładunkiem) 

 wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki (transport na składowisko Wykonawcy 

z mechanicznym załadunkiem i rozładunkiem) 

 

Uwaga: Materiały rozbiórkowe należy przejrzeć i posortować. Ostateczną decyzję 

o przydatności do ponownego wykorzystania materiałów podejmie Inżynier 

w porozumieniu z Zamawiającym. 

Materiały nie nadające się do ponownego wbudowania Wykonawca winien 

odtransportować na składowiska przy zachowaniu przepisów odnośnie 

ochrony środowiska i zagospodarowania odpadów (Ustawa z dnia 

27 kwietnia 2001 r. o odpadach - Dz. U. Nr 62 poz. 628 ze zmianami). 

Materiały nadające się do ponownego wbudowania są własnością 

Zamawiającego i należy je odwieźć na składowisko Zamawiającego.  
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1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  

i ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

1.5. Wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z Dokumentacją Projektową i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót 

podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

2. Materiały 

Nie występują. 

3. Sprzęt 

3.1. Palniki tlenowo-acetylenowe do cięcia poręczy. 

3.2. Piły mechaniczne do cięcia poręczy. 

3.3. Młoty pneumatyczne (wraz ze sprężarką powietrzną przewoźną, spalinową) - do 

rozkruszenia betonu rozbieranych elementów. 

3.4. Samochody wywrotki o nośności 100÷160 kN do przewiezienia elementów 

rozbiórkowych na składowisko. 

3.5. Dźwig samochodowy – do demontażu konstrukcji stalowej 

3.6. Ładowarka samobieżna. 

4. Transport 

4.1. Do przewiezienia elementów rozbiórkowych oraz pokruszonych części ustroju nośnego 

na składowisko zastosować samochody wywrotki o nośności 100÷160 kN lub samochody 

skrzyniowe o długości przestrzeni ładunkowej odpowiedniej do przewożonych elementów. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robot 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

5.2. Projekt rozbiórki 

Roboty rozbiórkowe będą prowadzone po zamknięciu ruchu pieszego na kładce. 

Szczegółowy projekt technologiczny rozbiórki elementów obiektu mostowego lub 

budowlanego wraz z harmonogramem robót Wykonawca opracuje we własnym zakresie na 

podstawie kolejności robót określonej Dokumentacji Projektowej. Ww. projekt należy 

uzgodnić z odpowiednią jednostką PKP oraz Administratorem wiaduktu. 

Założona przez Wykonawcę rozbiórki technologia demontażu elementów ustroju nośnego 

i podpór powinna uwzględniać obecny stan konstrukcji oraz konieczność zastosowania 

bezpiecznej metody rozbiórki. 

Projekt technologiczny rozbiórki powinien określać kolejność i sposób demontażu 

poszczególnych elementów, drogi technologiczne dla sprzętu i rusztowania pomocnicze. 
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Na podstawie projektu technologicznego rozbiórki oraz harmonogramu robót należy 

opracować technologię ruchowo-przewozową pociągów oraz w porozumieniu z PLK (spółka 

PKP SA.) tymczasowy rozkład jazdy pociągów, uwzględniający konieczne ograniczenia 

ruchu pociągów. 

Projekt rozbiórki kładki oraz pozostałe niezbędne projekty należy uzgodnić 

z odpowiednią jednostką drogową (Zamawiającym - ZDM) oraz przedstawić Inżynierowi 

do zaakceptowania. 

Projekty rozbiórki kładki oraz pozostałe projekty zawierające elementy kolizyjne z PKP 

SA. należy uzgodnić z odpowiednimi służbami PKP oraz przedstawić Inżynierowi do 

zaakceptowania. 

Przed przystąpieniem do rozbiórki kładki należy zabezpieczyć torowisko pod kładką. 

5.3. Zakres wykonywanych robót.  

Wykonanie rozbiórki elementów obiektu mostowego lub budowlanego Wykonawca 

winien przeprowadzać na podstawie ww. Projektu technologicznego rozbiórki. 

5.3.1. Demontaż stalowych poręczy, oddymnic i osłon trakcyjnych. 

Demontaż poręczy, oddymnic i osłon trakcyjnych przeprowadzić ręcznie z użyciem 

palników acetylenowych lub pił do cięcia metalu.  

5.3.2. Demontaż prefabrykatów pomostu, stopni i spoczników 

Prefabrykaty pomostu kładki oraz prefabrykaty stopni i spoczników zdemontować po ich 

oddzieleniu od konstrukcji nośnej kładki lub schodów. Spoiny łączące prefabrykaty 

z konstrukcją nośną wypalić palnikami acetylenowymi, piłami mechanicznymi lub innymi 

urządzeniami mechanicznymi.  

Demontaż prefabrykatów wykonać żurawiami. Zaleca się załadowanie prefabrykatów 

bezpośrednio po demontażu na środki transportu.  

5.3.3. Demontaż dźwigarów stalowych. 

Demontaż stalowej konstrukcji kładki i schodów przeprowadzić na podstawie Projektu 

technologicznego rozbiórki opracowanego przez Wykonawcę. Stalowe dźwigary demontować 

przy pomocy żurawia samochodowego.  

Przed przystąpieniem do demontażu dźwigarów może konieczne być podparcie 

konstrukcji na klatkach stalowych. 

5.3.4. Rozbiórka fundamentów betonowych. 

Żelbetowe elementy - fundamenty rozebrać młotami pneumatycznymi o wymiennych 

ostrzach. Cięcie zbrojenia ręcznie z użyciem palników acetylenowych lub pił do cięcia 

metalu. Roboty rozbiórkowe prowadzić w sposób, który nie wpłynie na duże ograniczenia 

ruchu pociągów.  

5.4. Wykonanie rusztowań pomocniczych oraz osłonowych 

Do wykonania robót na wysokości wykonać rusztowania z klatek lub podwieszone. 

Miejsca rozbiórek nad ciągami komunikacyjnymi należy osłonić, wykonując odpowiednie 

elementy osłonowe podwieszane do obiektu lub mocowane do specjalnie wykonanych 

rusztowań. 
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5.5. Transport materiałów z rozbiórki 

Materiały rozbiórkowe po posortowaniu należy przewieźć samochodami samowyładow-

czymi na składowisko Wykonawcy, zaakceptowane przez Inżyniera z zachowaniem 

przepisów dotyczących ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Materiały przeznaczone 

do ponownego wykorzystania należy przewieźć na miejsce wskazane przez Inżyniera. 

5.6. Rekultywacja terenu 

Po wykonaniu robót rozbiórkowych należy uprzątnąć teren oraz wykonać rekultywację 

terenu. Projekt rekultywacji oraz zagospodarowania terenu winien opracować Wykonawca. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady odnośnie kontroli jakości robót podano w D-M.00.00.00 "Wymagania 

ogólne". 

 

6.2. Kontroli jakości robót podlega zgodność wykonanych robót z Dokumentacją Projektową 

oraz ustaleniami Specyfikacji Technicznej. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru dla poszczególnych asortymentów robót jest: 

 Mg - dla elementów stalowych, 

 m
3
 - dla poszczególnych elementów betonowych, 

 m - dla krawężników, poręczy i barier ochronnych, 

 m
2
- dla izolacji pomostu, 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

9. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

Cena wykonania robót obejmuje: 

 prace przygotowawcze 

 montaż i demontaż rusztowań podpierających i pomocniczych, 

 rozbiórkę poszczególnych asortymentów, 

 wykonanie pozostałych robót przygotowawczych, 

 uprzątnięcie terenu po rozbiórce, 

 rekutywacja terenu po rozebranej kładce, 

 załadunek i odtransportowanie materiałów odpadowych pochodzących 

z rozbiórki na składowisko Wykonawcy zaakceptowane przez Inżyniera. 

 załadunek i odtransportowanie materiałów do ponownego wykorzystania 

pochodzących z rozbiórki na miejsce wskazane przez Inżyniera. 
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10. Przepisy związane 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 z 2001 roku poz. 628 ze 

zmianami). 

Instrukcja oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym. Załącznik nr 1 do 

zarządzenia Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych nr 184 

z dnia 06.06.1990 r. 

 


