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WENTYLACJA I KLIMATYZACJA 

240-IP-A2-02-DR-W-57201 
Rzut poziomu 02 - Inst. wentylacji i klimatyzacji - BUDYNEK A2 - 
cz.1 

1:50 

240-IP-A2-02-DR-W-57202 
Rzut poziomu 02 - Inst. wentylacji i klimatyzacji - BUDYNEK A2 - 
cz.2 

1:50 

240-IP-A2-02-DR-W-57203 
Rzut poziomu 02 - Inst. wentylacji i klimatyzacji - BUDYNEK A2 - 
cz.3 

1:50 

240-IP-A2-02-DR-W-57204 
Rzut poziomu 02 - Inst. wentylacji i klimatyzacji - BUDYNEK A2 - 
cz.4 

1:50 

240-IP-A2-01-DR-W-57205 
Rzut poziomu 01 - Inst. wentylacji i klimatyzacji - BUDYNEK A2 - 
cz.1 

1:50 

240-IP-A2-01-DR-W-57206 
Rzut poziomu 01 - Inst. wentylacji i klimatyzacji - BUDYNEK A2 - 
cz.2 

1:50 

240-IP-A2-01-DR-W-57207 
Rzut poziomu 01 - Inst. wentylacji i klimatyzacji - BUDYNEK A2 - 
cz.3 

1:50 

240-IP-A2-01-DR-W-57208 
Rzut poziomu 01 - Inst. wentylacji i klimatyzacji - BUDYNEK A2 - 
cz.4 

1:50 

240-IP-A2-01-DR-W-57209 
Rzut poziomu 01 - Inst. wentylacji i klimatyzacji - BUDYNEK A2 - 
cz.5 

1:50 

240-IP-A2-0-DR-W-57210 Rzut poziomu 0 - Inst. wentylacji i klimatyzacji - BUDYNEK A2 - cz.1 1:50 

240-IP-A2-0-DR-W-57211 Rzut poziomu 0 - Inst. wentylacji i klimatyzacji - BUDYNEK A2 - cz.2 1:50 

240-IP-A2-0-DR-W-57212 Rzut poziomu 0 - Inst. wentylacji i klimatyzacji - BUDYNEK A2 - cz.3 1:50 

240-IP-A2-0-DR-W-57213 Rzut poziomu 0 - Inst. wentylacji i klimatyzacji - BUDYNEK A2 - cz.4 1:50 
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240-IP-A2-0-DR-W-57214 Rzut poziomu 0 - Inst. wentylacji i klimatyzacji - BUDYNEK A2 - cz.5 1:50 

240-IP-A2-1-DR-W-57215 Rzut poziomu 1 - Inst. wentylacji i klimatyzacji - BUDYNEK A2 - cz.1 1:50 

240-IP-A2-1-DR-W-57216 Rzut poziomu 1 - Inst. wentylacji i klimatyzacji - BUDYNEK A2 - cz.2 1:50 

240-IP-A2-1-DR-W-57217 Rzut poziomu 1 - Inst. wentylacji i klimatyzacji - BUDYNEK A2 - cz.3 1:50 

240-IP-A2-1-DR-W-57218 Rzut poziomu 1 - Inst. wentylacji i klimatyzacji - BUDYNEK A2 - cz.4 1:50 

240-IP-A2-2-DR-W-57219 Rzut poziomu 2 - Inst. wentylacji i klimatyzacji - BUDYNEK A2 - cz.1 1:50 

240-IP-A2-2-DR-W-57220 Rzut poziomu 2 - Inst. wentylacji i klimatyzacji - BUDYNEK A2 - cz.2 1:50 

240-IP-A2-2-DR-W-57221 Rzut poziomu 2 - Inst. wentylacji i klimatyzacji - BUDYNEK A2 - cz.3 1:50 

240-IP-A2-2-DR-W-57222 Rzut poziomu 2 - Inst. wentylacji i klimatyzacji - BUDYNEK A2 - cz.4 1:50 

240-IP-A2-2-DR-W-57223 Schemat instalacji wentylacji – budynek A2 – cz.1 - 

240-IP-A2-2-DR-W-57224 Schemat instalacji wentylacji – budynek A2 – cz.2 - 

240-IP-A2-2-DR-W-57225 Schemat instalacji wentylacji – budynek A2 – cz.3 - 

240-IP-A2-2-DR-W-57226 Schemat instalacji wentylacji – budynek A2 – cz.4 - 

240-IP-A2-2-DR-W-57227 Schemat instalacji wentylacji – budynek A2 – cz.5 - 

240-IP-A2-2-DR-W-57228 Schemat instalacji wentylacji – budynek A2 – cz.6 - 

240-IP-A2-XX-DE-W-57225 Detal usunięcia kolizji - 

240-IP-A2-XX-DE-W-57226 Mocowanie przewodów rurowych i kanałów wentylacyjnych - 

240-IP-A2-02-DR-S-55201 Rzut poziomu 02 - Inst. Chłodnicza - BUDYNEK A2 - część 1 1:100 

240-IP-A2-02-DR-S-55202 Rzut poziomu 02 - Inst. Chłodnicza - BUDYNEK A2 - część 2 1:100 

240-IP-A2-01-DR-S-55203 Rzut poziomu 01 - Inst. Chłodnicza - BUDYNEK A2 - część 1 1:100 

240-IP-A2-01-DR-S-55204 Rzut poziomu 01 - Inst. Chłodnicza - BUDYNEK A2 - część 2 1:100 

240-IP-A2-0-DR-S-55205 Rzut poziomu 0 - Inst. Chłodnicza - BUDYNEK A2 - część 1 1:100 

240-IP-A2-0-DR-S-55206 Rzut poziomu 0 - Inst. Chłodnicza - BUDYNEK A2 - część 2 1:100 

240-IP-A2-1-DR-S-55207 Rzut poziomu 1 - Inst. Chłodnicza - BUDYNEK A2 - część 1 1:100 

240-IP-A2-1-DR-S-55208 Rzut poziomu 1 - Inst. Chłodnicza - BUDYNEK A2 - część 2 1:100 

240-IP-A2-2-DR-S-55209 Rzut poziomu 2 - Inst. Chłodnicza - BUDYNEK A2 - część 1 1:100 

240-IP-A2-2-DR-S-55209 Rzut poziomu 2 - Inst. Chłodnicza - BUDYNEK A2 - część 2 1:100 

240-IP-A2-XX-SD-S-55211 Rzut maszynowni chłodniczej, kond. 1 – budynek A2 1:50 

240-IP-A2-XX-SD-S-55212 Schemat instalacji chłodniczej – budynek A2 - 
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240-IP-A2-XX-SD-S-55213 Schemat instalacji odzysku ciepła skraplania – budynek A2 - 

240-IP-A2-02-DR-S-56201 
Rzut poziomu 02 - Inst. Ciepła technologiczna - BUDYNEK A2 - 
część 1 

1:100 

240-IP-A2-02-DR-S-56202 
Rzut poziomu 02 - Inst. Ciepła technologiczna - BUDYNEK A2 - 
część 2 

1:100 

240-IP-A2-01-DR-S-56203 
Rzut poziomu 01 - Inst. Ciepła technologiczna - BUDYNEK A2 - 
część 1 

1:100 

240-IP-A2-01-DR-S-56204 
Rzut poziomu 01 - Inst. Ciepła technologiczna - BUDYNEK A2 - 
część 2 

1:100 

240-IP-A2-0-DR-S-56205 
Rzut poziomu 0 - Inst. Ciepła technologiczna - BUDYNEK A2 - 
część 1 

1:100 

240-IP-A2-0-DR-S-56206 
Rzut poziomu 0 - Inst. Ciepła technologiczna - BUDYNEK A2 - 
część 2 

1:100 

240-IP-A2-1-DR-S-56207 
Rzut poziomu 1 - Inst. Ciepła technologiczna - BUDYNEK A2 - 
część 1 

1:100 

240-IP-A2-1-DR-S-56208 
Rzut poziomu 1 - Inst. Ciepła technologiczna - BUDYNEK A2 - 
część 2 

1:100 

240-IP-A2-2-DR-S-56209 
Rzut poziomu 2 - Inst. Ciepła technologiczna - BUDYNEK A2 - 
część 1 

1:100 

240-IP-A2-2-DR-S-56210 
Rzut poziomu 2 - Inst. Ciepła technologiczna - BUDYNEK A2 - 
część 2 

1:100 

240-IP-A2-XX-SD-S-56219 
Schemat instalacji ciepła technologicznego dla nagrzewnic – 
budynek A2 

- 
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2 PODZIAŁ NA ETAPY I PODETAPY (FAZY) DLA PROJEKTU 
WYKONAWCZEGO 

 

Podział projektu wykonawczego, w zakresie branży ARCHITEKTURA, obejmującego części budynków 
A1 i A2 nieobjęte etapami I-V, przewidziane do realizacji w etapie VI, określonym w decyzji nr DAR-UA-
II.1775.2012 z dnia 18.12.2012 r., z którego wyodrębnia się etapy: 

 Etap VII – obejmujący zmianę zamierzonego sposobu użytkowania części budynku A1, 
w osiach 1÷28/J’’’÷K’’’, na zespół oddziałów specjalistycznych, pracownię specjalistyczną, 
hostel specjalistyczny, szatnie i magazyny, pomieszczenia techniczne i komunikację, z 
podziałem na podetapy wymienione poniżej; 

 Etap VIII – obejmujący zmianę zamierzonego sposobu użytkowania części budynku A2, 
w osiach 9’÷18/F÷J’’ w części A-2-1 oraz w osiach 1’÷27/A’÷J’’ w części A-2-2, na: zespół 
oddziałów specjalistycznych, poradni specjalistycznych, pracowni specjalistycznych, 
laboratoria, pomieszczenia: izby przyjęć, bloku operacyjnego, centralnej sterylizatorni, banku 
krwi, apteki, podstawowej opieki zdrowotnej, administracji, relaksu, szatnie i magazyny, 
pomieszczenia techniczne i komunikację, z podziałem na podetapy wymienione poniżej. 

 

W załącznikach graficznych nr od 240-IP-00-03-SD-A-00001 do 240-IP-00-17-SD-A-00021, 
obejmujących 21 kondygnacji szpitala, został przedstawiony schemat etapowania, w podziale na stan 
realizacji : 

- Zrealizowane – Etap I, II, III, IV,  

- W trakcie realizacji – Etap VI, 

- Niezrealizowane  - Etap V, 

- Objęte niniejszym opracowaniem – Etap VII i VIII.  
 

ETAP VII BUDYNEK A1 

obejmuje: 

 BUDYNEK A1 – POZIOMY OD 03 DO 17 (Z WYŁĄCZENIEM KONDYGNACJI 01) 

(03,02 - kondygnacje podziemne, kondygnacje nadziemne 01, 0, 1…17) 

Każdy Etap został odpowiednio podzielony na Podetapy realizacji zwane dalej Fazami. 
Przewidziano podział faz na odpowiednio:  
a – zagospodarowanie pustostanów szpitala, 
b – przebudowa istniejących jednostek szpitala . 
Poniżej przedstawiony został opis poszczególnych jednostek za pomocą osi konstrukcyjnych oraz 
przypisane mu odpowiednie Podetapy/Fazy. 
 

 Podetap VII-0 (Faza 0): poziom 03 (piwnica -1) w osiach 1÷8/J’’’÷K’’’ oraz poziom 17 (18 piętro) 
w osiach 1’’÷8/J’’÷K’’, 8÷10/J’’÷K – pomieszczenia techniczne i komunikacja. 

 Podetap VII-1a (Faza 1a): poziom 16 (17 piętro) w osiach 16’÷25/J’’÷K’’ – Oddział Neonatologii. 

 Podetap VII-2a (Faza 2a): poziom 16 (17 piętro) w osiach 1’’’÷16’/J’’÷K’’ – Oddział Położniczy 
z blokiem porodowym. 

 Podetap VII-3a (Faza 3a): poziom 15 (16 piętro) w osiach 18÷25/J’’÷K’’ – Oddział Endokrynologii. 
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 Podetap VII-4a (Faza 4a): poziom 15 (16 piętro) w osiach 10÷18/J’’÷K’’ – Oddział Chemioterapii. 

 Podetap VII-5a (Faza 5a): poziom 15 (16 piętro) w osiach 1’’’÷10/J’’÷K’’ – Oddział Onkologii 
Ogólnej. 

 Podetap VII-6a (Faza 6a): poziom 13 (14 piętro) w osiach 1’’’÷8/J’’÷K’’ – Hostel Onkologiczny. 

 Podetap VII-7a (Faza 7a): poziom 11 (12 piętro) w osiach 16’÷25/J’’÷K’’ – Oddział Neurologii. 

 Podetap VII-8a (Faza 8a): poziom 11 (12 piętro) w osiach 8÷16’/J’’÷K’’ – Oddział Neurochirurgii. 

 Podetap VII-9a (Faza 9a): poziom 11 (12 piętro) w osiach 1’’’÷8/J’’÷K’’ – Oddział Geriatryczny. 

 Podetap VII-10a (Faza 10a): poziom 10 (11 piętro) w osiach 1’’’÷25/J’’÷K’’ – Oddział Chirurgii 
Onkologicznej. 

 Podetap VII-11a (Faza 11a): poziom 9 (10 piętro) w osiach 1’’’÷8/J’’÷K’’ – Pracownia Histopatologii. 

 Podetap VII-12a (Faza 12a): poziom 8 (9 piętro) w osiach 1’’’÷8/J’’÷K’’ – Oddział Medycyny 
Paliatywnej. 

 Podetap VII-13a (Faza 13a): poziom 7 (8 piętro) w osiach 1’’’÷8/J’’÷K’’ – Oddział Urologii. 

 Podetap VII-14a (Faza 14a): poziom 6 (7 piętro) w osiach 1’’’÷8/J’’÷K’’ – Oddział Ginekologii 
Onkologicznej. 

 Podetap VII-15a (Faza 15a): poziom 3 (4 piętro) w osiach 1’’’÷8/J’’÷K’’ – Oddział Radioterapii. 

 Podetap VII-16a (Faza 16a): poziom 0 (1 piętro) w osiach 1÷10/H÷K’’ – Oddział Chemioterapii 
Dziennej. 

 Podetap VII-17a (Faza 17a): poziom 02 (piwnica) w osiach 1÷9/L÷K’’’ – Szatnie i magazyny, 
pomieszczenia techniczne i komunikacja. 

 Podetap VII-18a (Faza 18a): poziom 12 (13 piętro) w osiach 1’’’÷8/J’’÷K’’ – Centrum Symulacji 
Medycznych. 

 Podetap VII-19a (Faza 19a): poziom 14 (15 piętro) w osiach 1’’’÷10/J’’÷K’’ – Oddział Pediatrii 
i Hematologii. 

 Podetap VII-20a (Faza 20a): poziom 14 (15 piętro) w osiach 10÷16’/J’’÷K’’ – Oddział Leczenia 
Jednego Dnia Onkohematologii Dziecięcej z odcinkiem transplantologicznym. 

 Podetap VII-21a (Faza 21a): poziom 14 (15 piętro) w osiach 16’÷25/J’’÷K’’ – Oddział Pediatrii 
i Onkologii. 

 Podetap VII-22a (Faza 22a): poziom 5 (6 piętro) w osiach 1’’’÷8/J’’÷K’’ – Oddział Elektrokardiologii. 

 Podetap VII-23a (Faza 23a): poziom 4 (5 piętro) w osiach 1’’’÷8/J’’÷K’’ – Oddział Kardiologii 
Dziecięcej. 

 Podetap VII-24a (Faza 24a): poziom 1 (2 piętro) w osiach 1’’’÷8/J’’÷K’’ – Oddział Chirurgii 
Naczyniowej. 

 

ETAP VIII BUDYNEK A2  

obejmuje: 

 BUDYNEK A2 – POZIOMY OD 02 DO 1 

(02 - kondygnacja podziemna, kondygnacje nadziemne 01, 0, 1) 

Każdy Etap został odpowiednio podzielony na Podetapy realizacji zwane dalej Fazami. 
Przewidziano podział faz na odpowiednio:  
a – zagospodarowanie pustostanów szpitala, 
b – przebudowa istniejących jednostek szpitala . 
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Poniżej przedstawiony został opis poszczególnych jednostek za pomocą osi konstrukcyjnych oraz 
przypisane mu odpowiednie Podetapy/Fazy. 
 

 Podetap VIII-0 (Faza 0): poziom 02 (piwnica) w osiach 8÷10’/D÷J’, 10’÷16’/K÷J’, 13÷18/D÷D’ – 
pomieszczenia techniczne i komunikacja. 

 Podetap VIII-1a (Faza 1a): poziom 0 (1 piętro) w osiach 10’÷25’/A÷F – Izba Przyjęć. 

 Podetap VIII-2a (Faza 2a): poziom 02 (piwnica) w osiach 19÷27/D÷H – Laboratoria diagnostyczne. 

 Podetap VIII-3a/b (Faza 3a/b): poziom 01 (parter) w osiach 9’÷22/C÷J’’ – Blok Operacyjny z salą 
wybudzeń. 

 Podetap VIII-4a (Faza 4a): poziom 02 (piwnica) w osiach 10÷18/D÷F – Centralna Sterylizatornia. 

 Podetap VIII-5a (Faza 5a): poziom 02 (piwnica) w osiach 18÷19/D÷F – Bank Krwi. 

 Podetap VIII-6b (Faza 6b): poziom 02 (piwnica) w osiach 9’÷18’/F÷J’ oraz poziom 1 (2 piętro) w 
osiach 10÷18’/F’÷J’’ – Apteka z pracownią cytostatyczną. 

 Podetap VIII-7a (Faza 7a): poziom 1 (2 piętro) w osiach 1’÷10/A’÷F – Poradnie. 

 Podetap VIII-8b (Faza 8b): poziom 1 (2 piętro) w osiach 9’÷10/F÷J’’ – Pracownia Immunopatologii 
i Genetyki. 

 Podetap VIII-9a (Faza 9a): poziom 0 (1 piętro) w osiach 2÷10’/B÷F – Poradnie. 

 Podetap VIII-10b (Faza 10b): poziom 0 (1 piętro) w osiach 9’÷10/F÷J’’ – Centrum Opieki 
Koordynowanej. 

 Podetap VIII-11a (Faza 11a): poziom 02 (piwnica) w osiach 1÷2/A÷D, 2÷27/C÷D, 25’÷27/D÷F – 
Szatnie i magazyny. 

 Podetap VIII-12a (Faza 12a): poziom 0 (1 piętro) w osiach 25’÷27/H÷J’ – Oddział Anestezjologii i 
Intensywnej Terapii. 

 Podetap VIII-13a (Faza 13a): poziom 0 (1 piętro) w osiach 17’÷22/E÷G – Pracownia Hemodynamiki 
przy Izbie Przyjęć. 

 Podetap VIII-14b (Faza 14a): poziom 0 (1 piętro) w osiach 17÷18’/F÷J’ – Centrum Badań 
Klinicznych. 

 Podetap VIII-15b (Faza 15b): poziom 0 (1 piętro) w osiach 16÷17/G÷G’ – Pracownia Pediatrycznej 
Opieki Paliatywnej. 

 Podetap VIII-16b (Faza 16b): poziom 0 (1 piętro) w osiach 10÷17’/G÷H – Oddział Polisomnografii. 

 Podetap VIII-17a (Faza 17a): poziom 01 (parter) w osiach 21÷27/C÷F – Oddział Endoskopii i 
Chirurgii jednego Dnia. 

 Podetap VIII-18a (Faza 18a): poziom 01 (parter) w osiach 1÷2/A÷D, 9’÷18/B÷C – Strefa Relaksu 
Studentów. 

 Podetap VIII-19a (Faza 19a): poziom 01 (parter) w osiach 2÷9’/C÷D – POZ (Podstawowa Opieka 
Zdrowotna). 

 Podetap VIII-20a (Faza 20a): poziom 1 (2 piętro) w osiach 16÷27/B3÷H – Administracja Szpitalna. 

 Podetap VIII-21a (Faza 21a): poziom 1 (2 piętro) w osiach 10÷16/B3÷F’ – Brain. 

 Podetap VIII-22a (Faza 22a): poziom 01 (parter) w osiach 24÷27/F÷H oraz poziom 0 (1 piętro) w 
osiach 24÷27/F÷H – Toksykologia. 

 

Etapowanie nie obejmuje części zamierzenia budowlanego zrealizowanej i oddanej do użytkowania. 
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3 DOKUMENTY POWIĄZANE 

3.1 Podstawa opracowania 

• Umowa na wykonanie prac projektowych, 

• Konsultacje i uzgodnienia z zakresu ochrony p.poż., BHP, warunków higieniczno-sanitarnych, 

• Decyzja nr 76/2016 z dn. 11.04.2016 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 
r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462, z 
późniejszymi zmianami), 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. Nr 89 poz. 414, z późniejszymi 
zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 
690, z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844, z 
późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku w 
sprawie  ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 
2010 r. Nr 109, poz. 719), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie 
uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 
2117), 

• Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 
w środowisku Dz.U. 2014 poz. nr 112, 

• PN-87/B-02151/02 – Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 
Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach, 

• PN-B-03430: 1983,  PN-B-03430: 1983/Az3:2000- Wentylacja w budynkach mieszkalnych 
zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania, 

• PN-B-03421:1978 - Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w 
pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi, 

• PN-76/B-03420 - Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego, 

• PN-82/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach, 

• Rozporządzenie MinistraZdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku Poz. 739 w sprawie szczegółowych 
wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego 
działalność leczniczą. 

• Rozporządzenie MinistraZdrowia z dnia 30 września 2002 roku w sprawie szczegółowych 
wymagań, jakim powinien odpowiadać lokal apteki. 

 

4 DANE OGÓLNE 
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4.1 Przedmiot inwestycji i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany instalacji wentylacji, klimatyzacji oraz 
instalacji chłodniczej i ciepła technologicznego dla„DRUGIEGO ETAPU BUDOWY CENTRUM 
KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z 
AKADEMICKIM OŚRODKIEM ONKOLOGICZNYM” – BUDYNEK A2” 

4.2 Zakres opracowania 

Opracowanie obejmuje założenia projektowe, opis przyjętych rozwiązań dla instalacji wentylacji, 
klimatyzacji, instalacji chłodniczej dla klimatyzacji oraz ciepła technologicznego, obliczenia 
zapotrzebowania ciepła do ogrzewania powietrza wentylacyjnego, pary do nawilżania powietrza, energii 
chłodniczej i energii elektrycznej dla potrzeb instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, chłodniczych i 
ciepła technologicznego, wykaz podstawowych urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz 
rozwiązania instalacji przedstawione na rysunkach. 

 

5 OPIS TECHNICZNY 

5.1 Opis ogólny instalacji 

Dla wszystkich pomieszczeń została zaprojektowana wentylacja mechaniczna nawiewno-
wywiewna lub tylko wywiewna, spełniająca obowiązujące przepisy w zakresie sanitarno - higienicznym. 
Wyjątek stanowią klatki schodowe i szyby windowe, dla których przewiduje się wentylację grawitacyjną. 

Dla wybranych grup pomieszczeń zaprojektowano: 

 centralną klimatyzację z nawilżaniem powietrza, 

 klimatyzację z zastosowaniem klimakonwektorów umożliwiających indywidualną regulację 
temperatury (w pomieszczeniach o charakterze biurowym i w salach seminaryjnych) - bez 
nawilżania powietrza, 

 klimatyzację z zastosowaniem belek chłodzących umożliwiających indywidualną regulację 
temperatury (w gabinetach lekarskich i zabiegowych) - bez nawilżania powietrza, 

 klimatyzację z zastosowaniem belek chłodzących umożliwiających indywidualną regulację 
temperatury (w pokojach łóżkowych) - z nawilżaniem powietrza, 

 wentylację z centralnym chłodzeniem powietrza, umożliwiającą podniesienie komfortu przez 
utrzymanie temperatury na poziomie 24 OC ±2K (przy tz=30OC) - bez indywidualnej regulacji 
temperatury i bez nawilżania. 

Zakłada się wspólne instalacje wentylacyjne dla grup pomieszczeń o tej samej lub podobnej funkcji i 
jednakowych wymaganiach higienicznych.  

Organizacja powietrza w pomieszczeniach będzie przebiegała w taki sposób, aby zapewnić przepływ 
powietrza od stref „czystych”, do „brudnych” (np. nawiew do korytarza, wywiew przez magazyny lub WC). 
Wywiew powietrza z pomieszczeń „brudnych” (brudowniki, WC, szatnie brudne bielizny, itp.) i technicznych 
będzie realizowany przez odrębne zespoły wywiewne.  

IzolatkI będą obsługiwane przez indywidualne instalacje nawiewno – wywiewne wyposażone w automatykę 
umożliwiającą utrzymanie zmiennego gradientu ciśnień względem otoczenia. 

Dygestoria będą wyposażone w indywidualne instalacje i wentylatory wywiewne, przystosowane do pracy w  
środowisku agresywnym. 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA B03 Data:22.01.2021r.  
 

II.III.VII.15 

 

Praca wszystkich central wentylacyjnych, wentylatorów, agregatów chłodniczych i pomp będzie monitorowana 
w systemie BMS. Sterowniki urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych będą wyposażone w moduły 
komunikacyjne z systemem BMS. 

Wszystkie wentylatory central wentylacyjnych (z napędem bezpośrednim) i klimatyzacyjnych będą 
wyposażone w falowniki.  

Centrale klimatyzacyjne obsługujące pomieszczenia o podwyższonych wymaganiach higienicznych będą w 
wykonaniu higienicznym jak dla sal operacyjnych, w rozumieniu polskich przepisów PZH oraz niemieckich 
wytycznych VDI i norm DIN. Będą posiadały stosowną deklarację własności użytkowych poświadczoną przez 
jednostkę notyfikowaną. 

Instalacje wentylacyjne będą pracowały w sposób ciągły, przez całą dobę, ze stałą lub zmienną wydajnością, 
w sposób opisany poniżej. 

Instalacje klimatyzacji zapewnią w klimatyzowanych pomieszczeniach przez cały rok temperaturę i – w 
wybranych pomieszczeniach, wilgotność względną, regulowaną w zakresie opisanym w tabeli nr 1 (w 
zależności od rodzaju pomieszczenia).  

Niniejszy projekt klimatyzacji i wentylacji zakłada pracę wszystkich zespołów wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych w całości na powietrzu zewnętrznym, za wyjątkiem sal operacyjnych, dla których 
zaprojektowano indywidualne dla każdej sali, centrale klimatyzacyjne z częściowa recyrkulacją powietrza 
wywiewanego. 

Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne zostały zlokalizowane w czterech wentylatorniach znajdujących się na 
kondygnacji podziemnej P02, (w tym w trzech istniejących) oraz na dachu budynku. 

Wytwornice pary zostaną zlokalizowane w wentylatorniach i na dachu budynku. Będą wyposażone fabrycznie 
w obudowy ogrzewane elektrycznie, zasilane z zagwarantowanego źródła.  

Zakłada się wykorzystanie kilku istniejących i działających central wentylacyjnych obsługujących obecnie 
pomieszczenia wchodzące w zakres Projektu Budowlanego Zamiennego. 

Są to następujące urządzenia: 

- NW4ist – komunikacja, magazyny,  

- NW7ist – pom. techniczne, 

- Ww22ist – pom. sanitarne, 

- WW3ist. - wentylatornia 

Pozostałe centrale oraz instalacje wentylacyjne, obsługujące obecnie pomieszczenia objęte PBZ, 
będą zdemontowane. Zakłada się wykorzystanie istniejących czerpni i wyrzutni, z których są obecnie zasilane 
w/w urządzenia, do podłączenia nowoprojektowanych central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. 

Zakłada się również wykorzystanie istniejących instalacji ciepła technologicznego i chłodu do zasilania central 
montowanych w miejsce usuwanych urządzeń. 

Obecnie nie są znane typy, wielkości i producenci sprzętu medycznego, który ma istotny wpływ na 
ilość powietrza nawiewanego i wywiewanego do pomieszczeń. Dotyczy to w szczególności urządzeń i 
aparatury do diagnostyki obrazowej, pomieszczeń laboratoryjnych i produkcji leków. Strumienie powietrza i 
zyski ciepła określone dla w/w pomieszczeń są szacunkowe i wymagają weryfikacji po wyborze producentów 
i typów sprzętu medycznego. 

5.2 Opis szczegółowy instalacji klimatyzacyjnych w pomieszczeniach o podwyższonych 
wymaganiach higienicznych 

Niniejszy projekt obejmuje następujące grupy pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach 
higienicznych: 

1. Sala operacyjna nr P01.BO.39 - zespół N27/W27, 
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2. Sala operacyjna nr P01.BO.40 - zespół N28/W28 
3. Sala operacyjna nr P01.BO.41 - zespół N29/W29 
4. Sala operacyjna nr P01.BO.52 - zespół N30/W30 
5. Sala operacyjna nr P01.BO.53 - zespół N31/W31 
6. Sala operacyjna nr P01.BO.54 - zespół N32/W32 
7. Sala operacyjna nr P01.BO.55 - zespół N33/W33 
8. Sala operacyjna nr P01.BO.56 - zespół N34/W34 
9. Sala operacyjna nr P01.BO.115 - zespół N35/W35 
10. Sala operacyjna nr P01.BO.116 - zespół N36/W36 
11. Pracownie cytostatyków w aptece – zespół N5/W5, 
12. Pracownie żywienia pozajelitowego i boks jałowy w aptece – zespół N6/W6 
13. Laboratorium hodowli komórek, ciemnia i pracownia cytometrii  – zespół N8/W8, 
14. Sala resuscytacyjno-zabiegowa (IP) - – zespół N12/W12, 
15. Izolatka (IP) - – zespół N16/W16 
16. Sale angiografów (hemodynamika) - – zespół N17/W17, 
17. Izolatka (TK) - – zespół N21/W21 
18. Intensywna terapia – zespół N22/W22, 
19. Korytarze czyste, przygotowanie pacjenta i personelu (BO) – zespół N41/W41, 
20. Sale zabiegowe i sala gipsu (IP) – zespół N24/W24, 
21. Sale nadzoru poznieczuleniowego – zespół N42/W42, 
22. Sala resuscytacyjno-zabiegowa (TK) - – zespół N45/W45, 
23. Sterylizatornia część czysta i sterylna – zespół N49/W49, 
24. Mikrobiologia – zespół N55/W55. 

 
Powietrze w centralach będzie uzdatnione w następujący sposób: 

- filtracja na filtrze wstępnym klasy F7, 
- odzysk ciepła przy użyciu czynnika pośredniczącego – glikolu etylenowego 35%,  
- chłodzenie powietrza latem na chłodnicy zasilanej glikolem etylenowym 35% o temp. 6/12OC 
- podgrzewanie powietrza w nagrzewnicy zasilanej glikolem etylenowym 35% o temp. 80/60OC (lub 

wodą 80/60OC), 
- oczyszczanie na filtrach dokładnych klasy F9, 
- nawilżanie powietrza parą wodną wytworzoną w elektrycznych wytwornicach pary. 

Ostatni, trzeci stopień filtracji będzie realizowany na nawiewnikach z filtrem absolutnym H13 
Wyjątek stanowią centrale obsługujące sterylizatornię i mikrobiologię, w których powietrze nie będzie 
nawilżane. 

5.2.1 Sale operacyjneN27/W27÷N36/W36 

Dla każdej sali operacyjnej zaprojektowano indywidualną centralę klimatyzacyjną pracującą z 
częściowym udziałem powietrza recyrkulacyjnego. Wydajność powietrza zewnętrznego dla każdej sali wynosi 
1200m3/h, co stanowi 20% wydajności strumienia powietrza nawiewanego. 
Instalacje klimatyzacyjne sal operacyjnych składają z central nawiewno-wywiewnych, modułów nawiewnych 
o wymiarach 3,0mx3,0m z filtrami H13, modułów wywiewnych oraz układów automatycznego sterowania i 
regulacji. Powietrze recyrkulacyjne przed powtórnym wprowadzeniem do sali operacyjnej zostanie poddane 
identycznemu uzdatnieniu jak powietrze zewnętrzne. Zastosowanie modułów nawiewnych o wymiarach 
3,0mx3,0m powiększa powierzchnię nawiewu czystego powietrza nad polem operacyjnym, przyczyniając  się 
do zwiększenia strefy ochronnej pacjenta i poprawy warunków pracy personelu medycznego. Proponowany 
system recyrkulacji powietrza w salach operacyjnych, poprzez zastosowanie odpowiedniej filtracji powietrza i 
zwiększenie krotności wymian powietrza nawiewanego w znacznym stopniu zredukuje stężenia 
zanieczyszczeń powietrza pochodzących ze źródeł zewnętrznych oraz wewnętrznych, bez konieczności 
zwiększania nakładu energetycznego na ogrzewanie, chłodzenie i nawilżanie powietrza. 
Przyjęto, że recyrkulacja powietrza w danej sali operacyjnej będzie realizowana z powietrza pochodzącego 
wyłącznie z tej sali, bez ryzyka mieszania powietrza z pomieszczeń przyległych (przygotowania pacjenta lub 
przygotowania lekarzy).  
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Wywiew powietrza z sal operacyjnych będzie się odbywał w 80% dołem i w 20% górą, kratkami wyposażonymi 
w łapacze ligniny, rozmieszczonymi w dwóch punktach sali operacyjnej, po stronie głowy pacjenta.  
Wentylatory w centralach będą wyposażone w falowniki zapewniające stałą wydajność strumienia powietrza 
przy zmiennych oporach instalacji (filtry).  
Instalacje obsługujące sale operacyjne będą pracowały w sposób ciągły, przez całą dobę, z odzyskiem ciepła 
z powietrza wywiewanego, z możliwością zmniejszenia wydajności do 25%, podczas przerw w pracy sal, 
zapewniając ekonomiczną pracę instalacji. 
Ogrzewanie i chłodzenie sal operacyjnych będzie realizowane wyłącznie przez instalacje klimatyzacyjne. 
Trzy centrale klimatyzacyjne zostały zlokalizowane w wentylatorniach na kondygnacji P02, pozostałe siedem 
central umieszczono na dachu. 

5.2.2 Sale resuscytacyjno-zabiegowe, sale zabiegowe, sala gipsu - N12/W12, N24/W24, N45/W45, 
W45.1 

Sala resuscytacyjno-zabiegowa znajduje się na oddziale IP oraz na oddziale toksykologii. Dwie sale 
zabiegowe i sala gipsu są zlokalizowane na oddziale IP. Przy sali resuscytacyjno-zabiegowej oddziału TK 
znajduje się również sala zabiegowa, obsługiwana przez instalację N45/W45. 

Dla sali resuscytacyjno-zabiegowej znajdującej się na oddziale IP zaprojektowano centralę 
klimatyzacyjną nawiewno-wywiewną N12/W12, zlokalizowaną na dachu. Powietrze będzie uzdatnianie w 
centrali w sposób opisany w punkcie 4.2. Nawiew powietrza do sali będzie realizowany przez nawiewniki 
wyposażone w filtry H13. Wywiew powietrza z sali będzie się odbywał w 80% dołem i w 20% górą, kratkami 
wyposażonymi w łapacze ligniny, rozmieszczonymi w dwóch punktach sali, po stronie głowy pacjenta. 
Centrala będzie pracowała ze stałą wydajnością, w sposób ciągły, przez całą dobę, ze 100% udziałem 
powietrza świeżego i z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego. 
Chłodzenie i ogrzewanie sali zapewni powietrze nawiewane z centrali klimatyzacyjnej. 

Dla dwóch sal zabiegowych, gipsowni i pomieszczenia przygotowania personelu, znajdujących się 
na oddziale IP, zaprojektowano centralę klimatyzacyjną N24/W24, zlokalizowaną na dachu budynku.  
Powietrze będzie uzdatnianie w centrali w sposób opisany w punkcie 4.2. Nawiew powietrza do pomieszczeń 
będzie realizowany przez nawiewniki wyposażone w filtry H13. Wywiew powietrza z pomieszczeń będzie się 
odbywał przez anemostaty umieszczone w suficie podwieszonym. 
Centrala będzie pracowała ze stałą wydajnością, w sposób ciągły, przez całą dobę, ze 100% udziałem 
powietrza świeżego i z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego. 
Chłodzenie pomieszczeń zapewni powietrze nawiewane z centrali klimatyzacyjnej. Ogrzewanie pomieszczeń 
będzie realizowane przez instalacje c.o. 

Dla sali resuscytacyjno-zabiegowej oraz sali zabiegowej i pomieszczenia dekontaminacji 
zlokalizowanych na oddziale toksykologii, zaprojektowano niezależną centralę klimatyzacyjną nawiewno-
wywiewną N45/W45, zlokalizowaną na dachu. Powietrze będzie uzdatnianie w centrali w sposób opisany w 
punkcie 4.2. Nawiew powietrza do sali resuscytacyjno-zabiegowej i do sali zabiegowej będzie realizowany 
przez nawiewniki wyposażone w filtry H13.  
Wywiew powietrza z sali resuscytacyjno-zabiegowej będzie się odbywał w 80% dołem i w 20% górą, kratkami 
wyposażonymi w łapacze ligniny, rozmieszczonymi w dwóch punktach sali operacyjnej, po stronie głowy 
pacjenta. Wywiew powietrza z sali zabiegowej będzie się odbywał przez anemostaty umieszczone w suficie 
podwieszonym.  
Nawiew powietrza do pomieszczenia dekontaminacji będzie się odbywał również z centrali N45, bez 
zastosowania filtrów H13 (na przewodzie nawiewnym zostanie zamontowany regulator VAV). Wywiew 
powietrza będzie realizowany przez niezależny wentylator dachowy W45.1. 
Centrala N45/W45będzie pracowała ze stałą wydajnością, w sposób ciągły, przez całą dobę, ze 100% 
udziałem powietrza świeżego i z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego 

Chłodzenie Sali resuscytacyjno-zabiegowej oraz sali zabiegowej zapewni powietrze nawiewane z centrali 
klimatyzacyjnej. Ogrzewanie pomieszczeń będzie realizowane przez instalacje c.o. 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA B03 Data:22.01.2021r.  
 

II.III.VII.18 

 

5.2.3 Sale angiografów (hemodynamika)- –N17/W17, W17.1, W17.2, W17.3 

Dla dwóch sala angiografów, sterowni, pomieszczeń przygotowania pacjenta i personelu, 
znajdujących się na oddziale hemodynamiki, zaprojektowano centralę klimatyzacyjną N17/W17, 
zlokalizowaną na dachu budynku.  
Powietrze będzie uzdatnianie w centrali w sposób opisany w punkcie 4.2. Nawiew powietrza do pomieszczeń 
będzie realizowany przez nawiewniki wyposażone w filtry H13. Wywiew powietrza z sala angiografów będzie 
się odbywał w 80% dołem i w 20% górą, kratkami wyposażonymi w łapacze ligniny, rozmieszczonymi w dwóch 
punktach sali operacyjnej, po stronie głowy pacjenta. Wywiew powietrza z pozostałych pomieszczeń będzie 
się odbywał przez anemostaty umieszczone w suficie podwieszonym. 
Centrala będzie pracowała ze stałą wydajnością, w sposób ciągły, przez całą dobę, ze 100% udziałem 
powietrza świeżego i z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego, z możliwością zmniejszenia wydajności 
do 25%, podczas przerw w pracy sal, zapewniając ekonomiczną pracę instalacji. 
Chłodzenie i ogrzewanie sal angiografów oraz pomieszczeń przygotowania pacjenta i personelu zapewni 
powietrze nawiewane z centrali klimatyzacyjnej. 
 Instalacja N17 obsługuje również pokój lekarzy, kierownika, pielęgniarek, techników oraz korytarze 
znajdujące się na oddziale hemodynamiki.  Nawiew powietrza do tych pomieszczeń będzie realizowany przez 
nawiewniki bez filtrów H13 (na przewodach nawiewnych zostaną umieszczone regulatory VAV).  
Wywiew powietrza będzie realizowany przez anemostaty umieszczone w sufitach podwieszonych i niezależny 
wentylator dachowy W17.2.  
Powietrze nawiewane do w/w pomieszczeń odbierze część zysków ciepła występujących w pokojach, 
natomiast nie umożliwi indywidualnej regulacji temperatury, dlatego dlawybranych pokoi zaprojektowano belki 
chłodzące lub grzewczo-chłodzące w sufitach podwieszonych.  
Do oddziału hemodynamiki należy również brudownik i pomieszczenia sanitarne, dla których zaprojektowano 
dwie odrębne instalacje wywiewne W17.3 i W17.1, z wentylatorem kanałowym i wyrzutnią dachową (W17.3) 
oraz jedną z wentylatorem dachowym (W17.1).  
Nawiew powietrza do pomieszczeń sanitarnych i do brudownika będzie się odbywał przez podciśnienie, z 
sąsiednich pomieszczeń, przez kratki przepływowe umieszczone w ścianach lub w drzwiach. Ogrzewanie 
pomieszczeń będzie realizowane przez instalację c.o 

5.2.4 Izolatka (IP) i Izolatka (TK)- –-N16/W16 i N21/W21 

Na parterze, przy oddziale IP znajduje się jedna izolatka. Na parterze, na oddziale toksykologii, , 
znajduje się również   jedna izolatka. W skład obydwu izolatek wchodzi śluza, pokój łóżkowy i łazienka. 
Ze względu na możliwość zmiennych wymagań gradientu ciśnień w izolatkach (jako pomieszczenia o wysokiej 
aseptyce lub z przeznaczeniem dla chorych z chorobami wysoce wirulentnymi), każda z nich będzie 
obsługiwana przez odrębną instalację klimatyzacyjną, wyposażoną w niezależną centralę klimatyzacyjną 
nawiewno – wywiewną, w której powietrze będzie uzdatnione w sposób opisany w punkcie 4.2. Centrale 
obsługujące izolatki zostaną zlokalizowane na dachu. 
Centrale będą pracowały ze stała wydajnością w sposób ciągły, przez całą dobę, ze 100% udziałem powietrza 
świeżego i z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego, podczas użytkowania pomieszczeń. W pozostałym 
czasie wydajność strumienia powietrza nawiewanego i wywiewanego może być zmniejszona do 25% 
wydajności obliczeniowej. Nawiew powietrza do pomieszczeń będzie realizowany przez nawiewniki 
wyposażone w filtry H13. Wywiew powietrza z pomieszczeń będzie się odbywał przez anemostaty 
umieszczone w suficie podwieszonym. 
Ogrzewanie izolatek będzie realizowane przez instalacje klimatyzacyjne. 

5.2.5 Intensywna terapia –N22/W22, W22.1, W22.2, W22.3 

Dla wszystkich sal łóżkowych intensywnej terapii, a także korytarzy i punktów pielęgniarek 
zaprojektowano jeden wspólny zespół klimatyzacyjny N22/W22, z centralą klimatyzacyjną nawiewno-
wywiewną umieszczona na dachu oraz trzy niezależne instalacje wywiewne, w tym dwie z wentylatorem 
kanałowym i wyrzutnią dachową obsługujące brudownik – W22.1 i pomieszczenia sanitarne W22.2 i jedną z 
wentylatorem dachowym – W22.3, obsługującą brudownik na oddziale TK. 
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Powietrze w centrali będzie uzdatnione w sposób opisany w punkcie 4.2. 
Centrala będzie pracowała ze stałą wydajnością w sposób ciągły, przez całą dobę, ze 100% udziałem 
powietrza świeżego i z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego Nawiew powietrza do pomieszczeń będzie 
realizowany przez nawiewniki wyposażone w filtry H13. Wywiew powietrza z pomieszczeń będzie się odbywał 
przez anemostaty umieszczone w suficie podwieszonym. 
W celu umożliwienia regulacji i monitorowania układu ciśnień w poszczególnych pokojach IT, na przewodach 
nawiewnych i wywiewnych do poszczególnych pokoi zostaną zamontowane regulatory VAV, które umożliwią 
również wyłączenie pomieszczeń (w przypadku np. dezynfekcji), przy funkcjonujących pozostałych pokojach. 
Chłodzenie sal intensywnej terapii zapewni powietrze nawiewane z centrali klimatyzacyjnej. Z uwagi na 
usytuowanie pokoi IT z dwóch różnych stron świata, a zatem niejednoczesne, max. zyski ciepła, na 
odgałęzieniach do pokoi P00.TK.24, P00.TK.26 i P00.AIT.4 zaprojektowano dodatkowe nagrzewnice 
elektryczne, w celu umożliwienia dogrzewania powietrza.Ogrzewanie w/w pomieszczeń będzie realizowane 
przez instalacje c.o. 
Z uwagi na podciśnienie w salach IT oraz ich klasę czystości, na nawiewie powietrza do korytarzy 
zastosowano również filtry H13.  

5.2.6 Korytarze czyste i brudne, przygotowanie pacjenta i personelu (BO) – zespół N41/W41, W41.1, 
W41.2, W41.3 

Dla wszystkich korytarzy, stref przygotowania pacjenta, pokoi przygotowania lekarzy oraz 
pozostałych pomieszczeń dla personelu znajdujących się w strefie bloku operacyjnego, zaprojektowano 
jedną, wspólną instalację klimatyzacyjną z centraląnawiewno-wywiewną N41/W41, zlokalizowaną na dachu 
budynku oraz trzy niezależne instalacje wywiewne, w tym dwie z wentylatorami dachowymi obsługującymi 
toalety – W41.1 i W41.2 oraz centralę wywiewną W41.3, z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewnego, 
obsługującą magazyn (korytarz) brudny. Powietrze w centrali będzie uzdatnione w sposób opisany w punkcie 
4.2.  
Ze względu na różne klasy czystości pomieszczeń obsługiwanych przez centralę N41/W41, nawiew powietrza 
za centralą został podzielony na dwie odrębne instalacje obsługujące następujące pomieszczenia: 
a) korytarze czyste, pokoje przygotowania lekarzy (obsługujące po dwie sale operacyjne), przygotowanie 
pacjenta, 
b) korytarz (magazyn) brudny, dyżurki lekarskie, dyżurki pielęgniarskie i pokój lekarski, magazyny czyste. 
Dla pomieszczeń wymienionych w p. a) zaprojektowano trójstopniową filtrację powietrza; ostatni, trzeci stopień 
filtracji będzie realizowany na nawiewnikach z filtrem absolutnym H13.  
Pozostałe pomieszczenia obsługiwane przez zespół N41/W41 nie będą zaopatrzone w nawiewniki z filtrami 
absolutnymi, natomiast,. w celu zrównoważenia oporów przepływu filtrów H13, na przewodach nawiewnych 
do tych pomieszczeń przewidziano regulatory stałego wydatku.  
Centrala i wentylatory wywiewne będą pracowały ze stałą wydajnością w sposób ciągły, przez całą dobę, ze 
100% udziałem powietrza świeżego i z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego. 
Powietrze nawiewane do w/w pomieszczeń odbierze część zysków ciepła występujących w pokojach, 
natomiast nie umożliwi indywidualnej regulacji temperatury, dlatego dla wybranych pokoi zaprojektowano belki 
chłodzące lub grzewczo-chłodzące w sufitach podwieszonych.  
Nawiew powietrza do pomieszczeń sanitarnych będzie się odbywał przez podciśnienie, z sąsiednich 
pomieszczeń, przez kratki przepływowe umieszczone w ścianach lub w drzwiach. Ogrzewanie pomieszczeń 
będzie realizowane przez instalację c.o. 

5.2.7 Sale nadzoru poznieczuleniowego –N42/W42, W42.1 

Dla sala nadzoru poznieczuleniowegoi nadzoru pielęgniarskiego zaprojektowano odrębną 
instalację nawiewno – wywiewną N42/W42 z centralą klimatyzacyjną zlokalizowana na dachu.  
Powietrze w centrali będzie uzdatnione w sposób opisany w punkcie 4.2. 
Nawiew powietrza do pomieszczeń będzie realizowany przez nawiewniki wyposażone w filtry H13. Wywiew 
powietrza z pomieszczeń będzie się odbywał przez anemostaty umieszczone w suficie podwieszonym. 
Centrala N42/W42 będzie pracowała ze stałą wydajnością w sposób ciągły, przez całą dobę, ze 100% 
udziałem powietrza świeżego i z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego. 
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Chłodzenie sala nadzoru poznieczuleniowego i nadzoru pielęgniarskiego zapewni powietrze nawiewane z 
centrali klimatyzacyjnej. Ogrzewanie w/w pomieszczeń będzie realizowane przez instalacje c.o. 
Dla brudownika zaprojektowano indywidualną instalację wywiewną W42.1 z wentylatorem kanałowym i 
wyrzutnią dachową. 

5.2.8 Sterylizatornia część czysta i sterylna – zespół N49/W49, W49.1 

Dla pomieszczeń czystych i sterylnych zaprojektowano odrębną instalację nawiewno – wywiewną 
N49/W49 z centralą klimatyzacyjną zlokalizowana na dachu oraz odciąg powietrza ze sterylizatora gazowego 
– W49.1 z zastosowaniem wentylatora dachowego.. Powietrze w centrali będzie uzdatnione w sposób opisany 
w punkcie 4.2. 
Nawiew powietrza do pomieszczeń będzie realizowany przez nawiewniki wyposażone w filtry H13. Wywiew 
powietrza z pomieszczeń będzie się odbywał przez anemostaty umieszczone w suficie podwieszonym oraz 
ze sterylizatorów. 
Centrala będzie pracowała ze stałą wydajnością w sposób ciągły, przez całą dobę, ze 100% udziałem 
powietrza świeżego i z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego 
Chłodzenie pomieszczeń obsługiwanych przez zespółN49/W49zapewni powietrze nawiewane z centrali 
klimatyzacyjnej. Ogrzewanie w/w pomieszczeń będzie realizowane przez instalacje c.o. 

5.2.9 Pracownie cytostatyków, pracownia żywienia pozajelitowego i boks jałowy w aptece – N5/W5, 
N6/W6, W5.1, W5.2 i W6.1 

Na poziomie P1 zaprojektowano część produkcyjną apteki gdzie znajduje się produkcja leków 
jałowych, receptura klasyczna, pomieszczenia administracyjne i szkoleniowe oraz przestrzeń dystrybucji 
leków na poszczególne oddziały szpitala. 

Zaprojektowano trzy pracownie cytostatyków oraz pracownię żywienia pozajelitowego i boks jałowy 
połączone śluzami osobowymi i materiałowymi oddzielającymi pomieszczenia czyste od brudnych. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie Dobrej Praktyki Wytwarzania dla sterylnych 
produktów leczniczych, w poszczególnych pomieszczeniach przyjęto klasy czystości A, B, C i D. 
Klasa A została przyjęta dla komór i lóż laminarnych, klasa B – w pracowniach i w magazynie podręcznym, 
klasa C – w śluzach czystych, klasa D – w śluzach brudnych. 
W pomieszczeniach o klasie czystości B zaprojektowano instalację klimatyzacji zapewniającą 
czterdziestokrotną wymianę powietrza, w pomieszczeniach klasy C przewidziano 20 wymian powietrza/h, w 
pomieszczeniach klasy D – 10wymian powietrza/h. 
Nawiew i wywiew powietrza we wszystkich pomieszczeniach należących do pracowni cytostatyków będzie się 
odbywał z zastosowaniem filtrów H13.  
Nawiew powietrza do wszystkich pomieszczeń pracowni żywienia pozajelitowego i boksu jałowego będzie się 
odbywał z zastosowaniem filtrów H13, wywiew powietrza w pracowniach cytostatyków, żywienia 
pozajelitowego i w boksie jałowym będzie realizowany przez kratki wentylacyjne umieszczone nad podłogą, 
w pozostałych pomieszczeniach– przez anemostaty umieszczone w sufitach podwieszonych (bez filtrów H13). 
Pracownie cytostatyków, żywienia pozajelitowego oraz boks jałowy są połączone z komorami wydawczymi i 
z komorami podawczymi przez aktywne okna podawcze wyposażone w nawiew powietrza przez filtry H13 i 
wywiew. 
Instalacje klimatyzacji w w/w pomieszczeniach powinny zapewnić układ ciśnień zgodny z kartami 
pomieszczeń opracowanymi przez Inwestora, opisany w tabeli nr 2. Wydajność strumienia powietrza 
nawiewanego do w/w pomieszczeń powinna być zgodna z wartościami określonymi w tabeli nr 2. Natomiast 
rzeczywista wydajność strumienia powietrza wywiewanego zależy od szczelności pomieszczeń i będzie 
ustalona podczas wykonywania pomiarów i regulacji instalacji klimatyzacyjnych, w oparciu o przyjętą wartość 
nadciśnienia lub podciśnienia w poszczególnych pomieszczeniach. 
Dla zespołów pomieszczeń produkcyjnych apteki zaprojektowano dwie instalacje klimatyzacyjne nawiewno-
wywiewne z centralami zlokalizowanymi na dachu. Obróbka powietrza w centralach została opisana w Puncie 
4.2.  
Instalacja N5/W5 obsługuje pracownie cytostatyków, śluzy czyste i brudne oraz okna podawcze. Do wywiewu 
powietrza ze śluz brudnych zaprojektowano indywidualną instalację W5.1 z wentylatorem dachowym, dla 
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zmywalni zaprojektowano indywidualną instalację W5.2 z wentylatorem kanałowym i wyrzutnią dachową. 
Instalacja N6/W6 obsługuje pracownię żywienia pozajelitowego i boks jałowy, magazyn podręczny, śluzy 
czyste i brudne oraz okna podawcze, przy czym do wywiewu powietrza ze śluzy brudnej i ze zmywalni 
zaprojektowano niezależną instalację W6.1 obsługiwaną przez wentylator dachowy. 
Wszystkie pomieszczenia obsługiwane przez zespoły N5/W5 i N6/W6 będą ogrzewane i chłodzone 
powietrzem nawiewanym z central klimatyzacyjnych. 
Centrala N6/W6 zostanie zamontowana w miejscu istniejącej centrali KN8/KW8 obsługującej obecną aptekę, 
z wykorzystaniem wykonanych instalacji chłodniczej i ciepła technologicznego 
Centrale będą pracowały ze stałą wydajnością w sposób ciągły, przez całą dobę, ze 100% udziałem powietrza 
świeżego i z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego 

5.2.10 Laboratorium hodowli komórek, ciemnia i prac. cytometrii –N8/W8 

Laboratorium hodowli komórek, ciemnia, śluza i pracowni cytometrii mieszczą się na oddziale 
immunopatologii - genetyki.  
Dla w/w pomieszczeń zaprojektowano wspólną instalację klimatyzacyjną N8/W8 z centralą nawiewno-
wywiewną zlokalizowana na dachu. Powietrze w centrali będzie uzdatniane w sposób opisany w punkcie 4.2. 
Nawiew powietrza do pomieszczeń będzie realizowany przez nawiewniki wyposażone w filtry H13. Wywiew 
powietrza z pomieszczeń będzie się odbywał przez anemostaty umieszczone w suficie podwieszonym oraz 
przez dygestoria obsługiwane przez niezależne wentylatory dachowe, których praca będzie sprzężona z 
ogólną instalacją wywiewną, przez zastosowanie regulatorów VAV, współpracujących z czujnikami ciśnienia 
w pomieszczeniach (uruchomienie wentylatora dygestorium powinno zmniejszyć strumień powietrza 
wywiewanego przez centralną instalację wywiewną). 
Centrala będzie pracowała ze stałą wydajnością w sposób ciągły, przez całą dobę, ze 100% udziałem 
powietrza świeżego i z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego 
Chłodzenie i ogrzewanie pomieszczeń obsługiwanych przez zespół N8/W8 zapewni powietrze nawiewane z 
centrali. 

5.2.11 Apteka – ekspedycja unit dose, izba recepturowa, sterylizactornia, komory podawcze 
i wydawcze, magazyny i komunikacja – N3/W3, W3.1, W3.2, W3.3, W3.4, W3.5, W3.6, W3.7, 
W3.8. W3.9 

Dla w/w pomieszczeń apteki zaprojektowano instalację nawiewno – wywiewną N3/W3 z centralą 
klimatyzacyjną zlokalizowana na dachu oraz siedem niezależnych instalacji wywiewnych. Powietrze w centrali 
będzie uzdatnione w następujący sposób: 
 filtracja na filtrze wstępnym M5, 
 odzysk ciepła z wymiennikiem przeciwprądowym, 
 podgrzewanie powietrza w nagrzewnicy zasilanej glikolem etylenowym 35% o temp. 80/60OC, 
 chłodzenie powietrza latem na chłodnicy zasilanej glikolem etylenowym 35% o temp. 6/12OC 
 oczyszczanie na filtrze dokładnym F7. 
Centrala N3/W3 będzie pracowała ze stałą wydajnością w sposób ciągły, przez całą dobę, ze 100% udziałem 
powietrza świeżego i z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego.  
Powietrze nawiewane do pomieszczeń obsługiwanych przez zespół N3/W3odbierze część lub całość zysków 
ciepła, natomiast nie umożliwi indywidualnej regulacji temperatury w pomieszczeniach. Obecnie nie są znane 
szczegółowe parametry techniczne wyposażenia pomieszczeń obsługiwanych przez zespół N3/W3, dlatego 
po określeniu typów i producentów w/w sprzętu, obliczenia strumieni powietrza należy zweryfikować i 
dostosować instalację do rzeczywistych wymagań. W razie potrzeby można dodatkowo zamontować 
klimakonwektory lub belki chłodzące. 
Dla magazynu cytostatyków zaprojektowano odrębną instalację wywiewną W3.1 z wentylatorem dachowym. 
Indywidualną instalację wywiewną - W3.2 zaprojektowano dla grupy pomieszczeń obejmującej izbę 
recepturową, sterylizatornię i śluzę. Pomieszczenia zmywalni, mycia wózków i komora przyjęć wózków będą 
obsługiwane przez instalację wywiewną i wentylator dachowy W3.3. Dla pomieszczenia porządkowego 
zaprojektowano odrębną instalację wywiewną W3.8 z wentylatorem kanałowym. 
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Wszystkie dygestoria znajdujące się w komorach podawczych będą wyposażone w indywidualne instalacje 
wywiewne (W3.4, W3.5, W3.6 i W3.7) i wentylatory dachowe sprzężone z wentylacją wywiewną W3 
(uruchomienie wentylatora dygestorium powinno zmniejszyć lub odciąć wywiew ogólny z pomieszczenia). 
W magazynie cytostatyków zakłada się zastosowanie klimakonwektora pracującego na powietrzu obiegowym, 
realizującego funkcję dochładzania pomieszczenia do wymaganej temperatury.  
Pomieszczenie nr P1.AP.44 - ekspedycja unit dose będzie wyposażone w gazową instalację gaszenia pożaru. 
Przed uruchomieniem instalacji gaszenia, instalacja wentylacyjna nawiewna i wywiewna N3/W3 dla tego 
pomieszczenia oraz Ww22ist przechodząca przez to pomieszczenie zostanie odcięta za pomocą. klap 
pożarowych z siłownikiem.Dodatkowo przewidziano instalację N3.1 służącą do wyrzucenia objętości 
powietrza równej objętości środka gaśniczego, nie jest to instalacja oddymiania ale klapa ppoż z wyrzutnią 
dachową. System zadziała w ten sposób, że w momencie wyładowania środka gaśniczego wystąpi w 
pomieszczeniu nadciśnienie (przyjęto do obliczeń 100Pa) i nastąpi otwarcie zamontowanej w stropie klapy 
odcinającej ppoż o wymiarze 700x700. Powietrze przepłynie przez perforację w suficie podwieszanym o 
powierzchni czynnej minimum 0,39 m2, a następnie przepłynie przeez klapę odciążającą systemu N1 do 
wyrzutni dachowej zlokalizowanej nad pomieszczeniem.  
Ogrzewanie pomieszczeń będzie realizowane przez instalację c.o. lub klimakonwektory. 

5.2.12 Apteka – pokoje biurowe i socjalne – N4/W4, W4.1, W4.2 

Dla pokoi biurowych i szatni zaprojektowano instalację nawiewno – wywiewną N4/W4 z centralą 
wentylacyjną zlokalizowana na dachu oraz dwie instalacje wywiewne z wentylatorami dachowymi; W4.1– 
obsługującą pomieszczenia sanitarne i W4.2 - obsługującą szatnie. Powietrze w centrali będzie uzdatnione w 
następujący sposób: 
 filtracja na filtrze wstępnym M5, 
 odzysk ciepła z wymiennikiem przeciwprądowym,  
 podgrzewanie powietrza do temperatury 20OC w nagrzewnicy zasilanej glikolem etylenowym 35% o temp. 

80/60OC 
 oczyszczanie na filtrze dokładnym F7. 
Powietrze w centrali N4/W4 nie będzie chłodzone, natomiast we wszystkich pokojach biurowych oraz w pokoju 
socjalnym zakłada się montaż klimkonwektorów chłodzących, pracujących na powietrzu obiegowym. 
Centrala będzie pracowała ze stałą wydajnością w sposób ciągły, przez całą dobę, ze 100% udziałem 
powietrza świeżego i z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego. Centrala wywiewna W4 będzie 
obsługiwała biura i pokój szkoleniowy oraz pom. socjalne. Wywiew powietrza z pomieszczeń sanitarnych 
będzie realizowany przez instalację wywiewną W4.1 z wentylatorem dachowym. Wywiew z szatni będzie 
realizowany przez instalację wywiewną W4.2  z wentylatorem dachowym. 
Nawiew powietrza do pomieszczeń sanitarnych będzie się odbywał przez podciśnienie, z sąsiednich 
pomieszczeń, przez kratki przepływowe umieszczone w ścianach lub w drzwiach. Ogrzewanie pomieszczeń 
będzie realizowane przez instalację c.o. W szatniach należy zapewnić dogrzewanie powietrza wentylacyjnego 
od temp. 20OC, do temp. 24OC, przez instalację c.o. 

5.2.13 Immunopatologia  genetyka – N7/W7, W7.1, W7.2, W7.3, W7.4, W7.5 

Dla pokoju biurowego, pracowni immunoonkologii, izol.kw.nukleinowych, pom. Pre-PCR i Post-
PCR, punktu przyjmowania materiału biologicznego i pom. socjalnego, znajdujących się na oddziale 
immunopatologii, zaprojektowano jedną, wspólną instalację klimatyzacyjną z centralą nawiewno-wywiewną 
N7/W7, zlokalizowaną na dachu budynku oraz pięć niezależnych instalacji wywiewnych. Powietrze w centrali 
będzie uzdatnione w następujący sposób: 
 filtracja na filtrze wstępnym M5, 
 odzysk ciepła przy użyciu czynnika pośredniczącego – glikolu etylenowego 35%,  
 chłodzenie powietrza latem na chłodnicy zasilanej glikolem etylenowym 35% o temp. 6/12OC 
 podgrzewanie powietrza do temperatury 20OC w nagrzewnicy zasilanej glikolem etylenowym 35% o temp. 

80/60OC 
 oczyszczanie na filtrze dokładnym F7. 
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Wywiew powietrza z pracowni immunoonkologii, izol.kw.nukleinowych, pom. Pre-PCR i Post-PCR, 
punktu przyjmowania materiału biologicznego będzie obsługiwany przez centralę W7, wywiew powietrza z 
pomieszczeń sanitarnych będzie realizowany przez instalację wywiewną W7.5 z wentylatorem dachowym. 
Wywiew powietrza z pokoju socjalnego będzie realizowany przez instalację W7.2 z wentylatorem kanałowym. 
Instalacje W7.1,W7.3 i W7.4, wyposażone w wentylatory dachowe, będą obsługiwały dygestoria, będą 
sprzężone z instalacją wentylacji ogólnej przez regulatory VAV współpracujące z czujnikami ciśnienia 
(uruchomienie wentylatora dygestorium powinno zmniejszyć lub odciąć wentylację wywiewną ogólną). 
Centrala i wentylatory wywiewne (za wyjątkiem W7.1, W7.2 i W7.3)będą pracowały ze stałą wydajnością w 
sposób ciągły,przez całą dobę, ze 100% udziałem powietrza świeżego i z odzyskiem ciepła z powietrza 
wywiewanego. 
Powietrze nawiewane do pomieszczeń obsługiwanych przez zespół N7/W7odbierze część zysków ciepła, 
natomiast nie umożliwi indywidualnej regulacji temperatury w pokojach, dlatego dla wybranych pokoi 
zaprojektowano belki chłodzące lub grzewczo-chłodzące w sufitach podwieszonych. Ogrzewanie 
pomieszczeń będzie realizowane przez instalacje c.o. lub belki. 
Nawiew powietrza do pomieszczeń sanitarnych będzie się odbywał przez podciśnienie, z sąsiednich 
pomieszczeń, przez kratki przepływowe umieszczone w ścianach lub w drzwiach. Ogrzewanie pomieszczeń 
będzie realizowane przez instalację c.o. 
Obecnie brak jest szczegółowych danych technicznych wyposażenia technologicznego w w/w 
pomieszczeniach. Po wyborze typów i producentów urządzeń oraz aparatury konieczna będzie weryfikacja 
obliczeń zysków ciepła i strumieni powietrza w pomieszczeniach. 

5.2.14 Administracja – N1.1/W1.1, N1.2/W1.2, W1.3 i W1.4, W1.4, W1.5, W1.6 

Dla wszystkich biur znajdujących się na kondygnacji P1 zaprojektowano system wentylacyjny oparty 
na dwóch centralach klimatyzacyjnych umieszczonych na dachu oraz na klimakonwektorach realizujących 
funkcję chłodzenia i ogrzewania pokoi. Oprócz centralnej instalacji klimatyzacyjnej zaprojektowano cztery 
instalacje wywiewne W1.3, W1.4, W1.5 i W1.6, z wentylatorami dachowymi, obsługujące łazienki i 
pomieszczenia sanitarne. Nawiew powietrza do pomieszczeń sanitarnych będzie się odbywał przez 
podciśnienie, z sąsiednich pomieszczeń, przez kratki przepływowe umieszczone w ścianach lub w drzwiach. 
Ogrzewanie pomieszczeń sanitarnych będzie realizowane przez instalację c.o 
Ze względu na duży, łączny strumień powietrza, zastosowano dwie centrale nawiewno - wywiewne 
N1.1/W1.1, N1.2/W1.2, pracujące na powietrzu zewnętrznym, wyposażone w filtr wstępny klasy M5 i filtr 
dokładny klasy F7, przeciwprądowe wymienniki odzysku ciepła,  wentylatory, sekcje tłumienia po stronie 
czerpni i wyrzutni, chłodnicę glikolową oraz nagrzewnicę glikolową. 
Centrale będą doprowadzały do pomieszczeń świeże powietrze ogrzewane do temperatury 20OC lub 
chłodzone do temperatury 18OC, co oznacza, że w lecie przechłodzone powietrze świeże będzie częściowo 
odbierało zyski ciepła. Chłodzenie pokoi do temperatury ustawionej przez użytkowników na sterowniku, będą 
realizowały klimakonwektory pracujące na powietrzu obiegowym.  
Zakłada się, że nawiew powietrza świeżego i wywiew będą realizowane z zastosowaniem regulatorów stałego 
wydatku strumienia powietrza umieszczonych na odgałęzieniach przewodów do poszczególnych 
pomieszczeń. 
Zakłada się zastosowanie klimakonwektorów kasetonowych montowanych w sufitach podwieszonych. 
Centrale będą pracowały podczas użytkowania pomieszczeń, w pozostałym czasie będą wyłączone. Będą 
załączane/wyłączane z godzinnym wyprzedzeniem/opóźnieniem. 

5.2.15 BRAIN – N2/W2, W2.1, W2.2, W2.3, W2.4, W2.5, W2.6, W2.7, W2.8, W2.9, W2.o 

Dla wszystkich pomieszczeń biurowych należących do strefy BRAIN zaprojektowano system 
klimatyzacyjny analogiczny do administracji, oparty na centrali klimatyzacyjnej umieszczonej na dachu oraz 
na klimakonwektorach realizujących funkcję chłodzenia i ogrzewania pokoi.  
Zastosowano centralę nawiewno – wywiewną pracującą na powietrzu zewnętrznym, wyposażoną w filtr wstępny 
klasy M5 i filtr dokładny klasy F7, glikolowy wymiennik odzysku ciepła,  wentylatory, sekcje tłumienia po stronie 
czerpni i wyrzutni, chłodnicę glikolowąoraz nagrzewnicę glikolową. 
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Oprócz centralnej instalacji klimatyzacyjnej zaprojektowano dziewięć instalacji wywiewnych z wentylatorami 
dachowymi; instalacja W2.7 będzie obsługiwała cztery laboratoria, instalacje W2.1, W2.2, W2.3i W2.4będą 
usuwały powietrze z dygestoriów, instalacja W2.5 będzie obsługiwała brudownik. Dla pom. porządkowego 
zaprojektowano instalację wywiewną W2.6 z wentylatorem kanałowym i wyrzutnią dachową.Wywiew 
powietrza z pomieszczeń sanitarnych będzie realizowany przez instalację W2.9 z wentylatorem dachowym. 
Dla pomieszczenia abatorów zaprojektowano niezależną instalację wywiewną W2.8 z wentylatorem 
dachowym. 
Wentylatory dachowe obsługujące dygestoria będą sprzężone z wentylacją wywiewną W2.7 (uruchomienie 
wentylatora dygestorium powinno zmniejszyć lub odciąć wywiew ogólny z pomieszczenia). 
Ponadto, zaprojektowano niezależny odciąg spalin z abatora – W2o, wyprowadzony ponad dach budynku. 
Nawiew powietrza do pomieszczeń sanitarnych i do brudownika będzie się odbywał przez podciśnienie, z 
sąsiednich pomieszczeń, przez kratki przepływowe umieszczone w ścianach lub w drzwiach. Ogrzewanie 
pomieszczeń będzie realizowane przez instalację c.o. 

5.2.16 Poradnie i rehabilitacja – N9/W9, N10/W10, N25/W25, N46/W46, N54/W54, W9.1, W10.1, 
W54.1 

Poradnie znajdują się na trzech kondygnacjach budynku A2. Zaprojektowano dla nich instalacje 
klimatyzacyjne nawiewno-wywiewne oddzielnie dla każdej kondygnacji, obejmujące jedno lub dwa 
sąsiadujące ze sobą, skrzydła budynku.  
Na kondygnacji P1 zaprojektowano trzy instalacje klimatyzacyjne; N9/W9, N10/W10 i N54/W54. Centrale  
N10/W10 i N54/W54 obsługują oddział rehabilitacji, centrala N9/W9 - poradnie. 
Dla pomieszczeń sanitarnych i pom. porządkowych zaprojektowano trzy instalacje wywiewne W9.1, W10.1, 
W54.1, z wentylatorami dachowymi, obsługujące sanitariaty należące do oddziału rehabilitacji i 
poradni.Instalacja W10.1 jest wspólna dla pomieszczeń sanitarnychna trzech kondygnacjach (P1, P00 i P01). 
Zespół N25/W25 będzie obsługiwał poradnie POR, PGO, PPG, PRT, PU i PNN zlokalizowane na kondygnacji 
P00. Zespół N46/W46 będzie obsługiwał poradnie POR zlokalizowane na kondygnacji P01. 
Nawiew powietrza do pomieszczeń sanitarnych i pom. porządkowych będzie się odbywał przez podciśnienie, 
z sąsiednich pomieszczeń, przez kratki przepływowe umieszczone w ścianach lub w drzwiach. 
Centrale klimatyzacyjne N9/W9, N10/W10, N25/W25, N46/W46 i N54/W54 będą zlokalizowane na dachu. 
Powietrze w centralach będzie uzdatnione w następujący sposób: 
 filtracja na filtrze wstępnymM5, 
 odzysk ciepła przy użyciu czynnika pośredniczącego – glikolu etylenowego 35%,  
 chłodzenie powietrza latem na chłodnicy zasilanej glikolem etylenowym 35% o temp. 6/12OC 
 podgrzewanie powietrza do temperatury 24OC w nagrzewnicy zasilanej glikolem etylenowym 35% o temp. 

80/60OC 
 oczyszczanie na filtrze dokładnym F7. 
Powietrze nawiewane do pomieszczeń obsługiwanych przez w/w instalacje odbierze znaczną część zysków 
ciepła, natomiast nie umożliwi indywidualnej regulacji temperatury w gabinetach, dlatego we wszystkich 
gabinetach zaprojektowano belki chłodzące lub grzewczo-chłodzące umieszczone w sufitach podwieszonych. 
Ogrzewanie pomieszczeń będzie realizowane przez instalacje c.o. lub belki. 
Powietrze nawiewane do pomieszczeń wyposażonych w belki chłodzące ma temperaturę 15÷18OC. Ze 
względu na duży strumień powietrza nawiewanego do trzech pokoi hydroterapii i niewielkie zyski ciepła, na 
odgałęzieniu instalacji nawiewnej do tych pokoi zaprojektowano nagrzewnice elektryczną w celu 
ewentualnego dogrzewania powietrza. 

5.2.17 IP – sala obserwacyjna, sala wstępnej intensywnej terapii, segregacja medyczna, 
komunikacja – N11/W11, W11.1, W11.3, W11.4, W11.5, W11.6, W11.7, W11.8, W11.9 

Dla w/w pomieszczeń zaprojektowano instalację klimatyzacyjną z centralą nawiewno – wywiewną 
zlokalizowaną na dachu oraz dziewięć instalacji wywiewnych zwentylatorami kanałowymii wyrzutniami 
dachowymi (W11.5) lub z  wentylatorami dachowymi, obsługujących pomieszczenia sanitarne (W11.1, W11.5, 
W11.7), brudowniki (W11.6, W11.8, W11.9), pom. dekontaminacji (W11.4) i ciepłą sień (W11.3). Nawiew 
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powietrza do pomieszczeń sanitarnych, brudowników i pom. porządkowego będzie się odbywał przez 
podciśnienie, z sąsiednich pomieszczeń, przez kratki przepływowe umieszczone w ścianach lub w drzwiach. 
Nawiew powietrza do ciepłej sieni będzie realizowany przez czerpnię umieszczoną w ścianie sieni. 
Powietrze w centrali N11/W11 będzie uzdatnione w następujący sposób: 

 filtracja na filtrze wstępnym klasy M5, 
 odzysk ciepła przy użyciu czynnika pośredniczącego – glikolu etylenowego 35%,  
 podgrzewanie powietrza zimą do temperatury 20OC w nagrzewnicy zasilanej glikolem etylenowym 

35% o temp. 80/60OC, 
 chłodzenie powietrza latem na chłodnicy zasilanej glikolem etylenowym 35% o temp. 6/12OC 
 oczyszczanie na filtrach dokładnych klasy F7. 

Nie przewiduje się nawilżania powietrza w tym zespole.  
Centrala będzie pracowała w sposób ciągły, przez całą dobę, ze stałą wydajnością, ze 100% udziałem 
powietrza świeżego. Do regulacji strumieni powietrza nawiewanego i wywiewanego w poszczególnych 
pomieszczeniach zostaną zastosowane regulatory stałego wydatku umieszczone na odgałęzieniach kanałów 
nawiewnych i wywiewnych do poszczególnych pomieszczeń. Centrala będzie realizowała również funkcję 
chłodzenia pomieszczeń, jednak bez możliwości indywidualnej regulacji temperatury w poszczególnych 
pomieszczeniach.Ogrzewanie pomieszczeń zapewni  instalacja c.o.  

5.2.18 Diagnostyka obrazowa – RTG, CT, Angiograf – N13/W13 

Gabinety diagnostyki obrazowej znajdują się na oddziale IP. Należą do nich dwa pokoje RTG, tomgrafu 
komputerowego oraz angiograf. Do zespołu w/w gabinetów należą również pomieszczenia pomocnicze takie, 
jak sterownie i pom. techniczne oraz pokoje opisowe, pokoje przygotowania lekarzy i pacjenta. Dla wszystkich 
w/w pomieszczeń zaprojektowano instalację klimatyzacyjną N13/W13 z centralą nawiewno-wywiewną 
zlokalizowaną na dachu.  

Powietrze w centrali będzie uzdatnione w następujący sposób: 
 filtracja na filtrze wstępnym klasy M5, 
 odzysk ciepła przy użyciu czynnika pośredniczącego – glikolu etylenowego 35%,  
 chłodzenie powietrza latem na chłodnicy zasilanej glikolem etylenowym 35% o temp. 6/12OC 
 podgrzewanie powietrza zimą do temperatury 24OC w nagrzewnicy zasilanej glikolem etylenowym 

35% o temp. 80/60OC, 
 oczyszczanie na filtrach dokładnych klasy F7, 
 nawilżanie powietrza parą wodną wytworzoną w elektrycznej wytwornicy pary. 
Centrala będzie pracowała w sposób ciągły, przez cała dobę ze stałą wydajnością (z możliwością 

zmniejszenia wydajności przez Użytkownika w BMS lub wyłączenia wentylacji w wybranych 
pomieszczeniach), ze 100% udziałem powietrza świeżego. Centrala będzie realizowała również funkcję 
chłodzenia pomieszczeń. Do regulacji strumieni powietrza nawiewanego i wywiewanego w poszczególnych 
pomieszczeniach zostaną zastosowane regulatory stałego wydatku CAV, umieszczone na odgałęzieniach 
kanałów nawiewnych i wywiewnych do poszczególnych pomieszczeń. Dla pomieszczeń technicznych i 
sterowni zaprojektowano indywidualne klimatyzatory współpracujące z jednostkami zewnętrznymi 
umieszczonymi na dachu. Dla pokoju badań z tomografem komputerowym przewidziano dodatkowo 
klimatyzator typu Split oraz możliwość zainstalowania tomografu chłodzonego glikolem etylenowym, przez 
doprowadzenie rurociągów czynnika chłodzącego, rezerwę mocy elektrycznej i miejsce na dachu. 

Po dokonaniu wyboru typów i producentów urządzeń i aparatury diagnostycznej konieczna będzie 
weryfikacja obliczeń zysków ciepła i strumieni powietrza nawiewanego do poszczególnych pomieszczeń oraz 
weryfikacja zastosowanych, indywidualnych urządzeń klimatyzacyjnych wspomagających centralną instalację 
klimatyzacji. 

Ogrzewanie pomieszczeń zapewni instalacja c.o.  

5.2.19 IP – komunikacja – N14/W14, W14.1 

Dla komunikacji, poczekalni, pokojów lekarzy i pielęgniarek, pomieszczeń socjalnych, sekretariatu i 
gabinetu kierownika, należących do oddziału IP, zaprojektowano instalację klimatyzacyjną N14/W14 
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z centralą nawiewno – wywiewną zlokalizowaną na dachu oraz instalację wywiewną W14.1 z wentylatorem 
dachowym, obsługującą pomieszczenia sanitarne i łazienki należące do IP.Nawiew powietrza do 
pomieszczeń sanitarnych i łazienek będzie się odbywał przez podciśnienie, z sąsiednich pomieszczeń, przez 
kratki przepływowe umieszczone w ścianach lub w drzwiach. 
Powietrze w centrali będzie uzdatnione w następujący sposób: 
 filtracja na filtrze wstępnym klasy M5, 
 odzysk ciepła przy użyciu czynnika pośredniczącego – glikolu etylenowego 35%,  
 chłodzenie powietrza latem na chłodnicy zasilanej glikolem etylenowym 35% o temp. 6/12OC 
 podgrzewanie powietrza zimą do temperatury 20OC w nagrzewnicy zasilanej glikolem etylenowym 35% o 

temp. 80/60OC, 
 oczyszczanie na filtrach dokładnych klasy F7. 
Nie przewiduje się nawilżania powietrza w tym zespole.  
Centrala będzie pracowała w sposób ciągły, przez całą dobę ze stałą wydajnością, ze 100% udziałem 
powietrza świeżego. Do regulacji strumieni powietrza nawiewanego i wywiewanego w poszczególnych 
pomieszczeniach zostaną zastosowane regulatory stałego wydatku umieszczone na odgałęzieniach kanałów 
nawiewnych i wywiewnych do poszczególnych pomieszczeń. Centrala będzie realizowała również funkcję 
chłodzenia pomieszczeń, jednak bez możliwości indywidualnej regulacji temperatury w każdym 
pomieszczeniu, za wyjątkiem gabinetów lekarzy i pielęgniarek, sekretariatu i gabinetu kierownika, w których 
zaprojektowano belki chłodzące lub grzewczo-chłodzące umieszczone w sufitach podwieszonych. 
Ogrzewanie pomieszczeń będzie realizowane przez instalacje c.o. lub belki. 

5.2.20 IP – gabinety lekarskie – N15/W15, W15.1 

Dla gabinetów lekarskich należących do IP zaprojektowano instalację klimatyzacyjną N15/W15 
z centralą nawiewno – wywiewną zlokalizowaną na dachu oraz instalację wywiewną- W15.1 z wentylatorem 
kanałowym i wyrzutnią dachową, obsługujący pomieszczenia sanitarne. Nawiew powietrza do pomieszczeń 
sanitarnych będzie się odbywał przez podciśnienie, z sąsiednich pomieszczeń, przez kratki przepływowe 
umieszczone w ścianach lub w drzwiach.  
Powietrze w centrali będzie uzdatnione w następujący sposób: 
 filtracja na filtrze wstępnym klasy M5, 
 odzysk ciepła przy użyciu czynnika pośredniczącego – glikolu etylenowego 25%,  
 chłodzenie powietrza latem na chłodnicy zasilanej glikolem etylenowym 35% o temp. 6/12OC 
 podgrzewanie powietrza zimą do temperatury 24OC w nagrzewnicy zasilanej glikolem etylenowym 35% 

o temp. 80/60OC, 
 oczyszczanie na filtrach dokładnych klasy F7. 

Nie przewiduje się nawilżania powietrza w tym zespole.  
Centrala będzie pracowała w sposób ciągły, przez cała dobę ze stałą wydajnością (z możliwością 
zmniejszenia wydajności przez Użytkownika w BMS), ze 100% udziałem powietrza świeżego. Do regulacji 
strumieni powietrza nawiewanego i wywiewanego w poszczególnych pomieszczeniach zastosowano 
regulatory stałego wydatku umieszczone w zbiorczych kanałach nawiewnych i wywiewnych. Centrala będzie 
realizowała również funkcję chłodzenia pomieszczeń. We wszystkich gabinetach zaprojektowano belki 
chłodzące lub grzewczo-chłodzące umieszczone w sufitach podwieszonych, umożliwiające indywidualną 
regulację temperatury w pomieszczeniu. Ogrzewanie pomieszczeń będzie realizowane przez instalacje c.o. 
lub belki. 

5.2.21 Polisomnografia i Centrum Badań Klinicznych (CBK) – N18/W18, W18.1, W18.2, 
W18.3, W18.4, W18.5 

Dla pokoi zabiegowych i konsultacyjnych, dyżurek lekarskich i pielęgniarskich, laboratorium, i biura, 
należących do Centrum Badań Klinicznych oraz do oddziału Polisomnografii zaprojektowano jedną, wspólną 
instalację klimatyzacyjną nawiewno-wywiewną N18/W18 z centralą umieszczoną na dachu i pięćodrębnych 
instalacji wywiewnych, w tym cztery z wentylatorami dachowymi, obsługującymi: pom. sanitarne i porządkowe 
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-W18.1 i W18.5, punkt dezynfekcji masek i elektrod - W18.4, brudownik -W18.3 oraz instalację wywiewną 
W18.2 z wentylatorem kanałowymi wyrzutnią dachową, obsługującą brudownik w CBK.  
Nawiew powietrza do punktu dezynfekcji masek i elektrod, do pomieszczeń sanitarnych, brudownika i pom. 
porządkowego będzie się odbywał przez podciśnienie, z sąsiednich pomieszczeń, przez kratki przepływowe 
umieszczone w ścianach lub w drzwiach. 
Powietrze w centrali będzie uzdatnione w następujący sposób: 
 filtracja na filtrze wstępnym M5, 
 odzysk ciepła przy użyciu czynnika pośredniczącego – glikolu etylenowego 35%,  
 chłodzenie powietrza latem na chłodnicy zasilanej glikolem etylenowym 35% o temp. 6/12OC 
 podgrzewanie powietrza do temperatury 24OC w nagrzewnicy zasilanej wodąo temp. 80/60OC 
 oczyszczanie na filtrze dokładnym F7. 
Nie przewiduje się nawilżania powietrza w tym zespole.  
Centrala będzie pracowała w sposób ciągły, przez całą dobę ze stałą wydajnością, ze 100% udziałem 
powietrza świeżego. Do regulacji strumieni powietrza nawiewanego i wywiewanego w poszczególnych 
pomieszczeniach zostaną zastosowane regulatory stałego wydatku umieszczone na odgałęzieniach kanałów 
nawiewnych i wywiewnych do poszczególnych pomieszczeń. 
Powietrze nawiewane do pomieszczeń odbierze znaczną część zysków ciepła, natomiast nie umożliwi 
indywidualnej regulacji temperatury w gabinetach, , dlatego w wybranych pomieszczeniach zaprojektowano 
belki chłodzące lub grzewczo-chłodzące umieszczone w sufitach podwieszonych. Ogrzewanie pomieszczeń 
będzie realizowane przez instalacje c.o. lub belki. 

5.2.22 Polisomnografia i CBK – pokoje łóżkowe -  N19/W19, W19.1 

Dla pokoi łóżkowych należących do Centrum Badań Klinicznych oraz do oddziału Polisomnografii, 
zaprojektowano jedną, wspólną instalację klimatyzacyjną nawiewno-wywiewną N19/W19 z centralą 
umieszczoną na dachu oraz odrębną instalację wywiewną W19.1, z wentylatorem dachowym, obsługującą 
łazienki. Nawiew powietrza do łazienek będzie się odbywał przez podciśnienie, z sąsiednich pomieszczeń, 
przez kratki przepływowe umieszczone w ścianach lub w drzwiach 
Powietrze w centrali będzie uzdatnione w następujący sposób: 
 filtracja na filtrze wstępnym M5, 
 odzysk ciepła przy użyciu czynnika pośredniczącego – glikolu etylenowego 35%,  
 chłodzenie powietrza latem na chłodnicy zasilanej glikolem etylenowym 35% o temp. 6/12OC 
 podgrzewanie powietrza do temperatury 24OC  w nagrzewnicy zasilanej wodąo temp. 80/60OC 
 oczyszczanie na filtrze dokładnym F7, 
 nawilżanie powietrza parą wodną wytworzoną w elektrycznej wytwornicy pary. 
Centrala będzie pracowała w sposób ciągły, przez całą dobę ze stałą wydajnością, ze 100% udziałem 
powietrza świeżego. Do regulacji strumieni powietrza nawiewanego i wywiewanego w poszczególnych 
pomieszczeniach zostaną zastosowane regulatory stałego wydatku umieszczone na odgałęzieniach kanałów 
nawiewnych i wywiewnych do poszczególnych pomieszczeń. 
W każdym pokoju łóżkowym zostanie zainstalowana belka chłodząca lub grzewczo-chłodząca,  
wspomagająca centralną instalację klimatyzacyjną, umożliwiająca indywidualną regulację temperatury 
pomieszczeń wg indywidualnych upodobań pacjentów. 
Ogrzewanie pokoi będzie realizowane przez czterorurowe belki grzewczo-chłodzące lub przez instalację  c.o. 
Ogrzewanie łazienek będzie realizowane przez instalację c.o. 

5.2.23 Toksykologia (TK) – gabinety badań, pokoje łóżkowe – N20/W20, W20.1, W20.2, W20.3, 
W20.4, W20.5, W20.aw 

Dla gabinetów badań, gabinetów zabiegowych i konsultacyjnych, dyżurek lekarskich i pielęgniarskich 
oraz czterech pokoi łóżkowych należących do oddziału toksykologii mieszczącego się na poziomie P00, 
zaprojektowano instalację klimatyzacyjną nawiewną N20 z centralą umieszczona na dachu oraz sześć 
odrębnych instalacji wywiewnych; W20 – z centralą wentylacyjną umieszczoną na dachu, postawioną na 
centralin N20, obsługującą gabinety zabiegowe, gabinety badań, pokoje lekarskie, i cztery instalacje z 
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wentylatorami dachowymi, obsługujące pokoje łóżkowe – W20.1, łazienki przy pokojach łóżkowych – W20.4, 
pokój socjalny i kuchenkę oddziałową – W20.2, instalację wywiewną W20.3, obsługującą WC personelu oraz 
W20.5 - z centralą wentylacyjną umieszczoną na dachu, obsługującą babinet zabiegowy P00.TK.13 i gabinet 
badań P00.TK.07. Nawiew powietrza do w/w pomieszczeń będzie się odbywał przez podciśnienie, z 
sąsiednich pomieszczeń, przez kratki przepływowe umieszczone w ścianach lub w drzwiach. 
Powietrze w centrali będzie uzdatnione w następujący sposób: 
 filtracja na filtrze wstępnym M5, 
 odzysk ciepła przy użyciu czynnika pośredniczącego – glikolu etylenowego 35%,  
 chłodzenie powietrza latem na chłodnicy zasilanej glikolem etylenowym 35% o temp. 6/12OC 
 podgrzewanie powietrza w nagrzewnicy zasilanej glikolem etylenowym 35% o temp. 80/60OC 
 oczyszczanie na filtrze dokładnym F7. 
W gabinecie zabiegowym P00.TK.13 i w gabinecie badań P00.TK.07, zgodnie z wytycznymi technologicznymi, 
zastosowano filtry H11 i regulatory stałego wydatku – CAV, na nawiewie powietrza oraz regulatory VAV na 
wywiewie powietrza z tych pomieszczeń, w celu utrzymania nadciśnienia w pomieszczeniach. Ponadto, na 
przewodach nawiewnych zastosowano elektryczne nagrzewnice strefowe, ze względu na dwukrotnie większą 
krotność wymian powietrza w odniesieniu do pozostałych gabinetów lekarskich i jednakową temperaturę 
nawiewu. Nagrzewnice elektryczne będzą realizowały również funkcje ogrzewania pomieszczeń. 
W pomieszczeniu komory hiperbarycznej i w pomieszczeniu technicznym zaprojektowano wentylację awaryjną 
zapweniającą co najmniej 16-krotną wymiane powietrza, z zastosowaniem wentylatora kanałowego 
umieszczonego w przestrzeni sufitu podwieszonego sąsiedniego pomieszczenia, załączaną automatycznie w 
przypadku przekroczenia dopuszczalnej zawartości tlenu w pomieszczeniach. Zakłada się wyrzut powietrza 
przez wyrzutnię dachową. Nawiew powietrza będzi realizowany przez okno w pom. komory, wyposażone w 
siłownik sprzężony z wentylatorem awaryjnym i detektorem tlenu. 
Nie przewiduje się nawilżania powietrza w tym zespole.  
Centrala nawiewna będzie pracowała w sposób ciągły, przez całą dobę ze stałą wydajnością, ze 100% 
udziałem powietrza świeżego. Do regulacji strumieni powietrza nawiewanego i wywiewanego w 
poszczególnych pomieszczeniach zastosowano regulatory stałego wydatku CAV, umieszczone na 
odgałęzieniach kanałów nawiewnych i wywiewnych do poszczególnych pomieszczeń. 
Powietrze nawiewane do pomieszczeń odbierze znaczną część zysków ciepła, natomiast nie umożliwi 
indywidualnej regulacji temperatury w gabinetach, dlatego w wybranych pomieszczeniach zaprojektowano 
belki chłodzące lub grzewczo-chłodzące umieszczone w sufitach podwieszonych. 
W każdym pokoju łóżkowym zostanie zainstalowana belka chłodząca lub grzewczo-chłodząca,  
wspomagająca centralną instalację klimatyzacyjną, umożliwiająca indywidualną regulację temperatury 
pomieszczeń wg indywidualnych upodobań pacjentów.  
W gabinecie zabiegowym i w gabinecie badań, w  których nawiew powietrza jest realizowany przez filtry Hepa, 
zrezygnowano z belek chłodzących. Ogrzewanie tych pomieszczeń będzie realizowane przez nagrzewnice 
elektryczne 
Ogrzewanie pokoi łóżkowych będzie realizowane przez czterorurowe belki grzewczo-chłodzące lub przez 
instalację  c.o. Ogrzewanie łazienek będzie realizowane przez instalację c.o. 

5.2.24 Centrum Opieki Koordynowanej(COK) – sala seminaryjna, telemonitoring,callcenter, 
pokoje informatyków – N23/W23, W23.1 

Dla sal seminaryjnych, telemonitoringu, call center, pokoi informatyków, pokoju socjalnego i 
komunikacji znajdujących się na kondygnacji P00, zaprojektowano instalację klimatyzacyjną nawiewno-
wywiewną N23/W23 z centralą umieszczoną na dachu oraz odrębną instalację wywiewną W23.1 z 
wentylatorem dachowym, obsługującą pomieszczenia sanitarne znajdujące się w najbliższym sąsiedztwie 
COK. Nawiew powietrza do pomieszczeń sanitarnych będzie się odbywał przez podciśnienie, z sąsiednich 
pomieszczeń, przez kratki przepływowe umieszczone w ścianach lub w drzwiach. 
Powietrze w centrali będzie uzdatnione w następujący sposób: 
 filtracja na filtrze wstępnym M5, 
 odzysk ciepła z wymiennikiem przeciwprądowym,  
 chłodzenie powietrza latem na chłodnicy zasilanej glikolem etylenowym 35% o temp. 6/12OC 
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 podgrzewanie powietrzado temperatury 20OC  w nagrzewnicy zasilanej glikolem etylenowym 35% o temp. 
80/60OC 

 oczyszczanie na filtrze dokładnym F7. 
Nie przewiduje się nawilżania powietrza w tym zespole.  
Centrale będą doprowadzały do pomieszczeń świeże powietrze ogrzewane do temperatury 20OC lub 
chłodzone do temperatury 18OC, co oznacza, że w lecie, przechłodzone powietrze świeże będzie częściowo 
odbierało zyski ciepła.  
Centralna instalacja klimatyzacyjna będzie wspomagana przez klimakonwektory pracujące na powietrzu 
obiegowym. realizujące funkcję chłodzenia i ogrzewania pokoi. 
Zakłada się, że nawiew powietrza świeżego i wywiew będą realizowane z zastosowaniem regulatorów stałego 
wydatku strumienia powietrza umieszczonych na odgałęzieniach przewodów do poszczególnych 
pomieszczeń.  
Centrala będzie pracowała podczas użytkowania pomieszczeń, w pozostałym czasie będzie wyłączona. 
Będzie załączana/wyłączana z godzinnym wyprzedzeniem/opóźnieniem. 

5.2.25 REZERWA – N26/W26 

Na kondygnacji P00, w zachodnim skrzydle budynku A2 nie ma obecnie opracowanego programu 
funkcjonalno-użytkowego. Wstępnie, dla potrzeb sporządzenia bilansów mediów oraz rezerwacji miejsca na 
dachu i w szachtach, zaprojektowano centralę klimatyzacyjną nawiewno-wywiewną N26/W26 zlokalizowaną 
na dachu, dostarczającą świeże powietrze w ilości zapewniającej pięć wymian powietrza w ciągu godziny. 
Powietrze w centrali będzie uzdatnione w następujący sposób: 
 filtracja na filtrze wstępnym M5, 
 odzysk ciepła z wymiennikiem przeciwprądowym,  
 chłodzenie powietrza latem na chłodnicy zasilanej glikolem etylenowym 35% o temp. 6/12OC 
 podgrzewanie powietrza do temperatury 20OC w nagrzewnicy zasilanej glikolem etylenowym 35% o temp. 

80/60OC 
 oczyszczanie na filtrze dokładnym F7. 
Zakłada się, że ogrzewanie pomieszczeń będzie realizowane przez czterorurowe klimakonwektory lub przez 
instalację  c.o. – w zależności od funkcji pomieszczeń, zysków ciepła i wymagań Inwestora. 

5.2.26 Endoskopia – gabinety zabiegowe – N37/W37, W37.1, W37.2, W37.3, W37.4, W37.5 

Gabinety zabiegów endoskopowych znajdują się na oddziale IP, na kondygnacji P00 i na kondygnacji 
P01. Do całego zespołu w/w pomieszczeń zaprojektowano instalację klimatyzacyjną N37/W37 z centralą 
nawiewno-wywiewną zlokalizowaną na dachu oraz pięć niezależnych instalacji wywiewnych, w tym trzech z 
wentylatorami dachowymi obsługującymi zmywalnie - W37.1, pomieszczenia sanitarne - W37.2 i W37.4 oraz 
dwóch instalacji z wentylatorami kanałowymi i wyrzutniami dachowymi, obsługujących brudownik i magazyn 
brudny - W37.3 i W37.5. Nawiew powietrza do pomieszczeń sanitarnych, brudownika i magazynu brudnego 
będzie się odbywał przez podciśnienie, z sąsiednich pomieszczeń, przez kratki przepływowe umieszczone w 
ścianach lub w drzwiach. 
Powietrze w centrali będzie uzdatnione w następujący sposób: 
 filtracja na filtrze wstępnym klasy M5, 
 odzysk ciepła przy użyciu czynnika pośredniczącego – glikolu etylenowego 35%,  
 chłodzenie powietrza latem na chłodnicy zasilanej glikolem etylenowym 35% o temp. 6/12OC 
 podgrzewanie powietrza do temperatury 24OC w nagrzewnicy zasilanej glikolem etylenowym 35% o temp. 

80/60OC 
 oczyszczanie na filtrach dokładnych klasy F7, 
 nawilżanie powietrza parą wodną wytworzoną w elektrycznej wytwornicy pary. 
Centrala będzie pracowała w sposób ciągły, przez całą dobę, ze stałą wydajnością (z możliwością 
zmniejszenia wydajności przez Użytkownika w BMS lub wyłączenia wentylacji w wybranych 
pomieszczeniach), ze 100% udziałem powietrza świeżego. Centrala będzie realizowała również funkcję 
chłodzenia pomieszczeń. Do regulacji strumieni powietrza nawiewanego i wywiewanego w poszczególnych 
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pomieszczeniach zostaną zastosowane regulatory zmiennego wydatku VAV, umieszczone na odgałęzieniach 
kanałów nawiewnych i wywiewnych do poszczególnych pomieszczeń. 
Po dokonaniu wyboru typów i producentów aparatury endoskopowej konieczna będzie weryfikacja obliczeń 
zysków ciepła i strumieni powietrza nawiewanego do poszczególnych pomieszczeń oraz ewentualne 
zastosowanie indywidualnych urządzeń klimatyzacyjnych wspomagających centralną instalację klimatyzacji. 
Ogrzewanie pomieszczeń zapewni  instalacja c.o.  

5.2.27 Endoskopia – komunikacja, dyżurki, sala seminaryjna – N38/W38, W38.1, W38.2 

Do oddziału endoskopii należą również pomieszczenia znajdujące się poza ścisłą strefą zabiegową 
endoskopii - są to dyżurki, sala seminaryjna, sekretariat, gabinet kierownika oddziału oraz pokój trudnych 
rozmów i komunikacja. Dla w/w pomieszczeń zaprojektowano instalację klimatyzacyjną nawiewno-wywiewną 
N38/W38 z centralą zlokalizowaną na dachu oraz niezależną instalację wywiewną W38.1 z wentylatorem 
dachowym, obsługującą łazienki, pom. WC i porządkowe oraz instalację wywiewną W38.2 z wentylatorem 
dachowym, obsługującą rozprężalnię CO2. Nawiew powietrza do łazienek, pomieszczenia porządkowego i 
WC będzie się odbywał przez podciśnienie, z sąsiednich pomieszczeń, przez kratki przepływowe 
umieszczone w ścianach lub w drzwiach. 
Powietrze w centrali będzie uzdatnione w następujący sposób: 
 filtracja na filtrze wstępnym klasy M5, 
 odzysk ciepła z wymiennikiem przeciwprądowym,  
 chłodzenie powietrza latem na chłodnicy zasilanej glikolem etylenowym 35% o temp. 6/12OC 
 podgrzewanie powietrza do temperatury 20OC w nagrzewnicy zasilanej wodą o temp. 80/60OC 
 oczyszczanie na filtrach dokładnych klasy F7, 
Nie przewiduje się nawilżania powietrza w tym zespole.  
Centrala będzie pracowała w sposób ciągły, przez całą dobę ze stałą wydajnością, ze 100% udziałem 
powietrza świeżego. Do regulacji strumieni powietrza nawiewanego i wywiewanego w poszczególnych 
pomieszczeniach zostaną zastosowane regulatory stałego wydatku umieszczone na odgałęzieniach kanałów 
nawiewnych i wywiewnych do poszczególnych pomieszczeń. 
Powietrze nawiewane do pomieszczeń odbierze znaczną część zysków ciepła, natomiast nie umożliwi 
indywidualnej regulacji temperatury w pokojach, dlatego w wybranych pomieszczeniach zaprojektowano 
klimakonwektory umieszczone w sufitach podwieszonych.  
Ogrzewanie łazienek będzie realizowane przez instalację c.o. 

5.2.28 BO - szatnie, mycie i suszenie łóżek – N39/W39, N40/W40, W39.1, W39.2, W40.1, W40.2, 
W40.3, W40.4. 

Dla szatni oraz pomieszczeń mycia i suszenie łóżek znajdujących na bloku operacyjnym 
zaprojektowano dwie instalacje wentylacyjne N39/W39 i N40/W40 z centralami nawiewno-wywiewnymi, z 
których jedna (N40/W40) została zlokalizowana w wentylatorni na poziomie P02, zaś druga (N39/W39) – na 
dachu. Dodatkowo, zaprojektowano sześć instalacji wywiewnych z wentylatorami dachowymi obsługującymi 
pomieszczenie mycia i suszenia blatów - W39.1, pomieszczenia sanitarne i porządkowe – W39.2, magazyn 
czysty, śluzę pacjentów i pom. pielęgniarek – W40.1, pomieszczenia sanitarne i porządkowe – W40.2, śluzy 
powrotne – W40.3, pomieszczenie mycia i suszenia blatów – W40.4. 
Nawiew powietrza do pomieszczeń sanitarnych,  porządkowych i śluz powrotnych będzie się odbywał przez 
podciśnienie, z sąsiednich pomieszczeń, przez kratki przepływowe umieszczone w ścianach lub w drzwiach. 

Powietrze w centrali będzie uzdatnione w następujący sposób: 
 filtracja na filtrze wstępnym klasy M5, 
 odzysk ciepła przy użyciu czynnika pośredniczącego – glikolu etylenowego 35%,  
 podgrzewanie powietrza do temperatury 24OC w nagrzewnicy zasilanej wodą o temp. 80/60OC 
 chłodzenie powietrza latem na chłodnicy zasilanej glikolem etylenowym 35% o temp. 6/12OC 
 oczyszczanie na filtrach dokładnych klasy F7, 

Nie przewiduje się nawilżania powietrza w tych zespołach.  
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Powietrze nawiewane do szatni personelu medycznego będzie chłodzone do temperatury 24OC w celu 
uniknięcia dyskomfortu występującego przy przejściu z pomieszczeń klimatyzowanych, do pomieszczeń o 
znacznie wyższej temperaturze. 
Centrale będą pracowały w sposób ciągły, przez całą dobę, ze stałą wydajnością, ze 100% udziałem powietrza 
świeżego. Do regulacji strumieni powietrza nawiewanego i wywiewanego w poszczególnych pomieszczeniach 
zostaną zastosowane regulatory stałego wydatku umieszczone na odgałęzieniach kanałów nawiewnych i 
wywiewnych do poszczególnych pomieszczeń. Ogrzewanie pomieszczeń będzie realizowane przez instalację 
c.o. 

5.2.29 Pokoje cichej nauki – N43/W43, W43.1 

Dla pokoi cichej nauki, sali stanowisk komputerowych i dla dwóch sal konferencyjnych znajdujących 
się na kondygnacji P01, zaprojektowano system wentylacyjny N43/W43 oparty centrali klimatyzacyjnej 
umieszczonej na dachu oraz na klimakonwektorach realizujących funkcję chłodzenia i ogrzewania pokoi oraz 
niezależną instalację wywiewną W43.1 z wentylatorem dachowym, obsługującą pom. WC. 
Powietrze w centrali będzie uzdatnione w następujący sposób: 

 filtracja na filtrze wstępnym klasy M5, 
 odzysk ciepła z wymiennikiem przeciwprądowym,  
 podgrzewanie powietrza do temperatury 20OC w nagrzewnicy zasilanej glikolem etylenowym 35% o 

temp. 80/60OC 
 chłodzenie powietrza latem na chłodnicy zasilanej glikolem etylenowym 35% o temp. 6/12OC 
 oczyszczanie na filtrach dokładnych klasy F7, 

Nie przewiduje się nawilżania powietrza w tym zespole.  
Centrala będą doprowadzała do pomieszczeń świeże powietrze ogrzewane do temperatury 20OC lub 
chłodzone do temperatury 18OC, co oznacza, że w lecie, przechłodzone powietrze świeże będzie częściowo 
odbierało zyski ciepła. Chłodzenie pokoi do temperatury ustawionej przez użytkowników na sterowniku, będą 
realizowały klimakonwektory pracujące na powietrzu obiegowym.  
Zakłada się, że nawiew powietrza świeżego i wywiew będą realizowane z zastosowaniem regulatorów stałego 
wydatku strumienia powietrza umieszczonych na odgałęzieniach przewodów do poszczególnych 
pomieszczeń.  
Zakłada się zastosowanie klimakonwektorów kasetonowych montowanych w sufitach podwieszonych. 
Centrala będzie pracowała podczas użytkowania pomieszczeń, ze stałą wydajnością, ze 100% udziałem 
powietrza świeżego, w pozostałym czasie będą wyłączone. Będą załączane/wyłączane z godzinnym 
wyprzedzeniem/opóźnieniem. 

5.2.30 Toksykologia – pracownie analiz toksykologicznych– N44/W44, W44.1, W44.2, W44.3, 
W44.4, W44.o1, W44.o2, W44.o3, W44.o4, W44.o5, W44.aw.1, W44.aw.2, W44.aw.3 

Dla pracowni analiz toksykologicznych znajdujących na kondygnacji P01 zaprojektowano 
instalację klimatyzacyjną N44 z centralą nawiewną zlokalizowaną na dachu. Wywiew powietrza z 
pomieszczeń będzie realizowany przez pięć instalacji wywiewnych wyposażonych w wentylatory dachowe 
oraz przez pięć niezależnych odciągów z dygestoriów. Instalacja wywiewna W44 obsługuje trzy pracownie 
analiz toksykologicznych, pomieszczenie przyjmowania materiału brudnego i dwie myjnie. Ponadto, do 
instalacji W44 wpięto odciągi miejscowe znad chromatografów znajdujących się w pracowniach. 
W trzech pracowniach TK zastosowano system regulacji wydajności powietrza nawiewanego, 
odciąganego z dygestoriów i wywiewanego z pomieszczeń Smaylab, który realizuje scenariusz pracy z 
dygestoriami i kompensacją powietrza przez regulatory VAV, które wystawiają również sygnał startu do 
wentylatora dygestorium orz sterują falownikiem tego wentylatora. Regulatory VAV zastosowano na 
przewodach nawiewnych i wywiewnych z pracowni oraz na przewodach wyciągowych z dygestoriów. Na 
odgałęzieniach odciągów miejscowych znad chromatografów zastosowano regulatory CAV, co oznacza, 
że w/w odciągi będą pracowały w sposób ciągły, przez całą dobę, ze stałą wydajnością, jako część 
instalacji wywiewnej pracowni. Ze względu na różną gęstość substancji chemicznych wykorzystywanych 
w pracowniach, zaprojektowano wywiew powietrza nad podłogą, pod sufitem i na wysokości 
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chromatografów (głównie odprowadzenie ciepła). Wentylatory wyciągowe oraz wentylator W44, jak 
również regulatory VAV, będą w wykonaniu EX. 
Dodatkowo, w pracowniach, w których przewidziano generator wodoru, zaprojektowano wentylację 
awaryjną wywiewną z zastosowaniem wentylatorów dachowych w wykonaniu EX, z nawiewem powietrza 
kompensacyjnego przez okna wyposażone w siłowniki. 
Na przewodach nawiewnych do pracowni zastosowano nagrzewnice elektryczne, z uwagi na dużą 
krotność wymian powietrza przy pracujących dygestoriach i niską temperaturę powietrza nawiewanego. 
Ponadto, zaprojektowano cztery instalacje wywiewne z wentylatorami dachowymi obsługującymi łazienki  
i pom. sanitarne - W44.1, magazyn chemiczny – W44.3, instalację wywiewną z wentylatorem kanałowym 
i wyrzutnią dachową obsługującą brudownik – W44.2 oraz, dla pokoju lekarskiego, gabinet pielęgniarki 
oddziałowej, pokoju personelu i komunikacji  – zespół W44.4 z wentylatorem dachowym.  
Nawiew powietrza do łazienek,  pom. WC będzie się odbywał przez podciśnienie, z sąsiednich 
pomieszczeń, przez kratki przepływowe umieszczone w ścianach lub w drzwiach. 

Nawiew powietrza do magazynu chemicznego będzie realizowany z korytarza, przez anemostat 
umieszczony w suficie podwieszonym i przez kratkę umieszczoną w stropie oddzielenia p.poż. w 
magazynie. 

Powietrze w centrali będzie uzdatnione w następujący sposób: 
 filtracja na filtrze wstępnym klasy F7, 
 podgrzewanie powietrza do temperatury 20OC w nagrzewnicy zasilanej glikolem etylenowym 35% o 

temp. 80/60OC 
 chłodzenie powietrza latem na chłodnicy freonowej współracującej z dwoma jednostkami 

zewnętrznymi VRF, 
 oczyszczanie na filtrach dokładnych klasy F9, 
Nie przewiduje się nawilżania powietrza w tych zespołach.  
Centrala będzie pracowała w sposób ciągły, przez całą dobę, ze zmienną wydajnością, ze 100% udziałem 
powietrza świeżego. Do regulacji strumieni powietrza nawiewanego i wywiewanego w poszczególnych 
pomieszczeniach (oprócz pracowni) zostaną zastosowane regulatory stałego wydatku umieszczone na 
odgałęzieniach kanałów nawiewnych i wywiewnych do poszczególnych pomieszczeń. 
Powietrze nawiewane do pomieszczeń odbierze znaczną część zysków ciepła, natomiast nie umożliwi 
indywidualnej regulacji temperatury w pokojach, dlatego w wybranych pomieszczeniach zaprojektowano 
belki chłodzące lub grzewczo-chłodzące umieszczone w sufitach podwieszonych.Ogrzewanie 
pomieszczeń będzie realizowane przez instalacje c.o. lub belki, za wyjątkiem dwóch pracowni 
toksykologicznych (P01.TK.04 i P01.TK.15), w których ogrzewanie będzie realizowane przez nagrzewnice 
elektryczne.. 

5.2.31 Strefa relaksu – N53/W53 

Dla pomieszczeń znajdujących się w strefie relaksu na kondygnacji P01, zaprojektowano system 
wentylacyjny N53/W53, oparty centrali klimatyzacyjnej umieszczonej w wentylatorni na poziomie P02 
oraz na klimakonwektorach realizujących funkcję chłodzenia i ogrzewania pokoi.  
Powietrze w centrali będzie uzdatnione w następujący sposób: 
 filtracja na filtrze wstępnym klasy M5, 
 odzysk ciepła z wymiennikiem przeciwprądowym,  
 podgrzewanie powietrza do temperatury 20OC w nagrzewnicy zasilanej glikolem etylenowym 35% o 

temp. 80/60OC 
 chłodzenie powietrza latem na chłodnicy zasilanej glikolem etylenowym 35% o temp. 6/12OC 
 oczyszczanie na filtrach dokładnych klasy F7, 

Nie przewiduje się nawilżania powietrza w tym zespole.  
Centrala będą doprowadzała do pomieszczeń świeże powietrze ogrzewane do temperatury 20OC lub 
chłodzone do temperatury 18OC, co oznacza, że w lecie, przechłodzone powietrze świeże będzie częściowo 
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odbierało zyski ciepła. Chłodzenie pomieszczeń do temperatury ustawionej przez użytkowników na 
sterowniku, będą realizowały klimakonwektory pracujące na powietrzu obiegowym.  
Zakłada się, że nawiew powietrza świeżego i wywiew będą realizowane z zastosowaniem regulatorów stałego 
wydatku strumienia powietrza umieszczonych na odgałęzieniach przewodów do poszczególnych 
pomieszczeń.  
Zakłada się zastosowanie klimakonwektorów kasetonowych montowanych w sufitach podwieszonych. 
Centrala będzie pracowała podczas użytkowania pomieszczeń, ze stałą wydajnością, ze 100% udziałem 
powietrza świeżego, w pozostałym czasie będą wyłączone. Będą załączane/wyłączane z godzinnym 
wyprzedzeniem/opóźnieniem. 

5.2.32 Magazyny apteki – N47/W47, W47.1, W47.2, W47.3 

Dla magazynów należących do apteki, znajdujących na kondygnacji P02 zaprojektowano instalację 
klimatyzacyjną N47/W47 z centralą nawiewno-wywiewną zlokalizowaną w wentylatorni na poziomie P02, 
Dodatkowo zaprojektowano trzy instalacje wywiewne z wentylatorami dachowymi obsługującymi magazyn 
materiałów łatwopalnych–W47.2 i W47.3 (wentylacja awaryjna) i magazyn śr. dezynfekcyjnych– W47.1. 
Nawiew powietrza do pomieszczeń sanitarnych,  porządkowych i śluz powrotnych będzie się odbywał przez 
podciśnienie, z sąsiednich pomieszczeń, przez kratki przepływowe umieszczone w ścianach lub w drzwiach. 

Powietrze w centrali będzie uzdatnione w następujący sposób: 
 filtracja na filtrze wstępnym klasy M5, 
 odzysk ciepła przy użyciu czynnika pośredniczącego – glikolu etylenowego 35%,  
 podgrzewanie powietrza do temperatury 20OC w nagrzewnicy zasilanej glikolem etylenowym 35% o 

temp. 80/60OC 
 chłodzenie powietrza latem na chłodnicy zasilanej wodą o temp. 6/12OC 
 oczyszczanie na filtrach dokładnych klasy F7, 

Nie przewiduje się nawilżania powietrza w tym zespole.  
Centrala będzie pracowała w sposób ciągły, przez całą dobę, ze stałą wydajnością, ze 100% udziałem 
powietrza świeżego. Do regulacji strumieni powietrza nawiewanego i wywiewanego w poszczególnych 
pomieszczeniach zostaną zastosowane regulatory stałego wydatku umieszczone na odgałęzieniach kanałów 
nawiewnych i wywiewnych do poszczególnych pomieszczeń. 
Powietrze nawiewane do pomieszczeń obsługiwanych przez zespół N47/W47odbierze część zysków ciepła, 
natomiast nie umożliwi indywidualnej regulacji temperatury w magazynach. W pomieszczeniach, w których 
wymagane jest utrzymanie stałej temperatury zaprojektowano klimakonwektory chłodzące lub grzewczo-
chłodzące. Ogrzewanie pomieszczeń będzie realizowane przez instalacje c.o. lub klimakonwektory. 

5.2.33 Bank krwi – N48/W48 

Dla pomieszczeń należących do banku krwi znajdującego się na kondygnacji P02 zaprojektowano 
instalację klimatyzacyjną nawiewno-wywiewną N48/W48 z centralą zlokalizowaną na dachu.  
Powietrze w centrali będzie uzdatnione w następujący sposób: 

 filtracja na filtrze wstępnym klasy M5, 
 odzysk ciepła przy użyciu czynnika pośredniczącego – glikolu etylenowego 35%,  
 chłodzenie powietrza latem na chłodnicy zasilanej glikolem etylenowym 35% o temp. 6/12OC 
 podgrzewanie powietrza do temperatury 20OC w nagrzewnicy zasilanej glikolem etylenowym 35% o 

temp. 80/60OC 
 oczyszczanie na filtrach dokładnych klasy F7, 

Nie przewiduje się nawilżania powietrza w tym zespole.  
Centrala będzie pracowała w sposób ciągły, przez całą dobę, ze stałą wydajnością, ze 100% udziałem 
powietrza świeżego. Do regulacji strumieni powietrza nawiewanego i wywiewanego w poszczególnych 
pomieszczeniach zostaną zastosowane regulatory stałego wydatku lub przepustnice regulacyjne 
umieszczone na odgałęzieniach kanałów nawiewnych i wywiewnych do poszczególnych pomieszczeń. 
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Zakłada się, że pomieszczenia obsługiwane przez instalację N48 będą chodzone powietrzem nawiewanym 
oraz, w wybranych pomieszczeniach, przez belki chłodzące lub grzewczo-chłodzące umieszczone w sufitach 
podwieszonych. Ogrzewanie pomieszczeń będzie realizowane przez instalacje c.o. lub belki.. 

5.2.34 Sterylizatornia – część brudna – N50/W50, W50.1, W50.2, W50.3, W50.4 

Część brudna centralnej sterylizatorni obejmuje magazyny odpadów medycznych, narzędzi, 
środków dezynfekcyjnych, pomieszczenia mycia i pomieszczenia sanitarne. Dla w/w pomieszczeń 
zaprojektowano instalację klimatyzacyjną N50/W50 z centralą nawiewno-wywiewną zlokalizowaną w 
wentylatorni na poziomie P02. Dodatkowo zaprojektowano cztery instalacje wywiewne z wentylatorami 
dachowymi obsługującymi magazyn odpadów medycznych  - W50.1, pomieszczenia sanitarne i 
porządkowe –W50.2, magazyn środków dezynfekcyjnych i pom. przyg. roztw. – W50.3 oraz mycie wózków 
– W50.4. 
Nawiew powietrza do pomieszczeń wyposażonych tylko w instalacje wywiewne będzie się odbywał przez 
podciśnienie, z sąsiednich pomieszczeń, przez kratki przepływowe umieszczone w ścianach lub w 
drzwiach. 

Powietrze w centrali będzie uzdatnione w następujący sposób: 
 filtracja na filtrze wstępnym klasy M5, 
 odzysk ciepła przy użyciu czynnika pośredniczącego – glikolu etylenowego 35%,  
 podgrzewanie powietrza do temperatury 20OC w nagrzewnicy zasilanej wodą o temp. 80/60OC 
 chłodzenie powietrza latem na chłodnicy zasilanej glikolem etylenowym 35% o temp. 6/12OC 
 oczyszczanie na filtrach dokładnych klasy F7, 
Nie przewiduje się nawilżania powietrza w tych zespołach.  
Centrala będzie pracowała w sposób ciągły, przez całą dobę, ze stałą wydajnością, ze 100% udziałem 
powietrza świeżego. Do regulacji strumieni powietrza nawiewanego i wywiewanego w poszczególnych 
pomieszczeniach zostaną zastosowane regulatory stałego wydatku umieszczone na odgałęzieniach 
kanałów nawiewnych i wywiewnych do poszczególnych pomieszczeń. 
Zakłada się, że pomieszczenia obsługiwane przez instalację N50 będą chłodzone powietrzem 
nawiewanym z centrali i ogrzewane przez instalację c.o. 

5.2.35 Szatnie i komunikacja – N51/W51, N52/W52, W51.1, W51.2, W52.1 

Dla szatni i umywalni, ze względu na duży łączny strumień powietrza, zaprojektowano dwie  
instalacje wentylacyjne N51/W51, N52/W52 z centralami nawiewno-wywiewnymi zlokalizowanymi na dachu 
oraz trzy niezależne instalacje wywiewne z wentylatorami dachowymi lub centralami wywiewnymi 
zlokalizowanymi na dachu, obsługującymi szatnie, pom. socjalne i archiwum – W51.1 oraz łazienki i pom. 
sanitarne - W51.2, W52.1. 
Powietrze w centrali będzie uzdatnione w następujący sposób: 
 filtracja na filtrze wstępnym klasy M6, 
 odzysk ciepła z zastosowaniem wymiennika krzyżowego (N51/W51) lub przeciwprądowego (N52/W52), 
 podgrzewanie powietrza zimą do temperatury 24OC w nagrzewnicy zasilanej glikolem etylenowym 35% o 

temp. 80/60OC. 
Centrala będzie pracowała w sposób ciągły, przez cała dobę, ze stałą wydajnością, ze 100% udziałem 
powietrza świeżego. Nawiew powietrza będzie się odbywał do szatni, wywiew powietrza będzie się odbywał 
przez pomieszczenia natrysków i bezpośrednio z szatni (centrale W51, W52) oraz przez pomieszczenia 
sanitarne, przez odrębne instalacje wywiewne, j.w.  
Przepływ powietrza z szatni, do natrysków i toalet będzie realizowany przez podciśnienie, przez kratki 
przepływowe umieszczone w drzwiach i w ścianach. Do regulacji strumieni powietrza nawiewanego i 
wywiewanego w poszczególnych pomieszczeniach zastosowano regulatory stałego wydatku umieszczone w 
zbiorczych kanałach nawiewnych i wywiewnych. Ogrzewanie pomieszczeń będzie realizowane przez 
instalację c.o. 
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5.2.36 Mikrobiologia – N55/W55, W55.1, W55.2 

Dla pracowni znajdujących się na oddziale mikrobiologii zlokalizowanym na kondygnacji P02 
zaprojektowano instalację klimatyzacyjną N55/W55 z centralą nawiewno-wywiewną zlokalizowaną na dachu. 
Dodatkowo zaprojektowano dwie instalacje wywiewne z dwoma wentylatorami dachowymi obsługującymi 
pomieszczenia sanitarne - W55.1 i magazyn odpadów tymcz.– W55.2. 
Nawiew powietrza do pom. sanitarnych i magazynu będzie się odbywał przez podciśnienie, z sąsiednich 
pomieszczeń, przez kratki przepływowe umieszczone w ścianach lub w drzwiach. Nawiew powietrza do 
magazynu będzie realizowany z instalacji N55 z zastosowaniem przepustnicy zwrotnej zabezpieczającej 
przed penetracją powietrza z pomieszczenia do instalacji w przypadku awarii centrali nawiewnej. 

Powietrze w centrali będzie uzdatnione w następujący sposób: 
 filtracja na filtrze wstępnym klasy F7, 
 odzysk ciepła przy użyciu czynnika pośredniczącego – glikolu etylenowego 35%,  
 chłodzenie powietrza latem na chłodnicy zasilanej glikolem etylenowym 35% o temp. 6/12OC 
 podgrzewanie powietrza do temperatury 20OC w nagrzewnicy zasilanej glikolem etylenowym 35% o 

temp. 80/60OC 
 oczyszczanie na filtrach dokładnych klasy F9. 

Nie przewiduje się nawilżania powietrza w tym zespole.  
Ostatni, trzeci stopień filtracji będzie realizowany na nawiewnikach z filtrem absolutnym H13. Ze względu na 
potencjalne zagrożenie biologiczne, również wywiew powietrza z pracowni na oddziale mikrobiologii będzie 
realizowany przez wywiewniki wyposażone w filtry H13.  
Nawiew i wywiew powietrza z pozostałych pomieszczeń oddziału mikrobiologii (pokój kierownika, wydawania 
wyników, archiwum, pokój naukowy, sala konferencyjna i komunikacja) będzie realizowany również z instalacji 
N55/W55 z zastosowaniem regulatorów VAV. W celu zapewnienia stałego strumienia powietrza 
nawiewanego, przy zmiennych oporach instalacji oraz utrzymania właściwego układu ciśnień w 
poszczególnych pracowniach, do regulacji strumieni powietrza nawiewanego i wywiewanego zostaną 
zastosowane także regulatory VAV umieszczone na odgałęzieniach kanałów nawiewnych i wywiewnych do 
poszczególnych pomieszczeń. 
Centrala będzie pracowała w sposób ciągły, przez całą dobę, ze stałą wydajnością, ze 100% udziałem 
powietrza świeżego.  
Zakłada się chłodzenie pomieszczeń powietrzem nawiewanym z centrali. Ogrzewanie pomieszczeń będzie 
realizowane przez instalacje c.o. 

5.2.37 Laboratorium diagnostyczne – N56/W56, W56.1, W56.2, W56.3 

Dla pomieszczeń należących do laboratorium diagnostycznego znajdujących się na kondygnacji P02 
zaprojektowano instalację klimatyzacyjną N56/W56 z centralą nawiewno-wywiewną zlokalizowaną na dachu. 
Dodatkowo zaprojektowano cztery instalacje wywiewne, w tym trzy z wentylatorami dachowymi obsługującymi 
pomieszczenia sanitarne - W56.3, dygestorium. – W56.1, W56.4 – chłodnię oraz wentylatorem kanałowym i 
wyrzutnią dachową obsługującymi brudownik – W55.2. 
Nawiew powietrza do pomieszczenia sanitarnego i do brudownika będzie się odbywał przez podciśnienie, z 
sąsiednich pomieszczeń, przez kratki przepływowe umieszczone w ścianach lub w drzwiach. 

Wentylator wywiewny z dygestorium będzie sprzężony z wywiewem ogólnym z pracowni analityki ogólnej; 
uruchomienie wentylatora powinno zmniejszyć lub odciąć wywiew ogólny z pomieszczenia, przez regulator 
VAV zamontowany na przewodzie wywiewnym, współpracujący z czujnikiem ciśnienia.  

Powietrze w centrali będzie uzdatnione w następujący sposób: 
 filtracja na filtrze wstępnym klasy M5, 
 odzysk ciepła przy użyciu czynnika pośredniczącego – glikolu etylenowego 35%,  
 chłodzenie powietrza latem na chłodnicy zasilanej glikolem etylenowym 35% o temp. 6/12OC 
 podgrzewanie powietrza do temperatury 20OC w nagrzewnicy zasilanej glikolem etylenowym 35% o 

temp. 80/60OC 
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 oczyszczanie na filtrach dokładnych klasy F7, 
Nie przewiduje się nawilżania powietrza w tych zespołach.  
Centrala będzie pracowała w sposób ciągły, przez całą dobę, ze stałą wydajnością, ze 100% udziałem 
powietrza świeżego. Do regulacji strumieni powietrza nawiewanego i wywiewanego w poszczególnych 
pomieszczeniach zostaną zastosowane regulatory stałego wydatku umieszczone na odgałęzieniach 
kanałów nawiewnych i wywiewnych do poszczególnych pomieszczeń. 
Zakłada się chłodzenie pomieszczeń powietrzem nawiewanym z centrali oraz z zastosowaniem belek 
chłodzących lub grzewczo-chłodzących umieszczonych w sufitach podwieszonych. Ogrzewanie 
pomieszczeń będzie realizowane przez instalacje c.o. lub belki. 

5.2.38 Pomieszczenia techniczne, elektryczne, teletechniczne i serwerowni – Wt1, Wt2, Wt3, 
Wt4, Wt5, Wt6, W58 

Do wentylacji pomieszczeń technicznych, elektrycznych, teletechnicznych i serwerowni 
zaprojektowano siedem instalacji wywiewnychWt1, Wt2, Wt3, Wt4, Wt5, Wt6 i W58, obsługiwanych 
przez wentylatory dachowe lub centrale wywiewne umieszczone na dachu. Nawiew powietrza 
kompensacyjnego do pomieszczeń wyposażonych tylko w wentylację wywiewną będzie się odbywał w 
sposób naturalny, przez podciśnienie, przez kratki przepływowe umieszczone w drzwiach i w ścianach 
lub anemostaty umieszczone w sufitach podwieszonych i krótkie odcinki przewodów wentylacyjnych. 

W pomieszczeniach elektrycznych i teletechnicznych, w których występują zyski ciepła przez cały 
rok, w tym w serwerowni, przewiduje się dodatkowo chłodzenie powietrza z zastosowaniem 
klimatyzatorów ściennych współpracujących z pompami ciepła, zlokalizowanymi w pomieszczeniach 
technicznych. Zastosowano pompy ciepła - Pc, ze skraplaczami chłodzonymi 35%glikolem 
propylenowym, z wykorzystaniem ciepła odpadowego ze skraplaczy, do wstępnego podgrzewu c.w.u. 
Wymiennik ciepła z zasobnikiem zostanie umieszczony w węźle cieplnym. W przypadku braku odbioru 
ciepła glikol będzie chłodzony w suchych chłodnicach glikolu zlokalizowanych na dachu – zespoły Dc. 
Pojedyncze pomieszczenia techniczne, w których występują zyski ciepła, znajdujące się z dala od innych 
pom. technicznych, zostaną wyposażone w indywidualne klimatyzatory typu Split, przystosowane do 
pracy całorocznej.  
Do regulacji strumieni powietrza wywiewanego w poszczególnych pomieszczeniach zostaną 
zastosowane regulatory stałego wydatku umieszczone na odgałęzieniach kanałów wywiewnych do 
poszczególnych pomieszczeń. 
Ogrzewanie pomieszczeń technicznych bez wewnętrznych zysków ciepła (o ile będzie potrzebne) będzie 
realizowane przez instalację c.o. 
Pomieszczenia, w których występują zyski ciepła nie będą ogrzewane. 

5.3 Instalacja chłodnicza dla klimatyzacji 

Dla potrzeb klimatyzacji została zaprojektowana centralna instalacja chłodnicza z czynnikiem 
pośrednim – glikolem 35% o parametrach 6/12OC. Instalację będą obsługiwały 2 agregaty chłodnicze ze 
skraplaczami chłodzonymi powietrzem atmosferycznym, posadowione na dachu budynku. Agregaty będą 
wyposażone w moduły hydrauliczne zawierające zbiorniki buforowe, pompy obiegowe, naczynia wzbiorcze 
systemu zamkniętego i zawory bezpieczeństwa oraz systemy odzysku ciepła skraplania; część ciepła 
skraplania (max. 40% wydajności chłodniczej) będzie odbierana w wymiennikach płytowych zabudowanych 
w agregatach i przekazywana do glikolu propylenowego, który następnie będzie przekazywał to ciepło do 
c.w.u. w wymienniku płytowym (podgrzew wstępny c.w.u.) zlokalizowanym w węźle cieplnym. 

Jeden z agregatów będzie wyposażony we freecooling umożliwiający dostawę energii chłodniczej do 
belek chłodzących i klimakonwektorów bez pracy sprężarek.  

Glikol ochłodzony do temperatury 6OC będzie doprowadzany do central klimatyzacyjnych i wentylacyjnych 
wyposażonych w chłodnice powietrza. Do zasilania klimakonwektorów oraz belek chłodzących 
zaprojektowano dwie niezależne instalacje wody chłodzącej o temp. 8/14OC – do klimakonwektorów 

i 16/18OC –do belek chłodzących, z dwoma niezależnymi wymiennikami płytowymi glikol/woda. 
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Cztery centrale klimatyzacyjne; N3/W3, N6/W6, N18/W18, N38/W38 i N40/W40 zostały zaprojektowane w 
miejsce obecnie działających urządzeń zasilanych wodą o temp. 6/12OC. Zakłada się wykorzystanie 
istniejących instalacji do zasilania nowych urządzeń. 

Wydajność chłodnicza chłodnic central oraz klimakonwektorów i belek chłodzących będzie regulowana za 
pomocą zaworów 2-drogowych z siłownikami elektrycznymi. Minimalny przepływ czynnika chłodzącego (35% 
glikol etylenowy) w instalacji będzie zapewniony przez zawory trójdrogowe lub nadmiarowo-upustowe 
zamontowane na końcówkach instalacji. 

Wszystkie w/w instalacje chłodnicze dla potrzeb klimatyzacji zaprojektowano jako instalacje zamknięte 
zabezpieczone naczyniami wzbiorczymi i zaworami bezpieczeństwa. Węzeł chłodniczy z wymiennikami 
płytowymi, pompami i armaturą został zlokalizowany w pomieszczeniu technicznym na kondygnacji P1. 

W instalacji zasilania chłodnic poszczególnych central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz zbiorczych (do 
poszczególnych oddziałów szpitala) instalacjach zasilających klimakonwektory i belki chłodzące przewiduje 
się zastosowanie liczników ciepła. 

W wyniku zmiany technologii pracowni toksykologicznych na poziomie P01, trzykrotnie wzrosła wydajność 
chłodnicza centrali klimatyzacyjnej N44. Żeby nie ingerować w znaczny sposób w częściowo wykonaną 
instalację chłodniczą oraz mając na względzie ograniczoną rezerwę wydajności zaprojektowanych agregatów 
chłodniczych, do zasilania centrali N44 zastosowano chłodnicę freonową i dwa agregaty zewnętrzne VRF, 
zlokalizowane na dachu. 

5.4 Instalacja ciepła technologicznego 

Źródłem ciepła dla w/w instalacji będzie istniejący oraz nowoprojektowany węzeł ciepłowniczy  zasilany 
z miejskiej sieci cieplnej, zlokalizowany w piwnicy. 

Zapotrzebowanie na ciepło do ogrzania powietrza wentylacyjnego podano w tabeli nr 4: 
Instalacja projektowanego ciepła technologicznego będzie zasilała nagrzewnice glikolowe zainstalowane w 
centralach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zlokalizowanych na dachu i w nowoprojektowanej wentylatorni. 

Część projektowanych central została umieszczona w działających wentylatorniach, w miejsce istniejących 
urządzeń, które są obecnie zasilane wodą z istniejącego węzła cieplnego. Zakłada się wykorzystanie 
doprowadzonego czynnika grzewczego do nowych central wentylacyjnych. Doprowadzona moc cieplna w 
całości pokrywa zapotrzebowanie ciepła przez nowe urządzenia. Również na dachu budynku, nad 
apteką,istniejące dwie centrale,zasilane wodą z istniejącego węzła cieplnego,zostaną zastąpione nowymi 
urządzeniami. Doprowadzona obecnie woda grzewcza zostanie w całości wykorzystana do zasilania nowych 
central.  

Czynnikiem grzewczym z projektowanego węzła cieplnego, w sezonie grzewczym, będzie 35% glikol 
etylenowy o parametrach 80/600C, z istniejącego węzła -  woda o parametrach 80/600C. 

Przewody zasilania nagrzewnic wentylacyjnych prowadzone będą pod stropem piwnic ze spadkiem w 
kierunku zaworów spustowych, w szachtach i na dachu ze spadkiem j.w.   

Przewiduje się odpowietrzenie instalacji za pomocą automatycznych odpowietrzników z zaworami 
odcinającymi. Dodatkowo przed każdym zaworem odpowietrzającym zostaną zamontowane zawory kulowe. 

Przy wszystkich nagrzewnicach zostanie zamontowany zawór równoważąco-regulujący z charakterystyką 
stało przepływową, z siłownikiem elektrycznym umożliwiającym płynna regulację, filtr siatkowy i zawory 
odcinające, zawory spustowe ze złączką do węża oraz termometry i czujniki przepływu. 

W instalacji zasilania nagrzewnic poszczególnych central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych przewiduje się 
zastosowanie liczników ciepła. 
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5.5 Zabezpieczenia p.pożarowe instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz ciepła 
technologicznego i instalacji chłodniczej 

Budynek Szpitala został podzielony na kilka stref pożarowych z lokalnymi wydzieleniami takimi, 
jak klatki schodowe, węzeł cieplny, wentylatornie, pomieszczenia techniczne i elektryczne oraz 
teletechniczne. 

Na wszystkich przewodach wentylacyjnych przechodzących przez ściany lub stropy oddzieleń 
p.pożarowych zastosowano klapy o odporności ogniowej równej odporności przegrody. Klapy p.poż. 
powinny posiadać aktualny atest krajowy. Klapy są wyposażone w wyłączniki krańcowe, siłowniki i 
zwalniaki elektromagnetyczne współpracujące z centralną instalacją sygnalizacji pożaru. Klapy odcinają 
automatycznie przepływ powietrza przy wzroście jego temperatury ponad 72oC lub na sygnał z centrali 
SAP. W razie wystąpienia pożaru wszystkie instalacje wentylacyjne będą wyłączane przez centralną 
instalację sygnalizacji pożaru. Zadziałanie klapy p.pożarowej powinno spowodować wyłączenie 
odpowiedniego wentylatora. Stan położenia klapy będzie sygnalizowany w systemie BMS. 

Wszystkie klimakonwektory zamontowane w przestrzeni sufitów podwieszonych będą wyłączane z ruchu 
przez system SAP  w przypadku wykrycia dymu w w/w przestrzeniach.  

Wszystkie przejścia rurociągów instalacji chłodniczej oraz ciepła technologicznego przez przegrody 
oddzieleń p.poż. będą zabezpieczone p.pożarowo w klasie odporności przegrody przy użyciu masy 
ogniochronnej posiadającej aprobatę techniczną ITB. 

Odcinki przewodów wentylacyjnych pomiędzy klapą p.pożarową, a przegrodą p.pożarową będą 
zabezpieczone p.pożarowo obudową o klasie odporności ogniowej przegrody. 

Pionowe przewody wentylacyjne są prowadzone w wydzielonych p.pożarowo szachtach lub 
biegną przez pomieszczenia w obudowach p.pożarowych. Większość szachów została przypisana do stref 
pożarowych poszczególnych kondygnacji, to znaczy, że przewody wentylacyjne wchodzące do danego 
szachtu z kondygnacji, do której szacht został przypisany, nie zostały wyposażone w klapy p.poż. 
Natomiast wszystkie pozostałe przewody wchodzące do szachtu na innych kondygnacjach, zostały 
wyposażone w klapy p.poż.  

Szacht PT.21 – należy do strefy pożarowej poziomu P01, 

Szacht PT.23 – należy do strefy pożarowej poziomu P02, 

Szacht PT.26 – należy do strefy pożarowej poziomu P01, 

Szacht PT.27 – należy do strefy pożarowej poziomu P01, 

Szacht PT.28 – należy do strefy pożarowej poziomu P01, 

Szacht PT.30 – należy do strefy pożarowej poziomu P01, 

Szacht PT.34 – należy do strefy pożarowej poziomu P02, 

Szacht w pom. P1.IG.18 (pod windą W3 i pod szachem PT.32) – należy do strefy pożarowej poziomu P00, 

Szacht w pom. P1. PN.6 i P1. PN.7 – należy do strefy pożarowej poziomu P00, 

Szacht w pom. P1. BR.11 – należy do strefy pożarowej poziomu P00, 

Szacht w pom. P00. IP.141/P00.IP.2– należy do strefy pożarowej poziomu P01, 

Szacht w pom. P1. BR.13/P1.BR.15/P1.BR.14 – należy do strefy pożarowej poziomu P00, 

Szacht mały w pom. P1. BR.29 – należy do strefy pożarowej poziomu P00, 

Szacht duży w pom. P1. BR.29 – należy do strefy pożarowej poziomu P01. 

 W magazynie materiałów łatwopalnych zlokalizowanym na poziomie P02 zaprojektowano 
indywidualną wentylację wywiewną z wentylatorem dachowym w wykonaniu przeciwwybuchowym, z 
nawiewem powietrza przez podciśnienie z korytarza, przez klapę p.pożarową. Dodatkowo, zaprojektowano 
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wentylację awaryjną wywiewną, zapewniającą 10 krotną wymianę powietrza w pomieszczeniu z wentylatorem 
dachowym w wykonaniu przeciwwybuchowym. Nawiew powietrza kompensacyjnego do magazynu, przy 
załączonym wentylatorze awaryjnym, będzie się odbywał z istniejącej  instalacji N47ist. przez klapę p.poż. 
(normalnie zamkniętą).  

Załączanie wentylacji awaryjnej będzie zapewnione w pomieszczeniu i na zewnątrz pomieszczenia 
(wyłączniki na ścianie). 

Dla pomieszczenia unit dose należącego do apteki znajdującej się na poziomie P1 zostanie 
zaprojektowane gaszenie gazem w przypadku wystąpienia pożaru w tym pomieszczeniu. Zaprojektowano 
instalację N3.1 służącą do wyrzucenia objętości powietrza równej objętości środka gaśniczego. Nie jest to 
instalacja oddymiania, lecz klapa ppoż z wyrzutnią dachową. System zadziała w ten sposób, że w momencie 
wyładowania środka gaśniczego, wystąpi w pomieszczeniu nadciśnienie (przyjęto do obliczeń 100Pa) i 
nastąpi otwarcie zamontowanej w stropie klapy odcinającej ppoż o wymiarze 700x700. Powietrze przepłynie 
przez perforację w suficie podwieszanym o powierzchni czynnej minimum 0,39 m2, a następnie przepłynie 
przeez klapę odciążającą systemu N1 do wyrzutni dachowej zlokalizowanej nad pomieszczeniem  . 

5.6 Zabezpieczenie przed hałasem i wibracją 

W celu zabezpieczenia przed hałasem i wibracją zastosowano: 

- centrale klimatyzacyjne w pełnej obudowie, z warstwą izolacyjną oraz amortyzacją zespołów 
wentylatorowych, 

- sekcje tłumienia w centralach, 

- tłumiki akustyczne na przewodach wentylacyjnych,  

- agregaty chłodnicze w wykonaniu wyciszonym, 

- posadowienie agregatów chłodniczych na amortyzatorach, 

- króćce i podkładki elastyczne, 

- izolację akustyczną przewodów wentylacyjnych prowadzonych w wentylatorniach oraz odcinków 
przewodów pomiędzy wentylatorem (centralą), a tłumikiem, 

- izolację akustyczną wentylatorni (wg proj. architektury). 

Przy ostatecznym wyborze dostawcy central, agregatów chłodniczych, wentylatorów, tłumików, 
nawiewników i wywiewników, należy zwrócić uwagę, by urządzenia te charakteryzował taki poziom mocy 
akustycznej (zdolność tłumienia – w przypadku tłumików),  aby po uwzględnieniu chłonności akustycznej 
pomieszczeń, poziom hałasu pochodzącego od wszystkich urządzeń i elementów instalacji, w strefie 
przebywania ludzi, w każdym pomieszczeniu, nie przekraczał wartości ustalonych przez normę PN-EN 15251. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku, 
równoważny poziom dźwięku pochodzący od instalacji i pozostałych obiektów lub grupy źródeł hałasu, dla 
tego terenu nie może przekroczyć wartości: 

w dzień - 50dB(A), w nocy - 40 dB(A). 

5.7 Wykorzystanie źródeł energii odnawialnej i oszczędność energii 

Inwestor nie przewiduje w obiekcie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Ekonomiczna i 
energooszczędna praca instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych będzie zapewniona przez zastosowanie 
energooszczędnych urządzeń, o współczynnikach SFP zalecanych przez Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z 01.01.2014r, odzysk ciepła z powietrza wywiewanego realizowany w centralach 
klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, automatyczną regulację wydajności chłodniczej i grzewczej central oraz 
klimatyzatorów, zmniejszenie wydajności powietrza do 25% w zespołach operacyjnych, diagnostycznych, 
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zabiegowych i w izolatkach chwilowo nie użytkowanych, a także wyłączenie wentylacji w pomieszczeniach 
biurowych podczas przerw w ich użytkowaniu. 

Przewiduje się odzysk ciepła we wszystkich centralnych instalacjach klimatyzacyjnych i wentylacyjnych 
nawiewno – wywiewnych. Przyjęto system odzysku ciepła z czynnikiem pośredniczącym – 35% glikolem 
etylenowym, z wymiennikami przeciwpradowymi lub z wymiennikami krzyżowymi. 

Zaprojektowano odzysk ciepła skraplania w celu wstępnego podgrzewu c.w.u. oraz odzysk ciepła z działającej 
przez cały rok, klimatyzacji pomieszczeń elektrycznych i teletechnicznych z zastosowaniem pomp ciepła, 
również w celu wstępnego podgrzewu c.w.u. 

Zakłada się zastosowanie agregatów z fabrycznie wbudowanymi wymiennikami płytowymi zasilanymi 
gorącym czynnikiem chłodniczym. Część ciepła skraplania (~40%) zostanie przekazana w wymienniku do 
35% glikolu propylenowego, który następnie będzie podgrzewał wstępnie c.w.u. 

5.8 Założenia branżowe 

5.8.1 Architektura i konstrukcje budowlane 

Zakres niezbędnych opracowań związanych z wykonaniem instalacji klimatyzacyjnych i 
wentylacyjnych obejmuje: 

 konstrukcje wsporcze do posadowienia central wentylacyjnych, agregatów chłodniczych, suchej 
chłodnicy powietrza i agregatów skraplających instalacji split, 

 cokoły pod wentylatory i wyrzutnie dachowe, 

 wejścia na dachy, na których zostały umieszczone urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, 

 pomosty serwisowe do agregatów chłodniczych oraz central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
zlokalizowanych na dachu, 

 drzwi szczelne (z mechanizmami zapewniającymi szczelność) do sal operacyjnych; wymagane min. 
nadciśnienie w salach operacyjnych wynosi 15Pa, 

 drzwi szczelne do pomieszczeń przygotowania lekarzy, wymagane min. nadciśnienie wynosi 10Pa, 

 drzwi szczelne do korytarzy na bloku operacyjnym; wymagane min. nadciśnienie wynosi 5Pa, 

 drzwi szczelne do izolatki; wymagane min. podciśnienie/nadciśnienie wynosi ± 10Pa, 

 drzwi szczelne do śluzy przy izolatce; wymagane min. podciśnienie/nadciśnienie wynosi ± 5Pa, 

 drzwi szczelne do pracowni cytostatyków, żywienia pozajelitowego, boksu jałowego i pomieszczeń 
związanych, zgodnie z wytycznymi zawartymi w kartach pomieszczeń, 

 przebicia przez ściany i stropy, obudowy maskujące, sufity podwieszone, 

 otwory montażowe i serwisowe, drzwi w ścianach wentylatorni do transportu central 
klimatyzacyjnych, 

 drzwi lub inne demontowalne elementy w ścianie wentylatorni P02.PT.6 w celu umożliwienia wyjęcia 
4 wymienników ciepła z centrali w przypadku awarii któregoś z nich.  

 pozostawienie przy w/w ścianie wentylatorni, wolnej od jakichkolwiek instalacji, przestrzeni sufitu 
podwieszonego w polu o wym. 1,0x3,0m (w rzucie), na wys. 3,2m,  

 wykonanie perforowanego elementu sufitu podwieszonego o pow. 0,39m2 w pom. unit dose, 
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 dostępy rewizyjne do klap p.pożarowych i do elementów regulacyjnych (przepustnic, regulatorów 
CAV i VAV, armatury oraz tłumików akustycznych płytowych z wyjmowanymi kulisami w instalacjach 
obsługujących pomieszczenia o najwyższych wymaganiach higienicznych) poprzez odejmowane 
elementy sufitów podwieszonych, 

 kratki przepływowe w drzwiach pomieszczeń sanitarnych, 

 wykonanie pomieszczeń – chłodni zgodnie z technologią chłodniczą, 

 wykonanie świetlików na dachu w wymaganej klasie odporności ogniowej ze względu na znajdujące 
się na dachu czerpnie i wyrzutnie powietrza, 

 izolacja akustyczna wentylatorni, 

 obudowa akustyczna agregatów chłodniczych (opcja) w przypadku przekroczenia dopuszczalnego 
poziomu dźwięku do środowiska, 

 obudowy p.poż przewodów wentylacyjnych. 

5.8.2 Instalacje cieplne i wod-kan. dla klimatyzacji 

Zakres niezbędnych opracowań związanych z wykonaniem instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych 
obejmuje: 

 ogrzewanie pomieszczeń, które nie są ogrzewane przez centralne instalacje wentylacyjne i 
klimatyzacyjne, z instalacji c.o., 

 doprowadzenie ciepła do klimakonwektorów grzewczo-chłodzących i do belek chłodzących w 
pomieszczeniach, w których będą zastępowały instalację c.o., 

 dogrzewanie przez instalację c.o. powietrza wentylacyjnego w szatniach należących do apteki oraz w 
pom. dekontaminacji, w sali obserwacji i wstępnej IT- od temp. 20OC, do temp. 24OC; P1.AP.38 - 520W, 
P1.AP.43 - 140W, P00.IP.1 – 1500W, P00.IP.125 – 1700W, P00.IP.115 – 1300W, 

 doprowadzenie wody do elektrycznych wytwornic pary i odprowadzenie z nich kondensatu, 

 odprowadzenie skroplin z klimakonwektorów, klimatyzatorów typu split, pomp ciepła oraz z chłodnic 
central klimatyzacyjnych i z wymienników odzysku ciepła, 

 wykorzystanie ciepła skraplania z agregatów chłodniczych i systemów VRV do podgrzewu c.w.u., w tym 
dobór pomp cyrkulacyjnych,  

 pozostawienie przy w/w ścianie wentylatorni, wolnej od jakichkolwiek instalacji, przestrzeni sufitu 
podwieszonego w polu o wym. 1,0x3,0m (w rzucie), na wys. 3,2m. 

5.8.3 Automatyczna regulacja i sterowanie 

Zakres niezbędnych opracowań związanych z wykonaniem instalacji klimatyzacyjnych i 
wentylacyjnych obejmuje zasilanie elektryczne central klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, strefowych 
nagrzewnic elektrycznych. wentylatorów,  klimakonwektorów, agregatów chłodniczych, pomp ciepła 
współpracujących z klimatyzatorami obsługującymi pomieszczenia elektryczne i teletechniczne, pomp 
cyrkulacyjnych, agregatów skraplających indywidualnych klimatyzatorów, agregatów skraplających VRF 
współpracujących z chłodnicą freonową w centrali N44 oraz klap p.pożarowych, regulatorów VAV, siłowników 
przepustnic i zaworów regulacyjnych. 

Dla potrzeb instalacji klimatyzacji i wentylacji należy zaprojektować i wykonać instalacje automatycznej 
regulacji, sterowania i sygnalizacji realizujące następujące funkcje: 
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 autonomiczne (przez sterownik centrali) sterowanie wentylatorami nawiewnymi i wywiewnymi w 
centralach - zał./wył; regulacja wydajności wentylatorów z zastosowaniem falowników - centrale pracują 
ze stałą wydajnością strumienia powietrza [N1.1/W1.1, N3, N5, N6, N7, N9/W9,  N10/W10,  N13/W13, 
N14/W14, N15/W15, N19/W19, N20/W20, N22, N24, N25/W25,  N26/W26, N39/W39, N40/W40, 
N41/W41, N42/W42, N43/W43, N46/W46,  N47/W47, N48/W48, N49/W49, N50/W50, N51/W51, 
N52/W52, N53/W53, N54/W54]; udostępnienie w/w danych i ich parametryzacji oraz zał/wył. z systemu 
BMS, 

 autonomiczne (przez sterownik centrali) sterowanie wentylatorami nawiewnymi i wywiewnymi w 
centralach - zał./wył; regulacja wydajności wentylatorów z zastosowaniem falowników - centrale pracują 
ze zmienną wydajnością strumienia powietrza [N1.2/W1.2, N2/W2, W3, N4/W4, W5, W6, W7, N8/W8, 
N11/W11, N12/W12, N16/W16, N17/W17, N18/W18, N21/W21, W22, N23/W23, W24, 
N27/W27÷,N36/W36, N37/W37, N38/W38, W41, W42, N44/W44, N45/W45, W49, N55/W55, N56/W56] 
udostępnienie w/w danych i ich parametryzacji oraz zał/wył. z systemu BMS, 

 autonomiczne (przez sterownik centrali) sterowanie pracą central z zastosowaniem zegarów 
programowych, z możliwością wyłączenia ich z ruchu, z zachowaniem ustawień przez ustaloną z 
Użytkownikiem liczbę dni; udostępnienie w/w danych i ich parametryzacji z systemu BMS, 

 autonomiczne (przez sterownik centrali) załączanie central obsługujacych pomieszczenia ogrzewane 
przez belki grzewczo-chłodzące, w funkcji zadanej temperatury „dyżurnej”, w zbiorczych kanałach 
wywiewnych [N7/W7, N9/W9, N10/W10, N15/W15, N18/W18, N19/W19, N20/W20, N25/W25, 
N37/W37, N44/W44, N46/W46, N54/W54, N56/W56], 

 sprzężenie wentylatorów wywiewnych z odpowiednimi centralami wentylacyjnymi lub 
klimatyzacyjnymi i udostępnienie ich stanu pracy w systemie BMS,  

 sterowanie niezależnymi wentylatorami wywiewnymi – zał./wył. z systemu BMS; w każdej tablicy 
elektrycznej, z której są zasilane wentylatory indywidualne do wentylacji, należy zamontować moduły 
komunikacyjne i wprowadzić do nich sygnały od załączenia lub awarii wentylatorów. Te wszystkie 
moduły należy wpiąć do BMS, 

 sterowanie z systemu nadrzędnego BMS (zamykanie/otwieranie) przez Operatora, regulatorami 
wydajności strumienia powietrza VAV, wyposażonymi w siłowniki elektryczne, zamontowanymi na 
przewodach, w funkcji temperatury pomieszczenia i stężenia CO2 – sale seminaryjne, 

 sterowanie z systemu nadrzędnego BMS (monitorowanie i regulacja układu ciśnień) przez Operatora, 
regulatorami wydajności strumienia powietrza VAV, wyposażonymi w siłowniki elektryczne, 
zamontowanymi na przewodach, w funkcji zadanej wartości podciśnienia – współpraca regulatorów 
VAV z wentylatorami obsługującymi dygestoria [laboratoria w strefie BRAIN, komory podawcze w 
aptece,  pomieszczenia na oddz. Immunoonkologii,   

 system regulacji wydajności powietrza nawiewanego, odciąganego z dygestoriów i wywiewanego z 
pomieszczeń, Smaylab, który realizuje scenariusz pracy z dygestoriami i kompensacją powietrza 
przez regulatory VAV, które wystawiają również sygnał startu do wentylatora dygestorium orz sterują 
falownikiem tego wentylatora. Regulatory VAV zastosowano na przewodach nawiewnych i 
wywiewnych z pracowni oraz na przewodach wyciągowych z dygestoriów,  

 automatyczne otwieranie okien i uruchamianie wentylatorów awaryjnych W44.aw.1, W44.aw.2, 
W44.aw.3 z systemu detekcji wodoru w pracowniach TK (w pierwszej kolejności powinno się 
otworzyć okno, wentylator powinien załączyć się po otwarciu okna), 
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 automatyczne automatyczne otwieranie okien i uruchamianie wentylatora awaryjnego W20.aw z 
systemu detekcji tlenu w pomieszczeniu komory hiperbarycznej i pomieszczeniu technicznym na P00 
(w pierwszej kolejności powinno się otworzyć okno, wentylator powinien załączyć się po otwarciu 
okna), 

 sterowanie z systemu nadrzędnego BMS (zamykanie/otwieranie) przez Operatora, regulatorami 
wydajności strumienia powietrza VAV, wyposażonymi w siłowniki elektryczne, zamontowanymi na 
przewodach, w funkcji temperatury pomieszczenia, z zachowaniem minimalnego strumienia 
powietrza nawiewanego i wywiewanego i gradientu ciśnień – sale zabiegowe endoskopii, pracownie 
mikrobiologii, pomieszczenia ciemni, cytometrii i laboratorium hodowli komórek, sale obserwacji, 
segregacji medycznej i wstępnej IT na oddz. IP, sala zabiegowa, sala resuscytacyjno – zabiegowa i 
pom. dekontaminacji  na oddz. Toksykologii, 

 sterowanie z systemu nadrzędnego BMS (monitorowanie i regulacja układu ciśnień) przez Operatora, 
regulatorami wydajności strumienia powietrza VAV, wyposażonymi w siłowniki elektryczne, 
zamontowanymi na przewodach, w funkcji zadanej wartości nadciśnienia/podciśnienia, z 
możliwością zmniejszenia wydajności powietrza (z zachowaniem gradientu ciśnień) w 
pomieszczeniach nie użytkowanych – sterylizatornia, izolatki, pokoje intensywnej terapii, sale 
operacyjne, sale hemodynamiki, resuscytacyjne i zabiegowe, gipsownia, sale nadzoru 
poznieczuleniowego, pokoje lekarzy i pokoje przygotowania pacjenta, korytarze na bloku 
operacyjnym, pomieszczenia ciemni, cytometrii i laboratorium hodowli komórek, pracownie i 
laboratoria mikrobiologii, pracownie cytostatyków, żywienia pozajelitowego, boks jałowy oraz 
pomieszczenia związane; regulatory VAV będą zamontowane na przewodach nawiewnych i 
wywiewnych lub tylko wywiewnych, do poszczególnych pomieszczeń, 

 sterowanie przez Użytkownika temperaturą i wilgotnością względną (nawilżanie i 
osuszanie) w salach operacyjnych [N27 ÷ N36] i w Sali resuscytacyjno – zabiegowej [N12/W12] oraz 
w izolatkach [N16, N21], z panelu sterującego umieszczonego w każdej Sali, 

 sterowanie z systemu nadrzędnego BMS temperaturą i wilgotnością względną powietrza 
(nawilżanie i osuszanie) w pozostałych pomieszczeniach klimatyzowanych – czujniki umieszczone 
w zbiorczych kanałach wywiewnych [N5, N6, N8, N13, N17, N19, N22, N24, N37, N41, N42, N45], 

 automatyczne sterowanie praca elektrycznych nagrzewnic strefowych N22.1, N22.2, N54 w 
funkcji temperatury powietrza wywiewanego,  

 osuszanie powietrza w centralach obsługujących pomieszczenia wyposażone w belki 
chłodzące przez chłodzenie powietrza do temp. 15OC i podgrzew do temp. 16 ÷ 18OC,  

 ręczne, zdalne załączanie wentylatora awaryjnego w magazynie materiałów łatwopalnych 
wyłącznikami umieszczonymi na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia; uruchomienie wentylatora 
powinno spowodować otwarcie klapy p.poż umieszczonej na kanale nawiewnym do magazynu; 
podczas normalnej pracy, klapa p.poż. umieszczona na knanale nawiewnym powinna być zamknięta, 
a klapa umieszczona przy kratce przepływowej umiesczonej w ścianie, będzie otwarta, 
 ręczne, zdalne otwieranie i zamykanie przepustnicy z siłownikiem elektrycznym 
zamontowanej na przewodzie nawiewnym i wywiewnym z magazynu chłodni P02.LD.19, 
 autonomiczne (przez sterownik centrali)  zabezpieczenie wymienników odzysku ciepła 
przed oblodzeniem, 

 autonomiczne (przez sterownik centrali)  zabezpieczenie nagrzewnic w centralach N3 i N6 
przed zamarzaniem, w tym załączanie grzałki elektrycznej przed nagrzewnica wodną, 
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 autonomiczne (przez sterownik centrali)  zabezpieczenie nagrzewnic w centralach N18, 
N19, N35, N38, N40, N47 i N50 przed zamarzaniem (wyłączenie wentylatorów, zamkniecie 
przepustnic, otwarcie zaworów przy nagrzewnicy), 

 automatyczne sterowanie pracą zaworów nagrzewnic i chłodnic (0-10V) w centralach 
klimatyzacyjnych i wentylacyjnych (regulacja temperatury powietrza nawiewanego) w funkcji 
temperatury powietrza nawiewanego lub wywiewanego (ogrzewanie powietrzem z centrali) - czujniki 
temperatury będą umieszczone w zbiorczych przewodach wywiewnych i nawiewnych odczyt 
temperatury w BMS, 

 automatyczne sterowanie pracą klimatyzatorów typu Split w funkcji temperatury 
pomieszczeń, udostępnienie kontroli zał/wył w systemie BMS, 

 automatyczne sterowanie pracą wentylokonwektorów i belek chłodzących (0-10V) oraz 
grzejników c.o. (jeżeli w pomieszczeniu będzie grzejnik i urządzenie klimatyzacyjne) za pomocą 
sterowników pomieszczeniowych (jeden, wspólny sterownik dla urządzenia klimatyzacyjnego i 
grzejnika w dostawie wentylokonwektora lub belki chłodzącej),  

 system BMS będzie realizował zabezpieczenie przed jednoczesną pracą 
wentylokonwektorów/belek i grzejników c.o.  przez wprowadzeniem różnicy temperatur =3K 
pomiędzy załączaniem/wyłączaniem trybu ogrzewania i chłodzenia, 

 system BMS będzie realizował wyłączanie chłodzenia przy otwartych oknach, 

 odcięcie zasilania belek chłodzących w poszczególnych pokojach w przypadku zadziałania 
czujnika rosy – czujnik powinien zostać zamontowany na przewodzie zasilającym do każdego pokoju, 

 praca naprzemienna klimatyzatorów w pomieszczeniach, w których będzie zamontowany 
klimatyzator rezerwowy, 

 praca naprzemienna pomp cyrkulacyjnych w instalacjach, w których zamontowano 
urządzenie rezerwowe, 

 autonomiczne (przez sterownik agregatu) automatyczne sterowanie pracą agregatów 
chłodniczych i pomp obiegowych, udostępnienie danych do systemu BMS; 

Załączane przez BMS instalacji chłodniczej – przy tz = 5oC i t7 =7oC 
sygnał I/0 do załączenia agregatu chłodniczego, (sygnał start/stop podłączany jest tylko do jednego 
z agregatów - opcja Master/Slave realizuje rotację urządzeń, dodanie/odjęcie drugiego urządzenia 
przy zmianie zapotrzebowania oraz przełączenie w przypadku awarii), 

 załączane/przełączanie przez BMS na pracę Free-Coolingu – przy tz  5OC i t7 6 OC: 

 sygnalizacja zadziałania klap p.pożarowych z monitorowaniem przez BMS, 

 sterowanie systemem wentylacji p.pożarowej  (gaszenie gazem) w pom. unit dose w aptece, 

 sygnalizacja akustyczna i świetlna uruchomienia systemu gaszenia serwerowni umieszczona na 
zewnątrz pomieszczenia, przy klapie odciążającej,  

 automatyczne wyłączanie instalacji wentylacyjnych z ruchu w przypadku zamknięcia klapy p.poż 
na głównych ciągach danej instalacji, 

 zagwarantowane zasilanie urządzeń zgodnie z tabelą nr 3,  

 sygnalizacja pracy i awarii central klimatyzacyjnych i wentylacyjnych (awaria wentylatora, 
zabrudzenia filtrów, zadziałanie termostatu przeciwzamrożeniowego), wentylatorów 
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wywiewnych, agregatów chłodniczych, pomp obiegowych, klimatyzatorów i pomp ciepła w 
systemie BMS, 

 sygnalizacja zabrudzenia filtrów H13 (jeden nawiewnik w zespole wentylacyjnym) w 
nawiewnikach do sal operacyjnych, nadzoru poznieczuleniowego, korytarzy czystych, 
przygotowania lekarzy i pacjenta, sal zabiegowych z angiografem na oddziale hematologii, sal 
zabiegowych i gipsowni, sal resuscytacyjno-zabiegowych, izolatek (nawiew i wywiew), 
sterylizatorni, immunoonkologii, mikrobiologii (nawiew i wywiew), produkcji cytostatyków 
(nawiew i wywiew) i żywienia pozajelitowego, boksu jałowego, oraz gabinetu zabiegowego i 
pokoju badań na oddziale TK, na P00, 

 wyłączanie instalacji wentylacyjnych z ruchu, zamknięcie klap p.poż. z instalacji SAP, 

 sygnalizacja położenia klap p.poż. w systemie SAP, 

 sprzężenie pomp obiegowych z agregatem chłodniczym  (sygnał sterujący z agregatu) i 
udostępnienie ich stanu pracy w systemie BMS, 

 sprzężenie pompy instalacji odzysku ciepła skraplania z agregatem chłodniczym  (sygnał 
sterujący z agregatu) i udostępnienie stanu pracy w systemie BMS, 

 opomiarowanie zużycia energii chłodniczej i cieplnej dla central, grup belek chłodzących i 
klimakonwektorów, udostępnienie w/w danych do systemu BMS, 

 zagwarantowane zasilanie kabli grzejnych na przewodach wodnych i kondensatu z wytwornic 
pary umieszczonych na dachu, 

 zagwarantowane zasilanie kabli grzejnych na odcinkach zewnętrznych instalacji wody 
chłodzącej i grzewczej, 

 zagwarantowane zasilanie grzałek elektrycznych w centralach N3, N4 i N6, 

 alarm dźwiękowy w rozprężalni CO2 w przypadku przekroczenia dopuszczalnego stężenia CO2, 

 zagwarantowane ogrzewanie elektryczne obudów  wytwornic pary, znajdujących się na dachu, 

 zagwarantowane ogrzewanie elektryczne siłowników zaworów regulacyjnych zlokalizowanych 
na dachu, 

 zagwarantowane zasilanie elektryczne urządzeń zgodnie z tabelą nr 3, 

 zasilanie elektryczne urządzeń sprzed głównego wyłącznika prądu zgodnie z tabelą nr 3. 

 pozostawienie przy w/w ścianie wentylatorni, wolnej od jakichkolwiek instalacji, przestrzeni sufitu 
podwieszonego w polu o wym. 1,0x3,0m (w rzucie), na wys. 3. 

Instalacja SAP powinna obejmować: 

 sterowanie klapami p.pożarowymi oraz ich monitorowanie (klapy będą wyposażone  w siłownik 
zintegrowany 24V DC oraz podwójne krańcówki monitorujące zamknięcie i otwarci klapy);  

 doprowadzenie sygnału alarmu do szaf zasilająco-sterujących central  klimatyzacyjnych i 
wentylacyjnych oraz sterowników grup wentylokonwektorów w celu wyłączenia ich zasilania w 
przypadku pożaru i w przypadku zamknięcia klap  p.poż umieszczonych na przewodach 
zbiorczych danej instalacji, 

 zamknięcie klap p.poż. w przypadku wykrycia dymu i automatyczne wyłączanie urządzeń 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w strefie pożarowej, w której nastąpiło wykrycie zadymienia. 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA B03 Data:22.01.2021r.  
 

II.III.VII.46 

 

Gaszenie gazem pom. Unit dose (P1) – wytyczne do wentylacji 

 przed uruchomieniem instalacji gaszenia, instalacja wentylacyjna nawiewna i wywiewna N3/W3 
oraz Ww22ist powinna zostać odcięta za pomocą. klap pożarowych z siłownikami, sygnał do  
centralki przekazany z centrali sterowania gaszeniem CSUG, 

 centrala sterowania gaszeniem steruje otwarciem/zamknięciem klapy odciążającej: 

 otwarcie klapy odciążającej przed rozpoczęciem wyzwalania środka gaśniczego, 

 zamykanie klapy odciążającej po 10 sekundach od rozpoczęcia wyładowania. 

 Po ugaszeniu pożaru następuje utrzymanie retencji środka gaśniczego przez 10 minut, po 
upływie tego czasu, jeżeli dowódca akcji gaśniczej zadecyduje o rozszczelnieniu 
pomieszczenia, należy dokładnie przewietrzyć pomieszczenie z produktów spalania i samego 
gazu do całkowitego ich usunięcia 

 

6 BILANSE 

6.1 Założenia do obliczeń 

Parametry powietrza zewnętrznego wg PN-78/B-03421 – Wentylacja i klimatyzacja.  

 tz = 32OC,    z = 40%   -  lato 

 tz= -20OC     z - nienormowana   -  zima 

Parametry powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. 

tw = f(tz) wg zależności obowiązującej dla klimatyzacji komfortu (kompensacja letnia); do obliczeń 
przyjęto założenia Inwestora. 

 

Tabela 1 

Nazwa pomieszczenia 

Temperatura 

oC 

Wilgotność 
względna 

Krotność 

wymian 

zima lato regulacja % h-1 

Sala operacyjna 24 19  19-24 40-65 20-50 

Pom. przygot. pacjenta 24 23 22-24 40-65 12 

Pom. przygot. lekarzy 24 23 22-24 40-65 10 

Sala nadzoru poznieczuleniowego 24 23 22-24 40-65 10 

Komunikacja “czysta” 20 25 20-25 40-65 5 

Izolatki 24 23 22-24 40-65 14 

Pokoje intensywnej terapii 24 23 22-24 40-65 10 

IP, TK – sala resuscytacyjno-
zabiegowa 

24 19  19-24 35-65 12 

Sale zabiegowe i gipsownia 24 22 20 ÷ 24 35-65 10 

Sale hemodynamiki 24 22 20 ÷ 24 35-65 10 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA B03 Data:22.01.2021r.  
 

II.III.VII.47 

 

Sale badań diagnostyki obrazowej 24 22 20 ÷ 24 35-65 7 

Sale zabiegowe endoskopii 24 22 20 ÷ 24 35-65 8 

 

6.2 Zestawienie wydajności powietrza i krotności wymian 
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Krotność 

    [m2] [m] [m3] °C °C [—] [—] [m3/h] [—] [m3/h] [—] 1/h 

 Budynek A2 P02    
         

 Apteka    
         

P02.AP.1 Mag. Sprzetu Jednorazowego Uzyt. 43 3 129,00 22±2 16 M5,F7 0,0 270 N47 270 W47 2,1 

P02.AP.2 Magazyn opatrunków i pieluch 74 3 222,00 20±2 16 M5,F7 0,0 480 N47 480 W47 2,2 

P02.AP.3 Magazyn plynow 36 3 108,00 22±2 16 M5,F7 0,0 230 N47 230 W47 2,1 

P02.AP.4 Mag. Implantow Ortopedycznych 30 3 90,00 22±2 16 M5,F7 0,0 190 N47 190 W47 2,1 

P02.AP.5 Mag. Implantow Kardiologicznych 69 3 207,00 22±2 16 M5,F7 + 440 N47 410 W47 2,1 
P02.AP.6 Mag.Środków  Dezynfekcyjnych 9 3 27,00 NN 16  - 0 - 190 W47.1 7,0 

P02.AP.7 komora przyjec 33 3 99,00 22±2 20 M5,F7 0,0 310 N47 310 W47 3,1 
P02.AP.8 Komunikacja 41 2,5 102,50 22  20 M5,F7 0,0 150 N47 120 W47 1,5 

P02.AP.9 Mag. Opakowań Zwrotnych 19 3 57,00 NN 16  - 0 - 90 W47 1,6 

P02.AP.10 Archiwum 10 3 30,00 NN 16  - 0 - 50 W47 1,7 

P02.AP.11 Mag. Mat.Łatwopalnych 12 3 36,00 NN 16  - 0 - 360 W47.2 10,0 

P02.AP.11 Mag. Mat. Latwopal. 12 3 36,00 NN 16  - 360 N47aw 360 W47.3 10,0 

P02.AP.12 Dystrybucja Komercja 69 3 207,00 22±2 20 M5,F7 0,0 430 N47 430 W47 2,1 

P02.AP.13 Pom. socjalne 12 3 36,00 NN 20 M5,F7 - 110 N47 130 W47 3,6 

P02.AP.14 Szatnia 14 2,5 35,00 NN 24 M5,F7 - 140 N47 0 - 4,0 

P02.AP.15 Umywalnia 5 2,5 12,50 NN 24  - 0 - 100 Ww22ist 8,0 

P02.AP.16 WC 5 2,5 12,50 NN 16  - 0 - 50 Ww22ist 4,0 
P02.AP.17 Przedsionek WC 3 2,5 7,50 NN 16  - 0 - 0 przepływ - 
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P02.AP.18 WC 3 2,5 7,50 NN 16  - 0 - 80 Ww22ist 10,7 

P02.AP.19 Pom. porządkowe 2 2,5 5,00 NN 16  - 0 - 30 Ww22ist 6,0 

P02.AP.20 Mag. Implantow Ortopedycznych 31 3 93,00 NN 16 M5,F7 + 190 N47 170 W47 2,0 

P02.AP.21 Mag. plynow 96 3 288,00 22±2 16 M5,F7 0,0 580 N47 580 W47 2,0 
P02.AP.22 Mag. Opatrunkow i Pieluch 101 3 303,00 NN 16 M5,F7 0,0 610 N47 490 W47 2,0 

P02.AP.23 Mag. Sprzetu Jednorazowego Użytku 80 3 240,00 NN 16 M5,F7 0,0 490 N47 490 W47 2,0 
P02.AP.25 WC 2 2,5 5,00 NN 20 M5,F7 - 0  50 Ww22ist 10,0 

P02.AP.26 Magazyn przyjęć 97 3 291,00 NN 16 M5  1 200 N4ist 1 200 W4ist 4,1 
Apteka Komunikacja    

        - 

P02.AP.24 Komunikacja 114 2,5 285,00 NN 20 M5,F7 0,0 420 N47 0 - 1,5 

P02.AP.27 Komunikacja wewnętrzna 27 2,5 67,50 NN 20 M5,F7 0,0 460 N47 0 - 6,8 

 Bank Krwi    
         

P02.BK.1 Prac. Przyjmowania Mat. 20 2,9 58,00 22±2 20 M5,F7 0,0 290 N48 290 W48 5,0 

P02.BK.2 Sluza U-F 7 2,5 17,50 22±2 20   0 - 0 - - 

P02.BK.3 Bank Krwi 55 2,9 159,50 22±2 20 M5,F7 + 1 240 N48 1 150 W48 7,8 

P02.BK.4 Biuro Banku Krwi i Prac. Immunologii 16 2,9 46,40 22±2 20 M5,F7 0,0 150 N48 150 W48 3,2 
P02.BK.5 Prac. Wydawania Mat. 17 2,9 49,30 22±2 20 M5,F7 0,0 350 N48 350 W48 7,1 

P02.BK.6 Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej 73 2,9 211,70 22±2 20 M5,F7 - 1 530 N48 1 680 W48 7,9 
P02.BK.7 Pok. Walidacji z Pok. Dyzurowym 17 2,9 49,30 22±2 20 M5,F7 0,0 150 N48 150 W48 3,0 

Centralna Sterylizatornia    
        - 

P02.CS.1 Pakietowanie Zestawow Operac. 211 2,9 611,90 24±2 20 F7,M5,H13 + 7 200 N49 6 600 W49 11,8 

P02.CS.2 Komora Przyjec 38 3 114,00 24±2 20 M5,F7 - 600 N50 0 - 5,3 

P02.CS.3 Mag. Odpadów medycznych 10 4,3 43,00 tz+5 16  - 0 - 180 W50.1 4,2 
P02.CS.4 SUW 23 2,9 66,70 NN 20  - 0 - 150 W51.1 2,2 

P02.CS.5 Mag. Narzedzi Fabrycznie Nowych 19 2,9 55,10 NN 20 M5,F7 0,0 110 N50 110 W50 2,0 

P02.CS.6 Pom. Porzadkowe 6 2,9 17,40 NN 20  - 0 - 70 W50.2 4,0 

P02.CS.7 Mag. Srodkow Dezynfekcyjnych 9 2,9 26,10 NN 20  - 0 - 160 W50.3 6,1 

P02.CS.8 Pom. Przyg. Rozt. 7 2,9 20,30 NN 20  - 0 - 110 W50.3 5,4 
P02.CS.9 Pom. Wstepnego Mycia 199 3 597,00 24±2 20 M5,F7 - 5 400 N50 6 700 W50 11,2 

P02.CS.10 Pom. Mycia Wozkow 16 2,9 46,40 NN 20 M5,F7 0,0 900 N50 900 W50.4 19,4 
P02.CS.11 ŚLUZA U-F 8 2,5 20,00 24±2 20   0 - 0 - - 
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P02.CS.12 Lazienka 5 2,5 12,50 NN 24  - 0 - 50 W50.2 4,0 

P02.CS.13 Pom. Suszenia i Magazynowania Wozkow 38 2,9 110,20 NN 20 F7,M5,H13 0,0 1 140 N49 1 140 W49 10,3 

P02.CS.14 Pakietowanie Bielizny 25 2,9 72,50 24±2 20 F7,M5,H13 + 750 N49 680 W49 10,3 

P02.CS.15 Sterylizacja Gazowa 8 2,9 23,20 24±2 20 F7,M5,H13 + 260 N49 70 W49 11,2 
  Sterylizacja Gazowa odciąg 7 2,9 20,30  20   0 - 170 W49.1 8,4 

P02.CS.16 Pom. Degazacji 7 2,9 20,30 24±2 20 F7,M5,H13 + 260 N49 70 W49 12,8 
  Pom. Degazacji odciąg    

   - 0 - 170 W49.1 - 

P02.CS.17 Sluza U-F 4 2,9 11,60 NN 20  - 0 - 0 - - 

P02.CS.18 Mag. Narzedzi Fabrycznie Nowych 27 2,9 78,30 NN 20 F7,M5,H13 + 900 N49 820 W49 11,5 

P02.CS.19 Mag. Narzedzi Fabrycznie Nowych 16 2,9 46,40 NN 20 F7,M5,H13 + 240 N49 210 W49 5,2 

P02.CS.20 Mag. Mat. Sterylnych 92 2,9 266,80 NN 20 F7,M5,H13 + 2 800 N49 2 500 W49 10,5 
P02.CS.22 Pom.Ekspedycji 67 2,9 194,30 24±2 20 F7,M5,H13 + 1 250 N49 1 150 W49 6,4 

P02.CS.23 Pom. Wyladunku 35 2,9 101,50 24±2 20 F7,M5,H13 + 1 150 N49 1 050 W49 11,3 

P02.CS.24 Przedsionek 6 2,9 17,40 NN 20   0 - 0 - - 

P02.CS.25 Szatnia 48 4 192,00 NN 20 M5 - 450 N51 480 W51.1 2,5 

P02.CS.27 Pom.Socjalne 32 2,5 80,00 NN 20 M5 0,0 150 N51 150 W51.1 1,9 
P02.CS.28 Sluza U-F 4 2,5 10,00 NN 20  - 0 - 0 - - 

P02.CS.29 Archiwum  7 2,5 17,50 NN 16  - 0 - 50 W51.1 2,9 

P02.CS.30 WC 3 2,5 7,50 NN 20  - 0 - 50 W50.2 6,7 

P02.CS.31 Pok. Kierownika 22 2,9 63,80 24±2 20 M5,F7 0,0 100 N50 0  1,6 

P02.CS.32 Lazienka 7 2,5 17,50 NN 24  - 0 - 100 W50.2 5,7 
P02.CS.33 WC 3 2,5 7,50 NN 20  - 0 - 50 W50.2 6,7 

 Komunikacja Ogólna    
         

P02.KO.1 Komunikacja 142 2,5 355,00 NN 20 M5 0,0 550 N4ist 190 W4ist 1,5 

P02.KO.2 Komunikacja 81 2,3 186,30 NN 20 M5 - 220 N52 100 W52 1,2 

P02.KO.3 Komunikacja 44 2,3 101,20 NN 20 M5 0,0 220 N51 120 W51 2,2 
P02.KO.4 Komunikacja 85 2,3 195,50 NN 20 M5 - 420 N51 0 - 2,1 

P02.KO.5 Komunikacja 131 2,25 294,75 NN 20 M5 0,0 530 N4ist 430 W4ist 1,8 
P02.KO.6 Komunikacja 158 2,5 395,00 NN 20 M5 0,0 660 N4ist 0 - 1,7 

P02.KO.7 Komunikacja 85 2,3 195.50 NN 20 M5 0,0 320 N4ist 100 W4ist 1,6 

P02.KO.17 Komunikacja 36 2,3 82,80 NN 20 M5 0,0 230 N51 0 - 2,6 
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P02.KO.9 Komunikacja 59 2,5 147,50 NN 20 M5 0,0 230 N51 0 - 1,6 

P02.KO.10 Komunikacja 52 2,3 120 NN 20 M5 - 190 N51 160 W51 1,5 

P02.KO.11 Korytarz brudny 52,5 2,5 131,25   M5 0,0 200 N4ist 200 W4ist 1,5 

P02.KO.12 Korytarz 83 2,3 191 NN 20 M5 0 400 N4ist 0 - 1,9 
P02.KO.14 Korytarz 18 2,5 45,00 NN 20 M5 0 70 N52 70 W52 1,6 

P02.KO.15 Komunikacja 46 2,5 115,00 NN 20 M5 0,0 180 N4ist 180 W4ist 1,6 
P02.KO.16 Wiatrołap 27 2,5 67,50 NN 20 M5 + 110 N4ist 100 W4ist 1,6 

 Laboratorium Diagnostyczne             

P02.LD.1 Prac. Bialek 35 2,9 101,50 22±2 20 M5,F7 - 730 N56 800 W56 7,9 

P00.LD.1b Mag. Podreczny 34 2,9 98,60 NN 20 M5,F7 0,0 200 N56 200 W56 2,0 

P00.LD.1c Archiwum Podreczne 31 2,9 89,90 NN 20  - 200 N56 200 W56 2,2 
P02.LD.2 Prac. Mikroskopowa 22 2,9 63,80 22±2 20 M5,F7 - 430 N56 460 W56 7,2 

P02.LD.3 Pok. Walidacji z Pok. Dyzurowym 18 2,9 52,20 22±2 20 M5,F7 0,0 160 N56 160 W56 3,1 

P02.LD.4 Prac. Analityki Ogolnej 38 2,9 110,20 22±2 20 M5,F7 - 1 100 N56 1 200 W56 10,9 

P02.LD.4 dygestorium  2,9 0,00 22±2     - 900 W56.1 - 

P02.LD.5 Prac. Hematologii i Koagulologii 26 2,9 75,40 22±2 20 M5,F7 - 530 N56 580 W56 7,7 
P02.LD.6 Prac. Biochemii i Immunochemii 87 2,9 252,30 22±2 20 M5,F7 - 1 830 N56 2 000 W56 7,9 

P02.LD.7 Prac. Przyjecia Mat. z Prac. "Cito" 40 2,9 116,00 22±2 20 M5,F7 - 860 N56 950 W56 8,2 
P02.LD.8 Sekretariat 14 2,9 40,60 22±2 20 M5,F7 0,0 100 N56 100 W56 2,5 

P02.LD.9 Pok. Kierownika 20 2,9 58,00 22±2 20 M5,F7 0,0 110 N56 110 W56 1,9 

P02.LD.10 Kontrola Jakosci 10 2,9 29,00 22±2 20 M5,F7 0,0 50 N56 50 W56 1,7 

P02.LD.11 Pok. Asystencki 27 2,9 78,30 22±2 20 M5,F7 0,0 300 N56 300 W56 3,8 

P02.LD.12 Sala Szkoleniowa 41 2,9 118,90 22±2 20 M5,F7 0,0 500 N56 500 W56 4,2 
P02.LD.13 Sala Cwiczeniowa 59 2,9 171,10 22±2 20 M5,F7 - 1 220 N56 1 330 W56 7,8 

P02.LD.14 Ciemnia 7 2,5 17,50 22±2 20 M5,F7 0,0 120 N56 120 W56 6,9 

P02.LD.15 Prac. Naukowa 45 2,9 130,50 22±2 20 M5,F7 - 990 N56 1 090 W56 8,4 

P02.LD.16 WC 4 2,5 10 NN 20  - 0 - 50 W56.3 5,0 

P02.LD.17 Sluza U-F 4 2,5 10,00 NN 20 M5,F7 0,0 0 - 0 - - 

P02.LD.18 WC 6 2,5 15,00 NN 20  - 0 - 50 W56.3 3,3 
P02.LD.19 Chlodnia                       24 2,9 69,60 2-8  20 M5,F7 0,0 170 N56 170 W56 2,4 

P02.LD.20 Brudownik 4 2,5 10,00 NN 20  - 0 - 40 W56.2 4,0 
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P02.LD.21 Łazienka męska 5 2,5 12,50 NN 20  - 0 - 80 W56.3 6,4 

P02.LD.22 Łazienka damska 4 2,5 10,00 NN 20  - 0 - 50 W56.3 5,0 

P02.LD.23 Pom.Socjalne 30 2,5 75,00 NN 20 M5,F7 - 270 N56 300 W56 4,0 

P02.LD.24 Pokój asystencki 9 2,5 22,5 24 20  0 100 N56 50 W56 4,4 

P02.LD.25 Pom.Hig.-Sanit. 11 2,5 27,50 NN 20  - 0 - 80 W56.3 2,9 

P02.LD.26 Pom. porządkowe 8 4,2 33,60 NN 20  - 0 - 100 W52.1 3,0 

P02.LD.27 Pom. Tech. UPS 7 4,3 30,10 22 20  - 0 - 60 W52 2,0 

P02.LD.28 Pom. Tech.  Uzdatnianie wody 7 4,3 30,10 22 20  - 0 - 60 W52 2,0 

P02.LD.29 Pom. Tech. chłodni 6 4,1 24,60 NN NN  - 0 - 120 W56 4,9 

P02.LD.33 Przedsionek 6 4,06 24,36 NN NN  - 0 - 40 W56 1,6 

P02.LD.34 Pok. Opisowy 7 2,5 17,50 24 20  0 100 N56 100 W56 5,7 

P02.MB.19 Pom. na lodówki 6,5 4,06 26,39 NN NN  0 270 N56 300 W56.1 11,4 

 Laboratorium Komunikacja    
         

P02.LD.31 Komunikacja Wewnetrzna 94 2,5 235,00 NN 20 M5,F7 - 970 N56 0 - 4,1 

P02.LD.30 Komunikacja wewnętrzna 65 2,5 162,50 NN 20 M5 - 240 N52 0 - 1,5 
P02.LD.32 Komunikacja wewnętrzna 78 4,17 325,26 NN 20 M5,F7 - 520 N56 0 - 1,6 

 Magazyn Centralny    
         

P02.M.3 Strefa Sklad. Tow. Wielkogabarytowych 61 3 183,00 NN 20  - 0  300 W4ist 1,6 

 Mikrobiologia    
         

P02.MB.1 Pracownia Mykologiczna 21 2,9 60,90 
22±2 20 

F7,F9,H13/H
13-wyw 

- 770 N55 840 W55 13,8 

P02.MB.2 Pracownia Parazytologiczna 20 2,9 58,00 
22±2 20 

F7,F9,H13/H
13-wyw 

- 700 N55 770 W55 13,3 

P02.MB.3 Pracownia Serologiczna 20 2,9 58,00 
22±2 20 

F7,F9,H13/H
13-wyw 

- 730 N55 800 W55 13,8 

P02.MB.4 Prac. Epidem. Zak. Szpit. 20 2,9 58,00 
22±2 20 

F7,F9,H13/H
13-wyw 

- 740 N55 810 W55 14,0 

P02.MB.5 Pok. Kierownika 23 2,9 58,00 22±2 20 F7,F9 0,0 180 N55 180 W55 2,7 

P02.MB.6 Sluza U-F 5 2,5 12,50 22±2 20   0 - 0 - - 

P02.MB.7 Pok. Wydawania Wynikow 14 2,9 40,60 22±2 20 F7,F9 0,0 220 N55 220 W55 5,4 

P02.MB.8 Mag. Odpadow Tymczasowych        Max 35oC 9 2,5 22,50 NN 16  - 0 - 200 W55.2 8,9 
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P02.MB.9 Prac. Bakt. 1-Posiew 40 2,8 112,00 
22±2 20 

F7,F9,H13/H
13-wyw 

- 1 030 N55 1130 W55 10,1 

P02.MB.10 Prac. Bakt. 2-Posiew 35 2,9 101,50 
22±2 20 

F7,F9,H13/H
13-wyw 

- 1 020 N55 1 120 W55 11,0 

P02.MB.11 Prac. Bakt. 2-Posiew 25 2,9 72,50 
22±2 20 

F7,F9,H13/H
13-wyw 

- 760 N55 840 W55 11,6 

P02.MB.12 Archiwum Podreczne 14 2,9 40,60 22±2 20 F7,F9 0,0 90 N55 90 W55 2,2 

P02.MB.13 Prac. Kontroli Jakosci 21 2,9 60,90 
22±2 20 

F7,F9,H13/H
13-wyw 

- 850 N55 930 W55 15,3 

P02.MB.14 Sala Konferencyjna 34 2,9 98,60 22±2 20 F7,F9 0,0 480 N55 480 W55 4,9 
P02.MB.15 Pok. Naukowy 25 2,9 72,50 22±2 20 F7,F9 + 290 N55 260 W55 4,0 

P02.MB.16 Pom.Hig.-Sanit. 4 2,5 10,00 NN 20  - 0 - 80 W55.1 8,0 

P02.MB.17 Pom.Hig.-Sanit. 5 2,5 12,50 NN 20  - 0 - 50 W55.1 4,0 

Mikrobiologia Komunikacja    
        - 

P02.MB.18 Śluza szatn. 3 2,5 7,50 NN 20 F7,F9 - 50 N55 0 W55 6,7 
P02.MB.20 Umywalnia 3 2,5 7,50 NN 20 F7,F9 - 0  50 W55.1 6,7 

P02.MB.21 Komunikacja / śluza wejściowa 7 2,5 17,50 NN 20 F7,F9 0 100 N55 0 - 5,7 

P02.MB.22 Komunikacja wewnętrzna 79 2,3 181,70 
NN 20 

F7,F9,H13/H
13-wyw 

0 840 N55 0 - 4,6 

 Pomieszczenia Socjalne    
         

P02.PS.10 Pom. Hig.-Sanit. 12,13 2,5 30,33 NN 24  - 0 - 80 W52 2,6 
P02.PS.10 WC  2,5 0,00 NN 20  - 0 - 50 W52.1 #DZIEL/0! 

P02.PS.11 Szatnia M. 72 2,5 180,00 NN 24 M5 - 720 N52 640 W52 4,0 
P02.PS.12 Szatnia D. 85 2,5 212,50 NN 24 M5 - 850 N52 730 W52 4,0 

P02.PS.13 Pom. Hig.-Sanit. 13 2,5 32,50 NN 24  - 0 - 80 W52 2,5 

P02.PS.13 WC  2,5 0,00 NN 20  - 0 - 50 W52.1 #DZIEL/0! 

P02.PS.14 Pom hig.-sanit 15 2,5 37,50 NN 24  - 0 - 80 W51 2,1 

P02.PS.14 WC  2,5 0,00 NN 20  - 0 - 50 W51.2 #DZIEL/0! 
P02.PS.15 Łazienka 3 2,5 7,50 NN 24  - 0 - 50 W51.2 6,7 

P02.PS.16 Łazienka 17 2,5 42,50 NN 24  - 0 - 80 W52 1,9 

P02.PS.16 WC  2,5 0,00 NN 20  - 0 - 50 W52.1 #DZIEL/0! 
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P02.PS.17 Szatnia D. 25 2,5 62,50 NN 24 M5 - 250 N52 170 W52 4,0 

P02.PS17a Szatnia D. 27 2,5 67,50 NN 24 M5  280 N52 300 W52 4,4 

P02.PS.18 Szatnia D. 89 2,5 222,50 NN 24 M5 - 880 N52 800 W52 4,0 

P02.PS.19 Szatnia M. 88 2,5 220,00 NN 24 M5 - 880 N52 800 W52 4,0 
P02.PS.2 Szatnia studencka D. 83 2,5 207,50 NN 24 M5 - 930 N51 850 W51 4,5 

P02.PS.20 Szatnia M. 89 2,5 222,50 NN 24 M5 - 880 N52 800 W52 4,0 
P02.PS.21 Szatnia  studencka M. 91 2,5 227,50 NN 24 M5 - 960 N51 780 W51 4,2 

P02.PS.23 Pom.Hig.-Sanit. 13 2,5 32,50 NN 20  - 0 - 80 W51 2,5 

P02.PS.24 Pom.Hig.-Sanit. 16 2,5 40,00 NN 24  - 0 - 80 W51 2,0 

P02.PS.24 WC  2,5 0,00 NN 20  - 0 - 50 W51.2 #DZIEL/0! 

P02.PS.25 Pom.Hig.-Sanit. 16 2,5 40,00 NN 24  - 0 - 80 W51 2,0 
P02.PS.25 WC  2,5 0,00 NN 20  - 0 - 50 W51.2 #DZIEL/0! 

P02.PS.26 Pom.Hig.-Sanit. 16 2,5 40,00 NN 24  - 0 - 80 W51 2,0 

P02.PS.26 WC  2,5 0,00 NN 20  - 0 - 50 W51.2 #DZIEL/0! 

P02.PS.27 Pom.Hig.-Sanit. 16 2,5 40,00 NN 24  - 0 - 80 W51 2,0 

P02.PS.27 WC  2,5 0,00 NN 20  - 0 - 50 W51.2 #DZIEL/0! 
P02.PS.28 Szatnia M. 42 2,5 105,00 NN 24 M5 - 420 N51 340 W51 4,0 

P02.PS.29 Szatnia D. 88 2,5 220,00 NN 24 M5 - 880 N51 800 W51 4,0 
P02.PS.3 Szatnia studencka D. 199 2,5 497,50 NN 24 M5 - 740 N51 670 W51 1,5 

P02.PS.30 Szatnia M. 88 2,5 220,00 NN 24 M5 - 880 N51 800 W51 4,0 

P02.PS.31 Szatnia D. 89 2,5 222,50 NN 24 M5 - 890 N51 810 W51 4,0 

P02.PS.32 Pom.Hig.-Sanit. 13 2,5 32,50 NN 24  - 0 - 80 W51 2,5 

P02.PS.32 WC  2,5 0,00 NN 20  - 0 - 50 W51.2 #DZIEL/0! 
P02.PS.33 Pom.Hig.-Sanit. 13 2,5 32,50 NN 24  - 0 - 80 W51 2,5 

P02.PS.33 WC  2,5 0,00 NN 20  - 0 - 50 W51.2 #DZIEL/0! 

P02.PS.34 Pom.Hig.-Sanit. 14 2,5 35,00 NN 24  - 0 - 80 W51 2,3 
P02.PS.34 WC  2,5 0,00 NN 20  - 0 - 50 W51.2 #DZIEL/0! 
P02.PS.36 Pom.Hig.-Sanit. 16 2,5 40,00 NN 24  - 0 - 50 W51.2 1,3 

P02.PS.37 Szatnia studencka NPS 24 2,5 60,00 NN 24 M5 - 240 N51 200 W51 4,0 

P02.PS.38 Szatnia studencka M. 62 2,5 155,00 NN 24 M5 - 620 N51 540 W51 4,0 

P02.PS.39 Szatnia studencka D. 72 2,5 180,00 NN 24 M5 - 800 N51 720 W51 4,4 
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P02.PS.40 Pom. porządkowe 4 2,5 10,00 NN 16   0 - 40 W51.2 4,0 

P02.PS.41 Przedsionek 5 2,5 12,50 NN 20   0 - - -  

P02.PS.42 Przedsionek 5 2,5 12,50 NN 20   0 - - -  

P02.PS.43 Przedsionek WC M 8 2,5 20,00 NN 20   - - 160 Ww22ist  

P02.PS.44 WC Nps 5 2,5 12,50 NN 20   - - 50 Ww22ist  

P02.PS.45 Przedsionek WC D 13 2,5 32,50 NN 20   - - 150 Ww22ist  

P02.PS.46 Pom. Hig.-sanit. 15,2 2,5 38,00     - - 80 W51 2,1 
P02.PS.46 WC  2,5 0,00     - - 50 W51.2 #DZIEL/0! 

P02.PS.47 Szatnia studencka M. 125 2,5 312,50   M5 - 1250 N51 1170 W51 4,0 
P02.PS.51 Szatnia studencka D. 85 3,2 212,50 NN 24 M5  870 N51 790 W51 4,1 

P02.PS.4 Łazienka 16 2,5 40,00 NN 24  - 0 - 80 W52 2,0 

P02.PS.4 WC 2,5 2,5 6,25 NN 20  - 0 - 50 W52.1 8,0 

P02.PS.5 Łazienka 16 2,5 40,00 NN 24  - 0 - 80 W52 2,0 

P02.PS.5 WC 2,5 2,5 6,25 NN 20  - 0 - 50 W52.1 8,0 
P02.PS.6 Szatnia M 87 2,5 217.50 NN 24 M5 - 870 N51 780 W51 4,0 

P02.PS.7 Łazienka 12 2,5 30,00 NN 24  - 0 - 80 W52 2,7 

P02.PS.7 WC 2,6 2,5 6,50 NN 20  - 0 - 50 W52.1 7,7 

P02.PS.9 Pom. Hig.-Sanit. 15 2,5 37,50 NN 24  - 0 - 80 W51 2,1 

P02.PS.9 WC 4,3 2,5 10,75 NN 20  - 0 - 50 W51.2 4,7 

 Pomieszczenia Techniczne    
         

P02.PT.0 Istniejący Węzeł C.O. 60 3,8 228,00 NN 16 M5 - 360 N7ist 380 W7ist 1,7 
P02.PT.1 Pom. Elektryczne 9 3 27 21 16  - - - 60 Wt3 2,2 

P02.PT.2 Sprężarkownia 36,7 2,9 106,43 NN 16 M5 - 530 N4ist 500 W4ist 5,0 

P02.PT.3 wezel cieplny A2 102 4,22 443,10 NN 16 M5 - 1250 N52 1350 W52 3,0 

P02.PT.4 Pom. Elektryczne 28 3 84,00 21 16 M5  170 N4ist 180 W58 2,1 

P02.PT.5 Pom.Tech. 48 4,15 199,20 NN 16 M5 - 400 N4ist 420 W4ist 2,1 
P02.PT.6 Wentylatornia 166 4,3 713,80 NN 16 M5 - 570 N51 620 Wt3 0,9 

P02.PT.7 Pom.Elektryczne 14 3 42,00 21 16  - 0 - 90 Wt3 2,1 

P02.PT.8 Pom.Elektryczne 10 3 30,00 21 16  - 0 - 60 Wt2 2,0 

P02.PT.9 Pom. Teletechniczne 10 3 30,00 21 16  - 0 - 60 Wt2 2,0 
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P02.PT.10 Pom.Elektryczne 22 3 66,00 21 16  - 0 - 170 Wt1 2,6 

P02.PT.11 Pom. Teletechniczne 10 3 30,00 21 16  - 0 - 60 Wt1 2,0 

P02.PT.12 Pom.Teletechniczne 12 3 36,00 21 16  - 0 - 80 Wt4 2,2 

P02.PT.13 Pom.Elektryczne 6 3 18,00 21 16  - 0 - 40 Wt4 2,2 
P02.PT.14 Pom.Elektryczne 22 3 66,00 21 16  - 0 - 130 W58 2,0 

P02.M.15 Mag. depozyty 60 2,9 174,00 NN 16   470 N4ist 470 W4ist 2,7 
P02.PT.16 Pom. Teletechniczne 18 3 54,00 21 16  - 0 - 110 Wt2 2,0 

P02.PT.17 Pom. Teletechniczne 14 3 42,00 21 16  - 0 - 90 Wt3 2,1 

P02.PT.18a Pom. 14 3,8 53,20 
   - 0 - 250 W4ist 4,7 

P02.PT.22 Pom. tech. 8 4,23 33,84 
   - 0 - 70 Wt3 2,1 

P02.PT.24 Gazy medyczne (vac) 35 3,4 119 NN 16  - 800 N7ist 800 W7ist 6,7 

P02.PT.25 Gazy medyczne (air) 15 3,4 51 NN 16  - 110 N7ist 130 W7ist 2,5 

P02.PT.23 Pom. Elektryczne 5 4 20,00 NN 16  - 0 - 50 Wt2 2,5 

P02.MW.1 Masz. Windy 6 3,8 22,80 NN 16  - 0 - 0 - - 

P02.PT.26 Pom. próżni 12 4,15 49,80 NN 16  - 70 N4ist 100 W4ist 2,0 

 Pomieszczenie Istniejace    
         

P02.PT.19 Istniejaca Wentylatornia 166 3 498,00 NN 20 M5 - 450 N4ist 450 W4ist 0,9 

P02.PT.19 Istniejaca Wentylatornia 166 3 498,00 NN 20 M5 - 450 N7ist 450 W7ist 0,9 

P02.PT.18 Istniejaca Wentylatornia 142 3 426,00 NN 20  - 0 - 200 WW3ist 0,5 

P02.PT.19 Istniejaca Wentylatornia 166 3 498,00 NN 20 M5 - 450 N4ist 450 W4ist 0,9 

 Szpitalny Oddział Ratunkowy    
         

P02.M.1 Pro Morte 15 2,5 37,50 22 20  - 0 - 210 W57 5,6 
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    [m2] [m] [m3] °C °C [—] [—] [m3/h]  [m3/h] [—] 1/h 

 Budynek A2 P01  
 

 
         

Blok operacyjny  
 

 
        - 

P01.BO.1 Szatnia Brudna 53 2,5 132,50 NN 24 M5,F7 - 660 N40 710 W40 5,4 

P01.BO.2 Szatnia Czysta 18 2,5 45,00 NN 24 M5,F7 - 370 N40 0 - 8,2 

P01.BO.3 Pom. Hig.-Sanit. 29 2,5 72,50 NN 24  - 0 - 320 W40 4,4 
P01.BO.3 Pom. Hig.-Sanit.  

 0,00 NN 24  - 0 - 100 W40.2 - 

P01.BO.4 Sluza Powrotna 6 2,5 15,00 NN 24  - 0 - 80 W40.3 5,3 

P01.BO.5 Szatnia Brudna 44 2,5 110,00 NN 24 M5,F7 - 550 N40 600 W40 5,5 

P01.BO.6 Pom. Hig.-Sanit. 28 2,5 70,00 NN 24  - 0 - 250 W40 3,6 

P01.BO.6 Pom. Hig.-Sanit.  
 0,00 NN 24  - 0 - 100 W40.2 - 

P01.BO.7 Pom. Suszenia Blatow 17 2,6 44,20 NN 20 M5,F7 - 420 N39 430 W39.1 9,7 

P01.BO.8 Szatnia Czysta 14 2,5 35,00 NN 24 M5,F7 + 300 N40 0 - 8,6 
P01.BO.9 Sluza Powrotna 12 2,5 30,00 NN 24  - 0 - 150 W40.3 5,0 

P01.BO.10 Pom. Porzadkowe 7,4 2,5 18,50 NN 16  - 0 - 70 W40.2 3,8 

P01.BO.11 Pom. Suszenia Blatow 23 2,9 66,70 NN 20 M5,F7 - 580 N40 600 W40.4 9,0 

P01.BO.12 Pom. Mycia Blatow 23 2,9 66,70 NN 20 M5,F7 - 530 N40 580 W40.4 8,7 

P01.BO.13 Mag. Czysty 8 2,5 20,00 NN 16  - 0 - 100 W40.1 5,0 
P01.BO.14 Sluza U-F 11 2,6 28,60 NN 20  - 0 - 0 - - 

P01.BO.15 Sluza Pacjetow 50 2,7 135,00 NN 20 M5,F7 + 660 N40 620 W40.1 4,9 

P01.BO.16 Pkt. Pielęgniarski 9 2,5 22,50 NN 20 M5,F7 + 100 N40 90 W40.1 4,4 

P01.BO.17 Mag. Lekow 14 2,5 35,00 25 16  - 0 - 170 W39 4,9 

P01.BO.19 Lazienka 4 2,5 10,00 NN 24  - 0 - 50 W41.1 5,0 
P01.BO.20 Gab. Piel.oddziałowej 13 2,7 35,10 23 20 F7,F9 0,0 140 N41 90 W41 4,0 

P01.BO.25 Gab. Koordynatora 9 2,7 24,30 23 20 F7,F9 0,0 110 N41 110 W41 4,5 
P01.BO.28 WC 3 2,5 7,50 NN 20  - 0 - 50 W41.1 6,7 
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P01.BO.29 Sluza U-F 2 2,5 5,00 NN 20  - przepływ - przpepływ - - 

P01.BO.34 Pom. Przyg.Personelu 5 2,5 12,50 23 24 F7,F9,H13 plus 10 Pa 130 N41 80 W41 10,4 

P01.BO.35 Pom. Przyg.Personelu 5 2,5 12,50 23 24 F7,F9,H13 plus 10 Pa 130 N41 80 W41 10,4 

P01.BO.36 Pom. Przyg.Personelu 5 2,5 12,50 23 24 F7,F9,H13 plus 10 Pa 130 N41 80 W41 10,4 
P01.BO.37 Pom. Przyg.Personelu 5 2,5 12,50 23 24 F7,F9,H13 plus 10 Pa 130 N41 80 W41 10,4 

P01.BO.39 Sala Operacyjna 41 2,7 110,70 19÷23 24 F7,F9,H13 plus 15 Pa 5 700 N27 5 100 W27 51,5 
P01.BO.40 Sala Operacyjna 41 2,7 110,70 19÷23 24 F7,F9,H13 plus 15 Pa 5 700 N28 5 100 W28 51,5 

P01.BO.41 Sala Operacyjna 41 2,7 110,70 19÷23 24 F7,F9,H13 plus 15 Pa 5 700 N29 5 100 W29 51,5 

P01.BO.44 Magazyn 7 2,5 17,50 NN 16  - 0 - 40 W41 2,3 

P01.BO.45 Sluza Pracowników z IP 14 2,5 35,00 23 20 F7,F9 + 130 N39 100 W39 3,7 

P01.BO.46 Sluza U-F 5 2,5 12,50 NN 20    - - - - 
P01.BO.47 Magazyn 13 2,5 32,50 NN 16  - 0 - 100 W39 3,1 

P01.BO.49 Magazyn 10 2,5 25,00 25 20  - 0 - 120 W41 4,8 

P01.BO.50 Magazyn 9 2,5 22,50 NN 16  - 0 - 60 W41 2,7 
P01.BO.52 Sala Operacyjna 41 2,7 110,70 19÷23 24 F7,F9,H13 plus 15 Pa 5 700 N30 5 100 W30 51,5 

P01.BO.53 Sala Operacyjna 41 2,7 110,70 19÷23 24 F7,F9,H13 plus 15 Pa 5 700 N31 5 100 W31 51,5 

P01.BO.54 Sala Operacyjna 42 2,7 113,40 19÷23 24 F7,F9,H13 plus 15 Pa 5 700 N32 5 100 W32 50,3 

P01.BO.55 Sala Operacyjna 42 2,7 113,40 19÷23 24 F7,F9,H13 plus 15 Pa 5 700 N33 5 000 W33 50,3 

P01.BO.56 Sala Operacyjna 41 2,7 110,70 19÷23 24 F7,F9,H13 plus 15 Pa 5 700 N34 5 100 W34 51,5 
P01.BO.63 Pom. Przyg.Personelu 5 2,5 12,50 23 24 F7,F9,H13 plus 10 Pa 130 N41 80 W41 10,4 

P01.BO.64 Pom. Przyg.Personelu 5 2,5 12,50 23 24 F7,F9,H13 plus 10 Pa 130 N41 80 W41 10,4 
P01.BO.65 Pom. Przyg.Personelu 5 2,5 12,50 23 24 F7,F9,H13 plus 10 Pa 130 N41 80 W41 10,4 

P01.BO.66 Pom. Przyg.Personelu 5 2,5 12,50 23 24 F7,F9,H13 plus 10 Pa 130 N41 80 W41 10,4 

P01.BO.70 Pok. Wypoczynkowy 16 2,5 40,00 23 20 F7,F9 0 190 N41 170 W41 4,8 

P01.BO.71 Pok. Wypoczynkowy 16 2,5 40,00 23 20 F7,F9 0 190 N41 140 W41 4,8 

P01.BO.72  WC 2 2,5 5,00 25 20  - przepływ - przpepływ - - 
P01.BO.74 Lazienka 5 2,5 12,50 NN 24  - 0 - 50 W41.2 4,0 

P01.BO.75 Pok. Opisowy 10 2,6 26,00 23 20 F7,F9 0,0 120 N41 120 W41 4,6 

P01.BO.78 Dyzurka 15 2,6 39,00 23 20 F7,F9 0,0 160 N41 110 W41 4,1 

P01.BO.80 Korytarz Czysty 194 2,5 485,00 25 20 F7,F9, H13 plus 5 Pa 2 500 N39 1 410 W39 5,2 

P01.BO.82 Brudownik 3,3 2,6 8,58 NN 16  -  - 40 W42.1 4,7 
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P01.BO.83 Sala Nadzoru Poznieczuleniowego 21 2,6 54,60 23 24 F7,F9,H13 plus 10 Pa 580 N42 530 W42 10,6 

P01.BO.84 Sala Nadzoru Poznieczuleniowego 180 2,6 468,00 23 24 F7,F9,H13 plus 10 Pa 4 900 N42 4 500 W42 10,5 

P01.BO.85 Nadzor Pielęgniarski 30 2,6 78,00 23 20 F7,F9,H13 plus 5 Pa 390 N42 390 W42 5,0 

P01.BO.86 Sala Nadzoru Poznieczuleniowego Dzieci 36 2,6 93,60 23 24 F7,F9,H13 plus 10 Pa 1 050 N42 950 W42 11,2 
P01.BO.87 WC Personelu M. 10 2,5 25,00 NN 20  - 0 - 160 W39.2 6,4 

P01.BO.88 WC Personelu D. 8 2,5 20,00 NN 20  - 0 - 100 W39.2 5,0 
P01.BO.89 Przedsionek WC 6 2,5 15,00 NN 20  - przepływ - przpepływ - - 

P01.BO.90 Przedsionek WC 6 2,5 15,00 NN 20  - przepływ - przpepływ - - 

P01.BO.91 Sluza U-F 13 2,5 32,50 25 20 F7,F9 + 160 N41 120 W41 4,9 

P01.BO.92 Mag. Czysty 33 2,6 85,80 NN 16  - 0 - 200 W39 2,3 

P01.BO.93 Sluza Powrotna Pacjentów 23 2,5 57,50 25 20 F7,F9 + 300 N39 280 W39 5,2 
P01.BO.94 Pok. Trudnych Rozmow 20 2,5 50,00 23 20 M5,F7 0,0 210 N38 160 W38 4,2 

P01.BO.96 Sala Briefingowa 24 2,6 62,40 23 20 F7,F9 0,0 320 N39 320 W39 5,1 

P01.BO.97 Magazyn 32 2,5 80,00 NN 16  - 0 - 200 W39 2,5 

P01.BO.99 WC 4 2,6 10,40 NN 24 F7,F9 - 0 - 50 W38.1 4,8 

P01.BO.100 WC 4 2,6 10,40 NN 24  - 0 - 50 W38.1 4,8 
P01.BO.101 WC 3 2,6 7,80 NN 20  - 0 - 50 W38.1 6,4 

P01.BO.102 Pom. Porządkowe 7 2,6 18,20 NN 24 F7,F9 - 0 - 60 W38.1 3,3 
P01.BO.103 Pom. Socjalne 24 2,6 62,40 NN 20 F7,F9 0 240 N39 240 W39 3,8 

P01.BO.104 Pom. Porządkowe 4 2,5 10,00 NN 16  - 0  50 W39.2 5,0 

P01.BO.105 Pom. Mycia Blatow 16 2,6 41,60 NN 20 F7,F9 - 340 N39 390 W39.1 9,4 

P01.BO.106 Mag. blatów i wózków transportowych 64 2,6 166,40 NN 16  - 0  380 W39 2,3 

P01.BO.107 Pom. Socjalne 39 2,6 101,40 NN 20 F7,F9 0 380 N39 380 W39 3,7 
P01.BO.108 Sluza U-F 5 2,6 13 23 20  - 0 - 0 - - 

P01.BO.109 Korytarz Wewnętrzny 8 2,5 20,00 25 20  - 0 - 0 - - 

P01.BO.110 Pom. Przyg. Personelu 4 2,5 10,00 23 24 F7,F9,H13 plus 10 Pa 130 N41 80 W41 13,0 

P01.BO.111 Sterownia 19 2,5 47,50 23 20 F7,F9,H13 plus 5 Pa 250 N41 120 W41 5,3 

P01.BO.112 Sterownia 20 2,5 50,00 23 20 F7,F9,H13 plus 5 Pa 250 N41 120 W41 5,0 

P01.BO.113 Pom.Tech. 16 3,87 61,92 23 20  - 0 - 110 W41 1,8 

P01.BO.114 Pom.Tech. 13 3,87 50,31 23 20  - 0 - 110 W41 2,2 
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P01.BO.115 Sala Operacyjna 81 2,7 218,70 19÷23 24 F7,F9,H13 plus 15 Pa 5 700 N35 5 100 W35 26,1 

P01.BO.116 Sala Operacyjna 80 2,7 216,00 19÷23 24 F7,F9,H13 plus 15 Pa 5 700 N36 5 100 W36 26,4 

P01.BO.117 Pom. Przyg. Personelu 4 2,5 10,00 23 24 F7,F9,H13 plus 10 Pa 130 N41 80 W41 13,0 

P01.BO.119 Korytarz Czysty 137 2,5 342,50 25 20 F7,F9,H13 plus 5 Pa 1 700 N41 1 350 W41 5,0 

P01.BO.120 Korytarz Wewnętrzny 34 2,5 85,00 25 20 F7,F9,H13 plus 5 Pa 430 N41 380 W41 5,1 

P01.BO.121 Korytarz Czysty 125 2,5 312,50 25 20 F7,F9,H13 plus 5 Pa 1 500 N41 1 200 W41 4,8 

P01.BO.122 WC personelu 5 3 15,00 NN 24  - 0 - 50 W41.1 3,3 

P01.BO.123 WC 5 2,7 13,50 NN 20  - 0 - 50 W41.2 3,7 

P01.BO.124 WC 3 2,5 7,50 NN 20  - 0 - 50 W41.2 6,7 

P01.BO.125 Magazyn 22 2,5 55,00 25 20  - 0 - 140 W39 2,5 

P01.BO.126 Korytarz Czysty 137 2,5 342,50 25 20 F7,F9,H13 + 1 750 N39 750 W39 5,1 

P01.BO.127 Magazyn 7 2,5 17,50 25 20  - 0 - 50 W41 2,9 

P01.BO.128 Magazyn 9 2,5 22,50 25 20  - 0 - 50 W41 2,2 

P01.BO.129 Magazyn 9 2,5 22,50 25 20  - 0 - 50 W41 2,2 

P01.BO.130 Magazyn 8 2,5 20,00 25 20  - 0 - 50 W41 2,5 

P01.BO.131 Pom. Przyg. Pacjentów 10 2,5 25,00 25 20 F7,F9,H13 plus 5 Pa 350 N41 300 W41 14,0 

P01.BO.133 Magazyn czysty 10 2,5 25,00 25 20  + 70 N32 0 - 2,8 

P01.BO.134 Magazyn 10 2,5 25,00 25 20  - 0 - 50 W39 2,0 

P01.BO.135 Magazyn 10 2,5 25,00 25 20   0 - 50 W41 2,0 

P01.BO.136 Pom. Przyg. Pacjentów 10 2,5 25,00 23 24 F7,F9,H13 plus 10 Pa 350 N41 300 W41 14,0 

P01.BO.137 Magazyn 9 2,5 22,50 23 24  - 0 - 50 W41 2,2 
P01.BO.138 Magazyn 10 2,5 25,00 23 24  - 0 - 50 W41 2,0 

P01.BO.139 Magazyn 6 2,5 15,00 23 24  - 0 - 50 W41 3,3 

P01.BO.140 Magazyn 13 2,5 32,50 25 20  - 0 - 70 W39 2,2 

P01.BO.141 Korytarz Wewnętrzny 110 2,5 275,00 25 20  - 420 N40 0 - 1,5 

P01.BO.142 Sala Briefingowa 26 2,6 67,60 NN 20  - 340 N38 290 W38 5,0 

P01.BO.142a Rozprężalnia CO2 8 2,6 20,80     190 N38 210 W38.2 10,1 
P01.BO.143 WC 6 2,5 15,00 NN 20  - 0 - 50 W38.1 3,3 
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P01.BO.144 Mag. Brudny 82 2,5 205,00 NN 16 F7,F9 - 900 N41 1 050 W41.3 5,1 

P01.BO.145 Mag. czysty 2 3,6 7,20 NN 16  + 70 N28 0 - 9,7 

P01.BO.146 Mag. czysty 2 3,6 7,20 NN 16  + 70 N34 0 - 9,7 

P01.BO.147 Mag. czysty 2 3,6 7,20 NN 16  + 70 N30 0 - 9,7 

P01.BO.148 Mag. czysty 2 3,6 7,20 NN 16  + 70 N31 0 - 9,7 

P01.BO.149 Mag. czysty 2 3,6 7,20 NN 16  + 70 N27 0 - 9,7 

P01.BO.150 Pom. Porządkowe 1 3,6 3,60 NN 16  - - - 30 W41.3 8,3 

Endoskopia i Chirurgia Jednego Dnia  
 

 
        - 

P01.END.3 Poczekalnia 34 2,6 88,40 24± 2 20 M5,F7 + 300 N37 0 - 3,4 

P01.END.5 Gab. Endoskopii - EWCP 42 2,7 113,40 22± 2 22± 2 M5,F7 - 930 N37 830 W37 8,2 

P01.END.6 Gab. Endoskopii - Ginekologia i Urologia 26 2,7 70,20 22± 2 22± 2 M5,F7 - 580 N37 530 W37 8,3 

P01.END.7 Gab. Bronchoskopii 28 2,7 75,60 22± 2 22± 2 M5,F7 - 620 N37 580 W37 8,2 

P01.END.8 Pom. Hig.-Sanit. 7 2,5 17,50 NN 24  - 0 - 50 W37.2 2,9 
P01.END.9 Pom. Hig-Sanit. 6 2,5 15,00 NN 24  - 0 - 50 W37.4 3,3 

P01.END.10 Rejestracja 9 2,6 23,40 24± 2 20 M5,F7 0,0 70 N37 0 W37 3,4 
P01.END.11 Gab. Urologiczny 27 2,7 72,90 24± 2 24 M5,F7 0,0 360 N37 360 W37 4,9 

P01.END.12 Pom. Endo. po zabiegu 56 2,7 151,20 24± 2 24 M5,F7 + 470 N37 470 W37 3,1 

P01.END.13 Sala Wypoczynkowa 57 2,7 153,90 24± 2 20 M5,F7 + 480 N37 430 W37 3,1 

P01.END.14 WC Personelu M. 7 2,5 17,50 NN 20  - 0 - 80 W37.2 4,6 

P01.END.15 Przedsionek WC 3 2,5 7,50 NN 20  - 0 - 0 - - 
P01.END.16 Przedsionek WC 4 2,5 10,00 NN 20  - 0 - 0 - - 

P01.END.17 WC Personelu D. 2 2,5 5,00 NN 20  - 0 - 50 W37.2 10,0 

P01.END.18 Pom. Porządkowe 8 2,5 20,00 NN 16  - 0 - 60 W37.2 3,0 

P01.END.19 Pom. Hig.-Sanit. 6 2,5 15,00 NN 20  - 0 - 50 W37.2 3,3 

P01.END.20 Brudownik/Mag. Brudny 7 2,5 17,50 NN 16  - 0 - 70 W37.3 4,0 
P01.END.21 WC NPS. 6 2,5 15,00 NN 20  - 0 - 50 W37.2 3,3 

P01.END.22 Gab. Endoskopii-Kolonoskopia 28 2,7 75,60 22± 2 22± 2 M5,F7 - 650 N37 610 W37 8,6 
P01.END.23 Gab. Endoskopii- Kolonoskopia /Gastr. 31 2,7 83,70 22± 2 22± 2 M5,F7 - 710 N37 660 W37 8,5 

P01.END.25 Przedsionek 27 2,5 67,50 NN 20   130 N37 0 - 1,9 

P01.END.26 Pok.Pielęgniarski 18 2,6 46,80 24± 2 20 M5,F7 0,0 180 N37 180 W37 3,8 
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P01.END.27 Pom. Hig-Sanit. 4 2,5 10,00 NN 24  - 0 - 50 W37.4 5,0 

P01.END.28 Pom. Socjalne 19 2,5 47,50 NN 20 M5,F7 - 140 N37 160 W37 3,4 

P01.END.29 Gab. Kierownika 20 2,6 52,00 24 20 M5,F7 0,0 150 N38 70 W38 2,9 

P01.END.30 Lazienka 5 2,5 12,50 NN 24  - 0 - 80 W38.1 6,4 
P01.END.31 Pom.Porządkowe 3 2,5 7,50 NN 16  - 0 - 50 W38.1 6,7 

P01.END.32 Dyżurka 12 2,6 31,20 NN 16  - 120 N38 120 W38 3,8 
P01.END.33 Sekretariat 13 2,6 33,80 24 20 M5,F7 0,0 130 N38 130 W38 3,8 

P01.END.34 Pok.Opisowy 21 2,7 56,70 24± 2 20 M5,F7 0,0 250 N37 200 W37 4,4 

P01.END.35 Dyżurka 11 2,6 28,60 NN 16  - 110 N38 110 W38 3,8 

P01.END.36 Pom.Hig-Sanit 4 2,5 10,00 NN 24  - 0 - 50 W37.4 5,0 

P01.END.37 Mag. Brudny 4 2,5 10,00 NN 16  - 0 - 40 W37.5 4,0 
P01.END.39 WC NPS/WC D. 5 2,5 12,50 NN 20  - 0 - 50 W37.4 4,0 

P01.END.40 Przedsionek WC 3 2,5 7,50 NN 20  - 0 - 0 - - 

P01.END.41 WC M. 3 2,5 7,50 NN 20  - 0 - 80 W37.4 10,7 

P01.END.42 Gab. Ednoskopii - kolonoskopia/gastr. 36 2,7 97,20 22± 2 22± 2 M5,F7 - 800 N37 750 W37 8,2 

P01.END.43 Sala Seminaryjna 21 2,7 56,70 24 20 M5,F7 0,0 660 N38 660 W38 11,6 
P01.END.44 Szatnia 12 2,6 31,20 NN 24  - 0 - 370 W37 11,9 

P01.END.45 Pom. Hig-Sanit. 4 2,5 10,00 NN 24  - 0 - 50 W37.4 5,0 
P01.END.46 Pom. Hig-Sanit. 3 2,5 7,50 NN 24  - 0 - 50 W37.4 6,7 

P01.END.48 Magazyn 6 2,5 15,00 NN 16  - 0 - 40 W37 2,7 

P01.END.50 Lazienka 4 2,5 10,00 NN 24  - 0 - 50 W38.1 5,0 

P01.END.52 Zmywalnia 23 2,6 59,80 NN 16 M5,F7 - 900 N37 1 000 W37.1 16,7 

P01.END.53 Mag. Czysty 12 2,6 31,20 NN 16 M5,F7 0 80 N37 80 W37 2,6 
P01.END.54 Mag. Endoskopow 21 2,6 54,60 NN 16 M5,F7 - 1 000 N37 1 050 W37 19,2 

P01.END.55 mag.pojemnikow 14 2,6 36,40 NN 16 M5,F7 0,0 100 N37 100 W37 2,7 

P01.END.57 Gab.Konsultacyjny 24 2,7 62,40 24± 2 24 M5,F7 0,0 310 N37 260 W37 5,0 

Endoskopia i Chirurgia Komunikacja  
 

 
        - 

P01.END.1 Komunikacja 21 2,5 52,50 24± 2 20 M5,F7 + 140 N37 0 - 2,7 
P01.END.2 Komunikacja 88 2,5 220,00 24± 2 20 M5,F7 + 460 N37 0 - 2,1 

P01.END.56 Komunikacja 98 2,5 245,00 24± 2 20 M5,F7 + 510 N37 0 - 2,1 

Strefa Relaksu  
 

 
        - 
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P01.SR.1 Gł. strefa relaksu  119 3,43 408,17 24 20 M5,F7 0,0 1 600 N53 1 600 W53 3,9 

P01.SR.2 Strefa relaksu 112 2,9 324,80 24 20 M5,F7 0,0 1 600 N53 1 600 W53 4,9 

P01.SR.3 Pom. gier cichych 48 2,9 139,20 24 20 M5,F7 0,0 800 N53 800 W53 5,7 

P01.SR.4 Sala gier ping-pong 52 2,9 150,8 24 20 M5,F7 0,0 400 N53 400 W53 2,7 
P01.SR.5 Sala gier bilard 48 2,9 139,20 24 20 M5,F7 0,0 400 N53 400 W53 2,9 

Komunikacja Ogolna  
 

 
        - 

P01.KO.2 Komunikacja 123 2,4 295,20 NN 20 M5,F7 0,0 350 N38 250 W38 1,2 

P01.KO.3 Komunikacja 102 2,6 265,20 NN 20 M5,F7 0,0 300 N38 300 W38 1,1 

P01.KO.4 Komunikacja 65 2,5 162,50 NN 20 M5,F7 0,0 170 N38 70 W38 1,0 

P01.KO.5 Komunikacja 18 2,5 45,00 NN 20 M5,F7 0,0 50 N38 0 - 1,1 

Oddział Toksykologii  
 

 
        - 

P01.TK.1 Przedsionek 26,4 2,5 66,00 NN 20 F7,F9 0,0 200 N44 150 W44.4 2,3 

P01.TK.2 Sala zabiegowa 40 2,7 100,00 19÷23 24 F7,F9,H13 + 1 100 N45 1 000 W45 11,0 

P01.TK.4a Łazienka 5,1 2,5 12,75 NN 24  - 0 - 50 W44.1 5,0 

P01.TK.5 Przedsionek 10,5 2,7 28,35 NN 20 F7,F9 + 50 N44 - - 1,8 

P01.TK.6 Pokój lekarski 17,52 2,7 47,30 24 20 F7,F9 0,0 230 N44 230 W44.4 3,5 
P01.TK.4 Prac. analiz toksykologicznych 37,04 2,7 100,01 24 20 F7,F9 - 2900 N44 280 W44 29,1 

P01.TK.4 Prac. analiz toksykologicznych 37,04 2,7 100,01 24 20 F7,F9 -   1260 W44.o1 12,6 
P01.TK.4 Prac. analiz toksykologicznych 37,04 2,7 100,01 24 20 F7,F9 -   1260 W44.o2 12,6 

P01.TK.4 Prac. analiz toksykologicznych 37,04 2,7 100,01 24 20 F7,F9 -   1000 W44.aw.1 10,0 

P01.TK.4 Prac. analiz toksykologicznych 37,04 2,7 100,01 24 20 F7,F9 -   450 W44 4,5 

P01.TK.7a Zmywalnia 3,45 2,7 9,32 NN 20 F7,F9 - 60 N44 70 W44 7,5 

P01.TK.7 Zmywalnia 5,25 2,7 14,2 NN 20 F7,F9 - 80 N44 100 W44 7,1 
P01.TK.8 Pom. przyjmowania materiału brudnego 7,55 2,5 18,88 NN 24  - 0 - 140 W44 7,4 

P01.TK.9 Prac. analiz toksykologicznych 28,55 2,7 77,09 24 20 F7,F9 - 1660 N44 190 W44 21,5 

P01.TK.9 Prac. analiz toksykologicznych 28,55 2,7 77,09 24 20 F7,F9 -   1260 W44.o3 16,3 

P01.TK.9 Prac. analiz toksykologicznych 28,55 2,7 77,09 24 20 F7,F9 -   780 W44.aw.2 10,1 

P01.TK.10 Brudownik 4 2,5 10,00 NN 16  - 0 - 60 W44.2 6,0 
P01.TK.11 Pom.Porządkowe 7 2,5 17,50 NN 16  - 0 - 50 W44.1 2,9 

P01.TK.12 WC Personelu 4,2 2,5 10,00 NN 20  - 0 - 50 W44.1 4,8 
P01.TK.13 Bank odtrutek 9 2,5 22,50 24 20 F7,F9 - 100 N44 80 W44.4 4,4 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA B03 Data:22.01.2021r.  
 

II.III.VII.64 

 

P01.TK.14 Sluza U-F 14 2,5 35,00 NN 20 F7,F9 + 200 N44 0  5,7 

P01.TK.15 Prac. analiz toksykologicznych 29,7 2,7 80,2 24 20 F7,F9 - 3020 N44 230 W44 37,7 

P01.TK.15 Prac. analiz toksykologicznych 29,7 2,7 80,2 24 20 F7,F9 -   1260 W44.o4 15,7 

P01.TK.15 Prac. analiz toksykologicznych 29,7 2,7 80,2 24 20 F7,F9 -   1260 W44.o5 15,7 
P01.TK.15 Prac. analiz toksykologicznych 29,7 2,7 80,2 24 20 F7,F9 -   800 W44.aw.3 10,0 

P01.TK.15 Prac. analiz toksykologicznych 29,7 2,7 80,2 24 20 F7,F9 -   600 W44 7,5 
P01.TK.16 Magazyn chemiczny 10,57 2,5 26,43 NN 16  - 0 - 490 W44.3 20,2 

P01.TK.17 Pom. Personelu 12 2,5 30,00 NN 20 F7,F9 0,0 100 N44 100 W44.4 3,3 

P01.TK.18 Przedsionek 3,85 2,5 9,63 NN 20  0,0 40 N44 40 W44.4 4,2 

P01.TK.19 WC 3,49 2,5 8,73 NN 20  - 0 - 50 W44.1 5,7 

P01.TK.21 Pom. Dekontaminacji 13 2,7 35,10 24± 2 24 F7,F9 - 350 N45 380 W45.1 10,8 
P01.TK.22 Magazyn 5 2,5 12,50 NN 16   0 - 40 W44.4 3,2 

P01.TK.23 Sala resuscytacyjno-zabiegowa 39 2,7 105,30 19÷23 24 F7,F9,H13 ++ 1 200 N45 1 080 W45 11,4 

P01.TK.24  Gab. Piel. oddziałowej 17,93 2,7 48,41 24 20 F7,F9 0,0 200 N44 200 W44.4 4,1 

Oddział Toksykologii Komunikacja  
 

 
        - 

P01.TK.25 Komunikacja 88,64 2,5 221,60 24± 2  F7,F9 + 930 N44 0  4,2 

Pomieszczenia Socjalne  
 

 
        - 

P01.SN.11 WC D. 15 2,5 37,50 NN 20  - 0 - 150 W43.1 4,0 
P01.SN.15 WC M. 16 2,5 40,00 NN 20  - 0 - 240 W43.1 6,0 

Pomieszczenia Techniczne  
 

 
        - 

P01.PT.2 Pom. Elekryczne 16 3 48,00 22 16  - 0 - 100 Wt3 2,1 

P01.PT.3 Pom. Teletechniczne 19 3 57,00 22 16  - 0 - 120 Wt3 2,1 

P01.PT.5 Pom. Elekryczne 12 3 36,00 22 16  - 0 - 80 Wt2 2,2 
P01.PT.7 Pom. Tech. 18 3,56 64,08 NN 16  - 0 - 140 Wt2 2,2 

P01.PT.8 Pom.Teletechniczne 12 3 36,00 22 16  - 0 - 70 Wt4 1,9 

P01.PT.9 pom. Elektryczne 6 3 18,00 22 16  - 0 - 40 Wt4 2,2 

P01.PT.10 pom. Teletechniczne 10 3 30,00 22 16  - 0 - 60 Wt1 2,0 

P01.PT.12 pom. Elektryczne 18 3 54,00 22 16  - 0 - 110 Wt1 2,0 
P01.PT.13 Pom. Teletechniczne 12 3 36,00 22 16  - 0 - 80 Wt2 2,2 

Poradnie Komunikacja  
 

 
        - 
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P01.POR.2 Pom. Porządkowe/ obsł. Koncert. 6 3,76 22,56 NN 16  - 0 - 50 W10.1 2,2 

P01.KO.6 Wiatrolap 29 2,5 72,50 NN 16  - 0 - 0 - - 

P01.KO.7 Komunikacja 199 2,5 497,50 NN 20 M5,F7 + 470 N46 90 W46 0,9 

POZ  
 

 
        - 

P01.POZ.1 Gab. Zabiegowy 16 2,6 41,60 24± 2 24 M5,F7 + 240 N46 210 W46 5,8 

P01.POZ.2 Gab. Lekarski 10 2,6 26,00 24± 2 24 M5,F7 0,0 170 N46 170 W46 6,5 
P01.POZ.3 Gab. Lekarski 18 2,6 46,80 24± 2 24 M5,F7 + 270 N46 220 W46 5,8 

P01.POZ.4 Gab. Lekarski 11 2,6 28,60 24 24 M5,F7 0,0 180 N46 180 W46 6,3 

P01.POZ.5 Gab. Zabiegowy 17 2,6 44,20 24 24 M5,F7 + 240 N46 210 W46 5,4 

P01.POZ.6 Gab. Lekarski 13 2,6 33,80 24± 2 24 M5,F7 0,0 210 N46 210 W46 6,2 

P01.POZ.7 Pom. Porządkowe 2 2,5 5,00 NN 16  - 0 - 30 W10.1 6,0 
P01.POZ.8 pom.hig-sanit 3 2,5 7,50 NN 20  - 0 - 50 W10.1 6,7 

P01.POZ.9 Gab. Pobran 16 2,6 41,60 24± 2 24 M5,F7 0,0 260 N46 260 W46 6,3 

P01.POZ.10 Rejestracja 36 2,5 90,00 24± 2 20 M5,F7 0,0 270 N46 0 - 3,0 

P01.POZ.11 Gab. Zabiegowy 14 2,6 36,40 24 24 M5,F7 + 210 N46 180 W46 5,8 

P01.POZ.12 Gab. Lekarski 15 2,6 39,00 24 24 M5,F7 0,0 210 N46 210 W46 5,4 
P01.POZ.13 W-C pacj /NPS 5 2,6 13,00 NN 20  - 0 - 50 W10.1 3,8 

P01.POZ.14 Pok.matki z dzieckiem 6 2,6 15,60 24± 2 24 M5,F7 0,0 50 N46 50 W46 3,2 
P01.POZ.15 Zaplecze 10 2,6 26,00 NN 20 M5,F7 + 0 - 220 W46 8,5 

P01.POZ.16 Gab. Lekarski 10 2,6 26,00 24± 2 24 M5,F7 0,0 180 N46 180 W46 6,9 

P01.POZ.17 Gab. Zabiegowy 13 2,6 33,80 24 24 M5,F7 + 210 N46 180 W46 6,2 

P01.POZ.18 Gab. Lekarski 12 2,6 31,20 24± 2 24 M5,F7 0,0 210 N46 210 W46 6,7 

P01.POZ.19 WC pacj /NPS 5 2,5 12,50 NN 20  - 0 - 50 W10.1 4,0 

P01.POZ.20 WC D. 8 2,5 20,00 NN 20  - 0 - 50 W10.1 2,5 

P01.POZ.21 WC M. 7 2,5 17,50 NN 20  - 0 - 80 W10.1 4,6 
P01.POZ.22 Gab. Lekarski 11 2,6 28,60 24 24 M5,F7 0,0 180 N46 180 W46 6,3 

P01.POZ.23 Gab. Zabiegowy 17 2,6 44,20 24 24 M5,F7 + 240 N46 210 W46 5,4 
P01.POZ.24 WC Personelu 5 2,5 12,50 NN 20  - 0 - 50 W10.1 4,0 

P01.POZ.25 Gab. Lekarski 12 2,6 31,20 24 24  0,0 180 N46 180 W46 5,8 

POZ-komunikacja  
 

 
        - 

P01.KO.8 Komunikacja 19 2,5 47,50 24± 2 20 M5,F7 + 160 N46 0 - 3,4 
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P01.KO.9 Komunikacja + klatka schodowa 44  - 24± 2 20  - 0 - 0 G - 

P01.POZ.26 Poczekalnia 126 2,5 315,00 24± 2 20 M5,F7 + 1 250 N46 970 W46 4,0 

P01.POZ.27 Poczekalnia 53 2,5 132,50 24± 2 20 M5,F7 - 570 N46 640 W46 4,8 

P01.POZ.28 Wiatrolap 8 2,6 20,80 NN 16   0 - 0 - - 
P01.POZ.29 Wiatrolap 8 2,6 20,80 NN 16   0 - 0 - - 

P01.POZ.30 Wiatrolap 6 2,6 15,60 NN 16   0 - 0 - - 
P01.POZ.31 Poczekalnia 32 2,5 80,00 24± 2 20 M5,F7 0,0 320 N46 270 W46 4,0 

P01.POZ.32 Szatnia 7 2,6 18,20 NN 20  - 0 - 80 W46 4,4 

Strefa Nauki  
 

 
        - 

P01.SN.1 POK. CICHEJ NAUKI 14 2,6 36,40 24 20 M5,F7 0,0 120 N43 120 W43 3,3 

P01.SN.2 POK. CICHEJ NAUKI 14 2,6 36,40 24 20 M5,F7 0,0 160 N43 160 W43 4,4 
P01.SN.3 POK. CICHEJ NAUKI 14 2,6 36,40 24 20 M5,F7 0,0 120 N43 120 W43 3,3 

P01.SN.4 POK. CICHEJ NAUKI 9 2,6 23,40 24 20 M5,F7 0,0 40 N43 40 W43 1,7 

P01.SN.5 POK. CICHEJ NAUKI 9 2,6 23,40 24 20 M5,F7 0,0 40 N43 40 W43 1,7 

P01.SN.6 POK. CICHEJ NAUKI 9 2,6 23,40 24 20 M5,F7 0,0 40 N43 40 W43 1,7 

P01.SN.7 POK. CICHEJ NAUKI 19 2,6 49,40 24 20 M5,F7 0,0 160 N43 160 W43 3,2 
P01.SN.8 SALA KONFERENCYJNA 28 2,5 70,00 24 20 M5,F7 0,0 320 N43 320 W43 4,6 

P01.SN.9 STANOWISKA KOMPUTEROWE 85 2,5 212,50 24 20 M5,F7 0,0 720 N43 720 W43 3,4 
P01.SN.10 LOBBY 23 2,6 59,80 24 20 M5,F7 0,0 160 N43 0 W43 2,7 

  szafki zamykane 23 3 69,00 24 20  - 0 - 160 W43 2,3 

P01.SN.12 POK. CICHEJ NAUKI 9 2,6 23,40 24 20 M5,F7 0,0 40 N43 40 W43 1,7 

P01.SN.13 SALA KONFERENCYJNA 29 2,6 75,40 24 20 M5,F7 0,0 320 N43 320 W43 4,2 

P01.SN.14 Komunikacja 74 2,5 185,00 24 20 M5,F7 0,0 400 N43 0 - 2,2 
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Budynek A2-0             

Administracja    
         

P00.ADM.1 Sala seminaryjna 93 2,7 251,10 24 20 M5, F7 0,0 1 920 N23 1 920 W23 7,6 

P00.ADM.2 Pom. pomocnicze sali sem. 5 2,6 13,00 NN 20  - 0 - 40 W23 3,1 

Centrum Badań Klinicznych   0,00         - 
P00.CBK.1 Dyzurka Lekarska 15 2,7 40,50 24 20 M5, F7 0,0 160 N18 160 W18 4,0 

P00.CBK.1a Przedsionek 5 2,7 13,50 NN 20   - - - - - 

P00.CBK.2 Sala Pacjentów 38 2,7 102,60 24 24 M5, F7 0,0 300 N19 250 W19 2,9 

P00.CBK.3 Pom. przygotowania piel. 4 2,6 10,40 NN 20  - 0 - 100 W18 9,6 

P00.CBK.4 Pom. Porządkowe 2 3,55 7,10 NN 20  - 0 - 30 W18.1 4,2 
P00.CBK.5 Lazienka 5 2,6 13,00 NN 24  - 0 - 50 W19.1 3,8 

P00.CBK.6 Sala Pacjentów 37 2,7 99,90 24 24 M5, F7 0,0 300 N19 250 W19 3,0 
P00.CBK.7 Mag. czysty 2 2,6 5,20 NN 16  - 0 - 30 W18 5,8 

P00.CBK.8 Lazienka 6 2,6 15,60 NN 24  - 0 - 50 W18.1 3,2 

P00.CBK.9 Brudownik 3 2,6 7,80 NN 16  - 0 - 40 W18.2 5,1 

P00.CBK.10 Pok. Przech. Probek 4 2,7 10,80 NN 16  - 0 - 310 W18 28,7 

P00.CBK.11 Mag. Leków 10 3,55 35,50 NN 16  - 70 N18 70 W18 2,0 
P00.CBK.12 Laboratorium 18 2,7 48,60 24± 2 20 M5, F7 - 290 N18 0 - 6,0 

P00.CBK.13 WC NPS 5 2,6 13,00 NN 20  - 0 - 50 W18.1 3,8 

P00.CBK.14 Gab. Zabieg. 15 2,7 40,50 24 24 M5, F7 0,0 230 N18 220 W18 5,7 

P00.CBK.15 Pok. Konsultacji 14 2,7 37,80 24 24 M5, F7 0,0 210 N18 210 W18 5,6 

P00.CBK.16 Pok. Pielęgniarski 10 2,6 26,00 24± 2 20 M5, F7 0,0 110 N18 100 W18 4,2 
P00.CBK.17 Pok. Dyrektora 15 2,7 40,50 24 20 M5, F7 0,0 180 N18 180 W18 4,4 

P00.CBK.18 Administracja 11 2,7 29,70 24± 2 20 M5, F7 0,0 80 N18 - - 2,7 
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P00.CBK.19 Archiwum 6 2,7 16,20 NN 16  - 0 - 70 W18 4,3 

P00.CBK.20 Lazienka 4 2,6 10,40 NN 24  - 0 - 50 W19.1 4,8 

P00.CBK.21 Punkt pieleniarski 8 2,6 20,80 24± 2 20 M5, F7 0,0 110 N18 0 - 5,3 

P00.CBK.22 Pok. Monitoringu 13 2,7 35,10 24 20 M5, F7 0,0 100 N18 100 W18 2,8 
Centrum Badań Klinicznych Komunikacja   0,00         - 

P00.CBK23 Komunikacja 32 2,6 83,20 NN 20 M5, F7 0,0 310 N18 0 - 3,7 
P00.CBK.24 Poczekalnia 19 2,6 49,40 NN 20 M5, F7 0,0 290 N18 290 W18 5,9 

P00.CBK.25 Komunikacja 13 2,6 33,80 NN 20 M5, F7 0 80 N18 0 - 2,4 

Centrum Opieki Koordynowanej   0,00         - 

P00.COK.1 Sala semineryjna 41 2,7 110,70 24 20 M5, F7 0,0 1 200 N23 1 200 W23 10,8 

P00.COK.2 Telemonitoring 36 2,7 97,20 24 20 M5, F7 0,0 230 N23 230 W23 2,4 
P00.COK.3 Magazyn 20 2,6 52,00 NN 16  - 0 - 110 W23 2,1 

P00.COK.4 Korytarz 17 2,6 44,20 NN 20 M5, F7 0,0 70 N23 0 - 1,6 

P00.COK.5 przedsionek WC 4 2,6 10,40 NN 20  - - - - - - 

P00.COK.6 W-C 2 3 6,00 NN 20  - - - 50 W23.1 - 

P00.COK.7 Pom.socjalne 14 2,6 36,40 NN 20 M5, F7 - 110 N23 120 W23 3,3 
P00.COK.8 Call center 42 2,7 113,40 24 20 M5, F7 0,0 250 N23 250 W23 2,2 

P00.PT.15 Pok. informatyków 20 2,7 54,00 24 20 M5, F7 0,0 160 N23 160 W23 3,0 
P00.PT.14 Pok. informatyków 18 2,7 48,60 24 20 M5, F7 0,0 160 N23 160 W23 3,3 

Komunikacja Ogolna   0,00         - 

P00.KO.1 Komunikacja 190 2,7 513,00 NN 20 M5, F7 0,0 720 N23 620 W23 1,4 

P00.KO.2 Komunikacja 112 2,7 302,40 NN 20 M5, F7 0,0 440 N18 440 W18 1,5 

OAIT  0 0,00         - 
P00.AIT.1 Sluza U-F 8 2,5 20,00 NN 20   przepływ - przepływ - - 

P00.AIT.2 Brudownik/ Mag. Brudny 5 2,6 13,00 NN 16  - 0 - 70 W22.1 5,4 

P00.AIT.3 Sluza U-F 4 2,6 10,40 NN 24 F7,F9,H13 + 70 N22 0 - 6,7 

P00.AIT.4 Sala IT 4 Stan. 70 2,8 196,00 24 24 F7,F9,H13 + 2 000 N22 1 850 W22 10,2 

P00.AIT.5 Przedsionek WC 3 2,6 7,80 NN 20  - - - - - - 
P00.AIT.6 WC Personelu 2 2,6 5,20 NN 20  - 0 - 50 W22.2 9,6 

P00.AIT.7 Pok. Lekarski 20 2,8 56,00 24 20 F7, F9 0,0 230 N22 230 W22 4,1 
P00.AIT.8 Mag. Czysty 21 2,6 54,60 NN 16  - 0 - 110 W22 2,0 
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P00.AIT.10 Nadzór pielęgniarski 8 2,6 20,80 24± 2 20 F7,F9,H13 + 110 N22 100 W22 5,3 

OAiIT Komunikacja   0,00         - 

P00.AIT.9 Komunikacja 55 2,8 154,00 NN 20 F7,F9,H13 + 800 N22 720 W22 5,2 

Oddział Toksykologii   0,00         - 
P00.TK.1 Izolatka 25 2,8 70,00 24 24 F7,F9,H13 -20Pa 1 020 N21 970 W21 14,6 

P00.TK.2 Łazienka 5 2,5 12,50 NN 24 H13 - 0 - 50 W21 4,0 
P00.TK.3 Sluza U-F 5 2,6 13,00 NN 24 F7,F9,H13 -10Pa 80 N21 60 W21 6,2 

P00.TK.4 Brudownik 5 2,6 13,00 NN 16  - 0 - 80 W22.3 6,2 

P00.TK.5 Punkt pieleniarski 14 2,6 36,40 24 24 F7,F9,H13 + 380 N22 340 W22 10,4 

P00.TK.6 Pom. socjalne 10 2,6 26,00 NN 20 M5,F7 - 80 N20 90 W20.2 3,5 

P00.TK.7 Gab. badań 21,7 2,8 84,00 24 20 M5,F7,H11 0,0 610 N20 580 W20.5 10,0 
P00.TK.8 Mag. czysty 14 2,6 36,40 NN 16  - 0 - 170 W20 4,7 

P00.TK.9 Sekretariat 39 2,8 109,20 24 20 M5,F7 0,0 280 N20 280 W20 2,6 

P00.TK.10 Lazienka 4 2,6 10,40 NN 24  - 0 - 50 W20.3 4,8 

P00.TK.11 Gab. Kierownika 20 2,8 56,00 24 20 M5,F7 0,0 220 N20 170 W20 3,9 

P00.TK.12 Pok. rozmów /Psycholog 20 2,8 56,00 24 20 M5,F7 0,0 160 N20 160 W20 2,9 
P00.TK.13 Gab. zabiegowy 28 2,8 78,4 24 20 M5,F7,H11 0,0 840 N20 800 W20.5 10,7 

P00.TK.14 Gab. komora hiperbaryczna 26,4 2,8 73,92 24 20 M5,F7 0,0 360 N20 300 W20 5,0 
P00.TK.14 Gab. komora hiperbaryczna 26,4 2,8 73,92 24 20 M5,F7 0,0 0 - 1200 W20.aw. 16,2 

P00.TK.14a Pom. tech. komory hiperbar. 3,1 2,8 8,68 NN 20  - 0 - 70 W20 8,1 

P00.TK.14a Pom. tech. komory hiperbar. 3,1 2,8 8,68 NN 20   0 - 150 W20.aw. 17,2 

P00.TK.15 Pok. 3 lozkowy 26 2,8 72,80 24 20 M5,F7 - 200 N20 170 W20.1 2,7 

P00.TK.16 Punkt pielęgniarski 17 2,5 42,50 24± 2 20 M5,F7 0,0 170 N20 0 W20 4,0 
P00.TK16a Pom. Przyg. Piel. 15 2,8 42,00 24± 2 20 M5, F7  170 N20 170 - 4,0 

P00.TK.17 WC Personelu  8 2,6 20,80 NN 20  - 0 - 50 W20.3 2,4 

P00.TK.18 Pok. lekarski 28 2,8 78,40 24 20 M5,F7 0,0 320 N20 320 W20 4,1 

P00.TK.19 Kuchenka oddziałowa 10 2,6 26,00 NN 20  - 0 - 50 W20.2 1,9 

P00.TK.20 Pok. 2-lozkowy 24 2,8 67,20 24 20 M5,F7 - 150 N20 120 W20.1 2,2 
P00.TK.21 Lazienka 4 2,6 10,40 NN 24  - 0 - 50 W20.4 4,8 

P00.TK.22 Lazienka 5 2,6 13,00 NN 24  - 0 - 50 W20.4 3,8 
P00.TK.23 Pok. 3-lozkowy 30 2,8 84,00 24 24 M5,F7 - 200 N20 170 W20.1 2,4 
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P00.TK.24 Ic 49 2,8 137,20 24 24 F7,F9,H13 - 1 400 N22 1 270 W22 10,2 

P00.TK.25 Ic 26 2,8 72,80 24 24 F7,F9,H13 - 750 N22 680 W22 10,3 

P00.TK.26 Pokoj 2-lozkowy 31 2,8 86,80 24 24 M5,F7 - 150 N20 120 W20.1 1,7 

P00.TK.27 Lazienka 6 2,6 15,60 NN 24  - 0 - 50 W20.4 3,2 
P00.TK.28 Lazienka 4 2,6 10,40 NN 24  - 0 - 50 W20.4 4,8 

Oddział Toksykologii Komunikacja   0,00     
 

 
 

 - 
P00.TK.29a WC NPS 5 2,6 13,00 NN 20  - 0 - 50 W20.3 3,8 

P00.TK.30a WC 4 2,5 10,00 NN 20  - 0 - 50 W20.3 5,0 

P00.TK.30 Komunikacja 68 2,5 170,00 NN 20 M5,F7 0,0 370 N20 0 - 1,8 

P00.TK.31 Komunikacja 42 2,5 105,00 NN 20 M5,F7 0,0 150 N20 60 W20 1,4 

P00.TK.165 Biuro informacji toksykologicznej 16,6 2,8 46,68 24 20 M5,F7 0,0 160 N20 160 W20 1,4 
Paliatywna pediatryczna   0,00         - 

P00.POP.1 Gab. konsultacyjny 15 2,7 40,50 24± 2 24 M5, F7 0,0 240 N18 240 W18 5,9 

P00.POP.2 Poczekalnia 10 2,7 27,00 24± 2 20 M5, F7 0,0 150 N18 100 W18 5,6 

P00.POP.3 WC NPS 5 2,6 13,00 NN 20  - 0 - 50 W18.1 3,8 

Polisomnografia   0,00         - 
P00.PL.1 Pok. Seminaryjny 26 2,7 70,20 24 20 M5, F7 0,0 480 N18 480 W18 6,8 

P00.PL.2 WC personelu 3 2,7 8,10 NN 20  - 0 - 50 W18.5 6,2 
P00.PL.3 Przedsionek WC 4 2,6 10,40 NN 20  - 0 - - - - 

P00.PL.4 WC pacj /NPS 7 2,6 18,20 NN 20  - 0 - 50 W18.5 2,7 

P00.PL.5 Punkt pielęgniarski 28 2,7 75,60 24± 2 20 M5, F7 0,0 180 N18 180 W18 2,4 

P00.PL.6 Pom. przygotowania piel. 8 2,7 21,60 24± 2 20 M5, F7 0,0 110 N18 110 W18 5,1 

P00.PL.7 Archiwum 9 2,5 22,50 NN 16  - 0 - 70 W18 3,1 
P00.PL.8 Pom. porządkowe 3 2,6 7,80 NN 16   0 - 40 W18.5 5,1 

P00.PT.16 Pom. teletechniczne 8 3 24,00 NN 16  - 0 - 50 Wt2 2,1 

P00.PL.9 Mag. brudny/brudownik 7 2,7 18,90 NN 16  - 0 - 130 W18.3 6,9 

P00.PL.10 Mag. czysty 6 2,7 16,20 NN 16  - 0 - 60 W18 3,7 

P00.PL.11 Pkt. dezynfekcji masek i elektrod 13 2,7 35,10 NN 20 M5, F7 - 230 N18 260 W18.4 7,4 
P00.PL.12 Gab. kierownika 21 2,7 56,70 24 20 M5, F7 0,0 130 N18 130 W18 2,3 

P00.PL.13 Łazienka 4 2,6 10,40 NN 24  - 0 - 50 W19.1 4,8 
P00.PL.14 Łazienka 5 2,6 13,00 NN 24  - 0 - 50 W19.1 3,8 
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P00.PL.15 Pok. łóżkowy 17 2,7 45,90 24 24 M5, F7 - 100 N19 60 W19 2,2 

P00.PL.16 Pok. łóżkowy 15 2,7 40,50 24 24 M5, F7 - 100 N19 60 W19 2,5 

P00.PL.17 Pok. łóżkowy 15 2,7 40,50 24 24 M5, F7 - 100 N19 60 W19 2,5 

P00.PL.18 Łazienka 3 2,6 7,80 NN 24  - 0 - 50 W19.1 6,4 
P00.PL.19 Łazienka 3 2,6 7,80 NN 24  - 0 - 50 W19.1 6,4 

P00.PL.20 Pok. łóżkowy 15 2,7 40,50 24 24 M5, F7 - 100 N19 60 W19 2,5 
P00.PL.21 Pok. łóżkowy 15 2,7 40,50 24 24 M5, F7 - 100 N19 60 W19 2,5 

P00.PL.22 Łazienka 3 2,6 7,80 NN 24  - 0 - 50 W19.1 6,4 

P00.PL.23 Łazienka 3 2,6 7,80 NN 24  - 0 - 50 W19.1 6,4 

P00.PL.24 Pok. łóżkowy 15 2,7 40,50 24 24 M5, F7 - 100 N19 60 W19 2,5 

P00.PL.25 Pok. badań 18 2,7 48,60 24± 2 24 M5, F7 0,0 290 N18 290 W18 6,0 
P00.PL.26 Mag. masek 18 2,7 48,60 NN 16  - 0 - 100 W18 2,1 

P00.PL.27 Pok. diagnostyczny 20 2,7 54,00 24 24 M5, F7 0,0 320 N18 320 W18 5,9 

P00.PL.28 Pok. badań 20 2,7 54,00 24 24 M5, F7 0,0 320 N18 320 W18 5,9 

P00.PL.29 Pok. badań 20 2,7 54,00 24 24 M5, F7 0,0 320 N18 320 W18 5,9 

Polisomnografia Komunikacja   0,00 
        - 

P00.PL.30 Komunikacja 62 2,7 167,40 NN 20 M5, F7 0,0 410 N18 0 - 2,4 

P00.PL.31 Komunikacja 56 2,7 151,20 NN 20 M5, F7 0,0 190 N18 0 - 1,3 

Pomieszczenia Socjalne   0,00 
        - 

P00.PS.1 WC NPS 5 2,6 13,00 NN 20  - 0 - 50 W23.1 3,8 

P00.PS.2 WC D. 5 2,6 13,00 NN 20  - 0 - 50 W23.1 3,8 

P00.PS.3 WC M. 7 2,6 18,20 NN 20  - 0 - 80 W23.1 4,4 

P00.PS.4 WC NPS 6 2,8 16,80 NN 20  - 0 - 50 W10.1 3,0 
P00.PS.5 WC M. 9 2,8 25,20 NN 20  - 0 - 80 W10.1 3,2 

P00.PS.6 WC D. 8 2,8 22,40 NN 20  - 0 - 100 W10.1 4,5 

P00.PS.7 Pom. porządkowe 5 2,8 14,00 NN 16  - 0 - 50 W10.1 3,6 

Pomieszczenia Techniczne   0,00 
        - 

P00.PT.1 Pom.Elektryczne 14 3 42,00 21 16  - 0 - 90 Wt1 2,1 
P00.PT.2 Pom. Teletechniczne 14 3 42,00 21 16  - 0 - 90 Wt1 2,1 

P00.PT.3 Pom. Tech. 18 3,98 71,64 NN 16  - 0 - 140 Wt2 2,0 
P00.PT.4 Pom. Tech. 20 3,98 79,60 NN 16  - 0 - 160 Wt2 2,0 
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P00.PT.5 Pom. Tech. 20 3,98 79,60 NN 16  - 0 - 160 Wt2 2,0 

P00.PT.6 Pom. Teletechniczne 23 3 69,00 21 16  - 0 - 140 Wt2 2,0 

P00.PT.7 Pom.Elektryczne 24 3 72,00 21 16  - 0 - 150 Wt2 2,1 

P00.PT.8 Pom. Tech. 9 3,78 34,02 NN 16  - 0 - 70 Wt2 2,1 
P00.PT.9 Pom.Elektryczne 15 3 45,00 21 16  - 0 - 90 Wt3 2,0 

P00.PT.10 Pom.Teletechniczne 15 3 45,00 21 16  - 0 - 90 Wt3 2,0 
P00.PT.11 Pom.Elektryczne 5 3 15,00 21 16  - 0 - 30 Wt4 2,0 

P00.PT.12 Pom.Teletechniczne 10 3 30,00 21 16  - 0 - 60 Wt4 2,0 

P00.PT.13 Pom. Tech. 23 3,78 86,94 NN 16  - 0 - 190 Wt2 2,2 

Poradnie    0,00 
        - 

P00.POR.5 Rejestracja 11 2,5 27,50 24± 2 20 M5, F7 0,0 80 N25 0 - 2,9 
P00.POR.6 Archiwum podręczne 12 2,5 30,00 NN 16  - 0 - 80 W25 2,7 

Poradnia ginekologia onkologiczna   0,00 
        - 

P00.PGO.1 Gab. Diagnostyczno-Zabiegowy 20 2,8 56,00 24 24 M5, F7 + 300 N25 270 W25 5,4 

P00.PGO.2 Gab. dla pacjentek po drobnych zabiegach 20 2,8 56,00 24 24 M5, F7 + 300 N25 270 W25 5,4 

P00.PGO.3 Gab. Diagnostyczno-Zabiegowy 20 2,8 56,00 24 24 M5, F7 + 300 N25 270 W25 5,4 
P00.PGO.4 pok. przygotowania do badania 13 2,8 36,40 24 24 M5, F7 0,0 200 N25 200 W25 5,5 

P00.PGO.5 Gab. Lekarski 13 2,8 36,40 24 24 M5, F7 0,0 200 N25 200 W25 5,5 
P00.PGO.6 Gab. Lekarski 13 2,8 36,40 24 24 M5, F7 0,0 200 N25 200 W25 5,5 

P00.PGO.7  Gab. Lekarski 16 2,8 44,80 24 24 M5, F7 0,0 240 N25 240 W25 5,4 

P00.PGO.8 Gab. poloznej 13 2,8 36,40 24± 2 24 M5, F7 0,0 160 N25 160 W25 4,4 

P00.PGO.9 Łazienka 7 2,8 19,60 NN 24  - 0,0 - 50 W10.1 2,6 

P00.PGO.10 Łazienka 4 2,8 11,20 NN 24  - 0,0 - 50 W10.1 4,5 

Poradnie Komunikacja   0,00 
        - 

P00.POR.1 Komunikacja 160 2,5 400,00 NN 20 M5, F7 0,0 1 170 N25 0 - 2,9 

P00.POR.2 Komunikacja 120 2,5 300,00 NN 20 M5, F7 0,0 610 N25 530 W25 2,0 

P00.POR.3 Przedsionek 12 2,5 30,00 NN 20 M5, F7 0,0 250 N25 0 - 8,3 

P00.POR.4 Poczekalnia 18 2,5 45,00 NN 20 M5, F7 0,0 720 N25 720 W25 16,0 
P00.POR.7 Komunikacja 53 2,5 132,50 NN 20 M5, F7 0,0 270 N25 190 W25 2,0 

Poradnie polozniczo-ginekologiczne    
        - 
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P00.PPG.1 Gab. Lekarski 18 2,8 50,40 24 24 M5, F7 + 260 N25 230 W25 5,2 

P00.PPG.2 Gab. dla pacjentek po drobnych zabiegach 13 2,8 36,40 24 24 M5, F7 + 200 N25 190 W25 5,5 

P00.PPG.3 Gab. Lekarski 13 2,8 36,40 24 24 M5, F7 0,0 200 N25 200 W25 5,5 

P00.PPG.4 Gab. Lekarski 12 2,8 33,60 24 24 M5, F7 0,0 180 N25 180 W25 5,4 
P00.PPG.5 Gab. Lekarski 14 2,8 39,20 24 24 M5, F7 0,0 210 N25 210 W25 5,4 

P00.PPG.6 Gab. Lekarski 13 2,8 36,40 24 24 M5, F7 0,0 200 N25 200 W25 5,5 
P02.PPG.7 Gab. poloznej 23 2,8 64,40 24 24 M5, F7 0,0 330 N25 330 W25 5,1 

P00.PPG.8 Gab. Diagnostyczno-Zabiegowy 20 2,8 56,00 24 24 M5, F7 0,0 300 N25 270 W25 5,4 

P00.PPG.9 Łazienka 3 2,8 8,40 NN 24  - 0 - 50 W10.1 6,0 

Poradnie RADIOTERAPII   0,00 
        - 

P00.PRT.1 Gab. Lekarski 9 2,8 25,20 24± 2 24 M5, F7 0,0 140 N25 140 W25 5,6 
P00.PRT.2 Gab. Lekarski 11 3 33,00 24± 2 24 M5, F7 0,0 170 N25 170 W25 5,2 

P00.PRT.3 Gab. Lekarski 13 3 39,00 24± 2 24 M5, F7 0,0 200 N25 200 W25 5,1 

Poradnie UROLOGIA    
        - 

P00.PU.1 Gab. Lekarski 25 3 75,00 24± 2 24 M5, F7 0,0 380 N25 380 W25 5,1 

P00.PU.2 Gab. Lekarski 22 3 66,00 24± 2 24 M5, F7 0,0 350 N25 350 W25 5,3 
P00.PU.7 Gab. zabiegowy 26 3 78,00 24 24 M5, F7 + 390 N25 370 W25 5,0 

P00.PU.4 WC NPS. 7 2,5 17,50 NN 20  - 0 - 50 W23.1 2,9 
P00.PU.5 Poczekalnia 24 2,5 60,00 24± 2 20 M5, F7 + 320 N25 270 W25 5,3 

P00.PU.6 Łazienka 7 2,5 17,50 NN 24  - 0 - 50 W23.1 2,9 

Poradnie NEONATOLOGIA   0,00 
        - 

P00.PNN.1 Gab. Lekarski 12 2,8 33,60 24 24 M5, F7 0,0 180 N25 180 W25 5,4 

P00.PNN.2 Gab. Lekarski 12 2,8 33,60 24 24 M5, F7 0,0 180 N25 180 W25 5,4 
P00.PNN.3 Poczekalnia               (12os) 20 2,8 56,00 NN 20 M5, F7 + 300 N25 270 W25 5,4 

P00.PNN.4 Gab. Diagnostyczno-Zabiegowy 18 2,8 50,40 24 24 M5, F7 + 290 N25 260 W25 5,8 

P00.PNN.5 Pok. Matki z Dzieckiem 6 2,8 16,80 24± 4 24 M5, F7 0,0 110 N25 110 W25 6,5 

POWIERZCHNIA REZERWOWA   0,00 
        - 

P00.CD.1 Sala wystawiennicza budynku CD 400 4 1600,0 24 20 M5, F7 0,0 6 000 N26 6 000 W26 3,8 

Pracownia Hemodynamiki   0,00 
        - 

P00.HEM.1 Pom. Tech. 13 2,6 33,80 25 16  - 0 - 100 W14 3,0 
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P00.HEM.2 Magazyn 6 2,6 15,60 NN 16  - 0 - 80 W17 5,1 

P00.HEM.3 Angiograf 1-Plaszczyznowy 46 2,7 124,20 21 21 F7,F9,H13 ++ 1 240 N17 1 110 W17 10,0 

P00.HEM.4 Sterownia 17 2,6 44,20 25 20 F7,F9,H13 + 230 N17 220 W17 5,2 

P00.HEM.5 Angiograf 1-Plaszczyznowy 67 2,7 180,90 21 21 F7,F9,H13 ++ 1 810 N17 1 500 W17 10,0 
P00.HEM.6 Pom. Tech. 19 2,6 49,40 25 16  - 0 - 140 W14 2,8 

P00.HEM.7 Magazyn 9 2,8 25,20 NN 16  - 0 - 170 W17 6,7 
P00.HEM.8 Pom. Przyg. Pacjentów 15 2,6 39,00 24 24 F7,F9,H13 + 470 N17 430 W17 12,1 

P00.HEM.9 Pok. Kierownika 25 2,7 67,50 24 24 F7,F9 0,0 160 N17 160 W17.2 2,4 

P00.HEM.10 Pok. Lekarski 13 2,7 35,10 24 24 F7,F9 0,0 80 N17 80 W17.2 2,3 

P00.HEM.11 WC NPS 5 2,6 13,00 NN 20  - 0 - 50 W17.1 3,8 

P00.HEM.12 Pom. Przyg. Personelu 6 2,8 16,80 24 24 F7,F9,H13 + 170 N17 150 W17 10,1 
P00.HEM.13 Pom. Przyg. Personelu 6 2,6 15,60 24 24 F7,F9,H13 + 160 N17 140 W17 10,3 

P00.HEM.14 Pok. Techniczny 15 2,7 40,50 24± 2 20  - 90 N17 90 W17.2 2,2 

P00.HEM.15 Brudownik 4 2,6 10,40 NN 16  - 0 - 50 W17.3 4,8 

P00.HEM.16 WC 4 2,6 10,40 NN 20  - 0 - 50 W17.1 4,8 

P00.HEM.17 Komunikacja 18 2,5 45,00 NN 20 F7,F9 + 150 N17 0 - 3,3 
P00.HEM.18 Pok. Pielęgniarski 15 2,7 40,50 24± 2 20 F7,F9 0,0 90 N17 90 W17.2 2,2 

Izba    0,00 
        - 

P00.IP.1 Sala Obserwacji 78 2,7 210,60 24 24 M5,F7 0,0 1 070 N11 1 090 W11 5,2 

P00.IP.2 Segregacja Medyczna 80 2,8 224,00 24± 2 20 M5,F7 - 1 750 N11 1 850 W11 8,3 
P00.IP.3 Rejestracja 46 2,8 128,80 24± 2 20 M5,F7 0,0 460 N11 460 W11 3,6 

P00.IP.4 Poczekalnia (80 os.) 213 2,5 532,50 24± 2 20 M5,F7 0 2 040 N11 1 640 W11 3,8 

P00.IP.5 WC NPS. 5 2,6 13,00 NN 20  - 0 - 50 W11.1 3,8 

P00.IP.6 Przedsionek WC 6 2,6 15,60 NN 20  - 0 - 0 - - 

P00.IP.7 Przedsionek WC 6 2,6 15,60 NN 20  - 0 - 0 - - 
P00.IP.8 WC M. 9 2,6 23,40 NN 20  - 0 - 160 W11.1 6,8 

P00.IP.9 WC D. 7 2,6 18,20 NN 20  - 0 - 100 W11.1 5,5 
P00.IP.10 Gab. Lekarski 18 2,6 46,80 24 24 M5,F7 0,0 240 N15 240 W15 5,1 

P00.IP.12 Gab. pobrań 10 2,6 26,00 NN 24 M5,F7 0 140 N15 140 W15 5,4 

P00.IP.14 Śluza u-f 8 2,6 20,80 NN 24 F7,F9,H13 +/- 5 Pa 200 N16 200 W16 9,6 

P00.IP.15 Izolatka 12 2,8 33,60 24 24 F7,F9,H13 +/-10 Pa 450 N16 450 W16 13,4 
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P00.IP.16 Kabina hig. - sanit. 4 2,6 10,40 24 24 H13-wywiew - - - 50 W15.1 4,8 

P00.IP.17 Gab. zabiegowy 19 2,6 49,40 NN 20 M5,F7 0,0 540 N15 440 W15 10,9 

P00.IP.18 Gab. ginekologiczny 18 2,8 50,40 24 24 M5,F7 0,0 240 N15 240 W15 4,8 

P00.IP.19 Poczekalnia 23 2,6 59,80 24 20 M5,F7 0,0 230 N14 230 W14 3,8 

P00.IP.20 Gab. pediatryczny 20 2,8 56,00 24 24 M5,F7 0 270 N15 270 W15 4,8 

P00.IP.21 Gab. chirurgiczny 27 2,8 75,60 24 24 M5,F7 0 370 N15 370 W15 4,9 

P00.IP.22 Gab. chirurgiczny 27 2,8 75,60 24 20 M5,F7 0 370 N15 370 W15 4,9 

P00.IP.23 Kabina Hig.-Sanit. 4 2,6 10,40 NN 24 H13 - 0 - 50 W16 4,8 

P00.IP.25 Magazyn 12 2,6 31,20 24 20 M5,F7 0,0 0 - 60 W14 1,9 
P00.IP.26 Pom. Porzadkowe 8 2,6 20,80 NN 16  - 0 - 60 W14.1 2,9 

P00.IP.27 Gab. Urologiczny 28 2,8 78,40 24 24 M5,F7 0,0 410 N15 360 W15 5,2 

P00.IP.28 Pom. Hig.-Sanit. 8 2,8 22,40 NN 24  - 0 - 50 W14.1 2,2 

P00.IP.29 Ciemnia 14 2,6 36,40 24 20 M5,F7 0,0 0 - 110 W15 3,0 

P00.IP.30 Gab. okulistyczny 28 2,8 78,40 24 24 M5,F7 0,0 410 N15 360 W15 5,2 
P00.IP.31 Gab. Chirurgiczny 27 2,8 75,60 24 24 M5,F7 0,0 380 N15 380 W15 5,0 

P00.IP.32 Gab. laryngologiczny 27 2,8 75,60 24 24 M5,F7 0,0 370 N15 370 W15 4,9 

P00.IP.33 Gab. Badan 37 2,8 103,60 24 24 M5,F7 0,0 520 N15 520 W15 5,0 

P00.IP.34 Przedsionek WC 9 2,6 23,40 NN 20  - 0 - 0 - - 
P00.IP.35 Lazienka 5 2,6 13,00 NN 24  - 0 - 110 W14.1 8,5 

P00.IP.36 Pom. Socjalne 29 2,6 75,40 NN 20 M5,F7 + 220 N14 0 - 2,9 

P00.IP.37 WC M. 12 2,6 31,20 NN 20  - 0 - 160 W14.1 5,1 

P00.IP.38 WC NPS. 7 2,6 18,20 NN 20  - 0 - 50 W14.1 2,7 

P00.IP.39 Lazienka 5 2,6 13,00 NN 24  - 0 - 110 W14.1 8,5 
P00.IP.41 WC D. 8 2,6 20,80 NN 20  - 0 - 100 W14.1 4,8 

P00.IP.42 Przedsionek WC 9 2,6 23,40 NN 20  - 0 - 0 - - 

P00.IP.43 Przedsionek WC 6 2,6 15,60 NN 20  - 0 - 0 - - 

P00.IP.44 WC Personelu M. 7 2,6 18,20 NN 20  - 0 - 80 W14.1 4,4 

P00.IP.45 Magazyn 10 2,6 26,00 NN 16  - 0 - 60 W14 2,3 
P00.IP.46 WC Personelu D. 6 2,6 15,60 NN 20  - 0 - 100 W14.1 6,4 
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P00.IP.47 Przedsionek WC 6 2,6 15,60 NN 20  - 0 - 0 - - 

P00.IP.48 Gab. Gastroskopii / Retroskopii 27 2,6 70,20 22± 2 22± 2 M5,F7 + 600 N37 470 W37 8,5 

P00.IP.49 Gab. Bronchskopii/ Laryngoskopii 26 2,6 67,60 22± 2 22± 2 M5,F7 + 560 N37 520 W37 8,3 

P00.IP.50 Pom. Hig.-Sanit. 7 2,6 18,20 NN 24  - 0 - 100 W14.1 5,5 
P00.IP.51 Poczekalnia  57 2,5 142,50 NN 20 M5,F7 0,0 570 N14 570 W14 4,0 

P00.IP.52 Gab. USG 17 2,6 44,20 24 24 M5,F7 0,0 230 N15 230 W15 5,2 
P00.IP.53 Magazyn 29 2,6 75,40 24 20  - 0 - 210 W14 2,8 

P00.IP.54 Gab. USG 14 2,6 36,40 24 24 M5,F7 0,0 200 N15 200 W15 5,5 

P00.IP.55 Sala Zabiegowa 21 2,6 54,60 22± 2 24 F7,F9,H13 ++ 570 N24 520 W24 10,4 

P00.IP.56 Mag. sprzętów 31 2,6 80,60 22± 2 16  - 0 - 160 W14 2,0 

P00.IP.57 Pom. Przyg. Personelu 9 2,6 23,40 22± 2 24 F7,F9,H13 + 240 N24 230 W24 10,3 
P00.IP.58 Gipsownia 27 2,7 72,90 22± 2 24 F7,F9,H13 + 760 N24 690 W24 10,4 

P00.IP.59 Sala Zabiegowa 21 2,7 56,70 22± 2 24 F7,F9,H13 ++ 590 N24 530 W24 10,4 

P00.IP.60 Mag. leków 17 2,6 44,20 NN 16  - 0 - 130 W11 2,3 

P00.IP.61 Poczekalnia 43 2,5 107,50 NN 20 M5,F7 + 430 N14 420 W14 4,0 

P00.IP.62 Kabina 6 2,6 15,60 22± 2 24 M5,F7 + 90 N13 80 W13 5,8 
P00.IP.63 Kabina 6 2,6 15,60 22± 2 24 M5,F7 + 90 N13 80 W13 5,8 

P00.IP.64 Sterownia 14 2,6 36,40 22± 2 20 M5,F7 + 140 N13 100 W13 3,8 
P00.IP.65 Gab. RTG  30 2,7 81,00 22± 2 24 M5,F7 - 570 N13 640 W13 7,9 

P00.IP.66 Zaplecze 11 2,6 28,60 NN 20  - 0 - 60 W11 2,1 

P00.IP.67 Przedsionek WC 2 2,6 5,20 NN 20  - 0 - 0 - - 

P00.IP.68 WC Personelu 2 2,6 5,20 NN 20  - 0 - 50 W11.7 9,6 

P00.IP.69 Segregacja Medyczna 99 2,7 267,30 24± 2 20 M5,F7 - 2 180 N11 2 300 W11 8,6 
P00.IP.70 WC 3 2,6 7,80 NN 20  - 0 - 50 W11.7 6,4 

P00.IP.71 Brudownik/ Mag. Brudny 13 2,6 33,80 NN 16  - 0 - 140 W11.6 4,1 

P00.IP.72 Pom. Ochrony 24 2,5 60,00 NN 20 M5,F7 0,0 130 N11 70 W11 2,2 

P00.IP.74 lobby studenci 48 2,6 124,80 NN 16  0 540 N14 540 W14 4,3 

P00.IP.75 Sala Resuscytacyjno-Zabiegowa 95 2,7 256,50 22± 2 24 F7,F9,H13 + 3 110 N12 3 100 W12 12,1 
P00.IP.76 Magazyn 8 2,8 22,40 NN 16  - - - 50 W11 - 

P00.IP.77 Kabina 7 2,6 18,20 22± 2 24 M5,F7 + 100 N13 90 W13 5,5 
P00.IP.79 WC 3 2,6 8 NN 20  - - - 50 W11.7 7,0 
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P00.IP.80 Pom.Tech. 13 2,6 33,80 NN 16  - 0 - 100 W13 3,0 

P00.IP.81 Mag. depozyty 18 2,6 46,80 NN 16  - - - 160 W11 - 

P00.IP.82 Brudownik 5 2,6 13,00 NN 16  - 0 - 80 W11.8 6,2 

P00.IP.83 Magazyn 11 2,6 28,60 NN 16  - 0 - 90 W11 3,1 
P00.IP.84 Pok. Opisowy 16 2,6 41,60 22± 2 20 M5,F7 0,0 150 N13 150 W13 3,6 

P00.IP.85 Pom. Socjalne 12 2,6 31,20 NN 20 M5,F7 0 90 N11 90 W11 2,9 
P00.IP.86 Korytarz 15 2,6 39,00 NN 20 M5,F7 + 100 N11 0 - 2,6 

P00.IP.88 Brudownik 6 2,6 15,60 NN 16  - 0 - 90 W11.9 5,8 

P00.IP.94 Mag. Czysty 8 2,6 20,80 NN 16  - 0 - 50 W14 2,4 

P00.IP.96 Pok. Lekarski 27 2,8 75,60 24± 2 20 M5,F7 0,0 300 N14 250 W14 4,0 

P00.IP.97 Lazienka 5 2,6 13,00 NN 24  - 0 - 50 W14.1 3,8 
P00.IP.98 Lazienka 5 2,6 13,00 NN 24  - 0 - 50 W14.1 3,8 

P00.IP.99 Pok. Pielęgniarski 26 2,8 72,80 24± 2 20 M5,F7 0,0 290 N14 240 W14 4,0 

P00.IP.100 Gab. Piel. Oddziałowej  28 2,8 78,40 24± 2 20 M5,F7 0,0 160 N14 110 W14 2,0 

P00.IP.101 Lazienka 4 2,6 10,40 NN 24  - 0 - 50 W14.1 4,8 

P00.IP.102 Lazienka 4 2,6 10,40 NN 24  - 0 - 50 W14.1 4,8 
P00.IP.103 Dyzurka Pielęgniarska 22 2,8 61,60 24± 2 20 M5,F7 0,0 250 N14 200 W14 4,1 

P00.IP.104 Dyzurka Lekarska 24 2,8 67,20 24± 2 20 M5,F7 0,0 270 N14 220 W14 4,0 
P00.IP.105 Lazienka 5 2,6 13,00 NN 24  - 0 - 50 W14.1 3,8 

P00.IP.106 Lazienka 5 2,6 13,00 NN 24  - 0 - 50 W14.1 3,8 

P00.IP.107 Gab. Kierownika 26 2,8 72,80 24± 2 20 M5,F7 0,0 210 N14 170 W14 2,9 

P00.IP.108 Sekretariat 31 2,8 86,80 24± 2 20 M5,F7 0,0 170 N14 170 W14 2,0 

P00.IP.109 Hol 68 2,8 190,40 NN 20 M5,F7 0,0 240 N11 250 W11 1,3 
P00.IP.110 Pom. Elektryczne 9 3 27,00 NN 16  - 0 - 60 Wt6 2,2 

P00.IP.111 Hol 32 2,8 89,60 NN 20 M5,F7 + 170 N11 120 W11 1,9 

P00.IP.112 Pom. Teletechniczne 10 3 30,00 NN 16  - 0 - 60 Wt6 2,0 

P00.IP.113 Ciepla Sien 143 3,6 514,80 NN 16  - - - 2 000 W11.3 - 

P00.IP.114 Pom. Ekipy Ratunkowej 32 3,65 116,80 24± 2 20 M5,F7 + 320 N11 160 W11 2,7 
P00.IP.115 Pom. Dekontaminacji 38 2,6 98,80 24± 2 24 M5,F7 - 860 N11 940 W11.4 9,5 

P00.IP.116 Wiatrolap 15 2,6 39,00 NN NN   0 - 0 - - 
P00.IP.117 Wózki Transportowe 164 2,8 459,20 NN 20 M5,F7 0,0 900 N11 250 W11 2,0 
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P00.IP.118 Lazienka 6 2,6 15,60 NN 24  - 0 - 50 W11.5 3,2 

P00.IP.119 Mag. Sprzetów 8 2,6 20,80 NN 16  - 0 - 50 W11 2,4 

P00.IP.120 Mag. Wyr. Medycznych i Prod. Leczniczych 6 2,6 15,60 NN 16  - 0 - 40 W11 2,6 

P00.IP.121 Gabinet RTG 37 2,7 99,90 22± 2 24 M5,F7 - 700 N13 770 W13 7,7 
P00.IP.122 Sterownia 17 2,6 44,20 22± 2 20 M5,F7 + 170 N13 150 W13 3,8 

P00.IP.123 Kabina 8 2,6 20,80 22± 2 24 M5,F7 + 100 N13 80 W13 4,8 
P00.IP.124 Kabina 7 2,6 18,20 22± 2 24 M5,F7 + 90 N13 80 W13 4,9 

P00.IP.125 Wstepna IT 57 2,7 153,90 24 24 M5,F7 + 1 250 N11 1 200 W11 8,1 

P00.IP.126 Angiograf 2-Plaszczyznowy 68 2,7 183,60 22± 2 24 M5,F7 - 1 470 N13 1 540 W13 8,4 

P00.IP.127 Pok. Opisowy 12 2,6 31,20 22± 2 24 M5,F7 + 90 N13 70 W13 2,9 

P00.IP.128 CT 50 2,7 135,00 22± 2 24 M5,F7 - 950 N13 1 000 W13 7,4 
P00.IP.129 Sterownia 22 2,6 57,20 22± 2 20 M5,F7 + 210 N13 190 W13 3,7 

P00.IP.130 Pom. Przyg. Pacjentów 17 2,6 44,20 22± 2 24 M5,F7 + 220 N13 190 W13 5,0 

P00.IP.132 Pom. Przyg. Personelu 5 2,6 13,00 22± 2 24 M5,F7 + 70 N13 60 W13 5,4 

P00.IP.134 Pok.Pielegniarski 11 2,8 30,80 24± 2 20 M5,F7 0 150 N11 150 W11 4,9 

P00.IP.135 Magazyn 14 2,8 39,20 NN 16  - 0 - 110 W11 2,8 
P00.IP.142 Magazyn 21 2,6 54,60 NN 16  - 0 - 180 W11 3,3 

P00.IP.148 Pom. porządkowe 8 2,8 22,40 NN 16  - 0 - 70 W11.5 3,1 
P00.IP.149 Gab. Pobrań 11 2,8 30,80 24± 2 20 M5,F7 0 160 N15 160 W15 5,2 

P00.IP.163 Pom. triage 20 2,8 56,00 24± 2 20 M5,F7 0 180 N11 180 W11 4,0 

P00.IP.164 Pom. triage 20 2,8 56,00 24± 2 20 M5,F7 0 180 N11 180 W11 4,0 

Szpitalny Oddział Ratunkowy Komunikacja   0,00 
       - - 

P00.IP.147 Komunikacja 46 2,8 128,80 22± 2 20 F7,F9 - 600 N17 680 W17 5,3 
P00.IP.136 Komunikacja 68 2,5 170,00 NN 20 M5,F7 0,0 790 N14 0 - 4,6 

P00.IP.137 Komunikacja 115 2,5 287,50 NN 20 M5,F7 0,0 600 N11 520 W11 2,1 

P00.IP.138 Komunikacja 18 2,6 46,80 NN 20 M5,F7 0,0 70 N14 0 - 1,5 

P00.IP.139 Komunikacja 136 2,5 340,00 NN 20 M5,F7 0,0 860 N14 770 W14 2,5 

P00.IP.140 Komunikacja 150 2,5 375,00 NN 20 M5,F7 0,0 570 N11 150 W11 1,5 

P00.IP.141 Komunikacja 165 2,5 412,50 NN 20 M5,F7 0,0 630 N11 400 W11 1,5 

P00.IP.146 Komunikacja 54 2,5 135,00 NN 20 M5,F7 0,0 270 N14 270 W14 2,0 

P00.IP.144 Komunikacja 72 2,5 180,00 NN 20 M5,F7 0,0 450 N14 100 W14 2,5 
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P00.IP.145 Komunikacja 11 2,5 27,50     40 N11 40 W11 1,5 

P00.IP.143 Komunikacja 49 2,5 122,50 NN 20 M5,F7 0,0 250 N14 0 - 2,0 
 

  



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA B03 Data:22.01.2021r.  
 

II.III.VII.80 

 

 

numer pomieszczenie  pole pow. 

śr
ed

ni
a 

w
ys

ok
oś

ć 

Ku
ba

tu
ra

 

temp. wew.   BILANS POWIETRZA 

Lato Zima 

kl
as

a 
fil

tró
w

 

ci
śn

ie
ni

e 

N
AW

IE
W

 

oz
n.

 n
aw

ie
w

 

W
YW

IE
W

 

oz
n.

 w
yw

ie
w

 

Kr
ot

no
ść

 

- - [m2] [m] [m3] °C °C [—] [—] [m3/h]  [m3/h] [—] 1/h 

Budynek A2-1             

Administracja    
         

P1.ADM.1 Dzial Epidemiologii 22 3 66,00 24 20 M5, F7 + 120 N1.1 110 W1.1 1,8 

P1.ADM.2 Dzial Epidemiologii 25 3 75,00 24 20 M5, F7 + 120 N1.1 110 W1.1 1,6 
P1.ADM.3 Dzial Epidemiologii 25 3 75,00 24 20 M5, F7 + 120 N1.1 110 W1.1 1,6 

P1.ADM.4 Sekcja RODO 25 3 75,00 24 20 M5, F7 + 120 N1.1 110 W1.1 1,6 

P1.ADM.5 Sekcja ISO 25 3 75,00 24 20 M5, F7 + 120 N1.1 110 W1.1 1,6 

P1.ADM.6 Sekcja ISO 31 3 93,00 24 20 M5, F7 + 160 N1.1 150 W1.1 1,7 

P1.ADM.7 Dzial Informatyki 29 3 87,00 24 20 M5, F7 + 160 N1.1 150 W1.1 1,8 
P1.ADM.8 Dzial Informatyki 29 3 87,00 24 20 M5, F7 + 160 N1.1 150 W1.1 1,8 

P1.ADM.9 Dzial Informatyki 24 3 72,00 24 20 M5, F7 + 120 N1.1 110 W1.1 1,7 
P1.ADM.10 Sekcja Dietetyczek 16 3 48,00 24 20 M5, F7 + 80 N1.1 70 W1.1 1,7 

P1.ADM.11 Sekcja Dietetyczek 24 3 72,00 24 20 M5, F7 + 120 N1.1 110 W1.1 1,7 

P1.ADM.12 Sekcja Utrzymania czystości 33 3 99,00 24 20 M5, F7 + 120 N1.1 110 W1.1 1,2 
P1.ADM.13 Pom. Pomocnicze Sali Konf. 15 2,5 37,50 24 20   0 - 80 W1.2 2,1 

P1.ADM.14 Biuro podawcze 12 3 36,00 24 20 M5, F7 + 80 N1.1 70 W1.1 2,2 
P1.ADM.15 Biuro podawcze 24 3 72,00 24 20 M5, F7 + 80 N1.1 70 W1.1 1,1 

P1.ADM.16 Sala spotkań 31 3 93,00 24 20 M5, F7 0,0 560 N1.1 560 W1.1 6,0 

P1.ADM.17 Pok. naczelnej pielęgniarki 18 3 54,00 24 20 M5, F7 0,0 120 N1.1 70 W1.1 2,2 

P1.ADM.18 Kasa 12 3 36,00 24 20 M5, F7 0,0 40 N1.1 40 W1.1 1,1 

P1.ADM.19 Pok. Glownej Ksiegowej 10 3 30,00 24 20 M5, F7 0,0 40 N1.1 40 W1.1 1,3 
P1.ADM.20 Dzial Finansowo-Ksiegowy 15 3 45,00 24 20 M5, F7 0,0 120 N1.1 120 W1.1 2,7 
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P1.ADM.21 Dzial Finansowo-Ksiegowy 20 3 60,00 24 20 M5, F7 0,0 120 N1.1 120 W1.1 2,0 

P1.ADM.22 Dzial Finansowo-Ksiegowy 18 3 54,00 24 20 M5, F7 0,0 120 N1.1 120 W1.1 2,2 

P1.ADM.23 Dzial Finansowo-Ksiegowy 18 3 54,00 24 20 M5, F7 0,0 120 N1.1 120 W1.1 2,2 

P1.ADM.24 Archiwum C 40 2,5 100,00 NN 20  - 0 N1.1 200 W1.1 2,0 
P1.ADM.25 Zamowienia Publiczne/Marketing i Promocja 17 3 51,00 24 20 M5, F7 0,0 80 N1.1 80 W1.1 1,6 

P1.ADM.26 Zamowienia Publiczne/Marketing i Promocja 17 3 51,00 24 20 M5, F7 0,0 80 N1.1 80 W1.1 1,6 
P1.ADM.27 Zamowienia Publiczne/Marketing i Promocja 17 3 51,00 24 20 M5, F7 0,0 80 N1.1 80 W1.1 1,6 

P1.ADM.28 Zamowienia Publiczne/Marketing i Promocja 19 3 57,00 24 20 M5, F7 0,0 80 N1.1 80 W1.1 1,4 

P1.ADM.30 Dzial Techniczny 15 3 45,00 24 20 M5, F7 + 120 N1.2 110 W1.2 2,7 

P1.ADM.31 Dzial Techniczny 16 3 48,00 24 20 M5, F7 0,0 80 N1.2 80 W1.2 1,7 

P1.ADM.32 Pom. Pomocnicze Sali Konf. 3 2,5 7,50 NN 20 M5, F7 - 0 N1.1 30 W1.2 4,0 
P1.ADM.33 Rezerwa 18 3 54,00 24 20 M5, F7 0,0 120 N1.1 120 W1.1 2,2 

P1.ADM.34 Rezerwa 16 3 48,00 24 20 M5, F7 0,0 120 N1.1 120 W1.1 2,5 

P1.ADM.35 Rezerwa 14 3 42,00 24 20 M5, F7 0,0 80 N1.1 80 W1.1 1,9 

P1.ADM.36 Rezerwa 14 3 42,00 24 20 M5, F7 0,0 80 N1.1 80 W1.1 1,9 

P1.ADM.37 Dzial Plac 17 3 51,00 24 20 M5, F7 0,0 120 N1.1 120 W1.1 2,4 
P1.ADM.38 Dzial Plac 18 3 54,00 24 20 M5, F7 0,0 120 N1.1 120 W1.1 2,2 

P1.ADM.39 Dział Płac 20 3 60,00 24 20 M5, F7 0,0 120 N1.1 120 W1.1 2,0 
P1.ADM.40 Dział Płac 14 3 42,00 24 20 M5, F7 0,0 80 N1.1 80 W1.1 1,9 

P1.ADM.41 Ksiegowosc 23 3 69,00 24 20 M5, F7 0,0 120 N1.1 120 W1.1 1,7 

P1.ADM.42 Pom. administracyjne 23 3 69,00 24 20 M5, F7 0,0 120 N1.2 110 N1.2 1,7 

P1.ADM.42a Pok. dyrektora ds. ekonomicznych 22 3 66,00 24 20 M5, F7 0,0 80 N1.2 80 W1.2 1,2 

P1.ADM.43 Pokoj Z-cy Dyrektora 27 3 81,00 24 20 M5, F7 0,0 80 N1.1 80 W1.1 1,0 
P1.ADM.44 Sala Konferencyjna 54 3 162,00 24 20 M5, F7 + 1 200 N1.2 1 090 W1.2 7,4 

P1.ADM.45 Pok. Dyrektora 16 3 48,00 24 20 M5, F7 + 80 N1.1 0 - 1,7 

P1.ADM.46 Pok. Pełnomocnika Dyrektora 15 3 45,00 24 20 M5, F7 0,0 80 N1.1 80 W1.1 1,8 

P1.ADM.47 Pok. Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa 14 3 42,00 24 20 M5, F7 0,0 80 N1.1 80 W1.1 1,9 

P1.ADM.48 Sekretariat 25 3 75,00 24 20 M5, F7 0,0 80 N1.1 0 - 1,1 
P1.ADM.49 Dzisł Analiz i Planowania 26 3 78,00 24 20 M5, F7 + 160 N1.2 150 W1.2 2,1 

P1.ADM.50 Sluzba BHP 14 3 42,00 24 20 M5, F7 0,0 80 N1.2 80 W1.2 1,9 
P1.ADM.51 Inwentaryzacja i Kasacja 27 3 81,00 24 20 M5, F7 0,0 160 N1.2 160 W1.2 2,0 
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P1.ADM.52 Dzial Analiz i Planowania 27 3 81,00 24 20 M5, F7 0,0 160 N1.2 160 W1.2 2,0 

P1.ADM.53 Dzial Analiz i Planowania 26 3 78,00 24 20 M5, F7 + 160 N1.2 150 W1.2 2,1 

P1.ADM.54 Dzial Organizacyjny 26 3 78,00 24 20 M5, F7 0,0 160 N1.2 160 W1.2 2,1 

P1.ADM.55 Dzial Organizacyjny 26 3 78,00 24 20 M5, F7 + 160 N1.2 150 W1.2 2,1 

P1.ADM.56 Dzial Organizacyjny 27 3 81,00 24 20 M5, F7 0,0 160 N1.2 160 W1.2 2,0 

P1.ADM.57 
Dzial Rozliczen z Platnikami i Monit. 
Swiadczen Med. 34 3 102,00 

24 20 M5, F7 + 200 N1.2 180 W1.2 2,0 

P1.ADM.58 Dzial Rejestr. i Dok. Med. 34 3 102,00 24 20 M5, F7 + 200 N1.2 180 W1.2 2,0 

P1.ADM.59 
Dzial Rozliczen z Platnikami i Monit. 
Swiadczen Med. 15 3 45,00 

24 20 M5, F7 + 80 N1.2 70 W1.2 1,8 

P1.ADM.60 Rezerwa 26 3 78,00 24 20 M5, F7 0,0 120 N1.2 120 W1.2 1,5 

P1.ADM.61 Dzial Aparatury Medycznej 19 3 57,00 24 20 M5, F7 + 120 N1.2 110 W1.2 2,1 

P1.ADM.62 Rezerwa 18 3 54,00 24 20 M5, F7 0,0 80 N1.1 80 W1.1 1,5 
P1.ADM.63 Dzial Techniczny 25 3 75,00 24 20 M5, F7 + 160 N1.2 150 W1.2 2,1 

P1.ADM.64 Sekretariat 20 3 60,00 24 20 M5, F7 + 80 N1.1 0 - 1,3 

P1.ADM.65 Dzial Aparatury Medycznej 19 3 57,00 24 20 M5, F7 + 120 N1.2 110 W1.2 2,1 

P1.ADM.66 Dzial techniczny 24 3 72,00 24 20 M5, F7 + 160 N1.2 150 W1.2 2,2 

P1.ADM.67 Pok. Dyrektora ds. Lecznictwa 16 3 48,00 24 20 M5, F7 0,0 80 N1.1 0 - 1,7 
P1.ADM.68 Archiwum B 25 3 75,00 NN 16 M5, F7 - 0 N1.2 200 W1.2 2,7 

P1.ADM.69 Sekcja Socjalna Plac 30 3 90,00 24 20 M5, F7 0,0 160 N1.1 160 W1.1 1,8 
P1.ADM.70 Dzial Spraw Pracowniczych 15 3 45,00 24 20 M5, F7 0,0 80 N1.2 80 W1.2 1,8 

P1.ADM.71 Dzial Administracyjno-Eksploatacyjny 22 3 66,00 24 20 M5, F7 + 120 N1.2 110 W1.2 1,8 

P1.ADM.72 Sekcja Socjalna Plac 24 3 72,00 24 20 M5, F7 0,0 160 N1.1 160 W1.1 2,2 

P1.ADM.73 Dzial Spraw Pracowniczych 23 3 69,00 24 20 M5, F7 0,0 120 N1.2 120 W1.2 1,7 

P1.ADM.74 Dzial Administracyjno-Eksploatacyjny 23 3 69,00 24 20 M5, F7 + 120 N1.2 110 W1.2 1,7 
P1.ADM.75 Biuro Kierownika 21 3 63,00 24 20 M5, F7 0,0 80 N1.1 80 W1.1 1,3 

P1.ADM.76 
Dzial Rozliczen z Platnikami i Monit. 
Swiadczen Med. 32 3 96,00 

24 20 M5, F7 + 160 N1.2 150 W1.2 1,7 

P1.ADM.77 Dzial Organizacyjny 17 3 51,00 24 20 M5, F7 + 40 N1.2 30 W1.2 0,8 

P1.ADM.79 Sluzba BHP 21 3 63,00 24 20 M5, F7 + 120 N1.2 110 W1.2 1,9 

P1.ADM.80 Dzial Spraw Pracowniczych 23 3 69,00 24 20 M5, F7 0,0 120 N1.2 120 W1.2 1,7 
P1.ADM.81 Dzial Zaopatrzenia 23 3 69,00 24 20 M5, F7 + 120 N1.2 110 W1.2 1,7 
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P1.ADM.82 Sekcja Socjalna Plac 28 3 84,00 24 20 M5, F7 0,0 160 N1.1 160 W1.1 1,9 

P1.ADM.83 Dzial Spraw Pracowniczych 23 3 69,00 24 20 M5, F7 0,0 120 N1.2 120 W1.2 1,7 

P1.ADM.84 Dzial Administracyjno-Eksploatacyjny 23 3 69,00 24 20 M5, F7 + 120 N1.2 110 W1.2 1,7 

P1.ADM.85 Dział zaopatrzenia 23 3 69,00 24 20 M5, F7 + 120 N1.2 110 W1.2 1,7 
P1.ADM.86 Dzial Spraw Pracowniczych 23 3 69,00 24 20 M5, F7 0,0 120 N1.2 120 W1.2 1,7 

P1.ADM.87 Sekcja Socjalna Plac 22 3 66,00 24 20 M5, F7 0,0 160 N1.1 160 W1.1 2,4 
P1.ADM.88 Sluzba BHP 14 3 42,00 24 20 M5, F7 0,0 80 N1.2 80 W1.2 1,9 

P1.ADM.89 Archiwum 26 3 78,00 NN 16  - 0 - 160 W1.2 2,1 

P1.ADM.90 
Dzial Rozliczen z Platnikami i Monit. 
Swiadczen Med. 24 3 72,00 

24 20 M5, F7 + 120 N1.2 110 W1.2 1,7 

P1.ADM.91 Dzial Rejestr. i Dok. Med. 23 3 69,00 24 20 M5, F7 + 120 N1.2 110 W1.2 1,7 

P1.ADM.92 Sekcja ds Obronnych/OC 22 3 66,00 24 20 M5, F7 + 120 N1.2 110 W1.2 1,8 
P1.ADM.93a Biuro podawcze 6 3 18,00 24 20 M5, F7 0,0 40 N1.1 40 W1.1 2,2 

P1.ADM.94a Biuro podawcze 6 3 18,00 24 20 M5, F7 0,0 60 N1.1 60 W1.1 3,3 

P1.ADM.95a Administracja Archiwum 16 3 48,00 NN 16  - 0 - 100 W1.1 2,1 

P1.ADM.96 Łazienka 4 2,5 10,00 NN 24  - 0 - 80 W2.9 8,0 

P1.ADM.97 Aneks kuchenny 2 2,5 5,00 NN 20  - 0 - 80 W1.1 16,0 
P1.ADM.98 Pokój Z-cy naczelnej Pielęgniarki 18 3 54,00 24 20 M5, F7 + 110 N1.1 60 W1.1 2,0 

P1.ADM.99 Aneks kuchenny 2 2,5 5,00 24 20  - 0 - 80 W1.1 16,0 
P1.ADM.100 Łazienka 4 2,5 10,00 NN 24  - 0 - 80 W2.9 8,0 

P1.ADM.101 Sala szkoleniowa 34 3 102,00 24 20 M5, F7 0,0 560 N1.2 560 W1.2 5,5 

P1.ADM.102 Łazienka 4 3 12,00 NN 24  - 0 - 50 W1.6 4,2 

P1.ADM.103 Łazienka 3 3 9,00 NN 24  - 0  50 W1.6 5,6 

Apteka    
         

P1.AP.1 komora wydaw. 3 2,5 7,50 22±2 20 F7, F9 + 50 N3 0 - 6,7 
  okno podawcze   0,00   F7, F9, H13 +30 Pa 150 N6 80 W6 - 

P1.AP.2 ekspedycja 7 2,7 18,90 23 20 F7, F9 0,0 50 N3 50 W3 2,6 

P1.AP.3 pom.socjalne 18 2,7 48,60 NN 20 M5, F7 - 150 N4 170 W4 3,5 

P1.AP.4 pom.administracyjne 18 2,7 48,60 24 20 M5, F7 0,0 120 N4 120 W4 2,5 

P1.AP.5 pom.szkoleniowe 37 2,6 96,20 24 20 M5, F7 0,0 1 320 N4 1 320 W4 13,7 
P1.AP.6 komora podaw. 6 2,5 15,00 22±2 20 F7, F9 - 720 N3 800 W3 53,3 
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P1.AP.6 dygestorium   0,00     - - 800 W3.7 - 

  okno podawcze   0,00   F7, F9, H13 +30 Pa 150 N5 80 W5 - 

P1.AP.7 pom.serwerów 5 2,5 12,50 22 16  - 0 - 30 W4 2,4 

P1.AP.8 komora wydaw. 3 2,5 7,50 22±2 20 F7, F9 + 50 N3 0 - 6,7 
  okno podawcze   0,00   F7, F9, H13 +30 Pa 150 N5 80 W5 - 

P1.AP.9 kom.wydaw. 3 2,5 7,50 22±2 20 F7, F9 + 50 N3 0 - 6,7 
  okno podawcze   0,00   F7, F9, H13 +30 Pa 150 N5 80 W5 - 

P1.AP.10 mag.cytostatykow 28 2,7 75,60 22±2 16 F7, F9 - 390 N3 420 W3.1 5,6 

P1.AP.11 izba recepturowa 15 2,7 40,50 22±2 20 F7, F9 + 320 N3 280 W3.2 7,9 

P1.AP.12 sterylizatornia 4 2,5 10,00 22±2 20 F7, F9 + 240 N3 220 W3.2 24,0 

P1.AP.13 sluza u-f 4 2,5 10,00 NN 20 F7, F9 + 60 N3 40 W3.2 6,0 
P1.AP.14 zmywalnia 12 2,7 32,40 NN 20 F7, F9 - 240 N3 270 W3.3 8,3 

P1.AP.15 kom.wydaw. 3 2,5 7,50 22±2 20 F7, F9 + 50 N3 0 - 6,7 

  okno podawcze   0,00   F7, F9 +30 Pa 150 N6 80 W6  

P1.AP.16 Mag. Leków do badań klinicznych 15 3 45,00 NN 16 F7, F9  230 N3 230 W3 5,1 

P1.AP.17 prac.lekow cytostatycznych 20 3 60,00 
23 20 

F7, F9, H13, 
H13-wyw 

+10 Pa 2 540 N5 2 040 W5 42,3 

P1.AP.18 administracja 7 3 21,00 23 20 F5, F7 0,0 60 N4 60 W4 2,9 

P1.AP.19 śluza brudna 9 2,5 22,50 23 20 F7, F9,H13 -10 Pa 255 N5 300 W5.1 13,3 

P1.AP.20 śluza czysta 5 2,7 13,50 
23 20 

F7, F9, H13, 
H13-wyw 

+10 Pa 345 N5 310 W5 25,6 

P1.AP.21 komora podaw. 6 2,5 15,00 22±2 20 F7, F9 - 720 N3 800 W3 53,3 
P1.AP.21 dygestorium   0,00     - - 800 W3.4 - 

  okno podawcze   0,00   F7, F9, H13 +30 Pa 150 N5 80 W5  

P1.AP.22 mag. leków 93 3 279,00 22±2 16  - 550 N3 550 W3 2,0 

P1.AP.23 Przedsionek 18 2,7 48,60 NN 20 F7, F9 - 50 N3 50 W3 1,0 

P1.AP.25 Gab. kierownika 16 2,7 43,20 22±2 20 M5, F7 0,0 80 N4 80 W4 1,9 

P1.AP.26 WC D. 5 2,5 12,50    - 0 - 50 W4.1 4,0 

P1.AP.27 labolatorium z.pozajelitowego 17 2,7 45,90 23 20 F7, F9, H13 +10 Pa 2 220 N6 1 890 W6 48,4 
P1.AP.28 śluza brudna 6 2,5 15,00 23 20 F7, F9 -5 Pa 185 N6 220 W6.1 14,7 

P1.AP.29 komora podaw. 4 2,8 11,20 22±2 20 F7, F9 0,0 550 N3 600 W3 53,6 

P1.AP.29 dygestorium   0,00     - - 600 W3.5 - 
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  okno podawcze   0,00   F7, F9, H13 +30 Pa 150 N6 80 W6  

P1.AP.30 śluza czysta 5 2,5 12,50 23 20 F7, F9, H13 +10 Pa 275 N5 245 W5 22,0 

P1.AP.31 prac.lekow cystatycznych 19 3 57,00 
23 20 

F7, F9, H13, 
H13-wyw 

+10 Pa 2 300 N5 1 850 W5 40,4 

P1.AP.32 pom.administracyjne 4 2,5 10,00 23 20 M5, F7 0,0 50 N4 50 W4 5,0 

P1.AP.33 śluza brudna 8 2,5 20,00 
23 20 F7, F9, H13 -10Pa 210 N5 250 W5.1 12,5 

P1.AP.34 komora podaw. 6 2,5 15,00 24±2 20 F7, F9 - 720 N3 800 W3 53,3 
P1.AP.34 dygestorium   0,00     - - 800 W3.6 - 

  okno podawcze   0,00   F7, F9, H13 +30 Pa 150 N5 80 W5  

P1.AP.35 receptura jal. 15 2,7 40,50 22 20 F7, F9, H13 +15 Pa 1 905 N6 1 610 W6 47,0 

P1.AP.36 śluza czysta 4 2,7 10,80 23 20 F7, F9, H13 +10 Pa 255 N6 230 W6 23,6 

P1.AP.37 śluza brudna 7 2,5 17,50 23 20 F7, F9 -10 Pa 150 N6 150 W6.1 8,6 
P1.AP.38 szatnia d. 31 3 93,00 NN 24 M5, F7 - 390 N4 280 W4.2 4,2 

P1.AP.39 komora podaw. 5 2,8 14,00 24±2 20 F7, F9 - 150 N3 180 W3 12,9 
  okno podawcze   0,00   F7, F9, H13 +30 Pa 150 N6 80 W6  

P1.AP.40 pom.tech. 17 3 51,00 NN 16  - 0 - 100 W3 2,0 

P1.AP.41 WC 1,5 2,5 3,75 NN 20  - 0 - 50 W4.1 13,3 

P1.AP.42 lazienka 3 2,5 7,50 NN 24  - 0 - 80 W4.2 10,7 

P1.AP.43 Szatnia M. 8 2,5 20,00 NN 24 M5, F7 - 100 N4 0 - 5,0 
P1.AP.44 ekspedycja unit dose 124 2,6 322,40 22±2 20 F7, F9 + 1 300 N3 1 300 W3 4,0 

P1.AP.45 WC M. 6 2,5 15,00 NN 20  - 0 - 80 W4.1 5,3 

P1.AP.46 mag.pojemnikow 11 2,7 29,70 NN 16  - 0 - 70 W3 2,4 

P1.AP.47 mag.chlodnia (POZA ZAKRESEM) 17 3 51,00         - 

P1.AP.48 komora przyjec wozkow 50 2,7 135,00 22±2 20 F7, F9 0,0 290 N3 290 W3.3 2,1 
P1.AP.49 śluza czysta 3 2,7 8,10 23 20 F7, F9, H13 +10 Pa 255 N6 230 W6 31,5 

P1.AP.50 zmywalnia 5 2,5 12,50 NN 20 F7, F9 - 0  100 W5.2 8,0 
  okno podawcze   0,00   F7, F9, H13 +30 Pa 150 N5 80 W5 - 

  okno podawcze   0,00   F7, F9, H13 +30 Pa 150 N5 80 W5 - 

P1.AP.51 Pom. mycia wozkow 15 2,7 40,5 NN 20 F7, F9 - 310 N3 350 W3.3 8,6 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA B03 Data:22.01.2021r.  
 

II.III.VII.86 

 

P1.AP.52 pracownia lekow cytostatycznych 15 2,7 40,50 
23 20 

F7, F9, H13, 
H13-wyw 

+10 Pa 1 725 N5 1 390 W5 42,6 

P1.AP.53 umywalnia 6 2,5 15,00 NN 24  - 0 - 80 W4.2 5,3 
P1.AP.54 mag.czystych wózków 14 2,7 37,80 NN 16 M5, F7 - 90 N3 90 W3 2,4 

P1.AP.55 WC 2 2,5 5,00 NN 20  - 0 - 50 W4.1 10,0 

P1.AP.56 Pom.Porządkowe 2 2,5 5,00 NN 16  - 0 - 30 W3.8 6,0 

P1.AP.57 Zmywalnia 4 2,8 11,20 NN 20  - 0 - 100 W6.1 8,9 

  okno podawcze   0,00   F7, F9, H13 +30 Pa 150 N6 80 W6 - 
  okno podawcze   0,00   F7, F9, H13 +30 Pa 150 N6 80 W6 - 

P1.AP.58 Pok. wypoczynkowy 13 2,7 35,10 22±2 20 F7, F9 0,0 110 N4 110 W4 3,1 
P1.AP.63 kierownik pracowni cyt. 18 2,7 48,60 22±2 20 M5, F7 0,0 80 N4 80 W4 1,6 

P1.AP.64 pom.administracyjne 4 2,5 10,00 23 20 M5, F7 0,0 50 N4 50 W4 5,0 

P1.AP.65 śluza brudna 8 2,5 20,00 23 20 F7, F9, H13 -10 Pa 210 N5 210 W5.1 10,5 

P1.AP.66 śluza czysta 4 2,7 10,80 23 20 F7, F9, H13 +10 Pa 255 N5 225 W5 23,6 
P1.AP.67 kom.wydaw. 2 2,25 4,50 22±2 20 F7, F9 + 50 N3 0 - 11,1 

  okno podawcze   0,00   F7, F9, H13 +30 Pa 150 N5 80 W5 - 
P1.AP.68 Łazienka 6 2,8 16,80 NN 20  - 0 - 50 Ww22ist 3,0 

P1.AP.69 Przedsionek 8 2,7 21,60 NN 20 M5, F7 0 50 N3 50 W3 2,3 

Apteka Komunikacja   0,00      -    

P1.AP.59 komunikacja 62 2,5 155,00 NN 20 F7, F9 + 240 N3 150 W3 1,5 

P1.AP.60 komunikacja 115 2,25 258,75 NN 20 F7, F9 + 480 N3 0 - 1,9 

P1.AP.61 Przedsionek 12 2,5 30,00 NN 20 F7, F9 + 50 N3 0 - 1,7 

P1.AP.62 Mag. Przedsionek 20 2,8 56,00 NN 20 F7, F9 + 100 N3 0 - 1,8 

BRAIN   0,00          

P1.BR.1 Pok.informatykow 58 3 174,00 24 20 M5, F7 + 360 N2 340 W2 2,1 

P1.BR.2 pok.kierownika 25 3 75,00 24 20 M5, F7 + 80 N2 70 W2 1,1 

P1.BR.3 pom. biurowe 20 3 60,00 24 20 M5, F7 + 120 N2 110 W2 2,0 
P1.BR.4 pom. biurowe 21 3 63,00 24 20 M5, F7 + 120 N2 110 W2 1,9 

P1.BR.5 pok.informatykow 42 3 126,00 24 20 M5, F7 + 280 N2 260 W2 2,2 

P1.BR.6  pom. biurowe 9 3 27,00 24 20 M5, F7 + 40 N2 35 W2 1,5 

P1.BR.7 laboratorium 32 3 96,00 24 20 M5, F7 - 900 N2 990 W2.7 10,3 
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   dygestorium   0,00       990 W2.1  

P1.BR.8 pom. biurowe 36 3 108,00 24 20 M5, F7 + 160 N2 150 W2 1,5 

P1.BR.9 laboratorium 33 3 99,00 24 20 M5, F7 - 900 N2 990 W2.7 10,0 

   dygestorium   0,00    - 0 - 990 W2.2 - 
P1.BR.10 pom. biurowe 24 3 72,00 24 20 M5, F7 + 80 N2 70 W2 1,1 

P1.BR.11 sala konferencyjna 41 3 123,00 24 20 M5, F7 0,0 520 N2 520 W2 4,2 
P1.BR.12 pom.socjalne 19 3 57,00 NN 20 M5, F7 - 140 N2 160 W2 2,8 

P1.BR.13 pok. LAN 11 3 33,00 22 16  - 0 - 60 W2 1,8 

P1.BR.14 brudownik 7 3 21,00 NN 16  - 0 - 120 W2.5 5,7 

P1.BR.15 pom. Porządkowe 4 3 12,00 NN 16  - 0 - 40 W2.6 3,3 

Brain Komunikacja   0,00          

P1.BR.16 Komunikacja 97 2,5 242,50 NN 20 M5, F7 + 550 N2 190 W2 2,3 

P1.BR.36 Komunikacja 105 2,5 262,50 NN 20 M5, F7 + 450 N2 0 - 1,7 

BRAIN-REZERWA    
         

P1.BR.17 Sala Konferencyjna 33 3 99,00 24 20 M5, F7 0,0 520 N2 520 W2 5,3 

P1.BR.18 Sala Konferencyjna 32 3 96,00 24 20 M5, F7 0,0 520 N2 520 W2 5,4 

P1.BR.19 laboratorium 43 3 129,00 24 20 M5, F7 - 900 N2 990 W2.7 7,7 
   dygestorium   0,00    - 0 - 990 W2.3 - 

P1.BR.20 Pom. biurowe 27 3 81,00 24 20 M5, F7 0,0 160 N2 160 W2 2,0 

P1.BR.21 laboratorium 30 3 90,00 24 20 M5, F7 - 900 N2 990 W2.7 11,0 

   dygestorium   0,00    - 0 - 990 W2.4  

P1.BR.22 Pom. biurowe 33 3 99,00 24 20 M5, F7 0,0 200 N2 200 W2 2,0 
P1.BR.23 Pom. biurowe 38 3 114,00 24 20 M5, F7 0,0 240 N2 240 W2 2,1 

P1.BR.24 Pom. biurowe 65 3 195,00 24 20 M5, F7 + 440 N2 420 W2 2,3 
P1.BR.25 Pom. biurowe 40 3 120,00 24 20 M5, F7 + 280 N2 260 W2 2,3 

P1.BR.26 Pom. biurowe 42 3 126,00 24 20 M5, F7 0,0 280 N2 280 W2 2,2 

P1.BR.27 Pom. biurowe 32 3 96,00 24 20 M5, F7 + 80 N2 70 W2 0,8 

P1.BR.28 Pom. Socjalne 24 3 72,00 NN 20 M5, F7 - 140 N2 160 W2 2,2 

P1.BR.29 Pom. Abatorów 24 3 72,00 24 20 M5, F7 - 310 N2 310 W2.8 4,3 
  Abator odciąg   0,00    - 0 - 110 W2o  

P1.BR.30 pok.informatykow 17 3 51,00 24 20 M5, F7 0,0 80 N2 80 W2 1,6 
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P1.BR.31 pom.LAN 11 3 33,00 22 16  - 0 - 60 W2 1,8 

P1.BR.32 Pom. Tech. 7 4 28,00 NN 16  - 0 - 40 W2 1,4 

Immunopatologia-Genetyka   0,00          

P1.IG.1 Pom. biurowe 34 3 102,00 24 20 M5, F7 0,0 240 N9 240 W9 2,4 

P1.IG.2 labolatorium hodowli komórek 15 3 45,00 22±2 20 F7, F9, H13 +10Pa 1 500 N8 1 350 W8 33,3 

P1.IG.3 sluza u-f 2 2,5 5,00 NN 20 F7, F9, H13 + 65 N8 55 W8 13,0 

P1.IG.4 ciemnia 6 2,5 15,00 22±2 20 F7, F9, H13 +10Pa 500 N8 440 W8 33,3 
P1.IG.5 Prac. Cytometrii 16 3 48,00 22±2 20 F7, F9, H13 +10Pa 700 N8 630 W8 14,6 

P1.IG.6 prac.immunoonkologii 23 3 69,00 24 20 M5, F7 - 900 N7 990 W7 14,3 
  dygestorium   0,00    - 0-  990 W7.1 - 

P1.IG.7 pom.socjalne 12 3 36,00 NN 20 M5, F7 - 90 N7 110 W7.2 3,1 

P1.IG.8 izolacja kw.nukleinowych 16 3 48,00 24 20 M5, F7 - 900 N7 990 W7 20,6 

  dygestorium   0,00    - 0 - 990 W7.3 - 

P1.IG.9 Pre-PCR 20 2,8 56,00 24 20 M5, F7 0,0 440 N7 440 W7 7,9 
P1.IG.10 sluza u-f 2 2,5 5,00 22±2 20 M5, F7 + 30 N7 0 - 6,0 

P1.IG.11 Post-PCR 23 2,8 64,40 24 20 M5, F7 - 900 N7 990 W7 15,4 

  dygestorium   0,00    - 0 - 990 W7.4 - 

P1.IG.12 maszynownia 38 2,7 102,60 NN 20 M5, F7 - 260 N7 280 W7 2,7 

P1.IG.13 przedsionek 2 2,5 5,00 NN 20  0,0 0 - 0 - - 
P1.IG.14 wc 3 2,5 7,50 NN 20  - 0 - 80 W7.5 10,7 

P1.IG.15 przedsionek 2 2,5 5,00 NN 20  0,0 0 - 0 - - 
P1.IG.16 wc 3 2,5 7,50 NN 20  - 0 - 50 W7.5 6,7 

P1.IG.17 pkt. przyjm. mat.biol. 14 3 42,00 24 20 M5, F7 0,0 290 N7 290 W7 6,9 

Immunopatologia-Genetyka Komunikacja   0,00          

P1.IG.18 korytarz wewnętrzny 52 2,5 130,00 NN 20 M5, F7 - 390 N7 0 - 3,0 

Komunikacja Administracji   0,00          

P1.ADM.93 Foyer 49 3 147,00 NN 20 M5, F7 + 570 N1.1 0 W1.1 3,9 
P1.ADM.94 Komunikacja 100 2,5 250,00 NN 20 M5, F7 + 400 N1.1 200 W1.1 1,6 

P1.ADM.95 Foyer 57 2,5 142,50 NN 20 M5, F7 + 220 N1.2 220 W1.2 1,5 

P1.ADM.116 Komunikacja 162 2,5 405,00 NN 20 M5, F7 + 630 N1.1 0 - 1,6 

P1.ADM.117 Komunikacja 162 2,5 405,00 NN 20 M5, F7 + 470 N1.1 270 W1.1 1,2 
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P1.ADM.118 Komunikacja 40 2,5 100,00 NN 20 M5, F7 + 360 N1.1 130 W1.1 3.6 

P1.ADM.119 Komunikacja 29 2,5 72,50 NN 20 M5, F7 + 120 N1.1 90 W1.1 1,7 

P1.ADM.120 Komunikacja 66 2,5 165,00 NN 20 M5, F7 + 0 N1.1 360 - 2,2 

P1.ADM.121 Komunikacja 79 2,5 197,50 NN 20 M5, F7 + 920 N1.2 0 - 4,7 
P1.ADM.122 Komunikacja 63 2,5 157,50 NN 20 M5, F7 + 250 N1.2 0 - 1,6 

P1.ADM.123 Komunikacja 84 2,5 210,00 NN 20 M5, F7 + 330 N1.2 270 W1.2 1,6 

Komunikacja Ogolna   0,00          

P1.KO.1 komunikacja 108 2,5 270,00 NN 20 M5, F7 0,0 420 N9 420 W9 1,6 

Pomieszczenia Socjalne   0,00          

P1.ADM.104 Przedsionek WC M 9 2,5 22,50 NN 20  - 0 - 150 W1.4 6,7 
P1.ADM.105 Pom.Porządkowe 5 2,5 12,50 NN 20  - 0 - 40 W1.4 3,2 

P1.ADM.106 Pom. Socjalne 37 3 111,00 NN 20 M5, F7 - 340 N1.2 370 W1.2 3,3 
P1.ADM.107 Pom. Hig-Sanit. 32 2,5 80,00 NN 20  - 0 - 250 W1.3 3,1 

P1.ADM.108 Przedsionek-WC D. 10 2,5 25,00 NN 20  - 0 - 0 - - 

P1.ADM.109 Przedsionek WC M 14 2,5 35,00 NN 20  - 0 - 210 W1.4 6,0 

P1.ADM.110 Przedsionek-WC M. 10 2,5 25,00 NN 20  -  0 - - - 

P1.ADM.111 WC NPS 6 2,5 15,00 NN 20  - 0 - 50 W1.4 - 
P1.ADM.112 Pom. Socjalne 24 3 72,00 NN 20 M5, F7 - 240 N1.1 260 W1.1 3,6 

P1.ADM.113 Pom. Hig-Sanit. 29 2,5 72,50 NN 20  - 0 - 290 W1.3 4,0 

P1.ADM.114 Pom. Socjalne 33 3 99,00 NN 20 M5, F7 - 260 N1.1 280 W1.1 2,8 

P1.ADM.115 Pom. Hig-Sanit. 11 2,5 27,50 NN 20  - 0 - 100 W1.5 3,6 

P1.BR.33 WC D. 14 2,5 35,00 NN 20  - 0 - 100 W2.9 2,9 
P1.BR.34 WC M. 15 2,5 37,50 NN 20  - 0 - 190 W2.9 5,1 

P1.BR.35 WC NPS 6 2,5 15,00 NN 20  - 0 - 50 W2.9 3,3 
P1.SOC.4 Pom. Porządkowe 5 2,5 12,50 NN 16  - 0 - 40 W9.1 3,2 

P1.SOC.5 WC D. 9 2,5 22,50 NN 20  - 0 - 100 W9.1 4,4 

P1.SOC.6 WC M. 7 2,5 17,50 NN 20  - 0 - 80 W9.1 4,6 

P1.SOC.8 WC NPS 4 2,5 10,00 NN 20  - 0 - 50 W9.1 5,0 

Pomieszczenia Techniczne    
         

P1.PT.1 Pom. Tech. 25 3 75,00 NN 16  - 0 - 180 Wt2 2,4 

P1.PT.2 Pom.Elektryczne 23 3 69,00 21 16  - 0 - 140 Wt2 2,0 
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P1.PT.3 Pom. teletechniczne 23 3 69,00 21 16  - 0 - 140 Wt2 2,0 

P1.PT.4 Pom. Tech. 8 4 32,00 NN 16  - 0 - 40 Wt4 1,3 

P1.PT.6 Pok. Techniczny 8 4 32,00 NN 16  - 0 - 60 Wt2 1,9 

P1.PT.8 Pom. Tech. 25 3,8 95,00 NN 16  - 0 - 140 Wt5 1,5 
P1.PT.9 Pom.Teletechniczne 20 3 60,00 21 16  - 0 - 120 Wt3 2,0 

P1.PT.10 Pom. Elekryczne 18 3 54,00 21 16  - 0 - 110 Wt3 2,0 
P1.PT.11 Pom.Teletechniczne 27 3 81,00 21 16  - 0 - 180 Wt4 2,2 

P1.PT.12 Pom.Elektryczne 8 3 24,00 21 16  - 0 - 80 Wt4 3,3 

P1.PT.13 Pom. tech. 5 4 20,00 NN 16  - 0 - 40 Wt3 2,0 

P1.PT.14 Magazyn/Pom.Porządkowe 18 3 54,00 NN 16   0 - 180 W1.1 3,3 

P1.PT.15 Pom. Tech. 45 4 180,00 NN 16  - 0 - 220 Wt4 1,2 
P1.PT.16 Pom.Elektryczne 35 3 105,00 21 16  - 0 - 150 Wt1 1,4 

P1.PT.17 Pom. Teletechniczne 14 3 42,00 21 16  - 0 - 90 Wt1 2,1 

Poradnie    
         

P1.POR.1 Rejestracja/ Informacja 9 2,5 22,50 24±2 20 F7, F9 0,0 80 N9 0 - 3,6 

P1.POR.2 Komunikacja 43 3 129,00 NN 20 F7, F9 0,0 450 N9 450 W9 3,5 

P1.POR.3 Komunikacja 217 2,5 542,50 NN 20 F7, F9 + 1 100 N9 370 W9 2,0 

P1.POR.9 Komunikacja 83 2,5 207,50 NN 20 F7, F9 0,0 310 N10 170 W10 1,5 

Poradnia chirurgii naczyniowej    
         

P1.PCN.1 Gab. Diagnostyczno-Zabiegowy 21 3 63,00 24  F7, F9 + 360 N9 330 W9 5,7 

P1.PCN.2 Gab. Lekarski 19 3 57,00 24  F7, F9 0,0 300 N9 300 W9 5,3 

P1.PCN.3 Gab. Lekarski 19 3 57,00 24  F7, F9 0,0 300 N9 300 W9 5,3 

Poradnia chirurgii onkologicznej    
         

P1.PCO.1 Gab. Diagnostyczno-Zabiegowy 18 3 54,00 24  F7, F9 + 290 N9 270 W9 5,4 

P1.PCO.2 Gab. Lekarski 13 2,6 33,80 24±2  F7, F9 0,0 210 N9 210 W9 6,2 
P1.PCO.3 Gab. Lekarski 13 2,6 33,80 24±2  F7, F9 0,0 210 N9 210 W9 6,2 

Poradnie neurochirurgiczne    
         

P1.PNC.1 Gab. diagnostyczno zabiegowy 25 3 75,00 24 24 F7, F9 + 380 N9 350 W9 5,1 
P1.PNC.2 Gab. Lekarski 16 2,8 44,80 24±2 24 F7, F9 0,0 240 N9 240 W9 5,4 

P1.PNC.3 Gab. Lekarski 15 3 45,00 24±2 24 F7, F9 0,0 230 N9 230 W9 5,1 
P1.PNC.4 Gab. Lekarski 19 3 57,00 24±2 24 F7, F9 0,0 290 N9 290 W9 5,1 
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P1.PNC.5 Gab. Lekarski 16 3 48,00 24±2 24 F7, F9 0,0 260 N9 260 W9 5,4 

P1.PNC.6 Poczekalnia               (14os) 25 2,8 70,00 24±2 20 F7, F9 0,0 280 N9 280 W9 4,0 

Poradnie neurologiczne    
         

P1.PN.1 Gab. Lekarski 11 2,6 28,60 24±2 24 F7, F9 0,0 180 N9 180 W9 6,3 

P1.PN.2 Gab. Lekarski 16 2,8 44,80 24±2 24 F7, F9 0,0 210 N9 210 W9 4,7 

P1.PN.3 Gab. Lekarski 12 3 36,00 24±2 24 F7, F9 0,0 190 N9 190 W9 5,3 

P1.PN.4 Gab. Lekarski 12 3 36,00 24±2 24 F7, F9 0,0 190 N9 190 W9 5,3 
P1.PN.5 Prac. EMG 26 3 78,00 24±2 24 F7, F9 0,0 390 N9 390 W9 5,0 

P1.PN.6 Gab. diagnostyczno zabiegowy 18 2,8 50,40 24±2 24 F7, F9 + 260 N9 240 W9 5,2 
P1.PN.7 Prac. EEG 17 2,8 47,60 24±2 24 F7, F9 0,0 260 N9 260 W9 5,5 

Rehabilitacja    
         

P1.RE.40 Korytarz 87 2,5 217,50 NN 20 M5, F7 0,0 550 N10 0 - 2,5 
P1.RE.1 Informacja 12 2,5 30,00 24±2 20 M5, F7 0,0 100 N10 0 - 3,3 

P1.RE.2 Przebieralnia kobiety 13 3 39,00 NN 24 M5, F7 - 140 N10 0 - 3,6 

P1.RE.2 Umywalnia 8 2,7 21,60 NN 24  - 0 - 100 W10 4,6 

P1.RE.2 WC 1 2,7 2,70 NN 20  - 0 - 50 W10.1 18,5 

P1.RE.3 Magazyn sprzętów 9 3 27,00 NN 20  - 0 - 60 W10 2,2 
P1.RE.4 WC NPS dzieci 8 2,7 21,60 NN 20  - 0 - 50 W10.1 2,3 

P1.RE.5 Gab. masażu 14 3 42,00 24 24 M5, F7 - 200 N10 220 W10 5,2 

P1.RE.6 Gab. Diagnostyczno-terapeutyczny 22 3 66,00 24 24 M5, F7 0,0 330 N10 330 W10 5,0 

P1.RE.7 Poczekalnia               (19os) 24 2,7 64,80 NN 20 M5, F7 0,0 600 N10 600 W10 9,3 

P1.RE.8 Kinezykoterapia dzieci 44 3 132,00 24 24 M5, F7 - 680 N10 700 W10 5,3 

P1.RE.9 Magazyn sprzętów 14 2,7 37,80 NN 20  - 0 - 100 W10 2,6 

P1.RE.10 Fizykoterapia 62 3 186,00 24±2 24 M5, F7 0,0 920 N10 920 W10 4,9 

P1.RE.11 Gab. diagnostyczno-terapeutyczny 21 3 63,00 24 24 M5, F7 0,0 300 N10 300 W10 4,8 
P1.RE.12 Przebieralnia dzieci 14 2,5 35,00 NN 24 M5, F7 0,0 120 N10 0 - 3,4 

P1.RE.12 Umywalnia 6 3 18,00 NN 24  - 0 - 80 W10 - 
P1.RE.12 WC 1 3 3,00 NN 24  - 0 - 50 W10.1 - 

P1.RE.13 WC M. 16 2,7 43,20 NN 20  - 0 - 160 W10.1 3,7 

P1.RE.14 WC D. 9 2,5 22,50 NN 20  - 0 - 100 W10.1 4,4 

P1.RE.15 Pom. porządkowe 2 2,5 5,00 NN 16  - 0 - 30 W10.1 6,0 
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P1.RE.16 Kinezykoterapia-dorosli 59 3 177,00 24 24 M5, F7 0,0 870 N10 900 W10 5,1 

P1.RE.17 Trening funkcjonalny i silowy 58 3 174,00 24 24 M5, F7 - 870 N10 900 W10 5,2 

P1.RE.18 Przebieralnia meska 10 2,5 25,00 NN 24 M5, F7 0,0 90 N10 0 - 3,6 

P1.RE.18 Umywalnia 5 2,5 12,50 NN 24  - 0 - 60 W10 4,8 
P1.RE.18 WC 1 2,5 2,50 NN 20  - 0 - 50 W10.1 20,0 

P1.RE.19 Pok. wypoczynkowy 25 3 75,00 24 20 M5, F7 0,0 230 N10 230 W10 3,1 

P1.RE.20 Gab. masażu 18 3 54,00 24 24 M5, F7 - 270 N54 290 W54 5,4 

P1.RE.21 Gab. Lekarski 24 3 72,00 24±2 24 M5, F7 0,0 380 N54 380 W54 5,3 

P1.RE.22 Gab. zabiegowy 25 3 75,00 24±2 24 M5, F7 0,0 380 N54 380 W54 5,1 

P1.RE.23 Pok. koordynatora działu 24 3 72,00 24±2 24 M5, F7 0,0 380 N54 380 W54 5,3 
P1.RE.24 Gab. pracy indywidualnej 25 3 75,00 24±2 24 M5, F7 0,0 380 N54 380 W54 5,1 

P1.RE.25 Gab. psychologiczno-logopedyczny 25 3 75,00 24±2 24 M5, F7 0,0 380 N54 380 W54 5,1 
P1.RE.26 Gab. terapii zajeciowej 22 3 66,00 24 24 M5, F7 0,0 380 N54 380 W54 5,8 

P1.RE.27 Pom. socjalne 21 3 63,00 24±2 20 M5, F7 - 190 N54 220 W54 3,5 

P1.RE.28 Diatermia 10 3 30,00 NN 24 M5, F7 0,0 170 N54 170 W54 5,7 

P1.RE.29 WC personelu 4 2,5 10,00 NN 20  - 0 - 50 W54.1 5,0 

P1.RE.30 Korytarz 88 2,5 220,00 NN 20 M5, F7 0,0 400 N54 300 W54 1,8 

P1.RE.31 Hydroterapia 11 3 33,00 24±2 24 M5, F7 - 230 N54 260 W54 7,9 

P1.RE.32 Hydroterapia 14 3 42,00 24±2 24 M5, F7 - 300 N54 240 W54 7,1 

P1.RE.33 Lazienka 3 2,5 7,50 NN 24  - 0 - 80 W54.1 10,7 

P1.RE.34 Lazienka 3 2,5 7,50 NN 24  - 0 - 80 W54.1 10,7 
P1.RE.35 Hydroterapia 14 3 42,00 24±2 24 M5, F7 - 300 N54 270 W54 7,1 

P1.RE.36 WC pacj. 4 2,5 10,00 NN 20  - 0 - 50 W54.1 5,0 
P1.RE.37 Krioterapia 14 2,7 37,80 24±2 24 M5, F7 0,0 420 N54 420 W54 11,1 

P1.RE.38 Kinezykoterapia 49 3 147,00 24 24 M5, F7 - 740 N54 770 W54 5,2 

P1.RE.39 Fizykoterapia 47 3 141,00 24±2 24 M5, F7 0,0 710 N54 710 W54 5,0 

Poradnia-NEONATOLOGIA    
         

P1.PNN.1 Gab. Lekarski 15 3 45,00 24 24 F7, F9 0,0 230 N9 230 W9 5,1 

P1.PNN.2 Gab. Dianostyczno-Zabiegowy 16 3 48,00 24 24 F7, F9 + 240 N9 220 W9 5,0 
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6.3 Zapotrzebowanie energii elektrycznej i podział na zespoły wentylacyjne 

 

Poz. Obsługiwane pomieszczenia Nawiew i współpracujący wywiew  Zasilanie 
gwaranto

wane 

Zasilanie 
poż. 

Lokalizacja Czas pracy 

  Nr zesp. Ilość powietrza 
m3/h 

Typ urządzenia Moc kW Fazy    Lato Zima 

1 ADMINISTRACJA 1 N1.1 9100 Centrala klimatyzacyjna 4 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK 

  W1.1 7900 Centrala klimatyzacyjna 3 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK 

  W1.3 540 Wentylator dachowy 0,11 (~1) TAK NIE DACH TAK TAK 

  W1.4 450 Wentylator dachowy 0,11 (~1) TAK NIE DACH TAK TAK 

  W1.5 100 Wentylator dachowy 0,1 (~1) TAK NIE DACH TAK TAK 

  W1.6 100 Wentylator dachowy 0,1 (~1) TAK NIE DACH TAK TAK 

2 ADMINISTRACJA 2 N1.2 9000 Centrala klimatyzacyjna 4 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK 

  W1.2 8000 Centrala klimatyzacyjna 3 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK 

3 BRAIN N2 10500 Centrala klimatyzacyjna 7,5 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK 

  W2 5200 Centrala klimatyzacyjna 2,2 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK 

  W2.1 990 Wentylator dachowy 0,4 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK 

  W2.2 990 Wentylator dachowy 0,4 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK 

  W2.3 990 Wentylator dachowy 0,4 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK 

  W2.4 990 Wentylator dachowy 0,4 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK 

  W2.5 120 Wentylator dachowy 0,1 (~1) TAK NIE DACH TAK TAK 

  W2.6 40 Wentylator kanałowy 0,05 (~1) TAK NIE  TAK TAK 

  W2.7 4200 Centrala wentylacyjna 1,5 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK 

  W2.8 310 Wentylator dachowy 0,11 (~1) TAK NIE DACH TAK TAK 

  W2.9 500 Wentylator dachowy 0,11 (~1) TAK NIE DACH TAK TAK 

  W2o 110 Wentylator dachowy 0,1 (~1) TAK NIE DACH TAK TAK 
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4 APTEKA - POM. APTECZNE N3 8300 Centrala klimatyzacyjna 5,5 + 1 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK 

  W3 6100 Centrala klimatyzacyjna 2,2 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK 

  W3.1 420 Wentylator dachowy 0,11 (~1) TAK NIE DACH TAK TAK 

  W3.2 450 Wentylator dachowy 0,11 (~1) TAK NIE DACH TAK TAK 

  W3.3 910 Wentylator dachowy 0,3 (~1) TAK NIE DACH TAK TAK 

  W3.4 800 Wentylator dachowy 0,4 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK 

  W3.5 600 Wentylator dachowy 0,4 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK 

  W3.6 800 Wentylator dachowy 0,4 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK 

  W3.7 800 Wentylator dachowy 0,4 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK 

  W3.8 30 Wentylator kanałowy 0,05 (~1) TAK NIE DACH TAK TAK 

5 APTEKA - POM. BIUROWE I 
SOCJALNE 

N4 2700 Centrala klimatyzacyjna 2,2 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK 

  W4 2300 Centrala klimatyzacyjna 1,5 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK 

  W4.1 230 Wentylator dachowy 0,1 (~1) TAK NIE DACH TAK TAK 

  W4.2 440 Wentylator dachowy 0,11 (~1) TAK NIE DACH TAK TAK 

6 APTEKA - PRAC. 
CYTOSTATYKÓW 

N5 9700 Centrala klimatyzacyjna 7,5 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK 

  N5 9700 Wytwornica pary 61 (~3) NIE NIE DACH NIE TAK 

  W5 7500 Centrala klimatyzacyjna 5,5 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK 

  W5.1 700 Wentylator dachowy 0,11 (~1) TAK NIE DACH TAK TAK 

  W5.2 100 Wentylator kanałowy 0,05 (~1) TAK NIE DACH TAK TAK 

7 APTEKA - PRAC. ŻYWIENIA 
POZAJELIT. I BOKS JAŁOWY 

N6 6100 Centrala klimatyzacyjna 5,5 + 1,0 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK 

  N6 6100 Wytwornica pary 38,2 (~3) NIE NIE DACH NIE TAK 

  W6 4800 Centrala klimatyzacyjna 1,5 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK 

  W6.1 470 Wentylator dachowy 0,11 (~1) TAK NIE DACH TAK TAK 

8 IMMUNOLOGIA GENETYKA N7 4500 Centrala klimatyzacyjna  2,2 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK 

  W7 4200 Centrala klimatyzacyjna 1,5 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK 

  W7.1 990 Wentylator dachowy 0,4 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK 
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  W7.2 110 Wentylator kanałowy 0,05 (~1) TAK NIE DACH TAK TAK 

  W7.3 990 Wentylator dachowy 0,4 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK 

  W7.4 990 Wentylator dachowy 0,4 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK 

  W7.5 130 Wentylator dachowy 0,1 (~1) TAK NIE  TAK TAK 

9 LAB. HODOWLI KOMÓREK, 
CIEMNIA I PRAC.CYTOMETRII 

N8 3000 Centrala klimatyzacyjna 4 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK 

  N8 3000 Wytwornica pary 18,5 (~3) NIE NIE DACH NIE TAK 

  W8 3000 Centrala klimatyzacyjna 1,5 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK 

10 POR, PCO, PCCD, PCN, PNC, 
PKD, PN, POO 

N9 8100 Centrala klimatyzacyjna 5,5 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK 

  W9 7300 Centrala klimatyzacyjna 3 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK 

  W9.1 270 Wentylator dachowy 0,11 (~1) TAK NIE DACH TAK TAK 

11 PHD N10 6700 Centrala klimatyzacyjna 4 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK 

  W10 6000 Centrala klimatyzacyjna 2,2 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK 

  W10.1 1330 Wentylator dachowy 0,3 (~1) TAK NIE DACH TAK TAK 

12 IP - KOMUNIKACJA, SALA 
OBSERWACJI, SALA WST. IT, 
SEGREGACJA MED.. 

N11 14200 Centrala klimatyzacyjna 7,5 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK 

  W11 12100 Centrala klimatyzacyjna 5,5 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK 

  W11.1 310 Wentylator dachowy 0,11 (~1) TAK NIE DACH TAK TAK 

 zakres – ciepła sień W11.3 2000 Wentylator dachowy 0,3 (~1) TAK NIE DACH TAK TAK 

 zakres – ciepła sień W11.4 940 Wentylator dachowy 0,3 (~1) TAK NIE DACH TAK TAK 

  W11.5 120 Wentylator kanałowy 0,05 (~1) TAK NIE  TAK TAK 

  W11.6 140 Wentylator dachowy 0,1 (~1) TAK NIE DACH TAK TAK 

  W11.7 100 Wentylator dachowy 0,1 (~1) TAK NIE DACH TAK TAK 

  W11.8 80 Wentylator kanałowy 0,05 (~1) TAK NIE  TAK TAK 

  W11.9 90 Wentylator dachowy 0,1 (~1) TAK NIE DACH TAK TAK 

13 IP - SALA RESUSC.-
ZABIEGOWA 

N12 3500 Centrala klimatyzacyjna 4 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK 

  N12 3500 Wytwornica pary 31 (~3) NIE NIE DACH NIE TAK 
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  W12 3300 Centrala klimatyzacyjna 1,5 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK 

14 IP - RTG, CT, ANGIOGRAF N13 5500 Centrala klimatyzacyjna 3 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK 

  N13 5500 Wytwornica pary 30,5 (~3) NIE NIE DACH NIE TAK 

  W13 5600 Centrala klimatyzacyjna 2,2 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK 

15 IP - KOMUNIKACJA N14 6400 Centrala klimatyzacyjna 3 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK 

  W14 5200 Centrala klimatyzacyjna 2,2 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK 

  W14.1 1220 Wentylator dachowy 0,3 (~1) TAK NIE DACH TAK TAK 

16 IP - GABINETY LEKARSKIE N15 4900 Centrala klimatyzacyjna 3 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK 

  W15 4900 Centrala klimatyzacyjna 2,2 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK 

  W15.1 50 Wentylator kanałowy 0,05 (~1) TAK NIE  TAK TAK 

17 IP - IZOLATKA N16 800 Centrala klimatyzacyjna 2,2 (~3) NIE NIE DACH TAK TAK 

  N16 800 Wytwornica pary 6,5 (~3) NIE NIE DACH NIE TAK 

  W16 800 Centrala klimatyzacyjna 0,75 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK 

18 HEMODYNAMIKA N17 5600 Centrala klimatyzacyjna 5,5 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK 

  N17 5600 Wytwornica pary 37,7 (~3) NIE NIE DACH NIE TAK 

  W17 4900 Centrala klimatyzacyjna 2,2 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK 

  W17.1 100 Wentylator dachowy 0,1 (~1) TAK NIE DACH TAK TAK 

  W17.2 420 Wentylator dachowy 0,11 (~1) TAK NIE DACH TAK TAK 

  W17.3 50 Wentylator kanałowy 0,05 (~1) TAK NIE  TAK TAK 

19 POLISOMNOGRAFIA I CBK N18 6200 Centrala klimatyzacyjna 4 (~3) TAK NIE istniejąca 
wentylatornia 

pod wschodnią 
aulą 

TAK TAK 

  W18 5600 Centrala klimatyzacyjna 3,0 (~3) TAK NIE  TAK TAK 

  W18.1 180 Wentylator dachowy 0,11 (~1) TAK NIE DACH TAK TAK 

  W18.2 40 Wentylator kanałowy 0,05 (~1) TAK NIE  TAK TAK 

  W18.3 130 Wentylator dachowy 0,1 (~1) TAK NIE  TAK TAK 

  W18.4 200 Wentylator dachowy 0,11 (~1) TAK NIE DACH TAK TAK 

  W18.5 140 Wentylator dachowy 0,1 (~1)      
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20 POKOJE ŁÓŻKOWE CBK I 
POLISOMNOGRAFII 

N19 1300 Centrala klimatyzacyjna 1,5 (~3) TAK NIE istniejąca 
wentylatornia 

P02.PT.19 

TAK TAK 

  N19 1300 Wytwornica pary 8,0 (~3) NIE NIE  NIE TAK 

  W19 1050 Centrala klimatyzacyjna 0,75 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK 

  W19.1 400 Wentylator dachowy 0,11 (~1) TAK NIE DACH TAK TAK 

21 TOKSYKOLOGIA N20 4800 Centrala klimatyzacyjna 5,5 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK 

  W20 1900 Centrala klimatyzacyjna 1,1 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK 

  W20.1 580 Wentylator dachowy 0,11 (~1) TAK NIE DACH TAK TAK 

  W20.2 140 Wentylator dachowy 0,1 (~1) TAK NIE DACH TAK TAK 

  W20.3 200 Wentylator dachowy 0,1 (~1) TAK NIE DACH TAK TAK 

  W20.4 200 Wentylator dachowy 0,1 (~1) TAK NIE DACH TAK TAK 

  W20.5 1700 Centrala klimatyzacyjna 0,75 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK 

  N20.n1 610 Nagrzewnica elektryczna 3 (~1) NIE NIE Pom. P00.TK.07 TAK TAK 

  N20.n2 840 Nagrzewnica elektryczna 3 (~1) NIE NIE Pom. P00.TK.13 TAK TAK 

  W20.aw. 1350 Wentylator kanałowy 0,24 (~1) TAK NIE Pom. komory hip. TAK TAK 

22 IZOLATKA TKA N21 1100 Centrala klimatyzacyjna 2,2 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK 

  N21 1100 Wytwornica pary 8,0 (~3) NIE NIE DACH NIE TAK 

  W21 1100 Centrala klimatyzacyjna 0,75 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK 

23 INTENSYWNA TERAPIA N22 6500 Centrala klimatyzacyjna 5,5 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK 

  N22 6500 Wytwornica pary 45,5 (~3) NIE NIE DACH NIE TAK 

  W22 6000 Centrala klimatyzacyjna 2,2 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK 

  N22.1 2000 Nagrzewnica elektryczna 
strefowa 

3,5 (~3) TAK NIE P00.AiT.4 TAK NIE 

  N22.2 1400 Nagrzewnica elektryczna 
strefowa 

2,6 (~3) TAK NIE P00.TK.24Ic TAK NIE 

  N22.3 750 Nagrzewnica elektryczna 
strefowa 

1,3 (~3) TAK NIE P00.TK.25Ic TAK NIE 

  W22.1 70 Wentylator kanałowy 0,05 (~1) TAK NIE  TAK TAK 

  W22.2 50 Wentylator kanałowy 0,05 (~1) TAK NIE  TAK TAK 
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  W22.3 80 Wentylator dachowy 0,1 (~1) TAK NIE DACH TAK TAK 

24 COK - SALA SEMINARYJNA N23 5100 Centrala klimatyzacyjna 3 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK 

  W23 5000 Centrala klimatyzacyjna 2,2 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK 

  W23.1 330 Wentylator dachowy 0,11 (~1) TAK NIE DACH TAK TAK 

25 SALE ZABIEGOWE, 
GIPSOWNIA 

N24 2300 Centrala klimatyzacyjna 3 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK 

  N24 2300 Wytwornica pary 15,5 (~3) NIE NIE DACH NIE TAK 

  W24 2100 Centrala klimatyzacyjna 1,1 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK 

26 POR, PPG, PGO, PRT, PU, 
PNN 

N25 10500 Centrala klimatyzacyjna 5,5 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK 

  W25 8600 Centrala klimatyzacyjna 3 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK 

27 REZERWA N26 6000 Centrala klimatyzacyjna 3 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK 

  W26 6000 Centrala klimatyzacyjna 2,2 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK 

28 BO.39 N27 6000 Centrala klimatyzacyjna 5,5 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK 

  N27 6000 Wytwornica pary 12,5 (~3) NIE NIE DACH NIE TAK 

  W27 5800 Centrala klimatyzacyjna 3 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK 

29 BO.40 N28 6000 Centrala klimatyzacyjna 5,5 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK 

  N28 6000 Wytwornica pary 12,5 (~3) NIE NIE DACH NIE TAK 

  W28 5800 Centrala klimatyzacyjna 4 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK 

30 BO.41 N29 6000 Centrala klimatyzacyjna 5,5 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK 

  N29 6000 Wytwornica pary 12,5 (~3) NIE NIE DACH NIE TAK 

  W29 5800 Centrala klimatyzacyjna 3 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK 

31 BO.52 N30 6000 Centrala klimatyzacyjna 5,5 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK 

  N30 6000 Wytwornica pary 12,5 (~3) NIE NIE DACH NIE TAK 

  W30 5800 Centrala klimatyzacyjna 3 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK 

32 BO.53 N31 6000 Centrala klimatyzacyjna 5,5 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK 

  N31 6000 Wytwornica pary 12,5 (~3) NIE NIE DACH NIE TAK 

  W31 5800 Centrala klimatyzacyjna 3 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK 
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33 BO.54 N32 6000 Centrala klimatyzacyjna 5,5 (~3) TAK NIE istniejąca 
wentylatornia 

P02.PT.6 

TAK TAK 

  N32 6000 Wytwornica pary 12 (~3) NIE NIE  NIE TAK 

  W32 5800 Centrala klimatyzacyjna 3 (~3) TAK NIE  TAK TAK 

34 BO.55 N33 6000 Centrala klimatyzacyjna 5,5 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK 

  N33 6000 Wytwornica pary 12,5 (~3) NIE NIE DACH NIE TAK 

  W33 5800 Centrala klimatyzacyjna 3 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK 

35 BO.56 N34 6000 Centrala klimatyzacyjna 5,5 (~3) TAK NIE istniejąca 
wentylatornia 

P02.PT.6 

TAK TAK 

  N34 6000 Wytwornica pary 12 (~3) NIE NIE  NIE TAK 

  W34 5800 Centrala klimatyzacyjna 3 (~3) TAK NIE  TAK TAK 

36 BO.115 N35 6000 Centrala klimatyzacyjna 5,5 (~3) TAK NIE istniejąca 
wentylatornia 

P02.PT.18 

TAK TAK 

  N35 6000 Wytwornica pary 12 (~3) NIE NIE  NIE TAK 

  W35 5800 Centrala klimatyzacyjna 3 (~3) TAK NIE  TAK TAK 

37 BO.116 N36 6000 Centrala klimatyzacyjna 5,5 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK 

  N36 6000 Wytwornica pary 12,5 (~3) NIE NIE DACH NIE TAK 

  W36 5800 Centrala klimatyzacyjna 3 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK 

38 ENDOSKOPIA POO I PO1 N37 11800 Centrala recyrkulacyjna 7,5 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK 

  N37 11800 Wytwornica pary 69,2 (~3) NIE NIE DACH NIE TAK 

  W37 9100 Centrala klimatyzacyjna 4 (~3)  NIE DACH TAK TAK 

  W37.1 1000 Wentylator dachowy 0,3 (~1) TAK NIE DACH TAK TAK 

  W37.2 340 Wentylator dachowy 0,11 (~1) TAK NIE DACH TAK TAK 

  W37.3 70 Wentylator kanałowy 0,05 (~1) TAK NIE DACH TAK TAK 

  W37.4 380 Wentylator dachowy 0,11 (~1) TAK NIE DACH TAK TAK 

  W37.5 40 Wentylator kanałowy 0,05 (~1) TAK NIE  TAK TAK 
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39 END - KOMUNIKACJA, 
DYŻURKI, SALA 
SEMINARYJNA , 
ROZPRĘŻANIA CO2 

N38 3200 Centrala klimatyzacyjna  3,0 (~3) TAK NIE istniejąca 
wentylatornia 

pod wschodnią 
aulą 

TAK TAK 

  W38 2700 Centrala klimatyzacyjna  1,5 (~3) TAK NIE  TAK TAK 

  W38.1 440 Wentylator dachowy 0,1 (~1) TAK NIE DACH TAK TAK 

  W38.2 210 Wentylator dachowy 0,1 (~1) TAK NIE DACH TAK TAK 

40 BO - SZATNIE, MYCIE I 
SUSZENIE ŁÓŻEK 

N39 6700 Centrala wentylacyjna 4 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK 

  W39 5200 Centrala wentylacyjna 2,2 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK 

  W39.1 820 Wentylator dachowy 0,3 (~1) TAK NIE DACH TAK TAK 

  W39.2 310 Wentylator dachowy 0,11 (~1) TAK NIE DACH TAK TAK 

41 BO - SZATNIE, MYCIE I 
SUSZENIE ŁÓŻEK 

N40 4400 Centrala wentylacyjna 3 (~3) TAK NIE istniejąca 
wentylatornia 

pod wschodnią 
aulą 

TAK TAK 

  W40 2000 Centrala wentylacyjna 1,1 (~3) TAK NIE  TAK TAK 

  W40.1 810 Wentylator dachowy 0,3 (~1)   DACH   

  W40.2 270 Wentylator dachowy 0,11 (~1)   DACH   

  W40.3 230 Wentylator dachowy 0,1 (~1)   DACH   

  W40.4 1180 Wentylator dachowy 0,3 (~1)   DACH   

42 KORYTARZE CZYSTE, 
PRZYGOTOWANIE 
PERSONELU 

N41 8800 Centrala klimatyzacyjna  7,5 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK 

  N41 8800 Wytwornica pary 61 (~3) NIE NIE DACH NIE TAK 

  W41 7200 Centrala klimatyzacyjna 3 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK 

  W41.1 150 Wentylator dachowy 0,1 (~1) TAK NIE DACH TAK TAK 

  W41.2 150 Wentylator dachowy 0,1 (~1)   DACH   

  W41.3 1300 Centrala wentylacyjna 1,1 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK 
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43 SALA NADZORU 
POZNIECZULENIOWEGO 

N42 7300 Centrala klimatyzacyjna 7,5 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK 

  N42 7300 Wytwornica pary 61 (~3) NIE NIE DACH NIE TAK 

  W42 6700 Centrala klimatyzacyjna 3 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK 

  W42.1 40 Wentylator kanałowy 0,05 (~1) TAK NIE  TAK TAK 

44 POKOJE CICHEJ NAUKI N43 3000 Centrala klimatyzacyjna 2,2 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK 

  W43 2600 Centrala klimatyzacyjna 1,5 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK 

  W43.1 390 Wentylator dachowy 0,11 (~1) TAK NIE DACH TAK TAK 

45 TOKSTKOLOGIA N44 10000 Centrala klimatyzacyjna 7,5 (~3) NIE NIE DACH TAK TAK 

  W44 2510 Wentylator dachowy EX 1,1 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK 

  W44.1 200 Wentylator dachowy 0,1 (~1) TAK NIE DACH TAK TAK 

  W44.2 60 Wentylator kanałowy 0,05 (~1) TAK NIE  TAK TAK 

  W44.3 490 Wentylator dachowy EX 0,37 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK 

  W44.4 800 Wentylator dachowy 0,3 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK 

  W44.o1 1260 Wentylator dachowy EX 0,37 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK 

  W44.o2 1260 Wentylator dachowy EX 0,37 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK 

  W44.o3 1260 Wentylator dachowy EX 0,37 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK 

  W44.o4 1260 Wentylator dachowy EX 0,37 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK 

  W44.o5 1260 Wentylator dachowy EX 0,37 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK 

  W44.aw.1 1000 Wentylator dachowy EX 0,37 (~3) TAK TAK DACH TAK TAK 

  W44.aw.2 780 Wentylator dachowy EX 0,18 (~3) TAK TAK DACH TAK TAK 

  W44.aw.3 800 Wentylator dachowy EX 0,18 (~3) TAK TAK DACH TAK TAK 

  N44n1 2900 Nagrzewnica elektryczna 3,8 (~3) NIE NIE Pom. P01.TK.04 TAK TAK 

  N44n2 1660 Nagrzewnica elektryczna 2,2 (~3) NIE NIE Pom. P01.TK.09 TAK TAK 

  N44n3 3020 Nagrzewnica elektryczna 4 (~3) NIE NIE Pom. P01.TK.15 TAK TAK 

  VRF.44.1 Qch=45kW Agregat skraplający 16,74 (~3) NIE NIE DACH TAK NIE 

  VRF.44.2 Qch=28kW Agregat skraplający 9,06 (~3) NIE NIE DACH TAK NIE 

46 TK - SALA RESUSC.-
ZABIEGOWA 

N45 2700 Centrala klimatyzacyjna 3 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK 
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  N45 2700 Wytwornica pary 22,6 (~3) NIE NIE DACH NIE TAK 

  W45 2200 Centrala klimatyzacyjna 1,1 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK 

  W45.1 380 Wentylator dachowy 0,11 (~1) TAK NIE DACH TAK TAK 

47 PORADNIE POZ N46 6800 Centrala klimatyzacyjna 4 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK 

  W46 5800 Centrala klimatyzacyjna 2,2 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK 

48 MAGAZYNY APTEKI N47 5700 Centrala klimatyzacyjna 3 (~3) TAK NIE istniejąca 
wentylatornia 

P02.PT.19 

TAK TAK 

  N47 aw. 360         

  W47 4600 Centrala klimatyzacyjna 1,5 (~3) TAK NIE  TAK TAK 

  W47.1 190 Wentylator dachowy 0,1 (~1) TAK NIE DACH TAK TAK 

  W47.2 360 Wentylator dachowy 0,11 (~1) TAK NIE DACH TAK TAK 

  W47.3 360 Wentylator dachowy 0,11 (~1) TAK NIE DACH TAK TAK 

49 BANK KRWI N48 3900 Centrala klimatyzacyjna 3,0 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK 

  W48 3900 Centrala klimatyzacyjna 1,5 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK 

50 STERYLIZATORNIA CZ. 
CZYSTA I STERYLNA 

N49 16500 Centrala klimatyzacyjna 2x7,5 (~3) TAK NIE istniejąca 
wentylatornia 

P02.PT.6 

TAK TAK 

  W49 15500 Centrala klimatyzacyjna 2x3 (~3) TAK NIE  TAK TAK 

  W49.1 340 Wentylator dachowy 0,11 (~1) TAK NIE DACH TAK TAK 

51 STERYLIZATORNIA CZ. 
BRUDNA 

N50 7500 Centrala klimatyzacyjna  4 (~3) TAK NIE istniejąca 
wentylatornia 

P02.PT.18 

TAK TAK 

  W50 7200 Centrala klimatyzacyjna  3 (~3) TAK NIE  TAK TAK 

  W50.1 180 Wentylator dachowy 0,1 (~1) TAK NIE DACH TAK TAK 

  W50.2 320 Wentylator dachowy 0,11 (~1) TAK NIE DACH TAK TAK 

  W50.3 270 Wentylator dachowy 0,11 (~1) TAK NIE DACH TAK TAK 

  W50.4 900 Wentylator dachowy 0,3 (~1) TAK NIE DACH TAK TAK 
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52 KOMUNIKACJA, SZATNIE N51 13600 Centrala wentylacyjna 7,5 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK 

  W51 11000 Centrala wentylacyjna 4 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK 

  W51.1 830 Wentylator dachowy 0,3 (~1) TAK NIE DACH TAK TAK 

  W51.2 690 Wentylator dachowy 0,3 (~1) TAK NIE DACH TAK TAK 

53 SZATNIE N52 7000 Centrala wentylacyjna 3 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK 

  W52 6600 Centrala wentylacyjna 3 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK 

  W52.1 400 Wentylator dachowy 0,11 (~1) TAK NIE DACH TAK TAK 

54 STREFA RELAKSU N53 4200 Centrala klimatyzacyjna 2,2 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK 

  W53 4200 Centrala klimatyzacyjna 1,5 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK 

55 REHABILITACJA N54 6300 Centrala klimatyzacyjna 4 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK 

N54.1 830 Nagrzewnica elektryczna 1,5 (~3) TAK NIE DACH TAK NIE 

W54 6300 Centrala klimatyzacyjna 2,2 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK 

W54.1 260 Wentylator dachowy 0,11 (~1) TAK NIE DACH TAK TAK 

56 MIKROBIOLOGIA N55 9000 Centrala klimatyzacyjna 2x4 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK 

  W55 9000 Centrala klimatyzacyjna 2x3 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK 

  W55.1 180 Wentylator dachowy 0,1 (~1) TAK NIE DACH TAK TAK 

  W55.2 200 Wentylator dachowy 0,1 (~1) TAK NIE DACH TAK TAK 

57 LABORATORIUM 
DIAGNOSTYCZNE 

N56 12400 Centrala klimatyzacyjna 7,5 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK 

  W56 11500 Centrala klimatyzacyjna 5,5 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK 

  W56.1 1200 Wentylator dachowy 0,3 (~1) TAK NIE DACH TAK TAK 

  W56.2 40 Wentylator kanałowy 0,05 (~1) TAK NIE  TAK TAK 

  W56.3 310 Wentylator dachowy 0,11 (~1) TAK NIE DACH TAK TAK 

58 P02.LD.19 CHŁODNIA W56.4 170 Wentylator dachowy 0,1 (~1) TAK NIE DACH TAK TAK 

59 PRO MORTE W57 210 Wentylator dachowy 0,1 (~1) TAK NIE DACH TAK TAK 

60 P02.PT.4, P02.PT.14 W58 410 Wentylator dachowy 0,11 (~1) TAK TAK DACH TAK TAK 

61 
 

KORYTARZE , POM. 
TECHNICZNE NA P02 

N4ist. 6500 Centrala wentylacyjna 0  TAK NIE Wentylatornia TAK TAK 

W4ist. 5000 Centrala wentylacyjna 0  TAK NIE Wentylatornia TAK TAK 

62 N7ist. 1900 Centrala wentylacyjna 0  TAK NIE Wentylatornia TAK TAK 
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WĘZEŁ CIEPLNY, 
WENTYLATORNIA, POM. 
GAZÓW MEDYCZNYCH 

W7ist. 1900 Centrala wentylacyjna 0  TAK NIE Wentylatornia TAK TAK 

63 Pom. WC na P02 Ww22ist. 720 Wentylator 0  TAK NIE  TAK TAK 

64 WENTYLATORNIA WW3ist. 200 Wentylator 0  TAK NIE  TAK TAK 

65 POM. TECHNICZNE, ELEKTR. I 
TELETECH. 

Wt1 820 Wentylator dachowy 0,3 (~1) NIE NIE DACH TAK TAK 

66 POM. TECHNICZNE, ELEKTR. I 
TELETECH. 

Wt2 2400 Centrala wentylacyjna 1,1 (~3) NIE NIE DACH TAK TAK 

67 POM. TECHNICZNE, ELEKTR. I 
TELETECH. 

Wt3 1700 Centrala wentylacyjna 1,1 (~3) NIE NIE DACH TAK TAK 

68 POM. TECHNICZNE, ELEKTR. I 
TELETECH. 

Wt4 840 Wentylator dachowy 0,3 (~1) NIE NIE DACH TAK TAK 

69 POM. TECHNICZNE, ELEKTR. I 
TELETECH. 

Wt5 140 Wentylator dachowy 0,1 (~1) NIE NIE DACH TAK TAK 

70 POM. TECHNICZNE, ELEKTR. I 
TELETECH. 

Wt6 120 Wentylator dachowy 0,1 (~1) NIE NIE DACH TAK TAK 

71 INSTALACJA CHŁODNICZA CH1 Qch=1157kW Agregat chłodniczy 447,4 (~3) NIE NIE DACH TAK NIE 

72 INSTALACJA CHŁODNICZA CH2 Qch=1157kW Agregat chłodniczy 447,4 (~3) NIE NIE DACH TAK NIE 

73 INSTALACJA CHŁODNICZA CH3 Qch=20kW Agregat chłodniczy 9,0 (~3) NIE NIE DACH TAK NIE 

74a INSTALACJA CHŁODNICZA P1, P2, P3, 
P4 

Q=185m3/h Pompa cyrkulacyjna inst. chłod. 
[w modułach hydraulicznych 
agregatów chłodniczych] 

37,0 
+37(rezer

wa) 

(~3) NIE NIE Pom. P1.PT1 TAK NIE 

75 INSTALACJA CHŁODNICZA P5, P6 Q=54m3/h Pompa cyrk inst. chłodn.,  f-c, 
 

4,0 
+4,00 rez 

 

(~3) NIE NIE Pom. P1.PT1 TAK NIE 

76 INSTALACJA CHŁODNICZA P7, P8 Q=65m3/h Pompa cyrk inst. chłodn., belki 7,5 
+7,5rez 

(~3) NIE NIE Pom. P1.PT1 TAK NIE 

77 INSTALACJA ODZYSKU 
CIEPŁA Z CH1 I CH2 

P9, P10, 
P11, P12 

Q=2x96m3/h Pompa cyrkulacyjna inst. 
odzysku ciepłą skraplania agreg. 
wg proj. węzła cieplnego 

11,0 
+11,0rez 

(~3) TAK NIE Węzeł cieplny NIE TAK 

78 INSTALACJA ODZYSKU 
CIEPŁA Z JEDów 

P13, P14 Q=68m3/h Pompa cyrkulacyjna inst. 
odzysku ciepłą skraplania z VRV 
wg proj. węzła cieplnego 

4,0 
+4,0rez 

(~3) TAK NIE Węzeł cieplny NIE TAK 
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79 INSTALACJA CIEPŁA TECHN. P15, P16 Q=68m3/h Pompa cyrkulacyjna inst. c.t 
wg proj. węzła cieplnego 

 (~3) TAK NIE Węzeł cieplny TAK TAK 

80 INSTALACJE ODZYSKU 
CIEPŁA W CENTRALACH 

P17÷P59 - Pompy instalacji odzysku ciepła 
w centralach 

88 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK 

81 P02.PT.10, P02.PT.11, 
P01.PT.10, P01.PT.12, 
P01.PT.5, P01.PT.13, P00.PT.1, 
P00.PT.2, P1.PT.16, P1.PT.17 

JED1 Qch=50kW Pompa ciepła 15,9 (~3) TAK TAK P02.PT5 TAK TAK 

82 P02.PT.8, P02.PT.9, P00.PT.16, JED2 Qch=17,5kW Pompa ciepła 5,6 (~3) TAK TAK P02.PT5 TAK TAK 

83 P02.PT.12, P02.PT.13, 
P01.PT.9, P01.PT.8, P00.PT.11, 
P00.PT.12, P1.PT.11, P1.PT.12 

JED3 Qch-40,0kW Pompa ciepła 12,1 (~3) TAK TAK P02.PT3 TAK TAK 

84 P02.PT.1, P02.PT.7, P02.PT.17, 
P01.PT.2, P01.PT.3, P00.PT.9, 
P00.PT.10, P1.PT.9, P1.PT.10 

JED4 Qch=45,0kW Pompa ciepła 13,8 (~3) TAK TAK P02.PT3 TAK TAK 

85 P02.PT.4, P00.IP.112, 
P00.IP.110 

JED5 Qch=31,0kW Pompa ciepła 8,4 (~3) TAK TAK P02.PT5 TAK TAK 

86 P02.PT.14, P02.PT.16, 
P00.PT.6, P00.PT.7, P1.PT.2, 
P1.PT.3, 

JED6 Qch=38,0kW Pompa ciepła 12,1 (~3) TAK TAK P02.PT5 TAK TAK 

87 JED1, JED2, JED3, JED4, 
JED5, JED6 

SCh Qch=291kW Sucha chłodnica 14,7 (~3) TAK TAK DACH TAK TAK 

88 
P02.PT.10, P02.PT.11, 
P01.PT.10, P01.PT.12, 
P01.PT.5, P01.PT.13, P00.PT.1, 
P00.PT.2, P1.PT.16, P1.PT.17 

K1, K2, K12, 
K13, K14, 
K15, K20, 
K21, K34, 

K35 

10x7,1kW Klimatyzatory typu Split 
współpracujące z JED1 

1,0 (~1) TAK TAK W obsł. 
pomieszczeniach  

TAK TAK 

89 P00.PT.16 K59 11,2 kW Klimatyzatory typu Split 
współpracujące z JED2 

0,15 (~1) TAK TAK W obsł. 
pomieszczeniach 

TAK TAK 

90 P02.PT.8, P02.PT.9 K8, K9 2x7,1 
kW 

Klimatyzatory typu Split 
współpracujące z JED2 

2x0,1 (~1) TAK TAK W obsł. 
pomieszczeniach 

TAK TAK 

91 P02.PT.12, P02.PT.13, 
P01.PT.9, P01.PT.8, P00.PT.11, 
P00.PT.12, P1.PT.11, P1.PT.12 

K10, K11, 
K18, K19, 
K26, K27, 
K32, K33 

8x7,1 kW Klimatyzatory typu Split 
współpracujące z JED3 

8x0,1 (~1) TAK TAK W obsł. 
pomieszczeniach 

TAK TAK 
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92 P02.PT.1, P02.PT.7, P02.PT.17, 
P01.PT.2, P01.PT.3, P00.PT.9, 
P00.PT.10, P1.PT.9, P1.PT.10 

K5, K6, K7, 
K16, K17, 
K24, K25, 
K30, K31 

9x7,1kW Klimatyzatory typu Split 
współpracujące z JED4 

9x0,1 
 

(~1) TAK TAK W obsł. 
pomieszczeniach 

TAK TAK 

93 IP.112, P00.IP.110, P02.PT.4 K36, K37, 
K58.1 

3x7,1 Klimatyzatory typu Split 
współpracujące z JED5 

3x0,1 (~1) TAK TAK W obsł. 
pomieszczeniach 

TAK TAK 

95 P02.PT.4 K58.2, K58.3 2x12,1kW Klimatyzatory typu Split 
współpracujące z JED5 

2x0,15 (~1) TAK TAK W obsł. 
pomieszczeniach 

TAK TAK 

 P02.PT.14, P00.PT.6, P00.PT.7, 
P1.PT.2, P1.PT.3, 

K3, K22, 
K23, K28, 

K29 

5x7,1 Klimatyzatory typu Split 
współpracujące z JED6 

5x0,1 (~1) TAK TAK W obsł. 
pomieszczeniach 

TAK TAK 

 P02.PT.16 K4.1, K4.2,   11,2 + 7,1 Klimatyzatory typu Split 
współpracujące z JED6 

2x0,15 (~1) TAK TAK W obsł. 
pomieszczeniach 

TAK TAK 

96 Winda 3  P1.W.3 K38 Qch=3,5kW Klimatyzator typu split 0,9 (~1) TAK NIE DACH TAK TAK 

97 Winda 5 P00.W.5 K39 Qch=3,5 kW Klimatyzator typu split 0,9 (~1) TAK NIE DACH TAK TAK 

98 Winda 9 P1.W.9 K40 Qch=3,5 kW Klimatyzator typu split 0,9 (~1) TAK NIE DACH TAK TAK 

99 P01.BO.111 K41 Qch=7,1 kW Klimatyzator typu split 2,0 (~1) TAK TAK DACH TAK TAK 

100 P01.BO.112 K42 Qch=7,1 kW Klimatyzator typu split 2,0 (~1) TAK TAK DACH TAK TAK 

101 P01.BO.113 K43 Qch=13,4 kW Klimatyzator typu split 4,65 (~3) TAK TAK DACH TAK TAK 

102 P01.BO.114 K44 Qch=13,4 kW Klimatyzator typu split 4,65 (~3) TAK TAK DACH TAK TAK 

103 P00.IP.64 K45 Qch=3,5 kW Klimatyzator typu split 0,9 (~1) TAK TAK DACH TAK TAK 

104 P00.PT.5 K46 Qch=9,5 kW Klimatyzator typu split 2,3 (~1) TAK TAK DACH TAK TAK 

105 P00.HEM.6 K47.1, 
K47.2, K47Z 

Qch= 
2x11,2 kW 

Klimatyzator typu VRV 6,2+ 
2x0,3 

(~3) TAK TAK DACH TAK TAK 

106 P00.IP.128 K48 Qch=9,5 kW Klimatyzator typu split 2,3 (~1) TAK TAK DACH TAK TAK 

107 P00.IP.122 K49 Qch=12,1 kW Klimatyzator typu split 3,1 (~3) TAK TAK DACH TAK TAK 

108 P00.IP.129 K50 Qch=7,1 kW Klimatyzator typu split 2,0 (~1) TAK TAK DACH TAK TAK 

109 P02.PM.1 K51 Qch=3,5 kW Klimatyzator typu split 0,9 (~1) NIE NIE DACH TAK TAK 

110 Pom. P1.AP.7 K52 Qch=12,1 kW Klimatyzator typu split 3,1 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK 

111 Pom. P1.AP.16 K53 Qch=9,5 kW Klimatyzator typu split 2,3 (~1) TAK NIE DACH TAK TAK 

93 Pom. P1.AP.22 K54 Qch=9,5 kW Klimatyzator typu split 2,3 (~1) TAK NIE DACH TAK TAK 
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94 P00.IP.80 K55.1 K55.2, 
K55Z 

Qch= 
2x11,2 kW 

Klimatyzator typu VRV 6,2+ 
2x0,3 

(~3) TAK NIE DACH TAK TAK 

95 P00.HEM.1 K56 Qch=12,1 kW Klimatyzator typu split 3,1 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK 

96 P00.HEM.4 K57 Qch=12,1 kW Klimatyzator typu split 3,1 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK 

97 Układ odgazowania TecBox   Vento V4.1E Connect 0,75 (~1) TAK NIE P1.PT1 TAK TAK 

98 
P02.PT.2 

K60.1, 
K60.2, K60.3 

Qch= 
3x11,2 kW 

Klimatyzator typu VRV 9,22 + 
3x0,3 

(~3) 
(~1) 

TAK TAK DACH TAK TAK 

99 P02.PT.26 K61 Qch=7,1 kW Klimatyzator typu split 2,0 (~1) TAK TAK DACH TAK TAK 

100    Wentylokonwektory 17,0       

101 P02.CS.3 POM. ODPADÓW 
MED 

ChP1, 
ChP1Z 

wg PTM Chłodnica wentylatorowa + 
agregat skraplajacy 

wg PTM wg PTM TAK NIE DACH TAK TAK 

102 
 

P02.LD.19CHŁODNIA ChP2, 
ChP2Z 

wg PTM Chłodnica wentylatorowa + 
agregat skraplajacy 

wg PTM wg PTM TAK NIE DACH TAK TAK 

    Łacznie: 2355,2 
kW 
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6.4 Zapotrzebowanie ciepła dla wentylacji 

Czynnik grzewczy – 35% glikol etylenowy 80/60OC 

Nr zespołu 
/ 

urządzenia 
Typ urządzenia  

Ilość 
powietrza 

m3/h 

temp 

Ilość ciepła 
kW 

Parametry 
tz/tp            

oC 
czynnik 

Po
m

ie
sz

cz
en

ie
 

za nag. 

N1.1 Centrala klimatyz.  9100 20 32,4 80/60 glikol DACH 

N1.2 Centrala klimatyz.  9000 20 31,2 80/60 glikol DACH 

N2 Centrala klimatyz.  10500 20 60,8 80/60 glikol DACH 

N3 Centrala klimatyz. Istniejąca 
8300 20 42,8 

ist.zasilanie 
80/60 glikol DACH 

N4 Centrala wentylac. Istniejąca 2700 20 12 80/60 glikol DACH 

N5 Centrala klimatyz. 9700 23 60,5 80/60 glikol DACH 

N6 Centrala klimatyz. Istniejąca 
6100 22 44,3 

ist.zasilanie 
80/60 glikol DACH 

N7 Centrala klimatyz.  4500 20 23,3 80/60 glikol DACH 

N8 Centrala klimatyz.  3000 25 19,4 80/60 glikol DACH 

N9 Centrala klimatyz.  8100 24 52,1 80/60 glikol DACH 

N10 Centrala klimatyz.  6700 24 48,1 80/60 glikol DACH 

N11 Centrala klimatyz.  14200 20 82,3 80/60 glikol DACH 

N12 Centrala klimatyz. 3500 26 21,5 80/60 glikol DACH 

N13 Centrala klimatyz.  5500 24 32,3 80/60 glikol DACH 

N14 Centrala klimatyz.  6400 20 41,9 80/60 glikol DACH 

N15 Centrala klimatyz.  4900 24 26 80/60 glikol DACH 

N16 Centrala klimatyz.  800 25,5 4,8 80/60 glikol DACH 

N17 Centrala klimatyz. 5600 25 37,3 80/60 glikol DACH 

N18 Centrala klimatyz.  
6200 24 45,8 

ist.zasilanie 
80/60 woda went. pod aulą 

wsch. 

N19 Centrala klimatyz. 
1300 24 8 

ist.zasilanie 
80/60 woda went. 

P00.PT19 
N20 Centrala klimatyz. 4000 24 35,4 80/60 glikol DACH 

N21 Centrala klimatyz. 1100 25,5 6,6 80/60 glikol DACH 

N22 Centrala klimatyz. 6500 24 37,3 80/60 glikol DACH 

N23 Centrala klimatyz.  5100 20 16 80/60 glikol DACH 

N24 Centrala klimatyz.  2300 24 11,6 80/60 glikol DACH 

N25 Centrala klimatyz.  10500 24 67,2 80/60 glikol DACH 

N26 Centrala klimatyz.  6000 20 20,2 80/60 glikol DACH 

N27 Centrala klimatyz.  6000 25 15,6 80/60 glikol DACH 

N28 Centrala klimatyz.  6000 25 15,6 80/60 glikol DACH 

N29 Centrala klimatyz.  6000 25 15,6 80/60 glikol DACH 
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N30 Centrala klimatyz.  6000 25 15,6 80/60 glikol DACH 

N31 Centrala klimatyz.  6000 25 15,6 80/60 glikol DACH 

N32 Centrala klimatyz.  6000 25 15,6 80/60 woda went. P00.PT6 

N33 Centrala klimatyz.  6000 25 15,6 80/60 glikol DACH 

N34 Centrala klimatyz.  6000 25 15,6 80/60 woda went. P00.PT6 

N35 Centrala klimatyz.  
6000 25 15,6 

ist.zasilanie 
80/60 woda went. 

P00.PT18 
N36 Centrala klimatyz.  6000 25 15,6 80/60 glikol DACH 

N37 Centrala klimatyz.  11800 24 76,3 80/60 glikol DACH 

N38 Centrala klimatyz.  
3200 20 17,6 

ist.zasilanie 
80/60 woda went. pod aulą 

wsch. 

N39 Centrala klimatyz.  6700 24 37 80/60 glikol DACH 

N40 Centrala klimatyz.  
4400 24 43,5 

ist.zasilanie 
80/60 woda went. pod aulą 

wsch. 

N41 Centrala klimatyz.  8800 24 54,9 80/60 glikol DACH 

N42 Centrala klimatyz.  7300 24 36 80/60 glikol DACH 

N43 Centrala klimatyz.  3000 20 11,3 80/60 glikol DACH 

N44 Centrala klimatyz.  10000 20 134,5 80/60 glikol DACH 

N45 Centrala klimatyz. 2700 28 18,5 80/60 glikol DACH 

N46 Centrala klimatyz.  6800 24 23,9 80/60 glikol DACH 

N47 Centrala klimatyz.  
5700 20 33,9 

ist.zasilanie 
80/60 woda went. 

P00.PT19 

N48 Centrala klimatyz.  3900 20 22,2 80/60 glikol DACH 

N49 Centrala klimatyz.  16500 20 97,5 80/60 glikol went. P00.PT6 

N50 Centrala klimatyz.  
7500 20 43,6 

ist.zasilanie 
80/60 woda went. 

P00.PT18 

N51 Centrala wentylac.  13600 24 98,9 80/60 glikol DACH 

N52 Centrala klimatyz.  7000 24 26 80/60 glikol DACH 

N53 Centrala klimatyz.  4200 20 15,4 80/60 glikol DACH 

N54 Centrala klimatyz.  6300 24 33,6 80/60 glikol DACH 

N55 Centrala klimatyz.  9000 24 63,6 80/60 glikol DACH 

N56 Centrala klimatyz.  12400 20 73,5 80/60 glikol DACH 

N4ist Centrala wentylac. Istniejąca 
6470 20 0 80/60 woda went. 

P00.PT19 

N7ist Centrala wentylac. Istniejąca 
1720 20 0 80/60 woda went. 

P00.PT19 

Łącznie: 1744,0 kW   
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6.5 Zapotrzebowanie wody do nawilżania 

Nr zespołu Ilość 
powietrza 

Ilość wilgoci   g/kg Ilość pary Moc 
elektryczna 

Moc 
elektryczna 

(grzałki) 

 m3/h przed za kg/h kW kW 

N5 9700 0,7 6,7 69,8 60 1 

N6 6100 0,7 6,7 43,9 37,2 1 

N8 3000 0,7 6,7 21,6 18 0,5 

N12 3500 0,7 10,5 41,2 30 1 

N13 5500 0,7 6,7 39,6 30 0,5 

N16 800 0,7 8,2 7,2 6 0,5 

N17 5600 0,7 8,2 50,4 37,2 1 

N19 1300 0,7 4,5 9,4 7,5 0,5 

N21 1100 0,7 8,2 9,9 7,5 0,5 

N22 6500 0,7 8,2 58,5 45 1 

N24 2300 0,7 8,2 20,7 15 0,5 

N27 6000 0,7 10,5 14,3 12 0,5 

N28 6000 0,7 10,5 14,3 12 0,5 

N29 6000 0,7 10,5 14,3 12 0,5 

N30 6000 0,7 10,5 14,3 12 0,5 

N31 6000 0,7 10,5 14,3 12 0,5 

N32 6000 0,7 10,5 14,3 12 0,5 

N33 6000 0,7 10,5 14,3 12 0,5 

N34 6000 0,7 10,5 14,3 12 0,5 

N35 6000 0,7 10,5 14,3 12 0,5 

N36 6000 0,7 10,5 14,3 12 0,5 

N37 11800 0,7 6,7 85 37,2+30 2 

N41 8800 0,7 8,2 79,2 60 1 

N42 7300 0,7 8,2 68,4 60 1 

N45 2700 0,7 10,5 31,8 22,1 0,5 

Łącznie: 779,6 kg/h 622,7 kW 16 kW 

 

Sumaryczne zapotrzebowanie pary do nawilżania powietrza w centralach wynosi: 779,6 kg/h 

  



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.VII.111 

 

6.6 Zapotrzebowanie energii chłodniczej dla klimatyzacji 

Chłodnice central Czynnik - glikol 35% 6/12      
klimakonwektory Czynnik - woda 8/14     
Belki chłodzące Czynnik - woda 16/18     

      

Nr zespołu / urządzenia Typ urządzenia  
Ilość 

powietrza 
m3/h 

temp °C Wyd. 
chłodn. 

kW przed za 

N1.1 Centrala klimatyzacyjna 9100 32 18 49,2 

N1.2 Centrala klimatyzacyjna 9000 32 18 49,2 

N2 Centrala klimatyzacyjna 10500 32 18 57,2 

N3 Centrala klimatyzacyjna 8300 32 19 40,6 

N4 Centrala klimatyzacyjna 2700 32 20 12,6 

N5 Centrala klimatyzacyjna 9700 32 15 67 

N6 Centrala klimatyzacyjna 6100 32 15 41,8 

N7 Centrala klimatyzacyjna 4500 32 15 33,9 

N8 Centrala klimatyzacyjna 3000 32 15 21,5 

N9 Centrala klimatyzacyjna 8100 32 15 56 

N10 Centrala klimatyzacyjna 6700 32 15 46 

N11 Centrala klimatyzacyjna 14200 32 18 80,1 

N12 Centrala klimatyzacyjna 3500 32 13,3 29,2 

N13 Centrala klimatyzacyjna 5500 32 15 43,5 

N14 Centrala klimatyzacyjna 6400 32 16 41,1 

N15 Centrala klimatyzacyjna 4900 32 15 37,4 

N16 Centrala klimatyzacyjna 800 32 13,3 6,7 

N17 Centrala klimatyzacyjna 5600 32 13,3 47,2 

N18 Centrala klimatyzacyjna 6200 32 15 42,5 

N19 Centrala klimatyzacyjna 1300 32 15 9,5 

N20 Centrala klimatyzacyjna 4800 32 15 34,2 

N21 Centrala klimatyzacyjna 1100 32 13,3 9,2 

N22 Centrala klimatyzacyjna 6500 32 13,3 54,4 

N23 Centrala klimatyzacyjna 5100 32 15 37,5 

N24 Centrala klimatyzacyjna 2300 32 15 16,4 

N25 Centrala klimatyzacyjna 10500 32 15 74,6 

N26 Centrala klimatyzacyjna 6000 32 15 45,6 

N27 Centrala klimatyzacyjna 6000 32 13,3 49,8 

N28 Centrala klimatyzacyjna 6000 32 13,3 49,8 

N29 Centrala klimatyzacyjna 6000 32 13,3 49,8 

N30 Centrala klimatyzacyjna 6000 32 13,3 49,8 

N31 Centrala klimatyzacyjna 6000 32 13,3 49,8 

N32 Centrala klimatyzacyjna 6000 32 13,3 49,8 

N33 Centrala klimatyzacyjna 6000 32 13,3 49,8 

N34 Centrala klimatyzacyjna 6000 32 13,3 49,8 
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N35 Centrala klimatyzacyjna 6000 32 13,3 49,8 

N36 Centrala recyrkulacyjna 6000 32 13,3 49,8 

N37 Centrala klimatyzacyjna 11800 32 15 81,5 

N38 Centrala klimatyzacyjna 3200 32 15 22,0 

N39 Centrala wentylacyjna 6700 32 23 23 

N40 Centrala wentylacyjna 4400 32 23 14,7 

N41 Centrala klimatyzacyjna 8800 32 15 60,3 

N42 Centrala klimatyzacyjna 7300 32 15 50,1 

N43 Centrala klimatyzacyjna 3000 32 15 20,9 

N44 Centrala klimatyzacyjna 10000 32 15 FREON 

N45 Centrala klimatyzacyjna 2700 32 13,3 23,1 

N46 Centrala klimatyzacyjna 6800 32 15 48,1 

N47 Centrala klimatyzacyjna 5700 32 16 39,0 

N48 Centrala klimatyzacyjna 3900 32 15 27,7 

N49 Centrala klimatyzacyjna 16500 32 16 108,8 

N50 Centrala klimatyzacyjna 7500 32 16 47,9 

N53 Centrala klimatyzacyjna 4200 32 18 24,8 

N54 Centrala klimatyzacyjna 6300 32 15 43,8 

N55 Centrala klimatyzacyjna 9000 32 15 62,1 

N56 Centrala klimatyzacyjna 12400 32 15 87,3 

  
Klimakonwektory i belki 
chłodzące 

   526 

    SUMA 2732 kW 
 

6.6.1 Obliczeniowe zapotrzebowanie na energię chłodniczą i dobór agregatów chłodniczych 

Łączne zapotrzebowanie na energię chłodniczą (wg bilansu zysków ciepła) wynosi Qch = 
2760 kW 

Przyjęto: 

współczynnik jednoczesności występowania zysków ciepła ≈ 0,8 

współczynnik strat „zimna” = 0,05 

Potrzebna wydajność agregatów chłodniczych: 

Qch = 2732 x 0,8 x 1,05 = 2295 kW 

Dobrano 2 agregaty chłodnicze o wydajności 1157 kW, każdy, dla glikolu 35%  t1/t2 = 
6/12OC i tot = 32OC, pracujące  na ekologicznym czynniku chłodniczym  Zakłada się 
następujące tryby pracy instalacji chłodniczej: 

1. pracują jeden lub 2 agregaty chłodnicze, 
2. sprężarki w agregatach nie pracują, działa tylko freecooling. 
 

Wydajność freecoolingu wynosi ~ 281 kW. 

6.6.2 Dobór pomp obiegu chłodnic P1, P2, P3, P4 

Czynnik chłodzący – glikol 35% - 6/12 oC 
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Wydajność pomp  

Qp = 0,86 x 1,12 x Qch / dt = 0,86 x 1,12 x 1157 / 6 = 185,1 m3/h 

Każdy agregat posiada pracujące naprzemiennie dwie pompy obiegowe, sterowane 
elektronicznie, wysokość podnoszenia pompy 255 kPa; 

Opory przepływu obiegu chłodnic  

parownik agregatu chłodniczego 59,0 kPa 

Chłodnica centrali (N41) 12,9 kPa 

zawór regulacyjny TA Modulator DN50 26,7 kPa 

filtr siatkowy 5,0 kPa 

zawór zwrotny 15 kPa 

licznik chłodu 10,0 kPa 

opory instalacji 49,7 kPa  

razem 178,3 kPa 

Niezbędna wysokość podnoszenia pompy: 

Hp ≈ 178,3 x1,1 kPa  ≈  196 kPa, dla Q= 185,1m3/h 

6.6.3 Dobór pomp obiegu klimakonwektorów P5, P6 

Czynnik chłodzący – woda 8/14 oC 

Wydajność pomp  

Qp = 0,86 x Qch / dt = 0,86 x 376 / 6 = 53,9 m3/h 

Opory przepływu obiegu klimakonwektorów  

Wymiennik płytowy 23,7 kPa 

Chłodnica klimakonwektora (P1.AP.5) 7,8 kPa 

zawór regulacyjny TA Modulator DN20 12,5 kPa 

filtr siatkowy 5,0 kPa 

licznik chłodu 10,0 kPa 

opory instalacji 57,5 kPa 

razem 116,5 kPa 

Dobrano pompę podwójną, pracującąnaprzemiennie, sterowana elektroniczne, o 
wysokości podnoszenia  

Hp≈ 116,5 x 1,1= 128 kPa dla Q= 53,9 m3/h 

6.6.4 Dobór pomp obiegu belek chłodzących P7, P8 

Czynnik chłodzący – woda 16/18 oC 

Wydajność pomp  

Qp = 0,86 x Qch / dt = 0,86 x 150 / 2 = 64,5 m3/h 

Opory przepływu obiegu belek chłodzących  
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Wymiennik płytowy 33,4 kPa 

Chłodnica belki (klimakonwektor P02.MB.14) 20,4 kPa 

zawór regulacyjny TA Modulator DN20 13,8 kPa 

filtr siatkowy 5,0 kPa 

licznik chłodu 10,0 kPa 

opory instalacji 88,2 kPa 

razem 170,8 kPa 

Dobrano pompę podwójną, pracującą naprzemiennie, sterowana elektroniczne,o 
wysokości podnoszenia  

Hp ≈ 170,8x1,1 ≈ 188 kPa dla Q= 64,5 m3/h 

6.6.5 Dobór pomp obiegu odzysku ciepła skraplania z agregatów chłodniczych P9, P10, P11, P12 

Czynnik chłodzący – glikol 35% 55/50 oC 

Wydajność pomp dla jednego agregatu 

Qp = 0,86 x 1,12 x Qodz / dt = 0,86 x 1,12 x 353 / 5 = 68,0 m3/h 

Opory przepływu obiegu odzysku ciepła skraplania  

Wymiennik agregatu chłodniczego 35,0 kPa 

Wymiennik płytowy wody wodociągowej 31,0 kPa 

filtr siatkowy 5,0 kPa 

zawór zwrotny 15,0 kPa 

zawór regulacyjny 46,3 kPa 

opory instalacji 92,0 kPa 

razem 224,3 kPa 

Dobrano dwie pompy podwójne, pracujące naprzemiennie, o wysokości podnoszenia  

Hp ≈ 224,3x1,1 ≈ 247 kPa dla Q = 68,0 m3/h 

6.6.6 Dobór pomp obiegu odzysku ciepła skraplania z pomp ciepła  P13, P14 

Czynnik chłodzący – glikol 35%45/50 OC 

Wydajność pomp 

Qp = 0,86 x 1,12 x Qodz / dt = 0,86 x 1,12 x 291 / 5 = 56,0 m3/h 

Opory przepływu obiegu odzysku ciepła skraplania  

Wymiennik agregatu chłodniczego JED 36,0 kPa 

Wymiennik suchej chłodnicy 73,0 kPa 

Wymiennik płytowy wody wodociągowej 29,0 kPa 

zawór regulacyjny JED 30,0 kPa 

zawór regulacyjny JED trójdrogowy 21,2 kPa 

zawór regulacyjny przy wymienniku w.w. 50,0 kPa 
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filtr siatkowy 5,0 kPa 

opory instalacji JED 38,6 kPa 

opory instalacji suchej chłodnicy 24,4 kPa 

razem 307,2 kPa 

Dobrano pompę podwójną, pracującą naprzemiennie, o wysokości podnoszenia  

Hp ≈ 307,2x1,1 ≈ 338 kPa dla Q = 56,0 m3/h 

6.6.7 Dobór pomp obiegu ciepła technologicznego P15, P16 

Czynnik grzewczy – glikol 35% 80/60 OC 

Czynnik grzewczy – woda 80/60 OC 

Wg proj. węzła cieplnego. 

6.6.8 Dobór zaworu bezpieczeństwa obiegu chłodnic wg PN-B-02414 

Pojemność instalacji V = 22700l; 35% glikol etylenowy 6/12OC 

Średnica przelotu zaworu [wg normy PN-B-02414]: 

Minimalna średnica wewnętrzna króćca dopływowego zaworu bezpieczeństwa w mm: 

 


1

54
p

M
d

c

o = 35,7 mm 

gdzie: 

M – wymagana przepustowość zaworu, kg/s  

M = 0,44 x V = 0,44 x 22,7 = 10,0 

V – pojemność instalacji w m3 

αc – współczynnik wypływu wybranego zaworu dla cieczy = 0,3 

p1 – ciśnienie dopuszczalne instalacji – 5,5 bar 

ρ – gęstość cieczy przy obliczeniowej temperaturze – 1060 kg/m3 

Dobrano zawór bezpieczeństwa membranowy, kątowy typ 1915 2”,  firmy SYR, 
gwintowany,  

dnom = 42 mm,  PN = 0,6 MPa, ciśnienie otwarcia  5,5 bar. 

6.6.9 Dobór zaworu bezpieczeństwa obiegu klimakonwektorów wg PN-B-02414 

Pojemność instalacji V = 6,0 m3 ; woda 8/14OC 

Średnica przelotu zaworu [wg normy PN-B-02414]: 

Minimalna średnica wewnętrzna króćca dopływowego zaworu bezpieczeństwa w 
mm: 

 


1

54
p

M
d

c

o = 18,0 mm 

gdzie: 
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M – wymagana przepustowość zaworu, kg/s 

M = 0,44 x V = 2,64 

V – pojemność instalacji w m3 

αc – współczynnik wypływu wybranego zaworu dla cieczy = 0,32 

p1 – ciśnienie dopuszczalne instalacji – 5,5 bar 

ρ – gęstość cieczy przy obliczeniowej temperaturze – 1000 kg/m3 

Dobrano zawór bezpieczeństwa membranowy, kątowy, typ 1915 1 ¼”, firmy SYR, 
gwintowany dnom = 27 mm, PN = 0,6 MPa, ciśnienie otwarcia  5,5 bar. 

6.6.10 Dobór zaworu bezpieczeństwa obiegu belek chłodzących wg PN-B-02414 

Pojemność instalacji V = 5,7 m3 ;  woda 16/18C 

Średnica przelotu zaworu [wg normy PN-B-02414]: 

Minimalna średnica wewnętrzna króćca dopływowego zaworu bezpieczeństwa w 
mm: 

 


1

54
p

M
d

c

o = 17,6 mm 

gdzie: 

M – wymagana przepustowość zaworu, kg/s 

M = 0,44 x V = 2,51 

V – pojemność instalacji w m3 

αc – współczynnik wypływu wybranego zaworu dla cieczy = 0,32 

p1 – ciśnienie dopuszczalne instalacji – 5,5 bar 

ρ – gęstość cieczy przy obliczeniowej temperaturze – 1000 kg/m3 

Dobrano zawór bezpieczeństwa membranowy, kątowy, typ 1915 1 ¼”, firmy SYR, 
gwintowany dnom = 27 mm, PN = 0,6 MPa, ciśnienie otwarcia  5,5 bar. 

 

6.6.11 Dobór zaworu bezpieczeństwa obiegu odzysku ciepła skraplania z agregatów 
chłodniczych wg PN-B-02414 

Pojemność instalacji V = 6,0 m3 ;  35% glikol etylenowy 55/50OC 

Średnica przelotu zaworu [wg normy PN-B-02414]: 

Minimalna średnica wewnętrzna króćca dopływowego zaworu bezpieczeństwa w 
mm: 

 


1

54
p

M
d

c

o = 18,0mm 

gdzie: 

M – wymagana przepustowość zaworu, kg/s 

M = 0,44 x V = 2,64 
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V – pojemność instalacji w m3 

αc – współczynnik wypływu wybranego zaworu dla cieczy = 0,32 

p1 – ciśnienie dopuszczalne instalacji – 5,5 bar 

ρ – gęstość cieczy przy obliczeniowej temperaturze – 1000 kg/m3 

Dobrano zawór bezpieczeństwa membranowy, kątowy, typ 1915 1 1/4”, firmy SYR, 
gwintowany dnom = 27 mm, PN = 0,6 MPa, ciśnienie otwarcia  5,5 bar. 

 

6.6.12 Dobór zaworu bezpieczeństwa obiegu odzysku ciepła skraplania z pomp ciepła  wg 
PN-B-02414 

Pojemność instalacji V = 5,1 m3 ;  35% glikol etylenowy 45/50OC 

Średnica przelotu zaworu [wg normy PN-B-02414]: 

Minimalna średnica wewnętrzna króćca dopływowego zaworu bezpieczeństwa w 
mm: 

 


1

54
p

M
d

c

o = 16,6 mm 

gdzie: 

M – wymagana przepustowość zaworu, kg/s 

M = 0,44 x V = 2,25 

V – pojemność instalacji w m3 

αc – współczynnik wypływu wybranego zaworu dla cieczy = 0,32 

p1 – ciśnienie dopuszczalne instalacji – 5,5 bar 

ρ – gęstość cieczy przy obliczeniowej temperaturze – 1000 kg/m3 

Dobrano zawór bezpieczeństwa membranowy, kątowy, typ 1915 1 1/4”, firmy SYR, 
gwintowany dnom = 27 mm, PN = 0,6 MPa, ciśnienie otwarcia  5,5 bar. 

 

6.6.13 Dobór naczynia wzbiorczego obiegu chłodnic NW1 

Obliczenia pojemności użytkowej naczynia: 

V=22,7 m3 ;;  35% glikol etylenowy 6/12OC 

ρ=1060 kg/m3  

V=2,3% (od -15ºC do 45ºC) 

4,553023,010607,22  VVVu   dm3 

Ciśnienie wstępne w naczyniu: 

p = pst + 0,2 = 0,6 +0,2 =0,8 bar, min 1,0 bar 

Pojemność całkowita naczynia przeponowego: 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.VII.118 

 

 
 

 
 

4,799
15,5

15,5
4,553

1

max

max 










pp

p
VV un  dm3 

Pmax = 5,5 bar  

 = 1060 kg / m3 

Dla wydajności chłodniczej instalacji, obiegu agregatów  wynoszącej 2314 kW, 
pojemności zładu 22700l, ciśnienia początku otwarcia zaworu bezpieczeństwa 0,55 
MPa i ciśnienia wstępnego w naczyniu 0,1 MPa, dobrano ciśnieniowe naczynie 
wzbiorcze – Statico SU1000.6 na max. ciśnienie robocze 0,6 MPa oraz układ 
odgazowania TecBox – Vento V4.1E Connect, [N = 0,75 kW]. 

6.6.14 Dobór naczynia wzbiorczego obiegu klimakonwektorów NW2 

Obliczenia pojemności użytkowej naczynia: 

V=6,0 m3 ; woda 8/14OC 

ρ=1000 kg/m3  

V=0,7% (od 2ºC do 40ºC) 

42007,010000,6  VVVu   dm3 

Ciśnienie wstępne w naczyniu: 

p = pst + 0,2 = 0,6 +0,2 =0,8 bar, min 1,0 bar 

Pojemność całkowita naczynia przeponowego: 
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p
VV un  dm3 

Pmax = 5,5 bar  

Dla wydajności chłodniczej instalacji, obiegu klimakonwektorów wynoszącej 376 kW, 
pojemności zładu 6000l, ciśnienia początku otwarcia zaworu bezpieczeństwa 0,55 MPa 
i ciśnienia wstępnego w naczyniu 0,1 MPa, dobrano ciśnieniowe naczynie wzbiorcze – 
Statico SU140.6  na max. ciśnienie robocze 0,6 MPa. 

6.6.15 Dobór naczynia wzbiorczego obiegu belek chłodzących NW3 

Obliczenia pojemności użytkowej naczynia: 

V=5,7 m3 ;  woda 16/18C 

ρ=1000 kg/m3  

V=0,7 % (od 2ºC do 40ºC) 

0,40007,010007,5  VVVu   dm3 

Ciśnienie wstępne w naczyniu: 

p = pst + 0,2 = 0,6 +0,2 =0,8bar, min 1,0 bar 

Pojemność całkowita naczynia przeponowego: 
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Pmax = 5,5 bar  

Dla wydajności chłodniczej instalacji, obiegu belek chłodzących wynoszącej 150 kW, 
pojemności zładu 5700l, ciśnienia początku otwarcia zaworu bezpieczeństwa 0,55 
MPa i ciśnienia wstępnego w naczyniu 0,1 MPa, dobrano ciśnieniowe naczynie 
wzbiorcze – Statico SU140.6  na max. ciśnienie robocze 0,6 MPa. 

6.6.16 Dobór naczynia wzbiorczego obiegu odzysku ciepła skraplania z agregatów 
chłodniczych NW4 

Obliczenia pojemności użytkowej naczynia: 

V=6,0m3 ;  35% glikol propylenowy 55/50OC 

ρ=1000 kg/m3  

V=2,4 % (od 2ºC do 55ºC) 

0,144024,010000,6  VVVu   dm3 

Ciśnienie wstępne w naczyniu: 

p = pst + 0,2 = 1,9 +0,2 =2,1bar, min 1,0 bar 

Pojemność całkowita naczynia przeponowego: 
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Pmax = 5,5 bar  

Dla wydajności instalacji obiegu odzysku ciepła skraplania z agregatów 
chłodniczych wynoszącej 353 kW, pojemności zładu 6000l, ciśnienia początku 
otwarcia zaworu bezpieczeństwa 0,55 MPa i ciśnienia wstępnego w naczyniu 0,21 
MPa, dobrano ciśnieniowe naczynie wzbiorcze – Statico SU400.6  na max. ciśnienie 
robocze 0,6 MPa. 

 

6.6.17 Dobór naczynia wzbiorczego obiegu odzysku ciepła skraplania z pomp ciepłaNW5 

Obliczenia pojemności użytkowej naczynia: 

V=5,1 m3 ;  35% glikol propylenowy45/40OC 

ρ=1000 kg/m3  

V=1,9 % (od 2ºC do 45ºC) 

9,96019,010001,5  VVVu   dm3 

Ciśnienie wstępne w naczyniu: 

p = pst + 0,2 = 1,9 +0,2 =2,1bar, min 1,0 bar 

Pojemność całkowita naczynia przeponowego: 
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Pmax = 5,5 bar  
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Dla wydajności instalacji obiegu odzysku ciepła skraplania z pomp ciepła 
wynoszącej 276 kW, pojemności zładu 5100l, ciśnienia początku otwarcia zaworu 
bezpieczeństwa 0,55 MPa i ciśnienia wstępnego w naczyniu 0,21 MPa, dobrano 
ciśnieniowe naczynie wzbiorcze – Statico SU250.6  na max. ciśnienie robocze 0,6 
MPa. 
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7 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH URZĄDZEŃ 
 

Na etapie realizacji budowy, po ostatecznym wyborze urządzeń technologicznych, należy 
skoordynować sposób podłączenia poszczególnych urządzeń do instalacji wentylacyjnych lub 
klimatyzacyjnych oraz skoordynować przyjęte w niniejszym projekcie, rozwiązania techniczne, w 
odniesieniu do wybranego urządzenia i wytycznych producenta. W szczególności należy 
zweryfikować dobór urządzeń klimatyzacyjnych oraz ilości powietrza wentylacyjnego w odniesieniu 
do zysków ciepła od sprzętu medycznego. 

 

7.1 Centrale wentylacyjne 

UWAGI OGÓLNE 

1. Wszystkie centrale powinny spełniać wymagania Dz.U. 75 oraz Dyrektywy Unijnej na 2021r. (jeżeli 
się różnią od aktualnych) w zakresie sprawności odzysku ciepła i WSP. Sfp.  

2. Centrale obsługujące sale operacyjne, pooperacyjne, przygotowanie pacjenta, korytarze na bloku 
operacyjnym oraz intensywnej terapii, pokoje intensywnej terapii, izolatki, pomieszczenia 
angiografów na oddz. Hemodynamiki, sale zabiegowe i gipsownia, salę resuscytacyjno-zabiegowa i 
punkt pielęgniarski, powinny być w wykonaniu higienicznym jak dla sal operacyjnych, zgodnie z 
wytycznymi PZH oraz RLT1, które Państwu przesłałam przy okazji szpitala w Poznaniu.  
Miedzy innymi, powinny być wykonane z odpowiedniej stali szlachetnej odpornej na czyszczenie 
mechaniczne i dezynfekcję, z obu stron wszystkich wymienników ciepła powinien być zapewniony 
swobodny dostęp w celu mycia i dezynfekcji, pod każdym wymiennikiem (tez nagrzewnicą) powinny 
znajdować się tace ociekowe, kulisy tłumików – wyjmowane, ramy ze stali szlachetnej lub 
lakierowane, itd…  

3. Wszystkie centrale powinny być dostarczone z szafami zasilająco-sterującymi i kompletną 
automatyką oraz powinny być wyposażone w interfejs komunikacyjny BACnet/IP (w zakresie 
dostawy i montażu Wykonawcy wentylacji i klimatyzacji).  

4. Centrale wyposażone w glikolowy odzysk ciepła powinny być dostarczone z pompami 
cyrkulacyjnymi i kompletną armaturą. 

5. Do izolatek, bloków pomieszczeń, w których wymagane jest utrzymywanie różnicy ciśnień 
pomiędzy nimi(regulatory VAV, falowniki w centralach) należy dostarczyc i wykonać kompletne 
układy automatyki,wyposażone w interfejs komunikacyjny BACnet/IP z systemem BMS (zakres 
Wykonawcy instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych). 

6. Regulatory VAV wyposażone siłowniki zasilane napięciem 24V AC sterowanie 0-10 VDC, sygnał 
zwrotny 0(2)-10 V DC. Dostawca regulatorów VAV dokona ich parametryzacji i poda ją wykonawcy 
BMS (wartości Vmin, Vmax, Vnom). 

7. W podanych ciśnieniach dyspozycyjnych NIE ZOSTAŁ uwzględniony zapas ciśnienia na 
zabrudzenie filtrów od średniego, do maksymalnego spadku ciśnienia. Proszę to uwzględnić w 
mocach silników wentylatorów. Przy doborze silników proszę natomiast uwzględnić 10% zapas 
wydajności i spiętrzenia dyspozycyjnego.  

8. Głębokie osuszanie powietrza (chłodzenie do t=13,3OC) powinno być zapewnione w centralach 
nawiewnych do sal operacyjnych, angiografów, do sali resuscytacyjnej.  

 

1. Zespół N1.1/W1.1– ADMINISTRACJA– POZIOM P1 
Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna dachowa, z płynną regulacją wydajności, piętrowa, 
jedna nad drugą, strona obsługowa z prawej strony [dla nawiewu] składająca się z sekcji: 

Centrala nawiewna: 

- wlot – na stronie czołowej czerpnia od strony lewej, 
- filtr M5, 
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- odzysk ciepła –wymiennik przeciwprądowy; Lz = 9100 m3/h; tpz = -20 OC; Lw = 7900m3/h, tpw = 
+20 OC/30% 

- nagrzewnica; glikol etylenowy 35%; 80/60 OC;  tp1 = [todzysku - 3] OC, tp2 = +20 OC, 
- chłodnica; glikol etylenowy 35%; 6/12 OC;  tp1 = 32 OC/40 %w.w.  tp2 = 18OC, 
- tłumik na ssaniu wentylatora, L=1300 mm, 
- wentylator; LN = 9100 m3/h; dpEXT = 300Pa; 
- tłumik na tłoczeniu wentylatora, L=1300 mm, 
- filtr F7, 
- wylot - przekrój 100%, strona czołowa 

 

Centrala wywiewna: 

 wlot - przekrój 100%, strona czołowa, 
 filtr M5, 
 tłumik na ssaniu wentylatora, L=1300 mm, 
 wentylator; LW= 7900m3/h; dpEXT = 300 Pa, 
 tłumik na tłoczeniu wentylatora, L=1300 mm. 
 odzysk ciepła – wymiennik przeciwprądowy, 
 wylot - przekrój 100%, strona czołowa. 

 

2. Zespół N1.2/W1.2– ADMINISTRACJA– POZIOM P1 
Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna dachowa, z płynną regulacją wydajności, piętrowa, 
jedna nad drugą, strona obsługowa z prawej strony [dla nawiewu] składająca się z sekcji: 

Centrala nawiewna: 

- wlot – czerpnia, strona czołowa, 
- filtr M5, 
- odzysk ciepła – wymiennik przeciwprądowy; Lz = 9000 m3/h; tpz = -20 OC;  
 Lw = 8000m3/h, tpw = +20 OC/30% 

- nagrzewnica; glikol etylenowy 35%; 80/60 OC;  tp1 = [todzysku - 3] OC, tp2 = +20 OC, 
- chłodnica; glikol etylenowy 35%; 6/12 OC;  tp1 = 32 OC/40 % w.w.; tp2 = 18OC, 
- tłumik na ssaniu wentylatora, L=1300 mm, 
- wentylator; Lz = 9000 m3/h; dpEXT = 300Pa; 
- tłumik na tłoczeniu wentylatora, L=1300 mm, 
- filtr F7, 
- wylot - przekrój 100%, strona czołowa 

 

Centrala wywiewna: 

 wlot - przekrój 100%, strona czołowa, 
 filtr M5, 
 tłumik na ssaniu wentylatora, L=1300 mm, 
 wentylator; Lw = 8000m3/h; dpEXT = 350 Pa, 
 tłumik na tłoczeniu wentylatora, L=1300 mm. 
 odzysk ciepła – wymiennik przeciwprądowy, 
 wylot - przekrój 100%, strona czołowa. 

 

3. Zespół N2/W2, W2.7 – BRAIN – POZIOM P1 
Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna dachowa, z płynną regulacją wydajności, piętrowa, 
jedna nad drugą, strona obsługowa z lewej strony [dla nawiewu] składająca się z sekcji 

Centrala nawiewna: 
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- wlot – na stronie czołowej czerpnia od strony lewej, 
- filtr M5, 
- odzysk ciepła – wymiennik glikolowy; Lz  = 10500 m3/h; tpz = -20OC;  
 Lw  = 5200 m3/h tpw = +20OC/30% 

- nagrzewnica; glikol etylenowy 35%; 80/60 OC;  tp1 = [todzysku - 3] OC, tp2 = +20 OC, 
- chłodnica; glikol etylenowy 35%; 6/12 OC;  tp1 = 32 OC/40 %;   tp2 = 18 OC, 
- tłumik na ssaniu wentylatora, L=1300 mm, 
- wentylator; LN = 10500 m3/h; dpEXT = 300 Pa; 
- tłumik na tłoczeniu wentylatora, L=1300 mm, 
- filtr F7, 
- wylot - przekrój 100%, strona czołowa 

 

 Centrala wywiewna W2: 
 wlot - przekrój 100%, strona czołowa, 
 filtr M5, 
 tłumik na ssaniu wentylatora, L=1300 mm, 
 wentylator; LW= 5200 m3/h; dpEXT = 300 Pa, 
 tłumik na tłoczeniu wentylatora, L=1300 mm. 
 odzysk ciepła – wymiennik glikolowy 
 wylot - przekrój 100%, strona czołowa. 

 

Centrala wywiewna W2.7 dachowa, strona obsługowa z lewej strony 

 wlot - przekrój 100%, strona czołowa, 
 filtr M5, 
 tłumik na ssaniu wentylatora, L=1300 mm, 
 wentylator; LW= 4200 m3/h; dpEXT = 300 Pa, 
 tłumik na tłoczeniu wentylatora, L=1300 mm. 
 odzysk ciepła – wymiennik glikolowy 
 wylot - przekrój 100%, strona czołowa. 

 

4. Zespół N3/W3 – APTEKA - POMIESZCZENIA APTECZNE– POZIOM P1 
Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna dachowa, z płynną regulacją wydajności, piętrowa, 
jedna nad drugą, strona obsługowa z lewej strony [dla nawiewu] składająca się z sekcji 

Centrala nawiewna: 

- wlot - przekrój 100%, strona czołowa, 
- filtr F7, 
- odzysk ciepła – wymiennik przeciwprądowy; Lz  = 8300 m3/h; tpz = -20 OC; 
 Lw  = 6100 m3/h tpw = +20 OC/10% 

- grzałka elektryczna przed nagrzewnicą zabezpieczająca przed zamarzaniem, 
- nagrzewnica; WODA 80/60 OC;  tp1 = [todzysku - 3] OC, tp2 = +20OC,  
-  
- chłodnica; WODA6/12 OC;  tp1 = 32 OC/40 %; tp2 = 19OC, 
- tłumik na ssaniu wentylatora, L=1300 mm, 
- wentylator; LN = 8600 m3/h; dpEXT = 300 Pa; 
- tłumik na tłoczeniu wentylatora, L=1500 mm, 
- filtr F9, 
- wylot - przekrój 100%, strona czołowa 

 

Centrala wywiewna W3 
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 wlot - przekrój 100%, strona czołowa, 
 filtr M5, 
 tłumik na ssaniu wentylatora, L=1500 mm, 
 wentylator; LW= 6400 m3/h; dpEXT = 300 Pa, 
 tłumik na tłoczeniu wentylatora, L=1300 mm. 
 odzysk ciepła – wymiennik przeciwprądowy, 
 wylot - przekrój 100%, strona czołowa. 

 

5. Zespół N4/W4 – APTEKA POMIESZCZENIA BIUROWE I SOCJALNE  
– POZIOM P1 

Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna dachowa, z płynną regulacją wydajności, stojąca, jedna 
nad drugą, strona obsługowa z lewej strony [dla nawiewu] składająca się z sekcji 

Centrala nawiewna: 

- wlot – czerpnia, strona czołowa,  
- filtr M5, 
- odzysk ciepła – wymiennik przeciwprądowy; Lz  = 2700 m3/h; tpz = -20OC; 
- Lw  = 2300 m3/h tpw = +20OC/10% 
- nagrzewnica; glikol etylenowy 35%; 80/60 OC;  tp1 = [todzysku - 3] OC, tp2 = +20OC, 
- chłodnica; glikol etylenowy 35%; 6/12 OC;  tp1 = 32 OC/40 %;      tp2 = 16OC, 
- tłumik na ssaniu wentylatora, L=1300 mm, 
- wentylator; LN = 2700 m3/h; dpEXT = 300 Pa; 
- tłumik na tłoczeniu wentylatora, L=1300 mm, 
- filtr F7, 
- wylot - przekrój 100%, strona czołowa 

 

Centrala wywiewna: 

- wlot - przekrój 100%, strona czołowa, 
- filtr M6, 
- tłumik na ssaniu wentylatora, L=1300 mm, 
- wentylator; LW= 2300 m3/h; dpEXT = 350 Pa, 
- tłumik na tłoczeniu wentylatora, L=1300 mm. 
- odzysk ciepła – wymiennik przeciwprądowy, 
- wylot - przekrój 100%, strona czołowa. 

 

6. Zespół N5/W5– APTEKA PRACOWNIE CYTOSTATYKÓW – POZIOM P1 
Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna dachowa, w wykonaniu higienicznym, z płynną 
regulacją wydajności, jedna obok drugiej, składająca się z sekcji: 

Centrala nawiewna: strona obsługowa z lewej strony 

- wlot – na stronie czołowej czerpnia od strony obsługowej, 
- filtr F7, 
- odzysk ciepła – wymiennik glikolowy; Lz = 9700 m3/h; tpz = -20 OC;  
 Lw  = 7500 m3/h tpw = +20 OC/30% 

- chłodnica; glikol etylenowy 35%; 6/12 OC;  tp1 = 32 OC/40 %;      tp2 = 15 OC, 
- nagrzewnica; glikol etylenowy 35%; 80/60 OC;  tp1 = [todzysku - 3] OC, tp2 = +23 OC, 
- tłumik na ssaniu wentylatora, L=1300 mm, 
- wentylator; LN = 9700 m3/h; dpEXT = 750 Pa; 
- tłumik na tłoczeniu wentylatora, L=1800 mm, 
- filtr F9, 
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- nawilżanie parowe z elektryczną wytwornicą pary, 69,8 kg/h, z grzałką zabezpieczającą przed 
zamarzaniem 

- wylot - przekrój 100%, strona czołowa 
 

Centrala wywiewna W5: 

strona obsługowa z prawej strony 

 wlot - przekrój 100%, strona czołowa, 
 filtr F9, 
 filtr H13, 
 tłumik na ssaniu wentylatora, L=1300 mm, 
 wentylator; LW= 7500 m3/h; dpEXT = 250 Pa, 
 tłumik na tłoczeniu wentylatora, L=1800 mm. 
 odzysk ciepła – wymiennik glikolowy, 
 wylot - przekrój 100%, strona czołowa. 

 

Centrala wywiewna Wt2  

Centrala wywiewna, dachowa, z płynną regulacją wydajności, strona obsługowa z lewej strony, 
składająca się z sekcji 

 wlot - przekrój 100%, strona czołowa, 
 filtr M5, 
 tłumik na ssaniu wentylatora, L=1300 mm, 
 wentylator; LW= 2400 m3/h; dpEXT = 300 Pa, 
 tłumik na tłoczeniu wentylatora, L=1300 mm. 
 odzysk ciepła – wymiennik glikolowy, 
 wylot – wyrzutnia, strona czołowa. 

 
7. Zespół N6/W6 – APTEKA LABORATORIUM ŻYW. POZAJELITOWEGO I REC.  

JAŁOWA – POZIOM P1 

Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna dachowa, w wykonaniu higienicznym, z płynną 
regulacją wydajności, piętrowa, jedna nad drugą, strona obsługowa z lewej strony [dla nawiewu] 
składająca się z sekcji 

Centrala nawiewna: 

- wlot - przekrój 100%, strona czołowa, 
- filtr F7, 
- odzysk ciepła – wymiennik glikolowy; Lz = 6100 m3/h; tpz = -20 OC;  
 Lw  = 4800 m3/h tpw = +20 OC/30% 

- grzałka elektryczna przed nagrzewnicą zabezpieczająca przed zamarzaniem, 
- chłodnica; WODA6/12 OC;  tp1 = 32 OC/40 %;      tp2 = 15 OC, 
- nagrzewnica; WODA 35%; 80/60 OC;  tp1 = [todzysku - 3] OC, tp2 = +22 OC, 
- tłumik na ssaniu wentylatora, L=1300 mm, 
- wentylator; LN = 6100m3/h; dpEXT = 700 Pa; 
- tłumik na tłoczeniu wentylatora, L=1800 mm, 
- filtr F9, 
- nawilżanie parowe z elektryczną wytwornicą pary, 44 kg/h, z grzałką zabezpieczającą przed 

zamarzaniem, 
- wylot - przekrój 100%, strona czołowa 

 

Centrala wywiewna: 
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 wlot - przekrój 100%, strona czołowa, 
 tłumik na ssaniu wentylatora, L=1800 mm, 
 wentylator; LW= 4800 m3/h; dpEXT = 300 Pa,  
 tłumik na tłoczeniu wentylatora, L=1300 mm. 
 odzysk ciepła – wymiennik glikolowy, 
 wylot - przekrój 100%, strona czołowa. 

 

8. Zespół N7/W7 – IMMUNOPATOLOGIA-GENETYKA – POZIOM P1 
Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna dachowa, z płynną regulacją wydajności, piętrowa, 
jedna nad drugą, strona obsługowa z prawej strony [dla nawiewu] składająca się z sekcji 

Centrala nawiewna: 

- wlot – czerpnia, strona czołowa, 
- filtr M5 
- odzysk ciepła – wymiennik glikolowy; Lz = 4500 m3/h; tpz = -20OC;  
 Lw  = 4200 m3/h tpw = +20 OC/10% 

- chłodnica; glikol etylenowy 35%; 6/12 OC;  tp1 = 32 OC/40 %;      tp2 = 15 OC, 
- nagrzewnica; glikol etylenowy 35%; 80/60 OC;  tp1 = [todzysku - 3] OC, tp2 = +20 OC, 
- tłumik na ssaniu wentylatora, L=1300 mm, 
- wentylator; LN = 4500 m3/h; dpEXT = 300 Pa; 
- tłumik na tłoczeniu wentylatora, L=1500 mm, 
- filtr F7, 
- wylot - przekrój 100%, strona czołowa 

 

Centrala wywiewna: 

 wlot - przekrój 100%, strona czołowa, 
 filtr M5 
 tłumik na ssaniu wentylatora, L=1300 mm, 
 wentylator; LW= 4200 m3/h; dpEXT = 300 Pa, 
 tłumik na tłoczeniu wentylatora, L=1500 mm. 
 odzysk ciepła – wymiennik glikolowy, 
 wylot - przekrój 100%, strona czołowa. 

 

9. Zespół N8/W8 – IMMUNOPATOLOGIA-GENETYKA – LABORATORIUM  
HODOWLI KOMÓREK, PRACOWNIA CYTOMETRII, CIEMNIA – POZIOM P1 

Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna dachowa, w wykonaniu higienicznym, z płynną 
regulacją wydajności, piętrowa, jedna nad drugą, strona obsługowa z prawej strony [dla nawiewu] 
składająca się z sekcji 

Centrala nawiewna: 

- wlot – czerpnia, strona czołowa, 
- filtr F7, 
- odzysk ciepła – wymiennik glikolowy; Lz = 3000 m3/h; tpz = -20 OC;  
 Lw  = 3000 m3/h tpw = +20 OC/30% 

- chłodnica; glikol etylenowy 35%; 6/12 OC;  tp1 = 32 OC/40 %; tp2 = 15 OC, 
- nagrzewnica; glikol etylenowy 35%; 60/40 OC;  tP1 = -20 OC, tP2 = +25OC, 
- tłumik na ssaniu wentylatora, L=1300 mm, 
- wentylator; LN = 3000 m3/h; dpEXT = 700 Pa; 
- tłumik na tłoczeniu wentylatora, L=1800 mm, 
- filtr F9, 
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- nawilżanie parowe z elektryczną wytwornicą pary, 21,6 kg/h, z grzałką zabezpieczającą przed 
zamarzaniem, 

- wylot - przekrój 100%, strona czołowa 
 

Centrala wywiewna: 

 wlot - przekrój 100%, strona czołowa, 
 tłumik na ssaniu wentylatora, L=1800 mm, 
 wentylator; LW= 3000 m3/h; dpEXT = 300 Pa, 
 tłumik na tłoczeniu wentylatora, L=1300 mm. 
 odzysk ciepła – wymiennik glikolowy, 
 wylot - przekrój 100%, strona czołowa. 

 

10. Zespół N9/W9 – PORADNIE DLA DOROSŁYCH – POZIOM P1 
Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna dachowa, z płynną regulacją wydajności, piętrowa, 
jedna nad drugą, strona obsługowa z prawej strony [dla nawiewu] składająca się z sekcji: 

Centrala nawiewna: 

- wlot – czerpnia, strona czołowa, 
- filtr M5, 
- odzysk ciepła – wymiennik glikolowy; Lz = 8100 m3/h; tpz = -20 OC;  
 Lw = 7300 m3/h, tpw = +24 OC/30% 

- chłodnica; glikol etylenowy 35%; 6/12 OC;  tp1 = 32 OC/40 %;      tp2 = 15OC, 
- nagrzewnica; glikol etylenowy 35%; 80/60 OC;  tp1 = [todzysku - 3] OC, tp2 = +24OC, 
- tłumik na ssaniu wentylatora, L=1000 mm, 
- wentylator; Lz = 8100 m3/h; dpEXT = 350Pa; 
- tłumik na tłoczeniu wentylatora, L=1300 mm, 
- filtr F7, 
- wylot - przekrój 100%, strona czołowa 

 

Centrala wywiewna: 

 wlot - przekrój 100%, strona czołowa, 
 filtr M5 
 tłumik na ssaniu wentylatora, L=1300 mm, 
 wentylator; Lw = 7300 m3/h; dpEXT = 350 Pa, 
 tłumik na tłoczeniu wentylatora, L=1000 mm. 
 odzysk ciepła – wymiennik glikolowy, 
 wylot - przekrój 100%, strona czołowa. 

 

11. Zespół N10/W10 – PORADNIE DLA DZIECI – POZIOM P1 
Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna dachowa, z płynną regulacją wydajności, piętrowa, 
jedna nad drugą, strona obsługowa z lewej strony [dla nawiewu] składająca się z sekcji: 

Centrala nawiewna: 

- na stronie czołowej czerpnia od strony lewej, 
- filtr M5, 
- odzysk ciepła –wymiennik glikolowy; Lz = 6700 m3/h; tpz = -20 OC;  
 Lw = 6000 m3/h, tpw = +24 OC/30% 

- chłodnica; glikol etylenowy 35%; 6/12 OC;  tp1 = 32 OC/40 %; tp2 = 15OC, 
- nagrzewnica; glikol etylenowy 35%; 80/60 OC;  tp1 = [todzysku - 3] OC, tp2 = +24 OC, 
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- tłumik na ssaniu wentylatora, L=1000 mm, 
- wentylator; Lz = 6700 m3/h; dpEXT = 350Pa; 
- tłumik na tłoczeniu wentylatora, L=1300 mm, 
- filtr F7, 
- wylot - przekrój 100%, strona czołowa 

 

Centrala wywiewna: 

 wlot - przekrój 100%, strona czołowa, 
 filtr M5 
 tłumik na ssaniu wentylatora, L=1300 mm, 
 wentylator; Lw = 6000 m3/h; dpEXT = 350 Pa, 
 tłumik na tłoczeniu wentylatora, L=1000 mm. 
 odzysk ciepła – wymiennik glikolowy, 
 wylot - przekrój 100%, strona czołowa. 

 

12. Zespół N11/W11 – IP - POCZEKALNIA, SALA OBSERWACJI, SALE 
SEGREGACJI, SALA WSTĘPNEJ IT – POZIOM P00 

Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna dachowa, z płynną regulacją wydajności, piętrowa, 
jedna nad drugą, strona obsługowa z prawej strony [dla nawiewu] składająca się z sekcji 

Centrala nawiewna: 

- wlot – czerpnia, strona czołowa, 
- filtr M5, 
- odzysk ciepła – wymiennik glikolowy; Lz  = 14200 m3/h; tpz = -20 OC; 
 Lw  = 12100 m3/h tpw = +20 OC/10% 

- nagrzewnica; glikol etylenowy 35%; 80/60 OC;  tp1 = [todzysku - 3] OC, tp2 = +20OC, 
- chłodnica; glikol etylenowy 35%; 6/12 OC;  tp1 = 32 OC/40 %; tp2 = 18 OC, 
- tłumik na ssaniu wentylatora, L=1300 mm, 
- wentylator; LN = 14200 m3/h; dpEXT = 350 Pa; 
- tłumik na tłoczeniu wentylatora, L=1500 mm, 
- filtr F7, 
- wylot - przekrój 100%, strona czołowa 

Centrala wywiewna  

 wlot - przekrój 100%, strona czołowa, 
 filtr M5 
 tłumik na ssaniu wentylatora, L=1500 mm, 
 wentylator; LW= 12100 m3/h; dpEXT = 400 Pa, 
 tłumik na tłoczeniu wentylatora, L=1300 mm. 
 odzysk ciepła – wymiennik glikolowy, 
 wylot - przekrój 100%, strona czołowa. 

 

13. Zespół N12/W12 – IP - SALA RESUSCYTACYJNO- 
ZABIEGOWA – POZIOM P00 

Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna dachowa, w wykonaniu higienicznym, z płynną 
regulacją wydajności, piętrowa, jedna nad drugą, strona obsługowa z lewej strony [dla nawiewu] 
składająca się z sekcji 

Centrala nawiewna: 

- wlot – czerpnia, strona czołowa, 
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- filtr F7, 
- odzysk ciepła – wymiennik glikolowy; Lz  = 3500 m3/h; tpz = -20 OC; 
 Lw  = 3300 m3/h tpw = +24 OC/20% 

- chłodnica; glikol etylenowy 35%; 6/12 OC; tp1 = 32 OC/40 %; tp2 = 13,3 OC, 
- nagrzewnica; glikol etylenowy 35%; 80/60 OC;  tp1 = [todzysku - 3] OC, tp2 = +26OC, 
- tłumik na ssaniu wentylatora, L=1300 mm, 
- wentylator; LN = 3500 m3/h; dpEXT = 600 Pa; 
- tłumik na tłoczeniu wentylatora, L=1800 mm, 
- filtr F9, 
- nawilżanie parowe z elektryczną wytwornicą pary, 41,2 kg/h, z grzałką zabezpieczającą przed 

zamarzaniem, 
- wylot - przekrój 100%, strona czołowa 

 

Centrala wywiewna 

 wlot - przekrój 100%, strona czołowa, 
 filtr M5 
 tłumik na ssaniu wentylatora, L=1800 mm, 
 wentylator; LW= 3300 m3/h; dpEXT = 300 Pa, 
 tłumik na tłoczeniu wentylatora, L=1300 mm. 
 odzysk ciepła – wymiennik glikolowy, 
 wylot - przekrój 100%, strona czołowa. 

 

14. Zespół N13/W13 – IP - RTG, CT, ANGIOGRAF – POZIOM P00 
Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna dachowa, z płynną regulacją wydajności, piętrowa, 
jedna nad drugą, strona obsługowa z lewej strony [dla nawiewu] składająca się z sekcji: 

Centrala nawiewna: 

- wlot – czerpnia, strona czołowa, 
- filtr M5, 
- odzysk ciepła –wymiennik glikolowy; Lz = 5500 m3/h; tpz = -20 OC;  
 Lw = 5500 m3/h, tpw = +22 OC/30% 

- chłodnica; glikol etylenowy 35%; 6/12 OC;  tp1 = 32 OC/40 %;   tp2 = 15OC, 
- nagrzewnica; glikol etylenowy 35%; 80/60 OC;  tp1 = [todzysku - 3] OC, tp2 = +24 OC, 
- tłumik na ssaniu wentylatora, L=1300 mm, 
- wentylator; LN = 5600 m3/h; dpEXT = 350Pa; 
- tłumik na tłoczeniu wentylatora, L=1500 mm, 
- filtr F7, 
- nawilżanie parowe z elektryczną wytwornicą pary, 39,6 kg/h, z grzałką zabezpieczającą przed 

zamarzaniem 
- wylot - przekrój 100%, strona czołowa 

 

Centrala wywiewna: 

 wlot - przekrój 100%, strona czołowa, 
 filtr M5 
 tłumik na ssaniu wentylatora, L=1500 mm, 
 wentylator; LW= 5600m3/h; dpEXT = 350 Pa, 
 tłumik na tłoczeniu wentylatora, L=1300 mm. 
 odzysk ciepła – wymiennik glikolowy, 
 wylot - przekrój 100%, strona czołowa. 
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15. Zespół N14/W14 – IP – KOMUNIKACJA, POCZEKALNIA – POZIOM P00 
Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna dachowa, z płynną regulacją wydajności, piętrowa, 
jedna nad drugą, strona obsługowa z lewej strony [dla nawiewu] składająca się z sekcji 

Centrala nawiewna: 

- wlot – na stronie czołowej czerpnia od strony prawej, 
- filtr M5, 
- odzysk ciepła – wymiennik glikolowy; Lz = 6400 m3/h; tpz = -20 OC; 
 Lw  = 5200 m3/h tpw = +20 OC/20% 

- chłodnica; glikol etylenowy 35%; 6/12 OC;  tp1 = 32 OC/40 % ; tp2 = 16 OC, 
- nagrzewnica; glikol etylenowy 35%; 80/60 OC;  tp1 = [todzysku - 3] OC, tp2 = +20OC, 
- tłumik na ssaniu wentylatora, L=1300 mm, 
- wentylator; LN = 6400 m3/h; dpEXT = 300 Pa; 
- tłumik na tłoczeniu wentylatora, L=1500 mm, 
- filtr F7, 
- wylot - przekrój 100%, strona czołowa 

 

Centrala wywiewna W14: 

 wlot - przekrój 100%, strona czołowa, 
 filtr M5 
 tłumik na ssaniu wentylatora, L=1500 mm, 
 wentylator; LW= 5200 m3/h; dpEXT = 300 Pa, 
 tłumik na tłoczeniu wentylatora, L=1300 mm. 
 odzysk ciepła – wymiennik glikolowy, 
 wylot - przekrój 100%, strona czołowa. 

 

16. Zespół N15/W15 – IP GABINETY LEKARSKIE – POZIOM P00 
Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna dachowa, z płynną regulacją wydajności, piętrowa, 
jedna nad drugą, strona obsługowa z lewej strony [dla nawiewu] składająca się z sekcji: 

Centrala nawiewna: 

- wlot – czerpnia, strona czołowa, 
- filtr M5, 
- odzysk ciepła –wymiennik glikolowy; Lz = 4900 m3/h; tpz = -20 OC;  
 Lw = 4900 m3/h, tpw = +24 OC/30% 

- chłodnica; glikol etylenowy 35%; 6/12 OC;  tp1 = 32 OC/40 %;   tp2 = 15OC, 
- nagrzewnica; glikol etylenowy 35%; 80/60 OC;  tp1 = [todzysku - 3] OC, tp2 = +24 OC, 
- tłumik na ssaniu wentylatora, L=1300 mm, 
- wentylator; LN = 4900 m3/h; dpEXT = 350Pa; 
- tłumik na tłoczeniu wentylatora, L=1500 mm, 
- filtr F7, 
- wylot - przekrój 100%, strona czołowa 

 

Centrala wywiewna: 

 wlot - przekrój 100%, strona czołowa, 
 filtr M5 
 tłumik na ssaniu wentylatora, L=1500 mm, 
 wentylator; LW= 4900 m3/h;  dpEXT = 350 Pa, 
 tłumik na tłoczeniu wentylatora, L=1300 mm. 
 odzysk ciepła – wymiennik glikolowy, 
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 wylot - przekrój 100%, strona czołowa. 
 

17. Zespół N16/W16 – IP - IZOLATKA – POZIOM P00 
Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna dachowa, piętrowa, jedna nad drugą, w wykonaniu 
higienicznym, z płynną regulacją wydajności, strona obsługowa z lewej strony, składająca się z sekcji: 

Centrala nawiewna: 

- wlot – czerpnia, strona czołowa, 
- filtr F7, 
- odzysk ciepła – wymiennik glikolowy; Lz = 800 m3/h; tpz = -20 OC;  

Lw  = 800 m3/h, tpw = +24 OC/30% 
- chłodnica; glikol etylenowy 35%; 6/12 OC;  tp1 = 32 OC/40%;  tp2 = 13,3 OC, 
- nagrzewnica; glikol etylenowy 35%; 80/60 OC;  tp1 = [todzysku - 3] OC, tp2 = +25,5OC, 
- tłumik na ssaniu wentylatora, L=1300 mm, 
- wentylator; LN = 800 m3/h; dpEXT = 600 Pa; 
- tłumik na tłoczeniu wentylatora, L=1800 mm, 
- filtr F9, 
- nawilżanie parowe z elektryczną wytwornicą pary 7,2 kg/h, z grzałką zabezpieczającą przed 

zamarzaniem 
- wylot - przekrój 100%, strona czołowa 

 

Centrala wywiewna: 

 wlot - przekrój 100%, strona czołowa, 
 tłumik na ssaniu wentylatora, L=1800 mm, 
 wentylator; LW = 800 m3/h; dpEXT =650 Pa, 
 tłumik na tłoczeniu wentylatora, L=1300 mm. 
 odzysk ciepła – wymiennik glikolowy, 

 wylot - przekrój 100%, strona czołowa 

18. Zespół N17/W17 – HEMODYNAMIKA – SALE ANGIOGRAFÓW – POZIOM P00 
Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna dachowa, w wykonaniu higienicznym, z płynną 
regulacją wydajności, piętrowa, jedna nad drugą, strona obsługowa z prawej strony [dla nawiewu] 
składająca się z sekcji 

Centrala nawiewna: 

- wlot – czerpnia, strona czołowa, 
- filtr F7, 
- odzysk ciepła – wymiennik glikolowy; Lz  = 5600 m3/h; tpz = -20 OC; 
 Lw  = 4900 m3/h tpw = +22 OC/30% 

- chłodnica; glikol etylenowy 35%; 6/12 OC; tp1 = 32 OC/40 %; tp2 = 13,3 OC, 
- nagrzewnica;  glikol etylenowy 35%; 60/40 OC;  tp1 = [todzysku - 3] OC, tP2 = +25OC, 
- tłumik na ssaniu wentylatora, L=1300 mm, 
- wentylator; LN = 5600 m3/h; dpEXT = 700 Pa; 
- tłumik na tłoczeniu wentylatora, L=1800 mm, 
- filtr F9, 
- nawilżanie parowe z elektryczną wytwornicą pary, 50,4 kg/h, z grzałką zabezpieczającą przed 

zamarzaniem, 
- wylot - przekrój 100%, strona czołowa 

 

Centrala wywiewna 

 wlot - przekrój 100%, strona czołowa, 
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 filtr M5 
 tłumik na ssaniu wentylatora, L=1800 mm, 
 wentylator; LW= 4900 m3/h; dpEXT = 350 Pa, 
 tłumik na tłoczeniu wentylatora, L=1300 mm. 
 odzysk ciepła – wymiennik glikolowy, 
 wylot - przekrój 100%, strona czołowa. 

 

19. Zespół N18/W18 – POLISOMNOGRAFIA, CBK – POZIOM P00 
Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna, z płynną regulacją wydajności, piętrowa, jedna nad 
drugą, składająca się z sekcji: 

Centrala nawiewna: strona obsługowa z prawej strony 

- wlot - przekrój 100%, strona czołowa, 
- filtr M5, 
- odzysk ciepła –wymiennik glikolowy; Lz = 6200 m3/h; tpz = -20 OC;  
 Lw = 5600 m3/h, tpw = +20 OC/10% 

- chłodnica; WODA 6/12 OC;  tp1 = 32 OC/40 %;   tp2 = 15OC, 
- nagrzewnica; WODA 80/60 OC;  tp1 = [todzysku - 3] OC, tp2 = +24 OC, 
- wentylator; LN = 6200 m3/h; dpEXT = 550Pa; 
- filtr F7, 
- wylot - przekrój 100%, strona czołowa 

 

Centrala wywiewna: strona obsługowa z prawej strony 

 wlot - przekrój 100%, strona czołowa, 
 filtr M5 
 wentylator; LW= 5600 m3/h; dpEXT = 600 Pa, 
 odzysk ciepła – wymiennik glikolowy, 
 wylot - przekrój 100%, strona czołowa. 

 

UWAGA: MAX. DOPUSZCZALNE WYMIARY TRANSPORTOWE NAJWIĘKSZEJ SEKCJI 
CENTRALI WYNOSZĄ1600x1500x1200mm!!! 

 

20. Zespół N19/W19 – POKOJE ŁÓŻKOWE - POLISOMNOGRAFIA, CBK – POZIOM P00 
Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna, z płynną regulacją wydajności, piętrowa, jedna nad 
drugą, składająca się z sekcji: 

Centrala nawiewna: strona obsługowa z lewej strony 

- wlot - przekrój 100%, strona czołowa, 
- filtr M5, 
- odzysk ciepła –wymiennik glikolowy; Lz = 1300 m3/h; tpz = -20 OC;  
 Lw = 1050 m3/h, tpw = +24 OC/30% 

- chłodnica; glikol etylenowy 35%; 6/12 OC;  tp1 = 32 OC/40 %;   tp2 = 15OC, 
- nagrzewnica; WODA 80/60 OC;  tp1 = [todzysku - 3] OC, tp2 = +24 OC, 
- tłumik na ssaniu wentylatora, L=1300 mm, 
- wentylator; LN = 1300 m3/h; dpEXT = 350Pa; 
- tłumik na tłoczeniu wentylatora, L=1500 mm, 
- filtr F7, 
- nawilżanie parowe z elektryczną wytwornicą pary, 9,4 kg/h, z grzałką zabezpieczającą przed 

zamarzaniem, 
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- wylot - przekrój 100%, strona czołowa 
 

UWAGA: MAX. DOPUSZCZALNE WYMIARY TRANSPORTOWE NAJWIĘKSZEJ SEKCJI 
CENTRALI WYNOSZĄ700x1500x700mm!!! 

 

Centrala wywiewna: strona obsługowa z prawej strony 

 wlot - przekrój 100%, strona czołowa, 
 filtr M5 
 tłumik na ssaniu wentylatora, L=1500 mm, 
 wentylator; LW= 1050 m3/h; dpEXT = 300 Pa, 
 tłumik na tłoczeniu wentylatora, L=1300 mm. 
 odzysk ciepła – wymiennik glikolowy, 
 wylot - przekrój 100%, strona czołowa. 

 

21. Zespół N20/W20 – ODDZIAŁ TOKSYKOLOGII – POZIOM P00 
Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna dachowa, z płynną regulacją wydajności, piętrowa, 
jedna nad drugą, składająca się z sekcji: 

Centrala nawiewna: strona obsługowa z prawej strony 

- wlot - czerpnia strona czołowa, 
- filtr M5, 
- odzysk ciepła –wymiennik glikolowy; Lz = 4800 m3/h; tpz = -20 OC;  
 Lw = 1900 m3/h, tpw = +24 OC/30% 

- chłodnica; glikol etylenowy 35%; 6/12 OC;  tp1 = 32 OC/40 %;   tp2 = 15OC, 
- nagrzewnica; glikol etylenowy 35%; 80/60 OC;  tp1 = [todzysku - 3] OC, tp2 = +24 OC, 
- tłumik na ssaniu wentylatora, L=1300 mm, 
- wentylator; LN = 4800 m3/h; dpEXT = 800Pa; 
- tłumik na tłoczeniu wentylatora, L=1500 mm, 
- filtr F7, 
- wylot - przekrój 100%, strona czołowa 

 

Centrala wywiewna: strona obsługowa z lewej strony 

 wlot - przekrój 100%, strona czołowa, 
 filtr M5 
 tłumik na ssaniu wentylatora, L=1500 mm, 
 wentylator; LW= 1900 m3/h; dpEXT = 350 Pa, 
 tłumik na tłoczeniu wentylatora, L=1300 mm. 
 odzysk ciepła – wymiennik glikolowy, 
 wylot - przekrój 100%, strona czołowa. 

 

Centrala wywiewna W20.5: strona obsługowa z prawej strony 

 wlot - przekrój 100%, strona czołowa, 
 filtr M5 
 tłumik na ssaniu wentylatora, L=1500 mm, 
 wentylator; LW= 1700 m3/h; dpEXT = 350 Pa, 
 tłumik na tłoczeniu wentylatora, L=1300 mm. 
 odzysk ciepła – wymiennik glikolowy, 
 wylot - przekrój 100%, strona czołowa. 
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22. Zespół N21/W21– TK - IZOLATKA – POZIOM P00 
Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna dachowa, w wykonaniu higienicznym, piętrowa, jedna nad 
drugą, z płynną regulacją wydajności, strona obsługowa z lewej strony, składająca się z sekcji: 

Centrala nawiewna: 

- wlot - czerpnia strona czołowa, 
- filtr F7, 
- odzysk ciepła – wymiennik glikolowy; Lz = 1100 m3/h; tpz = -20 OC;  

Lw  = 1100 m3/h, tpw = +24 OC/30% 
- chłodnica; glikol etylenowy 35%; 6/12 OC;  tp1 = 32 OC/40%;  tp2 = 13,3 OC, 
- nagrzewnica; glikol etylenowy 35%; 80/60 OC;  tp1 = [todzysku - 3] OC, tp2 = +25,5OC, 
- tłumik na ssaniu wentylatora, L=1300 mm, 
- wentylator; LN = 1100 m3/h; dpEXT = 600 Pa; 
- tłumik na tłoczeniu wentylatora, L=1800 mm, 
- filtr F9, 
- nawilżanie parowe z elektryczną wytwornicą pary, 10 kg/h, z grzałką zabezpieczającą przed 

zamarzaniem 
- wylot - przekrój 100%, strona czołowa 

 

Centrala wywiewna: 

 wlot - przekrój 100%, strona czołowa, 
 tłumik na ssaniu wentylatora, L=1800 mm, 
 wentylator; LW = 1100 m3/h; dpEXT =700 Pa, 
 tłumik na tłoczeniu wentylatora, L=1300 mm. 
 odzysk ciepła – wymiennik glikolowy, 

 wylot - przekrój 100%, strona czołowa 

 

23. Zespół N22/W22 – INTENSYWNA TERAPIA ODDZ. TK I AIT – POZIOM P01 
Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna dachowa w wykonaniu higienicznym, z płynną regulacją 
wydajności, piętrowa, jedna nad drugą, strona obsługowa z lewej strony [dla nawiewu] składająca się 
z sekcji 

Centrala nawiewna: 

- wlot - czerpnia strona czołowa, 
- filtr F7, 
- odzysk ciepła – wymiennik glikolowy; Lz = 6500 m3/h; tpz = -20 OC;  
 Lw = 6000 m3/h tpw = +24 OC/40% 

- chłodnica; glikol etylenowy 35%; 6/12 OC; tp1 = 32 OC/40 %; tp2 = 13,3 OC, 
- nagrzewnica; glikol etylenowy 35%; 80/60 OC;  tp1 = [todzysku - 3] OC, tp2 = +24 OC, 
- tłumik na ssaniu wentylatora, L=1300 mm, 
- wentylator; LN = 6500 m3/h; dpEXT = 700 Pa; 
- tłumik na tłoczeniu wentylatora, L=1800 mm, 
- filtr F9, 
- nawilżanie parowe z elektryczną wytwornicą pary, 58,5 kg/h, z grzałką zabezpieczającą przed 

zamarzaniem 
- wylot - przekrój 100%, strona czołowa 

 

Centrala wywiewna: 

 wlot - przekrój 100%, strona czołowa, 
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 filtr M5 
 tłumik na ssaniu wentylatora, L=1800 mm, 
 wentylator; Lw = 6500 m3/h; dpEXT = 350 Pa, 
 tłumik na tłoczeniu wentylatora, L=1300 mm. 
 odzysk ciepła – wymiennik glikolowy, 
 wylot - przekrój 100%, strona czołowa. 

 

24. Zespół N23/W23 – ADM – SALE SEMINARYJNE – POZIOM P00 
Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna dachowa, z płynną regulacją wydajności, piętrowa, 
jedna nad drugą, strona obsługowa z lewej strony [dla nawiewu] składająca się z sekcji: 

Centrala nawiewna: 

- wlot - czerpnia strona czołowa, 
- filtr M5, 
- odzysk ciepła –wymiennik przeciwprądowy; Lz = 5100 m3/h; tpz = -20 OC;  
 Lw = 5000 m3/h, tpw = +20 OC/20% 

- nagrzewnica; glikol etylenowy 35%; 80/60 OC;  tp1 = [todzysku - 3] OC, tp2 = +20 OC, 
- chłodnica; glikol etylenowy 35%; 6/12 OC;  tp1 = 32 OC/40 %;   tp2 = 15OC, 
- tłumik na ssaniu wentylatora, L=1300 mm, 
- wentylator; LN = 5100 m3/h; dpEXT = 250Pa; 
- tłumik na tłoczeniu wentylatora, L=1500 mm, 
- filtr F7, 
- wylot - przekrój 100%, strona czołowa 

 

Centrala wywiewna: 

 wlot - przekrój 100%, strona czołowa, 
 filtr M5 
 tłumik na ssaniu wentylatora, L=1500 mm, 
 wentylator; LW= 5000 m3/h; dpEXT = 250 Pa, 
 tłumik na tłoczeniu wentylatora, L=1300 mm. 
 odzysk ciepła – wymiennik przeciwprądowy, 
 wylot - przekrój 100%, strona czołowa. 

 

25. Zespół N24/W24 – IP – SALE ZABIEGOWE, GIPSOWNIA – POZIOM P01 
Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna dachowa w wykonaniu higienicznym, z płynną regulacją 
wydajności, piętrowa, jedna nad drugą, strona obsługowa z lewej strony [dla nawiewu] składająca się 
z sekcji 

Centrala nawiewna: 

- wlot - czerpnia strona czołowa, 
- filtr F7, 
- odzysk ciepła – wymiennik glikolowy; Lz = 2300 m3/h; tpz = -20 OC;  
 Lw = 2100 m3/h tpw = +24 OC/30% 

- chłodnica; glikol etylenowy 35%; 6/12 OC; tp1 = 32 OC/40 %; tp2 = 15 OC, 
- nagrzewnica; glikol etylenowy 35%; 80/60 OC;  tp1 = [todzysku - 3] OC, tp2 = +24 OC, 
- tłumik na ssaniu wentylatora, L=1300 mm, 
- wentylator; LN = 2300 m3/h; dpEXT = 700 Pa; 
- tłumik na tłoczeniu wentylatora, L=1800 mm, 
- filtr F9, 
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- nawilżanie parowe z elektryczną wytwornicą pary, 20,7 kg/h, z grzałką zabezpieczającą przed 
zamarzaniem 

- wylot - przekrój 100%, strona czołowa 
 

Centrala wywiewna: 

 wlot - przekrój 100%, strona czołowa, 
 filtr M5 
 tłumik na ssaniu wentylatora, L=1800 mm, 
 wentylator; LW= 2100 m3/h; dpEXT = 300 Pa, 
 tłumik na tłoczeniu wentylatora, L=1300 mm. 
 odzysk ciepła – wymiennik glikolowy, 
 wylot - przekrój 100%, strona czołowa. 

 

26. Zespół N25/W25 – PORADNIE – POZIOM P00 
Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna dachowa, z płynną regulacją wydajności, jedna obok 
drugiej, składająca się z sekcji 

Centrala nawiewna: strona obsługowa z lewej strony 

- wlot – czerpnia, strona czołowa, 
- filtr M5, 
- odzysk ciepła –wymiennik glikolowy; Lz = 10500 m3/h; tpz = -20 OC;  
 Lw = 8600 m3/h, tpw = +24 OC/30% 

- chłodnica; glikol etylenowy 35%; 6/12 OC;  tp1 = 32 OC/40 %;   tp2 = 15OC, 
- nagrzewnica; glikol etylenowy 35%; 80/60 OC;  tp1 = [todzysku - 3] OC, tp2 = +24 OC, 
- tłumik na ssaniu wentylatora, L=1300 mm, 
- wentylator; LN = 10500 m3/h; dpEXT = 350Pa; 
- tłumik na tłoczeniu wentylatora, L=1500 mm, 
- filtr F7, 
- wylot - przekrój 100%, strona czołowa 

 

Centrala wywiewna: strona obsługowa z prawej strony 

 wlot - przekrój 100%, strona czołowa, 
 filtr M5 
 tłumik na ssaniu wentylatora, L=1500 mm, 
 wentylator; LW= 8600 m3/h; dpEXT = 300 Pa, 
 tłumik na tłoczeniu wentylatora, L=1300 mm. 
 odzysk ciepła – wymiennik glikolowy, 
 wylot - przekrój 100%, strona czołowa. 

 

27. Zespół N26/W26 – POWIERZCHNIA REZERWOWA – POZIOM P00 
Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna dachowa, z płynną regulacją wydajności, piętrowa, 
jedna nad drugą, strona obsługowa z lewej strony [dla nawiewu] składająca się z sekcji: 

Centrala nawiewna: 

- wlot - czerpnia strona czołowa, 
- filtr M5, 
- odzysk ciepła –wymiennik przeciwprądowy; Lz = 6000 m3/h; tpz = -20 OC;  
 Lw = 6000 m3/h, tpw = +20 OC/20% 

- chłodnica; glikol etylenowy 35%; 6/12 OC;  tp1 = 32 OC/40 %;   tp2 = 15OC, 
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- nagrzewnica; glikol etylenowy 35%; 80/60 OC;  tp1 = [todzysku - 3] OC, tp2 = +20 OC, 
- tłumik na ssaniu wentylatora, L=1300 mm, 
- wentylator; LN = 6000 m3/h; dpEXT = 300Pa; 
- tłumik na tłoczeniu wentylatora, L=1500 mm, 
- filtr F7, 
- wylot - przekrój 100%, strona czołowa 

 

Centrala wywiewna: 

 wlot - przekrój 100%, strona czołowa, 
 filtr M5 
 tłumik na ssaniu wentylatora, L=1500 mm, 
 wentylator; LW= 6000 m3/h; dpEXT = 300 Pa, 
 tłumik na tłoczeniu wentylatora, L=1300 mm. 
 odzysk ciepła – wymiennik przeciwprądowy, 
 wylot - przekrój 100%, strona czołowa. 

 

28. Zespół N27/W27, N33/W33 – SALA OPERACYJNA – POZIOM P01 
Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna dachowa w wykonaniu higienicznym, z płynną regulacją 
wydajności, piętrowa, jedna nad drugą, strona obsługowa z prawej strony [dla nawiewu] składająca się 
z sekcji 

Centrala nawiewna: 

- wlot - czerpnia strona czołowa, 
- filtr F7, 
- odzysk ciepła – wymiennik glikolowy; Ln = 6000 m3/h, Lz = 1200 m3/h; tpz = -20 OC;  
 Lw = 5800 m3/h tpw = +24 OC/40% 

- mieszanie i recyrkulacja Lz = 1200 m3/h 
- chłodnica; glikol etylenowy 35%; 6/12 OC; tp1 = 32 OC/40 %; tp2 = 13,3 OC, 
- nagrzewnica; glikol etylenowy 35%; 80/60 OC;  tp1 = [todzysku - 3] OC, tp2 = +25 OC, 
- tłumik na ssaniu wentylatora, L=1300 mm, 
- wentylator; LN = 6000 m3/h; dpEXT = 700 Pa; 
- tłumik na tłoczeniu wentylatora, L=1800 mm, 
- filtr F9, 
- nawilżanie parowe z elektryczną wytwornicą pary, 14,3 kg/h, z grzałką zabezpieczającą przed 

zamarzaniem 
- wylot - przekrój 100%, strona czołowa 

 

Centrala wywiewna: 

 wlot - przekrój 100%, strona czołowa, 
 filtr F7, 
 tłumik na ssaniu wentylatora, L=1800 mm, 
 wentylator; LW= 5800 m3/h; dpEXT = 350 Pa, 
 tłumik na tłoczeniu wentylatora, L=1300 mm. 
 odzysk ciepła – wymiennik glikolowy, 
 wylot - przekrój 100%, strona czołowa. 
  

29. Zespół N28/W28 – SALA OPERACYJNA – POZIOM P01 
Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna dachowa w wykonaniu higienicznym, z płynną regulacją 
wydajności, piętrowa, jedna nad drugą, strona obsługowa z prawej strony [dla nawiewu] składająca się 
z sekcji 
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Centrala nawiewna: 

- wlot - czerpnia strona czołowa, 
- filtr F7, 
- odzysk ciepła – wymiennik glikolowy; Ln = 6000 m3/h, Lz = 1200 m3/h; tpz = -20 OC;  
 Lw = 5800 m3/h tpw = +24 OC/40% 

- mieszanie i recyrkulacja Lz = 1200 m3/h 
- chłodnica; glikol etylenowy 35%; 6/12 OC; tp1 = 32 OC/40 %; tp2 = 13,3 OC, 
- nagrzewnica; glikol etylenowy 35%; 80/60 OC;  tp1 = [todzysku - 3] OC, tp2 = +25 OC, 
- tłumik na ssaniu wentylatora, L=1300 mm, 
- wentylator; LN = 6000 m3/h; dpEXT = 700 Pa; 
- tłumik na tłoczeniu wentylatora, L=1800 mm, 
- filtr F9, 
- nawilżanie parowe z elektryczną wytwornicą pary, 14,3 kg/h, z grzałką zabezpieczającą przed 

zamarzaniem 
- wylot - przekrój 100%, strona czołowa 

 

Centrala wywiewna: 

 wlot - przekrój 100%, strona czołowa, 
 filtr F7, 
 tłumik na ssaniu wentylatora, L=1800 mm, 
 wentylator; LW= 5800 m3/h; dpEXT = 450 Pa, 
 tłumik na tłoczeniu wentylatora, L=1300 mm. 
 odzysk ciepła – wymiennik glikolowy, 
 wylot - przekrój 100%, strona czołowa. 

 
30. Zespół N29/W29 – SALA OPERACYJNA – POZIOM P01 

Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna dachowa w wykonaniu higienicznym, z płynną regulacją 
wydajności, piętrowa, jedna nad drugą, strona obsługowa z prawej strony [dla nawiewu] składająca się 
z sekcji 

Centrala nawiewna: 

- wlot – na stronie czołowej czerpnia od strony prawej, 
- filtr F7, 
- odzysk ciepła – wymiennik glikolowy; Ln = 6000 m3/h, Lz = 1200 m3/h; tpz = -20 OC;  
 Lw = 5800 m3/h tpw = +24 OC/40% 

- mieszanie i recyrkulacja Lz = 1200 m3/h 
- chłodnica; glikol etylenowy 35%; 6/12 OC; tp1 = 32 OC/40 %; tp2 = 13,3 OC, 
- nagrzewnica; glikol etylenowy 35%; 80/60 OC;  tp1 = [todzysku - 3] OC, tp2 = +25 OC, 
- tłumik na ssaniu wentylatora, L=1300 mm, 
- wentylator; LN = 6000 m3/h; dpEXT = 700 Pa; 
- tłumik na tłoczeniu wentylatora, L=1800 mm, 
- filtr F9, 
- nawilżanie parowe z elektryczną wytwornicą pary, 14,3 kg/h, z grzałką zabezpieczającą przed 

zamarzaniem 
- wylot - przekrój 100%, strona czołowa 

 

Centrala wywiewna: 

 wlot - przekrój 100%, strona czołowa, 
 filtr F7, 
 tłumik na ssaniu wentylatora, L=1800 mm, 
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 wentylator; LW= 5800 m3/h; dpEXT = 350 Pa, 
 tłumik na tłoczeniu wentylatora, L=1300 mm. 
 odzysk ciepła – wymiennik glikolowy, 
 wylot - przekrój 100%, strona czołowa. 

 

31. Zespół N30/W30 – SALA OPERACYJNA – POZIOM P01 
Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna dachowa w wykonaniu higienicznym, z płynną regulacją 
wydajności, piętrowa, jedna nad drugą, strona obsługowa z lewej strony [dla nawiewu] składająca się 
z sekcji 

Centrala nawiewna: 

- wlot - czerpnia strona czołowa, 
- filtr F7, 
- odzysk ciepła – wymiennik glikolowy; Ln = 6000 m3/h, Lz = 1200 m3/h; tpz = -20 OC;  
 Lw = 5800 m3/h tpw = +24 OC/40% 

- mieszanie i recyrkulacja Lz = 1200 m3/h 
- chłodnica; glikol etylenowy 35%; 6/12 OC; tp1 = 32 OC/40 %; tp2 = 13,3 OC, 
- nagrzewnica; glikol etylenowy 35%; 80/60 OC;  tp1 = [todzysku - 3] OC, tp2 = +25 OC, 
- tłumik na ssaniu wentylatora, L=1300 mm, 
- wentylator; LN = 6000 m3/h; dpEXT = 700 Pa; 
- tłumik na tłoczeniu wentylatora, L=1800 mm, 
- filtr F9, 
- nawilżanie parowe z elektryczną wytwornicą pary, 14,3 kg/h, z grzałką zabezpieczającą przed 

zamarzaniem 
- wylot - przekrój 100%, strona czołowa 

Centrala wywiewna: 

 wlot - przekrój 100%, strona czołowa, 
 filtr F7, 
 tłumik na ssaniu wentylatora, L=1800 mm, 
 wentylator; LW= 5800 m3/h; dpEXT = 400 Pa, 
 tłumik na tłoczeniu wentylatora, L=1300 mm. 
 odzysk ciepła – wymiennik glikolowy, 
 wylot - przekrój 100%, strona czołowa. 

 

32. Zespół N31/W31, N36/W36 – SALA OPERACYJNA – POZIOM P01 
Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna dachowa w wykonaniu higienicznym, z płynną regulacją 
wydajności, piętrowa, jedna nad drugą, strona obsługowa z lewej strony [dla nawiewu] składająca się 
z sekcji 

Centrala nawiewna: 

- wlot - czerpnia strona czołowa, 
- filtr F7, 
- odzysk ciepła – wymiennik glikolowy; Ln = 6000 m3/h, Lz = 1200 m3/h; tpz = -20 OC;  
 Lw = 5800 m3/h tpw = +24 OC/40% 

- mieszanie i recyrkulacja Lz = 1200 m3/h 
- chłodnica; glikol etylenowy 35%; 6/12 OC; tp1 = 32 OC/40 %; tp2 = 13,3 OC, 
- nagrzewnica; glikol etylenowy 35%; 80/60 OC;  tp1 = [todzysku - 3] OC, tp2 = +25 OC, 
- tłumik na ssaniu wentylatora, L=1300 mm, 
- wentylator; LN = 6000 m3/h; dpEXT = 700 Pa; 
- tłumik na tłoczeniu wentylatora, L=1800 mm, 
- filtr F9, 
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- nawilżanie parowe z elektryczną wytwornicą pary, 14,3 kg/h, z grzałką zabezpieczającą przed 
zamarzaniem 

- wylot - przekrój 100%, strona czołowa 
Centrala wywiewna: 

 wlot - przekrój 100%, strona czołowa, 
 filtr F7, 
 tłumik na ssaniu wentylatora, L=1800 mm, 
 wentylator; LW= 5800 m3/h; dpEXT = 350 Pa, 
 tłumik na tłoczeniu wentylatora, L=1300 mm. 
 odzysk ciepła – wymiennik glikolowy, 
 wylot - przekrój 100%, strona czołowa. 

 

33. Zespół N32/W32 – SALA OPERACYJNA – POZIOM P01 
Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna w wykonaniu higienicznym, z płynną regulacją 
wydajności, piętrowa, jedna nad drugą, strona obsługowa z lewej strony [dla nawiewu] składająca się 
z sekcji 

Centrala nawiewna: 

- wlot - przekrój 100%, strona czołowa, 
- filtr F7, 
- odzysk ciepła – wymiennik glikolowy; Ln = 6000 m3/h, Lz = 1200 m3/h; tpz = -20 OC;  
 Lw = 5800 m3/h tpw = +24 OC/40% 

- mieszanie i recyrkulacja Lz = 1200 m3/h 
- chłodnica; glikol etylenowy 35%; 6/12 OC; tp1 = 32 OC/40 %; tp2 = 13,3 OC, 
- nagrzewnica; glikol etylenowy 35%; 80/60 OC;  tp1 = [todzysku - 3] OC, tp2 = +25 OC, 
- tłumik na ssaniu wentylatora, L=1300 mm, 
- wentylator; LN = 6000 m3/h; dpEXT = 700 Pa; 
- tłumik na tłoczeniu wentylatora, L=1800 mm, 
- filtr F9, 
- nawilżanie parowe z elektryczną wytwornicą pary, 14,3 kg/h, 
- wylot - przekrój 100%, strona czołowa 

 

Centrala wywiewna: 

 wlot - przekrój 100%, strona czołowa, 
 filtr F7, 
 tłumik na ssaniu wentylatora, L=1800 mm, 
 wentylator; LW= 5800 m3/h; dpEXT = 350 Pa, 
 tłumik na tłoczeniu wentylatora, L=1300 mm. 
 odzysk ciepła – wymiennik glikolowy, 
 wylot - przekrój 100%, strona czołowa. 

 

UWAGA: MAX. DOPUSZCZALNE WYMIARY TRANSPORTOWE NAJWIĘKSZEJ SEKCJI 
CENTRALI WYNOSZĄ1600x1500x1250mm!!! 

 

34. Zespół N34/W34 – SALA OPERACYJNA – POZIOM P01 
Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna w wykonaniu higienicznym, z płynną regulacją 
wydajności, piętrowa, jedna nad drugą, strona obsługowa z prawej strony [dla nawiewu] składająca się 
z sekcji 

Centrala nawiewna: 
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- wlot - przekrój 100%, strona czołowa, 
- filtr F7, 
- odzysk ciepła – wymiennik glikolowy; Ln = 6000 m3/h, Lz = 1200 m3/h; tpz = -20 OC;  
 Lw = 5800 m3/h tpw = +24 OC/40% 

- mieszanie i recyrkulacja Lz = 1200 m3/h 
- chłodnica; glikol etylenowy 35%; 6/12 OC; tp1 = 32 OC/40 %; tp2 = 13,3 OC, 
- nagrzewnica; glikol etylenowy 35%; 80/60 OC;  tp1 = [todzysku - 3] OC, tp2 = +25 OC, 
- tłumik na ssaniu wentylatora, L=1300 mm, 
- wentylator; LN = 6000 m3/h; dpEXT = 700 Pa; 
- tłumik na tłoczeniu wentylatora, L=1800 mm, 
- filtr F9, 
- nawilżanie parowe z elektryczną wytwornicą pary, 14,3 kg/h, 
- wylot - przekrój 100%, strona czołowa 

 

Centrala wywiewna: 

 wlot - przekrój 100%, strona czołowa, 
 filtr F7, 
 tłumik na ssaniu wentylatora, L=1800 mm, 
 wentylator; LW= 5800 m3/h; dpEXT = 350 Pa, 
 tłumik na tłoczeniu wentylatora, L=1300 mm. 
 odzysk ciepła – wymiennik glikolowy, 
 wylot - przekrój 100%, strona czołowa. 

 

UWAGA: MAX. DOPUSZCZALNE WYMIARY TRANSPORTOWE NAJWIĘKSZEJ SEKCJI 
CENTRALI WYNOSZĄ1600x1500x1250mm!!! 

 

35. Zespół N35/W35 – SALA OPERACYJNA – POZIOM P01 
Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna w wykonaniu higienicznym, z płynną regulacją 
wydajności, piętrowa, jedna nad drugą, strona obsługowa z prawej strony [dla nawiewu] składająca się 
z sekcji 

Centrala nawiewna: 

- wlot - przekrój 100%, strona czołowa, 
- filtr F7, 
- odzysk ciepła – wymiennik glikolowy; Ln = 6000 m3/h, Lz = 1200 m3/h; tpz = -20 OC;  
 Lw = 5800 m3/h tpw = +24 OC/40% 

- mieszanie i recyrkulacja Lz = 1200 m3/h 
- chłodnica; glikol etylenowy 35%; 6/12 OC; tp1 = 32 OC/40 %; tp2 = 13,3 OC, 
- nagrzewnica; WODA 80/60 OC;  tp1 = [todzysku - 3] OC, tp2 = +25 OC, 
- tłumik na ssaniu wentylatora, L=1300 mm, 
- wentylator; LN = 6000 m3/h; dpEXT = 700 Pa; 
- tłumik na tłoczeniu wentylatora, L=1800 mm, 
- filtr F9, 
- nawilżanie parowe z elektryczną wytwornicą pary, 14,3 kg/h, 
- wylot - przekrój 100%, strona czołowa 

 

Centrala wywiewna: 

 wlot - przekrój 100%, strona czołowa, 
 filtr F7, 
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 tłumik na ssaniu wentylatora, L=1800 mm, 
 wentylator; LW= 5800 m3/h; dpEXT = 350 Pa, 
 tłumik na tłoczeniu wentylatora, L=1300 mm. 
 odzysk ciepła – wymiennik glikolowy, 
 wylot - przekrój 100%, strona czołowa. 

 

UWAGA: MAX. DOPUSZCZALNE WYMIARY TRANSPORTOWE NAJWIĘKSZEJ SEKCJI 
CENTRALI WYNOSZĄ1600x1500x1250mm!!! 

 

36. Zespół N37/W37 – ENDOSKOPIA – POZIOM P00 I P01 
Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna dachowa, z płynną regulacją wydajności, piętrowa, 
jedna nad drugą, strona obsługowa z prawej strony [dla nawiewu] składająca się z sekcji: 

Centrala nawiewna: 

- wlot – na stronie czołowej czerpnia od strony prawej, 
- filtr M5, 
- odzysk ciepła –wymiennik glikolowy; Lz = 11800 m3/h; tpz = -20 OC;  
 Lw = 9100 m3/h, tpw = +24 OC/30% 

- chłodnica; glikol etylenowy 35%; 6/12 OC;  tp1 = 32 OC/40 %;   tp2 = 15OC, 
- nagrzewnica; glikol etylenowy 35%; 80/60 OC;  tp1 = [todzysku - 3] OC, tp2 = +24 OC, 
- tłumik na ssaniu wentylatora, L=1300 mm, 
- wentylator; LN = 11800 m3/h; dpEXT = 350Pa; 
- tłumik na tłoczeniu wentylatora, L=1500 mm, 
- filtr F7, 
- nawilżanie parowe z elektryczną wytwornicą pary, 85 kg/h, z grzałką zabezpieczającą przed 

zamarzaniem, 
- wylot - przekrój 100%, strona czołowa 

 

Centrala wywiewna: 

 wlot - przekrój 100%, strona czołowa, 
 filtr M5, 
 tłumik na ssaniu wentylatora, L=1500 mm, 
 wentylator; LW= 9100 m3/h; dpEXT = 350 Pa, 
 tłumik na tłoczeniu wentylatora, L=1300 mm. 
 odzysk ciepła – wymiennik glikolowy, 
 wylot - przekrój 100%, strona czołowa. 

 

37. Zespół N38/W38 – ENDOSKOPIA – KOMUNIKACJA, SALA SEMINARYJNA – POZIOM P01 
Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna, z płynną regulacją wydajności, piętrowa, jedna nad 
drugą strona obsługowa z prawej strony [dla nawiewu] składająca się z sekcji: 

Centrala nawiewna: 

- wlot - przekrój 100%, strona czołowa, 
- filtr M5, 
- odzysk ciepła –wymiennik przeciwprądowy; Lz = 3200 m3/h; tpz = -20 OC;  
 Lw = 2700 m3/h, tpw = +20 OC/10% 

- chłodnica; WODA6/12 OC;  tp1 = 32 OC/40 %;   tp2 = 15OC, 
- nagrzewnica; WODA 80/60 OC;  tp1 = [todzysku - 3] OC, tp2 = +20 OC, 
- wentylator; LN = 2900 m3/h; dpEXT = 500Pa; 
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- filtr F7, 
- wylot - przekrój 100%, strona czołowa 

 

Centrala wywiewna: 

 wlot - przekrój 100%, strona czołowa, 
 filtr M5, 
 wentylator; LW= 2700 m3/h; dpEXT = 350 Pa, 
 odzysk ciepła – wymiennik przeciwprądowy, 
 wylot - przekrój 100%, strona czołowa. 

 

UWAGA: MAX. DOPUSZCZALNE WYMIARY TRANSPORTOWE NAJWIĘKSZEJ SEKCJI 
CENTRALI WYNOSZĄ1000x1500x700mm!!! 

 

38. Zespół N39/W39 – BLOK OPERACYJNY – SZATNIE, MYCIE BLATÓW, – POZIOM P01 
Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna dachowa, z płynną regulacją wydajności, piętrowa, 
jedna nad drugą, strona obsługowa z lewej strony [dla nawiewu] składająca się z sekcji: 

Centrala nawiewna: 

- wlot - czerpnia strona czołowa, 
- filtr F7, 
- odzysk ciepła –wymiennik glikolowy; Lz = 6700 m3/h; tpz = -20 OC;  
 Lw = 5200 m3/h, tpw = +24 OC/10% 

- nagrzewnica; glikol etylenowy 35%; 80/60 OC;  tp1 = [todzysku - 3] OC, tp2 = +24 OC, 
- chłodnica; glikol etylenowy 35%; 6/12 OC;  tp1 = 32 OC/40 %;   tp2 = 23OC, 
- tłumik na ssaniu wentylatora, L=1300 mm, 
- wentylator; Lz = 6700 m3/h;; dpEXT = 300Pa; 
- tłumik na tłoczeniu wentylatora, L=1500 mm, 
- filtr F9, 
- wylot - przekrój 100%, strona czołowa 

 

Centrala wywiewna: 

 wlot - przekrój 100%, strona czołowa, 
 filtr M5, 
 tłumik na ssaniu wentylatora, L=1500 mm, 
 wentylator; Lw = 5200 m3/h; dpEXT = 300 Pa, 
 tłumik na tłoczeniu wentylatora, L=1300 mm. 
 odzysk ciepła – wymiennik glikolowy, 
 wylot - przekrój 100%, strona czołowa. 

 

Centrala wywiewna dachowa W41.3 współpracująca z N39/W39: strona obsługowa z prawej strony  

 wlot - przekrój 100%, strona czołowa, 
 filtr M5, 
 tłumik na ssaniu wentylatora, L=1500 mm, 
 wentylator; LW= 1300 m3/h; dpEXT = 250 Pa, 
 tłumik na tłoczeniu wentylatora, L=1300 mm. 
 odzysk ciepła – wymiennik glikolowy, 
 wylot - przekrój 100%, strona czołowa. 
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39. Zespół N40/W40 – BLOK OPERACYJNY – SZATNIE 2, MYCIE BLATÓW 2, – POZIOM P01 
Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna, z płynną regulacją wydajności, piętrowa, jedna nad 
drugą, strona obsługowa z lewej strony [dla nawiewu] składająca się z sekcji: 

Centrala nawiewna: 

- wlot - przekrój 100%, strona czołowa, 
- filtr M5, 
- odzysk ciepła –wymiennik glikolowy; Lz = 4400 m3/h; tpz = -20 OC;  
 LW= 2000 m3/h, tpw = +24 OC/10% 

- nagrzewnica; WODA; 80/60 OC;  tp1 = [todzysku - 3] OC, tp2 = +24 OC, 
- chłodnica; WODA 6/12 OC;  tp1 = 32 OC/40 %;   tp2 = 23OC, 
- wentylator; LN = 4400 m3/h; dpEXT = 400Pa; 
- filtr F7, 
- wylot - przekrój 100%, strona czołowa 

 

Centrala wywiewna: 

 wlot - przekrój 100%, strona czołowa, 
 filtr M5, 
 wentylator; LW= 2000 m3/h; dpEXT = 350 Pa, 
 odzysk ciepła – wymiennik glikolowy, 
 wylot - przekrój 100%, strona czołowa. 

 

UWAGA: MAX. DOPUSZCZALNE WYMIARY TRANSPORTOWE NAJWIĘKSZEJ SEKCJI 
CENTRALI WYNOSZĄ1000x1500x1150mm!!! 

 

40. Zespół N41/W41 – B.O. – KORYTARZ CZYSTY – POZIOM P01 
Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna dachowa w wykonaniu higienicznym, z płynną regulacją 
wydajności, piętrowa, jedna nad drugą, strona obsługowa z lewej strony [dla nawiewu] składająca się 
z sekcji 

Centrala nawiewna: 

- wlot – czerpnia strona czołowa, 
- filtr F7, 
- odzysk ciepła – wymiennik glikolowy; Lz = 8800 m3/h; tpz = -20 OC;  
 Lw = 7200 m3/h tpw = +24 OC/30% 

- chłodnica; glikol etylenowy 35%; 6/12 OC; tp1 = 32 OC/40 %; tp2 = 15 OC, 
- nagrzewnica; glikol etylenowy 35%; 80/60 OC;  tp1 = [todzysku - 3] OC, tp2 = +24 OC, 
- tłumik na ssaniu wentylatora, L=1300 mm, 
- wentylator; Lz = 8800 m3/h; dpEXT = 700 Pa; 
- tłumik na tłoczeniu wentylatora, L=1800 mm, 
- filtr F9, 
- nawilżanie parowe z elektryczną wytwornicą pary, 79,2 kg/h, z grzałką zabezpieczającą przed 

zamarzaniem 
- wylot - przekrój 100%, strona czołowa 

 

Centrala wywiewna: 

 wlot - przekrój 100%, strona czołowa, 
 filtr M5, 
 tłumik na ssaniu wentylatora, L=1800 mm, 
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 wentylator; Lw = 7200 m3/h; dpEXT = 350 Pa, 
 tłumik na tłoczeniu wentylatora, L=1300 mm. 
 odzysk ciepła – wymiennik glikolowy, 
 wylot - przekrój 100%, strona czołowa. 

 

41. Zespół N42/W42 – B.O. – SALA NADZORU POZNIECZULENIOWEGO – POZIOM P01 
Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna dachowa w wykonaniu higienicznym, z płynną regulacją 
wydajności, piętrowa, jedna nad drugą, strona obsługowa z lewej strony [dla nawiewu] składająca się 
z sekcji 

Centrala nawiewna: 

- wlot – na stronie czołowej czerpnia od strony obsługowej, 
- filtr F7, 
- odzysk ciepła – wymiennik glikolowy; Lz = 7300 m3/h; tpz = -20 OC;  
 Lw = 6700 m3/h tpw = +24 OC/30% 

- chłodnica; glikol etylenowy 35%; 6/12 OC; tp1 = 32 OC/40 %; tp2 = 15 OC, 
- nagrzewnica; glikol etylenowy 35%; 80/60 OC;  tp1 = [todzysku - 3] OC, tp2 = +24 OC, 
- tłumik na ssaniu wentylatora, L=1300 mm, 
- wentylator; Lz = 7300 m3/h; dpEXT = 700 Pa; 
- tłumik na tłoczeniu wentylatora, L=1800 mm, 
- filtr F9, 
- nawilżanie parowe z elektryczną wytwornicą pary, 68,4 kg/h, z grzałką zabezpieczającą przed 

zamarzaniem 
- wylot - przekrój 100%, strona czołowa 

 

Centrala wywiewna: 

 wlot - przekrój 100%, strona czołowa, 
 filtr M5, 
 tłumik na ssaniu wentylatora, L=1800 mm, 
 wentylator; Lw = 6700 m3/h h; dpEXT = 350 Pa, 
 tłumik na tłoczeniu wentylatora, L=1300 mm. 
 odzysk ciepła – wymiennik glikolowy, 
 wylot - przekrój 100%, strona czołowa. 

 

Centrala wywiewna dachowa Wt3  

Centrala wywiewna, dachowa,  z płynną regulacją wydajności, strona obsługowa z prawej strony, 
składająca się z sekcji 

 wlot - przekrój 100%, strona czołowa, 
 filtr M5, 
 tłumik na ssaniu wentylatora, L=1300 mm, 
 wentylator; LW= 1700 m3/h; dpEXT = 300 Pa, 
 tłumik na tłoczeniu wentylatora, L=1300 mm. 
 odzysk ciepła – wymiennik glikolowy, 
 wylot – wyrzutnia, strona czołowa. 

 

42. Zespół N43/W43 – STREFA NAUKI – POZIOM P01 
Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna dachowa, z płynną regulacją wydajności, piętrowa, 
jedna nad drugą, strona obsługowa z prawej strony [dla nawiewu] składająca się z sekcji: 
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Centrala nawiewna: 

- wlot – czerpnia strona czołowa, 
- filtr M5, 
- odzysk ciepła –wymiennik przeciwprądowy; Lz = 3000 m3/h; tpz = -20 OC;  
 Lw = 2600 m3/h, tpw = +20 OC/30% 

- chłodnica; glikol etylenowy 35%; 6/12 OC;  tp1 = 32 OC/40 %;   tp2 = 15OC, 
- nagrzewnica; glikol etylenowy 35%; 80/60 OC;  tp1 = [todzysku - 3] OC, tp2 = +20 OC, 
- tłumik na ssaniu wentylatora, L=1300 mm, 
- wentylator; Lz = 3000 m3/h; dpEXT = 300Pa; 
- tłumik na tłoczeniu wentylatora, L=1500 mm, 
- filtr F7, 
- wylot - przekrój 100%, strona czołowa 

 

Centrala wywiewna: 

 wlot - przekrój 100%, strona czołowa, 
 filtr M5, 
 tłumik na ssaniu wentylatora, L=1500 mm, 
 wentylator; Lw = 2600 m3/h; dpEXT = 350 Pa, 
 tłumik na tłoczeniu wentylatora, L=1300 mm. 
 odzysk ciepła – wymiennik przeciwprądowy, 
 wylot - przekrój 100%, strona czołowa. 
 

43. Zespół N44/W44 – TOKSYKOLOGIA GABINETY – POZIOM P01 
Centrala klimatyzacyjna nawiewna dachowa, z płynną regulacją wydajności, składająca się z sekcji: 

Centrala nawiewna: strona obsługowa z prawej strony 

- wlot - czerpnia strona czołowa, 
- filtr F7, 
- chłodnica freonowa  tp1 = 32 OC/40 %;   tp2 = 15OC, z agregatami skraplającymi, tz=35OC 
- nagrzewnica; glikol etylenowy 35%; 80/60 OC;  tp1 = [todzysku - 3] OC, tp2 = +20 OC, 
- tłumik na ssaniu wentylatora, L=1300 mm, 
- wentylator; LN = 10000 m3/h; dpEXT = 550Pa; 
- tłumik na tłoczeniu wentylatora, L=1500 mm, 
- filtr F9, 
- wylot - przekrój 100%, strona czołowa 

 

44. Zespół N45/W45 – TK - SALA SALA RESUSCYTACYJNO- 
ZABIEGOWA, SALA ZABIEGOWA – POZIOM P01 

Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna dachowa, w wykonaniu higienicznym, z płynną 
regulacją wydajności, piętrowa, jedna nad drugą, strona obsługowa z lewej strony [dla nawiewu] 
składająca się z sekcji 

Centrala nawiewna: 

- wlot - czerpnia strona czołowa, 
- filtr F7, 
- odzysk ciepła – wymiennik glikolowy; Lz  = 2700 m3/h; tpz = -20 OC; 
 Lw  = 2200 m3/h tpw = +24 OC/30% 

- chłodnica; glikol etylenowy 35%; 6/12 OC; tp1 = 32 OC/40 %; tp2 = 13,3 OC, 
- nagrzewnica glikol etylenowy 35%; 80/60 OC;  tp1 = [todzysku - 3] OC, tP2 = +28OC, 
- tłumik na ssaniu wentylatora, L=1300 mm, 
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- wentylator; LN = 2700 m3/h; dpEXT = 700 Pa; 
- tłumik na tłoczeniu wentylatora, L=1800 mm, 
- filtr F9, 
- nawilżanie parowe z elektryczną wytwornicą pary, 31,8 kg/h, z grzałką zabezpieczającą przed 

zamarzaniem 
- wylot - przekrój 100%, strona czołowa 

 

Centrala wywiewna: 

 wlot - przekrój 100%, strona czołowa, 
 filtr M5, 
 tłumik na ssaniu wentylatora, L=1500 mm, 
 wentylator; LW= 2200 m3/h; dpEXT = 250 Pa, 
 tłumik na tłoczeniu wentylatora, L=1300 mm. 
 odzysk ciepła – wymiennik glikolowy, 
 wylot - przekrój 100%, strona czołowa. 

 

45. Zespół N46/W46 – PORADNIA POZ – POZIOM P01 
Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna dachowa, z płynną regulacją wydajności, piętrowa, 
jedna nad drugą, strona obsługowa z prawej strony [dla nawiewu]składająca się z sekcji: 

Centrala nawiewna: 

- wlot - czerpnia strona czołowa, 
- filtr M5, 
- odzysk ciepła –wymiennik przeciwprądowy; Lz = 6800 m3/h; tpz = -20 OC;  
 Lw = 5800 m3/h, tpw = +24 OC/30% 

- chłodnica; glikol etylenowy 35%; 6/12 OC;  tp1 = 32 OC/40 %;   tp2 = 15OC, 
- nagrzewnica; glikol etylenowy 35%; 80/60 OC;  tp1 = [todzysku - 3] OC, tp2 = +24 OC, 
- tłumik na ssaniu wentylatora, L=1300 mm, 
- wentylator; LN = 6800 m3/h; dpEXT = 350Pa; 
- tłumik na tłoczeniu wentylatora, L=1500 mm, 
- filtr F7, 
- wylot - przekrój 100%, strona czołowa 

 

Centrala wywiewna: 

 wlot - przekrój 100%, strona czołowa, 
 filtr M5, 
 tłumik na ssaniu wentylatora, L=1500 mm, 
 wentylator; LW= 5800 m3/h; dpEXT = 350 Pa, 
 tłumik na tłoczeniu wentylatora, L=1300 mm. 
 odzysk ciepła – wymiennik przeciwprądowy, 
 wylot - przekrój 100%, strona czołowa. 

 

46. Zespół N47/W47 – APTEKA – POZIOM P02 
Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna, z płynną regulacją wydajności, piętrowa, jedna nad 
drugą, składająca się z sekcji: 

Centrala nawiewna: strona obsługowa z lewej strony 

- wlot - przekrój 100%, strona czołowa, 
- filtr M5, 
- odzysk ciepła –wymiennik glikolowy; Lz = 5700 m3/h; tpz = -20 OC;  
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 Lw = 4600 m3/h, tpw = +20 OC/10% 

- nagrzewnica; woda; 80/60 OC;  tp1 = [todzysku - 3] OC, tp2 = +20 OC, 
- chłodnica; glikol etylenowy 35%; 6/12 OC;  tp1 = 32 OC/40 %;   tp2 = 16OC, 
- tłumik na ssaniu wentylatora, L=1300 mm, 
- wentylator; Lz = 5700 m3/h; dpEXT = 300Pa; 
- tłumik na tłoczeniu wentylatora, L=1500 mm, 
- filtr F7, 
- wylot - przekrój 100%, strona czołowa 

 

Centrala wywiewna: strona obsługowa z prawej strony 

 wlot - przekrój 100%, strona czołowa, 
 filtr M5, 
 tłumik na ssaniu wentylatora, L=1500 mm, 
 wentylator; LW= 4600 m3/h; dpEXT = 300 Pa, 
 tłumik na tłoczeniu wentylatora, L=1300 mm. 
 odzysk ciepła – wymiennik glikolowy, 
 wylot - przekrój 100%, strona czołowa. 

 

UWAGA: MAX. DOPUSZCZALNE WYMIARY TRANSPORTOWE NAJWIĘKSZEJ SEKCJI 
CENTRALI WYNOSZĄ1300x1300x1200mm!!! 

 

47. Zespół N48/W48 – BANK KRWI – POZIOM P02 
Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna dachowa, z płynną regulacją wydajności, piętrowa, 
jedna nad drugą, strona obsługowa z prawej strony [dla nawiewu]składająca się z sekcji: 

Centrala nawiewna: 

- wlot - czerpnia strona czołowa, 
- filtr M5, 
- odzysk ciepła –wymiennik glikolowy; Lz = 3900 m3/h; tpz = -20 OC;  
 Lw = 3900 m3/h, tpw = +20 OC/10% 

- chłodnica; glikol etylenowy 35%; 6/12 OC;  tp1 = 32 OC/40 %;   tp2 = 15OC, 
- nagrzewnica; glikol etylenowy 35%; 80/60 OC;  tp1 = [todzysku - 3] OC, tp2 = +20 OC, 
- tłumik na ssaniu wentylatora, L=1300 mm, 
- wentylator; LN = 3900 m3/h; dpEXT = 400Pa; 
- tłumik na tłoczeniu wentylatora, L=1500 mm, 
- filtr F7, 
- wylot - przekrój 100%, strona czołowa 

 

Centrala wywiewna: 

 wlot - przekrój 100%, strona czołowa, 
 filtr M5, 
 tłumik na ssaniu wentylatora, L=1500 mm, 
 wentylator; LW= 3900 m3/h; dpEXT = 350 Pa, 
 tłumik na tłoczeniu wentylatora, L=1300 mm. 
 odzysk ciepła – wymiennik glikolowy, 
 wylot - przekrój 100%, strona czołowa. 

 

48. Zespół N49/W49 – STERYLIZATORNIA PAKIETOWANIE – POZIOM P02 
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Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna w wykonaniu higienicznym, z płynną regulacją 
wydajności, piętrowa, jedna nad drugą, strona obsługowa z prawej strony [dla nawiewu] składająca się 
z sekcji 

Centrala nawiewna: 

- wlot - przekrój 100%, strona czołowa, 
- filtr F7, 
- odzysk ciepła – wymiennik glikolowy; Lz = 16500 m3/h; tpz = -20 OC;  
 Lw = 15500 m3/h tpw = +20 OC/10% 

- nagrzewnica; glikol etylenowy 35%; 80/60 OC;  tp1 = [todzysku - 3] OC, tp2 = +20 OC, 
- chłodnica; glikol etylenowy 35%; 6/12 OC; tp1 = 32 OC/40 %; tp2 = 16 OC, 
- tłumik na ssaniu wentylatora, L=1300 mm, 
- wentylator; LN = 16500 m3/h; dpEXT = 750 Pa; 
- tłumik na tłoczeniu wentylatora, L=1800 mm, 
- filtr F9, 
- wylot - przekrój 100%, strona czołowa 

 

Centrala wywiewna: 

 wlot - przekrój 100%, strona czołowa, 
 filtr F7, 
 tłumik na ssaniu wentylatora, L=1800 mm, 
 wentylator; Lw = 15500 m3/h; dpEXT = 350 Pa, 
 tłumik na tłoczeniu wentylatora, L=1300 mm. 
 odzysk ciepła – wymiennik glikolowy, 
 wylot - przekrój 100%, strona czołowa. 

 

UWAGA: MAX. DOPUSZCZALNE WYMIARY TRANSPORTOWE NAJWIĘKSZEJ SEKCJI 
CENTRALI WYNOSZĄ3000x1450x1600mm!!! 

 

49. Zespół N50/W50 – STERYLIZATORNIA CZ. BRUDNA – POZIOM P02 
Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna, z płynną regulacją wydajności, piętrowa, jedna nad 
drugą, składająca się z sekcji 

Centrala nawiewna: strona obsługowa z lewej strony 

- wlot - przekrój 100%, strona czołowa, 
- filtr M5, 
- odzysk ciepła – wymiennik glikolowy; Lz = 7500 m3/h; tpz = -20 OC;  
 Lw = 7200 m3/h tpw = +20 OC/10% 

- nagrzewnica; WODA; 80/60 OC;  tp1 = [todzysku - 3] OC, tp2 = +20 OC, 
- chłodnica; glikol etylenowy 35%; 6/12 OC; tp1 = 32 OC/40 %; tp2 = 16 OC, 
- tłumik na ssaniu wentylatora, L=1300 mm, 
- wentylator; LN = 7500 m3/h; dpEXT = 350 Pa; 
- filtr F7, 
- wylot - przekrój 100%, strona czołowa 

 

Centrala wywiewna: strona obsługowa z prawej strony 

 wlot - przekrój 100%, strona czołowa, 
 filtr M5, 
 wentylator; LW= 7200 m3/h; dpEXT = 350 Pa, 
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 tłumik na tłoczeniu wentylatora, L=1300 mm. 
 odzysk ciepła – wymiennik glikolowy, 
 wylot - przekrój 100%, strona czołowa. 

 

UWAGA: MAX. DOPUSZCZALNE WYMIARY TRANSPORTOWE NAJWIĘKSZEJ SEKCJI 
CENTRALI WYNOSZĄ1600x1500x1200mm!!! 

 

50. Zespół N51/W51 – SZATNIE 1– POZIOM P02 
Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna dachowa, z płynną regulacją wydajności, jedna obok 
drugiej, składająca się z sekcji 

Centrala nawiewna: strona obsługowa z lewej strony 

- wlot - czerpnia strona czołowa, 
- filtr M5, 
- odzysk ciepła – wymiennik krzyżowy; Lz = 13600 m3/h; tpz = -20 OC;  
 Lw = 11000 m3/h tpw = +24 OC/10% 

- nagrzewnica; glikol etylenowy 35%; 80/60 OC;  tp1 = [todzysku - 3] OC, tp2 = +24 OC, 
- tłumik na ssaniu wentylatora, L=1300 mm, 
- wentylator; LN = 13600 m3/h; dpEXT = 450 Pa; 
- tłumik na tłoczeniu wentylatora, L=1300 mm, 
- wylot - przekrój 100%, strona czołowa 

 

Centrala wywiewna W51: strona obsługowa z lewej strony 

 wlot - przekrój 100%, strona czołowa, 
 filtr M5, 
 tłumik na ssaniu wentylatora, L=1300 mm, 
 wentylator; Lw = 11000 m3/h; dpEXT = 500 Pa, 
 tłumik na tłoczeniu wentylatora, L=1300 mm. 
 odzysk ciepła – wymiennik krzyżowy, 
 wylot - przekrój 100%, strona czołowa. 

 

51. Zespół N52/W52 – SZATNIE 2– POZIOM P02 
Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna, dachowa, z płynną regulacją wydajności, piętrowa, 
jedna nad drugą, strona obsługowa z prawej strony [dla nawiewu] składająca się z sekcji 

Centrala nawiewna: 

- wlot – na stronie czołowej czerpnia od strony lewej, 
- filtr M5, 
- odzysk ciepła – wymiennik przeciwprądowy; Lz = 7000 m3/h; tpz = -20 OC;  
 Lw = 6600 m3/h tpw = +24 OC/10% 

- nagrzewnica; glikol etylenowy 35%; 80/60 OC;  tp1 = [todzysku - 3] OC, tp2 = +24 OC, 
- tłumik na ssaniu wentylatora, L=1300 mm, 
- wentylator; LN = 6700 m3/h; dpEXT = 400 Pa; 
- tłumik na tłoczeniu wentylatora, L=1300 mm, 
- wylot - przekrój 100%, strona czołowa 

 

Centrala wywiewna: 

 wlot - przekrój 100%, strona czołowa, 
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 filtr M5, 
 tłumik na ssaniu wentylatora, L=1300 mm, 
 wentylator; LW= 6600 m3/h; dpEXT = 350 Pa, 
 tłumik na tłoczeniu wentylatora, L=1300 mm. 
 odzysk ciepła – wymiennik przeciwprądowy, 
 wylot - przekrój 100%, strona czołowa. 

 

52. Zespół N53/W53 – STREFA RELAKSU – POZIOM P01 
Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna, dachowa z płynną regulacją wydajności, piętrowa, 
jedna nad drugą, strona obsługowa z prawej strony [dla nawiewu] składająca się z sekcji 

Centrala nawiewna: 

- wlot - czerpnia strona czołowa, 
- filtr M5, 
- odzysk ciepła – wymiennik przeciwprądowy; Lz = 4200 m3/h; tpz = -20 OC;  
 Lw = 4200 m3/h tpw = +20 OC/10% 

- nagrzewnica; glikol etylenowy 35%; 80/60 OC;  tp1 = [todzysku - 3] OC, tp2 = +20 OC, 
- chłodnica; glikol etylenowy 35%; 6/12 OC; tp1 = 32 OC/40 %; tp2 = 18 OC, 
- tłumik na ssaniu wentylatora, L=1300 mm, 
- wentylator; LN = 4200 m3/h; dpEXT = 450 Pa; 
- tłumik na tłoczeniu wentylatora, L=1500 mm, 
- wylot - przekrój 100%, strona czołowa 

 

Centrala wywiewna: 

 wlot - przekrój 100%, strona czołowa, 
 filtr M5, 
 tłumik na ssaniu wentylatora, L=1500 mm, 
 wentylator; LW= 4200 m3/h; dpEXT = 350 Pa, 
 tłumik na tłoczeniu wentylatora, L=1300 mm. 
 odzysk ciepła – wymiennik przeciwprądowy, 
 wylot - przekrój 100%, strona czołowa. 

 

53. Zespół N54/W54 – REHABILITACJA – POZIOM P1 
Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna dachowa, z płynną regulacją wydajności, piętrowa, 
jedna nad drugą, strona obsługowa z prawej strony [dla nawiewu] składająca się z sekcji: 

Centrala nawiewna: 

- wlot - czerpnia strona czołowa, 
- filtr M5, 
- odzysk ciepła –wymiennik glikolowy; Lz = 6300 m3/h; tpz = -20 OC;  
 Lw = 6300 m3/h, tpw = +20 OC/10% 

- chłodnica; glikol etylenowy 35%; 6/12 OC;  tp1 = 32 OC/40 %;   tp2 = 15OC, 
- nagrzewnica; glikol etylenowy 35%; 80/60 OC;  tp1 = [todzysku - 3] OC, tp2 = +24OC, 
- tłumik na ssaniu wentylatora, L=1300 mm, 
- wentylator; LN = 6300 m3/h; dpEXT = 350Pa; 
- tłumik na tłoczeniu wentylatora, L=1500 mm, 
- filtr F7, 
- wylot - przekrój 100%, strona czołowa 

 

Centrala wywiewna: 
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 wlot - przekrój 100%, strona czołowa, 
 filtr M5, 
 tłumik na ssaniu wentylatora, L=1500 mm, 
 wentylator; LW= 6300 m3/h; dpEXT = 300 Pa, 
 tłumik na tłoczeniu wentylatora, L=1300 mm. 
 odzysk ciepła – wymiennik glikolowy, 
 wylot - przekrój 100%, strona czołowa. 

 

54. Zespół N55/W55 – MIKROBIOLOGIA – POZIOM P02 
Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna dachowa, w wykonaniu higienicznym, z płynną regulacją 
wydajności, piętrowa, jedna nad drugą, strona obsługowa z prawej strony [dla nawiewu] składająca się 
z sekcji 

Centrala nawiewna: 

- wlot - czerpnia strona czołowa, 
- filtr F7, 
- odzysk ciepła – wymiennik glikolowy; Lz = 9000 m3/h; tpz = -20 OC;  
 Lw = 9000 m3/h tpw = +20 OC/10% 

- chłodnica; glikol etylenowy 35%; 6/12 OC; tp1 = 32 OC/40 %; tp2 = 15 OC, 
- nagrzewnica; glikol etylenowy 35%; 80/60 OC;  tp1 = [todzysku - 3] OC, tp2 = +20 OC, 
- tłumik na ssaniu wentylatora, L=1300 mm, 
- wentylator; LN = 9000 m3/h; dpEXT = 700 Pa; 
- tłumik na tłoczeniu wentylatora, L=1800 mm, 
- filtr F9, 
- wylot - przekrój 100%, strona czołowa 

 

Centrala wywiewna: 

 wlot - przekrój 100%, strona czołowa, 
 tłumik na ssaniu wentylatora, L=1800 mm, 
 wentylator; LW= 8500 m3/h; dpEXT = 800 Pa, 
 tłumik na tłoczeniu wentylatora, L=1300 mm. 
 odzysk ciepła – wymiennik glikolowy, 
 wylot - przekrój 100%, strona czołowa. 

 

55. Zespół N56/W56 – LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE – POZIOM P02 
Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna, dachowa, z płynną regulacją wydajności, piętrowa, 
jedna nad drugą, strona obsługowa z prawej strony [dla nawiewu] składająca się z sekcji 

Centrala nawiewna: 

- wlot – na stronie czołowej czerpnia od strony lewej, 
- filtr M5, 
- odzysk ciepła – wymiennik glikolowy; Lz = 12400 m3/h; tpz = -20 OC;  
 Lw = 11500 m3/h tpw = +20 OC/10% 

- chłodnica; glikol etylenowy 35%; 6/12 OC; tp1 = 32 OC/40 %; tp2 = 15 OC, 
- nagrzewnica; glikol etylenowy 35%; 80/60 OC;  tp1 = [todzysku - 3] OC, tp2 = +20 OC, 
- tłumik na ssaniu wentylatora, L=1300 mm, 
- wentylator; Lz = 12200 m3/h; dpEXT = 350 Pa; 
- tłumik na tłoczeniu wentylatora, L=1500 mm, 
- filtr F7, 
- wylot - przekrój 100%, strona czołowa 
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Centrala wywiewna: 

 wlot - przekrój 100%, strona czołowa, 
 filtr M5, 
 tłumik na ssaniu wentylatora, L=1500 mm, 
 wentylator; Lw = 11500 m3/h; dpEXT = 300 Pa, 
 tłumik na tłoczeniu wentylatora, L=1300 mm. 
 odzysk ciepła – wymiennik glikolowy, 
 wylot - przekrój 100%, strona czołowa. 

7.2 Wytwornice pary 

Nawilżacze parowe powinny być wyposażone w kompletną automatykę współpracującą z centralami 
wentylacyjnymi. Automatyka nawilżaczy powinna być wyposażona w interfejs komunikacyjny BACnet/IP 
do komunikacji z systemem BMS. 

 

Typ Urządzenia Numer Wydatek pary [kg/h] 
Wytwornica Pary N5 69,8 
Wytwornica Pary N6 43,9 
Wytwornica Pary N8 21,6 
Wytwornica Pary N12 41,2 
Wytwornica Pary N13 39,6 
Wytwornica Pary N16 7,2 
Wytwornica Pary N17 50,4 
Wytwornica Pary N19 9,4 
Wytwornica Pary N21 9,9 
Wytwornica Pary N22 58,5 
Wytwornica Pary N24 20,7 
Wytwornica Pary N27 14,3 

Wytwornica Pary N28 14,3 

Wytwornica Pary N29 14,3 

Wytwornica Pary N30 14,3 

Wytwornica Pary N31 14,3 

Wytwornica Pary N32 14,3 

Wytwornica Pary N33 14,3 

Wytwornica Pary N34 14,3 

Wytwornica Pary N35 14,3 

Wytwornica Pary N36 14,3 

Wytwornica Pary N37 85 
Wytwornica Pary N41 79,2 
Wytwornica Pary N42 6,4 
Wytwornica Pary N45 31,8 
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7.3 Wentylatory 

Wentylatory wyciągowe, wentylatory kanałowe o funkcji bytowej wymagające regulacji zostaną 
dostarczone z silnikami EC. Sterowanie wydajnością poprzez sygnał 0-10VDC z szaf systemu BMS. 
Wykonawca instalacji wentylacji mechanicznej poda wytyczne odnośnie wymaganej wartości sygnału 
sterującego na etapie pomiarów i regulacji instalacji wentylacyjnej. Wszystkie wentylatory dostarczone z 
wyłącznikami serwisowymi. Włączenie przewodu zasilającego do wyłącznika serwisowego – branża BMS, od 
wyłącznika serwisowego do puszki podłączeniowej wentylatora branża sanitarna. 

Typ wentylatora Nr systemu 
Strumień 

m3/h 

Ciśnienie 
dyspozycyjne 

Pa 

Wyposażenie 

Wentylator Dachowy z 
silnikiem EC, z płynną 
regulacją wydajności W1.3 540 m3/h 200 

Podstawa dachowa tłumiąca, 
króciec elastyczny,  skrzynka 
zasilająco-sterujaca 

Wentylator Dachowy z 
silnikiem EC, z płynną 
regulacją wydajności W1.4 450 m3/h 200 

Podstawa dachowa tłumiąca, 
króciec elastyczny,  skrzynka 
zasilająco-sterujaca 

Wentylator Dachowy z 
silnikiem EC, z płynną 
regulacją wydajności W1.5 100 m3/h 150 

Podstawa dachowa tłumiąca, 
króciec elastyczny,  skrzynka 
zasilająco-sterujaca 

Wentylator Dachowy z 
silnikiem EC, z płynną 
regulacją wydajności W1.6 100 m3/h 150 

Podstawa dachowa tłumiąca, 
króciec elastyczny,  skrzynka 
zasilająco-sterujaca 

Wentylator chemoodpornyw 
wykonaniu Eex, z płynną 
regulacją wydajności W2.1 990 m3/h 250 

skrzynka zasilająco-sterujaca 

Wentylator chemoodporny 
w wykonaniu Eex, z płynną 
regulacją wydajności W2.2 990 m3/h 250 

skrzynka zasilająco-sterujaca 

Wentylator chemoodporny 
w wykonaniu Eex, z płynną 
regulacją wydajności W2.3 990 m3/h 250 

skrzynka zasilająco-sterujaca 

Wentylator chemoodporny 
w wykonaniu Eex, z płynną 
regulacją wydajności W2.4 990 m3/h 250 

skrzynka zasilająco-sterujaca 

Wentylator Dachowy z 
silnikiem EC, z płynną 
regulacją wydajności W2.5 120 m3/h 100 

Podstawa dachowa tłumiąca, 
króciec elastyczny,  skrzynka 
zasilająco-sterujaca 

Wentylator Kanałowy W2.6 40 m3/h 60 skrzynka zasilająco-sterujaca 
Wentylator Dachowy z 
silnikiem EC, z płynną 
regulacją wydajności W2.8 310 m3/h 50 

Podstawa dachowa tłumiąca, 
króciec elastyczny,  skrzynka 
zasilająco-sterujaca 

Wentylator Dachowy z 
silnikiem EC, z płynną 
regulacją wydajności W2.9 500 m3/h 200 

Podstawa dachowa tłumiąca, 
króciec elastyczny,  skrzynka 
zasilająco-sterujaca 

Wentylator Dachowy z 
silnikiem EC, z płynną 
regulacją wydajności W3.1 420 m3/h 100 

Podstawa dachowa tłumiąca, 
króciec elastyczny,  skrzynka 
zasilająco-sterujaca 

Wentylator Dachowy z 
silnikiem EC, z płynną 
regulacją wydajności W3.2 450 m3/h 250 

Podstawa dachowa tłumiąca, 
króciec elastyczny,  skrzynka 
zasilająco-sterujaca 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.VII.155 

 

Wentylator Dachowy z 
silnikiem EC, z płynną 
regulacją wydajności W3.3 910 m3/h 200 

Podstawa dachowa tłumiąca, 
króciec elastyczny,  skrzynka 
zasilająco-sterujaca 

Wentylator chemoodporny 
w wykonaniu Eex, z płynną 
regulacją wydajności W3.4 800 m3/h 250 

skrzynka zasilająco-sterujaca 

Wentylator chemoodporny 
w wykonaniu Eex, z płynną 
regulacją wydajności W3.5 600 m3/h 250 

skrzynka zasilająco-sterujaca 

Wentylator chemoodporny 
w wykonaniu Eex, z płynną 
regulacją wydajności W3.6 800 m3/h 250 

skrzynka zasilająco-sterujaca 

Wentylator chemoodporny 
w wykonaniu Eex, z płynną 
regulacją wydajności W3.7 800 m3/h 250 

skrzynka zasilająco-sterujaca 

Wentylator Kanałowy W3.8 30 m3/h 50 skrzynka zasilająco-sterujaca 
Wentylator Dachowy z 
silnikiem EC, z płynną 
regulacją wydajności W4.1 230 m3/h 100 

Podstawa dachowa tłumiąca, 
króciec elastyczny,  skrzynka 
zasilająco-sterujaca 

Wentylator Dachowy z 
silnikiem EC, z płynną 
regulacją wydajności W4.2 440 m3/h 100 

Podstawa dachowa tłumiąca, 
króciec elastyczny,  skrzynka 
zasilająco-sterujaca 

Wentylator Dachowy z 
silnikiem EC, z płynną 
regulacją wydajności W5.1 760 m3/h 200 

Podstawa dachowa tłumiąca, 
króciec elastyczny,  skrzynka 
zasilająco-sterujaca 

Wentylator Kanałowy W5.2 100 m3/h 100 skrzynka zasilająco-sterujaca 
Wentylator Dachowy z 
silnikiem EC, z płynną 
regulacją wydajności W6.1 440 m3/h 150 

Podstawa dachowa tłumiąca, 
króciec elastyczny,  skrzynka 
zasilająco-sterujaca 

Wentylator chemoodporny 
w wykonaniu Eex, z płynną 
regulacją wydajności W7.1 990 m3/h 250 

skrzynka zasilająco-sterujaca 

Wentylator Kanałowy W7.2 110 m3/h 150 skrzynka zasilająco-sterujaca 
Wentylator chemoodporny 
w wykonaniu Eex, z płynną 
regulacją wydajności W7.3 990 m3/h 250 

skrzynka zasilająco-sterujaca 

Wentylator chemoodporny 
w wykonaniu Eex, z płynną 
regulacją wydajności W7.4 990 m3/h 250 

skrzynka zasilająco-sterujaca 

Wentylator Dachowy z 
silnikiem EC, z płynną 
regulacją wydajności W7.5 130 m3/h 120 

Podstawa dachowa tłumiąca, 
króciec elastyczny,  skrzynka 
zasilająco-sterujaca 

Wentylator Dachowy z 
silnikiem EC, z płynną 
regulacją wydajności W9.1 270 m3/h 100 

Podstawa dachowa tłumiąca, 
króciec elastyczny,  skrzynka 
zasilająco-sterujaca 

Wentylator Dachowy z 
silnikiem EC, z płynną 
regulacją wydajności W10.1 1330 m3/h 250 

Podstawa dachowa tłumiąca, 
króciec elastyczny,  skrzynka 
zasilająco-sterujaca 

Wentylator Dachowy z 
silnikiem EC, z płynną 
regulacją wydajności W11.1 310 m3/h 200 

Podstawa dachowa tłumiąca, 
króciec elastyczny,  skrzynka 
zasilająco-sterujaca 
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Wentylator Dachowy z 
silnikiem EC, z płynną 
regulacją wydajności W11.3 2000 m3/h 150 

Podstawa dachowa tłumiąca, 
króciec elastyczny,  skrzynka 
zasilająco-sterujaca 

Wentylator Dachowy z 
silnikiem EC, z płynną 
regulacją wydajności W11.4 940 m3/h 50 

Podstawa dachowa tłumiąca, 
króciec elastyczny,  skrzynka 
zasilająco-sterujaca 

Wentylator Kanałowy W11.5 120 m3/h 150 skrzynka zasilająco-sterujaca 
Wentylator Dachowy z 
silnikiem EC, z płynną 
regulacją wydajności W11.6 140 m3/h 200 

Podstawa dachowa tłumiąca, 
króciec elastyczny,  skrzynka 
zasilająco-sterujaca 

Wentylator Dachowy z 
silnikiem EC, z płynną 
regulacją wydajności W11.7 100 m3/h 200 

Podstawa dachowa tłumiąca, 
króciec elastyczny,  skrzynka 
zasilająco-sterujaca 

Wentylator Kanałowy W11.8 80 m3/h 150 skrzynka zasilająco-sterujaca 
Wentylator Dachowy z 
silnikiem EC, z płynną 
regulacją wydajności W11.9 90 m3/h 200 

Podstawa dachowa tłumiąca, 
króciec elastyczny,  skrzynka 
zasilająco-sterujaca 

Wentylator Dachowy z 
silnikiem EC, z płynną 
regulacją wydajności W14.1 1220 m3/h 200 

Podstawa dachowa tłumiąca, 
króciec elastyczny,  skrzynka 
zasilająco-sterujaca 

Wentylator Kanałowy W15.1 50 m3/h 100 skrzynka zasilająco-sterujaca 
Wentylator Dachowy z 
silnikiem EC, z płynną 
regulacją wydajności W17.1 100 m3/h 200 

Podstawa dachowa tłumiąca, 
króciec elastyczny,  skrzynka 
zasilająco-sterujaca 

Wentylator Dachowy z 
silnikiem EC, z płynną 
regulacją wydajności W17.2 420 m3/h 200 

Podstawa dachowa tłumiąca, 
króciec elastyczny,  skrzynka 
zasilająco-sterujaca 

Wentylator Kanałowy W17.3 50 m3/h 100 skrzynka zasilająco-sterujaca 
Wentylator Dachowy z 
silnikiem EC, z płynną 
regulacją wydajności W18.1 180 m3/h 200 

Podstawa dachowa tłumiąca, 
króciec elastyczny,  skrzynka 
zasilająco-sterujaca 

Wentylator Kanałowy W18.2 40 m3/h 100 skrzynka zasilająco-sterujaca 
Wentylator Dachowy z 
silnikiem EC, z płynną 
regulacją wydajności W18.3 130 m3/h 200 

Podstawa dachowa tłumiąca, 
króciec elastyczny,  skrzynka 
zasilająco-sterujaca 

Wentylator Dachowy z 
silnikiem EC, z płynną 
regulacją wydajności W18.4 200 m3/h 200 

Podstawa dachowa tłumiąca, 
króciec elastyczny,  skrzynka 
zasilająco-sterujaca 

Wentylator Dachowy z 
silnikiem EC, z płynną 
regulacją wydajności W18.5 140 m3/h 200 

Podstawa dachowa tłumiąca, 
króciec elastyczny,  skrzynka 
zasilająco-sterujaca 

Wentylator Dachowy z 
silnikiem EC, z płynną 
regulacją wydajności W19.1 400 m3/h 200 

Podstawa dachowa tłumiąca, 
króciec elastyczny,  skrzynka 
zasilająco-sterujaca 

Wentylator Dachowy z 
silnikiem EC, z płynną 
regulacją wydajności W20.1 580 m3/h 250 

Podstawa dachowa tłumiąca, 
króciec elastyczny,  skrzynka 
zasilająco-sterujaca 

Wentylator Dachowy z 
silnikiem EC, z płynną 
regulacją wydajności W20.2 140 m3/h 200 

Podstawa dachowa tłumiąca, 
króciec elastyczny,  skrzynka 
zasilająco-sterujaca 
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Wentylator Dachowy z 
silnikiem EC, z płynną 
regulacją wydajności W20.3 200 m3/h 200 

Podstawa dachowa tłumiąca, 
króciec elastyczny,  skrzynka 
zasilająco-sterujaca 

Wentylator Dachowy z 
silnikiem EC, z płynną 
regulacją wydajności W20.4 1350 m3/h 100 

Króciec elastyczny,  skrzynka 
zasilająco-sterujaca 

Wentylator Kanałowy W20.aw 200 m3/h 200  

Wentylator Kanałowy W22.1 70 m3/h 50 skrzynka zasilająco-sterujaca 

Wentylator Kanałowy W22.2 50 m3/h 100 skrzynka zasilająco-sterujaca 
Wentylator Dachowy z 
silnikiem EC, z płynną 
regulacją wydajności W22.3 80 m3/h 100 

Podstawa dachowa tłumiąca, 
króciec elastyczny,  skrzynka 
zasilająco-sterujaca 

Wentylator Dachowy z 
silnikiem EC, z płynną 
regulacją wydajności W23.1 330 m3/h 200 

Podstawa dachowa tłumiąca, 
króciec elastyczny,  skrzynka 
zasilająco-sterujaca 

Wentylator Dachowy z 
silnikiem EC, z płynną 
regulacją wydajności W37.1 1000 m3/h 100 

Podstawa dachowa tłumiąca, 
króciec elastyczny,  skrzynka 
zasilająco-sterujaca 

Wentylator Dachowy z 
silnikiem EC, z płynną 
regulacją wydajności W37.2 340 m3/h 200 

Podstawa dachowa tłumiąca, 
króciec elastyczny,  skrzynka 
zasilająco-sterujaca 

Wentylator Kanałowy W37.3 70 m3/h 150 skrzynka zasilająco-sterujaca 
Wentylator Dachowy z 
silnikiem EC, z płynną 
regulacją wydajności W37.4 380 m3/h 200 

Podstawa dachowa tłumiąca, 
króciec elastyczny,  skrzynka 
zasilająco-sterujaca 

Wentylator Kanałowy W37.5 40 m3/h 100 skrzynka zasilająco-sterujaca 
Wentylator Dachowy z 
silnikiem EC, z płynną 
regulacją wydajności W38.1 440 m3/h 200 

Podstawa dachowa tłumiąca, 
króciec elastyczny,  skrzynka 
zasilająco-sterujaca 

Wentylator Dachowy z 
silnikiem EC, z płynną 
regulacją wydajności W38.2 210 m3/h 200 

Podstawa dachowa tłumiąca, 
króciec elastyczny,  skrzynka 
zasilająco-sterujaca 

Wentylator Dachowy z 
silnikiem EC, z płynną 
regulacją wydajności W39.1 820 m3/h 200 

Podstawa dachowa tłumiąca, 
króciec elastyczny,  skrzynka 
zasilająco-sterujaca 

Wentylator Dachowy z 
silnikiem EC, z płynną 
regulacją wydajności W39.2 310 m3/h 200 

Podstawa dachowa tłumiąca, 
króciec elastyczny,  skrzynka 
zasilająco-sterujaca 

Wentylator Dachowy z 
silnikiem EC, z płynną 
regulacją wydajności W40.1 810 m3/h 200 

Podstawa dachowa tłumiąca, 
króciec elastyczny,  skrzynka 
zasilająco-sterujaca 

Wentylator Dachowy z 
silnikiem EC, z płynną 
regulacją wydajności W40.2 270 m3/h 200 

Podstawa dachowa tłumiąca, 
króciec elastyczny,  skrzynka 
zasilająco-sterujaca 

Wentylator Dachowy z 
silnikiem EC, z płynną 
regulacją wydajności W40.3 230 m3/h 150 

Podstawa dachowa tłumiąca, 
króciec elastyczny,  skrzynka 
zasilająco-sterujaca 

Wentylator Dachowy z 
silnikiem EC, z płynną 
regulacją wydajności W40.4 1180 m3/h 200 

Podstawa dachowa tłumiąca, 
króciec elastyczny,  skrzynka 
zasilająco-sterujaca 
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Wentylator Dachowy z 
silnikiem EC, z płynną 
regulacją wydajności W41.1 150 m3/h 200 

Podstawa dachowa tłumiąca, 
króciec elastyczny,  skrzynka 
zasilająco-sterujaca 

Wentylator Dachowy z 
silnikiem EC, z płynną 
regulacją wydajności W41.2 150 m3/h 200 

Podstawa dachowa tłumiąca, 
króciec elastyczny,  skrzynka 
zasilająco-sterujaca 

Wentylator Kanałowy W42.1 40 m3/h 100 skrzynka zasilająco-sterujaca 
Wentylator Dachowy z 
silnikiem EC, z płynną 
regulacją wydajności W43.1 390 m3/h 200 

Podstawa dachowa tłumiąca, 
króciec elastyczny,  skrzynka 
zasilająco-sterujaca 

Wentylator promieniowy do 
montażu na dachu z 
wyrzutem do góry, z płynną 
regulacją wydajności, 
wykonanie EX II 3G IIC T4 W44 2560 m3/h 300 

Falownik, przekaźnik ochrony 
termicznej, podstawa 
ochronna, króciec elastyczny,  
skrzynka zasilająco-sterujaca 

Wentylator Dachowy z 
silnikiem EC, z płynną 
regulacją wydajności W44.1 300 m3/h 200 

Podstawa dachowa tłumiąca, 
króciec elastyczny,  skrzynka 
zasilająco-sterujaca 

Wentylator Kanałowy W44.2 60 m3/h 150 skrzynka zasilająco-sterujaca 
Wentylator promieniowy do 
montażu na dachu z 
wyrzutem do góry, z płynną 
regulacją wydajności, 
wykonanie EX II 3G IIC T4 W44.3 490 m3/h 250 

Falownik, przekaźnik ochrony 
termicznej, podstawa 
ochronna, króciec elastyczny,  
skrzynka zasilająco-sterujaca 

Wentylator Dachowy z 
silnikiem EC, z płynną 
regulacją wydajności W44.4 800 m3/h 250 

Podstawa dachowa tłumiąca, 
króciec elastyczny,  skrzynka 
zasilająco-sterujaca 

Wentylator promieniowy do 
montażu na dachu z 
wyrzutem do góry, z płynną 
regulacją wydajności, 
wykonanie EX II 3G IIC T4 W44.o1 1260 m3/h 250 

Falownik, przekaźnik ochrony 
termicznej, podstawa 
ochronna, króciec elastyczny,  
skrzynka zasilająco-sterujaca 

Wentylator promieniowy do 
montażu na dachu z 
wyrzutem do góry, z płynną 
regulacją wydajności, 
wykonanie EX II 3G IIC T4 W44.o2 1260 m3/h 250 

Falownik, przekaźnik ochrony 
termicznej, podstawa 
ochronna, króciec elastyczny,  
skrzynka zasilająco-sterujaca 

Wentylator promieniowy do 
montażu na dachu z 
wyrzutem do góry, z płynną 
regulacją wydajności, 
wykonanie EX II 3G IIC T4 W44.o3 1260 m3/h 250 

Falownik, przekaźnik ochrony 
termicznej, podstawa 
ochronna, króciec elastyczny,  
skrzynka zasilająco-sterujaca 

Wentylator promieniowy do 
montażu na dachu z 
wyrzutem do góry, z płynną 
regulacją wydajności, 
wykonanie EX II 3G IIC T4 W44.o4 1260 m3/h 250 

Falownik, przekaźnik ochrony 
termicznej, podstawa 
ochronna, króciec elastyczny,  
skrzynka zasilająco-sterujaca 

Wentylator promieniowy do 
montażu na dachu z 
wyrzutem do góry, z płynną 
regulacją wydajności, 
wykonanie EX II 3G IIC T4 W44.o5 1260 m3/h 250 

Falownik, przekaźnik ochrony 
termicznej, podstawa 
ochronna, króciec elastyczny,  
skrzynka zasilająco-sterujaca 
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Wentylator promieniowy do 
montażu na dachu z 
wyrzutem do góry, z płynną 
regulacją wydajności, 
wykonanie EX II 3G IIC T4 W44.aw1 1000 m3/h 200 

Falownik, przekaźnik ochrony 
termicznej, podstawa 
ochronna, króciec elastyczny,  
skrzynka zasilająco-sterujaca 

Wentylator promieniowy do 
montażu na dachu z 
wyrzutem do góry, z płynną 
regulacją wydajności, 
wykonanie EX II 3G IIC T4 W44.aw2 780 m3/h 200 

Falownik, przekaźnik ochrony 
termicznej, podstawa 
ochronna, króciec elastyczny,  
skrzynka zasilająco-sterujaca 

Wentylator promieniowy do 
montażu na dachu z 
wyrzutem do góry, z płynną 
regulacją wydajności, 
wykonanie EX II 3G IIC T4 W44.aw3 800 m3/h 200 

Falownik, przekaźnik ochrony 
termicznej, podstawa 
ochronna, króciec elastyczny,  
skrzynka zasilająco-sterujaca 

Wentylator Dachowy z 
silnikiem EC, z płynną 
regulacją wydajności W45.1 380 m3/h 200 

Podstawa dachowa tłumiąca, 
króciec elastyczny,  skrzynka 
zasilająco-sterujaca 

Wentylator Dachowy z 
silnikiem EC, z płynną 
regulacją wydajności W45.2 500 m3/h 100 

Podstawa dachowa tłumiąca, 
króciec elastyczny,  skrzynka 
zasilająco-sterujaca 

Wentylator Dachowy z 
silnikiem EC, z płynną 
regulacją wydajności W47.1 190 m3/h 200 

Podstawa dachowa tłumiąca, 
króciec elastyczny,  skrzynka 
zasilająco-sterujaca 

Wentylator Dachowy z 
silnikiem EC, z płynną 
regulacją wydajności W47.2 360 m3/h 200 

Podstawa dachowa tłumiąca, 
króciec elastyczny,  skrzynka 
zasilająco-sterujaca 

Wentylator Dachowy z 
silnikiem EC, z płynną 
regulacją wydajności W47.3 360 m3/h 200 

Podstawa dachowa tłumiąca, 
króciec elastyczny,  skrzynka 
zasilająco-sterujaca 

Wentylator Dachowy z 
silnikiem EC, z płynną 
regulacją wydajności W49.1 340 m3/h 200 

Podstawa dachowa tłumiąca, 
króciec elastyczny,  skrzynka 
zasilająco-sterujaca 

Wentylator Dachowy z 
silnikiem EC, z płynną 
regulacją wydajności W50.1 180 m3/h 150 

Podstawa dachowa tłumiąca, 
króciec elastyczny,  skrzynka 
zasilająco-sterujaca 

Wentylator Dachowy z 
silnikiem EC, z płynną 
regulacją wydajności W50.2 320 m3/h 200 

Podstawa dachowa tłumiąca, 
króciec elastyczny,  skrzynka 
zasilająco-sterujaca 

Wentylator Dachowy z 
silnikiem EC, z płynną 
regulacją wydajności W50.3 270 m3/h 200 

Podstawa dachowa tłumiąca, 
króciec elastyczny,  skrzynka 
zasilająco-sterujaca 

Wentylator Dachowy z 
silnikiem EC, z płynną 
regulacją wydajności W50.4 900 m3/h 200 

Podstawa dachowa tłumiąca, 
króciec elastyczny,  skrzynka 
zasilająco-sterujaca 

Wentylator Dachowy z 
silnikiem EC, z płynną 
regulacją wydajności W51.1 830 m3/h 200 

Podstawa dachowa tłumiąca, 
króciec elastyczny,  skrzynka 
zasilająco-sterujaca 

Wentylator Dachowy z 
silnikiem EC, z płynną 
regulacją wydajności W51.2 690 m3/h 200 

Podstawa dachowa tłumiąca, 
króciec elastyczny,  skrzynka 
zasilająco-sterujaca 
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Wentylator Dachowy z 
silnikiem EC, z płynną 
regulacją wydajności W52.1 400 m3/h 250 

Podstawa dachowa tłumiąca, 
króciec elastyczny,  skrzynka 
zasilająco-sterujaca 

Wentylator Dachowy z 
silnikiem EC, z płynną 
regulacją wydajności W54.1 260 m3/h 100 

Podstawa dachowa tłumiąca, 
króciec elastyczny,  skrzynka 
zasilająco-sterujaca 

Wentylator Dachowy z 
silnikiem EC, z płynną 
regulacją wydajności W55.1 180 m3/h 200 

Podstawa dachowa tłumiąca, 
króciec elastyczny,  skrzynka 
zasilająco-sterujaca 

Wentylator Dachowy z 
silnikiem EC, z płynną 
regulacją wydajności W55.2 200 m3/h 200 

Podstawa dachowa tłumiąca, 
króciec elastyczny,  skrzynka 
zasilająco-sterujaca 

Wentylator chemoodporny 
w wykonaniu Eex, z płynną 
regulacją wydajności W56.1 1200 m3/h 200 

skrzynka zasilająco-sterujaca 

Wentylator Kanałowy W56.2 40 m3/h 100 skrzynka zasilająco-sterujaca 
Wentylator Dachowy z 
silnikiem EC, z płynną 
regulacją wydajności W56.3 310 m3/h 200 

Podstawa dachowa tłumiąca, 
króciec elastyczny,  skrzynka 
zasilająco-sterujaca 

Wentylator Dachowy z 
silnikiem EC, z płynną 
regulacją wydajności W56.4 170 m3/h 200 

Podstawa dachowa tłumiąca, 
króciec elastyczny,  skrzynka 
zasilająco-sterujaca 

Wentylator Dachowyz 
silnikiem EC, z płynną 
regulacją wydajności W57 210 m3/h 100 

Podstawa dachowa tłumiąca, 
króciec elastyczny,  skrzynka 
zasilająco-sterujaca 

Wentylator Dachowy w 
wykonaniu 
przeciwwybuchowym z 
silnikiem EC, z płynną 
regulacją wydajności W58 410 m3/h 200 

Podstawa dachowa tłumiąca, 
króciec elastyczny,  skrzynka 
zasilająco-sterujaca 

Wentylator Dachowy z 
silnikiem EC, z płynną 
regulacją wydajności Wt1 820 m3/h 200 

Podstawa dachowa tłumiąca, 
króciec elastyczny,  skrzynka 
zasilająco-sterujaca 

Wentylator Dachowy z 
silnikiem EC, z płynną 
regulacją wydajności Wt4 840 m3/h 200 

Podstawa dachowa tłumiąca, 
króciec elastyczny,  skrzynka 
zasilająco-sterujaca 

Wentylator Dachowy z 
silnikiem EC, z płynną 
regulacją wydajności Wt5 140 m3/h 100 

Podstawa dachowa tłumiąca, 
króciec elastyczny,  skrzynka 
zasilająco-sterujaca 

Wentylator Dachowy z 
silnikiem EC, z płynną 
regulacją wydajności Wt6 120 m3/h 150 

Podstawa dachowa tłumiąca, 
króciec elastyczny,  skrzynka 
zasilająco-sterujaca 

7.4 Klimatyzatory 

Automatyka klimatyzatorów powinna być wyposażona w interfejs komunikacyjny BACnet/IP z 
systemem BMS. Klimatyzatory powinny być przystosowane do pracy całorocznej, przy temp. zewnętrznej tz= 
-20OC (zima) i tz+40OC (lato) i temp. pomieszczeń tp=21 OC. 

L.p Numer Pomieszczenie Urządzenie Moc chł. 
Nomin. [kW] 

1 K1 P02.PT.10 Klimatyzator ścienny + JED1 7,1 
2 K2 P02.PT.11 Klimatyzator ścienny + JED1 7,1 
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3 K3 P02.PT.14 Klimatyzator ścienny + JED6 7,1 
4 K4.1,  P02.PT.16 Klimatyzator podstropowy+ JED6 7,1 
5 K4.2 P02.PT.16 Klimatyzator podstropowy+ JED6 11,2 
6 K5 P02.PT.1 Klimatyzator ścienny + JED4 7,1 
7 K6 P02.PT.7 Klimatyzator ścienny + JED4 7,1 
8 K7 P02.PT.17 Klimatyzator ścienny + JED4 7,1 
9 K8 P02.PT.8 Klimatyzator ścienny + JED2 7,1 

10 K9 P02.PT.9 Klimatyzator ścienny + JED2 7,1 
11 K10 P02.PT.12 Klimatyzator ścienny + JED3 7,1 
12 K11 P02.PT.13 Klimatyzator ścienny + JED3 7,1 
13 K12 P01.PT.10 Klimatyzator ścienny + JED1 7,1 
14 K13 P01.PT.12 Klimatyzator ścienny + JED1 7,1 
15 K14 P01.PT.5 Klimatyzator ścienny + JED1 7,1 
16 K15 P01.PT.13 Klimatyzator ścienny + JED1 7,1 
17 K16 P01.PT.2 Klimatyzator ścienny + JED4 7,1 
18 K17 P01.PT.3 Klimatyzator ścienny + JED4 7,1 
19 K18 P01.PT.9 Klimatyzator ścienny + JED3 7,1 
20 K19 P01.PT.8 Klimatyzator ścienny + JED3 7,1 
21 K20 P00.PT.1 Klimatyzator ścienny + JED1 7,1 
22 K21 P00.PT.2 Klimatyzator ścienny + JED1 7,1 
23 K22 P00.PT.6 Klimatyzator ścienny + JED6 7,1 
24 K23 P00.PT.7 Klimatyzator ścienny + JED6 7,1 
25 K24 P00.PT.9 Klimatyzator ścienny + JED4 7,1 
26 K25 P00.PT.10 Klimatyzator ścienny + JED4 7,1 
27 K26 P00.PT.11 Klimatyzator ścienny + JED3 7,1 
28 K27 P00.PT.12 Klimatyzator ścienny + JED3 7,1 
29 K59 P00.PT.16 Klimatyzator podstropowy + JED2 11,2 
30 K28 P1.PT.2 Klimatyzator ścienny + JED6 7,1 
31 K29 P1.PT.3 Klimatyzator ścienny + JED6 7,1 
32 K30 P1.PT.9 Klimatyzator ścienny + JED4 7,1 
33 K31 P1.PT.10 Klimatyzator ścienny + JED4 7,1 
34 K32 P1.PT.11 Klimatyzator ścienny + JED3 7,1 
35 K33 P1.PT.12 Klimatyzator ścienny + JED3 7,1 
36 K34 P1.PT.16 Klimatyzator ścienny + JED1 7,1 
37 K35 P1.PT.17 Klimatyzator ścienny + JED1 7,1 
38 K36 P00.IP.112 Klimatyzator ścienny + JED5 7,1 
39 K37 P00.IP.110 Klimatyzator ścienny + JED5 7,1 
40 K38, 

K38-Z 
Maszyn. windy 3 Klimatyzator ścienny typu split, z inwerterem, 

przystosowany do pracy całorocznej przy 
tz=+40OC (lato) i  tz= - 20OC (zima) 
- agregat skraplający,  
- jednostka wewnętrzna,  
Wyposażenie: termostat pomieszczeniowy 

3,5 

41 K39, 
K39-Z 

Maszyn. windy 5 Klimatyzator ścienny typu split, z inwerterem, 
przystosowany do pracy całorocznej przy 
tz=+40OC (lato) i  tz= - 20OC (zima) 
- agregat skraplający,  
- jednostka wewnętrzna,  
Wyposażenie: termostat pomieszczeniowy 

3,5 
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42 K40, 
K40-Z 

Maszyn. windy 9 Klimatyzator ścienny typu split, z inwerterem, 
przystosowany do pracy całorocznej przy 
tz=+40OC (lato) i  tz= - 20OC (zima) 
- agregat skraplający,  
- jednostka wewnętrzna,  
Wyposażenie: termostat pomieszczeniowy 

3,5 

43 K41, 
K41-Z 

P01.BO.111 Klimatyzator ścienny typu split, z inwerterem, 
przystosowany do pracy całorocznej przy 
tz=+40OC (lato) i  tz= - 20OC (zima) 
- agregat skraplający,  
- jednostka wewnętrzna,  
Wyposażenie: termostat pomieszczeniowy 

7,1 

44 K42, 
K42-Z 

P01.BO.112 Klimatyzator ścienny typu split, z inwerterem, 
przystosowany do pracy całorocznej przy 
tz=+40OC (lato) i  tz= - 20OC (zima) 
- agregat skraplający,  
- jednostka wewnętrzna,  
Wyposażenie: termostat pomieszczeniowy 

7,1 

45 K43, 
K43-Z 

P01.BO.113 Klimatyzator podstropowytypu split, z 
inwerterem, przystosowany do pracy 
całorocznej przy tz=+40OC (lato) i  tz= - 20OC 
(zima) 
- agregat skraplający,  
- jednostka wewnętrzna,  
Wyposażenie: termostat pomieszczeniowy 

13,4 

46 K44, 
K44-Z 

P01.BO.114 Klimatyzator podstropowytypu split, z 
inwerterem, przystosowany do pracy 
całorocznej przy tz=+40OC (lato) i  tz= - 20OC 
(zima) 
- agregat skraplający,  
- jednostka wewnętrzna,  
Wyposażenie: termostat pomieszczeniowy 

13,4 

47 K45, 
K45-Z 

P00.IP.64 Klimatyzator ścienny typu split, z inwerterem, 
przystosowany do pracy całorocznej przy 
tz=+40OC (lato) i  tz= - 20OC (zima) 
- agregat skraplający,  
- jednostka wewnętrzna,  
Wyposażenie: termostat pomieszczeniowy 

3,5 

48 K46, 
K46-Z 

P00. PT.5 Klimatyzator ścienny typu split, z inwerterem, 
przystosowany do pracy całorocznej przy 
tz=+40OC (lato) i  tz= - 20OC (zima) 
- agregat skraplający,  
- jednostka wewnętrzna,  
Wyposażenie: termostat pomieszczeniowy 

9,5 

49 K47.1, 
K47.2, 
K47-Z 

P00.HEM.6 Klimatyzatory podstropowe typu VRV, z 
inwerterem, przystosowany do pracy 
całorocznej przy tz=+40OC (lato) i  tz= - 20OC 
(zima) 
- agregat skraplający,  
- 2 jednostki wewnętrzne,  
Wyposażenie: termostat pomieszczeniowy 

2x11,2 
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50 K48, 
K48-Z 

P00.IP.128 Klimatyzator ścienny typu split, z inwerterem, 
przystosowany do pracy całorocznej przy 
tz=+40OC (lato) i  tz= - 20OC (zima) 
- agregat skraplający,  
- jednostka wewnętrzna,  
Wyposażenie: termostat pomieszczeniowy 

9,5 

51 K49, 
K49-Z 

P00.IP.122 Klimatyzator podstropowytypu split, z 
inwerterem, przystosowany do pracy 
całorocznej przy tz=+40OC (lato) i  tz= - 20OC 
(zima) 
- agregat skraplający,  
- jednostka wewnętrzna,  
Wyposażenie: termostat pomieszczeniowy 

12,1 

52 K50, 
K50-Z 

P00.IP.129 Klimatyzator ścienny typu split, z inwerterem, 
przystosowany do pracy całorocznej przy 
tz=+40OC (lato) i  tz= - 20OC (zima) 
- agregat skraplający,  
- jednostka wewnętrzna,  
Wyposażenie: termostat pomieszczeniowy 

7,1 

53 K51, 
K51-Z 

P02.PM.1 Klimatyzator ścienny typu split, z inwerterem, 
przystosowany do pracy całorocznej przy 
tz=+40OC (lato) i  tz= - 20OC (zima) 
- agregat skraplający,  
- jednostka wewnętrzna,  
Wyposażenie: termostat pomieszczeniowy 

3,5 

54 K52, 
K52-Z 

P1.AP.7 Klimatyzator podstropowytypu split, z 
inwerterem, przystosowany do pracy 
całorocznej przy tz=+40OC (lato) i  tz= - 20OC 
(zima) 
- agregat skraplający,  
- jednostka wewnętrzna,  
Wyposażenie: termostat pomieszczeniowy 

12,1 

55 K53, 
K53-Z 

P1.AP.16 Klimatyzator ścienny typu split, z inwerterem, 
przystosowany do pracy całorocznej przy 
tz=+40OC (lato) i  tz= - 20OC (zima) 
- agregat skraplający,  
- jednostka wewnętrzna,  
Wyposażenie: termostat pomieszczeniowy 

9,5 

56 K54, 
K54-Z 

P1.AP.22 Klimatyzator ścienny typu split, z inwerterem, 
przystosowany do pracy całorocznej przy 
tz=+40OC (lato) i  tz= - 20OC (zima) 
- agregat skraplający,  
- jednostka wewnętrzna,  
Wyposażenie: termostat pomieszczeniowy 

9,5 

57 K55.1, 
K55.2, 
K55-Z 

P00.IP.80 Klimatyzatory podstropowe typu VRV, z 
inwerterem, przystosowany do pracy 
całorocznej przy tz=+40OC (lato) i  tz= - 20OC 
(zima) 
- agregat skraplający,  
- 2 jednostki wewnętrzne,  
Wyposażenie: termostat pomieszczeniowy 

2x11,2 

58 K56, 
K56-Z 

P00.HEM.1 Klimatyzator podstropowytypu split, z 
inwerterem, przystosowany do pracy 

12,1 
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całorocznej przy tz=+40OC (lato) i  tz= - 20OC 
(zima) 
- agregat skraplający,  
- jednostka wewnętrzna,  
Wyposażenie: termostat pomieszczeniowy 

59 K57, 
K57-Z 

P00HEM.4. Klimatyzator podstropowy typu split, z 
inwerterem, przystosowany do pracy 
całorocznej przy tz=+40OC (lato) i  tz= - 20OC 
(zima) 
- agregat skraplający,  
- jednostka wewnętrzna,  
Wyposażenie: termostat pomieszczeniowy 

12,1 

60 K58.1, 
K58.2, 
K58.3, 
K58-Z 

P02.PT.4 3 Klimatyzatory podstropowe+ JED5 2x11,2, 
+ 7,1 

61 K60.1, 
K60.2, 
K60.3, 
K59-Z 

P00.PT.16 Klimatyzatory podstropowe typu VRV, z 
inwerterem, przystosowany do pracy 
całorocznej przy tz=+40OC (lato) i  tz= - 20OC 
(zima) 
- agregat skraplający,  
- 3 jednostki wewnętrzne,  
Wyposażenie: termostat pomieszczeniowy 

3x11,2 

62 K61, 
K61-Z 

P02.PT.26 Klimatyzator ścienny typu split, z inwerterem, 
przystosowany do pracy całorocznej przy 
tz=+40OC (lato) i  tz= - 20OC (zima) 
- agregat skraplający,  
- jednostka wewnętrzna,  
Wyposażenie: termostat pomieszczeniowy 

7,1 

63 K62 P02.CS.3 Klimatyzator ścienny typu split, z inwerterem, 
przystosowany do pracy całorocznej przy 
tz=+40OC (lato) i  tz= - 20OC (zima) 
- agregat skraplający,  
- jednostka wewnętrzna,  
Wyposażenie: termostat pomieszczeniowy 

2,5 

7.5 Klimakonwektory 

Dostawa klimakonwektorów wyposażonych w wentylatory z inwerterem (230V), zawory nagrzewnic, 
chłodnic wyposażone w elektrotermiczne siłowniki 230V AC, automatyka urządzeń w zakresie branży BMS. 
 

Numer Pomieszczenie Temp. Wody 
chłodzącej 

Typ fancoila Moc chłodnicza    
woda 

P02     
P02.LD.12 Sala szkoleniowa 16/18 52+82 2,78 
P02.LD.13 Sala ćwiczeniowa 16/18 2x82 3,78 
P02.LD.23 Pom. Socjalne 16/18 52 0,89 
P02.MB.14 Sala konferencyjna 16/18 2x82 3,78 
P02.AP.1 Mag. Sprzetu Jednorazowego Uzyt. 8/14 52 1,82 
P02.AP.2 Magazyn opatrunków i pieluch 8/14 2x52 3,64 
P02.AP.3 Mag. płynów 8/14 52 1,82 
P02.AP.4 Mag. implantów ortopedycznych 8/14 52 1,82 
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P02.AP.5 Mag. implantów kardiologicznych 8/14 32-2bieg  
P02.AP.7 Komora przyjęć 8/14 32-1bieg 0,92 
P02.AP.12 Dystrybucja komercja 8/14 32-1bieg 0,92 
P02.AP.21 Magazyn plynow 8/14 32-1bieg 0,92 
P01     
P01.END.43 Sala Seminaryjna 16/18 82 1,89 
P01.BO.96 Sala Briefingowa 16/18 52 0,89 
P01.PS.47 Sala Briefingowa 16/18 82 1,89 
P01.SR.1 Główna strefa relaksu  8/14 4x82 14,12 
P01.SR.2 Strefa relaksu 8/14 2x82 + 34 7,87 
P01.SR.4 Sala gier ping-pong 8/14 62+82 6,14 
P01.SR.5 Sala gier bilard 8/14 2x82 7,06 
P01.SR.3 Strefa gier cichych 8/14 62 2,61 
P01.SN.1 POKOJ CICHEJ NAUKI 8/14 62 2,61 
P01.SN.2 POKOJ CICHEJ NAUKI 8/14 62 2,61 
P01.SN.3 POKOJ CICHEJ NAUKI 8/14 62 2,61 
P01.SN.4 POKOJ CICHEJ NAUKI 8/14 34 - 2bieg 1,21 
P01.SN.5 POKOJ CICHEJ NAUKI 8/14 34 - 2bieg 1,21 
P01.SN.6 POKOJ CICHEJ NAUKI 8/14 62 2,61 
P01.SN.7 POKOJ CICHEJ NAUKI 8/14 34 - 2bieg 1,21 
P01.SN.8 SALA KONFERENCYJNA 8/14 52 1,82 
P01.SN.9 STANOWISKA KOMPUTEROWE 8/14 3x82 10,59 
P01.SN.10 LOBBY 8/14 82+32 4,45 
P01.SN.12 POKOJ CICHEJ NAUKI 8/14 34 - 2bieg 1,21 
P01.SN.13 SALA KONFERENCYJNA 8/14 52 1,82 
P00     
P00.ADM.1 Sala seminaryjna 8/14 82 3,53 
P00.COK.1 Sala semineryjna 8/14 82+52 5,35 
P00.COK.2 Telemonitoring 8/14 2x62 5,22 
P00.COK.7 Pom socjalne  8/14 34 0,81 
P00.COK.8 Call center 8/14 2x52 3,64 
P00.COK.9 Pokój informatyków 8/14 52 1,82 
P00.COK.10 Pokój informatyków 8/14 52 1,82 
P00.PL.1 Pokój seminaryjny 12m 8/14 82 3,53 
P00.CBK.10 Pok. Przech. Probek 16/18 52 0,89 
P1     
P1.ADM.1 Dzial Epidemiologii 8/14 52 1,82 
P1.ADM.2 Dzial Epidemiologii 8/14 62 2,61 
P1.ADM.3 Dzial Epidemiologii 8/14 62 2,61 
P1.ADM.4 Sekcja RODO 8/14 62 2,61 
P1.ADM.5 Sekcja ISO 8/14 62 2,61 
P1.ADM.6 Sekcja ISO 8/14 62 2,61 
P1.ADM.7 Dzial Informatyki 8/14 62 2,61 
P1.ADM.8 Dzial Informatyki 8/14 62 2,61 
P1.ADM.9 Dzial Informatyki 8/14 62 2,61 
P1.ADM.10 Sekcja Dietetyczek 8/14 52 1,82 
P1.ADM.11 Sekcja Dietetyczek 8/14 62 2,61 
P1.ADM.12 Sekcja Utrzymania Czystosci 8/14 62 2,61 
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P1.ADM.14 Biuro podawcze 8/14 34 2 bieg 1,21 
P1.ADM.15 Biuro podawcze 8/14 52 1,82 
P1.ADM.16 Sala spotkań 8/14 62 2,61 
P1.ADM.17 Pokój naczelnej pielęgniarki 8/14 34 2 bieg 1,21 
P1.ADM.18 Kasa 8/14 34 2 bieg 1,21 
P1.ADM.19 Pokoj Glownej Ksiegowej 8/14 34 2 bieg 1,21 
P1.ADM.20 Dzial Finansowo-Ksiegowy 8/14 52 1,82 
P1.ADM.21 Dzial Finansowo-Ksiegowy 8/14 52 1,82 
P1.ADM.22 Dzial Finansowo-Ksiegowy 8/14 52 1,82 
P1.ADM.23 Dzial Finansowo-Ksiegowy 8/14 52 1,82 
P1.ADM.25 Zamowienia Publiczne/Marketing i Promocja 8/14 52 1,82 
P1.ADM.26 Zamowienia Publiczne/Marketing i Promocja 8/14 52 1,82 
P1.ADM.27 Zamowienia Publiczne/Marketing i Promocja 8/14 52 1,82 
P1.ADM.28 Zamowienia Publiczne/Marketing i Promocja 8/14 52 1,82 
P1.ADM.30 Dzial Techniczny 8/14 62 2,61 
P1.ADM.31 Dzial Techniczny 8/14 52 1,82 
P1.ADM.33 Rezerwa 8/14 52 1,82 
P1.ADM.34 Rezerwa 8/14 52 1,82 
P1.ADM.35 Rezerwa 8/14 52 1,82 
P1.ADM.36 Rezerwa 8/14 52 1,82 
P1.ADM.37 Dzial Plac 8/14 52 1,82 
P1.ADM.38 Dzial Plac 8/14 52 1,82 
P1.ADM.39 Dzial Finansowo-Ksiegowy 8/14 52 1,82 
P1.ADM.40 Dzial Finansowo-Ksiegowy 8/14 52 1,82 
P1.ADM.41 Ksiegowosc 8/14 62 2,61 
P1.ADM.42 Pokój dyr. ds. ekonomicznych 8/14 34 2 bieg 1,21 
P1.ADM.43 Pokoj Z-cy Dyrektora 8/14 52 1,82 
P1.ADM.45 Pokoj Dyrektora 8/14 62 2,61 
P1.ADM.46 Pokój Pełnomocnika Dyrektora 8/14 34 2 bieg 1,21 
P1.ADM.47 Pokój Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa 8/14 34 2 bieg 1,21 
P1.ADM.48 Sekretariat 8/14 42 1,31 
P1.ADM.49 Dzisł planowania 8/14 82 3,53 
P1.ADM.50 Sluzba BHP 8/14 52 1,82 
P1.ADM.51 Inwentaryzacja i Kasacja 8/14 62 2,61 
P1.ADM.52 Dzial Analiz i Planowania 8/14 62 2,61 
P1.ADM.53 Dzial Analiz i Planowania 8/14 82 3,53 
P1.ADM.54 Dzial Organizacyjny 8/14 62 2,61 
P1.ADM.55 Dzial Organizacyjny 8/14 82 3,53 
P1.ADM.56 Dzial Organizacyjny 8/14 62 2,61 
P1.ADM.57 Dzial Rozliczen z Platnikami i Monit. Swiadczen 

Med. 
8/14 82 3,53 

P1.ADM.58 Dzial Rejestr. i Dok. Med. 8/14 82 3,53 
P1.ADM.59 Dzial Rozliczen z Platnikami i Monit. Swiadczen 

Med. 
8/14 62 2,61 

P1.ADM.60 Dzial Epidemiologii 8/14 62 2,61 
P1.ADM.61 Dzial Aparatury Medycznej 8/14 62 2,61 
P1.ADM.62 Dzial epidemiologii 8/14 52 1,82 
P1.ADM.63 Dzial Techniczny 8/14 62 2,61 
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P1.ADM.64 Sekretariat 8/14 34 2 bieg 1,21 
P1.ADM.65 Dzial Aparatury Medycznej 8/14 62 2,61 
P1.ADM.66 Dzial techniczny 8/14 62 2,61 
P1.ADM.67 Pokój  Dyrektora ds. Lecznictwa 8/14 34 2 bieg 1,21 
P1.ADM.69 Sekcja Socjalna Plac 8/14 62 2,61 
P1.ADM.70 Dzial Spraw Pracowniczych 8/14 52 1,82 
P1.ADM.71 Dzial Administracyjno-Eksploatacyjny 8/14 52 1,82 
P1.ADM.72 Sekcja Socjalna Plac 8/14 62 2,61 
P1.ADM.73 Dzial Spraw Pracowniczych 8/14 62 2,61 
P1.ADM.74 Dzial Administracyjno-Eksploatacyjny 8/14 62 2,61 
P1.ADM.75 Biuro Kierownika 8/14 52 1,82 
P1.ADM.76 Dzial Rozliczen z Platnikami i Monit. Swiadczen 

Med. 
8/14 82 3,53 

P1.ADM.77 Dzial Organizacyjny 8/14 62 2,61 
P1.ADM.78 Dzial Rejestr. i Dok. Med. 8/14 62 2,61 
P1.ADM.79 Sluzba BHP 8/14 62 2,61 
P1.ADM.80 Dzial Spraw Pracowniczych 8/14 62 2,61 
P1.ADM.81 Dzial Zaoparzenia 8/14 62 2,61 
P1.ADM.82 Sekcja Socjalna Plac 8/14 62 2,61 
P1.ADM.83 Dzial Spraw Pracowniczych 8/14 62 2,61 
P1.ADM.84 Dzial Administracyjno-Eksploatacyjny 8/14 62 2,61 
P1.ADM.85 Dział zaopatrzenia 8/14 62 2,61 
P1.ADM.86 Dzial Spraw Pracowniczych 8/14 62 2,61 
P1.ADM.87 Sekcja Socjalna Plac 8/14 62 2,61 
P1.ADM.88 Sluzba BHP 8/14 52 1,82 
P1.ADM.90 Dzial Rozliczen z Platnikami i Monit. Swiadczen 

Med. 
8/14 62 2,61 

P1.ADM.91 Dzial Rejestr. i Dok. Med. 8/14 62 2,61 
P1.ADM.92 Sekcja ds Obronnych/OC 8/14 62 2,61 
P1.ADM.93 Biuro podawcze 8/14 34 1 bieg 0,81 
P1.ADM.94 Biuro podawcze 8/14 34 1 bieg 0,81 
P1.ADM.98 Pokój Z-cy nacz. Pielęgniarki 8/14 34 2 bieg 1,21 
P1.ADM.101 Sala szkoleń 8/14 62 2,61 
P1.AP.2 ekspedycja 8/14 34 1 bieg 0,81 
P1.AP.3 pom.socjalne 8/14 52 1,82 
P1.AP.4 pom.administracyjne 8/14 62 2,61 
P1.AP.5 pom.szkoleniowe 8/14 2x82 7,06 
P1.AP.10 mag.cytostatykow 8/14 34 1 bieg 0,81 
P1.AP.11 izba recepturowa 8/14 34 1 bieg 0,81 
P1.AP.16 Mag. Leków do badań klinicznych 8/14 32 1 bieg 0,92 
P1.AP.18 administr. 8/14 34 1 bieg 0,81 
P1.AP.22 magazyn leków 8/14 32 2 bieg 1,21 
P1.AP.25 kierownik 8/14 34 2 bieg 1,21 
P1.AP.32 pom.admin. 8/14 34 1 bieg 0,81 
P1.AP.44 ekspedycja unit dose 8/14 2x82 7,06 
P1.AP.58 Pokój wypoczynkowy 8/14 34 2 bieg 1,21 
P1.AP.63 kierownik prac cyt. 8/14 52 1,82 
P1.AP.64 pom.admin. 8/14 34 1 bieg 0,81 
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P1.BR.1 P.informatykow 8/14 52 + 62 4,43 
P1.BR.2 p.kierownika 8/14 52 1,82 
P1.BR.3 p.biurowy 8/14 52 1,82 
P1.BR.4 p.biurowy 8/14 52 1,82 
P1.BR.5 p.informatykow 8/14 82 3,53 
P1.BR.6 p.biurowy 8/14 34 1 bieg 0,81 
P1.BR.7 laboratorium 8/14 34 2 bieg 1,21 
P1.BR.8 pok.biurowy 8/14 52 1,82 
P1.BR.9 laboratorium 8/14 34 2 bieg 1,21 
P1.BR.10 pok.biurowy 8/14 34 2 bieg 1,21 
P1.BR.11 sala konferencyjna 8/14 62 2,61 
P1.BR.12 Pom. socjalne 8/14 34 1 bieg 0,81 
P1.BR.17 Sala Konferencyjna 8/14 62 2,61 
P1.BR.18 Sala Konferencyjna 8/14 62 2,61 
P1.BR.19 laboratorium 8/14 34 2 bieg 1,21 
P1.BR.20 Pom. biurowe 8/14 52 1,82 
P1.BR.21 laboratorium 8/14 34 2 bieg 1,21 
P1.BR.22 Pom. biurowe 8/14 62 2,61 
P1.BR.23 Pom. biurowe 8/14 62 2,61 
P1.BR.24 Pom. biurowe 8/14 52+82 5,35 
P1.BR.26 Pom. biurowe 8/14 82 3,53 
P1.BR.27 Pom. biurowe 8/14 62 2,61 
P1.BR.28 Pom. socjalne 8/14 62 2,61 
P1.BR.30 p.informatykow 8/14 34 2 bieg 1,21 

7.6 Belki chłodzące 

Dostawa belek chłodniczych wyposażonych w detektory kondensacji ze stykiem bezpotencjałowym, 
zaworem z siłownikiem elektrotermicznym 230V AC. Automatyka w zakresie branży BMS. 
Wszystkie belki powinny być  dostarczone w wykonaniu higienicznym. 
 

Numer Pomieszczenie Typ belki 

Moc 
chłodnicza    

woda 
P02    
P02.BK.3 Bank krwi VPR/C-3000-2500-R2N + VPR/C-3000-2500-L2N 1,72 

P02.BK.4 
Biuro banku krwi i prac. 
immunologii VPR/C-1800-1300-L2N 0,42 

P02.BK.5 Prac. wydawania mat. VPR/C-1800-1300-L2N 0,42 

P02.BK.6 
Prac. immunologii 
transfuzjologicznej VPR/C-3000-2500-R2N + VPR/C-2400-1900-L2N 1,5 

P02.BK.7 
Pok. walidacji z pok. 
dyżurowym VPR/C-1800-1300-L2N 0,42 

P02.CS.31 Pok. kierownika VPR/C-1800-1300-R2N 0,42 
P02.LD.1 Prac. Białek VPR/C-1800-1300-R2N + VPR/C-2400-1900-L2N 1,06 
P02.LD.2 Prac. mikroskopowa VPR/C-2400-1900-R2N 0,64 

P02.LD.3 
Pok. walidacji z pok. 
dyżurowym VPR/C-1800-1300-L2N 0,42 

P02.LD.4 Prac. analityki ogólnej VPR/C-1800-1300-R2N + VPR/C-2400-1900-L2N 1,06 
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P02.LD.5 
Prac. hematologii i 
koagulologii VPR/C-2400-1900-R2N + VPR/C-2400-1900-L2N 1,28 

P02.LD.6 
Prac. biochemii i 
immunochemii VPR/C-2400-1900-R2N + VPR/C-3000-2500-L2N 1,5 

P02.LD.7 
Prac. przyjęcia mat. z 
prac. "cito" VPR/-1800-1300-L2N 0,42 

P02.LD.8 Sekretariat VPR/C-1800-1300-L2N 0,42 
P02.LD.9 Pok. kierownika VPR/C-1800-1300-L2N 0,42 
P02.LD.10 Kontrola jakości VPR/C-1800-1300-L2N 0,42 
P02.LD.11 Pok. asystencki VPR/C-1800-1300-L2N + VPR/C-1800-1300-R2N 0,84 
P02.LD.15 Prac. naukowa VPR/C-3600-3100-R2N 1,03 
P02.LD.24 Pom. pomocnicze VPR/C-1800-1300-R2N 0,42 
P02.PT.38 Pok. Asystenta VPR/C-1800-1300-R2N 0,42 
P02.MB.5 Pok. kierownika VPR-1800-1300-R2N 0,42 
P02.MB.7 Pok. wydawania wyników VPR-1800-1300-R2N 0,42 
P01    
P01.BO.20 Piel. Oddzial. VPR/C-3000-2500-L2N 0,86 
P01.BO.25 Gabinet Koordynatora VPR/C-2400-1900-L2N 0,64 
P01.BO.70 Pok. Wypoczynkowy VPR/C-2400-1900-L2N + VPR/C-2400-1900-R2N 1,28 
P01.BO.71 Pok. Wypoczynkowy VPR/C-1800-1300-L2N 0,42 
P01.BO.75 Pok. Opisowy VPR/C-2400-1900-S2N 0,64 
P01.BO.78 Dyzurka VPR/C-2400-1900-S2N 0,64 
P01.BO.94 Pokój trudnych rozmów VPR/C-1800-1300-R2N 0,42 
P01.END.3 Poczekalnia VPR/C-1800-1300-R2N + VPR/C-1800-1300-L2N 0,84 
P01.END.10 Rejestracja  
P01.END.11 Gab. Urologiczny VPR/C-1800-1300-R2N + VPR/C-1800-1300-L2N 0,84 

P01.END.13 Sala Wypoczynkowa 
VPR/C-1800-1300-R2N + VPR/C-1800-1300-L2N + VPR/C-
1800-1300-R2N 1,26 

P01.END.26 Pok.Pielęgniarski VPR/C-2400-1900-L2N 0,64 

P01.END.29 
Gab. Kierownika Oddz. 
Endoskopii VPR/C-3600-2100-R2N 1,03 

P01.END.32 Dyżurka VPR/C-2400-1900-L2N 0,64 
P01.END.35 Dyżurka VPR/C-2400-1900-L2N 0,64 
P01.END.33 Sekretariat VPR/C-3000-2500-R2N 0,86 
P01.END.34 Pok.Opis. VPR/C-3000-2500-R2N 0,86 
P01.END.47 Gab.Konsultacyjny ????  

P01.TK.3 
Biuro Informacji 
Toksykologicznej VPR/C-1800-1300-R2N 0,42 

P01.TK.5 
Biuro Informacji 
Toksykologicznej VPR/C-2400-1900-L2N 0,64 

P01.TK.6 Dyzurka Lek. VPR/C-1800-1300-L2N 0,42 

P01.TK.9 
Pracownia analiz 
toksykologicznych VPR/C-2400-1900-L2N 0,64 

P01.TK.15 
Pracownia analiz 
toksykologicznych VPR/C-2400-1900-R2N 0,64 

P01.TK.17 Pom. Personelu VPR/C-2400-1900-S2N 0,64 
P01.TK.24 Dyzurka Piel. VPR/C-1800-1300-R2N 0,42 
P01.POZ.1 Gab. Zabiegowy VPR/C-2400-1900-L2N 0,64 
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P01.POZ.2 Gab. Lekarski VPR/C-1800-1300-L2N 0,42 
P01.POZ.3 Gab. Lekarski VPR/C-1800-1300-L2N + VPR/C-1800-1300-R2N 0,84 
P01.POZ.4 Gab. Lekarski VPR/C-1800-1300-L2N 0,42 
P01.POZ.5 Gab. Zabiegowy VPR/C-2400-1900-R2N 0,64 
P01.POZ.6 Gab. Lekarski VPR/C-1800-1300-L2N 0,42 
P01.POZ.9 Gab. Pobran VPR/C-2400-1900-L2N 0,64 
P01.POZ.10 Rejestracja VPR/C-1800-1300-L2N + VPR/C-1800-1300-R2N 0,84 
P01.POZ.11 Gab. Zabiegowy VPR/C-2400-1900-L2N 0,64 
P01.POZ.12 Gab. Lekarski VPR/C-2400-1900-R2N 0,64 
P01.POZ.16 Gab. Lekarski VPR/C-1800-1300-L2N 0,42 
P01.POZ.17 Gab. Zabiegowy VPR/C-1800-1300-R2N 0,42 
P01.POZ.18 Gab. Lekarski VPR/C-1800-1300-L2N 0,42 
P01.POZ.22 Gab. Lekarski VPR/C-1800-1300-R2N 0,42 
P01.POZ.23 Gab. Zabiegowy VPR/C-2400-1900-L2N 0,64 
P01.POZ.25 Gab. Lekarski VPR/C-2400-1900-R2N 0,64 
P00    
P00.CBK.1 Dyzurka Lek. VPR/C-2400-1900-L2N 0,64 
P00.CBK.2 Sala Pac. VPR/C-2400-1900-S2N + VPR/C-2400-1900-S2N 1,28 
P00.CBK.6 Sala Pac. VPR/C-2400-1900-L2N + VPR/C-2400-1900-R2N 1,28 
P00.CBK.12 Laboratorium VPR/C-3000-2500-L2N 0,86 
P00.CBK.14 Pok. Zabieg. VPR/C-3000-2500-L2N 0,86 
P00.CBK.15 Pok. Konsult. VPR/C-2400-1900-L2N 0,64 
P00.CBK.16 Pok. Piel. VPR/C-1800-1300-L2N 0,42 
P00.CBK.17 Pok. Dyr. VPR/C-2400-1900-L2N 0,64 
P00.CBK.18 Administracja VPR/C-1800-1300-L2N 0,42 
P00.CBK.21 Punkt pieleniarski VPR/C-1800-1300-R2N 0,42 
P00.CBK.22 Pok. Monit. VPR/C-1800-1300-R2N 0,42 
P00.CBK.24 Poczekalnia VPR/C-1800-1300-R2N 0,42 
P00.AIT.7 Pok. Lek. VPR/C-3000-2500-L2N 0,86 
P00.TK.7 Gab. badań VPR/C-1800-1300-L2N 0,42 
P00.TK.9 Sekretariat VPR/C-2400-1900-L2N + VPR/C-2400-1900-R2N 1,28 
P00.TK.11 Gab. Kierownika VPR/C-2400-1900-L2N 0,64 

P00.TK.12 
Psycholog / Pokój 
rozmów VPR/C-1800-1300-R2N 0,42 

P00.TK.13 Gab. zabiegowy VPR/C-1800-1300-L2N 0,42 

P00.TK.14 
Gab. komora 
hiperbaryczna VPR/C-2400-1900-L2N 0,64 

P00.TK.15 Pokoj 3 lozkowy ZMIANA W ARCH 
P00.TK.16 Pielęgniarka oddziałowa ZMIANA W ARCH 
P00.TK.18 Pokoj lekarzy VPR/C-1800-1300-L2N + VPR/C-1800-1300-R2N 0,84 
P00.TK.20 Pokoj 2 lozkowy VPR/C-2400-1900-L2N + VPR/C-2400-1900-R2N 1,28 
P00.TK.23 Pokoj 3 lozkowy VPR/C-2400-1900-L2N + VPR/C-2400-1900-R2N 1,28 
P00.TK.26 Pokoj 2 lozkowy VPR/C-2400-1900-L2N + VPR/C-2400-1900-R2N 1,28 
P00.POP.1 Gabinet konsultacyjny VPR/C-2400-1900-L2N 0,64 
P00.PL.5 Punkt pielęgniarski VPR/C-1800-1300-L2N + VPR/C-1800-1300-R2N 0,84 
P00.PL.12 Gabinet kierownika VPR/C-2400-1900-R2N 0,64 
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P00.PL.15 Pok. łóżkowy VPR/C-3000-2500-L2N 0,86 
P00.PL.16 Pok. łóżkowy VPR/C-3000-2500-R2N 0,86 
P00.PL.17 Pok. łóżkowy VPR/C-3000-2500-L2N 0,86 
P00.PL.20 Pok. łóżkowy VPR/C-3000-2500-R2N 0,86 
P00.PL.21 Pok. łóżkowy VPR/C-3000-2500-L2N 0,86 
P00.PL.24 Pok. łóżkowy VPR/C-3000-2500-R2N 0,86 
P00.PL.25 Pok. badań VPR/C-3000-2500-R2N 0,86 
P00.PL.27 Pok. diagn. VPR/C-2400-1900-L2N 0,64 
P00.PL.28 Pok. badań VPR/C-2400-1900-R2N 0,64 
P00.PL.29 Pok. badań VPR/C-3000-2500-R2N 0,86 

P00.PGO.1 
Gab. Diagnostyczno-
Zabiegowy VPR/C-3000-2500-R2N 0,86 

P00.PGO.2 
Gab. dla pacjentek po 
drobnych zabiegach VPR/C-3000-2500-L2N 0,86 

P00.PGO.3 
Gab. Diagnostyczno-
Zabiegowy VPR/C-3000-2500-R2N 0,86 

P00.PGO.4 
pok. przygotowania do 
badania VPR/C-2400-1900-R2N 0,64 

P00.PGO.5 Gab. Lekarski VPR/C-2400-1900-L2N 0,64 
P00.PGO.6 Gab. Lekarski VPR/C-2400-1900-L2N 0,64 
P00.PGO.7 Gab. Lekarski VPR/C-2400-1900-L2N 0,64 
P00.PGO.8 Gab. poloznej VPR/C-2400-1900-L2N 0,64 

P00.PPG.1 
Gab. Diagnostyczno-
Zabiegowy VPR/C-2400-1900-L2N 0,64 

P00.PPG.2 
Gab. dla pacjentek po 
drobnych zabiegach VPR/C-2400-1900-L2N 0,64 

P00.PPG.3 Gab. Lekarski VPR/C-2400-1900-L2N 0,64 
P00.PPG.4 Gab. Lekarski VPR/C-1800-1300-L2N 0,42 
P00.PPG.5 Gab. Lekarski VPR/C-3000-2500-R2N 0,86 
P00.PPG.6 Gab. Lekarski VPR/C-2400-1900-R2N 0,64 
P00.PPG.7 Gab. poloznej VPR/C-1800-1300-S2N 0,42 

P00.PPG.8 
Gab. Diagnostyczno-
Zabiegowy VPR/C-3000-2500-L2N 0,86 

P00.PRT.1 Gab. Lekarski VPR/C-2400-1900-L2N 0,64 
P00.PRT.2 Gab. Lekarski VPR/C-1800-1300-L2N 0,42 
P00.PRT.3 Gab. Lekarski VPR/C-2400-1900-L2N 0,64 
P00.PU.1 Gab. Lekarski VPR/C-1800-1300-L2N + VPR/C-1800-1300-R2N 0,84 
P00.PU.2 Gab. Lekarski VPR/C-1800-1300-L2N + VPR/C-1800-1300-R2N 0,84 

P00.PU.3 
Gabinet diagnostyczno-
zabiegowy VPR/C-1800-1300-L2N + VPR/C-1800-1300-R2N 0,84 

P00.PNN.1 Gab. Lekarski VPR/C-2400-1900-L2N 0,64 
P00.PNN.2 Gab. Lekarski VPR/C-3000-2500-R2N 0,86 

P00.PNN.4 
Gab. Diagnostyczno-
Zabiegowy VPR/C-2400-1900-L2N 0,64 

P00.HEM.9 Pokój kierownika VPR/C-3000-2500-L2N 0,86 
P00.HEM.10 Pokój Lekarski VPR/C-2400-1900-L2N 0,64 
P00.HEM.14 Pokój techniczny VPR/C-2400-1900-L2N 0,64 
P00.HEM.18 Pok. Piel. VPR/C-2400-1900-L2N 0,64 
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P00.IP.10 Gab. Lek. VPR/C-1800-1300-L2N 0,42 
P00.IP.17 Gab. Zabiegowy VPR/C-1800-1300-S2N 0,42 
P00.IP.18 Gab. Ginekologiczny VPR/C-1800-1300-L2N + VPR/C-1800-1300-R2N 0,84 
P00.IP.20 Gab. Pediatryczny VPR/C-1800-1300-L2N + VPR/C-1800-1300-R2N 0,84 
P00.IP.21 Gab. Laryngologiczny VPR/C-1800-1300-L2N + VPR/C-1800-1300-R2N 0,84 
P00.IP.22 Gab. Okulistyczny VPR/C-1800-1300-R2N 0,42 
P00.IP.27 Gab. Urologiczny VPR/C-1800-1300-L2N 0,42 
P00.IP.30 Gab. Chorurgiczny VPR/C-2400-1900-L2N + VPR/C-2400-1900-R2N 1,28 
P00.IP.31 Gab. Chorurgiczny VPR/C-2400-1900-L2N + VPR/C-2400-1900-R2N 1,28 
P00.IP.32 Gab. Chorurgiczny VPR/C-1800-1300-L2N + VPR/C-1800-1300-R2N 0,84 
P00.IP.33 Gab. Badan VPR/C-1800-1300-L2N 0,42 
P00.IP.52 Gabinet USG VPR/C-1800-1300-R2N 0,42 
P00.IP.54 Gabinet USG VPR/C-1800-1300-L2N 0,42 
P00.IP.84 Pok. Opisowy VPR/C-1800-1300-R2N 0,42 
P00.IP.96 Pok. Lek. VPR/C-3000-2500-R2N 0,86 
P00.IP.99 Pok. Piel. VPR/C-3000-2500-R2N 0,86 
P00.IP.100 Gab. Piel. Oddzial. VPR/C-3000-2500-R2N 0,86 
P00.IP.103 Dyzurka Piel. VPR/C-2400-1900-R2N 0,64 
P00.IP.104 Dyzurka Lek. VPR/C-2400-1900-R2N 0,64 
P00.IP.107 Gab. Kierownika VPR/C-2400-1900-R2N 0,64 
P00.IP.108 Sekretariat VPR/C-2400-1900-R2N 0,64 
P00.IP.127 Pok. Opisowy VPR/C-1800-1300-R2N 0,42 
P1    
P1.IG.1 Pom. biurowe VPR/C-3000-2500-R2N + VPR/C-3000-2500-L2N 1,72 
P1.IG.6 pr.immunoonkologii VPR/C-3000-2500-L2N 0,86 
P1.IG.8 izol.kw.nukleinowych VPR/C-2400-1900-L2N 0,64 
P1.IG.9 Pre-PCR VPR/C-3000-2500-R2N + VPR/C-3000-2500-L2N 1,72 
P1.IG.11 Post-PCR VPR/C-3000-2500-R2N 0,86 
P1.IG.12 Maszynownia VPR/C-3000-2500-L2N 0,86 
P1.IG.17 punt przyjm. mat.biol. VPR/C-3600-3100-L2N 1,03 
P1.POR.1 Rejestracja/ Informacja VPR/C-1800-1300-L2N 0,42 

P1.PCN.1 
Gab. Diagnostyczno-
Zabiegowy VPR/C-2400-1900-L2N 0,64 

P1.PCN.2 Gab. Lekarski VPR/C-3000-2500-R2N 0,86 
P1.PCN.3 Gab. Lekarski VPR/C-3000-2500-L2N 0,86 

P1.PCO.1 
Gab. Diagnostyczno-
Zabiegowy VPR/C-3000-2500-L2N 0,86 

P1.PCO.2 Gab. Lekarski VPR/C-2400-1900-R2N 0,64 
P1.PCO.3 Gab. Lekarski VPR/C-3000-2500-L2N 0,86 

P1.PNC.1 
Gab. diagnostyczno 
zabiegowy VPR/C-1800-1300-R2N 0,42 

P1.PNC.2 Gab. Lekarski VPR/C-2400-1900-R2N 0,64 
P1.PNC.3 Gab. Lekarski VPR/C-2400-1900-L2N 0,64 
P1.PNC.4 Gab. Lekarski VPR/C-2400-1900-L2N 0,64 
P1.PNC.5 Gab. Lekarski VPR/C-2400-1900-R2N 0,64 
P1.PN.1 Gab. Lekarski VPR/C-2400-1900-R2N 0,64 
P1.PN.2 Gab. Lekarski VPR/C-3000-2500-L2N 0,86 
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P1.PN.3 Gab. Lekarski VPR/C-3000-2500-L2N 0,86 
P1.PN.4 Gab. Lekarski VPR/C-3000-2500-L2N 0,86 
P1.PN.5 Pracownia EMG VPR/C-2400-1900-R2N 0,64 

P1.PN.6 
Gab. diagnostyczno 
zabiegowy VPR/C-2400-1900-L2N 0,64 

P1.PN.7 Pracownia EEG VPR/C-2400-1900-L2N 0,64 
P1.RE.1 Informacja VPR/C-1800-1300-L2N 0,42 
P1.RE.5 Masaż VPR/C-2400-1900-R2N 0,64 

P1.RE.6 
Gab. Diagnostyczno-
terapeutyczny VPR/C-3600-3100-R2N 1,03 

P1.RE.8 Kinezyterapia dzieci 
VPR/C-2400-1900-R2N + VPR/C-2400-1900-L2N + 
VPR/C-2400-1900-L2N 1,92 

P1.RE.10 Fizykoterapia 
VPR/C-1800-1300-R2N + VPR/C-1800-1300-L2N + 
VPR/C-1800-1300-L2N + VPR/C-1800-1300-R2N 1,68 

P1.RE.11 
Gab. diagnostyczno-
terapeutyczny VPR/C-1800-1300-L2N + VPR/C-1800-1300-L2N 0,84 

P1.RE.16 Kinezykoterapia-dorosli 
VPR/C-3000-2500-R2N + VPR/C-3000-2500-R2N + 
VPR/C-3000-2500-R2N 2,58 

P1.RE.17 
Trening funkcjonalny i 
silowy 

VPR/C-3000-2500-R2N + VPR/C-3000-2500-R2N + 
VPR/C-3000-2500-R2N 2,58 

P1.RE.19 Pok. wypoczynkowy VPR/C-3600-3100-R2N 1,03 
P1.RE.20 Gab. masażu VPR/C-3000-2500-L2N 0,86 
P1.RE.21 Gab. Lekarski VPR/C-1800-1300-L2N + VPR/C-1800-1300-R2N 0,84 
P1.RE.22 Gab. zabiegowy VPR/C-1800-1300-L2N + VPR/C-1800-1300-R2N 0,84 
P1.RE.23 Pok. koordynatora działu VPR/C-1800-1300-L2N + VPR/C-1800-1300-R2N 0,84 

P1.RE.24 
Gab. pracy 
indywidualnej VPR/C-1800-1300-L2N + VPR/C-1800-1300-R2N 0,84 

P1.RE.25 
Gab. psychol-
logopedyczny VPR/C-1800-1300-L2N + VPR/C-1800-1300-R2N 0,84 

P1.RE.26 Gab. terapii zajeciowej VPR/C-1800-1300-L2N + VPR/C-1800-1300-R2N 0,84 
P1.RE.27 Pom. Socjalne VPR/C-1800-1300-L2N 0,42 
P1.RE.28 Diatermia VPR/C-1800-1300-L2N 0,42 
P1.RE.37 Krioterapia VPR/C-1800-1300-L2N 0,42 
P1.RE.38 Kinezykoterapia VPR/C-2400-1900-R2N + VPR/C-2400-1900-L2N 1,28 
P1.RE.39 Fizykoterapia VPR/C-3000-2500-R2N + VPR/C-3000-2500-L2N 1,72 
P1.PNN.1 Gab. Lek VPR/C-1800-1300-L2N + VPR/C-1800-1300-R2N 0,84 

P1.PNN.2 
Gab. Dianostyczno-
Zabiegowy VPR/C-1800-1300-L2N + VPR/C-2400-1900-R2N 1,06 

 

7.7 Urządzenia chłodnicze 

 Agregaty wody lodowej dostarczone z kompletną automatykąwyposażoną w interfejs komunikacyjny 
BACnet/IP. Automatyka wody lodowej w zakresie branży BMS. Wszystkie zawory regulacyjne 
dostarczone z siłownikami 0-10V DC, zasilanie 24V AC, klapy dostarczone z napędami zał/wył 230 VAC 
z dodatkowym kompletem wyłączników krańcowych na potrzeby BMS (styki bezpotencjałowe). 
Wykonawca branży sanitarnej wykona montaż hydrauliczny wszystkich elementów BMS na instalacji 
(czujniki ciśnienia, osłony czujników temperatur, czujniki różnicy ciśnień, czujniki przepływu) 
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 Pompy w maszynowni wody lodowej. Wszystkie pompy wymagające utrzymywanie zadanej dyspozycji 
wyposażone w fabryczny czujnik różnicy ciśnień. Wartość zadana dla pomp będzie przesyłana z BMS 
poprzez sygnał 0-10VDC. Wszystkie pompy wyposażone w styki bezpotencjałowe sygnalizujące pracę 
oraz awarię każdej pompy. Załączanie pomp poprzez styk bezpotencjałowy. Na potrzeby monitorowania 
wszystkie pompy wyposażone w interfejs komunikacyjny modbus RTU. Parametryzacja i uruchomienie 
pomp w zakresie branży sanitarnej (serwis fabryczny pomp). 

 Wszystkie liczniki zużycia mediów (ciepło, chłód) dostarczone i zmontowane z nakładkami 
komunikacyjnymi m-bus (2 – przewodowy). Na etapie realizacji wykonawca BMS poda wytyczne do 
konfiguracji adresów przystawek komunikacyjnych. Dostawca liczników skonfiguruje je zgodnie z 
wytycznymi BMS. Nie dopuszcza się stosowania zewnętrznych konwerterów impulsowych na protokół m-
bus. 

 Klimatyzatory i pompy ciepła dostarczone z kompletną automatyką wyposażoną w interfejs 
komunikacyjny BACnet/IP. 

 Dla wszystkich jednostek zewnętrznych klimatyzatorów typu Split i VRV należy wykonać osłony przed 
wiatrem wg wytycznych producenta. 

CH1, P1, P2, 

 

Agregat chłodniczy ze skraplaczem chłodzonym powietrzem atmosferycznym,  
tz=32OC, Qch=1157 kW 
Glikol etylenowy 35% 6/12°C 
Agregat będzie wyposażony w moduł hydrauliczny zawierający zbiornik 
buforowy, podwójne pompy obiegoweo płynnej regulacji wydajności, o Q= 
185m3/h i Hp=196kPa (min. wyd.36m3/h, naczynie wzbiorcze systemu 
zamkniętego i zawór bezpieczeństwa oraz freecooling i system odzysku 
ciepła skraplania pracujący na 35%glikolu propylenowym. 
Wyposażenie: szafa zasilająco-sterująca, czujnik przepływu, komplet 
amortyzatorów, moduł komunikacyjny do BMS 

1 

CH2, P3, P4 Agregat chłodniczy ze skraplaczem chłodzonym powietrzem atmosferycznym,  
tz=32OC, Qch=1157 kW 
Glikol etylenowy 35% 6/12°C 
Agregat będzie wyposażony w moduł hydrauliczny zawierający zbiornik 
buforowy, podwójne pompy obiegowe o płynnej regulacji wydajności, o Q= 
185m3/h i Hp=196kPa (min. wyd.36m3/h), naczynie wzbiorcze systemu 
zamkniętego i zawór bezpieczeństwa oraz system odzysku ciepła skraplania 
pracujący na 35% glikolu propylenowym. 
Wyposażenie: szafa zasilająco-sterująca, czujnik przepływu, komplet 
amortyzatorów, moduł komunikacyjny do BMS 

1 

P5, P6,  
Pompa cyrk. inst. wody 8/14OC zasilającej klimakonwektory,  podwójna, praca 
naprzemienna,  wydajność  jednej pompy: Q=54,0  m3/h, wysokość 
podnoszenia Hp = 128kPa 

1 

P7, P8 
Pompa cyrk. inst. wody 16/18OC zasilającej belkI chłodzące;  podwójna, praca 
naprzemienna,  wydajność  jednej pompy: Q=65,0  m3/h, wysokość 
podnoszenia Hp=188kPa 

1 

P9, P10, P11, P12 Wg proj. węzła cieplnego  2 

P13, P14 Wg proj. węzła cieplnego 1 

P17 ÷ P59 Pompy instalacji odzysku ciepła o.c. w centralach 25% glikol etylenowy 42 
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ChP1, ChP1Z Chłodnica powietrza wg proj. techn. medycznej 
przy tz=+40OC (lato) i  tz=-20OC (zima) 
- agregat skraplający z inwerterem, przystosowany do pracy całorocznej, 
temperatura i moc chłodnicza wg. projektu technologii (lub Dostawcy komory 
na odpady medyczne), 
- jednostka wewnętrzna, mocchłodnicza wg. projektu technologii (lub 
Dostawcy komory na odpady medyczne),. 
Wyposażenie: termostat pomieszczeniowy, 

1 

ChP2, ChP2Z Chłodnica powietrza wg proj. techn. medycznej 
przy tz=+40OC (lato) i  tz=-20OC (zima) 
- agregat skraplający z inwerterem, przystosowany do pracy całorocznej, moc 
chłodnicza wg. projektu technologii (lub Dostawcy chłodni) 
- jednostka wewnętrzna, moc chłodnicza wg. projektu technologii 
(lubDostawcy chłodni),. 
Wyposażenie: termostat pomieszczeniowy, 

1 

JED1 Pomp ciepła ze skraplaczem chłodzonym 35% glikolem propylenowym; ∑Qch 
50kW, Nel=15,9, to=6O, t1/t2 = 40/44,5OC, z inwerterem, do współpracy z 
klimatyzatorami  obsługującymi pom. elektr. i teletechniczne 

1 

JED2 Pomp ciepła ze skraplaczem chłodzonym 35% glikolem propylenowym; ∑Qch 
58kW, Nel=16,9, to=6O, t1/t2 = 40/44,5OC, z inwerterem, do współpracy z 
klimatyzatorami  obsługującymi pom. elektr. i teletechniczne 

1 

JED3 Pomp ciepła ze skraplaczem chłodzonym 35% glikolem propylenowym; ∑Qch 
40kW, Nel=12,1, to=6O, t1/t2 = 40/44,5OC, z inwerterem, do współpracy z 
klimatyzatorami  obsługującymi pom. elektr. i teletechniczne 

1 

JED4 Pomp ciepła ze skraplaczem chłodzonym 35% glikolem propylenowym; ∑Qch 
45kW, Nel=13,8, to=6O, t1/t2 = 40/44,5OC, z inwerterem, do współpracy z 
klimatyzatorami  obsługującymi pom. elektr. i teletechniczne 

1 

JED5 Pomp ciepła ze skraplaczem chłodzonym 35% glikolem propylenowym; ∑Qch 
31kW, Nel=8,4, to=6O, t1/t2 = 40/44,5OC, z inwerterem, do współpracy z 
klimatyzatorami  obsługującymi pom. elektr. i teletechniczne 

1 

SCh Sucha chłodnica cieczy do współpracy z pompami ciepła JED1÷JED5 
czynnik 35% glikol propylenowy; Qch 291kW, Nel=14,7kW, tot=35O, t1/t2 = 
40/45OC, 

1

VRF.44.1 Agregat skraplający z inwerterem do współpracy z chłodnicą w centrali 
klimatyzacyjnej; Qch=45kW przy tz=35OC 

1

VRF.44.2 Agregat skraplający z inwerterem do współpracy z chłodnicą w centrali 
klimatyzacyjnej; Qch=28kW przy tz=35OC 

1

 Płytowy wymiennik ciepła, skręcany, z możliwością czyszczenia o mocy 420 
kW, przy parametrach woda 8/14OC, 35% glikol etylenowy 6/12OC, opory 
przepływu ≤35kPa, PN10 

1

 Płytowy wymiennik ciepła, skręcany, z możliwością czyszczenia o mocy 180 
kW, przy parametrach woda 16/18OC, 35% glikol etylenowy 6/12OC, opory 
przepływu ≤35kPa, PN10 

1

 Naczynie wzbiorcze obiegu chłodnic : 
- ciśnieniowe naczynie wzbiorcze Statico SU1000.6 na max. ciśnienie 

robocze 0,6 MPa, 
- układ odgazowania TecBox – Vento V4.1E Connect, [N = 0,75 kW], 
- elementy przyłączeniowe 

1

 Naczynie wzbiorcze obiegu klimakonwektorów: 
- ciśnieniowe naczynie wzbiorcze Statico SU140.6 na max. ciśnienie 

robocze 0,6 MPa, 
- elementy przyłączeniowe 

1
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 Naczynie wzbiorcze obiegu belek chłodzących: 
- ciśnieniowe naczynie wzbiorcze Statico SU140.6 na max. ciśnienie 

robocze 0,6 MPa, 
- elementy przyłączeniowe 

1
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