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Spis czesci rysunkowej

Nr dokumentu Tytut Skala
BRANZA SANITARNA

240-1P-A1-XX-TD-S-00201 | Opis techniczny -
240-IP-A2-02-DR-S-50201 | Rzut poziomu 02 - Inst. sanit. - BUDYNEK A2 1:100
240-IP-A2-02-DR-S-50202 | Rzut poziomu 02 - Inst. sanit. - BUDYNEK A2 1:100
240-IP-A2-01-DR-S-50203 | Rzut poziomu 01 - Inst. sanit. - BUDYNEK A2 1:100
240-IP-A2-01-DR-S-50204 | Rzut poziomu 01 - Inst. sanit. - BUDYNEK A2 1:100
240-1P-A2-0-DR-S-50205 Rzut poziomu 0 - Inst. sanit. - BUDYNEK A2 1:100
240-1P-A2-0-DR-S-50206 Rzut poziomu 0 - Inst. sanit. - BUDYNEK A2 1:100
240-1P-A2-1-DR-S-50207 Rzut poziomu 1 - Inst. sanit. - BUDYNEK A2 1:100
240-1P-A2-1-DR-S-50208 Rzut poziomu 1 - Inst. sanit. - BUDYNEK A2 1:100
240-IP-A2-1-DR-S-50209 Rzut poziomu 2 - Inst. sanit. - BUDYNEK A2 1:100

240-IP-A2-1-DR-S-50210 Rzut poziomu 2 - Inst. sanit. - BUDYNEK A2 1:100

240-1P-A2-2Z-SD-S-50213 | Schemat instalacji hydrantowej - BUDYNEK A2

240-1P-00-XX-DE-S-50214 | Detal usuniecia kolizji

240-1P-00-XX-DE-S-50215 | Szczegdty instalacji WOD-KAN

240-IP-00-XX-DE-S-50216 | Podtaczenia urzadzen sanitarnych

240-IP-00-Z2Z-SD-S-50217 | Schemat stacji uzdatniania wody

240-IP-A2-02-DR-S-56211 | Rzut poziomu 02 - Inst. centralnego ogrzewania - BUDYNEK A2 - cze$¢ 1 1:100

240-IP-A2-02-DR-S-56212 | Rzut poziomu 02 - Inst. centralnego ogrzewania - BUDYNEK A2 - cze$¢ 2 1:100
240-IP-A2-01-DR-S-56213 | Rzut poziomu 01 - Inst. centralnego ogrzewania - BUDYNEK A2 - cze$¢ 1 1:100
240-1P-A2-01-DR-S-56214 | Rzut poziomu 01 - Inst. centralnego ogrzewania - BUDYNEK A2 - cze$¢ 2 1:100
240-1P-A2-0-DR-S-56215 Rzut poziomu 0 - Inst. centralnego ogrzewania - BUDYNEK A2 - cze$¢ 1 1:100
240-1P-A2-0-DR-S-56216 Rzut poziomu 0 - Inst. centralnego ogrzewania - BUDYNEK A2 - cze$¢ 2 1:100
240-1P-A2-1-DR-S-56217 Rzut poziomu 1 - Inst. centralnego ogrzewania - BUDYNEK A2 - cze$¢ 1 1:100

240-1P-A2-1-DR-S-56218 Rzut poziomu 1 - Inst. centralnego ogrzewania - BUDYNEK A2 - cze$¢ 2 1:100

240-IP-00-XX-SD-S-56219 | Schemat podtaczenia odbiornikéw ciepta/chtodu
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PODZIAL NA ETAPY DLA PROJEKTU BUDOWLANEGO

ZAMIENNEGO

Podziat projektu wykonawczego, w zakresie branzy SANITARNEJ, obejmujacego czesci budynkéw A1
i A2 nieobjete etapami |-V, przewidziane do realizacji w etapie VI, okre$lonym w decyzji nr DAR-UA-
11.11775.2012 z dnia 18.12.2012 r., z ktérego wyodrebnia si¢ etapy:

Etap VII — obejmujacy zmiane zamierzonego sposobu uzytkowania czesci budynku Af,
w osiach 1+28/J”+K™, na zespdt oddziatow specjalistycznych, pracownie specjalistyczna,
hostel specjalistyczny, szatnie i magazyny, pomieszczenia techniczne i komunikacje, z
podziatem na podetapy wymienione ponizej;

Etap VIII — obejmujacy zmiane zamierzonego sposobu uzytkowania czesci budynku A2,
w osiach 9'+18/F+J” w cze$ci A-2-1 oraz w osiach 1'+27/A'+J" w czesci A-2-2, na: zespot
oddziatow  specjalistycznych, poradni specjalistycznych, pracowni specjalistycznych,
laboratoria, pomieszczenia: izby przyje¢, bloku operacyjnego, centralnej sterylizatorni, banku
krwi, apteki, podstawowej opieki zdrowotnej, administracji, relaksu, szatnie imagazyny,
pomieszczenia techniczne i komunikacje, z podziatem na podetapy wymienione ponize;.

W zatgcznikach graficznych nr od 240-IP-00-03-SD-A-00001 do 240-IP-00-17-SD-A-00021,
obejmujacych 21 kondygnacji szpitala, zostat przedstawiony schemat etapowania, w podziale na stan
realizacji :

- Zrealizowane — Etap I, II, lIl, IV,

- W trakcie realizacji — Etap VI,

- Niezrealizowane - Etap V,

- Objete niniejszym opracowaniem — Etap VII i VIII.

ETAP VIl > BUDYNEK A1
obejmuje:

* BUDYNEK A1 - POZIOMY OD 03 DO 17 (Z WYLACZENIEM KONDYGNACJI 01)

(03,02 - kondygnacje podziemne, kondygnacje nadziemne 01, 0, 1...17)

Kazdy Etap zostat odpowiednio podzielony na Podetapy realizacji zwane dalej Fazami.

Przewidziano podziat faz na odpowiednio:

a — zagospodarowanie pustostandw szpitala,

b - przebudowa istniejgcych jednostek szpitala .

Ponizej przedstawiony zostat opis poszczegélnych jednostek za pomoca osi konstrukcyjnych oraz
przypisane mu odpowiednie Podetapy/Fazy.

— Podetap VII-0 (Faza 0): poziom 03 (piwnica -1) w osiach 1+8/J""+K" oraz poziom 17 (18 pietro)
w osiach 17+8/J"+K", 8+10/J”+K — pomieszczenia techniczne i komunikacja.

— Podetap VlI-1a (Faza 1a): poziom 16 (17 pigtro) w osiach 16'+25/J"+K” — Oddziat Neonatologii.

— Podetap VII-2a (Faza 2a): poziom 16 (17 pietro) w osiach 1"+16'/J"+K" — Oddziat Potozniczy
z blokiem porodowym.

— Podetap VlI-3a (Faza 3a): poziom 15 (16 pigtro) w osiach 18+25/J"+K"” — Oddziat Endokrynologii.

— Podetap Vll-4a (Faza 4a): poziom 15 (16 pigtro) w osiach 10+18/J"+K"” — Oddziat Chemioterapii.
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— Podetap VlI-5a (Faza 5a): poziom 15 (16 pietro) w osiach 1”’+10/J"+K” — Oddziat Onkologii
Ogolnej.
— Podetap VlI-6a (Faza 6a): poziom 13 (14 pigtro) w osiach 1"+8/J"+K" — Hostel Onkologiczny.

— Podetap VII-8a (Faza 8a): poziom 11 (12 pietro) w osiach 8+16'/J"+K” — Oddziat Neurochirurgii.

— Podetap VII-9a (Faza 9a): poziom 11 (12 pietro) w osiach 1"+8/J"+K” — Oddziat Geriatryczny.

— Podetap VII-10a (Faza 10a): poziom 10 (11 pietro) w osiach 1""+25/J"+K" — Oddziat Chirurgii
Onkologicznej.

— Podetap VIl-11a (Faza 11a): poziom 9 (10 pietro) w osiach 17+8/J"+K” - Pracownia
Histopatologii.

— Podetap VII-12a (Faza 12a): poziom 8 (9 pietro) w osiach 1""+8/J"+K” — Oddziat Medycyny
Paliatywne;.

— Podetap VII-13a (Faza 13a): poziom 7 (8 pigtro) w osiach 1”"+8/J"+K" — Oddziat Urologii.

— Podetap VII-14a (Faza 14a): poziom 6 (7 pietro) w osiach 1"'+8/J"+K" — Oddziat Ginekologii
Onkologiczne;.

— Podetap VlI-15a (Faza 15a): poziom 3 (4 pigtro) w osiach 1"+8/J"+K" — Oddziat Radioterapii.

— Podetap VII-16a (Faza 16a): poziom 0 (1 pietro) w osiach 1+10/H+K” — Oddziat Chemioterapii
Dziennej.

— Podetap VII-17a (Faza 17a): poziom 02 (piwnica) w osiach 1+9/L+K™ — Szatnie i magazyny,
pomieszczenia techniczne i komunikacja.

( ): ( )
— Podetap VlI-7a (Faza 7a): poziom 11 (12 pigtro) w osiach 16'+25/J"+K” — Oddziat Neurologii.
( ): ( )
(

— Podetap VII-18a (Faza 18a): poziom 12 (13 pietro) w osiach 1”+8/J"+K” — Centrum Symulacji
Medycznych.

— Podetap VII-19a (Faza 19a): poziom 14 (15 pietro) w osiach 1”"+10/J"+K” - Oddziat Pediatrii
i Hematologii.

— Podetap VII-20a (Faza 20a): poziom 14 (15 pietro) w osiach 10+16'/J"+K” — Oddziat Leczenia
Jednego Dnia Onkohematologii Dzieciecej z odcinkiem transplantologicznym.

— Podetap VIl-21a (Faza 21a): poziom 14 (15 pietro) w osiach 16'+25/J"+K" — Oddziat Pediatrii
i Onkologi.

— Podetap VII-22a (Faza 22a): poziom 5 (6 pietro) w osiach 17+8/J"+K” — Oddziat
Elektrokardiologii.

— Podetap VII-23a (Faza 23a): poziom 4 (5 pietro) w osiach 1""+8/J"+K" — Oddziat Kardiologii
Dzieciecej.

— Podetap VII-24a (Faza 24a): poziom 1 (2 pietro) w osiach 1"+8/J"+K” — Oddziat Chirurgii
Naczyniowej.

ETAP Vil > BUDYNEK A2

obejmuje:

¢ BUDYNEK A2 - POZIOMY OD 02 DO 1
(02 - kondygnacja podziemna, kondygnacje nadziemne 01, 0, 1)

Kazdy Etap zostat odpowiednio podzielony na Podetapy realizacji zwane dalej Fazami.
Przewidziano podziat faz na odpowiednio:

a — zagospodarowanie pustostandw szpitala,

b — przebudowa istniejacych jednostek szpitala .
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Ponizej przedstawiony zostat opis poszczegélnych jednostek za pomoca osi konstrukcyjnych oraz
przypisane mu odpowiednie Podetapy/Fazy.

Podetap VIII-0 (Faza 0): poziom 02 (piwnica) w osiach 8+10'/D+J’, 10'+16'/K+J’, 13+18/D+D’ -
pomieszczenia techniczne i komunikacja.

Podetap VIIl-1a (Faza 1a): poziom 0 (1 pietro) w osiach 10'+25'/A+F — Izba Przyjec.

Podetap VIIl-2a (Faza 2a): poziom 02 (piwnica) w osiach 19+27/D+H - Laboratoria
diagnostyczne.

Podetap VIII-3a/b (Faza 3a/b): poziom 01 (parter) w osiach 9'+22/C+J” — Blok Operacyjny z salq
wybudzen.

Podetap VlIl-4a (Faza 4a): poziom 02 (piwnica) w osiach 10+18/D+F — Centralna Sterylizatornia.
Podetap VlII-5a (Faza 5a): poziom 02 (piwnica) w osiach 18+19/D+F - Bank Krwi.

Podetap VIII-6b (Faza 6b): poziom 02 (piwnica) w osiach 9'+18'/F+J’ oraz poziom 1 (2 pietro) w
osiach 10+18'/F'+J” — Apteka z pracownig cytostatyczna.

Podetap VIII-7a (Faza 7a): poziom 1 (2 pietro) w osiach 1"+10/A’+F — Poradnie.

Podetap VIII-8b (Faza 8b): poziom 1 (2 pigtro) w osiach 9'+10/F+J” — Pracownia Immunopatologii
i Genetyki.

Podetap VIII-9a (Faza 9a): poziom 0 (1 pietro) w osiach 2+10’/B+F — Poradnie.

Podetap VIII-10b (Faza 10b): poziom 0 (1 pietro) w osiach 9'+10/F+J” - Centrum Opieki
Koordynowane;.

Podetap VIlI-11a (Faza 11a): poziom 02 (piwnica) w osiach 1+2/A+D, 2+27/C+D, 25'+27/D+F -
Szatnie i magazyny.

Podetap VIII-12a (Faza 12a): poziom 0 (1 pigtro) w osiach 25'+27/H+J' — Oddziat Anestezjologii i
Intensywnej Terapii.

Podetap VIII-13a (Faza 13a): poziom 0 (1 pietro) w osiach 17'+22/E+G - Pracownia
Hemodynamiki przy Izbie Przyjec.

Podetap VIII-14b (Faza 14a). poziom 0 (1 pietro) w osiach 17+18'/F+J — Centrum Badan
Klinicznych.

Podetap VIII-15b (Faza 15b); poziom 0 (1 pietro) w osiach 16+17/G+G — Pracownia
Pediatrycznej Opieki Paliatywne;.

Podetap VIII-16b (Faza 16b): poziom 0 (1 pietro) w osiach 10+17/G+H - Oddziat
Polisomnografii.

Podetap VIII-17a (Faza 17a): poziom 01 (parter) w osiach 21+27/C+F — Oddziat Endoskopii i
Chirurgii jednego Dnia.

Podetap VIII-18a (Faza 18a): poziom 01 (parter) w osiach 1+2/A+D, 9'+18/B+C - Strefa Relaksu
Studentéw.

Podetap VIII-19a (Faza 19a): poziom 01 (parter) w osiach 2+9'/C+D — POZ (Podstawowa Opieka
Zdrowotna).

Podetap VIII-20a (Faza 20a): poziom 1 (2 pietro) w osiach 16+27/B3+H — Administracja
Szpitalna.

Podetap VIII-21a (Faza 21a): poziom 1 (2 pietro) w osiach 10+16/B3+F’ - Brain.

Podetap VIII-22a (Faza 22a): poziom 01 (parter) w osiach 24+27/F+H oraz poziom 0 (1 pietro) w
osiach 24+27/F+H - Toksykologia.

Etapowanie nie obejmuje czesci zamierzenia budowlanego zrealizowanej i oddanej do uzytkowania.
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DOKUMENTY POWIAZANE

Podstawa opracowania

¢ Umowa na wykonanie prac projektowych,

¢ Podktad architektoniczno-budowlany,

» Konsultacje i uzgodnienia z zakresu ochrony p.poz., BHP, warunkdw higieniczno-sanitarnych,
e Mapa do celow projektowych w skali 1:500,

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz.
462, z pézniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. Nr 89 poz. 414, z pdzniejszymi
zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690, z pozniejszymi zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z
2010 r. Nr 109, poz. 719),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz.
1030),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z
2015 . poz. 2117),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku w
sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do
uzytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z p6zniejszymi zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041, z pdzniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczeg6towych
wymagan, jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia iurzadzenia podmiotu wykonujacego
dziatalno$¢ leczniczg (Dz.U.2012 poz.739),

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. nr 169 poz. 1650 z
2003r.) z pozniejszymi zmianami,

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z
pdzniejszymi zmianami),
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o Ustawa z dnia 8 wrze$nia 2006 r. o Panstwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. 2006 nr 191
poz. 1410 z pdzniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U, Nr 120, poz. 1126),

» Instytut Techniki Budowlanej: Projektowanie instalacji wentylacji pozarowej drég ewakuacyjnych
w budynkach wysokich i wysokosciowych, Warszawa 2002

* Dokumentacje powykonawcze instalacji sanitarnych budynku A1,
e Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem,
¢ Uzgodnienia miedzybranzowe,

e Normy, normatywy, uzgodnienia, wizja lokalna, literatura.

DANE OGOLNE

Przedmiot inwestycji i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest Zamienny Projekt Budowlany Centrum Kiliniczno-
Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w todzi przy ul. Pomorskiej 251, w zakresie zmiany
zamierzonego sposobu uzytkowania w budynku A2.

Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt instalacji: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowe;j,
hydrantowej oraz centralnego ogrzewania dla potrzeb Centrum Kliniczno-Dydaktycznego (CKD)
Uniwersytetu Medycznego w btodzi w zakresie zmiany zamierzonego sposobu uzytkowania
poziomow od 02 do 1 w budynku A2, zlokalizowanego przy ul. Pomorskiej 251.

Wewnetrzne instalacje sanitarne:
¢ Instalacja kanalizacji deszczowej,
¢ |nstalacja kanalizacji sanitarnej,
e Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacii,
¢ Instalacja hydrantowa

¢ Instalacja c.o.
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ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Instalacja wody zimnej i cieptej

Budynek objety opracowaniem zasilany bedzie w wode z nowo projektowanego przytacza do istniejacej
zewnetrznej instalacji wodociggowej na cele bytowe 125 PE100 PN16. Zuzycie wody opomiarowane bedzie
za pomoca zestawu wodomierzowego zlokalizowanego w pomieszczeniu wezta cieplnego na poziomie 02.

Przyjete zatozenia projektowe

Zuzycie wody dm3/osobe x dobe zostaly okreslone na podstawie: Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70 -
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okre$lenia przecigtnych norm
zuzycia wody.

Bilans zapotrzebowania wody:

Czas uzytkowania instalaciji: 24 h/d
Charakterystyka obiektu: Szpital ogélny wielooddziatowy
Liczba to6zek w budynku: 62 j.n.
z jednostkowym zapotrzebowaniem na w.z.: 350,0 dm’/d Xj.n.
z wspbtczynnikiem nierdwnomiermno$ci godzinowe;j: 2,50 [-]
Z wspotczynnikiem nierownomiernosci dobowej: 1,25 [ -]
Zapotrzebowanie na zimna wode
Srednie dobowe: 21 700 [dm3/d] = 21,70 [m3/d]
Maksymalne dobowe: 27 125 [dm’/d] = 27,13 [m’ld]
Srednie godzinowe: 1130 [dm*/h] = 1,13 [m’/h]
Maksymalne godzinowe: 2 826 [dm3/h] = 2,83 [m3/h]
Czas uzytkowania instalaciji: 24 h/d
Cel: Apteka
Liczba zatrudnionych w budynku: 40 j.n.
z jednostkowym zapotrzebowaniem na w.z.: 100,0 dm*/d xj.n.
z wspbtczynnikiem nierdwnomiermno$ci godzinowe;j: 2,50 [-]
z wspotczynnikiem nierownomiernosci dobowej: 1,25 [ -]
Zapotrzebowanie na zimna wode
Srednie dobowe: 4000 [dm*/d] = 4,00 [m%/d]
Maksymalne dobowe: 5000 [dm’/d] = 5,00 [m°/d]
Srednie godzinowe: 208 [dm’/h] = 0,21 [m/h]
Maksymalne godzinowe: 521 [dm’/h] = 0,52 [m*/h]
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Czas uzytkowania instalacji: 10 h/d
Cel: Poradnie
Liczba zatrudnionych w budynku: 70 j.n.
z jednostkowym zapotrzebowaniem na w.z.: 100,0 dm3/d><j.n.
z wspotczynnikiem nierdwnomierno$ci godzinowe;j: 2,30[-]
z wspotczynnikiem nierdwnomierno$ci dobowej: 1,20 [ -]
Zapotrzebowanie na zimna wode
Srednie dobowe: 7000 [dm*/d] = 7,00 [m*/d]
Maksymalne dobowe: 8 400 [dm°/d] = 8,40 [m°/d]
Srednie godzinowe: 840 [dm3/h] = 0,84 [ms/h]
Maksymalne godzinowe: 1932 [dm*/h] = 1,93 [m’/h]
Czas uzytkowania instalaciji: 8 h/d
Cel: Studneci
Liczba zatrudnionych w budynku: 1000 j.n.
z jednostkowym zapotrzebowaniem na w.z.: 15,0 dm3/d><j.n.
z wspotczynnikiem nierdwnomierno$ci godzinowe;j: 2,30[-]
z wspotczynnikiem nierdwnomierno$ci dobowej: 1,20 [ -]
Zapotrzebowanie na zimna wode
Srednie dobowe: 15000 [dm>/d] = 15,00 [m*/d]
Maksymalne dobowe: 18 000 [dm°/d] = 18,00 [m*/d]
Srednie godzinowe: 2 250 [dm’/h] = 2,25 [m’/h]
Maksymalne godzinowe: 5175 [dm*/h] = 5,18 [m°/h]
Czas uzytkowania instalaciji: 8 h/d
Cel: Administarcja
Liczba zatrudnionych w budynku: 200 j.n.
z jednostkowym zapotrzebowaniem na w.z.: 25,0 dm3/d><j.n.
z wspbtczynnikiem nierdwnomiermno$ci godzinowe;j: 1,70 [ -]
z wspotczynnikiem nierownomiernosci dobowej: 1,20 [ -]
Zapotrzebowanie na zimna wode
Srednie dobowe: 5000 [dm®/d] = 5,00 [m’/d]
Maksymalne dobowe: 6 000 [dm®/d] = 6,00 [m’/d]
Srednie godzinowe: 750 [dm’/h] = 0,75 [m’/h]
Maksymalne godzinowe: 1275 [dm’/h] = 1,28 [m’/h]

Charakterystyka obiektu: Sterylizatornia
Zapotrzebowanie na zimna wode wynikajace z sytemu pracy urzadzen:

Srednie dobowe: 45 000 [dm*/d] = 45,00 [m*/d]
Maksymalne dobowe: 55 000 [dm®/d] = 55,00 [m’/d]
Maksymalne godzinowe: 9500 [dm*/h] = 9,50 [m*/h]
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Cel: Pozadkowe

powierzchnia zmywalna (80% p.u.) : 25280 [m2]
z jednostkowym zapotrzebowaniem na w.z.: 1,5 [dm3/m2]
Zapotrzebowanie na zimng wode:

Srednie dobowe: 37 920 [dm®/d] = 37,92 [m/d]
Maksymalne dobowe: 37 920 [dm%/d] = 37,92 [m*/d]
Maksymalne godzinowe: 1580 [dm3/h] = 1,58 [ms/h]

Laczne zapotrzebowanie na zimna wode:
Srednie dobowe: 135 620 [dm*/d] = 135,62 [m*/d]
Maksymalne dobowe: 157 445 [dm°/d] = 157,45 [m%/d]
Maksymalne godzinowe: 22 808 [dm°/h] = 22,81 [m°/h]

Dla obecnie zagospodarowanego i uzytkowanego obszaru budynku A2, miesieczne zuzycie wody na cele
gospodarcze wg wskazan wodomierza w poszczegoinych miesigcach 2018 roku wyniosto:

2018 . woda A2 [m¥/m-c]
styczen 708
luty 515
marzec 594
kwiecien 604
maj 590
czerwiec 602
lipiec 735
sierpien 675
wrzesien 780
pazdziernik 837
listopad 830
grudzien 672
srednio 679
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Suma normatywnych wyptywéw wody dla budynku objetego opracowaniem w oparci o PN-92/B-01706
,Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu” wg zestawienia rodzaju i ilosci punktéw czerpalnych:
Punkty czerpalne
Bateria czerpalna natrysku: 92 j.n.
Bateria czerpalna zlewozmywaka: 153 j.n.
Bateria czerpalna umywalki: 595 j.n.
Pluczka zbiornikowa: 211 j.n.

Zawor splukujacy do pisuaru: 35jn
Zimna woda Ciepla woda
Normatywny wyplyw z punktow czerpalnych: 104,09 [dm3/s] 66,16 [dm3/s]
Przeplyw obliczeniowy wody: 6,370 [dm3/s] 5,064 [dm3/s]

Lokalizacja wodomierza: na przylaczu wody zimnej

Zimna woda
Normatywny wyplyw z punktow czerpalnych: 170,25 [dm/s]
Przeplyw obliczeniowy wody: 8,299 [dm3/s]

Charakterystyka instalaciji

Woda w obiekcie zuzywana bedzie na cele:
e socjalne,
o porzadkowe,
e na cele stacji uzdatniania wody dla centralnej sterylizatorni,

Przytacze wodociggowe wewnatrz budynku uzbrojone w: zawdr odcinajacy, filtr siatkowy, wodomierz, zawér
odcinajacy, zawor antyskazeniowy typ EA, zawor odcinajacy.

Dobér wodomierza gtéwnego:

Qbyt-gosp =8,3l/s = 29,9 m¥h

Qw=2x Qbyt-gosp = 59,8 m3h

g <= Qmax 2

59,8 m¥h < 62,5 m¥h

Dobrano wodomierz sprzezony z zaworem sprezynowym (krétki) o nastepujacych parametrach
metrologicznych:

e Srednica nominalna Dn80mm

o Ciagly strumien objetosci 63 [m3/h];

e Przecigzeniowy strumien objetosci 78,75 [m%h];

o Posredni strumieni objetosci 0,064 [m3/h];

e Minimalny strumien objetosci 0,04 [m3/h];

e Prég rozruchu 0,015 [m¥h];

o Wodomierz wyposazy¢ w modut Mbus do komunikacji z bms’em.

Straty ci$nienia na przytaczu oraz zestawie wodomierzowym:

Strata na wodomierzu Dn80 - 2,20 mH,0
Strata na zaworze antyskazeniowym EA Dn100 - 1,10 mH0
Strata na filtrze siatkowym, Dn100 - 0,45 mH,0
Dodatek na straty miejscowe - 0,10 mH0
SUMA STRAT - 3,85 mH,0
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Ochrona przed wtdrnym zanieczyszczeniem wody w instalacji realizowana jest poprzez zastosowanie
zawordw antyskazeniowych w nastepujacych miejscach:

o przytacze wodociggowe do budynku, typ EA;

e zasilanie na podtaczeniu myjek dezynfektoréw typ EA;

e zawordw czerpalnych ze ztaczka do weza, typ HA;

Rozprowadzenie gtéwnych przewodéw rozdzielczych w budynku realizowane bedzie pod stropem
kondygnaciji 02.

Piony prowadzone w szachtach instalacyjnych zlokalizowanych przy sanitariatach badz specjalnie do tego
celu stworzonych. Rozprowadzenia do poszczegélnych przybordw w sanitariatach prowadzone
w przestrzeni pod stropem konstrukcyjnym i w Sciankach instalacyjnych. W ramach sanitariatéw przewody
podprowadzone do poszczegdinych przyborédw w $ciankach instalacyjnych.

Zakfada sie zastosowanie centralnego uktadu wody cieptej z cyrkulacjg wymuszong (pompa cyrkulacyjna
umieszczona na przewodzie gtdwnym w pomieszczeniach wezta cieplnego zlokalizowanego na kondygnacii
02). W celu ochrony przed bakteriami z grupy Legionella przewiduje sie dezynfekcje termiczng instalacji
cieptej wody. Planuje sie przeprowadzanie okresowych przegrzewdw wody cieptej do temp. 70st.C — ok. 1
raz na 2 tygodnie w godzinach nocnych.

Planowany rozbior wody cieptej — 50% zapotrzebowania na wode zimng na cele socjalno-bytowe.

Woda ciepta dostarczana bedzie do weztdéw sanitarnych, pomieszczen socjalnych, wyznaczonych pracowni
i pomieszczen technicznych.

Przewody wody cieptej i cyrkulacji prowadzone bedg réwnolegle do przewodéw wody zimnej.
Rozprowadzenie gtéwnych przewodéw rozdzielczych w budynku realizowane bedzie pod stropem
kondygnacii.

W celu rozliczenia poszczegdlnych uzytkownikow instalacji przewiduje si¢ montaz wodomierzy
wyposazonych w modut komunikacyjny z protokotem Mbus (zdalny odczytu w instalacji BMS).

Zaktada sie, ze cata instalacja bedzie zabezpieczona izolacjg cieping zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002r. Dz.U. Nr 75 poz. 690 z pozniejszymi zmianami. Rodzaj
zastosowanej izolacji — nierozprzestrzeniajgca ognia, w miejscach narazonych na ingerencje o0sob
nieupowaznionych — z zabezpieczeniem ptaszczem stalowym (lub w inny réwnowazny sposob). Przewody
wykonane bedg analogicznie jak dla instalacji wody zimne;j.

Instalacja wody zdemineralizowanej

Zrédlem wody na potrzeby uktadu demineralizacji bedzie Stacja Uzdatniania Wody zlokalizowana na
kondygnacji P02 w pomieszczeniu P02.CS.4 SUW, w bezpo$redniej bliskosci Centralnej Sterylizatorni.
Stacja Uzdatniania Wody bedzie zasilana wodg wodociggowa bezposrednio z instalacji wewnetrzne;
budynku A2. Stacja pokrywa zapotrzebowanie na wode zmigkczong oraz zdemineralizowang dla urzadzen
Centralnej sterylizatorni (poziom 02) oraz myjni endoskopéw (poziom 01), zgodnie z wytycznymi technologii
medycznej.

Zatozenia dla potrzeb uktadu technologicznego Stacji Uzdatniania Wody:

o Woda na potrzeby technologiczne — zmigkczona do poziomu < 0,1 odH, zdemineralizowana na
drodze jednostopniowej odwrdconej osmozy o przewodnictwie ponizej 20 uS/cm, zgromadzona
w zbiorniku magazynowym, doczyszczona czeSciowo do poziomu < 10 pS/cm, czesciowo do
poziomu 1 -5 uS/cm, zdezynfekowana na drodze promieniowania UV;

e  Zapotrzebowanie na wode migkka/ Gwarantowana nominalna wydajno$¢ zmiekczacza: 4,6 m3/h;

e  Zapotrzebowanie na wode zdemineralizowang < 20 uS/cm / Gwarantowana nominalna wydajnos¢
RO: 1,4 m3h;
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W tym:

Woda na potrzeby myjni o jakosci < 10 uS/cm w ilosci ok. 0,9 m3/h;

Woda na potrzeby sterylizatora o jako$ci 1 — 5 pS/cm w ilosci ok. 0,2 m3/h;
Pojemnos¢ zbiornika magazynowego: 2,3 m3;

Przewiduje sie urzadzenia do demineralizacji wody z wody wodociaggowej np. EPURO lub réwnowazne.
Praca urzadzen stacji musza by¢é monitorowana przez systemu BMS.

e Filtr wstepny EPUROTECH 52/H-24 SE 1 kpl.
o  Filtr wstepny EPURION A50-2 1 szt.
e Zmiekczacz jonowymienny EPUROTECH 95/150 DF 1 kpl.
e  Filtr weglowy EPUROTECH 51/W-12 DE 1 kpl.
e  Filtr ochronny CENTRIFUGES NW25-25 2 szt.
e Filtr doktadny CENTRIFUGES NW25-5 2 szt.
o  Filtr antykoloidowy EPUROIT [-25/20-1 3 szt
o  Filtr odwréconej osmozy EPURO RO-1400-PL/PLC 1 kpl.
o Zbiornik wody zdemineralizowanej EPURO ZM-2300-PL/PE RC-SD 1 kpl.
e Lampa UV EPURO UV40-3,6 1 szt.
o  Filtr doczyszczajacy EPURO 1054-HOH-SE+GF 2 kpl.
e Pompa dystrybucyjna (uktad 2-pompowy) Q=10,6 m3/h, H=45m dla 1 pompy, Q=6 m3/h, H=50 m
dla 2 pomp, GRUNDFOS HYDROMULTI E 2 CME3-07 2 szt.

W celu zapewnienia przed uktadem uzdatniania wody wymaganego cisnienia na poziomie min. 3,5 bar
zaprojektowano zestaw hydroforowy.

Woda po jednostopniowej odwréconej osmozie podawana by¢ musi do bezcisnieniowego zbiornika. Z uwagi
na wiasciwosci korozyjne wody zdemineralizowanej, nalezy wykona¢ instalacje hydrauliczng wody DEMI
z materiatdw odpornych na korozje m.in. PVC, stal nierdzewna. W projekcie zastosowano rurociggi
i ksztattki z rur stalowych, INOX, taczonych przez taczniki zaciskowe. W pomieszczeniu SUW z rur PVC
szare klejone.

W celu podgrzania wody uzdatnionej dla myjek ultradzwigkowych zaprojektowano pod blatowe elektryczne
przeptywowe podgrzewacze wody 0 mocy 3,5 kW kazdy.

Pomieszczenie stacji uzdatniania wody wyposazone bedzie we wpust podtogowy oraz odptywy. Odptywy
wyprowadzone bedg 10cm nad poziom posadzki. Przeznaczone sg do bezposredniego odprowadzenia
wody z urzadzen stacji uzdatniania.

Materiaty i wykonanie instalacji

Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji projektuje sie z z rur stalowych, INOX, faczonych przez taczniki
zaciskowe. Maksymaine ci$nienie robocze 0,6 MPa, cisnienie probne 0,9 MPa, temperatura robocza/max =
60/80°C.

Podejécia do poszczegdlnych przyboréw sanitarnych wykonywac sposobem krytym w bruzdach ciennych
lub zabudowie Scian instalacyjnych. Rurociagi izolowane ciepinie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Izolacja z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej, izolacja przewodéw wody zimnej winna
zabezpiecza¢ instalacje przed wykraplaniem — izolacja przeciwroszeniowa, z pianki o porach zamknietych,
paroszczelna.

Na rozgatezieniach do poszczegblnych zespotow przyborow stosowa¢ zawory odcinajace, zgodne ze
Srednicg rury. W punktach poboru wody w pomieszczeniach przy zaworach czerpalnych ze ztaczkg do weza
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i urzadzen technicznych nalezy przy wylewkach zamontowaC zawory antyskazeniowe typu HA216 lub
rownowazne.

Dla regulacji uktadu cyrkulacyjnego i cieptej wody nalezy zastosowal zawory regulacyjne przeptywu
zapewniajace oszczedny przeptyw i zmniejszenie zuzycia CWU.

Przewody wody cieptej nalezy zabezpieczy¢ przed ujemnym wptywem rozszerzalno$ci cieplnej poprzez
zastosowanie punktow statych oraz wspornikéw (uchwytéw przesuwnych) i kompensacji naturalnej. Montaz
oraz rozstawy uchwytéw nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami wybranego producenta. Konstrukcja
wspornikow ma zapewni¢ swobodne poosiowe przesuwanie si¢ rur. Nalezy stosowac zawiesia atestowane.
Standard przyboréw sanitarnych i armatury czerpalnej zgodnie z projektem architektury.

Stosowa¢ nastepujace zasady przy prowadzeniu instalacii:
przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytéw lub wspornikéw.
Uchwyty i wsporniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami producenta systemu rurowego;
podejscia wody zimnej i cieptej majq by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody (np. kolano
ustalone);
w miejscach przej$¢ rurociagdw przez przegrody budowlane stosowaé potowe izolacji termicznej, ktora
zapewni przejScie elastyczne, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur;
przewody instalacji wody przechodzace przez przegrode bedaca oddzieleniem p. poz., nalezy
przeprowadzi¢ w przepustach instalacyjnych w klasie odpornosci El dla $cian i stropdw w klasie tych
przegréd;
nalezy stosowac izolacje przewodéw co najmniej NRO (nierozprzestrzeniajgca ognia);
w miejscach skrzyzowan z korytami elektrycznymi i teletechnicznymi nie wykonywac potaczen rur;
przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych zgodnie z BN-
82/8976-50, przestrzen miedzy przewodem a tulejgq wypetni¢ kitem trwale plastycznym.

Do izolacji rur, zastosowa¢ materiaty posiadajace ceche nierozprzestrzeniana ognia, potwierdzong
stosownym dokumentem. Do izolacji cieplnej potaczen kotnierzowych stosowa¢ dwu lub wieloczeSciowe
ksztattki izolacyjne wykonane z porowatych tworzyw sztucznych z zachowaniem wtasnosci NRO.

Prébe szczelnosci instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ bezposrednio po zakoriczeniu montazu.
Badanie szczelno$ci instalacji nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i otwordw, przed pomalowaniem
przewodow iich zaizolowaniem. Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzaé wodg, podczas odbioréw
czesciowych instalacji dopuszcza sie badanie szczelnoSci sprezonym powietrzem. Podczas badania
szczelnosci zabrania sie podnoszenia ciSnienia powyzej ciSnienia proby nawet chwilowo. Jezeli na instalacji
zabudowane sg urzadzenia, ktorych ciSnienie dopuszczalne jest mniejsze od cisnienia proby nalezy je na
czas proby trwale odtgczy¢, aby nie dopuscic do ich zniszczenia (wymienniki, naczynia przeponowe itp.).
Przed przystapieniem do badania szczelnosci instalacja musi by¢ przeptukana woda. Czynno$¢ ptukania
nalezy wykonywa¢ przy dodatniej temperaturze zewnetrznej a budynek nie moze by¢ przemarznigty. Od
instalacji wody cieptej nalezy odtaczy¢ wszystkie urzadzenia zabezpieczajgce przed przekroczeniem
ciSnienia dopuszczalnego. Po napetnieniu instalacji woda nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ wszystkich potaczen
i kompletno$¢ zaslepien, brak roszenia na dtawnicach zaworow.

Przebieg badania szczelno$ci wodg zimng
1. Do instalacji w najnizszym jej punkcie nalezy podigczyé pompe reczng wyposazong w zbiornik wody,
manometr zawory odcinajace, zawdr zwrotny i spustowy.
2. Manometr powinien mie¢ Srednice 150mm izakres tarczy co najmniej 50% wiekszy od ci$nienia
prébnego. Dziatka elementarna powinna wynosic:

o 0,1 bar przy ci$nieniu préby do 10 bar

e 0,2 bar przy cisnieniu wiekszym
3. Badanie szczelnosci mozemy rozpocza¢ co najmniej po jednej dobie od napetnienia instalacji wodg i jej
odpowietrzeniu jak tez stwierdzeniu braku roszenia.
4, Po stwierdzeniu gotowo$ci instalacji nalezy podnies¢ za pomocg pompy cisnienie w instalacii
do wysokosci ciSnienia proby. WartoSC cisnienia proby nalezy przyjmowa¢ w wysokosci 1,5x ciSnienia
roboczego ale nie mniej niz 10 bar. Badanie przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami w tabeli.
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5. Co najmniej 3 godziny przed i podczas badania temperatura i otoczenia nie powinna si¢ zmieni¢ o wiecej
niz 3K a pogoda nie powinna by¢ stoneczna. Po przeprowadzeniu proby nalezy sporzadzi¢ protokét podajac
ci$nienie proby, fragment badanej instalacji i jej wynik.
Instalacje cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji po pozytywnej probie szczelnosci woda zimng, poddaje prébie
szczelno$ci w stanie gorgcym wodg o temperaturze 60°C, przy ci$nieniu roboczym instalacji. Obserwuje sig
przy tym zmiany wydtuzen ciepinych, prace kompensatoréw zachowanie uchwytéw na instalaciji. Instalacii
w czasie proby nie moze wykazywac roszenia.
Czynnosci ptukania i dezynfekcji przewoddw rurowych sg praktycznie ostatnimi przed oddaniem instalacii
do uzytkowania. Przeprowadzane sg tylko wprzypadku stwierdzenia jakosciwody niezgodnej
zwymaganiami  jakoSciowymi wody dia potrzeb ludzi i czynno$ci gospodarczych.
Do ptukania stosowana jest woda wodociggowa o jako$ci wody przeznaczonej do picia i na potrzeby
gospodarcze. Czynno$¢ trwa do czasu, kiedy wyptywajaca woda z armatury czerpalnej jest czysta wedtug
oceny wzrokowe;.
Do dezynfekcji przewodu wodociggowego stosowany jest roztwér chlorku wapnia w ilosci 100 mg/dm3 lub
chloroaminy wilosci 20 - 30 mg/dm3 pozostawiony w przewodzie przez jedngdobe. Nastepnie
przeprowadzane jest ptukanie i zalecane jest wykonanie analizy bakteriologicznej wodly.
Odbior techniczny instalacji wodociggowej
Odbior miedzyoperacyjny jest elementem kontroli jakosci wykonania robét poprzedzajacych. Z jego
wykonania sporzadza sie protokot. Przeprowadza sie wowczas gdy:

e nastepuje zmiana wykonawcy,

o wystapity przejScia przez przegrody budowlane,

o wykonane zostaty bruzdy w $cianach.
Odbidr czeSciowy przeprowadza sie, kiedy czeS¢ prac montazowych koriczy sie.
Z wykonania odbioru cze$ciowego sporzadzany jest protokdt. Wykonuije sie go, gdy:

o przewody uktadane sg w bruzdach, ktére zostajg zakrywane,

e przewody uktadane sg w rurach ochronnych,

¢ wykonywane sg uszczelnienia w przejsciach przez przegrody budowlane,
a takze woéwczas gdy,

e sprawdzenie jakosci wykonanych prac montazowych nie bedzie mozliwe w czasie

odbioru koncowego.

Odbidr koricowy przeprowadzany jest po catkowitym zakornczeniu montazu instalacji wodociggowe.
Sporzadzany jest protokdt. W czasie tego odbioru przedstawione powinny by¢ dokumenty:

e projekt techniczny powykonawczy instalaci,

e dziennik budowy,

e obmiary powykonawcze,

o protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i cze$ciowych,

o protokoty odbiorcze badan szczelno$ci instalacii,

o instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdw,

o instrukcje eksploataciji instalacji.
Do czynnosci wykonywanych podczas odbioru koricowego nalezy:

e sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym powykonawczym,

e sprawdzenie protokotéw miedzyoperacyjnych, czesciowych, badan odbiorczych,

e uruchomienie instalacji i sprawdzenie osiggniecia zaktadanych parametrow.
Odbiér  techniczny zostaje  zakonczony  protokolarnym  przyjeciem instalacji  do eksploatacii
przez uzytkownika lub protokolarnym stwierdzeniem, ze wystepujg przyczyny uniemozliwiajace uzytkowania
instalacji wodociggowej zgodnie z wymogami technicznymi i przeznaczeniem. Wowczas nalezy powtorzy¢
czynno$ci odbiorcze po usunieciu nieprawidtowosci.
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Dezynfekcja instalacji cieptej wody i ochrona przed Legionella

Przewidywana jest mozliwo$¢ dezynfekcji instalacji przez jej przegrzew oraz poprzez dezynfekcje
chemiczna. W pomieszczeniu wezta ciepta zaprojektowano urzadzenie do dezynfekcji CWU
wodnym roztworem dwutlenku chloru - ClO2.

Instalacja wody uwagi

Tabela:

W najnizszych punktach instalacji nalezy montowac kurki odwadniajace.
Wszystkie elementy metalowe instalacji i armatury potaczy¢ przewodem wyréwnawczym.

Przewody wody cieptej oraz cyrkulacje prowadzi¢ réwnolegle nad przewodami wody zimnej lub
obok zgodnie z trasami pokazanymi na rysunku.

Srednice pokazano w czesci rysunkowe;.
Przy kazdym podtaczeniu urzadzenia sanitarnego zamontowa¢ zawér odcinajacy.

Na podejSciach do urzadzen technologicznych zamontowaé zawory kulowe z gwintem
wewnetrznym poprzedzone manometrem kontrolnym dla wody zimnej i cieptej — zgodnie z kartg
katalogowg producenta urzadzenia technologicznego.

Na odgatezieniach do grupy urzadzen sanitarnych zainstalowa¢ zawory odcinajace na instalacji
wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacji tak, aby mozliwe bylo odciecie fragmentéw instalacji bez
potrzeby wytaczania z eksploatacji catego budynku.

Na odgatezieniach instalacji cyrkulacji dodatkowo nalezy zainstalowa¢ zawory regulacyjne,
termostatyczne lub zawory regulacyjne przeptywu.

Przewody wodociggowe prowadzi¢ ponizej instalacji elektrycznych.

Podejécia do baterii i punktéw czerpalnych wykona¢ poprzez rozwigzania systemowe
z zastosowaniem listew montazowych, kolanek ze stopkg i przymocowaé trwale do Sciany,
w przypadku baterii stojacych z zaworkami katowymi.

Przej$cia przez stropy i $ciany wykona¢ w tulejach ochronnych wypetnionych materiatem trwale
plastycznych, przejscia przez stropy i Sciany oddzielenia pozarowego wykona¢ z zastosowaniem
odpowiedniego dla danego rodzaju rury zabezpieczenia p.poz. w odpowiedniej klasie.

Prace montazowe mogg wykonywaé tylko osoby przeszkolone w zakresie montazu instalacii
z tworzyw sztucznych oraz BiHP.

Izolacja przewodéw:

Izolacji cieplnych przewodow rozdzielczych i komponentow w instalacjach zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 121 kwietnia 2002 r. z pdzniejszymi zmianami.

1 Srednica zewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica zewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica zewnetrzna od 35 do 100 mm Rowna Srednicy wew.

rury
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4 Srednica zewnetrzna ponad 100 mm 100mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez sciany % wymagat z poz. 1-4
lub stropy, skrzyzowania przewoddw
Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej i
6 cyrkulacji instalacii cieptej wody wg poz. 1-4, ulozong w % wymagar z poz. 1-4
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami rdéznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6mm
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci
8 . 40mm
ogrzewanej budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci
9 ) . 80mm
nieogrzewanej budynku)
10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz 50% wymagan z poz. 1-4
budynku paroszczelna
1" Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz 100% wymagan z poz. 1-
budynku 4 paroszczelna

UWAGA! Wode zimng izolowa¢ przeciw roszeniu 9mm warstwa pianki o zamknietych porach w standardzie
jak dla wody lodowe;.

W budynku zawsze panuje temperatura powyzej 5°C, co uniemozliwia zamarzanie przewodow zasilajacych
instalacje wodociggowg przeciwpozarowa. Nie przewiduje si¢ izolacji na przewodach wody ppoz.

Instalacja przeciwpozarowa hydrantowa

Wewnetrzng instalacje hydrantowg planuje sie zasili¢ z istniejacej pompowni pozarowej zlokalizowanej na
kondygnacji 03 budynku A1. Przewod zasilajacy instalacje hydrantowg bud. A2 zostanie wpiety do
istniejacej instalaciji zasilajacej | strefe (kondygnacje 03 — 7) bud. A2.
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa wykonana bedzie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,
innych obiektdéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).
Instalacje wodociggowg hydrantowg prowadzong w szachtach i pomieszczeniach cieptych nalezy
zabezpieczy¢ izolacjg przeciwroszeniowa.
Zgodnie z tym rozporzadzeniem budynek bedzie wyposazony w hydranty wewnetrzne DN25, DN32 oraz
hydranty DN52 z wezem ptaskosktadanym.
Hydranty zostang ustawione przy drogach komunikacji ogéinej, w szczegdlnosci przy wyjsciach do klatki
schodowej, w migjscach gdzie bedzie zapewniona dostateczna przestrzen do rozwinigcia linii gadniczej oraz
w miejscu gdzie bedzie mozliwe tatwe otwieranie i zamykanie skrzynki hydrantowej i zawordw
hydrantowych.
Skrzynki hydrantowe nie mogg by¢ przestaniane przez skrzydto drzwi w momencie jego otwarcia, jak
réwniez skrzydto drzwiczek skrzynki hydrantowej nie moze naktada¢ sie¢ na drzwi i zaweza¢ $wiatta
przejscia.
Zakfada sie normatywny wyptyw wody przy cisnieniu minimalnym réwnym 0,2 MPa w ilo$ci:

e 2,5dm?%/s dla hydrantu HP52;

e 1,5dm?%s dla hydrantu HP33;

o 1,0 dm?¥s dla hydrantu HP25;

e Zakiada sie jednoczesno$¢ poboru wody z dwéch hydrantéw HP52, czyli: Q = 2 x 2,5 dm3/s = 5,0

dm3/s.
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Charakterystyka instalacji

Wszystkie przejécia rurami nalezy zabezpieczy¢ w klasie tych przegréd. Nalezy stosowaé systemowe pasty
uszczelniajace i izolacje z wetny mineralnej (rurociggi stalowe) stosujac sie do wytycznych aprobat
technicznych przyjetego systemu.

Hydranty wewnetrzne projektuje sie przy drogach komunikacji ogéinej, a w szczegdinosci przy wejéciach do
budynku i do klatek schodowych. Projektujac w/w instalacje zatozono jednoczesnos¢ poboru wody z dwoch
hydrantéw HP52, tj. 5 dm?/s.

Przewody zasilajace hydranty wewnetrzne o przekroju 25 mm powinny mie¢ $rednice nominaina 25 mm,
a przewody zasilajace hydranty o przekroju 33 mm i 52 mm powinny mie¢ Srednice 50 mm. Wysoko$¢
mocowania zaworu hydrantowego 135 (+/- 10 cm) ponad posadzka.

Zasilanie hydrantéw wewnetrznych powinno by¢ zapewnione przez co najmniej jedng godzine. Maksymaine
cisnienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej na zaworze odcinajgcym nie powinno
przekracza¢ 1,2 MPa.

Nalezy stosowa¢ hydranty wewnetrzne posiadajace Certyfikat Zgodnosci CNBOP. Migjsca usytuowania
hydrantow wewnetrznych przeciwpozarowych musza by¢ oznakowane zgodnie z Polskg Norma. Szafki
nalezy zaplombowac¢. Przed hydrantem wewnetrznym zapewnia si¢ dostateczng przestrzen do rozwiniecia
linii gasnicze;.

Materialy i wykonanie instalacji

Instalacja hydrantowa projektowana z przewodéw stalowych ocynkowanych. Instalacja hydrantowa jest
odseparowana od instalacji wody bytowej. Przewiduje sie zaprojektowanie nawodnionej instalacji p.poz. W
budynku zawsze panuje temperatura powyzej 5°C, co uniemozliwia zamarzanie przewoddw zasilajgcych
instalacje wodociagowg przeciwpozarowa. Nie przewiduje sig izolacji na przewodach wody ppoz.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacja kanalizacji sanitamej projektowana bedzie na podstawie normy PN-EN 12056-2 ,Systemy
kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Cze$¢ 2: Kanalizacja sanitarne, projektowanie uktadu
i obliczenia”

Odprowadzenie $ciekdw sanitarnych z budynku do sieci zewnetrznej odbywaé sie bedzie systemem
grawitacyjnym.

Przyjete zatozenia projektowe

Suma odptywdw jednostkowych, w systemie z podejsciami czeSciowo wypetnionymi w oparciu o ,PN-EN-
12056-2:2002, Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnafrz budynku. Czes¢ 2: Kanalizacja sanitarna.
Projektowanie ukfadu i obliczenia”, wyniesie wg ponizszego zastawienia rodzaju i ilosci przyborow
sanitarnych:

Urzadzenie sanitarne| Sztuk Odptyw
1 umywalka, bidet| 595 0,5 297,5
2 zlew kuchenny| 153 0,8 122,4
3 ustep ze zbiornikiem 9,01 211 2,5 527,5
4 natrysk bez korka| 92 0,6 55,2
5 pisuar ze zbiornikiem 35 0,8 28,0
Maksymalny odptyw jednostkowy: 2,5 [IIs]
Wspotczynnik czestosSci: 0,7[-]

Suma odptywdw jednostkowych: 1 030,6 [I/s]
Obliczeniowe natezenie przeptywu $ciekdw: 22,47 [I/s]
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Charakterystyka instalacji

Dla odprowadzania $ciekéw sanitarnych z budynku zostang przewidziane nowe przytacza kanalizacii
sanitarnej oraz wykorzystane juz istniejace (Piony kanalizacyjne o ozn. KS95 — KS117). Scieki sanitarne
z pomieszczen odprowadzane bedg systemem kanalizacji grawitacyjnej. Z cze$ci tazienek pacjentow
oddziatu polisomnografii $cieki odprowadzane bedg poprzez indywidulane agregaty pompowe umieszczone
w Sciankach instalacyjnych (bark mozliwosci wykonania otworowania w posadzkach).

Scieki z urzadzen sanitarnych bedq odprowadzane instalacja umieszczong w posadzce lub na $ciance do
projektowanych i istniejacych piondw kanalizacyjnych (osie , a nastepnie do studzienek zewnetrznych.
Wentylacja instalacji odbywac sie bedzie poprzez piony wywiewne zakorczone wywiewkami nad dachem.
Tam, gdzie nie bedzie to mozliwe odpowietrzanie piondw do sasiednich piondéw lub zastosowanie
napowietrzaczy automatycznych.

Z projektowanych pomieszczen zlokalizowanych nad istniejacymi salami operacyjnymi A2 zaprojektowano
odprowadzenie SciekOw poprzez agregaty pompowe.

Na poziomie 02, w pomieszczeniu wezta cieplnego, projektuje sie studzienke schtadzajaca. Scieki z wezta
nalezy doprowadzi¢ przewodami z zeliwa do studni schtadzajacej. Po schtodzeniu scieki odprowadzone do
kanalizacji sanitarnej podposadzkowe;.

W projektowanym obiekcie nie przewiduje sie powstawania i odprowadzania Sciekéw technologicznych,
czyt. przemystowych, dla ktérych zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 11 Ustawy Prawo Wodne, wymagane jest
pozwolenie wodnoprawne tzn. zawierajacych w swoim sktadzie substancji wymienionych w Rozporzgdzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r, w sprawie warunkéw, jakie nalezy speini¢ przy wprowadzaniu
$ciekow do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego.
Do kanalizacji sanitarnej przewiduje si¢ odprowadzenie skroplin z urzadzen chtodniczych klimatyzacji (wg
projektu instalacji klimatyzacii).

Materialy i wykonanie instalacji

Piony i przewody zbiorcze kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur niskoszumowych grubo$ciennych.
Piony i poziomy kanalizacji odprowadzajacej $cieki o podwyzszonej temperaturze np. z elementoéw/urzadzen
technologicznych nalezy wykona¢ z rur z zeliwa sferoidalnego faczonych bezkielichowo na opaski ze stali
nierdzewne;.
Rozprowadzenie kanalizacji sanitarnej odprowadzajacej Scieki z przyborow sanitarnych sktadajaca sie
z podejs¢ pod przybory sanitarne, piondw i pozioméw, rewizji w systemie kanalizacji niskoszumowej tj. rury
i ksztattki z PP tagczone na kielich i uszczelke o parametrach:

o stopien emisji hatasu =< 24dB;

e odporno$¢ na temperature Sciekéw 90°C — stata (95°C - chwilowa);

¢ montaz dedykowanych obejm akustycznych (okre$lonych w aprobacie technicznej);
Urzadzenia sanitarne podiaczy¢ do piondw i poziomoéw kanalizacji sanitarnej w budynku przez
zasyfonowanie.
Uchwyt powinien znajdowaC sie pod kielichem rury kanalizacyjnej. Piony kanalizacyjne zakoriczy¢
wywiewkami na dachu @75/@160. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami czyszczenie instalacji kanalizacji
przewidziano za pomoca rewizji kanalizacyjnych zlokalizowany na pionach lub wpustéw podtogowych. Nie
mozna lokalizowac rewizji w pomieszczeniach czystych. Rewizje nalezy zamontowa¢ ponad poziomem
odptywu z umywalki. Nalezy przewidzie¢ dostep do rewizji kanalizacyjnych umieszczonych na pionach.
Minimalna odlegto$¢ wywiewki kanalizacyjnej od czerpni powietrza na potrzeby instalacji wentylacyjnej
wynosi 6,0m.
Przy przej$ciach przewodow przez przegrody oddzielenia p. poz., nalezy stosowaé przepusty instalacyjne
dla Scian i stropow w klasie tych przegréd stosujac rozwigzania systemowe w postaci opasek lub kaset
peczniejacych posiadajacych aktualne aprobaty poswiadczone przez jednostke notyfikowang (CNBOP).
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Srednice podej$c kanalizacyjnych do urzadzen:

o Zlew, zZlewozmywak Dn 50

o umywalka Dn 40

e natrysk Dn 50-75
e wpust tazienkowy Dn 50

e WC Dn 110

e pisuary Dn 50

Wykonawca zapewni wykonanie catosci instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z montazem przyboréw, rur
i innych elementéw wchodzacych w skiad instalacji kanalizacyjnych.

Zabezpieczenie p. korozyjne:
Wszystkie elementy metalowe (podpory itd.) zostang oczyszczone i zabezpieczone zestawem malarskim lub
ocynkowane.

Proba szczelnosci:

W czasie przeprowadzania prob nalezy sprawdzi¢ wszystkie przewody kanalizacyjne celem wykrycia
ewentualnych nieszczelno$ci. Proby dziatania instalacji kanalizacji zostang przeprowadzone pod normalnym
ciSnieniem uzytkowania oraz zgodnie z wytycznymi uktadania danego typu rur, wydanymi przez producenta.
Ocena szczelnosci wzrokowa.

Odbiodr instalacii:
Odbior instalacji i rozruch urzadzen zostanie przeprowadzony w oparciu 0 Warunki techniczne wykonania
i odbioru robot budowlano - montazowych instalacji sanitarnych oraz dokumentacji DTR urzadzen.

Instalacja kanalizacji deszczowej

Odprowadzenie wod opadowych z dachu budynku A2 poprzez system rur wewnetrznych, pracujgcych
grawitacyjnie. Wody opadowe odprowadzone zostang do odbiornika, jaki stanowi istniejacg zewnetrzna
instalacja kanalizacji deszczowej. Dla cze$ci dachu budynku A2 wykonywanego na nowo projekiuje sie
nowa instalacje kanalizacji deszczowej, natomiast w czesci budynku gdzie nie bedg prowadzone prace
zwigzane ze zmiang konstrukcji dachu przewidziano jedynie zmiane lokalizacji pionéw kanalizacii
deszczowej. Dodatkowo instalacja odwodnienia dachu zaizolowan¢ dla ochrony akustycznej
i przeciwroszeniowe;.

Na dachu budynku projektuje sie podgrzewane wpusty dachowe d100mm, zgodnie z rozwigzaniami
z branzy architektoniczne;.

Instalacja centralnego ogrzewania

Obiekt bedacy przedmiotem opracowania znajduje sie w trzeciej strefie klimatycznej Polski, obliczeniowe
parametry powietrza zewnetrznego wynosza -20°C. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne ustalono
zgodnie z PN-76/B-03420.

Przyjete zatozenia projektowe

Temperatury ogrzewanych pomieszczen przyjeto wg zalecen normy PN-EN 12831 oraz zalecen inwestora.
Dla grup pomieszczen przyjeto nastepujace wymagane temperatury wewnetrzne:

e fazienki, natryski, szatnie, umywalnie +24°C
o sale operacyjne, przygotowania pacjenta, +20-24°C
o sala wybudzeniowa, +24°C
e pokoje i sale pacjentow +22°C
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e gabinety diagnostyczno-zabiegowe (pacjent sig rozbiera) +22°C
(w zaleznosci od rodzaju gabinetu) lub 24°C
e pokoje personelu, pomieszczenia socjalne, korytarze wewnetrzne +20°C
e gabinety diagnostyczne +20°C
o Kklatki schodowe +20°C
e pomieszczenia techniczne +16°C
e magazyny, brudowniki, pomieszczenia porzadkowe +16°C

Parametry powietrza zewnetrznego:
Parametry powietrza zewnetrznego przyjeto wg normy PN-76/B-03420.
L 6dz potozona jest w Il strefie klimatycznej:

t =+30°C t =-20°C
@ =45% ¢ =100%

Do obliczen przyjeto nastepujace wspdiczynniki strat ciepta dla przegrdd - (wspétczynniki przenikania ciepta
zgodne z WT na 2021r.):

$ciany 0,20 W/mZ*K,

dach 0,15 W/mZ*K,

posadzka na gruncie 0,30 W/mZK,

okna 0,9 W/mZz*K.

Ciepta woda stanowi 50% catkowitego zuzycia otrzymujemy $rednie dobowe zapotrzebowanie na cieptg
wode.

Charakterystyka instalaciji

Podstawowym zrodtem ciepta do instalacji centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego i cieptej wody
uzytkowej bedzie projektowany wezet ciepiny.

Wezet ciepiny stuzy¢ bedzie do zasilania w ciepto nagrzewnic central wentylacyjnych, aparatéw grzewczo-
wentylacyjnych, kurtyn powietrznych (ciepto technologiczne), centralnego ogrzewania (belki grzewczo
chtodzace, ogrzewanie grzejnikowe, klimakonwektory) oraz dla przygotowania cieptej wody uzytkowe;.

Szacunkowe zapotrzebowanie ciepta dla budynku A2 - na podstawie obliczen:
e na cele ogrzewania pomieszczen c.0. ok. Qco = 510,4kW;

Instalacje centralnego ogrzewania podzielono na trzy obiegi grzewcze o parametrach 80/60°C zasilajace
grzejniki oraz trzy obiegi grzewcze o parametrach 45/40 °C zasilajace belki grzewcze oraz klimakonwektory
Moce poszczegdlnych obiegéw zasilanych z wezta:

Symbol Bs Jit ®HL, winter
oC K W
Strefa 1_GRZEJNIKI 80,0 20,0 78435
Strefa 2_GRZEJNIKI 80,0 20,0 145352
Strefa 3_GRZEJNIKI 80,0 20,0 125801
zistn. wezta A2 80,0 20,0 22577
Strefa 1_FC_BELKI 45,0 5,0 29271
Strefa 2_FB_BELKI 40,0 5,0 56497
Strefa 3_FC_BELKI 45,0 5,0 52486
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Zaprojektowano zasilanie pomieszczen na poziomie 02 w osiach 10-17 /G-K z istniejacego wezta na
poziomie 02 budynku A2. W tej przestrzeni ze wzgledu na zmiane funkcji i aranzacji pomieszczen instalacje
nalezy przebudowaé i dostosowaC do nowego uktadu pomieszczen. Prowadzenie instalacji pokazano
w czesci rysunkowej projektu.

e na podgrzew powietrza wentylacyjnego ok. Qcr = 2100kW;

Na etapie projektu budowlanego oszacowano ilos¢ powietrza wentylacyjnego réwng ok. V=350 000m3h. Na
podstawie bilansu i zestawienia urzadzen wentylacyjnych zapotrzebowanie wyniesie okoto

(1508 +399) * 1,1=2100 kW;

o na cele cieptej wody uzytkowej ok. ¢.w.u. =375kW;
Zuzycie cieptej wody szacuje sie na podstawie liczby uzytkownikéw budynku. Zgodnie z obliczeniami
$rednie godzinowe zapotrzebowanie na ciepto wyniesie 70 228 W.

Temperatura cieptej wody: 60 °C
Temperatura zimnej wody: 5°C
Czas uzytkowania instalacji: 24 h/d
Zapotrzebowanie na ciepta wode uzytkowa
Srednie dobowe: 26 350 [dm’/d] = 26,35 [m’/d]
Srednie godzinowe: 1098 [dm’/h] = 1,10 [m’/h]
Maksymalne godzinowe: 5864 [dm’/h] = 5,86 [m’/h]
Zapotrzebowanie na ciepto do podgrzania wody
Srednie godzinowe: 70228 [W] = 70,23 [kW]
Maksymalne godzinowe: 375102 [W] = 375,10 [kW]

Zaktada sie wykorzystanie ciepta odpadowego z pomp ciepta wspdtpracujacych z klimatyzatorami
obstugujacymi pomieszczenia elektryczne i teletechniczne.

Laczne zapotrzebowanie na moc cieplng dla projektowanego budynku wynosi 2962kW.

Z wezia cieplnego zostanie zaprojektowana instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego do
poszczegolnych odbiornikow. Instalacje c.o. i c.t. wyposazone w dwu pompowe uktady stanowigce 100%
rezerwy.

Projektuje sie ogrzewanie pomieszczen przy pomocy grzejnikow, aktywnych belek grzewczo — chtodzacych,
oraz klimakonwektoréw czterorurowych.

Instalacja grzejnikow zasilana wodg o parametrach 80/60°C, instalacja belek grzewczych zasilana wodg
o temp. 45°C. Parametry wody dla instalacji belek grzewczych uzyskuje sie poprzez uktad mieszajacy
Zlokalizowany w wezle ciepta. W sktad uktadu mieszajacego wchodzi termostatyczny tréjdrogowy zawor
mieszajacy, pompa elektroniczna, bypass.

Ze wzgledu na brak mozliwosci prowadzenia instalacji w warstwach posadzkowych (P01, PO, P1),
rozprowadzanie instalacji i podejcia do poszczegdinych grzejnikéw zaprojektowano z nizszej kondygnacii.
Gatazki/ podejscia do grzejnikéw prowadzone na $cianie na poziomie 1 oraz w cieptej sieni wykona¢ z rur
Inox w systemie zaprasowywanym.

Przewody grzewcze prowadzone w posadzce od piondw do grzejnikéw w poszczegolnych pomieszczeniach
zaizolowac piankg min 6mm wg Rozporzadzenia.

Sale operacyjne bedg ogrzewane powietrzem wentylacyjnym. Centrale wentylacyjne obstugujace
poszczegoine sale sq zaprojektowane tak, aby mozna byto regulowa¢ temperaturg nawiewanego powietrza
w zakresie +/-8°C (regulacja w zakresie 20-28°C), co pozwala nawiewaé powietrze nawet o temperaturze
+28°C, gdyby takie byto zapotrzebowanie.
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Pomieszczenia towarzyszace salom operacyjnym czyli przygotowanie pacjentow beda mialy ogrzewanie
powietrzne (jak sale operacyjne).

Materialy i wykonanie instalacji

Instalacja centralnego ogrzewania jest instalacjq tréjnikowa, dwururowg pracujgca w systemie zamknigtym,
pompowym, 0 parametrach czynnika grzewczego 80/60°C (grzejniki) oraz o parametrach 45/40 °C (belki
i klimakonwetory).

Gtéwne rurociagi rozprowadzajace instalacje centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego zostang
poprowadzone w szachtach i rozprowadzone na caty budynek.

Instalacja centralnego ogrzewania zostanie zaprojektowana w systemie rozdzielaczowym z systemem rur
PEX, a instalacja ciepta technologicznego do nagrzewnic w centralach wentylacyjnych oraz do nagrzewnic
strefowych wykonana z rur stalowych ocynkowanych, zaciskanych.

Rurociagi opisa¢ kolorami i strzatkami ilustrujacymi kierunki przeptywéw oraz przeznaczenie rurociggow.
Armature, pompy i inne urzadzenia oznaczy¢ tabliczkami i symbolami zgodnymi ze schematami
umieszczonymi w widocznym miejscu wezta / wentylatorni. W najwyzszych punktach instalacji c.0. montaz
separatoréw powietrza umozliwiajacych odpowietrzanie duzych pecherzy powietrznych w instalacii.

W szafkach rozdzielaczowych zainstalowaC zawory odcinajace, odpowietrzniki automatyczne i kurki
ze zlaczka do weza.

Przed uruchomieniem nalezy instalacje przeptuka¢ w ten sposéb, ze przy zamknigtych zaworach nalezy
poda¢ do gtéwnych rurociggéw wode wodociggowq i kolejno otwiera¢ zawory przy ostatnich odbiornikach
w gatezi lub tez poprzez odwodnienia kolektordw. Na koricowki zaworéw nalezy zatozy¢ ztaczke do weza
ogrodowego. Wode odprowadzi¢ do kanalizacji. Ptuka¢ do momentu, az z koncowki weza wyptywaé bedzie
woda klarowna bez zabarwienia. Uktad wstepnie odpowietrzy¢.

Badanie szczelno$ci przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatow oraz przed zatozeniem izolacii
cieplnej, wg Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych COBRTI INSTAL.
Instalacje nalezy przeptukaé, napetni¢ zimng woda, odpowietrzy¢ i dokonaé przegladu przy cisnieniu
statycznym stupa wody. Po uptywie okresu co najmniej doby i stwierdzeniu gotowosci systemu
przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na zimno cisnieniem réwnym ci$nieniu roboczemu powigkszonemu o 2
bary (lecz nie mniejszym niz 4 bar), nastepnie prébe na gorgco. Wszelkie znalezione usterki
i nieszczelnosci nalezy usunag.

Przewody poziome pod stropami, piony itp. powinny spoczywaé na podporach statych (w uchwytach
masywnych) i ruchomych (w uchwytach przesuwnych, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych
w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sg rury. Nalezy
stosowa¢ atestowane zawiesia. W miejscach przejs¢ rurociggéw przez przegrody budowlane nalezy
stosowac potowe izolacji termicznej, ktora zapewni przejScie elastyczne, przy czym w miejscach tych nie
moze byé potaczen rur. Przy przejSciach przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy stosowac
rozwigzania systemowe, zgodnie z wymaganiami systemu i aktualnej aprobaty. Przy przej$ciach ppoz.
przewody prowadzi¢ bez otuliny.

Rurociagi wody grzewczej prowadzone wewnatrz nalezy izolowaé otuling z ptaszczem o klasyfikacii
ogniowej co najmniej NRO. Minimalne grubo$ci warstw izolacji ciepinych przewodéw prowadzonych
wewnatrz budynkéw podane w punkcie — ,wymagania ogdlne dla instalacji wody bytowej, wody pozarowej,
C.0.,, CT. Do kompensacji wydluzen cieplnych przewidziane zostang kompensacje naturalng
wykorzystujaca zatamania tras przewodow lub wydtuzki typ ,U".

Grzejniki:

Zaprojektowano grzejniki stalowe, ptytowe, o ilosci ptyt 1, 2 lub 3 i wysokosci H = 600 mm z podtaczeniem
dolnym w standardzie higienicznym, w pomieszczeniach fazienek grzejniki drabinkowe.

Maksymalna temperatura wody 110°C, maks. ciénienie robocze 10 baréw. Kazdy grzejnik bedzie
wyposazony w indywidualny, reczny odpowietrznik oraz armature z mozliwoscig odciecia odbiornika od
instalacji. Grzejniki sq fabrycznie pokryte emalig koloru biatego i nie wymagajq malowania. Kazdy grzejnik
bedzie wyposazony w komplet wieszakéw nasciennych lub podpor.
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Grzejniki z wbudowana wktadka zaworowg przystosowang do zamontowania gtowicy termostatycznej,
z dodatkowg konsolg podigczeniowa od dotu.

Grzejnik stalowy ptytowy w wykonaniu higienicznym jest pozbawiony elementéw konwekcyjnych i posiada
zabezpieczone (nieostre) krawedzie.

Grzejniki w miare mozliwosci zlokalizowano pod oknami lub na $cianie zewnetrznej, rzadziej na $cianach
wewnetrznych.

Grzejniki tazienkowe nie sg wyposazone fabrycznie w zawory termostatyczne. Nalezy zastosowaé zawory
termostatyczne z nastawg wstepng. Na gatgzce powrotnej nalezy zastosowal zawory powrotne z
mozliwo$cig odciecia.

Dla grzejnikow tazienkowych, zawory na gatazce zasilajacej beda w wariancie katowym, a na gatazkach
powrotnych zainstalowane zostang zawory grzejnikowe powrotne - réwniez katowe.

Grzejniki w pomieszczeniach ogélnodostepnych nalezy dodatkowo zabezpieczy¢é perforowang azurowg
ostong, tak aby uniemozliwi¢ siadanie badZz opieranie sie¢ bezposrednio na grzejniku co mogto by
spowodowaé jego oberwanie i uszkodzenie instalacji. Zabezpieczenie montowaé co najmniej 15¢cm nad
grzejnikiem.

Uwaga:

Wszystkie grzejniki nalezy montowaC w taki sposob by odlegtos¢ od przegréd budowlanych umozliwita
utrzymanie ich w czysto$ci oraz umycie Scian i podtogi.

Zaleca sie zastosowanie systemowych zespolonych zaworéw katowych tak, aby podejscie nastapito od
Sciany, co utatwi utrzymanie czystoSci pod grzejnikiem. Wszystkie glowice grzejnikowe zaprojektowano jako
wzmocnione, do zastosowan w miejscach ogoinodostepnych z blokadg nastaw, zabezpieczone przed
kradziezg, tzw. wandaloodporne.

Belki i Klimakonwektory:

Przewody od rozdzielaczy do odbiornikéw zaprojektowano w systemie rur PEX (z warstwg antydyfuzyjng
przeznaczonych do instalacji c.0.). Podiaczenie urzadzen zgodnie ze schematem.

Aktywna belka grzewczo-chtodzaca w wykonaniu higienicznym z mozliwo$cig chtodzenia oraz ogrzewania,
przeznaczona dla szpitali oraz innych budynkéw gdzie wymagany jest podwyzszony poziom higieny.
Urzadzenia zgodnie z opisem zawartym w opracowaniu instalacji wentylacji i klimatyzacji.

Armatura:

W celu zréwnowazania obiegu czynnika grzewczego na odejSciach od pionéw zaprojektowano zawory
rébwnowazacy (zasilanie) oraz regulatory réznicy cisnien (powr6t). Regulacje instalacji centralnego
ogrzewania projektuje sie poprzez zastosowanie zawordw termostatycznych z nastawa wstepna oraz gtowic
(grzejniki), oraz zaworéw réwnowazaco regulacyjnych z sitownikiem — wyposazone w kro¢ce pomiarowe
(belki i klimakonwektory).

Wielkos¢ poboru ciepta bedzie okreslana poprzez licznik z przeptywomierzem oraz przelicznikiem
z wySwietlaczem. Licznik zostat zaprojektowany na przewodzie powrotnym.

Nastawy armatury regulacyjnej powinny byé wykonane po przeprowadzeniu ptukania i probach szczelnosci
instalacji. Wykonywanie nastaw nalezy wykonywac wg. instrukcji producenta danej armatury.

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, do ktorej jest
zamontowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usungé z niej zaSlepienia i ewentualne
zanieczyszczenia, a nastepnie sprawdzi¢ prawidtowos¢ dziatania. Po zainstalowaniu powinna by¢ dostepna
do obstugi i konserwacji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowacé, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny
z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu
odpowiednich wspornikéw, uchwytoéw lub innych trwatych podparé.

Zawory grzejnikowe potaczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagajg dodatkowego mocowania.
Armature spustowag montuje sie w najnizszych punktach instalacji.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ za pomocq automatycznych zaworéw odpowietrzajacych z zaworem
stopowym i odcinajacym umieszczonych w najwyzszych punktach instalacji. Piony wyciagna¢ ponad
najwyzej umieszczone grzejniki na najwyzszym pietrze. Dodatkowo kazdy grzejnik jest wyposazony w zawér
odpowietrzajacy montowany fabrycznie przy grzejnikach.
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Tuleje ochronne
Przy przejsciu rury przez przegrode budowlang nalezy stosowac tuleje ochronng. W tulei ochronnej nie

moze znajdowac sie zadne potaczenie rury.
Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej rury przewodu
€O najmniej o:

e 2.cm przy przejsciu przez przegrode pionowa,

e 1.cm przy przejsciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawaé okoto 2 cm powyzej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na
rurach przytaczy grzejnikowych (gatazek), ktérych wylot ze Sciany powinien by¢ ostoniety tarczkg ochronna.
Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna byC wypetniona materiatem trwale
plastycznym, niedziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdiuzne przemieszczanie sie
i utrudniajacym powstanie w niej naprezen $cinajacych.
Przejscie rury w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podporg przesuwna tego przewodu.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢
wykonany w sposdb zapewniajacy przepustowi odpowiednig klase odpornosci (szczelno$ci ogniowej E;
izolacyjnosci ogniowej |), wymagana dla tych elementow.

Odpowietrzanie i odwodnienie instalacii:
Odpowietrzenie instalacii:

e przez zamontowanie w najwyzszych miejscach instalacji centralnego ogrzewania zbiornikdw
odpowietrzajacych z automatycznymi zaworami odpowietrzajgcymi (z zaworem odcinajgcym
kulowym),

o odpowietrzniki przy grzejnikach.

Odwodnienie instalacii:

e przez zamontowanie W najnizszych miejscach rurociggébw tranzytowych oraz miejscach
zasyfonowania instalacji - kurkéw spustowych,
e  poprzez zawory odcinajace i regulacyjne z kré¢cami odwadniajacymi — dajacymi mozliwo$¢ spustu
czynnika z wydzielonych czesci instalacji,
z grzejnikbw — poprzez spust czynnika poprzez korek grzejnikowy.

Kompensacja wydtuzen termicznych przewodow.

Przewody nalezy prowadzic w sposdb zapewniajgcy witasciwg kompensacje wydtuzen ciepinych (z
maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji) oraz w sposéb umozliwiajgcy wykonanie
izolacji antykorozyjnej i cieplnej. Nie dopuszcza sie prowadzenia przewodéw bez stosowania kompensacii
wydtuzen cieplnych.

Przyrost dtugosci przewodu jest obliczany ze wzoru:
Al=Lea<*AT

gdzie:

Al —przyrost dtugosci przewodu [mm]

L —dlugosc przewodu [m]

a —wspotczynnik rozszerzalnosci cieplnej [mm/meK]
AT - réznica temperatur [K]
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Obliczanie dtugosci ramienia kompensacyjnego

Rys. 9.6. Kompensacja przy zmianie kierunku Rys. 9.7. Kompensacja przy trojniku

Dtugosc ramienia kompensacyjnego L, wyliczana jest ze wzoru:

Lg=C-+/d-Al

Ly —dtugosé ramienia kompensacyjnego [mm]
d - Srednica zewnetrzna rury [mm]

Al —wydtuzenie cieplne [mm]

C - stata materiatu

Obliczanie wysokosci kompensatora U-ksztattowego

Rys. 9.8. Kompensator U-ksztaftowy giety z rury Rys. 9.9. Kompensator U-ksztattowy z kolanek zaciskowych

Diugosé ramienia kompensacyjnego L, wyliczana jest ze wzoru:

Ly=U-/d-Al

L, - dtugos¢ ramienia kompensatora [mm]
d - $rednica zewnetrzna rury [mm]

Al —wydtuzenie cieplne [mm]

U - stata materiatu

Wytyczne elektryczne.
o Wykonac¢ zasilanie sitownikow zawordw rownowazaco regulacyjnych instalaciji c.o.;
Wymagania ogélne dla instalacji wody bytowej, c.o0., c.t.

Tabela: Izolacji cieplnych przewodow rozdzielczych i komponentéw w instalacjach.
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1 Srednica zewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica zewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica zewnetrzna od 35 do 100 mm Réwna $rednicy wew. rury

4 Srednica zewnetrzna ponad 100 mm 100mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez ciany lub stropy,

1 A _
skrzyzowania przewoddw /2 wymagaf z poz. 1-4

Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej i cyrkulacji
6 instalacji cieptej wody wg poz. 1-4, utozone w komponentach budowlanych Y2 wymagan z poz. 1-4
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami rdznych uzytkownikdw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci ogrzewanej 40
mm
budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci nieogrzewanej
9 80mm
budynku)
0 A ~
10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku 50% wymagan z poz. 1-4
paroszczelna
0 A ~
1" Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku 100% wymagan z poz. 1-4

paroszczelna

Préby i odbiory instalacji centralnego ogrzewania
a. Warunki wykonania badania szczelnosci

Badanie szczelnoSci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd i kanatow, przed pomalowaniem
elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Jezeli postep rob6t budowlanych wymaga
zakrycia bruzd i kanatéw, w ktorych zmontowano czes$¢ przewodow instalacji, przed catkowitym
zakoniczeniem montazu catej instalacji, wéwczas badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej
jej czesci, w ramach odbiordéw czesciowych.

Badanie szczelno$ci powinno by¢ przeprowadzone woda.

Podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krétkotrwatego podnoszenia ci$nienia ponad wartos¢
cisnienia probnego oraz zaleca si¢ aby instalacja byta odtgczona od Zrodta ciepta lub Zrdto ciepta powinno
by¢ skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem.

b. Przygotowanie do badania szczelnosci woda zimna

Przed przystapieniem do badania szczelno$ci wodg, instalacja (lub jej cze$¢) podlegajaca badaniu, powinna
by¢ skutecznie wyptukana wodg. Czynno$¢ te nalezy wykonac przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a
budynek, w ktérym jest instalacja, nie moze byé przemarznigty. Podczas ptukania wszystkie zawory
przelotowe, przewodowe i grzejnikowe powinny by¢ catkowicie otwarte, natomiast zawory obejsciowe
catkowicie zamknigte.

Przed napetnieniem wodg instalacji wyposazanej w odpowietrzniki automatyczne i nie wyptukanej, nie
nalezy wkreca¢ kompletnych automatycznych odpowietrznikéw, lecz jedynie ich zawory stopowe. Do chwili
skutecznego wyptukania instalacja taka powinna by¢ odpowietrzana poprzez reczne otwieranie zawordw
stopowych. Zaleca si¢ potgczenie, z elementem otwierajacym zawor stopowy, weza elastycznego,
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umozliwiajacego odprowadzenie wody ptuczacej do przenosnego zbiornika lub kanalizacji. Dopiero po

skutecznym wyptukaniu instalacji, w zawér stopowy nalezy wkreci¢ automatyczny odpowietrznik.

Bezposrednio po ptukaniu nalezy instalacje napemni¢ wodg, uwzgledniajac jednocze$nie potrzebg

zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji, jezeli wyniki badania wody stosowanej do napetniania i

uzupetniania instalacji oraz uzyte materiaty instalacyjne wymagaja wprowadzenia go do instalacji.

Nalezy od instalacji odtaczy¢ naczynie wzbiorcze, zadlepi¢ rure wzbiorczg i inne rury zabezpieczajace.

Jezeli instalacja jest zasilana z kotta z wbudowanym naczyniem wzbiorczym przeponowym, nalezy odtaczy¢

kociot od instalacii.

Po napetnieniu instalacji wodg zimng i po doktadnym jej odpowietrzeniu trzeba, przy ci$nieniu statycznym

stupa wody, dokona¢ starannego przegladu instalacji (szczegélnie potaczen i dtawnic), w celu sprawdzenia,

czy nie wystepujg przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania

szczelnosci.

Instalacja lub jej czes¢, ktora po napetnieniu wodg nie bedzie uruchamiana przed okresem wystepowania

ujemnej temperatury zewnetrznej, zaleca sie alternatywnie:

e zabezpieczy¢ przed skutkami zamarzniecia przez zastosowanie wody instalacyjnej ze Srodkiem
obnizajacym temperature zamarzania i nieoddziatujgcym szkodliwie na elementy instalacji,

e nie wyposaza¢ w grzejniki, zastepujac je grzejnikowymi szablonami montazowymi z odpowietrznikami
miejscowymi, co po badaniu umozliwi spuszczenie wody z instalacji przy minimalizacji skutkow korozji.

c. Przebieg badania szczelnosci woda zimna

Do instalacji nalezy podtaczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna by¢ wyposazona w
zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawor zwrotny i spustowy. Podczas badania powinien by¢ uzywany
cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy minimum 150 mm) o zakresie o0 50% wigkszym od ci$nienia
probnego i dziatce elementarne;j:

o 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

o 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

Badanie szczelno$ci instalacji wodg mozemy rozpoczaé po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia
jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekow wody lub roszenia. Po
potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelno$ci nalezy zwigkszyé cisnienie w instalacji za
pomoca pompy do badania szczelnosci, kontrolujac jego warto$¢ w najnizszym punkcie instalacii.

Tabela 1. Badanie odbiorcze szczelnosci wodg zimng — ci$nienie prébne instalaciji c.o.

Rodzaj instalacji lub Spqsob . Rodzaje urzadzen odbierajgcych C'.Sn.'.e nie probne w
" zabezpieczenia . najnizszym punkcie
grzejnika . » ciepto . -
instalacii instalacii
bar
L pr + 2 lecz nie mniej niz 4
- dowolne, z ograniczeniami bary (wezownice
' wynikajacymi z wtasciwej grzejnika
Instalacja ogrzewcza o wyﬁggg:ﬁazmi' polskiej normy lub aprobaty plaszczyznowego nalezy
obliczonej temperaturze PN-B-02413 lub technicznej przed zalaniem
wiasciwym ograniczeniem badaniu szczelnosci na
temperatury zasilania) cisnienie pr + 2 lecz nie
mniej niz 9 bar)
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Tabela 2. Badanie odbiorcze szczelnosci woda zimng instalacji c.0. wykonanej z przewoddw metalowych
ze stali lub miedzi).

Przebieg badania

Potaczenia przewodow - . Warunki uznania wynikow
Nazwa czynnosci Czas trwania .
badania za pozytywne
podniesienie cisnienia w brak przeciekdw i roszenia,
instalacji do wartosci szczegolnie na potaczeniach i
spawane, lutowane, ci$nienia probnego dtawnicach

zaciskane”, kotnierzowe

j.w. ponadto manometr nie

obserwacja instalacji Y2 godzin . o

! ! 29 y wykaze spadku ci$nienia

podniesienie cisnienia w brak przeciekdw i roszenia,
instalacji do wartosci szczegdlnie na potaczeniach i
, cisnienia dtawnicach
gwintowane : —
j-w. ponadto ci$nienie na

obserwacja instalacji 2 godziny manometrze nie spadnie wiece;

niz 2%

‘Ipotgczenia przewoddw zaciskane przez dokrecanie lub zaprasowanie

Co najmniej trzy godziny przed oraz podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama
(réznica temperatury nie powinna przekracza¢ +/- 3K), a instalacja nie powinna byC narazona na
bezpo$rednie promieniowanie stoneczne.

Po przeprowadzeniu badania szczelno$ci wodg zimng, zaleca sie sporzadzenie protokétu badania
okre$lajacego: procedure badania, cisnienie prébne, przy ktérym bylo wykonywane badanie, oraz
stwierdzenie, czy badanie zakoficzono z wynikiem pozytywnym lub z wynikiem negatywnym. W protokole
nalezy jednoznacznie zidentyfikowac te cze$¢ instalacji, ktéra byta objeta badaniem szczelnoSci. Jezeli
wynik badania byt negatywny w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja ogrzewcza powinna
by¢ przedstawiona do ponownych badan.

d. Badanie na goraco

Przed przystapieniem do badania nalezy sprawdzi¢ czy wykonane przegrody zewnetrzne budynku spetniajq
wymagania ochrony cieplnej. Ocenia sie szczelno$¢ okien i drzwi oraz usuwa zauwazone usterki. Istotne
spostrzezenia powinny by¢ udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wptyw na warunki
regulacji uwzglednione w protokole odbioru.

Badanie szczelnosci i dziatania na gorgco nalezy przeprowadzic:

a) po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelno$ci na zimno,
b) po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczenia instalaci,
c) po przeprowadzeniu regulacji montazowej i eksploatacyjnej w niezbednym zakresie.

Zaleca sie regulowanie instalacji ogrzewczej metodg réwnowazenia przeptywdw, zgodnie z wymaganiami
PN-EN 14336. Z przeprowadzonej regulacji instalacji nalezy sporzadzi¢ protokét z podanymi wartosciami
nastaw projektowanych ustawionych w czasie regulacji oraz projektowanymi i ustawionymi przeptywami.
Badanie szczelno$ci i dziatania na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodta ciepta, w miare
mozliwo$ci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajacych
parametrow obliczeniowych.

Przed przystapieniem do badania dziatania i szczelnoSci na gorgco, budynek powinien by¢ ogrzewany co
najmniej przez trzy doby. Podczas badania dziatania i szczelnoSci na goraco nalezy dokona¢ ogledzin
wszystkich potaczen, uszczelnien, dtawnic itp. oraz skontrolowaé zdolno$¢ wydtuzania kompensatoréw.
Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne usterki nalezy usung¢. Wynik badania uwaza sie za pozytywny,
jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekéw ani roszenia, a po ochtodzeniu nic stwierdzono uszkodzer i
innych trwatych odksztatcen.
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W celu zapewnienia maksymalnej szczelno$ci eksploatacyjnej nalezy, po badaniu szczelnosci na gorgco
zakoniczonej wynikiem pozytywnym, poddac instalacje dodatkowej obserwaciji. Instalacje takg mozna uznaé
za spetniajgcg wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie trzy dobowej obserwacji ubytki wody
w ztadzie nie przekroczyty 0,1 % jego pojemnosci.

Po przeprowadzeniu badan do protokotu z regulacji przeptywdw w obiegach hydraulicznych instalacji nalezy
dotaczy¢ protokét zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy
okresli¢ termin w ktorym instalacja powinna byé przedstawiona do ponownych badan.

e. Badanie odpowietrzenia instalacji ogrzewczej

Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia nalezy sprawdzi¢, czy w instalacji z armaturg automatycznej
regulacji (np. z termostatycznymi zaworami grzejnikowymi), odpowietrzanie odbywa si¢ przez urzadzenia do
odpowietrzania miejscowego. Nastepnie, po co najmniej dwoch dobach ciggtego dziatania instalacji na
goragco mozna przeprowadzi¢ badanie odbiorcze skutecznoSci odpowietrzania instalacji. Badanie
przeprowadza sie w spos6éb posredni, sprawdzajac ,na dotyk" czy grzejniki i przewody nie sg
zapowietrzone. Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokot zawierajacy wyniki badan.
Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okre$li¢ termin w ktorym instalacja powinna byé
przedstawiona do ponownych badan.

Uwagi koricowe

Instalacje nalezy wykona¢ przestrzegajac Warunkéw  Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych, czes¢ E Roboty instalacyjne sanitarne, zeszyt 3 ,Instalacje ogrzewcze”, zgodnie z normami,
przepisami, zalecen i ogoinych wytycznych dla potrzeb realizacji dokumentacji. Montaz i rozruch urzadzen
nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta wg DTR urzadzen. Ponadto wszystkie prace musza by¢
prowadzone i zakoficzone przy zachowaniu nalezytej starannosci oraz zgodnie ze sztukq i wiedzg
budowlana.
Stosowane materiaty i urzadzenia:
o wszystkie materialy zastosowane do montazu instalacji musza posiada¢ niezbedne atesty,
dopuszczajace je stosowanie na terenie Polski,
e urzadzenia i armature przytacza¢ zgodnie z DTR tych urzadzen dostarczonymi przez ich
producentow,
e sposob uktadania i mocowania przewodoéw wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur oraz
wymaganiami zamieszczonymi w projekcie,
o  Uzytkowanie instalacji.
e biezacq obstuge urzadzen powinni prowadzi¢ przeszkoleni i kompetentni pracownicy wskazani
przez Uzytkownika instalacji;
o w trakcie eksploatacji urzadzen nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wskazan producenta urzadzen.
Wytyczne branzowe
Otwory powstate w wyniku budowy instalacji w stropach, $cianach i posadzkach nalezy odtworzy¢ zgodnie z
materiatem z ktdrego wykonana jest dana przegroda.
Po wykonaniu i uruchomieniu projektowanej instalacji nalezy sprawdzi¢ czy instalacja bedaca przedmiotem
opracowania dziata poprawnie i jest wyregulowana.
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UWAGI OGOLNE

Zastosowane materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ aktualne $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, aktualne aprobaty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci.

Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i materiatdw innych producentoéw niz podano w projekcie o
ile zachowane beda podane wyzej warunki oraz parametry urzadzen i elementéw instalacii.

Instalacje prowadzone w obrebie jednej strefy pozarowej, w przejsciach przez przegrody
budowlane montowac¢ w tulejach o $rednicy uwzgledniajacych grubo$é izolacji rur. Na granicach
podziatu budynku na strefy pozarowe stosowa przepusty instalacyjne o klasie odpornosci
ogniowej elementdw oddzielenia przeciwpozarowego.

Wykonanie robét winno byé zgodne z obowigzujgcymi normami oraz z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét - zeszytnr 1, 5, 6, 7i 12.

Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz zasadami wiedzy technicznej w sposob
umozliwiajacy zapewnienie ich prawidtowego uzytkowania, zgodnego z przeznaczeniem obiektu i
zatozeniami projektu tych instalaciji (przy wzieciu pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania,
oraz we wiasciwym zakresie zgodnego z wymaganiami przepiséw techniczno - budowlanych
dotyczacych warunkow technicznych uzytkowania obiektow budowlanych.

Podczas wykonywania robét budowlano-instalacyjnych nalezy prowadzi¢ biezaca koordynacje
migdzybranzowa,

Projekt rozpatrywaC tacznie z innymi projektami branzowymi z uwzglednieniem informacii
zawartych w opisie technicznym.

Otworowanie koordynowac¢ z projektem konstrukcyjnym i architektonicznym.

Przed rozpoczeciem robét zapoznac sie z projektem oraz uzgodnieniami.

Nalezy dostarczy¢ urzadzenia wraz z niezbednym osprzetem umozliwiajgcym jego prawidtowe
dziatanie i zamontowanie na obiekcie.

Na etapie realizacji budowy po ostatecznym wyborze urzadzen technologicznych przyjeta nosnosé
posadzki oraz miejsca montazowe technologii.

Na etapie realizacji budowy po ostatecznym wyborze urzadzen technologicznych nalezy
skoordynowa¢ sposob podtaczenia urzadzenia do mediow, oraz skoordynowaC przyjete w
projektach branzowych rozwigzania techniczne w odniesieniu do wybranego urzadzenia i
wytycznych producenta.

Przed rozpoczeciem eksploatacji pomieszczen nalezy przedstawi¢ protokoty z pomiaréw instalacii i
urzadzen.

Wszystkie wymiary, trasy prowadzenia instalacji, lokalizacje urzadzen nalezy sprawdzi¢

w naturze przed przystgpieniem do prac budowlanych — wszelkie niejasno$ci zgtosi¢ do biura
projektowego.

Wszystkie zmiany, ktore wykonawca zdecyduje sie wprowadzi¢, winny by¢ przedstawione
nadzorowi inwestorskiemu lub nadzorowi autorskiemu.

Inwestor przed przystapieniem do rob6t zobowigzany jest do uzyskania wszelakich zgdd, pozwolen
i decyzji administracyjnych niezbednych do realizacji projektu.

Wykonawca, przed przystapieniem do robot, zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi
dokumentacjami branzowymi i budowlanymi, a w przypadku niejasno$ci - do zgtoszenia ich
jednostce projektowej. W przypadku braku takiego zgtoszenia przed przystgpieniem do robot
uznaje sie, ze wykonawca nie wnosi uwag do projekiu.
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« Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich robot budowlanych wg uznanych regut
sztuki budowlanej oraz wg najnowszego stanu wiedzy technicznej z zachowaniem przepiséw
Prawa Budowlanego, Polskich Norm oraz wytycznych technicznych wykonania

« iodbioru robdt i wytycznych producentéw. Wykonanie jakichkolwiek bruzd i przebié

« W elementach konstrukcyjnych moze nastapi¢ wytacznie po uzyskaniu pisemnej zgody
konstruktora.

« Prace wyburzeniowe i rozbiérkowe powinny by¢ prowadzone pod kierownictwem osoby
posiadajacej stosowne uprawnienia oraz pod nadzorem projektanta. W przypadku wystapienia
jakichkolwiek usterek budowlanych nalezy natychmiast przerwa¢ prace

« i powiadomi¢ projektanta sprawujacego nadzor.

« W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja;
o Specyfikacja techniczna wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych,
o Polskie Normy (PN),
o Warunki techniczne wykonania i odbioru robot,

o Aprobaty techniczne, instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu
Techniki Budowlanej,

o Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcdéw materiatow
budowlano-instalacyjnych,

o Przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét,
o Zasady wiedzy techniczne,

«  Srednice rurociagdw i parametry urzadzen przyjete w poszczegdinych instalacjach powinny zostaé
zweryfikowane przed montazem na podstawie kompletu informacji dostepnych w czasie ich
montazu oraz aktualnych w tym czasie przepisow i norm.

« Wszelkie przepusty instalacyjne przechodzace przez strop nad parkingiem powinny byé
zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

« Przepusty instalacyjne przez strop powinny by¢ wykonane, jako przej$cia szczelne.

o Przejscia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu terenu,
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

« Automatyka i sterowanie winna byé wykonana zgodnie z wytycznymi Inwestora i wedtug
wytycznych projektu automatyki.

« Przewidzie¢ odpowiedni dostep do wszystkich urzadzen i elementow wymagajacych obstugi
poprzez rewizje w sufitach, pomosty itp.

« Podczas wyceny prac Wykonawca musi wzig¢ pod uwage fakt, iz prace budowlane prowadzone
beda w obrebie istniejgcego budynku, w bezposrednim sasiedztwie istniejacych instalacji co moze
powodowaC konieczno$¢ poniesienia dodatkowych kosztow zwigzanych z miejscowym
dostosowaniem istnigjgcych przewoddw do stanu projektowanego.
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WYNIKI OBLICZEN INSTALACJI CENTRALNEGO
OGRZEWANIA

Symbol zrédia ciepia: |[INNE ZRODZO CIEPEA CO
Uwagi: Strefa 1_GRZEJNIKI
Parametry czynnika grzejnego:
es, [°C]: 80,00 er, [°C]: 60,00
er,r, [°C]: 55,72
Rodzaj czynnika:|Woda Fe, [$U]: 100,0
Informacje o instalacji:
Catkowity strumiehn wody w instalacji Minst, [kg/s]: 0,938
Catkowita pojemnosé instalacji Vinst, [1]: 1549
Obliczeniowa moc cieplna instalacji ¢HL,inst, [W]: 78435
Moc tracona ¢lost,inst, [W]: 15795
Catkowita moc przekazywana przez instalacje ¢étot,inst, [W]: 94230
Parametry Zrédita ciepia: INNE ZRODZO CIEPEA CO
ApHS, [Pa]:] 0 VHS, [1]: 1,0
Wymagane cisnienie dyspozycyjne w zrdédle Apdisp, [Pa]: 84350
Dodatkowa rezerwa mocy do tadowania bufora éHL,reserve, [W]:
Obliczeniowa moc cieplna zZrdédla zima éHL,winter, [W]: 78435
Obliczeniowa moc cieplna zZrdédia latem &HL, summer, [W]:
Obliczeniowa moc cieplna zZrdédla w okr. przejsciowym éHL,part, [W]:

Liczba jednoczesnie pracujacych wezildéw mieszk.NFS,sim, [szt.]:
Statystyka pomieszczen i grzejnikéw dla zrdédia: INNE ZRODEZO CIEPEA CO
Pomieszczenia ogrzewane:

Przegrzewane: 18 Nadmiar mocy, [W]: 2261
Niedogrzewane: 0 Deficyt mocy, [W]: 242
Moc grzejna, [W]: 73052 Zyski od przewoddéw, [W]: 8924

Pomieszczenia nieogrzewane:
Moc grzejna, [W]:l 141 Zyski od przewoddéw, [W]: 3466

Grzejniki:

Przegrzewajace: 25 Nadmiar mocy, [W]: 2433
Niedogrzewajace: 0 Deficyt mocy, [W]: 293
Moc obliczeniowa: 83860 Moc rzeczywista, [W]: 77688
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Symbol zrédia ciepta: |[INNE ZRODZO CIEPEA CO

Uwagi: Strefa 2_ GRZEJNIKI

Parametry czynnika grzejnego:

es, [°C]: 80,00 er, [°C]: 60,00
ér,r, [°C]: 55,52
Rodzaj czynnika:|Woda Fe, [$U]: 100,0
Informacje o instalacji:
Catkowity strumiehn wody w instalacji Minst, [kg/s]: 1,737
Catkowita pojemnosé instalacji Vinst, [1]: 2692
Obliczeniowa moc cieplna instalacji ®HL,inst, [W]: 145352
Moc tracona ®lost,inst, [W]: 31454
Catkowita moc przekazywana przez instalacje ¢tot,inst, [W]: 176806
Parametry Zrédita ciepia: INNE ZRODZO CIEPEA CO
ApHS, [Pa]:] 0 VHS, [1]: 1,0
Wymagane cisnienie dyspozycyjne w zrdédle Apdisp, [Pa]: 118557
Dodatkowa rezerwa mocy do tadowania bufora éHL,reserve, [W]:
Obliczeniowa moc cieplna zZrdédla zima éHL,winter, [W]: 145352
Obliczeniowa moc cieplna zZrdédia latem &HL, summer, [W]:
Obliczeniowa moc cieplna zZrdédla w okr. przejsciowym éHL,part, [W]:

Liczba jednoczesnie pracujacych wezldédw mieszk.NFS,sim, [szt.]:
Statystyka pomieszczen i grzejnikéw dla zZrdédia: INNE ZRODEO CIEP:EA CO
Pomieszczenia ogrzewane:

Przegrzewane: 52 Nadmiar mocy, [W]: 5047
Niedogrzewane: 0 Deficyt mocy, [W]: 290
Moc grzejna, [W]: 134324| 2yski od przewodéw, [W]: 17428

Pomieszczenia nieogrzewane:
Moc grzejna, [W]:| 99 Zyski od przewodéw, [W]:| 9089

Grzejniki:

Przegrzewajace: 57 Nadmiar mocy, [W]: 5207
Niedogrzewajace: 0 Deficyt mocy, [W]: 361
Moc obliczeniowa: 147006 Moc rzeczywista, [W]: 135973
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Symbol zrédia ciepta: |INNE ZRODZO CIEPEA CO

Uwagi: Strefa 3_GRZEJNIKI

Parametry czynnika grzejnego:

es, [°C]: 80,00 er, [°C]: 60,00
ér,r, [°C]: 56,16
Rodzaj czynnika:|Woda Fe, [$U]: 100,0
Informacje o instalacji:
Catkowity strumiehn wody w instalacji Minst, [kg/s]: 1,506
Catkowita pojemnosé instalacji Vinst, [1]: 2065
Obliczeniowa moc cieplna instalacji ®HL,inst, [W]: 125801
Moc tracona ®lost,inst, [W]: 26565
Catkowita moc przekazywana przez instalacje ¢étot,inst, [W]: 152366
Parametry Zrédia ciepia: INNE ZRODiO CIEPEA CO
ApHS, [Pa]:] 0 VHS, [1]: 1,0
Wymagane cisnienie dyspozycyjne w zrdédle Apdisp, [Pa]: 90173
Dodatkowa rezerwa mocy do tadowania bufora éHL,reserve, [W]:
Obliczeniowa moc cieplna zZrdédla zima éHL,winter, [W]: 125801
Obliczeniowa moc cieplna zZrdédia latem &HL, summer, [W]:
Obliczeniowa moc cieplna zZrdédla w okr. przejsciowym éHL,part, [W]:

Liczba jednoczesnie pracujacych wezldédw mieszk.NFS,sim, [szt.]:
Statystyka pomieszczen i grzejnikéw dla zZrdédia: INNE ZRODEO CIEPEA CO
Pomieszczenia ogrzewane:

Przegrzewane: 45 Nadmiar mocy, [W]: 4593
Niedogrzewane: 0 Deficyt mocy, [W]: 277
Moc grzejna, [W]: 114365 Zyski od przewoddéw, [W]: 14526

Pomieszczenia nieogrzewane:
Moc grzejna, [W]: 600 Zyski od przewoddéw, [W]: 5387

Grzejniki:

Przegrzewajace: 64 Nadmiar mocy, [W]: 5146
Niedogrzewajace: 0 Deficyt mocy, [W]: 309
Moc obliczeniowa: 125721 Moc rzeczywista, [W]: 114966
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Symbol zrédia ciepta: |INNE ZRODZO CIEPEA CO

Uwagi: Istenijacy

Parametry czynnika grzejnego:

es, [°C]: 80,00 er, [°C]: 60,00
ér,r, [°C]: 56,72
Rodzaj czynnika:|Woda Fe, [$U]: 100,0
Informacje o instalacji:
Catkowity strumiehn wody w instalacji Minst, [kg/s]: 0,271
Catkowita pojemnosé instalacji Vinst, [1]: 337
Obliczeniowa moc cieplna instalacji ®HL,inst, [W]: 225717
Moc tracona ®lost,inst, [W]: 4693
Catkowita moc przekazywana przez instalacje ¢tot,inst, [W]: 27270
Parametry Zrédita ciepia: INNE ZRODZO CIEPEA CO
ApHS, [Pa]:] 0 VHS, [1]: 1,0
Wymagane cisnienie dyspozycyjne w zrdédle Apdisp, [Pa]: 36980
Dodatkowa rezerwa mocy do tadowania bufora éHL,reserve, [W]:
Obliczeniowa moc cieplna zZrdédla zima éHL,winter, [W]: 22577
Obliczeniowa moc cieplna zZrdédia latem &HL, summer, [W]:
Obliczeniowa moc cieplna zZrdédla w okr. przejsciowym éHL,part, [W]:

Liczba jednoczesnie pracujacych wezldédw mieszk.NFS,sim, [szt.]:
Statystyka pomieszczen i grzejnikéw dla zZrdédia: INNE ZRODEO CIEP:EA CO
Pomieszczenia ogrzewane:

Przegrzewane: 6 Nadmiar mocy, [W]: 696
Niedogrzewane: 0 Deficyt mocy, [W]: 51
Moc grzejna, [W]: 20168 Zyski od przewoddéw, [W]: 2339

Pomieszczenia nieogrzewane:
Moc grzejna, [W]:| 70 Zyski od przewoddéw, [W]: 1608

Grzejniki:

Przegrzewajace: 12 Nadmiar mocy, [W]: 758
Niedogrzewajace: 0 Deficyt mocy, [W]: 72
Moc obliczeniowa: 22557 Moc rzeczywista, [W]: 20238
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Symbol zrédia ciepta: [INNE ZRODZO CIEPEA CO

Uwagi: Strefa 1_FC_BELKI

Parametry czynnika grzejnego:

es, [°C]: 45,00 er, [°C]: 40,00
er,r, [°C]: 39,02
Rodzaj czynnika:|Woda Stezenie, [%U]: 100,0
Informacje o instalacji:
Catkowity strumien wody w instalacji Minst, [kg/s]: 1,402
Catkowita pojemnosé instalacji Vinst, [1]: 4128
Obliczeniowa moc cieplna instalacji &HL,inst, [W]: 29271
Moc tracona élost,inst, [W]: 4077
Catkowita moc przekazywana przez instalacje étot,inst, [W]: 33348
Parametry zrdédia ciepta: INNE ZRODZO CIEPEA CO
ApHS, [Pa]:| 0 VHS, [1]: 1,0
Wymagane cisnienie dyspozycyjne w zZrdédle Apdisp, [Pa]: 140985
Dodatkowa rezerwa mocy do tadowania bufora &HL,reserve, [W]:
Obliczeniowa moc cieplna zZrédia zima ®HL,winter, [W]: 29271
Obliczeniowa moc cieplna zZrédia latem &HL,summer, [W]:
Pbliczeniowa moc cieplna zrdédia w okr. przejsciowym &HL,part, [W]:
Liczba jednoczesnie pracujacych wezidéw mieszk.NFS,sim, [szt.]:
Statystyka pomieszczen i grzejnikéw dla zrdédia: INNE ZRODEO CIEPZA CO
Pomieszczenia ogrzewane:
Przegrzewane: 0 Nadmiar mocy, [W]: 53
Niedogrzewane: 0 Deficyt mocy, [W]: 0
Moc grzejna, [W]: 29261 Zyski od przewodéw, [W]: 1643
Pomieszczenia nieogrzewane:
Moc grzejna, [W]:| 10 Zyski od przewodéw, [W]: 1666
Grzejniki:
Przegrzewajace: 1 Nadmiar mocy, [W]: 0
Niedogrzewajace: 0 Deficyt mocy, [W]: 0
Moc obliczeniowa: 34865 Moc rzeczywista, [W]: 31552
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Symbol zrédita ciepta: [INNE ZRODZO CIEPZA CO

Uwagi: Strefa 2_FB BELKI

Parametry czynnika grzejnego:

es, [°Cl: 40,00 er, [°C]: 35,00
ér,r, [°C]: 34,25
Rodzaj czynnika:|Woda Stezenie, [%U]: 100,0
Informacje o instalacji:
Catkowity strumiern wody w instalacji Minst, [kg/s]: 2,706
Catkowita pojemnosé instalacji Vinst, [1]: 1580
Obliczeniowa moc cieplna instalacji ¢HL,inst, [W]: 56497
Moc tracona ¢lost,inst, [W]: 4283
Catkowita moc przekazywana przez instalacje étot,inst, [W]: 60779
Parametry zrdédita ciepta: INNE ZROD:O CIEPZA CO
ApPHS, [Pa]:| 0 VHS, [1]: 1,0
Wymagane cisnienie dyspozycyjne w 2rdédle Apdisp, [Pa]: 131293
Dodatkowa rezerwa mocy do tadowania bufora &HL,reserve, [W]:
Obliczeniowa moc cieplna zZrdédita zimg &®HL,winter, [W]: 56497
Obliczeniowa moc cieplna zrdédia latem $HL,summer, [W]:
Dbliczeniowa moc cieplna zrédia w okr. przejsciowym &HL,part, [W]:
Liczba jednoczesnie pracujacych weziéw mieszk.NFS,sim, [szt.]:
Statystyka pomieszczen i grzejnikéw dla zrédia: INNE ZRODZO CIEPEZA CO
Pomieszczenia ogrzewane:
Przegrzewane: 1 Nadmiar mocy, [W]: 98
Niedogrzewane: 0 Deficyt mocy, [W]: 10
Moc grzejna, [W]: 56497 Zyski od przewoddéw, [W]: 4226
Pomieszczenia nieogrzewane:
Moc grzejna, [W]:l 0 Zyski od przewodoéw, [W]: 1413
Grzejniki:
Przegrzewajace: 1 Nadmiar mocy, [W]: 41
Niedogrzewajace: 0 Deficyt mocy, [W]: 0
Moc obliczeniowa: 62267 Moc rzeczywista, [W]: 58096
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tODZI WRAZ Z AKADEMICKIM

OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

Symbol zrédita ciepta: [INNE ZRODZO CIEPZA CO

Uwagi: Strefa 3_FC_BELKI

Parametry czynnika grzejnego:

es, [°C]: 45,00 eér, [°C]: 40,00
ér,r, [°C]: 39,01
Rodzaj czynnika:|Woda Stezenie, [%U]: 100,0
Informacje o instalacji:
Catkowity strumierdh wody w instalacji Minst, [kg/s]: 2,514
Catkowita pojemnosé instalacji Vinst, [1]: 1454
Obliczeniowa moc cieplna instalacji éHL,inst, [W]: 52486
Moc tracona ¢élost,inst, [W]: 5659
Catkowita moc przekazywana przez instalacje ®tot,inst, [W]: 58145
Parametry zrdédita ciepta: INNE ZROD:O CIEPEA CO
ApPHS, [Pa]:| 0 VHS, [1]: 1,0
Wymagane cisnienie dyspozycyjne w 2rdédle Apdisp, [Pa]: 111720
Dodatkowa rezerwa mocy do tadowania bufora &HL,reserve, [W]:
Obliczeniowa moc cieplna zZrdédita zimg &HL,winter, [W]: 52486
Obliczeniowa moc cieplna zrdédia latem $HL,summer, [W]:
Dbliczeniowa moc cieplna zrédia w okr. przejsciowym &HL,part, [W]:
Liczba jednoczesnie pracujacych weziéw mieszk.NFS,sim, [szt.]:
Statystyka pomieszczen i grzejnikéw dla zrédia: INNE ZRODZO CIEPEZA CO
Pomieszczenia ogrzewane:
Przegrzewane: 0 Nadmiar mocy, [W]: 0
Niedogrzewane: 0 Deficyt mocy, [W]: 0
Moc grzejna, [W]: 52416 Zyski od przewoddéw, [W]: 4829
Pomieszczenia nieogrzewane:
Moc grzejna, [W]:l 70 Zyski od przewodoéw, [W]: 1569
Grzejniki:
Przegrzewajace: 7 Nadmiar mocy, [W]: 0
Niedogrzewajace: 0 Deficyt mocy, [W]: 0
Moc obliczeniowa: 55910 Moc rzeczywista, [W]: 52486
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