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Spis kompletnej, wielobranzowej dokumentacji projektowej

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO:

Tom | - FORMALNOSCI

Czesc |
Czesc Il
Czese llI
Czesc IV

DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ
ETAPOWANIE

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI BUDYNKOW

Tom Il - PROJEKT WYKONAWCZY - BUDYNKI A1, A2

Czest | ARCHITEKTURA
Czesé Il BRANZA KONSTRUKCYJNA
Czesé I BRANZA SANITARNA
Czesé Il INSTALACJA WOD-KAN, KAN. DESZCZ., C.0. — BUDYNEK Af
Czes¢ IILII INSTALACJA TRYSKACZOWA | HYDRANTOWA — BUDYNEK Af
Czes¢ Il WENTYLACJA, KLIMATYZACJA, INSTALACJA CHLODNICZA | CIEPLA
TECHNOLOGICZNEGO — BUDYNEK A1
Cze$¢ LIV WEZEL CIEPLNY — BUDYNEK A1
Czesé LV INSTALACJA WOD-KAN, HYDRANTOWA, KAN. DESZCZ., C.0.— BUDYNEK A2
Czes¢ VI WEZEL CIEPLNY — BUDYNEK A2
Czesé IILVII WENTYLACJA, KLIMATYZACJA, INSTALACJA CHLODNICZA | CIEPLA
TECHNOLOGICZNEGO — BUDYNEK A2
Czes¢ IV GAZY MEDYCZNE
Czesc V BRANZA ELEKTRYCZNA
Czesc VI BRANZA NISKOPRADOWA
Czes¢ VI BRANZA BMS
Czesé VIl BRANZA SUG
Czest IX OCHRONA RADIOLOGICZNA
Czesé X TECHNOLOGIA MEDYCZNA Z LOGISTYKA,
Czese X INSTRUKCJA PPOZ
Czesé XII OPERAT AKUSTYCZNY

Tom Il - PROJEKT WYKONAWCZY - STWIOR, PRZEDMIARY | KOSZTORYSY
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2 PODZIAL NA ETAPY i Podetapy (fazy) DLA PROJEKTU WYKONAWCZEGO ..........cocoreurenrensennes 10
3 DOKUMENTY POWIAZANE .........cocmiummnmisnmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssanes 13
3.1 POAStaWa OPraCoWaANIA ..cccceeeeeeeeiieeeicccccccceceeeceeeeeeee e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eeeeens 13
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4.2 ZaKIES OPIraCOWANIG. uuueeeeeeeeeeiiiiirrereeeeeeiieiitrereeeeeeeeesatrrreeeseeeseiesssrerssesesssmssssreneeeeens 14
5 OPIS tECANICZNY ...t ——————————— 14
5.1  Opis 08OINY INStAlAC]ic.uvveieiiiiiieiiiiiiie et 14
5.2 Opis szczegdtowy instalacji klimatyzacyjnych w pomieszczeniach o podwyzszonych
wymaganiach higieniCZNYCh .....cooccivieeiiieeec e 15
5.2.1  Sale operacyjneN27/W27+-N36/W36 .....cccouveeeeeirrieeeeireeeeeeirreeeeeerreeeeeenveees 16
5.2.2  Sale resuscytacyjno-zabiegowe, sale zabiegowe, sala gipsu - N12/W12,
N24/W24, NAS/WAS, WAS. L ..ottt ettt te ettt ste e e ssaeeteessseenee 17
5.2.3  Sale angiograféw (hemodynamika)- -N17/W17, W17.1, W17.2, W17.3....18
5.2.4  Izolatka (IP) i Izolatka (TK)- —-N16/W16 i N21/W21 ..ooevveerrerreeeereereeereeenne. 18
5.25 Intensywna terapia —=N22/W22, W22.1, W22.2, W22.3....cccccecrvreecrveeenennns 18
5.2.6  Korytarze czyste i brudne, przygotowanie pacjenta i personelu (BO) — zespot
NAL/WAL, WAL.1, WAL.2, WAL.3 ..ottt ettt ettt ste e saaeena e 19
5.2.7 Sale nadzoru poznieczuleniowego —N42/W42, W42.1 .......ccccccvvevrveeveennens 19
5.2.8  Sterylizatornia cze$¢ czysta i sterylna — zespot N49/W49, W49.1............... 20
5.2.9 Pracownie cytostatykow, pracownia zywienia pozajelitowego i boks jatowy
w aptece — N5/W5, N6/W6, W5.1, W5.2 i WB.1....ccveeieeriieeeieeee et 20
5.2.10 Laboratorium hodowli komadrek, ciemnia i prac. cytometrii —N8/WS........ 21

5.2.11 Apteka — ekspedycja unit dose, izba recepturowa, sterylizactornia, komory
podawcze i wydawcze, magazyny i komunikacja— N3/W3, W3.1, W3.2, W3.3, W3.4,

W3.5, W3.6, W3.7, W3.8. W3.9. ..ottt et e e e e s e aeae e e e 21
5.2.12 Apteka — pokoje biurowe i socjalne — N4/W4, W4.1, W4.2 .......ccueeeeeun..... 22
5.2.13 Immunopatologia genetyka—N7/W7, W7.1, W7.2, W7.3, W7.4, W7.5....22

5.2.14 Administracja—N1.1/W1.1, N1.2/W1.2, W1.3iW1.4, W1.4, W1.5, W1.6 23
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5.2.15 BRAIN — N2/W2, W2.1, W2.2, W2.3, W2.4, W2.5, W2.6, W2.7, W2.8, W2.9,
W20 23

5.2.16 Poradnie i rehabilitacja — N9/W9, N10/W10, N25/W25, N46/W46,
NS54/W54, WO.1, WI10.1, W54 L ...cooieiiiiiiiiiiieee e eeeeittttee e s s stvart e e e e e e s s seasaraeeee e 24

5.2.17 IP — sala obserwacyjna, sala wstepnej intensywnej terapii, segregacja
medyczna, komunikacja — N11/W11, W11.1, W11.3, W11.4, W11.5, W11.6, W11.7,

LT < T Y L SR 24
5.2.18 Diagnostyka obrazowa — RTG, CT, Angiograf — N13/W13.........ccevvreeennenn. 25
5.2.19 IP —komunikacja = N14/W14, W14.1.....ccovvuiiieiieieeeeireee e 25
5.2.20 IP —gabinety lekarskie = N15/W15, W15.1 .....ccccceviviirireeecrreeeeecreeee e, 26
5.2.21 Polisomnografia i Centrum Badan Klinicznych (CBK) — N18/W18, W18.1,
W18.2, W18.3, WI18.4, WI8.5 ...ttt ettt ettt e e aee e e e e e e earaee e e e nnaeeas 26
5.2.22 Polisomnografia i CBK — pokoje tézkowe - N19/W19, W19.1..........c.c....... 27
5.2.23 Toksykologia (TK) — gabinety badan, pokoje té6zkowe — N20/W20, W20.1,
W20.2, W20.3, W20.4....oooceeeeeeeeeee ettt ettt e e et e e e e eata e e e e e ana e e e e aaaeaeeennaeeeeennanaas 27
5.2.24 Centrum Opieki Koordynowanej(COK) -  sala seminaryjna,
telemonitoring,callcenter, pokoje informatykow — N23/W23, W23.1 ...........cu.e..ee. 28
5.2.25 REZERWA = N26/W2B......ooecieieeieeeciieeeeieeesteeeetveeeetteesaeeesraeesreeesnraeenaneaens 29
5.2.26 Endoskopia — gabinety zabiegowe — N37/W37, W37.1, W37.2, W37.3,
L I YV 7 0 SR 29
5.2.27 Endoskopia — komunikacja, dyzurki, sala seminaryjna — N38/W38, W38.1,
W38.2 30
5.2.28 BO - szatnie, mycie i suszenie tézek — N39/W39, N40/W40, W39.1, W39.2,
W40.1, WA0.2, WAD.3, WAD.A. ...ttt e ettt e e e st e e e e e e s nsaa e e e snnnee s 30
5.2.29 Pokoje cichej nauki— N43/W43, WA3.1 ......c.coovvvverieeireeeeeeeeee et 31
5.2.30 Toksykologia — pracownie analiz toksykologicznych— N44/W44, W44.1,
WA4.2, WAL.3, WAL ...t ettt e et e e e ettt e e e e ate e e e e aaae e e e entaaeaeennaeeas 31
5.2.31 Strefa relaksu = NS53/W5S3 ... ..ottt e e 32
5.2.32 Magazyny apteki — N47/W47, W47.1, WA7.2, WA7.3......covvuveeceeeereeeereanns 33
5.2.33  BanK Krwi—NAS/WAS .......ccoouueeereeeeieeeeiee ettt et eevae e eereeeereeeeareeen 33
5.2.34 Sterylizatornia — czes$¢ brudna — N50/W50, W50.1, W50.2, W50.3, W50.434
5.2.35 Szatnie i komunikacja— N51/W51, N52/W52, W51.1, W51.2, W52.1........ 34
5.2.36  Mikrobiologia — N55/W55, W55.1, W55.2 .....cccoeeiiiieeiieecree e ecree e 35
5.2.37 Laboratorium diagnostyczne — N56/W56, W56.1, W56.2, W56.3............... 35
5.2.38 Pomieszczenia techniczne, elektryczne, teletechniczne i serwerowni — Wtl,
Wt2, W3, Wtd, W5, WEB, WS.....coeeeiriieeeeeeee ettt e e e e e e enrae e e e anae s 36
5.3 Instalacja chtodnicza dla KimMatyzacji......cccceeveeeiiriiiiiiiieee e 36
5.4 Instalacja ciepta technNOlOGICZNEZO.....cuvviiiiiiiie e 37
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5.5 Zabezpieczenia p.pozarowe instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz ciepta

technologicznego i instalacji chtodniCzej .....c..evvvvviiiiiiiiiiiii e, 38
5.6 Zabezpieczenie przed hatasem i Wibracjg ......ccccovvcuvviiiiiiiiiinieee e, 39
5.7 Woykorzystanie zroédet energii odnawialnej i 0szczednos$¢ energii......oeeveceveeeennneen. 39
5.8  Zal0Z€Nia BranZoWe......cocueiiiiiiieiieeeee e e 40

5.8.1  Architektura i konstrukcje budowlane .........cccoevveeviiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeee 40

5.8.2  Instalacje cieplne i wod-kan. dla klimatyzacji.......c.ccceeeerieenieniiieiienieeeens 41

5.8.3  Automatyczna regulacja i StEroWani€......cccccccoveeurreerieeeeiieicireeeeeeeeeeeeennnee 41
6 BilANSE ... —————————————_— 46
6.1 Zatozenia do OBIICZEN ......cooueiiiiieeeeee e 46
6.2 Zestawienie wydajnosci powietrza i KrotnoSci Wymian .......cccceevvvvveeinniieeeesiineeenn, 47
6.3 Zapotrzebowanie energii elektrycznej i podziat na zespoty wentylacyjne .............. 93
6.4 Zapotrzebowanie ciepta dla Wentylacji.......ccccoeevrvreeiiiiiiiiiiiieeeeec e 108
6.5 Zapotrzebowanie wody do NawilZania........cccceeeevvveeeieeiiiiiiiieeeee e 110
6.6 Zapotrzebowanie energii chtodniczej dla klimatyzacji.......ccovvveeeeiiviiiiiinveeneeeeiinnn, 111

6.6.1  Obliczeniowe zapotrzebowanie na energie chtodniczg i dobor agregatéow

ChEOANICZYCN .. e st e e s e e s s arae s 112
6.6.2  Dobdr pomp obiegu chtodnic P1, P2, P3, P4 ......cccovvvieiiiiiieeieieee e, 112
6.6.3  Dobdr pomp obiegu klimakonwektorow P5, P6..........cooeevvvvveeeeeeeeenennnnee 113
6.6.4 Dobdr pomp obiegu belek chtodzgcych P7, P8 .....eeeeiiviiccciiiveeeeeeeeeenee, 113
6.6.5 Dobdr pomp obiegu odzysku ciepta skraplania z agregatéw chtodniczych P9,
010 TR o 5t =t 1 RPN 114
6.6.6 Dobdr pomp obiegu odzysku ciepta skraplania z pomp ciepta P13, P14..114
6.6.7 Dobdr pomp obiegu ciepta technologicznego P15, P16........ccccccveeeenunnen. 115
6.6.8 Dobdr zaworu bezpieczeristwa obiegu chtodnic wg PN-B-02414 ............. 115
6.6.9 Dobdr zaworu bezpieczenstwa obiegu klimakonwektoréw wg PN-B-02414
115
6.6.10 Dobdr zaworu bezpieczenstwa obiegu belek chtodzacych wg PN-B-02414
116
6.6.11 Dobdr zaworu bezpieczenstwa obiegu odzysku ciepta skraplania z
agregatow chifodniczych wg PN-B-02414 ........ccooviiiiiiiiiieeeeiieee e 116
6.6.12 Dobdr zaworu bezpieczenstwa obiegu odzysku ciepta skraplania z pomp
CIEPIa WE PN-B-02414 ...ttt e e e s e e e s e seabaaee e e e e e s e seanrrees 117
6.6.13 Dobodr naczynia wzbiorczego obiegu chtodnic NW1.......cccoovvveeeeeeieninnnnnee. 117
6.6.14 Dobodr naczynia wzbiorczego obiegu klimakonwektoréw NW2................. 118
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6.6.15 Dobdr naczynia wzbiorczego obiegu belek chtodzagcych NW3.................. 118
6.6.16 Dobdr naczynia wzbiorczego obiegu odzysku ciepta skraplania z agregatow
ol 0} (oo [a1To74Y/ ol o T NV ATAY 2 S OO 119
6.6.17 Dobdr naczynia wzbiorczego obiegu odzysku ciepfa skraplania z pomp
Lol I=] o1 =1\ AT TSRO UUTRRRPP 119
ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH URZADZEN ......ccommmmnereesssmssnensesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnns 121
7.1 Centrale WeNtYIaCY Ne ...ccii ittt 121
7.2 WYEWOINICE P coeeeeieieeiieeee e e e e e e e e e e e e e e e e e as 153
2 V=101 Y] = o] oY 2T P PP 154
A I {1 g T 07741 o] o 2RSSR 160
7.5  KIMAKONWEKLOIY . .ciiiiiiieiiiieie ettt e s s e e s s abae e e s naeee 164
7.6 Belki ChtOTZGCe ...uviiiiiiiiie et 168
7.7  Urzadzenia ChtOdNiCZe.....coouviiiiiiiiieicee et 173

Spis czesci rysunkowej

Nr dokumentu Tytut Skala
WENTYLACJA | KLIMATYZACJA

240-1P-A2-02-DR-W-57201 (I?Zz:t poziomu 02 - Inst. wentylacji i klimatyzacji - BUDYNEK A2 - 1:50
240-IP-A2-02-DR-W-57202 (I:?Zz;t poziomu 02 - Inst. wentylacji i klimatyzacji - BUDYNEK A2 - 1:50
240-IP-A2-02-DR-W-57203 ‘Ifzzgt poziomu 02 - Inst. wentylacji i klimatyzacji - BUDYNEK A2 - 1:50
240-1P-A2-02-DR-W-57204 ‘szzzt poziomu 02 - Inst. wentylacji i klimatyzacji - BUDYNEK A2 - 1:50
240-IP-A2-01-DR-W-57205 EZZl:]lt poziomu 01 - Inst. wentylacji i klimatyzacji - BUDYNEK A2 - 1:50
240-IP-A2-01-DR-W-57206 (I:?Zz;t poziomu 01 - Inst. wentylacji i klimatyzacji - BUDYNEK A2 - 1:50
240-IP-A2-01-DR-W-57207 ‘Ifzzgt poziomu 01 - Inst. wentylacji i klimatyzacji - BUDYNEK A2 - 1:50
240-1P-A2-01-DR-W-57208 ‘szzzt poziomu 01 - Inst. wentylacji i klimatyzacji - BUDYNEK A2 - 1:50
240-IP-A2-01-DR-W-57209 (I:?Zzgt poziomu 01 - Inst. wentylacji i klimatyzacji - BUDYNEK A2 - 1:50
240-1P-A2-0-DR-W-57210 | Rzut poziomu 0 - Inst. wentylacji i klimatyzacji - BUDYNEK A2 - cz.1 | 1:50
240-IP-A2-0-DR-W-57211 Rzut poziomu 0 - Inst. wentylacji i klimatyzacji - BUDYNEK A2 - ¢z.2 | 1:50
240-IP-A2-0-DR-W-57212 | Rzut poziomu 0 - Inst. wentylacji i klimatyzacji - BUDYNEK A2 - cz.3 | 1:50
240-IP-A2-0-DR-W-57213 | Rzut poziomu 0 - Inst. wentylacji i klimatyzacji - BUDYNEK A2 - cz.4 | 1:50
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240-IP-A2-0-DR-W-57214 | Rzut poziomu 0 - Inst. wentylacji i klimatyzacji - BUDYNEK A2 - cz.5 | 1:50

240-IP-A2-1-DR-W-57215 | Rzut poziomu 1 - Inst. wentylacji i klimatyzacji - BUDYNEK A2 -cz.1 | 1:50

240-IP-A2-1-DR-W-57216 | Rzut poziomu 1 - Inst. wentylacji i klimatyzacji - BUDYNEK A2 -cz.2 | 1:50

240-IP-A2-1-DR-W-57217 | Rzut poziomu 1 - Inst. wentylacji i klimatyzacji - BUDYNEK A2 - cz.3 | 1:50

240-IP-A2-1-DR-W-57218 | Rzut poziomu 1 - Inst. wentylacji i klimatyzacji - BUDYNEK A2 -cz.4 | 1:50

240-IP-A2-2-DR-W-57219 | Rzut poziomu 2 - Inst. wentylacji i klimatyzacji - BUDYNEK A2 -cz.1 | 1:50

240-IP-A2-2-DR-W-57220 | Rzut poziomu 2 - Inst. wentylacji i klimatyzacji - BUDYNEK A2 - cz.2 | 1:50

240-1P-A2-2-DR-W-57221 Rzut poziomu 2 - Inst. wentylacji i klimatyzacji - BUDYNEK A2 -cz.3 | 1:50

240-IP-A2-2-DR-W-57222 | Rzut poziomu 2 - Inst. wentylacji i klimatyzacji - BUDYNEK A2 -cz.4 | 1:50

240-IP-A2-2-DR-W-57223 | Schemat instalacji wentylacji — budynek A2 — cz.1

240-1P-A2-2-DR-W-57224 | Schemat instalacji wentylacji — budynek A2 - cz.2

240-IP-A2-2-DR-W-57225 | Schemat instalacji wentylacji — budynek A2 - ¢z.3

240-IP-A2-2-DR-W-57226 | Schemat instalacji wentylacji — budynek A2 - cz.4

240-1P-A2-2-DR-W-57227 | Schemat instalacji wentylacji — budynek A2 - cz.5

240-IP-A2-2-DR-W-57228 | Schemat instalacji wentylacji — budynek A2 — cz.6

240-IP-A2-XX-DE-W-57225 | Detal usuniecia kolizji

240-IP-A2-XX-DE-W-57226 | Mocowanie przewoddw rurowych i kanatéw wentylacyjnych

240-1P-A2-02-DR-S-55201 | Rzut poziomu 02 - Inst. Chtodnicza - BUDYNEK A2 - cze$¢ 1 1:100
240-IP-A2-02-DR-S-55202 | Rzut poziomu 02 - Inst. Chtodnicza - BUDYNEK A2 - cze$¢ 2 1:100
240-IP-A2-01-DR-S-55203 | Rzut poziomu 01 - Inst. Chtodnicza - BUDYNEK A2 - cze$¢ 1 1:100
240-1P-A2-01-DR-S-55204 | Rzut poziomu 01 - Inst. Chtodnicza - BUDYNEK A2 - cze$¢ 2 1:100
240-IP-A2-0-DR-S-55205 Rzut poziomu 0 - Inst. Chtodnicza - BUDYNEK A2 - czes¢ 1 1:100
240-IP-A2-0-DR-S-55206 Rzut poziomu 0 - Inst. Chtodnicza - BUDYNEK A2 - czes$¢ 2 1:100
240-IP-A2-1-DR-S-55207 Rzut poziomu 1 - Inst. Chtodnicza - BUDYNEK A2 - cze$¢ 1 1:100
240-1P-A2-1-DR-S-55208 Rzut poziomu 1 - Inst. Chtodnicza - BUDYNEK A2 - cze$¢ 2 1:100
240-IP-A2-2-DR-S-55209 Rzut poziomu 2 - Inst. Chtodnicza - BUDYNEK A2 - czes¢ 1 1:100
240-IP-A2-2-DR-S-55209 Rzut poziomu 2 - Inst. Chtodnicza - BUDYNEK A2 - czes$¢ 2 1:100
240-1P-A2-XX-SD-S-55211 | Rzut maszynowni chtodniczej, kond. 1 — budynek A2 1:50

240-IP-A2-XX-SD-S-55212 | Schemat instalacji chtodniczej — budynek A2
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ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA BO3 Data:22.01.2021r.
240-1P-A2-XX-SD-S-55213 | Schemat instalacji odzysku ciepta skraplania — budynek A2
240-IP-A2-02-DR-S-56201 (I:?Zz:étép?ziomu 02 - Inst. Ciepta technologiczna - BUDYNEK A2 - 1100
240-IP-A2-02-DR-5-56202 ‘Ifzz;é‘fépgziomu 02 - Inst. Ciepta technologiczna - BUDYNEK A2 - 1100
240-1P-A2-01-DR-5-56203 ‘Ifzz;é‘fép;)ziomu 01 - Inst. Ciepta technologiczna - BUDYNEK A2 - 1100
240-IP-A2-01-DR-5-56204 (I:?Zz:étépgziomu 01 - Inst. Ciepta technologiczna - BUDYNEK A2 - 1100
240-IP-A2-0-DR-S-56205 (I:?Zz:;ép;)ziomu 0 - Inst. Ciepta technologiczna - BUDYNEK A2 - 1100
240-IP-A2-0-DR-S-56206 ‘Ifzz;é‘fépgziomu 0 - Inst. Ciepta technologiczna - BUDYNEK A2 - 1100
240-1P-A2-1-DR-S-56207 Szz;;ép;)ziomu 1 - Inst. Ciepta technologiczna - BUDYNEK A2 - 1100
240-IP-A2-1-DR-5-56208 (I:?Zz:étépgziomu 1 - Inst. Ciepta technologiczna - BUDYNEK A2 - 1:100
240-IP-A2-2-DR-S-56209 CRZz;é’fép:ziomu 2 - Inst. Ciepta technologiczna - BUDYNEK A2 - 1100
240-1P-A2-2-DR-S-56210 ‘Ifzz;é‘fépgziomu 2 - Inst. Ciepta technologiczna - BUDYNEK A2 - 1100
240-IP-A2-XX-SD-5-56219 Ssgsrr:;itxzstalacji ciepta technologicznego dla nagrzewnic —
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ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA B03 Data:22.01.2021r.

PODZIAL NA ETAPY | PODETAPY (FAZY) DLA PROJEKTU
WYKONAWCZEGO

Podziat projektu wykonawczego, w zakresie branzy ARCHITEKTURA, obejmujacego czesci budynkow
A11i A2 nieobjete etapami |-V, przewidziane do realizacji w etapie VI, okre$lonym w decyzji nr DAR-UA-
[1.11775.2012 z dnia 18.12.2012 r., z ktérego wyodrebnia si¢ etapy:

e FEtap VIl — obejmujacy zmiane zamierzonego sposobu uzytkowania czesci budynku Af,
wosiach 1+28/J”+K™, na zesp6t oddziatdw specjalistycznych, pracownie specjalistyczna,
hostel specjalistyczny, szatnie i magazyny, pomieszczenia techniczne i komunikacje, z
podziatem na podetapy wymienione ponizej;

e FEtap VIII — obejmujacy zmiane zamierzonego sposobu uzytkowania czeéci budynku A2,
w osiach 9'+18/F+J" w czesci A-2-1 oraz w osiach 1'+27/A'+J” w czesci A-2-2, na: zespdt
oddziatow  specjalistycznych, poradni specjalistycznych, pracowni specjalistycznych,
laboratoria, pomieszczenia: izby przyje¢, bloku operacyjnego, centralnej sterylizatorni, banku
krwi, apteki, podstawowej opieki zdrowotnej, administracji, relaksu, szatnie i magazyny,
pomieszczenia techniczne i komunikacje, z podziatem na podetapy wymienione ponize;.

W zatacznikach graficznych nr od 240-IP-00-03-SD-A-00001 do 240-IP-00-17-SD-A-00021,
obejmujacych 21 kondygnacji szpitala, zostat przedstawiony schemat etapowania, w podziale na stan
realizacji :

- Zrealizowane — Etap I, II, lIl, IV,
- W trakcie realizacji — Etap VI,
- Niezrealizowane - Etap V,

- Objete niniejszym opracowaniem — Etap VIl i VIII.

ETAP Vil> BUDYNEK A1
obejmuje:
¢ BUDYNEK A1 - POZIOMY OD 03 DO 17 (Z WYLACZENIEM KONDYGNACJI 01)

(03,02 - kondygnacje podziemne, kondygnacje nadziemne 01, 0, 1...17)

Kazdy Etap zostat odpowiednio podzielony na Podetapy realizacji zwane dalej Fazami.

Przewidziano podziat faz na odpowiednio:

a — zagospodarowanie pustostandw szpitala,

b — przebudowa istniejacych jednostek szpitala .

Ponizej przedstawiony zostat opis poszczegdlnych jednostek za pomoca osi konstrukcyjnych oraz
przypisane mu odpowiednie Podetapy/Fazy.

— Podetap VII-0 (Faza 0): poziom 03 (piwnica -1) w osiach 1+8/J"+K" oraz poziom 17 (18 pietro)
w osiach 17+8/J"+K", 8+10/J"+K — pomieszczenia techniczne i komunikacja.

— Podetap VlI-1a (Faza 1a): poziom 16 (17 pigtro) w osiach 16'+25/J"+K"” — Oddziat Neonatologii.

— Podetap VII-2a (Faza 2a): poziom 16 (17 pietro) w osiach 1""+16’/J"+K" — Oddziat Polozniczy
z blokiem porodowym.

— Podetap VlI-3a (Faza 3a): poziom 15 (16 pigetro) w osiach 18+25/J"+K"” — Oddziat Endokrynologii.
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— Podetap Vll-4a (Faza 4a): poziom 15 (16 pietro) w osiach 10+18/J"+K” — Oddziat Chemioterapii.

— Podetap VII-5a (Faza 5a): poziom 15 (16 pietro) w osiach 1”+10/J"+K” — Oddziat Onkologii
Ogdine;.

— Podetap VIl-6a (Faza 6a): poziom 13 (14 pietro) w osiach 1"+8/J"+K” — Hostel Onkologiczny.

— Podetap VlI-7a (Faza 7a): poziom 11 (12 pigtro) w osiach 16'+25/J"+K” — Oddziat Neurologii.

— Podetap VII-8a (Faza 8a): poziom 11 (12 pigtro) w osiach 8+16'/J"+K" — Oddziat Neurochirurgi.

— Podetap VII-9a (Faza 9a): poziom 11 (12 pigtro) w osiach 1”"+8/J"+K" — Oddziat Geriatryczny.

— Podetap VII-10a (Faza 10a): poziom 10 (11 pietro) w osiach 1""+25/J"+K” — Oddziat Chirurgii
Onkologiczne;.

— Podetap VIl-11a (Faza 11a): poziom 9 (10 pietro) w osiach 1”"+8/J"+K” — Pracownia Histopatologii.

— Podetap VII-12a (Faza 12a): poziom 8 (9 pietro) w osiach 1""+8/J"+K” — Oddziat Medycyny
Paliatywnej.

— Podetap VII-13a (Faza 13a): poziom 7 (8 pigtro) w osiach 1”'+8/J"+K" — Oddziat Urologii.

— Podetap VII-14a (Faza 14a): poziom 6 (7 pietro) w osiach 1"'+8/J"+K" — Oddziat Ginekologii
Onkologicznej.

— Podetap VII-15a (Faza 15a): poziom 3 (4 pietro) w osiach 1”+8/J"+K" — Oddziat Radioterapii.

— Podetap VII-16a (Faza 16a): poziom 0 (1 pietro) w osiach 1+10/H+K” — Oddziat Chemioterapii
Dzienng;.

— Podetap VIl-17a (Faza 17a): poziom 02 (piwnica) w osiach 1+9/L+K™ — Szatnie i magazyny,
pomieszczenia techniczne i komunikacja.

— Podetap VII-18a (Faza 18a): poziom 12 (13 pietro) w osiach 1”+8/J"+K” — Centrum Symulacji
Medycznych.

— Podetap VII-19a (Faza 19a): poziom 14 (15 pietro) w osiach 1”"+10/J"+K” - Oddziat Pediatrii
i Hematologii.

— Podetap VII-20a (Faza 20a): poziom 14 (15 pietro) w osiach 10+16'/J"+K” — Oddziat Leczenia
Jednego Dnia Onkohematologii Dziecigcej z odcinkiem transplantologicznym.

— Podetap VII-21a (Faza 21a): poziom 14 (15 pigtro) w osiach 16'+25/J"+K” - Oddziat Pediatrii
i Onkologi.

— Podetap VII-22a (Faza 22a): poziom 5 (6 pietro) w osiach 1"'+8/J"+K" — Oddziat Elektrokardiologii.

— Podetap VII-23a (Faza 23a): poziom 4 (5 pietro) w osiach 1"+8/J"+K" — Oddziat Kardiologii
Dzieciecej.

— Podetap VII-24a (Faza 24a): poziom 1 (2 pietro) w osiach 1”+8/J"+K” — Oddziat Chirurgii
Naczyniowej.

ETAP VilI-> BUDYNEK A2

obejmuije:

¢ BUDYNEK A2 - POZIOMY OD 02 DO 1
(02 - kondygnacja podziemna, kondygnacje nadziemne 01, 0, 1)

Kazdy Etap zostat odpowiednio podzielony na Podetapy realizacji zwane dalej Fazami.
Przewidziano podziat faz na odpowiednio:

a — zagospodarowanie pustostandw szpitala,

b — przebudowa istniejgcych jednostek szpitala .
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Ponizej przedstawiony zostat opis poszczegélnych jednostek za pomoca osi konstrukcyjnych oraz
przypisane mu odpowiednie Podetapy/Fazy.

— Podetap VIII-0 (Faza 0): poziom 02 (piwnica) w osiach 8+10'/D+J’, 10'+16'/K+J’", 13+18/D+D’ -
pomieszczenia techniczne i komunikacja.

— Podetap VlIl-1a (Faza 1a): poziom 0 (1 pietro) w osiach 10'+25'/A+F — Izba Przyje¢.

— Podetap VllI-2a (Faza 2a): poziom 02 (piwnica) w osiach 19+27/D+H — Laboratoria diagnostyczne.

— Podetap VIlI-3a/b (Faza 3a/b): poziom 01 (parter) w osiach 9'+22/C+J” — Blok Operacyjny z salg
wybudzen.

— Podetap Vlll-4a (Faza 4a): poziom 02 (piwnica) w osiach 10+18/D+F - Centralna Sterylizatornia.

— Podetap VllI-5a (Faza 5a): poziom 02 (piwnica) w osiach 18+19/D+F - Bank Krwi.

— Podetap VIII-6b (Faza 6b): poziom 02 (piwnica) w osiach 9'+18'/F+J’ oraz poziom 1 (2 pietro) w
osiach 10+18'/F+J” — Apteka z pracownig cytostatyczna.

— Podetap VlII-7a (Faza 7a): poziom 1 (2 pietro) w osiach 1'+10/A’+F — Poradnie.

— Podetap VIII-8b (Faza 8b): poziom 1 (2 pietro) w osiach 9'+10/F+J” — Pracownia Immunopatologii
i Genetyki.

— Podetap VIII-9a (Faza 9a): poziom 0 (1 pietro) w osiach 2+10'/B+F — Poradnie.

— Podetap VIII-10b (Faza 10b): poziom 0 (1 pietro) w osiach 9'+10/F+J” — Centrum Opieki
Koordynowane;.

— Podetap VIll-11a (Faza 11a): poziom 02 (piwnica) w osiach 1+2/A+D, 2+27/C+D, 25'+27/D+F -
Szatnie i magazyny.

— Podetap VIII-12a (Faza 12a): poziom 0 (1 pietro) w osiach 25'+27/H+J' — Oddziat Anestezjologii i
Intensywnej Terapii.

— Podetap VIlI-13a (Faza 13a): poziom 0 (1 pietro) w osiach 17°+22/E+G — Pracownia Hemodynamiki
przy Izbie Przyjeé.

— Podetap VIII-14b (Faza 14a): poziom 0 (1 pietro) w osiach 17+18/F+J’ — Centrum Badan
Klinicznych.

— Podetap VIII-15b (Faza 15b): poziom 0 (1 pietro) w osiach 16+17/G+G’ — Pracownia Pediatrycznej
Opieki Paliatywne;.

— Podetap VIII-16b (Faza 16b): poziom 0 (1 pietro) w osiach 10+17'/G+H — Oddziat Polisomnografii.

— Podetap VIlI-17a (Faza 17a): poziom 01 (parter) w osiach 21+27/C+F — Oddziat Endoskopii i
Chirurgii jednego Dnia.

— Podetap VIII-18a (Faza 18a): poziom 01 (parter) w osiach 1+2/A+D, 9'+18/B+C - Strefa Relaksu
Studentow.

— Podetap VIII-19a (Faza 19a): poziom 01 (parter) w osiach 2+9'/C+D — POZ (Podstawowa Opieka
Zdrowotna).

— Podetap VIII-20a (Faza 20a): poziom 1 (2 pietro) w osiach 16+27/B3+H — Administracja Szpitalna.
— Podetap VlIl-21a (Faza 21a): poziom 1 (2 pigtro) w osiach 10+16/B3+F’ — Brain.
(

— Podetap VIlI-22a (Faza 22a): poziom 01 (parter) w osiach 24+27/F+H oraz poziom 0 (1 pietro) w
osiach 24+27/F+H - Toksykologia.

Etapowanie nie obejmuje czesci zamierzenia budowlanego zrealizowanej i oddanej do uzytkowania.
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DOKUMENTY POWIAZANE

Podstawa opracowania

+ Umowa na wykonanie prac projektowych,
+ Konsultacje i uzgodnienia z zakresu ochrony p.poz., BHP, warunkéw higieniczno-sanitarnych,
* Decyzja nr 76/2016 z dn. 11.04.2016 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462, z
poZniejszymi zmianami),

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. Nr 89 poz. 414, z pdzniejszymi
zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.z 2002 r. Nr 75, poz.
690, z pozniejszymi zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie
ogolnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844, z
pdzniejszymi zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku w

sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z
2010 r. Nr 109, poz. 719),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2015 r. poz.
2117),

« Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 15 pazdziernika 2013 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w $rodowisku Dz.U. 2014 poz. nr 112,

+ PN-87/B-02151/02 — Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwigku w pomieszczeniach,

+ PN-B-03430: 1983, PN-B-03430: 1983/Az3:2000- Wentylacja w budynkach mieszkalnych
zamieszkania zbiorowego i uzyteczno$ci publicznej. Wymagania,

* PN-B-03421:1978 - Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi,

* PN-76/B-03420 - Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego,
* PN-82/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach,

* Rozporzadzenie MinistraZdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku Poz. 739 w sprawie szczegGtowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego
dziatalno$¢ lecznicza.

* Rozporzadzenie MinistraZdrowia z dnia 30 wrzesnia 2002 roku w sprawie szczeg6towych
wymagan, jakim powinien odpowiada¢ lokal apteki.

DANE OGOLNE
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Przedmiot inwestycji i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany instalacji wentylacji, klimatyzacji oraz
instalacji chtodniczej i ciepta technologicznego dla,DRUGIEGO ETAPU BUDOWY CENTRUM
KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tODzZI WRAZ Z
AKADEMICKIM OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM” — BUDYNEK A2’

Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje zatozenia projektowe, opis przyjetych rozwigzan dla instalacji wentylacj,
klimatyzacji, instalacji chtodniczej dla klimatyzacji oraz ciepfa technologicznego, obliczenia
zapotrzebowania ciepta do ogrzewania powietrza wentylacyjnego, pary do nawilzania powietrza, energii
chtodniczej i energii elektrycznej dla potrzeb instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, chtodniczych i
ciepta technologicznego, wykaz podstawowych urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz
rozwigzania instalacji przedstawione na rysunkach.

OPIS TECHNICZNY

Opis ogolny instalacji

Dla wszystkich pomieszczen zostata zaprojektowana wentylacja mechaniczna nawiewno-
wywiewna lub tylko wywiewna, spetniajaca obowigzujace przepisy w zakresie sanitarno - higienicznym.
Wyjatek stanowig klatki schodowe i szyby windowe, dla ktorych przewiduje sie wentylacje grawitacyjna.

Dla wybranych grup pomieszczen zaprojektowano:

e centralng klimatyzacje z nawilzaniem powietrza,

o klimatyzacie z zastosowaniem klimakonwektoréw umozliwiajgcych indywidualng regulacje
temperatury (w pomieszczeniach o charakterze biurowym i w salach seminaryjnych) - bez
nawilzania powietrza,

o klimatyzacije z zastosowaniem belek chtodzacych umozliwiajgcych indywidualng regulacje
temperatury (w gabinetach lekarskich i zabiegowych) - bez nawilzania powietrza,

o klimatyzacije z zastosowaniem belek chtodzacych umozliwiajgcych indywidualng regulacje
temperatury (w pokojach t6zkowych) - z nawilzaniem powietrza,

e wentylacje z centralnym chlodzeniem powietrza, umozliwiajaca podniesienie komfortu przez
utrzymanie temperatury na poziomie 24 °C +2K (przy tz=30°C) - bez indywidualnej regulacii
temperatury i bez nawilzania.

Zakiada sie wspolne instalacje wentylacyjne dla grup pomieszczen o tej samej lub podobnej funkgii i
jednakowych wymaganiach higienicznych.

Organizacja powietrza w pomieszczeniach bedzie przebiegata w taki sposéb, aby zapewni¢ przeptyw
powietrza od stref ,czystych”, do ,brudnych” (np. nawiew do korytarza, wywiew przez magazyny lub WC).
Wywiew powietrza z pomieszczen ,brudnych” (brudowniki, WC, szatnie brudne bielizny, itp.) i technicznych
bedzie realizowany przez odrebne zespoty wywiewne.

|Izolatkl bedg obstugiwane przez indywidualne instalacje nawiewno — wywiewne wyposazone w automatyke
umozliwiajacg utrzymanie zmiennego gradientu cisnieft wzgledem otoczenia.

Dygestoria bedg wyposazone w indywidualne instalacje i wentylatory wywiewne, przystosowane do pracy w
Srodowisku agresywnym.
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Praca wszystkich central wentylacyjnych, wentylatoréw, agregatow chtodniczych i pomp bedzie monitorowana
w systemie BMS. Sterowniki urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych bedg wyposazone w moduty
komunikacyjne z systemem BMS.

Wszystkie wentylatory central wentylacyjnych (z napedem bezposrednim) i klimatyzacyjnych bedg
wyposazone w falowniki.

Centrale klimatyzacyjne obstugujace pomieszczenia o podwyzszonych wymaganiach higienicznych bedg w
wykonaniu higienicznym jak dla sal operacyjnych, w rozumieniu polskich przepiséw PZH oraz niemieckich
wytycznych VDI i norm DIN. Beda posiadaty stosowng deklaracje wiasno$ci uzytkowych po$wiadczong przez
jednostke notyfikowana.

Instalacje wentylacyjne bedg pracowaty w sposéb ciagty, przez catg dobe, ze statg lub zmienng wydajnoscia,
w sposdb opisany ponize;j.

Instalacje klimatyzacji zapewnig w klimatyzowanych pomieszczeniach przez caty rok temperature i — w
wybranych pomieszczeniach, wilgotno$¢é wzgledna, regulowang w zakresie opisanym w tabeli nr 1 (w
zaleznosci od rodzaju pomieszczenia).

Ninigjszy projekt klimatyzacji i wentylacji zaklada prace wszystkich zespotéw wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych w cato$ci na powietrzu zewnetrznym, za wyjatkiem sal operacyjnych, dla ktérych
zaprojektowano indywidualne dla kazdej sali, centrale klimatyzacyjne z cze$ciowa recyrkulacjg powietrza
wywiewanego.

Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne zostaty zlokalizowane w czterech wentylatorniach znajdujacych sie na
kondygnacji podziemnej P02, (w tym w trzech istniejacych) oraz na dachu budynku.

Wytwornice pary zostang zlokalizowane w wentylatorniach i na dachu budynku. Beda wyposazone fabrycznie
w obudowy ogrzewane elektrycznie, zasilane z zagwarantowanego zrddta.

Zaktada sie wykorzystanie kilku istniejacych i dziatajgcych central wentylacyjnych obstugujacych obecnie
pomieszczenia wehodzace w zakres Projektu Budowlanego Zamiennego.

Sq to nastepujace urzadzenia:

- NW4ist — komunikacja, magazyny,
- NW7ist — pom. techniczne,

- Ww22ist — pom. sanitarne,

- WWa3ist. - wentylatornia

Pozostate centrale oraz instalacje wentylacyjne, obstugujace obecnie pomieszczenia objete PBZ,
bedg zdemontowane. Zaktada sie wykorzystanie istniejacych czerpni i wyrzutni, z ktorych sg obecnie zasilane
w/w urzadzenia, do podtaczenia nowoprojektowanych central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Zakfada sie rowniez wykorzystanie istniejgcych instalacii ciepta technologicznego i chtodu do zasilania central
montowanych w miejsce usuwanych urzadzen.

Obecnie nie sg znane typy, wielkosci i producenci sprzetu medycznego, ktory ma istotny wptyw na
ilos¢ powietrza nawiewanego i wywiewanego do pomieszczen. Dotyczy to w szczegdlnoSci urzadzen i
aparatury do diagnostyki obrazowej, pomieszczen laboratoryjnych i produkciji lekéw. Strumienie powietrza i
zyski ciepta okreslone dla w/w pomieszczen sg szacunkowe i wymagajq weryfikacji po wyborze producentéw
i typow sprzetu medycznego.

Opis szczegoétowy instalacji klimatyzacyjnych w pomieszczeniach o podwyzszonych
wymaganiach higienicznych

Niniejszy projekt obejmuje nastepujace grupy pomieszczen o podwyzszonych wymaganiach
higienicznych:
1. Sala operacyjna nr P01.B0O.39 - zespot N27/W27,
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2. Sala operacyjna nr P01.BO.40 - zespdt N28/W28

3. Sala operacyjna nr P01.BO.41 - zespot N29/W29

4. Sala operacyjna nr P01.B0.52 - zesp6t N30/W30

5. Sala operacyjna nr P01.BO.53 - zesp6t N31/W31

6. Sala operacyjna nr P01.BO.54 - zespdt N32/W32

7. Sala operacyjna nr P01.BO.55 - zespot N33/W33

8. Sala operacyjna nr P01.BO.56 - zespdt N34/W34

9. Sala operacyjna nr P01.BO.115 - zespdt N35/W35

10. Sala operacyjna nr P01.BO.116 - zesp6t N36/W36

11. Pracownie cytostatykow w aptece — zespdt N5/W5,

12. Pracownie zywienia pozajelitowego i boks jatowy w aptece — zespot N6/W6
13. Laboratorium hodowli komorek, ciemnia i pracownia cytometrii — zespot N8/W8,
14. Sala resuscytacyjno-zabiegowa (IP) - — zespdt N12/W12,

15. Izolatka (IP) - — zespot N16/W16

16. Sale angiografow (hemodynamika) - — zespdt N17/W17,

17. Izolatka (TK) - — zespot N21/W21

18. Intensywna terapia — zespdt N22/W22,

19. Korytarze czyste, przygotowanie pacjenta i personelu (BO) — zespdt N41/W41,
20. Sale zabiegowe i sala gipsu (IP) — zespdt N24/W24,

21. Sale nadzoru poznieczuleniowego — zespot N42/W42,

22. Sala resuscytacyjno-zabiegowa (TK) - — zespot N45/W45,

23. Sterylizatornia cze$¢ czysta i sterylna — zespdt N49/W49,

24. Mikrobiologia — zespot N55/W55.

Powietrze w centralach bedzie uzdatnione w nastepujacy sposab:
- filtracja na filtrze wstepnym klasy F7,
- odzysk ciepta przy uzyciu czynnika po$redniczacego — glikolu etylenowego 35%,
- chtodzenie powietrza latem na chtodnicy zasilanej glikolem etylenowym 35% o temp. 6/12°C
- podgrzewanie powietrza w nagrzewnicy zasilanej glikolem etylenowym 35% o temp. 80/60°C (lub
wodg 80/60°C),
- oczyszczanie na filtrach doktadnych klasy F9,
- nawilzanie powietrza parg wodng wytworzong w elektrycznych wytwornicach pary.
Ostatni, trzeci stopien filtracji bedzie realizowany na nawiewnikach z filtrem absolutnym H13
Wyjatek stanowig centrale obstugujace sterylizatornie i mikrobiologie, w ktdrych powietrze nie bedzie
nawilzane.

Sale operacyjneN27/W27+N36/W36

Dla kazdej sali operacyjnej zaprojektowano indywidualng centrale klimatyzacyjng pracujacg z
czesciowym udziatem powietrza recyrkulacyjnego. Wydajno$¢ powietrza zewnetrznego dla kazdej sali wynosi
1200m?3/h, co stanowi 20% wydajnosci strumienia powietrza nawiewanego.

Instalacje klimatyzacyjne sal operacyjnych sktadajg z central nawiewno-wywiewnych, modutéw nawiewnych
0 wymiarach 3,0mx3,0m z filtrami H13, modutéw wywiewnych oraz uktadéw automatycznego sterowania i
regulacji. Powietrze recyrkulacyjne przed powtérnym wprowadzeniem do sali operacyjnej zostanie poddane
identycznemu uzdatnieniu jak powietrze zewnetrzne. Zastosowanie modutdw nawiewnych o wymiarach
3,0mx3,0m powieksza powierzchnie nawiewu czystego powietrza nad polem operacyjnym, przyczyniajac sie
do zwigkszenia strefy ochronnej pacjenta i poprawy warunkéw pracy personelu medycznego. Proponowany
system recyrkulacji powietrza w salach operacyjnych, poprzez zastosowanie odpowiedniej filtracji powietrza i
zwigkszenie krotnosci wymian powietrza nawiewanego w znacznym stopniu zredukuje stezenia
zanieczyszczen powietrza pochodzacych ze zrodet zewnetrznych oraz wewnetrznych, bez koniecznosci
zwigkszania naktadu energetycznego na ogrzewanie, chtodzenie i nawilzanie powietrza.

Przyjeto, ze recyrkulacja powietrza w danej sali operacyjnej bedzie realizowana z powietrza pochodzacego
wylacznie z tej sali, bez ryzyka mieszania powietrza z pomieszczen przylegtych (przygotowania pacjenta lub
przygotowania lekarzy).
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Wywiew powietrza z sal operacyjnych bedzie sie odbywat w 80% dotem i w 20% gorg, kratkami wyposazonymi
w fapacze ligniny, rozmieszczonymi w dwéch punktach sali operacyjnej, po stronie glowy pacjenta.
Wentylatory w centralach bedg wyposazone w falowniki zapewniajgce statg wydajno$¢ strumienia powietrza
przy zmiennych oporach instalacii (filtry).

Instalacje obstugujace sale operacyjne beda pracowaty w sposob ciagty, przez catg dobe, z odzyskiem ciepta
z powietrza wywiewanego, z mozliwo$cig zmniejszenia wydajnosci do 25%, podczas przerw w pracy sal,
zapewniajac ekonomiczna prace instalacii.

Ogrzewanie i chtodzenie sal operacyjnych bedzie realizowane wytacznie przez instalacje klimatyzacyjne.
Trzy centrale klimatyzacyjne zostaty zlokalizowane w wentylatorniach na kondygnacji P02, pozostate siedem
central umieszczono na dachu.

Sale resuscytacyjno-zabiegowe, sale zabiegowe, sala gipsu - N12/W12, N24/W24, N45/W45,
W45.1

Sala resuscytacyjno-zabiegowa znajduije sie na oddziale IP oraz na oddziale toksykologii. Dwie sale
zabiegowe i sala gipsu sg zlokalizowane na oddziale IP. Przy sali resuscytacyjno-zabiegowej oddziatu TK
znajduje sie rowniez sala zabiegowa, obstugiwana przez instalacje N45/W45.

Dla sali resuscytacyjno-zabiegowej znajdujacej sie na oddziale IP zaprojektowano centrale
klimatyzacyjng nawiewno-wywiewng N12/W12, zlokalizowang na dachu. Powietrze bedzie uzdatnianie w
centrali w sposdb opisany w punkcie 4.2. Nawiew powietrza do sali bedzie realizowany przez nawiewniki
wyposazone w filtry H13. Wywiew powietrza z sali bedzie sie odbywat w 80% dotem i w 20% géra, kratkami
wyposazonymi w tapacze ligniny, rozmieszczonymi w dwoch punktach sali, po stronie glowy pacjenta.
Centrala bedzie pracowata ze statg wydajnoscia, w sposob ciagly, przez catg dobe, ze 100% udziatem
powietrza $wiezego i z odzyskiem ciepta z powietrza wywiewanego.

Chtodzenie i ogrzewanie sali zapewni powietrze nawiewane z centrali klimatyzacyjnej.

Dla dwdch sal zabiegowych, gipsowni i pomieszczenia przygotowania personelu, znajdujacych sie
na oddziale IP, zaprojektowano centrale klimatyzacyjng N24/W24, zlokalizowang na dachu budynku.
Powietrze bedzie uzdatnianie w centrali w sposdb opisany w punkcie 4.2. Nawiew powietrza do pomieszczen
bedzie realizowany przez nawiewniki wyposazone w filtry H13. Wywiew powietrza z pomieszczen bedzie sie
odbywat przez anemostaty umieszczone w suficie podwieszonym.

Centrala bedzie pracowata ze statg wydajnoscia, w sposob ciagly, przez catg dobe, ze 100% udziatem
powietrza $wiezego i z odzyskiem ciepta z powietrza wywiewanego.

Chtodzenie pomieszczer zapewni powietrze nawiewane z centrali klimatyzacyjnej. Ogrzewanie pomieszczen
bedzie realizowane przez instalacje c.o.

Dla sali resuscytacyjno-zabiegowej oraz sali zabiegowej i pomieszczenia dekontaminacii
Zlokalizowanych na oddziale toksykologii, zaprojektowano niezalezng centrale klimatyzacyjng nawiewno-
wywiewng N45/W45, zlokalizowang na dachu. Powietrze bedzie uzdatnianie w centrali w sposéb opisany w
punkcie 4.2. Nawiew powietrza do sali resuscytacyjno-zabiegowej i do sali zabiegowej bedzie realizowany
przez nawiewniki wyposazone w filtry H13.

Wywiew powietrza z sali resuscytacyjno-zabiegowej bedzie sie odbywat w 80% dotem i w 20% géra, kratkami
wyposazonymi w tapacze ligniny, rozmieszczonymi w dwdch punktach sali operacyjnej, po stronie gtowy
pacjenta. Wywiew powietrza z sali zabiegowej bedzie sie odbywat przez anemostaty umieszczone w suficie
podwieszonym.

Nawiew powietrza do pomieszczenia dekontaminacji bedzie sie odbywat réwniez z centrali N45, bez
zastosowania filtréw H13 (na przewodzie nawiewnym zostanie zamontowany regulator VAV). Wywiew
powietrza bedzie realizowany przez niezalezny wentylator dachowy W45.1.

Centrala N45/W45bedzie pracowata ze statgq wydajnoScia, w sposob ciagly, przez catg dobe, ze 100%
udziatem powietrza $wiezego i z odzyskiem ciepta z powietrza wywiewanego

Chtodzenie Sali resuscytacyjno-zabiegowej oraz sali zabiegowej zapewni powietrze nawiewane z centrali
klimatyzacyjnej. Ogrzewanie pomieszczen bedzie realizowane przez instalacje c.o.
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Sale angiograféw (hemodynamika)- -N17/W17, W17.1, W17.2, W17.3

Dla dwéch sala angiograféw, sterowni, pomieszczeh przygotowania pacjenta i personelu,
znajdujacych sie na oddziale hemodynamiki, zaprojektowano centrale klimatyzacyjng N17/W17,
Zlokalizowana na dachu budynku.

Powietrze bedzie uzdatnianie w centrali w sposéb opisany w punkcie 4.2. Nawiew powietrza do pomieszczen
bedzie realizowany przez nawiewniki wyposazone w filtry H13. Wywiew powietrza z sala angiograféw bedzie
sie odbywat w 80% dotem i w 20% géra, kratkami wyposazonymi w tapacze ligniny, rozmieszczonymi w dwdch
punktach sali operacyjnej, po stronie gtowy pacjenta. Wywiew powietrza z pozostatych pomieszczen bedzie
sie odbywat przez anemostaty umieszczone w suficie podwieszonym.

Centrala bedzie pracowata ze statg wydajnoscia, w sposob ciagly, przez catg dobe, ze 100% udziatem
powietrza $wiezego i z odzyskiem ciepta z powietrza wywiewanego, z mozliwo$cig zmniejszenia wydajnosci
do 25%, podczas przerw w pracy sal, zapewniajac ekonomiczng prace instalacji.

Chtodzenie i ogrzewanie sal angiograféw oraz pomieszczen przygotowania pacjenta i personelu zapewni
powietrze nawiewane z centrali klimatyzacyjne;j.

Instalacja N17 obstuguje rowniez pok¢j lekarzy, kierownika, pielegniarek, technikow oraz korytarze
znajdujace sie na oddziale hemodynamiki. Nawiew powietrza do tych pomieszczen bedzie realizowany przez
nawiewniki bez filtrdw H13 (na przewodach nawiewnych zostang umieszczone regulatory VAV).

Wywiew powietrza bedzie realizowany przez anemostaty umieszczone w sufitach podwieszonych i niezalezny
wentylator dachowy W17.2.

Powietrze nawiewane do w/w pomieszczen odbierze cze$¢ zyskow ciepta wystepujacych w pokojach,
natomiast nie umozliwi indywidualnej regulacji temperatury, dlatego dlawybranych pokoi zaprojektowano belki
chtodzace lub grzewczo-chtodzace w sufitach podwieszonych.

Do oddziatu hemodynamiki nalezy réwniez brudownik i pomieszczenia sanitarne, dla ktérych zaprojektowano
dwie odrebne instalacje wywiewne W17.3 i W17.1, z wentylatorem kanatowym i wyrzutnig dachowg (W17.3)
oraz jedng z wentylatorem dachowym (W17.1).

Nawiew powietrza do pomieszczen sanitarnych i do brudownika bedzie sie odbywat przez podcinienie, z
sasiednich pomieszczen, przez kratki przeptywowe umieszczone w $cianach lub w drzwiach. Ogrzewanie
pomieszczen bedzie realizowane przez instalacje c.o

Izolatka (IP) i Izolatka (TK)- —N16/W16 i N21/W21

Na parterze, przy oddziale IP znajduje sie jedna izolatka. Na parterze, na oddziale toksykologii, 5
znajduje sie rowniez jedna izolatka. W sktad obydwu izolatek wchodzi $luza, pokdj t6zkowy i tazienka.
Ze wzgledu na mozliwo$¢ zmiennych wymagan gradientu cisnien w izolatkach (jako pomieszczenia o wysokiej
aseptyce lub z przeznaczeniem dla chorych z chorobami wysoce wirulentnymi), kazda z nich bedzie
obstugiwana przez odrebng instalacje klimatyzacyjng, wyposazong w niezalezng centrale klimatyzacyjng
nawiewno — wywiewna, w ktdrej powietrze bedzie uzdatnione w sposéb opisany w punkcie 4.2. Centrale
obstugujace izolatki zostang zlokalizowane na dachu.
Centrale bedg pracowaty ze stata wydajno$cig w sposob ciagly, przez catg dobe, ze 100% udziatem powietrza
$wiezego i z odzyskiem ciepta z powietrza wywiewanego, podczas uzytkowania pomieszczen. W pozostatym
czasie wydajno$¢ strumienia powietrza nawiewanego i wywiewanego moze by¢ zmniejszona do 25%
wydajnosci obliczeniowej. Nawiew powietrza do pomieszczeni bedzie realizowany przez nawiewniki
wyposazone w filtry H13. Wywiew powietrza z pomieszczeh bedzie sie odbywat przez anemostaty
umieszczone w suficie podwieszonym.
Ogrzewanie izolatek bedzie realizowane przez instalacje klimatyzacyjne.

Intensywna terapia —-N22/W22, W22.1, W22.2, W22.3

Dla wszystkich sal tozkowych intensywnej terapii, a takze korytarzy i punktow pielegniarek
zaprojektowano jeden wspdlny zespdt klimatyzacyjny N22/W22, z centralg klimatyzacyjng nawiewno-
wywiewng umieszczona na dachu oraz trzy niezalezne instalacje wywiewne, w tym dwie z wentylatorem
kanatowym i wyrzutnig dachowg obstugujace brudownik — W22.1 i pomieszczenia sanitarne W22.2 i jedng z
wentylatorem dachowym — W22.3, obstugujaca brudownik na oddziale TK.
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Powietrze w centrali bedzie uzdatnione w sposéb opisany w punkcie 4.2.

Centrala bedzie pracowata ze statg wydajnoscig w sposob ciagly, przez catg dobe, ze 100% udziatem
powietrza Swiezego i z odzyskiem ciepta z powietrza wywiewanego Nawiew powietrza do pomieszczen bedzie
realizowany przez nawiewniki wyposazone w filtry H13. Wywiew powietrza z pomieszczen bedzie sie odbywat
przez anemostaty umieszczone w suficie podwieszonym.

W celu umozliwienia regulacji i monitorowania uktadu cisnien w poszczegélnych pokojach IT, na przewodach
nawiewnych i wywiewnych do poszczegolnych pokoi zostang zamontowane regulatory VAV, ktére umozliwig,
réwniez wytaczenie pomieszczen (w przypadku np. dezynfekciji), przy funkcjonujacych pozostatych pokojach.
Chtodzenie sal intensywnej terapii zapewni powietrze nawiewane z centrali klimatyzacyjnej. Z uwagi na
usytuowanie pokoi IT z dwoch réznych stron $wiata, a zatem niejednoczesne, max. zyski ciepta, na
odgatezieniach do pokoi P00.TK.24, P00.TK.26 i P00.AIT.4 zaprojektowano dodatkowe nagrzewnice
elektryczne, w celu umozliwienia dogrzewania powietrza.Ogrzewanie w/w pomieszczen bedzie realizowane
przez instalacje c.o.

Z uwagi na podcisnienie w salach IT oraz ich klase czystoci, na nawiewie powietrza do korytarzy
zastosowano rowniez filtry H13.

Korytarze czyste i brudne, przygotowanie pacjenta i personelu (BO) — zesp6t N41/W41, W41.1,
W41.2, W41.3

Dla wszystkich korytarzy, stref przygotowania pacjenta, pokoi przygotowania lekarzy oraz
pozostatych pomieszczen dla personelu znajdujacych sie w strefie bloku operacyjnego, zaprojektowano
jedna, wspdlng instalacje klimatyzacyjng z centralgnawiewno-wywiewng N41/W41, zlokalizowang na dachu
budynku oraz trzy niezalezne instalacje wywiewne, w tym dwie z wentylatorami dachowymi obstugujacymi
toalety — W41.1 i W41.2 oraz centrale wywiewng W41.3, z odzyskiem ciepta z powietrza wywiewnego,
obstugujaca magazyn (korytarz) brudny. Powietrze w centrali bedzie uzdatnione w sposéb opisany w punkcie
4.2.

Ze wzgledu na rézne klasy czystosci pomieszczen obstugiwanych przez centrale N41/W41, nawiew powietrza
za centralg zostat podzielony na dwie odrebne instalacje obstugujace nastepujace pomieszczenia:

a) korytarze czyste, pokoje przygotowania lekarzy (obstugujace po dwie sale operacyjne), przygotowanie
pacjenta,

b) korytarz (magazyn) brudny, dyzurki lekarskie, dyzurki pielegniarskie i pok¢j lekarski, magazyny czyste.
Dla pomieszczen wymienionych w p. a) zaprojektowano tréjstopniowa filtracje powietrza; ostatni, trzeci stopien
filtracji bedzie realizowany na nawiewnikach z filtrem absolutnym H13.

Pozostate pomieszczenia obstugiwane przez zespot N41/W41 nie bedq zaopatrzone w nawiewniki z filtrami
absolutnymi, natomiast,. w celu zréwnowazenia oporéw przeptywu filtréw H13, na przewodach nawiewnych
do tych pomieszczen przewidziano regulatory statego wydatku.

Centrala i wentylatory wywiewne bedg pracowaly ze statg wydajnoscig w sposéb ciagly, przez catg dobe, ze
100% udziatem powietrza Swiezego i z odzyskiem ciepta z powietrza wywiewanego.

Powietrze nawiewane do w/w pomieszczen odbierze cze$¢ zyskow ciepta wystepujacych w pokojach,
natomiast nie umozliwi indywidualnej regulacji temperatury, dlatego dla wybranych pokoi zaprojektowano belki
chtodzace lub grzewczo-chtodzace w sufitach podwieszonych.

Nawiew powietrza do pomieszczen sanitarnych bedzie sie odbywat przez podcisnienie, z sasiednich
pomieszczen, przez kratki przeptywowe umieszczone w $cianach lub w drzwiach. Ogrzewanie pomieszczen
bedzie realizowane przez instalacje c.o.

Sale nadzoru poznieczuleniowego -N42/W42, W42.1

Dla sala nadzoru poznieczuleniowegoi nadzoru pielegniarskiego zaprojektowano odrebng
instalacje nawiewno — wywiewng N42/W42 z centralg klimatyzacyjna zlokalizowana na dachu.
Powietrze w centrali bedzie uzdatnione w sposéb opisany w punkcie 4.2.
Nawiew powietrza do pomieszczen bedzie realizowany przez nawiewniki wyposazone w filtry H13. Wywiew
powietrza z pomieszczen bedzie sie odbywat przez anemostaty umieszczone w suficie podwieszonym.
Centrala N42/W42 bedzie pracowata ze statg wydajnoScig w sposdb ciagly, przez catg dobe, ze 100%
udziatem powietrza Swiezego i z odzyskiem ciepta z powietrza wywiewanego.
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Chtodzenie sala nadzoru poznieczuleniowego i nadzoru pielegniarskiego zapewni powietrze nawiewane z
centrali klimatyzacyjnej. Ogrzewanie w/w pomieszczen bedzie realizowane przez instalacje c.o.

Dla brudownika zaprojektowano indywidualng instalacie wywiewng W42.1 z wentylatorem kanatowym i
wyrzutnig dachowa.

Sterylizatornia cze$¢ czysta i sterylna — zespot N49/W49, W49.1

Dla pomieszczen czystych i sterylnych zaprojektowano odrebng instalacje nawiewno — wywiewng
N49/W49 z centralg klimatyzacyjng zlokalizowana na dachu oraz odciag powietrza ze sterylizatora gazowego
—-W49.1 z zastosowaniem wentylatora dachowego.. Powietrze w centrali bedzie uzdatnione w sposéb opisany
w punkcie 4.2.

Nawiew powietrza do pomieszczen bedzie realizowany przez nawiewniki wyposazone w filtry H13. Wywiew
powietrza z pomieszczen bedzie sie odbywat przez anemostaty umieszczone w suficie podwieszonym oraz
ze sterylizatorow.

Centrala bedzie pracowata ze statq wydajnoscig w sposob ciagly, przez catg dobe, ze 100% udziatem
powietrza $wiezego i z odzyskiem ciepta z powietrza wywiewanego

Chtodzenie pomieszczen obstugiwanych przez zesp6tN49/W49zapewni powietrze nawiewane z centrali
klimatyzacyjnej. Ogrzewanie w/w pomieszczen bedzie realizowane przez instalacje c.o.

Pracownie cytostatykow, pracownia zywienia pozajelitowego i boks jatowy w aptece — N5/W5,
N6/W6, W5.1, W5.2 i W6.1

Na poziomie P1 zaprojektowano cze$¢ produkcyjng apteki gdzie znajduje sie produkcja lekow
jatowych, receptura klasyczna, pomieszczenia administracyjne i szkoleniowe oraz przestrzen dystrybucii
lekow na poszczegdine oddziaty szpitala.

Zaprojektowano trzy pracownie cytostatykéw oraz pracownie zywienia pozajelitowego i boks jatowy
potagczone $luzami osobowymi i materiatowymi oddzielajgcymi pomieszczenia czyste od brudnych.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia w sprawie Dobrej Praktyki Wytwarzania dla sterylnych
produktow leczniczych, w poszczegdlnych pomieszczeniach przyjeto klasy czystosci A, B, C i D.

Klasa A zostata przyjeta dla komér i 16z laminarnych, klasa B — w pracowniach i w magazynie podrecznym,
klasa C — w $luzach czystych, klasa D — w $luzach brudnych.

W  pomieszczeniach o klasie czystodci B zaprojektowano instalacie Kklimatyzacji zapewniajacy
czterdziestokrotng wymiane powietrza, w pomieszczeniach klasy C przewidziano 20 wymian powietrza/h, w
pomieszczeniach klasy D — 10wymian powietrza/h.

Nawiew i wywiew powietrza we wszystkich pomieszczeniach nalezacych do pracowni cytostatykdw bedzie sie
odbywat z zastosowaniem filtréw H13.

Nawiew powietrza do wszystkich pomieszczen pracowni zywienia pozajelitowego i boksu jatowego bedzie sie
odbywat z zastosowaniem filtrbw H13, wywiew powietrza w pracowniach cytostatykéw, Zzywienia
pozajelitowego i w boksie jatowym bedzie realizowany przez kratki wentylacyjne umieszczone nad podtoga,
w pozostatych pomieszczeniach— przez anemostaty umieszczone w sufitach podwieszonych (bez filtrow H13).
Pracownie cytostatykow, zywienia pozajelitowego oraz boks jatowy sg potaczone z komorami wydawczymi i
z komorami podawczymi przez aktywne okna podawcze wyposazone w nawiew powietrza przez filtry H13 i
wywiew.

Instalacje klimatyzacji w w/w pomieszczeniach powinny zapewni¢ uktad cisnien zgodny z kartami
pomieszczen opracowanymi przez Inwestora, opisany w tabeli nr 2. Wydajnos¢ strumienia powietrza
nawiewanego do w/w pomieszczeh powinna by¢ zgodna z warto$ciami okreslonymi w tabeli nr 2. Natomiast
rzeczywista wydajnos¢ strumienia powietrza wywiewanego zalezy od szczelno$ci pomieszczen i bedzie
ustalona podczas wykonywania pomiardw i regulacji instalacji klimatyzacyjnych, w oparciu o przyjetg wartos¢
nadcisnienia lub podci$nienia w poszczegoinych pomieszczeniach.

Dla zespotéw pomieszczen produkcyjnych apteki zaprojektowano dwie instalacje klimatyzacyjne nawiewno-
wywiewne z centralami zlokalizowanymi na dachu. Obrébka powietrza w centralach zostata opisana w Puncie
4.2.

Instalacja N5/W5 obstuguje pracownie cytostatykow, $luzy czyste i brudne oraz okna podawcze. Do wywiewu
powietrza ze $luz brudnych zaprojektowano indywidualng instalacje W5.1 z wentylatorem dachowym, dla
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zmywalni zaprojektowano indywidualng instalacie W5.2 z wentylatorem kanatowym i wyrzutnig dachowa.
Instalacja N6/W6 obstuguje pracownie zywienia pozajelitowego i boks jatowy, magazyn podreczny, $luzy
czyste i brudne oraz okna podawcze, przy czym do wywiewu powietrza ze $luzy brudnej i ze zmywalni
zaprojektowano niezalezng instalacje W6.1 obstugiwang przez wentylator dachowy.

Wszystkie pomieszczenia obstugiwane przez zespoly N5/W5 i N6/W6 bedg ogrzewane i chtodzone
powietrzem nawiewanym z central klimatyzacyjnych.

Centrala N6/W6 zostanie zamontowana w miejscu istniejacej centrali KN8/KW8 obstugujacej obecna apteke,
z wykorzystaniem wykonanych instalacji chtodniczej i ciepta technologicznego

Centrale bedg pracowaty ze statg wydajno$cig w sposob ciagly, przez catg dobe, ze 100% udziatem powietrza
$wiezego i z odzyskiem ciepta z powietrza wywiewanego

Laboratorium hodowli komérek, ciemnia i prac. cytometrii -N8/W8

Laboratorium hodowli komérek, ciemnia, $luza i pracowni cytometrii mieszczg si¢ na oddziale
immunopatologii - genetyki.
Dla w/w pomieszczen zaprojektowano wspding instalacje klimatyzacyjng N8/W8 z centralg nawiewno-
wywiewng zlokalizowana na dachu. Powietrze w centrali bedzie uzdatniane w sposéb opisany w punkcie 4.2.
Nawiew powietrza do pomieszczen bedzie realizowany przez nawiewniki wyposazone w filtry H13. Wywiew
powietrza z pomieszczen bedzie si¢ odbywat przez anemostaty umieszczone w suficie podwieszonym oraz
przez dygestoria obstugiwane przez niezalezne wentylatory dachowe, ktorych praca bedzie sprzezona z
o0gding instalacjg wywiewna, przez zastosowanie regulatoréw VAV, wspotpracujacych z czujnikami cisnienia
w pomieszczeniach (uruchomienie wentylatora dygestorium powinno zmniejszy¢ strumien powietrza
wywiewanego przez centralng instalacje wywiewna).
Centrala bedzie pracowata ze statg wydajnoscig w sposob ciagly, przez catg dobe, ze 100% udziatem
powietrza $wiezego i z odzyskiem ciepta z powietrza wywiewanego
Chtodzenie i ogrzewanie pomieszczen obstugiwanych przez zespot N8/W8 zapewni powietrze nawiewane z
centrali.

Apteka - ekspedycja unit dose, izba recepturowa, sterylizactornia, komory podawcze
i wydawcze, magazyny i komunikacja — N3/W3, W3.1, W3.2, W3.3, W3.4, W3.5, W3.6, W3.7,
W3.8. W3.9

Dla w/w pomieszczen apteki zaprojektowano instalacje nawiewno — wywiewng N3/W3 z centralg
klimatyzacyjna zlokalizowana na dachu oraz siedem niezaleznych instalacji wywiewnych. Powietrze w centrali
bedzie uzdatnione w nastepujacy sposob:

o filtracja na filtrze wstepnym M5,

odzysk ciepta z wymiennikiem przeciwpradowym,

podgrzewanie powietrza w nagrzewnicy zasilanej glikolem etylenowym 35% o temp. 80/60°C,
chtodzenie powietrza latem na chtodnicy zasilanej glikolem etylenowym 35% o temp. 6/12°C
oczyszczanie na filtrze doktadnym F7.

Centrala N3/W3 bedzie pracowata ze statgq wydajno$cia w sposab ciagly, przez catg dobe, ze 100% udziatem
powietrza $wiezego i z odzyskiem ciepta z powietrza wywiewanego.

Powietrze nawiewane do pomieszczen obstugiwanych przez zespét N3/W3odbierze cze$¢ lub cato$¢ zyskow
ciepta, natomiast nie umozliwi indywidualnej regulacji temperatury w pomieszczeniach. Obecnie nie sg znane
szczegOtowe parametry techniczne wyposazenia pomieszczen obstugiwanych przez zespdt N3/W3, dlatego
po okre$leniu typow i producentéw w/w sprzetu, obliczenia strumieni powietrza nalezy zweryfikowac i
dostosowac instalacie do rzeczywistych wymagan. W razie potrzeby mozna dodatkowo zamontowaé
klimakonwektory lub belki chtodzace.

Dla magazynu cytostatykow zaprojektowano odrebng instalacje wywiewng W3.1 z wentylatorem dachowym.
Indywidualng, instalacje wywiewng - W3.2 zaprojektowano dla grupy pomieszczeh obejmujgcej izbe
recepturowa, sterylizatorni¢ i Sluze. Pomieszczenia zmywalni, mycia wozkow i komora przyje¢ wozkow beda
obstugiwane przez instalacie wywiewng i wentylator dachowy W3.3. Dla pomieszczenia porzadkowego
zaprojektowano odrebng instalacje wywiewng W3.8 z wentylatorem kanatowym.
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Wszystkie dygestoria znajdujace sie w komorach podawczych bedg wyposazone w indywidualne instalacje
wywiewne (W3.4, W3.5, W3.6 i W3.7) i wentylatory dachowe sprzezone z wentylacjg wywiewng W3
(uruchomienie wentylatora dygestorium powinno zmniejszy¢ lub odcia¢ wywiew ogoiny z pomieszczenia).

W magazynie cytostatykow zaktada sie zastosowanie klimakonwektora pracujacego na powietrzu obiegowym,
realizujgcego funkcje dochtadzania pomieszczenia do wymaganej temperatury.

Pomieszczenie nr P1.AP.44 - ekspedycja unit dose bedzie wyposazone w gazowg instalacje gaszenia pozaru.
Przed uruchomieniem instalacji gaszenia, instalacja wentylacyjna nawiewna i wywiewna N3/W3 dla tego
pomieszczenia oraz Ww22ist przechodzaca przez to pomieszczenie zostanie odcieta za pomoca. klap
pozarowych z sitownikiem:Dodatkowo przewidziano instalacie N3.1 stuzacg do wyrzucenia objetosci
powietrza réwnej objetosci Srodka gasniczego, nie jest to instalacja oddymiania ale klapa ppoz z wyrzutnig
dachowa. System zadziata w ten sposéb, ze w momencie wytadowania $rodka gasniczego wystapi w
pomieszczeniu nadci$nienie (przyjeto do obliczen 100Pa) i nastapi otwarcie zamontowanej w stropie klapy
odcinajacej ppoz o wymiarze 700x700. Powietrze przeptynie przez perforacje w suficie podwieszanym o
powierzchni czynnej minimum 0,39 m2, a nastepnie przeptynie przeez klape odcigzajaca systemu N1 do
wyrzutni dachowej zlokalizowanej nad pomieszczeniem.

Ogrzewanie pomieszczen bedzie realizowane przez instalacje c.o. lub klimakonwektory.

Apteka - pokoje biurowe i socjalne — N4/W4, W4.1, W4.2

Dla pokoi biurowych i szatni zaprojektowano instalacjie nawiewno — wywiewng N4/W4 z centralg
wentylacyjng zlokalizowana na dachu oraz dwie instalacje wywiewne z wentylatorami dachowymi; W4.1-
obstugujaca pomieszczenia sanitarne i W4.2 - obstugujacq szatnie. Powietrze w centrali bedzie uzdatnione w
nastepujacy sposob:

o filtracja na filtrze wstepnym M5,

e 0dzysk ciepta z wymiennikiem przeciwpradowym,

e podgrzewanie powietrza do temperatury 20°C w nagrzewnicy zasilanej glikolem etylenowym 35% o temp.
80/60°C

e oczyszczanie na filtrze doktadnym F7.

Powietrze w centrali N4/W4 nie bedzie chtodzone, natomiast we wszystkich pokojach biurowych oraz w pokoju

socjalnym zaktada sie montaz klimkonwektorow chtodzacych, pracujacych na powietrzu obiegowym.

Centrala bedzie pracowata ze statg wydajnoscig w sposob ciagly, przez catg dobe, ze 100% udziatem

powietrza $wiezego i z odzyskiem ciepta z powietrza wywiewanego. Centrala wywiewna W4 bedzie

obstugiwata biura i pokéj szkoleniowy oraz pom. socjalne. Wywiew powietrza z pomieszczen sanitarnych

bedzie realizowany przez instalacie wywiewng W4.1 z wentylatorem dachowym. Wywiew z szatni bedzie

realizowany przez instalacje wywiewng W4.2 z wentylatorem dachowym.

Nawiew powietrza do pomieszczen sanitarnych bedzie sie odbywat przez podcisnienie, z sasiednich

pomieszczen, przez kratki przeptywowe umieszczone w $cianach lub w drzwiach. Ogrzewanie pomieszczen

bedzie realizowane przez instalacje c.0. W szatniach nalezy zapewni¢ dogrzewanie powietrza wentylacyjnego

od temp. 20°C, do temp. 24°C, przez instalacje c.o.

Immunopatologia genetyka - N7/W7, W7.1, W7.2, W7.3, W7.4, W7.5

Dla pokoju biurowego, pracowni immunoonkologii, izol.kw.nukleinowych, pom. Pre-PCR i Post-
PCR, punktu przyjmowania materiatu biologicznego i pom. socjalnego, znajdujacych sie na oddziale
immunopatologii, zaprojektowano jedna, wspoIng instalacje klimatyzacyjng z centralg nawiewno-wywiewng
N7/W7, zlokalizowang na dachu budynku oraz pie¢ niezaleznych instalacji wywiewnych. Powietrze w centrali
bedzie uzdatnione w nastepujacy sposob:
o filtracja na filtrze wstepnym M5,
e odzysk ciepta przy uzyciu czynnika po$redniczacego — glikolu etylenowego 35%,
o chtodzenie powietrza latem na chtodnicy zasilanej glikolem etylenowym 35% o temp. 6/12°C
e podgrzewanie powietrza do temperatury 20°C w nagrzewnicy zasilanej glikolem etylenowym 35% o temp.

80/60°C

e oczyszczanie na filtrze doktadnym F7.
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Wywiew powietrza z pracowni immunoonkologii, izol.kw.nukleinowych, pom. Pre-PCR i Post-PCR,
punktu przyjmowania materiatu biologicznego bedzie obstugiwany przez centrale W7, wywiew powietrza z
pomieszczen sanitarnych bedzie realizowany przez instalacje wywiewng W7.5 z wentylatorem dachowym.
Wywiew powietrza z pokoju socjalnego bedzie realizowany przez instalacje W7.2 z wentylatorem kanatowym.
Instalacje W7.1,W7.3 i W7.4, wyposazone w wentylatory dachowe, bedg obstugiwaty dygestoria, bedq
sprzezone z instalacjq wentylacji ogdlnej przez regulatory VAV wspdtpracujgce z czujnikami cisnienia
(uruchomienie wentylatora dygestorium powinno zmniejszy¢ lub odcig¢ wentylacje wywiewng 0géing).
Centrala i wentylatory wywiewne (za wyjatkiem W7.1, W7.2 i W7.3)bedq pracowaly ze stalg wydajnoscig w
sposob ciagly,przez catg dobe, ze 100% udziatem powietrza $wiezego i z odzyskiem ciepta z powietrza
wywiewanego.
Powietrze nawiewane do pomieszczen obstugiwanych przez zespdt N7/W7odbierze cze$¢ zyskow ciepta,
natomiast nie umozliwi indywidualnej regulacji temperatury w pokojach, dlatego dla wybranych pokoi
zaprojektowano belki chtodzace Ilub grzewczo-chtodzace w sufitach podwieszonych. Ogrzewanie
pomieszczen bedzie realizowane przez instalacje c.o. lub belki.
Nawiew powietrza do pomieszczen sanitarnych bedzie sie odbywat przez podcisnienie, z sasiednich
pomieszczen, przez kratki przeptywowe umieszczone w $cianach lub w drzwiach. Ogrzewanie pomieszczen
bedzie realizowane przez instalacje c.o.
Obecnie brak jest szczegétowych danych technicznych wyposazenia technologicznego w  wiw
pomieszczeniach. Po wyborze typéw i producentow urzadzen oraz aparatury konieczna bedzie weryfikacja
obliczen zyskdw ciepta i strumieni powietrza w pomieszczeniach.

Administracja — N1.1/W1.1, N1.2/W1.2, W1.3 i W1.4, W1.4, W1.5, W1.6

Dla wszystkich biur znajdujacych sie na kondygnacji P1 zaprojektowano system wentylacyjny oparty
na dwoch centralach klimatyzacyjnych umieszczonych na dachu oraz na klimakonwektorach realizujacych
funkcje chtodzenia i ogrzewania pokoi. Oprécz centralnej instalacji klimatyzacyjnej zaprojektowano cztery
instalacje wywiewne W1.3, W1.4, W1.5 i W1.6, z wentylatorami dachowymi, obstugujace fazienki i
pomieszczenia sanitarne. Nawiew powietrza do pomieszczen sanitarnych bedzie sie odbywat przez
podcinienie, z sasiednich pomieszczen, przez kratki przeptywowe umieszczone w $cianach lub w drzwiach.
Ogrzewanie pomieszczen sanitarnych bedzie realizowane przez instalacje c.o
Ze wzgledu na duzy, taczny strumien powietrza, zastosowano dwie centrale nawiewno - wywiewne
N1.1/W1.1, N1.2/W1.2, pracujace na powietrzu zewnetrznym, wyposazone w filtr wstepny klasy M5 i filtr
dokfadny klasy F7, przeciwpradowe wymienniki odzysku ciepta, wentylatory, sekcje tlumienia po stronie
czerpni i wyrzutni, chtodnice glikolowa oraz nagrzewnice glikolowa.

Centrale bedg doprowadzaty do pomieszczen Swieze powietrze ogrzewane do temperatury 20°C lub
chtodzone do temperatury 18°C, co oznacza, ze w lecie przechtodzone powietrze $wieze bedzie czeSciowo
odbierato zyski ciepta. Chtodzenie pokoi do temperatury ustawionej przez uzytkownikow na sterowniku, bedg
realizowaty klimakonwektory pracujace na powietrzu obiegowym.

Zaktada sie, ze nawiew powietrza Swiezego i wywiew bedg realizowane z zastosowaniem regulatoréw statego
wydatku strumienia powietrza umieszczonych na odgatezieniach przewodéw do poszczegdlnych
pomieszczen.

Zakfada sie zastosowanie klimakonwektoréw kasetonowych montowanych w sufitach podwieszonych.
Centrale beda pracowaty podczas uzytkowania pomieszczen, w pozostatym czasie bedg wytaczone. Beda
zalgczane/wytaczane z godzinnym wyprzedzeniem/opdznieniem.

BRAIN - N2/W2, W2.1, W2.2, W2.3, W2.4, W2.5, W2.6, W2.7, W2.8, W2.9, W2.0

Dla wszystkich pomieszczen biurowych nalezacych do strefy BRAIN zaprojektowano system
klimatyzacyjny analogiczny do administracji, oparty na centrali klimatyzacyjnej umieszczonej na dachu oraz
na klimakonwektorach realizujgcych funkcje chtodzenia i ogrzewania pokoi.

Zastosowano centrale nawiewno — wywiewna pracujaca na powietrzu zewnetrznym, wyposazona w filtr wstepny
klasy M5 i filtr doktadny klasy F7, glikolowy wymiennik odzysku ciepta, wentylatory, sekcje trumienia po stronie
czerpni i wyrzutni, chfodnice glikolowgoraz nagrzewnice glikolowa.
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Oprdcz centralnej instalacji klimatyzacyjnej zaprojektowano dziewie¢ instalacji wywiewnych z wentylatorami
dachowymi; instalacja W2.7 bedzie obstugiwata cztery laboratoria, instalacie W2.1, W2.2, W2.3i W2.4bedg
usuwaty powietrze z dygestoriow, instalacja W2.5 bedzie obstugiwata brudownik. Dla pom. porzadkowego
zaprojektowano instalacje wywiewng W2.6 z wentylatorem kanatowym i wyrzutnig dachowa.Wywiew
powietrza z pomieszczen sanitarnych bedzie realizowany przez instalacie W2.9 z wentylatorem dachowym.
Dla pomieszczenia abatorow zaprojektowano niezalezng instalacie wywiewng W2.8 z wentylatorem
dachowym.

Wentylatory dachowe obstugujace dygestoria bedg sprzezone z wentylacjg wywiewng W2.7 (uruchomienie
wentylatora dygestorium powinno zmniejszy¢ lub odcigé wywiew ogdlny z pomieszczenia).

Ponadto, zaprojektowano niezalezny odciag spalin z abatora — W20, wyprowadzony ponad dach budynku.
Nawiew powietrza do pomieszczen sanitarnych i do brudownika bedzie sie odbywat przez podcinienie, z
sasiednich pomieszczen, przez kratki przeptywowe umieszczone w $cianach lub w drzwiach. Ogrzewanie
pomieszczen bedzie realizowane przez instalacje c.o.

Poradnie i rehabilitacja - N9/W9, N10/W10, N25/W25, N46/W46, N54/W54, W9.1, W10.1,
W54.1

Poradnie znajdujq sie na trzech kondygnacjach budynku A2. Zaprojektowano dla nich instalacje
klimatyzacyjne nawiewno-wywiewne oddzielnie dla kazdej kondygnacji, obejmujace jedno lub dwa
sgsiadujgce ze sobg, skrzydta budynku.

Na kondygnacji P1 zaprojektowano trzy instalacje klimatyzacyjne; N9/W9, N10/W10 i N54/W54. Centrale

N10/W10 i N54/W54 obstuguja oddziat rehabilitacji, centrala N9/W9 - poradnie.

Dla pomieszczen sanitarnych i pom. porzadkowych zaprojektowano trzy instalacjie wywiewne W9.1, W10.1,

W54.1, z wentylatorami dachowymi, obstugujace sanitariaty nalezace do oddziatu rehabilitacji i

poradni.Instalacja W10.1 jest wspdIna dla pomieszczen sanitarnychna trzech kondygnacjach (P1, P00 i P01).

Zespot N25/W25 bedzie obstugiwat poradnie POR, PGO, PPG, PRT, PU i PNN zlokalizowane na kondygnacii

P00. Zesp6t N46/W46 bedzie obstugiwat poradnie POR zlokalizowane na kondygnaciji P01.

Nawiew powietrza do pomieszczen sanitarnych i pom. porzadkowych bedzie sie odbywat przez podcisnienie,

z sgsiednich pomieszczen, przez kratki przeptywowe umieszczone w $cianach lub w drzwiach.

Centrale klimatyzacyjne N9/W9, N10/W10, N25/W25, N46/W46 i N54/W54 bedg zlokalizowane na dachu.

Powietrze w centralach bedzie uzdatnione w nastepujacy sposob:

o filtracja na filtrze wstepnymM5,

e odzysk ciepta przy uzyciu czynnika po$redniczacego — glikolu etylenowego 35%,

¢ chtodzenie powietrza latem na chtodnicy zasilanej glikolem etylenowym 35% o temp. 6/12°C

e podgrzewanie powietrza do temperatury 24°C w nagrzewnicy zasilanej glikolem etylenowym 35% o temp.
80/60°C

e oczyszczanie na filtrze doktadnym F7.

Powietrze nawiewane do pomieszczen obstugiwanych przez w/w instalacje odbierze znaczng czes$¢ zyskow

ciepta, natomiast nie umozliwi indywidualnej regulacji temperatury w gabinetach, dlatego we wszystkich

gabinetach zaprojektowano belki chtodzace lub grzewczo-chtodzace umieszczone w sufitach podwieszonych.

Ogrzewanie pomieszczen bedzie realizowane przez instalacje c.o. lub belki.

Powietrze nawiewane do pomieszczen wyposazonych w belki chtodzace ma temperature 15+189C. Ze

wzgledu na duzy strumien powietrza nawiewanego do trzech pokoi hydroterapii i niewielkie zyski ciepta, na

odgatezieniu instalacji nawiewnej do tych pokoi zaprojektowano nagrzewnice elekiryczng w celu

ewentualnego dogrzewania powietrza.

IP - sala obserwacyjna, sala wstepnej intensywnej terapii, segregacja medyczna,
komunikacja - N11/W11, W11.1, W11.3, W11.4, W11.5, W11.6, W11.7, W11.8, W11.9

Dla w/w pomieszczen zaprojektowano instalacje klimatyzacyjng z centralg nawiewno — wywiewng
zlokalizowang na dachu oraz dziewig¢ instalacji wywiewnych zwentylatorami kanatowymii wyrzutniami
dachowymi (W11.5) lub z wentylatorami dachowymi, obstugujacych pomieszczenia sanitarne (W11.1, W11.5,
W11.7), brudowniki (W11.6, W11.8, W11.9), pom. dekontaminacji (W11.4) i cieptg sien (W11.3). Nawiew
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powietrza do pomieszczen sanitarnych, brudownikéw i pom. porzadkowego bedzie sie odbywat przez
podcinienie, z sasiednich pomieszczen, przez kratki przeptywowe umieszczone w $cianach lub w drzwiach.
Nawiew powietrza do cieptej sieni bedzie realizowany przez czerpnie umieszczong w $cianie sieni.
Powietrze w centrali N11/W11 bedzie uzdatnione w nastepujacy sposob:

o filtracja na filtrze wstepnym klasy M5,

e odzysk ciepta przy uzyciu czynnika po$redniczacego — glikolu etylenowego 35%,

e podgrzewanie powietrza zimg do temperatury 20°C w nagrzewnicy zasilanej glikolem etylenowym

35% o temp. 80/60°C,

o chtodzenie powietrza latem na chtodnicy zasilanej glikolem etylenowym 35% o temp. 6/12°C

e oczyszczanie na filtrach doktadnych klasy F7.
Nie przewiduje sie nawilzania powietrza w tym zespole.
Centrala bedzie pracowata w sposdb ciggly, przez catg dobe, ze statg wydajnoscia, ze 100% udziatem
powietrza Swiezego. Do regulacji strumieni powietrza nawiewanego i wywiewanego w poszczegdinych
pomieszczeniach zostang zastosowane regulatory statego wydatku umieszczone na odgatezieniach kanatéw
nawiewnych i wywiewnych do poszczegdlnych pomieszczen. Centrala bedzie realizowata réwniez funkcije
chtodzenia pomieszczen, jednak bez mozliwosci indywidualnej regulacji temperatury w poszczegdlnych
pomieszczeniach.Ogrzewanie pomieszczen zapewni instalacja c.o.

Diagnostyka obrazowa — RTG, CT, Angiograf — N13/W13

Gabinety diagnostyki obrazowej znajdujq sie na oddziale IP. Nalezg do nich dwa pokoje RTG, tomgrafu
komputerowego oraz angiograf. Do zespotu w/w gabinetéw nalezg réwniez pomieszczenia pomocnicze takie,
jak sterownie i pom. techniczne oraz pokoje opisowe, pokoje przygotowania lekarzy i pacjenta. Dla wszystkich
w/w pomieszczen zaprojektowano instalacje klimatyzacyjng N13/W13 z centralg nawiewno-wywiewng
Zlokalizowang na dachu.

Powietrze w centrali bedzie uzdatnione w nastepujacy sposob:
filtracja na filtrze wstepnym klasy M5,
odzysk ciepta przy uzyciu czynnika po$redniczacego — glikolu etylenowego 35%,
chtodzenie powietrza latem na chtodnicy zasilanej glikolem etylenowym 35% o temp. 6/12°C
podgrzewanie powietrza zimg do temperatury 24°C w nagrzewnicy zasilanej glikolem etylenowym
35% o temp. 80/60°C,

e  oczyszczanie na filtrach doktadnych klasy F7,

e  nawilzanie powietrza parg wodng wytworzong w elektrycznej wytwornicy pary.

Centrala bedzie pracowata w sposob ciagly, przez cata dobe ze statq wydajnoscig (z mozliwoscig
zmniejszenia wydajno$ci przez Uzytkownika w BMS lub wylaczenia wentylacji w  wybranych
pomieszczeniach), ze 100% udziatem powietrza $wiezego. Centrala bedzie realizowata réwniez funkcje
chtodzenia pomieszczen. Do regulacji strumieni powietrza nawiewanego i wywiewanego w poszczegélnych
pomieszczeniach zostang zastosowane regulatory statego wydatku CAV, umieszczone na odgatezieniach
kanatow nawiewnych i wywiewnych do poszczegdinych pomieszczen. Dla pomieszczen technicznych i
sterowni  zaprojektowano indywidualne klimatyzatory wspétpracujagce z jednostkami  zewnetrznymi
umieszczonymi na dachu. Dla pokoju badan z tomografem komputerowym przewidziano dodatkowo
klimatyzator typu Split oraz mozliwo$¢ zainstalowania tomografu chtodzonego glikolem etylenowym, przez
doprowadzenie rurociggéw czynnika chtodzacego, rezerwe mocy elektrycznej i miejsce na dachu.

Po dokonaniu wyboru typéw i producentéw urzadzen i aparatury diagnostycznej konieczna bedzie
weryfikacja obliczen zyskdw ciepta i strumieni powietrza nawiewanego do poszczegolnych pomieszczen oraz
weryfikacja zastosowanych, indywidualnych urzadzen klimatyzacyjnych wspomagajacych centralng instalacje
klimatyzaciji.

Ogrzewanie pomieszczen zapewni instalacja c.o.

IP - komunikacja — N14/W14, W14.1

Dla komunikacji, poczekalni, pokojow lekarzy i pielegniarek, pomieszczen socjalnych, sekretariatu i
gabinetu kierownika, nalezacych do oddziatu IP, zaprojektowano instalacje klimatyzacyjng N14/W14
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z centralg nawiewno — wywiewng zlokalizowana na dachu oraz instalacje wywiewng W14.1 z wentylatorem
dachowym, obstugujaca pomieszczenia sanitarne i tazienki nalezace do IP.Nawiew powietrza do
pomieszczen sanitarnych i fazienek bedzie sie odbywat przez podcisnienie, z sasiednich pomieszczen, przez
kratki przeptywowe umieszczone w $cianach lub w drzwiach.
Powietrze w centrali bedzie uzdatnione w nastepujacy sposob:
filtracja na filtrze wstepnym klasy M5,
odzysk ciepta przy uzyciu czynnika po$redniczacego — glikolu etylenowego 35%,
chtodzenie powietrza latem na chtodnicy zasilanej glikolem etylenowym 35% o temp. 6/12°C
podgrzewanie powietrza zimg do temperatury 20°C w nagrzewnicy zasilanej glikolem etylenowym 35% o
temp. 80/60°C,
e oczyszczanie na filtrach doktadnych klasy F7.
Nie przewiduje sie nawilzania powietrza w tym zespole.
Centrala bedzie pracowata w sposéb ciagly, przez catq dobe ze statg wydajnoscia, ze 100% udziatem
powietrza Swiezego. Do regulacji strumieni powietrza nawiewanego i wywiewanego w poszczegoinych
pomieszczeniach zostang zastosowane regulatory statego wydatku umieszczone na odgatezieniach kanatéw
nawiewnych i wywiewnych do poszczegdlnych pomieszczen. Centrala bedzie realizowata réwniez funkcije
chtodzenia pomieszczen, jednak bez mozliwosci indywidualnej regulacji temperatury w kazdym
pomieszczeniu, za wyjatkiem gabinetow lekarzy i pielegniarek, sekretariatu i gabinetu kierownika, w ktorych
zaprojektowano belki chtodzace lub grzewczo-chtodzace umieszczone w sufitach podwieszonych.
Ogrzewanie pomieszczen bedzie realizowane przez instalacje c.o. lub belki.

IP — gabinety lekarskie - N15/W15, W15.1

Dla gabinetow lekarskich nalezacych do IP zaprojektowano instalacje klimatyzacyjng N15/W15

z centralg nawiewno — wywiewng zlokalizowang na dachu oraz instalacje wywiewna- W15.1 z wentylatorem
kanatowym i wyrzutnig dachowg, obstugujacy pomieszczenia sanitarne. Nawiew powietrza do pomieszczen
sanitarnych bedzie sie odbywat przez podci$nienie, z sasiednich pomieszczen, przez kratki przeptywowe
umieszczone w Scianach lub w drzwiach.
Powietrze w centrali bedzie uzdatnione w nastepujacy sposob:

o filtracja na filtrze wstepnym klasy M5,

e odzysk ciepta przy uzyciu czynnika po$redniczacego — glikolu etylenowego 25%,

o chtodzenie powietrza latem na chtodnicy zasilanej glikolem etylenowym 35% o temp. 6/12°C

e podgrzewanie powietrza zimg do temperatury 24°C w nagrzewnicy zasilanej glikolem etylenowym 35%

o temp. 80/60°C,

e oczyszczanie na filtrach doktadnych klasy F7.
Nie przewiduje sie nawilzania powietrza w tym zespole.
Centrala bedzie pracowata w sposéb ciagly, przez cata dobe ze statg wydajnoscig (z mozliwoscig
zmniejszenia wydajno$ci przez Uzytkownika w BMS), ze 100% udziatem powietrza $wiezego. Do regulacii
strumieni powietrza nawiewanego i wywiewanego w poszczegdlnych pomieszczeniach zastosowano
regulatory statego wydatku umieszczone w zbiorczych kanatach nawiewnych i wywiewnych. Centrala bedzie
realizowata rowniez funkcje chtodzenia pomieszczen. We wszystkich gabinetach zaprojektowano belki
chtodzace lub grzewczo-chtodzace umieszczone w sufitach podwieszonych, umozliwiajace indywidualng
regulacje temperatury w pomieszczeniu. Ogrzewanie pomieszczen bedzie realizowane przez instalacje c.o.
lub belki.

Polisomnografia i Centrum Badan Klinicznych (CBK) - N18/W18, W18.1, W18.2,
W18.3, W18.4, W18.5

Dla pokoi zabiegowych i konsultacyjnych, dyzurek lekarskich i pielegniarskich, laboratorium, i biura,
nalezacych do Centrum Badan Klinicznych oraz do oddziatu Polisomnografii zaprojektowano jedna, wspding
instalacje klimatyzacyjng nawiewno-wywiewng N18/W18 z centralg umieszczong na dachu i piecodrebnych
instalacji wywiewnych, w tym cztery z wentylatorami dachowymi, obstugujacymi: pom. sanitarne i porzadkowe
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-W18.1 i W18.5, punkt dezynfekcji masek i elektrod - W18.4, brudownik -W18.3 oraz instalacje wywiewng
W18.2 z wentylatorem kanatowymi wyrzutnig dachowa, obstugujaca brudownik w CBK.

Nawiew powietrza do punktu dezynfekcji masek i elektrod, do pomieszczen sanitarnych, brudownika i pom.
porzadkowego bedzie sie odbywat przez podcisnienie, z sasiednich pomieszczen, przez kratki przeptywowe
umieszczone w Scianach lub w drzwiach.

Powietrze w centrali bedzie uzdatnione w nastepujacy sposob:

o filtracja na filtrze wstepnym M5,

e odzysk ciepta przy uzyciu czynnika po$redniczacego — glikolu etylenowego 35%,

o chtodzenie powietrza latem na chtodnicy zasilanej glikolem etylenowym 35% o temp. 6/12°C

e podgrzewanie powietrza do temperatury 249C w nagrzewnicy zasilanej wodao temp. 80/60°C

e oczyszczanie na filtrze doktadnym F7.

Nie przewiduje sie nawilzania powietrza w tym zespole.

Centrala bedzie pracowata w sposéb ciagly, przez catg dobe ze statg wydajnoscia, ze 100% udziatem
powietrza Swiezego. Do regulacji strumieni powietrza nawiewanego i wywiewanego w poszczegoinych
pomieszczeniach zostang zastosowane regulatory statego wydatku umieszczone na odgatezieniach kanatéw
nawiewnych i wywiewnych do poszczegoinych pomieszczen.

Powietrze nawiewane do pomieszczen odbierze znaczng cze$¢ zyskéw ciepta, natomiast nie umozliwi
indywidualnej regulacji temperatury w gabinetach, , dlatego w wybranych pomieszczeniach zaprojektowano
belki chtodzace lub grzewczo-chtodzace umieszczone w sufitach podwieszonych. Ogrzewanie pomieszczen
bedzie realizowane przez instalacje c.o. lub belki.

Polisomnografia i CBK - pokoje t6zkowe - N19/W19, W19.1

Dla pokoi t6zkowych nalezacych do Centrum Badan Klinicznych oraz do oddziatu Polisomnografii,
zaprojektowano jedna, wspding instalacje klimatyzacyjng nawiewno-wywiewng N19/W19 z centralg
umieszczong na dachu oraz odrebng instalacje wywiewng W19.1, z wentylatorem dachowym, obstugujaca
tazienki. Nawiew powietrza do tazienek bedzie sie odbywat przez podcisnienie, z sasiednich pomieszczen,
przez kratki przeptywowe umieszczone w $cianach lub w drzwiach
Powietrze w centrali bedzie uzdatnione w nastepujacy sposob:
filtracja na filtrze wstepnym M5,
odzysk ciepta przy uzyciu czynnika po$redniczacego — glikolu etylenowego 35%,
chtodzenie powietrza latem na chtodnicy zasilanej glikolem etylenowym 35% o temp. 6/12°C
podgrzewanie powietrza do temperatury 24°C w nagrzewnicy zasilanej wodgo temp. 80/60°C
oczyszczanie na filtrze doktadnym F7,
nawilzanie powietrza parg wodng wytworzong w elektrycznej wytwornicy pary.

Centrala bedzie pracowata w sposéb ciagly, przez catg dobe ze statg wydajnoscia, ze 100% udziatem
powietrza Swiezego. Do regulacji strumieni powietrza nawiewanego i wywiewanego w poszczegdinych
pomieszczeniach zostang zastosowane regulatory statego wydatku umieszczone na odgatezieniach kanatéw
nawiewnych i wywiewnych do poszczegoinych pomieszczen.

W kazdym pokoju tdzkowym zostanie zainstalowana belka chtodzaca lub grzewczo-chtodzaca,
wspomagajaca centralng instalacje klimatyzacyjng, umozliwiajgca indywidualng regulacje temperatury
pomieszczen wg indywidualnych upodoban pacjentow.

Ogrzewanie pokoi bedzie realizowane przez czterorurowe belki grzewczo-chtodzace lub przez instalacje c.o.
Ogrzewanie tazienek bedzie realizowane przez instalacje c.o.

Toksykologia (TK) - gabinety badan, pokoje t6zkowe — N20/W20, W20.1, W20.2, W20.3,
W20.4, W20.5, W20.aw

Dla gabinetéw badan, gabinetow zabiegowych i konsultacyjnych, dyzurek lekarskich i pielegniarskich
oraz czterech pokoi t6zkowych nalezacych do oddziatu toksykologii mieszczacego sie na poziomie POO,
zaprojektowano instalacje klimatyzacyjng nawiewng N20 z centralg umieszczona na dachu oraz sze$é¢
odrebnych instalacji wywiewnych; W20 — z centralg wentylacyjng umieszczong na dachu, postawiong na
centralin N20, obstugujaca gabinety zabiegowe, gabinety badan, pokoje lekarskie, i cztery instalacje z
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wentylatorami dachowymi, obstugujace pokoje tézkowe — W20.1, tazienki przy pokojach t6zkowych — W20.4,
pokdj socjalny i kuchenke oddziatowg — W20.2, instalacje wywiewng W20.3, obstugujacg WC personelu oraz
W20.5 - z centralg wentylacyjng umieszczong na dachu, obstugujaca babinet zabiegowy P00.TK.13 i gabinet
badan P00.TK.07. Nawiew powietrza do w/w pomieszczen bedzie sie odbywat przez podcisnienie, z
sasiednich pomieszczen, przez kratki przeptywowe umieszczone w $cianach lub w drzwiach.
Powietrze w centrali bedzie uzdatnione w nastepujacy sposob:
filtracja na filtrze wstepnym M5,
odzysk ciepta przy uzyciu czynnika po$redniczacego — glikolu etylenowego 35%,
chtodzenie powietrza latem na chtodnicy zasilanej glikolem etylenowym 35% o temp. 6/12°C
podgrzewanie powietrza w nagrzewnicy zasilanej glikolem etylenowym 35% o temp. 80/60°C
oczyszczanie na filtrze doktadnym F7.
W gabinecie zabiegowym P00.TK.13 i w gabinecie badarn P00.TK.07, zgodnie z wytycznymi technologicznymi,
zastosowano filtry H11 i regulatory statego wydatku — CAV, na nawiewie powietrza oraz regulatory VAV na
wywiewie powietrza z tych pomieszczen, w celu utrzymania nadcisnienia w pomieszczeniach. Ponadto, na
przewodach nawiewnych zastosowano elektryczne nagrzewnice strefowe, ze wzgledu na dwukrotnie wiekszg
krotnos¢ wymian powietrza w odniesieniu do pozostatych gabinetow lekarskich i jednakowa temperature
nawiewu. Nagrzewnice elektryczne bedzg realizowaty réwniez funkcje ogrzewania pomieszczen.
W pomieszczeniu komory hiperbarycznej i w pomieszczeniu technicznym zaprojektowano wentylacje awaryjng
zapweniajacg co najmniej 16-krotng wymiane powietrza, z zastosowaniem wentylatora kanatowego
umieszczonego w przestrzeni sufitu podwieszonego sasiedniego pomieszczenia, zataczang automatycznie w
przypadku przekroczenia dopuszczalnej zawartosci tlenu w pomieszczeniach. Zaktada sie wyrzut powietrza
przez wyrzutnie dachowa. Nawiew powietrza bedzi realizowany przez okno w pom. komory, wyposazone w
sitownik sprzezony z wentylatorem awaryjnym i detektorem tlenu.
Nie przewiduje sie nawilzania powietrza w tym zespole.
Centrala nawiewna bedzie pracowata w sposob ciagly, przez catg dobe ze statg wydajnoscia, ze 100%
udziatem powietrza Swiezego. Do regulacji strumieni powietrza nawiewanego i wywiewanego w
poszczegoinych pomieszczeniach zastosowano regulatory statego wydatku CAV, umieszczone na
odgatezieniach kanatdw nawiewnych i wywiewnych do poszczegdlnych pomieszczen.
Powietrze nawiewane do pomieszczen odbierze znaczng cze$¢ zyskéw ciepta, natomiast nie umozliwi
indywidualnej regulacji temperatury w gabinetach, dlatego w wybranych pomieszczeniach zaprojektowano
belki chtodzace lub grzewczo-chtodzace umieszczone w sufitach podwieszonych.
W kazdym pokoju tdzkowym zostanie zainstalowana belka chtodzaca lub grzewczo-chtodzaca,
wspomagajaca centralng instalacje klimatyzacyjng, umozZliwiajgca indywidualng regulacje temperatury
pomieszczen wg indywidualnych upodoban pacjentéw.
W gabinecie zabiegowym i w gabinecie badan, w ktérych nawiew powietrza jest realizowany przez filtry Hepa,
zrezygnowano z belek chtodzacych. Ogrzewanie tych pomieszczen bedzie realizowane przez nagrzewnice
elektryczne
Ogrzewanie pokoi tozkowych bedzie realizowane przez czterorurowe belki grzewczo-chtodzace lub przez
instalacje c.o0. Ogrzewanie tazienek bedzie realizowane przez instalacje c.o.

Centrum Opieki Koordynowanej(COK) - sala seminaryjna, telemonitoring,callcenter,
pokoje informatykéw — N23/W23, W23.1

Dla sal seminaryjnych, telemonitoringu, call center, pokoi informatykéw, pokoju socjalnego i
komunikacji znajdujacych sie na kondygnacji P00, zaprojektowano instalacje klimatyzacyjng nawiewno-
wywiewng N23/W23 z centralg umieszczong na dachu oraz odrebng instalacje wywiewng W23.1 z
wentylatorem dachowym, obstugujacg pomieszczenia sanitarne znajdujace sie w najblizszym sgsiedztwie
COK. Nawiew powietrza do pomieszczen sanitarnych bedzie sie odbywat przez podcisnienie, z sasiednich
pomieszczen, przez kratki przeptywowe umieszczone w scianach lub w drzwiach.

Powietrze w centrali bedzie uzdatnione w nastepujacy sposob:

o filtracja na filtrze wstepnym M5,

e 0dzysk ciepta z wymiennikiem przeciwpradowym,

¢ chtodzenie powietrza latem na chtodnicy zasilanej glikolem etylenowym 35% o temp. 6/12°C
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e podgrzewanie powietrzado temperatury 20°C w nagrzewnicy zasilanej glikolem etylenowym 35% o temp.
80/60°C

e oczyszczanie na filtrze doktadnym F7.

Nie przewiduje sie nawilzania powietrza w tym zespole.

Centrale bedg doprowadzaty do pomieszczen Swieze powietrze ogrzewane do temperatury 20°C lub

chtodzone do temperatury 18°C, co oznacza, ze w lecie, przechtodzone powietrze $wieze bedzie czeSciowo

odbierato zyski ciepfa.

Centralna instalacja klimatyzacyjna bedzie wspomagana przez klimakonwektory pracujgce na powietrzu

obiegowym. realizujgce funkcje chtodzenia i ogrzewania pokoi.

Zaktada sig, ze nawiew powietrza Swiezego i wywiew bedg realizowane z zastosowaniem regulatoréw statego

wydatku strumienia powietrza umieszczonych na odgatezieniach przewodéw do poszczegdlnych

pomieszczen.

Centrala bedzie pracowata podczas uzytkowania pomieszczen, w pozostalym czasie bedzie wytaczona.

Bedzie zataczana/wytaczana z godzinnym wyprzedzeniem/op6znieniem.

REZERWA - N26/W26

Na kondygnacji P00, w zachodnim skrzydle budynku A2 nie ma obecnie opracowanego programu

funkcjonalno-uzytkowego. Wstepnie, dla potrzeb sporzadzenia bilanséw medidw oraz rezerwacji miejsca na

dachu i w szachtach, zaprojektowano centrale klimatyzacyjng nawiewno-wywiewng N26/W26 zlokalizowang

na dachu, dostarczajaca $wieze powietrze w ilosci zapewniajacej pie¢ wymian powietrza w ciggu godziny.

Powietrze w centrali bedzie uzdatnione w nastepujacy sposob:

o filtracja na filtrze wstepnym M5,

e 0dzysk ciepta z wymiennikiem przeciwpradowym,

¢ chtodzenie powietrza latem na chtodnicy zasilanej glikolem etylenowym 35% o temp. 6/12°C

e podgrzewanie powietrza do temperatury 20°C w nagrzewnicy zasilanej glikolem etylenowym 35% o temp.
80/60°C

e oczyszczanie na filtrze doktadnym F7.

Zakfada sie, Ze ogrzewanie pomieszczen bedzie realizowane przez czterorurowe klimakonwektory lub przez

instalacje c.o0.—w zalezno$ci od funkcji pomieszczen, zyskow ciepta i wymagan Inwestora.

Endoskopia - gabinety zabiegowe — N37/W37, W37.1, W37.2, W37.3, W37.4, W37.5

Gabinety zabiegéw endoskopowych znajdujq sie na oddziale IP, na kondygnacji P00 i na kondygnacji

P01. Do catego zespotu w/w pomieszczen zaprojektowano instalacje klimatyzacyjng N37/W37 z centralg
nawiewno-wywiewng zlokalizowang na dachu oraz pie¢ niezaleznych instalacji wywiewnych, w tym trzech z
wentylatorami dachowymi obstugujacymi zmywalnie - W37.1, pomieszczenia sanitarne - W37.2 i W37.4 oraz
dwoch instalacji z wentylatorami kanatowymi i wyrzutniami dachowymi, obstugujacych brudownik i magazyn
brudny - W37.3 i W37.5. Nawiew powietrza do pomieszczen sanitarnych, brudownika i magazynu brudnego
bedzie sie odbywat przez podciénienie, z sasiednich pomieszczen, przez kratki przeptywowe umieszczone w
Scianach lub w drzwiach.

Powietrze w centrali bedzie uzdatnione w nastepujacy sposob:

o filtracja na filtrze wstepnym klasy M5,

e odzysk ciepta przy uzyciu czynnika po$redniczacego — glikolu etylenowego 35%,

¢ chlodzenie powietrza latem na chtodnicy zasilanej glikolem etylenowym 35% o temp. 6/12°C

e podgrzewanie powietrza do temperatury 24°C w nagrzewnicy zasilanej glikolem etylenowym 35% o temp.

80/60°C

e oczyszczanie na filtrach doktadnych klasy F7,

e nawilzanie powietrza parg wodng wytworzong w elektrycznej wytwornicy pary.

Centrala bedzie pracowata w sposéb ciagly, przez catg dobe, ze stata wydajnoscig (z mozliwoscig
zmniejszenia wydajnosci  przez Uzytkownika w BMS lub wylaczenia wentylacji w wybranych
pomieszczeniach), ze 100% udziatem powietrza $wiezego. Centrala bedzie realizowata réwniez funkcje
chtodzenia pomieszczen. Do regulacji strumieni powietrza nawiewanego i wywiewanego w poszczegélnych
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pomieszczeniach zostang zastosowane regulatory zmiennego wydatku VAV, umieszczone na odgatezieniach
kanatow nawiewnych i wywiewnych do poszczegdinych pomieszczen.

Po dokonaniu wyboru typdw i producentéw aparatury endoskopowej konieczna bedzie weryfikacja obliczen
zyskdw ciepta i strumieni powietrza nawiewanego do poszczegolnych pomieszczen oraz ewentualne
zastosowanie indywidualnych urzadzen klimatyzacyjnych wspomagajacych centraing instalacje klimatyzacji.
Ogrzewanie pomieszczen zapewni instalacja c.o.

Endoskopia - komunikacja, dyzurki, sala seminaryjna - N38/W38, W38.1, W38.2

Do oddziatu endoskopii nalezg réwniez pomieszczenia znajdujace sie poza Scistg strefg zabiegowa
endoskopii - sg to dyzurki, sala seminaryjna, sekretariat, gabinet kierownika oddziatu oraz pokdj trudnych
rozméw i komunikacja. Dla w/iw pomieszczen zaprojektowano instalacje klimatyzacyjng nawiewno-wywiewng
N38/W38 z centralg zlokalizowang na dachu oraz niezalezng instalacje wywiewng W38.1 z wentylatorem
dachowym, obstugujaca fazienki, pom. WC i porzadkowe oraz instalacje wywiewng W38.2 z wentylatorem
dachowym, obstugujacg rozprezalnie CO,. Nawiew powietrza do fazienek, pomieszczenia porzadkowego i
WC bedzie sie odbywat przez podcisnienie, z sasiednich pomieszczen, przez kratki przeptywowe
umieszczone w Scianach lub w drzwiach.

Powietrze w centrali bedzie uzdatnione w nastepujacy sposob:

o filtracja na filtrze wstepnym klasy M5,

e 0dzysk ciepta z wymiennikiem przeciwpradowym,

o chtodzenie powietrza latem na chtodnicy zasilanej glikolem etylenowym 35% o temp. 6/12°C

e podgrzewanie powietrza do temperatury 20°C w nagrzewnicy zasilanej wodg o temp. 80/60°C

e oczyszczanie na filtrach doktadnych klasy F7,
Nie przewiduje sie nawilzania powietrza w tym zespole.
Centrala bedzie pracowata w sposéb ciggty, przez catg dobe ze statg wydajnoscia, ze 100% udziatem
powietrza Swiezego. Do regulacji strumieni powietrza nawiewanego i wywiewanego w poszczegoinych
pomieszczeniach zostang zastosowane regulatory statego wydatku umieszczone na odgatezieniach kanatéw
nawiewnych i wywiewnych do poszczegoinych pomieszczen.
Powietrze nawiewane do pomieszczen odbierze znaczng cze$¢ zyskéw ciepta, natomiast nie umozliwi
indywidualnej regulacji temperatury w pokojach, dlatego w wybranych pomieszczeniach zaprojektowano
klimakonwektory umieszczone w sufitach podwieszonych.
Ogrzewanie tazienek bedzie realizowane przez instalacje c.o.

BO - szatnie, mycie i suszenie t6zek - N39/W39, N40/W40, W39.1, W39.2, W40.1, W40.2,
W40.3, W40.4.

Dla szatni oraz pomieszczen mycia i suszenie tozek znajdujacych na bloku operacyjnym
zaprojektowano dwie instalacje wentylacyjne N39/W39 i N40/W40 z centralami nawiewno-wywiewnymi, z
ktdrych jedna (N40/W40) zostata zlokalizowana w wentylatorni na poziomie P02, za$ druga (N39/W39) - na
dachu. Dodatkowo, zaprojektowano sze$¢ instalacji wywiewnych z wentylatorami dachowymi obstugujacymi
pomieszczenie mycia i suszenia blatow - W39.1, pomieszczenia sanitarne i porzadkowe — W39.2, magazyn
czysty, $luze pacjentdw i pom. pielegniarek — W40.1, pomieszczenia sanitarne i porzadkowe — W40.2, $luzy
powrotne — W40.3, pomieszczenie mycia i suszenia blatow — W40.4.

Nawiew powietrza do pomieszczen sanitarnych, porzadkowych i $luz powrotnych bedzie sie odbywat przez
podcinienie, z sasiednich pomieszczen, przez kratki przeptywowe umieszczone w Scianach lub w drzwiach.

Powietrze w centrali bedzie uzdatnione w nastepujacy sposob:

filtracja na filtrze wstepnym klasy M5,

odzysk ciepta przy uzyciu czynnika po$redniczacego — glikolu etylenowego 35%,
podgrzewanie powietrza do temperatury 24°C w nagrzewnicy zasilanej woda o temp. 80/60°C
chtodzenie powietrza latem na chtodnicy zasilanej glikolem etylenowym 35% o temp. 6/12°C

e oczyszczanie na filtrach doktadnych klasy F7,
Nie przewiduje sie nawilzania powietrza w tych zespotach.
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Powietrze nawiewane do szatni personelu medycznego bedzie chtodzone do temperatury 24°C w celu
uniknigcia dyskomfortu wystepujacego przy przej$ciu z pomieszczen klimatyzowanych, do pomieszczen o
znacznie wyzszej temperaturze.

Centrale beda pracowaty w sposéb ciagly, przez catg dobe, ze statg wydajnoscia, ze 100% udziatem powietrza
$wiezego. Do regulaciji strumieni powietrza nawiewanego i wywiewanego w poszczegélnych pomieszczeniach
zostang zastosowane regulatory statego wydatku umieszczone na odgatezieniach kanatéw nawiewnych i
wywiewnych do poszczegdlnych pomieszczen. Ogrzewanie pomieszczen bedzie realizowane przez instalacje
c.0.

Pokoje cichej nauki — N43/W43, W43.1

Dla pokoi cichej nauki, sali stanowisk komputerowych i dla dwéch sal konferencyjnych znajdujacych
sie na kondygnacji P01, zaprojektowano system wentylacyjny N43/W43 oparty centrali klimatyzacyjnej
umieszczonej na dachu oraz na klimakonwektorach realizujgcych funkcje chtodzenia i ogrzewania pokoi oraz
niezalezng instalacje wywiewng W43.1 z wentylatorem dachowym, obstugujaca pom. WC.

Powietrze w centrali bedzie uzdatnione w nastepujacy sposob:

o filtracja na filtrze wstepnym klasy M5,

e 0dzysk ciepta z wymiennikiem przeciwpradowym,

e podgrzewanie powietrza do temperatury 20°C w nagrzewnicy zasilanej glikolem etylenowym 35% o

temp. 80/60°C

¢ chtodzenie powietrza latem na chtodnicy zasilanej glikolem etylenowym 35% o temp. 6/12°C

e oczyszczanie na filtrach doktadnych klasy F7,
Nie przewiduje sie nawilzania powietrza w tym zespole.
Centrala bedg doprowadzata do pomieszczen Swieze powietrze ogrzewane do temperatury 20°C lub
chtodzone do temperatury 18°C, co oznacza, ze w lecie, przechtodzone powietrze $wieze bedzie czeSciowo
odbierato zyski ciepta. Chtodzenie pokoi do temperatury ustawionej przez uzytkownikow na sterowniku, bedg
realizowaty klimakonwektory pracujgce na powietrzu obiegowym.
Zaktada sig, ze nawiew powietrza Swiezego i wywiew bedg realizowane z zastosowaniem regulatoréw statego
wydatku strumienia powietrza umieszczonych na odgatezieniach przewodéw do poszczegdlnych
pomieszczen.
Zakiada sie zastosowanie klimakonwektoréw kasetonowych montowanych w sufitach podwieszonych.
Centrala bedzie pracowata podczas uzytkowania pomieszczen, ze statg wydajnoscia, ze 100% udziatem
powietrza Swiezego, w pozostatym czasie bedg wytaczone. Beda zatgczane/wytaczane z godzinnym
wyprzedzeniem/op6znieniem.

Toksykologia — pracownie analiz toksykologicznych- N44/W44, W44.1, W44.2, W44.3,
W44.4, W44.01, W44.02, W44.03, Wa4.04, Wa4.05, Wa4.aw.1, W44.aw.2, W44.aw.3

Dla pracowni analiz toksykologicznych znajdujacych na kondygnacji P01 zaprojektowano
instalacje klimatyzacyjng N44 z centralg nawiewng zlokalizowang na dachu. Wywiew powietrza z
pomieszczen bedzie realizowany przez pie¢ instalacji wywiewnych wyposazonych w wentylatory dachowe
oraz przez pie¢ niezaleznych odciggdw z dygestoriéw. Instalacja wywiewna W44 obstuguije trzy pracownie
analiz toksykologicznych, pomieszczenie przyjmowania materiatu brudnego i dwie myjnie. Ponadto, do
instalacji W44 wpieto odciagi miejscowe znad chromatograféw znajdujacych sie w pracowniach.

W trzech pracowniach TK zastosowano system regulacji wydajnosci powietrza nawiewanego,
odcigganego z dygestoriéw i wywiewanego z pomieszczeh Smaylab, ktdry realizuje scenariusz pracy z
dygestoriami i kompensacjg powietrza przez regulatory VAV, ktore wystawiajg rowniez sygnat startu do
wentylatora dygestorium orz sterujq falownikiem tego wentylatora. Regulatory VAV zastosowano na
przewodach nawiewnych i wywiewnych z pracowni oraz na przewodach wyciggowych z dygestoriéw. Na
odgatezieniach odciagéw miejscowych znad chromatograféw zastosowano regulatory CAV, co oznacza,
ze wiw odciagi beda pracowaly w sposdb ciagly, przez catg dobe, ze statg wydajnoscia, jako cze$é
instalacji wywiewnej pracowni. Ze wzgledu na rdzng gestos¢ substancji chemicznych wykorzystywanych
w pracowniach, zaprojektowano wywiew powietrza nad podtoga, pod sufitem i na wysokosci
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chromatografow (gtéwnie odprowadzenie ciepta). Wentylatory wyciggowe oraz wentylator W44, jak
rowniez regulatory VAV, bedg w wykonaniu EX.

Dodatkowo, w pracowniach, w ktdrych przewidziano generator wodoru, zaprojektowano wentylacje
awaryjng wywiewng z zastosowaniem wentylatorow dachowych w wykonaniu EX, z nawiewem powietrza
kompensacyjnego przez okna wyposazone w sitowniki.

Na przewodach nawiewnych do pracowni zastosowano nagrzewnice elekiryczne, z uwagi na duzg
krotno$¢ wymian powietrza przy pracujacych dygestoriach i niskg temperature powietrza nawiewanego.
Ponadto, zaprojektowano cztery instalacje wywiewne z wentylatorami dachowymi obstugujacymi tazienki
i pom. sanitarne - W44.1, magazyn chemiczny — W44.3, instalacje wywiewng z wentylatorem kanatowym
i wyrzutnig dachowg obstugujacg brudownik — W44.2 oraz, dla pokoju lekarskiego, gabinet pielegniarki
oddziatowej, pokoju personelu i komunikacji — zespot W44.4 z wentylatorem dachowym.

Nawiew powietrza do tazienek, pom. WC bedzie sie odbywat przez podci$nienie, z sasiednich
pomieszczen, przez kratki przeptywowe umieszczone w scianach lub w drzwiach.

Nawiew powietrza do magazynu chemicznego bedzie realizowany z korytarza, przez anemostat
umieszczony w suficie podwieszonym i przez kratke umieszczong w stropie oddzielenia p.poz. w
magazynie.

Powietrze w centrali bedzie uzdatnione w nastepujacy sposob:
o filtracja na filtrze wstepnym klasy F7,
e podgrzewanie powietrza do temperatury 20°C w nagrzewnicy zasilanej glikolem etylenowym 35% o
temp. 80/60°C
e chiodzenie powietrza latem na chiodnicy freonowej wspdtracujacej z dwoma jednostkami
zewnetrznymi VRF,
e oczyszczanie na filtrach doktadnych klasy F9,
Nie przewiduje sie nawilzania powietrza w tych zespotach.
Centrala bedzie pracowata w sposéb ciagly, przez catg dobe, ze zmienng wydajnoscia, ze 100% udziatem
powietrza $wiezego. Do regulacji strumieni powietrza nawiewanego i wywiewanego w poszczegoinych
pomieszczeniach (oprocz pracowni) zostang zastosowane regulatory statego wydatku umieszczone na
odgatezieniach kanatéw nawiewnych i wywiewnych do poszczegdlnych pomieszczen.
Powietrze nawiewane do pomieszczen odbierze znaczng czes¢ zyskdw ciepta, natomiast nie umozliwi
indywidualnej regulacji temperatury w pokojach, dlatego w wybranych pomieszczeniach zaprojektowano
belki chtodzace Ilub grzewczo-chtodzace umieszczone w sufitach podwieszonych.Ogrzewanie
pomieszczen bedzie realizowane przez instalacie c.o. lub belki, za wyjatkiem dwoch pracowni
toksykologicznych (P01.TK.04 i P01.TK.15), w ktorych ogrzewanie bedzie realizowane przez nagrzewnice
elektryczne..

Strefa relaksu — N53/W53

Dla pomieszczen znajdujacych sie w strefie relaksu na kondygnacji P01, zaprojektowano system
wentylacyjny N53/W53, oparty centrali klimatyzacyjnej umieszczonej w wentylatorni na poziomie P02
oraz na klimakonwektorach realizujacych funkcje chtodzenia i ogrzewania pokoi.

Powietrze w centrali bedzie uzdatnione w nastepujacy sposob:

o filtracja na filtrze wstepnym klasy M5,

e 0dzysk ciepta z wymiennikiem przeciwpradowym,

e podgrzewanie powietrza do temperatury 20°C w nagrzewnicy zasilanej glikolem etylenowym 35% o

temp. 80/60°C

o chtodzenie powietrza latem na chtodnicy zasilanej glikolem etylenowym 35% o temp. 6/12°C

e oczyszczanie na filtrach doktadnych klasy F7,
Nie przewiduje sie nawilzania powietrza w tym zespole.
Centrala bedg doprowadzata do pomieszczen Swieze powietrze ogrzewane do temperatury 20°C lub
chtodzone do temperatury 18°C, co oznacza, ze w lecie, przechfodzone powietrze $wieze bedzie czeSciowo
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odbierato zyski ciepta. Chiodzenie pomieszczen do temperatury ustawionej przez uzytkownikéw na
sterowniku, beda realizowaty klimakonwektory pracujace na powietrzu obiegowym.

Zakiada sig, ze nawiew powietrza $wiezego i wywiew beda realizowane z zastosowaniem regulatorow statego
wydatku strumienia powietrza umieszczonych na odgatezieniach przewodéw do poszczegdlnych
pomieszczen.

Zaktada sie zastosowanie klimakonwektoréw kasetonowych montowanych w sufitach podwieszonych.
Centrala bedzie pracowata podczas uzytkowania pomieszczen, ze statg wydajnoscia, ze 100% udziatem
powietrza $wiezego, w pozostatym czasie beda wylaczone. Bedq zatgczane/wylaczane z godzinnym
wyprzedzeniem/opdznieniem.

Magazyny apteki — N47/W47, W47.1, W47.2, W47.3

Dla magazynéw nalezacych do apteki, znajdujacych na kondygnacji P02 zaprojektowano instalacje
klimatyzacyjng N47/W47 z centralg nawiewno-wywiewng zlokalizowang w wentylatorni na poziomie P02,
Dodatkowo zaprojektowano trzy instalacje wywiewne z wentylatorami dachowymi obstugujacymi magazyn
materiatow tatwopalnych-W47.2 i W47.3 (wentylacja awaryjna) i magazyn $r. dezynfekcyjnych— W47.1.
Nawiew powietrza do pomieszczen sanitarnych, porzadkowych i $luz powrotnych bedzie sie odbywat przez
podcinienie, z sasiednich pomieszczen, przez kratki przeptywowe umieszczone w Scianach lub w drzwiach.

Powietrze w centrali bedzie uzdatnione w nastepujacy sposob:

o filtracja na filtrze wstepnym klasy M5,

e odzysk ciepta przy uzyciu czynnika poredniczacego — glikolu etylenowego 35%,

e podgrzewanie powietrza do temperatury 20°C w nagrzewnicy zasilanej glikolem etylenowym 35% o

temp. 80/60°C

e chtodzenie powietrza latem na chtodnicy zasilanej wodg o temp. 6/12°C

e oczyszczanie na filtrach doktadnych klasy F7,
Nie przewiduje sie nawilzania powietrza w tym zespole.
Centrala bedzie pracowata w sposdb ciagly, przez catg dobe, ze statg wydajnoscia, ze 100% udziatem
powietrza Swiezego. Do regulacji strumieni powietrza nawiewanego i wywiewanego w poszczegdinych
pomieszczeniach zostang zastosowane regulatory statego wydatku umieszczone na odgatezieniach kanatéw
nawiewnych i wywiewnych do poszczegoinych pomieszczen.
Powietrze nawiewane do pomieszczen obstugiwanych przez zespdt N47/W47odbierze czes¢ zyskdw ciepta,
natomiast nie umozliwi indywidualnej regulacji temperatury w magazynach. W pomieszczeniach, w ktorych
wymagane jest utrzymanie statej temperatury zaprojektowano klimakonwektory chtodzace lub grzewczo-
chtodzace. Ogrzewanie pomieszczen bedzie realizowane przez instalacje ¢.o. lub klimakonwektory.

Bank krwi — N48/W48

Dla pomieszczen nalezacych do banku krwi znajdujacego sie na kondygnacji P02 zaprojektowano
instalacje klimatyzacyjng nawiewno-wywiewng N48/W48 z centralg zlokalizowang na dachu.
Powietrze w centrali bedzie uzdatnione w nastepujacy sposob:
o filtracja na filtrze wstepnym klasy M5,
e odzysk ciepta przy uzyciu czynnika po$redniczacego — glikolu etylenowego 35%,
¢ chtodzenie powietrza latem na chtodnicy zasilanej glikolem etylenowym 35% o temp. 6/12°C
e podgrzewanie powietrza do temperatury 20°C w nagrzewnicy zasilanej glikolem etylenowym 35% o
temp. 80/60°C
e oczyszczanie na filtrach doktadnych klasy F7,
Nie przewiduje sie nawilzania powietrza w tym zespole.
Centrala bedzie pracowata w sposdb ciagly, przez catg dobe, ze statg wydajnoscia, ze 100% udziatem
powietrza Swiezego. Do regulacji strumieni powietrza nawiewanego i wywiewanego w poszczegdinych
pomieszczeniach zostang zastosowane regulatory statego wydatku lub przepustnice regulacyjne
umieszczone na odgatezieniach kanatow nawiewnych i wywiewnych do poszczegdélnych pomieszczen.
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Zakiada sig, ze pomieszczenia obstugiwane przez instalacjie N48 bedg chodzone powietrzem nawiewanym
oraz, w wybranych pomieszczeniach, przez belki chtodzace lub grzewczo-chtodzace umieszczone w sufitach
podwieszonych. Ogrzewanie pomieszczen bedzie realizowane przez instalacje c.o. lub belki..

Sterylizatornia - cze$¢ brudna - N50/W50, W50.1, W50.2, W50.3, W50.4

Cze$¢ brudna centralnej sterylizatorni obejmuje magazyny odpadéw medycznych, narzedzi,
$rodkdéw dezynfekcyjnych, pomieszczenia mycia i pomieszczenia sanitarne. Dla w/iw pomieszczen
zaprojektowano instalacje klimatyzacyjng N50/W50 z centralg nawiewno-wywiewng zlokalizowang w
wentylatorni na poziomie P02. Dodatkowo zaprojektowano cztery instalacje wywiewne z wentylatorami
dachowymi obstugujacymi magazyn odpadéw medycznych - W50.1, pomieszczenia sanitarne i
porzadkowe -W50.2, magazyn $rodkow dezynfekcyjnych i pom. przyg. roztw. — W50.3 oraz mycie wozkow
- W50.4.

Nawiew powietrza do pomieszczen wyposazonych tylko w instalacje wywiewne bedzie sie odbywat przez
podci$nienie, z sasiednich pomieszczen, przez kratki przeptywowe umieszczone w $cianach lub w
drzwiach.

Powietrze w centrali bedzie uzdatnione w nastepujacy sposob:
filtracja na filtrze wstepnym klasy M5,
odzysk ciepta przy uzyciu czynnika po$redniczacego — glikolu etylenowego 35%,
podgrzewanie powietrza do temperatury 20°C w nagrzewnicy zasilanej woda o temp. 80/60°C
chtodzenie powietrza latem na chtodnicy zasilanej glikolem etylenowym 35% o temp. 6/12°C
oczyszczanie na filtrach doktadnych klasy F7,
Nie przewiduje sie nawilzania powietrza w tych zespotach.
Centrala bedzie pracowata w sposob ciagly, przez catg dobe, ze statg wydajnoscig, ze 100% udziatem
powietrza $wiezego. Do regulacji strumieni powietrza nawiewanego i wywiewanego w poszczegoinych
pomieszczeniach zostang zastosowane regulatory statego wydatku umieszczone na odgatezieniach
kanatow nawiewnych i wywiewnych do poszczegdinych pomieszczen.
Zaktada sie, ze pomieszczenia obstugiwane przez instalacje N50 beda chtodzone powietrzem
nawiewanym z centrali i ogrzewane przez instalacje c.o.

Szatnie i komunikacja — N51/W51, N52/W52, W51.1, W51.2, W52.1

Dla szatni i umywalni, ze wzgledu na duzy taczny strumien powietrza, zaprojektowano dwie
instalacje wentylacyjne N51/W51, N52/W52 z centralami nawiewno-wywiewnymi zlokalizowanymi na dachu
oraz trzy niezalezne instalacie wywiewne z wentylatorami dachowymi lub centralami wywiewnymi
Zlokalizowanymi na dachu, obstugujacymi szatnie, pom. socjalne i archiwum — W51.1 oraz tazienki i pom.
sanitarne - W51.2, W52.1.

Powietrze w centrali bedzie uzdatnione w nastepujacy sposob:
o filtracja na filtrze wstepnym klasy M6,
e 0dzysk ciepta z zastosowaniem wymiennika krzyzowego (N51/W51) lub przeciwpradowego (N52/W52),
e podgrzewanie powietrza zimg do temperatury 24°C w nagrzewnicy zasilanej glikolem etylenowym 35% o
temp. 80/60°C.
Centrala bedzie pracowata w sposob ciggly, przez cata dobe, ze statg wydajnoscia, ze 100% udziatem
powietrza Swiezego. Nawiew powietrza bedzie sie odbywat do szatni, wywiew powietrza bedzie sie odbywat
przez pomieszczenia natryskdw i bezposrednio z szatni (centrale W51, W52) oraz przez pomieszczenia
sanitarne, przez odrebne instalacje wywiewne, j.w.
Przeptyw powietrza z szatni, do natryskow i toalet bedzie realizowany przez podci$nienie, przez kratki
przeptywowe umieszczone w drzwiach i w $cianach. Do regulacji strumieni powietrza nawiewanego i
wywiewanego w poszczegoinych pomieszczeniach zastosowano regulatory statego wydatku umieszczone w
zbiorczych kanatach nawiewnych i wywiewnych. Ogrzewanie pomieszczen bedzie realizowane przez
instalacje c.o.
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Mikrobiologia — N55/W55, W55.1, W55.2

Dla pracowni znajdujgcych sie¢ na oddziale mikrobiologii zlokalizowanym na kondygnacji P02

zaprojektowano instalacje klimatyzacyjng N55/W55 z centralg nawiewno-wywiewng zlokalizowang na dachu.
Dodatkowo zaprojektowano dwie instalacje wywiewne z dwoma wentylatorami dachowymi obstugujacymi
pomieszczenia sanitarne - W55.1 i magazyn odpadow tymcz.— W55.2.
Nawiew powietrza do pom. sanitarnych i magazynu bedzie sie odbywat przez podci$nienie, z sasiednich
pomieszczen, przez kratki przeptywowe umieszczone w Scianach lub w drzwiach. Nawiew powietrza do
magazynu bedzie realizowany z instalacji N55 z zastosowaniem przepustnicy zwrotnej zabezpieczajacej
przed penetracjg powietrza z pomieszczenia do instalacji w przypadku awarii centrali nawiewnej.

Powietrze w centrali bedzie uzdatnione w nastepujacy sposob:

o filtracja na filtrze wstepnym klasy F7,

e odzysk ciepta przy uzyciu czynnika po$redniczacego — glikolu etylenowego 35%,

¢ chtodzenie powietrza latem na chtodnicy zasilanej glikolem etylenowym 35% o temp. 6/12°C

e podgrzewanie powietrza do temperatury 20°C w nagrzewnicy zasilanej glikolem etylenowym 35% o

temp. 80/600C

e oczyszczanie na filtrach doktadnych klasy F9.
Nie przewiduje sie nawilzania powietrza w tym zespole.
Ostatni, trzeci stopien filtracji bedzie realizowany na nawiewnikach z filtrem absolutnym H13. Ze wzgledu na
potencjalne zagrozenie biologiczne, réwniez wywiew powietrza z pracowni na oddziale mikrobiologii bedzie
realizowany przez wywiewniki wyposazone w filtry H13.
Nawiew i wywiew powietrza z pozostatych pomieszczen oddziatu mikrobiologii (pokéj kierownika, wydawania
wynikéw, archiwum, pokdj naukowy, sala konferencyjna i komunikacja) bedzie realizowany réwniez z instalacji
N55/W55 z zastosowaniem regulatorow VAV. W celu zapewnienia statego strumienia powietrza
nawiewanego, przy zmiennych oporach instalacji oraz utrzymania witasciwego uktadu cisnien w
poszczegoinych pracowniach, do regulacji strumieni powietrza nawiewanego i wywiewanego zostang
zastosowane takze regulatory VAV umieszczone na odgatezieniach kanatow nawiewnych i wywiewnych do
poszczegolnych pomieszczen.
Centrala bedzie pracowata w sposdb ciagly, przez catg dobe, ze statg wydajnoscia, ze 100% udziatem
powietrza $wiezego.
Zaktada sie chtodzenie pomieszczen powietrzem nawiewanym z centrali. Ogrzewanie pomieszczen bedzie
realizowane przez instalacje c.o.

Laboratorium diagnostyczne — N56/W56, W56.1, W56.2, W56.3

Dla pomieszczen nalezacych do laboratorium diagnostycznego znajdujacych sie na kondygnaciji P02
zaprojektowano instalacje klimatyzacyjng N56/W56 z centralg nawiewno-wywiewng zlokalizowang na dachu.
Dodatkowo zaprojektowano cztery instalacje wywiewne, w tym trzy z wentylatorami dachowymi obstugujacymi
pomieszczenia sanitarne - W56.3, dygestorium. — W56.1, W56.4 — chtodnie oraz wentylatorem kanatowym i
wyrzutnig dachowg obstugujacymi brudownik — W55.2.

Nawiew powietrza do pomieszczenia sanitarnego i do brudownika bedzie si¢ odbywat przez podcinienie, z
sasiednich pomieszczen, przez kratki przeptywowe umieszczone w $cianach lub w drzwiach.

Wentylator wywiewny z dygestorium bedzie sprzezony z wywiewem ogoinym z pracowni analityki ogéinej;
uruchomienie wentylatora powinno zmniejszy¢ lub odciaé wywiew ogdiny z pomieszczenia, przez regulator
VAV zamontowany na przewodzie wywiewnym, wspdtpracujacy z czujnikiem cisnienia.

Powietrze w centrali bedzie uzdatnione w nastepujacy sposob:
o filtracja na filtrze wstepnym klasy M5,
e 0dzysk ciepta przy uzyciu czynnika po$redniczacego - glikolu etylenowego 35%,
e chtodzenie powietrza latem na chtodnicy zasilanej glikolem etylenowym 35% o temp. 6/12°C
e podgrzewanie powietrza do temperatury 20°C w nagrzewnicy zasilanej glikolem etylenowym 35% o
temp. 80/60°C
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e oczyszczanie na filtrach doktadnych klasy F7,

Nie przewiduje sig nawilzania powietrza w tych zespotach.

Centrala bedzie pracowata w sposob ciagly, przez catg dobe, ze statg wydajnoscia, ze 100% udziatem
powietrza Swiezego. Do regulaciji strumieni powietrza nawiewanego i wywiewanego w poszczegolnych
pomieszczeniach zostang zastosowane regulatory statego wydatku umieszczone na odgatezieniach
kanatéw nawiewnych i wywiewnych do poszczegoinych pomieszczen.

Zakfada sie chtodzenie pomieszczen powietrzem nawiewanym z centrali oraz z zastosowaniem belek
chtodzacych lub grzewczo-chtodzacych umieszczonych w  sufitach podwieszonych. Ogrzewanie
pomieszczen bedzie realizowane przez instalacje c.o. lub belki.

Pomieszczenia techniczne, elektryczne, teletechniczne i serwerowni — Wt1, Wt2, Wt3,
Wt4, Wt5, Wt6, W58

Do wentylacji pomieszczen technicznych, elekirycznych, teletechnicznych i serwerowni
zaprojektowano siedem instalacji wywiewnychWt1, Wt2, Wt3, Wt4, Wt5, Wt6 i W58, obstugiwanych
przez wentylatory dachowe lub centrale wywiewne umieszczone na dachu. Nawiew powietrza
kompensacyjnego do pomieszczen wyposazonych tylko w wentylacje wywiewna bedzie sie odbywat w
sposdb naturalny, przez podcisnienie, przez kratki przeptywowe umieszczone w drzwiach i w $cianach
lub anemostaty umieszczone w sufitach podwieszonych i krétkie odcinki przewodoéw wentylacyjnych.

W pomieszczeniach elektrycznych i teletechnicznych, w ktorych wystepuija zyski ciepta przez caty
rok, w tym w serwerowni, przewiduje sie dodatkowo chiodzenie powietrza z zastosowaniem
klimatyzatorow Sciennych wspotpracujacych z pompami ciepta, zlokalizowanymi w pomieszczeniach
technicznych. Zastosowano pompy ciepta - Pc, ze skraplaczami chtodzonymi 35%glikolem
propylenowym, z wykorzystaniem ciepta odpadowego ze skraplaczy, do wstepnego podgrzewu c.w.u.
Wymiennik ciepta z zasobnikiem zostanie umieszczony w wezle cieplnym. W przypadku braku odbioru
ciepta glikol bedzie chtodzony w suchych chtodnicach glikolu zlokalizowanych na dachu — zespoty Dc.
Pojedyncze pomieszczenia techniczne, w ktorych wystepuja zyski ciepta, znajdujace sie z dala od innych
pom. technicznych, zostang wyposazone w indywidualne klimatyzatory typu Split, przystosowane do
pracy catorocznej.

Do regulacji strumieni powietrza wywiewanego w poszczegdlnych pomieszczeniach zostang
zastosowane regulatory statego wydatku umieszczone na odgatezieniach kanatow wywiewnych do
poszczegolnych pomieszczen.

Ogrzewanie pomieszczen technicznych bez wewnetrznych zyskow ciepta (o ile bedzie potrzebne) bedzie
realizowane przez instalacje c.o.

Pomieszczenia, w ktdrych wystepujg zyski ciepta nie beda ogrzewane.

Instalacja chtodnicza dla klimatyzacji

Dla potrzeb klimatyzacji zostata zaprojektowana centralna instalacja chfodnicza z czynnikiem
posrednim — glikolem 35% o parametrach 6/12°C. Instalacje bedg obstugiwaly 2 agregaty chtodnicze ze
skraplaczami chtodzonymi powietrzem atmosferycznym, posadowione na dachu budynku. Agregaty beda
wyposazone w moduty hydrauliczne zawierajace zbiorniki buforowe, pompy obiegowe, naczynia wzbiorcze
systemu zamknigtego i zawory bezpieczenstwa oraz systemy odzysku ciepta skraplania; cze$¢ ciepta
skraplania (max. 40% wydajnosci chtodniczej) bedzie odbierana w wymiennikach ptytowych zabudowanych
w agregatach i przekazywana do glikolu propylenowego, ktory nastepnie bedzie przekazywat to ciepto do
c.w.u. w wymienniku ptytowym (podgrzew wstepny c.w.u.) zlokalizowanym w weZle cieplnym.

Jeden z agregatdw bedzie wyposazony we freecooling umozliwiajacy dostawe energii chtodniczej do
belek chtodzacych i klimakonwektoréw bez pracy sprezarek.

Glikol ochtodzony do temperatury 6°C bedzie doprowadzany do central klimatyzacyjnych i wentylacyjnych
wyposazonych w chtodnice powietrza. Do zasilania klimakonwektorébw oraz belek chfodzacych
zaprojektowano dwie niezalezne instalacje wody chtodzacej o temp. 8/14°C - do klimakonwektorow

i 16/189C —do belek chtodzacych, z dwoma niezaleznymi wymiennikami ptytowymi glikol/woda.
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Cztery centrale klimatyzacyjne; N3/W3, N6/W6, N18/W18, N38/W38 i N40/W40 zostaly zaprojektowane w
miejsce obecnie dziatajgcych urzadzen zasilanych woda o temp. 6/12°C. Zaktada sie wykorzystanie
istniejacych instalacji do zasilania nowych urzadzen.

Wydajnos¢ chtodnicza chtodnic central oraz klimakonwektoréw i belek chtodzacych bedzie regulowana za
pomocag zawordw 2-drogowych z sitownikami elektrycznymi. Minimalny przeptyw czynnika chtodzacego (35%
glikol etylenowy) w instalacji bedzie zapewniony przez zawory tréjdrogowe lub nadmiarowo-upustowe
zamontowane na koficowkach instalacji.

Wszystkie wiw instalacje chtodnicze dla potrzeb klimatyzacji zaprojektowano jako instalacje zamkniete
zabezpieczone naczyniami wzbiorczymi i zaworami bezpieczenstwa. Wezet chtodniczy z wymiennikami
ptytowymi, pompami i armaturg zostat zlokalizowany w pomieszczeniu technicznym na kondygnaciji P1.

W instalacji zasilania chtodnic poszczegolnych central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz zbiorczych (do
poszczegdlnych oddziatéw szpitala) instalacjach zasilajacych klimakonwektory i belki chtodzace przewiduje
sie zastosowanie licznikéw ciepta.

W wyniku zmiany technologii pracowni toksykologicznych na poziomie P01, trzykrotnie wzrosta wydajno$¢
chiodnicza centrali klimatyzacyjnej N44. Zeby nie ingerowa¢ w znaczny sposéb w czesciowo wykonang
instalacje chtodniczg oraz majac na wzgledzie ograniczong rezerwe wydajnosci zaprojektowanych agregatow
chtodniczych, do zasilania centrali N44 zastosowano chiodnice freonowg i dwa agregaty zewnetrzne VRF,
zlokalizowane na dachu.

Instalacja ciepta technologicznego

Zrodtem ciepta dla w/w instalacji bedzie istniejacy oraz nowoprojektowany wezet cieptowniczy zasilany
z miejskiej sieci cieplnej, zlokalizowany w piwnicy.

Zapotrzebowanie na ciepto do ogrzania powietrza wentylacyjnego podano w tabeli nr 4:
Instalacja projektowanego ciepta technologicznego bedzie zasilata nagrzewnice glikolowe zainstalowane w
centralach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zlokalizowanych na dachu i w nowoprojektowanej wentylatorni.

Czes¢ projektowanych central zostata umieszczona w dziatajacych wentylatorniach, w miejsce istniejacych
urzadzen, ktére sg obecnie zasilane wodq z istniejacego wezta cieplnego. Zaktada sie wykorzystanie
doprowadzonego czynnika grzewczego do nowych central wentylacyjnych. Doprowadzona moc cieplna w
catosci pokrywa zapotrzebowanie ciepta przez nowe urzadzenia. Rowniez na dachu budynku, nad
apteka,istniejace dwie centrale,zasilane wodg z istniejgcego wezta cieplnego,zostang zastgpione nowymi
urzadzeniami. Doprowadzona obecnie woda grzewcza zostanie w catosci wykorzystana do zasilania nowych
central.

Czynnikiem grzewczym z projektowanego wezta cieplnego, w sezonie grzewczym, bedzie 35% glikol
etylenowy o parametrach 80/60°C, z istniejacego wezta - woda o parametrach 80/60°C.

Przewody zasilania nagrzewnic wentylacyjnych prowadzone beda pod stropem piwnic ze spadkiem w
kierunku zaworéw spustowych, w szachtach i na dachu ze spadkiem j.w.

Przewiduje sie odpowietrzenie instalacji za pomocg automatycznych odpowietrznikow z zaworami
odcinajgcymi. Dodatkowo przed kazdym zaworem odpowietrzajacym zostang zamontowane zawory kulowe.

Przy wszystkich nagrzewnicach zostanie zamontowany zawor rownowazgco-regulujacy z charakterystykq
stato przeptywowa, z sitownikiem elektrycznym umozliwiajgcym ptynna regulacije, filtr siatkowy i zawory
odcinajgce, zawory spustowe ze ztaczka do weza oraz termometry i czujniki przeptywu.

W instalacji zasilania nagrzewnic poszczegolnych central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych przewiduje sie
zastosowanie licznikow ciepta.
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Zabezpieczenia p.pozarowe instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz ciepta
technologicznego i instalacji chtodniczej

Budynek Szpitala zostat podzielony na kilka stref pozarowych z lokalnymi wydzieleniami takimi,
jak klatki schodowe, wezet cieplny, wentylatornie, pomieszczenia techniczne i elektryczne oraz
teletechniczne.

Na wszystkich przewodach wentylacyjnych przechodzacych przez $Sciany lub stropy oddzielen
p.pozarowych zastosowano klapy o odpornosci ogniowej réwnej odporno$ci przegrody. Klapy p.poz.
powinny posiada¢ aktualny atest krajowy. Klapy sg wyposazone w wytaczniki kraricowe, sitowniki i
zwalniaki elektromagnetyczne wspdtpracujace z centralng instalacjg sygnalizacji pozaru. Klapy odcinajg
automatycznie przeptyw powietrza przy wzroscie jego temperatury ponad 720C lub na sygnat z centrali
SAP. W razie wystapienia pozaru wszystkie instalacje wentylacyjne beda wytaczane przez centralng
instalacje sygnalizacji pozaru. Zadziatanie klapy p.pozarowej powinno spowodowaé wytaczenie
odpowiedniego wentylatora. Stan potozenia klapy bedzie sygnalizowany w systemie BMS.

Wszystkie klimakonwektory zamontowane w przestrzeni sufitow podwieszonych beda wytaczane z ruchu
przez system SAP w przypadku wykrycia dymu w w/w przestrzeniach.

Wszystkie przejécia rurociggdw instalacji chtodniczej oraz ciepta technologicznego przez przegrody
oddzielen p.poz. bedg zabezpieczone p.pozarowo w klasie odpornoSci przegrody przy uzyciu masy
ogniochronnej posiadajacej aprobate techniczng ITB.

Odcinki przewoddw wentylacyjnych pomiedzy klapg p.pozarowa, a przegrodg p.pozarowa bedg
zabezpieczone p.pozarowo obudowg o klasie odporno$ci ogniowej przegrody.

Pionowe przewody wentylacyjne sg prowadzone w wydzielonych p.pozarowo szachtach lub
biegna przez pomieszczenia w obudowach p.pozarowych. Wigkszo$¢ szachdw zostata przypisana do stref
pozarowych poszczegdlnych kondygnacii, to znaczy, ze przewody wentylacyjne wchodzace do danego
szachtu z kondygnaciji, do ktérej szacht zostat przypisany, nie zostaly wyposazone w klapy p.poz.
Natomiast wszystkie pozostate przewody wchodzace do szachtu na innych kondygnacjach, zostaty
wyposazone w klapy p.poz.

Szacht PT.21 - nalezy do strefy pozarowej poziomu P01,

Szacht PT.23 - nalezy do strefy pozarowej poziomu P02,

Szacht PT.26 — nalezy do strefy pozarowej poziomu P01,

Szacht PT.27 — nalezy do strefy pozarowej poziomu P01,

Szacht PT.28 - nalezy do strefy pozarowej poziomu P01,

Szacht PT.30 - nalezy do strefy pozarowej poziomu P01,

Szacht PT.34 - nalezy do strefy pozarowej poziomu P02,

Szachtw pom. P1.1G.18 (pod windg W3 i pod szachem PT.32) — nalezy do strefy pozarowej poziomu P00,
Szacht w pom. P1. PN.6 i P1. PN.7 — nalezy do strefy pozarowej poziomu P00,

Szacht w pom. P1. BR.11 - nalezy do strefy pozarowej poziomu P00,

Szacht w pom. P00. IP.141/P00.IP.2- nalezy do strefy pozarowej poziomu P01,

Szacht w pom. P1. BR.13/P1.BR.15/P1.BR.14 — nalezy do strefy pozarowej poziomu P00,
Szacht maty w pom. P1. BR.29 — nalezy do strefy pozarowej poziomu P00,

Szacht duzy w pom. P1. BR.29 - nalezy do strefy pozarowej poziomu PO1.

W magazynie materiatow tatwopalnych zlokalizowanym na poziomie P02 zaprojektowano
indywidualng wentylacie wywiewng z wentylatorem dachowym w wykonaniu przeciwwybuchowym, z
nawiewem powietrza przez podcisnienie z korytarza, przez klape p.pozarowa. Dodatkowo, zaprojektowano
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wentylacje awaryjng wywiewna, zapewniajacg 10 krotng wymiane powietrza w pomieszczeniu z wentylatorem
dachowym w wykonaniu przeciwwybuchowym. Nawiew powietrza kompensacyjnego do magazynu, przy
zatgczonym wentylatorze awaryjnym, bedzie sie odbywat z istniejacej instalacji N47ist. przez klape p.poz.
(normalnie zamknieta).

Zatgczanie wentylacji awaryjnej bedzie zapewnione w pomieszczeniu i na zewnatrz pomieszczenia
(wytaczniki na $cianie).

Dla pomieszczenia unit dose nalezacego do apteki znajdujacej sie na poziomie P1 zostanie
zaprojektowane gaszenie gazem w przypadku wystapienia pozaru w tym pomieszczeniu. Zaprojektowano
instalacje N3.1 stuzacq do wyrzucenia objetosci powietrza rownej objetosci Srodka gasniczego. Nie jest to
instalacja oddymiania, lecz klapa ppoz z wyrzutnig dachowa. System zadziata w ten sposdb, ze w momencie
wytadowania $rodka gasniczego, wystapi w pomieszczeniu nadci$nienie (przyjeto do obliczerr 100Pa) i
nastapi otwarcie zamontowanej w stropie klapy odcinajacej ppoz o wymiarze 700x700. Powietrze przeptynie
przez perforacje w suficie podwieszanym o powierzchni czynnej minimum 0,39 m2, a nastepnie przeptynie
przeez klape odcigzajaca systemu N1 do wyrzutni dachowej zlokalizowanej nad pomieszczeniem .

Zahezpieczenie przed hatasem i wibracja

W celu zabezpieczenia przed hatasem i wibracjg zastosowano:

- centrale klimatyzacyjne w peinej obudowie, z warstwg izolacyjng oraz amortyzacjg zespotow
wentylatorowych,

- sekcje ttumienia w centralach,

- thumiki akustyczne na przewodach wentylacyjnych,

- agregaty chtodnicze w wykonaniu wyciszonym,

- posadowienie agregatéw chtodniczych na amortyzatorach,
- krdéce i podkiadki elastyczne,

- izolacje akustyczng przewodow wentylacyjnych prowadzonych w wentylatorniach oraz odcinkow
przewodow pomiedzy wentylatorem (centralg), a ttumikiem,

- izolacje akustyczng wentylatorni (wg proj. architektury).

Przy ostatecznym wyborze dostawcy central, agregatéw chiodniczych, wentylatordw, ttumikéw,
nawiewnikow i wywiewnikow, nalezy zwroci¢ uwage, by urzadzenia te charakteryzowat taki poziom mocy
akustycznej (zdolno$¢ ttumienia — w przypadku tumikéw), aby po uwzglednieniu chtonno$ci akustycznej
pomieszczen, poziom hatasu pochodzacego od wszystkich urzadzen i elementéw instalacji, w strefie
przebywania ludzi, w kazdym pomieszczeniu, nie przekraczat wartosci ustalonych przez norme PN-EN 15251.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnego poziomu hatasu w $rodowisku,
réwnowazny poziom dzwieku pochodzacy od instalacji i pozostatych obiektéw lub grupy zrodet hatasu, dla
tego terenu nie moze przekroczy¢ warto$ci:

w dzien - 50dB(A), w nocy - 40 dB(A).
Wykorzystanie zrodet energii odnawialnej i oszczednos$¢ energii

Inwestor nie przewiduje w obiekcie wykorzystania odnawialnych zrédet energii. Ekonomiczna i
energooszczedna praca instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych bedzie zapewniona przez zastosowanie
energooszczednych urzadzen, o wspolczynnikach SFP zalecanych przez Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z 01.01.2014r, odzysk ciepta z powietrza wywiewanego realizowany w centralach
klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, automatyczng regulacje wydajnosci chtodniczej i grzewczej central oraz
klimatyzatoréw, zmniejszenie wydajno$ci powietrza do 25% w zespotach operacyjnych, diagnostycznych,
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zabiegowych i w izolatkach chwilowo nie uzytkowanych, a takze wylgczenie wentylacji w pomieszczeniach
biurowych podczas przerw w ich uzytkowaniu.

Przewiduje sie odzysk ciepta we wszystkich centralnych instalacjach klimatyzacyjnych i wentylacyjnych
nawiewno — wywiewnych. Przyjeto system odzysku ciepta z czynnikiem posredniczacym — 35% glikolem
etylenowym, z wymiennikami przeciwpradowymi lub z wymiennikami krzyzowymi.

Zaprojektowano odzysk ciepta skraplania w celu wstepnego podgrzewu c.w.u. oraz odzysk ciepta z dziatajacej
przez caty rok, klimatyzacji pomieszczen elektrycznych i teletechnicznych z zastosowaniem pomp ciepta,
réwniez w celu wstepnego podgrzewu c.w.u.

Zaktada sie zastosowanie agregatéw z fabrycznie wbudowanymi wymiennikami ptytowymi zasilanymi
goracym czynnikiem chtodniczym. Cze$¢ ciepta skraplania (~40%) zostanie przekazana w wymienniku do
35% glikolu propylenowego, ktdry nastepnie bedzie podgrzewat wstepnie c.w.u.

Zatozenia branzowe
Architektura i konstrukcje budowlane

Zakres niezbednych opracowan zwigzanych z wykonaniem instalacji klimatyzacyjnych i
wentylacyjnych obejmuje:

e konstrukcje wsporcze do posadowienia central wentylacyjnych, agregatéw chtodniczych, suchej
chtodnicy powietrza i agregatow skraplajacych instalacji split,

e cokoty pod wentylatory i wyrzutnie dachowe,
e wejscia na dachy, na ktérych zostaly umieszczone urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne,

e pomosty serwisowe do agregatow chtodniczych oraz central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
zZlokalizowanych na dachu,

e drzwi szczelne (z mechanizmami zapewniajacymi szczelnos¢) do sal operacyjnych; wymagane min.
nadci$nienie w salach operacyjnych wynosi 15Pa,

e drzwi szczelne do pomieszczen przygotowania lekarzy, wymagane min. nadcisnienie wynosi 10Pa,
o drzwi szczelne do korytarzy na bloku operacyjnym; wymagane min. nadcisnienie wynosi 5Pa,

e drzwi szczelne do izolatki; wymagane min. podci$nienie/nadci$nienie wynosi + 10Pa,

o drzwi szczelne do Sluzy przy izolatce; wymagane min. podcisnienie/nadci$nienie wynosi + 5Pa,

e drzwi szczelne do pracowni cytostatykow, zywienia pozajelitowego, boksu jatowego i pomieszczen
zwigzanych, zgodnie z wytycznymi zawartymi w kartach pomieszczen,

e przebicia przez Sciany i stropy, obudowy maskujace, sufity podwieszone,

e otwory montazowe i serwisowe, drzwi w S$cianach wentylatorni do transportu central
klimatyzacyjnych,

e drzwi lub inne demontowalne elementy w Scianie wentylatorni P02.PT.6 w celu umozliwienia wyjecia
4 wymiennikdw ciepta z centrali w przypadku awarii ktdrego$ z nich.

e pozostawienie przy w/w $cianie wentylatorni, wolnej od jakichkolwiek instalacji, przestrzeni sufitu
podwieszonego w polu o wym. 1,0x3,0m (w rzucie), na wys. 3,2m,

e wykonanie perforowanego elementu sufitu podwieszonego o pow. 0,39m? w pom. unit dose,
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e dostepy rewizyjne do klap p.pozarowych i do elementéw regulacyjnych (przepustnic, regulatoréw
CAVi VAV, armatury oraz ttumikéw akustycznych ptytowych z wyjmowanymi kulisami w instalacjach
obstugujacych pomieszczenia o najwyzszych wymaganiach higienicznych) poprzez odejmowane
elementy sufitdw podwieszonych,

o  kratki przeptywowe w drzwiach pomieszczen sanitarnych,
¢ wykonanie pomieszczen — chtodni zgodnie z technologig chfodnicza,

o wykonanie Swietlikow na dachu w wymaganej klasie odpornosci ogniowej ze wzgledu na znajdujace
sie na dachu czerpnie i wyrzutnie powietrza,

e izolacja akustyczna wentylatorni,

e obudowa akustyczna agregatoéw chtodniczych (opcja) w przypadku przekroczenia dopuszczalnego
poziomu dzwieku do $rodowiska,

e obudowy p.poz przewodow wentylacyjnych.

Instalacje cieplne i wod-kan. dla klimatyzacji

Zakres niezbednych opracowan zwigzanych z wykonaniem instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych
obejmuije:

e ogrzewanie pomieszczen, kidre nie s ogrzewane przez centralne instalacie wentylacyjne i
klimatyzacyjne, z instalacji c.o.,

e doprowadzenie ciepta do klimakonwektorow grzewczo-chtodzacych i do belek chfodzacych w
pomieszczeniach, w ktérych bedg zastepowaty instalacje c.o.,

e dogrzewanie przez instalacje c.0. powietrza wentylacyjnego w szatniach nalezacych do apteki oraz w
pom. dekontaminacji, w sali obserwacji i wstepnej IT- od temp. 20°C, do temp. 24°C; P1.AP.38 - 520W,
P1.AP.43 - 140W, P00.IP.1 — 1500W, P00.IP.125 — 1700W, P00.IP.115 — 1300W,

o doprowadzenie wody do elektrycznych wytwornic pary i odprowadzenie z nich kondensatu,

o odprowadzenie skroplin z klimakonwektorow, klimatyzatorow typu split, pomp ciepta oraz z chtodnic
central klimatyzacyjnych i z wymiennikéw odzysku ciepta,

e wykorzystanie ciepta skraplania z agregatéw chtodniczych i systeméw VRV do podgrzewu c.w.u., w tym
dobdr pomp cyrkulacyjnych,

e pozostawienie przy w/w $cianie wentylatorni, wolnej od jakichkolwiek instalacji, przestrzeni sufitu
podwieszonego w polu o wym. 1,0x3,0m (w rzucie), na wys. 3,2m.

Automatyczna regulacja i sterowanie

Zakres niezbednych opracowan zwigzanych z wykonaniem instalacji klimatyzacyjnych i
wentylacyjnych obejmuje zasilanie elektryczne central klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, strefowych
nagrzewnic elekirycznych. wentylatorow,  klimakonwektorow, agregatow chtodniczych, pomp ciepta
wspotpracujacych z klimatyzatorami obstugujacymi pomieszczenia elektryczne i teletechniczne, pomp
cyrkulacyjnych, agregatow skraplajacych indywidualnych klimatyzatoréw, agregatow skraplajacych VRF
wspotpracujacych z chtodnica freonowg w centrali N44 oraz klap p.pozarowych, regulatoréw VAV, sitownikéw
przepustnic i zaworow regulacyjnych.

Dla potrzeb instalacji klimatyzaciji i wentylacji nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ instalacje automatycznej
regulacji, sterowania i sygnalizacji realizujace nastepujace funkcje:

[L11.VIL41



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA B03 Data:22.01.2021r.

autonomiczne (przez sterownik centrali) sterowanie wentylatorami nawiewnymi i wywiewnymi w
centralach - zat./wyt; regulacja wydajno$ci wentylatoréw z zastosowaniem falownikow - centrale pracujg
ze statg wydajnoscig strumienia powietrza [N1.1/W1.1, N3, N5, N6, N7, N9/W9, N10/W10, N13/W13,
N14/W14, N15/W15, N19/W19, N20/W20, N22, N24, N25/W25, N26/W26, N39/W39, N40/WA40,
N41/W41, N42/W42, N43/W43, N46/W46, N4T7/WAT, N48/WAS, N4O/W49, N50/WS0, N51/WH1,
N52/W52, N53/W53, N54/W54]; udostepnienie w/w danych i ich parametryzacji oraz zat/wyt. z systemu
BMS,

autonomiczne (przez sterownik centrali) sterowanie wentylatorami nawiewnymi i wywiewnymi w
centralach - zat./wyt; regulacja wydajno$ci wentylatoréw z zastosowaniem falownikéw - centrale pracujg
ze zmienng wydajnoscig strumienia powietrza [N1.2/W1.2, N2/W2, W3, N4/W4, W5, W6, W7, N8/W8,
N11/W11, N12/W12, N16/W16, N17/W17, N18/W18, N21/W21, W22, N23/W23, W24,
N27/W27+ N36/W36, N37/W37, N38/W38, W41, W42, N44/W44, N45/\W45, W49, N55/W55, N56/W56]
udostepnienie w/w danych i ich parametryzacji oraz zat/wyt. z systemu BMS,

e autonomiczne (przez sterownik centrali) sterowanie pracg central z zastosowaniem zegarow
programowych, z mozliwoscig wytaczenia ich z ruchu, z zachowaniem ustawien przez ustalong z
Uzytkownikiem liczbe dni; udostepnienie w/w danych i ich parametryzacji z systemu BMS,

e autonomiczne (przez sterownik centrali) zataczanie central obstugujacych pomieszczenia ogrzewane
przez belki grzewczo-chtodzace, w funkcji zadanej temperatury ,dyzurnej”, w zbiorczych kanatach
wywiewnych [N7/W7, N9/W9, N10/W10, N15/W15, N18/W18, N19/W19, N20/W20, N25/W25,
N37/W37, N44/W44, N46/W46, N54/W54, N56/W56],

e sprzezenie wentylatorow wywiewnych z odpowiednimi centralami  wentylacyjnymi lub
klimatyzacyjnymi i udostepnienie ich stanu pracy w systemie BMS,

e sterowanie niezaleznymi wentylatorami wywiewnymi — zat./wyt. z systemu BMS; w kazdej tablicy
elektrycznej, z ktdrej s zasilane wentylatory indywidualne do wentylacji, nalezy zamontowa¢ moduty
komunikacyjne i wprowadzi¢ do nich sygnaty od zatgczenia lub awarii wentylatoréw. Te wszystkie
moduty nalezy wpia¢ do BMS,

e sterowanie z systemu nadrzednego BMS (zamykanie/otwieranie) przez Operatora, regulatorami
wydajnosci strumienia powietrza VAV, wyposazonymi w sitowniki elektryczne, zamontowanymi na
przewodach, w funkcji temperatury pomieszczenia i stezenia CO2 — sale seminaryjne,

o sterowanie z systemu nadrzednego BMS (monitorowanie i regulacja uktadu ci$nien) przez Operatora,
regulatorami wydajno$ci strumienia powietrza VAV, wyposazonymi w sitowniki elektryczne,
zamontowanymi na przewodach, w funkcji zadanej warto$ci podciénienia — wspotpraca regulatoréw
VAV z wentylatorami obstugujacymi dygestoria [laboratoria w strefie BRAIN, komory podawcze w
aptece, pomieszczenia na oddz. Immunoonkologii,

e system regulacji wydajno$ci powietrza nawiewanego, odcigganego z dygestoriow i wywiewanego z
pomieszczen, Smaylab, ktéry realizuje scenariusz pracy z dygestoriami i kompensacjg powietrza
przez regulatory VAV, kt6re wystawiajg rowniez sygnat startu do wentylatora dygestorium orz sterujq
falownikiem tego wentylatora. Regulatory VAV zastosowano na przewodach nawiewnych i
wywiewnych z pracowni oraz na przewodach wyciggowych z dygestoriow,

e automatyczne otwieranie okien i uruchamianie wentylatoréw awaryjnych W44.aw.1, W44.aw.2,
W44.aw.3 z systemu detekcji wodoru w pracowniach TK (w pierwszej kolejnosci powinno sie
otworzy¢ okno, wentylator powinien zataczy¢ sie po otwarciu okna),
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e automatyczne automatyczne otwieranie okien i uruchamianie wentylatora awaryjnego W20.aw z
systemu detekcji tlenu w pomieszczeniu komory hiperbarycznej i pomieszczeniu technicznym na P00
(w pierwszej kolejnosci powinno sie otworzy¢ okno, wentylator powinien zatgczy¢ sie po otwarciu
okna),

e sterowanie z systemu nadrzednego BMS (zamykanie/otwieranie) przez Operatora, regulatorami
wydajnosci strumienia powietrza VAV, wyposazonymi w sitowniki elektryczne, zamontowanymi na
przewodach, w funkcji temperatury pomieszczenia, z zachowaniem minimalnego strumienia
powietrza nawiewanego i wywiewanego i gradientu ci$nien — sale zabiegowe endoskopii, pracownie
mikrobiologii, pomieszczenia ciemni, cytometrii i laboratorium hodowli komérek, sale obserwacii,
segregacji medycznej i wstepnej IT na oddz. IP, sala zabiegowa, sala resuscytacyjno — zabiegowa i
pom. dekontaminacji na oddz. Toksykologii,

e sterowanie z systemu nadrzednego BMS (monitorowanie i regulacja uktadu ci$nien) przez Operatora,
regulatorami wydajno$ci strumienia powietrza VAV, wyposazonymi w sitowniki elektryczne,
zamontowanymi na przewodach, w funkcji zadanej wartoSci nadcisnienia/podci$nienia, z
mozliwoscia zmniejszenia wydajnosci powietrza (z zachowaniem gradientu ciSnien) w
pomieszczeniach nie uzytkowanych — sterylizatornia, izolatki, pokoje intensywnej terapii, sale
operacyjne, sale hemodynamiki, resuscytacyjne i zabiegowe, gipsownia, sale nadzoru
poznieczuleniowego, pokoje lekarzy i pokoje przygotowania pacjenta, korytarze na bloku
operacyjnym, pomieszczenia ciemni, cytometrii i laboratorium hodowli komorek, pracownie i
laboratoria mikrobiologii, pracownie cytostatykow, zywienia pozajelitowego, boks jatowy oraz
pomieszczenia zwigzane; regulatory VAV bedg zamontowane na przewodach nawiewnych i
wywiewnych lub tylko wywiewnych, do poszczegélnych pomieszczen,

. sterowanie przez Uzytkownika temperaturg i wilgotnoscia wzgledng (nawilzanie i
osuszanie) w salach operacyjnych [N27 + N36] i w Sali resuscytacyjno — zabiegowej [N12/W12] oraz
w izolatkach [N16, N21], z panelu sterujacego umieszczonego w kazdej Sali,

. sterowanie z systemu nadrzednego BMS temperaturg i wilgotno$cig wzgledng powietrza
(nawilzanie i osuszanie) w pozostatych pomieszczeniach klimatyzowanych — czujniki umieszczone
w zbiorczych kanatach wywiewnych [N5, N6, N8, N13, N17, N19, N22, N24, N37, N41, N42, N45],

° automatyczne sterowanie praca elektrycznych nagrzewnic strefowych N22.1, N22.2, N54 w
funkcji temperatury powietrza wywiewanego,

. osuszanie powietrza w centralach obstugujacych pomieszczenia wyposazone w belki
chtodzace przez chtodzenie powietrza do temp. 15°C i podgrzew do temp. 16 + 18°C,

. reczne, zdalne zataczanie wentylatora awaryjnego w magazynie materiatow fatwopalnych
wytacznikami umieszczonymi na zewnafrz i wewnatrz pomieszczenia; uruchomienie wentylatora
powinno spowodowaé otwarcie klapy p.poz umieszczonej na kanale nawiewnym do magazynu;
podczas normalnej pracy, klapa p.poz. umieszczona na knanale nawiewnym powinna by¢ zamknieta,
a klapa umieszczona przy kratce przeptywowej umiesczonej w Scianie, bedzie otwarta,

. reczne, zdalne otwieranie i zamykanie przepustnicy z sitownikiem elektrycznym
zamontowanej na przewodzie nawiewnym i wywiewnym z magazynu chtodni P02.LD.19,
. autonomiczne (przez sterownik centrali) zabezpieczenie wymiennikéw odzysku ciepta

przed oblodzeniem,

. autonomiczne (przez sterownik centrali) zabezpieczenie nagrzewnic w centralach N3 i N6
przed zamarzaniem, w tym zataczanie grzatki elektrycznej przed nagrzewnica wodna,
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. autonomiczne (przez sterownik centrali) zabezpieczenie nagrzewnic w centralach N18,
N19, N35, N38, N40, N47 i N50 przed zamarzaniem (wylaczenie wentylatorow, zamkniecie
przepustnic, otwarcie zaworéw przy nagrzewnicy),

° automatyczne sterowanie pracg zaworéw nagrzewnic i chtodnic (0-10V) w centralach
klimatyzacyjnych i wentylacyjnych (regulacja temperatury powietrza nawiewanego) w funkcii
temperatury powietrza nawiewanego lub wywiewanego (ogrzewanie powietrzem z centrali) - czujniki
temperatury bedg umieszczone w zbiorczych przewodach wywiewnych i nawiewnych odczyt
temperatury w BMS,

. automatyczne sterowanie pracq klimatyzatorow typu Split w funkcji temperatury
pomieszczen, udostepnienie kontroli zat/wyt w systemie BMS,

. automatyczne sterowanie pracg wentylokonwektoréw i belek chtodzacych (0-10V) oraz
grzejnikéw c.o. (jezeli w pomieszczeniu bedzie grzejnik i urzadzenie klimatyzacyjne) za pomocg
sterownikéw pomieszczeniowych (jeden, wspdlny sterownik dla urzadzenia klimatyzacyjnego i
grzejnika w dostawie wentylokonwektora lub belki chtodzacej),

. system BMS bedzie realizowat zabezpieczenie przed jednoczesng pracg
wentylokonwektordw/belek i grzejnikéw c.o. przez wprowadzeniem réznicy temperatur =3K
pomiedzy zataczaniem/wytaczaniem trybu ogrzewania i chtodzenia,

. system BMS bedzie realizowat wytaczanie chtodzenia przy otwartych oknach,

. odciecie zasilania belek chtodzacych w poszczegdlnych pokojach w przypadku zadziatania
czujnika rosy — czujnik powinien zosta¢ zamontowany na przewodzie zasilajacym do kazdego pokoju,

. praca naprzemienna klimatyzatoréw w pomieszczeniach, w ktérych bedzie zamontowany
klimatyzator rezerwowy,

. praca naprzemienna pomp cyrkulacyjnych w instalacjach, w ktérych zamontowano
urzadzenie rezerwowe,

. autonomiczne (przez sterownik agregatu) automatyczne sterowanie pracg agregatow
chtodniczych i pomp obiegowych, udostepnienie danych do systemu BMS;

Zataczane przez BMS instalacji chtodniczej — przy tz = 5°C j t; =7°C

sygnat I/0 do zatgaczenia agregatu chfodniczego, (Sygnat start/stop podtaczany jest tylko do jednego
Z agregatow - opcja Master/Slave realizuje rotacje urzadzen, dodanie/odjecie drugiego urzadzenia
przy zmianie zapotrzebowania oraz przetaczenie w przypadku awarii),

o  zalaczanelprzetaczanie przez BMS na prace Free-Coolingu — przy tz < 5°C i t7 >6 °C:

e sygnalizacja zadziatania klap p.pozarowych z monitorowaniem przez BMS,
o sterowanie systemem wentylacji p.pozarowej (gaszenie gazem) w pom. unit dose w aptece,

e sygnalizacja akustyczna i $wietina uruchomienia systemu gaszenia serwerowni umieszczona na
zewnatrz pomieszczenia, przy klapie odcigzajacej,

e automatyczne wytaczanie instalacji wentylacyjnych z ruchu w przypadku zamkniecia klapy p.poz
na gtéwnych ciggach danej instalaciji,

e zagwarantowane zasilanie urzadzen zgodnie z tabelg nr 3,

e sygnalizacja pracy i awarii central klimatyzacyjnych i wentylacyjnych (awaria wentylatora,
zabrudzenia filtréw, zadziatanie termostatu przeciwzamrozeniowego), wentylatoréw
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wywiewnych, agregatow chtodniczych, pomp obiegowych, klimatyzatorow i pomp ciepta w
systemie BMS,

sygnalizacja zabrudzenia filtrow H13 (jeden nawiewnik w zespole wentylacyjnym) w
nawiewnikach do sal operacyjnych, nadzoru poznieczuleniowego, korytarzy czystych,
przygotowania lekarzy i pacjenta, sal zabiegowych z angiografem na oddziale hematologii, sal
zabiegowych i gipsowni, sal resuscytacyjno-zabiegowych, izolatek (nawiew i wywiew),
sterylizatorni, immunoonkologii, mikrobiologii (nawiew i wywiew), produkcji cytostatykdw
(nawiew i wywiew) i zywienia pozajelitowego, boksu jatowego, oraz gabinetu zabiegowego i
pokoju badan na oddziale TK, na P00,

wylaczanie instalacji wentylacyjnych z ruchu, zamkniecie klap p.poz. z instalacji SAP,
sygnalizacja potozenia klap p.poz. w systemie SAP,

sprzezenie pomp obiegowych z agregatem chiodniczym (sygnat sterujacy z agregatu) i
udostepnienie ich stanu pracy w systemie BMS,

sprzezenie pompy instalacji odzysku ciepta skraplania z agregatem chtodniczym (sygnat
sterujacy z agregatu) i udostepnienie stanu pracy w systemie BMS,

opomiarowanie zuzycia energii chfodniczej i cieplnej dla central, grup belek chtodzacych i
klimakonwektoréw, udostepnienie w/w danych do systemu BMS,

zagwarantowane zasilanie kabli grzejnych na przewodach wodnych i kondensatu z wytwornic
pary umieszczonych na dachu,

zagwarantowane zasilanie kabli grzejnych na odcinkach zewnetrznych instalacji wody
chtodzacej i grzewczej,

zagwarantowane zasilanie grzatek elektrycznych w centralach N3, N4 i N6,
alarm dzwigkowy w rozprezalni CO2 w przypadku przekroczenia dopuszczalnego stezenia CO2,
zagwarantowane ogrzewanie elektryczne obudéw wytwornic pary, znajdujgcych sie na dachu,

zagwarantowane ogrzewanie elektryczne sitownikéw zawordw regulacyjnych zlokalizowanych
na dachu,

zagwarantowane zasilanie elektryczne urzadzen zgodnie z tabelg nr 3,
zasilanie elektryczne urzadzen sprzed gtdwnego wytgcznika pradu zgodnie z tabelg nr 3.

pozostawienie przy w/w Scianie wentylatorni, wolnej od jakichkolwiek instalacji, przestrzeni sufitu
podwieszonego w polu 0 wym. 1,0x3,0m (w rzucie), na wys. 3.

Instalacja SAP powinna obejmowaé:

sterowanie klapami p.pozarowymi oraz ich monitorowanie (klapy beda wyposazone w sitownik
zintegrowany 24V DC oraz podwdjne krancdwki monitorujace zamkniecie i otwarci klapy);

doprowadzenie sygnatu alarmu do szaf zasilajaco-sterujgcych central  klimatyzacyjnych i
wentylacyjnych oraz sterownikow grup wentylokonwektoréw w celu wytgczenia ich zasilania w
przypadku pozaru i w przypadku zamknigcia klap p.poz umieszczonych na przewodach
zbiorczych danej instalacji,

zamkniecie klap p.poz. w przypadku wykrycia dymu i automatyczne wytaczanie urzadzen
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w strefie pozarowej, w ktérej nastapito wykrycie zadymienia.
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Gaszenie gazem pom. Unit dose (P1) — wytyczne do wentylacji

e przed uruchomieniem instalacji gaszenia, instalacja wentylacyjna nawiewna i wywiewna N3/W3
oraz Ww22ist powinna zosta¢ odcieta za pomoca. klap pozarowych z sitownikami, sygnat do
centralki przekazany z centrali sterowania gaszeniem CSUG,

o centrala sterowania gaszeniem steruje otwarciem/zamknieciem klapy odcigzajacej:
o otwarcie klapy odcigzajacej przed rozpoczeciem wyzwalania $rodka gasniczego,
e zamykanie klapy odcigzajacej po 10 sekundach od rozpoczecia wytadowania.

e Po ugaszeniu pozaru nastepuje utrzymanie retencji srodka gasniczego przez 10 minut, po
uptywie tego czasu, jezeli dowddca akcji gasniczej zadecyduje o rozszczelnieniu
pomieszczenia, nalezy doktadnie przewietrzy¢ pomieszczenie z produktdow spalania i samego
gazu do catkowitego ich usuniecia

BILANSE

Zalozenia do obliczen

Parametry powietrza zewnetrznego wg PN-78/B-03421 — Wentylacja i klimatyzacja.
tz=32°C, ¢z=40% - lato
tz=-20°C @z - nienormowana - zima
Parametry powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

tw = f(tz) wg zaleznosci obowigzujacej dla klimatyzacji komfortu (kompensacja letnia); do obliczen
przyjeto zatozenia Inwestora.

Tabela 1
Temperatura Wilgotnosé Krotno$¢
Nazwa pomieszczenia oC wzgledna wymian
zima lato  |regulacja % h-1
Sala operacyjna 24 19 19-24 40-65 20-50
Pom. przygot. pacjenta 24 23 22-24 40-65 12
Pom. przygot. lekarzy 24 23 22-24 40-65 10
Sala nadzoru poznieczuleniowego 24 23 22-24 40-65 10
Komunikacja “czysta” 20 25 20-25 40-65 5
[zolatki 24 23 22-24 40-65 14
Pokoje intensywnej terapii 24 23 22-24 40-65 10
IzF;’bie;Ewa_ sala resuscytacyjno- o4 19 19-24 35-65 12
Sale zabiegowe i gipsownia 24 22 20+ 24 35-65 10
Sale hemodynamiki 24 22 20+ 24 35-65 10
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Sale badan diagnostyki obrazowe;j 24 22 20 + 24 35-65 7
Sale zabiegowe endoskopii 24 22 20+ 24 35-65 8

Zestawienie wydajnosci powietrza i krotno$ci wymian
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é g = = =
numer pomieszczenie pole pow. | = = s 2 = 2 = 2
2 2 Lato | Zima = 2 = s = z Krotnos¢
g & 8 = g = S
K7 i~ o o
(m?] [m] | [m?] °C °C (] (-] [m¥h] (-] [m3h] (-] 1/h
Budynek A2 P02
Apteka
P02.AP.1 Mag. Sprzetu Jednorazowego Uzyt. 43 3 129,00 | 22+2 16 M5,F7 0,0 270 N47 270 W47 2,1
P02.AP.2 Magazyn opatrunkéw i pieluch 74 3 | 222,00 | 2042 16 M5,F7 0,0 480 N47 480 W47 2,2
P02.AP.3 Magazyn plynow 36 3 [108,00 | 22+2 16 M5,F7 0,0 230 N47 230 W47 2,1
P02.AP.4 Mag. Implantow Ortopedycznych 30 3 90,00 | 2242 16 M5,F7 0,0 190 N47 190 W47 21
P02.AP.5 Mag. Implantow Kardiologicznych 69 3 207,00 | 22+2 16 M5,F7 + 440 N47 410 W47 2,1
P02.AP.6 Mag.Srodkéw Dezynfekcyjnych 9 3 27,00 NN 16 - 0 - 190 W47 .1 7,0
P02.AP.7 komora przyjec 33 3 99,00 | 2242 20 M5,F7 0,0 310 N47 310 W47 3,1
P02.AP.8 Komunikacja 41 25 [ 10250 | 22 20 M5,F7 0,0 150 N47 120 W47 1,5
P02.AP.9 Mag. Opakowan Zwrotnych 19 3 57,00 NN 16 - 0 - 90 W47 1,6
P02.AP.10 | Archiwum 10 3 30,00 NN 16 - 0 - 50 W47 1,7
P02.AP.11 | Mag. Mat.tatwopalnych 12 3 36,00 NN 16 - 0 - 360 W47.2 10,0
P02.AP.11 | Mag. Mat. Latwopal. 12 3 | 3600 | NN 16 - 360 N47aw 360 W47.3 10,0
P02.AP.12 | Dystrybucja Komercja 69 3 207,00 | 22+2 20 M5,F7 0,0 430 N47 430 W47 2,1
P02.AP.13 | Pom. socjalne 12 3 36,00 NN 20 M5,F7 - 110 N47 130 W47 3,6
P02.AP.14 | Szatnia 14 25 | 35,00 NN 24 M5,F7 - 140 N47 0 - 4,0
P02.AP.15 | Umywalnia 5 25 | 12,50 NN 24 - 0 - 100 Ww22ist 8,0
P02.AP.16 | WC 5 25 | 12,50 NN 16 - 0 - 50 Ww22ist 4,0
P02.AP.17 | Przedsionek WC 3 25 | 7,50 NN 16 - 0 - 0 przeptyw -
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P02.AP.18 |WC 3 25 | 7,50 NN 16 - 0 - 80 Ww22ist 10,7
P02.AP.19 | Pom. porzadkowe 2 25 | 5,00 NN 16 - 0 - 30 Ww22ist 6,0
P02.AP.20 | Mag. Implantow Ortopedycznych 31 3 93,00 NN 16 M5,F7 + 190 N47 170 W47 2,0
P02.AP.21 | Mag. plynow 96 3 288,00 | 22+2 16 M5,F7 0,0 580 N47 580 W47 2,0
P02.AP.22 | Mag. Opatrunkow i Pieluch 101 3 130300| NN 16 M5,F7 0,0 610 N47 490 W47 2,0
P02.AP.23 | Mag. Sprzetu Jednorazowego Uzytku 80 3 240,00 | NN 16 M5,F7 0,0 490 N47 490 W47 2,0
P02.AP.25 |WC 2 25 | 5,00 NN 20 M5,F7 - 0 50 Ww22ist 10,0
P02.AP.26 | Magazyn przyjeé 97 3 [291,00 ] NN 16 M5 1200 N4ist 1200 Widist 41
Apteka Komunikacja -
P02.AP.24 | Komunikacja 114 25 28500 | NN 20 M5,F7 0,0 420 N47 0 1,5
P02.AP.27 | Komunikacja wewnetrzna 27 25 | 67,50 NN 20 M5,F7 0,0 460 N47 0 6,8
Bank Krwi
P02.BK.1 Prac. Przyjmowania Mat. 20 2,9 | 58,00 | 2242 20 M5,F7 0,0 290 N48 290 W48 50
P02.BK.2 Sluza U-F 7 25 | 17,50 | 2242 20 0 - 0 - -
P02.BK.3 Bank Krwi 55 2,9 | 159,50 | 2242 20 M5,F7 + 1240 N48 1150 W48 7,8
P02.BK.4 Biuro Banku Krwi i Prac. Immunologii 16 2,9 | 4640 | 2242 20 M5,F7 0,0 150 N48 150 W48 3,2
P02.BK.5 Prac. Wydawania Mat. 17 29 | 4930 | 2242 20 M5,F7 0,0 350 N48 350 W48 7,1
P02.BK.6 Pracownia Immunologii Transfuzjologiczne; 73 29 | 211,70 | 2242 20 M5,F7 - 1530 N48 1680 W48 79
P02.BK.7 Pok. Walidacji z Pok. Dyzurowym 17 2,9 | 49,30 | 2242 20 M5,F7 0,0 150 N48 150 W48 3,0
Centralna Sterylizatornia -
P02.CS.1 Pakietowanie Zestawow Operac. 211 29 | 611,90 | 2442 20 F7,M5H13 + 7200 N49 6 600 W49 11,8
P02.CS.2 Komora Przyjec 38 3 | 114,00 | 24+2 20 M5,F7 - 600 N50 0 - 53
P02.CS.3 Mag. Odpadéw medycznych 10 43 | 43,00 | tztd 16 - 0 - 180 W50.1 4,2
P02.CS.4 SUwW 23 29 | 66,70 NN 20 - 0 - 150 W51.1 2,2
P02.CS.5 Mag. Narzedzi Fabrycznie Nowych 19 29 | 55,10 NN 20 M5,F7 0,0 110 N50 110 W50 2,0
P02.CS.6 Pom. Porzadkowe 6 29 | 1740 NN 20 - 0 - 70 W50.2 4,0
P02.CS.7 Mag. Srodkow Dezynfekcyjnych 9 29 | 26,10 NN 20 - 0 - 160 W50.3 6,1
P02.CS.8 Pom. Przyg. Rozt. 7 29 | 20,30 NN 20 - 0 - 110 W50.3 54
P02.CS.9 Pom. Wstepnego Mycia 199 3 | 597,00 | 24+2 20 M5,F7 - 5400 N50 6700 W50 11,2
P02.CS.10 | Pom. Mycia Wozkow 16 2,9 | 4640 NN 20 M5,F7 0,0 900 N50 900 W50.4 19,4
P02.CS.11 | SLUZA U-F 8 25 | 20,00 | 242 20 0 - 0 -
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA B03

Data:22.01.2021r.

P02.CS.12 | Lazienka 5 25 | 12,50 NN 24 - 0 - 50 W50.2 40
P02.CS.13 | Pom. Suszenia i Magazynowania Wozkow 38 29 | 11020 | NN 20 F7,M5H13 0,0 1140 N49 1140 W49 10,3
P02.CS.14 | Pakietowanie Bielizny 25 29 | 7250 | 2442 20 F7,M5H13 + 750 N49 680 W49 10,3
P02.CS.15 | Sterylizacja Gazowa 8 29 | 2320 | 2442 20 F7,M5H13 260 N49 70 W49 11,2
Sterylizacja Gazowa odciag 7 29 | 20,30 20 0 - 170 W49.1 8,4
P02.CS.16 | Pom. Degazacji 7 29 | 20,30 | 2442 20 F7,M5H13 + 260 N49 70 W49 12,8
Pom. Degazacji odciag - 0 - 170 W49.1 -
P02.CS.17 | Sluza U-F 4 29 | 11,60 NN 20 - 0 - 0 - -
P02.CS.18 | Mag. Narzedzi Fabrycznie Nowych 27 29 | 7830 NN 20 F7,M5H13 + 900 N49 820 W49 11,5
P02.CS.19 | Mag. Narzedzi Fabrycznie Nowych 16 29 | 46,40 NN 20 F7,M5,H13 + 240 N49 210 W49 52
P02.CS.20 | Mag. Mat. Sterylnych 92 29 |266,80 | NN 20 F7,M5H13 + 2800 N49 2500 W49 10,5
P02.CS.22 | Pom.Ekspedycji 67 29 | 194,30 | 2442 20 F7,M5H13 + 1250 N49 1150 W49 6,4
P02.CS.23 | Pom. Wyladunku 35 29 | 101,50 | 2442 20 F7,M5H13 + 1150 N49 1050 W49 11,3
P02.CS.24 | Przedsionek 6 29 | 1740 NN 20 0 - 0 - -
P02.CS.25 | Szatnia 48 4 119200 NN 20 M5 - 450 N51 480 W51.1 25
P02.CS.27 | Pom.Socjalne 32 25 | 80,00 NN 20 M5 0,0 150 N51 150 W51.1 1,9
P02.CS.28 | Sluza U-F 4 2,5 | 10,00 NN 20 - 0 - 0 -
P02.CS.29 | Archiwum 7 25 | 1750 | NN 16 - 0 - 50 W51.1 2,9
P02.CS.30 |WC 3 25 | 750 NN 20 - 0 - 50 W50.2 6,7
P02.CS.31 | Pok. Kierownika 22 29 | 63,80 | 24+2 20 M5,F7 0,0 100 N50 0 1,6
P02.CS.32 | Lazienka 7 25 | 17,50 NN 24 - 0 - 100 W50.2 57
P02.CS.33 |WC 3 25 | 7,50 NN 20 - 0 - 50 W50.2 6,7
Komunikacja Ogdlna
P02.KO.1 Komunikacja 142 2,5 | 35500 | NN 20 M5 0,0 550 N4ist 190 Wdist 1,5
P02.KO.2 Komunikacja 81 2,3 | 186,30 | NN 20 M5 - 220 N52 100 W52 1,2
P02.KO.3 Komunikacja 44 23 101,20 | NN 20 M5 0,0 220 N51 120 W51 2,2
P02.KO.4 Komunikacja 85 23 119550 | NN 20 M5 - 420 N51 0 - 21
P02.KO.5 Komunikacja 131 225 129475| NN 20 M5 0,0 530 N4ist 430 Widist 1,8
P02.KO.6 Komunikacja 158 25 |39500| NN 20 M5 0,0 660 Ndist 0 - 1,7
P02.KO.7 Komunikacja 85 23 119550 | NN 20 M5 0,0 320 Ndist 100 W4ist 1,6
P02.K0.17 | Komunikacja 36 2,3 | 82,80 NN 20 M5 0,0 230 N51 0 2,6
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA B03

Data:22.01.2021r.

P02.KO.9 Komunikacja 59 25 [ 14750 | NN 20 M5 0,0 230 N51 0 - 1,6
P02.KO.10 | Komunikacja 52 2,3 120 NN 20 M5 - 190 N51 160 W51 1,5
P02.KO.11 Korytarz brudny 52,5 25 | 131,25 M5 0,0 200 Ndist 200 Wiist 15
P02.K0.12 | Korytarz 83 2,3 191 NN 20 M5 0 400 N4ist 0 - 19
P02.KO.14 | Korytarz 18 25 | 45,00 NN 20 M5 0 70 N52 70 W52 1,6
P02.KO.15 | Komunikacja 46 25 [ 11500 | NN 20 M5 0,0 180 N4ist 180 Wiist 1,6
P02.KO.16 | Wiatrotap 27 25 | 67,50 NN 20 M5 + 110 N4ist 100 Wiist 1,6
Laboratorium Diagnostyczne

P02.LD.1 Prac. Bialek 35 2,9 |101,50 | 2242 20 M5,F7 - 730 N56 800 W56 7,9
P00.LD.1b | Mag. Podreczny 34 29 | 98,60 NN 20 M5,F7 0,0 200 N56 200 W56 2,0
P00.LD.1c Archiwum Podreczne 31 29 | 89,90 NN 20 - 200 N56 200 W56 22
P02.LD.2 Prac. Mikroskopowa 22 29 | 6380 | 22+2 20 M5,F7 - 430 N56 460 W56 7.2
P02.LD.3 Pok. Walidacji z Pok. Dyzurowym 18 29 | 52,20 | 2242 20 M5,F7 0,0 160 N56 160 W56 3,1
P02.LD.4 Prac. Analityki Ogolnej 38 29 | 110,20 | 222 20 M5,F7 - 1100 N56 1200 W56 10,9
P02.LD.4 dygestorium 2.9 0,00 | 22+2 - 900 W56.1 -

P02.LD.5 Prac. Hematologii i Koagulologii 26 29 | 7540 | 2242 20 M5,F7 - 530 N56 580 W56 7,7
P02.LD.6 Prac. Biochemii i Immunochemii 87 2,9 |252,30 | 22+2 20 M5,F7 - 1830 N56 2000 W56 7.9
P02.LD.7 Prac. Przyjecia Mat. z Prac. "Cito" 40 29 | 116,00 | 2242 20 M5,F7 - 860 N56 950 W56 8,2
P02.LD.8 Sekretariat 14 29 | 4060 | 22+2 20 M5,F7 0,0 100 N56 100 W56 2,5
P02.LD.9 Pok. Kierownika 20 29 | 58,00 | 2242 20 M5,F7 0,0 110 N56 110 W56 1,9
P02.LD.10 | Kontrola Jakosci 10 29 | 29,00 | 2242 20 M5,F7 0,0 50 N56 50 W56 1,7
P02.LD.11 | Pok. Asystencki 27 29 | 7830 | 2242 20 M5,F7 0,0 300 N56 300 W56 3,8
P02.LD.12 | Sala Szkoleniowa 41 29 | 118,90 | 222 20 M5,F7 0,0 500 N56 500 W56 42
P02.LD.13 | Sala Cwiczeniowa 59 29 [ 17110 | 222 20 M5,F7 - 1220 N56 1330 W56 78
P02.LD.14 | Ciemnia 7 25 | 17,50 | 2242 20 M5,F7 0,0 120 N56 120 W56 6,9
P02.LD.15 | Prac. Naukowa 45 2,9 13050 | 2242 | 20 MS5,F7 - 990 N56 1090 W56 84
P02.LD.16  |WC 4 25 | 10 NN 20 - 0 - 50 W56.3 5,0
P02.LD.17 | Sluza U-F 4 2,5 | 10,00 NN 20 M5,F7 0,0 0 - 0 - -

P02.LD.18 |WC 6 25 | 15,00 NN 20 - 0 - 50 W56.3 3,3
P02.LD.19 | Chlodnia 24 29 | 6960 | 28 20 M5,F7 0,0 170 N56 170 W56 24
P02.LD.20 | Brudownik 4 25 | 10,00 NN 20 - 0 - 40 W56.2 4,0
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA B03

Data:22.01.2021r.

P02.LD.21 tazienka meska 5 25 | 12,50 NN 20 - 0 - 80 W56.3 6,4
P02.LD.22 |tazienka damska 4 2,5 | 10,00 NN 20 - 0 - 50 W56.3 50
P02.LD.23 Pom.Socjalne 30 25 | 75,00 NN 20 M5,F7 - 270 N56 300 W56 4,0
P02.LD.24 | Pokoj asystencki 9 25 | 225 | % 20 0 100 N56 50 W56 4.4
P02.LD.25 Pom.Hig.-Sanit. 11 25 | 2750 NN 20 - 0 - 80 W56.3 29
P02.LD.26 Pom. porzadkowe 8 42 | 33,60 NN 20 - 0 - 100 W52.1 3,0
P02.LD.27 | Pom. Tech. UPS 7 43 | 3010 | 22 20 - 0 - 60 W52 2,0
P02.L.D.28 | Pom. Tech. Uzdatnianie wody 7 43 | 3010 | 22 20 - 0 - 60 W52 2,0
P02.LD.29 Pom. Tech. chtodni 6 41 | 24,60 NN NN - 0 - 120 W56 49
P02.LD.33 Przedsionek 6 4,06 | 24,36 NN NN - 0 - 40 W56 1,6
P02.LD.34 Pok. Opisowy 7 25 | 17,50 24 20 0 100 N56 100 W56 57
P02.MB.19 | Pom. na lodowki 6,5 4,06 | 26,39 NN NN 0 270 N56 300 W56.1 11,4
Laboratorium Komunikacja
P02.LD.31 Komunikacja Wewnetrzna 94 25 | 23500 | NN 20 M5,F7 - 970 N56 0 4.1
P02.LD.30 Komunikacja wewnetrzna 65 25 16250 | NN 20 M5 - 240 N52 0 1,5
P02.LD.32 | Komunikacja wewnetrzna 78 417 | 32526 | NN 20 M5,F7 - 520 N56 0 1,6
Magazyn Centralny
P02.M.3 Strefa Sklad. Tow. Wielkogabarytowych 61 3 118300 | NN 20 - 0 300 Wiist 1,6
Mikrobiologia
F7,F9,H13/H
PO2MB.1 | Pracownia Mykologiczna 21 | 29 | 6090 | 22| O | Gz ) 770 NS5 840 W55 138
F7,F9,H13/H
2242 2 ol -
P02.MB.2 Pracownia Parazytologiczna 20 2,9 | 58,00 0 13-wyw 700 N9 770 S5 138
F7,F9,H13/H
P02.MB.3 Pracownia Serologiczna 20 2,9 | 58,00 2242 20 13-wyw 730 NSS 800 WeS 138
F7,F9,H13/H
+ b b -
P02.MB.4 | Prac. Epidem. Zak. Szpit. 20 2,9 | 58,00 282 | N0 13-wyw 0 NoS 810 W95 10
P02.MB.5 Pok. Kierownika 23 29 | 58,00 | 22+2 20 F7,F9 0,0 180 N55 180 W55 2,7
P02.MB.6 Sluza U-F 5 25 | 12,50 | 2242 20 0 - 0 - -
P02.MB.7 Pok. Wydawania Wynikow 14 29 | 40,60 | 2242 20 F7,F9 0,0 220 N55 220 W55 54
P02.MB.8 Mag. Odpadow Tymczasowych Max 350C 9 25 | 22,50 NN 16 - 0 - 200 W55.2 8,9
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA B03

Data:22.01.2021r.

F7,FO,H13H
P02.MB.9 | Prac. Bakt. 1-Posiew 40 2,8 | 112,00 2282 | 2 13-wyw ) 1030 No5 1130 S5 101
F7,FO,H13H
P02.MB.10 | Prac. Bakt. 2-Posiew 35 2,9 | 101,50 2282 1 2 13-wyw ) 1020 No5 1120 S5 10
F7,F9,H13/H
P02.MB.11 | Prac. Bakt. 2-Posiew 25 29 | 7250 i 13-wyw ) 60 No 840 W5 116
P02.MB.12 | Archiwum Podreczne 14 29 | 40,60 | 22+2 20 F7,F9 0,0 90 N55 90 W55 2,2
F7,FO,H13H
P02.MB.13 | Prac. Kontroli Jakosci 21 2,9 | 60,90 2242 20 13-wyw ) 850 NS 930 S5 153
P02.MB.14 | Sala Konferencyjna 34 29 | 9860 | 22¢2 | 20 F7,F9 0,0 480 N55 480 W55 49
P02.MB.15 | Pok. Naukowy 25 29 | 7250 | 222 | 20 F7,F9 + 290 N55 260 W55 4,0
P02.MB.16 | Pom.Hig.-Sanit. 4 25 | 10,00 | NN 20 - 0 - 80 W55.1 8,0
P02.MB.17 | Pom.Hig.-Sanit. 5 25 | 1250 | NN 20 - 0 - 50 W55.1 4,0
Mikrobiologia Komunikacja
P02.MB.18 | Sluza szatn. 3 25 | 750 | NN 20 F7,F9 - 50 N55 0 W55 6,7
P02.MB.20 | Umywalnia 3 25 | 750 | NN 20 F7,F9 - 0 50 W55.1 6,7
P02.MB.21 | Komunikacja / $luza wej$ciowa 7 25 | 1750 | NN 20 F7,F9 0 100 N55 0 57
F7,F9,H13H
P02MB22 | Komunikacja wewnetrzna 79 | 23 |18170] W | 20 | ayw 0 840 NS5 0 46
Pomieszczenia Socjalne
P02.PS.10 | Pom. Hig.-Sanit. 1213 | 25 | 3033 | NN 24 - 0 - 80 W52 2,6
P02.PS.10 |WC 25 | 000 | NN 20 - 0 - 50 W52.1 | #DZIEL/O!
P02.PS.11 | Szatnia M. 72 25 180,00 | NN 24 M5 - 720 N52 640 W52 4,0
P02.PS.12 | SzatniaD. 85 25 [ 21250 | NN 24 M5 - 850 N52 730 W52 4,0
P02.PS.13 | Pom. Hig.-Sanit. 13 25 | 3250 | NN 24 - 0 - 80 W52 2,5
P02.PS.13 |WC 25 | 000 | NN 20 - 0 - 50 W52.1 | #DZIEL/O!
P02.PS.14 | Pom hig.-sanit 15 25 | 3750 | NN 24 - 0 - 80 W51 2,1
P02.PS.14 |WC 25 | 000 | NN 20 - 0 - 50 W51.2 | #DZIEL/O!
P02.PS.15 |tazienka 3 25 | 750 | NN 24 - 0 - 50 W51.2 6,7
P02.PS.16 | tazienka 17 25 | 4250 | NN 24 - 0 - 80 W52 1,9
P02.PS.16  |WC 25 | 000 | NN 20 - 0 - 50 W52.1 | #DZIEL/O!

ILILVILS3




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA B03

Data:22.01.2021r.

P02.PS.17 | Szatnia D. 25 25 | 62,50 NN 24 M5 - 250 N52 170 W52 40
P02.PS17a | Szatnia D. 27 25 | 67,50 NN 24 M5 280 N52 300 W52 4.4
P02.PS.18 | Szatnia D. 89 25 | 22250 | NN 24 M5 - 880 N52 800 W52 40
P02.PS.19 | Szatnia M. 88 25 | 220,00 NN 24 M5 - 880 N52 800 W52 40
P02.PS.2 Szatnia studencka D. 83 25 | 20750 | NN 24 M5 - 930 N51 850 W51 45
P02.PS.20 | Szatnia M. 89 25 122250 | NN 24 M5 - 880 N52 800 W52 40
P02.PS.21 | Szatnia studencka M. 91 25 | 22750 | NN 24 M5 - 960 N51 780 W51 42
P02.PS.23 | Pom.Hig.-Sanit. 13 25 | 32,50 NN 20 - 0 - 80 W51 25
P02.PS.24 | Pom.Hig.-Sanit. 16 2,5 | 40,00 NN 24 - 0 - 80 W51 2,0
P02.PS.24 |WC 25 | 0,00 NN 20 - 0 - 50 W51.2 | #DZIEL/0!
P02.PS.25 | Pom.Hig.-Sanit. 16 2,5 | 40,00 NN 24 - 0 - 80 W51 2,0
P02.PS.25 |WC 25 | 0,00 NN 20 - 0 - 50 W51.2 | #DZIEL/0!
P02.PS.26 | Pom.Hig.-Sanit. 16 25 | 40,00 NN 24 - 0 - 80 W51 2,0
P02.PS.26 |WC 25 | 0,00 NN 20 - 0 - 50 W51.2 | #DZIEL/0!
P02.PS.27 | Pom.Hig.-Sanit. 16 2,5 | 40,00 NN 24 - 0 - 80 W51 2,0
P02.PS.27 |WC 25 | 0,00 NN 20 - 0 - 50 W51.2 | #DZIEL/0!
P02.PS.28 | Szatnia M. 42 25 | 10500 | NN 24 M5 - 420 N51 340 W51 40
P02.PS.29 | Szatnia D. 88 25 | 220,00 NN 24 M5 - 880 N51 800 W51 40
P02.PS.3 Szatnia studencka D. 199 25 | 49750 | NN 24 M5 - 740 N51 670 W51 1,5
P02.PS.30 | Szatnia M. 88 25 | 220,00 | NN 24 M5 - 880 N51 800 W51 40
P02.PS.31 | SzatniaD. 89 25 |22250 | NN 24 M5 - 890 N51 810 W51 40
P02.PS.32 | Pom.Hig.-Sanit. 13 25 | 32,50 NN 24 - 0 - 80 W51 25
P02.PS.32 |WC 25 | 0,00 NN 20 - 0 - 50 W51.2 | #DZIEL/O!
P02.PS.33 | Pom.Hig.-Sanit. 13 25 | 32,50 NN 24 - 0 - 80 W51 25
P02.PS.33 |WC 25 | 0,00 NN 20 - 0 - 50 W51.2 | #DZIEL/0!
P02.PS.34 | Pom.Hig.-Sanit. 14 25 | 35,00 NN 24 - 0 - 80 W51 2,3
P02.PS.34 |WC 25 | 0,00 NN 20 - 0 - 50 W51.2 | #DZIEL/0!
P02.PS.36 | Pom.Hig.-Sanit. 16 25 | 40,00 NN 24 - 0 - 50 W51.2 1,3
P02.PS.37 | Szatnia studencka NPS 24 2,5 | 60,00 NN 24 M5 - 240 N51 200 W51 40
P02.PS.38 | Szatnia studencka M. 62 25 | 155,00 | NN 24 M5 - 620 N51 540 W51 4,0
P02.PS.39 | Szatnia studencka D. 72 25 | 180,00 | NN 24 M5 - 800 N51 720 W51 44

ILILVIL54




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA B03

Data:22.01.2021r.

P02.PS.40 | Pom. porzadkowe 4 25 | 1000 | NN 16 0 - 40 W51.2 4,0
P02.PS.41 | Przedsionek 5 25 | 1250 | NN 20 0 -
P02.PS.42 | Przedsionek 5 25 | 1250 | NN 20 0 - -
P02.PS.43 | Przedsionek WC M 8 25 | 20,00 NN 20 - - 160 Ww22ist
P02.PS.44 | WC Nps 5 25 | 12,50 NN 20 - - 50 Ww22ist
P02.PS.45 | Przedsionek WC D 13 25 | 32,50 NN 20 - - 150 Ww22ist
P02.PS.46 | Pom. Hig.-sanit. 15,2 2,5 | 38,00 - - 80 W51 2.1
P02.PS.46 |WC 25 | 0,00 - - 50 W51.2 | #DZIEL/O!
P02.PS.47 | Szatnia studencka M. 125 25 | 312,50 M5 1250 N51 1170 W51 4,0
P02.PS.51 | Szatnia studencka D. 85 32 [ 21250 | NN 24 M5 870 N51 790 W51 41
P02.PS.4 t azienka 16 25 | 40,00 NN 24 0 - 80 W52 2,0
P02.PS.4 WC 2,5 25 | 6,25 NN 20 0 - 50 W52.1 8,0
P02.PS.5 tazienka 16 25 | 40,00 NN 24 0 - 80 W52 2,0
P02.PS.5 WC 25 25 | 6,25 NN 20 0 - 50 W52.1 8,0
P02.PS.6 Szatnia M 87 25 | 21750 | NN 24 M5 870 N51 780 W51 4,0
P02.PS.7 t azienka 12 25 | 30,00 NN 24 0 - 80 W52 2,7
P02.PS.7 WC 2,6 25 | 6,50 NN 20 0 - 50 W52.1 7,7
P02.PS.9 Pom. Hig.-Sanit. 15 25 | 37,50 NN 24 0 - 80 W51 21
P02.PS.9 WC 43 25 | 10,75 NN 20 0 - 50 W51.2 47
Pomieszczenia Techniczne
P02.PT.0 Istniejacy Wezet C.O. 60 3,8 (228,00 NN 16 M5 360 N7ist 380 W7ist 1,7
P02.PT.1 Pom. Elektryczne 9 3 27 21 16 - - 60 Wit3 2,2
P02.PT.2 Sprezarkownia 36,7 29 | 10643 | NN 16 M5 530 N4ist 500 Wiist 50
P02.PT.3 wezel cieplny A2 102 422 | 44310 | NN 16 M5 1250 N52 1350 W52 3,0
P02.PT 4 Pom. Elektryczne 28 3 84,00 21 16 M5 170 N4ist 180 W58 21
P02.PT.5 Pom.Tech. 48 415119920 | NN 16 M5 400 N4ist 420 Wdist 2.1
P02.PT.6 Wentylatornia 166 43 | 71380 | NN 16 M5 570 N51 620 Wit3 0,9
P02.PT.7 Pom.Elektryczne 14 3 42,00 21 16 0 - 90 Wt3 21
P02.PT.8 Pom.Elektryczne 10 3 30,00 21 16 0 - 60 Wit2 2,0
P02.PT.9 Pom. Teletechniczne 10 3 30,00 21 16 0 - 60 Wt2 2,0

ILILVIL5S




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA B03

Data:22.01.2021r.

P02.PT.10 Pom.Elektryczne 22 3 66,00 21 16 - 0 - 170 W1 2,6
P02.PT.11 Pom. Teletechniczne 10 3 30,00 21 16 - 0 - 60 Wit1 2,0
P02.PT.12 | Pom.Teletechniczne 12 3 | 36,00 21 16 - 0 - 80 Wi4 2,2
P02.PT.13 | Pom.Elektryczne 6 3 18,00 21 16 - 0 - 40 W4 2.2
P02.PT.14 | Pom.Elektryczne 22 3 66,00 21 16 - 0 - 130 W58 2,0
P02.M.15 Mag. depozyty 60 29 [ 174,00 | NN 16 470 Ndist 470 Wdist 2,7
P02.PT.16 Pom. Teletechniczne 18 3 54,00 21 16 - 0 - 110 Wt2 2,0
P02.PT .17 Pom. Teletechniczne 14 3 42,00 21 16 - 0 - 90 Wt3 2,1
P02.PT.18a | Pom. 14 3,8 | 53,20 - - 250 Widist 4,7
P02.PT.22 Pom. tech. 8 423 | 33,84 - 0 - 70 Wt3 2,1
P02.PT.24 | Gazy medyczne (vac) 35 | 34| 119 | NN | 16 - 800 N7ist 800 Wrist 6,7
P02.PT.25 | Gazy medyczne (air) 15 | 34 | 51 | NN | 16 - 110 N7ist 130 Wrist 25
P02.PT.23 | Pom. Elektryczne 5 4 | 20,00 | NN 16 - 0 - 50 Wt2 2,5
PO2MW.1 | Masz. Windy 6 38 | 2280 | NN 16 - 0 - 0

P02.PT.26 | Pom. prozni 12 | 415 | 4980 | NN | 16 - 70 Ndist 100 Waist 2,0

Pomieszczenie Istniejace
P02.PT.19  |Istnigjaca Wentylatornia 166 3 1498,00| NN 20 M5 - 450 N4ist 450 Widist 0,9
P02.PT.19 |Istniejaca Wentylatornia 166 3 1498,00| NN 20 M5 - 450 N7ist 450 W7ist 0,9
P02.PT.18 | Istniejaca Wentylatornia 142 3 426,00 NN 20 - 0 - 200 WWa3ist 0,5
P02.PT.19 | Istniejaca Wentylatornia 166 3 1498,00| NN 20 M5 - 450 Ndist 450 Wi4ist 0,9
Szpitalny Oddziat Ratunkowy
P02.M.1 Pro Morte 15 25 | 37,50 22 20 - 0 - 210 W57 5,6
numer pomieszczenie pole pow. é © é S temp. wew. BILANS POWIETRZA
B
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA B03

Data:22.01.2021r.

3 @ = 3 = 3 ,
Lato | Zima E Z% % § g § Kroénos
[m?] m] | [m3] °C °C -] -] [m3/h] [m3/h] -] 1/
Budynek A2 P01
Blok operacyjny

P01.BO.1 Szatnia Brudna 53 25 113250 | NN 24 M5,F7 - 660 N40 710 W40 54
P01.B0.2 Szatnia Czysta 18 2,5 | 45,00 NN 24 M5,F7 - 370 N40 0 - 8,2
P01.B0.3 Pom. Hig.-Sanit. 29 25 | 72,50 NN 24 - 0 - 320 W40 44
P01.B0.3 Pom. Hig.-Sanit. 0,00 NN 24 - 0 - 100 W40.2 -
P01.B0.4 Sluza Powrotna 6 2,5 | 15,00 NN 24 - 0 - 80 W40.3 53
P01.B0.5 Szatnia Brudna 44 25 | 110,00 | NN 24 M5,F7 - 550 N40 600 W40 55
P01.BO.6 Pom. Hig.-Sanit. 28 2,5 | 70,00 NN 24 - 0 - 250 W40 3,6
P01.BO.6 Pom. Hig.-Sanit. 0,00 NN 24 - 0 - 100 W40.2 -
P01.BO.7 Pom. Suszenia Blatow 17 2,6 | 4420 NN 20 M5,F7 - 420 N39 430 W39.1 9,7
P01.BO.8 Szatnia Czysta 14 2,5 | 35,00 NN 24 M5,F7 + 300 N40 0 - 8,6
P01.B0.9 Sluza Powrotna 12 2,5 | 30,00 NN 24 - 0 - 150 W40.3 5,0
P01.B0O.10 | Pom. Porzadkowe 74 2,5 | 18,50 NN 16 - 0 - 70 W40.2 38
P01.B0.11 | Pom. Suszenia Blatow 23 29 | 66,70 NN 20 M5,F7 - 580 N40 600 W40.4 9,0
P01.B0.12 | Pom. Mycia Blatow 23 29 | 66,70 NN 20 M5,F7 - 530 N40 580 W40.4 8,7
P01.B0.13 | Mag. Czysty 8 2,5 | 20,00 NN 16 - 0 - 100 W40.1 5,0
P01.B0.14 | Sluza U-F 11 2,6 | 28,60 NN 20 - 0 - 0 - -
P01.B0O.15 | Sluza Pacjetow 50 2,7 113500 | NN 20 M5,F7 660 N40 620 W40.1 49
P01.BO.16 | Pkt. Pielegniarski 9 25 | 2250 NN 20 M5,F7 100 N40 90 W40.1 44
P01.B0.17 | Mag. Lekow 14 2,5 | 35,00 25 16 - 0 - 170 W39 49
P01.B0.19 | Lazienka 4 2,5 | 10,00 NN 24 - 0 - 50 W41.1 5,0
P01.80.20 | Gab. Piel.oddziatowej 13 2,7 | 35,10 23 20 F7,F9 0,0 140 N41 90 W41 40
P01.B0.25 | Gab. Koordynatora 9 2,7 | 24,30 23 20 F7,F9 0,0 110 N41 110 W41 45
P01.80.28 |WC 3 25 | 750 NN 20 - 0 - 50 W41.1 6,7
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA B03

Data:22.01.2021r.

P01.B0.29 | Sluza U-F 2 25 | 5,00 NN 20 - przeptyw - przpeptyw - -

P01.BO.34 | Pom. Przyg.Personelu 5 25 | 12,50 23 24 F7,FO,H13 | plus 10 Pa 130 N41 80 W41 10,4
P01.BO.35 | Pom. Przyg.Personelu 5 25 | 12,50 23 24 F7,FO,H13 | plus 10 Pa 130 N41 80 W41 10,4
P01.BO.36 | Pom. Przyg.Personelu 5 25 | 12,50 23 24 F7,F9,H13 | plus 10 Pa 130 N41 80 W41 10,4
P01.BO.37 | Pom. Przyg.Personelu 5 25 | 12,50 23 24 F7,F9,H13 | plus 10 Pa 130 N41 80 W41 10,4
P01.BO.39 | Sala Operacyjna 41 2,7 | 110,70 | 19+23 | 24 F7,FOH13 | plus15Pa | 5700 N27 5100 W27 51,5
P01.BO.40 | Sala Operacyjna 41 2,7 | 110,70 | 19+23 | 24 F7,FOH13 | plus15Pa | 5700 N28 5100 W28 51,5
P01.B0.41 | Sala Operacyjna 41 2,7 | 110,70 | 19+23 24 F7,FOH13 | plus15Pa | 5700 N29 5100 W29 51,5
P01.BO.44 | Magazyn 7 25 | 17,50 NN 16 - 0 - 40 W41 2,3
P01.BO.45 | Sluza Pracownikéw z IP 14 2,5 | 35,00 23 20 F7,F9 + 130 N39 100 W39 3,7
P01.BO.46 | Sluza U-F 5 25 | 12,50 NN 20 - - - -

P01.BO.47 | Magazyn 13 25 | 32,50 NN 16 - 0 - 100 W39 3,1

P01.8B0.49 | Magazyn 10 25 | 2500 | 25 20 - 0 - 120 W41 4,8
P01.BO.50 | Magazyn 9 25 | 22,50 NN 16 - 0 - 60 W41 2,7
P01.B0.52 | Sala Operacyjna 41 2,7 | 110,70 | 19+23 24 F7,F9H13 | plus15Pa | 5700 N30 5100 W30 51,5
P01.B0.53 | Sala Operacyjna 41 2,7 | 110,70 | 19+23 24 F7,FOH13 | plus15Pa | 5700 N31 5100 W31 51,5
P01.BO.54 | Sala Operacyjna 42 2,7 | 113,40 | 19+23 | 24 F7,FOH13 | plus15Pa | 5700 N32 5100 W32 50,3
P01.BO.55 | Sala Operacyjna 42 2,7 | 11340 | 1923 | 24 F7,FOH13 | plus15Pa | 5700 N33 5000 W33 50,3
P01.BO.56 | Sala Operacyjna 41 2,7 | 110,70 | 19+23 | 24 F7,FOH13 | plus15Pa | 5700 N34 5100 W34 51,5
P01.BO.63 | Pom. Przyg.Personelu 5 25 | 12,50 23 24 F7,FO,H13 | plus 10 Pa 130 N41 80 W41 10,4
P01.BO.64 | Pom. Przyg.Personelu 5 25 | 12,50 23 24 F7,F9,H13 | plus 10 Pa 130 N41 80 W41 10,4
P01.BO.65 | Pom. Przyg.Personelu 5 25 | 12,50 23 24 F7,F9,H13 | plus 10 Pa 130 N41 80 W41 10,4
P01.BO.66 | Pom. Przyg.Personelu 5 25 | 12,50 23 24 F7,F9,H13 | plus 10 Pa 130 N41 80 W41 10,4
P01.BO.70 | Pok. Wypoczynkowy 16 2,5 | 40,00 23 20 F7,F9 0 190 N41 170 W41 48
P01.BO.71 | Pok. Wypoczynkowy 16 2,5 | 40,00 23 20 F7,F9 0 190 N41 140 W41 48
P01.BO.72 WC 2 25 | 5,00 25 20 - przeptyw - przpeptyw - -

P01.BO.74 | Lazienka 5 25 | 12,50 NN 24 - 0 - 50 W41.2 4,0
P01.BO.75 | Pok. Opisowy 10 26 | 26,00 23 20 F7,F9 0,0 120 N41 120 W41 4,6
P01.BO.78 | Dyzurka 15 2,6 | 39,00 23 20 F7,F9 0,0 160 N41 110 W41 41

P01.BO.80 | Korytarz Czysty 194 25 48500 | 25 20 F7,F9,H13 | plus5Pa | 2500 N39 1410 W39 52
P01.BO.82 | Brudownik 33 26 | 858 NN 16 - - 40 W42.1 47
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA B03

Data:22.01.2021r.

P01.B0.83 | Sala Nadzoru Poznieczuleniowego 21 2,6 | 54,60 23 24 F7,F9,H13 | plus 10 Pa 580 N42 530 W42 10,6
P01.BO.84 | Sala Nadzoru Poznieczuleniowego 180 2,6 | 468,00 23 24 F7,F9,H13 | plus10Pa | 4900 N42 4500 W42 10,5
P01.B0.85 | Nadzor Pielegniarski 30 2,6 | 78,00 23 20 F7,FO,H13 | plus5Pa 390 N42 390 W42 5,0
P01.BO.86 | Sala Nadzoru Poznieczuleniowego Dzieci 36 2,6 | 93,60 23 24 F7F9,H13 | plus10Pa | 1050 N42 950 W42 11,2
P01.B0.87 | WC Personelu M. 10 25 | 25,00 NN 20 - 0 - 160 W39.2 6,4
P01.B0.88 | WC Personelu D. 8 2,5 | 20,00 NN 20 - 0 - 100 W39.2 50
P01.B0.89 | Przedsionek WC 6 2,5 | 15,00 NN 20 - przeptyw - przpeptyw - -
P01.B0.90 | Przedsionek WC 6 2,5 | 15,00 NN 20 - przeptyw - przpeptyw - -
P01.B0.91 | Sluza U-F 13 25 | 32,50 25 20 F7,F9 + 160 N41 120 W41 49
P01.B0.92 | Mag. Czysty 33 2,6 | 85,80 NN 16 - 0 - 200 W39 2,3
P01.B0.93 | Sluza Powrotna Pacjentéw 23 25 | 57,50 25 20 F7,F9 + 300 N39 280 W39 52
P01.80.94 | Pok. Trudnych Rozmow 20 2,5 | 50,00 23 20 M5,F7 0,0 210 N38 160 W38 42
P01.B0.96 | Sala Briefingowa 24 26 | 62,40 23 20 F7,F9 0,0 320 N39 320 W39 51
P01.B0.97 | Magazyn 32 2,5 | 80,00 NN 16 - 0 - 200 W39 2,5
P01.80.99 |WC 4 2,6 | 10,40 NN 24 F7,F9 - 0 - 50 W38.1 48
P01.80.100 |WC 4 26 | 10,40 NN 24 - 0 - 50 W38.1 48
P01.80.101 |WC 3 26 | 7,80 NN 20 - 0 - 50 W38.1 6,4
P01.B0.102 | Pom. Porzadkowe 7 2,6 | 18,20 NN 24 F7,F9 - 0 - 60 W38.1 33
P01.B0.103 | Pom. Socjalne 24 2,6 | 62,40 NN 20 F7,F9 0 240 N39 240 W39 38
P01.B0.104 | Pom. Porzadkowe 4 2,5 | 10,00 NN 16 - 0 50 W39.2 50
P01.B0.105 | Pom. Mycia Blatow 16 2,6 | 41,60 NN 20 F7,F9 - 340 N39 390 W39.1 9,4
P01.BO.106 | Mag. blatéw i wozkéw transportowych 64 26 | 16640 | NN 16 - 0 380 W39 2,3
P01.B0.107 | Pom. Socjalne 39 2,6 | 101,40 | NN 20 F7,F9 0 380 N39 380 W39 37
P01.B0.108 | Sluza U-F 5 2,6 13 23 20 - 0 - 0 - -
P01.B0.109 | Korytarz Wewnetrzny 25 | 2000 | 25 20 - 0 - 0 -

P01.B0.110 | Pom. Przyg. Personelu 2,5 | 10,00 23 24 F7,FO,H13 | plus 10 Pa 130 N41 80 W41 13,0
P01.8B0.111 | Sterownia 19 25 | 47,50 23 20 F7,F9,H13 | plus5Pa 250 N41 120 W41 53
P01.80.112 | Sterownia 20 2,5 | 50,00 23 20 F7,FO,H13 | plus5Pa 250 N41 120 W41 50
P01.B0.113 | Pom.Tech. 16 3,87 | 61,92 23 20 - 0 - 110 W41 1,8
P01.B0.114 | Pom.Tech. 13 3,87 | 50,31 23 20 - 0 - 110 W41 2,2
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA B03

Data:22.01.2021r.

P01.80.115 | Sala Operacyjna 81 27 | 21870 | 19+23 | 24 F7,F9H13 | plus15Pa | 5700 N35 5100 W35 26,1
P01.BO.116 Sa|aOperacyjna 80 2,7 | 216,00 19+23 24 F7,F9,H13 plus15 Pa 5700 N36 5100 W36 26,4
P01.B0.117 | Pom. Przyg. Personelu 4 25 | 10,00 23 24 F7,F9,H13 | plus 10 Pa 130 N41 80 W41 13,0
P01.80.119 | Korytarz Czysty 137 25 | 342,50 25 20 F7,F9,H13 plus 5 Pa 1700 N41 1350 W41 5,0
P01.B0.120 | Korytarz Wewnetrzny 34 25 | 8500 | 25 20 F7,FOH13 | plusSPa | 430 N41 380 w41 5,1
P01.B0.121 | Korytarz Czysty 125 25 | 31250 | 25 20 F7,FOH13 | plus5Pa | 1500 N41 1200 W41 48
P01.B0.122 | WC personelu 3 | 1500 | NN 24 - 0 - 50 W41.1 3,3
P01.80.123 |WC 2,7 | 1350 | NN 20 - 0 - 50 W41.2 37
P01.80.124 |WC 25| 750 | NN 20 - 0 - 50 W41.2 6,7
P01.B0.125 | Magazyn 22 25 | 5500 | 25 20 - 0 - 140 W39 2,5
P01.B0.126 | Korytarz Czysty 137 | 25 | 34250 | 25 20 | F7,F9,H13 + 1750 N39 750 W39 5,1
P01.B0.127 | Magazyn 25 | 1750 | 25 20 - 0 - 50 e 29
P01.B0.128 | Magazyn 25 | 2250 | 25 20 - 0 - 50 W41 2,2
P01.B0.129 | Magazyn 25 | 2250 | 25 20 - 0 - 50 W41 2,2
P01.B0.130 | Magazyn 25 | 2000 | 25 20 - 0 - 50 W41 2,5
P01.80.131 | Pom. Przyg. Pacjentow 10 25 | 2500 | 25 20 F7FOH13 | plus5Pa | 350 N41 300 W41 14,0
P01.B0.133 | Magazyn czysty 10 25 | 2500 | 25 20 + 70 N32 0 - 2,8
P01.B0.134 | Magazyn 10 25 | 2500 | 25 20 - 0 - 50 W39 2,0
P01.B0.135 | Magazyn 10 25 | 2500 | 25 20 0 - 50 W41 2,0
P01.B0.136 | Pom. Przyg. Pacjentéw 10 25 | 2500 | 23 24 F7FOH13 | plus10Pa [ 350 N41 300 W41 14,0
P01.80.137 | Magazyn 9 25 | 2250 | 23 24 - 0 - 50 W41 2,2
P01.80.138 | Magazyn 10 25 | 2500 | 23 24 - 0 - 50 W41 2,0
P01.B0.139 | Magazyn 6 25 | 1500 | 23 24 - 0 - 50 W41 33
P01.B0.140 | Magazyn 13 25 | 3250 | 25 20 - 0 - 70 W39 2,2
P01.B0.141 | Korytarz Wewnetrzny 110 25 | 27500 | 25 20 - 420 N40 0 - 1.5
P01.B0.142 | Sala Briefingowa 26 26 | 67,60 | NN 20 - 340 N38 290 W38 50
P01.B0.142a | Rozprezalnia CO2 8 26 | 2080 190 N38 210 W38.2 10,1
P01.80.143 |WC 6 25 | 1500 | NN 20 - 0 - 50 W38.1 33
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA B03

Data:22.01.2021r.

P01.B0.144 | Mag. Brudny 82 2,5 120500 | NN 16 F7,F9 - 900 N41 1050 W41.3 5,1
P01.B0.145 | Mag. czysty 2 36 | 7,20 NN 16 + 70 N28 0 - 9,7
P01.8B0.146 | Mag. czysty 2 36 | 7,20 NN 16 + 70 N34 0 - 9,7
P01.B0.147 | Mag. czysty 2 36 | 7,20 NN 16 + 70 N30 0 - 9,7
P01.80.148 | Mag. czysty 2 36 | 7,20 NN 16 + 70 N31 0 - 9,7
P01.8B0.149 | Mag. czysty 2 36 | 720 | NN 16 + 70 N27 0 - 9,7
P01.B0.150 | Pom. Porzadkowe 1 36 | 3,60 NN 16 - - 30 W41.3 8,3
Endoskopia i Chirurgia Jednego Dnia
PO1.END.3 | Poczekalnia 34 26 | 8840 | 24+2 | 20 M5,F7 + 300 N37 0 - 3.4
PO1.END.5 | Gab. Endoskopii - ENCP 42 2,7 | 11340 | 22£2 | 2242 M5,F7 - 930 N37 830 W37 8,2
P01.END.6 | Gab. Endoskopii - Ginekologia i Urologia 26 2,7 | 7020 | 22+2 | 222 M5,F7 - 580 N37 530 W37 8,3
PO1.END.7 | Gab. Bronchoskopii 28 2,7 | 7560 | 22+2 | 22+2 M5,F7 - 620 N37 580 W37 8,2
PO1.END.8 | Pom. Hig.-Sanit. 7 25 | 1750 | NN 24 - 0 - 50 W37.2 2,9
PO1.END.9 | Pom. Hig-Sanit. 6 25 | 1500 | NN 24 - 0 - 50 W37 4 3,3
PO1.END.10 | Rejestracja 9 26 | 2340 | 24+2 | 20 M5, F7 0,0 70 N37 0 W37 34
PO1.END.11 | Gab. Urologiczny 27 27 | 7290 | 24£2 | 24 M5,F7 0,0 360 N37 360 W37 4,9
P01.END.12 | Pom. Endo. po zabiegu 56 27 | 15120 | 24+2 | 24 M5,F7 + 470 N37 470 W37 3,1
P01.END.13 | Sala Wypoczynkowa 57 2,7 | 15390 | 24£2 | 20 M5,F7 + 480 N37 430 W37 3,1
PO1.END.14 | WC Personelu M. 7 25 | 1750 | NN 20 - 0 - 80 W37.2 4,6
P01.END.15 | Przedsionek WC 3 25 | 750 | NN 20 - 0 - 0 - -
P01.END.16 | Przedsionek WC 4 25 | 10,00 | NN 20 - 0 - 0 - -
PO1.END.17 | WC Personelu D. 2 25 | 500 | NN 20 - 0 - 50 W37.2 10,0
PO1.END.18 | Pom. Porzadkowe 8 25 | 2000 | NN 16 - 0 - 60 W37.2 3,0
PO1.END.19 | Pom. Hig.-Sanit. 6 25 | 1500 | NN 20 - 0 - 50 W37.2 3,3
P01.END.20 | Brudownik/Mag. Brudny 7 25 | 1750 | NN 16 - 0 - 70 W37.3 4,0
PO1.END.21 | WC NPS. 6 25 | 1500 | NN 20 - 0 - 50 W37.2 33
P01.END.22 | Gab. Endoskopii-Kolonoskopia 28 27 | 75,60 | 222 | 222 M5,F7 - 650 N37 610 W37 8,6
P01.END.23 | Gab. Endoskopii- Kolonoskopia /Gastr. 31 27 | 83,70 | 222 | 2242 M5,F7 - 710 N37 660 W37 8,5
PO1.END.25 | Przedsionek 27 25 | 6750 | NN 20 130 N37 0 - 1,9
PO1.END.26 | Pok.Pielegniarski 18 26 | 46,80 | 24+2 | 20 M5, F7 0,0 180 N37 180 W37 38
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA B03

Data:22.01.2021r.

P01.END.27 | Pom. Hig-Sanit. 4 2,5 | 10,00 NN 24 - 0 - 50 W37.4 50
P01.END.28 | Pom. Socjalne 19 25 | 47,50 NN 20 M5,F7 - 140 N37 160 W37 34
P01.END.29 | Gab. Kierownika 20 2,6 | 52,00 24 20 M5,F7 0,0 150 N38 70 W38 29
P01.END.30 | Lazienka 5 25 | 12,50 NN 24 - 0 - 80 W38.1 6,4
P01.END.31 | Pom.Porzadkowe 3 25 | 750 NN 16 - 0 - 50 W38.1 6,7
P01.END.32 | Dyzurka 12 26 | 3120 NN 16 - 120 N38 120 W38 3,8
P01.END.33 | Sekretariat 13 26 | 3380 24 20 M5,F7 0,0 130 N38 130 W38 3,8
P01.END.34 | Pok.Opisowy 21 2,7 | 56,70 | 242 20 M5,F7 0,0 250 N37 200 W37 44
P01.END.35 | Dyzurka 11 2,6 | 28,60 NN 16 - 110 N38 110 W38 3,8
P01.END.36 | Pom.Hig-Sanit 4 2,5 | 10,00 NN 24 - 0 - 50 W37.4 50
P01.END.37 | Mag. Brudny 4 2,5 | 10,00 NN 16 - 0 - 40 W37.5 4,0
P01.END.39 | WC NPS/WC D. 5 25 | 12,50 NN 20 - 0 - 50 W37.4 4,0
P01.END.40 | Przedsionek WC 3 25 | 750 NN 20 - 0 - 0 - -

P01.END.41 | WC M. 3 25 | 750 NN 20 - 0 - 80 W37.4 10,7
P01.END.42 | Gab. Ednoskopii - kolonoskopia/gastr. 36 2,7 | 9720 | 22+2 | 22+ 2 M5,F7 - 800 N37 750 W37 8,2
P01.END.43 | Sala Seminaryjna 21 2,7 | 56,70 24 20 M5,F7 0,0 660 N38 660 W38 11,6
P01.END.44 | Szatnia 12 26 | 3120 NN 24 - 0 - 370 W37 11,9
P01.END.45 | Pom. Hig-Sanit. 4 2,5 | 10,00 NN 24 - 0 - 50 W37.4 5,0
P01.END.46 | Pom. Hig-Sanit. 3 25 | 750 NN 24 - 0 - 50 W37.4 6,7
P01.END.48 | Magazyn 6 25 | 15,00 NN 16 - 0 - 40 W37 2,7
P01.END.50 | Lazienka 4 2,5 | 10,00 NN 24 - 0 - 50 W38.1 50
P01.END.52 | Zmywalnia 23 2,6 | 59,80 NN 16 M5,F7 - 900 N37 1000 W37.1 16,7
P01.END.53 | Mag. Czysty 12 26 | 31,20 NN 16 M5,F7 0 80 N37 80 W37 2,6
P01.END.54 | Mag. Endoskopow 21 2,6 | 54,60 NN 16 M5,F7 - 1000 N37 1050 W37 19,2
P01.END.55 | mag.pojemnikow 14 26 | 36,40 NN 16 M5,F7 0,0 100 N37 100 W37 2,7
P01.END.57 | Gab.Konsultacyjny 24 2,7 | 6240 | 24+2 24 M5,F7 0,0 310 N37 260 W37 5,0

Endoskopia i Chirurgia Komunikacja

P01.END.1 | Komunikacja 21 25 | 5250 | 24+2 20 M5,F7 140 N37 0 - 2,7
P01.END.2 | Komunikacja 88 2,5 220,00 | 24+2 20 M5,F7 460 N37 0 - 2,1

P01.END.56 | Komunikacja 98 2,5 | 245,00 | 24+2 20 M5,F7 510 N37 0 - 21

Strefa Relaksu

ILILVIL62




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA B03

Data:22.01.2021r.

P01.SR.1 Gl. strefa relaksu 119 343 140817 | 24 20 M5,F7 0,0 1600 N53 1600 W53 39
P01.SR.2 Strefa relaksu 112 2,9 (32480 | 24 20 M5,F7 0,0 1600 N53 1600 W53 49
P01.SR.3 Pom. gier cichych 48 29 [ 13920 | 24 20 M5,F7 0,0 800 N53 800 W53 57
P01.SR.4 Sala gier ping-pong 52 29 | 1508 24 20 M5,F7 0,0 400 N53 400 W53 2,7
P01.SR.5 Sala gier bilard 48 29 [ 13920 | 24 20 M5,F7 0,0 400 N53 400 W53 2,9
Komunikacja Ogolna

P01.KO.2 Komunikacja 123 24 129520 | NN 20 M5,F7 0,0 350 N38 250 W38 1,2
P01.KO.3 Komunikacja 102 2,6 | 26520 | NN 20 M5,F7 0,0 300 N38 300 W38 1,1

P01.KO.4 Komunikacja 65 25 [ 162,50 | NN 20 M5,F7 0,0 170 N38 70 W38 1,0
P01.KO.5 Komunikacja 18 2,5 | 45,00 NN 20 M5,F7 0,0 50 N38 0 - 1,1

Oddziat Toksykologii

P01.TK.1 Przedsionek 26,4 2,5 | 66,00 NN 20 F7,F9 0,0 200 N44 150 W44 4 2,3
P01.TK.2 Sala zabiegowa 40 2,7 1100,00 | 19+23 | 24 F7,F9,H13 + 1100 N45 1000 W45 11,0
P01.TK4a |tazienka 5,1 25 | 12,75 NN 24 - 0 - 50 W44.1 5,0
P01.TK.5 Przedsionek 10,5 2,7 | 28,35 NN 20 F7,F9 + 50 N44 - - 1,8
P01.TK.6 Pokdj lekarski 17,52 2,7 | 47,30 24 20 F7,F9 0,0 230 N44 230 W44 .4 3,5
P01.TK4 Prac. analiz toksykologicznych 37,04 2,7 | 100,01 24 20 F7,F9 - 2900 N44 280 W44 291
P01.TK.4 Prac. analiz toksykologicznych 37,04 2,7 | 100,01 24 20 F7,F9 - 1260 W44 .01 12,6
P01.TK.4 Prac. analiz toksykologicznych 37,04 2,7 | 100,01 24 20 F7,F9 - 1260 W44.02 12,6
P01.TK4 Prac. analiz toksykologicznych 37,04 2,7 | 100,01 24 20 F7,F9 - 1000 W44 aw.1 10,0
P01.TK4 Prac. analiz toksykologicznych 37,04 2,7 | 100,01 24 20 F7,F9 - 450 W44 45
P01.TK.7a | Zmywalnia 345 27 | 932 NN 20 F7,F9 - 60 N44 70 W44 75
PO1.TK.7 Zmywalnia 5,25 27 | 142 NN 20 F7,F9 - 80 N44 100 W44 7,1

P01.TK.8 Pom. przyjmowania materiatu brudnego 7,55 25 118,88 | NN 24 - 0 - 140 W44 74
P01.TK.9 Prac. analiz toksykologicznych 28,55 | 27 | 77,09 | 24 20 F7,F9 - 1660 N44 190 W44 21,5
P01.TK.9 Prac. analiz toksykologicznych 28,55 | 27 | 77,09 | 24 20 F7,F9 - 1260 W44.03 16,3
P01.TK.9 Prac. analiz toksykologicznych 28,55 | 27 | 77,09 | 24 20 F7,F9 - 780 W44.aw.2 | 10,1
P01.TK.10 | Brudownik 4 2,5 | 10,00 NN 16 - 0 - 60 W44.2 6,0
P01.TK.11 | Pom.Porzadkowe 7 25 | 17,50 NN 16 - 0 - 50 W44.1 2,9
P01.TK.12 | WC Personelu 42 2,5 | 10,00 NN 20 - 0 - 50 W44.1 48
P01.TK.13 | Bank odtrutek 9 25 | 22,50 24 20 F7,F9 - 100 N44 80 W44 4 44

ILILVILG3




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA B03

Data:22.01.2021r.

P01.TK.14 | Sluza U-F 14 2,5 | 35,00 NN 20 F7,F9 + 200 N44 0 57
P01.TK.15 | Prac. analiz toksykologicznych 29,7 2,7 | 80,2 24 20 F7,F9 - 3020 N44 230 W44 37,7
P01.TK.15 | Prac. analiz toksykologicznych 29,7 2,7 | 802 24 20 F7,F9 - 1260 W44.04 15,7
P01.TK.15 | Prac. analiz toksykologicznych 29,7 27 | 802 24 20 F7,F9 - 1260 W44.05 15,7
P01.TK.15 | Prac. analiz toksykologicznych 29,7 27 | 802 24 20 F7,F9 - 800 W44.aw.3 | 10,0
P01.TK.15 | Prac. analiz toksykologicznych 29,7 2,7 | 80,2 24 20 F7,F9 - 600 W44 75
P01.TK.16 | Magazyn chemiczny 10,57 25 | 2643 NN 16 - 0 - 490 W44.3 20,2
P01.TK.17 | Pom. Personelu 12 2,5 | 30,00 NN 20 F7,F9 0,0 100 N44 100 W44 .4 3,3
P01.TK.18 | Przedsionek 3,85 25 | 963 NN 20 0,0 40 N44 40 W44.4 42
P01.TK19 |WC 3,49 25 | 873 NN 20 - 0 - 50 W44.1 57
P01.TK.21 Pom. Dekontaminagcji 13 2,7 | 3510 | 24%2 24 F7,F9 - 350 N45 380 W45.1 10,8
P01.TK.22 | Magazyn 5 25 | 12,50 NN 16 0 - 40 W44 .4 3,2
P01.TK.23 | Sala resuscytacyjno-zabiegowa 39 2,7 110530 | 19+=23 | 24 F7,F9,H13 ++ 1200 N45 1080 W45 114
P01.TK.24 Gab. Piel. oddziatowe; 17,93 2,7 | 4841 24 20 F7,F9 0,0 200 N44 200 W44 .4 41
Oddziat Toksykologii Komunikacja
P01.TK.25 | Komunikacja 88,64 2,5 | 221,60 | 24+2 F7,F9 + 930 N44 0 4,2
Pomieszczenia Socjalne
P01.SN.11  |WCD. 15 25 | 37,50 NN 20 - 0 - 150 W43.1 4,0
P01.SN.15 |WC M. 16 2,5 | 40,00 NN 20 - 0 - 240 W43.1 6,0
Pomieszczenia Techniczne
P01.PT.2 Pom. Elekryczne 16 3 | 48,00 22 16 - 0 - 100 Wit3 21
P01.PT.3 Pom. Teletechniczne 19 3 57,00 22 16 - 0 - 120 Wt3 2,1
P01.PT.5 Pom. Elekryczne 12 3 | 36,00 22 16 - 0 - 80 Wit2 2,2
P01.PT.7 Pom. Tech. 18 3,56 | 64,08 NN 16 - 0 - 140 Wit2 2,2
P01.PT.8 Pom.Teletechniczne 12 3 | 36,00 22 16 - 0 - 70 Witd 1,9
P01.PT.9 pom. Elektryczne 6 3 18,00 22 16 - 0 - 40 Wt4 2,2
P01.PT.10 pom. Teletechniczne 10 3 30,00 22 16 - 0 - 60 Wit1 2,0
P01.PT.12 | pom. Elekiryczne 18 3 54,00 22 16 - 0 - 110 Wit1 2,0
P01.PT.13 | Pom. Teletechniczne 12 3 | 36,00 22 16 - 0 - 80 Wit2 2,2

Poradnie Komunikacja

ILILVIL.64




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA B03

Data:22.01.2021r.

P01.POR.2 | Pom. Porzadkowe/ obst. Koncert. 6 3,76 | 22,56 NN 16 - 0 - 50 W10.1 2,2
P01.KO.6 Wiatrolap 29 25 | 72,50 NN 16 - 0 - 0 - -

P01.KO.7 Komunikacja 199 25 | 49750 | NN 20 M5,F7 + 470 N46 90 W46 0,9

POZ
P01.POZ.1 | Gab. Zabiegowy 16 26 | 4160 | 24+2 24 M5,F7 + 240 N46 210 W46 58
P01.POZ.2 | Gab. Lekarski 10 26 | 26,00 | 24+2 24 M5,F7 0,0 170 N46 170 W46 6,5
P01.POZ.3 | Gab. Lekarski 18 2,6 | 46,80 | 24+2 24 M5,F7 + 270 N46 220 W46 5,8
P01.POZ4 | Gab. Lekarski 11 2,6 | 28,60 24 24 M5,F7 0,0 180 N46 180 W46 6,3
P01.POZ.5 | Gab. Zabiegowy 17 26 | 4420 24 24 M5,F7 + 240 N46 210 W46 54
P01.POZ6 | Gab. Lekarski 13 26 | 3380 | 24+2 24 M5,F7 0,0 210 N46 210 W46 6,2
P01.POZ.7 | Pom. Porzadkowe 2 25 | 5,00 NN 16 - 0 - 30 W10.1 6,0
P01.POZ.8 | pom.hig-sanit 3 25 | 750 NN 20 - 0 - 50 W10.1 6,7
P01.POZ.9 | Gab. Pobran 16 26 | 4160 | 24+2 24 M5,F7 0,0 260 N46 260 W46 6,3
P01.POZ.10 | Rejestracja 36 25 | 90,00 | 24+2 20 M5,F7 0,0 270 N46 0 - 3,0
P01.POZ.11 | Gab. Zabiegowy 14 2,6 | 36,40 24 24 M5,F7 + 210 N46 180 W46 58
P01.POZ.12 | Gab. Lekarski 15 2,6 | 39,00 24 24 M5,F7 0,0 210 N46 210 W46 54
P01.POZ.13 | W-C pacj /INPS 5 2,6 | 13,00 NN 20 - 0 - 50 W10.1 3,8
P01.POZ.14 | Pok.matki z dzieckiem 6 26 | 1560 | 24+2 24 M5,F7 0,0 50 N46 50 W46 3,2
P01.POZ.15 | Zaplecze 10 26 | 26,00 NN 20 M5,F7 + 0 - 220 W46 8,5
P01.POZ.16 | Gab. Lekarski 10 26 | 26,00 | 242 24 M5,F7 0,0 180 N46 180 W46 6,9
P01.POZ.17 | Gab. Zabiegowy 13 2,6 | 33,80 24 24 M5,F7 + 210 N46 180 W46 6,2
P01.POZ.18 | Gab. Lekarski 12 26 | 3120 | 24+2 24 M5,F7 0,0 210 N46 210 W46 6,7
P01.POZ.19 | WC pacj/NPS 5 25 | 12,50 NN 20 - 0 - 50 W10.1 4,0
P01.POZ.20 |WCD. 8 2,5 | 20,00 NN 20 - 0 - 50 W10.1 2,5
P01.POZ.21 |WC M. 7 25 | 17,50 NN 20 - 0 - 80 W10.1 4,6
P01.POZ.22 | Gab. Lekarski 11 2,6 | 28,60 24 24 M5,F7 0,0 180 N46 180 W46 6,3
P01.POZ.23 | Gab. Zabiegowy 17 26 | 4420 24 24 M5,F7 + 240 N46 210 W46 54
P01.POZ.24 | WC Personelu 5 25 | 12,50 NN 20 - 0 - 50 W10.1 4,0
P01.POZ.25 | Gab. Lekarski 12 26 | 31,20 24 24 0,0 180 N46 180 W46 58
POZ-komunikacja
P01.KO.8 | Komunikacja 19 25 | 4750 | 24+2 20 M5,F7 + 160 N46 0 - 3,4

ILILVILGS




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA B03

Data:22.01.2021r.

P01.KO.9 Komunikacja + klatka schodowa 44 - 24+ 2 20 - 0 - 0 G -
P01.POZ.26 | Poczekalnia 126 25 | 315,00 | 24+2 20 M5,F7 + 1250 N46 970 W46 40
P01.POZ.27 | Poczekalnia 53 2,5 | 13250 | 24+2 20 M5,F7 - 570 N46 640 W46 48
P01.POZ.28 | Wiatrolap 8 2,6 | 20,80 NN 16 0 - 0 - -
P01.POZ.29 | Wiatrolap 8 2,6 | 20,80 NN 16 0 - 0 -
P01.POZ.30 | Wiatrolap 6 2,6 | 15,60 NN 16 0 - 0 - -
P01.POZ.31 | Poczekalnia 32 25 | 80,00 | 24+2 20 M5,F7 0,0 320 N46 270 W46 40
P01.POZ.32 | Szatnia 7 2,6 | 18,20 NN 20 - 0 - 80 W46 4.4
Strefa Nauki
P01.SN.1 POK. CICHEJ NAUKI 14 2,6 | 36,40 24 20 M5,F7 0,0 120 N43 120 W43 33
P01.SN.2 POK. CICHEJ NAUKI 14 26 | 36,40 24 20 M5,F7 0,0 160 N43 160 W43 44
P01.SN.3 POK. CICHEJ NAUKI 14 26 | 36,40 24 20 M5,F7 0,0 120 N43 120 W43 33
P01.SN.4 POK. CICHEJ NAUKI 9 26 | 2340 24 20 M5,F7 0,0 40 N43 40 W43 1,7
P01.SN.5 POK. CICHEJ NAUKI 9 26 | 23,40 24 20 M5,F7 0,0 40 N43 40 W43 1,7
P01.SN.6 POK. CICHEJ NAUKI 9 2,6 | 2340 24 20 M5,F7 0,0 40 N43 40 W43 1,7
P01.SN.7 POK. CICHEJ NAUKI 19 26 | 4940 24 20 M5,F7 0,0 160 N43 160 W43 3,2
P01.SN.8 SALA KONFERENCYJNA 28 2,5 | 70,00 24 20 M5,F7 0,0 320 N43 320 W43 46
P01.SN.9 STANOWISKA KOMPUTEROWE 85 25 | 21250 | 24 20 M5,F7 0,0 720 N43 720 W43 34
P01.SN.10 | LOBBY 23 2,6 | 59,80 24 20 M5,F7 0,0 160 N43 0 W43 2,7
szafki zamykane 23 3 69,00 24 20 - 0 - 160 W43 2,3
P01.SN.12 | POK. CICHEJ NAUKI 9 26 | 2340 24 20 M5,F7 0,0 40 N43 40 W43 1,7
P01.SN.13 | SALA KONFERENCYJNA 29 26 | 7540 24 20 M5,F7 0,0 320 N43 320 W43 42
P01.SN.14 | Komunikacja 74 25 | 18500 | 24 20 M5,F7 0,0 400 N43 0 - 2,2

ILILVIL.66




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA B03

Data:22.01.2021r.

:§ temp. wew. BILANS POWIETRZA
numer pomieszczenie pole pow. z § . % % E % E “—é Krotnos
§ < Lato | Zima = 5 <§( 2 E s ¢
5 S o = N = N
o o
(m?] m] | [m7] °C °C -l -l [m3¥h] (-] [m3h] -] 1/h
Budynek A2-0
Administracja
P00.ADM.1 | Sala seminaryjna 93 27 | 251,10 | 24 20 M5, F7 0,0 1920 N23 1920 W23 7,6
P00.ADM.2 | Pom. pomocnicze sali sem. 5 2,6 | 13,00 NN 20 - 0 - 40 W23 31
Centrum Badan Klinicznych 0,00 =
P00.CBK.1 | Dyzurka Lekarska 15 2,7 | 40,50 24 20 M5, F7 0,0 160 N18 160 W18 4,0
P00.CBK.1a | Przedsionek 5 2,7 | 13,50 NN 20 - - - - -
P00.CBK.2 | Sala Pacjentow 38 27 110260 | 24 24 M5, F7 0,0 300 N19 250 W19 29
P00.CBK.3 | Pom. przygotowania piel. 4 2,6 | 10,40 NN 20 - 0 - 100 W18 9,6
P00.CBK.4 | Pom. Porzadkowe 2 355 | 7,10 NN 20 - 0 - 30 W18.1 4,2
P00.CBK.5 | Lazienka 5 26 | 13,00 NN 24 - 0 - 50 W19.1 3,8
P00.CBK.6 | Sala Pacjentow 37 2,7 | 99,90 24 24 M5, F7 0,0 300 N19 250 W19 3,0
P00.CBK.7 | Mag. czysty 2 26 | 520 NN 16 - 0 - 30 W18 5,8
P00.CBK.8 | Lazienka 6 26 | 15,60 NN 24 - 0 - 50 W18.1 3,2
P00.CBK.9 | Brudownik 3 26 | 7,80 NN 16 - 0 - 40 W18.2 51
P00.CBK.10 | Pok. Przech. Probek 4 2,7 | 10,80 NN 16 - 0 - 310 W18 28,7
P00.CBK.11 | Mag. Lekéw 10 3,55 | 3550 NN 16 - 70 N18 70 W18 2,0
P00.CBK.12 | Laboratorium 18 27 | 48,60 | 242 20 M5, F7 - 290 N18 0 - 6,0
P00.CBK.13 | WC NPS 5 26 | 13,00 NN 20 - 0 - 50 W18.1 38
P00.CBK.14 | Gab. Zabieg. 15 2,7 | 40,50 24 24 M5, F7 0,0 230 N18 220 W18 57
P00.CBK.15 | Pok. Konsultacii 14 2,7 | 37,80 24 24 M5, F7 0,0 210 N18 210 W18 56
P00.CBK.16 | Pok. Pielegniarski 10 26 | 26,00 | 24+2 20 M5, F7 0,0 110 N18 100 W18 4,2
P00.CBK.17 | Pok. Dyrektora 15 2,7 | 40,50 24 20 M5, F7 0,0 180 N18 180 W18 44
P00.CBK.18 | Administracja 11 2,7 | 29,70 | 24+2 20 M5, F7 0,0 80 N18 - - 2,7

ILILVILG7




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA B03

Data:22.01.2021r.

P00.CBK.19 | Archiwum 6 2,7 | 16,20 NN 16 - 0 - 70 W18 43
P00.CBK.20 | Lazienka 4 26 | 1040 NN 24 - 0 - 50 W19.1 48
P00.CBK.21 | Punkt pieleniarski 8 26 | 20,80 | 242 20 M5, F7 0,0 110 N18 0 - 53
P00.CBK.22 | Pok. Monitoringu 13 2,7 | 3510 24 20 M5, F7 0,0 100 N18 100 W18 2,8
Centrum Badan Klinicznych Komunikacja 0,00 -
P00.CBK23 | Komunikacja 32 26 | 8320 NN 20 M5, F7 0,0 310 N18 0 - 37
P00.CBK.24 | Poczekalnia 19 26 | 4940 NN 20 M5, F7 0,0 290 N18 290 W18 5,9
P00.CBK.25 | Komunikacja 13 26 | 3380 NN 20 M5, F7 0 80 N18 0 - 24
Centrum Opieki Koordynowanej 0,00 -
P00.COK.1 | Sala semineryjna 41 2,7 | 110,70 24 20 M5, F7 0,0 1200 N23 1200 W23 10,8
P00.COK.2 | Telemonitoring 36 2,7 | 97,20 24 20 M5, F7 0,0 230 N23 230 W23 24
P00.COK.3 | Magazyn 20 26 | 52,00 NN 16 - 0 - 110 W23 2,1
P00.COK.4 | Korytarz 17 26 | 44,20 NN 20 M5, F7 0,0 70 N23 0 - 1,6
P00.COK.5 | przedsionek WC 4 26 | 1040 NN 20 - - - - - -
P00.COK6 |W-C 2 3 6,00 NN 20 - - - 50 W23.1 -
P00.COK.7 | Pom.socjalne 14 26 | 3640 NN 20 M5, F7 - 110 N23 120 W23 3,3
P00.COK.8 | Call center 42 2,7 | 11340 | 24 20 M5, F7 0,0 250 N23 250 W23 2,2
P00.PT.15 | Pok. informatykéw 20 2,7 | 54,00 24 20 M5, F7 0,0 160 N23 160 W23 3,0
P00.PT.14 | Pok. informatykéw 18 2,7 | 48,60 24 20 M5, F7 0,0 160 N23 160 W23 3,3
Komunikacja Ogolna 0,00 =
P00.KO.1 Komunikacja 190 2,7 [ 513,00 | NN 20 M5, F7 0,0 720 N23 620 W23 14
P00.KO.2 Komunikacja 112 2,7 130240 | NN 20 M5, F7 0,0 440 N18 440 W18 1,5
OAIT 0 0,00 -
P00.AIT.1 Sluza U-F 8 25 | 20,00 NN 20 przeptyw - przeptyw - -
P00.AIT.2 Brudownik/ Mag. Brudny 5 26 | 13,00 NN 16 - 0 - 70 W22.1 54
P00.AIT.3 Sluza U-F 4 26 | 1040 NN 24 F7,F9,H13 + 70 N22 0 - 6,7
P00.AIT 4 Sala IT 4 Stan. 70 28 [ 196,00 24 24 F7,F9,H13 + 2000 N22 1850 W22 10,2
PO0.AIT.5 Przedsionek WC 3 26 | 780 NN 20 - - - - - -
P0O0.AIT.6 WC Personelu 2 26 | 520 NN 20 - 0 - 50 W22.2 9,6
P00.AIT.7 Pok. Lekarski 20 2,8 | 56,00 24 20 F7,F9 0,0 230 N22 230 W22 4,1
P00.AIT.8 Mag. Czysty 21 26 | 54,60 NN 16 - 0 - 110 W22 2,0

ILILVIL.68




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA B03

Data:22.01.2021r.

P00.AIT.10 | Nadzér pielegniarski 8 26 | 20,80 | 24+2 20 F7,F9,H13 + 110 N22 100 W22 53
OAIIT Komunikacja 0,00 =
P00.AIT.9 | Komunikacja 55 28 | 154,00 | NN 20 F7,FO,H13 + 800 N22 720 W22 52
Oddziat Toksykologii 0,00 =

P00.TK.1 |zolatka 25 28 | 70,00 24 24 F7,F9,H13 -20Pa 1020 N21 970 W21 14,6
P00.TK.2 tazienka 5 25 | 12,50 NN 24 H13 - 0 - 50 W21 4,0
P00.TK.3 Sluza U-F 5 26 | 13,00 NN 24 F7,F9,H13 -10Pa 80 N21 60 W21 6,2
P00.TK.4 Brudownik 5 2,6 | 13,00 NN 16 - 0 - 80 W22.3 6,2
P00.TK.5 Punkt pieleniarski 14 26 | 36,40 24 24 F7,F9,H13 + 380 N22 340 W22 10,4
P00.TK.6 Pom. socjalne 10 26 | 26,00 NN 20 M5,F7 - 80 N20 90 W20.2 35
P00.TK.7 Gab. badan 21,7 2,8 | 84,00 24 20 M5,F7,H11 0,0 610 N20 580 W20.5 10,0
P00.TK.8 Mag. czysty 14 26 | 3640 NN 16 - 0 - 170 W20 47
P00.TK.9 Sekretariat 39 28 (10920 | 24 20 M5,F7 0,0 280 N20 280 W20 2,6
P00.TK.10 | Lazienka 4 2,6 | 10,40 NN 24 - 0 - 50 W20.3 438
P00.TK.11 Gab. Kierownika 20 2,8 | 56,00 24 20 M5,F7 0,0 220 N20 170 W20 39
P00.TK.12 | Pok. rozméw /Psycholog 20 28 | 56,00 24 20 M5,F7 0,0 160 N20 160 W20 2,9
P00.TK.13 | Gab. zabiegowy 28 28 | 784 24 20 M5,F7,H11 0,0 840 N20 800 W20.5 10,7
P00.TK.14 | Gab. komora hiperbaryczna 26,4 28 | 73,92 24 20 M5,F7 0,0 360 N20 300 W20 5,0
P00.TK.14 Gab. komora hiperbaryczna 26,4 28 | 7392 24 20 M5,F7 0,0 0 - 1200 W20.aw. 16,2
P00.TK.14a | Pom. tech. komory hiperbar. 31 28 | 8,68 NN 20 - 0 - 70 W20 8,1

P00.TK.14a | Pom. tech. komory hiperbar. 31 2,8 8,68 NN 20 0 - 150 W20.aw. 17,2
P00.TK.15 | Pok. 3 lozkowy 26 28 | 72,80 24 20 M5,F7 - 200 N20 170 W20.1 2,7
P00.TK.16 | Punkt pielegniarski 17 25 | 4250 | 242 20 M5,F7 0,0 170 N20 0 W20 4,0
P00.TK16a | Pom. Przyg. Piel. 15 28 | 42,00 | 24+2 20 M5, F7 170 N20 170 - 4,0
P00.TK.17 | WC Personelu 8 26 | 20,80 NN 20 - 0 - 50 W20.3 24
P00.TK.18 | Pok. lekarski 28 28 | 7840 24 20 M5,F7 0,0 320 N20 320 W20 4,1

P00.TK.19 Kuchenka oddziatowa 10 26 | 26,00 NN 20 - 0 - 50 W20.2 1,9
P00.TK.20 | Pok. 2-lozkowy 24 28 | 67,20 24 20 M5,F7 - 150 N20 120 W20.1 2,2
P00.TK.21 Lazienka 4 2,6 | 10,40 NN 24 - 0 - 50 W20.4 48
P00.TK.22 | Lazienka 5 26 | 13,00 NN 24 - 0 - 50 W20.4 38
P00.TK.23 | Pok. 3-lozkowy 30 2,8 | 84,00 24 24 M5,F7 - 200 N20 170 W20.1 24

ILILVILGY




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA B03

Data:22.01.2021r.

P00.TK.24 |lc 49 28 | 13720 | 24 24 F7,F9,H13 - 1400 N22 1270 W22 10,2
P00.TK.25 |lc 26 28 | 72,80 24 24 F7,F9,H13 - 750 N22 680 W22 10,3
P00.TK.26 | Pokoj 2-lozkowy 31 2,8 | 86,80 24 24 M5,F7 - 150 N20 120 W20.1 1,7
P00.TK.27 | Lazienka 6 26 | 1560 NN 24 - 0 - 50 W20.4 32
P00.TK.28 | Lazienka 4 26 | 1040 NN 24 - 0 - 50 W20.4 438
Oddziat Toksykologii Komunikacja 0,00 =
P00.TK.29a | WC NPS 5 26 | 13,00 NN 20 - 0 - 50 W20.3 3,8
P00.TK.30a |WC 4 25 | 10,00 NN 20 - 0 - 50 W20.3 5,0
P00.TK.30 | Komunikacja 68 25 [ 170,00 | NN 20 M5,F7 0,0 370 N20 0 - 1,8
P00.TK.31 Komunikacja 42 25 [ 10500 | NN 20 M5,F7 0,0 150 N20 60 W20 14
P00.TK.165 | Biuro informacji toksykologicznej 16,6 2,8 | 46,68 24 20 M5,F7 0,0 160 N20 160 W20 14
Paliatywna pediatryczna 0,00 =
P00.POP.1 | Gab. konsultacyjny 15 2,7 | 40,50 | 24+2 24 M5, F7 0,0 240 N18 240 W18 5,9
P00.POP.2 | Poczekalnia 10 2,7 | 27,00 | 24+2 20 M5, F7 0,0 150 N18 100 W18 5,6
P00.POP.3 | WC NPS 5 26 | 13,00 NN 20 - 0 - 50 W18.1 38
Polisomnografia 0,00 =
P00.PL.1 Pok. Seminaryjny 26 2,7 | 70,20 24 20 M5, F7 0,0 480 N18 480 W18 6,8
P00.PL.2 WC personelu 3 27 | 810 NN 20 - 0 - 50 W18.5 6,2
P00.PL.3 Przedsionek WC 4 26 | 1040 NN 20 - 0 - - - -
P00.PL.4 WC pacj /NPS 7 26 | 18,20 NN 20 - 0 - 50 W18.5 2,7
P00.PL.5 Punkt pielegniarski 28 2,7 | 7560 | 24+2 20 M5, F7 0,0 180 N18 180 W18 24
P00.PL.6 Pom. przygotowania piel. 8 2,7 | 2160 | 24+2 20 M5, F7 0,0 110 N18 110 W18 51
P00.PL.7 Archiwum 9 25 | 22,50 NN 16 - 0 - 70 W18 3,1
P00.PL.8 Pom. porzadkowe 3 26 | 7,80 NN 16 0 - 40 W18.5 5,1
P00.PT.16 Pom. teletechniczne 8 3 24,00 NN 16 - 0 - 50 Wt2 2,1
P00.PL.9 Mag. brudny/brudownik 7 2,7 | 18,90 NN 16 - 0 - 130 W18.3 6,9
P00.PL.10 Mag. czysty 6 2,7 | 16,20 NN 16 - 0 - 60 W18 3,7
P00.PL.11 Pkt. dezynfekcji masek i elektrod 13 2,7 | 3510 NN 20 M5, F7 - 230 N18 260 W18.4 74
P00.PL.12 | Gab. kierownika 21 2,7 | 56,70 24 20 M5, F7 0,0 130 N18 130 W18 2,3
P00.PL.13 | tazienka 4 26 | 10,40 NN 24 - 0 - 50 W19.1 48
P00.PL.14 | tazienka 5 26 | 13,00 NN 24 - 0 - 50 W19.1 3,8

ILILVIL70




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA B03

Data:22.01.2021r.

P00.PL.15 Pok. t6zkowy 17 2,7 | 4590 24 24 M5, F7 - 100 N19 60 W19 2,2
P00.PL.16 Pok. t6zkowy 15 2,7 | 40,50 24 24 M5, F7 - 100 N19 60 W19 2,5
P00.PL.17 Pok. t6zkowy 15 2,7 | 40,50 24 24 M5, F7 - 100 N19 60 W19 2,5
PO0.PL.18 | tazienka 3 26 | 780 NN 24 - 0 - 50 W19.1 6,4
PO0.PL.19  |tazienka 3 26 | 7,80 NN 24 - 0 - 50 W19.1 6,4
P00.PL.20 Pok. t6zkowy 15 2,7 | 40,50 24 24 M5, F7 - 100 N19 60 W19 2,5
P00.PL.21 Pok. t6zkowy 15 2,7 | 40,50 24 24 M5, F7 - 100 N19 60 W19 2,5
P00.PL.22  |tazienka 3 26 | 780 NN 24 - 0 - 50 W19.1 6,4
P00.PL.23  |tazienka 3 26 | 780 NN 24 - 0 - 50 W19.1 6,4
P00.PL.24 Pok. t6zkowy 15 2,7 | 40,50 24 24 M5, F7 - 100 N19 60 W19 2,5
P00.PL.25 Pok. badan 18 2,7 | 4860 | 24+2 24 M5, F7 0,0 290 N18 290 W18 6,0
P00.PL.26 Mag. masek 18 2,7 | 48,60 NN 16 - 0 - 100 W18 2,1
P00.PL.27 Pok. diagnostyczny 20 2,7 | 54,00 24 24 M5, F7 0,0 320 N18 320 W18 59
P00.PL.28 Pok. badan 20 2,7 | 54,00 24 24 M5, F7 0,0 320 N18 320 W18 59
P00.PL.29 Pok. badan 20 2,7 | 54,00 24 24 M5, F7 0,0 320 N18 320 W18 59
Polisomnografia Komunikacja 0,00
P00.PL.30 Komunikacja 62 27 | 16740 | NN 20 M5, F7 0,0 410 N18 0 - 24
P00.PL.31 Komunikacja 56 2,7 [ 151,20 | NN 20 M5, F7 0,0 190 N18 0 - 1,3
Pomieszczenia Socjalne 0,00
P00.PS.1 WC NPS 5 2,6 | 13,00 NN 20 - 0 - 50 W23.1 38
P00.PS.2 WCD. 5 2,6 | 13,00 NN 20 - 0 - 50 W23.1 3,8
P00.PS.3 WC M. 7 26 | 18,20 NN 20 - 0 - 80 W23.1 44
P00.PS.4 WC NPS 6 2,8 | 16,80 NN 20 - 0 - 50 W10.1 3,0
P00.PS.5 WC M. 9 28 | 2520 NN 20 - 0 - 80 W10.1 32
P00.PS.6 WCD. 8 28 | 22,40 NN 20 - 0 - 100 W10.1 45
P00.PS.7 Pom. porzadkowe 5 2,8 | 14,00 NN 16 - 0 - 50 W10.1 3,6
Pomieszczenia Techniczne 0,00
P00.PT.1 Pom.Elekiryczne 14 3 42,00 21 16 - 0 - 90 Wit1 2,1
P00.PT.2 Pom. Teletechniczne 14 3 42,00 21 16 - 0 - 90 Wit1 2,1
P00.PT.3 Pom. Tech. 18 3,98 | 71,64 NN 16 - 0 - 140 Wit2 2,0
P00.PT .4 Pom. Tech. 20 3,98 | 79,60 NN 16 - 0 - 160 Wit2 2,0

ILILVILT7A




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA B03

Data:22.01.2021r.

P00.PT.5 Pom. Tech. 20 3,98 | 79,60 NN 16 - 0 - 160 Wit2 2,0
P00.PT.6 Pom. Teletechniczne 23 3 69,00 21 16 - 0 - 140 Wt2 2,0
P00.PT.7 Pom.Elektryczne 24 3 72,00 21 16 - 0 - 150 Wit2 21
P00.PT.8 Pom. Tech. 9 3,78 | 34,02 NN 16 - 0 - 70 Wit2 2,1
P00.PT.9 Pom.Elektryczne 15 3 45,00 21 16 - 0 - 90 Wit3 2,0
P00.PT.10 Pom.Teletechniczne 15 3 45,00 21 16 - 0 - 90 Wt3 2,0
P00.PT.11 Pom.Elektryczne 5 3 15,00 21 16 - 0 - 30 Wtd 2,0
P00.PT.12 | Pom.Teletechniczne 10 3 30,00 21 16 - 0 - 60 Witd 2,0
P00.PT.13 | Pom. Tech. 23 3,78 | 86,94 NN 16 - 0 - 190 Wit2 2,2
Poradnie 0,00
P00.POR.5 | Rejestracja 11 25 | 2750 | 242 20 M5, F7 0,0 80 N25 0 - 2,9
P00.POR.6 | Archiwum podreczne 12 25 | 30,00 NN 16 - 0 - 80 W25 2,7
Poradnia ginekologia onkologiczna 0,00
P00.PGO.1 | Gab. Diagnostyczno-Zabiegowy 20 2,8 | 56,00 24 24 M5, F7 + 300 N25 270 W25 54
P00.PGO.2 | Gab. dla pacjentek po drobnych zabiegach 20 28 | 56,00 24 24 M5, F7 + 300 N25 270 W25 54
P00.PGO.3 | Gab. Diagnostyczno-Zabiegowy 20 2,8 | 56,00 24 24 M5, F7 + 300 N25 270 W25 54
P00.PGO.4 | pok. przygotowania do badania 13 28 | 36,40 24 24 M5, F7 0,0 200 N25 200 W25 55
P00.PGO.5 | Gab. Lekarski 13 28 | 3640 24 24 M5, F7 0,0 200 N25 200 W25 55
P00.PGO.6 | Gab. Lekarski 13 28 | 3640 24 24 M5, F7 0,0 200 N25 200 W25 55
P00.PGO.7 | Gab. Lekarski 16 2,8 | 44,80 24 24 M5, F7 0,0 240 N25 240 W25 54
P00.PG0O.8 | Gab. poloznej 13 28 | 36,40 | 24+2 24 M5, F7 0,0 160 N25 160 W25 4.4
P00.PG0.9 |tazienka 7 28 | 19,60 NN 24 - 0,0 - 50 W10.1 2,6
P00.PGO.10 |tazienka 4 28 | 11,20 NN 24 - 0,0 - 50 W10.1 45
Poradnie Komunikacja 0,00
P00.POR.1 | Komunikacja 160 25 400,00 | NN 20 M5, F7 0,0 1170 N25 0 - 2,9
P00.POR.2 | Komunikacja 120 25 |300,00| NN 20 M5, F7 0,0 610 N25 530 W25 2,0
P00.POR.3 | Przedsionek 12 2,5 | 30,00 NN 20 M5, F7 0,0 250 N25 0 - 8,3
P00.POR4 | Poczekalnia 18 2,5 | 45,00 NN 20 M5, F7 0,0 720 N25 720 W25 16,0
P00.POR.7 | Komunikacja 53 25 [ 13250 | NN 20 M5, F7 0,0 270 N25 190 W25 2,0

Poradnie polozniczo-ginekologiczne

ILILVILT2




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA B03

Data:22.01.2021r.

P00.PPG.1 | Gab. Lekarski 18 2,8 | 50,40 24 24 M5, F7 260 N25 230 W25 52
P00.PPG.2 | Gab. dla pacjentek po drobnych zabiegach 13 2,8 | 36,40 24 24 M5, F7 + 200 N25 190 W25 55
P00.PPG.3 | Gab. Lekarski 13 28 | 36,40 24 24 M5, F7 0,0 200 N25 200 W25 55
P00.PPG.4 | Gab. Lekarski 12 28 | 33,60 24 24 M5, F7 0,0 180 N25 180 W25 54
P00.PPG.5 | Gab. Lekarski 14 28 | 39,20 24 24 M5, F7 0,0 210 N25 210 W25 54
P00.PPG.6 | Gab. Lekarski 13 28 | 3640 24 24 M5, F7 0,0 200 N25 200 W25 55
P02.PPG.7 | Gab. poloznej 23 28 | 6440 24 24 M5, F7 0,0 330 N25 330 W25 51
P00.PPG.8 | Gab. Diagnostyczno-Zabiegowy 20 2,8 | 56,00 24 24 M5, F7 0,0 300 N25 270 W25 54
P00.PPG.9 |tazienka 3 28 | 840 NN 24 - 0 - 50 W10.1 6,0
Poradnie RADIOTERAPII 0,00
P00.PRT.1 | Gab. Lekarski 9 28 | 2520 | 24+2 24 M5, F7 0,0 140 N25 140 W25 5,6
P00.PRT.2 | Gab. Lekarski 11 3 33,00 | 24+2 24 M5, F7 0,0 170 N25 170 W25 52
P00.PRT.3 | Gab. Lekarski 13 3 39,00 | 24+2 24 M5, F7 0,0 200 N25 200 W25 5,1
Poradnie UROLOGIA
P00.PU.1 Gab. Lekarski 25 3 75,00 | 24+2 24 M5, F7 0,0 380 N25 380 W25 5,1
P00.PU.2 Gab. Lekarski 22 3 66,00 | 24+2 24 M5, F7 0,0 350 N25 350 W25 53
P00.PU.7 Gab. zabiegowy 26 3 78,00 24 24 M5, F7 + 390 N25 370 W25 50
P00.PU.4 WC NPS. 7 25 | 17,50 NN 20 - 0 - 50 W23.1 2,9
P00.PU.5 Poczekalnia 24 25 | 60,00 | 24+2 20 M5, F7 + 320 N25 270 W25 53
P00.PU.6 tazienka 7 25 | 17,50 NN 24 - 0 - 50 W23.1 2,9
Poradnie NEONATOLOGIA 0,00
PO0.PNN.1 | Gab. Lekarski 12 2,8 | 33,60 24 24 M5, F7 0,0 180 N25 180 W25 54
P00.PNN.2 | Gab. Lekarski 12 2,8 | 33,60 24 24 M5, F7 0,0 180 N25 180 W25 54
P00.PNN.3 | Poczekalnia (120s) 20 2,8 | 56,00 NN 20 M5, F7 + 300 N25 270 W25 54
P00.PNN.4 | Gab. Diagnostyczno-Zabiegowy 18 2,8 | 50,40 24 24 M5, F7 + 290 N25 260 W25 58
PO0.PNN.5 | Pok. Matki z Dzieckiem 6 28 | 16,80 | 24+4 24 M5, F7 0,0 110 N25 110 W25 6,5
POWIERZCHNIA REZERWOWA 0,00
P00.CD.1 | Sala wystawiennicza budynku CD 400 4 116000 | 24 20 M5, F7 0,0 6 000 N26 6 000 W26 38
Pracownia Hemodynamiki 0,00
P00.HEM.1 | Pom. Tech. 13 26 | 3380 25 16 - 0 - 100 W14 3,0

ILILVILT3




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA B03

Data:22.01.2021r.

PO0.HEM.2 | Magazyn 6 26 | 15,60 NN 16 - 0 - 80 W17 5,1

PO0.HEM.3 | Angiograf 1-Plaszczyznowy 46 2,7 [ 12420 | 21 21 F7,F9,H13 +t 1240 N17 1110 W17 10,0
PO0.HEM.4 | Sterownia 17 26 | 44,20 25 20 F7,F9,H13 + 230 N17 220 W17 52
PO0.HEM.5 | Angiograf 1-Plaszczyznowy 67 27 118090 | 21 21 F7,F9,H13 + 1810 N17 1500 W17 10,0
PO0.HEM.6 | Pom. Tech. 19 26 | 4940 25 16 - 0 - 140 W14 2,8
PO0.HEM.7 | Magazyn 9 28 | 2520 NN 16 - 0 - 170 W17 6,7
PO0.HEM.8 | Pom. Przyg. Pacjentéw 15 26 | 39,00 24 24 F7,F9,H13 + 470 N17 430 W17 12,1
PO0.HEM.9 | Pok. Kierownika 25 2,7 | 67,50 24 24 F7,F9 0,0 160 N17 160 W17.2 24
PO0.HEM.10 | Pok. Lekarski 13 2,7 | 3510 24 24 F7,F9 0,0 80 N17 80 W17.2 2,3
PO0.HEM.11 | WC NPS 5 26 | 13,00 NN 20 - 0 - 50 W17.1 3,8
P00.HEM.12 | Pom. Przyg. Personelu 6 28 | 16,80 24 24 F7,F9,H13 + 170 N17 150 W17 10,1
P00.HEM.13 | Pom. Przyg. Personelu 6 26 | 15,60 24 24 F7,F9,H13 + 160 N17 140 W17 10,3
P00.HEM.14 | Pok. Techniczny 15 2,7 | 40,50 | 24+2 20 - 90 N17 90 W17.2 2,2
P00.HEM.15 | Brudownik 4 26 | 1040 NN 16 - 0 - 50 W17.3 438
PO0.HEM.16 |WC 4 26 | 10,40 NN 20 - 0 - 50 W17.1 48
P00.HEM.17 | Komunikacja 18 25 | 45,00 NN 20 F7,F9 + 150 N17 0 - 33
P00.HEM.18 | Pok. Pielegniarski 15 2,7 | 4050 | 24+2 20 F7,F9 0,0 90 N17 90 W17.2 2,2

Izba 0,00

P00.IP.1 Sala Obserwacji 78 2,7 21060 | 24 24 M5,F7 0,0 1070 N11 1090 W11 52
P00.IP.2 Segregacja Medyczna 80 2,8 | 224,00 | 242 20 M5,F7 - 1750 N11 1850 W11 8,3
P00.IP.3 Rejestracja 46 2,8 | 12880 | 24+2 20 M5,F7 0,0 460 N11 460 W11 3,6
P00.IP.4 Poczekalnia (80 os.) 213 25 | 53250 | 24+2 20 M5,F7 0 2040 N11 1640 W11 3,8
P00.IP.5 WC NPS. 5 26 | 13,00 NN 20 - 0 - 50 W11.1 3,8
P00.IP.6 Przedsionek WC 6 26 | 1560 NN 20 - 0 - 0 - -

P00.IP.7 Przedsionek WC 6 26 | 1560 NN 20 - 0 - 0 - -

P00.IP.8 WC M. 9 26 | 2340 NN 20 - 0 - 160 W11.1 6,8
P00.IP.9 WCD. 7 26 | 18,20 NN 20 - 0 - 100 W11.1 55
P00.IP.10 Gab. Lekarski 18 26 | 46,80 24 24 M5,F7 0,0 240 N15 240 W15 5,1

P00.IP.12 Gab. pobran 10 26 | 26,00 NN 24 M5,F7 0 140 N15 140 W15 54
P00.IP.14 Sluza u-f 8 26 | 20,80 NN 24 F7,FO,H13 | +-5Pa 200 N16 200 W16 9,6
P00.IP.15 |zolatka 12 28 | 33,60 24 24 F7,FO,H13 | +/-10Pa 450 N16 450 W16 13,4

ILILVIL74




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA B03

Data:22.01.2021r.

P00.IP.16 | Kabina hig. - sanit. 4 26 | 1040 | 24 24 | H13-wywiew - - - 50 W15.1 48
P00.IP.17 | Gab. zabiegowy 19 26 | 4940 | NN 20 MS,F7 0.0 540 N15 440 W15 10,9
P00.IP.18 | Gab. ginekologiczny 18 28 | 5040 | 24 24 M5,F7 0,0 240 N15 240 W15 48
P00.IP.19 | Poczekalnia 23 26 | 5980 | 24 20 MS,F7 0,0 230 N14 230 W14 38
P00.IP.20 | Gab. pediatryczny 20 28 | 56,00 | 24 24 M5,F7 0 270 N15 270 W15 48
P00.IP.21 | Gab. chirurgiczny 27 28 | 7560 | 24 24 MS,F7 0 370 N15 370 W15 4,9
P00.IP.22 | Gab. chirurgiczny 27 28 | 7560 | 24 20 MS,F7 0 370 N15 370 W15 4,9
P00.IP.23 | Kabina Hig.-Sanit. 4 26 | 1040 | NN 24 H13 - 0 - 50 W16 48
P00.IP.25 | Magazyn 12 26 | 3120 | 24 20 M5,F7 0,0 0 - 60 W14 19
P00.IP.26 | Pom. Porzadkowe 8 26 | 20,80 | NN 16 - 0 - 60 W14.1 2,9
P00.IP.27 | Gab. Urologiczny 28 28 | 7840 | 24 24 M5,F7 0,0 410 N15 360 W15 5,2
P00.IP.28 | Pom. Hig.-Sanit. 8 28 | 2240 | NN 24 - 0 - 50 W14.1 2,2
P00.IP.29 | Ciemnia 14 26 | 3640 | 24 20 M5,F7 0,0 0 - 110 W15 3,0
P00.IP.30 | Gab. okulistyczny 28 28 | 7840 | 24 24 M5,F7 0,0 410 N15 360 W15 52
P00.IP.31 | Gab. Chirurgiczny 27 28 | 7560 | 24 24 M5,F7 0,0 380 N15 380 W15 5,0
P00.IP.32 | Gab. laryngologiczny 27 28 | 7560 | 24 24 M5,F7 0,0 370 N15 370 W15 49
P00.IP.33 | Gab. Badan 37 28 10360 | 24 24 M5,F7 0,0 520 N15 520 W15 5,0
P00.IP.34 | Przedsionek WC 9 26 | 2340 | NN 20 - 0 - 0 - -

P00.IP.35 | Lazienka 5 26 | 13,00 | NN 24 - 0 - 110 W14.1 8,5
P00.IP.36 | Pom. Socjalne 29 26 | 7540 | NN 20 M5,F7 + 220 N14 0 - 2,9
P00.IP.37 | WC M. 12 26 | 3120 | NN 20 - 0 - 160 W14.1 5,1

P00.IP.38 | WC NPS. 7 26 | 1820 | NN 20 - 0 - 50 W14.1 2,7
P00.IP.39 | Lazienka 5 26 | 13,00 | NN 24 - 0 - 110 W14.1 8,5
P00.IP41  |WCD. 8 26 | 20,80 | NN 20 - 0 - 100 W14.1 48
P00.IP.42 Przedsionek WC 9 26 | 2340 NN 20 - 0 - 0 - -

P00.IP.43 Przedsionek WC 6 26 | 15,60 NN 20 - 0 - 0 - -

P00.IP44 | WC Personelu M. 7 26 | 1820 | NN 20 - 0 - 80 W14.1 44
P00.IP.45 Magazyn 10 26 | 26,00 NN 16 - 0 - 60 W14 2,3
P00.IP.46 WC Personelu D. 6 26 | 15,60 NN 20 - 0 - 100 Wi14.1 6,4

ILILVILTS




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA B03

Data:22.01.2021r.

P00.IP.47 Przedsionek WC 6 26 | 15,60 NN 20 - 0 - 0 - -

P00.1P.48 Gab. Gastroskopii / Retroskopii 27 26 | 70,20 | 22+2 | 22+2 M5,F7 600 N37 470 W37 8,5
P00.IP.49 Gab. Bronchskopii/ Laryngoskopii 26 26 | 6760 | 22+2 | 22+2 M5,F7 560 N37 520 W37 8,3
P00.IP.50 Pom. Hig.-Sanit. 7 26 | 18,20 NN 24 - 0 - 100 W14.1 55
P00.IP.51 Poczekalnia 57 25 [ 14250 | NN 20 M5,F7 0,0 570 N14 570 W14 4,0
P00.IP.52 Gab. USG 17 26 | 44,20 24 24 M5,F7 0,0 230 N15 230 W15 5.2
P00.IP.53 Magazyn 29 26 | 7540 24 20 - 0 - 210 W14 28
P00.IP.54 Gab. USG 14 26 | 3640 24 24 M5,F7 0,0 200 N15 200 W15 55
P00.IP.55 Sala Zabiegowa 21 26 | 5460 | 22+2 24 F7,F9,H13 +t 570 N24 520 W24 10,4
P00.IP.56 Mag. sprzetow 31 26 | 80,60 | 22+2 16 - 0 - 160 W14 2,0
P00.IP.57 Pom. Przyg. Personelu 9 26 | 2340 | 22+2 24 F7,F9,H13 + 240 N24 230 W24 10,3
P00.IP.58 Gipsownia 27 2,7 | 7290 | 22+2 24 F7,F9,H13 + 760 N24 690 W24 10,4
P00.IP.59 Sala Zabiegowa 21 2,7 | 56,70 | 22+2 24 F7,F9,H13 +t 590 N24 530 W24 10,4
P00.IP.60 Mag. lekow 17 26 | 4420 NN 16 - 0 - 130 W11 2,3
P00.IP.61 Poczekalnia 43 25 [ 10750 | NN 20 M5,F7 + 430 N14 420 W14 4,0
P00.IP.62 Kabina 6 26 | 1560 | 22+2 24 M5,F7 + 90 N13 80 W13 5,8
P00.IP.63 Kabina 6 26 | 1560 | 22+2 24 M5,F7 + 90 N13 80 W13 5,8
P00.IP.64 Sterownia 14 26 | 3640 | 22+2 20 M5,F7 + 140 N13 100 W13 3,8
P00.IP.65 Gab. RTG 30 2,7 | 81,00 | 22+2 24 M5,F7 - 570 N13 640 W13 7,9
P00.IP.66 Zaplecze 11 26 | 2860 NN 20 - 0 - 60 W11 2,1

P00.IP.67 Przedsionek WC 2 26 | 520 NN 20 - 0 - 0 - -

P00.IP.68 WC Personelu 2 2,6 5,20 NN 20 - 0 - 50 W11.7 9,6
P00.IP.69 Segregacja Medyczna 99 2,7 | 267,30 | 24+2 20 M5,F7 - 2180 N11 2300 W11 8,6
P00.IP.70 WC 3 26 | 7,80 NN 20 - 0 - 50 W11.7 6,4
P00.IP.71 Brudownik/ Mag. Brudny 13 26 | 3380 NN 16 - 0 - 140 W11.6 4,1

P00.IP.72 Pom. Ochrony 24 2,5 | 60,00 NN 20 M5,F7 0,0 130 N11 70 W11 22
P00.IP.74 lobby studenci 48 26 | 12480 | NN 16 0 540 N14 540 W14 4,3
P00.IP.75 Sala Resuscytacyjno-Zabiegowa 95 2,7 | 256,50 | 22+2 24 F7,F9,H13 + 3110 N12 3100 W12 12,1
P00.IP.76 Magazyn 8 28 | 2240 NN 16 - - - 50 W11 -

P00.IP.77 Kabina 7 26 | 18,20 | 22+2 24 M5,F7 + 100 N13 90 W13 55
P00.IP.79 WC 3 2,6 8 NN 20 - - - 50 W11.7 7,0

ILILVIL76




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA B03

Data:22.01.2021r.

P00.IP.80 Pom.Tech. 13 26 | 33,80 NN 16 - 0 - 100 W13 3,0
P00.IP.81 Mag. depozyty 18 26 | 46,80 NN 16 - - - 160 W11 -

P00.IP.82 Brudownik 5 26 | 13,00 NN 16 - 0 - 80 W11.8 6,2
P00.IP.83 Magazyn 11 2,6 | 28,60 NN 16 - 0 - 90 W11 31
P00.IP.84 Pok. Opisowy 16 26 | 4160 | 22+2 20 M5,F7 0,0 150 N13 150 W13 3,6
P00.IP.85 Pom. Socjalne 12 26 | 31,20 NN 20 M5,F7 0 90 N11 90 W11 29
P00.IP.86 Korytarz 15 26 | 39,00 NN 20 M5,F7 + 100 N11 0 - 2,6
P00.IP.88 Brudownik 6 26 | 1560 NN 16 - 0 - 90 W11.9 58
P00.1P.94 Mag. Czysty 8 2,6 | 20,80 NN 16 - 0 - 50 W14 2,4
P00.IP.96 Pok. Lekarski 27 28 | 7560 | 242 20 M5,F7 0,0 300 N14 250 W14 4,0
P00.IP.97 Lazienka 5 26 | 13,00 NN 24 - 0 - 50 W14.1 3,8
P00.IP.98 Lazienka 5 26 | 13,00 NN 24 - 0 - 50 W14.1 3,8
P00.IP.99 Pok. Pielegniarski 26 28 | 72,80 | 24+2 20 M5,F7 0,0 290 N14 240 W14 4,0
P00.IP.100 | Gab. Piel. Oddziatowej 28 28 | 7840 | 24+2 20 M5,F7 0,0 160 N14 110 W14 2,0
P00.IP.101 | Lazienka 4 26 | 10,40 NN 24 - 0 - 50 W14.1 48
P00.IP.102 | Lazienka 4 26 | 10,40 NN 24 - 0 - 50 W14.1 48
P00.IP.103 | Dyzurka Pielegniarska 22 28 | 6160 | 24+2 20 M5,F7 0,0 250 N14 200 W14 4.1
P00.IP.104 | Dyzurka Lekarska 24 28 | 6720 | 24+2 20 M5,F7 0,0 270 N14 220 W14 4,0
P00.IP.105 | Lazienka 5 2,6 | 13,00 NN 24 - 0 - 50 W14.1 3,8
P00.IP.106 | Lazienka 5 26 | 13,00 NN 24 - 0 - 50 W14.1 3,8
P00.IP.107 | Gab. Kierownika 26 28 | 72,80 | 24+2 20 M5,F7 0,0 210 N14 170 W14 2,9
P00.IP.108 | Sekretariat 31 28 | 86,80 | 24+2 20 M5,F7 0,0 170 N14 170 W14 2,0
P00.IP.109 | Hol 68 2,8 | 190,40 | NN 20 M5,F7 0,0 240 N11 250 W11 1,3
P00.IP.110 | Pom. Elektryczne 9 3 27,00 NN 16 - 0 - 60 Wt6 2,2
P00.IP.111 | Hol 32 2,8 | 89,60 NN 20 M5,F7 + 170 N11 120 W11 1,9
P00.IP.112 | Pom. Teletechniczne 10 3 30,00 NN 16 - 0 - 60 Wi6 2,0
P00.IP.113 | Ciepla Sien 143 36 | 51480 | NN 16 - - - 2000 W11.3 -

P00.IP.114 | Pom. Ekipy Ratunkowej 32 3,65 | 116,80 | 242 20 M5,F7 + 320 N11 160 W11 2,7
P00.IP.115 | Pom. Dekontaminacii 38 26 | 98,80 | 24+2 24 M5,F7 - 860 N11 940 W11.4 9,5
P00.IP.116 | Wiatrolap 15 2,6 | 39,00 NN NN 0 - 0 - -

P00.IP.117 | Wézki Transportowe 164 2,8 |45920 | NN 20 M5,F7 0,0 900 N11 250 W11 2,0
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA B03

Data:22.01.2021r.

P00.IP.118 | Lazienka 6 26 | 1560 | NN 24 - 0 - 50 W11.5 32
P00.IP.119 | Mag. Sprzetéw 8 26 | 20,80 | NN 16 - 0 - 50 W11 24
P00.IP.120 | Mag. Wyr. Medycznych i Prod. Leczniczych 6 26 | 1560 | NN 16 - 0 - 40 W11 2,6
P00.IP.121 | Gabinet RTG 37 2,7 | 9990 | 22+2 24 M5,F7 - 700 N13 770 W13 7,7
P00.IP.122 | Sterownia 17 26 | 4420 | 22+2 20 M5,F7 + 170 N13 150 W13 3,8
P00.IP.123 | Kabina 8 26 | 20,80 | 22+2 24 M5,F7 + 100 N13 80 W13 48
P00.IP.124 | Kabina 7 26 | 18,20 | 22+2 24 M5,F7 + 90 N13 80 W13 49
P00.IP.125 | Wstepna IT 57 2,7 | 15390 | 24 24 M5,F7 + 1250 N11 1200 W11 8,1
P00.IP.126 | Angiograf 2-Plaszczyznowy 68 2,7 183,60 | 22+2 24 M5,F7 - 1470 N13 1540 W13 8,4
P00.IP.127 | Pok. Opisowy 12 26 | 31,20 | 22+2 24 M5,F7 + 90 N13 70 W13 2,9
P00.IP.128 | CT 50 2,7 135,00 | 22+2 24 M5,F7 - 950 N13 1000 W13 74
P00.IP.129 | Sterownia 22 26 | 57,20 | 22+2 20 M5,F7 + 210 N13 190 W13 3,7
P00.IP.130 | Pom. Przyg. Pacjentéw 17 26 | 4420 | 22+2 24 M5,F7 + 220 N13 190 W13 5,0
P00.IP.132 | Pom. Przyg. Personelu 5 26 | 13,00 | 22+2 24 M5,F7 + 70 N13 60 W13 54
P00.IP.134 | Pok.Pielegniarski 11 28 | 30,80 | 24+2 20 M5,F7 0 150 N11 150 W11 49
P00.IP.135 | Magazyn 14 28 3920 | NN 16 - 0 - 110 W11 28
P00.IP.142 | Magazyn 21 26 | 5460 | NN 16 - 0 - 180 W11 3,3
P00.IP.148 | Pom. porzadkowe 8 28 | 2240 | NN 16 - 0 - 70 W11.5 3,1
P00.IP.149 | Gab. Pobran 11 28 | 30,80 | 24+2 20 M5,F7 0 160 N15 160 W15 5,2
P00.IP.163 | Pom. triage 20 28 | 56,00 | 24+2 20 M5,F7 0 180 N11 180 W11 4,0
P00.IP.164 | Pom. triage 20 28 | 56,00 | 24+2 20 M5,F7 0 180 N11 180 W11 4,0
Szpitalny Oddziat Ratunkowy Komunikacja 0,00 -
P00.IP.147 | Komunikacja 46 2,8 128,80 | 22+2 20 F7,F9 - 600 N17 680 W17 53
P00.IP.136 | Komunikacja 68 25 [ 170,00 | NN 20 M5,F7 0,0 790 N14 0 - 4,6
P00.IP.137 | Komunikacja 115 25 | 28750 | NN 20 M5,F7 0,0 600 N11 520 W11 2,1
P00.IP.138 | Komunikacja 18 26 | 46,80 | NN 20 M5,F7 0,0 70 N14 0 - 1,5
P00.IP.139 | Komunikacja 136 2,5 340,00 | NN 20 M5,F7 0,0 860 N14 770 W14 2,5
P00.IP.140 | Komunikacja 150 25 | 37500 | NN 20 M5,F7 0,0 570 N11 150 W11 1,5
P00.IP.141 | Komunikacja 165 25 | 41250 | NN 20 M5,F7 0,0 630 N11 400 W11 1,5
P00.IP.146 | Komunikacja 54 25 [ 13500 | NN 20 M5,F7 0,0 270 N14 270 W14 2,0
P00.IP.144 | Komunikacja 72 25 (180,00 | NN 20 M5,F7 0,0 450 N14 100 W14 2,5
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA B03

Data:22.01.2021r.

P00.IP.145

Komunikacja

11

2,5

27,50

40

N11

40

W11

1,5

P00.IP.143

Komunikacja

49

2,5

122,50

NN

20

M5,F7

0,0

250

N14

2,0
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA B03

Data:22.01.2021r.

:§ temp. wew. BILANS POWIETRZA
E: g = =
numer pomieszczenie pole pow. s = é 2 = °§’ = g :§
2 2 Lato | Zima = 2 = s = 2 £
B & 2 = = < < S
K7 i~ o o
(m?] [m] [m?] ‘| °C (] (-] [m¥h] [m3h] (-] 1/h
Budynek A2-1
Administracja
P1.ADM.1 Dzial Epidemiologii 22 3 66,00 24 20 M5, F7 + 120 N1.1 110 W1.1 1,8
P1.ADM.2 Dzial Epidemiologii 25 3 75,00 24 20 M5, F7 + 120 N1.1 110 W1.1 1,6
P1.ADM.3 Dzial Epidemiologii 25 3 75,00 24 20 M5, F7 + 120 N1.1 110 W1.1 1,6
P1.ADM.4 Sekcja RODO 25 3 75,00 24 20 M5, F7 + 120 N1.1 110 W1.1 1,6
P1.ADM.5 Sekcja ISO 25 3 75,00 24 20 M5, F7 + 120 N1.1 110 W1.1 1,6
P1.ADM.6 Sekcja ISO 31 3 93,00 24 20 M5, F7 + 160 N1.1 150 W1.1 1,7
P1.ADM.7 Dzial Informatyki 29 3 87,00 24 20 M5, F7 + 160 N1.1 150 W1.1 1,8
P1.ADM.8 Dzial Informatyki 29 3 87,00 24 20 M5, F7 + 160 N1.1 150 W1.1 1,8
P1.ADM.9 Dzial Informatyki 24 3 72,00 24 20 M5, F7 + 120 N1.1 110 W1.1 1,7
P1.ADM.10 | Sekcja Dietetyczek 16 3 48,00 24 20 M5, F7 + 80 N1.1 70 W1.1 1,7
P1.ADM.11 | Sekcja Dietetyczek 24 3 72,00 24 20 M5, F7 + 120 N1.1 110 W1.1 1,7
P1.ADM.12 | Sekcja Utrzymania czystosci 33 3 99,00 24 20 M5, F7 + 120 N1.1 110 W1.1 1,2
P1.ADM.13 | Pom. Pomocnicze Sali Konf. 15 25 37,50 24 20 0 - 80 W1.2 2,1
P1.ADM.14 | Biuro podawcze 12 3 36,00 24 20 M5, F7 + 80 N1.1 70 W1.1 2,2
P1.ADM.15 | Biuro podawcze 24 3 72,00 24 20 M5, F7 + 80 N1.1 70 W1.1 1,1
P1.ADM.16 | Sala spotkan 31 3 93,00 24 20 M5, F7 0,0 560 N1.1 560 W1.1 6,0
P1.ADM.17 | Pok. naczelnej pielegniarki 18 3 54,00 24 20 M5, F7 0,0 120 N1.1 70 W1.1 2,2
P1.ADM.18 | Kasa 12 3 36,00 24 20 M5, F7 0,0 40 N1.1 40 W1.1 11
P1.ADM.19 | Pok. Glownej Ksiegowej 10 3 30,00 24 20 M5, F7 0,0 40 N1.1 40 W1.1 1,3
P1.ADM.20 | Dzial Finansowo-Ksiegowy 15 3 45,00 24 20 M5, F7 0,0 120 N1.1 120 W1.1 2,7
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA B03

Data:22.01.2021r.

P1.ADM.21 | Dzial Finansowo-Ksiegowy 20 3 60,00 24 20 M5, F7 0,0 120 N1.1 120 W1.1 2,0
P1.ADM.22 | Dzial Finansowo-Ksiegowy 18 3 54,00 24 20 M5, F7 0,0 120 N1.1 120 W1.1 22
P1.ADM.23 | Dzial Finansowo-Ksiegowy 18 3 54,00 24 20 M5, F7 0,0 120 N1.1 120 W1.1 2,2
P1.ADM.24 | Archiwum C 40 25 | 100,00 | NN 20 - 0 N1.1 200 W1.1 2,0
P1.ADM.25 | Zamowienia Publiczne/Marketing i Promocja 17 3 51,00 24 20 M5, F7 0,0 80 N1.1 80 W1.1 1,6
P1.ADM.26 | Zamowienia Publiczne/Marketing i Promocja 17 3 51,00 24 20 M5, F7 0,0 80 N1.1 80 W1.1 1,6
P1.ADM.27 | Zamowienia Publiczne/Marketing i Promocja 17 3 51,00 24 20 M5, F7 0,0 80 N1.1 80 W1.1 1,6
P1.ADM.28 | Zamowienia Publiczne/Marketing i Promocja 19 3 57,00 24 20 M5, F7 0,0 80 N1.1 80 W1.1 14
P1.ADM.30 | Dzial Techniczny 15 3 45,00 24 20 M5, F7 + 120 N1.2 110 W1.2 2,7
P1.ADM.31 | Dzial Techniczny 16 3 48,00 24 20 M5, F7 0,0 80 N1.2 80 W1.2 1,7
P1.ADM.32 | Pom. Pomocnicze Sali Konf. 3 25 7,50 NN 20 M5, F7 - 0 N1.1 30 W1.2 4,0
P1.ADM.33 | Rezerwa 18 3 54,00 24 20 M5, F7 0,0 120 N1.1 120 W1.1 22
P1.ADM.34 | Rezerwa 16 3 48,00 24 20 M5, F7 0,0 120 N1.1 120 W1.1 25
P1.ADM.35 | Rezerwa 14 3 42,00 24 20 M5, F7 0,0 80 N1.1 80 W1.1 1,9
P1.ADM.36 | Rezerwa 14 3 42,00 24 20 M5, F7 0,0 80 N1.1 80 W1.1 1,9
P1.ADM.37 | Dzial Plac 17 3 51,00 24 20 M5, F7 0,0 120 N1.1 120 W1.1 24
P1.ADM.38 | Dzial Plac 18 3 54,00 24 20 M5, F7 0,0 120 N1.1 120 W1.1 22
P1.ADM.39 | Dziat Ptac 20 3 60,00 24 20 M5, F7 0,0 120 N1.1 120 W1.1 2,0
P1.ADM.40 | Dziat Ptac 14 3 42,00 24 20 M5, F7 0,0 80 N1.1 80 W1.1 1,9
P1.ADM.41 | Ksiegowosc 23 3 69,00 24 20 M5, F7 0,0 120 N1.1 120 W1.1 1,7
P1.ADM.42 | Pom. administracyjne 23 3 69,00 24 20 M5, F7 0,0 120 N1.2 110 N1.2 1,7
P1.ADM.42a | Pok. dyrektora ds. ekonomicznych 22 3 66,00 24 20 M5, F7 0,0 80 N1.2 80 W1.2 1,2
P1.ADM.43 | Pokoj Z-cy Dyrektora 27 3 81,00 24 20 M5, F7 0,0 80 N1.1 80 W1.1 1,0
P1.ADM.44 | Sala Konferencyjna 54 3 162,00 | 24 20 M5, F7 + 1200 N1.2 1090 W1.2 74
P1.ADM.45 | Pok. Dyrektora 16 3 48,00 24 20 M5, F7 + 80 N1.1 0 - 17
P1.ADM.46 | Pok. Pelnomocnika Dyrektora 15 3 45,00 24 20 M5, F7 0,0 80 N1.1 80 W1.1 1,8
P1.ADM.47 | Pok. Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa 14 3 42,00 24 20 M5, F7 0,0 80 N1.1 80 W1.1 1,9
P1.ADM.48 | Sekretariat 25 3 75,00 24 20 M5, F7 0,0 80 N1.1 0 - 1,1
P1.ADM.49 | Dzist Analiz i Planowania 26 3 78,00 24 20 M5, F7 + 160 N1.2 150 W1.2 2,1
P1.ADM.50 | Sluzba BHP 14 3 42,00 24 20 M5, F7 0,0 80 N1.2 80 W1.2 1,9
P1.ADM.51 | Inwentaryzacja i Kasacja 27 3 81,00 24 20 M5, F7 0,0 160 N1.2 160 W1.2 2,0
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA B03

Data:22.01.2021r.

P1.ADM.52 | Dzial Analiz i Planowania 27 3 81,00 24 20 M5, F7 0,0 160 N1.2 160 W1.2 2,0
P1.ADM.53 | Dzial Analiz i Planowania 26 3 78,00 24 20 M5, F7 + 160 N1.2 150 W1.2 2,1
P1.ADM.54 | Dzial Organizacyjny 26 3 78,00 24 20 M5, F7 0,0 160 N1.2 160 W1.2 21
P1.ADM.55 | Dzial Organizacyjny 26 3 78,00 | 24 20 M5, F7 + 160 N1.2 150 W1.2 2,1
P1.ADM.56 | Dzial Organizacyjny 27 3 81,00 24 20 M5, F7 0,0 160 N1.2 160 W1.2 2,0
Dzial Rozliczen z Platnikami i Monit.
P1.ADM.57 | Swiadczen Med, 3 | 3 | 1020 | | ® | WH i 200 N1.2 180 Wiz 20
P1.ADM.58 | Dzial Rejestr. i Dok. Med. 34 3 102,00 | 24 20 M5, F7 + 200 N1.2 180 W1.2 2,0
Dzial Rozliczen z Platnikami i Monit.
P1.ADM.59 | Swiadczen Med, 5 | 3 | 4500 | | 2| M i 80 N1.2 0 wiz | 18
P1.ADM.60 | Rezerwa 26 3 78,00 24 20 M5, F7 0,0 120 N1.2 120 W1.2 1,5
P1.ADM.61 | Dzial Aparatury Medyczne; 19 3 57,00 24 20 M5, F7 + 120 N1.2 110 W1.2 2,1
P1.ADM.62 | Rezerwa 18 3 54,00 24 20 M5, F7 0,0 80 N1.1 80 W1.1 1,5
P1.ADM.63 | Dzial Techniczny 25 3 75,00 24 20 M5, F7 + 160 N1.2 150 W1.2 2,1
P1.ADM.64 | Sekretariat 20 3 60,00 24 20 M5, F7 + 80 N1.1 0 - 1,3
P1.ADM.65 | Dzial Aparatury Medycznej 19 3 57,00 24 20 M5, F7 + 120 N1.2 110 W1.2 2,1
P1.ADM.66 | Dzial techniczny 24 3 72,00 24 20 M5, F7 + 160 N1.2 150 W1.2 2,2
P1.ADM.67 | Pok. Dyrektora ds. Lecznictwa 16 3 48,00 24 20 M5, F7 0,0 80 N1.1 0 - 1,7
P1.ADM.68 | Archiwum B 25 3 75,00 NN 16 M5, F7 - 0 N1.2 200 W1.2 2,7
P1.ADM.69 | Sekcja Socjalna Plac 30 3 90,00 24 20 M5, F7 0,0 160 N1.1 160 W1.1 1,8
P1.ADM.70 | Dzial Spraw Pracowniczych 15 3 45,00 24 20 M5, F7 0,0 80 N1.2 80 W1.2 1,8
P1.ADM.71 | Dzial Administracyjno-Eksploatacyjny 22 3 66,00 24 20 M5, F7 + 120 N1.2 110 W1.2 1,8
P1.ADM.72 | Sekcja Socjalna Plac 24 3 72,00 24 20 M5, F7 0,0 160 N1.1 160 W1.1 2,2
P1.ADM.73 | Dzial Spraw Pracowniczych 23 3 69,00 24 20 M5, F7 0,0 120 N1.2 120 W1.2 1,7
P1.ADM.74 | Dzial Administracyjno-Eksploatacyjny 23 3 69,00 24 20 M5, F7 + 120 N1.2 110 W1.2 1,7
P1.ADM.75 | Biuro Kierownika 21 3 63,00 24 20 M5, F7 0,0 80 N1.1 80 W1.1 1,3
Dzial Rozliczen z Platnikami i Monit.
P1.ADM.76 _ | Swiadczen Med, 2 | 3 | 00 | | X | WH i 160 N1.2 150 Wiz T
P1.ADM.77 | Dzial Organizacyjny 17 3 51,00 24 20 M5, F7 + 40 N1.2 30 W1.2 0,8
P1.ADM.79 | Sluzba BHP 21 3 63,00 24 20 M5, F7 + 120 N1.2 110 W1.2 1,9
P1.ADM.80 | Dzial Spraw Pracowniczych 23 3 69,00 24 20 M5, F7 0,0 120 N1.2 120 W1.2 1,7
P1.ADM.81 | Dzial Zaopatrzenia 23 3 69,00 24 20 M5, F7 + 120 N1.2 110 W1.2 1,7

ILILVIL82




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA B03

Data:22.01.2021r.

P1.ADM.82 | Sekcja Socjalna Plac 28 3 84,00 24 20 M5, F7 0,0 160 N1.1 160 W1.1 1,9
P1.ADM.83 | Dzial Spraw Pracowniczych 23 3 69,00 24 20 M5, F7 0,0 120 N1.2 120 W1.2 1,7
P1.ADM.84 | Dzial Administracyjno-Eksploatacyjny 23 3 69,00 24 20 M5, F7 + 120 N1.2 110 W1.2 1,7
P1.ADM.85 | Dziat zaopatrzenia 23 3 69,00 24 20 M5, F7 + 120 N1.2 110 W1.2 1,7
P1.ADM.86 | Dzial Spraw Pracowniczych 23 3 69,00 24 20 M5, F7 0,0 120 N1.2 120 W1.2 1,7
P1.ADM.87 | Sekcja Socjalna Plac 22 3 66,00 24 20 M5, F7 0,0 160 N1.1 160 W1.1 24
P1.ADM.88 | Sluzba BHP 14 3 42,00 24 20 M5, F7 0,0 80 N1.2 80 W1.2 1,9
P1.ADM.89 | Archiwum 26 3 78,00 NN 16 - 0 - 160 W1.2 2,1
Dzial Rozliczen z Platnikami i Monit.
P1.ADM.90 _ | Swiadczen Med, 24 | 3 | 7200 || W | WH * 120 N1.2 Mo Wiz T
P1.ADM.91 | Dzial Rejestr. i Dok. Med. 23 3 69,00 24 20 M5, F7 + 120 N1.2 110 W1.2 1,7
P1.ADM.92 | Sekcja ds Obronnych/OC 22 3 66,00 24 20 M5, F7 120 N1.2 110 W1.2 1,8
P1.ADM.93a | Biuro podawcze 6 3 18,00 24 20 M5, F7 0,0 40 N1.1 40 W1.1 2,2
P1.ADM.94a | Biuro podawcze 6 3 18,00 24 20 M5, F7 0,0 60 N1.1 60 W1.1 33
P1.ADM.95a | Administracja Archiwum 16 3 48,00 NN 16 - 0 - 100 W1.1 2,1
P1.ADM.96 | Lazienka 4 25 10,00 NN 24 - 0 - 80 W2.9 8,0
P1.ADM.97 | Aneks kuchenny 2 2,5 5,00 NN 20 - 0 - 80 W1.1 16,0
P1.ADM.98 | Pokdj Z-cy naczelnej Pielegniarki 18 3 54,00 24 20 M5, F7 + 110 N1.1 60 W1.1 2,0
P1.ADM.99 | Aneks kuchenny 2 25 5,00 24 20 - 0 - 80 W1.1 16,0
P1.ADM.100 |tazienka 4 25 10,00 NN 24 - 0 - 80 W2.9 8,0
P1.ADM.101 | Sala szkoleniowa 34 3 102,00 24 20 M5, F7 0,0 560 N1.2 560 W1.2 55
P1.ADM.102 | tazienka 4 3 12,00 NN 24 - 0 - 50 W1.6 42
P1.ADM.103 | tazienka 3 3 9,00 NN 24 - 0 50 W1.6 5,6
Apteka
P1.AP.1 komora wydaw. 3 2,5 7,50 2242 | 20 F7,F9 + 50 N3 0 - 6,7
okno podawcze 0,00 F7,F9,H13 | +30Pa 150 N6 80 W6 -
P1.AP.2 ekspedycja 7 2,7 18,90 23 20 F7,F9 0,0 50 N3 50 W3 2,6
P1.AP.3 pom.socjalne 18 2,7 48,60 NN 20 M5, F7 - 150 N4 170 W4 35
P1.AP4 pom.administracyjne 18 2,7 48,60 24 20 M5, F7 0,0 120 N4 120 W4 2,5
P1.AP.5 pom.szkoleniowe 37 2,6 96,20 24 20 M5, F7 0,0 1320 N4 1320 W4 13,7
P1.AP.6 komora podaw. 6 2,5 15,00 | 2242 | 20 F7,F9 - 720 N3 800 W3 53,3
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA B03

Data:22.01.2021r.

P1.AP.6 dygestorium 0,00 - - 800 W3.7
okno podawcze 0,00 F7,F9,H13 | +30Pa 150 N5 80 W5 -
P1.AP.7 pom.serwerow 5 25 12,50 22 16 - 0 - 30 W4 2,4
P1.AP.8 komora wydaw. 3 2,5 7,50 2242 | 20 F7,F9 + 50 N3 0 - 6,7
okno podawcze 0,00 F7,F9,H13 | +30Pa 150 N5 80 W5 -
P1.AP.9 kom.wydaw. 3 25 750 | 22+2| 20 F7,F9 + 50 N3 0 - 6,7
okno podawcze 0,00 F7,F9,H13 | +30Pa 150 N5 80 W5 -
P1.AP.10 mag.cytostatykow 28 2,7 7560 | 22+2| 16 F7,F9 - 390 N3 420 W3.1 5,6
P1.AP.11 izba recepturowa 15 2,7 4050 | 2242 | 20 F7,F9 + 320 N3 280 W3.2 79
P1.AP.12 sterylizatornia 4 2,5 10,00 | 22+2 | 20 F7,F9 + 240 N3 220 W3.2 24,0
P1.AP.13 sluza u-f 4 25 10,00 NN 20 F7,F9 + 60 N3 40 W3.2 6,0
P1.AP.14 zmywalnia 12 2,7 32,40 NN 20 F7,F9 - 240 N3 270 W3.3 8,3
P1.AP.15 kom.wydaw. 3 25 7,50 2242 | 20 F7,F9 + 50 N3 0 - 6,7
okno podawcze 0,00 F7,F9 +30 Pa 150 N6 80 W6
P1.AP.16 Mag. Lekéw do badan Klinicznych 15 3 45,00 NN 16 F7,F9 230 N3 230 W3 51
F7, F9, H13,
P1.AP.17 prac.lekow cytostatycznych 20 3 60,00 23 2 H13-wyw +10Pa 2540 NS 2040 W5 42,3
P1.AP.18 administracja 3 21,00 23 20 F5, F7 0,0 60 N4 60 W4 2,9
P1.AP.19 $luza brudna 25 22,50 23 20 F7,F9,H13 | -10Pa 255 N5 300 W5.1 13,3
F7, F9, H13,
PIAP20 | $luza czysta 5 |27 1350 | B O | Hizww | V0P| 3 NS 310 W5 | 256
P1.AP.21 komora podaw. 6 25 15,00 | 2242 | 20 F7,F9 - 720 N3 800 W3 53,3
P1.AP.21 dygestorium 0,00 - - 800 W3.4 -
okno podawcze 0,00 F7,F9,H13 | +30Pa 150 N5 80 W5
P1.AP.22 mag. lekow 93 3 279,00 | 2242 | 16 - 550 N3 550 W3 2,0
P1.AP.23 Przedsionek 18 2,7 48,60 NN 20 F7,F9 - 50 N3 50 W3 1,0
P1.AP.25 Gab. kierownika 16 2,7 4320 | 22+2| 20 M5, F7 0,0 80 N4 80 W4 1,9
P1.AP.26 WCD. 5 25 12,50 - 0 - 50 W4.1 4,0
P1.AP.27 labolatorium z.pozajelitowego 17 2,7 45,90 23 20 F7,F9,H13 | +10Pa 2220 N6 1890 W6 48,4
P1.AP.28 $luza brudna 6 25 15,00 23 20 F7,F9 -5Pa 185 N6 220 W6.1 14,7
P1.AP.29 komora podaw. 4 2,8 11,20 | 2242 | 20 F7,F9 0,0 550 N3 600 W3 53,6
P1.AP.29 dygestorium 0,00 - - 600 W3.5 -
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okno podawcze 0,00 F7,F9,H13 | +30Pa 150 NG 80 W6
P1.AP.30 $luza czysta 5 25 12,50 23 20 F7,F9,H13 | +10Pa 275 N5 245 W5 22,0
F7, F9, H13,
P1.AP.31 prac.lekow cystatycznych 19 3 57,00 23 20 H13-wyw +10Pa 2300 NS 1850 WS 404
P1.AP.32 pom.administracyjne 4 25 10,00 23 20 M5, F7 0,0 50 N4 50 W4 5,0
P1AP.33 $luza brudna 8 25 20,00 23 20 F7,F9,H13 | -10Pa 210 N5 250 W5.1 12,5
P1.AP.34 komora podaw. 6 25 15,00 | 24+2 | 20 F7,F9 - 720 N3 800 W3 53,3
P1.AP.34 dygestorium 0,00 - - 800 W3.6 -
okno podawcze 0,00 F7,F9,H13 | +30Pa 150 N5 80 W5
P1.AP.35 receptura jal. 15 2,7 40,50 22 20 F7,F9,H13 | +15Pa 1905 NG 1610 W6 47,0
P1.AP.36 $luza czysta 4 27 10,80 23 20 F7,F9,H13 | +10Pa 255 N6 230 W6 23,6
P1.AP.37 $luza brudna 7 25 17,50 23 20 F7,F9 -10 Pa 150 NG 150 W6.1 8,6
P1.AP.38 szatnia d. 31 3 93,00 NN 24 M5, F7 - 390 N4 280 W4.2 42
P1.AP.39 komora podaw. 5 28 14,00 | 24+2 | 20 F7,F9 - 150 N3 180 W3 12,9
okno podawcze 0,00 F7,F9,H13 | +30Pa 150 N6 80 W6
P1.AP.40 pom.tech. 17 3 51,00 NN 16 - 0 - 100 W3 2,0
P1.AP.41 WC 15 25 3,75 NN 20 - 0 - 50 W4.1 13,3
P1.AP.42 lazienka 3 25 7,50 NN 24 - 0 - 80 W4.2 10,7
P1.AP.43 Szatnia M. 8 25 20,00 NN 24 M5, F7 - 100 N4 0 - 5,0
P1.AP.44 ekspedycja unit dose 124 26 | 32240 [22+2| 20 F7,F9 + 1300 N3 1300 W3 4,0
P1.AP.45 WC M. 6 25 15,00 NN 20 - 0 - 80 W4.1 53
P1.AP.46 mag.pojemnikow 1" 2,7 29,70 NN 16 - 0 - 70 W3 2,4
P1.AP47 mag.chlodnia (POZA ZAKRESEM) 17 3 51,00 -
P1.AP.48 komora przyjec wozkow 50 2,7 | 13500 |[22+2| 20 F7,F9 0,0 290 N3 290 W3.3 21
P1.AP.49 $luza czysta 3 2,7 8,10 23 20 F7,F9,H13 | +10Pa 255 N6 230 W6 31,5
P1.AP.50 zmywalnia 5 25 12,50 NN 20 F7,F9 - 0 100 W5.2 8,0
okno podawcze 0,00 F7,F9,H13 | +30Pa 150 N5 80 W5 -
okno podawcze 0,00 F7,F9,H13 | +30Pa 150 N5 80 W5 -
P1.AP.51 Pom. mycia wozkow 15 2,7 40,5 NN 20 F7,F9 - 310 N3 350 W3.3 8,6
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F7,F9, H13,

P1.AP.52 | pracownia lekow cytostatycznych 15 2,7 | 4050 i H13-wyw +10Pa 17 No 1390 WS 428
P1.AP.53 umywalnia 6 25 15,00 NN 24 - 0 - 80 W4.2 5,3
P1.AP.54 mag.czystych wdzkow 14 2,7 37,80 NN 16 M5, F7 - 90 N3 90 W3 24
P1.AP.55 WC 2 2,5 5,00 NN 20 - 0 - 50 W4.1 10,0
P1.AP.56 Pom.Porzadkowe 2 25 5,00 NN 16 - 0 - 30 W3.8 6,0
P1.AP.57 Zmywalnia 4 2,8 11,20 NN 20 - 0 - 100 W6.1 8,9

okno podawcze 0,00 F7,F9,H13 | +30Pa 150 N6 80 W6 -

okno podawcze 0,00 F7,F9,H13 | +30Pa 150 N6 80 W6 -
P1.AP.58 Pok. wypoczynkowy 13 2,7 3510 | 22+2| 20 F7,F9 0,0 110 N4 110 W4 3,1
P1.AP.63 kierownik pracowni cyt. 18 2,7 4860 |22+2| 20 M5, F7 0,0 80 N4 80 W4 1,6
P1.AP.64 pom.administracyjne 4 2,5 10,00 23 20 M5, F7 0,0 50 N4 50 W4 5,0
P1.AP.65 $luza brudna 8 25 20,00 23 20 F7,F9,H13 | -10Pa 210 N5 210 W5.1 10,5
P1.AP.66 $luza czysta 4 2,7 10,80 23 20 F7,F9,H13 | +10Pa 255 N5 225 W5 23,6
P1.AP.67 kom.wydaw. 2 2,25 450 | 22+2| 20 F7,F9 + 50 N3 0 - 11,1

okno podawcze 0,00 F7,F9,H13 | +30Pa 150 N5 80 W5 -
P1.AP.68 tazienka 6 28 16,80 NN 20 - 0 - 50 Ww22ist 3,0
P1.AP.69 Przedsionek 8 2,7 21,60 NN 20 M5, F7 0 50 N3 50 W3 2,3

Apteka Komunikacja 0,00 -
P1.AP.59 komunikacja 62 25 | 15500 | NN 20 F7,F9 + 240 N3 150 W3 1,5
P1.AP.60 komunikacja 115 225 | 258,75 | NN 20 F7,F9 + 480 N3 0 - 1,9
P1.AP.61 Przedsionek 12 25 30,00 NN 20 F7,F9 + 50 N3 0 - 1,7
P1.AP.62 Mag. Przedsionek 20 2,8 56,00 NN 20 F7,F9 + 100 N3 0 - 1,8
BRAIN 0,00

P1.BR.1 Pok.informatykow 58 3 174,00 | 24 20 M5, F7 + 360 N2 340 W2 2,1
P1.BR.2 pok.kierownika 25 3 75,00 24 20 M5, F7 + 80 N2 70 W2 1,1
P1.BR.3 pom. biurowe 20 3 60,00 24 20 M5, F7 + 120 N2 110 W2 2,0
P1.BR4 pom. biurowe 21 3 63,00 24 20 M5, F7 + 120 N2 110 W2 1,9
P1.BR.5 pok.informatykow 42 3 126,00 | 24 20 M5, F7 + 280 N2 260 W2 2,2
P1.BR.6 pom. biurowe 9 3 27,00 24 20 M5, F7 + 40 N2 35 W2 1,5
P1.BR.7 laboratorium 32 3 96,00 24 20 M5, F7 - 900 N2 990 W2.7 10,3
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dygestorium 0,00 990 W2.1
P1.BR.8 pom. biurowe 36 3 108,00 | 24 20 M5, F7 + 160 N2 150 W2 1,5
P1.BR.9 laboratorium 33 3 99,00 24 20 M5, F7 - 900 N2 990 W2.7 10,0
dygestorium 0,00 - 0 - 990 W2.2 -
P1.BR.10 pom. biurowe 24 3 72,00 24 20 M5, F7 + 80 N2 70 W2 11
P1.BR.11 sala konferencyjna 41 3 123,00 24 20 M5, F7 0,0 520 N2 520 W2 42
P1.BR.12 pom.socjalne 19 3 57,00 NN 20 M5, F7 - 140 N2 160 W2 2,8
P1.BR.13 pok. LAN 11 3 33,00 22 16 - 0 - 60 W2 1,8
P1.BR.14 brudownik 7 3 21,00 NN 16 - 0 - 120 W2.5 57
P1.BR.15 pom. Porzadkowe 4 3 12,00 NN 16 - 0 - 40 W2.6 33
Brain Komunikacja 0,00
P1.BR.16 Komunikacja 97 25 | 24250 | NN 20 M5, F7 550 N2 190 W2 2,3
P1.BR.36 Komunikacja 105 25 | 26250 | NN 20 M5, F7 450 N2 0 - 1,7
BRAIN-REZERWA
P1.BR.17 Sala Konferencyjna 33 3 99,00 24 20 M5, F7 0,0 520 N2 520 W2 53
P1.BR.18 Sala Konferencyjna 32 3 96,00 24 20 M5, F7 0,0 520 N2 520 W2 54
P1.BR.19 laboratorium 43 3 129,00 | 24 20 M5, F7 - 900 N2 990 W2.7 7,7
dygestorium 0,00 - 0 - 990 W2.3 -
P1.BR.20 Pom. biurowe 27 3 81,00 24 20 M5, F7 0,0 160 N2 160 W2 2,0
P1.BR.21 laboratorium 30 3 90,00 24 20 M5, F7 - 900 N2 990 W2.7 11,0
dygestorium 0,00 - 0 - 990 W2.4
P1.BR.22 Pom. biurowe 33 3 99,00 24 20 M5, F7 0,0 200 N2 200 W2 2,0
P1.BR.23 Pom. biurowe 38 3 114,00 | 24 20 M5, F7 0,0 240 N2 240 W2 2,1
P1.BR.24 Pom. biurowe 65 3 19500 | 24 20 M5, F7 + 440 N2 420 W2 2,3
P1.BR.25 Pom. biurowe 40 3 120,00 | 24 20 M5, F7 + 280 N2 260 W2 2,3
P1.BR.26 Pom. biurowe 42 3 126,00 | 24 20 M5, F7 0,0 280 N2 280 W2 2,2
P1.BR.27 Pom. biurowe 32 3 96,00 24 20 M5, F7 + 80 N2 70 W2 0,8
P1.BR.28 Pom. Socjalne 24 3 72,00 NN 20 M5, F7 - 140 N2 160 W2 2,2
P1.BR.29 Pom. Abatorow 24 3 72,00 24 20 M5, F7 - 310 N2 310 W2.8 43
Abator odciag 0,00 - 0 - 110 W20
P1.BR.30 pok.informatykow 17 3 51,00 24 20 M5, F7 0,0 80 N2 80 W2 1,6

ILILVIL87




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA B03

Data:22.01.2021r.

P1.BR.31 pom.LAN 1 3 33,00 22 16 - 0 - 60 W2 1,8
P1.BR.32 Pom. Tech. 7 4 28,00 | NN 16 - 0 - 40 W2 1,4
Immunopatologia-Genetyka 0,00
P1.1G.1 Pom. biurowe 34 3 102,00 | 24 20 M5, F7 0,0 240 N9 240 W9 24
P1.1G.2 labolatorium hodowli komérek 15 3 4500 | 2242 | 20 F7,F9,H13 | +10Pa 1500 N8 1350 W8 33,3
P1.1G.3 sluza u-f 2 25 5,00 NN 20 F7,F9, H13 + 65 N8 55 W8 13,0
P1.1G.4 ciemnia 6 25 15,00 | 22+2| 20 F7,F9,H13 | +10Pa 500 N8 440 W8 33,3
P1.1G.5 Prac. Cytometrii 16 3 48,00 | 22#2| 20 F7,F9,H13 | +10Pa 700 N8 630 W8 14,6
P1.1G.6 prac.immunoonkologii 23 3 69,00 24 20 M5, F7 - 900 N7 990 W7 14,3
dygestorium 0,00 - 0- 990 W7.1 -
P1.1G.7 pom.socjalne 12 3 36,00 NN 20 M5, F7 - 90 N7 110 W7.2 3,1
P1.1G.8 izolacja kw.nukleinowych 16 3 48,00 24 20 M5, F7 - 900 N7 990 W7 20,6
dygestorium 0,00 - 0 - 990 W7.3 -
P1.1G.9 Pre-PCR 20 28 | 56,00 24 20 M5, F7 0,0 440 N7 440 W7 79
P1.1G.10 sluza u-f 2 25 500 |22+2| 20 M5, F7 + 30 N7 0 - 6,0
P1.1G.11 Post-PCR 23 28 | 6440 24 20 M5, F7 - 900 N7 990 W7 15,4
dygestorium 0,00 - 0 - 990 W7.4 -
P1.1G.12 maszynownia 38 2,7 102,60 | NN 20 M5, F7 - 260 N7 280 w7 2,7
P1.1G.13 przedsionek 2 2,5 5,00 NN 20 0,0 0 - 0 - -
P1.1G.14 we 3 25 7,50 NN 20 - 0 - 80 W7.5 10,7
P1.1G.15 przedsionek 2 25 5,00 NN 20 0,0 0 - 0 - -
P1.1G.16 we 3 25 7,50 NN 20 - 0 - 50 W7.5 6,7
P1.1G.17 pkt. przyjm. mat.biol. 14 3 42,00 24 20 M5, F7 0,0 290 N7 290 W7 6,9
Immunopatologia-Genetyka Komunikacja 0,00
|P1.G.18 | korytarz wewnetrzny 52 25 | 130,00 | NN | 20 M5, F7 - 390 N7 0 - 30
Komunikacja Administracji 0,00
P1.ADM.93 | Foyer 49 3 147,00 | NN 20 M5, F7 + 570 N1.1 0 W1.1 39
P1.ADM.94 | Komunikacja 100 2,5 | 250,00 | NN 20 M5, F7 + 400 N1.1 200 W1.1 1,6
P1.ADM.95 | Foyer 57 25 | 14250 | NN 20 M5, F7 + 220 N1.2 220 W1.2 1,5
P1.ADM.116 | Komunikacja 162 2,5 | 40500 | NN 20 M5, F7 + 630 N1.1 0 - 1,6
P1.ADM.117 | Komunikacja 162 2,5 | 40500 | NN 20 M5, F7 + 470 N1.1 270 WA1.1 1,2
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P1.ADM.118 | Komunikacja 40 25 | 100,00 | NN | 20 M5, F7 + 360 N1.1 130 W1.1 36
P1.ADM.119 | Komunikacja 29 25 | 7250 | NN | 20 M5, F7 + 120 N1.1 90 W1.1 1,7
P1.ADM.120 | Komunikacja 66 25 | 16500 | NN | 20 M5, F7 + 0 N1.1 360 - 2,2
P1.ADM.121 | Komunikacja 79 25 | 19750 | NN | 20 M5, F7 + 920 N1.2 0 - 47
P1.ADM.122 | Komunikacja 63 25 | 15750 | NN | 20 M5, F7 + 250 N1.2 0 - 1,6
P1.ADM.123 | Komunikacja 84 25 | 21000 | NN | 20 M5, F7 + 330 N1.2 270 W1.2 1,6
Komunikacja Ogolna 0,00
|P1KO.1 | komunikacja 108 | 25 | 27000 | NN | 20 M5, F7 0,0 420 N9 420 W9 16
Pomieszczenia Socjalne 0,00
P1.ADM.104 | Przedsionek WC M 9 25 | 2250 | NN | 20 - 0 - 150 W1.4 67
P1.ADM.105 | Pom.Porzadkowe 5 25 | 1250 | NN | 20 - 0 - 40 W1.4 3.2
P1.ADM.106 | Pom. Socjalne 37 3 | 11100 | NN | 20 M5, F7 - 340 N1.2 370 W1.2 33
P1.ADM.107 | Pom. Hig-Sanit. 32 25 | 80,00 | NN | 20 - 0 - 250 W1.3 3,1
P1.ADM.108 | Przedsionek-WC D. 10 25 | 2500 | NN | 20 - 0 - 0 - -
P1.ADM.109 | Przedsionek WC M 14 25 | 3500 | NN | 20 - 0 - 210 W1.4 6,0
P1.ADM.110 | Przedsionek-WC M. 10 25 | 2500 | NN | 20 . 0 - - -
P1.ADM.111 | WC NPS 6 25 | 1500 | NN | 20 - 0 - 50 W1.4 -
P1.ADM.112 | Pom. Socjalne 24 3 7200 | NN | 20 M5, F7 - 240 N1.1 260 W1.1 36
P1.ADM.113 | Pom. Hig-Sanit. 29 25 | 7250 | NN | 20 - 0 - 290 W1.3 4,0
P1.ADM.114 | Pom. Socjalne 33 3 9900 | NN | 20 M5, F7 - 260 N1.1 280 W1.1 28
P1.ADM.115 | Pom. Hig-Sanit. 11 25 | 2750 | NN | 20 - 0 - 100 W1.5 36
P1.BR.33  |WCD. 14 25 | 3500 | NN | 20 - 0 - 100 W2.9 2,9
P1.BR.34  |WCM. 15 25 | 3750 | NN | 20 - 0 - 190 W2.9 5,1
P1.BR35 |WCNPS 6 25 | 1500 | NN | 20 - 0 - 50 W2.9 33
P1.S0C4 | Pom. Porzadkowe 5 25 | 1250 | NN | 16 - 0 - 40 W9.1 3.2
P1.S0C.5 |WCD. 9 25 | 2250 | NN | 20 - 0 - 100 W9.1 44
P1.S0C6  |WCM. 7 25 | 1750 | NN | 20 - 0 - 80 W9.1 4,6
P1.S0C.8 |WCNPS 4 25 | 10,00 | NN | 20 - 0 - 50 W9.1 5,0
Pomieszczenia Techniczne
P1.PT.1 Pom. Tech. 25 3 7500 | NN | 16 - 0 - 180 Wit2 24
P1.PT.2 Pom.Elektryczne 23 3 69,00 | 21 16 - 0 - 140 Wit2 2,0
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P1.PT.3 Pom. teletechniczne 23 3 69,00 21 16 - 0 - 140 Wit2 2,0
P1.PT4 Pom. Tech. 8 4 32,00 NN 16 - 0 - 40 Witd 1,3
P1.PT.6 Pok. Techniczny 8 4 32,00 NN 16 - 0 - 60 Wit2 1,9
P1.PT.8 Pom. Tech. 25 38 95,00 NN 16 - 0 - 140 Wit5 1,5
P1.PT.9 Pom.Teletechniczne 20 3 60,00 21 16 - 0 - 120 Wt3 2,0
P1.PT.10 Pom. Elekryczne 18 3 54,00 21 16 - 0 - 110 Wit3 2,0
P1.PT.11 Pom.Teletechniczne 27 3 81,00 21 16 - 0 - 180 Wt4 2,2
P1.PT.12 Pom.Elektryczne 8 3 24,00 21 16 - 0 - 80 Wt4 3,3
P1.PT.13 Pom. tech. 5 4 20,00 NN 16 - 0 - 40 Wit3 2,0
P1.PT.14 Magazyn/Pom.Porzadkowe 18 3 54,00 NN 16 0 - 180 W1.1 33
P1.PT.15 Pom. Tech. 45 4 180,00 | NN 16 - 0 - 220 Wit4 1,2
P1.PT.16 Pom.Elektryczne 35 3 105,00 | 21 16 - 0 - 150 Wt1 14
P1.PT.17 Pom. Teletechniczne 14 3 42,00 21 16 - 0 - 90 w1 2,1
Poradnie
P1.POR.1 Rejestracja/ Informacja 9 25 2250 | 24+2| 20 F7,F9 0,0 80 N9 0 - 3,6
P1.POR.2 Komunikacja 43 3 129,00 | NN 20 F7,F9 0,0 450 N9 450 W9 35
P1.POR.3 Komunikacja 217 25 | 54250 | NN 20 F7,F9 + 1100 N9 370 W9 2,0
P1.POR.9 Komunikacja 83 25 | 207,50 | NN 20 F7,F9 0,0 310 N10 170 W10 1,5
Poradnia chirurgii naczyniowej
P1.PCN.1 Gab. Diagnostyczno-Zabiegowy 21 3 63,00 24 F7,F9 + 360 N9 330 W9 57
P1.PCN.2 Gab. Lekarski 19 3 57,00 24 F7,F9 0,0 300 N9 300 W9 5,3
P1.PCN.3 Gab. Lekarski 19 3 57,00 24 F7,F9 0,0 300 N9 300 W9 5,3
Poradnia chirurgii onkologicznej
P1.PCO.1 Gab. Diagnostyczno-Zabiegowy 18 3 54,00 24 F7,F9 + 290 N9 270 W9 54
P1.PCO.2 Gab. Lekarski 13 2,6 33,80 | 24+2 F7,F9 0,0 210 N9 210 W9 6,2
P1.PC0O.3 Gab. Lekarski 13 2,6 33,80 | 24+2 F7,F9 0,0 210 N9 210 W9 6,2
Poradnie neurochirurgiczne
P1.PNC.1 Gab. diagnostyczno zabiegowy 25 3 75,00 24 24 F7,F9 + 380 N9 350 W9 51
P1.PNC.2 Gab. Lekarski 16 28 4480 |24+2| 24 F7,F9 0,0 240 N9 240 W9 5,4
P1.PNC.3 Gab. Lekarski 15 3 4500 |24x2| 24 F7,F9 0,0 230 N9 230 W9 5,1
P1.PNC.4 Gab. Lekarski 19 3 57,00 |24+2| 24 F7,F9 0,0 290 N9 290 W9 5,1

ILILVIL90




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA B03

Data:22.01.2021r.

P1.PNC.5 Gab. Lekarski 16 3 48,00 |24x2| 24 F7,F9 0,0 260 N9 260 W9 54
P1.PNC.6 Poczekalnia (140s) 25 28 70,00 |24+2| 20 F7,F9 0,0 280 N9 280 W9 4,0
Poradnie neurologiczne
P1.PN.1 Gab. Lekarski 11 2,6 2860 |24%2| 24 F7,F9 0,0 180 N9 180 W9 6,3
P1.PN.2 Gab. Lekarski 16 28 4480 |24+2| 24 F7,F9 0,0 210 N9 210 W9 47
P1.PN.3 Gab. Lekarski 12 3 36,00 |24+2 | 24 F7,F9 0,0 190 N9 190 W9 53
P1.PN.4 Gab. Lekarski 12 3 36,00 |24+2| 24 F7,F9 0,0 190 N9 190 W9 5,3
P1.PN.5 Prac. EMG 26 3 78,00 |24+2| 24 F7,F9 0,0 390 N9 390 W9 5,0
P1.PN.6 Gab. diagnostyczno zabiegowy 18 28 5040 |24+2 | 24 F7,F9 + 260 N9 240 W9 5,2
P1.PN.7 Prac. EEG 17 28 4760 |24+2| 24 F7,F9 0,0 260 N9 260 W9 55
Rehabilitacja

P1.RE.40 Korytarz 87 25 | 217,50 | NN 20 M5, F7 0,0 550 N10 0 - 25
P1.RE.1 Informacja 12 2,5 30,00 |24x2| 20 M5, F7 0,0 100 N10 0 - 3,3
P1.RE.2 Przebieralnia kobiety 13 3 39,00 NN 24 M5, F7 - 140 N10 0 - 3,6
P1.RE.2 Umywalnia 8 2,7 21,60 NN 24 - 0 - 100 W10 4,6
P1.RE.2 WC 1 2,7 2,70 NN 20 - 0 - 50 W10.1 18,5
P1.RE.3 Magazyn sprzetow 9 3 27,00 NN 20 - 0 - 60 W10 2,2
P1.RE.4 WC NPS dzieci 8 2,7 21,60 NN 20 - 0 - 50 W10.1 2,3
P1.RE.5 Gab. masazu 14 3 42,00 24 24 M5, F7 - 200 N10 220 W10 5,2
P1.RE.6 Gab. Diagnostyczno-terapeutyczny 22 3 66,00 24 24 M5, F7 0,0 330 N10 330 W10 5,0
P1.RE.7 Poczekalnia (190s) 24 2,7 64,80 NN 20 M5, F7 0,0 600 N10 600 W10 9,3
P1.RE.8 Kinezykoterapia dzieci 44 3 | 13200 | 4 | 24 MS, F7 - 680 N10 700 W10 53
P1.RE.9 Magazyn sprzetow 14 2,7 37,80 NN 20 - 0 - 100 W10 2,6
P1.RE.10 Fizykoterapia 62 3 186,00 | 24+2 | 24 M5, F7 0,0 920 N10 920 W10 49
P1.RE.11 Gab. diagnostyczno-terapeutyczny 21 3 63,00 24 24 M5, F7 0,0 300 N10 300 W10 438
P1.RE.12 Przebieralnia dzieci 14 25 35,00 NN 24 M5, F7 0,0 120 N10 0 - 34
P1.RE.12 Umywalnia 6 3 18,00 NN 24 - 0 - 80 W10 -

P1.RE.12 WC 1 3 3,00 NN 24 - 0 - 50 W10.1 -

P1.RE.13 WC M. 16 2,7 43,20 NN 20 - 0 - 160 W10.1 3,7
P1.RE.14 WCD. 9 25 | 2250 NN 20 - 0 - 100 W10.1 44
P1.RE.15 Pom. porzadkowe 2 2,5 5,00 NN 16 - 0 - 30 W10.1 6,0
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Data:22.01.2021r.

P1.RE.16 Kinezykoterapia-dorosli 59 3 177,00 24 24 M5, F7 0,0 870 N10 900 W10 51
P1.RE.17 Trening funkcjonalny i silowy 58 3 174,00 24 24 M5, F7 - 870 N10 900 W10 5,2
P1.RE.18 Przebieralnia meska 10 25 25,00 NN 24 M5, F7 0,0 90 N10 0 - 3,6
P1.RE.18 Umywalnia 5 25 12,50 NN 24 - 0 - 60 W10 48
P1.RE.18 WC 1 25 2,50 NN 20 - 0 - 50 W10.1 20,0
P1.RE.19 Pok. wypoczynkowy 25 3 75,00 24 20 M5, F7 0,0 230 N10 230 W10 31
P1.RE.20 Gab. masazu 18 3 54,00 | 24 24 M5, F7 - 270 N54 290 W54 54
P1.RE.21 Gab. Lekarski 24 3 7200 |24+2| 24 M5, F7 0,0 380 N54 380 W54 53
P1.RE.22 Gab. zabiegowy 25 3 7500 |24+2| 24 M5, F7 0,0 380 N54 380 W54 5,1
P1.RE.23 Pok. koordynatora dziatu 24 3 7200 |24+2| 24 M5, F7 0,0 380 N54 380 W54 53
P1.RE.24 Gab. pracy indywidualnej 25 3 7500 |24+2| 24 M5, F7 0,0 380 N54 380 W54 5,1
P1.RE.25 Gab. psychologiczno-logopedyczny 25 3 7500 |[24+2| 24 M5, F7 0,0 380 N54 380 W54 51
P1.RE.26 Gab. terapii zajeciowej 22 3 66,00 24 24 M5, F7 0,0 380 N54 380 W54 58
P1.RE.27 Pom. socjalne 21 3 63,00 |24+2| 20 M5, F7 - 190 N54 220 W54 35
P1.RE.28 Diatermia 10 3 30,00 NN 24 M5, F7 0,0 170 N54 170 W54 57
P1.RE.29 WC personelu 4 2,5 10,00 NN 20 - 0 - 50 W54.1 5,0
P1.RE.30 Korytarz 88 25 | 220,00 | NN 20 M5, F7 0,0 400 N54 300 W54 1,8
P1.RE.31 Hydroterapia 11 3 3300 |24+2| 24 M5, F7 - 230 N54 260 W54 7,9
P1.RE.32 Hydroterapia 14 3 42,00 |24+2| 24 M5, F7 - 300 N54 240 W54 7,1
P1.RE.33 Lazienka 3 2,5 7,50 NN 24 - 0 - 80 W54.1 10,7
P1.RE.34 Lazienka 3 25 7,50 NN 24 - 0 - 80 W54.1 10,7
P1.RE.35 Hydroterapia 14 3 4200 |24+2| 24 M5, F7 - 300 N54 270 W54 7,1
P1.RE.36 WC pac. 4 25 10,00 NN 20 - 0 - 50 W54.1 5,0
P1.RE.37 Krioterapia 14 2.7 37,80 |24+2| 24 M5, F7 0,0 420 N54 420 W54 11,1
P1.RE.38 Kinezykoterapia 49 3 147,00 | 24 24 M5, F7 - 740 N54 770 W54 52
P1.RE.39 Fizykoterapia 47 3 141,00 |24+2| 24 M5, F7 0,0 710 N54 710 W54 5,0
Poradnia-NEONATOLOGIA
P1.PNN.1 Gab. Lekarski 15 3 45,00 24 24 F7,F9 0,0 230 N9 230 W9 5,1
P1.PNN.2 Gab. Dianostyczno-Zabiegowy 16 3 48,00 24 24 F7,F9 + 240 N9 220 W9 5,0
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
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Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA B03 Data:22.01.2021r.

Zapotrzebowanie energii elektrycznej i podziat na zespoty wentylacyjne

Poz. | Obstugiwane pomieszczenia Nawiew i wspotpracujacy wywiew Zasilanie | Zasilanie Lokalizacja Czas pracy
gwaranto poz.
wane
Nr zesp. llo$¢ powietrza | Typ urzadzenia Moc kW Fazy Lato Zima
m3/h
1 | ADMINISTRACJA 1 N1.1 9100 Centrala klimatyzacyjna 4 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK
W1.1 7900 Centrala klimatyzacyjna 3 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK
W1.3 540 Wentylator dachowy 0,11 (~1) TAK NIE DACH TAK TAK
W1.4 450 Wentylator dachowy 0,11 (~1) TAK NIE DACH TAK TAK
W1.5 100 Wentylator dachowy 0,1 (~1) TAK NIE DACH TAK TAK
W1.6 100 Wentylator dachowy 01 (~1) TAK NIE DACH TAK TAK
2 | ADMINISTRACJA 2 N1.2 9000 Centrala klimatyzacyjna 4 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK
W1.2 8000 Centrala klimatyzacyjna 3 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK
3 | BRAIN N2 10500 Centrala klimatyzacyjna 7,5 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK
W2 5200 Centrala klimatyzacyjna 2,2 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK
W21 990 Wentylator dachowy 04 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK
W2.2 990 Wentylator dachowy 04 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK
W2.3 990 Wentylator dachowy 0,4 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK
W2.4 990 Wentylator dachowy 0,4 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK
W2.5 120 Wentylator dachowy 0,1 (~1) TAK NIE DACH TAK TAK
W2.6 40 Wentylator kanatowy 0,05 (~1) TAK NIE TAK TAK
w2.7 4200 Centrala wentylacyjna 1,5 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK
W2.8 310 Wentylator dachowy 0,11 (~1) TAK NIE DACH TAK TAK
W2.9 500 Wentylator dachowy 0,11 (~1) TAK NIE DACH TAK TAK
W20 110 Wentylator dachowy 0,1 (~1) TAK NIE DACH TAK TAK
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA B03 Data:22.01.2021r.
4 | APTEKA - POM. APTECZNE N3 8300 Centrala klimatyzacyjna 55+1 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK
W3 6100 Centrala klimatyzacyjna 2,2 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK
W3.1 420 Wentylator dachowy 0,11 (~1) TAK NIE DACH TAK TAK
W3.2 450 Wentylator dachowy 0,11 (~1) TAK NIE DACH TAK TAK
W3.3 910 Wentylator dachowy 0,3 (~1) TAK NIE DACH TAK TAK
W3.4 800 Wentylator dachowy 0,4 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK
W3.5 600 Wentylator dachowy 0,4 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK
W3.6 800 Wentylator dachowy 0,4 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK
W3.7 800 Wentylator dachowy 04 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK
W3.8 30 Wentylator kanatowy 0,05 (~1) TAK NIE DACH TAK TAK
5 | APTEKA - POM. BIUROWE | N4 2700 Centrala klimatyzacyjna 2,2 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK
SOCJALNE
W4 2300 Centrala klimatyzacyjna 1,5 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK
W4.1 230 Wentylator dachowy 0,1 (~1) TAK NIE DACH TAK TAK
W4.2 440 Wentylator dachowy 0,11 (~1) TAK NIE DACH TAK TAK
6 | APTEKA - PRAC. N5 9700 Centrala klimatyzacyjna 75 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK
CYTOSTATYKOW
N5 9700 Wytwornica pary 61 (~3) NIE NIE DACH NIE TAK
W5 7500 Centrala klimatyzacyjna 55 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK
W5.1 700 Wentylator dachowy 0,11 (~1) TAK NIE DACH TAK TAK
W5.2 100 Wentylator kanatowy 0,05 (~1) TAK NIE DACH TAK TAK
7 | APTEKA - PRAC. ZYWIENIA N6 6100 Centrala klimatyzacyjna 55+1,0 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK
POZAJELIT. | BOKS JALOWY
N6 6100 Wytwornica pary 38,2 (~3) NIE NIE DACH NIE TAK
W6 4800 Centrala klimatyzacyjna 1,5 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK
W6.1 470 Wentylator dachowy 0,11 (~1) TAK NIE DACH TAK TAK
8 | IMMUNOLOGIA GENETYKA N7 4500 Centrala klimatyzacyjna 2,2 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK
W7 4200 Centrala klimatyzacyjna 1,5 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK
W7.1 990 Wentylator dachowy 0,4 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK
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Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA B03
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W7.2 110 Wentylator kanatowy 0,05 (~1) TAK NIE DACH TAK TAK
W7.3 990 Wentylator dachowy 0,4 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK
W7.4 990 Wentylator dachowy 0,4 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK
W7.5 130 Wentylator dachowy 01 (~1) TAK NIE TAK TAK
9 |LAB. HODOWLI KOMOREK, N8 3000 Centrala klimatyzacyjna 4 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK
CIEMNIA | PRAC.CYTOMETRII
N8 3000 Wytwornica pary 18,5 (~3) NIE NIE DACH NIE TAK
W8 3000 Centrala klimatyzacyjna 1,5 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK
10 | POR, PCO, PCCD, PCN, PNC, N9 8100 Centrala klimatyzacyjna 55 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK
PKD, PN, POO
W9 7300 Centrala klimatyzacyjna 3 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK
W9.1 270 Wentylator dachowy 0,11 (~1) TAK NIE DACH TAK TAK
11 |PHD N10 6700 Centrala klimatyzacyjna 4 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK
W10 6000 Centrala klimatyzacyjna 2,2 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK
W10.1 1330 Wentylator dachowy 0,3 (~1) TAK NIE DACH TAK TAK
12 | IP - KOMUNIKACJA, SALA N11 14200 Centrala klimatyzacyjna 75 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK
OBSERWACJI, SALA WST. IT,
SEGREGACJA MED..
W11 12100 Centrala klimatyzacyjna 55 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK
W11.1 310 Wentylator dachowy 0,11 (~1) TAK NIE DACH TAK TAK
zakres — ciepta sien W11.3 2000 Wentylator dachowy 0,3 (~1) TAK NIE DACH TAK TAK
zakres — ciepta sien W11.4 940 Wentylator dachowy 0,3 (~1) TAK NIE DACH TAK TAK
W11.5 120 Wentylator kanatowy 0,05 (~1) TAK NIE TAK TAK
W11.6 140 Wentylator dachowy 0,1 (~1) TAK NIE DACH TAK TAK
W11.7 100 Wentylator dachowy 0,1 (~1) TAK NIE DACH TAK TAK
W11.8 80 Wentylator kanatowy 0,05 (~1) TAK NIE TAK TAK
W11.9 90 Wentylator dachowy 01 (~1) TAK NIE DACH TAK TAK
13 | IP- SALARESUSC.- N12 3500 Centrala klimatyzacyjna 4 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK
ZABIEGOWA
N12 3500 Wytwornica pary 31 (~3) NIE NIE DACH NIE TAK
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W12 3300 Centrala klimatyzacyjna 1,5 TAK NIE DACH TAK TAK
14 | IP-RTG, CT, ANGIOGRAF N13 5500 Centrala klimatyzacyjna 3 TAK NIE DACH TAK TAK
N13 5500 Wytwornica pary 30,5 NIE NIE DACH NIE TAK
W13 5600 Centrala klimatyzacyjna 2,2 TAK NIE DACH TAK TAK
15 | IP - KOMUNIKACJA N14 6400 Centrala klimatyzacyjna 3 TAK NIE DACH TAK TAK
W14 5200 Centrala klimatyzacyjna 2,2 TAK NIE DACH TAK TAK
W14.1 1220 Wentylator dachowy 0,3 TAK NIE DACH TAK TAK
16 | IP - GABINETY LEKARSKIE N15 4900 Centrala klimatyzacyjna 3 TAK NIE DACH TAK TAK
W15 4900 Centrala klimatyzacyjna 2,2 TAK NIE DACH TAK TAK
W15.1 50 Wentylator kanatowy 0,05 TAK NIE TAK TAK
17 | IP - IZOLATKA N16 800 Centrala klimatyzacyjna 2,2 NIE NIE DACH TAK TAK
N16 800 Wytwornica pary 6,5 NIE NIE DACH NIE TAK
W16 800 Centrala klimatyzacyjna 0,75 TAK NIE DACH TAK TAK
18 | HEMODYNAMIKA N17 5600 Centrala klimatyzacyjna 55 TAK NIE DACH TAK TAK
N17 5600 Wytwornica pary 37,7 NIE NIE DACH NIE TAK
W17 4900 Centrala klimatyzacyjna 2,2 TAK NIE DACH TAK TAK
W17.1 100 Wentylator dachowy 0,1 TAK NIE DACH TAK TAK
W17.2 420 Wentylator dachowy 0,11 TAK NIE DACH TAK TAK
W17.3 50 Wentylator kanatowy 0,05 TAK NIE TAK TAK
19 | POLISOMNOGRAFIA | CBK N18 6200 Centrala klimatyzacyjna 4 TAK NIE istniejaca TAK TAK
wentylatornia
pod wschodnig
aulg
W18 5600 Centrala klimatyzacyjna 3,0 TAK NIE TAK TAK
W18.1 180 Wentylator dachowy 0,11 TAK NIE DACH TAK TAK
W18.2 40 Wentylator kanatowy 0,05 TAK NIE TAK TAK
W18.3 130 Wentylator dachowy 01 TAK NIE TAK TAK
W18.4 200 Wentylator dachowy 0,11 TAK NIE DACH TAK TAK
W18.5 140 Wentylator dachowy 0,1
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20 |POKOJE LOZKOWE CBK | N19 1300 Centrala klimatyzacyjna 1,5 (~3) TAK NIE istniejaca TAK TAK
POLISOMNOGRAFII wentylatornia
P02.PT.19

N19 1300 Wytwornica pary 8,0 (~3) NIE NIE NIE TAK
W19 1050 Centrala klimatyzacyjna 0,75 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK
W19.1 400 Wentylator dachowy 0,11 (~1) TAK NIE DACH TAK TAK
21 | TOKSYKOLOGIA N20 4800 Centrala klimatyzacyjna 55 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK
W20 1900 Centrala klimatyzacyjna 11 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK
W20.1 580 Wentylator dachowy 0,11 (~1) TAK NIE DACH TAK TAK
W20.2 140 Wentylator dachowy 01 (~1) TAK NIE DACH TAK TAK
W20.3 200 Wentylator dachowy 01 (~1) TAK NIE DACH TAK TAK
W20.4 200 Wentylator dachowy 0,1 (~1) TAK NIE DACH TAK TAK
W20.5 1700 Centrala klimatyzacyjna 0,75 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK
N20.n1 610 Nagrzewnica elektryczna 3 (~1) NIE NIE Pom. P00.TK.07 | TAK TAK
N20.n2 840 Nagrzewnica elektryczna 3 (~1) NIE NIE Pom. P00.TK.13 | TAK TAK
W20.aw. 1350 Wentylator kanatowy 0,24 (~1) TAK NIE Pom. komory hip. [ TAK TAK
22 | IZOLATKA TKA N21 1100 Centrala klimatyzacyjna 2,2 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK
N21 1100 Wytwornica pary 8,0 (~3) NIE NIE DACH NIE TAK
W21 1100 Centrala klimatyzacyjna 0,75 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK
23 | INTENSYWNA TERAPIA N22 6500 Centrala klimatyzacyjna 55 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK
N22 6500 Wytwornica pary 45,5 (~3) NIE NIE DACH NIE TAK
W22 6000 Centrala klimatyzacyjna 2,2 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK
N22.1 2000 Nagrzewnica elekiryczna 3,5 (~3) TAK NIE P00.AIT .4 TAK NIE

strefowa
N22.2 1400 Nagrzewnica elektryczna 2,6 (~3) TAK NIE P00.TK.24Ic TAK NIE

strefowa
N22.3 750 Nagrzewnica elektryczna 1,3 (~3) TAK NIE P00.TK.25Ic TAK NIE

strefowa
W22.1 70 Wentylator kanatowy 0,05 (~1) TAK NIE TAK TAK
W22.2 50 Wentylator kanatowy 0,05 (~1) TAK NIE TAK TAK
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W22.3 80 Wentylator dachowy 01 (~1) TAK NIE DACH TAK TAK

24 | COK - SALA SEMINARYJNA N23 5100 Centrala klimatyzacyjna 3 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK
W23 5000 Centrala klimatyzacyjna 2,2 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK

W23.1 330 Wentylator dachowy 0,11 (~1) TAK NIE DACH TAK TAK

25 | SALE ZABIEGOWE, N24 2300 Centrala klimatyzacyjna 3 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK

GIPSOWNIA

N24 2300 Wytwornica pary 15,5 (~3) NIE NIE DACH NIE TAK

W24 2100 Centrala klimatyzacyjna 11 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK

26 | POR, PPG, PGO, PRT, PU, N25 10500 Centrala klimatyzacyjna 55 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK

PNN

W25 8600 Centrala klimatyzacyjna 3 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK

27 | REZERWA N26 6000 Centrala klimatyzacyjna 3 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK
W26 6000 Centrala klimatyzacyjna 2,2 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK

28 |B0O.39 N27 6000 Centrala klimatyzacyjna 55 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK
N27 6000 Wytwornica pary 12,5 (~3) NIE NIE DACH NIE TAK

w27 5800 Centrala klimatyzacyjna 3 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK

29 |(BO.40 N28 6000 Centrala klimatyzacyjna 55 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK
N28 6000 Wytwornica pary 12,5 (~3) NIE NIE DACH NIE TAK

w28 5800 Centrala klimatyzacyjna 4 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK

30 (BO.41 N29 6000 Centrala klimatyzacyjna 55 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK
N29 6000 Wytwornica pary 12,5 (~3) NIE NIE DACH NIE TAK

W29 5800 Centrala klimatyzacyjna 3 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK

31 |B0O.52 N30 6000 Centrala klimatyzacyjna 55 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK
N30 6000 Wytwornica pary 12,5 (~3) NIE NIE DACH NIE TAK

W30 5800 Centrala klimatyzacyjna 3 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK

32 |[BO.53 N31 6000 Centrala klimatyzacyjna 55 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK
N31 6000 Wytwornica pary 12,5 (~3) NIE NIE DACH NIE TAK

W31 5800 Centrala klimatyzacyjna 3 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK
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33 |[BO.54 N32 6000 Centrala klimatyzacyjna 55 (~3) TAK NIE istniejaca TAK TAK
wentylatornia
P02.PT.6
N32 6000 Wytwornica pary 12 (~3) NIE NIE NIE TAK
W32 5800 Centrala klimatyzacyjna 3 (~3) TAK NIE TAK TAK
34 |BO.55 N33 6000 Centrala klimatyzacyjna 55 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK
N33 6000 Wytwornica pary 12,5 (~3) NIE NIE DACH NIE TAK
W33 5800 Centrala klimatyzacyjna 3 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK
35 |[BO.56 N34 6000 Centrala klimatyzacyjna 55 (~3) TAK NIE istniejaca TAK TAK
wentylatornia
P02.PT.6
N34 6000 Wytwornica pary 12 (~3) NIE NIE NIE TAK
W34 5800 Centrala klimatyzacyjna 3 (~3) TAK NIE TAK TAK
36 |[BO.115 N35 6000 Centrala klimatyzacyjna 55 (~3) TAK NIE istniejaca TAK TAK
wentylatornia
P02.PT.18
N35 6000 Wytwornica pary 12 (~3) NIE NIE NIE TAK
W35 5800 Centrala klimatyzacyjna 3 (~3) TAK NIE TAK TAK
37 |BO.116 N36 6000 Centrala klimatyzacyjna 55 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK
N36 6000 Wytwornica pary 12,5 (~3) NIE NIE DACH NIE TAK
W36 5800 Centrala klimatyzacyjna 3 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK
38 | ENDOSKOPIA POO | PO1 N37 11800 Centrala recyrkulacyjna 75 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK
N37 11800 Wytwornica pary 69,2 (~3) NIE NIE DACH NIE TAK
W37 9100 Centrala klimatyzacyjna 4 (~3) NIE DACH TAK TAK
W37.1 1000 Wentylator dachowy 0,3 (~1) TAK NIE DACH TAK TAK
W37.2 340 Wentylator dachowy 0,11 (~1) TAK NIE DACH TAK TAK
W37.3 70 Wentylator kanatowy 0,05 (~1) TAK NIE DACH TAK TAK
W37.4 380 Wentylator dachowy 0,11 (~1) TAK NIE DACH TAK TAK
W37.5 40 Wentylator kanatowy 0,05 (~1) TAK NIE TAK TAK
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA B03 Data:22.01.2021r.
39 | END - KOMUNIKACJA, N38 3200 Centrala klimatyzacyjna 3,0 (~3) TAK NIE istniejaca TAK TAK
DYZURKI, SALA wentylatornia
SEMINARYJINA , pod wschodnig
ROZPREZANIA CO2 aulg
W38 2700 Centrala klimatyzacyjna 1,5 (~3) TAK NIE TAK TAK
W38.1 440 Wentylator dachowy 0,1 (~1) TAK NIE DACH TAK TAK
W38.2 210 Wentylator dachowy 0,1 (~1) TAK NIE DACH TAK TAK
40 |BO - SZATNIE, MYCIE | N39 6700 Centrala wentylacyjna 4 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK
SUSZENIE £tOZEK
W39 5200 Centrala wentylacyjna 2,2 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK
W39.1 820 Wentylator dachowy 0,3 (~1) TAK NIE DACH TAK TAK
W39.2 310 Wentylator dachowy 0,11 (~1) TAK NIE DACH TAK TAK
41 | BO-SZATNIE, MYCIE | N40 4400 Centrala wentylacyjna 3 (~3) TAK NIE istniejaca TAK TAK
SUSZENIE LOZEK wentylatornia
pod wschodnig
aulg
W40 2000 Centrala wentylacyjna 11 (~3) TAK NIE TAK TAK
W40.1 810 Wentylator dachowy 0,3 (~1) DACH
W40.2 270 Wentylator dachowy 0,11 (~1) DACH
W40.3 230 Wentylator dachowy 0,1 (~1) DACH
W40.4 1180 Wentylator dachowy 0,3 (~1) DACH
42 | KORYTARZE CZYSTE, N41 8800 Centrala klimatyzacyjna 75 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK
PRZYGOTOWANIE
PERSONELU
N41 8800 Wytwornica pary 61 (~3) NIE NIE DACH NIE TAK
W41 7200 Centrala klimatyzacyjna 3 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK
W41.1 150 Wentylator dachowy 0,1 (~1) TAK NIE DACH TAK TAK
W41.2 150 Wentylator dachowy 0,1 (~1) DACH
W41.3 1300 Centrala wentylacyjna 11 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA B03 Data:22.01.2021r.
43 [ SALANADZORU N42 7300 Centrala klimatyzacyjna 75 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK
POZNIECZULENIOWEGO
N42 7300 Wytwornica pary 61 (~3) NIE NIE DACH NIE TAK
W42 6700 Centrala klimatyzacyjna 3 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK
W42.1 40 Wentylator kanatowy 0,05 (~1) TAK NIE TAK TAK
44 | POKOJE CICHEJ NAUKI N43 3000 Centrala klimatyzacyjna 2,2 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK
W43 2600 Centrala klimatyzacyjna 1,5 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK
W43.1 390 Wentylator dachowy 0,11 (~1) TAK NIE DACH TAK TAK
45 [ TOKSTKOLOGIA N44 10000 Centrala klimatyzacyjna 75 (~3) NIE NIE DACH TAK TAK
W44 2510 Wentylator dachowy EX 11 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK
W44.1 200 Wentylator dachowy 0,1 (~1) TAK NIE DACH TAK TAK
W44.2 60 Wentylator kanatowy 0,05 (~1) TAK NIE TAK TAK
W44.3 490 Wentylator dachowy EX 0,37 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK
W44.4 800 Wentylator dachowy 0,3 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK
W44.01 1260 Wentylator dachowy EX 0,37 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK
W44.02 1260 Wentylator dachowy EX 0,37 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK
W44.03 1260 Wentylator dachowy EX 0,37 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK
W44.04 1260 Wentylator dachowy EX 0,37 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK
W44.05 1260 Wentylator dachowy EX 0,37 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK
W44.aw.1 1000 Wentylator dachowy EX 0,37 (~3) TAK TAK DACH TAK TAK
W44.aw.2 780 Wentylator dachowy EX 0,18 (~3) TAK TAK DACH TAK TAK
W44 .aw.3 800 Wentylator dachowy EX 0,18 (~3) TAK TAK DACH TAK TAK
N44n1 2900 Nagrzewnica elektryczna 3,8 (~3) NIE NIE Pom. P01.TK.04 | TAK TAK
N44n2 1660 Nagrzewnica elektryczna 2,2 (~3) NIE NIE Pom. P01.TK.09 | TAK TAK
N44n3 3020 Nagrzewnica elektryczna 4 (~3) NIE NIE Pom. P01.TK.15 | TAK TAK
VRF .44.1 Qch=45kW | Agregat skraplajacy 16,74 (~3) NIE NIE DACH TAK NIE
VRF.44.2 Qch=28kW [ Agregat skraplajacy 9,06 (~3) NIE NIE DACH TAK NIE
46 | TK- SALA RESUSC.- N45 2700 Centrala klimatyzacyjna 3 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK
ZABIEGOWA
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA B03

Data:22.01.2021r.

N45 2700 Wytwornica pary 22,6 (~3) NIE NIE DACH NIE TAK
W45 2200 Centrala klimatyzacyjna 11 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK
W45.1 380 Wentylator dachowy 0,11 (~1) TAK NIE DACH TAK TAK
47 [ PORADNIE POZ N46 6800 Centrala klimatyzacyjna 4 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK
W46 5800 Centrala klimatyzacyjna 2,2 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK
48 [ MAGAZYNY APTEKI N47 5700 Centrala klimatyzacyjna 3 (~3) TAK NIE istniejaca TAK TAK
wentylatornia
P02.PT.19
N47 aw. 360
W47 4600 Centrala klimatyzacyjna 1,5 (~3) TAK NIE TAK TAK
W47.1 190 Wentylator dachowy 01 (~1) TAK NIE DACH TAK TAK
W47.2 360 Wentylator dachowy 0,11 (~1) TAK NIE DACH TAK TAK
W47.3 360 Wentylator dachowy 0,11 (~1) TAK NIE DACH TAK TAK
49 [ BANK KRWI N48 3900 Centrala klimatyzacyjna 3,0 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK
W48 3900 Centrala klimatyzacyjna 1,5 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK
50 | STERYLIZATORNIA CZ. N49 16500 Centrala klimatyzacyjna 2x7,5 (~3) TAK NIE istniejaca TAK TAK
CZYSTA | STERYLNA wentylatornia
P02.PT.6
W49 15500 Centrala klimatyzacyjna 2x3 (~3) TAK NIE TAK TAK
W49.1 340 Wentylator dachowy 0,11 (~1) TAK NIE DACH TAK TAK
51 | STERYLIZATORNIA CZ. NS0 7500 Centrala klimatyzacyjna 4 (~3) TAK NIE istniejaca TAK TAK
BRUDNA wentylatornia
P02.PT.18
W50 7200 Centrala klimatyzacyjna 3 (~3) TAK NIE TAK TAK
W50.1 180 Wentylator dachowy 0,1 (~1) TAK NIE DACH TAK TAK
W50.2 320 Wentylator dachowy 0,11 (~1) TAK NIE DACH TAK TAK
W50.3 270 Wentylator dachowy 0,11 (~1) TAK NIE DACH TAK TAK
W50.4 900 Wentylator dachowy 0,3 (~1) TAK NIE DACH TAK TAK
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA B03 Data:22.01.2021r.
52 | KOMUNIKACJA, SZATNIE N51 13600 Centrala wentylacyjna 75 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK
W51 11000 Centrala wentylacyjna 4 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK
W51.1 830 Wentylator dachowy 0,3 (~1) TAK NIE DACH TAK TAK
W51.2 690 Wentylator dachowy 0,3 (~1) TAK NIE DACH TAK TAK
53 | SZATNIE N52 7000 Centrala wentylacyjna 3 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK
W52 6600 Centrala wentylacyjna 3 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK
W52.1 400 Wentylator dachowy 0,11 (~1) TAK NIE DACH TAK TAK
54 | STREFA RELAKSU N53 4200 Centrala klimatyzacyjna 2,2 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK
W53 4200 Centrala klimatyzacyjna 1,5 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK
55 | REHABILITACJA N54 6300 Centrala klimatyzacyjna 4 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK
N54.1 830 Nagrzewnica elekiryczna 1,5 (~3) TAK NIE DACH TAK NIE
W54 6300 Centrala klimatyzacyjna 2,2 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK
W54.1 260 Wentylator dachowy 0,11 (~1) TAK NIE DACH TAK TAK
56 | MIKROBIOLOGIA NS5 9000 Centrala klimatyzacyjna 2x4 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK
W55 9000 Centrala klimatyzacyjna 2x3 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK
W55.1 180 Wentylator dachowy 0,1 (~1) TAK NIE DACH TAK TAK
W55.2 200 Wentylator dachowy 0,1 (~1) TAK NIE DACH TAK TAK
57 | LABORATORIUM N56 12400 Centrala klimatyzacyjna 75 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK
DIAGNOSTYCZNE
W56 11500 Centrala klimatyzacyjna 55 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK
W56.1 1200 Wentylator dachowy 0,3 (~1) TAK NIE DACH TAK TAK
W56.2 40 Wentylator kanatowy 0,05 (~1) TAK NIE TAK TAK
W56.3 310 Wentylator dachowy 0,11 (~1) TAK NIE DACH TAK TAK
58 | P02.LD.19 CHLODNIA W56.4 170 Wentylator dachowy 0,1 (~1) TAK NIE DACH TAK TAK
59 | PRO MORTE W57 210 Wentylator dachowy 0,1 (~1) TAK NIE DACH TAK TAK
60 |P02.PT.4, P02.PT.14 W58 410 Wentylator dachowy 0,11 (~1) TAK TAK DACH TAK TAK
61 | KORYTARZE, POM. Ndist. 6500 Centrala wentylacyjna 0 TAK NIE Wentylatornia TAK TAK
TECHNICZNE NA P02 Widist. 5000 Centrala wentylacyjna 0 TAK NIE Wentylatornia TAK TAK
62 N7ist. 1900 Centrala wentylacyjna 0 TAK NIE Wentylatornia TAK TAK
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA B03

Data:22.01.2021r.

WEZEt CIEPLNY, Wist. 1900 Centrala wentylacyjna 0 TAK NIE Wentylatornia TAK TAK
WENTYLATORNIA, POM.
GAZOW MEDYCZNYCH
63 | Pom. WC na P02 Ww22ist. 720 Wentylator 0 TAK NIE TAK TAK
64 | WENTYLATORNIA WWa3ist. 200 Wentylator 0 TAK NIE TAK TAK
65 | POM. TECHNICZNE, ELEKTR. | Wit1 820 Wentylator dachowy 0,3 (~1) NIE NIE DACH TAK TAK
TELETECH.
66 | POM. TECHNICZNE, ELEKTR. | Wit2 2400 Centrala wentylacyjna 11 (~3) NIE NIE DACH TAK TAK
TELETECH.
67 | POM. TECHNICZNE, ELEKTR. | Wt3 1700 Centrala wentylacyjna 11 (~3) NIE NIE DACH TAK TAK
TELETECH.
68 | POM. TECHNICZNE, ELEKTR. | Wt4 840 Wentylator dachowy 0,3 (~1) NIE NIE DACH TAK TAK
TELETECH.
69 | POM. TECHNICZNE, ELEKTR. | Wt5 140 Wentylator dachowy 0,1 (~1) NIE NIE DACH TAK TAK
TELETECH.
70 | POM. TECHNICZNE, ELEKTR. | Wt6 120 Wentylator dachowy 0,1 (~1) NIE NIE DACH TAK TAK
TELETECH.
71 | INSTALACJA CHLODNICZA CH1 Qch=1157kW | Agregat chtodniczy 4474 (~3) NIE NIE DACH TAK NIE
72 | INSTALACJA CHLODNICZA CH2 Qch=1157kW | Agregat chtodniczy 447 4 (~3) NIE NIE DACH TAK NIE
73 | INSTALACJA CHLODNICZA CH3 Qch=20kW | Agregat chtodniczy 9,0 (~3) NIE NIE DACH TAK NIE
74a [ INSTALACJA CHLODNICZA P1,P2,P3, | Q=185m3/h | Pompa cyrkulacyjna inst. chiod. 37,0 (~3) NIE NIE Pom. P1.PT1 TAK NIE
P4 [w modutach hydraulicznych +37(rezer
agregatéw chtodniczych] wa)
75 | INSTALACJA CHLODNICZA P5, P6 Q=54m3/h | Pompa cyrk inst. chiodn., f-c, 4,0 (~3) NIE NIE Pom. P1.PT1 TAK NIE
+4,00 rez
76 | INSTALACJA CHLODNICZA P7, P8 Q=65m3/h | Pompa cyrk inst. chtodn., belki 75 (~3) NIE NIE Pom. P1.PT1 TAK NIE
+7,5rez
77 | INSTALACJA ODZYSKU P9, P10, Q=2x96m3/h | Pompa cyrkulacyjna inst. 11,0 (~3) TAK NIE Wezet cieplny NIE TAK
CIEPLA Z CH1 | CH2 P11, P12 odzysku cieptg skraplania agreg. | +11,0rez
wg proj. wezta cieplnego
78 | INSTALACJA ODZYSKU P13, P14 Q=68m3/h | Pompa cyrkulacyjna inst. 4,0 (~3) TAK NIE Wezet cieplny NIE TAK
CIEPLA Z JEDOwW odzysku cieptg skraplaniaz VRV | +4,0rez

Wg proj. wezta cieplnego
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA B03

Data:22.01.2021r.

79 | INSTALACJA CIEPLA TECHN. P15, P16 Q=68m3/h | Pompa cyrkulacyjna inst. c.t (~3) TAK NIE Wezet cieplny TAK TAK
wg proj. wezta cieplnego
80 |INSTALACJE ODZYSKU P17+P59 - Pompy instalacji odzysku ciepta 88 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK
CIEPLA W CENTRALACH w centralach
81 | P02.PT.10, PO2.PT.11, JED1 Qch=50kW | Pompa ciepta 15,9 (~3) TAK TAK P02.PT5 TAK TAK
P01.PT.10, P01.PT.12,
P01.PT.5, P01.PT.13, P00.PT.1,
P00.PT.2, P1.PT.16, P1.PT.17
82 | P02.PT.8, P02.PT.9, P00.PT.16, JED2 Qch=17,5kW | Pompa ciepta 5,6 (~3) TAK TAK P02.PT5 TAK TAK
83 | P02.PT.12, P02.PT.13, JED3 Qch-40,0kW | Pompa ciepta 12,1 (~3) TAK TAK P02.PT3 TAK TAK
P01.PT.9, P01.PT.8, P00.PT.11,
P00.PT.12, P1.PT.11, P1.PT.12
84 |P02.PT.1, P02.PT.7, P02.PT.17, JED4 Qch=45,0kW | Pompa ciepla 13,8 (~3) TAK TAK P02.PT3 TAK TAK
P01.PT.2, P01.PT.3, P00.PT.9,
P00.PT.10, P1.PT.9, P1.PT.10
85 | P02.PT.4, P00.IP.112, JED5 Qch=31,0kW | Pompa ciepta 8,4 (~3) TAK TAK P02.PT5 TAK TAK
P00.IP.110
86 | P02.PT.14, P02.PT.16, JEDG Qch=38,0kW | Pompa ciepta 12,1 (~3) TAK TAK P02.PT5 TAK TAK
P00.PT.6, P00.PT.7, P1.PT.2,
P1.PT.3,
87 | JED1, JED2, JED3, JED4, SCh Qch=291kW | Sucha chiodnica 14,7 (~3) TAK TAK DACH TAK TAK
JED5, JED6
88 PO2.PT.10, PO2.PT A1, K1, K2, K12, 10x7,1kW KIim’atyzato.ry typu Split 1,0 (~1) TAK TAK 'W obst. . TAK TAK
P01 PT 10. P01 .PT A2 K13, K14, wspotpracujace z JED1 pomieszczeniach
: : K15, K20
P01.PT.5, P01.PT.13, P00.PT.1, K21, K347
P00.PT.2, P1.PT.16, P1.PT.17 K,35 ’
89 |[PO00.PT.16 K59 11,2 kW Klimatyzatory typu Split 0,15 (~1) TAK TAK W obst. TAK TAK
wspdtpracujace z JED2 pomieszczeniach
90 |P02.PT.8, PO2.PT.9 K8, K9 271 Klimatyzatory typu Split 2x0,1 (~1) TAK TAK W obst. TAK TAK
kW wspdtpracujace z JED2 pomieszczeniach
91 | P02.PT.12, P02.PT.13, K10, K11, 8x7,1 kW | Klimatyzatory typu Split 8x0,1 (~1) TAK TAK W obst. TAK TAK
P01.PT.9, P01.PT.8, P00.PT.11, | K18, K19, wspdtpracujace z JED3 pomieszczeniach
P00.PT.12, P1.PT.11,P1.PT.12 | K26, K27,
K32, K33
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA B03

Data:22.01.2021r.

92 |P02.PT.1, P02.PT.7,P02.PT.17, | K5, K8, K7, 9x7,1kW Klimatyzatory typu Split 9x0,1 (~1) TAK TAK W obst. TAK TAK
P01.PT.2, P01.PT.3, P00.PT.9, K16, K17, wspdtpracujgce z JED4 pomieszczeniach
P00.PT.10, P1.PT.9, P1.PT.10 K24, K25,
K30, K31
93 |IP.112, P00.IP.110, PO2.PT .4 K36, K37, 3x7,1 Klimatyzatory typu Split 3x0,1 (~1) TAK TAK W obst. TAK TAK
K58.1 wspdtpracujace z JEDS pomieszczeniach
95 |P02.PT4 K58.2, K58.3 2x12,1kW | Klimatyzatory typu Split 2x0,15 (~1) TAK TAK W obst. TAK TAK
wspdtpracujace z JED5 pomieszczeniach
P02.PT.14, P00.PT.6, P00.PT.7, K3, K22, 5x7,1 Klimatyzatory typu Split 5x0,1 (~1) TAK TAK W obst. TAK TAK
P1.PT.2, P1.PT.3, K23, K28, wspdtpracujgce z JED6 pomieszczeniach
K29
P02.PT.16 K4.1, K4.2, 11,2+7,1 Klimatyzatory typu Split 2x0,15 (~1) TAK TAK W obst. TAK TAK
wspdtpracujace z JED6 pomieszczeniach
99 |[P01.BO.111 K41 Qch=7,1 kW Klimatyzator typu split 2,0 (~1) TAK TAK DACH TAK TAK
100 |P01.B0.112 K42 Qch=7,1 kW Klimatyzator typu split 2,0 (~1) TAK TAK DACH TAK TAK
101 | P01.B0O.113 K43 Qch=13,4 kW | Klimatyzator typu split 4,65 (~3) TAK TAK DACH TAK TAK
102 | P01.BO.114 K44 Qch=13,4 kW | Klimatyzator typu split 4,65 (~3) TAK TAK DACH TAK TAK
103 | P00.IP.64 K45 Qch=3,5 kW Klimatyzator typu split 0,9 (~1) TAK TAK DACH TAK TAK
104 | P00.PT.5 K46 Qch=9,5 kW Klimatyzator typu split 2,3 (~1) TAK TAK DACH TAK TAK
105 | P00.HEM.6 K47.1, Qch= Klimatyzator typu VRV 6,2+ (~3) TAK TAK DACH TAK TAK
K47.2, KATZ | 2x11,2 KW 2x0,3
106 | P00.IP.128 K48 Qch=9,5 kW Klimatyzator typu split 2,3 (~1) TAK TAK DACH TAK TAK
107 | P00.IP.122 K49 Qch=12,1 kKW | Klimatyzator typu split 31 (~3) TAK TAK DACH TAK TAK
108 | P00.IP.129 K50 Qch=7,1 kW | Klimatyzator typu split 2,0 (~1) TAK TAK DACH TAK TAK
109 | P02.PM.1 K51 Qch=3,5kW | Klimatyzator typu split 0,9 (~1) NIE NIE DACH TAK TAK
110 | Pom. P1.AP.7 K52 Qch=12,1 kW | Klimatyzator typu split 31 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK
111 | Pom. P1.AP.16 K53 Qch=9,5 kW | Klimatyzator typu split 2,3 (~1) TAK NIE DACH TAK TAK
93 | Pom. P1.AP.22 K54 Qch=9,5 kW | Klimatyzator typu split 2,3 (~1) TAK NIE DACH TAK TAK

ILIILVII.106




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA B03 Data:22.01.2021r.
94 | P00.IP.80 K55.1 K55.2, Qch= Klimatyzator typu VRV 6,2+ (~3) TAK NIE DACH TAK TAK
K55Z 2x11,2 kW 2x0,3
95 | P0O0.HEM1 K56 Qch=12,1 kW | Klimatyzator typu split 31 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK
96 | PO0.HEM.4 K57 Qch=12,1 kW | Klimatyzator typu split 31 (~3) TAK NIE DACH TAK TAK
97 | Uktad odgazowania TecBox Vento V4.1E Connect 0,75 (~1) TAK NIE P1.PT1 TAK TAK
98 P02 PT.2 K60.1, Qch= Klimatyzator typu VRV 9,22 + (~3) TAK TAK DACH TAK TAK
S K60.2,K60.3 |  3x11,2 kW 3x0,3 (~1)
99 | P02.PT.26 K61 Qch=7,1 kW | Klimatyzator typu split 2,0 (~1) TAK TAK DACH TAK TAK
100 Wentylokonwektory 17,0
101 | p02.CS.3 POM. ODPADOW ChP1, wg PTM Chlodnica  wentylatorowa +| wg PTM | wg PTM TAK NIE DACH TAK TAK
MED ChP1Z agregat skraplajacy
102 | P02.LD.19CHLODNIA ChP2, wg PTM Chtodnica  wentylatorowa +| wgPTM | wg PTM TAK NIE DACH TAK TAK
ChP2z agregat skraplajacy
tacznie: | 2355,2
kw
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Zapotrzebowanie ciepta dla wentylac;ji
Czynnik grzewczy — 35% glikol etylenowy 80/60°C
temp
£
Nr zespotu llos¢ o N
/ i Typ urzadzenia pow(i):frza llos¢ ciepta Partaz;?; " czynnik g
urzadzenia m3h | #@nag. kW oC §
o
N1.1 | Centrala klimatyz. 9100 20 32,4 80/60 glikol DACH
N1.2 | Centrala klimatyz. 9000 20 31,2 80/60 glikol DACH
N2 Centrala klimatyz. 10500 20 60,8 80/60 glikol DACH
N3 Centrala klimatyz. Istniejaca 8300 20 . 42’.8 . 80/60 glikol DACH
ist.zasilanie
N4 | Centrala wentylac. Istnigjgca | 2700 20 12 80/60 | glikol DACH
N5 Centrala klimatyz. 9700 23 60,5 80/60 glikol DACH
N6 Centrala klimatyz. Istniejaca 6100 22 . 44’.3 . 80/60 glikol DACH
ist.zasilanie
N7 Centrala klimatyz. 4500 20 23,3 80/60 glikol DACH
N8 Centrala klimatyz. 3000 25 19,4 80/60 glikol DACH
N9 Centrala klimatyz. 8100 24 52,1 80/60 glikol DACH
N10 | Centrala kimatyz. 6700 24 48,1 80/60 glikol DACH
N11 Centrala klimatyz. 14200 20 82,3 80/60 glikol DACH
N12 | Centrala klimatyz. 3500 26 21,5 80/60 glikol DACH
N13 | Centrala klimatyz. 5500 24 32,3 80/60 glikol DACH
N14 | Centrala klimatyz. 6400 20 41,9 80/60 glikol DACH
N15 | Centrala klimatyz. 4900 24 26 80/60 glikol DACH
N16 Centrala klimatyz. 800 25,5 48 80/60 glikol DACH
N17 Centrala klimatyz. 5600 25 37,3 80/60 glikol DACH
N18 Centrala Kimatyz. 6200 24 ist.ziss’i?anie 80/60 woda went\}v ;S)gg.aulq
N19 | Centrala Kiimatyz. b * ist.zagilanie i Po\gﬁm
N20 | Centrala klimatyz. 4000 24 35,4 80/60 glikol DACH
N21 Centrala klimatyz. 1100 25,5 6,6 80/60 glikol DACH
N22 | Centrala klimatyz. 6500 24 37,3 80/60 glikol DACH
N23 | Centrala kimatyz. 5100 20 16 80/60 glikol DACH
N24 | Centrala klimatyz. 2300 24 11,6 80/60 glikol DACH
N25 | Centrala klimatyz. 10500 24 67,2 80/60 glikol DACH
N26 | Centrala klimatyz. 6000 20 20,2 80/60 glikol DACH
N27 | Centrala klimatyz. 6000 25 15,6 80/60 glikol DACH
N28 | Centrala klimatyz. 6000 25 15,6 80/60 glikol DACH
N29 Centrala klimatyz. 6000 25 15,6 80/60 glikol DACH
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
N30 | Centrala klimatyz. 6000 25 15,6 80/60 glikol DACH
N31 Centrala klimatyz. 6000 25 15,6 80/60 glikol DACH
N32 | Centrala klimatyz. 6000 25 15,6 80/60 | woda | went. P00.PT6
N33 | Centrala klimatyz. 6000 25 15,6 80/60 glikol DACH
N34 | Centrala klimatyz. 6000 25 15,6 80/60 | woda | went. P00.PT6
N35 | Centrala kiimatyz. o0 » ist.zgi’i?anie 060 | woca Povgﬁ'w
N36 | Centrala klimatyz. 6000 25 15,6 80/60 glikol DACH
N37 | Centrala klimatyz. 11800 24 76,3 80/60 glikol DACH

, 3200 20 17,6 80/60 woda | went. pod aulg
N38 Centrala klimatyz. ist zasilanie wsch.
N39 | Centrala klimatyz. 6700 24 37 80/60 glikol DACH
N4O Centrala Kiimatyz. 4400 24 ist.zii’ifanie 80/60 woda went\}v ;S)(c:)g.aulq
N41 Centrala klimatyz. 8800 24 54,9 80/60 glikol DACH
N42 | Centrala klimatyz. 7300 24 36 80/60 glikol DACH
N43 | Centrala klimatyz. 3000 20 11,3 80/60 glikol DACH
N44 | Centrala klimatyz. 10000 20 134,5 80/60 glikol DACH
N45 | Centrala klimatyz. 2700 28 18,5 80/60 glikol DACH
N46 Centrala klimatyz. 6800 24 23,9 80/60 glikol DACH

, 5700 20 33,9 80/60 | woda went.
N47 Centrala klimatyz. ist.zasilanie P00.PT19
N48 | Centrala klimatyz. 3900 20 22,2 80/60 glikol DACH
N49 Centrala klimatyz. 16500 20 975 80/60 glikol | went. P00.PT6

, 7500 20 43,6 80/60 woda went.
NS0 | Centrala klimatyz. ist zasilanie PO0.PT18
N51 Centrala wentylac. 13600 24 98,9 80/60 glikol DACH
N52 | Centrala klimatyz. 7000 24 26 80/60 glikol DACH
N53 | Centrala klimatyz. 4200 20 15,4 80/60 glikol DACH
N54 | Centrala klimatyz. 6300 24 33,6 80/60 glikol DACH
N55 | Centrala klimatyz. 9000 24 63,6 80/60 glikol DACH
N56 | Centrala klimatyz. 12400 20 73,5 80/60 glikol DACH

, - 6470 20 0 80/60 woda went.
Ndist | Centrala wentylac. Istniejgca P00.PT19
, . 1720 20 0 80/60 | woda went.
N7ist | Centrala wentylac. Istniejgca P00.PT19
Lacznie: 1744,0 kW
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.

Zapotrzebowanie wody do nawilzania

Nr zespotu llos¢ llo$¢ wilgoci  glkg llos¢ pary Moc Moc
powietrza elektryczna elektryczna
(grzatki)
m3/h przed za kg/h kW kW
N5 9700 0,7 6,7 69,8 60 1
N6 6100 0,7 6,7 43,9 37,2 1
N8 3000 0,7 6,7 21,6 18 0,5
N12 3500 0,7 10,5 41,2 30 1
N13 5500 0,7 6,7 39,6 30 0,5
N16 800 0,7 8,2 7,2 6 0,5
N17 5600 0,7 8,2 50,4 37,2 1
N19 1300 0,7 45 9,4 75 05
N21 1100 0,7 8,2 9,9 7,5 0,5
N22 6500 0,7 8,2 58,5 45 1
N24 2300 0,7 8,2 20,7 15 05
N27 6000 0,7 10,5 14,3 12 0,5
N28 6000 0,7 10,5 14,3 12 0,5
N29 6000 0,7 10,5 14,3 12 05
N30 6000 0,7 10,5 14,3 12 0,5
N31 6000 0,7 10,5 14,3 12 0,5
N32 6000 0,7 10,5 14,3 12 0,5
N33 6000 0,7 10,5 14,3 12 0,5
N34 6000 0,7 10,5 14,3 12 0,5
N35 6000 0,7 10,5 14,3 12 0,5
N36 6000 0,7 10,5 14,3 12 0,5
N37 11800 0,7 6,7 85 37,2+30 2
N41 8800 0,7 8,2 79,2 60 1
N42 7300 0,7 8,2 68,4 60 1
N45 2700 0,7 10,5 31,8 22,1 0,5
tacznie:[ 779,6 kg/h |  622,7 kW 16 kW

Sumaryczne zapotrzebowanie pary do nawilzania powietrza w centralach wynosi: 779,6 kg/h
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.

Zapotrzebowanie energii chtodniczej dla klimatyzacji

Chtodnice central Czynnik - glikol 35% 6/12
klimakonwektory Czynnik - woda 8/14
Belki chtodzace Czynnik - woda 16/18
| | losé temp °C Wyd.
Nr zespotu / urzadzenia Typ urzadzenia powietrza chtodn.
m3/h przed | za kw
N1.1 Centrala klimatyzacyjna 9100 32 18 49,2
N1.2 Centrala klimatyzacyjna 9000 32 18 49,2
N2 Centrala klimatyzacyjna 10500 32 18 57,2
N3 Centrala klimatyzacyjna 8300 32 19 40,6
N4 Centrala klimatyzacyjna 2100 32 20 12,6
N5 Centrala klimatyzacyjna 9700 32 15 67
NG Centrala klimatyzacyjna 6100 32 15 418
N7 Centrala klimatyzacyjna 4500 32 15 339
N8 Centrala klimatyzacyjna 3000 32 15 215
N9 Centrala klimatyzacyjna 8100 32 15 56
N10 Centrala klimatyzacyjna 6700 32 15 46
N11 Centrala klimatyzacyjna 14200 32 18 80,1
N12 Centrala klimatyzacyjna 3500 32 13,3 29,2
N13 Centrala klimatyzacyjna 5500 32 15 43,5
N14 Centrala klimatyzacyjna 6400 32 16 41,1
N15 Centrala klimatyzacyjna 4900 32 15 374
N16 Centrala klimatyzacyjna 800 32 133 6,7
N17 Centrala klimatyzacyjna 5600 32 133 47,2
N18 Centrala klimatyzacyjna 6200 32 15 42,5
N19 Centrala klimatyzacyjna 1300 32 15 95
N20 Centrala klimatyzacyjna 4800 32 15 34,2
N21 Centrala klimatyzacyjna 1100 32 133 9,2
N22 Centrala klimatyzacyjna 6500 32 13,3 54,4
N23 Centrala klimatyzacyjna 5100 32 15 375
N24 Centrala klimatyzacyjna 2300 32 15 16,4
N25 Centrala klimatyzacyjna 10500 32 15 746
N26 Centrala klimatyzacyjna 6000 32 15 456
N27 Centrala klimatyzacyjna 6000 32 13,3 49,8
N28 Centrala klimatyzacyjna 6000 32 133 498
N29 Centrala klimatyzacyjna 6000 32 133 49,8
N30 Centrala klimatyzacyjna 6000 32 133 498
N31 Centrala klimatyzacyjna 6000 32 133 498
N32 Centrala klimatyzacyjna 6000 32 13,3 49,8
N33 Centrala klimatyzacyjna 6000 32 133 498
N34 Centrala klimatyzacyjna 6000 32 13,3 49,8
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
N35 Centrala klimatyzacyjna 6000 32 133 498
N36 Centrala recyrkulacyjna 6000 32 133 498
N37 Centrala klimatyzacyjna 11800 32 15 81,5
N38 Centrala klimatyzacyjna 3200 32 15 22,0
N39 Centrala wentylacyjna 6700 32 23 23
N40 Centrala wentylacyjna 4400 32 23 14,7
N41 Centrala klimatyzacyjna 8800 32 15 60,3
N42 Centrala klimatyzacyjna 7300 32 15 50,1
N43 Centrala klimatyzacyjna 3000 32 15 20,9
N44 Centrala klimatyzacyjna 10000 32 15 FREON
N45 Centrala klimatyzacyjna 2100 32 133 23,1
N46 Centrala klimatyzacyjna 6800 32 15 48,1
N47 Centrala klimatyzacyjna 5700 32 16 39,0
N48 Centrala klimatyzacyjna 3900 32 15 21,7
N49 Centrala klimatyzacyjna 16500 32 16 108,8
N50 Centrala klimatyzacyjna 7500 32 16 47,9
N53 Centrala klimatyzacyjna 4200 32 18 248
N54 Centrala klimatyzacyjna 6300 32 15 438
N55 Centrala klimatyzacyjna 9000 32 15 62,1
N56 Centrala klimatyzacyjna 12400 32 15 87,3

Klimakonwektory i belki 526
chtodzace
SUMA | 2732 kW

Obliczeniowe zapotrzebowanie na energie chtodnicza i dobdr agregatéw chtodniczych
taczne zapotrzebowanie na energie chtodniczg (wg bilansu zyskéw ciepta) wynosi Qch =
2760 kW
Przyjeto:
wspotczynnik jednoczesnosci wystepowania zyskow ciepta = 0,8
wspotczynnik strat ,zimna” = 0,05
Potrzebna wydajnos¢ agregatow chtodniczych:

Qch =2732 x 0,8 x 1,05 = 2295 kW

Dobrano 2 agregaty chtodnicze o wydajnosci 1157 kW, kazdy, dla glikolu 35% ti/t2 =
6/12°C i t« = 32°C, pracujgce na ekologicznym czynniku chtodniczym Zakfada sie
nastepujgce tryby pracy instalacji chtodniczej:

1. pracujg jeden lub 2 agregaty chtodnicze,
2. sprezarki w agregatach nie pracuja, dziata tylko freecooling.

Wydajnos¢ freecoolingu wynosi ~ 281 kW.
Dobér pomp obiegu chtodnic P1, P2, P3, P4

Czynnik chfodzacy — glikol 35% - 6/12 °C
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.

Wydajnos¢ pomp
Qy,=0,86x1,12xQch/dt=0,86 x1,12x 1157 / 6 = 185,1 m%h

Kazdy agregat posiada pracujgce naprzemiennie dwie pompy obiegowe, sterowane
elektronicznie, wysokos¢ podnoszenia pompy 255 kPa;

Opory przeptywu obiegu chtodnic

parownik agregatu chtodniczego 59,0 kPa
Chtodnica centrali (N41) 12,9 kPa
zawor regulacyjny TA Modulator DN50 26,7 kPa
filtr siatkowy 5,0 kPa
zawor zwrotny 15 kPa
licznik chtodu 10,0 kPa
opory instalacji 49,7 kPa
razem 178,3 kPa

Niezbedna wysokos¢ podnoszenia pompy:
Hp = 178,3 x1,1 kPa = 196 kPa, dla Q= 185,1m?%h

Dohér pomp obiegu klimakonwektoréw P5, P6
Czynnik chiodzacy — woda 8/14 °C
Wydajnos¢ pomp
Q,=0,86 xQch / dt=0,86 x 376 /6 = 53,9 m%h

Opory przeptywu obiegu klimakonwektorow

Wymiennik ptytowy 23,7 kPa
Chtodnica klimakonwektora (P1.AP.5) 7,8 kPa
zawor regulacyjny TA Modulator DN20 12,5 kPa
filtr siatkowy 5,0 kPa
licznik chtodu 10,0 kPa
opory instalacji 57,5 kPa
razem 116,5 kPa

Dobrano pompe podwdjng, pracujgcgnaprzemiennie, sterowana elektroniczne, o
wysokosci podnoszenia

Hp~ 116,5 x 1,1= 128 kPa dla Q= 53,9 m%h

Doboér pomp obiegu belek chtodzacych P7, P8
Czynnik chiodzacy — woda 16/18 °C
Wydajnos¢ pomp

Q,=0,86 xQch /dt=0,86 x 150/ 2 = 64,5 m®h
Opory przeptywu obiegu belek chtodzgcych
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

Wymiennik ptytowy
Chtodnica belki (klimakonwektor P02.MB.14)
zawor regulacyjny TA Modulator DN20

filtr siatkowy
licznik chtodu

opory instalacji

razem

Dobrano pompe podwdjng, pracujgcg naprzemiennie, sterowana elektroniczne,o

wysokosci podnoszenia
Hp = 170,8x1,1 = 188 kPa dla Q= 64,5 m3/h

Dobér pomp obiegu odzysku ciepta skraplania z agregatow chtodniczych P9, P10, P11, P12

Czynnik chtodzacy — glikol 35% 55/50 °C

Wydajnos¢ pomp dla jednego agregatu

33,4 kPa
20,4 kPa
13,8 kPa
5,0 kPa
10,0 kPa
88,2 kPa
170,8 kPa

Q,=0,86x 1,12 x Qodz / dt = 0,86 x 1,12 x 353/ 5 = 68,0 m*/h

Opory przeptywu obiegu odzysku ciepta skraplania

Wymiennik agregatu chfodniczego 35,0 kPa
Wymiennik ptytowy wody wodociggowe;j 31,0 kPa
filtr siatkowy 5,0 kPa
zawor zwrotny 15,0 kPa
zawor regulacyjny 46,3 kPa
opory instalacji 92,0 kPa
razem 224,3 kPa

Dobrano dwie pompy podwdjne, pracujgce naprzemiennie, o wysokosci podnoszenia

Hp = 224,3x1,1 = 247 kPa dla Q = 68,0 m%h

Dohér pomp obiegu odzysku ciepta skraplania z pomp ciepta P13, P14

Czynnik chtodzgcy — glikol 35%45/50°C
Wydajnos¢ pomp

Q,=0,86x 1,12 x Qodz / dt = 0,86 x 1,12 x 291 /5 = 56,0 m%h

Opory przeptywu obiegu odzysku ciepta skraplania

Wymiennik agregatu chtodniczego JED 36,0 kPa
Wymiennik suchej chtodnicy 73,0 kPa
Wymiennik ptytowy wody wodociggowe;j 29,0 kPa
zawor regulacyjny JED 30,0 kPa
zawor regulacyjny JED tréjdrogowy 21,2 kPa
zawor regulacyjny przy wymienniku w.w. 50,0 kPa
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
filtr siatkowy 5,0 kPa
opory instalacji JED 38,6 kPa
opory instalacji suchej chtodnicy 24,4 kPa
razem 307,2 kPa

Dobrano pompe podwdjng, pracujacg naprzemiennie, o wysokosci podnoszenia
Hp = 307,2x1,1 = 338 kPa dla Q = 56,0 m%/h

Dobér pomp obiegu ciepta technologicznego P15, P16

Czynnik grzewczy — glikol 35% 80/60°C
Czynnik grzewczy — woda 80/60°C
Wg proj. wezta cieplnego.

Dobér zaworu bezpieczenstwa obiegu chtodnic wg PN-B-02414

Pojemnos¢ instalacji V = 22700I; 35% glikol etylenowy 6/12°C
Srednica przelotu zaworu [wg normy PN-B-02414]:

Minimalna srednica wewnetrzna kré¢ca doptywowego zaworu bezpieczenstwa w mm:

d =54 L=35,7mm

’ a.pp
gdzie:
M — wymagana przepustowos¢ zaworu, kg/s
M=0,44xV=0,44x227=10,0
V — pojemnos¢ instalacji w m®
ac — wspotczynnik wyptywu wybranego zaworu dla cieczy = 0,3
p1 — ci$nienie dopuszczalne instalacji — 5,5 bar
p — gestosc cieczy przy obliczeniowej temperaturze — 1060 kg/m3

Dobrano zawér bezpieczenstwa membranowy, katowy typ 1915 27, firmy SYR,
gwintowany,

dnom = 42 mm, PN = 0,6 MPa, ciSnienie otwarcia 5,5 bar.

Dobér zaworu bezpieczenistwa obiegu klimakonwektoréw wg PN-B-02414

Pojemnos¢ instalacji V = 6,0 m® ; woda 8/14°C
Srednica przelotu zaworu [wg normy PN-B-02414]:

Minimalna $rednica wewnetrzna kroéca doptywowego zaworu bezpieczenstwa w
mm:

d =54 L=18,0mm

’ a.p, P

gdzie:
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.

M — wymagana przepustowos¢ zaworu, kg/s

M=0,44 xV =2,64

V — pojemnos¢ instalacji w m3

ac — wspotczynnik wyptywu wybranego zaworu dla cieczy = 0,32

p1 — cisnienie dopuszczalne instalacji — 5,5 bar

p — gestosc¢ cieczy przy obliczeniowej temperaturze — 1000 kg/m3

Dobrano zawér bezpieczenstwa membranowy, katowy, typ 1915 1 747, firmy SYR,
gwintowany dnom = 27 mm, PN = 0,6 MPa, cisnienie otwarcia 5,5 bar.

Dobér zaworu bezpieczenistwa obiegu belek chtodzacych wg PN-B-02414

Pojemnos¢ instalacji V = 5,7 m3 ; woda 16/18C
Srednica przelotu zaworu [wg normy PN-B-02414]:

Minimalna $rednica wewnetrzna krééca doptywowego zaworu bezpieczenstwa w
mm:

d =54 L=17,6mm

gdzie:

M — wymagana przepustowos¢ zaworu, kg/s

M=0,44 xV = 2,51

V — pojemnos¢ instalacji w m3

ac — wspotczynnik wyptywu wybranego zaworu dla cieczy = 0,32
p1 — cisnienie dopuszczalne instalacji — 5,5 bar

p — gestosc¢ cieczy przy obliczeniowej temperaturze — 1000 kg/m3

Dobrano zawér bezpieczenstwa membranowy, katowy, typ 1915 1 747, firmy SYR,
gwintowany dnom = 27 mm, PN = 0,6 MPa, cisnienie otwarcia 5,5 bar.

Dobor zaworu bezpieczeristwa obiegu odzysku ciepta skraplania z agregatow
chtodniczych wg PN-B-02414
Pojemnos¢ instalacji V = 6,0 m3 ; 35% glikol etylenowy 55/50°C
Srednica przelotu zaworu [wg normy PN-B-02414]:

Minimalna $rednica wewnetrzna kroéca doptywowego zaworu bezpieczenstwa w
mm:

d =54 M. 18,0mm

' a.p - p
gdzie:
M — wymagana przepustowos¢ zaworu, kg/s
M=0,44xV =2,64
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V — pojemnos¢ instalacji w m3

ac — wspotczynnik wyptywu wybranego zaworu dla cieczy = 0,32
p1 — ci$nienie dopuszczalne instalacji — 5,5 bar

p — gestosc cieczy przy obliczeniowej temperaturze — 1000 kg/m3

Dobrano zawo6r bezpieczenstwa membranowy, katowy, typ 1915 1 1/4”, firmy SYR,
gwintowany dnom = 27 mm, PN = 0,6 MPa, cisnienie otwarcia 5,5 bar.

Dohér zaworu bezpieczenstwa obiegu odzysku ciepta skraplania z pomp ciepta wg
PN-B-02414
Pojemnos¢ instalacji V = 5,1 m3 ; 35% glikol etylenowy 45/50°C
Srednica przelotu zaworu [wg normy PN-B-02414]:

Minimalna $rednica wewnetrzna krééca doptywowego zaworu bezpieczenstwa w
mm:

d =54 L=16,6mm

gdzie:

M — wymagana przepustowos¢ zaworu, kg/s

M=0,44 xV =2,25

V — pojemnos¢ instalacji w m3

ac — wspotczynnik wyptywu wybranego zaworu dla cieczy = 0,32
p1 — cis$nienie dopuszczalne instalacji — 5,5 bar

p — gestosc cieczy przy obliczeniowej temperaturze — 1000 kg/m3

Dobrano zawér bezpieczehstwa membranowy, katowy, typ 1915 1 1/4”, firmy SYR,
gwintowany dnom = 27 mm, PN = 0,6 MPa, cisnienie otwarcia 5,5 bar.

Dobér naczynia wzbiorczego obiegu chtodnic NW1

Obliczenia pojemnosci uzytkowej naczynia:
V=22,7 m*:; 35% glikol etylenowy 6/12°C
p=1060 kg/m?

AV=2,3% (od -15°C do 45°C)

V. =V-p-AV =227-1060-0,023=5534 dm?3
Cisnienie wstepne w naczyniu:
p=ps+0,2=0,6+0,2=0,8 bar, min 1,0 bar

Pojemnos¢ catkowita naczynia przeponowego:
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21=v;££ﬁ&ill=5514(is+l)=799A dm?®
(pmax - p) (5’5 - 1)

Pmax = 5,5 bar
p=1060 kg / m3

Dla wydajnosci chtodniczej instalacji, obiegu agregatow wynoszacej 2314 kW,
pojemnosci ztadu 22700I, cisnienia poczatku otwarcia zaworu bezpieczenstwa 0,55
MPa i cisnienia wstepnego w naczyniu 0,1 MPa, dobrano ci$nieniowe naczynie
wzbiorcze — Statico SU1000.6 na max. cisnienie robocze 0,6 MPa oraz uktad
odgazowania TecBox — Vento V4.1E Connect, [N = 0,75 kW].

Dobér naczynia wzbiorczego obiegu klimakonwektoréow NW2

Obliczenia pojemnosci uzytkowej naczynia:
V=6,0 m?; woda 8/14°C
p=1000 kg/m3
AV=0,7% (od 2°C do 40°C)
V.=V-p-AV =6,0-1000-0,007=42 dm?
Cisnienie wstepne w naczyniu:
p=ps+0,2=0,6+0,2=0,8 bar, min 1,0 bar
Pojemnos¢ catkowita naczynia przeponowego:
a7 (pmax +1) — 42 (5>5+1) —61 dm?

" (P —p) (55-1)
Pmax = 5,5 bar

Dla wydajnosci chiodniczej instalacji, obiegu klimakonwektoréw wynoszgcej 376 kW,
pojemnosci ztadu 6000I, ciSnienia poczatku otwarcia zaworu bezpieczenstwa 0,55 MPa
i ciSnienia wstepnego w naczyniu 0,1 MPa, dobrano cisnieniowe naczynie wzbiorcze —
Statico SU140.6 na max. ciSnienie robocze 0,6 MPa.

Dobér naczynia wzbiorczego obiegu belek chtodzacych NW3

Obliczenia pojemnosci uzytkowej naczynia:
V=5,7 m3; woda 16/18C
p=1000 kg/m3
AV=0,7 % (od 2°C do 40°C)
V. =V-p-AV =5,7-1000-0,007=40,0 dm?*
Cisnienie wstepne w naczyniu:
p=ps+0,2=0,6+0,2 =0,8bar, min 1,0 bar
Pojemnosé catkowita naczynia przeponowego:

Vn _ Vu (pmax +1) — 40)0@ =58 dm3
(P = P)

(55-1)
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Pmax = 5,5 bar

Dla wydajnosci chtodniczej instalacji, obiegu belek chtodzgcych wynoszgcej 150 kW,
pojemnosci ztadu 5700I, cisnienia poczatku otwarcia zaworu bezpieczenstwa 0,55
MPa i cisnienia wstepnego w naczyniu 0,1 MPa, dobrano cisnieniowe naczynie
wzbiorcze — Statico SU140.6 na max. ci$nienie robocze 0,6 MPa.

Dobér naczynia wzbiorczego obiegu odzysku ciepta skraplania z agregatow
chtodniczych NW4
Obliczenia pojemnosci uzytkowej naczynia:
V=6,0m3 ; 35% glikol propylenowy 55/50°C
p=1000 kg/m3
AV=2,4 % (od 2°C do 55°C)
V. =V-p-AV =6,0-1000-0,024=144,0 dm?
Cisnienie wstepne w naczyniu:
p=ps+0,2=19+0,2=2,1bar, min 1,0 bar

Pojemnosé catkowita naczynia przeponowego:

poopy, P ) 140 554D g g
(pmax - p) (595 - 2’1)
Pmax = 5,5 bar

Dla wydajnosci instalacji obiegu odzysku ciepta skraplania z agregatow
chtodniczych wynoszacej 353 kW, pojemnosci ztadu 6000I, cisnienia poczatku
otwarcia zaworu bezpieczenstwa 0,55 MPa i cisnienia wstepnego w naczyniu 0,21
MPa, dobrano cisnieniowe naczynie wzbiorcze — Statico SU400.6 na max. cisnienie
robocze 0,6 MPa.

Dobér naczynia wzbiorczego obiegu odzysku ciepta skraplania z pomp cieptaNW5

Obliczenia pojemnosci uzytkowej naczynia:
V=5,1 m3; 35% glikol propylenowy45/40°C
p=1000 kg/m3
AV=1,9 % (od 2°C do 45°C)

V,=V-p-AV =51-1000-0,019=969 dm?
Cisnienie wstepne w naczyniu:
p=pst+0,2=1,9+0,2=2,1bar, min 1,0 bar

Pojemnosé catkowita naczynia przeponowego:

) BV |
(pmax - p) (5’5 o 2’1)
Pmax = 95,5 bar
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Dla wydajnosci instalacji obiegu odzysku ciepta skraplania z pomp ciepta
wynoszacej 276 kW, pojemnosci ztadu 5100I, cisnienia poczatku otwarcia zaworu
bezpieczenstwa 0,55 MPa i ci$nienia wstepnego w naczyniu 0,21 MPa, dobrano
ci$nieniowe naczynie wzbiorcze — Statico SU250.6 na max. cisnienie robocze 0,6
MPa.
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH URZADZEN

Na etapie realizacji budowy, po ostatecznym wyborze urzadzen technologicznych, nalezy
skoordynowa¢ sposob podiaczenia poszczegélnych urzadzen do instalacji wentylacyjnych lub
klimatyzacyjnych oraz skoordynowa¢ przyjete w niniejszym projekcie, rozwigzania techniczne, w
odniesieniu do wybranego urzadzenia i wytycznych producenta. W szczegdlnosci nalezy
zweryfikowaé dobor urzadzen klimatyzacyjnych oraz iloSci powietrza wentylacyjnego w odniesieniu
do zyskoéw ciepta od sprzetu medycznego.

Centrale wentylacyjne

UWAGI OGOLNE

1. Wszystkie centrale powinny spetia¢ wymagania Dz.U. 75 oraz Dyrektywy Unijnej na 2021r. (jezeli
sie rbznig od aktualnych) w zakresie sprawno$ci odzysku ciepta i WSP. Sfp.

2. Centrale obstugujace sale operacyjne, pooperacyjne, przygotowanie pacjenta, korytarze na bloku

operacyjnym oraz intensywne;j terapii, pokoje intensywnej terapii, izolatki, pomieszczenia
angiograféw na oddz. Hemodynamiki, sale zabiegowe i gipsownia, sale resuscytacyjno-zabiegowa i
punkt pielegniarski, powinny by¢ w wykonaniu higienicznym jak dla sal operacyjnych, zgodnie z
wytycznymi PZH oraz RLT1, ktore Panstwu przestatam przy okazji szpitala w Poznaniu.
Miedzy innymi, powinny by¢ wykonane z odpowiedniej stali szlachetnej odpornej na czyszczenie
mechaniczne i dezynfekcje, z obu stron wszystkich wymiennikéw ciepta powinien by¢ zapewniony
swobodny dostep w celu mycia i dezynfekciji, pod kazdym wymiennikiem (tez nagrzewnica) powinny
znajdowa¢ sie tace ociekowe, kulisy ttumikéw — wyjmowane, ramy ze stali szlachetnej lub
lakierowane, itd...

3. Wszystkie centrale powinny by¢ dostarczone z szafami zasilajaco-sterujgcymi i kompletng
automatyka oraz powinny by¢ wyposazone w interfejs komunikacyjny BACnet/IP (w zakresie
dostawy i montazu Wykonawcy wentylacji i klimatyzacji).

4. Centrale wyposazone w glikolowy odzysk ciepta powinny by¢ dostarczone z pompami
cyrkulacyjnymi i kompletng armatura.

5. Do izolatek, blokéw pomieszczen, w ktérych wymagane jest utrzymywanie roznicy cidnien
pomiedzy nimi(regulatory VAV, falowniki w centralach) nalezy dostarczyc i wykona¢ kompletne
uktady automatyki,wyposazone w interfejs komunikacyjny BACnet/IP z systemem BMS (zakres
Wykonawcy instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych).

6. Regulatory VAV wyposazone sitowniki zasilane napieciem 24V AC sterowanie 0-10 VDC, sygnat
zwrotny 0(2)-10 V DC. Dostawca regulatoréw VAV dokona ich parametryzacji i poda ja wykonawcy
BMS (wartosci Vmin, Vmax, Vnom).

7. W podanych ci$nieniach dyspozycyjnych NIE ZOSTAL uwzgledniony zapas ci$nienia na
zabrudzenie filtréw od Sredniego, do maksymalnego spadku ci$nienia. Prosze to uwzgledni¢ w
mocach silnikéw wentylatoréw. Przy doborze silnikéw prosze natomiast uwzgledni¢ 10% zapas
wydajnosci i spietrzenia dyspozycyjnego.

8. Gtebokie osuszanie powietrza (chtodzenie do t=13,3°C) powinno by¢ zapewnione w centralach
nawiewnych do sal operacyjnych, angiografow, do sali resuscytacyjne;.

1. Zespot N1.1/W1.1- ADMINISTRACJA- POZIOM P1
Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna dachowa, z ptynng regulacjg wydajno$ci, pigtrowa,
jedna nad druga, strona obstugowa z prawej strony [dla nawiewu] skiadajaca sie z sekcji:

Centrala nawiewna:

wlot — na stronie czotowej czerpnia od strony lewej,
filtr M5,
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- odzysk ciepta —~wymiennik przeciwpradowy; Lz = 9100 m3/h; tpz = -20 °C; Lw = 7900m3/h, tpw =
+20 9C/30%

- nagrzewnica; glikol etylenowy 35%; 80/60 °C; tp1 = [togzysku - 3] °C, tp2 = +20 OC,

- chtodnica; glikol etylenowy 35%; 6/12 °C; tp1 = 32 °C/40 %w.w. tp2 = 18°C,

- tlumik na ssaniu wentylatora, L=1300 mm,

- wentylator; Ly = 9100 m3/h; dpexr = 300Pa;

- thumik na toczeniu wentylatora, L=1300 mm,

- filtr F7,

- wylot - przekréj 100%, strona czotowa

Centrala wywiewna:

—  wlot - przekréj 100%, strona czotowa,
—filtr M5,

— thumik na ssaniu wentylatora, L=1300 mm,

— wentylator; Lw= 7900m3/h; dpexr = 300 Pa,
— tlumik na toczeniu wentylatora, L=1300 mm.
— odzysk ciepta — wymiennik przeciwpradowy,
— wylot - przekréj 100%, strona czotowa.

Zespot N1.2/W1.2- ADMINISTRACJA- POZIOM P1
Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna dachowa, z ptynng regulacjg wydajno$ci, pigtrowa,
jedna nad druga, strona obstugowa z prawej strony [dla nawiewu] skiadajaca sie z sekcji:

Centrala nawiewna:

- wlot — czerpnia, strona czotowa,

- filtr M5,

- odzysk ciepta — wymiennik przeciwpradowy; Lz = 9000 m3/h; tpz = -20 °C;
Lw = 8000m3/h, tpw = +20 °C/30%

- nagrzewnica; glikol etylenowy 35%; 80/60 °C; tp1 = [todzysku - 3] °C, tp2 = +20 OC,
- chtodnica; glikol etylenowy 35%; 6/12 °C; tp1 =32 °C/40 % w.w.; tp2 = 18°C,

- tlumik na ssaniu wentylatora, L=1300 mm,

- wentylator; Lz = 9000 m3/h; dpexr = 300Pa;

- tlumik na tloczeniu wentylatora, L=1300 mm,

- filtr F7,

- wylot - przekrdj 100%, strona czotowa

Centrala wywiewna:

—  wilot - przekréj 100%, strona czotowa,

— filtr M5,

— thumik na ssaniu wentylatora, L=1300 mm,

— wentylator; Lw = 8000m3/h; dpexr = 350 Pa,
— tlumik na toczeniu wentylatora, L=1300 mm.
— odzysk ciepta — wymiennik przeciwpradowy,
— wylot - przekréj 100%, strona czotowa.

Zespot N2/W2, W2.7 - BRAIN - POZIOM P1
Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna dachowa, z ptynng regulacjg wydajno$ci, pigtrowa,
jedna nad drugg, strona obstugowa z lewej strony [dla nawiewu] sktadajgca sie z sekcji

Centrala nawiewna:
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- wlot - na stronie czotowe] czerpnia od strony lewej,

- filtr M5,

- odzysk ciepta — wymiennik glikolowy; Lz = 10500 m3/h; tpz = -20°C;
Lw =5200 m3/h tpw = +20°C/30%

- nagrzewnica; glikol etylenowy 35%; 80/60 °C; tp1 = [togzysku - 3] °C, tp2 = +20 OC,
- chtodnica; glikol etylenowy 35%; 6/12 °C; tp1 =32 °C/40 %; tp2 =18 °C,

- thumik na ssaniu wentylatora, L=1300 mm,

- wentylator; Ln = 10500 m3/h; dpexr = 300 Pa;

- tlumik na toczeniu wentylatora, L=1300 mm,

- filtr F7,

- wylot - przekréj 100%, strona czotowa

—  Centrala wywiewna W2:

—  wlot - przekréj 100%, strona czotowa,

—  filtr M5,

— thumik na ssaniu wentylatora, L=1300 mm,

— wentylator; Lw= 5200 m3/h; dpexr = 300 Pa,
— thumik na toczeniu wentylatora, L=1300 mm.
— odzysk ciepta — wymiennik glikolowy

— wylot - przekréj 100%, strona czotowa.

Centrala wywiewna W2.7 dachowa, strona obstugowa z lewej strony

—  wilot - przekréj 100%, strona czotowa,

—  filtr M5,

— thumik na ssaniu wentylatora, L=1300 mm,

— wentylator; Lw= 4200 m3/h; dpexr = 300 Pa,
— thumik na ttoczeniu wentylatora, L=1300 mm.
— odzysk ciepta — wymiennik glikolowy

— wylot - przekréj 100%, strona czotowa.

Zespot N3/W3 - APTEKA - POMIESZCZENIA APTECZNE- POZIOM P1
Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna dachowa, z plynng regulacjg wydajnosci, pietrowa,
jedna nad drugg, strona obstugowa z lewej strony [dla nawiewu] sktadajaca si¢ z sekcji

Centrala nawiewna:

- wilot - przekrdj 100%, strona czotowa,

- filtr F7,

- odzysk ciepta — wymiennik przeciwpradowy; Lz = 8300 m3/h; tpz = -20 °C;
Lw =6100 m3/h tpw = +20 °C/10%

- grzatka elektryczna przed nagrzewnicg zabezpieczajaca przed zamarzaniem,
- nagrzewnica; WODA 80/60 °C; tp1 = [togzysku - 3] °C, tp2 = +20°C,

- chiodnica; WODAG6/12 °C; tp1 = 32 °C/40 %; tp2 = 19°C,
- thumik na ssaniu wentylatora, L=1300 mm,

- wentylator; Ly = 8600 m3/h; dpexr = 300 Pa;

- tumik na tloczeniu wentylatora, L=1500 mm,

- filtr F9,

- wylot - przekrdj 100%, strona czotowa

Centrala wywiewna W3
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—  wilot - przekréj 100%, strona czotowa,

— filtr M5,

— tlumik na ssaniu wentylatora, L=1500 mm,

— wentylator; Lw= 6400 m3/h; dpexr = 300 Pa,

— thumik na toczeniu wentylatora, L=1300 mm.
— odzysk ciepta — wymiennik przeciwpradowy,
— wylot - przekréj 100%, strona czotowa.

Zespot N4/W4 - APTEKA POMIESZCZENIA BIUROWE | SOCJALNE

- POZIOM P1
Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna dachowa, z ptynng regulacjq wydajno$ci, stojaca, jedna
nad druga, strona obstugowa z lewej strony [dla nawiewu] sktadajaca sie z sekcji

Centrala nawiewna:

- wlot — czerpnia, strona czotowa,

- filtr M5,

- odzysk ciepta — wymiennik przeciwpradowy; Lz = 2700 m3/h; tpz = -20°C;

- Lw =2300 m3/h tpw = +20°C/10%

- nagrzewnica; glikol etylenowy 35%; 80/60 °C; tp1 = [todzysku - 3] °C, tp2 = +20°C,
- chtodnica; glikol etylenowy 35%; 6/12 °C; tp1=32°C/40 %; tp2 = 16°C,
- tlumik na ssaniu wentylatora, L=1300 mm,

- wentylator; Ly = 2700 m3/h; dpexr = 300 Pa;

- tlumik na tloczeniu wentylatora, L=1300 mm,

- filtr F7,

- wylot - przekréj 100%, strona czotowa

Centrala wywiewna:

- wilot - przekrdj 100%, strona czotowa,

- filtr M6,

- thumik na ssaniu wentylatora, L=1300 mm,

- wentylator; LW= 2300 m3/h; dpEXT = 350 Pa,
- thumik na tloczeniu wentylatora, L=1300 mm.
- odzysk ciepta — wymiennik przeciwpradowy,

- wylot - przekrdj 100%, strona czotowa.

Zespot N5/W5—- APTEKA PRACOWNIE CYTOSTATYKOW - POZIOM P1
Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna dachowa, w wykonaniu higienicznym, z ptynng
regulacjg wydajnosci, jedna obok drugiej, sktadajaca sie z sekciji:

Centrala nawiewna: strona obstugowa z lewej strony

- wlot — na stronie czotowej czerpnia od strony obstugowej,

- filtr F7,

- odzysk ciepta — wymiennik glikolowy; Lz = 9700 m3/h; tpz = -20 °C;
Lw =7500 m3/h tpw = +20 °C/30%

- chtodnica; glikol etylenowy 35%; 6/12 °C; tp1 =32 °C/40 %; tp2=15°C,

- nagrzewnica; glikol etylenowy 35%; 80/60 °C; tp1 = [todzysku - 3] °C, tp2 = +23 OC,
- tlumik na ssaniu wentylatora, L=1300 mm,

- wentylator; Ly = 9700 m3/h; dpexr = 750 Pa;

- tlumik na tloczeniu wentylatora, L=1800 mm,

- filtr F9,
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- nawilzanie parowe z elektryczng wytwornicg pary, 69,8 kg/h, z grzatkg zabezpieczajacq przed
zamarzaniem
- wylot - przekrdj 100%, strona czotowa

Centrala wywiewna W5:

strona obstugowa z prawej strony

—  wlot - przekréj 100%, strona czotowa,

— filtr F9,

— filtr H13,

— thumik na ssaniu wentylatora, L=1300 mm,

— wentylator; Lw= 7500 m3/h; dpexr = 250 Pa,
— tlumik na toczeniu wentylatora, L=1800 mm.
— odzysk ciepta — wymiennik glikolowy,

—  wylot - przekréj 100%, strona czotowa.

Centrala wywiewna Wt2

Centrala wywiewna, dachowa, z ptynng regulacjg wydajnosci, strona obstugowa z lewej strony,
sktadajaca sie z sekcji

—  wlot - przekréj 100%, strona czotowa,
—filtr M5,

— tlumik na ssaniu wentylatora, L=1300 mm,

— wentylator; Lw= 2400 m3/h; dpexr = 300 Pa,
— thumik na toczeniu wentylatora, L=1300 mm.
— odzysk ciepta — wymiennik glikolowy,

— wylot — wyrzutnia, strona czotowa.

Zespot N6/W6 — APTEKA LABORATORIUM ZYW. POZAJELITOWEGO | REC.
JALOWA - POZIOM P1

Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna dachowa, w wykonaniu higienicznym, z ptynng
regulacjg wydajnosci, pietrowa, jedna nad drugg, strona obstugowa z lewej strony [dla nawiewu]
sktadajgca sie z sekcji

Centrala nawiewna:

- wilot - przekroj 100%, strona czotowa,

- filtr F7,

- odzysk ciepta — wymiennik glikolowy; Lz = 6100 m3/h; tpz = -20 °C;
Lw =4800 m3/h tpw = +20 °C/30%

- grzatka elektryczna przed nagrzewnicq zabezpieczajgca przed zamarzaniem,

- chtodnica; WODAG6/12 °C; tp1=2329C/40 %; tp2=150C,

- nagrzewnica; WODA 35%; 80/60 °C; tp1 = [todzysku - 3] °C, tp2 = +22 OC,

- tlumik na ssaniu wentylatora, L=1300 mm,

- wentylator; Ly = 6100m3/h; dpexr = 700 Pa;

- tlumik na tloczeniu wentylatora, L=1800 mm,

- filtr F9,

- nawilzanie parowe z elektryczng wytwornicg pary, 44 kg/h, z grzatkg zabezpieczajacg przed
Zamarzaniem,

- wylot - przekréj 100%, strona czotowa

Centrala wywiewna:
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—  wilot - przekréj 100%, strona czotowa,

— thumik na ssaniu wentylatora, L=1800 mm,

— wentylator; Lw= 4800 m3/h; dpexr = 300 Pa,
— tlumik na ttoczeniu wentylatora, L=1300 mm.
— odzysk ciepta — wymiennik glikolowy,

—  wylot - przekréj 100%, strona czotowa.

Zespot N7/W7 - IMMUNOPATOLOGIA-GENETYKA - POZIOM P1
Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna dachowa, z ptynng regulacjg wydajno$ci, pigtrowa,
jedna nad drugg, strona obstugowa z prawej strony [dla nawiewu] sktadajgaca sie z sekcji

Centrala nawiewna:

- wlot — czerpnia, strona czotowa,

- filtr M5

- odzysk ciepta — wymiennik glikolowy; Lz = 4500 m3/h; tpz = -20°C;
Lw =4200 m3/h tpw = +20 °C/10%

- chtodnica; glikol etylenowy 35%; 6/12 °C; tp1=32°C/40 %; tp2=15°C,

- nagrzewnica; glikol etylenowy 35%; 80/60 °C; tp1 = [togzysku - 3] °C, tp2 = +20 OC,
- thumik na ssaniu wentylatora, L=1300 mm,

- wentylator; Ly = 4500 m3/h; dpexr = 300 Pa;

- tlumik na tloczeniu wentylatora, L=1500 mm,

- filtr F7,

- wylot - przekrdj 100%, strona czotowa

Centrala wywiewna:

—  wilot - przekréj 100%, strona czotowa,

— filtr M5

— tlumik na ssaniu wentylatora, L=1300 mm,

— wentylator; Lw= 4200 m3/h; dpexr = 300 Pa,
— thumik na toczeniu wentylatora, L=1500 mm.
— odzysk ciepta — wymiennik glikolowy,

— wylot - przekréj 100%, strona czotowa.

Zespot N8/W8 - IMMUNOPATOLOGIA-GENETYKA - LABORATORIUM
HODOWLI KOMOREK, PRACOWNIA CYTOMETRII, CIEMNIA - POZIOM P1

Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna dachowa, w wykonaniu higienicznym, z ptynng
regulacjg wydajnosci, pietrowa, jedna nad druga, strona obstugowa z prawej strony [dla nawiewu]
sktadajgca sie z sekcji

Centrala nawiewna:

- wlot — czerpnia, strona czotowa,

- filtr F7,

- odzysk ciepta — wymiennik glikolowy; Lz = 3000 m3/h; tpz = -20 °C;
Lw =3000 m3/h tpw = +20 °C/30%

- chtodnica; glikol etylenowy 35%; 6/12 °C; tp1 = 32 °C/40 %,; tp2 = 15 °C,
- nagrzewnica; glikol etylenowy 35%; 60/40 OC; tps = -20 OC, tpp = +25°C,
- thumik na ssaniu wentylatora, L=1300 mm,

- wentylator; Ly = 3000 m3/h; dpexr = 700 Pa;

- tlumik na toczeniu wentylatora, L=1800 mm,

- filtr F9,
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- nawilzanie parowe z elektryczng wytwornicg pary, 21,6 kg/h, z grzatkg zabezpieczajacq przed
zamarzaniem,
- wylot - przekrdj 100%, strona czotowa

Centrala wywiewna:

—  wlot - przekréj 100%, strona czotowa,

— thumik na ssaniu wentylatora, L=1800 mm,

— wentylator; Lw= 3000 m3/h; dpexr = 300 Pa,
— thumik na toczeniu wentylatora, L=1300 mm.
— odzysk ciepta — wymiennik glikolowy,

— wylot - przekréj 100%, strona czotowa.

Zespo6t N9/W9 - PORADNIE DLA DOROSLYCH - POZIOM P1
Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna dachowa, z ptynng regulacjg wydajno$ci, pigtrowa,
jedna nad druga, strona obstugowa z prawej strony [dla nawiewu] skfadajaca sie z sekcji

Centrala nawiewna:

- wlot — czerpnia, strona czotowa,

- filtr M5,

- odzysk ciepta — wymiennik glikolowy; Lz = 8100 m3/h; tpz = -20 °C;
Lw = 7300 m3/h, tpw = +24 °C/30%

- chtodnica; glikol etylenowy 35%; 6/12 °C; tp1=32°C/40 %; tp2 = 15°C,

- nagrzewnica; glikol etylenowy 35%; 80/60 °C; tp1 = [togzysku - 3] °C, tp2 = +24°C,
- thumik na ssaniu wentylatora, L=1000 mm,

- wentylator; Lz = 8100 m3/h; dpexr = 350Pa;

- tlumik na tloczeniu wentylatora, L=1300 mm,

- filtr F7,

- wylot - przekrdj 100%, strona czotowa

Centrala wywiewna:

—  wlot - przekréj 100%, strona czotowa,

— filtr M5

— tlumik na ssaniu wentylatora, L=1300 mm,

— wentylator; Lw = 7300 m3/h; dpexr = 350 Pa,
— thumik na toczeniu wentylatora, L=1000 mm.
— odzysk ciepta — wymiennik glikolowy,

— wylot - przekréj 100%, strona czotowa.

Zespot N10/W10 - PORADNIE DLA DZIECI - POZIOM P1
Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna dachowa, z plynng regulacjg wydajno$ci, pietrowa,
jedna nad druga, strona obstugowa z lewej strony [dla nawiewu] sktadajaca sie z sekcji:

Centrala nawiewna:

- na stronie czotowej czerpnia od strony lewej,

- filtr M5,

- odzysk ciepta —wymiennik glikolowy; Lz = 6700 m3/h; tpz = -20 °C;
Lw = 6000 m3/h, tpw = +24 °C/30%

- chiodnica; glikol etylenowy 35%; 6/12 9C; tp1 = 32 °C/40 %; tp2 = 15°C,
- nagrzewnica; glikol etylenowy 35%; 80/60 °C; tp1 = [todzysku - 3] °C, tp2 = +24 OC,

[LIvILA27



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.

- tlumik na ssaniu wentylatora, L=1000 mm,

- wentylator; Lz = 6700 m3/h; dpexr = 350Pa;
- tlumik na tloczeniu wentylatora, L=1300 mm,
- filtr F7,

- wylot - przekrdj 100%, strona czotowa

Centrala wywiewna:

—  wilot - przekréj 100%, strona czotowa,

— filtr M5

— thumik na ssaniu wentylatora, L=1300 mm,

— wentylator; Lw = 6000 m3/h; dpexr = 350 Pa,
— thumik na toczeniu wentylatora, L=1000 mm.
— odzysk ciepta — wymiennik glikolowy,

—  wylot - przekréj 100%, strona czotowa.

Zespot N11/W11 - IP - POCZEKALNIA, SALA OBSERWACJI, SALE
SEGREGACJI, SALA WSTEPNEJ IT - POZIOM P00

Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna dachowa, z plynng regulacjg wydajnosci, pietrowa,
jedna nad drugg, strona obstugowa z prawej strony [dla nawiewu] sktadajgca sie z sekc;ji

Centrala nawiewna:

- wlot — czerpnia, strona czotowa,

- filtr M5,

- odzysk ciepta — wymiennik glikolowy; Lz = 14200 m3/h; tpz = -20 °C;
Lw =12100 m3/h tpw = +20 °C/10%

- nagrzewnica; glikol etylenowy 35%; 80/60 °C; tp1 = [togzysku - 3] °C, tp2 = +20°C,
- chtodnica; glikol etylenowy 35%; 6/12 °C; tp1 = 32 °C/40 %,; tp2 = 18 °C,
- tlumik na ssaniu wentylatora, L=1300 mm,
- wentylator; Ly = 14200 m3/h; dpexr = 350 Pa;
- tlumik na tloczeniu wentylatora, L=1500 mm,
- filtr F7,
- wylot - przekréj 100%, strona czotowa
Centrala wywiewna

—  wlot - przekréj 100%, strona czotowa,

— filtr M5

— thumik na ssaniu wentylatora, L=1500 mm,

— wentylator; Lw= 12100 m3/h; dpexr = 400 Pa,
— tlumik na toczeniu wentylatora, L=1300 mm.
— odzysk ciepta — wymiennik glikolowy,

— wylot - przekréj 100%, strona czotowa.

Zespot N12/W12 - IP - SALA RESUSCYTACYJNO-
ZABIEGOWA - POZIOM P00

Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna dachowa, w wykonaniu higienicznym, z ptynng
regulacjg wydajnosci, pietrowa, jedna nad druga, strona obstugowa z lewej strony [dla nawiewu]
sktadajgca sie z sekcji

Centrala nawiewna:

- wlot — czerpnia, strona czotowa,
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- filtr F7,
- odzysk ciepta — wymiennik glikolowy; Lz = 3500 m3/h; tpz = -20 °C;
Lw =3300 m3/h tpw = +24 °C/20%

- chtodnica; glikol etylenowy 35%; 6/12 °C; tp1 = 32 °C/40 %; tp2 = 13,3 °C,

- nagrzewnica; glikol etylenowy 35%; 80/60 °C; tp1 = [togzysku - 3] °C, tp2 = +26°C,

- tlumik na ssaniu wentylatora, L=1300 mm,

- wentylator; Ly = 3500 m3/h; dpexr = 600 Pa;

- tlumik na tloczeniu wentylatora, L=1800 mm,

- filtr F9,

- nawilzanie parowe z elektryczng wytwornicg pary, 41,2 kg/h, z grzatkg zabezpieczajacq przed
zamarzaniem,

- wylot - przekréj 100%, strona czotowa

Centrala wywiewna

—  wilot - przekréj 100%, strona czotowa,

— filtr M5

— thumik na ssaniu wentylatora, L=1800 mm,

— wentylator; Lw= 3300 m3/h; dpexr = 300 Pa,
— thumik na toczeniu wentylatora, L=1300 mm.
— odzysk ciepta — wymiennik glikolowy,

—  wylot - przekréj 100%, strona czotowa.

Zespo6t N13/W13 - IP - RTG, CT, ANGIOGRAF - POZIOM P00
Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna dachowa, z ptynng regulacjg wydajno$ci, pigtrowa,
jedna nad druga, strona obstugowa z lewej strony [dla nawiewu] sktadajgca sie z sekcji:

Centrala nawiewna:

- wlot — czerpnia, strona czotowa,

- filtr M5,

- odzysk ciepta -wymiennik glikolowy; Lz = 5500 m3/h; tpz = -20 °C;
Lw = 5500 m3/h, tpw = +22 °C/30%

- chtodnica; glikol etylenowy 35%; 6/12 °C; tp1 =32 °C/40 %; tp2 = 15°C,

- nagrzewnica; glikol etylenowy 35%; 80/60 °C; tp1 = [togzysku - 3] °C, tp2 = +24 OC,

- thumik na ssaniu wentylatora, L=1300 mm,

- wentylator; Ly = 5600 m3/h; dpexr = 350Pa;

- tlumik na tloczeniu wentylatora, L=1500 mm,

- filtr F7,

- nawilzanie parowe z elektryczng wytwornicg pary, 39,6 kg/h, z grzatkg zabezpieczajacq przed
zamarzaniem

- wylot - przekrdj 100%, strona czotowa

Centrala wywiewna:

—  wilot - przekréj 100%, strona czotowa,

— filtr M5

— thumik na ssaniu wentylatora, L=1500 mm,

— wentylator; Lw= 5600m?3/h; dpexr = 350 Pa,
— thumik na toczeniu wentylatora, L=1300 mm.
— odzysk ciepta — wymiennik glikolowy,

— wylot - przekréj 100%, strona czotowa.
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Zespot N14/W14 - IP - KOMUNIKACJA, POCZEKALNIA - POZIOM P00
Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna dachowa, z ptynng regulacjg wydajno$ci, pigtrowa,
jedna nad drugg, strona obstugowa z lewej strony [dla nawiewu] sktadajgca sie z sekcji

Centrala nawiewna:

- wlot - na stronie czotowe] czerpnia od strony prawej,

- filtr M5,

- odzysk ciepta — wymiennik glikolowy; Lz = 6400 m3/h; tpz = -20 °C;
Lw =5200 m3/h tpw = +20 °C/20%

- chtodnica; glikol etylenowy 35%; 6/12 °C; tp1 =32 °C/40 % ; tp2 = 16 °C,

- nagrzewnica; glikol etylenowy 35%; 80/60 °C; tp1 = [togzysku - 3] °C, tp2 = +20°C,
- thumik na ssaniu wentylatora, L=1300 mm,

- wentylator; Ly = 6400 m3/h; dpexr = 300 Pa;

- tlumik na tloczeniu wentylatora, L=1500 mm,

- filtr F7,

- wylot - przekrdj 100%, strona czotowa

Centrala wywiewna W14:

—  wilot - przekréj 100%, strona czotowa,

— filtr M5

— thumik na ssaniu wentylatora, L=1500 mm,

— wentylator; Lw= 5200 m3/h; dpexr = 300 Pa,
— thumik na toczeniu wentylatora, L=1300 mm.
— odzysk ciepta — wymiennik glikolowy,

— wylot - przekréj 100%, strona czotowa.

Zespot N15/W15 - IP GABINETY LEKARSKIE - POZIOM P00
Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna dachowa, z plynng regulacjg wydajnosci, pietrowa,
jedna nad druga, strona obstugowa z lewej strony [dla nawiewu] sktadajaca sie z sekcji:

Centrala nawiewna:

- wlot — czerpnia, strona czotowa,

- filtr M5,

- odzysk ciepta —wymiennik glikolowy; Lz = 4900 m3/h; tpz = -20 °C;
Lw = 4900 m3/h, tpw = +24 °C/30%

- chiodnica; glikol etylenowy 35%; 6/12 9C; tp1 =32 °C/40 %; tp2 = 15°C,

- nagrzewnica; glikol etylenowy 35%; 80/60 °C; tp1 = [togzysku - 3] °C, tp2 = +24 OC,
- tlumik na ssaniu wentylatora, L=1300 mm,

- wentylator; Ly = 4900 m3/h; dpexr = 350Pa;

- tlumik na tloczeniu wentylatora, L=1500 mm,

- filtr F7,

- wylot - przekrdj 100%, strona czotowa

Centrala wywiewna:

—  wlot - przekréj 100%, strona czotowa,

— filtr M5

— tlumik na ssaniu wentylatora, L=1500 mm,

— wentylator; Lw= 4900 m%h; dpexr = 350 Pa,
— tlumik na toczeniu wentylatora, L=1300 mm.
— odzysk ciepta — wymiennik glikolowy,
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18.

— wylot - przekréj 100%, strona czotowa.

Zespo6t N16/W16 — IP - IZOLATKA - POZIOM P00
Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna dachowa, pietrowa, jedna nad druga, w wykonaniu
higienicznym, z ptynng regulacjg wydajnosci, strona obstugowa z lewej strony, sktadajaca sie z sekciji:

Centrala nawiewna:

- wlot — czerpnia, strona czotowa,

- filtr F7,

- odzysk ciepta — wymiennik glikolowy; Lz = 800 m3/h; tpz = -20 °C;
Lw =800 m3/h, tpw = +24 °C/30%

- chiodnica; glikol etylenowy 35%; 6/12 9C; tp1 = 32 °C/40%; tp2 = 13,3 °C,

- nagrzewnica; glikol etylenowy 35%; 80/60 °C; tp1 = [todzysku - 3] °C, tp2 = +25,5°C,

- tlumik na ssaniu wentylatora, L=1300 mm,

- wentylator; Ly = 800 m3/h; dpexr = 600 Pa;

- tlumik na tloczeniu wentylatora, L=1800 mm,

- filtr F9,

- nawilzanie parowe z elekiryczng wytwornicg pary 7,2 kglh, z grzatkq zabezpieczajacq przed
zamarzaniem

- wylot - przekréj 100%, strona czotowa

Centrala wywiewna:

—  wlot - przekréj 100%, strona czotowa,
— tlumik na ssaniu wentylatora, L=1800 mm,
— wentylator; Lw = 800 m3/h; dpexr =650 Pa,
— thumik na toczeniu wentylatora, L=1300 mm.
— odzysk ciepta — wymiennik glikolowy,

wylot - przekréj 100%, strona czotowa

Zespot N17/W17 - HEMODYNAMIKA - SALE ANGIOGRAFOW - POZIOM P00

Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna dachowa, w wykonaniu higienicznym, z ptynng

regulacjg wydajnosci, pietrowa, jedna nad druga, strona obstugowa z prawej strony [dla nawiewu]
sktadajgca sie z sekcji

Centrala nawiewna:

- wlot - czerpnia, strona czotowa,

- filtr F7,

- odzysk ciepta — wymiennik glikolowy; Lz = 5600 m3/h; tpz = -20 °C;
Lw =4900 m3/h tpw = +22 °C/30%

- chiodnica; glikol etylenowy 35%; 6/12 OC; tp1 = 32 °C/40 %; tp2 = 13,3 °C,

- nagrzewnica; glikol etylenowy 35%; 60/40 °C; tp1 = [todzysku - 3] °C, tp2 = +250C,

- tlumik na ssaniu wentylatora, L=1300 mm,

- wentylator; Ly = 5600 m3/h; dpexr = 700 Pa;

- tlumik na toczeniu wentylatora, L=1800 mm,

- filtr F9,

- nawilzanie parowe z elektryczng wytwornicg pary, 50,4 kg/h, z grzatkq zabezpieczajacq przed
Zamarzaniem,

- wylot - przekréj 100%, strona czotowa

Centrala wywiewna

—  wilot - przekr6j 100%, strona czotowa,
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19.

20.

— filtr M5

— thumik na ssaniu wentylatora, L=1800 mm,

— wentylator; Lw= 4900 m3/h; dpexr = 350 Pa,
— tlumik na ttoczeniu wentylatora, L=1300 mm.
— odzysk ciepta — wymiennik glikolowy,

—  wylot - przekréj 100%, strona czotowa.

Zespot N18/W18 - POLISOMNOGRAFIA, CBK - POZIOM P00
Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna, z ptynng regulacjg wydajnosci, pietrowa, jedna nad
druga, sktadajgca sie z sekcji:

Centrala nawiewna: strona obstugowa z prawej strony

- wilot - przekrdj 100%, strona czotowa,

- filtr M5,

- odzysk ciepta -wymiennik glikolowy; Lz = 6200 m3/h; tpz = -20 °C;
Lw = 5600 m3/h, tpw = +20 °C/10%

- chiodnica; WODA 6/12 9C; tp1 =32 °C/40 %; tp2 = 15°C,

- nagrzewnica; WODA 80/60 °C; tp1 = [togzysku - 3] °C, tp2 = +24 OC,

- wentylator; Ly = 6200 m3/h; dpexr = 550Pa;

- filtr F7,

- wylot - przekrdj 100%, strona czotowa

Centrala wywiewna: strona obstugowa z prawej strony

—  wlot - przekréj 100%, strona czotowa,

— filtr M5

— wentylator; Lw= 5600 m3/h; dpexr = 600 Pa,
— odzysk ciepta — wymiennik glikolowy,

— wylot - przekréj 100%, strona czotowa.

UWAGA: MAX. DOPUSZCZALNE WYMIARY TRANSPORTOWE NAJWIEKSZEJ SEKCJI
CENTRALI WYNOSZA1600x1500x1200mm!!!

Zespot N19/W19 - POKOJE LOZKOWE - POLISOMNOGRAFIA, CBK - POZIOM P00
Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna, z ptynng regulacjg wydajnosci, pietrowa, jedna nad
druga, sktadajgca sie z sekciji:

Centrala nawiewna: strona obstugowa z lewej strony

- wilot - przekrdj 100%, strona czotowa,

- filtr M5,

- odzysk ciepta —wymiennik glikolowy; Lz = 1300 m3/h; tpz = -20 °C;
Lw = 1050 m3/h, tpw = +24 °C/30%

- chtodnica; glikol etylenowy 35%; 6/12 °C; tp1 =32 °C/40 %; tp2 = 15°C,

- nagrzewnica; WODA 80/60 °C; tp1 = [togzysku - 3] °C, tp2 = +24 OC,

- tlumik na ssaniu wentylatora, L=1300 mm,

- wentylator; Ly = 1300 m3/h; dpexr = 350Pa;

- tlumik na toczeniu wentylatora, L=1500 mm,

- filtr F7,

- nawilzanie parowe z elektryczng wytwornicg pary, 9,4 kg/h, z grzatkq zabezpieczajacq przed
zamarzaniem,
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21,

- wylot - przekrdj 100%, strona czotowa

UWAGA: MAX. DOPUSZCZALNE WYMIARY TRANSPORTOWE NAJWIEKSZEJ SEKCJI
CENTRALI WYNOSZA700x1500x700mm!!!

Centrala wywiewna: strona obstugowa z prawej strony

—  wlot - przekréj 100%, strona czotowa,

— filtr M5

— thumik na ssaniu wentylatora, L=1500 mm,

— wentylator; Lw= 1050 m3/h; dpexr = 300 Pa,
— thumik na ttoczeniu wentylatora, L=1300 mm.
— odzysk ciepta — wymiennik glikolowy,

— wylot - przekréj 100%, strona czotowa.

Zespot N20/W20 - ODDZIAL TOKSYKOLOGII - POZIOM P00
Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna dachowa, z ptynng regulacja wydajno$ci, pigtrowa,
jedna nad druga, sktadajgca sie z sekcji:

Centrala nawiewna: strona obstugowa z prawej strony

- wilot - czerpnia strona czotowa,

- filtr M5,

- odzysk ciepta ~-wymiennik glikolowy; Lz = 4800 m3/h; tpz = -20 °C;
Lw = 1900 m3/h, tpw = +24 °C/30%

- chtodnica; glikol etylenowy 35%; 6/12 °C; tp1 =32 °C/40 %; tp2 = 15°C,

- nagrzewnica; glikol etylenowy 35%; 80/60 °C; tp1 = [todzysku - 3] °C, tp2 = +24 OC,
- tlumik na ssaniu wentylatora, L=1300 mm,

- wentylator; Ly = 4800 m3/h; dpexr = 800Pa;

- tlumik na tloczeniu wentylatora, L=1500 mm,

- filtr F7,

- wylot - przekréj 100%, strona czotowa

Centrala wywiewna: strona obstugowa z lewej strony

—  wilot - przekréj 100%, strona czotowa,

— filtr M5

— thumik na ssaniu wentylatora, L=1500 mm,

— wentylator; Lw= 1900 m3/h; dpexr = 350 Pa,
— tlumik na ttoczeniu wentylatora, L=1300 mm.
— odzysk ciepta — wymiennik glikolowy,

—  wylot - przekréj 100%, strona czotowa.

Centrala wywiewna W20.5: strona obstugowa z prawej strony

—  wlot - przekréj 100%, strona czotowa,

— filtr M5

— thumik na ssaniu wentylatora, L=1500 mm,

— wentylator; Lw= 1700 m3/h; dpexr = 350 Pa,
— thumik na toczeniu wentylatora, L=1300 mm.
— odzysk ciepta — wymiennik glikolowy,

—  wylot - przekréj 100%, strona czotowa.
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22,

23.

Zespot N21/W21- TK - IZOLATKA - POZIOM P00
Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna dachowa, w wykonaniu higienicznym, pietrowa, jedna nad
drugg, z ptynng regulacjq wydajnosci, strona obstugowa z lewej strony, sktadajaca sie z sekj:

Centrala nawiewna:

- wilot - czerpnia strona czotowa,

- filtr F7,

- odzysk ciepta — wymiennik glikolowy; Lz = 1100 m3/h; tpz = -20 °C;
Lw = 1100 m3/h, tpw = +24 °C/30%

- chiodnica; glikol etylenowy 35%; 6/12 9C; tp1 = 32 °C/40%; tp2 = 13,3 °C,

- nagrzewnica; glikol etylenowy 35%; 80/60 °C; tp1 = [todzysku - 3] °C, tp2 = +25,5°C,

- thumik na ssaniu wentylatora, L=1300 mm,

- wentylator; Ln = 1100 m3/h; dpexr = 600 Pa;

- tlumik na toczeniu wentylatora, L=1800 mm,

- filtr F9,

- nawilzanie parowe z elekiryczng wytwornicg pary, 10 kg/h, z grzatkq zabezpieczajacq przed
zamarzaniem

- wylot - przekrdj 100%, strona czotowa

Centrala wywiewna:

—  wlot - przekréj 100%, strona czotowa,
— thumik na ssaniu wentylatora, L=1800 mm,
— wentylator; Lw = 1100 m3/h; dpexr =700 Pa,
— thumik na toczeniu wentylatora, L=1300 mm.
— odzysk ciepta — wymiennik glikolowy,

wylot - przekréj 100%, strona czotowa

Zespot N22/W22 - INTENSYWNA TERAPIA ODDZ. TK | AIT - POZIOM P01
Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna dachowa w wykonaniu higienicznym, z ptynng regulacjq
wydajnosci, pietrowa, jedna nad druga, strona obstugowa z lewej strony [dla nawiewu] sktadajgca sie
Z sekcji

Centrala nawiewna:

- wilot - czerpnia strona czotowa,

- filtr F7,

- odzysk ciepta — wymiennik glikolowy; Lz = 6500 m3/h; tpz = -20 °C;
Lw = 6000 m3/h tpw = +24 °C/40%

- chiodnica; glikol etylenowy 35%; 6/12 9C; tp1 = 32 °C/40 %; tp2 = 13,3 °C,

- nagrzewnica; glikol etylenowy 35%; 80/60 °C; tp1 = [todzysku - 3] °C, tp2 = +24 OC,

- tlumik na ssaniu wentylatora, L=1300 mm,

- wentylator; Ly = 6500 m3/h; dpexr = 700 Pa;

- filtr F9,

- nawilzanie parowe z elektryczng wytwornicg pary, 58,5 kg/h, z grzatkq zabezpieczajacq przed
zamarzaniem

- wylot - przekréj 100%, strona czotowa

Centrala wywiewna:

—  wilot - przekr6j 100%, strona czotowa,
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25.

- filtr M5

wentylator; Lw = 6500 m3/h; dpexr = 350 Pa,
ttumik na ttoczeniu wentylatora, L=1300 mm.
odzysk ciepta — wymiennik glikolowy,

wylot - przekréj 100%, strona czotowa.

Zespot N23/W23 — ADM - SALE SEMINARYJNE - POZIOM P00
Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna dachowa, z ptynng regulacjg wydajno$ci, pigtrowa,
jedna nad druga, strona obstugowa z lewej strony [dla nawiewu] sktadajaca sie z sekcji:

Centrala nawiewna:

wlot - czerpnia strona czotowa,

filtr M5,

odzysk ciepta —wymiennik przeciwpradowy; Lz = 5100 m3/h; tpz = -20 °C;
Lw = 5000 m3/h, tpw = +20 °C/20%

nagrzewnica; glikol etylenowy 35%; 80/60 OC; tp1 = [tozysku - 3] °C, tp2 = +20 OC,
chtodnica; glikol etylenowy 35%; 6/12 °C; tp1 =32 °C/40 %; tp2 = 15°C,

ttumik na ssaniu wentylatora, L=1300 mm,

wentylator; Ly = 5100 m3/h; dpexr = 250Pa;

ttumik na ttoczeniu wentylatora, L=1500 mm,

filtr F7,

wylot - przekréj 100%, strona czotowa

Centrala wywiewna:

wlot - przekréj 100%, strona czotowa,

filtr M5

ttumik na ssaniu wentylatora, L=1500 mm,
wentylator; Lw= 5000 m3/h; dpexr = 250 Pa,
ttumik na ttoczeniu wentylatora, L=1300 mm.
odzysk ciepta — wymiennik przeciwpradowy,
wylot - przekréj 100%, strona czotowa.

Zespot N24/W24 - |P - SALE ZABIEGOWE, GIPSOWNIA - POZIOM P01
Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna dachowa w wykonaniu higienicznym, z ptynng regulacjq
wydajnosci, pietrowa, jedna nad druga, strona obstugowa z lewej strony [dla nawiewu] sktadajgca sie
Z sekcji

Centrala nawiewna:

wlot - czerpnia strona czotowa,

filtr F7,

odzysk ciepta — wymiennik glikolowy; Lz = 2300 m3/h; tpz = -20 °C;
Lw = 2100 m3/h tpw = +24 °C/30%

chtodnica; glikol etylenowy 35%; 6/12 °C; tp1 = 32 9C/40 %; tp2 = 15 ©°C,
nagrzewnica; glikol etylenowy 35%; 80/60 OC; tp1 = [todzysku - 3] °C, tp2 = +24 OC,
ttumik na ssaniu wentylatora, L=1300 mm,

wentylator; Ly = 2300 m3/h; dpexr = 700 Pa;

ttumik na ttoczeniu wentylatora, L=1800 mm,

filtr F9,
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26.

27.

- nawilzanie parowe z elektryczng wytwornicg pary, 20,7 kg/h, z grzatkg zabezpieczajacq przed
zamarzaniem
- wylot - przekrdj 100%, strona czotowa

Centrala wywiewna:

—  wlot - przekréj 100%, strona czotowa,

— filtr M5

— thumik na ssaniu wentylatora, L=1800 mm,

— wentylator; Lw= 2100 m3/h; dpexr = 300 Pa,
— thumik na ttoczeniu wentylatora, L=1300 mm.
— odzysk ciepta — wymiennik glikolowy,

—  wylot - przekréj 100%, strona czotowa.

Zespot N25/W25 - PORADNIE - POZIOM P00
Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna dachowa, z ptynng regulacjg wydajnosci, jedna obok
drugiej, sktadajaca sie z sekc;ji

Centrala nawiewna: strona obstugowa z lewej strony

- wlot — czerpnia, strona czotowa,

- filtr M5,

- odzysk ciepta —wymiennik glikolowy; Lz = 10500 m3/h; tpz = -20 °C;
Lw = 8600 m3/h, tpw = +24 °C/30%

- chiodnica; glikol etylenowy 35%; 6/12 9C; tp1 =32 °C/40 %; tp2 = 15°C,

- nagrzewnica; glikol etylenowy 35%; 80/60 °C; tp1 = [todzysku - 3] °C, tp2 = +24 OC,
- thumik na ssaniu wentylatora, L=1300 mm,

- wentylator; Ly = 10500 m3/h; dpexr = 350Pa;

- tlumik na tloczeniu wentylatora, L=1500 mm,

- filtr F7,

- wylot - przekréj 100%, strona czotowa

Centrala wywiewna: strona obstugowa z prawej strony

—  wlot - przekréj 100%, strona czotowa,

- filtr M5

— thumik na ssaniu wentylatora, L=1500 mm,

— wentylator; LW= 8600 m3/h; dpexr = 300 Pa,
— thumik na toczeniu wentylatora, L=1300 mm.
— odzysk ciepta — wymiennik glikolowy,

— wylot - przekréj 100%, strona czotowa.

Zespot N26/W26 - POWIERZCHNIA REZERWOWA - POZIOM P00
Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna dachowa, z ptynng regulacjg wydajno$ci, pigtrowa,
jedna nad druga, strona obstugowa z lewej strony [dla nawiewu] sktadajaca sie z sekcji:

Centrala nawiewna:

- wilot - czerpnia strona czotowa,

- filtr M5,

- odzysk ciepta —~wymiennik przeciwpradowy; Lz = 6000 m3/h; tpz = -20 °C;
Lw = 6000 m3/h, tpw = +20 °C/20%

- chiodnica; glikol etylenowy 35%; 6/12 9C; tp1 =32 °C/40 %; tp2 = 15°C,
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- nagrzewnica; glikol etylenowy 35%; 80/60 °C; tp1 = [togzysku - 3] °C, tp2 = +20 OC,
- thumik na ssaniu wentylatora, L=1300 mm,

- wentylator; Ly = 6000 m3/h; dpexr = 300Pa;

- thumik na toczeniu wentylatora, L=1500 mm,

- filtr F7,

- wylot - przekréj 100%, strona czotowa

Centrala wywiewna:

—  wlot - przekréj 100%, strona czotowa,

- filtr M5

— thumik na ssaniu wentylatora, L=1500 mm,

— wentylator; Lw= 6000 m3/h; dpexr = 300 Pa,

— thumik na toczeniu wentylatora, L=1300 mm.
— odzysk ciepta — wymiennik przeciwpradowy,
— wylot - przekréj 100%, strona czotowa.

28. Zespot N27/W27, N33/W33 - SALA OPERACYJNA - POZIOM P01
Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna dachowa w wykonaniu higienicznym, z ptynng regulacjq
wydajnosci, pietrowa, jedna nad drugg, strona obstugowa z prawej strony [dla nawiewu] sktadajaca sie
Z sekcji

Centrala nawiewna:

- wilot - czerpnia strona czotowa,

- filtr F7,

- odzysk ciepta — wymiennik glikolowy; Ln = 6000 m3/h, Lz = 1200 m3/h; tpz = -20 °C;
Lw = 5800 m3/h tpw = +24 °C/40%

- mieszanie i recyrkulacja Lz = 1200 m3/h

- chiodnica; glikol etylenowy 35%; 6/12 OC; tp1 = 32 °C/40 %; tp2 = 13,3 °C,

- nagrzewnica; glikol etylenowy 35%; 80/60 °C; tp1 = [todzysku - 3] °C, tp2 = +25 OC,

- thumik na ssaniu wentylatora, L=1300 mm,

- wentylator; Ly = 6000 m3/h; dpexr = 700 Pa;

- tlumik na toczeniu wentylatora, L=1800 mm,

- filtr F9,

- nawilzanie parowe z elektryczng wytwornicg pary, 14,3 kg/h, z grzatkq zabezpieczajacq przed
zamarzaniem

- wylot - przekrdj 100%, strona czotowa

Centrala wywiewna:

—  wlot - przekréj 100%, strona czotowa,

— Ailtr F7,

— tlumik na ssaniu wentylatora, L=1800 mm,

— wentylator; Lw= 5800 m3/h; dpexr = 350 Pa,
— thumik na toczeniu wentylatora, L=1300 mm.
— odzysk ciepta — wymiennik glikolowy,

— wylot - przekréj 100%, strona czotowa.

29. Zespot N28/W28 - SALA OPERACYJNA - POZIOM P01
Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna dachowa w wykonaniu higienicznym, z ptynng regulacjq
wydajnosci, pietrowa, jedna nad drugg, strona obstugowa z prawej strony [dla nawiewu] sktadajaca sie
Z sekcji
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Centrala nawiewna:

- wilot - czerpnia strona czotowa,

- filtr F7,

- odzysk ciepta — wymiennik glikolowy; Ln = 6000 m3/h, Lz = 1200 m3/h; tpz = -20 °C;
Lw = 5800 m3/h tpw = +24 °C/40%

- mieszanie i recyrkulacja Lz = 1200 m3/h

- chtodnica; glikol etylenowy 35%; 6/12 °C; tp1 = 32 °C/40 %; tp2 = 13,3 °C,

- nagrzewnica; glikol etylenowy 35%; 80/60 °C; tp1 = [togzysku - 3] °C, tp2 = +25 OC,

- thumik na ssaniu wentylatora, L=1300 mm,

- wentylator; Ly = 6000 m3/h; dpexr = 700 Pa;

- thumik na toczeniu wentylatora, L=1800 mm,

- filtr F9,

- nawilzanie parowe z elektryczng wytwornicg pary, 14,3 kg/h, z grzatkg zabezpieczajacq przed
zamarzaniem

- wylot - przekrdj 100%, strona czotowa

Centrala wywiewna:

—  wilot - przekréj 100%, strona czotowa,

— Ailtr F7,

— thumik na ssaniu wentylatora, L=1800 mm,

— wentylator; Lw= 5800 m3/h; dpexr = 450 Pa,
— thumik na toczeniu wentylatora, L=1300 mm.
— odzysk ciepta — wymiennik glikolowy,

— wylot - przekréj 100%, strona czotowa.

Zespot N29/W29 - SALA OPERACYJNA - POZIOM P01
Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna dachowa w wykonaniu higienicznym, z ptynng regulacjq
wydajnosci, pietrowa, jedna nad drugg, strona obstugowa z prawej strony [dla nawiewu] sktadajaca sie
z sekdji

Centrala nawiewna:

- wlot — na stronie czotowej czerpnia od strony prawej,

- filtr F7,

- odzysk ciepta — wymiennik glikolowy; Ln = 6000 m3/h, Lz = 1200 m3/h; tpz = -20 °C;
Lw = 5800 m3/h tpw = +24 °C/40%

- mieszanie i recyrkulacja Lz = 1200 m3/h

- chtodnica; glikol etylenowy 35%; 6/12 °C; tp1 = 32 °C/40 %; tp2 = 13,3 °C,

- nagrzewnica; glikol etylenowy 35%; 80/60 °C; tp1 = [togzysku - 3] °C, tp2 = +25 OC,

- thumik na ssaniu wentylatora, L=1300 mm,

- wentylator; Ly = 6000 m3/h; dpexr = 700 Pa;

- tlumik na tloczeniu wentylatora, L=1800 mm,

- filtr F9,

- nawilzanie parowe z elektryczng wytwornicg pary, 14,3 kg/h, z grzatkg zabezpieczajacq przed
zamarzaniem

- wylot - przekrdj 100%, strona czotowa

Centrala wywiewna:

—  wilot - przekréj 100%, strona czotowa,
— Ailtr F7,
— thumik na ssaniu wentylatora, L=1800 mm,
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— wentylator; Lw= 5800 m3/h; dpexr = 350 Pa,
— thumik na toczeniu wentylatora, L=1300 mm.
— odzysk ciepta — wymiennik glikolowy,

— wylot - przekréj 100%, strona czotowa.

Zespot N30/W30 - SALA OPERACYJNA - POZIOM P01
Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna dachowa w wykonaniu higienicznym, z ptynng regulacjg
wydajnosci, pietrowa, jedna nad druga, strona obstugowa z lewej strony [dla nawiewu] sktadajgca sie
Z sekcji

Centrala nawiewna:

- wilot - czerpnia strona czotowa,

- filtr F7,

- odzysk ciepta — wymiennik glikolowy; Ln = 6000 m3/h, Lz = 1200 m3/h; tpz = -20 °C;
Lw = 5800 m3/h tpw = +24 °C/40%

- mieszanie i recyrkulacja Lz = 1200 m3/h

- chiodnica; glikol etylenowy 35%; 6/12 OC; tp1 = 32 °C/40 %; tp2 = 13,3 °C,

- nagrzewnica; glikol etylenowy 35%; 80/60 °C; tp1 = [togzysku - 3] °C, tp2 = +25 OC,

- thumik na ssaniu wentylatora, L=1300 mm,

- wentylator; Ly = 6000 m3/h; dpexr = 700 Pa;

- tlumik na toczeniu wentylatora, L=1800 mm,

- filtr F9,

- nawilzanie parowe z elektryczng wytwornicg pary, 14,3 kg/h, z grzatkq zabezpieczajacq przed
zamarzaniem

- wylot - przekrdj 100%, strona czotowa
Centrala wywiewna:

—  wilot - przekréj 100%, strona czotowa,

— filtr F7,

— thumik na ssaniu wentylatora, L=1800 mm,

— wentylator; Lw= 5800 m3/h; dpexr = 400 Pa,
— thumik na toczeniu wentylatora, L=1300 mm.
— odzysk ciepta — wymiennik glikolowy,

—  wylot - przekréj 100%, strona czotowa.

Zespot N31/W31, N36/W36 — SALA OPERACYJNA - POZIOM P01
Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna dachowa w wykonaniu higienicznym, z ptynng regulacjq
wydajnosci, pietrowa, jedna nad druga, strona obstugowa z lewej strony [dla nawiewu] sktadajgca sie
z sekdji

Centrala nawiewna:

- wilot - czerpnia strona czotowa,

- filtr F7,

- odzysk ciepta — wymiennik glikolowy; Ln = 6000 m3/h, Lz = 1200 m3/h; tpz = -20 °C;
Lw = 5800 m3/h tpw = +24 °C/40%

- mieszanie i recyrkulacja Lz = 1200 m3/h

- chtodnica; glikol etylenowy 35%; 6/12 °C; tp1 = 32 °C/40 %; tp2 = 13,3 °C,

- nagrzewnica; glikol etylenowy 35%; 80/60 °C; tp1 = [todzysku - 3] °C, tp2 = +25 OC,
- tlumik na ssaniu wentylatora, L=1300 mm,

- wentylator; Ly = 6000 m3/h; dpexr = 700 Pa;

- tlumik na tloczeniu wentylatora, L=1800 mm,

- filtr F9,
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- nawilzanie parowe z elektryczng wytwornicg pary, 14,3 kg/h, z grzatkg zabezpieczajacq przed
zamarzaniem

- wylot - przekrdj 100%, strona czotowa
Centrala wywiewna:

—  wilot - przekréj 100%, strona czotowa,

— filtr F7,

— thumik na ssaniu wentylatora, L=1800 mm,

— wentylator; Lw= 5800 m3/h; dpexr = 350 Pa,
— thumik na toczeniu wentylatora, L=1300 mm.
— odzysk ciepta — wymiennik glikolowy,

— wylot - przekréj 100%, strona czotowa.

Zespot N32/W32 - SALA OPERACYJNA - POZIOM P01
Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna w wykonaniu higienicznym, z ptynng regulacjq
wydajnosci, pietrowa, jedna nad druga, strona obstugowa z lewej strony [dla nawiewu] sktadajaca sie
z sekdji

Centrala nawiewna:

- wilot - przekrdj 100%, strona czotowa,

- filtr F7,

- odzysk ciepta — wymiennik glikolowy; Ln = 6000 m3/h, Lz = 1200 m3/h; tpz = -20 °C;
Lw = 5800 m3/h tpw = +24 °C/40%

- mieszanie i recyrkulacja Lz = 1200 m3/h

- chtodnica; glikol etylenowy 35%; 6/12 °C; tp1 = 32 °C/40 %; tp2 = 13,3 °C,

- nagrzewnica; glikol etylenowy 35%; 80/60 °C; tp1 = [todzysku - 3] °C, tp2 = +25 OC,
- tlumik na ssaniu wentylatora, L=1300 mm,

- wentylator; Ly = 6000 m3/h; dpexr = 700 Pa;

- tlumik na tloczeniu wentylatora, L=1800 mm,

- filtr F9,

- nawilzanie parowe z elektryczng wytwornica pary, 14,3 kg/h,

- wylot - przekrdj 100%, strona czotowa

Centrala wywiewna:

—  wlot - przekréj 100%, strona czotowa,

— Ailtr F7,

— tlumik na ssaniu wentylatora, L=1800 mm,

— wentylator; Lw= 5800 m3/h; dpexr = 350 Pa,
— thumik na toczeniu wentylatora, L=1300 mm.
— odzysk ciepta — wymiennik glikolowy,

— wylot - przekréj 100%, strona czotowa.

UWAGA: MAX. DOPUSZCZALNE WYMIARY TRANSPORTOWE NAJWIEKSZEJ SEKCJI
CENTRALI WYNOSZA1600x1500x1250mm!!!

Zespot N34/W34 - SALA OPERACYJNA - POZIOM P01
Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna w wykonaniu higienicznym, z ptynng regulacjq
wydajnosci, pietrowa, jedna nad drugg, strona obstugowa z prawej strony [dla nawiewu] sktadajaca sie
Z sekcji

Centrala nawiewna:
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- wilot - przekrdj 100%, strona czotowa,

- filtr F7,

- odzysk ciepta — wymiennik glikolowy; Ln = 6000 m3/h, Lz = 1200 m3/h; tpz = -20 °C;
Lw = 5800 m3/h tpw = +24 °C/40%

- mieszanie i recyrkulacja Lz = 1200 m3/h

- chtodnica; glikol etylenowy 35%; 6/12 °C; tp1 = 32 °C/40 %; tp2 = 13,3 °C,

- nagrzewnica; glikol etylenowy 35%; 80/60 °C; tp1 = [todzysku - 3] °C, tp2 = +25 OC,
- tlumik na ssaniu wentylatora, L=1300 mm,

- wentylator; Ly = 6000 m3/h; dpexr = 700 Pa;

- tlumik na tloczeniu wentylatora, L=1800 mm,

- filtr F9,

- nawilzanie parowe z elektryczng wytwornica pary, 14,3 kg/h,

- wylot - przekrdj 100%, strona czotowa

Centrala wywiewna:

—  wlot - przekréj 100%, strona czotowa,

— Ailtr F7,

— tlumik na ssaniu wentylatora, L=1800 mm,

— wentylator; Lw= 5800 m3/h; dpexr = 350 Pa,
— thumik na toczeniu wentylatora, L=1300 mm.
— odzysk ciepta — wymiennik glikolowy,

— wylot - przekréj 100%, strona czotowa.

UWAGA: MAX. DOPUSZCZALNE WYMIARY TRANSPORTOWE NAJWIEKSZEJ SEKCJI
CENTRALI WYNOSZA1600x1500x1250mm!!!

Zespot N35/W35 - SALA OPERACYJNA - POZIOM P01
Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna w wykonaniu higienicznym, z ptynng regulacjq
wydajnosci, pietrowa, jedna nad drugg, strona obstugowa z prawej strony [dla nawiewu] sktadajaca sie
Z sekcji

Centrala nawiewna:

- wilot - przekrdj 100%, strona czotowa,

- filtr F7,

- odzysk ciepta — wymiennik glikolowy; Ln = 6000 m3/h, Lz = 1200 m3/h; tpz = -20 °C;
Lw = 5800 m3/h tpw = +24 °C/40%

- mieszanie i recyrkulacja Lz = 1200 m3/h

- chiodnica; glikol etylenowy 35%; 6/12 OC; tp1 = 32 °C/40 %; tp2 = 13,3 °C,
- nagrzewnica; WODA 80/60 °C; tp1 = [togzysku - 3] °C, tp2 = +25 OC,

- tlumik na ssaniu wentylatora, L=1300 mm,

- wentylator; Ly = 6000 m3/h; dpexr = 700 Pa;

- tlumik na toczeniu wentylatora, L=1800 mm,

- filtr F9,

- nawilzanie parowe z elektryczng wytwornica pary, 14,3 kg/h,

- wylot - przekrdj 100%, strona czotowa

Centrala wywiewna:

—  wilot - przekréj 100%, strona czotowa,
— filtr F7,
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36.

37.

— thumik na ssaniu wentylatora, L=1800 mm,

— wentylator; Lw= 5800 m3/h; dpexr = 350 Pa,
— tlumik na toczeniu wentylatora, L=1300 mm.
— odzysk ciepta — wymiennik glikolowy,

—  wylot - przekréj 100%, strona czotowa.

UWAGA: MAX. DOPUSZCZALNE WYMIARY TRANSPORTOWE NAJWIEKSZEJ SEKCJI
CENTRALI WYNOSZA1600x1500x1250mm!!!

Zespot N37/W37 - ENDOSKOPIA - POZIOM P00 | P01
Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna dachowa, z ptynng regulacja wydajno$ci, pigtrowa,
jedna nad druga, strona obstugowa z prawej strony [dla nawiewu] skfadajaca sie z sekcji:

Centrala nawiewna:

- wlot - na stronie czotowe] czerpnia od strony prawej,

- filtr M5,

- odzysk ciepta —-wymiennik glikolowy; Lz = 11800 m3/h; tpz = -20 °C;
Lw = 9100 m3/h, tpw = +24 °C/30%

- chtodnica; glikol etylenowy 35%; 6/12 °C; tp1 =32 °C/40 %; tp2 = 15°C,

- nagrzewnica; glikol etylenowy 35%; 80/60 °C; tp1 = [togzysku - 3] °C, tp2 = +24 OC,

- thumik na ssaniu wentylatora, L=1300 mm,

- wentylator; Ly = 11800 m3/h; dpexr = 350P4a;

- tlumik na tloczeniu wentylatora, L=1500 mm,

- filtr F7,

- nawilzanie parowe z elektryczng wytwornicg pary, 85 kg/h, z grzatkg zabezpieczajacg przed
zamarzaniem,

- wylot - przekrdj 100%, strona czotowa

Centrala wywiewna:

—  wilot - przekréj 100%, strona czotowa,

—  filtr M5,

— thumik na ssaniu wentylatora, L=1500 mm,

— wentylator; Lw= 9100 m3/h; dpexr = 350 Pa,
— tlumik na toczeniu wentylatora, L=1300 mm.
— odzysk ciepta — wymiennik glikolowy,

— wylot - przekréj 100%, strona czotowa.

Zespot N38/W38 - ENDOSKOPIA - KOMUNIKACJA, SALA SEMINARYJNA - POZIOM P01
Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna, z ptynng regulacjg wydajnosci, pietrowa, jedna nad
druga strona obstugowa z prawej strony [dla nawiewu] sktadajgca sie z sekcj:

Centrala nawiewna:

- wilot - przekrdj 100%, strona czotowa,

- filtr M5,

- odzysk ciepta —wymiennik przeciwpradowy; Lz = 3200 m3/h; tpz = -20 °C;
Lw =2700 m3/h, tpw = +20 °C/10%

- chiodnica; WODAG6/12 ©C; tp1 =32 °C/40 %; tp2 = 15°C,

- nagrzewnica; WODA 80/60 °C; tp1 = [togzysku - 3] °C, tp2 = +20 OC,

- wentylator; Ly = 2900 m3/h; dpexr = 500Pa;
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- filtrF7,
- wylot - przekr6j 100%, strona czotowa

Centrala wywiewna:

—  wilot - przekréj 100%, strona czotowa,

— filtr M5,

— wentylator; Lw= 2700 m3/h; dpexr = 350 Pa,
— odzysk ciepta — wymiennik przeciwpradowy,
— wylot - przekréj 100%, strona czotowa.

UWAGA: MAX. DOPUSZCZALNE WYMIARY TRANSPORTOWE NAJWIEKSZEJ SEKCJI
CENTRALI WYNOSZA1000x1500x700mm!!!

Zespot N39/W39 — BLOK OPERACYJNY — SZATNIE, MYCIE BLATOW, - POZIOM P01
Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna dachowa, z ptynng regulacjg wydajno$ci, pigtrowa,
jedna nad druga, strona obstugowa z lewej strony [dla nawiewu] sktadajaca sie z sekcji:

Centrala nawiewna:

- wilot - czerpnia strona czotowa,

- filtr F7,

- odzysk ciepta -wymiennik glikolowy; Lz = 6700 m3/h; tpz = -20 °C;
Lw = 5200 m3/h, tpw = +24 °C/10%

- nagrzewnica; glikol etylenowy 35%; 80/60 °C; tp1 = [togzysku - 3] °C, tp2 = +24 OC,
- chtodnica; glikol etylenowy 35%; 6/12 °C; tp1 =32 °C/40 %; tp2 = 23°C,

- tlumik na ssaniu wentylatora, L=1300 mm,

- wentylator; Lz = 6700 m3/h;; dpexr = 300Pa;

- tumik na tloczeniu wentylatora, L=1500 mm,

- filtr F9,

- wylot - przekréj 100%, strona czotowa

Centrala wywiewna:

—  wilot - przekréj 100%, strona czotowa,

—  filtr M5,

— thumik na ssaniu wentylatora, L=1500 mm,

— wentylator; Lw = 5200 m3/h; dpexr = 300 Pa,
— tlumik na toczeniu wentylatora, L=1300 mm.
— odzysk ciepta — wymiennik glikolowy,

— wylot - przekréj 100%, strona czotowa.

Centrala wywiewna dachowa W41.3 wspétpracujaca z N39/W39: strona obstugowa z prawej strony

—  wlot - przekréj 100%, strona czotowa,

— filtr M5,

— thumik na ssaniu wentylatora, L=1500 mm,

— wentylator; Lw= 1300 m3/h; dpexr = 250 Pa,
— thumik na ttoczeniu wentylatora, L=1300 mm.
— odzysk ciepta — wymiennik glikolowy,

— wylot - przekréj 100%, strona czotowa.
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39.

40.

Zespot N40/W40 - BLOK OPERACYJNY - SZATNIE 2, MYCIE BLATOW 2, - POZIOM P01
Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna, z ptynng regulacjg wydajnosci, pietrowa, jedna nad
druga, strona obstugowa z lewej strony [dla nawiewu] skfadajaca sie z sekcji:

Centrala nawiewna:

- wilot - przekrdj 100%, strona czotowa,

- filtr M5,

- odzysk ciepta ~-wymiennik glikolowy; Lz = 4400 m3/h; tpz = -20 °C;
Lw= 2000 m3/h, tpw = +24 °C/10%

- nagrzewnica; WODA; 80/60 °C; tp1 = [todzysku - 3] °C, tp2 = +24 °C,
- chiodnica; WODA 6/12 °C; tp1 =32 °C/40 %; tp2 = 23°C,

- wentylator; Ly = 4400 m3/h; dpexr = 400Pa;

- filtr F7,

- wylot - przekrdj 100%, strona czotowa

Centrala wywiewna:

—  wlot - przekréj 100%, strona czotowa,

— filtr M5,

— wentylator; Lw= 2000 m3/h; dpexr = 350 Pa,
— odzysk ciepta — wymiennik glikolowy,

— wylot - przekréj 100%, strona czotowa.

UWAGA: MAX. DOPUSZCZALNE WYMIARY TRANSPORTOWE NAJWIEKSZEJ SEKCJI
CENTRALI WYNOSZA1000x1500x1150mm!!!

Zespot N41/W41 - B.O. - KORYTARZ CZYSTY - POZIOM P01
Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna dachowa w wykonaniu higienicznym, z ptynng regulacjq
wydajnosci, pietrowa, jedna nad druga, strona obstugowa z lewej strony [dla nawiewu] sktadajgca sie
z sekdji

Centrala nawiewna:

- wlot — czerpnia strona czotowa,

- filtr F7,

- odzysk ciepta — wymiennik glikolowy; Lz = 8800 m3/h; tpz = -20 °C;
Lw = 7200 m3/h tpw = +24 9C/30%

- chiodnica; glikol etylenowy 35%; 6/12 OC; tp1 = 32 °C/40 %; tp2 = 15 °C,

- nagrzewnica; glikol etylenowy 35%; 80/60 °C; tp1 = [todzysku - 3] °C, tp2 = +24 OC,

- tlumik na ssaniu wentylatora, L=1300 mm,

- wentylator; Lz = 8800 m3/h; dpexr = 700 Pa;

- tlumik na tloczeniu wentylatora, L=1800 mm,

- filtr F9,

- nawilzanie parowe z elektryczng wytwornicg pary, 79,2 kg/h, z grzatkq zabezpieczajacq przed
zamarzaniem

- wylot - przekréj 100%, strona czotowa

Centrala wywiewna:

—  wilot - przekr6j 100%, strona czotowa,
—filtr M5,
— thumik na ssaniu wentylatora, L=1800 mm,
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— wentylator; Lw = 7200 m3/h; dpexr = 350 Pa,
— thumik na toczeniu wentylatora, L=1300 mm.
— odzysk ciepta — wymiennik glikolowy,

— wylot - przekréj 100%, strona czotowa.

41. Zespot N42/W42 - B.O. - SALA NADZORU POZNIECZULENIOWEGO - POZIOM P01
Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna dachowa w wykonaniu higienicznym, z ptynng regulacjq
wydajnosci, pietrowa, jedna nad druga, strona obstugowa z lewej strony [dla nawiewu] sktadajgca sie
Z sekcji

Centrala nawiewna:

- wlot — na stronie czotowej czerpnia od strony obstugowe,

- filtr F7,

- odzysk ciepta — wymiennik glikolowy; Lz = 7300 m3/h; tpz = -20 °C;
Lw = 6700 m3/h tpw = +24 °C/30%

- chtodnica; glikol etylenowy 35%; 6/12 °C; tp1 = 32 °C/40 %; tp2 = 15 °C,

- nagrzewnica; glikol etylenowy 35%; 80/60 °C; tp1 = [togzysku - 3] °C, tp2 = +24 OC,

- tlumik na ssaniu wentylatora, L=1300 mm,

- wentylator; Lz = 7300 m3/h; dpexr = 700 Pa;

- tlumik na tloczeniu wentylatora, L=1800 mm,

- filtr F9,

- nawilzanie parowe z elektryczng wytwornicg pary, 68,4 kg/h, z grzatkg zabezpieczajacq przed
zamarzaniem

- wylot - przekréj 100%, strona czotowa

Centrala wywiewna:

—  wilot - przekréj 100%, strona czotowa,

—  filtr M5,

— thumik na ssaniu wentylatora, L=1800 mm,

— wentylator; Lw = 6700 m3/h h; dpexr = 350 Pa,
— tlumik na toczeniu wentylatora, L=1300 mm.
— odzysk ciepta — wymiennik glikolowy,

— wylot - przekréj 100%, strona czotowa.

Centrala wywiewna dachowa Wt3

Centrala wywiewna, dachowa, z ptynng regulacjg wydajnosci, strona obstugowa z prawej strony,
sktadajaca sie z sekcji

—  wlot - przekréj 100%, strona czotowa,

— filtr M5,

— thumik na ssaniu wentylatora, L=1300 mm,

— wentylator; Lw= 1700 m3/h; dpexr = 300 Pa,
— thumik na toczeniu wentylatora, L=1300 mm.
— odzysk ciepta — wymiennik glikolowy,

— wylot — wyrzutnia, strona czotowa.

42, Zespot N43/W43 - STREFA NAUKI - POZIOM P01
Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna dachowa, z plynng regulacjg wydajno$ci, pietrowa,
jedna nad drugg, strona obstugowa z prawej strony [dla nawiewu] sktadajaca sie z sekciji:
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43.

44.

Centrala nawiewna:

- wlot — czerpnia strona czotowa,

- filtr M5,

- odzysk ciepta —wymiennik przeciwpradowy; Lz = 3000 m3/h; tpz = -20 °C;
Lw =2600 m3/h, tpw = +20 °C/30%

- chtodnica; glikol etylenowy 35%; 6/12 °C; tp1 =32 °C/40 %; tp2 = 15°C,

- nagrzewnica; glikol etylenowy 35%; 80/60 °C; tp1 = [todzysku - 3] °C, tp2 = +20 OC,
- tlumik na ssaniu wentylatora, L=1300 mm,

- wentylator; Lz = 3000 m3/h; dpexr = 300Pa;

- tlumik na tloczeniu wentylatora, L=1500 mm,

- filtr F7,

- wylot - przekréj 100%, strona czotowa

Centrala wywiewna:

—  wilot - przekréj 100%, strona czotowa,

—  filtr M5,

— thumik na ssaniu wentylatora, L=1500 mm,

— wentylator; Lw = 2600 m3/h; dpexr = 350 Pa,
— thumik na toczeniu wentylatora, L=1300 mm.
— odzysk ciepta — wymiennik przeciwpradowy,
— wylot - przekréj 100%, strona czotowa.

Zespot N44/W44 —- TOKSYKOLOGIA GABINETY - POZIOM P01
Centrala klimatyzacyjna nawiewna dachowa, z ptynng regulacja wydajnosci, sktadajaca sie z sekgji:

Centrala nawiewna: strona obstugowa z prawej strony

- wilot - czerpnia strona czotowa,

- filtr F7,

- chtodnica freonowa tp1 =32 9C/40 %; tp2 = 150C, z agregatami skraplajacymi, tz=35°C
- nagrzewnica; glikol etylenowy 35%; 80/60 °C; tp1 = [todzysku - 3] °C, tp2 = +20 OC,

- tlumik na ssaniu wentylatora, L=1300 mm,

- wentylator; Ly = 10000 m3/h; dpexr = 550Pa;

- tlumik na tloczeniu wentylatora, L=1500 mm,

- filtr F9,

- wylot - przekrdj 100%, strona czotowa

Zespot N45/W45 - TK - SALA SALA RESUSCYTACYJNO-
ZABIEGOWA, SALA ZABIEGOWA - POZIOM P01

Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna dachowa, w wykonaniu higienicznym, z ptynng
regulacjg wydajnosci, pietrowa, jedna nad druga, strona obstugowa z lewej strony [dla nawiewu]
sktadajgca sie z sekcji

Centrala nawiewna:

- wilot - czerpnia strona czotowa,

- filtr F7,

- odzysk ciepta — wymiennik glikolowy; Lz = 2700 m3/h; tpz = -20 °C;
Lw =2200 m3/h tpw = +24 °C/30%

- chtodnica; glikol etylenowy 35%; 6/12 °C; tp1 = 32 °C/40 %; tp2 = 13,3 °C,
- nagrzewnica glikol etylenowy 35%; 80/60 °C; tp1 = [todzysku - 3] °C, tr2 = +28°C,
- thumik na ssaniu wentylatora, L=1300 mm,
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45.

46.

wentylator; Ly = 2700 m3/h; dpexr = 700 Pa;

ttumik na ttoczeniu wentylatora, L=1800 mm,

filtr F9,

nawilzanie parowe z elektryczng wytwornicg pary, 31,8 kg/h, z grzatkq zabezpieczajacq przed
zamarzaniem

wylot - przekrdj 100%, strona czotowa

Centrala wywiewna:

wlot - przekréj 100%, strona czotowa,

filtr M5,

ttumik na ssaniu wentylatora, L=1500 mm,
wentylator; Lw= 2200 m3/h; dpexr = 250 Pa,
ttumik na ttoczeniu wentylatora, L=1300 mm.
odzysk ciepta — wymiennik glikolowy,

wylot - przekrdj 100%, strona czotowa.

Zespot N46/W46 - PORADNIA POZ - POZIOM P01

Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna dachowa, z plynng regulacjg wydajno$ci, pietrowa,
jedna nad drugg, strona obstugowa z prawej strony [dla nawiewu]sktadajaca sie z sekgj:

Centrala nawiewna:

wlot - czerpnia strona czotowa,

filtr M5,

odzysk ciepta —wymiennik przeciwpradowy; Lz = 6800 m3/h; tpz = -20 °C;
Lw = 5800 m3/h, tpw = +24 °C/30%

chtodnica; glikol etylenowy 35%; 6/12 °C; tp1 =32 °C/40 %; tp2 = 15°C,
nagrzewnica; glikol etylenowy 35%; 80/60 OC; tp1 = [tozysku - 3] °C, tp2 = +24 OC,
ttumik na ssaniu wentylatora, L=1300 mm,

wentylator; Ly = 6800 m3/h; dpexr = 350Pa;

ttumik na ttoczeniu wentylatora, L=1500 mm,

filtr F7,

wylot - przekrdj 100%, strona czotowa

Centrala wywiewna:

wlot - przekréj 100%, strona czotowa,

filtr M5,

ttumik na ssaniu wentylatora, L=1500 mm,
wentylator; Lw= 5800 m3/h; dpexr = 350 Pa,
ttumik na ttoczeniu wentylatora, L=1300 mm.
odzysk ciepta — wymiennik przeciwpradowy,
wylot - przekréj 100%, strona czotowa.

Zespot N47/W47 - APTEKA - POZIOM P02

Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna, z ptynng regulacjg wydajnosci, pietrowa, jedna nad
druga, sktadajgca sie z sekcji:

Centrala nawiewna: strona obstugowa z lewej strony

wlot - przekréj 100%, strona czotowa,
filtr M5,
odzysk ciepta —wymiennik glikolowy; Lz = 5700 m3/h; tpz = -20 °C;
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Lw = 4600 m3/h, tpw = +20 °C/10%

- nagrzewnica; woda; 80/60 °C; tp1 = [toszysku - 3] °C, tp2 = +20 °C,

- chiodnica; glikol etylenowy 35%; 6/12 9C; tp1 =32 °C/40 %; tp2 = 16°C,
- tlumik na ssaniu wentylatora, L=1300 mm,

- wentylator; Lz = 5700 m3/h; dpexr = 300Pa;

- tlumik na toczeniu wentylatora, L=1500 mm,

- filtr F7,

- wylot - przekrdj 100%, strona czotowa

Centrala wywiewna: strona obstugowa z prawej strony

—  wlot - przekréj 100%, strona czotowa,

—  filtr M5,

— thumik na ssaniu wentylatora, L=1500 mm,

— wentylator; Lw= 4600 m3/h; dpexr = 300 Pa,
— thumik na ttoczeniu wentylatora, L=1300 mm.
— odzysk ciepta — wymiennik glikolowy,

— wylot - przekréj 100%, strona czotowa.

UWAGA: MAX. DOPUSZCZALNE WYMIARY TRANSPORTOWE NAJWIEKSZEJ SEKCJI
CENTRALI WYNOSZA1300x1300x1200mm!!!

Zespot N48/W48 — BANK KRWI - POZIOM P02
Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna dachowa, z ptynng regulacjg wydajno$ci, pigtrowa,
jedna nad druga, strona obstugowa z prawej strony [dla nawiewu]sktadajaca sie z sekgj:

Centrala nawiewna:

- wilot - czerpnia strona czotowa,

- filtr M5,

- odzysk ciepta -wymiennik glikolowy; Lz = 3900 m3/h; tpz = -20 °C;
Lw = 3900 m3/h, tpw = +20 °C/10%

- chiodnica; glikol etylenowy 35%; 6/12 9C; tp1 =32 °C/40 %; tp2 = 15°C,

- nagrzewnica; glikol etylenowy 35%; 80/60 °C; tp1 = [todzysku - 3] °C, tp2 = +20 OC,
- tlumik na ssaniu wentylatora, L=1300 mm,

- wentylator; Ly = 3900 m3/h; dpexr = 400Pa;

- tlumik na tloczeniu wentylatora, L=1500 mm,

- filtr F7,

- wylot - przekréj 100%, strona czotowa

Centrala wywiewna:

—  wilot - przekréj 100%, strona czotowa,

—  filtr M5,

— thumik na ssaniu wentylatora, L=1500 mm,

— wentylator; Lw= 3900 m3/h; dpexr = 350 Pa,
— tlumik na toczeniu wentylatora, L=1300 mm.
— odzysk ciepta — wymiennik glikolowy,

— wylot - przekréj 100%, strona czotowa.

Zespot N49/W49 - STERYLIZATORNIA PAKIETOWANIE - POZIOM P02
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Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna w wykonaniu higienicznym, z ptynng regulacjg
wydajnosci, pietrowa, jedna nad drugg, strona obstugowa z prawej strony [dla nawiewu] sktadajgca sie
Z sekcji

Centrala nawiewna:

- wilot - przekrdj 100%, strona czotowa,

- filtr F7,

- odzysk ciepta — wymiennik glikolowy; Lz = 16500 m3/h; tpz = -20 °C;
Lw = 15500 m3/h tpw = +20 °C/10%

- nagrzewnica; glikol etylenowy 35%; 80/60 °C; tp1 = [todzysku - 3] °C, tp2 = +20 OC,
- chiodnica; glikol etylenowy 35%; 6/12 9C; tp1 = 32 °C/40 %; tp2 = 16 °C,

- tlumik na ssaniu wentylatora, L=1300 mm,

- wentylator; Ly = 16500 m3/h; dpexr = 750 Pa;

- tlumik na tloczeniu wentylatora, L=1800 mm,

- filtr F9,

- wylot - przekrdj 100%, strona czotowa

Centrala wywiewna:

—  wilot - przekréj 100%, strona czotowa,

— Ailtr F7,

— thumik na ssaniu wentylatora, L=1800 mm,

— wentylator; Lw = 15500 m3/h; dpexr = 350 Pa,
— thumik na toczeniu wentylatora, L=1300 mm.
— odzysk ciepta — wymiennik glikolowy,

— wylot - przekréj 100%, strona czotowa.

UWAGA: MAX. DOPUSZCZALNE WYMIARY TRANSPORTOWE NAJWIEKSZEJ SEKCJI
CENTRALI WYNOSZA3000x1450x1600mm!!!

Zespot N50/W50 - STERYLIZATORNIA CZ. BRUDNA - POZIOM P02
Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna, z ptynng regulacjg wydajnosci, pietrowa, jedna nad
drugg, sktadajaca sie z sekcji

Centrala nawiewna: strona obstugowa z lewej strony

- wilot - przekroj 100%, strona czotowa,

- filtr M5,

- odzysk ciepta — wymiennik glikolowy; Lz = 7500 m3/h; tpz = -20 °C;
Lw = 7200 m3/h tpw = +20 °C/10%

- nagrzewnica; WODA; 80/60 °C; tp1 = [todzysku - 3] °C, tp2 = +20 °C,

- chtodnica; glikol etylenowy 35%; 6/12 °C; tp1 = 32 °C/40 %; tp2 = 16 °C,
- tlumik na ssaniu wentylatora, L=1300 mm,

- wentylator; Ly = 7500 m3/h; dpexr = 350 Pa;

- filtr F7,

- wylot - przekrdj 100%, strona czotowa

Centrala wywiewna: strona obstugowa z prawej strony

—  wilot - przekréj 100%, strona czotowa,
—filtr M5,
— wentylator; Lw= 7200 m3/h; dpexr = 350 Pa,
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50.

51.

— tlumik na toczeniu wentylatora, L=1300 mm.
— odzysk ciepta — wymiennik glikolowy,
— wylot - przekréj 100%, strona czotowa.

UWAGA: MAX. DOPUSZCZALNE WYMIARY TRANSPORTOWE NAJWIEKSZEJ SEKCJI
CENTRALI WYNOSZA1600x1500x1200mm!!!

Zespot N51/W51 - SZATNIE 1- POZIOM P02
Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna dachowa, z ptynng regulacjg wydajnosci, jedna obok
drugiej, sktadajaca sie z sekciji

Centrala nawiewna: strona obstugowa z lewej strony

- wilot - czerpnia strona czotowa,
- filtr M5,
- odzysk ciepta — wymiennik krzyzowy; Lz = 13600 m3/h; tpz = -20 °C;
Lw = 11000 m3/h tpw = +24 °C/10%
- nagrzewnica; glikol etylenowy 35%; 80/60 °C; tp1 = [togzysku - 3] °C, tp2 = +24 OC,
- thumik na ssaniu wentylatora, L=1300 mm,
- wentylator; Ly = 13600 m3/h; dpexr = 450 Pa;

- tlumik na tloczeniu wentylatora, L=1300 mm,
- wylot - przekr6j 100%, strona czotowa

Centrala wywiewna W51: strona obstugowa z lewej strony

—  wilot - przekréj 100%, strona czotowa,

—  filtr M5,

— thumik na ssaniu wentylatora, L=1300 mm,

— wentylator; Lw = 11000 m3/h; dpexr = 500 Pa,
— thumik na ttoczeniu wentylatora, L=1300 mm.
— odzysk ciepta — wymiennik krzyzowy,

—  wylot - przekréj 100%, strona czotowa.

Zespot N52/W52 — SZATNIE 2- POZIOM P02
Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna, dachowa, z ptynng regulacjg wydajnosci, pietrowa,
jedna nad drugg, strona obstugowa z prawej strony [dla nawiewu] sktadajaca sie z sekcji

Centrala nawiewna:

- wlot - na stronie czotowe] czerpnia od strony lewej,
- filtr M5,
- odzysk ciepta — wymiennik przeciwprgdowy; Lz = 7000 m3/h; tpz = -20 °C;
Lw = 6600 m3/h tpw = +24 °C/10%
- nagrzewnica; glikol etylenowy 35%; 80/60 °C; tp1 = [todzysku - 3] °C, tp2 = +24 OC,
- tlumik na ssaniu wentylatora, L=1300 mm,
- wentylator; Ln = 6700 m3/h; dpexr = 400 Pa;
- thumik na toczeniu wentylatora, L=1300 mm,
- wylot - przekrdj 100%, strona czotowa

Centrala wywiewna:

—  wilot - przekr6j 100%, strona czotowa,

[LI11.VII.150



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.

52,

53.

—  filtr M5,

— thumik na ssaniu wentylatora, L=1300 mm,

— wentylator; Lw= 6600 m3/h; dpexr = 350 Pa,

— thumik na toczeniu wentylatora, L=1300 mm.
— odzysk ciepta — wymiennik przeciwpradowy,
— wylot - przekréj 100%, strona czotowa.

Zespot N53/W53 — STREFA RELAKSU - POZIOM P01
Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna, dachowa z ptynng regulacjg wydajno$ci, pigtrowa,
jedna nad drugg, strona obstugowa z prawej strony [dla nawiewu] sktadajaca sie z sekcji

Centrala nawiewna:

- wilot - czerpnia strona czotowa,

- filtr M5,

- odzysk ciepta — wymiennik przeciwpradowy; Lz = 4200 m3/h; tpz = -20 °C;
Lw = 4200 m3/h tpw = +20 °C/10%

- nagrzewnica; glikol etylenowy 35%; 80/60 °C; tp1 = [todzysku - 3] °C, tp2 = +20 OC,
- chiodnica; glikol etylenowy 35%; 6/12 9C; tp1 = 32 °C/40 %; tp2 = 18 °C,

- thumik na ssaniu wentylatora, L=1300 mm,

- wentylator; Ly = 4200 m3/h; dpexr = 450 Pa;

- tlumik na tloczeniu wentylatora, L=1500 mm,

- wylot - przekréj 100%, strona czotowa

Centrala wywiewna:

—  wilot - przekréj 100%, strona czotowa,

—  filtr M5,

— thumik na ssaniu wentylatora, L=1500 mm,

— wentylator; Lw= 4200 m3/h; dpexr = 350 Pa,

— thumik na toczeniu wentylatora, L=1300 mm.
— odzysk ciepta — wymiennik przeciwpradowy,
— wylot - przekréj 100%, strona czotowa.

Zespot N54/W54 - REHABILITACJA - POZIOM P1
Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna dachowa, z ptynng regulacjg wydajno$ci, pigtrowa,
jedna nad druga, strona obstugowa z prawej strony [dla nawiewu] skfadajaca sie z sekcji:

Centrala nawiewna:

- wilot - czerpnia strona czotowa,

- filtr M5,

- odzysk ciepta -wymiennik glikolowy; Lz = 6300 m3/h; tpz = -20 °C;
Lw = 6300 m3/h, tpw = +20 °C/10%

- chtodnica; glikol etylenowy 35%; 6/12 °C; tp1 =32 °C/40 %; tp2 = 15°C,

- nagrzewnica; glikol etylenowy 35%; 80/60 °C; tp1 = [togzysku - 3] °C, tp2 = +240C,
- tlumik na ssaniu wentylatora, L=1300 mm,

- wentylator; Ly = 6300 m3/h; dpexr = 350Pa;

- tlumik na tloczeniu wentylatora, L=1500 mm,

- filtr F7,

- wylot - przekrdj 100%, strona czotowa

Centrala wywiewna:
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—  wilot - przekréj 100%, strona czotowa,

— filtr M5,

— tlumik na ssaniu wentylatora, L=1500 mm,

— wentylator; Lw= 6300 m3/h; dpexr = 300 Pa,
— thumik na toczeniu wentylatora, L=1300 mm.
— odzysk ciepta — wymiennik glikolowy,

— wylot - przekréj 100%, strona czotowa.

Zespot N55/W55 - MIKROBIOLOGIA - POZIOM P02
Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna dachowa, w wykonaniu higienicznym, z ptynna regulacjg
wydajnosci, pietrowa, jedna nad drugg, strona obstugowa z prawej strony [dla nawiewu] sktadajaca sie
Z sekcji

Centrala nawiewna:

- wilot - czerpnia strona czotowa,

- filtr F7,

- odzysk ciepta — wymiennik glikolowy; Lz = 9000 m3/h; tpz = -20 °C;
Lw = 9000 m3/h tpw = +20 °C/10%

- chiodnica; glikol etylenowy 35%; 6/12 OC; tp1 = 32 °C/40 %; tp2 = 15 °C,

- nagrzewnica; glikol etylenowy 35%; 80/60 °C; tp1 = [todzysku - 3] °C, tp2 = +20 OC,
- tlumik na ssaniu wentylatora, L=1300 mm,

- wentylator; Ly = 9000 m3/h; dpexr = 700 Pa;

- tlumik na tloczeniu wentylatora, L=1800 mm,

- filtr F9,

- wylot - przekréj 100%, strona czotowa

Centrala wywiewna:

—  wilot - przekréj 100%, strona czotowa,

— thumik na ssaniu wentylatora, L=1800 mm,

— wentylator; Lw= 8500 m3/h; dpexr = 800 Pa,
— tlumik na ttoczeniu wentylatora, L=1300 mm.
— odzysk ciepta — wymiennik glikolowy,

— wylot - przekréj 100%, strona czotowa.

Zespot N56/W56 — LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE - POZIOM P02
Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna, dachowa, z ptynng regulacjg wydajnosci, pietrowa,
jedna nad drugg, strona obstugowa z prawej strony [dla nawiewu] sktadajaca sie z sekcji

Centrala nawiewna:

- wlot — na stronie czotowej czerpnia od strony lewej,

- filtr M5,

- odzysk ciepta — wymiennik glikolowy; Lz = 12400 m3/h; tpz = -20 °C;
Lw = 11500 m3/h tpw = +20 °C/10%

- chiodnica; glikol etylenowy 35%; 6/12 9C; tp1 = 32 °C/40 %; tp2 = 15 °C,

- nagrzewnica; glikol etylenowy 35%; 80/60 °C; tp1 = [todzysku - 3] °C, tp2 = +20 OC,
- tlumik na ssaniu wentylatora, L=1300 mm,

- wentylator; Lz = 12200 m3/h; dpexr = 350 Pa;

- tlumik na tloczeniu wentylatora, L=1500 mm,

- filtr F7,

- wylot - przekréj 100%, strona czotowa
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Centrala wywiewna:

—  wilot - przekréj 100%, strona czotowa,

— filtr M5,

— thumik na ssaniu wentylatora, L=1500 mm,

— wentylator; Lw = 11500 m3/h; dpexr = 300 Pa,
— tlumik na toczeniu wentylatora, L=1300 mm.
— odzysk ciepta — wymiennik glikolowy,

— wylot - przekréj 100%, strona czotowa.

Wytwornice pary
Nawilzacze parowe powinny by¢ wyposazone w kompletng automatyke wspotpracujaca z centralami

wentylacyjnymi. Automatyka nawilzaczy powinna by¢ wyposazona w interfejs komunikacyjny BACnet/IP
do komunikaciji z systemem BMS.

Typ Urzadzenia Numer Wydatek pary [kg/h]
Wytwornica Pary N5 69,8
Wytwornica Pary N6 439
Wytwornica Pary N8 21,6
Wytwornica Pary N12 41,2
Wytwornica Pary N13 39,6
Wytwornica Pary N16 72
Wytwornica Pary N17 50,4
Wytwornica Pary N19 94
Wytwornica Pary N21 9,9
Wytwornica Pary N22 58,5
Wytwornica Pary N24 20,7
Wytwornica Pary N27 14,3
Wytwornica Pary N28 143
Wytwornica Pary N29 143
Wytwornica Pary N30 143
Wytwornica Pary N31 143
Wytwornica Pary N32 143
Wytwornica Pary N33 143
Wytwornica Pary N34 143
Wytwornica Pary N35 143
Wytwornica Pary N36 143
Wytwornica Pary N37 85
Wytwornica Pary N41 79,2
Wytwornica Pary N42 6,4
Wytwornica Pary N45 31,8
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Wentylatory

Wentylatory wyciagowe, wentylatory kanatowe o funkcji bytowej wymagajace regulacji zostang
dostarczone z silnikami EC. Sterowanie wydajno$ciq poprzez sygnat 0-10VDC z szaf systemu BMS.
Wykonawca instalacji wentylacji mechanicznej poda wytyczne odno$nie wymaganej wartosci sygnatu
sterujgcego na etapie pomiarow i regulacji instalacji wentylacyjnej. Wszystkie wentylatory dostarczone z
wytacznikami serwisowymi. Wigczenie przewodu zasilajacego do wytacznika serwisowego — branza BMS, od
wylacznika serwisowego do puszki podtaczeniowej wentylatora branza sanitarna.

Cisnienie Wyposazenie

Strumien | dyspozycyjne
Typ wentylatora Nr systemu mé/h Pa
Wentylator Dachowy z Podstawa dachowa tlumigca,
silnikiem EC, z ptynng krociec elastyczny, skrzynka
regulacjg wydajnosci W1.3 540 m3/h | 200 zasilajgco-sterujaca
Wentylator Dachowy z Podstawa dachowa tlumigca,
silnikiem EC, z ptynng krociec elastyczny, skrzynka
regulacjg wydajnosci W1.4 450 m3/h 200 zasilajgco-sterujaca
Wentylator Dachowy z Podstawa dachowa ttumigca,
silnikiem EC, z ptynng krociec elastyczny, skrzynka
regulacjg wydajnosci W1.5 100 m3/h 150 zasilajgco-sterujaca
Wentylator Dachowy z Podstawa dachowa ttumigca,
silnikiem EC, z ptynng krociec elastyczny, skrzynka
regulacjg wydajnos$ci W1.6 100 m3/h | 150 zasilajgco-sterujaca
Wentylator chemoodpornyw skrzynka zasilajaco-sterujaca
wykonaniu Eex, z ptynng
regulacjg wydajnos$ci W2.1 990 m3/h | 250
Wentylator chemoodporny skrzynka zasilajgco-sterujaca
w wykonaniu Eex, z ptynng
regulacjg wydajnos$ci W2.2 990 m3/h 250
Wentylator chemoodporny skrzynka zasilajgco-sterujaca
w wykonaniu Eex, z ptynng
regulacjg wydajnosci W2.3 990 m3/h | 250
Wentylator chemoodporny skrzynka zasilajgco-sterujaca
w wykonaniu Eex, z ptynng
regulacjg wydajnosci W2.4 990 m3/h | 250
Wentylator Dachowy z Podstawa dachowa tlumigca,
silnikiem EC, z ptynng krociec elastyczny, skrzynka
regulacjg wydajnosci W2.5 120m3/h {100 zasilajgco-sterujaca
Wentylator Kanatowy W2.6 40m3/h |60 skrzynka zasilajgco-sterujaca
Wentylator Dachowy z Podstawa dachowa tlumigca,
silnikiem EC, z ptynng krociec elastyczny, skrzynka
regulacjg wydajnos$ci W2.8 310 m3/h |50 zasilajgco-sterujaca
Wentylator Dachowy z Podstawa dachowa tlumigca,
silnikiem EC, z ptynng krociec elastyczny, skrzynka
regulacjg wydajnosci W2.9 500 m3/h 200 zasilajgco-sterujaca
Wentylator Dachowy z Podstawa dachowa tlumigca,
silnikiem EC, z ptynng krociec elastyczny, skrzynka
regulacjg wydajnosci W3.1 420m3/h 100 zasilajgco-sterujaca
Wentylator Dachowy z Podstawa dachowa ttumigca,
silnikiem EC, z ptynng krociec elastyczny, skrzynka
regulacjg wydajnosci W3.2 450 m3/h 250 zasilajgco-sterujaca
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Wentylator Dachowy z Podstawa dachowa tlumigca,
silnikiem EC, z ptynng krociec elastyczny, skrzynka
regulacjg wydajnosci W3.3 910 m3/h 200 zasilajgco-sterujaca
Wentylator chemoodporny skrzynka zasilajaco-sterujaca
w wykonaniu Eex, z ptynng

regulacjg wydajnosci W3.4 800 m3/h | 250

Wentylator chemoodporny skrzynka zasilajaco-sterujaca
w wykonaniu Eex, z ptynng

regulacjg wydajnosci W3.5 600 m3/h | 250

Wentylator chemoodporny skrzynka zasilajaco-sterujaca
w wykonaniu Eex, z ptynng

regulacjg wydajno$ci W3.6 800 m3/h | 250

Wentylator chemoodporny skrzynka zasilajaco-sterujaca
w wykonaniu Eex, z ptynng

regulacjg wydajnosci W3.7 800 m3/h 250

Wentylator Kanatowy W3.8 30m3h |50 skrzynka zasilajgco-sterujaca
Wentylator Dachowy z Podstawa dachowa ttumigca,
silnikiem EC, z ptynng krociec elastyczny, skrzynka
regulacjg wydajnosci W4.1 230m3/h 100 zasilajgco-sterujaca
Wentylator Dachowy z Podstawa dachowa ttumigca,
silnikiem EC, z ptynng krociec elastyczny, skrzynka
regulacjg wydajnosci W4.2 440 m3/h [ 100 zasilajgco-sterujaca
Wentylator Dachowy z Podstawa dachowa ttumigca,
silnikiem EC, z ptynng krociec elastyczny, skrzynka
regulacjg wydajnosci W5.1 760 m3/h | 200 zasilajgco-sterujaca
Wentylator Kanatowy W5.2 100 m3/h | 100 skrzynka zasilajgco-sterujaca
Wentylator Dachowy z Podstawa dachowa ttumigca,
silnikiem EC, z ptynng krociec elastyczny, skrzynka
regulacjg wydajnosci W6.1 440 m3/h 150 zasilajgco-sterujaca
Wentylator chemoodporny skrzynka zasilajaco-sterujaca
w wykonaniu Eex, z ptynng

regulacjg wydajnosci W7.1 990 m3/h 250

Wentylator Kanatowy W7.2 110 m3/h | 150 skrzynka zasilajaco-sterujaca
Wentylator chemoodporny skrzynka zasilajgco-sterujaca
w wykonaniu Eex, z ptynng

regulacjg wydajnosci W7.3 990 m3/h | 250

Wentylator chemoodporny skrzynka zasilajaco-sterujaca
w wykonaniu Eex, z ptynng

regulacjg wydajnosci W7.4 990 m3/h | 250

Wentylator Dachowy z Podstawa dachowa ttumigca,
silnikiem EC, z ptynng krociec elastyczny, skrzynka
regulacjg wydajnosci W7.5 130 m3/h 120 zasilajgco-sterujaca
Wentylator Dachowy z Podstawa dachowa ttumigca,
silnikiem EC, z ptynng krociec elastyczny, skrzynka
regulacjg wydajno$ci W9.1 270m3/h {100 zasilajgco-sterujaca
Wentylator Dachowy z Podstawa dachowa ttumigca,
silnikiem EC, z ptynng krociec elastyczny, skrzynka
regulacjg wydajnos$ci W10.1 1330 m3/h | 250 zasilajgco-sterujaca
Wentylator Dachowy z Podstawa dachowa tlumiaca,
silnikiem EC, z ptynng krociec elastyczny, skrzynka
regulacjg wydajno$ci W11.1 310 m3/h | 200 zasilajgco-sterujaca
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Wentylator Dachowy z Podstawa dachowa tlumiaca,
silnikiem EC, z ptynng krociec elastyczny, skrzynka
regulacjg wydajnosci W11.3 2000 m3/h 150 zasilajgco-sterujaca

Wentylator Dachowy z Podstawa dachowa ttumigca,
silnikiem EC, z ptynng krociec elastyczny, skrzynka
regulacjg wydajnosci W11.4 940m3/h |50 zasilajgco-sterujaca

Wentylator Kanatowy W11.5 120 m3/h | 150 skrzynka zasilajaco-sterujaca
Wentylator Dachowy z Podstawa dachowa tlumiaca,
silnikiem EC, z ptynng krociec elastyczny, skrzynka
regulacjg wydajnosci W11.6 140 m3/h |200 zasilajgco-sterujaca

Wentylator Dachowy z Podstawa dachowa tlumiaca,
silnikiem EC, z ptynng krociec elastyczny, skrzynka
regulacjg wydajnosci W11.7 100 m3/h | 200 zasilajgco-sterujaca

Wentylator Kanatowy W11.8 80m3/h  [150 skrzynka zasilajgco-sterujaca
Wentylator Dachowy z Podstawa dachowa tlumigca,
silnikiem EC, z ptynng krociec elastyczny, skrzynka
regulacjg wydajno$ci W11.9 90 m3/h 200 zasilajgco-sterujaca

Wentylator Dachowy z Podstawa dachowa tlumigca,
silnikiem EC, z ptynng krociec elastyczny, skrzynka
regulacjg wydajnos$ci W14.1 1220 m3/h | 200 zasilajgco-sterujaca

Wentylator Kanatowy W15.1 50m3/h  |100 skrzynka zasilajgco-sterujaca
Wentylator Dachowy z Podstawa dachowa ttumigca,
silnikiem EC, z ptynng krociec elastyczny, skrzynka
regulacjg wydajnos$ci W17.1 100 m3/h 200 zasilajgco-sterujaca

Wentylator Dachowy z Podstawa dachowa ttumigca,
silnikiem EC, z ptynng krociec elastyczny, skrzynka
regulacjg wydajnos$ci W17.2 420 m3/h 200 zasilajgco-sterujaca

Wentylator Kanatowy W17.3 50m3/h  |100 skrzynka zasilajgco-sterujaca
Wentylator Dachowy z Podstawa dachowa ttumigca,
silnikiem EC, z ptynng krociec elastyczny, skrzynka
regulacjg wydajnosci W18.1 180 m3/h 200 zasilajgco-sterujaca

Wentylator Kanatowy W18.2 40m3h 100 skrzynka zasilajaco-sterujaca
Wentylator Dachowy z Podstawa dachowa tlumiaca,
silnikiem EC, z ptynng krociec elastyczny, skrzynka
regulacjg wydajnosci W18.3 130 m3/h 200 zasilajgco-sterujaca

Wentylator Dachowy z Podstawa dachowa ttumigca,
silnikiem EC, z ptynng krociec elastyczny, skrzynka
regulacjg wydajnosci W18.4 200m3/h 200 zasilajgco-sterujaca

Wentylator Dachowy z Podstawa dachowa ttumigca,
silnikiem EC, z ptynng krociec elastyczny, skrzynka
regulacjg wydajnosci W18.5 140 m3/h 200 zasilajgco-sterujaca

Wentylator Dachowy z Podstawa dachowa ttumigca,
silnikiem EC, z ptynng krociec elastyczny, skrzynka
regulacjg wydajno$ci W19.1 400 m3/h 200 zasilajgco-sterujaca

Wentylator Dachowy z Podstawa dachowa ttumigca,
silnikiem EC, z ptynng krociec elastyczny, skrzynka
regulacjg wydajnos$ci W20.1 580 m3/h | 250 zasilajgco-sterujaca

Wentylator Dachowy z Podstawa dachowa tlumiaca,
silnikiem EC, z ptynng krociec elastyczny, skrzynka
regulacjg wydajno$ci W20.2 140 m3/h |200 zasilajgco-sterujaca
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Wentylator Dachowy z Podstawa dachowa tlumiaca,
silnikiem EC, z ptynng krociec elastyczny, skrzynka
regulacjg wydajnosci W20.3 200m3/h 200 zasilajgco-sterujaca
Wentylator Dachowy z Kréciec elastyczny, skrzynka
silnikiem EC, z ptynng zasilajgco-sterujaca
regulacjg wydajnosci W20.4 1350 m3/h {100

Wentylator Kanatowy W20.aw 200 m3/h 200

Wentylator Kanatowy W22.1 70m3h |50 skrzynka zasilajgco-sterujaca
Wentylator Kanatowy W22.2 50m3/h  [100 skrzynka zasilajaco-sterujaca
Wentylator Dachowy z Podstawa dachowa tlumigca,
silnikiem EC, z ptynng krociec elastyczny, skrzynka
regulacjg wydajnosci W22.3 80 m3/h 100 zasilajgco-sterujaca
Wentylator Dachowy z Podstawa dachowa tlumiaca,
silnikiem EC, z ptynng krociec elastyczny, skrzynka
regulacjg wydajnosci W23.1 330 m3/h 200 zasilajgco-sterujaca
Wentylator Dachowy z Podstawa dachowa ttumigca,
silnikiem EC, z ptynng krociec elastyczny, skrzynka
regulacjg wydajnosci W37.1 1000 m3/h {100 zasilajgco-sterujaca
Wentylator Dachowy z Podstawa dachowa ttumigca,
silnikiem EC, z ptynng krociec elastyczny, skrzynka
regulacjg wydajnosci W37.2 340 m3/h 200 zasilajgco-sterujaca
Wentylator Kanatowy W37.3 70m3Mh  |150 skrzynka zasilajaco-sterujaca
Wentylator Dachowy z Podstawa dachowa tlumigca,
silnikiem EC, z ptynng krociec elastyczny, skrzynka
regulacjg wydajnosci W37.4 380 m3/h 200 zasilajgco-sterujaca
Wentylator Kanatowy W37.5 40 m3/h 100 skrzynka zasilajgco-sterujaca
Wentylator Dachowy z Podstawa dachowa tlumigca,
silnikiem EC, z ptynng krociec elastyczny, skrzynka
regulacjg wydajnos$ci W38.1 440 m3/h 200 zasilajgco-sterujaca
Wentylator Dachowy z Podstawa dachowa tlumigca,
silnikiem EC, z ptynng krociec elastyczny, skrzynka
regulacjg wydajnosci W38.2 210m3/h | 200 zasilajgco-sterujaca
Wentylator Dachowy z Podstawa dachowa tlumigca,
silnikiem EC, z ptynng krociec elastyczny, skrzynka
regulacjg wydajnosci W39.1 820m3/h 200 zasilajgco-sterujaca
Wentylator Dachowy z Podstawa dachowa ttumigca,
silnikiem EC, z ptynng krociec elastyczny, skrzynka
regulacjg wydajnosci W39.2 310 m3/h 1200 zasilajgco-sterujaca
Wentylator Dachowy z Podstawa dachowa ttumigca,
silnikiem EC, z ptynng krociec elastyczny, skrzynka
regulacjg wydajnosci W40.1 810 m3/h 200 zasilajgco-sterujaca
Wentylator Dachowy z Podstawa dachowa ttumigca,
silnikiem EC, z ptynng krociec elastyczny, skrzynka
regulacjg wydajno$ci W40.2 270m3/h | 200 zasilajgco-sterujaca
Wentylator Dachowy z Podstawa dachowa ttumigca,
silnikiem EC, z ptynng krociec elastyczny, skrzynka
regulacjg wydajno$ci W40.3 230m3/h  [150 zasilajgco-sterujaca
Wentylator Dachowy z Podstawa dachowa tlumigca,
silnikiem EC, z ptynng krociec elastyczny, skrzynka
regulacjg wydajno$ci W40.4 1180 m3/h | 200 zasilajgco-sterujaca
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Wentylator Dachowy z Podstawa dachowa tlumiaca,
silnikiem EC, z ptynng krociec elastyczny, skrzynka
regulacjg wydajnosci W41.1 150 m3/h 200 zasilajgco-sterujaca
Wentylator Dachowy z Podstawa dachowa ttumigca,
silnikiem EC, z ptynng krociec elastyczny, skrzynka
regulacjq wydajnosci W41.2 150 m3/h | 200 zasilajgco-sterujaca
Wentylator Kanatowy W42.1 40m3Mh  |100 skrzynka zasilajgco-sterujaca
Wentylator Dachowy z Podstawa dachowa tlumiaca,
silnikiem EC, z ptynng krociec elastyczny, skrzynka
regulacjg wydajnosci W43.1 390 m3/h | 200 zasilajgco-sterujaca
Wentylator promieniowy do Falownik, przekaznik ochrony
montazu na dachu z termicznej, podstawa
wyrzutem do géry, z ptynng, ochronna, kréciec elastyczny,
regulacjg wydajnosci, skrzynka zasilajaco-sterujaca
wykonanie EX 113G IIC T4 | W44 2560 m3/h 300

Wentylator Dachowy z Podstawa dachowa tlumigca,
silnikiem EC, z ptynng krociec elastyczny, skrzynka
regulacjg wydajnosci W44.1 300 m3/h | 200 zasilajgco-sterujaca
Wentylator Kanatowy W44.2 60 m3/h 150 skrzynka zasilajgco-sterujaca
Wentylator promieniowy do Falownik, przekaznik ochrony
montazu na dachu z termicznej, podstawa
wyrzutem do gory, z ptynng ochronna, krociec elastyczny,
regulacjg wydajnosci, skrzynka zasilajgco-sterujaca
wykonanie EX 113G IIC T4 | W44.3 490 m3/h | 250

Wentylator Dachowy z Podstawa dachowa ttumigca,
silnikiem EC, z ptynng krociec elastyczny, skrzynka
regulacjg wydajno$ci W44 .4 800 m3/h | 250 zasilajgco-sterujaca
Wentylator promieniowy do Falownik, przekaznik ochrony
montazu na dachu z termicznej, podstawa
wyrzutem do gory, z ptynng ochronna, krociec elastyczny,
regulacjg wydajnosci, skrzynka zasilajgco-sterujaca
wykonanie EX 1 3G IIC T4 | W44.01 1260 m3/h | 250

Wentylator promieniowy do Falownik, przekaznik ochrony
montazu na dachu z termicznej, podstawa
wyrzutem do gory, z ptynng ochronna, krociec elastyczny,
regulacjg wydajnosci, skrzynka zasilajgco-sterujaca
wykonanie EX 113G IIC T4 | W44.02 1260 m3/h | 250

Wentylator promieniowy do Falownik, przekaznik ochrony
montazu na dachu z termicznej, podstawa
wyrzutem do gory, z ptynng ochronna, krociec elastyczny,
regulacjg wydajnosci, skrzynka zasilajgco-sterujaca
wykonanie EX 113G IIC T4 | W44.03 1260 m3/h | 250

Wentylator promieniowy do Falownik, przekaznik ochrony
montazu na dachu z termicznej, podstawa
wyrzutem do gory, z ptynng ochronna, krociec elastyczny,
regulacjg wydajnosci, skrzynka zasilajgco-sterujaca
wykonanie EX 113G IIC T4 | W44.04 1260 m3/h | 250

Wentylator promieniowy do Falownik, przekaznik ochrony
montazu na dachu z termicznej, podstawa
wyrzutem do gory, z ptynng ochronna, krociec elastyczny,
regulacjg wydajnosci, skrzynka zasilajgco-sterujaca
wykonanie EX 1 3G IIC T4 | W44.05 1260 m3/h | 250
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Wentylator promieniowy do Falownik, przekaznik ochrony
montazu na dachu z termicznej, podstawa
wyrzutem do géry, z ptynng, ochronna, kréciec elastyczny,
regulacjg wydajnosci, skrzynka zasilajaco-sterujaca
wykonanie EX 113G [IC T4 |W44.aw1 | 1000 m3/h | 200

Wentylator promieniowy do Falownik, przekaznik ochrony
montazu na dachu z termicznej, podstawa
wyrzutem do géry, z ptynng, ochronna, kréciec elastyczny,
regulacjg wydajnosci, skrzynka zasilajaco-sterujaca
wykonanie EXI13G IICT4 |W44.aw2 |[780 m3/h 200

Wentylator promieniowy do Falownik, przekaznik ochrony
montazu na dachu z termicznej, podstawa
wyrzutem do géry, z ptynng, ochronna, kréciec elastyczny,
regulacjg wydajnosci, skrzynka zasilajaco-sterujaca
wykonanie EXI13G IICT4 |W44.aw3 |800 m3/h 200

Wentylator Dachowy z Podstawa dachowa tlumigca,
silnikiem EC, z ptynng krociec elastyczny, skrzynka
regulacjg wydajnosci W45.1 380 m3/h | 200 zasilajgco-sterujaca
Wentylator Dachowy z Podstawa dachowa tlumigca,
silnikiem EC, z ptynng krociec elastyczny, skrzynka
regulacjg wydajnosci W45.2 500 m3/h | 100 zasilajgco-sterujaca
Wentylator Dachowy z Podstawa dachowa ttumigca,
silnikiem EC, z ptynng krociec elastyczny, skrzynka
regulacjg wydajnosci W47.1 190 m3/h 200 zasilajgco-sterujaca
Wentylator Dachowy z Podstawa dachowa ttumigca,
silnikiem EC, z ptynng krociec elastyczny, skrzynka
regulacjg wydajnosci W47.2 360 m3/h 200 zasilajgco-sterujaca
Wentylator Dachowy z Podstawa dachowa ttumigca,
silnikiem EC, z ptynng krociec elastyczny, skrzynka
regulacjg wydajnos$ci W47.3 360 m3/h | 200 zasilajgco-sterujaca
Wentylator Dachowy z Podstawa dachowa ttumigca,
silnikiem EC, z ptynng krociec elastyczny, skrzynka
regulacjg wydajnos$ci W49.1 340 m3/h | 200 zasilajgco-sterujaca
Wentylator Dachowy z Podstawa dachowa tlumigca,
silnikiem EC, z ptynng krociec elastyczny, skrzynka
regulacjg wydajno$ci W50.1 180 m3/h | 150 zasilajgco-sterujaca
Wentylator Dachowy z Podstawa dachowa tlumigca,
silnikiem EC, z ptynng krociec elastyczny, skrzynka
regulacjg wydajnosci W50.2 320 m3/h | 200 zasilajgco-sterujaca
Wentylator Dachowy z Podstawa dachowa tlumigca,
silnikiem EC, z ptynng krociec elastyczny, skrzynka
regulacjg wydajnosci W50.3 270m3/h 200 zasilajgco-sterujaca
Wentylator Dachowy z Podstawa dachowa ttumigca,
silnikiem EC, z ptynng krociec elastyczny, skrzynka
regulacjg wydajnosci W50.4 900 m3/h 200 zasilajgco-sterujaca
Wentylator Dachowy z Podstawa dachowa ttumigca,
silnikiem EC, z ptynng krociec elastyczny, skrzynka
regulacjg wydajnosci W51.1 830 m3/h 200 zasilajgco-sterujaca
Wentylator Dachowy z Podstawa dachowa ttumigca,
silnikiem EC, z ptynng krociec elastyczny, skrzynka
regulacjg wydajnos$ci W51.2 690 m3/h | 200 zasilajgco-sterujaca
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Wentylator Dachowy z Podstawa dachowa tlumiaca,
silnikiem EC, z ptynng krociec elastyczny, skrzynka
regulacjg wydajnosci W52.1 400 m3/h 250 zasilajgco-sterujaca
Wentylator Dachowy z Podstawa dachowa ttumigca,
silnikiem EC, z ptynng krociec elastyczny, skrzynka
regulacjg wydajnosci W54.1 260m3/h 100 zasilajgco-sterujaca
Wentylator Dachowy z Podstawa dachowa ttumigca,
silnikiem EC, z ptynng krociec elastyczny, skrzynka
regulacjg wydajnosci W55.1 180 m3/h 200 zasilajgco-sterujaca
Wentylator Dachowy z Podstawa dachowa ttumigca,
silnikiem EC, z ptynng krociec elastyczny, skrzynka
regulacjg wydajno$ci W55.2 200m3/h | 200 zasilajgco-sterujaca
Wentylator chemoodporny skrzynka zasilajaco-sterujaca
w wykonaniu Eex, z ptynng

regulacjg wydajnosci W56.1 1200 m3/h | 200

Wentylator Kanatowy W56.2 40m3h 100 skrzynka zasilajgco-sterujaca
Wentylator Dachowy z Podstawa dachowa ttumigca,
silnikiem EC, z ptynng krociec elastyczny, skrzynka
regulacjg wydajnosci W56.3 310 m3/h 1200 zasilajgco-sterujaca
Wentylator Dachowy z Podstawa dachowa ttumigca,
silnikiem EC, z ptynng krociec elastyczny, skrzynka
regulacjg wydajnosci W56.4 170 m3/h | 200 zasilajgco-sterujaca
Wentylator Dachowyz Podstawa dachowa ttumigca,
silnikiem EC, z ptynng krociec elastyczny, skrzynka
regulacjg wydajno$ci W57 210m3/h {100 zasilajgco-sterujaca
Wentylator Dachowy w Podstawa dachowa tlumigca,
wykonaniu krociec elastyczny, skrzynka
przeciwwybuchowym z zasilajgco-sterujaca

silnikiem EC, z ptynng

regulacjg wydajnos$ci W58 410 m3/h  |200

Wentylator Dachowy z Podstawa dachowa tlumigca,
silnikiem EC, z ptynng krociec elastyczny, skrzynka
regulacjg wydajnos$ci Wt1 820m3/h | 200 zasilajgco-sterujaca
Wentylator Dachowy z Podstawa dachowa tlumigca,
silnikiem EC, z ptynng krociec elastyczny, skrzynka
regulacjg wydajnos$ci Wi4 840 m3/h | 200 zasilajgco-sterujaca
Wentylator Dachowy z Podstawa dachowa tlumigca,
silnikiem EC, z ptynng krociec elastyczny, skrzynka
regulacjg wydajnosci Wt5 140 m3/h 100 zasilajgco-sterujaca
Wentylator Dachowy z Podstawa dachowa tlumiaca,
silnikiem EC, z ptynng krociec elastyczny, skrzynka
regulacjg wydajnosci Wt6 120m3/h 150 zasilajgco-sterujaca

Klimatyzatory

Automatyka klimatyzatoréw powinna by¢ wyposazona w interfejs komunikacyjny BACnet/IP z
systemem BMS. Klimatyzatory powinny by¢ przystosowane do pracy catorocznej, przy temp. zewnetrznej tz=
-20°C (zima) i tz+40°C (lato) i temp. pomieszczen tp=21°C.

L.p Numer Pomieszczenie Urzadzenie Moc cht.
Nomin. [kW]
1 K1 P02.PT.10 Klimatyzator Scienny + JED1 71
2 K2 P02.PT.11 Klimatyzator Scienny + JED1 71
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3 K3 P02.PT.14 Klimatyzator $cienny + JED6 71
4 K4.1, P02.PT.16 Klimatyzator podstropowy+ JED6 71
5 K4.2 P02.PT.16 Klimatyzator podstropowy+ JED6 11,2
6 K5 P02.PT.1 Klimatyzator Scienny + JED4 71
7 K6 P02.PT.7 Klimatyzator Scienny + JED4 71
8 K7 P02.PT.17 Klimatyzator Scienny + JED4 71
9 K8 P02.PT.8 Klimatyzator $cienny + JED2 71
10 K9 P02.PT.9 Klimatyzator $cienny + JED2 71
11 K10 P02.PT.12 Klimatyzator $cienny + JED3 71
12 K11 P02.PT.13 Klimatyzator Scienny + JED3 71
13 K12 P01.PT.10 Klimatyzator Scienny + JED1 71
14 K13 P01.PT.12 Klimatyzator Scienny + JED1 71
15 K14 PO01.PT.5 Klimatyzator $cienny + JED1 71
16 K15 P01.PT.13 Klimatyzator $cienny + JED1 71
17 K16 P01.PT.2 Klimatyzator $cienny + JED4 71
18 K17 P01.PT.3 Klimatyzator Scienny + JED4 71
19 K18 P01.PT.9 Klimatyzator Scienny + JED3 71
20 K19 P01.PT.8 Klimatyzator Scienny + JED3 71
21 K20 P00.PT.1 Klimatyzator $cienny + JED1 71
22 K21 P00.PT.2 Klimatyzator $cienny + JED1 71
23 K22 P00.PT.6 Klimatyzator $cienny + JED6 71
24 K23 P00.PT.7 Klimatyzator Scienny + JED6 71
25 K24 P00.PT.9 Klimatyzator Scienny + JED4 71
26 K25 P00.PT.10 Klimatyzator Scienny + JED4 71
27 K26 P00.PT.11 Klimatyzator $cienny + JED3 71
28 K27 P00.PT.12 Klimatyzator $cienny + JED3 71
29 K59 P00.PT.16 Klimatyzator podstropowy + JED2 11,2
30 K28 P1.PT.2 Klimatyzator Scienny + JED6 71
31 K29 P1.PT.3 Klimatyzator Scienny + JED6 71
32 K30 P1.PT.9 Klimatyzator Scienny + JED4 71
33 K31 P1.PT.10 Klimatyzator $cienny + JED4 71
34 K32 P1.PT.11 Klimatyzator $cienny + JED3 71
35 K33 P1.PT.12 Klimatyzator $cienny + JED3 71
36 K34 P1.PT.16 Klimatyzator Scienny + JED1 71
37 K35 P1.PT.17 Klimatyzator Scienny + JED1 71
38 K36 P00.IP.112 Klimatyzator Scienny + JED5 71
39 K37 P00.IP.110 Klimatyzator $cienny + JED5 71
40 K38, Maszyn. windy 3 | Klimatyzator $cienny typu split, z inwerterem, 3,5
K38-Z przystosowany do pracy catorocznej przy

tz=+400C (lato) i tz=-20°C (zima)

- agregat skraplajacy,

- jednostka wewnetrzna,

Wyposazenie: termostat pomieszczeniowy
41 K39, Maszyn. windy 5 | Klimatyzator $cienny typu split, z inwerterem, 3,5

K39-Z przystosowany do pracy catorocznej przy

tz=+400C (lato) i tz=-20°C (zima)

- agregat skraplajacy,

- jednostka wewnetrzna,

Wyposazenie: termostat pomieszczeniowy
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42 K40, Maszyn. windy 9 | Klimatyzator $cienny typu split, z inwerterem, 3,5
K40-Z przystosowany do pracy catorocznej przy
tz=+40°C (lato) i tz= - 20°C (zima)
- agregat skraplajacy,

- jednostka wewnetrzna,
Wyposazenie: termostat pomieszczeniowy

43 K41, P01.BO.111 Klimatyzator cienny typu split, z inwerterem, 7,1
K41-Z przystosowany do pracy catorocznej przy
tz=+40°C (lato) i tz= - 20°C (zima)
- agregat skraplajacy,

- jednostka wewnetrzna,
Wyposazenie: termostat pomieszczeniowy

44 K42, P01.B0O.112 Klimatyzator $cienny typu split, z inwerterem, 71
K42-Z przystosowany do pracy catorocznej przy
tz=+40°C (lato) i tz= - 20°C (zima)
- agregat skraplajacy,

- jednostka wewnetrzna,
Wyposazenie: termostat pomieszczeniowy

45 K43, P01.B0O.113 Klimatyzator ~ podstropowytypu  split, z 13,4
K43-Z inwerterem,  przystosowany  do  pracy
catorocznej przy tz=+40°C (lato) i tz= - 20°C
(zima)
- agregat skraplajacy,

- jednostka wewnetrzna,
Wyposazenie: termostat pomieszczeniowy

46 K44, P01.BO.114 Klimatyzator ~ podstropowytypu  split, z 13,4
K44-Z inwerterem,  przystosowany ~ do  pracy
catorocznej przy tz=+40°C (lato) i tz= - 20°C
(zima)
- agregat skraplajacy,

- jednostka wewnetrzna,
Wyposazenie: termostat pomieszczeniowy

47 K45, P00.IP.64 Klimatyzator $cienny typu split, z inwerterem, 3,5
K45-Z przystosowany do pracy catorocznej przy
tz=+40°C (lato) i tz= - 20°C (zima)
- agregat skraplajacy,

- jednostka wewnetrzna,
Wyposazenie: termostat pomieszczeniowy

48 K46, P00. PT.5 Klimatyzator $cienny typu split, z inwerterem, 9,5
K46-Z przystosowany do pracy catorocznej przy
tz=+40°C (lato) i tz= - 20°C (zima)
- agregat skraplajacy,

- jednostka wewnetrzna,
Wyposazenie: termostat pomieszczeniowy

49 K471, P00.HEM.6 Klimatyzatory podstropowe typu VRV, z 2x11,2
K47.2, inwerterem,  przystosowany  do  pracy
K47-Z catorocznej przy tz=+40°C (lato) i tz= - 20°C
(zima)
- agregat skraplajacy,

- 2 jednostki wewnetrzne,
Wyposazenie: termostat pomieszczeniowy
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50 K48, P00.IP.128 Klimatyzator $cienny typu split, z inwerterem, 9,5
K48-Z przystosowany do pracy catorocznej przy
tz=+40°C (lato) i tz= - 20°C (zima)
- agregat skraplajacy,

- jednostka wewnetrzna,
Wyposazenie: termostat pomieszczeniowy

51 K49, P00.IP.122 Klimatyzator ~ podstropowytypu  split, z 12,1
K49-Z inwerterem,  przystosowany  do  pracy
catorocznej przy tz=+40°C (lato) i tz= - 20°C
(zima)
- agregat skraplajacy,

- jednostka wewnetrzna,
Wyposazenie: termostat pomieszczeniowy

52 K50, P00.IP.129 Klimatyzator Scienny typu split, z inwerterem, 71
K50-Z przystosowany do pracy catorocznej przy
tz=+400C (lato) i tz=-20°C (zima)
- agregat skraplajacy,

- jednostka wewnetrzna,
Wyposazenie: termostat pomieszczeniowy

53 K51, P02.PM.1 Klimatyzator cienny typu split, z inwerterem, 3,5
K51-Z przystosowany do pracy catorocznej przy
tz=+40°C (lato) i tz= - 20°C (zima)
- agregat skraplajacy,

- jednostka wewnetrzna,
Wyposazenie: termostat pomieszczeniowy

54 K52, P1.AP.7 Klimatyzator ~ podstropowytypu  split, z 12,1
K52-Z inwerterem,  przystosowany  do  pracy
catorocznej przy tz=+40°C (lato) i tz= - 20°C
(zima)
- agregat skraplajacy,

- jednostka wewnetrzna,
Wyposazenie: termostat pomieszczeniowy

55 K53, P1.AP.16 Klimatyzator $cienny typu split, z inwerterem, 9,5
K53-Z przystosowany do pracy catorocznej przy
tz=+40°C (lato) i tz= - 20°C (zima)
- agregat skraplajacy,

- jednostka wewnetrzna,
Wyposazenie: termostat pomieszczeniowy

56 K54, P1.AP.22 Klimatyzator $cienny typu split, z inwerterem, 9,5
K54-Z przystosowany do pracy catorocznej przy
tz=+40°C (lato) i tz= - 20°C (zima)
- agregat skraplajacy,

- jednostka wewnetrzna,
Wyposazenie: termostat pomieszczeniowy

57 K55.1, P00.IP.80 Klimatyzatory ~podstropowe typu VRV, z 2x11,2
K55.2, inwerterem,  przystosowany  do  pracy
K55-Z catorocznej przy tz=+40°C (lato) i tz= - 20°C
(zima)
- agregat skraplajacy,

- 2 jednostki wewnetrzne,
Wyposazenie: termostat pomieszczeniowy

58 K56, P00.HEM.1 Klimatyzator ~ podstropowytypu  split, z 12,1
K56-Z inwerterem,  przystosowany do  pracy
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catorocznej przy tz=+40°C (lato) i tz= - 20°C
(zima)
- agregat skraplajacy,
- jednostka wewnetrzna,
Wyposazenie: termostat pomieszczeniowy
59 K57, POOHEM.4. Klimatyzator podstropowy typu split, z 12,1
K57-Z inwerterem,  przystosowany ~ do  pracy
catorocznej przy tz=+40°C (lato) i tz= - 20°C
(zima)
- agregat skraplajacy,
- jednostka wewnetrzna,
Wyposazenie: termostat pomieszczeniowy
60 K58.1, P02.PT.4 3 Klimatyzatory podstropowe+ JED5 2x11,2,
K58.2, +71
K58.3,
K58-Z
61 K60.1, P00.PT.16 Klimatyzatory ~podstropowe typu VRV, z 3x11,2
K60.2, inwerterem,  przystosowany  do  pracy
K60.3, catorocznej przy tz=+40°C (lato) i tz= - 20°C
K59-Z (zima)
- agregat skraplajacy,
- 3 jednostki wewnetrzne,
Wyposazenie: termostat pomieszczeniowy
62 K61, P02.PT.26 Klimatyzator $cienny typu split, z inwerterem, 71
K61-Z przystosowany do pracy catorocznej przy
tz=+400C (lato) i tz=-20°C (zima)
- agregat skraplajacy,
- jednostka wewnetrzna,
Wyposazenie: termostat pomieszczeniowy
63 K62 P02.CS.3 Klimatyzator Scienny typu split, z inwerterem, 2,5
przystosowany do pracy catorocznej przy
tz=+40°C (lato) i tz= - 20°C (zima)
- agregat skraplajacy,
- jednostka wewnetrzna,
Wyposazenie: termostat pomieszczeniowy

Klimakonwektory

Dostawa klimakonwektoréw wyposazonych w wentylatory z inwerterem (230V), zawory nagrzewnic,
chtodnic wyposazone w elektrotermiczne sitowniki 230V AC, automatyka urzadzen w zakresie branzy BMS.

Numer Pomieszczenie Temp. Wody Typ fancoila | Moc chtodnicza
chtodzacej woda
P02
P02.LD.12 | Sala szkoleniowa 16/18 52+82 2,78
P02.LD.13 | Sala ¢wiczeniowa 16/18 2x82 3,78
P02.LD.23 | Pom. Socjalne 16/18 52 0,89
P02.MB.14 | Sala konferencyjna 16/18 2x82 3,78
P02.AP.1 Mag. Sprzetu Jednorazowego Uzyt. 8/14 52 1,82
P02.AP.2 Magazyn opatrunkéw i pieluch 8/14 2x52 3,64
P02.AP.3 | Mag. ptynow 8/14 52 1,82
P02.AP.4 Mag. implantéw ortopedycznych 8/14 52 1,82
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P02.AP.5 Mag. implantéw kardiologicznych 8/14 32-2bieg

P02.AP.7 Komora przyje¢ 8/14 32-1bieg 0,92
P02.AP.12 | Dystrybucja komercja 8/14 32-1bieg 0,92
P02.AP.21 | Magazyn plynow 8/14 32-1bieg 0,92
P01

P01.END.43 | Sala Seminaryjna 16/18 82 1,89
P01.BO.96 | Sala Briefingowa 16/18 52 0,89
P01.PS.47 | Sala Briefingowa 16/18 82 1,89
P01.SR.1 Gtoéwna strefa relaksu 8/14 4x82 14,12
P01.SR.2 Strefa relaksu 8/14 2x82 + 34 7,87
P01.SR.4 | Sala gier ping-pong 8/14 62+82 6,14
P01.SR.5 | Sala gier bilard 8/14 2x82 7,06
P01.SR.3 | Strefa gier cichych 8/14 62 2,61
P01.SN.1 POKOJ CICHEJ NAUKI 8/14 62 2,61
P01.SN.2 | POKOJ CICHEJ NAUKI 8/14 62 2,61
P01.SN.3 | POKOJ CICHEJ NAUKI 8/14 62 2,61
P01.SN.4 | POKOJ CICHEJ NAUKI 8/14 34 - 2bieg 1,21
P01.SN.5 | POKOJ CICHEJ NAUKI 8/14 34 - 2bieg 1,21
P01.SN.6 | POKOJ CICHEJ NAUKI 8/14 62 2,61
P01.SN.7 | POKOJ CICHEJ NAUKI 8/14 34 - 2bieg 1,21
P01.SN.8 | SALA KONFERENCYJNA 8/14 52 1,82
P01.SN.9 | STANOWISKA KOMPUTEROWE 8/14 3x82 10,59
P01.SN.10 |LOBBY 8/14 82+32 4,45
P01.SN.12 | POKOJ CICHEJ NAUKI 8/14 34 - 2bieg 1,21
P01.SN.13 | SALA KONFERENCYJNA 8/14 52 1,82
P00

P00.ADM.1 | Sala seminaryjna 8/14 82 3,53
P00.COK.1 | Sala semineryjna 8/14 82+52 5,35
P00.COK.2 | Telemonitoring 8/14 2x62 5,22
P00.COK.7 | Pom socjalne 8/14 34 0,81
P00.COK.8 | Call center 8/14 2x52 3,64
P00.COK.9 | Pokdj informatykow 8/14 52 1,82
P00.COK.10 | Pokgj informatykéw 8/14 52 1,82
P00.PL.1 Pokoj seminaryjny 12m 8/14 82 3,53
P00.CBK.10 | Pok. Przech. Probek 16/18 52 0,89
P1

P1.ADM.1 | Dzial Epidemiologii 8/14 52 1,82
P1.ADM.2 | Dzial Epidemiologii 8/14 62 2,61
P1.ADM.3 | Dzial Epidemiologii 8/14 62 2,61
P1.ADM.4 | Sekcja RODO 8/14 62 2,61
P1.ADM.5 | Sekcja ISO 8/14 62 2,61
P1.ADM.6 | Sekcja ISO 8/14 62 2,61
P1.ADM.7 | Dzial Informatyki 8/14 62 2,61
P1.ADM.8 | Dzial Informatyki 8/14 62 2,61
P1.ADM.9 | Dzial Informatyki 8/14 62 2,61
P1.ADM.10 | Sekcja Dietetyczek 8/14 52 1,82
P1.ADM.11 | Sekcja Dietetyczek 8/14 62 2,61
P1.ADM.12 | Sekcja Utrzymania Czystosci 8/14 62 2,61
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P1.ADM.14 | Biuro podawcze 8/14 34 2 bieg 1,21
P1.ADM.15 | Biuro podawcze 8/14 52 1,82
P1.ADM.16 | Sala spotkan 8/14 62 2,61
P1.ADM.17 | Pokéj naczelnej pielegniarki 8/14 34 2 bieg 1,21
P1.ADM.18 | Kasa 8/14 34 2 bieg 1,21
P1.ADM.19 | Pokoj Glownej Ksiegowej 8/14 34 2 bieg 1,21
P1.ADM.20 | Dzial Finansowo-Ksiegowy 8/14 52 1,82
P1.ADM.21 | Dzial Finansowo-Ksiegowy 8/14 52 1,82
P1.ADM.22 | Dzial Finansowo-Ksiegowy 8/14 52 1,82
P1.ADM.23 | Dzial Finansowo-Ksiegowy 8/14 52 1,82
P1.ADM.25 | Zamowienia Publiczne/Marketing i Promocja 8/14 52 1,82
P1.ADM.26 | Zamowienia Publiczne/Marketing i Promocja 8/14 52 1,82
P1.ADM.27 | Zamowienia Publiczne/Marketing i Promocja 8/14 52 1,82
P1.ADM.28 | Zamowienia Publiczne/Marketing i Promocja 8/14 52 1,82
P1.ADM.30 | Dzial Techniczny 8/14 62 2,61
P1.ADM.31 | Dzial Techniczny 8/14 52 1,82
P1.ADM.33 | Rezerwa 8/14 52 1,82
P1.ADM.34 | Rezerwa 8/14 52 1,82
P1.ADM.35 |Rezerwa 8/14 52 1,82
P1.ADM.36 |Rezerwa 8/14 52 1,82
P1.ADM.37 | Dzial Plac 8/14 52 1,82
P1.ADM.38 | Dzial Plac 8/14 52 1,82
P1.ADM.39 | Dzial Finansowo-Ksiegowy 8/14 52 1,82
P1.ADM.40 | Dzial Finansowo-Ksiegowy 8/14 52 1,82
P1.ADM.41 | Ksiegowosc 8/14 62 2,61
P1.ADM.42 | Pokdj dyr. ds. ekonomicznych 8/14 34 2 bieg 1,21
P1.ADM.43 | Pokoj Z-cy Dyrektora 8/14 52 1,82
P1.ADM.45 | Pokoj Dyrektora 8/14 62 2,61
P1.ADM.46 | Pokoj Petnomocnika Dyrektora 8/14 34 2 bieg 1,21
P1.ADM.47 | Pokoj Zastepcy Dyrektora ds. Lecznictwa 8/14 34 2 bieg 1,21
P1.ADM.48 | Sekretariat 8/14 42 1,31
P1.ADM.49 | Dzist planowania 8/14 82 3,53
P1.ADM.50 | Sluzba BHP 8/14 52 1,82
P1.ADM.51 | Inwentaryzacja i Kasacja 8/14 62 2,61
P1.ADM.52 | Dzial Analiz i Planowania 8/14 62 2,61
P1.ADM.53 | Dzial Analiz i Planowania 8/14 82 3,53
P1.ADM.54 | Dzial Organizacyjny 8/14 62 2,61
P1.ADM.55 | Dzial Organizacyjny 8/14 82 3,53
P1.ADM.56 | Dzial Organizacyjny 8/14 62 2,61
P1.ADM.57 | Dzial Rozliczen z Platnikami i Monit. Swiadczen 8/14 82 3,53

Med.
P1.ADM.58 | Dzial Rejestr. i Dok. Med. 8/14 82 3,53
P1.ADM.59 |Dzial Rozliczen z Platnikami i Monit. Swiadczen 8/14 62 2,61
Med.
P1.ADM.60 | Dzial Epidemiologii 8/14 62 2,61
P1.ADM.61 | Dzial Aparatury Medyczne; 8/14 62 2,61
P1.ADM.62 | Dzial epidemiologii 8/14 52 1,82
P1.ADM.63 | Dzial Techniczny 8/14 62 2,61
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
P1.ADM.64 | Sekretariat 8/14 34 2 bieg 1,21
P1.ADM.65 | Dzial Aparatury Medyczne; 8/14 62 2,61
P1.ADM.66 | Dzial techniczny 8/14 62 2,61
P1.ADM.67 | Pokoj Dyrektora ds. Lecznictwa 8/14 34 2 bieg 1,21
P1.ADM.69 | Sekcja Socjalna Plac 8/14 62 2,61
P1.ADM.70 | Dzial Spraw Pracowniczych 8/14 52 1,82
P1.ADM.71 | Dzial Administracyjno-Eksploatacyjny 8/14 52 1,82
P1.ADM.72 | Sekcja Socjalna Plac 8/14 62 2,61
P1.ADM.73 | Dzial Spraw Pracowniczych 8/14 62 2,61
P1.ADM.74 | Dzial Administracyjno-Eksploatacyjny 8/14 62 2,61
P1.ADM.75 | Biuro Kierownika 8/14 52 1,82
P1.ADM.76 | Dzial Rozliczen z Platnikami i Monit. Swiadczen 8/14 82 3,53

Med.
P1.ADM.77 | Dzial Organizacyjny 8/14 62 2,61
P1.ADM.78 | Dzial Rejestr. i Dok. Med. 8/14 62 2,61
P1.ADM.79 | Sluzba BHP 8/14 62 2,61
P1.ADM.80 | Dzial Spraw Pracowniczych 8/14 62 2,61
P1.ADM.81 | Dzial Zaoparzenia 8/14 62 2,61
P1.ADM.82 | Sekcja Socjalna Plac 8/14 62 2,61
P1.ADM.83 | Dzial Spraw Pracowniczych 8/14 62 2,61
P1.ADM.84 | Dzial Administracyjno-Eksploatacyjny 8/14 62 2,61
P1.ADM.85 | Dziat zaopatrzenia 8/14 62 2,61
P1.ADM.86 | Dzial Spraw Pracowniczych 8/14 62 2,61
P1.ADM.87 | Sekcja Socjalna Plac 8/14 62 2,61
P1.ADM.88 | Sluzba BHP 8/14 52 1,82
P1.ADM.90 |Dzial Rozliczen z Platnikami i Monit. Swiadczen 8/14 62 2,61
Med.
P1.ADM.91 | Dzial Rejestr. i Dok. Med. 8/14 62 2,61
P1.ADM.92 | Sekcja ds Obronnych/OC 8/14 62 2,61
P1.ADM.93 | Biuro podawcze 8/14 34 1 bieg 0,81
P1.ADM.9%4 | Biuro podawcze 8/14 34 1 bieg 0,81
P1.ADM.98 | Pokdj Z-cy nacz. Pielegniarki 8/14 34 2 bieg 1,21
P1.ADM.101 | Sala szkolen 8/14 62 2,61
P1.AP.2 ekspedycja 8/14 34 1 bieg 0,81
P1.AP.3 pom.socjaine 8/14 52 1,82
P1.AP.4 pom.administracyjne 8/14 62 2,61
P1.AP.5 pom.szkoleniowe 8/14 2x82 7,06
P1.AP.10 mag.cytostatykow 8/14 34 1 bieg 0,81
P1.AP.11 izba recepturowa 8/14 34 1 bieg 0,81
P1.AP.16 Mag. Lekow do badan klinicznych 8/14 32 1 bieg 0,92
P1.AP.18 administr. 8/14 34 1 bieg 0,81
P1.AP.22 magazyn lekow 8/14 32 2 bieg 1,21
P1.AP.25 | kierownik 8/14 34 2 bieg 1,21
P1.AP.32 pom.admin. 8/14 34 1 bieg 0,81
P1.AP.44 ekspedycja unit dose 8/14 2x82 7,06
P1.AP.58 Pokdj wypoczynkowy 8/14 34 2 bieg 1,21
P1.AP.63 kierownik prac cyt. 8/14 52 1,82
P1.AP.64 pom.admin. 8/14 34 1 bieg 0,81
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
P1.BR.1 P.informatykow 8/14 52 + 62 443
P1.BR.2 p.kierownika 8/14 52 1,82
P1.BR.3 p.biurowy 8/14 52 1,82
P1.BR4 p.biurowy 8/14 52 1,82
P1.BR.5 p.informatykow 8/14 82 3,53
P1.BR.6 p.biurowy 8/14 34 1 bieg 0,81
P1.BR.7 laboratorium 8/14 34 2 bieg 1,21
P1.BR.8 pok.biurowy 8/14 52 1,82
P1.BR.9 laboratorium 8/14 34 2 bieg 1,21
P1.BR.10 | pok.biurowy 8/14 34 2 bieg 1,21
P1.BR.11 sala konferencyjna 8/14 62 2,61
P1.BR.12 | Pom. socjalne 8/14 34 1 bieg 0,81
P1.BR.17 | Sala Konferencyjna 8/14 62 2,61
P1.BR.18 | Sala Konferencyjna 8/14 62 2,61
P1.BR.19 laboratorium 8/14 34 2 bieg 1,21
P1.BR.20 Pom. biurowe 8/14 52 1,82
P1.BR.21 laboratorium 8/14 34 2 bieg 1,21
P1.BR.22 Pom. biurowe 8/14 62 2,61
P1.BR.23 Pom. biurowe 8/14 62 2,61
P1.BR.24 Pom. biurowe 8/14 52+82 5,35
P1.BR.26 Pom. biurowe 8/14 82 3,53
P1.BR.27 Pom. biurowe 8/14 62 2,61
P1.BR.28 | Pom. socjalne 8/14 62 2,61
P1.BR.30 | p.informatykow 8/14 34 2 bieg 1,21

Belki chtodzace

Dostawa belek chtodniczych wyposazonych w detektory kondensacji ze stykiem bezpotencjatowym,
zaworem z sitownikiem elektrotermicznym 230V AC. Automatyka w zakresie branzy BMS.
Wszystkie belki powinny by¢ dostarczone w wykonaniu higienicznym.

Moc
chtodnicza
Numer Pomieszczenie Typ belki woda
P02
P02.BK.3 Bank krwi VPR/C-3000-2500-R2N + VPR/C-3000-2500-L2N 1,72
Biuro banku krwi i prac.
P02.BK.4 immunologii VPR/C-1800-1300-L2N 0,42
P02.BK.5 Prac. wydawania mat. VPR/C-1800-1300-L2N 0,42
Prac. immunologii
P02.BK.6 transfuzjologicznej VPR/C-3000-2500-R2N + VPR/C-2400-1900-L2N 15
Pok. walidacji z pok.
P02.BK.7 dyzurowym VPR/C-1800-1300-L2N 0,42
P02.CS.31 Pok. kierownika VPR/C-1800-1300-R2N 0,42
P02.LD.1 Prac. Biatek VPR/C-1800-1300-R2N + VPR/C-2400-1900-L2N 1,06
P02.LD.2 Prac. mikroskopowa VPR/C-2400-1900-R2N 0,64
Pok. walidacji z pok.
P02.LD.3 dyzurowym VVPR/C-1800-1300-L2N 0,42
P02.LD.4 Prac. analityki ogdlnej VPR/C-1800-1300-R2N + VPR/C-2400-1900-L2N 1,06
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

Prac. hematologii i
P02.LD.5 koagulologii VPR/C-2400-1900-R2N + VPR/C-2400-1900-L2N 1,28
Prac. biochemii i
P02.LD.6 immunochemii VPR/C-2400-1900-R2N + VPR/C-3000-2500-L2N 1,5
Prac. przyjecia mat. z
P02.LD.7 prac. "cito" VPR/-1800-1300-L2N 0,42
P02.LD.8 Sekretariat VPR/C-1800-1300-L2N 0,42
P02.LD.9 Pok. kierownika VVPR/C-1800-1300-L2N 0,42
P02.LD.10 | Kontrola jako$ci VPR/C-1800-1300-L2N 0,42
P02.LD.11 Pok. asystencki VPR/C-1800-1300-L2N + VPR/C-1800-1300-R2N 0,84
P02.LD.15 Prac. naukowa VPR/C-3600-3100-R2N 1,03
P02.LD.24 Pom. pomochicze VPR/C-1800-1300-R2N 0,42
P02.PT.38 | Pok. Asystenta VPR/C-1800-1300-R2N 0,42
P02.MB.5 Pok. kierownika VPR-1800-1300-R2N 0,42
P02.MB.7 Pok. wydawania wynikéw | VPR-1800-1300-R2N 0,42
P01
P01.80.20 | Piel. Oddzial. VPR/C-3000-2500-L2N 0,86
P01.B0.25 | Gabinet Koordynatora VPR/C-2400-1900-L2N 0,64
P01.B0.70 | Pok. Wypoczynkowy VVPR/C-2400-1900-L2N + VPR/C-2400-1900-R2N 1,28
P01.BO.71 | Pok. Wypoczynkowy VPR/C-1800-1300-L2N 0,42
P01.BO.75 | Pok. Opisowy VPR/C-2400-1900-S2N 0,64
P01.BO.78 | Dyzurka VPR/C-2400-1900-S2N 0,64
P01.B0.94 | Pokdj trudnych rozméw VPR/C-1800-1300-R2N 0,42
P01.END.3 | Poczekalnia VPR/C-1800-1300-R2N + VPR/C-1800-1300-L2N 0,84
P01.END.10 |Rejestracja
PO1.END.11 | Gab. Urologiczny VPR/C-1800-1300-R2N + VPR/C-1800-1300-L2N 0,84
VPR/C-1800-1300-R2N + VPR/C-1800-1300-L2N + VPR/C-
P01.END.13 | Sala Wypoczynkowa 1800-1300-R2N 1,26
P01.END.26 | Pok.Pielegniarski VPR/C-2400-1900-L2N 0,64
Gab. Kierownika Oddz.
P01.END.29 | Endoskopii VPR/C-3600-2100-R2N 1,03
P01.END.32 |Dyzurka VPR/C-2400-1900-L2N 0,64
P01.END.35 | Dyzurka VPR/C-2400-1900-L2N 0,64
P01.END.33 | Sekretariat VPR/C-3000-2500-R2N 0,86
PO1.END.34 | Pok.Opis. VPR/C-3000-2500-R2N 0,86
P01.END.47 | Gab.Konsultacyjny 77
Biurolnf 2
Biuroln -
P01.TK.6 Dyzurka Lek. VPR/C-1800-1300-L2N 0,42
Pracownia analiz
P01.TK.9 toksykologicznych VPR/C-2400-1900-L2N 0,64
D . T
P01.TK.17 Pom. Personelu VPR/C-2400-1900-S2N 0,64
P01.TK.24 | Dyzurka Piel. VPR/C-1800-1300-R2N 0,42
P01.POZ1 | Gab. Zabiegowy VPR/C-2400-1900-L2N 0,64
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

P01.POZ.2 | Gab. Lekarski VPR/C-1800-1300-L2N 0,42
P01.POZ.3 | Gab. Lekarski VPR/C-1800-1300-L2N + VPR/C-1800-1300-R2N 0,84
P01.POZ.4 | Gab. Lekarski VPR/C-1800-1300-L2N 0,42
P01.POZ.5 | Gab. Zabiegowy VPR/C-2400-1900-R2N 0,64
P01.POZ.6 | Gab. Lekarski VPR/C-1800-1300-L2N 0,42
P01.POZ.9 | Gab. Pobran VPR/C-2400-1900-L2N 0,64
P01.POZ.10 |Rejestracja VPR/C-1800-1300-L2N + VPR/C-1800-1300-R2N 0,84
P01.POZ.11 | Gab. Zabiegowy VPR/C-2400-1900-L2N 0,64
P01.POZ.12 | Gab. Lekarski VPR/C-2400-1900-R2N 0,64
P01.POZ.16 | Gab. Lekarski VPR/C-1800-1300-L2N 0,42
P01.POZ.17 | Gab. Zabiegowy VPR/C-1800-1300-R2N 0,42
P01.POZ.18 | Gab. Lekarski VPR/C-1800-1300-L2N 0,42
P01.POZ.22 | Gab. Lekarski VPR/C-1800-1300-R2N 0,42
P01.POZ.23 | Gab. Zabiegowy VPR/C-2400-1900-L2N 0,64
P01.POZ.25 | Gab. Lekarski VPR/C-2400-1900-R2N 0,64
P00
P00.CBK.1 | Dyzurka Lek. VPR/C-2400-1900-L2N 0,64
P00.CBK.2 | Sala Pac. VPR/C-2400-1900-S2N + VPR/C-2400-1900-S2N 1,28
P00.CBK.6 | Sala Pac. VPR/C-2400-1900-L2N + VPR/C-2400-1900-R2N 1,28
P00.CBK.12 | Laboratorium VPR/C-3000-2500-L2N 0,86
P00.CBK.14 | Pok. Zabieg. VPR/C-3000-2500-L2N 0,86
P00.CBK.15 | Pok. Konsult. VPR/C-2400-1900-L2N 0,64
P00.CBK.16 | Pok. Piel. VPR/C-1800-1300-L2N 0,42
P00.CBK.17 | Pok. Dyr. VPR/C-2400-1900-L2N 0,64
P00.CBK.18 | Administracja VPR/C-1800-1300-L2N 0,42
P00.CBK.21 | Punkt pieleniarski VPR/C-1800-1300-R2N 0,42
P00.CBK.22 | Pok. Monit. VPR/C-1800-1300-R2N 0,42
P00.CBK.24 | Poczekalnia VPR/C-1800-1300-R2N 0,42
PO0.AIT.7 Pok. Lek. VPR/C-3000-2500-L2N 0,86
P00.TK.9 Sekretariat VPR/C-2400-1900-L2N + VPR/C-2400-1900-R2N 1,28
P00.TK.11 Gab. Kierownika VPR/C-2400-1900-L2N 0,64
Psycholog / Pokdj
P00.TK.12 | rozméw VPR/C-1800-1300-R2N 0,42
Gab. komora
P00.TK.14 hiperbaryczna VPR/C-2400-1900-L2N 0,64
P00.TK.15 | Pokoj 3 lozkowy ZMIANA W ARCH
P00.TK.16 Pielegniarka oddziatowa | ZMIANA W ARCH
P00.TK.18 | Pokoj lekarzy VPR/C-1800-1300-L2N + VPR/C-1800-1300-R2N 0,84
P00.TK.20 | Pokoj 2 lozkowy VPR/C-2400-1900-L2N + VPR/C-2400-1900-R2N 1,28
P00.TK.23 | Pokoj 3 lozkowy VPR/C-2400-1900-L2N + VPR/C-2400-1900-R2N 1,28
P00.TK.26 | Pokoj 2 lozkowy VPR/C-2400-1900-L2N + VPR/C-2400-1900-R2N 1,28
P00.POP.1 | Gabinet konsultacyjny | VPR/C-2400-1900-L2N 0,64
P00.PL.5 Punkt pielegniarski VPR/C-1800-1300-L2N + VPR/C-1800-1300-R2N 0,84
P00.PL.12 Gabinet kierownika VPR/C-2400-1900-R2N 0,64
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

P00.PL.15 | Pok. t6zkowy VPR/C-3000-2500-L2N 0,86
P00.PL.16 | Pok. t6zkowy VPR/C-3000-2500-R2N 0,86
P00.PL.17 | Pok. tozkowy VPR/C-3000-2500-L2N 0,86
P00.PL.20 | Pok. t6zkowy VPR/C-3000-2500-R2N 0,86
P00.PL.21 Pok. tozkowy VPR/C-3000-2500-L2N 0,86
P00.PL.24 | Pok. t6zkowy VPR/C-3000-2500-R2N 0,86
P00.PL.25 | Pok. badan VPR/C-3000-2500-R2N 0,86
P00.PL.27 | Pok. diagn. VPR/C-2400-1900-L2N 0,64
P00.PL.28 | Pok. badan VPR/C-2400-1900-R2N 0,64
P00.PL.29 | Pok. badan VPR/C-3000-2500-R2N 0,86
Gab. Diagnostyczno-
P00.PGO.1 | Zabiegowy VPR/C-3000-2500-R2N 0,86
Gab. dla pacjentek po
P00.PGO.2 | drobnych zabiegach VPR/C-3000-2500-L2N 0,86
Gab. Diagnostyczno-
P00.PGO.3 | Zabiegowy VPR/C-3000-2500-R2N 0,86
pok. przygotowania do
P00.PGO.4 | badania VPR/C-2400-1900-R2N 0,64
P00.PGO.5 | Gab. Lekarski VPR/C-2400-1900-L2N 0,64
P00.PGO.6 | Gab. Lekarski VPR/C-2400-1900-L2N 0,64
P00.PGO.7 | Gab. Lekarski VPR/C-2400-1900-L2N 0,64
P00.PGO.8 | Gab. poloznej VPR/C-2400-1900-L2N 0,64
Gab. Diagnostyczno-
P00.PPG.1 | Zabiegowy VPR/C-2400-1900-L2N 0,64
Gab. dla pacjentek po
P00.PPG.2 | drobnych zabiegach VPR/C-2400-1900-L2N 0,64
P00.PPG.3 | Gab. Lekarski VPR/C-2400-1900-L2N 0,64
P00.PPG.4 | Gab. Lekarski VPR/C-1800-1300-L2N 0,42
P00.PPG.5 | Gab. Lekarski VPR/C-3000-2500-R2N 0,86
P00.PPG.6 | Gab. Lekarski VPR/C-2400-1900-R2N 0,64
P00.PPG.7 | Gab. poloznej VPR/C-1800-1300-S2N 0,42
Gab. Diagnostyczno-
P00.PPG.8 | Zabiegowy VPR/C-3000-2500-L2N 0,86
P00.PRT.1 | Gab. Lekarski VPR/C-2400-1900-L2N 0,64
P00.PRT.2 | Gab. Lekarski VPR/C-1800-1300-L2N 0,42
P00.PRT.3 | Gab. Lekarski VPR/C-2400-1900-L2N 0,64
P00.PU.1 Gab. Lekarski VPR/C-1800-1300-L2N + VPR/C-1800-1300-R2N 0,84
P00.PU.2 Gab. Lekarski VPR/C-1800-1300-L2N + VPR/C-1800-1300-R2N 0,84
Gabinet diagnostyczno-
P00.PU.3 zabiegowy VPR/C-1800-1300-L2N + VPR/C-1800-1300-R2N 0,84
PO0.PNN.1 | Gab. Lekarski VPR/C-2400-1900-L2N 0,64
PO0.PNN.2 | Gab. Lekarski VPR/C-3000-2500-R2N 0,86
Gab. Diagnostyczno-
PO0.PNN.4 | Zabiegowy VPR/C-2400-1900-L2N 0,64
P00.HEM.9 | Pokoj kierownika VPR/C-3000-2500-L2N 0,86
P00.HEM.10 | Pokdj Lekarski VPR/C-2400-1900-L2N 0,64
P00.HEM.14 | Pokéj techniczny VPR/C-2400-1900-L2N 0,64
P00.HEM.18 | Pok. Piel. VPR/C-2400-1900-L2N 0,64
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

P00.IP.10 Gab. Lek. VPR/C-1800-1300-L2N 0,42
P00.IP.17 Gab. Zabiegowy VPR/C-1800-1300-S2N 0,42
P00.IP.18 Gab. Ginekologiczny VPR/C-1800-1300-L2N + VPR/C-1800-1300-R2N 0,84
P00.IP.20 Gab. Pediatryczny VPR/C-1800-1300-L2N + VPR/C-1800-1300-R2N 0,84
P00.IP.21 Gab. Laryngologiczny | VPR/C-1800-1300-L2N + VPR/C-1800-1300-R2N 0,84
P00.IP.22 Gab. Okulistyczny VPR/C-1800-1300-R2N 0,42
P00.IP.27 Gab. Urologiczny VPR/C-1800-1300-L2N 0,42
P00.IP.30 Gab. Chorurgiczny VPR/C-2400-1900-L2N + VPR/C-2400-1900-R2N 1,28
P00.IP.31 Gab. Chorurgiczny VPR/C-2400-1900-L2N + VPR/C-2400-1900-R2N 1,28
P00.IP.32 Gab. Chorurgiczny VPR/C-1800-1300-L2N + VPR/C-1800-1300-R2N 0,84
P00.IP.33 Gab. Badan VPR/C-1800-1300-L2N 0,42
P00.IP.52 Gabinet USG VPR/C-1800-1300-R2N 0,42
P00.IP.54 Gabinet USG VPR/C-1800-1300-L2N 0,42
P00.IP.84 Pok. Opisowy VPR/C-1800-1300-R2N 0,42
P00.IP.96 Pok. Lek. VPR/C-3000-2500-R2N 0,86
P00.IP.99 Pok. Piel. VPR/C-3000-2500-R2N 0,86
P00.IP.100 | Gab. Piel. Oddzial. VPR/C-3000-2500-R2N 0,86
P00.IP.103 | Dyzurka Piel. VPR/C-2400-1900-R2N 0,64
P00.IP.104 | Dyzurka Lek. VPR/C-2400-1900-R2N 0,64
P00.IP.107 | Gab. Kierownika VPR/C-2400-1900-R2N 0,64
P00.IP.108 | Sekretariat VPR/C-2400-1900-R2N 0,64
P00.IP.127 | Pok. Opisowy VPR/C-1800-1300-R2N 0,42
P1
P1.1G.1 Pom. biurowe VPR/C-3000-2500-R2N + VPR/C-3000-2500-L2N 1,72
P1.1G.6 pr.immunoonkologii VPR/C-3000-2500-L2N 0,86
P1.1G.8 izol.kw.nukleinowych VPR/C-2400-1900-L2N 0,64
P1.1G.9 Pre-PCR VPR/C-3000-2500-R2N + VPR/C-3000-2500-L2N 1,72
P1.1G.11 Post-PCR VPR/C-3000-2500-R2N 0,86
P1.1G.12 Maszynownia VPR/C-3000-2500-L2N 0,86
P1.1G.17 punt przyjm. mat.biol. VPR/C-3600-3100-L2N 1,03
P1.POR.1 Rejestracja/ Informacja | VPR/C-1800-1300-L2N 0,42
Gab. Diagnostyczno-
P1.PCN.1 Zabiegowy VPR/C-2400-1900-L2N 0,64
P1.PCN.2 Gab. Lekarski VPR/C-3000-2500-R2N 0,86
P1.PCN.3 Gab. Lekarski VPR/C-3000-2500-L2N 0,86
Gab. Diagnostyczno-
P1.PCO.1 Zabiegowy VPR/C-3000-2500-L2N 0,86
P1.PCO.2 Gab. Lekarski VPR/C-2400-1900-R2N 0,64
P1.PC0O.3 Gab. Lekarski VPR/C-3000-2500-L2N 0,86
Gab. diagnostyczno
P1.PNC.1 zabiegowy VPR/C-1800-1300-R2N 0,42
P1.PNC.2 Gab. Lekarski VPR/C-2400-1900-R2N 0,64
P1.PNC.3 Gab. Lekarski VPR/C-2400-1900-L2N 0,64
P1.PNC.4 Gab. Lekarski VPR/C-2400-1900-L2N 0,64
P1.PNC.5 Gab. Lekarski VPR/C-2400-1900-R2N 0,64
P1.PN.1 Gab. Lekarski VPR/C-2400-1900-R2N 0,64
P1.PN.2 Gab. Lekarski VPR/C-3000-2500-L2N 0,86
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P1.PN.3 Gab. Lekarski VPR/C-3000-2500-L2N 0,86
P1.PN.4 Gab. Lekarski VPR/C-3000-2500-L2N 0,86
P1.PN.5 Pracownia EMG VPR/C-2400-1900-R2N 0,64
Gab. diagnostyczno
P1.PN.6 zabiegowy VPR/C-2400-1900-L2N 0,64
P1.PN.7 Pracownia EEG VPR/C-2400-1900-L2N 0,64
P1.RE.1 Informacja VPR/C-1800-1300-L2N 0,42
P1.RE.5 Masaz VPR/C-2400-1900-R2N 0,64
Gab. Diagnostyczno-
P1.RE.6 terapeutyczny VPR/C-3600-3100-R2N 1,03
VPR/C-2400-1900-R2N + VPR/C-2400-1900-L2N +
P1.RE.8 Kinezyterapia dzieci VPR/C-2400-1900-L2N 1,92
VPR/C-1800-1300-R2N + VPR/C-1800-1300-L2N +
P1.RE.10 Fizykoterapia VPR/C-1800-1300-L2N + VPR/C-1800-1300-R2N 1,68
Gab. diagnostyczno-
P1.RE.11 terapeutyczny VPR/C-1800-1300-L2N + VPR/C-1800-1300-L2N 0,84
VPR/C-3000-2500-R2N + VPR/C-3000-2500-R2N +
P1.RE.16 Kinezykoterapia-dorosli | VPR/C-3000-2500-R2N 2,58
Trening funkcjonalnyi | VPR/C-3000-2500-R2N + VPR/C-3000-2500-R2N +
P1.RE.17 silowy VPR/C-3000-2500-R2N 2,58
P1.RE.19 Pok. wypoczynkowy VPR/C-3600-3100-R2N 1,03
P1.RE.20 Gab. masazu VPR/C-3000-2500-L2N 0,86
P1.RE.21 Gab. Lekarski VPR/C-1800-1300-L2N + VPR/C-1800-1300-R2N 0,84
P1.RE.22 Gab. zabiegowy VPR/C-1800-1300-L2N + VPR/C-1800-1300-R2N 0,84
P1.RE.23 Pok. koordynatora dziatu | VPR/C-1800-1300-L2N + VPR/C-1800-1300-R2N 0,84
Gab. pracy
P1.RE.24 indywidualnej VPR/C-1800-1300-L2N + VPR/C-1800-1300-R2N 0,84
Gab. psychol-
P1.RE.25 logopedyczny VPR/C-1800-1300-L2N + VPR/C-1800-1300-R2N 0,84
P1.RE.26 Gab. terapii zajeciowej | VPR/C-1800-1300-L2N + VPR/C-1800-1300-R2N 0,84
P1.RE.27 Pom. Socjalne VPR/C-1800-1300-L2N 0,42
P1.RE.28 Diatermia VPR/C-1800-1300-L2N 0,42
P1.RE.37 Krioterapia VPR/C-1800-1300-L2N 0,42
P1.RE.38 Kinezykoterapia VPR/C-2400-1900-R2N + VPR/C-2400-1900-L2N 1,28
P1.RE.39 Fizykoterapia VPR/C-3000-2500-R2N + VPR/C-3000-2500-L2N 1,72
P1.PNN.1 Gab. Lek VPR/C-1800-1300-L2N + VPR/C-1800-1300-R2N 0,84
Gab. Dianostyczno-
P1.PNN.2 Zabiegowy VPR/C-1800-1300-L2N + VPR/C-2400-1900-R2N 1,06

Urzadzenia chtodnicze

o Agregaty wody lodowej dostarczone z kompletng automatykawyposazong w interfejs komunikacyjny
BACnet/IP. Automatyka wody lodowej w zakresie branzy BMS. Wszystkie zawory regulacyjne
dostarczone z sitownikami 0-10V DC, zasilanie 24V AC, klapy dostarczone z napedami zat/wyt 230 VAC
z dodatkowym kompletem wytacznikéw krancowych na potrzeby BMS (styki bezpotencjatowe).
Wykonawca branzy sanitarnej wykona montaz hydrauliczny wszystkich elementéw BMS na instalacii
(czujniki ciSnienia, ostony czujnikdw temperatur, czujniki réznicy cinien, czujniki przeptywu)
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Pompy w maszynowni wody lodowej. Wszystkie pompy wymagajace utrzymywanie zadanej dyspozycji
wyposazone w fabryczny czujnik réznicy cisnien. Warto$¢ zadana dla pomp bedzie przesytana z BMS
poprzez sygnat 0-10VDC. Wszystkie pompy wyposazone w styki bezpotencjatowe sygnalizujace prace
oraz awari¢ kazdej pompy. Zatgczanie pomp poprzez styk bezpotencjatowy. Na potrzeby monitorowania
wszystkie pompy wyposazone w interfejs komunikacyjny modbus RTU. Parametryzacja i uruchomienie
pomp w zakresie branzy sanitarnej (serwis fabryczny pomp).

Wszystkie liczniki zuzycia mediow (ciepto, chtéd) dostarczone i zmontowane z naktadkami
komunikacyjnymi m-bus (2 — przewodowy). Na etapie realizacji wykonawca BMS poda wytyczne do
konfiguracji adreséw przystawek komunikacyjnych. Dostawca licznikéw skonfiguruje je zgodnie z
wytycznymi BMS. Nie dopuszcza sie stosowania zewnetrznych konwerteréw impulsowych na protokét m-
bus.

Klimatyzatory i pompy ciepta dostarczone z kompletng automatyka wyposazong w interfejs
komunikacyjny BACnet/IP.

Dla wszystkich jednostek zewnetrznych klimatyzatoréw typu Split i VRV nalezy wykona¢ ostony przed
wiatrem wg wytycznych producenta.

CH1, P1, P2, Agregat chtodniczy ze skraplaczem chtodzonym powietrzem atmosferycznym, | 1
tz=32°C, Qch=1157 kW

Glikol etylenowy 35% 6/12°C

Agregat bedzie wyposazony w modut hydrauliczny zawierajacy zbiornik
buforowy, podwdjne pompy obiegoweo ptynnej regulacji wydajnosci, o Q=
185m3/h i Hp=196kPa (min. wyd.36m3/h, naczynie wzbiorcze systemu
zamknietego i zawdr bezpieczenstwa oraz freecooling i system odzysku
ciepta skraplania pracujacy na 35%glikolu propylenowym.

Wyposazenie: szafa zasilajgco-sterujaca, czujnik przeptywu, komplet
amortyzatoréw, modut komunikacyjny do BMS

CH2, P3, P4 Agregat chtodniczy ze skraplaczem chtodzonym powietrzem atmosferycznym, | 1
tz=320C, Qch=1157 kW

Glikol etylenowy 35% 6/12°C

Agregat bedzie wyposazony w modut hydrauliczny zawierajacy zbiornik
buforowy, podwdjne pompy obiegowe o ptynnej regulacji wydajnosci, 0 Q=
185m3/h i Hp=196kPa (min. wyd.36m3/h), naczynie wzbiorcze systemu
zamknigetego i zawdr bezpieczenstwa oraz system odzysku ciepta skraplania
pracujacy na 35% glikolu propylenowym.

Wyposazenie: szafa zasilajgco-sterujgca, czujnik przeptywu, komplet
amortyzatoréw, modut komunikacyjny do BMS

Pompa cyrk. inst. wody 8/14°C zasilajacej klimakonwektory, podwojna, praca | 1

PS, P, naprzemienna, wydajno$¢ jednej pompy: Q=54,0 m3/h, wysoko$¢
podnoszenia Hp = 128kPa
P7 P8 Pompa cyrk. inst. wody 16/18°C zasilajacej belkl chtodzace; podwdjna, praca | 1

naprzemienna, wydajno$¢ jednej pompy: Q=65,0 m3/h, wysoko$¢
podnoszenia Hp=188kPa

P9, P10, P11, P12 Wqg proj. wezta cieplnego 2
P13, P14 Wg proj. wezta cieplnego 1
P17 + P59 Pompy instalacji odzysku ciepta o.c. w centralach 25% glikol etylenowy 42
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ChP1, ChP1Z Chtodnica powietrza wg proj. techn. medycznej 1
przy tz=+400C (lato) i tz=-20°C (zima)

- agregat skraplajacy z inwerterem, przystosowany do pracy catoroczne;j,
temperatura i moc chtodnicza wg. projektu technologii (lub Dostawcy komory
na odpady medyczne),

- jednostka wewnetrzna, mocchtodnicza wg. projektu technologii (lub
Dostawcy komory na odpady medyczne),.

Wyposazenie: termostat pomieszczeniowy,

ChP2, ChP2Z Chtodnica powietrza wg proj. techn. medycznej 1
przy tz=+400C (lato) i tz=-20°C (zima)

- agregat skraplajacy z inwerterem, przystosowany do pracy catorocznej, moc
chtodnicza wg. projektu technologii (lub Dostawcy chtodni)

- jednostka wewnetrzna, moc chtodnicza wg. projektu technologii
(lubDostawcy chtodni),.

WyposaZenie: termostat pomieszczeniowy,

JED1 Pomp ciepta ze skraplaczem chtodzonym 35% glikolem propylenowym; > Qch | 1
=50kW, Nel=15,9, t0=6°, t1/t2 = 40/44,50C, z inwerterem, do wspdtpracy z
klimatyzatorami obstugujacymi pom. elekir. i teletechniczne

JED2 Pomp ciepta ze skraplaczem chtodzonym 35% glikolem propylenowym; 3 Qch | 1
=58kW, Nel=16,9, t0=6°, t1/t2 = 40/44,5°C, z inwerterem, do wspotpracy z
klimatyzatorami obstugujacymi pom. elektr. i teletechniczne

JED3 Pomp ciepta ze skraplaczem chtodzonym 35% glikolem propylenowym; > Qch | 1
=40kW, Nel=12,1, to=6°, t1/t2 = 40/44,50C, z inwerterem, do wspdtpracy z
klimatyzatorami obstugujacymi pom. elekir. i teletechniczne

JED4 Pomp ciepta ze skraplaczem chtodzonym 35% glikolem propylenowym; 3 Qch | 1
=45kW, Nel=13,8, t0=69°, t1/t2 = 40/44,5°C, z inwerterem, do wspotpracy z
klimatyzatorami obstugujacymi pom. elekir. i teletechniczne

JED5 Pomp ciepta ze skraplaczem chtodzonym 35% glikolem propylenowym; > Qch | 1
=31kW, Nel=8,4, t0=6°, t1/t2 = 40/44,50C, z inwerterem, do wspotpracy z
klimatyzatorami obstugujacymi pom. elekir. i teletechniczne

SCh Sucha chtodnica cieczy do wspdtpracy z pompami ciepta JED1+JED5
czynnik 35% glikol propylenowy; Qch =291kW, Nel=14,7kW, tot=35°, t1/{2 =
40/45°C,

VRF.44.1 Agregat skraplajacy z inwerterem do wspdtpracy z chtodnicg w centrali
klimatyzacyjnej; Qch=45kW przy tz=35°C

VRF.44.2 Agregat skraplajacy z inwerterem do wspdtpracy z chtodnicg w centrali

klimatyzacyjnej; Qch=28kW przy tz=35°C

Ptytowy wymiennik ciepta, skrecany, z mozliwoscig czyszczenia o mocy 420
kW, przy parametrach woda 8/14°C, 35% glikol etylenowy 6/12°C, opory
przeptywu <35kPa, PN10

Ptytowy wymiennik ciepta, skrecany, z mozliwoscig czyszczenia o mocy 180
kW, przy parametrach woda 16/18°C, 35% glikol etylenowy 6/12°C, opory
przeptywu <35kPa, PN10

Naczynie wzbiorcze obiegu chtodnic :

- ci$nieniowe naczynie wzbiorcze Statico SU1000.6 na max. ci$nienie
robocze 0,6 MPa,

- uklad odgazowania TecBox — Vento V4.1E Connect, [N = 0,75 kW],

- elementy przytaczeniowe

Naczynie wzbiorcze obiegu klimakonwektorow:

- ci$nieniowe naczynie wzbiorcze Statico SU140.6 na max. cisnienie
robocze 0,6 MPa,

- elementy przytaczeniowe
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Naczynie wzbiorcze obiegu belek chtodzgcych:

- ci$nieniowe naczynie wzbiorcze Statico SU140.6 na max. cisnienie
robocze 0,6 MPa,

- elementy przylaczeniowe

Opracowali:
mgr inz. arch. Danuta Michatkiewicz

mgr inz. Tomasz Sokotowski
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