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I.WSTĘP 

1.Przedmiot i zakres opracowania. 
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, 

dla zadania inwestycyjnego pn.”Budowa budynku MPS (magazyn paliwa i smarów), budowa placu 

magazynowego wraz z przebudową fragmentu układu drogowego celem komunikacji z placem, 

budowa i przebudowa infrastruktury podziemnej (sieci i instalacje kanalizacji deszczowej, 

elektroenergetycznej) na terenie Kompleksu Wojskowego przy ul. Oświęcimskiej 33 w Bytomiu”.  

prac podlegający opracowaniu: 
1.Ogólna Specyfikacja Techniczna  
2.Roboty budowlane SST -1 

3.Roboty instalacyjne SST -2 

 
2. Podstawa opracowania 

Umowa z Inwestorem  
 
3.Dane ogólne 

3.1 Nazwa, adres obiektu budowlanego, 

Nazwa:     
Adres:   ul. Oświęcimska 33, Bytom, teren Jednostki Wojskowej w Bytomiu 

     

 3.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego 

Inwestor:  Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie, ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków. 
 
Jednostka projektowa : 
  
Pracownia Projektowa HYDROBETAM ul. Komorowskiego 1/14, 30-106 Kraków 
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CZĘŚĆ II  –  SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU  ROBÓT  

 CZĘŚĆ OGÓLNA /ST/ 

1.0 Określenie przedmiotu zamówienia 

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest określenie wymagań dotyczących wykonania i odbioru 
robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.„ Budowa budynku MPS (magazyn paliwa i 
smarów), budowa placu magazynowego wraz z przebudową fragmentu układu drogowego celem 
komunikacji z placem, budowa i przebudowa infrastruktury podziemnej (sieci i instalacje kanalizacji 
deszczowej, elektroenergetycznej) na terenie Kompleksu Wojskowego przy ul. Oświęcimskiej 33 w 
Bytomiu”. 
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest teren zamknięty w rozumieniu art. 4 ust. 2a 
Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 1989 nr 30, poz. 163 z późn. zm.), tekst 
jednolity z (Dz. U. 2016 r. poz. 1629, 1948, z 2017 r. poz. 60) – teren kompleksu wojskowego w 
Przemyślu przy ul. 29 Listopada. 
 
1.2 Charakterystyka przedsięwzięcia 

1.2.1 Przeznaczenie obiektów i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe 

Budynek magazynu paliw . 
 
1.2.2. Ogólny zakres robót 
Grupy i kategorie robót występujące przy realizacji projektu: 
1.Ogólna Specyfikacja Techniczna        ST-0 

2.Roboty budowlane          SST –1 

3.Roboty instalacyjne         SST –2 

 
1.2.3. Zakres robót przewidziany do wykonania w poszczególnych zadaniach i obiektach 

1.Roboty  budowlane         SST –1   
Roboty w zakresie burzenia , rozbiórki i demontażu     SST-1.1 
CPV 45110000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych 
Konstrukcje betonowe i żelbetowe -fundamenty, ściana oporowa  SST-1.2 
CPV- 45262310-7 Zbrojenie 
CPV- 45262300-4 Betonowanie 
Wykonanie konstrukcji stalowej, ściany z płyt warstwowych   SST-1.3 
CPV 45223100-7  Montaż konstrukcji metalowych 

CPV 45223200-8 Roboty konstrukcyjne 

CPV 45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali 
CPV 45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie  
CPV 45261000-4 Roboty pokrywcze 

Wykonanie pokrycia dachu z płyt warstwowych     SST-1.4 

CPV 5260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachow  

CPV 45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych 

CPV 45223200-8 Roboty konstrukcyjne 

CPV 45261213-0- Kładzenie dachów metalowych 

CPV 45261210-9-  Roboty pokrywcze 

CPV 45261320-3 - Obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe 

Wykonanie posadzek z betonu        SST-1.5 
CPV 45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian  
Ślusarka           SST-1.6 

CPV 45421000-4 -  Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
CPV 45421100-5 -  Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 
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Termomodernizacja         SST-1.7 

CPV 45320000-6 - Roboty izolacyjne 
CPV: 45321000-3 Izolacja cieplna 
CPV 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 
CVP 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań       
Wykonania rynien, rur spustowych      SST-1.8 
CPV 45261000-4 - Roboty w zakresie wykonania rynien, rur spustowych, obróbki blacharskie;   
CPV 45261320-3 - Obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe  
Nawierzchnie dróg         SST-1.9 
CPV 45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów 
CPV 45233120-6  Roboty w zakresie budowy dróg 
CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 
Budowa ogrodzenia z płyt betonowych      SST-1.10 
CPV 45340000-2  Instalowanie ogrodzeń roboty murarskie, płotów i sprzętu ochronnego 
Rekultywacja terenów zielonych        SST-1.11 

CPV45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 

CPV 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

 
2.Roboty instalacyjne          SST-2 

Instalacje kan.         SST-2.1 

CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
CPV 45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne 
CPV 45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne 
CPV 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 
CPV 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 
CPV 45232452-5 Roboty odwadniające 
CPV 45231110-9 - Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów 
Instalacje wentylacji          SST-2.2 

CPV 45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
Instalacje elektryczne         SST-2.3 

CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
CPV45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
CPV 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych  
CPV 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 
CPV 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
CPV 45315000-8 - Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu 
elektrycznego w budynkach  
Ochrona odgromowa         SST-2.4 

CVP 45312310-3 - Ochrona odgromowa 

CVP 45312311-0 - Montaż instalacji piorunochronnej 
Roboty w zakresie odwodnienia terenu       SST-2.5 
CPV 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 
CPV 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 
CPV 45232452-5 Roboty odwadniające 
1.3 Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca 

     podstawę do realizacji robót 
1.3.1 Spis projektów i rysunków wykonawczych 

1.3 Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca 

     podstawę do realizacji robót 
 

http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45232000-2


BUDOWA BUDYNKU MPS (MAGAZYN PALIWA I SMARÓW), BUDOWA PLACU MAGAZYNOWEGO WRAZ Z 
PRZEBUDOWĄ FRAGMENTU UKŁADU DROGOWEGO  NA TERENIE JEDNOSTKO WOJSKOWEJ PRZY UL. 
OŚWIĘCIMSKIEJ 33 W BYTOMIU            STWiOR 
 

6 

 

1.3.1 Spis projektów i rysunków wykonawczych 

Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać opis i następujące rysunki: 
Cz. arch. bud. 
Nr   Nazwa         podziałka 

Opis 

100 Projekt zagospodarowania terenu      1:500 
101 Magazyn MPS rzut budynku       1:50 
102 Przekrój A-A         1:50 
103 Widok dachu         1:100 
104 Zestawienie bram i okien       1:50 
105 Elewacje         1:100 
106 Detal ogrodzenia wewnętrznego      1:20 
107 Rzut fundamentów        1:20 
108 Rzut przyziemia        1:50 
109 Rzut konstrukcji dachu       1:50 
110 Przekrój A-A konstrukcja       1:50 
111 Przekrój B-B         1:25 
112 Przekrój C-C         1:50 
113 Zbrojenie ściany oporowej       1:25 
114 Ściana oporowa przekrój       1:25 
115 Elementy: S.1 ÷ S.5        1:10 
116 Elementy: S.6 ÷ S.12        1:10 
117 Elementy: B.1 ÷ B.5        1:10 
118  Elementy: B.1 ÷ B.5, P.1, P.2      1:10 
119 Elementy: P.3 ÷ P.6        1:10 
120 Elementy: P.7 ÷ P.10        1:10 
121 Elementy: P.11, St.1 ÷ St.5       1:10 
122 Zbrojenie: F-1, Bp-1        1:25 
123 Zbrojenie: Lf-1, Lf-2        1:25 
Cz. drogowa.  

Nr   Nazwa          

201 Plan sytuacyjny        1:500 
202 Przekrój konstrukcyjny       1:50 
 
301 Plan sytuacyjny        1:500 
302 Kanalizacja deszczowa profil       1:100 
303 Magazyn MPS - rzut budynku      1:50 
304 Przekrój A-A          1:50 
305 Przekrój B-B         1:50 
306 Widok dachu         1:50 
307 Wentylacja schemat        - 
Cz. inst.elektr. 
Nr   Nazwa    
Opis 
401 Plan sytuacyjny        1:500 
402 Magazyn MPS. Rzut budynku.      1:50 
403 Magazyn MPS. Uziemienie posadzki antyelektrostatycznej.  1:100 
404 Magazyn MPS. Instalacja odgromowa.     1:100 
405 Rozdzielnica R1. Schemat ideowy - część 1.    - 
406 Rozdzielnica R1. Schemat ideowy - część 2.    - 
407 Rozdzielnica R1. Schemat ideowy - część 3.    - 
408 Rozdzielnica R1. Schemat ideowy - część 4.    - 
409 Rozdzielnica R1. Rozmieszczenie aparatury.    1:5 
Przedmiary robót. 
Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawarte w opisach projektowych. 
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Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację dokumentację 
powykonawczą . 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i 
techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji 
technicznej. 
 
1.4 Definicje i skróty 

Aprobata techniczna  
Pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, dopuszczająca do stosowania w budownictwie, 
wymagana dla wyrobów, dla których nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielenia aprobat 
technicznych oraz jednostki upoważnione do tej czynności określane są w drodze Rozporządzenia 
właściwych Ministrów 

Atest  
Świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem, jakości i bezpieczeństwa użytkowania 
wydane przez upoważnione instytucje państwowe i specjalistyczne placówki naukowobadawcze 

Bezpieczeństwo realizacji robót budowlanych 

Zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania robót budowlanych, ale także prawidłowa 
organizacja placu budowy i prowadzonych robót oraz ubezpieczenie wykonawcy od 
odpowiedzialności cywilnej w związku z ryzykiem zawodowym 

Budowa  
Wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, 
przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego 

Budynek  
Obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą 
przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach 

Certyfikat 
 Znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specjalistyczną, upoważnioną jednostkę 
naukowo-badawczą lub urząd państwowy, wskazujący, ze zapewniona jest zgodność wyrobu z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych 

Dokładność wymiarów  
Zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu z przyjętymi założeniami lub z dokumentacją 
techniczną 

Dokumentacja budowy  
Ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych niezbędnych do prowadzenia budowy. 
Dokumentacja budowy obejmuje: 
• Zgłoszenie budowy wraz z załączonym projektem budowlanym 

• Dziennik budowy 

•Oświadczenia kierowników robót potwierdzające wykonanie robót zgodnie z przepisami, 
projektem i zasadami wiedzy technicznej 
• Operaty geodezyjne 

• Książki obmiarów 

Dziennik budowy  
Urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 
wykonywania robót. Dziennik budowy jest wydawany przez właściwy organ nadzoru budowlanego 

Elementy robót  
Wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź stany wznoszonego obiektu, służące 
planowaniu, organizowaniu , kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji 
Impregnacja  
Powierzchniowe lub wgłębne zabezpieczenie materiału budowlanego (betonu, drewna itp.) 
preparatami chemicznymi przed szkodliwym działaniem środowiska zewnętrznego (np.: agresją 
chemiczną) szkodników biologicznych i ognia 
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Inspektor nadzoru budowlanego 

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z wykonywaniem technicznego 
nadzoru nad robotami budowlanymi, która może sprawować osoba posiadająca 

odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów Budownictwa 

Kierownik budowy  
Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z bezpośrednim kierowaniem 
organizacją placu budowy i procesem robót budowlanych, która może sprawować osoba 
posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów 
Budownictwa 

Klasa betonu  
Liczbowy symbol określający wytrzymałość betonu na ściskanie w warunkach normowych 

Kontrola techniczna  
Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodności z Polskimi Normami, 
przeznaczeniem i przydatnością użytkową 

Kosztorys  
Dokument określający ilość i wartość robót budowlanych sporządzony na podstawie dokumentacji 
projektowej, przedmiaru robót, cen jednostkowych robocizny, materiałów, narzutu kosztów 
pośrednich i zysku 

Kosztorys ofertowy  
Wyceniony kompletny kosztorys ślepy 

Kosztorys ślepy  
Opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania z zestawieniem materiałów podstawowych 

Kosztorys powykonawczy 

Sporządzone przez wykonawcę robót zestawienie ilościowo-wartościowe zadania 
z uwzględnieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych dokonywanych 
w trakcie realizacji robót. 
Materiały budowlane  
Ogół materiałów naturalnych i sztucznych, stanowiących prefabrykaty lub półfabrykaty służące do 
budowy i remontu wszelkiego rodzaju obiektów budowlany oraz ich części 
Nadzór autorski  
Forma kontroli, wykonywanej przez autorów projektu budowlanego inwestycji, w toku realizacji 
robót budowlanych, polegająca na kontroli zgodności realizacji z założeniami projektu oraz 
wskazywaniu i akceptacji rozwiązań zamiennych 

Nadzór inwestorski  
Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie jakości i kosztów realizowanej inwestycji 
Norma zużycia  
Określa technicznie i ekonomicznie uzasadnioną wielkość (ilość) jakiegoś składnika niezbędną do 
wytworzenia produktu o określonych cechach jakościowych 

Obiekt budowlany  
Budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość techniczno 
–użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami 
Obmiar  
Wymierzenia, obliczenia ilościowo – wartościowe faktycznie wykonanych robót 
Polska Norma  
Dokument określający jednoznacznie pod wglądem technicznym i ekonomicznym najistotniejsze 
cechy przedmiotów. Normy w budownictwie stosowane są m.in. do materiałów budowlanych, 
metod, technik i technologii budowania obiektów budowlanych 

Protokół odbioru robót  
Dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, stanowiący podstawę żądania zapłaty 

Przedmiar  
Obliczone ilości robót na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie z natury (przy robotach 
remontowych) w celu sporządzenie kosztorysu 

Przepisy techniczno wykonawcze 

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane ich usytuowanie oraz warunki 
użytkowania obiektu budowlanego 
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Roboty budowlane  
Budowa, a także prace polegające na montażu, modernizacji, remoncie lub rozbiórce obiektu 
budowlanego 

Roboty zabezpieczające  
Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia już wykonanych lub będących w trakcie 
realizacji robót inwestycyjnych. Konieczność wykonania robót zabezpieczających może wynikać 
z projektu organizacji placu budowy. Albo są to też roboty nieprzewidziane, niezbędne do 
wykonania prac w celu zapobieżenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczające 
mogą wystąpić na obiekcie w chwili podjęcia przez inwestora decyzji o przerwaniu robót na czas 
dłuższy a stan zawansowania obiektu wymaga wykonania tych robót dla ochrony budowli przed 
wpływami atmosferycznymi lub zapobieżenia wypadkom 

Roboty zanikające  
Roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych etapów robót 
Rusztowania  
Konstrukcja jednorazowa (na ogół drewniana) systemowa wielokrotnego użytku, lub specjalna 
służąca jako pomost roboczy do wykonywania robót na poziomie przekraczającym dopuszczalną 
przepisami bezpieczną prace na wysokości 
Wada techniczna  
Efekt niezachowania przez wykonawcę reżimu technologicznego powodujący ograniczenie lub 
uniemożliwiający korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialność 
ponosi wykonawca 

Zadanie budowlane  
Cześć przedsięwzięcia budowlanego stanowiące odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczna, zdolna do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji technologiczno-
użytkowych. 
Znak bezpieczeństwa  
Prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, które uzyskały certyfikat 
Konstrukcja murowa – konstrukcja powstająca na placu budowy w wyniku ręcznego spojenia 
elementów murowych zaprawą murarską. 
Nawierzchnia: konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw słuŜących do przejmowania i 
rozkładania obciążeń od ruchu na podłoŜe  
Warstwa technologiczna: konstrukcyjny element nawierzchni układany w pojedynczej operacji 
warstwa: element konstrukcji zbudowany z jednego materiału.  
Warstwa konstrukcyjna może składać się z jednej lub wielu warstw technologicznych  
warstwa ścieralna: górna warstwa nawierzchni będąca w bezpośrednim kontakcie z ruchem  
Warstwa wiążąca: warstwa nawierzchni pomiędzy warstwą ścieralną a podbudową  
Warstwa wyrównawcza: warstwa o zmiennej grubości ułoŜona na istniejącej warstwie, w celu 
uzyskania odpowiedniego profilu potrzebnego do ułoŜenia kolejnej warstwy o wymaganej grubości  
Podbudowa: główny element konstrukcyjny nawierzchni; podbudowamoŜe być ułoŜona w jednej 
lub kilku warstwach określanych jako podbudowa górna, dolna itd.  
Mieszanka mineralno-asfaltowa: mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego  
Beton asfaltowy: mieszanka mineralno-asfaltowa, w której mieszanka kruszywa o  
uziarnieniu ciągłym lub nieciągłym  tworzy wzajemnie klinującą się strukturę 

2. Prowadzenie robót 
2.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową, poleceniami nadzoru autorskiego i przedstawiciela Zamawiającego zgodnie z art. 22, 
23 i 28 ustawy – Prawo budowlane.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie 
z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem technicznym, wymaganiami specyfikacji 
technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. Następstwa 
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jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli 
wymagać tego będzie zarządzający realizacją umowy, zostaną poprawione przez wykonawcę na 
własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie 
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Zamawiającego dotyczące 
akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w umowie, projekcie technicznym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a 
także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający 
uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia 
Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
poniesie wykonawca. 
2.2.Przekazanie placu budowy 

Zamawiający protokolarnie przekaże wykonawcy plac budowy w czasie i na warunkach 
określonych w ogólnych warunkach umowy. W czasie przekazania placu zamawiający przekazuje 
wykonawcy: 
1) dokumentacje techniczną określoną w p.1.3 

2.2.1 Ochrona i utrzymanie placu budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów  i 
elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru 
robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób 
satysfakcjonujący Zamawiającego. Może on wstrzymać realizację robót jeśli  w jakimkolwiek czasie 
wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne .W trakcie realizacji robót wykonawca 
dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i 
urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc. żeby zapewnić 
bezpieczeństwo całego ruchu szynowego, kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i 
inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego. Koszt 
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę umowną. Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za 
utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w 
razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. Przed rozpoczęciem robót 
wykonawca umieści, w miejscach i ilościach określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 
z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki ( wraz z póź.i zm.), 
tablice informacyjne oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia.  
2.2.2 Ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 
urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed 
rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji 
i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez 
zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie 
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót .Wykonawca 
natychmiast poinformuje Zamawiającego o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub 
instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może 
być potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek 
szkody, spowodowane przez jego działania,w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych 
na planie  zagospodarowania terenu  i dokumentach dostarczonym przez zamawiającego. 
2.2.3 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 
realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki 
żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na 
placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących 
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na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego 
działalnością. 
2.2.4 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie  i 
odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa 
się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. Wykonawca będzie stosował się do wszystkich 
przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie 
stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami 
przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach 
maszynach i pojazdach  oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą 
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków 
i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub 
został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.Użycie materiałów, które wpływają 
na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż 
zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z 
recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i 
władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy 
(a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być 
dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. 
Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz 
administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
2.3. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 
2.3.1 Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót 
W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, 
wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją umowy do 
akceptacji następujących dokumentów: 
1) projekt organizacji robót : 
2) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia-BIOZ, 
3) program zapewnienia, jakości. 
oraz w uzgodnieniu z Zamawiajacym szczegółowy harmonogram robót i finansowania chyba, że 
zawiera go umowa. 
2.3.2 Projekt organizacji robót 
Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru  
i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji 
robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiającego 
oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać: 

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 

− projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy 

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg 

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych         

− elementów robót 
Projekt organizacji robót musi uwzględniać następujące zalecenia: 

− Miejsce do parkowania pojazdów budowy oraz ewentualnego złożenia materiałów budowlanych 
zostanie wyznaczone na placu szpitala.  

− Wszyscy pracownicy i podwykonawcy a także sprzęt wykorzystywany do budowy musi posiadać 
zezwolenie na wjazd i wejście na teren obiektu wydane przez odpowiednie służby. 

− Wszystkie wyłączenia poszczególnych pomieszczeń muszą być uzgodnione z kierownictwem z 
co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem . 
2.3.3 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 
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Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające 
z dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy 
w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny 
zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. Wykonawca przedstawi 
zarządzającemu realizacją umowy do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatności, 
opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie 
przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót. 
2.3.4 Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do   wszystkich   obowiązujących 
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 
przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest 
zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program 
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić personelowi 
pracę w warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych dla zdrowia i spełniających odpowiednie 
wymagania sanitarne. 
2.3.5 Program zapewnienia jakości. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program 
zapewnienie jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez Zamawiającego. 
a) część ogólną opisującą: 
–   organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,– BHP, 
–   wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje, 
– wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych    elementów 
robót, 
– system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych    robót, 
– wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- środki transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku  materiałów, 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość,pobieranie próbek, legalizacja i   
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów i wykonywania 

  poszczególnych elementów robót,- sposób postępowania z materiałami i robotami nie 
odpowiadającymi  wymaganiom. 
2.4 Dokumenty budowy 

2.4.1 Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo 
budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili 
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy będą 
czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków 
oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową .Każdy zapis do 
dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która go 
dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym 
jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób uniemożliwiający 
wprowadzanie późniejszych dopisków. 
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście 
numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i Zamawiającego. 
W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 
- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 
- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 
- zatwierdzenie przez Zamawiającego dokumentów wymaganych w p.2.3.1,  
   przygotowanych przez wykonawcę, 
- daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 
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- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót; 
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach; 
- komentarze i instrukcje Zamawiającego; 
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia  
  Zamawiającego 

- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub  
  wykonania robót zamiennych; 
- wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy; 
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na 

  czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków   
  klimatycznych; 
- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót, 
- szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ; 
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 
- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo   
  zostały przeprowadzone i pobrane; 
- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; 
- inne istotne informacje o postępie robót. 
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez 
wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu 
realizacją umowy. Wszystkie decyzje Zamawiającego,wpisane do dziennika budowy, muszą być 
podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. 
Zamawiający jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat każdego zapisu 
dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 
2.4.2 Książka obmiaru robót 
Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego 
elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco 
i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym 
przez wykonawcę przedmiarze robót, stanowiący załącznik do umowy. 
2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierają 
też: 
a) Dokumenty wchodzące w skład umowy; 
b) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 
c) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia     
      cywilnoprawne; 
d) Instrukcje Zamawiającego oraz sprawozdania ze spotkań i narad na 

      budowie; 
e) Protokoły odbioru robót, 
g) Opinie ekspertów i konsultantów, 
h) Korespondencja dotycząca budowy. 
2.4.4 Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie 
ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do 
wglądu Zamawiającego oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i 
na każde żądanie. 
2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

2.5.1 Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczania na polecenie Zamawiającego następujących dokumentów: 

− Rysunki robocze 

− Dokumentacja powykonawcza 

− Instrukcja eksploatacji i konserwacji instalowanych urządzeń 
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Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z 
dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 
harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub 
wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające 
stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 
2.5.2 Rysunki robocze 

Elementy, urządzenia i materiały, dla których Zamawiający wyda polecenie przedłożenia wykazów, 
rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie otrzyma on 
niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych. 
Zamawiający sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania i w żadnym 
przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 
Zamawiający zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaże 
je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z ewentualnej 
konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów określonych 
w umowie. Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery 
(4) egzemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych 
rysunków, które nie mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, 
wykonawca złoży trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. 
Rysunki robocze będą przedkładane zarządzającemu realizacją umowy w odpowiednim terminie 
tak, by zapewnić mu nie mniej niż 6 zwykłych dni roboczych na ich  przeanalizowanie. 
Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy 
koordynować w taki sposób, aby Zamawiający otrzymał wszystkie rysunki na  czas tak, żeby mógł 
poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych 
powiązań .Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać 
wszelkie niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu 
wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom każdorazowo 
powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 
1) Nazwa inwestycji: 
2) Nr umowy: 
3) Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu 

4) Tytuł dokumentu 

5) Numer dokumentu lub rysunku 

6) Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy, numer rozdziału i pozycj i w 
specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał lub  element 
7) Data przekazania 

O ile Zamawiającynie nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez wykonawcę, 
który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny 
uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, że roboty w nich 
przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i 
powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją  umowy, w uzasadnionych 
przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski. 
2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych kolejność 
robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 
Zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we wstępnej fazie robót przedstawia do 
zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. 
Harmonogram ten w miarę postępu robót może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna 
obowiązywać po zatwierdzeniu przez  Zamawiającego. 
2.5.4 Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian 
w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować-nanosić 
w kolorze czerwonym na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca 
winien przedkładać zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki 
powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po 
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zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją 
umowy. 
3. Zarządzający realizacją umowy 

Zarządzający w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy 
zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych 
z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy 
technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich 
obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Zamawiający pisemnie wyznacza 
inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i 
obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń Zamawiającego. Zgodnie z 
umową, wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty, przewidzianej w cenie ofertowej na 
zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na placu budowy i utrzymywać do końca robót 
biuro Zamawiającego. 
4. Materiały i urządzenia 

4.1 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą 
być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. Przynajmniej na jeden tydzień przed użyciem każdego materiału przewidywanego 
do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, 
zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych 
i próbek do akceptacji Zamawiającego. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. Akceptacja 
Zamawiającego udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie znaczyć, że 
wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest 
zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z 
zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania 
odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. W przypadku stosowania materiałów 
lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, włączając te, które zostały 
wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca 
ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych 
dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił 
wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość 
i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga 
akceptacji Zamawiającego. 
4.2 Kontrola materiałów i urządzeń 

Zamawiający może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, żeby 
sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 
Zamawiający jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby sprawdzić jego 
własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. 
Zamawiający jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i 
urządzeń. W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez Zamawiającego, 
wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 
a) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne   
    wsparcie i pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 
b) Zamawiający będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do 

    tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 
4.3 Atesty materiałów i urządzeń. 
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są 
atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, 
Zamawiający może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający 
pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych .Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w 
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być 
dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. Materiały posiadające atesty, a 
urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez Zamawiającego w dowolnym czasie. W 
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przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia 
materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 
4.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały uznane przez Zamawiającego za niezgodne ze specyfikacjami technicznymi muszą być 
niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli Zamawiający pozwoli wykonawcy 
wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość 
tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót 
wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez 
Zamawiającego, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, 
że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 
4.5 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na 
budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w 
takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być 
dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez Zamawiającego, aż do chwili kiedy zostaną użyte. 
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w 
obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza 
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo 
składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
4.6 Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 
zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub specyfikacjach technicznych, 
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej Zamawiającego na jeden tydzień przed ich użyciem lub 
wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez Zamawiającego. Wybrany i 
zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie 
późniejszym bez akceptacji Zamawiającego. 
5. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu powinna 
gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca 
dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania. Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne 
przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca 
przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez Zamawiającego. Nie może być później zmieniany 
bez jego zgody. Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 
umowy zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
6. Transport 
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Zamawiającego, w terminach 
wynikających z harmonogramu robót. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych 
obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające 
warunkom umowy, będą przez Inżyniera usunięte z terenu budowy na polecenie Zamawiającego. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy. 
7. Kontrola jakości robót 
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7.1 Zasady kontroli, jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgodnie 
z programem zapewnienia jakości omówionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót. Przed 
zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości Zamawiający może zażądać od wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu 
badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i 
wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów Zamawiający ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy 
zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia 
i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
7.2 Pobieranie próbek 

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.Zamawiającymusi mieć zapewnioną 
możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek 
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej 
woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa zamawiający. 
7.3 Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi 
Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji Zamawiającego. Zamawiający 
będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on 
przekazywał wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki 
badań, Zamawiający natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wykonawca będzie przekazywać 
zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie wyników badań będą 
mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również 
przez niego zaaprobowanych .Wszystkie koszty związane z organizowaniemi prowadzeniem 
badań materiałów ponosi wykonawca. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający jest 
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich 
wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc. Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu 
kontroli robót prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i 
użytych materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie 
dostarczonych przez wykonawcę wyników badań. Zamawiający może pobierać próbki i prowadzić 
badania niezależnie od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
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badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę. 
8. Obmiary robót 
Zasady obmiarowania i oceny zaawansowania robót określa umowa. 
9. Odbiory robót i podstawy płatności 
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 
 
 
10. Przepisy związane 

10.1. Normy i normatywy 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami.  
10.2 Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób 
związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i 
wytycznych w trakcie realizacji robót. 
Najważniejsze z nich to: 
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z późniejszymi 
zmianami. 
2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2012 r. 
(Dz.U.dnia 12 czerwca 2012 r.poz. 647) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
3.Ustawa z dnia 3 października 2008 r. (Dz.U. Nr 199, Poz. 1227), o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko. 
4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz.163) .), 
tekst jednolity z dnia 8 października 2010 r. (Dz.U. 2010 nr 193 poz. 1287) 

5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013 
r. (Dz.U. 2013 poz. 46) zmieniające rozporządzenie w sprawie aprobat technicznych oraz 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497 oraz z 
2010 r. Nr 34, poz. 183)  
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia metod  
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) 
7. Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki morskiej  z 10 maja 2013  
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Ministra infrastruktury w sprawie określenia 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego( Dz.U. . Nr 202, poz. 2072). 
8. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Obwieszczenie Marszałka Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej tekst jednolity z dnia 26 sierpnia 2013 (Dz.U. 2013 poz. 1232) 

9.Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów 
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1673) 
10.Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. poz..897 o zmianie ustawy –prawo geodezyjne i 
kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (dz. u. z 2010 r. nr 193, 
poz. 1287,z późn. zm.1) 
11. Instrukcja o ochronie przeciwpożarowej w resorcie Obrony narodowej, Ppoż. 3/2014 

 Obowiązujące polskie normy i przepisy 

 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za 
spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń 
lub metod. Będzie informował Zamawiającego o swoich działaniach w tym zakresie, 
przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/ 

ROBOTY BUDOWLANE SST-1 

Roboty w zakresie burzenia , rozbiórki i demontażu SST-1.1 

CPV 45110000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót rozbiórkowych dla inwestycji pt. „ Budowa budynku MPS (magazyn paliwa i 
smarów), budowa placu magazynowego wraz z przebudową fragmentu układu drogowego celem 
komunikacji z placem, budowa i przebudowa infrastruktury podziemnej (sieci i instalacje kanalizacji 
deszczowej, elektroenergetycznej) na terenie Kompleksu Wojskowego przy ul. Oświęcimskiej 33 w 
Bytomiu”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót.  
1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu rozbiórki.  
1.3. Zakres robót objętych SST 

- rozebranie fragmentu istniejącej żelbetowej ściany oporowej od strony północnej,  

− odkopanie nieczynnego zbiornika paliw i jego wydobycie 

− rozbiórka istniejącej nawierzchni betonowej. Rozbiórce ulegną krawężniki, warstwa 
ścieralna nawierzchni asfaltowej, podbudowa nawierzchni. 

− wywiezienie  gruzu do miejsca wskazanego przez Inwestora 10 km 

− wywóz i utylizacja zanieczyszczonej ziemi”  (w przypadku , gdy badania potwierdzą jej 
zanieczyszczenie)  

2. Materiały 
2.1. Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują. 
Materiały - wymagania dotyczące właściwości elementów. 
Materiały pochodzące z rozbiórki w postaci gruzu ceglanego i betonowego powinny zostać 
rozdrobnione do wielkości pozwalającej usunąć go prostym sprzętem np. przenośnikami. Materiały 
silnie pylące, lub szkodliwe dla zdrowia ludzi powinny być transportowane ręcznie w postaci 
scalonej – zabezpieczone przedprzesuwaniem i spadaniem. 
Elementy stalowe należy oddac do utylizacji. 
3. Sprzęt 
3.1. Łomy, kilofy, oskardy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu i drewna, żuraw 
samojezdny, wciągarki ręczne lub elektryczne, elektronarzędzia samojezdne nożyce hydrauliczne.  
4. Transport 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
Materiały porozbiórkowe i sprzęt mogą by przewożone dowolnymi środkami transportu skutecznie 
zabezpieczonymi szczelnie (paczkowanie) przed przypadkowym, wtórnym pyleniem lub 
rozsypaniem materiału. 
5. Wykonanie robót 
Sposoby bezpiecznego wykonywania robót rozbiórkowych reguluje Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w  sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401). W miejscu wykonywania robót 
rozbiórkowych oprócz programu robót i zarządzenia lub pozwolenia na ich prowadzenie powinien 
znajdować się dziennik robót. 
Zawiera on: oznaczenie nieruchomości, kiedy i przez kogo zostało wydane pozwolenie lub wydany 
nakaz na dokonanie rozbiórki, protokolarne stwierdzenie czy ściany, stropy i inne konstrukcyjne 
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części obiektu, na których w czasie trwania robót będą musieli stawać lub przebywać pracownicy 
posiadają dostateczna wytrzymałość, opis środków zabezpieczających przeznaczonych do użycia 
w czasie trwania robót, datę założenia i usunięcia urządzeń pomocniczych przeznaczonych dla 
zapewnienia zdrowia i życia ludzi oraz wszelkie inne okoliczności mogące mieć wpływ na 
bezpieczeństwo życia lub zdrowia zatrudnionych.  
Roboty rozbiórkowe należą do niebezpiecznych, dlatego teren, na którym się odbywają należy 
ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi.  
Podczas wykonywania robót rozbiórkowych konieczne jest stosowanie środków ochrony 
indywidualnej . 
W razie niemożności uniknięcia w czasie trwania robót większych ilości pyłu, pracowników należy 
zaopatrzyć w okulary ochronne.  
W czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w hełmach.  
5.1. Roboty przygotowawcze. 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
− teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
− w porozumieniu z użytkownikiem zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, oraz 
wszelkie istniejące uzbrojenie. 
− teren prac osłonić ( oddzielić) od innych pomieszczeń osłonami zabezpieczającymi przed 
przedostawaniem się pyłu i hałasu. 
5.2. Roboty rozbiórkowe : 
5.2.1.Wydołowanie zbiornika 
Przed przystąpieniem do rozbiórki zbiornika należy go opróżnić z odpadów ropopochodnych, a 
następnie wyczyścić wnętrze zbiornika z resztek toksycznych odpadów. Wykonawca 
przeprowadzający czyszczenie zbiornika powinien posiadać specjalistyczne uprawnienia. Resztki 
mogące zawierać toksyczne odpady zlewać do szczelnych pojemników celem dalszej utylizacji. 
Przy czyszczeniu wnętrza zbiornika nie wolno stosować odzieży elastycznej i plastikowych wiader 
(groźba zapłonu iskry pola elektrostatycznego).  
Po oczyszczeniu wnętrza oraz osprzętu należy przedmuchać przy użyciu wentylatora w wykonaniu 
przeciwwybuchowym. Wentylować zbiornik do momentu aż eksplozymetr wskaże wynik stężenia 
oparów równy "0". Następnie można przejść do kolejnych czynności. 
Po odkopaniu z ziemi zbiornika, wykonaniu demontażu studni włazowej i odspojeniu zbiornika od 
podłoża należy oczyścić zewnętrzne powierzchnie z ziemi, a po zerwaniu izolacji 
przeciwwilgociowej należy go „wydołować”. Odpadki izolacji należy przenieść do szczelnych 
pojemników/beczek, celem dalszej utylizacji.  
5.2.2.Remediacja gruntu 
Mogące wystąpić na omawianym terenie zanieczyszczenie gleby i gruntu ma charakter 
historyczny. Powstało w wyniku wieloletniej eksploatacji zbiornika jak i towarzyszącej stacji paliw. 
Do działań zmierzających do zapobieżeniu dalszemu rozprzestrzenianiu się zanieczyszczenia 
będzie usunięcie pozostałości starej infrastruktury paliwowej oraz przeprowadzenie prac 
remediacyjnych (w zakresie gruntu i wód gruntowych). 
W trakcie prac rozbiórkowych związanych z wydołowaniem zbiornika Wykonawca robót zapewni 
stały nadzór uprawnionego geologa wraz z pobraniem minimum 6 próbek gruntu z wykopu celem 
stwierdzenia spełniania normy grupy „C” – tereny przemysłowe i komunikacyjne (Rozporządzenie 
Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny 
zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. 2016 poz. 1395). Otrzymane wyniki analiz 
laboratoryjnych odniesione powinny zostać do granicznych stężeń zanieczyszczeń dla strefy 
głębokości wynoszącej 0,0- 2,0 m p.p.t. oraz 2,0-15,0 m p.p.t. dla grupy C. 
Po wydołowaniu należy pobrać dodatkowe próbki gruntu w celu przebadania na obecność 
ewentualnych zanieczyszczeń substancjami ropopochodnymi. Badanie to należy przeprowadzić w 
celu sprawdzenia czy nieczynny zbiornik nie uległ wcześniej ewentualnemu rozszczelnieniu 
powodując przeciek zanieczyszczeń do gruntu. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia 
należy przeprowadzić rekultywację zanieczyszczonego gruntu metodą ex situ (polegającą na 
wymianie gruntu aż do uzyskania granicy gruntu klasy spełniającego normy dla klasy C). 
Remediacja powinna być prowadzona do momentu uzyskania w ścianach i dnie wykopu 
zawartości substancji ropopochodnych w gruncie na poziomie nie przekraczającym 
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obowiązujących norm dla obszarów typu „C”. Pobrane próby gruntu ze ścian i dna wykopu powinny 
zostać przekazane do akredytowanego laboratorium w celu oceny osiągniętego efektu 
ekologicznego. Dokładną ilość zanieczyszczonego gruntu określi osoba pełniąca nadzór 
geologiczny w trakcie postępu prac w zależności od stwierdzonego zanieczyszczenia, lokalnych 
warunków litologicznych i hydrogeologicznych oraz od obecności uzbrojenia podziemnego. W 
przypadku potwierdzenia, że pozostawiony w wykopach grunt jest czysty, czyli spełniający 
wymagania stawiane gruntom obszarów „C”, powstały wykop zostanie zasypany dowiezionym 
czystym kruszywem i zagęszczony mechanicznie warstwami  co 60 cm i wyrównany zgodnie z 
terenem otaczającym, a następnie obsiany mieszanką traw.  
5.2.3.Remediacja wód: 

Zanieczyszczona woda pompowana będzie bezpośrednio z wykopów na samochody 
asenizacyjne i przewożona do miejsca unieszkodliwienia. Warunkiem prowadzenia remediacji wód 
gruntowych jest ich napływ do wykopu, brak napływu świadczyć będzie o zaniku wód gruntowych. 
W przypadku obecności wód, będą one odpompowywane do momentu osiągnięcia wymaganych 
parametrów, w przypadku braku napływu wód do wykopu i usunięciu całego zanieczyszczonego 
gruntu należy uznać remediację za skuteczną.  

Rozbiórkę prowadzić sposobem mechanicznym oraz ręcznym z użyciem elektronarzędzi. 
Wykonawca robót zobowiązany jest przekazać odpady ropopochodne o kodzie 16 07 08* oraz 16 
10 01* do utylizacji wyspecjalizowanym podmiotom posiadającym odpowiednie zezwolenia do 
utylizacji i transportu powyższych  odpadów. 

Ocena stanu zanieczyszczenia wód podziemnych pobranych w trakcie robót budowlanych, 
powinna być wykonana na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 
roku w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. 2016 
r., poz. 85). Powierzchnia zanieczyszczonego gruntu dotyczyć będzie zapewne obszaru 
większego, niż tylko punktowe obszary potwierdzone analizami laboratoryjnymi. Oczyszczanie 
powinno zakładać występowanie w strefie aeracji niezidentyfikowanych miejsc zanieczyszczonych 
gruntu, z których ługowane są węglowodorowe frakcje mobilne, rozpuszczalne w wodzie. W czasie 
prowadzenia prac rozbiórkowych wskazane jest wykorzystywanie poszczególnych etapów robót 
rozbiórkowych (ziemnych) w celu identyfikacji miejsc zanieczyszczeń w gruntach.  
5.3 Rozbiórka nawierzchni. 
Elementy nawierzchni należy usunąć do poz.-0,5m p p t. 
5.4.Wykopy: 
Wykopy wykonywać w oparciu o przepisy BHP i zgodnie z Polskimi Normami. Obligatoryjnie przed 
rozpoczęciem wykopów zabezpieczyć przed uszkodzeniem sąsiednią infrastrukturę podziemną 
oraz drzewa (zgodnie z wytycznymi z pkt. ochrony zieleni). Wykopy prowadzone będą do 
głębokości ok. 4,0m. Wykonawca robót powinien wykonać urządzenia, które zapewnią 
odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar wykopu w przypadku ich wystąpienia. 
W przypadku stwierdzenia napływu zanieczyszczonych wód do powstałych wykopów należy je 
odpompować i przekazać do unieszkodliwienia. 

Zakłada się, że wykopy będą nieobudowane, do maksymalnej głębokości 4,00m od 
poziomu terenu otaczającego wykop. Dopuszcza się stosowanie następujących bezpiecznych 
nachyleń skarp: 
- w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1, 
- w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1.25, 
- w gruntach niespoistych (piaski, żwiry, pospółki) o nachyleniu 1:1.5, 
Ponadto w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej 
głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki 
umożliwiające odpływ wód opadowych. 

W czasie prac ziemnych Wykonawca powinien sprawdzić podłoże gruntowe. Roboty ziemne 
związane z budową nasypów, skarp, należy prowadzić zgodnie z Polską Normą PN-S-02205. 
Wymagania dla nasypów i wykopów, a także rodzaju podłoża gruntowego pod warstwami 
nawierzchni powinny być zgodne z powyższą normą. 
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6. Kontrola jakości 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Zasady ogólne kontroli jakości robot podano w ST pkt. 7 

Przebieg robót rozbiórkowych powinien być odnotowany w dzienniku budowy lub w specjalnie 
założonym dzienniku rozbiórki, który oprócz danych porządkowych powinien podawać: 
- kolejność wykonywanych robót; 
- opis środków zabezpieczających, które zostały użyte przy rozbiórce; 
- pis okoliczności towarzyszących rozbiórce i mających wpływ na przebieg robót i bezpieczeństwo 
ludzi prowadzacych rozbiórkę. 
Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiórkowych: 
Roboty rozbiórkowe powinien prowadzić kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu 
oraz zatrudniać robotników obeznanych z tego rodzaju pracami. Przez cały czas trwania robót 
naleJy pilnowac, aby na plac rozbiórki nie wchodziły osoby postronne. 
Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje inżynier. 
Ilości robót rozbiórkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru. 
7. Przedmiar i obmiar  
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót  
Ogólne zasady obmiaru robot podano w ST pkt. 8 

7.2.Jednostkami przedmiaru i obmiaru sa: 
1 m2 – w odniesieniu do powierzchni; 
1 m3 – w odniesieniu do objętości; 
1 mb – w odniesieniu do długości; 
1 szt. – w odniesieniu do ilości jednostkowej; 
1 komplet –w odniesieniu do ilości zamkniętych zbiorów elementów; 
1 tona – w odniesieniu do ciężaru. 
W.w.jednostki odnoszą sie do materiału obmierzonego przed wyburzeniem. 
8. Odbiór robót - sposób odbioru robót budowlanych. 
Ogólne zasady odbioru robot podano w OST pkt. 9 

Wszystkie wymienione roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
9. Podstawa płatności  
Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie.  
 
10. Dokumenty odniesienia - przepisy związane 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.(Dz.U. Nr 47 poz.401) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych; 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/ 

 

ROBOTY BUDOWLANE SST-1 

Konstrukcje betonowe i żelbetowe - fundamenty, ściana 
oporowa         SST-1.2 

 
CPV- 45262310-7 Zbrojenie 
CPV- 45262300-4 Betonowanie 

1. Określenie przedmiotu zamówienia  
1.1. Przedmiot specyfikacji  
Przedmiot niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
budowy ściany oporowej w ramach inwestycji pt. „Budowa budynku MPS (magazyn paliwa i 
smarów), budowa placu magazynowego wraz z przebudową fragmentu układu drogowego celem 
komunikacji z placem, budowa i przebudowa infrastruktury podziemnej (sieci i instalacje 
kanalizacji deszczowej, elektroenergetycznej) na terenie Kompleksu Wojskowego przy ul. 
Oświęcimskiej 33 w Bytomiu”. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji  
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie wszystkich robót o konstrukcji betonowej.. Obejmują prace związane z 
dostawą materiałów. wykonawstwem i wykończeniem.  
Dotyczy to: 

− budowa nowego fragmentu ściany oporowej 

− wykonanie stóp fundamentowych 

− wykonanie ściany oddzielenia p.pożarowego 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót betonowych i zbrojenia betonu przewidzianych w projekcie budowlanym  
tom I. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem 

W zakres tych robót wchodzą: 

− Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali   

− Wykonanie szalunków,  

− Wylewanie betonu 

− Pielęgnacja betonu 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materialny i ich rodzaju podano w OST. 
Projekt mieszanki betonowej dla betonów konstrukcyjnych powinien spełniać następujące 
wymagania: 
Jeśli na rysunkach i w opisach nie zaleca się inaczej to: 

Beton zgodnie z PN-EN 206-1:2003 

• klasa wytrzymałości: C20/25 W6 wg PN-EN-206-1:2003 -  fundamenty, ściana  

• klasa ekspozycji: XC1 

• maksymalny nominalny wymiar ziaren kruszywa: 16mm 

• rozwój wytrzymałości: umiarkowany 

• Maksymalna zawartość cementu w elementach masywnych - 350 kg/m3. 
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• Maksymalny stosunek w/c - 0,50 w proporcjach wagowych chyba, że Inżynier nadzoru 
wyda inne pisemne instrukcje. 

• Opad betonu - klasa S3/S4; 

• minimalna otulina dolna i górna dla fundamentów: 50mm + odchyłka wykonawcza 10mm 

• minimalna otulina słupów i belek do strzemion: 15mm + odchyłka wykonawcza 10mm 

• minimalna otulina zbrojenie dla ścian: 15mm + odchyłka wykonawcza 10mm 

Stal zbrojeniowa A-IIIN: fyk = 500MPa (B500B/B500C) 
Stal profilowa.S235 

• Klasa wykonania EXC2 

Uwaga: Dopuszcza się zastosowanie betonów o wyższej klasie wytrzymałości (w celu 
wcześniejszego uzyskania wytrzymałości gwarantowanej). Wprowadzenie nowej klasy betonu 
należy konsultować z projektantem. 
Należy sprawdzić czy wyniki badań mieszanki betonowej są zgodne z wynikami testów opadu 
betonu. Dla ułatwienia układania mieszanki można zwiększać opad mieszanki betonowej tylko 
z użyciem dodatków plastyfikujących. 
W żadnym wypadku nie jest dopuszczalne poprawianie urabialności poprzez dodawanie 
wody. 
2.2   Szalowanie  
2.2. 1. Szalunki stalowe 

− W miejscach gdzie jest to potrzebne – drewniane szalunki z desek i sklejki ,  
− Łączenie deskowań: złącza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o stałej lub zmiennej 

długości. nie posiadające elementów pozostawiających w powierzchni betonu otworów o 

średnicy większej niż 25 mm.  
2.2.2 Środek antyprzyczepny: aktywne chemicznie środki zawierające składniki wchodzące 
 w reakcję z wolnym wapnem znajdującym się w betonie, powodujące wytwarzanie się 
nierozpuszczalnych w wodzie substancji. zapobiegających przywieraniu betonu do szalunku.  
2.2.3 Środek używany przy demontażu deskowań: nie używać oleju  
2.3. Stal zbrojeniowa 

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6. 
Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać 
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.  
W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, 
naderwań i rozwarstwień. 
2.3.1 Wady powierzchniowe: 
2,.3.1.1.Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
2.3.1.2.Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej,    
   rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, 
wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 
jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich, 
jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 
mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 
2.3.2. Odbiór stali na budowie. 
2.3.2.1 Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien 
być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 
znak wytwórcy, 
średnicę nominalną, 
gatunek stali, 
numer wyrobu lub partii, 
znak obróbki cieplnej. 
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki 
dla każdej wiązki czy kręgu. 
Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 
na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych 
zanieczyszczeń, 
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odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w gra-
nicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 
pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5 
mm na 1 m długości pręta. 
2.3.2.2 Magazynowanie stali zbrojeniowej. 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach 
z podziałem wg wymiarów i gatunków. 

2.3.2.3 Badanie stali na budowie. 
Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbudowaniem 
zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy: 
nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 
nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin 
zewnętrznych, 
stal pęka przy gięciu. 
Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inżynier. 
2.4. Elektrody spawalnicze  
Elektrody spawalnicze dostosowane do gatunku spawanej stali. 
2.5. Materiały pomocnicze  
Drut do wiązania prętów musi być typu czarnego, o średnicy 1,6 mm miękki. Elementy 
dystansowe pod zbrojenie muszą odpowiadać celom jakim mają służyć. Dopuszcza się spawanie 
szkieletów zbrojeniowych zgodnie z wymaganiami PN-B-03264:2002 
2.6. Beton. 
Na budowie należy stosować beton o klasie określonej na rysunkach, dostarczony z wytwórni 
betonu. 
Beton musi spełniać następujące wymagania normy PN-EN 206-1:2003 
Składniki mieszanki betonowej: 
Cement. 
Rodzaje cementu. 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego w zalezności od klasy betonu. 
Klasa cementu 32,5 - klasa betonu C8/10 – C35/45  
Klasa cementu 42,5 - klasa betonu C20/25 – C40/50  
Klasa cementu 52,5 - klasa betonu C35/45 i wyższej 
Wymagania dotyczące składu cementu  winny odpowiadać  normie dla Cementu powszechnego 
użytku: PN-EN 197-1: 2012 
2.6.1.Materiały do wykonania podbetonu 
Beton kl. C10/12 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na 
ściskanie. 
2.6.2.  Kruszywo. 

− Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 
1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do 
kierunku betonowania. 
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje 
oznaczenia: 
składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, 
kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001, 
zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
- zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12. 
W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą 
kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0–2 mm. 
Maksymalny wymiar ziarna kruszywa dg ≤ 16 mm. 
2.7. Domieszki do betonu  
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W miarę potrzeby. w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek. 
środków i dodatków do betonu: uplastyczniających, opóźniających lub przyspieszających 
twardnienie betonu. uszczelniających i przeciwmrozowych. środków do pielęgnacji betonu. 
Wszystkie domieszki do betonów należy stosować zgodnie z zaleceniami laboratorium. 
Domieszki powinny być zatwierdzane przez Inspektora. Warunkiem dopuszczenia do stosowania 
domieszki jest przedstawienie zarówno przez dostawcę jak i laboratorium dokumentacji 
potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów oraz pozostałych wymagań przez betony 
w których zastosowano domieszkę. 
3.  Sprzęt 
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. 

Rodzaje sprzętu używanego do robót betonowych i zbrojarskich oraz szalowania pozostawia się 

do uznania wykonawcy po uzgodnieniu z Inspektorem.  
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się 
odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek 
wolno spadowych). 
Jakikolwiek sprzęt. maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 
robót i przepisów BIOZ zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
4.  Transport 
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby uniknąć 
trwałych odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem należy stosować specjalistycznie pojazdy do 
tego przystosowane. Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami 
samochodowymi (tzw. gruszkami). 
Ilość „gruszek” należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 
przypadku awarii samochodu. 
Załadunek. transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i 
przepisami o ruchu drogowym.  

 
Beton powinien być dostarczony i wbudowany w ciągu 1 godziny po wyprodukowaniu, 
przetransportowany przy użyciu samochodów-betoniarek. 
Czas transportu i wbudowania 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 

Użycie domieszek redukujących ilość wody oraz opóźniających wiązanie może zmienić 
wymieniony powyżej czas. Wymaga ono akceptacji wytwórcy betonu i Inspektora. 
5.  Wykonanie robót 
5.1. Zasady ogólne wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.  

Przed przystąpieniem do prac wykonawca zobowiązany jest do wykonania  Planu Jakości  dla 

każdego etapu prac. Plan należy wykonać w oparciu o dostępną dokumentację wykonawczą , 

wytyczne inwestora oraz informacje zawarte w PN EN 13670 Wykonywanie konstrukcji z betonu. 

Dla elementów żelbetowych konstrukcji należy przyjąć wg PN-EN 1990 klasę  CC2.  

U podstawy ściany wykonać przepusty o średnicy 75mm, umożliwiające przesiąkanie wody. 

5.2. Szalunki  
5.2.1 Wykonanie deskowania  

- Izolacja przeciwwilgociowa: 
Od spodu fundamentu – na chudym betonie należy wykonać izolację z Hydrostopu – 
mieszanka 203 lub 2x papa termozgrzewalna. 
Powierzchnie boczne i góra fundamentu - stykające się z gruntem będą zaizolowane 
przeciwwilgociowo powłoką Dysperbit (1x warstwa gruntująca + 1x warstwa izolacyjna 

- Przed przystąpieniem do wykonania deskowań należy sprawdzić zgodność poziomów oraz 
zgodność wymiarów z rysunkami.  
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- Szalunki należy wykonywać i ustawiać w taki sposób, aby docelowo beton spełniał warunki 
tolerancji, co do kształtu, położenia i wymiarów  

- Należy dopasowywać połączenia szalunków oraz zapewnić ich wodoszczelność. Ilość 
połączeń należy ograniczyć do minimum.  

- Obudowy. gniazda. okapy. otwory. wnęki. oraz dylatację i połączenia pomiarowe należy 
kształtować zgodnie z projektem. Przed betonowaniem należy ustawić elementy 
wpuszczane do betonu. Ich położenie należy sprawdzić geodezyjnie 

- Wszystkie wysunięte lub eksponowane zewnętrzne narożniki w deskowaniu należy fazować 
20x20 mm  

- Przed położeniem betonu należy wyczyścić deskowanie i podłoże  
- Przed betonowaniem należy ustawić elementy wpuszczane do betonu. Ich położenie należy 

sprawdzić geodezyjnie 
- Deskowania powinny pozostać na miejscu aż do uzyskania przez beton odpowiedniej 

wytrzymałości pozwalającej przenieść obciążenia od ciężaru własnego betonu oraz 
konstrukcji na nim umieszczonych i obciążeń montażowych.  

5.2.2. Przygotowanie powierzchni deskowań  
- Wszystkie powierzchnie deskowań mające wchodzić w kontakt z betonem przed 

przystąpieniem do prac opisanych poniżej powinny zostać gruntownie oczyszczone z 
pozostałości wcześniejszego betonu, brudu i innych zanieczyszczeń powierzchniowych. Nic 
wolno używać deskowań o zniszczonej powierzchni.  

- Z powierzchni kontaktowej deskowań należy usunąć wszelkie złuszczania stali i inne 
pozostałości metali.  

- Przed zainstalowaniem deskowania należy pokryć środkiem antyadhezyjnym. Środek ten 
nie powinien zmieniać barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien być toksyczny. 

- Środek ten nie powinien zmieniać barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien być 
toksyczny.  

5.2.3. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania deskowań. Patrz również pkt.5.3.2. 
- Deskowanie elementów żelbetowych należy wykonać zgodnie z projektem przygotowanym 

przez wykonawcę konstrukcji i zaakceptowanym przez Inżyniera. 
- Deskowania powinny być zaprojektowane i wykonane z określonymi poniżej minimalnymi 

wymaganiami dla prac wykończeniowych. Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie 
podstawą do odmowy przyjęcia prac betonowych. Odrzucone betony zostaną naprawione 
lub wymienione przez wykonawcę. Wszelkie naprawy lub wymiana betonów podlegają 
powyższym warunkom i muszą być zaakceptowane Inspektora Budowy. 

5.2.4. Rozbieranie deskowań  
- Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia będące skutkiem usuwania deskowań.  
- Deskowania dla wykonywanych płyt lub belek powinny pozostać na miejscu do czasu, gdy 

beton osiągnie wytrzymałość minimum 25 MPa (potwierdzoną testami na próbkach 
betonu), lub do czasu zezwolenia na piśmie Inspektora Budowy. 

- Rozszalowanie deskowań nieprzenoszących obciążeń od ciężaru konstrukcji można 
wykonać w chwili, gdy beton uzyska wytrzymałość zapewniającą nieuszkodzenie krawędzi 
oraz powierzchni elementów. 

- Wszystkie deskowania, elementy usztywniające oraz podpory powinny zostać usunięte. 
Żadne z nich nie mogą zostać pod tynkiem. 

- Wszystkie deskowania. elementy usztywniające oraz podpory powinny zostać usunięte po 
osiągnięciu wytrzymałości 28 dniowej.  

5.3. Wykonywanie zbrojenia 

5.3.1. Przygotowanie zbrojenia 
- Czystość powierzchni zbrojenia: 
- Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, 

luźnych płatków rdzy, kurzu i błota, 
- Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać 

np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 
- Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 

właściwościach technicznych 
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-  Stal dostarczana na budowę powinna być oznaczona metkami dla łatwiejszej identyfikacji. 
- Zbrojenie powinno być składowane tylko na placu magazynowym budowy, na podporach 

i stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania kształtu nadanego 
prętom. 

- Zbrojenia należy chronić przed kontaktem z gruntem. 
- Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym 

zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002. 
- Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy    PN-B-03264:2002 
- Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi 

zaciskami. 
- Pręty użyte do produkcji zbrojenia powinny być proste. Dopuszczalna wielkość 

miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4 mm. w przypadku stwierdzenia 
krzywizn w prętach stali zbrojeniowej należy je prostować. 

- Wszystkie pręty muszą być gięte na zimno. 
5.3.2. Układanie stali zbrojeniowej  
- Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
- Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, 

urządzeń wytwórczych i montażowych. 
- Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w desko-

waniu. 
- Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem 

szalowania bocznego. 
- Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów 

oznaczonego w projekcie. 
- Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać 

podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 
- Zbrojenie otworów:  

Jeżeli na rysunkach nie podano inaczej, na każdym boku otworu (zarówno w pionie jak i 
w poziomie) należy umieścić dodatkowe pręty o przekroju równym połowie zbrojenia jakie 
byłoby umieszczone w miejscu gdzie występuje otwór, gdyby go nie było.   
Oś dodatkowej wiązki prętów musi znajdować się w odległości 100 mm od krawędzi 
każdego z boków otworu. 

- Spawanie zbrojenia-dozwolone po uprzednim zezwoleniu Projektanta. 
- Ustawienie marek należy przeprowadzić pod nadzorem geodezyjnym z ewentualnym 

użyciem wcześniej przygotowanych i wykonanych szablonów. 
- minimalna otulina w słupach, stropach, belkach 

o dolna, boczna: 20mm + odchyłka wykonawcza 10mm  
o górna: 20mm + odchyłka wykonawcza 10mm  

- minimalna otulina w fundamentach 50mm + odchyłka wykonawcza 10mm 

- minimalna otulina górna, boczna ściance: 20mm + odchyłka wykonawcza 10mm 

5.3.3. Tolerancje wykonania. 
Klasa tolerancji geometrycznej konstrukcji Klasa 2 
Wszelkie odchyłki geometryczne konstrukcji głównej należy ustalić wg wytycznych zawartych w 

PN EN 13670:2009. W przypadku gdy umowa pomiędzy zamawiającym i wykonawcą stanowi że 
odchyłki dopuszczalne dla konstrukcji są mniejsze niż podane w PN EN 13670:2009 należy 

stosować zapisy z umowy . 
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia określa 

norma. 
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4mm. Dopuszczalna 

różnica długości pręta liczona wzdłuż osi od odgięcia do odgięcia w stosunku do podanych na 

rysunku nie powinna przekraczać 10 mm. Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii 

prostopadłej do zbrojenia podłużnego nie powinno przekraczać 3 %. Różnica w wymiarach oczek 

siatki nie powinna przekraczać +3mm. Dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości 

nie powinna przekraczać +25mm. 
Liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczanych na budowę siatkach nie powinna przekraczać 
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20% w stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce. Liczba uszkodzonych skrzyżowań na 

jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym pręcie. Różnice w rozstawie 

między prętami głównymi w belkach nie powinny przekraczać +0.5cm. Różnice w rozstawie 

strzemion nie powinny przekraczać +2cm. 
  Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inspektora  

Gięcie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjątkiem przypadków 

kiedy zachodzi konieczność przeformowania przygotowanych w warsztacie prętów. Przed 

każdym przeformowaniem prętów na miejscu wbudowania należy uzgodnić to z Inspektorem 
5.4. Betonowanie  
Przed przystąpieniem do układania betonu Wykonawca dokona kontroli wymiarów szalunku oraz 
lokalizacji elementów stalowych, osadzonych w betonie. Rozmieszczenie zbrojenia powinno być 
sprawdzone i zatwierdzone przez zarządzającego realizacją umowy przed ułożeniem betonu. 
Wykonawca robót betonowych opracuje projekt technologii wykonania robót betonowych, 
zawierający między innymi recepturę składu mieszanki betonowej i jej konsystencję 
uwzględniającą: 

- maksymalna stosowana średnica zbrojenia - #16 mm; 

- minimalna odległość w świetle między pojedynczymi prętami zbrojenia jest nie mniejsza 
niż 3÷5 cm; 

- zbrojenie może być układane w wiązkach złożonych z maksymalnie 2 prętów #16 mm. 

- mieszanka układana na szalunku ustawionym pod kątem 60o 
Minimalna odległość w świetle między pojedynczymi prętami zbrojenia jest nie mniejsza niż 4 cm; 
5.4.1. Produkcja betonu i ustalanie składu mieszanki betonowej  
Beton musi być dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwórni betonu znajdujących się, w 

pobliżu budowy. Ze względu na szczególne warunki wykonania robót nie dopuszcza się, 

przygotowywania mieszanki na miejscu budowy.  
Wymagany skład mieszanki (dane ogólne):  

Maksymalny wymiar ziarna kruszywa dg ≤ 16 mm. 

Producent betonu powinien dostarczyć atest stwierdzający, że stosowane przez niego materiały 

z aktualnej dostawy: cement, domieszki, kruszywa i woda, spełniają wszystkie wyżej wymienione 

wymagania, oraz że stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujący te składniki, 

spełnia wszystkie warunki specyfikacji, co do wytrzymałości, gęstości, urabialności i trwałości. 

Taki atest musi być przedstawiony do wiadomości Inspektora Nadzoru, dla porównania 

z wynikami badań mieszanki wykonanymi przez niezależne laboratorium. Dokumentacja 

przedstawiona przez wykonawcę powinna być kompletna i zawierać wystarczający dowód, że 

dotyczy bieżącej produkcji wytwórni. 

Projekt mieszanki betonowej dla betonów konstrukcyjnych powinien spełniać następujące 

wymagania: 

 Jeśli na rysunkach i w opisach nie zaleca się inaczej to: 

• projektowana 28-dniowa wytrzymałość betonu powinna wynosić 25 MPa; 

• maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekraczać 16 mm 
Dopuszcza się odstępstwo, jeśli zmianę zaakceptuje Inspektor Nadzoru 
➢ Maksymalna zawartość cementu w elementach masywnych - 350 kg/m3. 
➢ Maksymalny stosunek w/c - 0,50 w proporcjach wagowych chyba, że Inżynier nadzoru wyda 
inne pisemne instrukcje. 
➢ Opad betonu - klasa S3/S4; 
 
Należy sprawdzić czy wyniki badań mieszanki betonowej są zgodne z wynikami testów opadu 
betonu. Dla ułatwienia układania mieszanki można zwiększać opad mieszanki betonowej tylko 
z użyciem dodatków plastyfikujących. 
Do każdej partii betonu przed jej rozładowaniem na miejscu wbudowania, należy dostarczyć 
metrykę dostawy oraz wymagania stawiane przez Inspektora. 
Metryka dostawy  winna zawierać: 

− projektowaną wytrzymałość dostarczanej mieszanki; 
− ilość i skład dostarczonej mieszanki, w tym zastosowane dodatki; 
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− datę i godzinę przygotowania mieszanki; 
− zalecenia dodatkowe do wykonania przed wbudowaniem mieszanki; 
− inne informacje zgodne z wymaganiami stawianymi przez Inspektora nadzoru 

5.4.2. Układanie mieszanki betonowej  
Na co najmniej 2 dni przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej należy powiadomić 
o tym Inspektora. w celu sprawdzenia deskowania. , zbrojenia, otworów i innych elementów 
mających się znajdować w betonie.  
Układanie mieszanki betonowej powinno przebiegać zgodnie z zaleceniami  przedstawionymi w 
niniejszym opracowaniu. 
Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z podłoża gruz i inne zanieczyszczenia. 
Kruszywo lub piasek będący podkładem pod mieszankę betonową należy nawilżyć. Przed 
ułożeniem betonu należy posmarować wszystkie stalowe i drewniane deskowania. 
Mieszankę betonową należy układać bezzwłocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczając 
do jej segregacji lub utraty składników oraz rozpryskiwania się mieszanki o deskowania i stal 
zbrojeniową,  
Podczas układania mieszanki betonowej nie dopuszcza się stosowania rur i innych urządzeń 
wykonanych z aluminium. 
Przy układaniu mieszanki betonowej nie wolno zrzucać z wysokości by nie nastąpiło 
rozsegregowanie składników oraz uszkodzenie traconego szalunku. Układaną masę betonową 
należy odpowiednio zagęścić tak, aby nie uległa rozsegregowaniu. Sposób zagęszczenia określa 
Wykonawca. 
5.4.2.1.Układanie betonów przy upalnej i chłodnej pogodzie 
Betonowanie przy wysokich temperaturach 
Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych składników mieszanki betonowej powinno 
uwzględniać przewidywane warunki atmosferyczne w trakcie betonowania. Należy zastosować 
specjalne metody pielęgnacji betonu oraz domieszki redukujące zawartość wody lub opóźniające 
wiązanie betonu. W celu zapewnienia urabialności betonu i uniknięcia nierówności powierzchni 
i prac wykończeniowych domieszki mają być stosowane w ilościach zgodnych z zaleceniami 
producenta. 
Nie należy dopuszczać do przekroczenia przez mieszankę podczas betonowania temperatury 
wyższej od +30°C. Dla uniknięcia podwyższenia temperatury betonu należy przed zmieszaniem 
schłodzić składniki mieszanki. 
Ewentualne betonowanie przy niskich temperaturach 
Mieszankę betonową należy układać i zabezpieczać zgodnie ze sztuką budowlaną. Mieszanki nie 
wolno układać na oblodzonych lub oszronionych deskowaniach, zamarzniętej ziemi albo lodzie. 
W temperaturze zewnętrznej niższej lub równej 4°C nie wolno układać mieszanki bez 
specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez Inspektora budowy. Beton zniszczony przez 
przemarznięcie musi być usunięty i zastąpiony nowym na koszt wykonawcy. 
5.4.3. Łączenie ze starym betonem 
Przerwy w betonowaniu należy ograniczać do minimum, a powierzchnie kontaktowe należy 
oczyścić i odpowiednio przygotować przed ponownym betonowaniem. Przerwy w betonowaniu 
zastaną ustalone przez Wykonawcę w zależności od możliwości techniczno-sprzętowych oraz 
przedstawione Projektantowi i Inspektorowi budowy do zaakceptowania. Powierzchnię starego 
betonu należy skuć i oczyścić aż do odsłonięcia kruszywa. Powierzchnie kontaktowe należy 
pokryć środkiem wiążącym, zapewniającym parametry nie gorsze od tych w betonie 
wykonywanym, którego typ musi być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Metody 
przygotowania zaprawy i środka wiążącego powinny spełniać pisemne instrukcje i zalecenia 
producenta oraz odpowiadać szczególnym warunkom określonym w projekcie. Wymaga się 
od producenta środków wiążących dostarczenia na piśmie instrukcji stosowania. 
5.4.4. Podawanie betonu przy pomocy pompy  
Pompowanie betonu dopuszcza się tylko za zgodą Inspektora.  
Jeżeli w jego opinii pompowanie beton nie da odpowiednich efektów końcowych, wykonawca 

powinien przeprowadzić betonowanie przy użyciu metod konwencjonalnych.  
Sprzęt niezbędny do układania betonu przy pomocy pompy:  
Wykonawca powinien dysponować na miejscu, podczas betonowania gotową do pracy pompą. 
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transporterem. dźwigiem i pojemnikiem do betonowania, lub innym system  zaaprobowanym 

przez Inspektora pozwalającym na odpowiednie rozłożenie betonowania w czasie i uniknięcie 

powstawania niepożądanych szwów roboczychw przypadku uszkodzenia używanego sprzętu.  
Minimalna średnica przewodu tłocznego 100 mm.  
Jeśli sprzęt potrzebny do betonowania lub przewody w opinii Inspektora nie funkcjonują 

prawidłowo, należy je wymienić.   
− Do betonowania nie wolno używać przewodów aluminiowych. 
− Kontrola jakości pompowanego betonu na miejscu budowy: próbki betonu na opad i do 

prób cylindrycznych mają być pobierane podczas betonowania na końcu każdej partii.  
Pobranie próbek i badanie. 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 
Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli 
jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być 
uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne 
konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 
Badania powinny obejmować: 

- badanie składników betonu 

- badanie mieszanki betonowej 

- badanie betonu. 
5.4.5. Zagęszczanie betonu  
Beton winien być  zagęszczany przy użyciu wibratorów wgłębnych pracujących z minimalną 
częstotliwością 8000 o/min i odpowiednią do zagęszczenia betonowanej sekcji amplitudą. Przed 
rozpoczęciem betonowania na miejscu budowy powinny znajdować się, co najmniej 3 gotowe 
do pracy wibratory. Sposób zagęszczenia określa Wykonawca. W celu zapewnienia odpowiedniej 
jakości zagęszczenia pracownik obsługujący wibrator musi mieć możliwość obserwacji 
wibrowanego betonu, lub Wykonawca powinien wyznaczyć dodatkową osobę odpowiedzialną 
za obserwację betonu podczas wibrowania. 
5.4.6. Prace wykończeniowe  

- Normalne wykończenie ścian:  
Natychmiast po usunięciu deskowań należy uzupełnić braki i skuć wszystkie nierówności 

powierzchni. a wstawki betonu mają być poddane pielęgnacji. W celu uzyskania wyrównanej 

powierzchni ściany muszą być wypełnione wszystkie ubytki oraz ślady po deskowaniu.   
- Wykończenia ścian:  

Ściany i dno mają być dokładnie zagęszczone przy pomocy wibrowania. Wykończenie. do 
osiągnięcia odpowiedniego wyrównania. powinno być wykonane po całkowitym rozprowadzaniu i 

usunięciu nadmiaru wody. ale jeszcze dla betonu  znajdującego się w stanie plastycznym. 

Wyrównanie powierzchni powinno zostać sprawdzone przez przyłożenie 2 metrowej łaty. W 

przypadku stwierdzenia  jakichkolwiek zagłębień należy je natychmiast wypełnić świeżo 

zarobionym betonem.   wyrównać. zagęścić i ponownie poddać pracom wykończeniowym.  
- Ochrona betonów po wykonaniu prac wykończeniowych.  

Betony po wykonaniu prac wykończeniowych powinny być chronione przed zniszczeniem 

fizycznymi a przypadku jego wystąpienia naprawione. Powinny być także chronione przed 

działaniem chemikaliów. środków i materiałów metalowych oraz innych środków powodujących 

zabrudzanie 
5.4.7. Drobne naprawy 

Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonów niezależnie od tego czy są eksponowane, czy nie 
powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. Przed przystąpieniem 
do napraw Wykonawca jest zobowiązany uzyskać zgodę Inspektora nadzoru, co do sposobu 
wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed przystąpieniem do betonowania 
Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi nadzoru do akceptacji próbki mieszanki w stanie 
płynnym.  
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Przerwy robocze za wyjątkiem miejsc występowania uszczelnień powinny być wypełnione 
bezskurczową, niemetaliczną zaprawą. Powierzchnia uszkodzeń i cały wadliwy beton ma być 
usunięty aż do odsłonięcia zdrowego betonu. Powierzchnia uszkodzeń ma być wypełniono 
niemetaliczną bezskurczową zaprawą. Przed rozpoczęciem napraw i zamówieniem materiałów 
należy określić technikę naprawy, gdyż niektóre środki wiążące nie nadają się do naprawy 
powierzchni pionowych. Wykonawca powinien ją przedstawić i przekonsultować 
z przedstawicielem producenta środków wiążących oraz zaprawy bezskurczowej. Producent zaś 
powinien przedstawić pisemne instrukcje, co do sposobu naprawy uszkodzeń. Stosowną 
instrukcję przed przystąpieniem 

5.4.8 Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania elementów.  
Ściany  

1.Płaskie powierzchnie pionowe i poziome ścian powinny być wyrównane w ramach  określonych 
poniżej tolerancji.  
2. Wgłębienia w powierzchni ściany nie powinny być większe niż:  

- 2 mm niezależnie od miejsca i kierunku jeśli przykładnica długości m położona jest na 
najwyższym punkcie. 

- 5 mm niezależnie od miejsca i kierunku jeśli 3 m przykładnica położona jest na najwyższym 
punkcie. 10 mm na całej wysokości ściany.  

Dopuszczalne odchyłki w założonej grubości ściany nie powinny przekraczać 5 mm.  
Wszelkie defekty wykonania ścian powinny zostać naprawione  
5.4.9. Pielęgnacja betonu . 
Klasa pielęgnacji betonu : 4  
Temperatura powierzchni betonu nie powinna spadać poniżej 0 ° C. 

Jeżeli na rysunkach szalunkowych nie opisano rodzaju wykończenia powierzchni betonowych 
należy traktować, że obowiązuje wykończenie normalne bez powłok. Po ułożeniu betonu 
Wykonawca zapewni właściwą pielęgnację masy betonowej w celu zabezpieczenia jej przed 
wpływem temperatury i innych niekorzystnych oddziaływań atmosferycznych. 

Wykończenie i pielęgnacja masy betonowej elementów konstrukcji muszą zapewnić szczelność 
oraz mrozoodporność odpowiednią do miejsca występowania konstrukcji zgodnie z wymaganiami  
PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

Pielęgnacja betonu powinna polegać na utrzymywaniu betonu w stanie ciągłej wilgotności 
w ciągu: 

− 7 dni w przypadku użycia cementu portlandzkiego 
− 21 dni w przypadku użycia cementu hutniczego 

Wybór metody pielęgnacji betonu zależy od opinii Inspektora nadzoru. 
− Powierzchniowy środek do pielęgnacji betonu powinien być stosowany zaraz po 

betonowaniu 
− Powierzchnie eksponowane powinny być cały czas zraszane lub osłonięte za pomocą stale 

wilgotnych mat. 
− Jeśli dodatkowe wykończenie nie będzie wykluczało obecności środka, stosować środek 

pielęgnacyjny.  
− W przypadku zastosowania innych metod pozwalających utrzymać wymaganą stałą 

wilgotność na całej powierzchni Wykonawca powinien określić ją i przedstawić 

do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
5.4.10. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
Temperatura otoczenia. 
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując 
warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed 
pierwszym zamarznięciem. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak 
wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C 
w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co 
najmniej 7 dni. 
Zabezpieczenie podczas opadów 
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Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 
wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 
Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 

Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 
zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich 
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy 
wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie 
zabetonowanej konstrukcji. 
6.  Kontrola jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Zasady ogólne kontroli jakości robot podano w OST pkt. 7 

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z poda-
nymi wyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:  
- Szalunków Zbrojenia  
- Receptury betonu  
- Sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem 

- Sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania  
- Dokładności prac wykończeniowych 

- Pielęgnacji betonu.  
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia 
robót z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ.  
6.1. Kontrola jakości betonów 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Zasady ogólne kontroli jakości robot podano w OST pkt. 7 

Inspektor powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wytwórni betonu, oraz urządzeń dostawców,  
podwykonawców i wykonawców dostarczających materiały wykorzystywane do robót objętych 
niniejszym działem.  
6.2.Pobieranie próbek betonu. 
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania 
pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej 
niż: 
1 próbka na 100 zarobów, 
1 próbka na 50 m betonu, 
3 próbki na dobę, 
6 próbek na partię betonu. 
Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie 
przechowuje się, przygotowuj je i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-EN206-1:2003. 
Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej 
klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 
Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej 
klasie betonu. 
W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach 
dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, 
spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w 
okresie krótszym niż od 28 dni. 
Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej 
jeden raz w okresie be-tonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, 
sposobu układania i zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie 
nieregularnym, zgodnie z normą PN-EN206-1:2003. 
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Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z 
normą PNEN206- 1:2003. 
Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej 
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu 
wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 
100 mm. Próbki należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni 
zgodnie z normą PNEN206-1:2003. 
Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w okresie 
betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu 
po 6 próbek regularnych o grubości nie większej niż 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub 
średnicy 100 mm. 
Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy 
PNEN206- 1:2003. Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z 
konstrukcji. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez 
własne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-EN206-1:2003, a także 
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badań 
dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli 
jakości betonu do-stosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być 
uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszą ST oraz ewentualnie inne, 
konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych za-biegow technologicznych. 
Badania powinny obejmować: -badanie składników betonu, -badanie mieszanki betonowej, -
badanie betonu. 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót  
Ogólne zasady obmiaru robot podano w ST pkt. 8 

7.2 . .Jednostki obmiarowe 

Jednostkami obmiarowymi są : 
- tona 

- 1m2. 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robot podano w ST pkt. 9 

Wszystkie roboty zbrojeniowe i betonowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających i 
ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego – wg opisu jak niżej: 
8.1. Odbiór zbrojenia 

Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inżyniera 
oraz wpisany do dziennika budowy. 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji 
żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby prętów w 
poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i długości zakotwień 
prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadza się dla poszczególnych faz robót 
podlegających zakryciu. Roboty te należy odebrać przed wykonaniem następnej części robót, 
uniemożliwiających odbiór robót poprzednich.  
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- wykonana izolacja, 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 
poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót 
9. Podstawa płatności 
Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie.  
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10.  Przepisy związane 

PN-N-02211:2000 Geodezja -- Geodezyjne wyznaczanie przemieszczeń -- Terminologia 
podstawowa 

PN-EN 197-1:2012 "Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku". 
PN-ISO 3443-8  Tolerancje w budownictwie.  
PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-EN 196-1:1996-   Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN 196-3:1996  Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 196-6:1997     Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-EN 1008:2004       Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-EN 197-1 Cement 
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu 

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. 
PN-ISO 6935-1:1998+Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
PN-ISO 6935-2:1998+Ak:1998+Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 
PN-H-84023-06:1989+Az1:1996 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. 
Gatunki. 
PN-H-93215:1982 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu. Spawalna stal zbrojeniowa. Postanowienia ogólne. 
PN-EN 13670:2010 Wykonywanie konstrukcji betonowych. 
PN-EN ISO 17660-1:2008 Spawanie. Spawanie/zgrzewanie stali zbrojeniowej. Część 1: Złącza 
spawane/zgrzewane nośne. 
PN-EN ISO 17660-2:2008 Spawanie. Spawanie/zgrzewanie stali zbrojeniowej. Część 2: Złącza 
spawane/zgrzewane nienośne. 
PN-H-93247-1:2008 Spawalna stal B500A do zbrojenia betonu. Część 1: Drut żebrowany. 
PN-H-93247-2:2008 Spawalna stal B500A do zbrojenia betonu. Część 2: Zgrzewane siatki 
zbrojeniowe. 
PN-H-93220:2006 Stal B500SP o podwyższonej ciągliwości do zbrojenia betonu. Pręty i 
walcówka żebrowana. 
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
BN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa. 
PN-M-47850:1990 Deskowania dla budownictwa monolitycznego – Deskowania uniwersalne –
Terminologia, podział i główne elementy składowe 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, nr A6/2012 „Zbrojenie konstrukcji 
żelbetowych”, Wydawnictwo ITB, Warszawa 2012.  
PN-EN 1008:2004         Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.30-00037
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/ 
 

ROBOTY BUDOWLANE SST-1 

Wykonanie konstrukcji stalowej, ściany z płyt warstwowych 
           SST-1.3 

 
CPV 45223100-7  Montaż konstrukcji metalowych 

CPV 45223200-8 Roboty konstrukcyjne 

CPV 45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali 
CPV 45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie  
CPV 45261000-4 Roboty pokrywcze 

  
1 Przedmiot niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania konstrukcji stalowej ścian, dachu i  okładzin ścian z płyty warstwowej przy realizacji 
robót budowlanych w ramach inwestycji pt. „Budowa budynku MPS (magazyn paliwa i smarów), 
budowa placu magazynowego wraz z przebudową fragmentu układu drogowego celem 
komunikacji z placem, budowa i przebudowa infrastruktury podziemnej (sieci i instalacje kanalizacji 
deszczowej, elektroenergetycznej) na terenie Kompleksu Wojskowego przy ul. Oświęcimskiej 33 w 
Bytomiu”. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji  
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy  przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie wszystkich robót budowlanych przewidzianych w ramach inwestycji. Obejmują 
prace związane z dostawą materiałów wykonawstwem i wykończeniem.  
1.3. Zakres robót objętych SST 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 
- wykonanie konstrukcji ścian, dachu , drabin   wraz z  ich montażem. 
- wykonanie okładzin osłonowych ścian 

- wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty związane z wykonaniem przedmiotu 
zamówienia, jakie występują przy realizacji umowy, 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, 
ST i poleceniami Zamawiajacego. Ogólne wymagania dotyczące robot podano w ST „Wymagania 

ogólne”. 
1.5. Wymogi formalne 

Montaż oraz wykonawstwo warsztatowe konstrukcji i balustrad powinno być zlecone 
przedsiębiorstwu gwarantującemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robot i 
gwarantującemu właściwą jakość ich wykonania. 
1.6. Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robot wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie 

zaznajomić z całością dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robot, wykonanym 
przez Inżyniera robot. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić 
z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robot. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, 
tylko po uzyskaniu akceptacji Inżyniera, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych 
elementów lub rozwiązań projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację 

projektantów. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Stal 
Materiały stosowane przy wykonaniu robot będących przedmiotem niniejszej ST: 
- HEA 220, C180, RK 100x5 -S235JR+AR   wg EN 10025-2 

http://www.klasyfikacje.pl/drzewo_cpv_45440000-3.html
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- Klasa wykonania konstrukcji     EXC2  wg PN-EN 1090 

- Śruby w połączeniach niesprężanych    kl. 8.8 wg PN-EN 1090 

- Śruby w połączeniach sprężanych    kl. 10.9wg PN-EN 1090 

- Pręty fi 20 mm 

2.1.2. Specyfika wykonania konstrukcji stalowej 

− Specyfikacja wykonania konstrukcji stalowej wg PN-EN 1090  

− Ustalenie klasy wykonania: 

− Klasa konsekwencji zniszczenia wg EN 1990: CC2 

− Kategoria użytkowania: SC1/SC2 

− Kategoria produkcji: PC2 

− Zgodnie z Tab. B.3 PN-EN 1090-2 przedmiotowa konstrukcja stalowa ma spełnić 
wymagania (definiowane przez PN-EN 1090) jak dla klasy wykonania EXC2. 

− Informacje dodatkowe związane z klasą wykonania – zgodnie z A.1 PN-EN 1090 

− Klasa jakości wytwarzania wg 1993-1-6: C / normalna 

− Gatunek stali: S 235JR+AR 

− Śruby w połączeniach niesprężanych kl. 8.8 wg DIN 931 

− Śruby w połączeniach sprężanych kl. 10.9 wg DIN 6914 

− Przy ustalaniu zakresu kontroli dla spoin przyjąć, zdefiniowany w pkt. 12.4.2.2 PN-EN1090-
2, stopień wykorzystania nośności spoin U>0.50 

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia inspektorowi 
nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 
zgodnie z założeniami PZJ. 
Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom 

podanym w PN-EN 10025:2002. 
– Wady powierzchniowe – powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, 
pęcherzy i naderwań. 
– Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 
rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 
– Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia 

niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne 

jeżeli: 
-- mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek 

-- nie przekraczają 0.5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm. 0,7 mm dla walcówki o 

grubości większej. 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który 

powinien być zaopatrzony każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać: 
– znak wytwórcy 

– profil 
– gatunek stali 
– numer wyrobu lub partii 
– znak obróbki cieplnej. 
Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. 
Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokółu ostatecznego odbioru 
konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbiorów 
międzyoperacyjnych zostały usunięte. 
2.2.Ściany. 
Płyty warstwowe w układzie pionowym, szerokość efektywna 1150mm. Wypełnienie wełną 
mineralną lub pianką typu PIR, λD=0,022W/m*K, Uc=0,19W/m2K, grubość panelu 120mm, płaszcz 
z blachy ocynkowanej grubości 0,5mm, wykończenie powierzchni mikro-trapez, powłoka 
poliestrowa matowa, kolor biały RAL 9010, odporność ogniowa EI60, NRO/A2-s1, d0. 
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2.3. Farba PROMAPAINT® SC4 do zabezpieczenia ogniochronnego konstrukcji stalowych min. 
RE-120 lub równoważna .  
3. SPRZĘT 

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 5. 
3.2.Sprzęt do wykonania robót 
Roboty można wykonać przy użyciu innego dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego 
rodzaju robot, zaakceptowanego przez Inżyniera. 
4. TRANSPORT 

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 6.0. "Wymagania ogólne". 
4.2.Odbiór konstrukcji po rozładunku 

Podczas odbioru po rozładunku należy sprawdzić czy elementy konstrukcyjne są kompletne i 
odpowiadają założonej w Dokumentacji Projektowej geometrii. Dopuszczalne odchyłki nie powinny 
przekraczać odchyłek podanych w pkt. 11 normy PN-EN 1090-2. Jeżeli Zamawiający zawarł 
umowy na wytworzenie konstrukcji oraz montaż konstrukcji na miejscu budowy z różnymi 
podmiotami gospodarczymi, wówczas Wykonawca montażu musi dokonać odbioru konstrukcji po 
rozładunku i naprawieniu uszkodzeń powstałych w transporcie. Wytwórca konstrukcji powinien 
dostarczyć wszystkie elementy konstrukcji przez siebie wytworzone, a także wszystkie elementy 
stalowe, które będą użyte na miejscu budowy np. komplet śrub.  
4.3.Transport i składowanie 

Transport i składowanie elementów stalowych powinny gwarantować zabezpieczenie przed 
uszkodzeniami i wpływem czynników atmosferycznych. 
Obowiązkiem Wykonawcy konstrukcji stalowej jest przygotowanie placu składowego konstrukcji i 
udostępnienie go Wytwórcy by mógł dokonać rozładunku dostarczonej konstrukcji i usunąć ew. 
uszkodzenia powstałe w transporcie. Konstrukcja nie może bezpośrednio kontaktować się z 
gruntem lub wodą i dlatego należy ją układać na podkładkach drewnianych lub betonowych (np. na 
podkładach kolejowych) Sposób układania konstrukcji powinien zapewnić: 

– dobre przewietrzenie elementów konstrukcyjnych 

– dobrą widoczność oznakowania elementów składowych 

– zabezpieczenie przed gromadzeniem się wód opadowych, śniegu, zanieczyszczeń. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały (do czasu, gdy będą one potrzebne 
do wbudowania), były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją, jakość i właściwości 
oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie 
materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz 
w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca 
czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez 
Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do 
wyładunku mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie 
i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed 
odkształceniem. Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. 
Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca 

przeznaczonego do scalania. Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie 
po ich nadejściu, segregować i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i 
naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki 
antykorozyjnej. Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali 
lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie. Elementy, które 
po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym samym w oryginalnych 
opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach. 
4.4.Odbiór konstrukcji po rozładunku 
Podczas odbioru po rozładunku należy sprawdzić czy elementy konstrukcyjne są kompletne i 
odpowiadają założonej w Dokumentacji Projektowej geometrii. Dopuszczalne odchyłki nie powinny 
przekraczać odchyłek podanych w pkt. 11 normy PN-EN 1090-2. Jeżeli Zamawiający zawarł 
umowy na wytworzenie konstrukcji oraz montaż konstrukcji na miejscu budowy z różnymi 
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podmiotami gospodarczymi, wówczas Wykonawca montażu musi dokonać odbioru konstrukcji 
 po rozładunku i naprawieniu uszkodzeń powstałych w transporcie. Wytwórca konstrukcji 
powinien dostarczyć wszystkie elementy konstrukcji przez siebie wytworzone, a także wszystkie 
elementy stalowe, które będą użyte na miejscu budowy np. komplet śrub.  
4.5. Składowanie płyt warstwowych. 
Płyty warstwowe pakowane są na palety drewniane – nośne i palety styropianowe – 
nienośne. 
Okładziny płyt warstwowych najczęściej zabezpieczone są przed zabrudzeniami i uszkodzeniami 
folią ochronną. Folię należy zdjąć podczas montażu elementów, nie później niż 2 miesiące od 
momentu zakupu płyt warstwowych. 
Płyty warstwowe magazynować z zachowaniem lekkiego spadu wzdłuż krawędzi bocznej, aby 
woda opadowa mogła po nich swobodnie spływać. Płyty magazynowane na otwartej przestrzeni 
należy dokładnie zabezpieczyć przed deszczem, śniegiem, silnym wiatrem i zanieczyszczeniami. 
W celu prawidłowego zabezpieczenia płyt najlepiej stosować tekstylne plandeki (zabrania się 
stosowania w tym celu folii z tworzyw sztucznych!). 
Należy bezwzględnie unikać gromadzenia się wody pomiędzy płytami, ponieważ może to, w 
dłuższym okresie czasu, spowodować uszkodzenie płyt. Podłoże, na którym ustawione będą 
pakiety płyt musi być równe i utwardzone, aby nie spowodować trwałych uszkodzeń płyt. 
Częściowo rozpakowane pakiety płyt należy każdorazowo zabezpieczyć przed opadami 
atmosferycznym i silnym wiatrem. 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1.Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robot podano w OST  
Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem i specyfikacjami oraz  
zaleceniami i poleceniami Projektanta oraz szczegółowymi normami i przepisami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlanych. Jeżeli jakaś grupa norm straciła ważność można 
posługiwać się zastępnikami (całej grupy) zatwierdzonymi przez PKN. Należy stosować normy z 
ostatnią datą nowelizacji.  
Przed przystąpieniem do robót należy opracować dokumentację technologii spawania oraz 
dokumentację montażu konstrukcji. Rozpoczęcie robót może nastąpić po pisemnym 
zaakceptowaniu przez Inżyniera Projektu programu montażu. Program  sporządzany jest przez 
Wykonawcę montażu. Program powinien zawierać protokół odbioru konstrukcji od Wytwórcy oraz: 

- harmonogram terminowy realizacji, 
- informację o personelu kierowniczym i technicznym Wytwórcy, 
- informację o obsadzie tych stanowisk robotniczych, na których konieczne jest 

udokumentowanie kwalifikacji, 
- projekt montażu, 
- informacje o podwykonawcach, 
- informacje o podstawowym sprzęcie montażowym przewidzianym do realizacji zadania, 
- projekt technologii spawania (jeśli występuje), 
- sposób zapewnienia badań ujętych w Specyfikacji, 
- informacje o sposobie zapewnienia bezpieczeństwa osób, które mogą znaleźć się w 

obszarze prac montażowych, 
- inne informacje żądane przez Inżyniera Projektu. 

Montaż powinien być wykonany zgodnie z projektem konstrukcji i projektem montażu z 
zastosowaniem środków zapewniających stateczność w każdej fazie montażu oraz osiągnięcie 
projektowanej nośności i sztywności po ukończeniu robót 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robot uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich roboty będą wykonywane 
5.2.Specyfika wykonania konstrukcji stalowej 
Specyfikacja wykonania głównej konstrukcji stalowejwg PN-EN 1090  
Ustalenie klasy wykonania: 
Klasa konsekwencji zniszczenia wg EN 1990: CC2 
Kategoria użytkowania: SC1/SC2 
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Kategoria produkcji: PC2 
Zgodnie z Tab. B.3 PN-EN 1090-2 przedmiotowa konstrukcja stalowa ma spełnić wymagania 
(definiowane przez PN-EN 1090) jak dla klasy wykonania EXC2. 
Informacje dodatkowe związane z klasą wykonania – zgodnie z A.1 PN-EN  1090 
Klasa jakości wytwarzania wg 1993-1-6: C / normalna 
Gatunek stali: S 355JR+AR 
Śruby w połączeniach niesprężanych kl. 8.8 wg DIN 931 
Śruby w połączeniach sprężanych kl. 10.9 wg DIN 6914 
Przy ustalaniu zakresu kontroli dla spoin przyjąć, zdefiniowany w pkt. 12.4.2.2 PN-EN1090-2, 
stopień wykorzystania nośności spoin U>0.50 
5.3.Konstrukcja nośna. 
5.3.1. Cięcie 

Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwać, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i 
rozprysków metalu po cięciu. 
Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 
5.3.2. Prostowanie i gięcie 

Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące graniczonych 
temperatur oraz promieni prostowania i gięcia. 
W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny wystąpić rysy i pęknięcia. 
Zaleca się wykonać próbny montaż w miejscach, które po montażu będą niedostępne. Stosowane 
metody i przyrządy powinny zagwarantować dotrzymanie wymagań dokładności zespołów i 
wykonania połączeń według załączonej tabeli. 

 

Rodzaj odchyłki Element konstrukcji Dopuszczalna odchyłka 

Nieprostoliniowość  Pręty, blachownice, słupy,  
części ram 

0,001 długości  
lecz nie więcej jak 10 mm 

Skręcenie pręta  – 0,002 długości  
lecz nie więcej niż 10 mm 

Odchyłki płaskości półek, 
ścianek środników 

– 2 mm na dowolnym  
odcinku 1000 m 

Wymiary przekroju  – do 0,01 wymiaru  
lecz nie więcej niż 5 mm 

Przesunięcie środnika  – 0,006 wysokości 

Wygięcie środnika  – 0,003 wysokości 

 

Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchyłka wymiaru mm 

przyłączeniowy swobodny 

do 500 

500-1000 

1000-2000 

2000-4000 

4000-8000 

8000-16000 

16000-32000 

0,5 

1,0 

1,5 

2,0 

3,0 

5,0 

8,0 

2,5 

2,5 

2,5 

4,0 

6,0 

10,0 
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5.3.3. Malowanie konstrukcji. 
Powłoki antykorozyjne przedmiotowej konstrukcji mają za zadanie ochronę przed korozją 
elementów, dla których kategorię korozyjności środowiska wg PN–EN ISO 12944–2:2001, tablica 1 
zakwalifikowano do kategorii C3– mała. Dla konstrukcji należy przyjąć również konieczność 
zapewnienia odporności na długotrwałe działanie promieniowania UV. Wymóg ten dotyczy również 
konstrukcji wewnętrznych narażonych w trakcie wydłużonego procesu montażu i składowania na 
wpływ promieniowania UV.Dla powłok malarskich, należy przyjąć oczekiwaną trwałość powłoki – 
długą(H) tj. powyżej 15 lat wg PN–EN ISO 12944–1. 
Dodatkowo całość konstrukcji należy zabezpieczyć farbami ognioochronnymi – pęczniejącymi 
min. RE-120. 
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5.3.3.1.Mycie i odtłuszczanie. 
Przed przystąpieniem do prac malarskich, elementy przeznaczone do zabezpieczeń 
antykorozyjnych należy oczyścić z  zanieczyszczeń rdzy, zgorzeliny walcowniczej, olejów, smarów 
i chemikaliów, pozostałości detergentów itp. 
Szczególnie ważne jest oczyszczenie z tłuszczów, olejów i smarów, które  w znacznym stopniu 
obniżają przyczepność powłoki malarskiej do podłoża. 
Proces odtłuszczania powinien być przeprowadzony przed procesem oczyszczania powierzchni z   
innych zanieczyszczeń i przed obróbką strumieniowo- ścierną. 
5.3.3.2.Odtłuszczanie 

Powierzchnię zmyć strumieniem wody letniej zawierającej dodatek detergentu odtłuszczającego, 
ulegającego biologicznej degradacji tak, aby usunąć zanieczyszczenie olejowe ze wszystkich 
zakamarków konstrukcji.  
Po umyciu detergentami całą powierzchnię spłukać czystą, najlepiej letnią  wodą. 
5.3.3.3.Czyszczenie strumieniowo-ścierne 

Nowe konstrukcje: Powierzchnię oczyścić do stopnia Sa 2.5 zgodnie z PN ISO 8501-1. Zalecany 
stopień chropowatości Ry5 – 50-75µm zgodnie z  PN-EN ISO 8503-2. 
Do obróbki strumieniowo ściernej używać ścierniw posiadających certyfikat takich jak śrut stalowy 
itp. wolnych od zatłuszczeń i innych zanieczyszczeń mogących pozostawać na powierzchni stali po 
obróbce. 
5.3.3.4.Malowanie na budowie przy montażu konstrukcji 
Odpylenie, odtłuszczenie i uzupełnienie wykonanej w wytwórni powłoki w miejscach uszkodzonych 
i w miejscach spawań, po uprzednim oczyszczeniu tych miejsc. 
 5.3.3.5.Konserwacja powłoki 
Stan powłoki należy kontrolować co 12 miesięcy. Oceniając stopień zniszczenia powłoki wg PN-
71/H-97053 i w zależności od stopnia zniszczenia  przeprowadzać renowację z w/w normą. Nie 
dopuszczać do zniszczenia trzeciego stopnia, które wymaga całkowitego usunięcia starej powłoki,  
ponownego oczyszczenia podłoża  oraz naniesienia warstw od nowa. 
5.3.4. Połączenia na śruby 

długość śruby powinna być taka aby można było stosować możliwie najmniejszą liczbę podkładek, 
przy zachowaniu warunku, że gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej jak na dwa zwoje. 
Nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać do łączonych 
powierzchni. 
powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem pokryć 
warstwą smaru. 
Śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym. 
5.4. Montaż konstrukcji. 
5.4.1. Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, które 
zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego i 
wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu 
stateczności elementów uprzednio zmontowanych. 
Połączenia wykonywać wg punktu 5.3.3 

5.4.2. Przed przystąpieniem do prac montażowych należy: 
sprawdzić stan fundamentów, kompletność i stan śrub fundamentowych oraz reperów 
wytyczających osie i linie odniesienia rzędnych obiektu. 
Porównać wyniki pomiarów z wymiarami projektowymi przy czym odchyłki nie powinny 
przekraczać wartości: 

Posadowienie Dopuszczalne odchyłki mm 
słupa 

 rzędna fundamentu     rozstaw śrub 

- na powierzchni betonu       do 2,0            do 5,0 

- na podlewce               do 10.0 

5.4.3. Montaż 

Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia elementów powstałe podczas 
transportu i składowania. 
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Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji: 
 
Lp.  Rodzaj odchyłki Dopuszczalna odchyłka 

 1  odchylenie osi słupa względem osi teoret.  5 mm 

 2  odchylenie osi słupa od pionu 15 mm 

 3  strzałka wygięcia  1/750 lecz nie więcej 
 słupa  niż 15 mm 

 4  wygięcie belki lub  1l/750 lecz nie wiecej 
 wiązara  niż 15 mm 

 5  odchyłka strzałki montażowej  0,2 projektowanej 
5.4.4. Zasady montażu 

Montaż konstrukcji stalowych należy wykonywać zgodnie z zaleceniami normy PN-B-06200. 
Elementy konstrukcji winny być oznakowane w sposób trwały i widoczny zgodnie z oznaczeniami 
przyjętymi na rysunkach montażowych. Łączniki i elementy złączne powinny być odpowiednio 
opakowane, oznakowane i przechowywane w warunkach suchych. 
Jeżeli uszkodzone elementy są naprawiane przed montażem, sposób naprawy powinien być 

uzgodniony z osobą uprawnioną do kontroli jakości. 
W każdym stadium montażu konstrukcja powinna mieć zdolność przenoszenia sił wywołanych 
wpływami atmosferycznymi oraz obciążeniami montażowymi, sprzętem i materiałami. Roboty 
należy tak wykonywać, aby żadna część konstrukcji nie została podczas montażu przeciążona lub 
trwale odkształcona. 
Stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonywane dopiero po dopasowaniu styków 
i wyregulowaniu całej konstrukcji lub niezależnej jej części. Przekładki stosowane do regulacji 
konstrukcji należy wykonywać ze stali o takich samych własnościach plastycznych jak stal 
konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczyć przed wypadnięciem. W połączeniach śrubowych 
zakładkowych szczelina w styku nie sprężanym nie powinna przekraczać 2 mm. 
Otwory na śruby zaleca się dopasowywać za pomocą przebijaków a w razie konieczności 
rozwiercać. W przypadkach, w których zastosowanie przekładek nie pozwala na  wyregulowanie 
konstrukcji, konieczna jest odpowiednia korekta elementów w warsztacie lub 

na budowie po uzgodnieniu z projektantem. 
Wymagania szczegółowe dotyczące warunków wykonywania robót Powierzchnie i brzegi 
elementów przygotowanych do spawania powinny być czyste, suche i wolne od widocznych 
pęknięć i karbów. Materiały z oznakami uszkodzeń (pęknięcia i odpryski, zardzewiały i brudny 
element) nie powinny być stosowane. 
W temperaturze otoczenia poniżej 0oC należy stosownie do rodzaju konstrukcji rozważyć 
zastosowanie wstępnego podgrzania. Wprowadzanie dodatkowych spoin lub zmiany położenia 
spoin w stosunku do projektu jest dopuszczalne. 
 
5.5. Montaż płyt warstwowych. 
Montaż wykonać ściśle wg. rozwiązań wybranego producenta. 
Do konstrukcji słupowo-ryglowej zamontowane zostaną od strony zewnętrznej płyty warstwowe w 
układzie pionowym, szerokość efektywna 1150mm. 
Wszystkie elementy stalowe (płyty, blachy, łączniki, itp.) potrzebne do zamocowania dachu 
powinny pochodzić od jednego producenta (dla dachu hali - najlepiej od tego samego producenta, 
co płyt elewacyjnych) i być kompatybilne pod względem koloru i odcienia na całym odcinku dachu 
oraz spełniać wszystkie wymagania podane w dokumentacji technicznej i SST. 
Wszelkie materiały do wykonania pokryć ścian powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie. 
Montaż płyt warstwowych należy prowadzić wg wytycznych montażu producenta. 
Poniżej podano ogólne wytyczne montażu. 
Temperatura montażu powinna być zgodna z zaleceniami stosowania poszczególnych 
materiałów i elementów obudowy (np. materiałów uszczelniających). Podczas prowadzenia prac 
montażowych po spadkach temperatury poniżej 0°C, należy sprawdzić stan uszczelek w stykach 
wzdłużnych płyt, tzn. ich nasiąkliwość wodą i twardość, która może utrudnić prawidłowy montaż. 
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Do mocowania płyt warstwowych powinno się stosować odpowiednie łączniki, dla których wydana 
została aprobata techniczna, w zależności od rodzaju konstrukcji nośnej i grubości płyty. Jako 
łączniki 
stosowane są: 
- wkręty samowiercące i samogwintujące z uszczelkami EPDM, 
- śruby, 
Do mocowania płyt warstwowych do konstrukcji stalowej o grubości nie przekraczającej 12  mm 
zalecane są wkręty samowiercące z hartowanej stali węglowej, ocynkowane i z uszczelką EPDM. 
Wkręty należy mocować prostopadle do powierzchni płyty. W przypadku zamocowania skośnego 
podkładki z uszczelką nie przylegają całą powierzchnią do blachy okładzinowej. Wkrętarki powinny 
być wyposażone w odpowiednią głowicę do prowadzenia długich łączników oraz w ogranicznik 
głębokości osadzania dla uzyskania prawidłowego docisku podkładki z EPDM do okładziny. Po 
cięciu lub wierceniu należy natychmiast usunąć wióry z powierzchni płyty w celu uniknięcia nalotów 
rdzy i uszkodzenia powlekanej powierzchni. Folię ochronną należy ściągać z płyt po wykonaniu 
prac montażowych, nie później jednak niż w tydzień po ich wykonaniu. Niedotrzymanie terminu 
może się wiązać z dużymi trudnościami przy odspajaniu folii od okładziny. 
Prace spawalnicze nie powinny być prowadzone w pobliżu płyt warstwowych ze względu na 
możliwość uszkodzenia powłoki lakierniczej oraz bezpieczeństwo pożarowe. 
Przed rozpoczęciem montażu płyt warstwowych należy: 

- Sprawdzić konstrukcję pod względem dokładności wykonania i zgodności z projektem 
(ewentualne różnice należy usunąć). 

- Skontrolować czy rozstaw płatwi, słupów i rygli odpowiada projektowi i jest zgodny z 
wytycznymi zawartymi w tablicach obciążeń statycznych. 

- Sprawdzić, czy powierzchnie płatwi stanowią płaszczyznę. 
- Przygotować narzędzia niezbędne do montażu płyt. 

Właściwe przygotowanie konstrukcji ułatwi montaż, zapewni prawidłowe działanie łączników 
mocujących płytę oraz nada właściwą estetykę obudowie obiektu. 
Zabrania się wykonywania wszelkich robót spawalniczych w pobliżu płyt, gdyż może to 
spowodować trwałeuszkodzenia powłoki. 
Na prawidłowe przeprowadzenie montażu płyt warstwowych istotny wpływ mają warunki 
atmosferyczne:szybkość wiatru, opady atmosferyczne i widoczność. 
Szybkość wiatru nie powinna być większa niż 4° w skali Beauforta (9 m/sek) ze względu na 
stosunkowo mały ciężar płyt przy ich znacznej powierzchni. Nie należy prowadzić montażu płyt w 
czasie opadów atmosferycznych (deszczu lub śniegu) oraz w czasie gęstej mgły. 
Prace uszczelniające powinny być wykonywane przy temperaturze otoczenia powyżej 4 °C. 
Wszystkie roboty wykonywane w czasie montażu płyt warstwowych muszą być prowadzone 
zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami BHP dla robót montażowych i dekarskich oraz 
zgodnie z „Warunkamitechnicznymi wykonania i odbioru robót budowlanomontażowych” (Część I – 
Roboty ogólnobudowlane - 
opracowanie ITB Warszawa) pod nadzorem osób uprawnionych. 
Okładziny płyt warstwowych zabezpieczone są przed zabrudzeniami i uszkodzeniami folią 
ochronną. Folia tajest aplikowana w procesie wytwarzania płyt. 
Folię należy zdjąć podczas montażu elementu, nie później niż 2 miesiące od momentu zakupu płyt 
warstwowych. Już po krótkim czasie, na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych ulega 
ona pękaniu i mogą wystąpić trudności z jej zdjęciem z okładzin płyt. 
Zabrania się pozostawiania po montażu folii poderwanej - pozostawiona folia może spowodować 
odbarwienie lakieru poprzez podciekanie wody. 
Do przycinania płyt warstwowych zaleca się stosowanie pilarek o drobnozębnych brzeszczotach 
lub specjalnychpił tarczowych do metalu, które mogą być stosowane, o ile wyposażone są w 
dostatecznie dokładne układy prowadzące. 
 
Do cięcia płyt i obróbek blacharskich nie dopuszcza się stosowania szlifierek kątowych oraz innych 
urządzeń, które mogą spowodować w strefie cięcia nadmierne nagrzewanie prowadzące do 
zniszczenia powłok antykorozyjnych. 
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Wycięcia w elementach dachowych, które wykonuje się przed montażem płyt osłabiają przekrój 
poprzeczny i w związku z tym miejsca te powinny być odpowiednio usztywnione. Do ciecia 
obróbek blacharskich należy używać nożyc ręcznych. W celu zabezpieczenia powłoki przed 
uszkodzeniem, cięcie płyt i obróbek blacharskich należy wykonywać na stojakach wyłożonych 
miękkim materiałem np. filcem itp. Jeżeli obróbki są foliowane, to przed przystąpieniem do ich 
montowania należy zdjąć folię ochronną. Zabrania się docinania płyt na dachach, mechanicznych 
pomostach roboczych, rusztowaniach itp. 
Do mocowania płyt warstwowych do konstrukcji nośnej należy używać zalecanych przez 
producenta płyt łączników samowiercących. Typ łącznika zależy od rodzaju konstrukcji nośnej i 
grubości montowanej płyty. 
Wykonawca prac montażowych powinien w miarę możliwości montować płyty zgodnie z 
kolejnością numeracji pakietów  
Montaż płyt i obróbek powinien odbywać się zawsze zgodnie z kierunkiem produkcji. Obrót 
elementu o 180° prowadzi automatycznie do powstania różnic kolorystycznych w miejscu 
połączenia danego elementu z elementem obróconym. 
Przy montażu na dużych powierzchniach należy wraz z postępem prac budowlanych dokonywać 
na bieżąco oceny osiągniętej zgodności kolorystycznej z odległości, co najmniej 25 m. Im dalej 
osoba oceniająca znajduje się od ocenianego obiektu, tym bardziej widoczne są nawet relatywnie 
nieznaczne różnice kolorystyczne. 
Ponadto zaleca się zdejmowanie folii ochronnej na bieżąco, co ułatwi ocenę. 
Poszczególne płyty można podejmować z pakietu pojedynczo, używając do tego odpowiednich 
narzędzi, jak ściski stolarskie z płytką stalową i nakładką filcową lub gumową. 
Przy układaniu płyt dachowych o długości powyżej 12 m należy stosować trawersę belkową 
wykorzystując na budowie element profilu hutniczego: dwuteownik lub ceownik z możliwością 
podhaczenia płyty w kilku miejscach na długości trawersy (co 3 - 4 m). 
Przy układaniu płyt dźwigiem należy uwzględnić pochylenie dachu, ponieważ w innym przypadku 
mogą zostać uszkodzone krawędzie płyt. 
Płyty o niewielkim ciężarze jednostkowym mogą być podejmowane z pakietu i układane na dachu 
ręcznie. 
Przed ułożeniem płyt na konstrukcji dachowej należy zdjąć z wewnętrznej okładziny płyt folię 
ochronną. 
W trakcie układania i montażu pracownicy wykonujący montaż, poruszając się po płytach muszą 
posiadać obuwie ochronne z miękką podeszwą, aby nie uszkodzić powłoki płyt. Każdy kolejno 
układany element należy przyłożyć do poprzedniego nakładając wyprofilowany w górnej okładzinie 
w kształcie trapezu wypust na grzbiet stykającej się płyty. 
Płyty mocowane są najpierw po jednym łączniku do płatwi poniżej kalenicy, następnie przy okapie i 
do pozostałych płatwi (z wyjątkiem płatwi przykalenicowej). Płyty skrajne mocowane są do 
konstrukcji (płatew) trzema łącznikami samowiercącymi w górnej części trapezu płyty. 
Płyty pośrednie mocowane są do konstrukcji (płatew) dwoma łącznikami. 
Ze względu na zróżnicowane obciążenia w strefie normalnej i krawędziowej, ostateczna ilość 
łączników określa konstruktor w projekcie. 
Montaż bram w obudowie z płyt warstwowych powinien być realizowany zgodnie z zaleceniami 
Producenta. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Zasady ogólne kontroli jakości robot podano w OST pkt. 7 

6.2.Kontrola i odbiór konstrukcji  
Ocena i badania powinny być wykonane zgodnie z programem badań zawartym w planie jakości, 
obejmującym wszystkie stosowane materiały i wyroby oraz procesy wytwarzania i montażu. Zakres 
kontroli i badań należy dostosować do rodzaju konstrukcji i wymaganego poziomu jakości. 
Wszystkie kontrole, badania i korekty powinny być udokumentowane. Odbiór konstrukcji powinien 
być dokonany przez Inżyniera Projektu oraz wpisany do Dziennika Budowy. Odbiór powinien 
polegać na sprawdzeniu zgodności użytych profili z rysunkami roboczymi konstrukcji. Odbiór 
końcowy konstrukcji powinien obejmować sprawdzenie i ocenę dokumentów kontroli i badań z 
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całego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i 
wymaganiami właściwych norm. 
6.3.Obowiązki wykonawcy 

Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie robót 
niezależnie od działań kontrolnych Inżyniera Projektu. Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną 
kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący 
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia 
kontroli robót. 
6.4.Zakres kontroli i jakości robót 
Zakres kontroli jakości robót stalowych ma być zgodny z  normą PN-EN 1090-2. Kontrola jakości 
prac powinna być wykonywana na każdym etapie realizacji inwestycji. Odbiór stali na budowie 
powinien być dokonany na podstawie zaświadczenia, w które powinien być zaopatrzony każdy 
element stalowy. Zaświadczenie to powinno zawierać: 

− Znak wytwórcy 

− Gatunek stali 

− Numer wyrobu lub partii, 

− Znak obróbki cieplnej 
Ponadto kontrola jakości robót obejmuje m.in.: 

− Weryfikację jakości prac warsztatowych kontroli jakości w wytwórni kwalifikacji wytworni i jej 
personelu 

− Pomiary geometrii i sprawdzenie odchyłek pojedynczych elementów 

− Badania połączeń spawanych 

− Badania połączeń skręcanych 

− Kontrola wzrokowa i kontrola grubości powłok malarskich 

− Jakość łączników 

− Po zakończeniu montażu i malowania 

− Sprawdzenie ogólnej geometrii ustroju 

− Końcowy pomiar powłok malarskich 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisane do dziennika budowy. 
Przy ustalaniu zakresu kontroli dla spoin przyjąć, zdefiniowany w pkt. 12.4.2.2 PN-EN1090-2, 
stopień wykorzystania nośności spoin U>0.50 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robot podano w OST pkt. 8 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarowi balustrad stalowych jest kg lub m. 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją 

Ogólne zasady odbioru robot podano w OST pkt. 9 

8.2.Odbiór robót 
Podczas odbioru należy sprawdzić: 
− zgodność z dokumentacją techniczną, 
− jakość użytych materiałów, 
− zachowanie pionu i zachowanie podstawowych wymiarów geometrycznych, 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 1993-1-1. Eurokod 3 – Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1: Reguły ogólne i 
reguły dla budynków. 
PN-EN 10088: 1998 „Stale odporne na korozję – Gatunki“ 
PN-EN 1993-1-4 „Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguły ogólne. Reguły uzupełniające dla 
konstrukcji ze stali nierdzewnej. 
EN 10210-1, PN-EN 10219-1 - rury konstrukcyjne  
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PN-EN 1090-1+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych - Część 1: Zasady oceny 
zgodności elementów konstrukcyjnych  
PN-EN 1090-2+A1:2012 i PN-EN 1090-2+A1:2012/Ap1:2014-09 Wykonanie konstrukcji stalowych i 
aluminiowych- Część 2: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych odności 
elementów konstrukcyjnych 
PN-ISO 8501-1 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania 
niezabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej 
nałożonych powłok. 
PN-ISO 8501-2 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów.  
PN-ISO 8501-3 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Część 3: Stopnie przygotowania spoin, 
ostrych krawędzi i innych obszarów z wadami powierzchni. 
PN ISO 8502-3 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Badania służące do oceny czystości powierzchni. Ocena pozostałości kurzu na 
powierzchniach stalowych przygotowanych do malowania (metoda z taśmą samoprzylepną). 
PN-EN ISO 8503 -1 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Charakterystyki chropowatości powierzchni podłoży stalowych po obróbce 
strumieniowo-ściernej. Wyszczególnienie i definicje wzorców ISO profilu powierzchni do oceny 
powierzchni po obróbce strumieniowo-ściernej. 
PN-EN ISO 8503-2 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Charakterystyki chropowatości powierzchni podłoży stalowych po obróbce 
strumieniowo-ściernej. Metoda stopniowania profilu powierzchni stalowych po obróbce 
strumieniowo-ściernej. Sposób postępowania z użyciem wzorca. 
PN-EN ISO 4628-3 Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powłok. Określanie ilości i rozmiaru 
uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie. Część 3: Ocena stopnia 
zardzewienia. 
PN-EN ISO 12944-1 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich. Część 1: Ogólne wprowadzenie. 
PN-EN ISO 12944-2 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich. Część 2: Klasyfikacja środowisk. 
PN-EN 1090-2+A1:2012 i PN-EN 1090-2+A1:2012/Ap1:2014-09 Wykonanie konstrukcji stalowych i 
aluminiowych - Część 2: Wymagania techniczne 
 
 
 
 
 
 
 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=571631&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=571631&page=1
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/ 
 

ROBOTY BUDOWLANE SST-1 

 
Wykonanie pokrycia dachu z płyt warstwowych SST-1.4 
CPV 5260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachów  
CPV 45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych 
CPV 45223200-8 Roboty konstrukcyjne 
CPV 45261213-0- Kładzenie dachów metalowych 
CPV 45261210-9-  Roboty pokrywcze 
CPV 45261320-3 - Obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe 
  
1 Przedmiot niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania pokrycia dachu przy realizacji robót budowlanych w ramach inwestycji pt. „Budowa 
budynku MPS (magazyn paliwa i smarów), budowa placu magazynowego wraz z przebudową 
fragmentu układu drogowego celem komunikacji z placem, budowa i przebudowa infrastruktury 
podziemnej (sieci i instalacje kanalizacji deszczowej, elektroenergetycznej) na terenie Kompleksu 
Wojskowego przy ul. Oświęcimskiej 33 w Bytomiu”. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji  
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy  przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie wszystkich robót budowlanych przewidzianych w ramach inwestycji . Obejmują 
prace związane z dostawą materiałów. wykonawstwem i wykończeniem.  
1.3. Zakres robót objętych SST 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 
- wykonanie pokrycia dachu 

- wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty związane z wykonaniem przedmiotu 
zamówienia, jakie występują przy realizacji umowy, 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, 
ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robot podano w ST „Wymagania 

ogólne”. 
1.5. Wymogi formalne 

Montaż oraz wykonawstwo warsztatowe konstrukcji i balustrad powinno być zlecone 
przedsiębiorstwu gwarantującemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robot i 
gwarantującemu właściwą jakość ich wykonania. 
1.6. Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robot wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie 
zaznajomić z całością dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robot, wykonanym 
przez Inżyniera robot. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić 
z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robot. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, 
tylko po uzyskaniu akceptacji Inżyniera, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych 
elementów lub rozwiązań projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację 

projektantów. 
2. MATERIAŁY 
Dachowa płyta warstwowa z wypełnieniem z materiału izolacyjnego λD=0,038-039W/m*K, 
Uc=0,32W/m2K (wełna mineralna; klasa odporności pożarowej RE60, B-s1, d0, Broof), grubości 12 
cm, wykończenie blachą stalową ocynkowaną powlekaną farbą poliestrową (wykończenie mat) 
mikro-trapezową, grubości 0,5mm, kolor szary np. RAL 7010. 
 



BUDOWA BUDYNKU MPS (MAGAZYN PALIWA I SMARÓW), BUDOWA PLACU MAGAZYNOWEGO WRAZ Z 
PRZEBUDOWĄ FRAGMENTU UKŁADU DROGOWEGO  NA TERENIE JEDNOSTKO WOJSKOWEJ PRZY UL. 
OŚWIĘCIMSKIEJ 33 W BYTOMIU            STWiOR 
 

48 

 

 
 
3. SPRZĘT 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST . 
3.2.Sprzęt do wykonania robót 
Roboty można wykonać przy użyciu innego dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego 
rodzaju robot, zaakceptowanego przez Inżyniera. 
4. TRANSPORT 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne". 
5. SKŁADOWANIE PŁYT WARSTWOWYCH. 
Płyty warstwowe pakowane są na palety drewniane – nośne i palety styropianowe – 
nienośne. 
Okładziny płyt warstwowych najczęściej zabezpieczone są przed zabrudzeniami i uszkodzeniami 
folią ochronną. Folię należy zdjąć podczas montażu elementów, nie później niż 2 miesiące od 
momentu zakupu płyt warstwowych. 
Płyty warstwowe magazynować z zachowaniem lekkiego spadu wzdłuż krawędzi bocznej, aby 
woda opadowa mogła po nich swobodnie spływać. Płyty magazynowane na otwartej przestrzeni 
należy dokładnie zabezpieczyć przed deszczem, śniegiem, silnym wiatrem i zanieczyszczeniami. 
W celu prawidłowego zabezpieczenia płyt najlepiej stosować tekstylne plandeki (zabrania się 
stosowania w tym celu folii z tworzyw sztucznych!). 
Należy bezwzględnie unikać gromadzenia się wody pomiędzy płytami, ponieważ może to, w 
dłuższym okresie czasu, spowodować uszkodzenie płyt. Podłoże, na którym ustawione będą 
pakiety płyt musi być równe i utwardzone, aby nie spowodować trwałych uszkodzeń płyt. 
Częściowo rozpakowane pakiety płyt należy każdorazowo zabezpieczyć przed opadami 
atmosferycznym i silnym wiatrem. 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1.Ogólne zasady wykonania robót. 
Ogólne zasady wykonania robot podano w OST  
Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem i specyfikacjami oraz  
zaleceniami i poleceniami Projektanta oraz szczegółowymi normami i przepisami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlanych. Jeżeli jakaś grupa norm straciła ważność można 
posługiwać się zastępnikami (całej grupy) zatwierdzonymi przez PKN. Należy stosować normy z 
ostatnią datą nowelizacji.  
Przed przystąpieniem do robót należy opracować dokumentację technologii spawania oraz 
dokumentację montażu konstrukcji. Rozpoczęcie robót może nastąpić po pisemnym 
zaakceptowaniu przez Inżyniera Projektu programu montażu. Program  sporządzany jest przez 
Wykonawcę montażu. Program powinien zawierać protokół odbioru konstrukcji od Wytwórcy oraz: 

- harmonogram terminowy realizacji, 
- informację o personelu kierowniczym i technicznym Wytwórcy, 
- informację o obsadzie tych stanowisk robotniczych, na których konieczne jest 

udokumentowanie kwalifikacji, 
- projekt montażu, 
- informacje o podwykonawcach, 
- informacje o podstawowym sprzęcie montażowym przewidzianym do realizacji zadania, 
- projekt technologii spawania (jeśli występuje), 
- sposób zapewnienia badań ujętych w Specyfikacji, 
- informacje o sposobie zapewnienia bezpieczeństwa osób, które mogą znaleźć się w 

obszarze prac montażowych, 
- inne informacje żądane przez Inżyniera Projektu. 

Montaż powinien być wykonany zgodnie z projektem konstrukcji i projektem montażu z 
zastosowaniem środków zapewniających stateczność w każdej fazie montażu oraz osiągnięcie 
projektowanej nośności i sztywności po ukończeniu robót 
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Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robot uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich roboty będą wykonywane 
 
5.2. Montaż płyt warstwowych. 
Montaż wykonać ściśle wg. rozwiązań wybranego producenta. 
Dach jednospadowy spadek połaci dachowej w kierunku zachodnim, 5 stopni. 
Wszystkie elementy stalowe (płyty, blachy, łączniki, itp.) potrzebne do zamocowania dachu 
powinny pochodzić od jednego producenta (dla dachu hali - najlepiej od tego samego producenta, 
co płyt elewacyjnych) i być kompatybilne pod względem koloru i odcienia na całym odcinku dachu 
oraz spełniać wszystkie wymagania podane w dokumentacji technicznej i SST. 
Wszelkie materiały do wykonania pokryć ścian i stropu powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie. 
Montaż płyt warstwowych należy prowadzić wg wytycznych montażu producenta. 
Poniżej podano ogólne wytyczne montażu. 
Temperatura montażu powinna być zgodna z zaleceniami stosowania poszczególnych 
materiałów i elementów obudowy (np. materiałów uszczelniających). Podczas prowadzenia prac 
montażowych po spadkach temperatury poniżej 0°C, należy sprawdzić stan uszczelek w stykach 
wzdłużnych płyt, tzn. ich nasiąkliwość wodą i twardość, która może utrudnić prawidłowy montaż. 
Do mocowania płyt warstwowych powinno się stosować odpowiednie łączniki, dla których wydana 
została aprobata techniczna, w zależności od rodzaju konstrukcji nośnej i grubości płyty. Jako 
łączniki 
stosowane są: 
- wkręty samowiercące i samogwintujące z uszczelkami EPDM, 
- śruby, 
Do mocowania płyt warstwowych do konstrukcji stalowej o grubości nie przekraczającej 12 
mm zalecane są wkręty samowiercące z hartowanej stali węglowej, ocynkowane i z uszczelką 
EPDM. Wkręty należy mocować prostopadle do powierzchni płyty. W przypadku zamocowania 
skośnego podkładki z uszczelką nie przylegają całą powierzchnią do blachy okładzinowej. 
Wkrętarki powinny być wyposażone w odpowiednią głowicę do prowadzenia długich łączników 
oraz w ogranicznik głębokości osadzania dla uzyskania prawidłowego docisku podkładki z EPDM 
do okładziny. Po cięciu lub wierceniu należy natychmiast usunąć wióry z powierzchni płyty w celu 
uniknięcia nalotów rdzy i uszkodzenia powlekanej powierzchni. Folię ochronną należy ściągać z 
płyt po wykonaniu prac montażowych, nie później jednak niż w tydzień po ich wykonaniu. 
Niedotrzymanie terminu może się wiązać z dużymi trudnościami przy odspajaniu folii od okładziny. 
Prace spawalnicze nie powinny być prowadzone w pobliżu płyt warstwowych ze względu na 
możliwość uszkodzenia powłoki lakierniczej oraz bezpieczeństwo pożarowe. 
Przed rozpoczęciem montażu płyt warstwowych należy: 

- Sprawdzić konstrukcję pod względem dokładności wykonania i zgodności z projektem 
(ewentualne różnice należy usunąć). 

- Skontrolować czy rozstaw płatwi, słupów i rygli odpowiada projektowi i jest zgodny z 
wytycznymi zawartymi w tablicach obciążeń statycznych. 

- Sprawdzić, czy powierzchnie płatwi stanowią płaszczyznę. 
- Przygotować narzędzia niezbędne do montażu płyt. 

Właściwe przygotowanie konstrukcji ułatwi montaż, zapewni prawidłowe działanie łączników 
mocujących płytę oraz nada właściwą estetykę obudowie obiektu. 
Zabrania się wykonywania wszelkich robót spawalniczych w pobliżu płyt, gdyż może to 
spowodować trwałe uszkodzenia powłoki. 
Na prawidłowe przeprowadzenie montażu płyt warstwowych istotny wpływ mają warunki 
atmosferyczne: szybkość wiatru, opady atmosferyczne i widoczność. 
Szybkość wiatru nie powinna być większa niż 4° w skali Beauforta (9 m/sek) ze względu na 
stosunkowo mały ciężar płyt przy ich znacznej powierzchni. Nie należy prowadzić montażu płyt w 
czasie opadów atmosferycznych (deszczu lub śniegu) oraz w czasie gęstej mgły. 
Prace uszczelniające powinny być wykonywane przy temperaturze otoczenia powyżej 4 °C. 
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Wszystkie roboty wykonywane w czasie montażu płyt warstwowych muszą być prowadzone 
zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami BHP dla robót montażowych i dekarskich oraz 
zgodnie z „Warunkamitechnicznymi wykonania i odbioru robót budowlanomontażowych” (Część I – 
Roboty ogólnobudowlane - 
opracowanie ITB Warszawa) pod nadzorem osób uprawnionych. 
Okładziny płyt warstwowych zabezpieczone są przed zabrudzeniami i uszkodzeniami folią 
ochronną. Folia tajest aplikowana w procesie wytwarzania płyt. 
Folię należy zdjąć podczas montażu elementu, nie później niż 2 miesiące od momentu zakupu płyt 
warstwowych. Już po krótkim czasie, na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych ulega 
ona pękaniu i mogą wystąpić trudności z jej zdjęciem z okładzin płyt. 
Zabrania się pozostawiania po montażu folii poderwanej - pozostawiona folia może spowodować 
odbarwienie lakieru poprzez podciekanie wody. 
Do przycinania płyt warstwowych zaleca się stosowanie pilarek o drobnozębnych brzeszczotach 
lub specjalnychpił tarczowych do metalu, które mogą być stosowane, o ile wyposażone są w 
dostatecznie dokładne układy prowadzące. 
 
Do cięcia płyt i obróbek blacharskich nie dopuszcza się stosowania szlifierek kątowych oraz innych 
urządzeń, 
które mogą spowodować w strefie cięcia nadmierne nagrzewanie prowadzące do zniszczenia 
powłok antykorozyjnych. 
Wycięcia w elementach dachowych, które wykonuje się przed montażem płyt osłabiają przekrój 
poprzeczny i w związku z tym miejsca te powinny być odpowiednio usztywnione. Do ciecia 
obróbek blacharskich należy używać nożyc ręcznych. W celu zabezpieczenia powłoki przed 
uszkodzeniem, cięcie płyt i obróbek blacharskich należy wykonywać na stojakach wyłożonych 
miękkim materiałem np. filcem itp. Jeżeli obróbki są foliowane, to przed przystąpieniem do ich 
montowania należy zdjąć folię ochronną. Zabrania się docinania płyt na dachach, mechanicznych 
pomostach roboczych, rusztowaniach itp. 
Do mocowania płyt warstwowych do konstrukcji nośnej należy używać zalecanych przez 
producenta płyt łączników samowiercących. Typ łącznika zależy od rodzaju konstrukcji nośnej i 
grubości montowanej płyty. 
Wykonawca prac montażowych powinien w miarę możliwości montować płyty zgodnie z 
kolejnością numeracji pakietów  
Montaż płyt i obróbek powinien odbywać się zawsze zgodnie z kierunkiem produkcji. Obrót 
elementu o 180° prowadzi automatycznie do powstania różnic kolorystycznych w miejscu 
połączenia danego elementu z elementem obróconym. 
Przy montażu na dużych powierzchniach należy wraz z postępem prac budowlanych dokonywać 
na bieżąco oceny osiągniętej zgodności kolorystycznej z odległości, co najmniej 25 m. Im dalej 
osoba oceniająca znajduje się od ocenianego obiektu, tym bardziej widoczne są nawet relatywnie 
nieznaczne różnice kolorystyczne. 
Ponadto zaleca się zdejmowanie folii ochronnej na bieżąco, co ułatwi ocenę. 
Poszczególne płyty można podejmować z pakietu pojedynczo, używając do tego odpowiednich 
narzędzi, jak ściski stolarskie z płytką stalową i nakładką filcową lub gumową. 
Przy układaniu płyt dachowych o długości powyżej 12 m należy stosować trawersę belkową 
wykorzystując na budowie element profilu hutniczego: dwuteownik lub ceownik z możliwością 
podhaczenia płyty w kilku miejscach na długości trawersy (co 3 - 4 m). 
Przy układaniu płyt dźwigiem należy uwzględnić pochylenie dachu, ponieważ w innym przypadku 
mogą zostać uszkodzone krawędzie płyt. 
Płyty o niewielkim ciężarze jednostkowym mogą być podejmowane z pakietu i układane na dachu 
ręcznie. 
Przed ułożeniem płyt na konstrukcji dachowej należy zdjąć z wewnętrznej okładziny płyt folię 
ochronną. 
W trakcie układania i montażu pracownicy wykonujący montaż, poruszając się po płytach muszą 
posiadać obuwie ochronne z miękką podeszwą, aby nie uszkodzić powłoki płyt. Każdy kolejno 
układany element należy przyłożyć do poprzedniego nakładając wyprofilowany w górnej okładzinie 
w kształcie trapezu wypust na grzbiet stykającej się płyty. 
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Płyty mocowane są najpierw po jednym łączniku do płatwi poniżej kalenicy, następnie przy okapie i 
do pozostałych płatwi (z wyjątkiem płatwi przykalenicowej). Płyty skrajne mocowane są do 
konstrukcji (płatew) trzema łącznikami samowiercącymi w górnej części trapezu płyty. 
Płyty pośrednie mocowane są do konstrukcji (płatew) dwoma łącznikami. 
Ze względu na zróżnicowane obciążenia w strefie normalnej i krawędziowej, ostateczna ilość 
łączników określa konstruktor w projekcie. 
Montaż bram w obudowie z płyt warstwowych powinien być realizowany zgodnie z zaleceniami 
Producenta. 
5.3. Obróbki blacharskie.  
5.3.1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
5.3.2. Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm do 0,6 
mm możnawykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. Robót nie 
można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
5.3.3. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania 
dylatacji. 
Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów 
poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru 
dylatacji 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Zasady ogólne kontroli jakości robot podano w OST pkt. 7 

W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega: 
1) wymiary i kształt dostarczonego materiału 

2) właściwości wytrzymałościowe dostarczonego materiału 

3) wymiary i kształt elementów przeznaczonych do scalenia w element montażowy, 
prawidłowość rozmieszczenia i wielkości otworów pod śruby montażowe 

7) kształt wykonanych elementów montażowych 

8) jakość wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozją a w szczególności 
sprawdzenie jakości czyszczenia mechanicznego i grubości powłok malarskich 

7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót  
Ogólne zasady obmiaru robot podano w OST pkt. 8 

7.2 . .Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi są : 
- tona 
- 1m2. 
8. ODBIORY ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robot podano w OST pkt. 9 

W szczególności powinny być sprawdzone: 
- Odchyłki geometryczne układu 

- Jakość materiałów  
- Stan elementów konstrukcji i powłok ochronnych 

- Stan i kompletność połączeń 

9. ZASADY PŁATNOŚCI . 
Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie.  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 1993-1-1. Eurokod 3 – Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1: Reguły ogólne i 
reguły dla budynków. 
PN-EN 10088: 1998 „Stale odporne na korozję – Gatunki“ 
PN-EN 1993-1-4 „Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguły ogólne. Reguły uzupełniające dla 
konstrukcji ze stali nierdzewnej. 
EN 10210-1, PN-EN 10219-1 - rury konstrukcyjne  
PN-EN 1090-1+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych - Część 1: Zasady oceny 
zgodności elementów konstrukcyjnych  
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PN-EN 1090-2+A1:2012 i PN-EN 1090-2+A1:2012/Ap1:2014-09 Wykonanie konstrukcji stalowych i 
aluminiowych- Część 2: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych odności 
elementów konstrukcyjnych 
PN-ISO 8501-1 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania 
niezabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej 
nałożonych powłok. 
PN-ISO 8501-2 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów.  
PN-ISO 8501-3 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Część 3: Stopnie przygotowania spoin, 
ostrych krawędzi i innych obszarów z wadami powierzchni. 
PN ISO 8502-3 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Badania służące do oceny czystości powierzchni. Ocena pozostałości kurzu na 
powierzchniach stalowych przygotowanych do malowania (metoda z taśmą samoprzylepną). 
PN-EN ISO 8503 -1 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Charakterystyki chropowatości powierzchni podłoży stalowych po obróbce 
strumieniowo-ściernej. Wyszczególnienie i definicje wzorców ISO profilu powierzchni do oceny 
powierzchni po obróbce strumieniowo-ściernej. 
PN-EN ISO 8503-2 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Charakterystyki chropowatości powierzchni podłoży stalowych po obróbce 
strumieniowo-ściernej. Metoda stopniowania profilu powierzchni stalowych po obróbce 
strumieniowo-ściernej. Sposób postępowania z użyciem wzorca. 
PN-EN ISO 4628-3 Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powłok. Określanie ilości i rozmiaru 
uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie. Część 3: Ocena stopnia 
zardzewienia. 
PN-EN ISO 12944-1 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich. Część 1: Ogólne wprowadzenie. 
PN-EN ISO 12944-2 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich. Część 2: Klasyfikacja środowisk. 
 
 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=571631&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=571631&page=1
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/ 

ROBOTY BUDOWLANE SST-1 

        

Wykonanie posadzek z betonu      SST-1.5 

CPV 45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian  
 
1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z posadzkami betonowymi przy realizacji robót budowlanych 
związanych z inwestycja pt. „Budowa budynku MPS (magazyn paliwa i smarów), budowa placu 
magazynowego wraz z przebudową fragmentu układu drogowego celem komunikacji z placem, 
budowa i przebudowa infrastruktury podziemnej (sieci i instalacje kanalizacji deszczowej, 
elektroenergetycznej) na terenie Kompleksu Wojskowego przy ul. Oświęcimskiej 33 w Bytomiu”. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji  
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy  przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie wszystkich robót malarskich, posadzkarskich i wykończeniowych 
przewidzianych w projekcie budowy budynku. Obejmują prace związane z dostawą materiałów. 
wykonawstwem i wykończeniem.  
1.3.Zakres robót objętych specyfikacją,  
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót : 

- wykonanie posadzki przemysłowej antyelektrostatycznej 
- zacieranie 

- wykonanie wylewki samopoziomującej 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 
Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 2.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące  robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzania robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem 
wykończenia  oraz wszystkie roboty pomocnicze.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym. pozostałymi SST i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie jakichkolwiek 
odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora.  
2. Materiały  
2.1. Beton. 
Beton C30/37  ze zbrojeniem rozproszonym(włókna stalowe oraz włókna polipropylenowe) A-IIIN  
Beton musi spełniać następujące wymagania normy PN-EN 206-1:2003 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego w zależności od klasy betonu. 
Klasa cementu 32,5 - klasa betonu C30/37  
Wymagania dotyczące składu cementu  winny odpowiadać  normie dla Cementu powszechnego 
użytku: PN-EN 197-1: 2012 
2.1.1.  Kruszywo. 

− Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 
– 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
– 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej 
do kierunku betonowania. 
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W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą 
kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0–2 mm. 
Maksymalny wymiar ziarna kruszywa dg ≤ 16 mm. 
2.1.2.. Domieszki do betonu  
W miarę potrzeby. w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek. środków 
i dodatków do betonu: uplastyczniających, opóźniających lub przyspieszających twardnienie 
betonu. uszczelniających i przeciwmrozowych. środków do pielęgnacji betonu. Domieszki powinny 
być zatwierdzane przez Inspektora. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest 
przedstawienie zarówno przez dostawcę jak i laboratorium dokumentacji potwierdzającej 
zachowanie wymaganych parametrów oraz pozostałych wymagań przez betony w których 
zastosowano domieszkę. 
2.2.Bednarka Fe-Zn 50x5 
2.3.Izolacja folia PE 0,2mm 
2.4.Chudy beton C12/15  - 10 cm 
2.5.Piasek stabilizowany cementem Rm=2.5 MPa - 40 
3. Sprzęt  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące  sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej .  
3.2. Sprzęt  niezbędny do wykonania Robót  
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu ale po uzgodnieniu z Inspektorem 
nadzoru. Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 
Jakikolwiek sprzęt. maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 
robót i przepisów BIOZ zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  
Do wykonywania robót okładzinowych należy stosować: 
- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
-pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm do 
rozprowadzania kompozycji klejących, 
- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
- poziomnice, 
-mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania 
kompozycji klejących, 
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 
- gąbki do mycia i czyszczenia, 
4. Transport  

Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem należy stosować specjalistycznie pojazdy do 
tego przystosowane. Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami 
samochodowymi (tzw. gruszkami). 
Ilość „gruszek” należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 
przypadku awarii samochodu. 
Załadunek. transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i 
przepisami o ruchu drogowym.  

Beton powinien być dostarczony i wbudowany w ciągu 1 godziny po wyprodukowaniu, 
przetransportowany przy użyciu samochodów-betoniarek. 
Czas transportu i wbudowania 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 

Użycie domieszek redukujących ilość wody oraz opóźniających wiązanie może zmienić 
wymieniony powyżej czas. Wymaga ono akceptacji wytwórcy betonu i Inspektora. 
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5. Wykonanie robót  
5.1.Posadzka w pomieszczeniach. 
Uziemienie wykonać poprzez zastosowanie bednarki Fe-Zn 50x5 podłączonej do uziemionych 
słupów stalowych konstrukcji budynku. 
Posadzki w obu pomieszczeniach magazynu zostaną wykonane jako antyelektrostatyczne, na 
gruncie, z zachowaniem warstw: 
P1: posadzka na gruncie, antyelektrostatyczna: 
- posadzka betonowa powierzchniowo utwardzana antyelektrostatyczna 
- wylewka beton C30/37  ze zbrojeniem rozproszonym (włókna stalowe oraz włókna 
polipropylenowe) A-IIIN - 25cm 
- bednarka 
- izolacja folia PE 0,2mm 
- chudy beton C12/15  - 10 cm 
- piasek stabilizowany cementem Rm=2.5 MPa - 40 cm 
- grunt rodzimy 
 
Na wykonanym podkładzie z piasku, chudego betonu rozłożyć izolacje z folii PE. Następnie w  celu 
odprowadzenia ładunków elektryczności statycznej w dolnym przekroju wylewanej płyty umieszcza 
się pasy bednarki szer. ok. 5 cm przebiegające możliwie blisko osi pól elementarnych –PATRZ 
SST 2.3 Roboty elektryczne. 
W celu odprowadzenia ładunków elektryczności statycznej płytę posadzkową łączy się z instalacją 
uziemiającą. 
Wylewki betonowe w pomieszczeniach zaprojektowano jako monolityczne płyty żelbetowe na 
gruncie zbrojone z betonu C30/37e ze zbrojeniem rozproszonym(włókna stalowe oraz włókna 
polipropylenowe) A-IIIN Po wykonaniu warstw posadzek i wylaniu betonu posadzkę należy 
zacierać.  
Biorąc pod uwagę pożądane właściwości antyelektrostatyczne projektowanej nawierzchni 
minimalna ilość włókien stalowych zapewniająca wymaganą przewodność posadzki wynosi 20 
kg/m3 betonu. 
Czas wiązania betonu uzależniony jest od temperatury, wilgotności względnej powietrza itp. Nie 
można dopuścić do zbyt dużego utwardzenia powierzchni betonu, dlatego należy często 
sprawdzać stan podłoża. 
Wykończenie powierzchni posadzki (posadzka przemysłowa): 
Podstawowe parametry: 
- Odporność na ścieranie 39 μm Klasa AR 0.5(PN-EN 13813 PN-EN 13892-4) 
- Odporność na uderzenia 60 Nm Klasa I: ≥ 4 Nm, Klasa II: ≥10 Nm, Klasa III: ≥20 Nm (PN-EN ISO 
6272-1) 
- Przyczepność pull-off 3,0 N/mm2 ≥ 2,0 N/mm2 PN-EN 1542 
- Wytrzymałość na ściskanie > 70 N/mm2 (po 28 dniach) (PN-EN 13892-2) 
- Odporność na ścieranie ~ 39 μm (BCA), klasa AR 0,5 (PN-EN 13892-4) do 4,5 cm3/50 cm2, 
klasa A6 (Böhme) (PN-EN 13892-3) 
Do pracy można przystąpić, gdy po wejściu na beton ślady stóp nie będą głębsze niż 3-4 mm. Z 
powierzchni betonu usunąć gumowymi ściągaczkami nadmiar zaczynu cementowego i 
powierzchnię odświeżyć dyskiem.  
Przykład wykonania pwoerzchniej warstwy posadzki 
Na wyrównaną powierzchnię wylanego betonu rozsypyać jest utwardzacz powierzchniowy w ilości 
5-7 kg/m2 (warstwa grubości 2-3 mm). Warunkiem  uzyskania posadzki antyelektrostatycznej w 
systemie BAUTECH jest zastosowanie utwardzacza metalicznego BAUTOP Enduro lub 
utwardzacza ultrametalicznego EXTRATOP Enduro - o najwyższych właściwościach 
antyelektrostatycznych.  Połączenie warstwy utwardzającej z betonem uzyskuje się poprzez 
zacieranie mechaniczne przy użyciu dysku. Powierzchnia jest następnie wygładzana łopatkami 
zacieraczki ustawianymi pod coraz większym kątem. Zacieranie posadzki dokonywane jest w 
określonych odstępach czasu, zależnych od szybkości wiązania aż do uzyskania odpowiedniej 
gładkości. Na zatartą powierzchnię natryskiwany jest preparat powłokotwórczy BAUSEAL Enduro 
będący dla nawierzchni przemysłowej czynnikiem pielęgnującym i impregnującym. 

http://www.bautech.pl/pl/oferta/posadzki-betonowe/wyroby.html
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Kolejnym etapem wykonania posadzki jest nacięcie szczelin skurczowych.  
W czasie od 24 do 72 godz. po zakończeniu prac związanych z zacieraniem płyty posadzki należy 
naciąć szczeliny dylatacyjne. 
Posadzki wykonane między ścianami działowymi, w pomieszczeniach oddylatowywać od ścian. W 
części warsztatowej i akumulatorowni wykonać dylatacje według detalu w kwadracie 
maksymalnym 3x3 m (w każdym kierunku w odstępach nie większych niż 3m) oraz w rejonie 
słupów żelbetowych. 
 
Po 28 dniach od wykonania posadzki betonowej, szwy robocze/szczeliny przeciwskurczowe należy 
powiększyć na odpowiednią szerokość i głębokość. Krawędzie poszerzonych szczelin należy 
sfazować szlifierką kątową. Szczeliny dokładnie odkurzyć. Podłoże musi być czyste, suche, 
jednorodne, wolne od zatłuszczeń, pyłu i luźnych cząstek. Farby, mleczko cementowe, luźno 
związane z podłożem cząstki należy bezwzględnie usunąć. Po oczyszczeniu szczelin 
odkurzaczem, należy wprowadzić na odpowiednią głębokość sznur dylatacyjny o  średnicy ok. 
25% większej niż szerokość szczeliny (sznur ze spienionego polietylenu o zamkniętych porach. 
Jest integralnym elementem systemu wypełnień szwów roboczych i szczelin skurczowych). 
Powierzchnie sfazowane i ściany szczeliny zagruntować preparatem i pozostawić na około 60 
minut, gdy preparat gruntujący (poliuretanowy preparat gruntujący gotowy do użycia, który 
zwiększa przyczepność mas dylatacyjnych do betonu) staje się lepki. Do tak przygotowanych 
szczelin można rozpocząć aplikację preparatu  elastycznej masy dylatacyjnej do posadzek 
przemysłowych. Temperatura podłoża i otoczenia powinna wynosić +10 ÷ +25°C, przy wilgotności 
względnej powietrza max. 80% oraz wilgotności ścian szczeliny poniżej 4%. Szczelinę wypełniać 
masą dylatacyjną wyciskaną  z pistoletu, aż do zlicowania jej z powierzchnią posadzki. Nadmiar 
masy usunąć. Nakładać zapewniając pełny kontakt masy dylatacyjnej ze ściankami szczeliny. 
Unikać zamykania w masie pęcherzy powietrza.  Jeśli stosowane były taśmy ochronne przy 
krawędziach, należy je usunąć gdy masa jest jeszcze miękka. 

 
Do wypełnienia dylatacji stosować masy dylatacyjne do posadzek przemysłowych i nawierzchni 
zewnętrznych ( np. gruntowanie sznur PE Sika Roundschnu, uszczelnienie  kit trwale elastyczny 
Sikaflex TS Plus, Sznur PE Sika Roundschnu lub równoważne). 
Do wypełnień szwów roboczych i szczelin przeciwskurczowych w posadzkach przemysłowych i 
nawierzchniach obciążonych ruchem pieszym i kołowym dla których wymagana jest pełna 
szczelność, np. przy produkcji mokrej oraz w nawierzchniach narażonych na wpływy 
atmosferyczne i duże różnice temperatur. 
Temperatura podłoża i otoczenia powinna wynosić +10 ÷ +25°C, przy wilgotności względnej 
powietrza max. 80% oraz wilgotności ścian szczeliny poniżej 4%. Szczelinę wypełniać masą 
dylatacyjną wyciskaną  z pistoletu, aż do zlicowania jej z powierzchnią posadzki. Nadmiar masy 
usunąć. Nakładać zapewniając pełny kontakt masy dylatacyjnej ze ściankami szczeliny.  
W miejscu styku z kanałem , należy wykonać profil stalowy od strony wnętrza zabezpieczający 
przed wykruszaniem posadzki. 
Po wykonaniu posadzki, nanieść linie wyznaczające przestrzenie pracy urządzeń, zgodnie z 
wytycznymi BHP. 
6. Kontrola jakości robót  
Obowiązują zapisy pkt. 7 OST. 
Wylewka samopoziomująca. 
Podłoże mineralne należy zagruntować, najlepiej preparatem poprawiającym przyczepność i 
zmniejszającym chłonność. Chłonność musi być bliska 0%.. 
Gdy producent wylewki tak zaleca, podkład należy zazbroić. Cienkie wylewki – do 2,5 cm grubości 
– zbroi się, układając na podłożu siatkę z włókna szklanego, Wokół ścian trzeba umieścić taśmę 
dylatacyjną lub cienkie paski styropianu. Utworzą one tak zwaną dylatację obwodową. Dzięki niej 
wylewka będzie swobodnie pracować i nie popęka. Rozprowadzanie masy odbywa się pasami – 
wzdłuż. Jej rozpływanie się trzeba wspomagać stalową pacą. 
Zaraz po wylaniu masy należy ją odpowietrzyć. Używa się do tego kolczastego wałka. Po kilku lub 
kilkudziesięciu godzinach można wejść na wyrównaną podłogę, a dalsze prace da się prowadzić 
po czasie, jaki podaje producent na opakowaniu zaprawy.  
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Poziom posadzki zgodny z poziomem obecnym. 
6. Kontrola jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Obowiązują zapisy pkt. 7 OST. 
 Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:  
6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. 
6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po 
okresie gwarancyjnym). 
6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót . 
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu. 
6.4. Powierzchnia posadzki. 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
– sprawdzenie wsiąkliwości, 
– sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
– sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod posadzke  należy wykonać przez oględziny zewnętrzne.  
Badania powinny obejmować: 
– sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości oraz 
przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 
– badania próbek wyciętych z wykonanej nawierzchni- grubość, gęstość objętościowa, 
wytrzymałość na rozciąganie, przyczepność, twardość i wydłużenie (miejsca pobrania próbek i ich 
ilość określi Inżynier), 
– pomiar grubości nawierzchni – tolerancja w stosunku do założonej wynosi ± 0,5 mm, 
– pomiar równości nawierzchni poprzecznej i podłużnej, mierzona łatą o dług. 2 m – dopuszczalny 
prześwit pod łatą wynosi ± 1 mm. 
– odchyłka spadku nie większa niż ± 0.5%, 
– sprawdzanie prawidłowości wykonania złącz i obramowań – ściśle związane i jednorodne, 
– sprawdzanie wyglądu zewnętrznego – jednolity, bez miejsc porowatych, łuszczących się i bez 
spękań 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy 
którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub 
całkowicie i wykonać powtórnie. 
7. Odbiory robót  
Stosuje się zapisy Umowy oraz pkt.9 ST 

7.1. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 
jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 
dokumentem. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po 
okresie gwarancyjnym). 
Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 
7.2.. Odbiór podłoża 

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, 
posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 
cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką.. 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. 
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Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić 

7.3. Odbiór robót. 
Odbiór powinien obejmować: 

− Prawidłowość wykonania podkładów przez sprawdzenie: 
− pomiar równości nawierzchni poprzecznej i podłużnej, mierzona łatą o dług. 2 m – dopuszczalny 

prześwit pod łatą wynosi ± 1 mm. 

− dopuszczalne odchylenie powierzchni od poziomu nie powinno być większe niż 5 mm na całej 
długości lub szerokości posadzki. 

− odchyłka spadku nie większa niż ± 0,5%, 

− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
− sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać 

przez ocenę wzrokową, 

− sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania 
prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z 
dokładnością 1mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 

− sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów; badanie należy wykonać przez ocenę 
wzrokową. sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę 
wzrokową, 

− sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać 
przez ocenę wzrokową, 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie.  
10. Przepisy i dokumenty związane   
Najważniejsze normy: 
WTWiOR WarunkiTechniczne Wykonania i Odbioru Robót ITB 
Zalecance normy  
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym 
w szczególności:  
PN-62/B-10144 -Posadzki z betonu i zaprawy cementowej .Wymagania i badania techniczne przy 

odbiorze. 
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. 

Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/ 

ROBOTY BUDOWLANE SST-1 

 

Ślusarka         SST-1.6 

CPV 45421000-4 -  Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
CPV 45421100-5 -  Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 

 
1.WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji  
Przedmiot niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
realizacji robót budowlanych polegających na instalowaniu stolarki drzwiowej i okien przy inwestycji 
pt.„ Budowa budynku MPS (magazyn paliwa i smarów), budowa placu magazynowego wraz z 
przebudową fragmentu układu drogowego celem komunikacji z placem, budowa i przebudowa 
infrastruktury podziemnej (sieci i instalacje kanalizacji deszczowej, elektroenergetycznej) na 
terenie Kompleksu Wojskowego przy ul. Oświęcimskiej 33 w Bytomiu”. 
1.2. Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy  przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie wszystkich robót budowlanych przewidzianych w ramach inwestycji . Obejmują 
prace związane z dostawą materiałów. wykonawstwem i wykończeniem.  
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją. 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót instalacji okien: 
1.3.1. Instalowanie drzwi 
1.3.2. Instalowanie okien. 
2. MATERIAŁY  
Stolarka drzwiowa do wszystkich pomieszczeń ogólnodostępnych musi zostać wykonana w tej 
samej klasie estetycznej, z tymi samymi elementami wykończeniowymi i w tej samej linii 
stylistycznej. 
2.1.Zasadnicze typy stolarki drzwiowej: 
Brama magazynowa. 
Drzwi bramowe segmentowe, ręczny mechanizm rolujący. 
Płyta drzwiowa: Panel warstwowy, kryty blacha powlekaną o grubości 0,8-1,2mm, wypełniony 
wełną mineralą (80mm).  
Ościeżnica: Aluminiowa lub stalowa, systemowa, malowanie farbą proszkową 
Element progowy: Bez progu  
Powierzchnia zewnętrzna: Stal malowana proszkowo, kolor szary RAL7010  
Zamek:  Zamek pod wkładkę patentową, klasa co najmniej C wg PN-EN 1300:2011 
Komplet klamek: Komplet klamek 
Zawiasy: Brak, rozwiązanie systemowe: prowadnice-szyny 
Wentylacja: Brak 
Opcje: Możliwość zamontowania kołka pod plomby z miseczką 
Normy szczegółowe: Klasa mechaniczna 3 wg PN-EN 1192:2001 
Izolacja termiczna: U(w)=1,5 W/m²K 
Odporność na obciążenie wiatrem klasa 2 (3) (EN 1991-1-4) 
Odporność na włamanie min. RC2 wg PN-EN 1627:2011 
 
Drzwi magazynowe. 
Drzwi stalowe płaszczowe zewnętrzne 
Płyta drzwiowa: Skrzydło z cienką przylgą z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,5-1,0mm, 
malowanie farbą proszkową, wypełnienie skrzydła polistyren ekspandowany "styropian", grubość 
skrzydła 60-70mm 
Ościeżnica: Kształtownik stalowy profilowany gr. 1,2mm, malowanie farbą proszkową szary 
RAL7010, uszczelka przylgowa z EPDM 



BUDOWA BUDYNKU MPS (MAGAZYN PALIWA I SMARÓW), BUDOWA PLACU MAGAZYNOWEGO WRAZ Z 
PRZEBUDOWĄ FRAGMENTU UKŁADU DROGOWEGO  NA TERENIE JEDNOSTKO WOJSKOWEJ PRZY UL. 
OŚWIĘCIMSKIEJ 33 W BYTOMIU            STWiOR 
 

60 

 

Element progowy: Bez progu  
Powierzchnia zewnętrzna: Stal ocynkowana malowana proszkowo, kolor szary RAL 7010 
Zamek:Zamek pod wkładkę patentową, klasa co najmniej C wg PN-EN 1300:2011 
Komplet klamek: Komplet klamek z szyldem (tworzywo sztuczne, rdzeń stalowy), możliwość 
zastosowania wkładki patentowej lub zamka zwykłego. 
Zawiasy: Wzmocnione, z regulacją w pionie 
Wentylacja: Brak 
Opcje: Możliwość zamontowania kołka pod plomby z miseczką 
Normy szczegółowe: Klasa mechaniczna 3 wg PN-EN 1192:2001 
Izolacja termiczna: U(w)=1,5 W/m²K 
Odporność na włamanie min. RC2 wg PN-EN 1627:2011 
 
2.2.Zasadnicze typy stolarki okiennej: 
Stolarka PVC, oszklenie w klasie P2A (PN-EN 356), wieloszybowe szkło izolacyjne wypełnione 
gazem szlachetnym, U(w)=1,1 W/m²K dla okna referencyjnego 
Kolor szary RAL 7010 
Mocowania ślusarki i stolarki powinny przenosić i uwzględniać wszystkie siły działające na nią w 
miejscu zamontowania. Elementy muszą być odpowiednio wypoziomowane; wypionowane i 
dostosowane do wymogów bezpieczeństwa.  
UWAGA: 
Dopuszcza się zastosowanie innego rodzaju wypełnień skrzydeł drzwiowych, innej konstrukcji 
wewnętrznej, z zastrzeżeniem spełnienia klas mechanicznych i odporności ogniowych. 
2.3.Parapety wewnętrzne:  
Parapety okienne wewnętrzne z konglomeratu gr. 4 cm, wysunięte poza lico ściany od strony 
wewnętrznej 5 cm. cm (łatwość czyszczenia, zgodnie z przepisami sanitarnymi) 
2.4.Parapety zewnętrzne:  
Okapniki na parapetach zewnętrznych z blachy powlekanej, o grubości 0,6-0,7mm, 
 
3.SKŁADOWANIE ELEMENTÓW 

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 

Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od 

czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

3.TRANSPORT 

Stolarka winna być przewożonespecjalistycznymi środkami transportu przystosowanymi do ich 

przewożenia, nie wpływającymi niekorzystnie na właściwości przewożonych materiałów. W czasie 

transportu na miejsce wbudowania kraty muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniami  

powierzchni (zadrapania, wgniecenia itp.) przesunięciem i utratą stateczności . 

4. WYKONANIE ROBÓT 

4.1. Przygotowanie ościeży. 

4.1.1. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma 

przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia 

powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 

4.1.2. Stolarkę drzwi i okien należy zamontować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie 

z wymaganiami podanymi w tabeli poniżej. 

 
Wymiary zewnętrzne (cm ) Liczba 

punktów 

zamocowań 

Rozmieszczenie punktów 

zamocowań wysokość szerokość 
w nadprożu i 

progu 

na stojaka 

 
do 150 

do150 4 nie mocuje się po 2 

150 do200 6 po 2 po 2 

powyżej 200 8 po 3 po 2 
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Powyżej 150 

 

Do 150 6 nie mocuje się po 3 

150 do 200 8 po 1 po 3 

powyżej 200 100 po 2 po 3 

4.1.3. Skrzydła drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady 

powierzchniowe, np. pęknięcia, wyrwy. Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym 

(ftalowym). 

4.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki. 

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża do którego ma 
przylegać ościeżnica. W przypadkach występujących wad ościeża lub zabrudzenia jego 
powierzchni, ościeże należy naprawić i oczyścić.  
Ościeżnicę należy umieścić w otworze , ustawić w pionie i poziomie , a następnie zaklinować. 
Wolną przestrzeń między ścianą a ościeżnicą wypełnić taśmą uszczelniającą lub innym materiałem 
izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB 
Roboty budowlane wykonywać zgodnie z polskimi normami i sztuką budowlaną. Kontrola postępu 
prac będzie prowadzona systematycznie w trakcie ich wykonania.  
Mocowania ślusarki i stolarki powinny przenosić i uwzględniać wszystkie siły działające na nią w 
miejscu zamontowania. Elementy muszą być odpowiednio wypoziomowane; wypionowane i 
dostosowane do wymogów bezpieczeństwa.  
Montaż stolarki okiennej należy wykonać zachowując oryginalną odległość od obecnego lica muru. 
4. 3. Osadzenie parapetów okiennych. 
Parapet zewnętrzny – z blachy cynkowo-tytanowa, gr. 0,6-0,7mm, parapety wewnętrzne z 
konglomeratu marmurowego, gr. 3 cm, wypuszczone 5 cm poza lica ściany. 
Parapet zewnętrzny  powinien wystawać około 30 – 40 mm poza płaszczyznę ściany (min. 20 
mm). Kołnierz parapetu należy wprowadzić w wyfrezowanie w ramiaku progowym, zamocować do 
ościeżnicy, a miejsce połączenia uszczelnić silikonem. (Poziom górnej krawędzi powinien 
znajdować się poniżej dolnej krawędzi okna). 
W sytuacjach szczególnych parapet może być wywinięty na ramę ościeżnicy i zamocowany 
mechanicznie, ale w takim przypadku między kołnierzem parapetu a ościeżnicą należy zastosować 
samoprzylepną bitumowaną taśmę rozprężną i uszczelnić styk odpowiednim kitem silikonowym. 
Przy montażu parapetów z blachy należy zwrócić uwagę na: 
- zmianę wymiarów pod wpływem temperatury (styki dylatacyjne powinny być rozmieszczane co 
2500 mm), 
- podparcie i zabezpieczenie parapetu przed podrywaniem do góry przez wiatr, 
- wytłumienie odgłosów padającego deszczu (stosowanie taśm wygłuszających) 
- połączenia końcowe parapetów z ościeżem należy dobierać w zależności od konkretnego 
ozwiązania elewacji, 
- należy zapewnić ciągłość uszczelnienia połączenia bocznego parapetu z ościeżem oraz w narożu 
(okno – mur - parapet). 
Pod parapety należy wykonać na całej powierzchni podkład, poduszkę z zaprawy. Równość 
powierzchni deskowania i łat powinna być taka, aby prześwit między nią a łatą kontrolną o długości 
2,0 m był nie większy niż 5 mm. Podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji 
konstrukcji. 
Spadek parapetów zewnętrznych min.5 % na w kier. zewnętrznym. 
Spadek poprzeczny powinien być jednakowy przy każdym oknie. 
Krawędź zewnętrzna parapetów powinna wystawac min. 5 cm poza obrys ściany. Koniec parapetu 
zakończony kapinosem.  
Pomiędzy zewnętrzna płaszczyzną  ramy okiennej a krawędzią parapetu należy wcisnąć 
uszczelnienie z silikonu. 
Montaż parapetów wykonać po zakończeniu położenia tynków. 
4.4 .Świetliki dachowe. 
W połaci dachowej w miejscach wskazanych zamontować świetliki tunelowe dachowe do dachów 
płaskich o średnicy 850mm. Świetliki rurowe wyposażone są w kopułę wykonaną z poliwęglanu 
światło prowadzone jest rurą światłonośną (o współczynniku odbicia światła min. 90%), dzięki 
której kierowane jest w dół na płaszczyznę dyfuzyjną (ustalić długość rury 1,0-1,5m). Montaż 
podstawach ocieplanych dostosowanych do rodzaju pokrycia dachu wg instrukcji producenta. 
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5. KONTROLA JAKOŚCI 
5.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
Zasady ogólne kontroli jakości robot podano w ST pkt. 7 

5.2. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej 
i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich  
Wykonawca stolarki jest zobowiązany dokonać własnych pomiarów otworów okiennych w świetle 
muru i świetle węgarków. 
- zamontowane w otworze okiennym , 
- pomalowane docelowo, z wykonanymi docelowo obróbkami murarskimi i 
malarskimi, z zamontowanymi kratami zewnętrznymi, z ułożonymi na parapecie 

zewnętrznym okapnikiem i wewnętrznym parapetem. 
5.3.Ocena jakości powinna obejmować: 
- sprawdzenie zgodności wymiarów, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
6. OBMIAR ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót  
Ogólne zasady obmiaru robot podano w ST pkt. 8 

7.2 . .Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi są : 
- 1m2. 
7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją 

Ogólne zasady odbioru robot podano w ST pkt. 9 

Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 

Wszystkie roboty wymienione w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
7.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadza się dla poszczególnych faz robót 
podlegających zakryciu. Roboty te należy odebrać przed wykonaniem następnej części robót, 
uniemożliwiających odbiór robót poprzednich.  
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

− mocowanie ramy okiennej na całym obwodzie obwodzie 

− oraz izolacja termiczna i uszczelnienie (zewnętrzne, wewnętrzne) 

− szczeliny między oknem a otworem w murze. 
Odbiór tych prac musi być dokonany w trakcie montażu okien.Odbiór robót zanikających powinien być 
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu 
robót. 
7.3. Odbiór końcowy robót. 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 

będzie stwierdzona przez Wykonawcę bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inwestora. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 

dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru 

ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawieprzedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 

dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót 

poprawkowych, robót uzupełniających lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje 

czynności ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
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Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, 

szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz 

członków komisji przeprowadzającej badania. 
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli 

wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. 

Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy 

ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu czy armatury w zależności od tego 

określić konieczne dalsze postępowanie. 
Dokumenty do odbioru końcowego. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

− dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

− szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 

− deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST. 

− recepty i ustalenia technologiczne 

− Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały) 

8. ZASADY PŁATNOŚCI . 
Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie 
9.    PRZEPISY ZWIĄZANE 
– Polskie normy, m.in.: 
– PN-B-10085:2001 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 

– PN-88/B-10085 Zmiana 2 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania 

– i badania. (Zmiana) 
– PN-88/B-10085/Az3:2001 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania 

– i badania. (Zmiana Az3) 
– PN-B-91000:1996 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia. 
– PN-75/B-94000 - Okucia budowlane. Podział. 
– PN-EN 12365-1:2004(U) - Okucia budowlane, uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien 

żaluzji i ścian osłonowych: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacje 

– PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport. 
– PN-72/B-10180 - Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
– PN-78/B-13050 - Szkło płaskie walcowane. 
– PN-B-13079:1997 - Szkło budowlane. Szyby zespolone. 
– PN-B-30150:97 - Kit budowlany trwale plastyczny. 
– BN-67/6118-25 - Pokosty sztuczne i syntetyczne. 
– PN-C-81901:2002 - Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 
– PN-C-81901:2002 - Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/ 
 

ROBOTY BUDOWLANE SST-1 

Termomodernizacja      SST-1.7  

  

CPV 45320000-6 - Roboty izolacyjne 
CPV: 45321000-3 Izolacja cieplna 

CPV 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 
CVP 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań  
 
1.WSTĘP 

1.1 Przedmiot niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
realizacji robót budowlanych związanych z termoizolacją w ramach inwestycji pt.” Budowa budynku 
MPS (magazyn paliwa i smarów), budowa placu magazynowego wraz z przebudową fragmentu 
układu drogowego celem komunikacji z placem, budowa i przebudowa infrastruktury podziemnej 
(sieci i instalacje kanalizacji deszczowej, elektroenergetycznej) na terenie Kompleksu Wojskowego 
przy ul. Oświęcimskiej 33 w Bytomiu”. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji  
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy  przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie wszystkich robót budowlanych przewidzianych w ramach inwestycji . Obejmują 
prace związane z dostawą materiałów. wykonawstwem i wykończeniem.  
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją,  
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót : 
1.3.1.Ocieplenie ścian oddzielenia p.pożarowego wełną mineralną o współczynniku przewodzenia 
ciepła λD = 0,038 -0,039 W/(m*K). 
Ocieplenie ściany od zewnątrz, warstwą izolacji termicznej umocowaną bezpośrednio do 
oczyszczonej i wyrównanej powierzchni ściany. Mechaniczne mocowanie izolacji cieplnej do 
powierzchni ściany, za pomocą łączników z dodatkowym zastosowaniem zaprawy klejącej, która 
spełnia funkcję mocowania montażowego. Następnie pokrycie powierzchni izolacji cienką warstwą 
zaprawy z wtopioną w nią tkaniną z siatki szklanej, która zwiększa wytrzymałość układu 
ociepleniowego. 
Elewacyjna wyprawa tynkarska stanowi wykończenie kolorystyczne i ochronne układu 
ocieplającego, zabezpieczającego przed wpływem czynników atmosferycznych, erozyjnych 
i starzenia naturalnego. 
Zastosowane materiały do ocieplenia ścian, winy posiadać atesty i być sprawdzone w praktyce. 
Ocieplenie w technologii lekkiej-mokrej (według instrukcji ITB 334/96), stosując warstwę wełny 
mineralnej a następnie wykonanie  tynku cienkowarstwowego w technologii lekkiej-mokrej. 
2. MATERIAŁY  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00 Wymagania ogólne. Materiały do 
wykonania robót należy stosować zgodnie z Dokumentacją projektową, ST i obowiązującymi 
normami.  

• wełna mineralna typu twardego g=12 cm  (ściany) 
- Współczynnik przewodzenia ciepła:  λD =  0,037 W/mK  
- Uc=0,30W/m2K. 
- Obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym 0,78 kN/m³  
- Klasa reakcji na ogień A1  
- zaprawa klejowa do przyklejania wełny 

• siatka odporna alkalicznie 145g/m2  

• klej do siatki  

• podkład korygująco-odcinający  
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• wyprawa tynkarska z materiału zapobiegającemu się  rozprzestrzenianiu glonów 

• kołki plastykowe do atestowane zalecane przez producenta systemu ocieplenia  

• listwa dolna z blachy aluminiowej o profilu poprzecznym ceowym mocowana do ściany za 
pomocą kołków rozporowych w linii cokołu budynku  

• listwy narożne kątowe aluminiowe z wklejoną siatką z włókna szklanego  

• pianka poliuretanowa 

Uwaga: Kolorystyka elewacji do ustalenia z Zamawiającym. 
3. SPRZĘT  
3.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST.  
Stan techniczny użytego sprzętu musi gwarantować wykonanie zamówienia zgodnie ze sztuką 
budowlaną i zasadami bhp.  
3.2. Sprzęt do robót ociepleniowych  
Wykonawca przystępujący do wykonania robót betonowych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu:  
- żuraw do rozładunku palet,  
- betoniarki wolnospadowej,  
- wiertarki z mieszadłem do mieszania zaprawy,  
- taczek, pojemników na zaprawę, wiader, itp.,  
- kielnie, pace,  
- wiertarka, wkrętarka, poziomica, 
- innych narzędzi pomocnych przy prowadzeniu robót murowych.  
- butla gazowa wraz z osprzętem do klejenia papy termozgrzewalnej na odtwarzanych 
fragmentach 

- pokrycia dachowego i przy kominkach wentylacyjnych. 
- maski pyłoszczelne oraz okulary przeciwpyłowe. 
- kaski ochronne. 
- pasy bezpieczeństwa z poduszką przeciwuciskową oraz linki bezpieczeństwa o grubości 
minimum 20 mm. 
- rękawice. 
4. TRANSPORT  
4.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. 
 4.2. Transport  
Elementy do transportu należny zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie 
opakowanie.  
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu akceptowanymi przez Inspektora 
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności.  
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST.  
5.2. Prowadzenie robót  
5.2.1. Termoizolacja ścian budynku: 
5.2.1.1.Klejenie płyt: 
Płyty należy układać na podłożu równym nieodkształconym, gładkim, suchym wolnym od plam 
olejowych i pyłu. Temperatura powietrza i podłoża w czasie układania izolacji powinna być wyższa 
od 5 stopni i niższa od 35 st.C. 
Luźne frakcje i pyły ze ściany należy usunąć przy pomocy odkurzacza przemysłowego. 
Bezpośrednio przed gruntowaniem powierzchnię izolowaną należy oczyścić z luźnych frakcji pyłu i 
zanieczyszczeń. Zatłuszczenia należy usunąć przez ich wypalenie palnikiem gazowym. Ujawnione 
po oczyszczeniu wszelkie ubytki i uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione. Elementy 
wystające należy skuć i zeszlifować, natomiast mniejsze zagłębienia wypełnić zaprawą 
wyrównującą.  
Podłoże należy gruntować firmowymi roztworami zalecanymi przez producentów materiałów 
izolacyjnych, zgodnie z podaną technologią.  
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Do przyklejenia płyt na oczyszczone ściany należy użyć zaprawy klejowej. W strefie cokołowej 
należy stosować zaprawę klejową dostosowaną do większych obciążeń i działania wilgoci.  
Do klejenia izolacji termicznej używa się fabrycznie przygotowanych dyspersyjnych mas klejowych: 
cementowych zapraw klejowych do zmieszania z wodą na budowie w przypadku typowych podłoży 
budowlanych. 
Zaprawę klejową należy przygotowywać według zaleceń producenta (instrukcje i karty techniczne) 
również w przypadku fabrycznie przygotowanych klejów dyspersyjnych, które wymagają 
zmieszania  z cementem celem przygotowania właściwej zaprawy klejowej. Klej należy nanosić na 
płyty izolacyjne według tzw. metody obwodowo-punktowej. Na płytę nanosić  taką ilość zaprawy, 
aby uwzględniając nierówności podłoża i możliwą do położenia warstwę kleju (ok. 1 do 2 cm) 
zapewnić minimum  40% efektywnej powierzchni przyklejenia płyty do podłoża  (przy większych 
nierównościach należy stosować zróżnicowanie  ggrubości izolacji). Po obwodzie płyty wzdłuż jej 
krawędzi należy nanieść około 7 cm szerokości pasmo zaprawy i dodatkowo w środku płyty 
nałożyć minimum 3 placki zaprawy wielkości dłoni (ok. 15 cm). Na równych podłożach można 
nakładać zaprawę na płytę termoizolacyjną cało-powierzchniowo przy użyciu pacy zębatej (ok. 10 
mm). Płyty należy łączyć na styk czołowy. 
Wykonanie ocieplenia rozpocząć od ułożenia najniższej warstwy płyt, opartej na metalowej listwie 
cokołowej przymocowanej do muru. Wyższe warstwy układać mijankowo, tak aby ich połączenia 
pionowe nie tworzyły linii prostej. 
Płyty przykleja się pasami od dołu do góry. Płyty należy mocować do podłoża poziomo (wzdłuż 
dłuższej krawędzi) z zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych.  Nie mogą tworzyć się 
spoiny krzyżowe.  Spoiny płyt nie mogą przebiegać w narożach otworów (np. okien), ani na rysach  
i pęknięciach  w ścianie oraz na przejściach między różnymi materiałami ściennymi. Natychmiast 
po naniesieniu zaprawy klejącej, płytę należy osadzić ok. 2 cm nad płytami wcześniej 
przyklejonymi, przesuwając ją za pomocą drewnianej pacy, tak aby uzyskać szczelny styk 
pomiędzy płytami i następnie docisnąć do podłoża. Taki sposób klejenia zapewnia maksymalną 
przyczepność.  Na ścianach z prefabrykatów, płyty izolacji termicznej należy tak przyklejać, aby 
styki  między nimi nie pokrywały sie ze złączami ścian. Niedopuszczalne jest występowanie masy 
klejącej w spoinach między płytami. 
Na narożach budynku płyty powinny być ułożone w sposób zapewniający „związanie”. W celu 
prawidłowego ukształtowania krawędzi naroża pozostawione wysunięte płyty obcinamy nożem 
wzdłuż łaty i szlifujemy pacą obłożoną gruboziarnistym papierem ściernym. Naroża okienne i 
drzwiowe należy izolować całymi płytami, odpowiednio je docinając.  
Połączenia systemu z innymi elementami budowlanymi, takimi jak: ościeża okienne i drzwiowe, 
parapety, dachy i balkony, powinny być wykonane z zachowaniem szczeliny wypełnionej 
materiałem trwale plastycznym, np. silikonem lub specjalną elastyczną taśmą. Do ościeżnic 
okiennych oraz drzwiowych przyklejamy listwy przyokienne tak, aby zapewnić ocieplenie ościeża 
wełną o minimalnej grubości 2 cm. W celu zabezpieczenia okna przed zabrudzeniem podczas 
prowadzenia robót, przyklejamy do listwy folię ochronną, którą odrywamy razem z taśmą klejącą 
po wykonaniu ocieplenia. 
Po przyklejeniu płyt, ale nie wcześniej niż po 24 godzinach, w celu wyrównania ewentualnych 
nierówności należy je  przeszlifować pacą obłożoną gruboziarnistym papierem ściernym, aż do 
uzyskania wymaganej dokładności wykonywanego ocieplenia.  
 
Mocowanie mechaniczne płyt: 
Do mocowania mechanicznego można przystąpić nie wcześniej niż po upływie 24 h od 
przyklejenia płyt. Zastosowanie łączników mechanicznych nie może spowodować  wichrowania się 
i lokalnego podnoszenia się płyt. 
Mocowanie łącznikami płyt (w miarę potrzeb) wykonujemy nie wcześniej niż po 24 godzinach od 
ich przyklejenia, za pomocą łączników wbijanych lub wkręcanych z rdzeniem stalowym. Rodzaj 
łączników mocujących (wkręcane lub wbijane) oraz ich długość powinny być dostosowane do 
podłoża, grubości warstwy termoizolacyjnej układu ociepleniowego i występujących obciążeń 
statycznych. Długość L łączników mocujących powinna wynosić nie mniej niż wyliczona według 
wzoru: 
L ≥ hef + a1 + a2 + da gdzie: 
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hef ― minimalna głębokość osadzenia łącznika w podłożu, 
a1 ― łączna grubość starych warstw związanych z podłożem (np. tynku), 
a2 ― grubość warstwy kleju,  
da ― grubość warstwy termoizolacyjnej. 
Jeżeli Aprobaty Techniczne lub Europejskie Aprobaty Techniczne dotyczące łączników nie 
stanowią inaczej, to minimalna głębokość zakotwienia łączników w podłożu hef  powinna wynosić 
co najmniej:• 5 cm – w przypadku podłoża z betonu zwykłego lub z cegły pełnej,• 8 cm – w 
przypadku podłoża z betonu komórkowego lub z cegły kratówki  
Przy narożach budynku, w tzw. „strefie narożnej”, liczbę łączników należy zwiększyć.  
Szerokość strefy narożnikowej powinna wynosić  jedną ósmą szerokości budynku (węższej części 
budynku), jednak nie mniej niż 1 m i nie więcej niż 2 m. Odległość pomiędzy skrajnymi łącznikami 
a krawędzią budynku (a) powinna wynosić co najmniej: 
• 5 cm – w przypadku podłoża z betonu, narożach płyt. 
• 10 cm – w przypadku ściany murowanej. 
W pierwszej kolejności należy osadzać łączniki w narożach płyt. Średnica talerzyków stosowanych 
z łącznikami powinna być dostosowana do rodzaju wełny. 
Szpachlowanie otworów okiennych i drzwiowych i nakładanie siatki. 
Zaprawę zbrojącą należy przygotować zgodnie ze wskazówkami na opakowaniu. Przed 
przystąpieniem do nakładania zaprawy zbrojącej należy wyszpachlować wszystkie otwory okienne 
i drzwiowe (ościeże), a naroża ościeży dodatkowo zazbroić listwą narożną z siatką.  
Nad narożami otworów okiennych i drzwiowych należy wtopić pod kątem 45° pasy siatki z włókna 
szklanego o wymiarach 35 x 20 cm, gdyż w miejscach tych powstają zwiększone naprężenia, które 
mogą przyczyniać sie do powstawania rys. W miejscach zatapiania pasów siatki zaprawę zbrojącą 
należy silnie ściągnąć.  
Warstwa zbrojąca: 
Pierwszym etapem nałożenia zaprawy zbrojącej jest gruntowanie powierzchni płyt cienką warstwą 
zaprawy zbrojacej gładką stroną pacy. Następnie nakładamy właściwą warstwę zaprawy za 
pomocą pacy zębatej o zębach 10 x 10 mm rozprowadzając ją równomiernie po powerzchni 
płyty.W równej grubości, świeżą warstwę zaprawy zbrojącej wtapiamy siatkę z włókna szklanego 
(od góry ku dołowi) na całej wysokości ściany, dbając o to, by siatka była naciągnięta i bez zagięć. 
Przed zatopieniem kolejnego pasa siatki ściągamy z poprzedniej warstwę zaprawy zbrojącej na 
szerokość zakładu min. 10 cm w celu wyeliminowania zgrubień na łączeniach. Na narożu 
zatapiamy siatkę równo z grzbietem listwy. Narożnik szpachlujemy pacą kątową. Po wyschnięciu 
zaprawy zbrojącej wystającą poza obrys listwy cokołowej siatkę obcinamy równo z dolną 
krawędzią. 
W normalnych warunkach pogodowych, po trzech dniach na suchą warstwę zbrojącą nakładamy 
jednowarstwowo za pomocą wałka lub pędzla podkład tynkarski wg systemu producenta pod 
wykończenie tynkami mineralnymi i silikonowymi. W przypadku tynków silikatowych lub 
silikonowych barwionych w masie należy stosować podkłady barwione w kolorze tynku.  
5.2.1.2. Wykonanie zewnętrznego tynku mineralnego. 
Po wyschnięciu podkładu tynkarskiego (ale nie wcześniej niż po 24 godzinach) możemy przystąpić 
do nakładania tynku. Tynk należy przygotować zgodnie ze wskazówkami na opakowaniu. Tynk 
nakładamy pacą ze stali nierdzewnej, metodą „mokre na mokre”. Tynk nakładamy i ściągamy pacą 
z tworzywa sztucznego. Następnie nadmiar tynku ściągamy pacą pod kątem na grubość kruszywa. 
Po dokładnym ściągnięciu nadmiaru tynku przystępujemy do zacierania, pamiętając o 
wykonywaniu takich samych ruchów, by nie wystąpiły różnice w fakturze tynku. Powierzchnię 
należy strukturować w stanie mokrym pacą z tworzywa sztucznego. Tynk o strukturze baranka 
zacieramy ruchem kolistym. Tynk o strukturze drapanej zacieramy w kierunku pionowym, 
poziomym lub ruchem kolistym. W czasie procesu wiązania i schnięcia tynku należy chronić go 
przed bezpośrednim działaniem słońca, deszczu i wiatru. W okresach niższych temperatur, przy 
wysokiej wilgotności należy uwzględnić wydłużony czas schnięcia. 
Wykonanie tynku zewnętrznego barwionego w masie gr. 1,5 mm, faktura "baranek".  
Kolorystyka zgodna z rysunkami elewacji. 
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Proponuje się zwołanie komisji konserwatorskiej z przedstawicielem Wojewódzkiego Urzędu 
Konserwatora Zabytków w Kielcach, celem ostatecznego zatwierdzenia kolorystyki. Należy 
wykonać próbne pola kolorystyczne na elewacji o wymiarach min. 50 cm x 50 cm. 
Przed przystąpieniem do nakładania tynku zawartość każdego wiaderka należy wymieszać za 
pomocą wiertarki wolnoobrotowej w celu wyrównania konsystencji.   
W przypadku zbyt suchej masy tynkarskiej dopuszczalne jest dodanie wody w ilości 100 do 150 g. 
Na wcześniej odpowiednio przygotowane i  zagruntowane podłoże nanosimy masę tynkarską w 
cienkiej warstwie, na grubość ziarna, za pomocą pacy ze stali nierdzewnej. Po krótkim czasie, 
zależnym od warunków występujących w momencie nakładania, możemy ją fakturować przy 
pomocy pacy plastikowej. Tynk o strukturze baranka (BR) należy zacierać ruchami kolistymi, 
natomiast tynk o strukturze drapanej (DR) zacieramy w kierunku pionowym, poziomym lub ruchem 
kolistym. Podczas nakładania tynku należy przestrzegać  generalnej zasady, nakładając „mokre na 
mokre”. W celu zapewnienia jednakowego odcienia koloru tynku na jednej powierzchni 
architektonicznej, zawartość wszystkich opakowań należy przemieszać w dużej kastrze. W miarę 
wyrabiania materiału warto pamiętać o systematycznym uzupełnianiu jego ilości i każdorazowym 
zamieszaniu przy pomocy wiertarki wolnoobrotowej z odpowiednim mieszadłem. 
Gdy wierzchnia warstwa przeschnie, można przystąpić do wykonywania zewnętrznej warstwy. Na 
części parterowej oraz na cokołach należy zastosować dwie warstwy siatki zbrojącej lub tzw. siatkę 
pancerną (o zwiększonej gramaturze 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Wymagania ogólne  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Wymagania ogólne.  
6.2. Kontrola materiałów  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Zasady ogólne kontroli jakości robot podano w ST pkt.7.  
6.2.Sprawdzenia materiałów 

Przed przystąpieniem do robót, wykonawca powinien sprawdzić, czy producent posiada 
świadectwo dopuszczenia, lub atest na materiały użyte do wykonania ocieplenia. 
6.3. Kontrola zgodności obrysu i głównych wymiarów  
Zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów. 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót  
Ogólne zasady obmiaru robot podano w ST pkt. 8 

Jednostką obmiarową jest m3,m2,m, szt 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1.Ogólne zasady odbioru robot podano w ST pkt. 9 

Podstawę do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty:  
8.2. Ocena wyników odbioru  
Jeżeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory częściowe robót oraz odbiór końcowy 
wykazują, że zostały spełnione wymagania określone w Dokumentacji projektowej i w 
obowiązującej normie, to wykonane roboty murowe należy uznać za zgodne z wymaganiami.  
W przypadku, gdy choćby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbiorów dał wynik negatywny 
i nie zostały dokonane poprawki doprowadzające stan robót murowych do ustalonych wymagań 
oraz gdy dokonany odbiór końcowy robót jest negatywny, wykonane roboty należy uznać za 
niezgodne z wymaganiami.  
Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z Dokumentacją projektową i obowiązującymi normami 
należy poprawić w ustalonym terminie. Roboty, które po wykonaniu poprawek nadal wykazują brak 
zgodności z wymaganiami, należy rozebrać, a następnie wykonać ponownie.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/ 

ROBOTY BUDOWLANE SST-1 

Wykonania rynien, rur spustowych   SST-1.8 

 

CPV 45261000-4 - Roboty w zakresie wykonania rynien, rur spustowych, obróbki 
blacharskie;   
CPV 45261320-3 - Obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe  

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót dekarsko-blacharskich przy realizacji robót budowlanych związanych z inwestycją 
pt.„Budowa budynku MPS (magazyn paliwa i smarów), budowa placu magazynowego wraz z 
przebudową fragmentu układu drogowego celem komunikacji z placem, budowa i przebudowa 
infrastruktury podziemnej (sieci i instalacje kanalizacji deszczowej, elektroenergetycznej) na 
terenie Kompleksu Wojskowego przy ul. Oświęcimskiej 33 w Bytomiu”. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonania  remontu elewacji.  
Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót , 
wykonywanych na miejscu. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót objętych specyfikacją: 
Rynna okapowa wykonana jako rozwiązanie systemowe producenta płyt dachowych.  
Wszystkie niezbędne obróbki blacharskie, obejmujące linie styku łącznika z budynkami, pas 
podrynnowy, krawędzie płyty dachowej, 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 
- Jednostka ładunkowa – zbiór wyrobów odpowiednio uformowany i zespolony o zunifikowanych 
wymiarach i masie, przystosowany do zmechanizowanych czynności podczas przechowywania, 
załadunku, transportu i wyładunku. 
-Wyroby luzem – pojedynczy wyrób lub wyroby nie wchodzące w skład jednostki ładunkowej i nie 
przystosowane do zmechanizowanych czynności podczas przechowywania i transportu. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem robót 
dotyczących wykonania wymiany rynien i rur spustowych oraz wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
pozostałymi SST i poleceniami Zamawiającego. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Zamawiającego. 
1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami 
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie 
następujące informacje: 
1. Świadectwa jakości materiałów wyszczególnionych w dalszej części opracowania. 
2. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części 
opracowania. 
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3. Dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
4. Karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów, 
5. Protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z 
badań kontrolnych, 
6. Dokumentację powykonawczą czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót 
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy 
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi 
zmianami). 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Rynna fi 150 cm, wykonana z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze RAL 7010 (szary) 
Rura spustowa – rura spustowa fi 120 mm, kolor i wykonanie jak dla rynny.  
Blacha do obróbek blacharskich ( pas pod-rynnowy z blachy powlekanej)  g=0,7mm 

Materiały pomocnicze 

Haki, obejmy 

Zaprawa do uszczelniania styków spełniająca wymagania określone w PN-90/B- 14501. 

3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej . 
3.2. Sprzęt do niezbędny do wykonania robót. 
Rodzaje sprzętu używanego do robót remontowych pozostawia się do uznania wykonawcy, po 
uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 
robót i przepisów BIOZ zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 
robót. 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej . 
5. Wykonanie robót 
5.1. Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Rynna okapowa wykonana jako rozwiązanie systemowe producenta płyt dachowych.  
Robót pokrywczych nie należy wykonywać w warunkach szkodliwego oddziaływania czynników 
atmosferycznych na jakość pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub śniegu, oblodzenie, 
oszronienie, silny wiatr. 
Roboty związane z montażem parapetów, rynien i rur spustowych mogą być wykonywane po 
zrealizowaniu poprzedzających je prac na elewacji.  
5.2. Obróbki blacharskie: 
Obróbki blacharskie powinny być wykonywane z blachy powlekanej  g=0,7mm. 
Obróbki blacharskie powinny być wpuszczone pod elementy pokrycia w taki sposób aby nie 
powodowały podciągania kapilarnego wody. 
W miejscach związanych z wykończeniem połączenia płyt warstwowych z pozostałymi elementami 
budynku stosować systemowe rozwiązania. 
5.2. Montaż i rur spustowych. 
Mocowanie rynny zgodnie z wytycznymi producenta. Rurę spustową mocować przy użyciu 
systemowych klamer i łączników, zgodnie z instrukcja montażu producenta, obejmy w rozstawie co 
min 120 cm. 
Przekroje poprzeczne rur spustowych i wpustów dachowych powinny być dostosowane do 
wielkości odwadnianych powierzchni dachu. 
Rury spustowe z blachy powinny być: 
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w 
elementy wieloczłonowe, 
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b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład 
szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 
c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 1,2 m w sposób 
trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych 
gniazdach, 
d) nad wylotem rur spustowych wykonać czyszczak służący do usuwania zanieczyszczeń z rur 
spustowych, 
e)wyprowadzić rury spustowe do kanalizacji deszczowej - poprzez przy-kanaliki - po uprzednim 
sprawdzeniu drożności oraz ewentualnym czyszczeniu mechanicznym do sieci kanalizacji na 
terenie Jednostki Wojskowej. 
Roboty dekarskie  powinny być  wykonane zgodnie z określonymi powyżej wymaganiami. 
Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac dekarskich. 
Odrzucone elementy zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny wykonawcy. Wszelkie 
naprawy lub wymiana elementów orynnowania podlegają powyższym warunkom i muszą być 
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
6. Kontrola jakości robót 
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Zasady ogólne kontroli jakości robot podano w ST pkt. 7 

6.2. Kontrola zamocowania rynien i rur spustowych 

Kontrola wykonania tych elementów robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola zamontowania obejmuje 
sprawdzenie spadków, uszczelnień elementów składowych, prawidłowości mocowania haków. 
Sposób sprawdzenia zgodnosci: 
Sprawdzenie oprzewodowania polega na stwierdzeniu zgodnego z założeniami projektu i 
wymaganiami producenta wykonania elementów systemu . Należy także sprawdzić, czy elementy 
te nie mają wgniecen, dziur, peknięć; 
Ocena wykonania rur spustowych polega na kontroli zgodnosci wykonania z projektem: połączeń 
w szwach pionowych i poziomych, umocowan rur w uchwytach, odchylen rur od prostoliniowosci i 
pionu; Należy także sprawdzić, czy rury te nie mają dziur, wgnieceń i pęknięć. Pionowość 
sprawdza się pionem murarskim i przymiarem z dokładnoscia do 5mm. 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót  
Ogólne zasady obmiaru robot podano w ST pkt. 8 

7.2. Jednostki obmiarowe 

1 m wykonanie rynien i rur spustowych 

8. Odbiory robót . 
Ogólne zasady odbioru robot podano w ST pkt. 9 

Odbiór częściowy obejmuje sprawdzenie: 
- jakości zastosowanych materiałów, 
- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem 

Odbiór końcowy należy przeprowadzić po zakończeniu robót po deszczu. Odbiór końcowy polega 
na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego obróbek blacharskich i ich połączenia z 
urządzeniami odwadniającymi. 
Szczelność połączeń należy sprawdzić w wybranych przez inspektora nadzoru miejscach 
szczególnie narażonych na zatrzymywanie się i przeciekanie wody, najlepiej po ulewnym deszczu. 
Jeśli nie jest to możliwe, to te wybrane miejsca należy polewać wodą przez 10 minut w sposób 
podobny do działania deszczu, obserwując, czy spływająca woda nie zatrzymuje nie tworzy 
zacieków. Stwierdzone usterki należy oznaczyć w sposób umożliwiający odszukanie ich po 
wyschnięciu pokrycia; 
9. Zasady płatności . 
Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie 

10. Przepisy i dokumenty związane 

10.1 Związane normatywy 

WTWO Robót Budowlano-montażowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne: 
1. Rozdział 1 - Warunki Ogólne Wykonania 
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2. Rozdział 15 – Pokrycia dachowe 

9.2. Zalecane normy 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe 

(BN), w tym w szczególności: 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania, badania 

techniczne przy odbiorze. 
PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych. Charakterystyka wyrobów z cynku do pokryć 
dachowych układanych na ciągłym deskowaniu. 
PN-EN 517:1999 Prefabrykowane akcesoria dachowe. Dachowe haki zabezpieczajace. 
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/ 

ROBOTY BUDOWLANE SST-1 

Nawierzchnie dróg      SST-1.9 

 
CPV 45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów 

CPV 45233120-6  Roboty w zakresie budowy dróg 

CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

 
1.Wstęp 

1 Przedmiot niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
odtworzenia  nawierzchni przy realizacji robót budowlanych w ramach inwestycji pt. „Budowa 
budynku MPS (magazyn paliwa i smarów), budowa placu magazynowego wraz z przebudową 
fragmentu układu drogowego celem komunikacji z placem, budowa i przebudowa infrastruktury 
podziemnej (sieci i instalacje kanalizacji deszczowej, elektroenergetycznej) na terenie Kompleksu 
Wojskowego przy ul. Oświęcimskiej 33 w Bytomiu”. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji  

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy  przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie wszystkich robót brukarskich w ramach inwestycji. Obejmują prace związane z 
dostawą materiałów. wykonawstwem i wykończeniem.  
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót objętych tą 
specyfikacją: 

- Budowa placu magazynowego .  
- Budowa  wysepki separującej . 
- Odtworzenie pasa z nawierzchni asfaltowej.  

Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty jakie występują przy realizacji umowy . 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami  
Specyfikacją Techniczną .  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące  robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzania robót podano w  Specyfikacji Technicznej 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem elementów instalacji 
elektrycznych oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość 
wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem architektoniczno – budowlanym, 
pozostałymi SST i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych 
dokumentów wymaga akceptacji Inspektora.  
1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy  
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami 
podanymi w Specyfikacji Technicznej  
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje:   
1. Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej części 
opracowania.  
2. Materiały  
Ogólne wymagania dotyczące materialny i ich rodzaju podano w OST. 
2.1. Beton cementowy (płyty dyblowane) 

2.2.Kostka betonowa gr. 6 cm 

- kostka jednowarstwowa gr. 8 cm  
- gatunek 1.  
- Kształt kostki: podłużny, prostokątny 

- klasa:klasa „35”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 35 MPa-nawierzchnia, 
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- wzór (kształt) kostki: uzgodnić z Zamawiającym 

- wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie: 
o długość: od 140 mm do 280 mm, 
o szerokość: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niż 100 mm, 

2.3.Krawężnik betonowy 20x30x100 cm  beton klasy C35/45                              

2.4.Beton C12/15 

2.5.Obrzeża betonowe typ 8/30. 
2.6. Materiały na podbudowę, w nawierzchni. 

− mieszanka niezwiązana z kruszywem C8/10, 
− mieszanka niezwiązana z kruszywa C90/3 

− mieszanka związana spoiwem hydraulicznym C8/10, 

− podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej o CBR>=60% 
3. Sprzęt do wykonania nawierzchni   
Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

− koparki, 

− spychacz 

− samochodów samowyładowczych 

− wytwórni  (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek mineralno-
asfaltowych, 

− układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego, 

− skrapiarek, 

− walców lekkich, średnich, 

− walców stalowych gładkich , 

− walców ogumionych, 

− szczotek mechanicznych lub innych urządzeń czyszczących, 

− samochodów samowyładowczych z przykryciem lub termosów. 
4.Transport materiałów do wykonania nawierzchni. 
Krawężniki i obrzeża mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Krawężniki 
betonowe należy układać w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawężniki 
kamienne należy układać na podkładkach drewnianych, długością w kierunku jazdy. Krawężniki i 
obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem w czasie 
transportu. 
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa 
powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 
Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić pojazdami samowyładowczymi z przykryciem w 
czasie transportu i podczas oczekiwania na rozładunek. 
Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z jednoczesnym 
spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. 
Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni wyposażonej w 
system ogrzewczy. 
5. Składowanie. 
Płyty, krawężniki mogą być składowane na otwartej przestrzeni, przy czym podłoże powinno być 
wyrównane i odwodnione. 
Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na 
budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy 
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami 
kamiennymi. Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08. 
5. Wykonanie robót 
5.0. Wymiana wpustów 

W trakcie odtwarzania nawierzchni należy wymienić wszystkie istn. wpusty w obrebie przebudowy 
nawierzchni. 
5.1.Podłoże i koryto. 
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Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed 
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją 
projektową. 
Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane ze spadkami . 
Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie. 
Roboty ziemne związane z budową nasypów, skarp, należy prowadzić zgodnie z Polską Normą 
PN-S-02205. Wymagania dla nasypów i wykopów, a także rodzaju podłoża gruntowego pod 
warstwami nawierzchni powinny być zgodne z powyższą normą. 
5.2 Konstrukcja nawierzchni 
Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową. 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, podsypki 
cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem, obejmują: 
1.     wykonanie podbudowy, 
2.     wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży i ew. ścieków), 
3.     przygotowanie i rozścielenie podsypki, 
4.     ułożenie płyt z ubiciem, 
5.     wypełnienie szczelin, 
6.     pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 
5.3. Podbudowa. 
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej powinien 
być zgodny z dokumentacją projektową. 
Wykonanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom właściwej ST, np.: 
a)    „Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie” , 
b)    „Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie”, 
c)    „Podbudowa z betonu cementowego” .  
5.4. Układ warstw. 
Nawierzchnia odcinka jezdni drogi dojazdowej, jezdni manewrowych oraz miejsc postojowych: 
-górna warstwa nawierzchniowa: beton cementowy (płyty dyblowane) - 27 cm 
- warstwa poślizgowa:powierzchniowe utrwalenie 
- podbudowa zasadnicza: mieszanka związana spoiwem hydraulicznym C8/10 - 20 cm 
- podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwiązana z kruszywa C90/3 - 20 cm 
- podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej o CBR>=60% - 20 cm 
- warstwa separacyjna z geowłókniny 

Razem: 87 cm 
Nawierzchnia wysepki dzielącej, opaski wokół budynku: 
- 6 cm – kostka betonowa, 
- 3 cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 
- 15 cm – warstwa mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/31.5, 
- 10 cm – warstwa pospółki, k>8 m/dobę. 

Razem: 34 cm 
Nawierzchnia bitumiczna - odtworzenie: 
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - 4 cm 
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - 8 cm 
- podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwiązana z kruszywa C90/3 - 20 cm 
- podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej o CBR>=60% - 40 cm 

Razem: 72 cm 
 
W czasie prac ziemnych Wykonawca powinien sprawdzić podłoże gruntowe pod projektowanym 
utwardzeniem. Roboty ziemne związane z budową nasypów, skarp, należy prowadzić zgodnie z 
Polską Normą PN-S-02205. Wymagania dla nasypów i wykopów, a także rodzaju podłoża 
gruntowego pod warstwami nawierzchni powinny być zgodne z powyższą normą. 
5.5. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki. 
Przed ułożeniem warstw nawierzchni podłoże gruntowe powinno osiągnąć E2≥100 MPa. 
W przypadku gdy osiągnięcie wymaganego E2 nie będzie możliwe ze względu na parametry 
podłoża gruntowego, podłoże to należy np. zastabilizować chemicznie w celu osiągnięcia 
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odpowiedniego minimum wtórnego modułu odkształcenia. 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej 
ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo 
układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna 
być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych 
wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda 
warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i 
rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po 
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera. 
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 
optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481  (metoda II). Materiał 
nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli 
wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna 
być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność 
mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12  powinien odpowiadać przyjętemu 
poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11. 
5.5.1.  Utrzymanie podbudowy  
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w 
dobrym stanie.  Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę 
do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, 
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy 
obciąża Wykonawcę robót.  
5.5.2.  Kontrola Jakości Robót 
5.5.2.1 Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót należy wykonać badania kruszyw  przeznaczonych do wykonania 
robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania te 
powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej ST. 
5.5.2.2 Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań  podano w tablicy 2. 
Tablica 2. Częstotliwość ora zakres  badań przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie 

    Częstotliwość badań 

  

Lp. 

  

Wyszczególnienie badań 

Minimalna 
liczba badań 
na dziennej 
działce 
roboczej 

Maksymalna powierzchnia 
podbudowy przy-padająca na 
jedno badanie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki      

2 Wilgotność mieszanki  2 600 

3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10000 m2 

5.6.Uziarnienie mieszanki 
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki należy 
pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny 
być na bieżąco przekazywane Inżynierowi. 
Wilgotność mieszanki  
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby 
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancją +10% -20%. 
Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17. 
Zagęszczenie podbudowy 

Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia. 
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Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12 . W przypadku, gdy 
przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę 
zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02] i nie rzadziej niż 
raz na 5000 m2, lub według zaleceń Inżyniera. 
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek 
wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej 
warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 
5.7. Obramowanie nawierzchni, odwodnienie  
Materiały do wykonania obramowań i odwodnienia powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową . 
Obrzeża betonowe 8x30x75cm ułożone na ławie betonowej, beton C12/15. 
Krawęzniki  betonowe 20x30x100cm ułożone na ławie betonowej 35x15+25x15 cm, beton C12/15 
oraz podsypce cem.-piskowej 1:4 

Krawężniki i obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z płyt.  

5.8.Dylatacje nawierzchni betonowej 
Plan szczelin dylatacyjnych powinien być wykonany przed ułożeniem nawierzchni, wykonać go 
powinien Wykonawca robot i zatwierdzić u Inspektora nadzoru, zgodnie z poniższymi zasady 
rozmieszczania i wykonywania szczelin dylatacyjnych wynikającymi z Polskiej Normy. Na etapie 
projektowania nie jest znana temperatura przy jakiej będzie wbudowana nawierzchnia betonowa. 
Odstępy pomiędzy poprzecznymi szczelinami rozszerzania wynoszą od 25 do 100 m, ich rozstaw 
uzależniony jest od temperatury wykonania nawierzchni betonowej. Równocześnie, na etapie 
projektu nie są znane „możliwości” Wykonawcy robót jeżeli chodzi o zakres jaki będzie ułożony w 
ciągu jednej działki roboczej, na końcu której powinna być wykonana szczelina rozszerzania. 
Szczeliny dzieli się na: 

− szczeliny skurczowe, umożliwiające kurczenie płyt, w szczególności gdy temperatura 
atmosferyczna spada poniżej temperatury, przy jakiej nawierzchnia została ułożona. 
Rozróżnia się szczeliny skurczowe pełne - na pełną grubość płyty i szczeliny skurczowe 
pozorne - na części grubości płyty (rys. 1 i 2), 

− szczeliny rozszerzania, poprzeczne lub podłużne na całej grubości płyty, umożliwiające 
wydłużenie i kurczenie płyt (rys.3), 

− szczeliny konstrukcyjne (stykowe), stosowane przy dobetonowaniu płyty do wcześniej 
wykonanej płyty lub do innych budowli betonowych; swą konstrukcją spełniają rolę szczelin 
skurczowych pełnych, czasem rozszerzania. 

Rodzaje szczelin i ich rozmieszczenie powinno być zgodne z dokumentacją projektową. Rozstaw 
szczelin skurczowych w nawierzchniach niezbrojonych przeważnie wynosi od 3 do 6 m. Odstępy 
pomiędzy poprzecznymi szczelinami rozszerzania wynoszą od 25 do 100 m, ich rozstaw 
uzależniony jest od temperatury wykonania nawierzchni betonowej. Podłużne szczeliny 
rozszerzania należy wykonywać przy opaskach lub krawężnikach. 
Szczeliny skurczowe wykonuje się zwykle poprzez wycinane w betonie dwuetapowo za pomocą pił 
mechanicznych. Pierwsze nacięcie o szerokości około 3 mm i głębokości około 1/3 grubości płyty 
wykonuje się w stwardniałym betonie w ciągu pierwszych 24 godzin od jego ułożenia (po 
osiągnięciu wytrzymałości na ściskanie 8(10 Mpa). Następnie po minimum 7 dniach dokonuje się 
poszerzenia górnej części szczeliny (wycięcia rowka) na głębokości 20 - 50 mm w zależności od 
rodzaju szczeliny i materiału wypełniającego (rys. 1). 
Szerokość rowka powinna wynosić (z tolerancją  10%): 

- 8 - 15 mm dla szczelin skurczowych i konstrukcyjnych, 
- 15 - 20 mm dla szczelin rozszerzania. 

Nacięte szczeliny muszą mieć pionowe ściany, stałą zadaną szerokość i głębokość. 
Jeśli szczeliny były wykonane w świeżym betonie za pomocą wkładek (np. desek, płyt pilśniowych, 
płyt styropianowych), przed wypełnieniem szczelin masą, należy usunąć wkładki do odpowiedniej 
głębokości. Zaleca się stosowanie wkładek dwudzielnych np. przy nawierzchni o grubości 20 cm 
dolna wkładka o wysokości 15 cm i górna o wysokości 5 cm. 
Głębokość wypełnienia szczelin masą zależy od rodzaju masy wypełniającej i wynosi: 
*0 15 - 30 mm, przy masach zalewowych na gorąco, 
*1 10 - 15 mm, przy masach stosowanych na zimno. 
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Masa zalewowa w szczelinie powinna tworzyć menisk wklęsły, zwłaszcza przy wykonywaniu robót 
w temperaturach znacznie niższych od maksymalnie spodziewanych (rys. 4). 
Stosowanie sznura uszczelniającego (kordu) ma zapewnić oparcie dla wlewanej w szczelinę masy 
i właściwą głębokość uszczelnienia; jest on zalecany dla szczelin pełnych, w których zabezpiecza 
przed nadmiernym zużyciem masy i jest niezbędny przy stosowaniu mas na zimno zapobiegając 
przyczepności masy do dna szczeliny. Sznur o średnicy większej o ok. 25 % od szerokości złącza 
wciska się w szczelinę na zadaną głębokość. 
Jeśli wymaga tego producent masy, przed jej wprowadzeniem boczne ścianki szczelin powinny 
być zagruntowane roztworem zaleconego środka zwiększającego przyczepność (primeru). 
Wypełnianie szczelin powinno odbywać się podczas bezdeszczowej pogody, przy temperaturze 
otoczenia i nawierzchni powyżej +5oC 

 
Rys. 1 - Przykład szczeliny skurczowej pozornej 

 
Rys. 2 - Przykład szczeliny skurczowej pełnej 

 

 
 
Rys. 3 - Przykład szczeliny rozszerzania 

 

 
 
5.9. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej 
Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania. 
Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek w powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową i ST, a w przypadku braku wystarczających ustaleń Wykonawca 
przedkłada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inżynierowi. Przed ostatecznym 
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zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu układania i wytwórni kostek, Inżynier może polecić 
Wykonawcy ułożenie po 1 m2 wstępnie wybranych kostek, wyłącznie na podsypce piaskowej. 
Warunki atmosferyczne. 
Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce zaleca się wykonywać przy temperaturze otoczenia nie 
niższej niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje 
się w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy 
zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.). 
Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach  
otoczenia. 
5.9.1.Podsypka. 
Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 3 cm, a wymagania dla materiałów na 
podsypkę powinny być zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości 

podsypki nie powinny przekraczać 1 cm. 
Rozścielenie podsypki powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. 
Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekki 
walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. 
Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed 
rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. 
5.9.2.Ułożenie nawierzchni z kostek. 
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na 
większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w 
której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. 
Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza 
skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych 
deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać 
przyuczeni brukarze. 
Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak 
aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą 
dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych i 
musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, 
bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi być dobrze 
przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie mechaniczne 
zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają 
kostki w okolicach studzienek i krawężników. 
Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania 
podsypka zagęszcza się. 
Kostka po ułożeniu powinna zapewnić odpływ wody od strony ściany budynku na zewnątrz. 
Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów 
itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 
mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków). 
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy 
kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie 
równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną 
przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi 
(przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 
Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć 
prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia 
oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie 
ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką. 
5.9.3.Ubicie nawierzchni z kostek 

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną 
z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 
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Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i 
jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą 
być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. 
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 
5.9.4.Spoiny i szczeliny dylatacyjne. 
Spoiny. 
Do wypełniania spoin w nawierzchni  piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-11113:1996 
gatunku 2 , 3 lub  piasek łamany (0,075-2) mm wg PN-B-11112:1996 , 
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. 
W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin 
pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45o, a wierzchołek utworzonego 
kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego 
nawierzchni. 
Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić . 
Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na 
sucho lub, po obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie 
rozgarniaczkami z piórami gumowymi. 
Nawierzchnię ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do użytku bezpośrednio po jej 
wykonaniu. 
6. Kontrola jakości 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Zgodnie z wymaganiami w części Wymagań Ogólnych -OST pkt.7.  
7. Przedmiar i obmiar  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robot podano w OST pkt. 8 

8. Odbiór robót - sposób odbioru robót budowlanych. 
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją 

Ogólne zasady odbioru robot podano w OST pkt. 9 

Wszystkie wymienione roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
9. Podstawa płatności  
Zgodnie z wymaganiami w części Wymagań Ogólnych -OST pkt.9. 
Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie.  
10. Dokumenty odniesienia - przepisy związane 

Polskie Normy 

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek 

PN-B-11213:1997 Materiały kamienne. Elementy kamienne; krawężniki uliczne, mostowe i 
drogowe 

PN-EN-197-1:2002 Cement.. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku 

PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

PN-S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe . Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania 

PN-S-02205. Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania 

PN-EN 13043:2004  Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

PN-B-11113:1996 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

Kruszywa mineralne  Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych -- Piasek 

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

PN-EN-197-1:2002 Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku 
PN-EN 933-8:2012    Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 8: 
Ocena zawartości drobnych cząstek -- Badanie wskaźnika piaskowego 
PN-S – 06102:1997P Drogi samochodowe -- Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
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mechanicznie. 
PN-B-04481:1988Grunty budowlane -- Badania próbek gruntu 

PN-EN 1097-5:2001- pol. Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 5: 
Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 

PN-EN 1097-5:2008 – ang. Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 5: 
Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wenty 

PN-EN 13108-1:2016-07 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -- Część 1: Beton 
asfaltowy 
PN-EN 13108-2:2016-07 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -- Część 2: Beton 
asfaltowy do bardzo cienkich warstw 
Wymagania Techniczne WT-1 „Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i 
powierzchniowych utrwaleń” oraz WT-2 „Nawierzchnie asfaltowe” zawierających wymagania 
techniczne, projektowe i produkcyjne.  
Branżowe Normy 

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingó i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 

Branżowe Normy 

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/ 

ROBOTY BUDOWLANE SST-1 
Budowa ogrodzenia z siatki panelowej    SST-1.10 

CPV 45340000-2  Instalowanie ogrodzeń, roboty murarskie, płotów i sprzętu ochronnego 
1.Wstęp 
1.1 Przedmiot niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
realizacji robót budowlanych polegających na wykonaniu ogrodzenia z płyt betonowych w ramach 
inwestycji pt. Budowa budynku MPS (magazyn paliwa i smarów), budowa placu magazynowego 
wraz z przebudową fragmentu układu drogowego celem komunikacji z placem, budowa i 
przebudowa infrastruktury podziemnej (sieci i instalacje kanalizacji deszczowej, 
elektroenergetycznej) na terenie Kompleksu Wojskowego przy ul. Oświęcimskiej 33 w Bytomiu”. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji  
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy  przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie wszystkich robót budowlanych przewidzianych w ramach inwestycji . Obejmują 
prace związane z dostawą materiałów. wykonawstwem i wykończeniem.  
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją,  
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót : 
Wykonanie nowego ogrodzenia z paneli z siatki zgrzewanej stalowej ocynkowanej mocowanych do 
stalowych słupków i ściany oporowej w  miejscu przebiegu istniejącego ogrodzenia . 
Zabezpieczenia mechaniczne i ogrodzenia: 
Ogrodzenie ma stanowić mechaniczną przeszkodę, utrudniającą swobodne przedostanie się osób, 
pojazdów i zwierząt na teren chronionego obiektu. 

- Wysokość ogrodzenia (liczona od podłoża, uwzględniająca ewentualny murek): 
- Zasadnicza wysokość ogrodzenia: – min. 2,0m 
- Wszystkie metalowe elementy ogrodzenia powinny być zabezpieczone przed korozją ( 

klasa3 odporności na korozję (PN-EN 1303:2007)  poprzez ocynkowanie, pokrycie 
poliestrem lub farbą antykorozyjną. 

- Wszystkie elementy ogrodzenia powinny zostać zamontowane w sposób utrudniający lub 
uniemożliwiający ich nieuprawniony demontaż. 

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i  
Ogólną Specyfikacją Techniczną  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robot  
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i ST.  
2. Materiały  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00 Wymagania ogólne. Materiały do 
wykonania robót należy stosować zgodnie z Dokumentacją projektową, ST i obowiązującymi 
normami.  
Słupki: 
Słupki ogrodzenia wykonane z zimnowalcowanych profili  ocynkowanych ogniowo zgodnie z EN 
ISO 1461gr. Ścian  i malowane proszkowe w kolorze RAL 7030 2mm, przekrój 40x65, (50x50)mm.  
Siatka:panele z siatki zgrzewanej stalowej ocynkowanej, o wym. oczka 200x50mm, gr. 3-5mm.  
(gr. ocynkowania 100-120 μm), minimum 3 przetłoczenia poziome, ocynkowane ogniowo (min. 
grubość powłoki 275g/m2 z obu stron), zgodnie z normą EN 10147, malowane warstwą 
podkładową i warstwą zewnętrzną proszkiem poliestrowym (min. 60 mikrometrów) na kolor RAL 
7030. 
Siatkę należy zamocować do słupków ogrodzeniowych od zewnętrznej strony strefy ochronnej. 
Element umożliwiający zamontowanie siatki plecionej do słupka narożnikowego, wykonany z drutu 
dn= 8mm, ocynkowany. Zakończenie splotem wiązanym. 
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Bramy: 
Brama powinna być przystosowana do możliwości plombowania drutem stalowym i plombą z 
ołowiu. Konstrukcja bramy spawana, wyposażona w kłódkę do zamykania od zewnątrz, co 
najmniej klasy zabezpieczenia D (4) i klasy 3 odporności na korozję (PN-EN 1303:2007). Słupki 
bramy o przekroju 120x120mm, grubości min. 5 mm, rama: min. 80x60 grubość min 3 mm, 
wypełnienie blacha stalowa 1,5mm, z usztywniającą belką podłużną. Zawiasy bramowe 
regulowane, umożliwiające swobodny ruch skrzydła 180 stopni, zamontowane w sposób 
uniemożliwiający ich zdjęcie poprzez wywarzenie lub wybicie czopa z zawiasu. 
Konstrukcja cynkowana wewnątrz i na zewnątrz (minimalna grubość powłoki 275 g/m2 z dwóch 
stron), malowane proszkiem poliestrowym (min. 120 mikrometrów), kolor: Szary, RAL 7030 
(stalowy szary). Na bramie umieścić tabliczkę z numerem bramy. 
Szerokość bramy w świetle 475 cm, fundament z betonu C16/20, wymiar 50x50 cm, głębokość 
120-150 cm. 
Furtki: 
 Konstrukcja słupków furtki o przekroju min. 80x80mm, wypełnienie blachą stalową 1,5mm. 
Wysokość furtki taka sama jak wysokość ogrodzenia. Zabezpieczenie kłódką co najmniej klasy 
zabezpieczenia D (4) i klasy odporności na korozję 3 (lub zamek co najmniej klasy D (4) 
zabezpieczenia i minimum klasy 3 odporności na korozję PN-EN 1303:2007).  
 Wszystkie elementy stalowe powinny być ocynkowane (minimalna grubość powłoki 275 
g/m2 z dwóch stron) i powleczone proszkiem poliestrowym (grubość min. 120 mikrometrów) w 
szarym RAL 7030. Na furtce umieścić tabliczkę z  jej numerem. 
Podmurówka: 
Podmurówka prefabrykowana systemowa. 
Materiał: 
Beton klasy C-16/20 o podwyższonej mrozoodporności. Zagęszczony i wibrowany mechanicznie. 
Elementy składowe podmurówki: 
1. stopa nośna, w formie graniastosłupa z wpustami na płyty cokołowe (1a) i gniazdem  
ontażowym (1b), gwarantującym monolityczne 
połączenie słupka przęsłowego ze stopą nośną; 
2. płyta cokołowa- wypełnienie przęsłowe, element zbrojony; 
3. pokrywa stopy, zwieńczenie górne stopy trwale zespolone elastycznym, mrozoodpornym klejem 
montażowym. 
Woda: 
Do przygotowania, zapraw i mieszanki betonowej stosować można każdą wodę zdatną do picia. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. Występowanie grudek i zawiesin jest wadą dyskwalifikującą 
użycie w charakterze budowlanym. 
Beton klasy C12/C15. 
Stal A III. 
3. Sprzęt  
3.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00 Wymagania ogólne.  
Stan techniczny użytego sprzętu musi gwarantować wykonanie zamówienia zgodnie ze sztuką 
budowlaną i zasadami bhp.  
3.2. Sprzęt do robót betonowych  
Wykonawca przystępujący do wykonania robót betonowych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu:  

- żuraw do rozładunku palet,  
- betoniarki wolnospadowej,  
- wiertarki z mieszadłem do mieszania zaprawy,  
- taczek, pojemników na zaprawę, wiader, itp.,  
- kielnie, pace,  
- innych narzędzi pomocnych przy prowadzeniu robót murowych.  

3.3. Sprzęt do montażu ogrodzenia  
- wiertarka, wkrętarka, poziomica, szpadel 
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4. Transport  
4.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST0. Transport powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wymaganiom zawartym w ST, zaakceptowanym przez Zamawiającego 
zarządzającego realizacją umowy.  
4.2. Transport  
Elementy do transportu należny zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie 
opakowanie.  
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu akceptowanymi przez Inspektora 
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności.  
Otwarte palety należy zabezpieczyć folią lub plandeką. 
5. Wykonanie robót  
5.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 Wymagania ogólne.  
Podmurówka-prefabrykaty betonowe: 
Montaż ogrodzenia z punktowym betonowaniem słupków lub mocowaniem do ściany oporowej za 
pomocą kotew do betonu . 
Wykopać dołki o wymiarach ~400x400x900mm (dł. * szer. * głęb.), umiejscowić w wykopach słupki 
zachowując rozstaw osiowy, zabetonować słupki zwracając uwagę na zachowanie pionów słupka, 
jednakową wysokość, oraz rozstaw osiowy, podeprzeć zabetonowane słupki i pozostawić do czasu 
aż beton zwiąże, Kiedy beton uzyska zakładaną sztywność przystąpić do montażu paneli. jeśli 
ogrodzenie wyposażone jest w podmurówkę z materiałów prefabrykowanych montujemy ją 
zaczynając od obejmy nasadzanej na słupek, następnie ustawiamy deskę wkładając ją w 
specjalnie wyprofilowany kanał w obejmie, całą podmurówkę zestawimy analogicznie do końca, 
następnie przystępujemy do mocowania pomiędzy słupkami paneli, pomiędzy słupkami mocujemy 
panele za pomocą obejm systemowych (ilość obejm uzależniona od wysokości panela), pamiętać 
aby zastosować odpowiednią ilość nakrętek zrywalnych zapobiegających ewentualnemu 
demontażowi ogrodzenia przez osoby trzecie. 
Podmurówka- betonowa wylewana na mokro: 
1. Słupek mocować uprzednio wykonując otwór w podłożu o średnicy 30-40 cm, głębokości ok 80 

cm, który przed wsadzeniem i wypionowaniem słupka zalać betonem klasy C16/C20. 
Odległość dolnej krawędzi siatki  nie może posiadać większego niż 5 cm prześwitu pomiędzy 
nią a poziomem ziemi.  

2. Co 10-ty słupek ogrodzenia należy zastosować słupki z podpórkami, zapewniającymi 
stabilność ogrodzenia. Dodatkowo, na każdym narożniku, należy wykonać podpórki (zmiana 
trasy ogrodzenia). W punktach skrajnych oraz przy furtce stosować głębsze fundowanie słupka 
(1,50 m). 

3. Do słupków w partii dolnej wykonać dodatkowy element poprzeczny – strzemię, stabilizujący 
słupek w podłożu. 

4. Pomiędzy słupkami w rozstawie 2,5m, mocowane zostaną panele z siatki zgrzewanej stalowej 
UWAGA:. 

- Wysokość ogrodzenia (liczona od podłoża, uwzględniająca ewentualny murek): 
- Zasadnicza wysokość ogrodzenia: – min. 1,8m max 2,2 m 
- Słupki ogrodzeniowe należy rozstawić co ok 2,5 m. 
- Poniżej 1,8m wysokości ogrodzenia nie należy umieszczać żadnych ostro zakończonych 
elementów (np. drutu kolczastego i ostrzowego, tłuczonego szkła i innych). 

Siatkę i inne elementy ogrodzenia należy zamocować do stalowych słupków ogrodzeniowych  o 
długości nie mniejszej niż zasadnicza wysokość ogrodzenia, powiększonej o  długość 
umieszczoną w wykopie i zabetonowaną na głębokość nie mniejszą niż głębokość przemarzania 
gruntu. 
- Wszystkie metalowe elementy ogrodzenia powinny być zabezpieczone przed korozją poprzez 
ocynkowanie, pokrycie poliestrem lub farbą antykorozyjną. 
- Wszystkie elementy ogrodzenia powinny zostać zamontowane w sposób utrudniający lub 
uniemożliwiający ich nieuprawniony demontaż. 
- Roboty betonowe mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C, 
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- Nadmiar gruntu pochodzący z wykopów fundamentowych /grunt rodzimy/ należy przemieścić i 
rozplantować wzdłuż ogrodzenia. Jeżeli konieczne jest montowanie ogrodzenia w gruncie nie 
zagęszczonym /czyli na nawiezionej lub wcześniej rozkopanej ziemi/ grunt taki trzeba 
mechanicznie zagęścić , zagęszczarką wibracyjna lub tzw. skoczkiem. Jeżeli warstwa ziemi nie 
daje sie zagęścić stopy słupów należy osadzać na takiej głębokości by stabilnie trzymały sie w 
gruncie stałym - niewzruszonym. 
5.3 Niwelacja terenu 
Po wykonaniu ogrodzenia należy wykonać niwelacje terenu z materiału pochodzącego np. z 
wierceń fundamentów, gruntu rodzimego na długości ogrodzenia i szerokosci ok. 1,0m tj.  
W przypadku „niedomiaru” urobku niezbędnego do wyrównania powierzchni wzdłuż ogrodzenia w 
ramach zadania należy przewidzieć koszty ewentualnego dowozu i uzupełnienia brakującego 
gruntu. 
6. Kontrola jakości robót  
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Zasady ogólne kontroli jakości robot podano w OST pkt. 7 
6.2. Kontrola materiałów  
Sprawdzenia materiałów należy przeprowadzać bezpośrednio przy odbiorze na podstawie 
przedłożonych dokumentów. Materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim 
zaświadczeniem, a które budzą pod tym względem wątpliwość, powinny być zbadane przez 
upoważnione laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.  
6.3. Kontrola zgodności obrysu i głównych wymiarów  
Przed przystąpieniem do robót, wykonawca powinien sprawdzić, czy producent posiada 
świadectwo dopuszczenia, lub atest na materiały uzyte do wykonania ogrodzenia 
W czasie wykonania robót jak i po wykonaniu należy zbadać: 
-zachowanie wyznaczonej trasy 
-zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów 
-prawidłowość wykonania dołów pod słupki 
-poprawność ustawienia słupków 
-prawidłowość wykonania ogrodzenia ( wysokość i jakość montażu paneli) 
-rozstaw słupków i ich zabetonowanie 
- estetykę 
- sprawność działania bram i ich montaż 
7. Obmiar robót  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robot podano w OST pkt. 8 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru  
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją 
Ogólne zasady odbioru robot podano w OST pkt. 9 
8.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest m3,m2,m, szt.  
9. Podstawa płatności  
9.1. Wymagania ogólne  
Stosuje się zapisy z umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.. 
10. Przepisy związane  
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku.  
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.  
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.  
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku.  
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 
odbiorze. 
PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJATECHNICZNA/SST/ 

Roboty budowlane  SST-1 

 
Rekultywacja terenów zielonych    SST-1.11 

CPV45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 

CPV 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

 
1.Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji  
Przedmiot niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
rekultywacji terenu w ramach inwestycji pt.” Budowa budynku MPS (magazyn paliwa i smarów), 
budowa placu magazynowego wraz z przebudową fragmentu układu drogowego celem 
komunikacji z placem, budowa i przebudowa infrastruktury podziemnej (sieci i instalacje kanalizacji 
deszczowej, elektroenergetycznej) na terenie Kompleksu Wojskowego przy ul. Oświęcimskiej 33 w 
Bytomiu”. 
1.2.Zakres stosowania specyfikacji . 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie wszystkich robót związanych z odtworzeniem terenów zielonych. Obejmują 
prace związane z dostawą materiałów. wykonawstwem i wykończeniem.  
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót : 
-  rekultywacja terenów zielonych: 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące  robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzania robót podano w  OST.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem architektoniczno – budowlanym, pozostałymi SST i poleceniami Inspektora. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora 
3. Sprzęt  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące  sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST.  
3.2. Sprzęt  niezbędny do wykonania Robót  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu , który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót ,zarówno w miejscu tych robót ,jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu ,załadunku i wyładunku 
materiałów. 
4. Transport  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  Specyfikacji Technicznej . 
5. Wykonanie robót  
 
Rekultywacja powinna być prowadzona w trybie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych (Dz. U.  2017 r. poz. 1161).  
Na granicy rekultywowanego terenu, wykonać wymianę wierzchniej warstwy humusu i obsiać 
mieszanką traw odpornych na złe warunki atmosferyczne 
Trawnik odtworzyć wykonując nawiezienie warstwy 10-15 cm ziemi z wysoką zawartością humusu. 
Zrekultywować trawniki poprzez wysianie mieszanki traw w ilości 3,5 kg/100 m2 odpornych na złe 
warunki atmosferyczne (susza, zacienienie) z zagrabieniem i wałowaniem terenu.  
Po zakończonych robotach budowlanych stan zieleni musi zostać doprowadzony do stanu sprzed 
remontu. 
6. Kontrola jakości robót  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Wymagania dla robót podano w OST pkt.7 
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7. Obmiar robót  
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót  
Stosuje się zapisy Umowy oraz pkt.8 OST 

7.2.  Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi są: 1 m2,,sztuki, 
8. Odbiory robót  
Stosuje się zapisy Umowy oraz pkt.9 OST 

9. Zasady płatności . 
Stosuje się zapisy Umowy oraz pkt.10 OST 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJATECHNICZNA/SST/ 

Roboty instalacyjne  SST-2 
        

Instalacje kan.        SST-2.1 
          

CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
CPV 45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne 
CPV 45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne 
CPV 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 
CPV 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 
CPV 45232452-5 Roboty odwadniające 
CPV 45231110-9 - Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów 
 
1.Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji  
Przedmiot niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
budowy instalacji kanalizacji w ramach inwestycji pt.”Budowa budynku MPS (magazyn paliwa i 
smarów), budowa placu magazynowego wraz z przebudową fragmentu układu drogowego celem 
komunikacji z placem, budowa i przebudowa infrastruktury podziemnej (sieci i instalacje kanalizacji 
deszczowej, elektroenergetycznej) na terenie Kompleksu Wojskowego przy ul. Oświęcimskiej 33 w 
Bytomiu”. 
1.2.Zakres stosowania specyfikacji . 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy  przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie wszystkich robót instalacyjnych przewidzianych w zadaniu inwestycyjnym. 
Obejmują prace związane z dostawą materiałów. wykonawstwem i wykończeniem.  
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót  

− Wytyczenie trasy rurociągu. 

− Roboty ziemne wykonywane ręcznie i mechaniczne związane z wykopami pod rurociąg. 

− Wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacji , 

− Zabudowę seperatora substancji ropopochodnych 

− Próbę szczelności i dezynfekcje rurociągów  

− Roboty ziemne - zasypanie wykopów z zagęszczaniem i przywrócenie do stanu pierwotnego 

− Inwentaryzacja geodezyjna. 

− Dostawa i montaż nowych przewodów, urządzeń  i armatury 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące  robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzania robót podano w  Specyfikacji Technicznej 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem elementów instalacji 
wody oraz wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem architektoniczno – budowlanym, pozostałymi SST i poleceniami Inspektora. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora 
1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy  
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami 
podanymi w Specyfikacji Technicznej  
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje:  
Protokoły z próby szczelności  
Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej części     
opracowania.  
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2. Materiały . 
Ogólne wymagania dotyczące materialny i ich rodzaju podano w Specyfikacji Technicznej pkt.4. 

Ilości głównych elementów wyposażenia i uzbrojenia sieci podane w projekcie (zestawieniach) 

traktowane są jako elementy składowe robót zasadniczych, tj. układania rurociągów. Różnice 

pomiędzy ilościami elementów podanymi w zestawieniu w stosunku do rzeczywistego obmiaru lub 

konieczności zachowania wymaganej przez Inżyniera jakości robót nie mogą być podstawą zmian 

cen jednostkowych podanych w Przedmiarze robót dla robót związanych z montażem sieci 

sanitarnych wykonywanych w ramach tego Kontraktu ani innych roszczeń Wykonawcy. 

Podstawowe materiały: 

- rury Ø160 PVC-U klasy S (SN8) łączone za pomocą uszczelek gumowych wg PN-EN 
1401lub równoważne 
- studzienki kanalizacyjne karbowane z  PVC Ø500 mm z wpustem ulicznym i włazem 

żeliwnym typu D 400 wg PN-EN 124:2000 
- studzienka rewizyjna żelbetowa DN600 z betonu samozagęszczalnego klasy min. C35/45 o 

wytrzymałości na obciążenie pionowe min 900 kN. zgodnie z normą PN-99/B-10729. wraz z 

włazem żeliwnym 600 mm typu ciężkiego klasy F900.   
- separator koalescencyjny z osadnikiem typ ESK-H 3/600 firmy Ecol Unicon lub 

równoważnej technicznie : 
- Separator substancji ropopochodnych ko alescencyjny z osadnikiem  

- średnica wewnętrzna 1200 mm,  
- średnica króćców wlot / wylot 160 mm,  
- przepływ nominalny 3 l/s,  
- rzeczywista pojemność części osadowej wynosi 630 dm3, pojemność magazynowania 

oleju 260 dm3. 
- właz typu ciężkiego klasy D400 
- korpus wykonany zgodnie z normą PN-EN 1917 oraz Krajową Oceną Techniczną, z 

betonu klasy co najmniej C35/45, wodoszczelnego ≥W8, o nasiąkliwości poniżej 5%, 
mrozoodpornego F-150 w wodzie i F50 w 2% NaCl, odpornego na substancje 
ropopochodne wgPN-EN 858-1 

 
Do budowy sieci zastosować należy wyroby posiadające aktualne atesty higieniczne wydane przez 
Państwowy Zakład Higieny z Warszawy i aprobaty techniczne wydane przez Centralny Ośrodek 
Badawczo- Rozwojowy Techniki Instalacyjnej „INSTAL”: 
Bezwzględnie wymagany jest certyfikat ISO 9001 lub 9002 dla kształtek elektrooporowych oraz 
armatury nawiercająco-zamykającej - armatura nawiercająco-zamykająca dla rur typu PE-HD musi 
mieć element nawiercająco-zamykający ze stopów nierdzewnych (np. mosiężny) oraz zgrzewane 
połączenie z rurociągiem z pierścieniem zabezpieczająco-dociskającym 
2.1. Dokumentacja 
Rury, złączki, armatura winny posiadać aktualną aprobatę techniczną, deklarację zgodności z 
aprobatą i atest higieniczny. 
2.2. Składowanie 
Rury powinny być składowane zgodnie z zaleceniami producentów, w miejscach zapewniających 
im czystość. Rury powinny być zabezpieczone przed wewnętrznym zanieczyszczeniem. Rury z 
tworzyw sztucznych winny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu. 
Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. 
Gdy wiadomo, że składowane rury nie zostaną ułożone w ciągu 12 miesięcy należy je 
zabezpieczyć przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym poprzez zadaszenie. Rur z PVC 
nie wolno nakrywać w sposób uniemożliwiający swobodne przewietrzanie. 
Nie wolno dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogły by wystąpić odkształcenia 
(zagięcia, zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach 
fabrycznych. 
Niedopuszczalne jest „wleczenie" pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu. 
Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych 
ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. 



BUDOWA BUDYNKU MPS (MAGAZYN PALIWA I SMARÓW), BUDOWA PLACU MAGAZYNOWEGO WRAZ Z 
PRZEBUDOWĄ FRAGMENTU UKŁADU DROGOWEGO  NA TERENIE JEDNOSTKO WOJSKOWEJ PRZY UL. 
OŚWIĘCIMSKIEJ 33 W BYTOMIU            STWiOR 
 

90 

 

Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane, w sposób uporządkowany, z 
zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności. 
Łączniki i kształtki nie powinny mieć kontaktu z żadnym innym materiałem, który mógłby uszkodzić 
tworzywo sztuczne. 
Kształtki, uszczelki i armatura przewodów powinny być składowane zgodnie z zaleceniami 
producentów, w miejscach zapewniających im czystość. 
Kształtki i armatura powinny być zabezpieczone przed wewnętrznym zanieczyszczeniem. 
Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz 
odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie 
i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 
3. Sprzęt  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące  sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej. 
3.2. Sprzęt  niezbędny do wykonania Robót  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu , który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót ,zarówno w miejscu tych robót ,jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu ,załadunku i wyładunku 
materiałów. 
Roboty ziemne należy wykonywać częściowo ręcznie i mechanicznie przy użyciu koparek o poj. 
łyżki 0,25m3. 
Wykopy ręczne prowadzić w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego, drzew i innych 
obiektów budowlanych.  
4. Transport  
4.l. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  Specyfikacji Technicznej .  
4.2. Transport materiałów  
Do transportu instalacji wod - kan należy stosować samochód do tego przystosowany. Załadunek. 
transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o 
ruchu drogowym 
Transport rur musi się odbywać na samochodach o odpowiedniej długości w sposób 
zabezpieczający przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
W czasie przewozu rur należy zwrócić uwagę, aby nie ulegały one przemieszczeniom w czasie 
jazdy. Rury należy rozładowywać ręcznie, pojedynczo zdejmując z pojazdu. Nie wolno rur zrzucać 
z samochodu. Nie powinny mieć kontaktu z żadnym innym materiałem, który mógłby uszkodzić 
tworzywo sztuczne. 
Separator przewozić zgodnie z wymogami producenta. 
Natomiast rury w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej. 
Piasek może być przewożony dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem, rozsypaniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
Ponadto, przy za i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 
przepisów aktualnie obowiązujących w transporcie drogowym .Załadunek. transport i rozładunek 
materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.  
4.3. Składowanie materiałów  
Elementy prefabrykowane należy składować w pozycji zabudowy. Teren składowania powinien być 
poziomy, równy, odwodniony oraz w miarę możliwości utwardzony. W przypadku składowania w 
terenie nieutwardzonym, pierwszy element powinien być ułożony na klockach drewnianych (lub 
innych). Prefabrykaty można składować w słupkach, oddzielając kolejne elementy drewnianymi 
przekładkami. Wysokość słupków nie powinna przekraczać 2 m dla kręgów i pokryw. 
Elementy wyposażenia wewnętrznego należy przechowywać w miejscu nienasłonecznionym oraz 
nie narażonym na wpływ warunków atmosferycznych bezpośrednio na te elementy. 
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5. Wykonanie robót  
5.1. Zasady ogólne wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej .  
5.2. Zakres robót przygotowawczych 
5.2.1 Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu. 
Projektowane trasy instalacji powinny być oznaczone w terenie przez geodetę z uprawnieniami. 
Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z 
gwoździami które należy wbić na każdym załamaniu trasy. 
5.3  Zakres robót zasadniczych 
5.3.0. Prace ziemne. 
Roboty ziemne zostaną wykonane mechanicznie i ręcznie z pełnym zabezpieczeniem ścian 
wykopu poprzez deskowanie pełne wypraskami zakładanymi poziomo. Wykopy należy 
wykonywać, jako wąsko przestrzenne o ścianach pionowych odeskowanych i rozpartych. Urobek 
ziemny składować należy po jednej strony wykopu w odległości, co najmniej 60cm od krawędzi 
Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą BN-83/8831-02, BN-83/8836-01,-02 z powiązaniem PN-
92/B-10735, PN-86/B-02480, PN-99/B-06050, i PN_EN 1610 „Roboty ziemne, wykopy otwarte dla 
przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” oraz wytycznymi 
zawartymi w instrukcji producenta rur 
Z uwagi na mogące występować instalacje podziemne nie wykazane na mapach przy 
wykonywaniu wykopów należy zachować szczególną ostrożność. Sprzęt zmechanizowany może 
być użyty po wykonaniu odkrywek w charakterystycznych miejscach.  
 
5.3.1. Instalacja kanalizacji deszczowej. 
Wody opadowe z powierzchni parkingu zebrane zostaną poprze wpusty uliczne i odprowadzone 
projektowaną kanalizacją deszczową do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na 
terenie działki inwestora.   

Kanalizację deszczową projektuje się z rur PVC-U o średnicy 160mm. Na poziomych 

przewodach, prowadzonych w terenie zastosowano studzienki kanalizacyjne 500 mm z włazem 
żeliwnym klasy D400 w parkingu. Dokładną lokalizacja studzienek oraz ich zagłębienie pokazano 
na planie zagospodarowania i profilu . 
Rurociągi PVC należy układać na zagęszczonym podłożu z piasku o grubości 20 cm. Obsypka 
części wykopu wokół rury do wysokości jej górnego wierzchołka powinna być wykonana z piasku.  
Obsypka ta powinna być zagęszczona warstwami o grubości najwyżej 15 cm przy zagęszczaniu 
ręcznym i 0,3 m przy zagęszczaniu mechanicznym równoważnie z obu stron.  
Zasypka części wykopu wokół rury do wysokości 30 cm ponad jej górny wierzchołek powinna być 
wykonana z piasku.  
Należy podsypać rurę z boków, dobrze ubijając grunt warstwami co 20 cm, do wysokości 30 cm 
ponad lico rury do uzyskania stopnia zagęszczenia 95 % w skali Proctora. 
Pozostałą część wykopu  należy zasypać piaskiem (grunty spoza wykopu zaliczane do grupy G1)  
z ubiciem warstwami co 40 cm. do uzyskania stopnia zagęszczenia 95% w skali Proctora.  Materiał  
obsypki i zasypki  dowieziony z zewnątrz . 
Należy zwracać uwagę na dokładne zagęszczenie gruntem sypkim rur, szczególnie w 
„pachwinach. 
Trasę kanalizacji pokazano na sytuacji, natomiast spadki, średnice oraz głębokość posadowienia 
kanału, pokazano na profilu 

Warunki techniczne wykonania studzienek– roboty ziemne i montażowe 
W miejscu montażu studni należy wykonać wykop i wykonać 15 cm podsypki piaskowo – żwirowej. 
Podsypkę należy wykonać z gruntu sypkiego o uziarnieniu do 16 mm i zagęścić do wskaźnika 
zagęszczenia Is ≥ 0,97. Na wykonanej uprzednio podsypce ustawić dolny element studni 
zwracając uwagę na rzędną posadowienia. Po ustawieniu dolnego elementu za pomocą bali 
drewnianych i sprzętu budowlanego nasunąć dolny element studni na rurociąg wylotowy. 
Wypoziomować dolną część studni i zamontować rurociągi wlotowe. Nałożyć uszczelkę na czysty 
bosy koniec kręgu lub elementu dennego, tak aby płaszcz wypełniony środkiem poślizgowym 
znajdował się u góry. Wyrównać na całym obwodzie naprężenia powstałe podczas naciągania 
uszczelki poprzez kilkakrotne jej pociąganie. 
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Posmarować kielich smarem antyadhezyjnym neutralnym dla uszczelki i betonu. Następny krąg 
nasunąć prosto i centrycznie na dolny element. Sprawdzić czy szczelina pomiędzy zmontowanymi 
kręgami jest jednakowej wielkości. Przy ponownym montażu zwrócić uwagę, aby uszczelka 
znajdowała się w wyjściowej pozycji. Jeżeli montowana studnia będzie narażona na działanie wód 
gruntowych agresywnych w stosunku do betonu, studnię należy zaizolować:  1 warstwa – abizol R 
+ 2 warstwa – abizol P. Przy montażu studni na głębokości poniżej 1,5 m roboty należy prowadzić 
w wykopach szalowanych. Szalunki należy demontować z równoczesnym warstwowym 
zagęszczaniem wykopu. 
 
5.3.2. Warunki techniczne wykonania seperator– roboty ziemne i montażowe 
W przypadku: 

- gruntów nośnych - dno wykopu w miejscu posadowienia korpusu można przygotować 
wykonując podbudowę grubości 15 cm z betonu C8/10, względnie usypując warstwę 
grubego żwiru lub pospółki grubości min. 15 cm i zagęszczając aż do uzyskania 
odpowiedniej rzędnej oraz stopnia zagęszczenia zgodnie z projektem 

- wysokiego poziomu wód gruntowych - sposób posadowienia powinien uwzględniać 
możliwość wyporu zbiornika. W sytuacji, gdy siła wyporu przewyższa ciężar pustego 
zbiornika, należy wykonać odsadzkę przeciwwyporową lub specjalną płytę, do której należy 
go zakotwić. Posadowienie elementów studni powinno odbywać się z zachowaniem: 
określonej kolejności, właściwych rzędnych, kątów wlot–wylot, pionowości konstrukcji 

 
5.3.3. Warunki techniczne wykonania studzienek– roboty ziemne i montażowe 

W miejscu montażu studni należy wykonać wykop i wykonać 15 cm podsypki piaskowo – żwirowej. 
Podsypkę należy wykonać z gruntu sypkiego o uziarnieniu do 16 mm i zagęścić do wskaźnika 
zagęszczenia Is ≥ 0,97. Na wykonanej uprzednio podsypce ustawić dolny element studni 
zwracając uwagę na rzędną posadowienia. Po ustawieniu dolnego elementu za pomocą bali 
drewnianych i sprzętu budowlanego nasunąć dolny element studni na rurociąg wylotowy. 
Wypoziomować dolną część studni i zamontować rurociągi wlotowe. Nałożyć uszczelkę na czysty 
bosy koniec kręgu lub elementu dennego, tak aby płaszcz wypełniony środkiem poślizgowym 
znajdował się u góry. Wyrównać na całym obwodzie naprężenia powstałe podczas naciągania 
uszczelki poprzez kilkakrotne jej pociąganie. 
Posmarować kielich smarem antyadhezyjnym neutralnym dla uszczelki i betonu. Następny krąg 
nasunąć prosto i centrycznie na dolny element. Sprawdzić czy szczelina pomiędzy zmontowanymi 
kręgami jest jednakowej wielkości. Przy ponownym montażu zwrócić uwagę, aby uszczelka 
znajdowała się w wyjściowej pozycji. Jeżeli montowana studnia będzie narażona na działanie wód 
gruntowych agresywnych w stosunku do betonu, studnię należy zaizolować:  1 warstwa – abizol R 
+ 2 warstwa – abizol P. Przy montażu studni na głębokości poniżej 1,5 m roboty należy prowadzić 
w wykopach szalowanych. Szalunki należy demontować z równoczesnym warstwowym 
zagęszczaniem wykopu. 
 
5.3.3.  Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnych. 
Ułożony w wykopie i sprawdzony wstępnie przewód kanalizacji podlega odbiorowi technicznemu 
przed zasypaniem. Poza sprawdzeniem jakości użytych materiałów i staranności wykonania 
połączeń rur i rur ze  studzienką, sprawdza się wymiary, rzędne dna, prostolinijność osi w planie i  
w profilu, na odcinkach pomiędzy studzienkami. Następnie przeprowadza się badanie szczelności 
kanału. Próba szczelności obejmuje rurociąg i komory. Zgodnie z normą PN – 92/B – 10735 
sprawdzić należy szczelność układu zarówno na eksfiltrację jak i na infiltrację. 
PN - Polska Norma wymaga: 
* zamknąć specjalnymi korkami końcówki badanego rurociągu, napełnić kanał wodą do poziomu 
przekraczającego o 0,5 m wysokość w najwyższym jego punkcie. Napełniony kanał pozostawić 
przez min. 2 godziny. Pomiar ilości wody potrzebnej do uzupełnienia braków może być wykonany 
wycechowanymi naczyniami lub innymi przyrządami gwarantującymi dokładność nie mniejszą niż 
2%. Wynik testu jest pozytywny jeśli w kanałach nie zostanie stwierdzona ucieczka wody. 
EN – Europejska Norma EN 295 wymaga: 
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*jeszcze przed badaniem należy napełniony kanał pozostawić przez minimum 1 godzinę pod 
ciśnieniem 5,0 m słupa wody ( 50 kPa = 0,5bara). 
Kanał nazywamy szczelnym jeśli po upływie 15 minut dla rur, a 5 minut dla kształtek strata wody 
nie przekroczy 0.07 l/m2 rury. 
Test powietrzny. 
Test wodny można poprzedzić testem powietrznym. W przypadku wykrycia uszkodzenia za 
pomocą testu powietrznego należy zastosować jeszcze test wodny, jako że test powietrzny nie jest 
wystarczającą podstawą do nie przyjęcia rurociągu.  
PN – Polska Norma mówi: 
Pompować powietrze do przygotowanego do testowania rurociągu do momentu aż manometr 
podłączony do systemu wskaże wartość nieco powyżej 100 mm słupa wody. Poczekać, aż 
temperatura powietrza ustabilizuje się, a następnie obniżyć ciśnienie do 100 mm słupa wody. 
Przez 5 minut ciśnienie powietrza nie powinno spaść poniżej 75 mm słupa wody. 
EN – Europejska Norma EN 295 odpowiada w swoich wymaganiach PN w stosunku do rur i 
kształtek 

6. Kontrola jakości robót  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Zasady ogólne kontroli jakości robot podano w OST pkt. 7.  
Kontrola wykonania przyłącza wodociągowego polega na sprawdzeniu zgodności budowy z 
projektem. 
Należy sprawdzić: 
- wytyczenie osi przewodu, szerokość wykopu, głębokość wykopu, odwodnienie wykopu, 
szalowanie wykopu, zabezpieczenie od obciążeń ruchu kołowego, odległość od budowli 
sąsiadującej, zabezpieczenie innych przewodów w wykopie, rodzaj podłoża, rodzaj rur, kształtek i 
armatury, składowanie, rur, kształtek i armatury, ułożenie przewodu, zagęszczenie obsypki 
przewodu, szczelność przewodu, wyniki płukania przewodu. 
Oś przewodu powinna być zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodetę w dowiązaniu do 
punktów stałych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym, przy spełnieniu wymagań 
rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.04.2001r. w sprawie 
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej 
(Dz.U. Nr 38/01 poz.455 

6.2.. Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnych  
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót  
Ogólne zasady obmiaru robot podano w OST pkt. 8 

7.2 . .Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi są : 
1m, 1 m3,

, sztuki, komplety 
8. ODBIORY ROBÓT  
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją 

Ogólne zasady odbioru robot podano w OST pkt. 9 

Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 
Odbiór robót polega na sprawdzaniu drożności i szczelności instalacji 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji i zawartych w wycenionym przez 
wykonawcę, przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadza się dla poszczególnych faz robót 
podlegających zakryciu. Roboty te należy odebrać przed wykonaniem następnej części robót, 
uniemożliwiających odbiór robót poprzednich.  
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
−roboty montażowe instalacji wody zimnej i ciepłej 
−roboty montażowe wykonania rur kanałowych i odgałęzień wraz z podłożem i drenażem, 

−wykonana izolacja, 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 
poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót 
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9. ZASADY PŁATNOŚCI . 
Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie.  
10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE  
10.1  Zalecance normy  
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym 
w szczególności:   
- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
- PN-B10736:1999 „Roboty ziemne, wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” 
- PN-80/H-74219- Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania 
- PN-92/B-10735 „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”. 
- PN-B-10729:1999 „Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”. 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.11.1993 r.,w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 
kanalizacyjnych. 

- PN76/ B02440Zabezpieczenieurządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania 
- PN71/B10420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze. 
- PN81/B10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
- badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 
- PN85/B02421– Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów armatury i  rządzeń. 

Wymagania i badania. 
-  PN81/B10800/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 

przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 
- PN85/M75002Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i 
- badania. 
- PN78/B12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania 
- PN77/B75700.00Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Wspólne wymagania 

i badania 
- PNC73001:1996 Urządzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania 
- PN85/M75178.00Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania . Zmiany l 

Bl 13/93 póz. 75 
- PN76/M75001Armaturasieci domowej. Wymagania i badania Zastąpione. częściowo, przez 

PN85/M75002w części dotyczącej armatury przepływowej; 
- PN85/M75178.00 w zakresie armatury odpływowej; 
- PN90/M75003w części dotyczącej armatury centralnego ogrzewania 
- PN89/H02650Armaturai rurociągi Ciśnienia i temperatury 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych”. COBRTI INSTAL 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/ 
 

Roboty instalacyjne   SST-2 

 
Instalacje wentylacji        SST-2.2 

CPV 45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

 
1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót instalacji wentylacji przy realizacji robót budowlanych związanych z inwestycja pt. 
„Budowa budynku MPS (magazyn paliwa i smarów), budowa placu magazynowego wraz z 
przebudową fragmentu układu drogowego celem komunikacji z placem, budowa i przebudowa 
infrastruktury podziemnej (sieci i instalacje kanalizacji deszczowej, elektroenergetycznej) na 
terenie Kompleksu Wojskowego przy ul. Oświęcimskiej 33 w Bytomiu”. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji.  
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy  przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie wszystkich robót instalacyjnych przewidzianych w ramach inwestycji . Obejmują 
prace związane z dostawą materiałów. wykonawstwem i wykończeniem.  
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją. 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót : 
- Dostawa i montaż instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej w magazynie UB i 

ZW  
- Montaż kanałów i kształtek wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej 
- Montaż kanałów elastycznych 
- Montaż nawiewników i wywiewników 
- Rozruch i regulacja instalacji wentylacji 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i  
OST..  
1.3. Ogólne wymagania dotyczące  robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzania robót podano w  Specyfikacji Technicznej p.6.1. 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem elementów instalacji 
wentylacji oraz wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem architektoniczno – budowlanym, pozostałymi SST i poleceniami Inspektora. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora 
1.4. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy  
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami 
podanymi w Specyfikacji Technicznej . 
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje:  
Protokoły z próby szczelności  
Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej części  
opracowania.  
2. MATERIAŁY  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
 

- Wentylator dachowy  wentylator wywiewny dachowy przeciwwybuchowy typ DAExC 315, 
730 obr/min, cecha dopuszczenia CE Ex II 3 G IIC T3, silnik budowy nieiskrzącej 400 V, 120 W, 
firmy Uniwersal N=0,25kW lub równoważny : Wentylator dachowy wywiewny przeciwwybuchowy 
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DN315, wydajność 2300 m3/h przy 80 Pa sprężu, 730 obr/min cecha dopuszczenia CE Ex II 3 G 
IIC T3, silnik budowy nieiskrzącej 400 V, 120 W 
 
- Wentylator wywiewny dachowy przeciwwybuchowy typ DAExC 315, 930 obr/min, cecha 
dopuszczenia CE Ex II 3 G IIC T3, silnik budowy nieiskrzącej 400 V, 250 W, firmy Uniwersal lub 
równoważny: Wentylator dachowy wywiewny przeciwwybuchowy DN315, wydajność 3300 m3/h 
przy 90 Pa sprężu, 930 obr/min cecha dopuszczenia CE Ex II 3 G IIC T3, silnik budowy 
nieiskrzącej 400 V, 250 W, 
- Detektor związków organicznych. w wykonaniu przeciwwybuchowym dwuprogowy, 
pierwszy próg to 20 % DGW, drugi próg to 40 % DGW typ DEX-31/N firmy Gazex lub równoważny 
- żaluzja ścienna stalowa ocynkowana o wymiarach 800 x 600 mm 
-  kratka wentylacyjna stalowa ocynkowana do przewodów spiro ∅315, o wymiarach 825 x 
125 mm 
- przewód wentylacyjny z blachy stalowej ocynkowanej spiro ∅315 
-  przepustnica regulacyjna do montażu na kratce wentylacynej  
- podstawa dachowa ∅ 315 typ B/II 
- żaluzja ścienna stalowa ocynkowana o wymiarach 800 x 800 mm 
- sygnalizator akustyczno optyczny typ SL32 
- Izolacja PROMATECT L-500  gr. 30mm lub równoważę 
 
Szczegółowe zestawienie materiałów ( kanałów, przewodów ) zawiera projekt . 
Wszystkie materiały można zastąpić innymi o równoważnych parametrach. 

3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące  sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST.  
3.2. Sprzęt  niezbędny do wykonania Robót  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu , który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót ,zarówno w miejscu tych robót ,jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu ,załadunku i wyładunku 
materiałów. 

 4. TRANSPORT  
4.l. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  Specyfikacji Technicznej p.5  
4.2. Transport materiałów  
Do transportu instalacji wod - kan należy stosować samochód samowyładowczy do tego 
przystosowany. Załadunek. transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie  
z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.  
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Zasady ogólne wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST.  
W budynku zastosowano następujące rodzaje wentylacji: 
- mechanicznej nawiewno – wywiewnej w pomieszczeniach magazynowych 
5.2.Pomieszczenie magazynowe UB - wentylacja 
W pomieszczeniu magazynowym paliwa i smarów zamontowany zostanie wentylator wywiewny 
dachowy przeciwwybuchowy typ DAExC 315, 730 obr/min, cecha dopuszczenia CE Ex II 3 G IIC 
T3, silnik budowy nieiskrzącej 400 V, 120 W, firmy Uniwersal ( lub innej równoważnej technicznie ). 
Wentylator zamontowany zostanie na podstawie dachowej usytuowanej na dachu budynku i 
będzie pracował z wydajnością 2300 m3/h  
Powietrze świeże do pomieszczenia w ilości 2300 m3/h będzie napływać grawitacyjnie poprzez 
żaluzje ścienną  

Do wentylatora podłączony będzie kanał wentylacyjny na którym zamontowane będą kratki 
wyciągowe. Jedna kratka zamontowana będzie 20 cm na poziomem posadzki a druga pod 
stropem pomieszczenia.  
70% ilości powietrza wywiewne będzie kratką dolną a 30% ilości powietrza kratką górną.   
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Wentylator będzie uruchamiany od detektora związków organicznych.  
Zastosowany zostanie detektor w wykonaniu przeciwwybuchowym typ DEX-31/N firmy Gazex ( lub 
innej równoważnej technicznie ). 
Projektuje się zamontowanie dwóch detektorów w pomieszczeniu. Detektor przymocowany będzie 
do konstrukcji budynku na wysokości około 20 cm nad poziomem posadzki.  
Przy rozmieszczaniu detektorów należy przestrzegać wytycznych producenta. 

Detektor działa dwuprogowo, pierwszy próg to 20 % DGW, drugi próg to 40 % DGW  
W momencie osiągnięcia przez którykolwiek z dwóch detektorów drugiego progu (40 % DGW)   
nastąpi włączenie wentylatora. 
Wentylator będzie pracować aż do momentu osiągnięcia przez detektor pierwszego progu ( 20 % 
DGW ) 
Detektory przesyłać będą sygnał do modułu sterującego umieszczonego na zewnątrz magazynu 
(poza strefą wybuchową) w ogrzewanej elektrycznie szafce. Do modułu podłączony zostanie 
sygnalizator akustyczno optyczny typu SL32. 
 Oprócz tego wentylator powinien być uruchamiany ręcznym włącznikiem od wewnątrz i z 
zewnątrz pomieszczenia.  
Awaria wentylatora powinna być sygnalizowana w miejscu ogólnie dostępnym.  
 
5.3.Pomieszczenie magazynowe ZW - wentylacja 
W pomieszczeniu magazynowym paliwa i smarów zamontowany zostanie wentylator wywiewny 
dachowy przeciwwybuchowy typ DAExC 315, 930 obr/min, cecha dopuszczenia CE Ex II 3 G IIC 
T3, silnik budowy nieiskrzącej 400 V, 250 W, firmy Uniwersal (lub innej równoważnej technicznie). 
Wentylator zamontowany zostanie na podstawie dachowej usytuowanej na dachu budynku i 
będzie pracował z wydajnością 3300 m3/h. 
  Powietrze świeże do pomieszczenia w ilości 3300 m3/h będzie napływać grawitacyjnie 
poprzez żaluzje ścienną  

Do wentylatora podłączony będzie kanał wentylacyjny na którym zamontowane będą kratki 
wyciągowe. Jedna kratka zamontowana będzie 20 cm na poziomem posadzki a druga pod 
stropem pomieszczenia.  
70% ilości powietrza wywiewne będzie kratką dolną a 30% ilości powietrza kratką górną.   

Wentylator będzie uruchamiany od detektora związków organicznych.  
Zastosowany zostanie detektor w wykonaniu przeciwwybuchowym typ DEX-31/N firmy Gazex ( lub 
innej równoważnej technicznie ). 
Projektuje się zamontowanie dwóch detektorów w pomieszczeniu. Detektor przymocowany będzie 
do konstrukcji budynku na wysokości około 20 cm nad poziomem posadzki.  
Przy rozmieszczaniu detektorów należy przestrzegać wytycznych producenta. 
Detektor działa dwuprogowo, pierwszy próg to 20 % DGW, drugi próg to 40 % DGW  
W momencie osiągnięcia przez którykolwiek z dwóch detektorów drugiego progu ( 40 % DGW )   
nastąpi włączenie wentylatora. Wentylator będzie pracować aż do momentu osiągnięcia przez 
detektor pierwszego progu ( 20 % DGW ). Detektory przesyłać będą sygnał do modułu sterującego 
umieszczonego na zewnątrz magazynu ( poza strefą wybuchową ) w ogrzewanej elektrycznie 
szafce. Do modułu podłączony zostanie sygnalizator akustyczno optyczny typu SL32. Oprócz tego 
wentylator powinien być uruchamiany ręcznym włącznikiem od wewnątrz i z zewnątrz 
pomieszczenia.  
Awaria wentylatora powinna być sygnalizowana w miejscu ogólnie dostępnym.  
 
5.4.Wykonanie przewodów. Wymagania dotyczące wykonania wentylacji 
Instalacja wentylacji wykonana zostanie z przewodów wentylacyjnych blaszanych ocynkowanych 

o przekroju okrągłym typu Spiro .. 
Połączenia  kanałów rur typu Spiro poprzez nypel i mufę ,  
Połączenia kanałów prostokątnych na kołnierz wg BN. 
Połączenia kanałów i elementów sieci wentylacyjnej wykonać w taki sposób, aby  zapewnić 
odpowiednią szczelność instalacji.  
Doszczelnianie złączy kanałów wykonać kitem półplastycznym poliuretanowym, względnie kitem 
KEP-B. 
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Przewody będą przymocowane do konstrukcji budynku na podporach, wieszakach lub prętach 
gwintowanych z zastosowaniem podkładek amortyzacyjnych gumowych zgodnie z technologią 
zakładu wykonującego montaż instalacji lub BN-67/8865-26. Należy szczególnie pewnie podwiesić 
tłumiki kanałowe ze względu na ich znaczny ciężar. 
Przewody należy zamocować do konstrukcji budynku w odległości minimum 100 mm od przegrody 
na podporach, wieszakach lub prętach gwintowanych z zastosowaniem podkładek 
amortyzacyjnych gumowych.   
Przewody wentylacyjne prowadzone na dachu budynku należy zaizolować termicznie izolacją z 
wełny mineralnej Klimafix grubości 100 mm firmy Rockwool lub innej równoważnej a na izolację 
nałożyć płaszcz z blachy stalowej ocynkowanej. ( lub blachy aluminiowej )  
Do hydraulicznej regulacji przepływu w instalacji służyć będą przepustnice. Regulację należy 
przeprowadzić po montażu w oparciu o pomiary strumieni powietrza na poszczególnych 
nawiewnikach i wywiewnikach.   
Wszystkie elementy instalacji wentylacyjnych wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej i nie 
wymagają dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego.  
Natomiast elementy wykonane z blachy stalowej czarnej oraz wsporniki stalowe należy 
zabezpieczyć antykorozyjnie zgodnie z Instrukcją KOR3-A.  
Przejścia kanałów przez przegrody budowlane należy wykonać w otworach o wymiarach o 100 mm 
większych od wymiarów zewnętrznych kanałów ( wraz z izolacją ). Przejścia kanałów uszczelnić 
pianką PU.  
Na przewodach wentylacyjnych należy zamontować otwory rewizyjne o wymiarach i w miejscach 
określonych w warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych wydanych 
przez Cobrti Instal Zeszyt 5.  
Kanały wentylacyjne prowadzone w posadzce należy uziemić w celu ochrony przed 
niekontrolowanym przeskokiem łuku elektrycznego. 
Izolacje wykonać po próbach szczelności. 
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
Zasady ogólne kontroli jakości robot podano w OST pkt. 7 

Celem kontroli działania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie możliwości działania instalacji 

zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczególne elementy instalacji takie jak filtry, 

centrale , wymienniki ciepła, itp. zostały prawidłowo zamontowane i działają efektywnie. 
Prace wstępne. 
Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji należy wykonać następujące prace wstępne: 
− Próbny ruch całej instalacji w warunkach różnych obciążeń (72 godziny); 
− Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych; 
Określenie strumienia powietrza na każdym nawiewniku i wywiewniku; jeżeli to konieczne, 
ustawienie kierunku wypływu powietrza z nawiewników ( należy wykonać regulację sieci ze 
szczególnym uwzględnieniem założonych ilości powietrza wentylacyjnego na poszczególnych 
kratkach korzystając z atestowanych urządzeń pomiarowych. 
Regulacje instalacji co dokonać w oparciu o założenia projektowe.) 
− Nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających; 
− Nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi; 
− Przedłożenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji wstępnej; 
− Przeszkolenie służb eksploatacyjnych, jeśli istnieją. 

7. OBIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót  
Ogólne zasady obmiaru robot podano w OST pkt. 8 

7.2 . .Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi są : 

1. 1m , sztuki, komplety 
8. ODBIORY ROBÓT  
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją 

Ogólne zasady odbioru robot podano w OST pkt. 9 

Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej Odbiór robót polega na 
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sprawdzaniu szczelności instalacji. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie.  
10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE   
Zalecance normy  
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym 
w szczególności:  
PN - EN 1505: 2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 
przekroju prostokątnym – wymiary 
PN - EN 1506: 2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 
przekroju kołowym - wymiary  
PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja - terminologia  
PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania  
i badania 
PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelność. Wymagania i badania  
PN-B-76002:1976 Wentylacja -Połączenia urządzeń , przewodów i kształtek wentylacyjnych 
blaszanych  
PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynków - Urządzenia wentylacyjne końcowe -  
Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i Zamykających  
PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i Klimatyzacyjne - właściwości 
mechaniczne  
PN-EN 12097:1997 Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wymagania dotyczące części 
składowych sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/ 
Roboty instalacyjne   

 SST-2 

Instalacje Elektryczne       SST-2.3 

CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

CPV45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

CPV 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych  
CPV 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 

CPV 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
CPV 45315000-8 - Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu 
elektrycznego w budynkach  
1.Wstęp 

1.1. Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót instalacji elektrycznych przy realizacji robót budowlanych 
związanych z inwestycją pt. „.Budowa budynku MPS (magazyn paliwa i smarów), budowa 
placu magazynowego wraz z przebudową fragmentu układu drogowego celem komunikacji z 
placem, budowa i przebudowa infrastruktury podziemnej (sieci i instalacje kanalizacji 
deszczowej, elektroenergetycznej) na terenie Kompleksu Wojskowego przy ul. Oświęcimskiej 
33 w Bytomiu”. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji  
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy  przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie wszystkich robót instalacyjnych elektrycznej przewidzianych w 
ramach inwestycji . Obejmują prace związane z dostawą materiałów. wykonawstwem i 
wykończeniem.  
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją,  
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót instalacji 
elektrycznych: 

- zasilanie budynku 
- montaż nowej instalacji elektrycznej odbiorczej w budynku, rozdzielnicy głównej, 

podrozdzielni rozdzielnic zasilających stanowiska ładowania akumulatorów. 
- instalacja grzejników elektrycznych 
- wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty instalacyjne elektryczne jakie występują 

przy realizacji umowy.  
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i  Ogólną Specyfikacją Techniczną  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące  robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzania robót podano w  Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem 
elementów instalacji elektrycznych oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem 
architektoniczno – budowlanym, pozostałymi SST i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora.  
1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy  
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z 
zasadami podanymi w Specyfikacji Technicznej  
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje:   
Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej części 
opracowania.  
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2. Materiały  
Ogólne wymagania dotyczące materialny i ich rodzaju podano w OST. 
- Rozdzielnica R1, wytyczne: 

- rozdzielnica natynkowa zewnętrzna obudowa termoutwardzalna lub PCV odporna na 

UV (nie zaleca się obudowy z blachy stalowej) 

- wymiary 600x600x250 z płytą montażową. 

- Un=AC400V, 50Hz 

- klasa izolacyjności II 

- stopień ochrony IP55 

- drzwiczki pełne. 

- Przewody: YDYżo 3x1,5mm2  
- KabelYKY 4x10 
- SRSØ75 
- Przyciski sterownicze (1xNC czerwony + 1xNO zielony) w obudowie min.IP44 np. nr 

kat.3SB3802-0DA3 prod.Siemens (lub równoważny) 
- Przyciski sterownicze (1xNC czerwony + 1xNO zielony)  w obudowie ATEX II 2G Ex ed IIC 

T6   np. nr kat. 07-3512-10P74P74 prod.Bartec (lub równoważny) 
- Wyłącznik pożarowy - 32A/400VAC 3p, n/t, IP55 
- Aparatura modułowa: 

Wyłączniki nadmiarowo-prądowe Zgodność z projektem dot. prądu zabezpieczenia, ilości 
pól, charakterystyki, znamionowa zwarciowa zdolność 
łączeniowa: 6000 A, zgodnie z PN-EN 60898-1, 
napięcie znamionowe łączeniowe: 
230/400 V AC – wyłącznik jednobiegunowy, 400 V AC - 
wyłącznik wielobiegunowy 

- Aparatura modułowa: 
Wyłączniki różnicowo-prądowe Zgodność z projektem dot. ilości pól, prąd różnicowy 
(wyzwalający) 30mA, wyzwalanie przez prąd sinusoidalnie przemienny i pulsujący ze 
składową stałą (typ A), napięcie znamionowe łączeniowe: 230/400 V AC – wyłącznik 
dwubiegunowy, 400 V AC - wyłącznik czterobiegunowy, zdolność znamionowa załączania i 
wyłączania (Im): 1500 A 

- Gniazdka 230VA i puszki  
- Rury elektroinstalacyjne RVKL-21 
- Kanały elektroinstalacyjne z tworzywa sztucznego 

- FeZn 25x4 mm.  
- Gniazda wtykowe2P+PE n/t IP55, 
- Łącznik jednobiegunowy 

- Oprawy oświetleniowe: 
 AMA101020036 AMA e865_LED IP66 34W Strefa 1, 2, 21,22 
Strumień świetlny: 4520 lm 
Moc opraw: 34 W 
Zasilanie: 230VAC 
Cecha budowy przeciwwybuchowej: II 2 G Ex eb mb op is q IIC T4 Gb 
Certyfikat CNBOP Temperatura barwowa 6500K, Materiał obudowy poliester wzmocniony 
włóknem szklanym GRP, Materiał klosza poliwęglan wtryskowy, matowy (F) lub 
przezroczysty. Odbłyśnik aluminiowy z modułami LED (wymienialny) Zamknięcie zaczepy 
za stali nierdzewnej [KE] - dwa jako klipsy [KES], odpinane wyłącznie za pomocą 
śrubokrętu  
lub inna równoważna 

- Sygnalizator optyczno-akustyczny typ SL32 prod. Gazex (lub równoważne technicznie). 
- Centralki detekcji gazów typu MD2/230VAC prod. Gazex (lub równoważne technicznie). 
- Grzejniki: 
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Przeciwwybuchowy grzejnik powietrza gazów i par cieczy palnych klasa temperaturowa 
T3.Grzejniki ze stalowej rury wyposażonej w radiatory zwiększające powierzchnię grzejną, 
puszki przyłączeniowej oraz dwóch wsporników do montażu. Maksymalna temperatura 
otoczenia pracy grzejnika to +40 st. C  Producent firma Tomel lub inna o parametrach 
równoważnych 

Podstawowe dane techniczne:  
1. Certyfikaty : EN-IEC-60079-1 Ex II 2G, Ex d II C T3 Gb, EN-IEC-60079-31 Ex II2D, 
Ex tb IIIC T200ºC Db 
2. Napięcie znamionowe :      230V AC              
3. Moc :   2000 W,2400 W                                                     
4. Klasa temperaturowa :   T3                     
5. Stopień ochrony :         IP66                     
6. Pozycja montażu :       poziomy                   
7. Materiał :                 stal malowana epoksydowo  
8. Przepust kablowy :            1x M20 x 1,5                    
9. Zakres temperatury pracy grzejnik: od -30oC do +40oC 
10. Długość grzejników  :    L=2650 mm, L=3150 mm      
Grzejniki musza współpracować z termostatem lub monitorem temperatury np.TW, 
który będzie kontrolował temperaturę w pomieszczeniu, gdzie zamontowany będzie 
grzejnik. Urządzenia te powinny mieć zakres regulacji (nastawy) temperatury otoczenia 
do maksymalnie +40 oC. 

- Termostat kapilarny (monitor temperatury) TW  w wykonaniu przeciwwybuchowym firmy 
Tomel lub innej o parametrach równoważnych 
Podstawowe dane techniczne:  
1. Certyfikaty: EPS 11 ATEX 01 354, Ex II 2G Ex d e IIC T4/T5/T6 GB Ex II 2D Ex tb IIIC 
T85oC/T100oC/T130oC Db 
2. Napięcie znamionowe :         230V/400V AC     
3. Zdolność łączeniowa :           max 16A  
4. Klasa temperaturowa :           T4, T5 lub T6  
5. Stopień ochrony :                    EN 60 529 -  IP66, stopień zabrudzenia 2  
6. Zakres pomiarowy :               od -20oC do +40oC   
7. Materiał obudowy:  obudowa poliestrowa wzmocniona włóknem szklanym - kolor czarny 
8. Przepust kablowy :        2 x Ex M20x1,5mm   
9. Rodzaj czujnika  :       czujnik spiralny Fi 56mm          

- Osłony dla grzejników z perforowanej  stali nierdzewnej AISI 304 firmy Tomel lub innej o 
parametrach równoważnych 
Materiał :   stal nierdzewna AISI 304 (1.4301)                                        
Długości osłon :  dostosowana do typu grzejnika                               
Grubość materiału osłony :   ok. 2 mm  

 Wszystkie zastosowane materiały można zastąpić innymi o równoważnych 

parametrach.) 
Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w 
projekcie technicznym i powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm 
państwowych (PN lub BN) oraz przepisom dotyczącym budowy urządzeń elektrycznych. 
Materiały, wyroby i urządzenia, dla których wymaga się świadectw jakości, np. aparaty, kable, 
urządzenia prefabrykowane itp. należy dostarczać ze świadectwami jakości, kartami 
gwarancyjnymi lub protokołami odbioru technicznego (np. w przypadku urządzeń 
prefabrykowanych).  

3. Sprzęt  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące  sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST.  
3.2. Sprzęt  niezbędny do wykonania Robót  
Rodzaje sprzętu używanego do instalacji elektrycznych: 
elektronarzędzia 
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Jakikolwiek sprzęt. maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót.  
 4. Transport  
4.l. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  Specyfikacji Technicznej p.5  
4.2. Transport materiałów  
Do transportu należy stosować pojazdy do tego przystosowane. Załadunek. transport i 
rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu 
drogowym.  
5. Wykonanie robót  
5.1. Zasady ogólne wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST. 
Zasadniczy zakres prac: 
demontaż istniejącej wewnętrznej instalacji elektrycznej od złącza kablowego, montaż nowej 
instalacji elektrycznej odbiorczej w budynku, rozdzielnicy głównej, podrozdzielni rozdzielnic 
zasilających stanowiska ładowania akumulatorów. 
5.2. Zasilanie budynku magazynowego MPS. 
Zasilanie budynku w energię elektryczną odbywa się linią kablową YKY 4x10, z budynku stacji 
paliw (aktualnie w trakcie budowy). 
Trasę kabla zasilającego przedstawiono na rys. nr 401. 
Kabel zasilający prowadzić w ziemi na głębokości min.100cm w rurze ochronnej SRSØ75 
zgodnie z normą N-SEP-E-004. 
W budynku stacji paliw (aktualnie w budowie) zasilanie wykonać z przed wyłącznika p.poż. 
w/w budynku. Podstawę bezpiecznikową z bezpiecznikami gG32A (3f) zabezpieczająca 
odpływ w kierunku magazynu MPS zainstalować w obudowie S3, IP44 n/t na ścianie obok 
rozdzielnicy głównej w budynku stacji paliw. 
 
5.3. Rozdzielnica R1 oraz wyłącznik p.poż budynku magazynowego MPS. 
Kabel zasilający budynek Magazynu MPS wyprowadzić z ziemi po elewacji budynku w rurze 
ochronnej do wyłącznika p.poż. 
Jako wyłącznik p.poż. zastosować wyłącznik 3-fazowy 32A/400VAC w obudowie IP65. 
Kabel zasilający następnie wprowadzić  do rozdzielnicy R1. 
Z rozdzielnicy zostaną zasilone obwody oświetlenia wewnętrznego budynku, dwa gniazda 

zewnętrzne 230VAC/16A oraz wentylatory wyciągowe (2szt.). 

Dodatkowo w rozdzielnicy zainstalowane zostaną dwie centralki detekcji gazów typu 

MD2/230VAC prod.Gazex (lub równoważne technicznie).  

W celu zapewnienia poprawnej pracy centralek detekcji gazów (utrzymania temperatury 
powyżej 0ºC wewnątrz rozdzielnicy) zainstalowano w rozdzielnicy grzejnik 30W/230VAC 
sterowany termostatem. 
 
5.4.Wentylacja pomieszczeń. 
5.4.1.Pomieszczenie magazynowe UB. 
W pomieszczeniu magazynowym paliwa i smarów zamontowany zostanie wentylator 
wywiewny dachowy przeciwwybuchowy typ DAExC 315, 730 obr/min, cecha dopuszczenia CE 
Ex II 3 G IIC T3, silnik budowy nieiskrzącej 400 V, 120 W, firmy Uniwersal ( lub innej 
równoważnej technicznie).  
Wentylator będzie uruchamiany od detektora związków organicznych.  
Zastosowany zostanie detektor w wykonaniu przeciwwybuchowym typ DEX-31/N firmy Gazex 
(lub innej równoważnej technicznie). 
Projektuje się zamontowanie dwóch detektorów w pomieszczeniu. Detektor przymocowany 
będzie do konstrukcji budynku na wysokości około 20 cm nad poziomem posadzki.  
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Detektory poprzez centralkę MD2 prod.Gazex (lub inną równoważną technicznie) będą 
załączały wentylator po przekroczeniu pierwszego progu alarmowego. 
Niezależnie wentylator będzie można załączyć poprzez stacyjki sterowania. 
Projektuje się z dwie stacyjki sterowania na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia (przy 
drzwiach wejściowych). 
5.4.2.Pomieszczenie magazynowe ZW. 
W pomieszczeniu magazynowym paliwa i smarów zamontowany zostanie wentylator 
wywiewny dachowy przeciwwybuchowy typ DAExC 315, 930 obr/min, cecha dopuszczenia CE 
Ex II 3 G IIC T3, silnik budowy nieiskrzącej 400 V, 250 W, firmy Uniwersal (lub innej 
równoważnej technicznie). 
Sterowanie wentylatorem zrealizowano tak samo ja sterowanie wentylatorem w 
pomieszczeniu UB. 
5.5.Instalacja oświetlenia wewnętrznego. 
Instalacja oświetlenia wykonana zostanie przy pomocy przewodów YDYżo 3x1,5mm2 750V. 

Przewody prowadzić na tynkowo w rurach PCV lub na korytkach kablowych. 

Sterowanie opraw odbywać się będzie przy pomocy łączników zainstalowanych przed 

wejściem na zewnątrz. Zastosować łączniki jednobiegunowe 16A/250VAC IP55.  

Łączniki zainstalować na wysokości 1,2m od poziomu posadzki.  

Oświetlenie projektuje się jako LED 34W IP66, w wykonaniu przeciwwybuchowym EX Strefa 

1, 2, 21,22.  

Przy projektowaniu oświetlenia przyjęto zgodnie z normą PN-EN 12646-1 - 2012 natężenia 

oświetlenia dla magazynu - 200lx, 

5.6.Gniazda wtykowe. 
Na zewnątrz obok rozdzielnicy R1 na wys.ok.1,2m od poziomu ziemi zainstalować 2 gniazda 

wtykowe 16/230VAC, 2P+PE n/t IP55 

5.6.Posadzka antyelektrostatyczna. 
W pomieszczeniach magazynowych projektuje się podłogę antyelektrostatyczną, 
Dla uziemienie podłogi należy ułożyć bednarkę pod warstwą wierzchnią posadzki.  
Uziemienie wykonać poprzez zastosowanie bednarki Fe-Zn 50x5 podłączonej do uziemionych 
słupów stalowych konstrukcji budynku. 
5.7.Ogrzewanie pomieszczeń. 
5.7.1.Pomieszczenie magazynowe UB. 
W pomieszczeniu zainstalować 2 grzejniki o mocy 2kW. Grzejniki mocować na  na wys. 0,3-
0,5. od posadzki. Zastosować grzejniki w wykonaniu EX spełniające wymagania norm: 
EN-IEC-60079-1 Ex II 2G, Ex d II C T3 Gb, EN-IEC-60079-31 Ex II2D, Ex tb IIIC T200ºC Db. 
Sterowanie ogrzewaniem wykonano poprzez termostat kapilarny w wykonaniu EX spełniające 
wymagania norm: EPS 11 ATEX 01 354, Ex II 2G Ex d e IIC T4/T5/T6 GB Ex II 2D Ex tb IIIC 
T85oC/T100oC/T130oC Db. 
Należy  zastosować termostat kapilarny TW -20ºC do +40ºC, IP66  
Po zamontowaniu grzejników należy, dla ochrony przed bezpośrednim dotykiem zastosować 
specjalne osłony. Osłony wykonane są z perforowanej  stali nierdzewnej AISI 304 .  
Wszystkie grzejniki i osłony mocować do podłoż/ściany zgodnie z instrukcja montażu od 
producenta . Należy zachować min. 10,5 cm odstęp od posadzki / ściany. 
5.7.2.Pomieszczenie magazynowe ZW. 
W pomieszczeniu zainstalować 2 grzejniki o mocy 2,4kW. Grzejniki mocować na wys. 0,3-0,5. 
od posadzki. 
Zastosować grzejniki w wykonaniu EX spełniające wymagania norm: 
EN-IEC-60079-1 Ex II 2G, Ex d II C T3 Gb, EN-IEC-60079-31 Ex II2D, Ex tb IIIC T200ºC Db. 
Sterowanie ogrzewaniem wykonano poprzez termostat kapilarny taki sam jak w 
pomieszczeniu UB. 
Po zamontowaniu grzejników należy, dla ochrony przed bezpośrednim dotykiem zastosować 
specjalne osłony. Osłony wykonane są z perforowanej  stali nierdzewnej AISI 304 .  
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Wszystkie grzejniki i osłony mocować do podłoż/ściany zgodnie z instrukcja montażu od 
producenta . Należy zachować min. 10,5 cm odstęp od posadzki / ściany. 
5.8.Ochrona przed porażeniem. 
Instalację wewnętrznych linii zasilających 400/230V od rozdzielnicy R1 - system TN-S. 
Jako system ochrony dodatkowej przyjęto (wg normy PN-IEC 60364) szybkie wyłączenie 
zasilania.  
W obwodach zasilających obwody jako zabezpieczenie zastosowano wyłączniki instalacyjne 
nadmiarowo-prądowe oraz wyłączniki różnicowoprądowe.  
Stopień ochrony IP urządzeń elektrycznych należy dobierać w zależności od wpływów 
środowiskowych w miejscu zainstalowania urządzeń. 
Instalację ochrony przeciwporażeniowej należy wykonać zgodnie z normą PN-IEC 60364. 
Ochronę podstawową stanowi izolacja robocza przewodów osprzętu i urządzeń elektrycznych.  
W obwodach zasilających obwody od rozdzielnic piętrowych jako zabezpieczenie 
zastosowano wyłączniki instalacyjne nadmiarowo-prądowe oraz wyłączniki różnicowoprądowe. 
Do przewodu ochronnego (PE) należy przyłączyć bolce gniazd wtykowych, oraz wszystkie 
części metalowe urządzeń, normalnie nie znajdujące się pod napięciem, a będące w zasięgu 
dotyku.  
Stopień ochrony IP urządzeń elektrycznych należy dobierać w zależności od wpływów 
środowiskowych w miejscu zainstalowania urządzeń. 
5.9.Trasowanie. 
Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając 
bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta prosta i 
dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane jest aby trasa przebiegała w 
liniach poziomych i pionowych. 
Wszystkie prace muszą być wykonywane pod nadzorem uprawnionego konserwatora, ubytki 
w tynku zostaną uzupełnione z zastosowaniem pierwotnej technologii. 
5.10.Układanie i mocowanie przewodów. 

− przewody wprowadzone do puszek powinny mieć nadwyżkę długości niezbędną do 
wykonania połączeń. Przewód neutralny powinien być nieco dłuższy niż przewody fazowe, 

− zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne, 

− podłoże do układania na nim przewodów powinno być gładkie, 

− przewody należy mocować do podłoża za pomocą klamerek w odstępach około 50 cm 
wbijając je tak, aby nie uszkodzić izolacji żyły przewodu, 

− do puszek należy wprowadzić tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce, 
pozostałe przewody należy prowadzić obok puszki, 

− przed tynkowaniem końce przewodów należy zwinąć w luźny krążek i włożyć do puszek, a 
puszki zakryć pokrywami lub w inny sposób zabezpieczyć je przed zatynkowaniem, 
Zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej 
podłogi, a w złączach płyt itp. bez stosowania osłon w postaci rur. 
Po wykonaniu okablowania zasilającego i sterowniczego wykonać uszczelnienie przejść 
instalacyjnych  pianką poliuretanową p.poż. EI120. 
5.11. Montaż sprzętu i przewodów. 
Na zewnątrz obok rozdzielnicy R1 na wys.ok.1,2m od poziomu ziemi zainstalować 2 gniazda 
wtykowe 16/230VAC, 2P+PE n/t IP55 
5.12.Oznaczniki kablowe 

Na oznacznikach umieścić należy trwałe napisy zawierające: 
- symbol i numer ewidencyjny kabla 

- oznaczenie kabla 

- znak użytkownika 

- rok ułożenia kabla 

5.13.Przyłączenie przewodów (kabli) 
Miejsca podłączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie 
oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod względem 
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elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku i korozją. 
Ponadto należy zachować następujące wymagania: 

− żyła przewodu powinna być pozbawiona izolacji tylko na długości niezbędnej dla 
prawidłowego połączenia z zaciskiem. 

− koniec żyły wielodrutowej należy zabezpieczyć przed możliwością oddzielenia się 
poszczególnych drutów lub skrętek np. przez końcówkę lub zaprasowaną tulejkę (dopuszcza 
się zakończenia z dobrze ocynowanym końcem w przypadku przewodów żyłami Cu). 

− długość żył wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umożliwiać przyłączenie ich 
do dowolnego zacisku. 

− końce żył przewodów wprowadzonych do odbiornika, a nie wykorzystanych należy izolować 
i unieruchomić. 

− należy założyć oznaczniki (z symbolami zgodnymi ze schematem) z materiału izolacyjnego. 

− żyły ochronne powinny być oznaczone zgodnie z Polska Normą. 

6.Kontrola jakości robót  
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
Zasady ogólne kontroli jakości robot podano w OST. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:  
Celem kontroli robót jest stwierdzenie założonej jakości wykonanych robót  
Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań i pomiarów jak sprawdzenie 
ciągłości żył , zgodności faz, pomiaru rezystancji izolacji, pomiaru skuteczności ochrony przed 
porażeniem, w celu wykazania Inspektorowi zgodności dostarczonych materiałów i realizacji 
robót zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami  SST. 
Po wykonaniu instalacji przeprowadzić pomiary mocy biernej i w razie konieczności należy 
doprojektować i wykonać układ kompensacji mocy biernej. 
Przed przystąpieniem do badania Wykonawca powinien powiadomić Inspektora o rodzaju i 
terminie badania. 
Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań wyniki badań i 
protokołu pomiarów do akceptacji Inspektora 
Wykonawca powiadamia na piśmie Inspektora o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą 
może kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora 
Sprawdzeniu podlegają: 
Oświetlenie 
Oświetlenie  należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 12646-1 - 2012 
magazyny ogólne - 200lx, 
 
Ochrona przed porażeniem elektrycznym 
Instalację wewnętrznych linii zasilających 400/230V od rozdzielnicy RG - system TN-S. 
Ochronę podstawową stanowi izolacja robocza przewodów osprzętu i urządzeń elektrycznych.  
Jako system ochrony dodatkowej przyjęto (wg normy PN-IEC 60364) szybkie wyłączenie 
zasilania. 
Należy pomierzyć impedancje pętli zwarciowych dla stwierdzenia szybkiego wyłączenia 
zasilania. 

Oporność uziomu Ruz <10.  
Wyniki pomiarów należy zamieścić w protokole pomiarowym ochrony przeciwporażeniowej. 
Z czynności tych wystawić protokół podpisany przez osobę posiadającą uprawnienia do 
wykonywania tego typu prac. 
Prace wykonać zgodnie z PN, przepisami Prawa Energetycznego oraz przy zachowaniu 
przepisów BHP.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 
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Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
Dokumentacji Projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inspektor będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. Inspektor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych 
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 

7. Obmiar robót  
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót  
Ogólne zasady obmiaru robot podano w OST pkt. 8 

7.2 . .Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi są: 1m,1m3,1szt.,1 komplet,1 zestaw. 
8. Odbiory robót .  
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją 

Ogólne zasady odbioru robot podano w OST pkt. 9 

Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 
9. Podstawa płatności  
Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie. 

10. Przepisy i dokumenty związane   
Zalecance normy  
PN84/E02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym 
PNIEC603643: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych 
charakterystyk. 
PNIEC60364441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 
PNIEC60364445 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia. 
PNIEC60364446:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 
PNIEC60364447:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zastosowanie środków ochrony zapewniających 
bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznym. 
PNIEC60364551: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 
PNIEC60364552:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 
PNIEC60364554 :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia iprzewody ochronne. 
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PNIEC603645523:2001Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 
PNIEC60364661:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie 
odbiorcze. 
PN91/E05010 Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych. 
PNE05033: 1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/ 

 

ROBOTY INSTALACYJNE SST-1 

 

Ochrona odgromowa       SST-2.4 

 
CVP 45312310-3 - Ochrona odgromowa 

CVP 45312311-0 - Montaż instalacji piorunochronnej 
1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót  związanych z wykonaniem instalacji odgromowej przy  realizacji 
robót budowlanych związanych z inwestycją pt.„ Budowa budynku MPS (magazyn paliwa i 
smarów), budowa placu magazynowego wraz z przebudową fragmentu układu drogowego 
celem komunikacji z placem, budowa i przebudowa infrastruktury podziemnej (sieci i instalacje 
kanalizacji deszczowej, elektroenergetycznej) na terenie Kompleksu Wojskowego przy ul. 
Oświęcimskiej 33 w Bytomiu”. 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy  przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1.  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie wszystkich robót budowlanych przewidzianych w ramach inwestycji 

Obejmują prace związane z dostawą materiałów 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie wszystkich robót związanych z wykonaniem instalacji odgromowej 
przewidzianych do wykonania w budynku. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, 
wykonawstwem i wykończeniem robót , wykonywanych na miejscu. 
Odstępstwo od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z 
doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu 
przepisów bhp. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją. 
Wykonać  instalację odgromową.  
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót objętych tą 
specyfikacją: 
− Wykonanie instalacji odgromowej w tym: 

− Wykonanie przewodów odprowadzjących  
− Wykonanie zlączy kontrolnych  
− Zwody pionowe 
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Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w 
normach, normatywach i warunkach wykonania robót, a zakres robót określony jest w 
przedmiarze robót  
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem robót 
dotyczących instalacji odgromowej oraz wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 
1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy. Dokumentacja przedstawiana 
przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami podanymi w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej 
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 
1. Świadectwa jakości materiałów wyszczególnionych w dalszej części opracowania. 
2. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części 
opracowania. 
2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. Do wykonania instalacji użyte będą następujące materiały: 

− Drut FeZn ø 8mm 

− Iglice odgromowe min Ø 16 mm o wymiarach min. 2 m 

− Wsporniki odgromowe 

− Złączki. 

− Groty i głowice do uziomów prętowych 

− Rurki PCV grubościenne 

− Uziom szpilkowy 3 m 

3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej . 
3.2. Sprzęt do niezbędny do wykonania robót. 
Rodzaje sprzętu używanego do robót pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu 
z zarządzającym realizacją umowy (np. spawarka transformatorowa do 500 A., wibromłot 
elektryczny z nasadka do zabijania uziomów) 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
4.2. Transport materiałów 

Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład robót można 
przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją 
umowy. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z 
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
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W czasie prac zachować szczególną ostrożność aby nie uszkodzić jakichkolwiek instalacji 
podziemnych. Prace wykonywać ręcznie. 
5.2. Przygotowanie i układanie instalacji odgromowej 
Instalacja odgromowa ma być wykonana zgodnie z kryteriami zawartymi w normie PN-EN 
62305-1(-4). 
Po dachu należy poprowadzić zwody poziome wykonane z drutu stalowego ocynkowanego 
FeZn Ø 8mm, mocowane na wspornikach dachowych. Przewody odprowadzające instalacji 
odgromowej wykonać z drutu stalowego ocynkowanego FeZn Ø 8mm.  
Do instalacji podłączyć wszystkie elementy stalowe znajdujące się na dachu. Urządzenia dla 
potrzeb wentylacji chronić stosując iglice odgromowe min Ø 16 mm o wymiarach min. 1 m 
(powyżej komina 0,5m) w zależności od wielkości urządzenia które należy połączyć z 
instalacją odgromową na dachu. 
Przewody odprowadzające układać w rurkach grubościennych p.t. 
Zastosowano 3 uziomów szpilkowych długości 3,0m. 
Dodatkowo należy wykonać uziemienie szyny wyrównawczej GSW bednarką  FeZn 25x4 mm. 
Uziemienie wyprowadzić poniżej projektowanej rozdzielnicy RG na parterze. 
Przewody odprowadzające podłączyć do uziomu szpilkowego poprzez zaciski kontrolne. 
Złącza kontrolne należy instalować w obudowach izolacyjnych wnękowych 300x300x100 mm, 
zabudowanych 0,3-0,5m od poziomu terenu. Przewody odprowadzające prowadzić p/t (w 
warstwie izolacji) w rurkach PCV o grubości ścianki 5mm. 
Do wysokości złącz kontrolnych przewody uziemiające wykonać z płaskownika Fe/Zn 25x4mm 
i połączyć z uziomem prętowym. Połączenia naziemne instalacji odgromowej wykonać przy 
pomocy połączeń śrubowych, a w części podziemnej poprzez spawanie. Całość prac wykonać 
zgodnie z normą PN-HD 60364-5-54. 
Przewód uziemiający należy zabezpieczyć przed korozją na wysokość 30cm nad i 20cm pod 
ziemią poprzez pokrycie masą asfaltową. 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Zasady ogólne kontroli jakości robot podano w OST pkt. 7 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji oraz odpowiednich norm. Materiały przeznaczone do wbudowania 
muszą posiadać odpowiednie atesty i certyfikat bezpieczeństwa oraz być zaakceptowane 
przez Zarządzającego realizacją umowy. 
6.2. Kontrola wykonania robót 
Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z normami 
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzona jest przez 
Zarządzającego realizacją umowy w odniesieniu do prac zanikających – podczas 
wykonywania prac, w odniesieniu do końcowego zakresu – po zakończeniu prac. 
1.  Rezystancja uziemienia winna wynosić nie więcej niż 10 Ώ (omów). Dla części istniejącej 
należy wykonać odpowiednie badania i pomiary instalacji. W przypadku braku prawidłowej 
rezystancji uziemienia należy sprawdzić zwody pionowe, połączenia kontrole i uziom otokowy. 

W przypadku przekroczenia  wartości 10 należy zwiększyć ilość szpilek. 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót  
Ogólne zasady obmiaru robot podano w OST pkt. 8 

7.2. Jednostki obmiarowe 

Jednostkami obmiarowymi są: 
Komplet instalacji. 
8. Odbiory robót i podstawy płatności 
Ogólne zasady odbioru robot podano w OST pkt.9 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
– jakości zastosowanych materiałów, 
– dokładności wykonania 

- jakości umocowania zwodów poziomych i pionowych 
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- wykonania pomiarów rezystancji. Rezystancja uziemienia winna wynosić nie więcej niż 10 
omów 

-  uporządkowania terenu po zasypaniu wykopów 

Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów są zgodne 
z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej, aprobaty technicznej i wymaganiami norm 
przedmiotowych. 
9. Zasady płatności . 
Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie 

10. Przepisy i dokumenty związane 

10.1 Zalecane normy 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w 
tym w szczególności: 
PN-EN 50164-1:2009 Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS) - Cześć 1: Wymagania 

stawiane elementom połączeniowym 

PN-EN 50164-2:2009 Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS). Cześć 2. Wymagania 

dotyczące przewodów i uziomów. 
PN-EN 50164-4:2009 Elementy urządzenia piorunochronnego (LPC) - Cześć 4: Wymagania 

dotyczące elementów mocujących przewody. 
PN-EN 50164-5:2009 Elementy urządzenia piorunochronnego (LPC) - Cześć 5: Wymagania 
dotyczące uziomowych studzienek kontrolnych i ich uszczelnień. 
PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cześć: 4-443: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i 
zaburzeniami elektromagnetycznymi - Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub 

łączeniowymi 
PN-HD 60364-5-54:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego - Układy uziemiające i polaczenia wyrównawcze instalacji 
informatycznych. 
PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa - Czesc 1: Zasady ogólne. 
PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Czesc 2: Zarządzanie ryzykiem. 
PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa - Czesc 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i 
zagrożenie życia. 
PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa - Czesc 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne 
w obiektach. 
PN-E-04700:1998 Urzadzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. 
Wytyczne przeprowadzania po montażowych badan odbiorczych. 
PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach 
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badan odbiorczych 
(Zmiana Az1). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJATECHNICZNA/SST/ 

Roboty instalacyjne  SST-2 
Roboty w zakresie odwodnienia terenu     SST-2.5 

CPV 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 
CPV 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 
CPV 45232452-5 Roboty odwadniające 
 
1.Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji  
Przedmiot niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
budowy instalacji odwodnienia terenu w ramach inwestycji pt. „ 
„Budowa budynku MPS (magazyn paliwa i smarów), budowa placu magazynowego wraz z 

przebudową fragmentu układu drogowego celem komunikacji z placem, budowa i przebudowa 

infrastruktury podziemnej (sieci i instalacje kanalizacji deszczowej, elektroenergetycznej) na 

terenie Kompleksu Wojskowego przy ul. Oświęcimskiej 33 w Bytomiu””. 
1.2.Zakres stosowania specyfikacji . 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy  przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie wszystkich robót instalacyjnych przewidzianych w zadaniu 
inwestycyjnym. Obejmują prace związane z dostawą materiałów. wykonawstwem i 
wykończeniem.  
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót  

− Wytyczenie trasy rurociągu wzdłuż muru 

− Roboty ziemne wykonywane ręcznie i mechaniczne związane z wykopami pod rurociąg 
drenażowy 

− Roboty ziemne - zasypanie wykopów z zagęszczaniem i przywrócenie do stanu 
pierwotnego 

− Inwentaryzacja geodezyjna. 

− Dostawa i montaż nowych przewodów, urządzeń  i armatury 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące  robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzania robót podano w  Specyfikacji Technicznej 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem elementów 
instalacji wody oraz wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem architektoniczno – budowlanym, pozostałymi SST i poleceniami Inspektora. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora 
1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy  
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z 
zasadami podanymi w Specyfikacji Technicznej  
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje:  
Protokoły z próby szczelności  
Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej części     
opracowania.  
2. Materiały . 
Ogólne wymagania dotyczące materialny i ich rodzaju podano w OST 
Ilości głównych elementów wyposażenia i uzbrojenia sieci podane w projekcie (zestawieniach) 
traktowane są jako elementy składowe robót zasadniczych, tj. układania rurociągów. Różnice 
pomiędzy ilościami elementów podanymi w zestawieniu w stosunku do rzeczywistego obmiaru 
lub konieczności zachowania wymaganej przez Inżyniera jakości robót nie mogą być 

http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45232000-2
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podstawą zmian cen jednostkowych podanych w Przedmiarze robót dla robót związanych z 
montażem sieci sanitarnych wykonywanych w ramach tego Kontraktu ani innych roszczeń 
Wykonawcy. 
2.1.Podstawowe materiały: 
- rury drenarskie Ø 100 PVC-U klasy S (SDR34, SN8) łączone za pomocą uszczelek 
gumowych lub równoważne 
Rury drenarskie oraz zbieracze z PCV  powinny odpowiadać wymaganiom, określonym w 
aprobatach technicznych, uzyskanych przez producenta dla poszczególnych wyrobów 
drenarskich i kanalizacyjnych. 
Rurki drenarskie powinny mieć powierzchnię bez pęcherzy, powinny być obcięte prostopadle 
do osi, w sposób umożliwiający dokładne ich łączenie. 
Szczeliny wlotowe (szparki podłużne) powinny znajdować się między karbami rurki, powinny 
być wolne od grudek i resztek materiału i powinny być tak wykonane, aby przepływająca przez 
nie woda nie napotykała oporów. Szczeliny powinny być równomiernie rozmieszczone na 
długości i obwodzie rurki. 
Rurki drenarskie należy przechowywać na utwardzonym placu, w nienasłonecznionych 
miejscach. Zwoje rurek drenarskich należy układać płasko w stosy do wysokości 4 zwojów w 
temp. do 250C, a powyżej 250C do wysokości 2 zwojów. Rurki drenarskie zwykłe należy 
chronić przed działaniem sił mechanicznych w temperaturze poniżej 00C, natomiast rurki o 
zwiększonej odporności na obniżoną temperaturę należy chronić w temperaturze poniżej –
100C. 
- Bezszwowa, marszczona i nakłuwana geowłóknina igłowa przechwytująca  o 
parametrach: 
  masa powierzchniowa (gramatura) ³ 300 g/m2, 

− wytrzymałość na rozciąganie (wzdłuż pasma) ³ 10 kN, 

− wytrzymałość na rozciąganie (wszerz pasma) ³ 17 kN, 

− wytrzymałość na przebijanie w warunkach badania CBR ³ 2,3 kN, 

− przepływ wody prostopadły do płaszczyzny geowłókniny > 60 l/m2/s 
Geowłóknina powinna posiadać deklarację właściwości użytkowych oraz odpowiadać 
wymaganiom Ustawy o wyrobach budowlanych. 
Zastosowana geowłóknina powinna posiadać parametry nie gorsze niż podane powyżej.  
- Żwir 32 mm naturalny, sortowany o wymiarach ziaren większych niż otwory w rurociągu 
drenarskim, którymi mógłby się do nich dostać; do otworów tych należą szczeliny stykowe 
między rurkami oraz dziurki i szparki podłużne w rurkach dziurkowanych, 
Wskaźnik wodoprzepuszczalności piasków powinien wynosić co najmniej 8 m/dobę, przy 
oznaczeniu wg PN–B–04492, 
Żwiry i piaski nie powinny mieć zawartości związków siarki w przeliczeniu na SO3 większej niż 
0,2% masy, przy oznaczaniu ich wg PN–B–06714–28. 
Podsypkę pod rurki drenarskie należy wykonać z piasku odpowiadającego wymaganiom 
normy PN–B–11113. 
- Studzienka drenarska średnicy 315mm (rura karbowana PP, studzienka gotowa razem 
z kompletem podłączeń i nakryciem włazem – dla terenów zielonych 
Do budowy sieci zastosować należy wyroby posiadające aktualne atesty higieniczne wydane 
przez Państwowy Zakład Higieny z Warszawy i aprobaty techniczne wydane przez Centralny 
Ośrodek Badawczo- Rozwojowy Techniki Instalacyjnej „INSTAL”:. 
Rury, złączki, armatura winny posiadać aktualną aprobatę techniczną, deklarację zgodności z 
aprobatą i atest higieniczny. 
2.2. Składowanie 
Rury powinny być składowane zgodnie z zaleceniami producentów, w miejscach 
zapewniających im czystość. Rury powinny być zabezpieczone przed wewnętrznym 
zanieczyszczeniem. Rury z tworzyw sztucznych winny być składowane tak długo jak to 
możliwe w oryginalnym opakowaniu. Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od 
kamieni i ostrych przedmiotów. 
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Gdy wiadomo, że składowane rury nie zostaną ułożone w ciągu 12 miesięcy należy je 
zabezpieczyć przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym poprzez zadaszenie. Rur z 
PVC nie wolno nakrywać w sposób uniemożliwiający swobodne przewietrzanie. 
Nie wolno dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogły by wystąpić 
odkształcenia (zagięcia, zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i transportować 
w opakowaniach fabrycznych. 
Niedopuszczalne jest „wleczenie" pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu. 
Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych 
ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie 
wzrasta. 
Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane, w sposób uporządkowany, z 
zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności. 
Łączniki i kształtki z PVC nie powinny mieć kontaktu z żadnym innym materiałem, który 
mógłby uszkodzić tworzywo sztuczne. 
Łączniki i kształtki z PVC powinny być składowane w pomieszczeniach zamkniętych w 
oryginalnych opakowaniach, tak długo, jak to możliwe 
Kształtki, uszczelki i armatura przewodów powinny być składowane zgodnie z zaleceniami  
3. Sprzęt  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące  sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej p.4  
3.2. Sprzęt  niezbędny do wykonania Robót  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu , który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót ,zarówno w miejscu tych robót ,jak też 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu ,załadunku i wyładunku 
materiałów. 
Roboty ziemne należy wykonywać częściowo ręcznie i mechanicznie przy użyciu koparek o 
poj. łyżki 0,25m3. 
Wykopy ręczne prowadzić w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego, drzew i innych 
obiektów budowlanych.  
4. Transport  
4.l. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  Specyfikacji Technicznej .  
4.2. Transport materiałów  
Do transportu instalacji wod - kan należy stosować samochód do tego przystosowany. 
Załadunek. transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami 
BIOZ i przepisami o ruchu drogowym 
Transport rur z PVC musi się odbywać na samochodach o odpowiedniej długości w sposób 
zabezpieczający przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
W czasie przewozu rur należy zwrócić uwagę, aby nie ulegały one przemieszczeniom w 
czasie jazdy. Rury należy rozładowywać ręcznie, pojedynczo zdejmując z pojazdu. Nie wolno 
rur zrzucać z samochodu. Nie powinny mieć kontaktu z żadnym innym materiałem, który 
mógłby uszkodzić tworzywo sztuczne. 
Natomiast rury w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej. 
Piasek może być przewożony dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je 
przed zanieczyszczeniem, rozsypaniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
Ponadto, przy za i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy 
przestrzegać przepisów aktualnie obowiązujących w transporcie drogowym.Załadunek. 
transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i 
przepisami o ruchu drogowym.  
5. Wykonanie robót  
5.1. Zasady ogólne wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST.  
5.2. Opis robót  

 



BUDOWA BUDYNKU MPS (MAGAZYN PALIWA I SMARÓW), BUDOWA PLACU MAGAZYNOWEGO WRAZ Z 
PRZEBUDOWĄ FRAGMENTU UKŁADU DROGOWEGO  NA TERENIE JEDNOSTKO WOJSKOWEJ PRZY UL. 
OŚWIĘCIMSKIEJ 33 W BYTOMIU            STWiOR 
 

 

  116 

 

 

Wzdłuż stopy muru oporowego od strony północnej wykonać na całej długości (wraz z 
długością ściany fundamentowej budynku) drenaż liniowy w postaci rury drenarskiej DN100 z 
filtrem z włókna kokosowego. 
Drenaż ma na celu zbieranie wody zbierającej się przy licu ściany, przesączającej się wody 
gruntowej z poziomu ław fundamentowych, odprowadzając ją do studzienki drenarskiej 
średnicy 315mm (rura karbowana PP, studzienka gotowa razem z kompletem podłączeń i 
nakryciem włazem – dla terenów zielonych). Dla studzienki chłonnej dokonać odwiert o 
średnicy 400mm i posadowić ~-1,5 m poniżej posadowienia muru oporowego. Na dno 
studzienki wsypać ~0,5m pospółki jako warstwy filtracyjnej.  Studzienkę wyprowadzić ~0,2m 
powyżej terenu istniejącego i przykryć włazem rewizyjnym. Teren wokół studzienek 
ukształtować tak aby uniemożliwić napływ wody opadowej powierzchniowej. 
5.3  Zakres robót zasadniczych 
5.3.1.Wykonanie wykopu pod sączek podłużny 
Metoda wykonania wykopu drenarskiego (ręczna) powinna być dostosowana do głębokości 
wykopu, danych geotechnicznych i posiadanego sprzętu mechanicznego. Wymiary wykopu 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. 
Wykop rowka drenarskiego należy rozpocząć od wylotu rurki drenarskiej i prowadzić ku górze, 
w celu zapewnienia wodzie stałego odpływu. Szerokość dna rowka drenarskiego powinna być 
co najmniej  o 5 cm większa od zewnętrznej średnicy układanej rurki drenarskiej.    
Nachylenie skarp rowków należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, a jeśli  w 
dokumentacji nie określono inaczej, nachylenie powinno wynosić od 10:1 do 8:1 w gruntach 
spoistych. W gruntach osuwających się należy skarpie zapewnić stateczność lub stosować 
obudowę wykopu zgodnie z BN–83/8836–02. 
Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem wolnego 
pasa terenu dla komunikacji o szerokości co najmniej 1 m, licząc od krawędzi wykopu.  
Kąt nachylenia skarpy odkładu  wydobytego gruntu nie powinien być większy od kąta jego 
stoku naturalnego. 
W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, należy 
powierzchnię terenu wyprofilować ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren 
przylegający do wykopu.  
Wykopy należy rozpocząć od najniższego punktu i prowadzić w górę niwelety, czyli „pod 
spadek”. W przypadku występowania wysokiego poziomu wód gruntowych należy w trakcie 
robót systematycznie wypompowywać wodę z wykopu. W trakcie wykonywania wykopu 
zwracać uwagę na istniejące oraz na niezainwentaryzowane uzbrojenie podziemne. Podczas 
prac ziemnych nie można dopuścić do całkowitego odkrycia istniejących ław fundamentowych, 
a dokładna głębokość ułożenia drenażu zostanie określona po wykonaniu wykopu - na 
wysokości ław fundamentowych. Dno wykopów powinno być równe i wykonane z niewielkim 
spadkiem. Wszystkie wykopy ze względu na bardzo duże ilości uzbrojenia instalacyjnego 
należy wykonywać ręcznie.  
 
5.3.2. Ułożenie podsypki 

Przed przystąpieniem do układania rurek drenarskich dno rowków należy oczyścić (np. 
łyżkami drenarskimi) tak aby woda (jeśli jest) wszędzie sączyła się równą warstwą, nie tworząc 
zagłębień. Na oczyszczonym dnie należy wykonać podsypkę z piasku o grubości wynikającej 
z dokumentacji projektowej. 
Podsypkę przy sączącej się wodzie należy wykonać tuż przed układaniem rur drenarskich. 
Projektowaną podsypkę pod drenaż wykonać z piasku gruboziarnistego warstwa 
10 cm. Na przygotowanej podsypce ułożyć rurociąg drenarski. 
5.3.3. Układanie rurociągu drenarskiego. 
Układanie rurociągu zaleca się wykonać niezwłocznie po wykopaniu rowka dla zmniejszenia 
niebezpieczeństwa osuwania się skarp. Gdy rowkiem płynie woda w dużych ilościach, 
układanie należy przerwać do czasu zmniejszenie strumienia wody, nie powodującego 
osuwania skarp.  
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Rurę drenarską należy układać ze spadkiem 0,5% na wysokości ławy ściany w obsypce 
żwirowej ze żwiru płukanego. Układanie rur należy rozpocząć w miejscu najbardziej odległym 
od przewidzianego odpływu wody. Rurę drenarską należy otoczyć obsypką  filtracyjną ze żwiru 
stosowanego jako kruszywo do betonu. Maksymalna średnica zastępcza ziaren żwiru 32mm. 
Wysokość warstwy obsypki żwirowej należy przyjąć min 40cm. Obsypkę filtracyjną należy 
oddzielić od gruntu wypełniającego wykop geowłókniną  przepuszczającą wodę i jednocześnie 
zatrzymującą drobne cząstki gruntu, np. POLYFELT TS50 lub inna równoważna. Geowłóknina 
powinna spełniać wymagania normy EN 1352:2000. Aby drenaż był skuteczny należy wzdłuż 
ścian fundamentowych ułożyć warstwę filtracyjną, która odprowadzi wodę dopływającą w 
kierunku ściany do obsypki filtracyjnej i rur drenarskich.  
Warstwę filtracyjną wykonać ze żwiru jednocześnie z osypką filtracyjną. Przed zasypaniem 
instalacji należy sprawdzić działanie drenażu. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub Inspektor Nadzoru nie określą inaczej, to na budowie 
można użyć tylko jednego rodzaju materiału, zgodnie z niżej podanymi zasadami. 
Do łączenia rur drenarskich używać fabrycznych podwójnych kielichów zgodnie z instrukcją 
montażu opracowaną przez producenta rur drenarskich. 
Wszystkie skrzyżowania przewodów istniejącego uzbrojenia podziemnego z projektowanym 
drenażem należy wykonać w rurach osłonowych zabezpieczając uzbrojenie istniejące. 
5.3.4. Dopuszczalne tolerancje wykonania sączka podłużnego 
Przy wykonywaniu sączka podłużnego dopuszczalne są następujące tolerancje: 

- odchylenia wymiarów szerokości i głębokości rowu: nie większe od  10 cm, 
- pochylenia skarp wykopu nie powinny różnić się więcej niż +5% 
- pochylenia skarp stałego odkładu nie powinny różnić się więcej niż +10% 
- odchylenia odległości osi ułożonego drenażu od osi przewodu ustalonego na ławach 

celowniczych nie powinny przekraczać 5 cm, 
Odchylenie spadku ułożonego drenażu od przewidywanego w dokumentacji projektowej nie 
powinno przekraczać: 

- przy zmniejszeniu spadku –5% projektowanego spadku 
- przy zwiększeniu spadku +10% projektowanego spadku 

- odchylenia grubości warstw zasypek filtracyjnych: 5 cm, a jednocześnie  25% 
zaprojektowanej grubości warstwy. 

Sprawdzenie poprawności działania instalacji drenażowej należy przeprowadzić przed 
zasypaniem wykopu ziemią. W tym celu w najwyższym punkcie drenażu umieszczamy wąż 
ogrodowy i wlewamy wodę obserwując jej spływ w poszczególnych ciągach rur. Przy 
prawidłowym ułożeniu, w krótkim czasie woda powinna się pojawić w najniższym punkcie 
drenażu, w studzience zbiorczej.  
Następnie rurę drenażową na całej długości należy obsypać żwirem płukanym o ziarnistości 
max 32 mm, przy czym warstwa żwiru powinna wynosić: 
-         min. 15 cm pod rurą drenażową i z boku rury 
-         min. 30-50 cm nad rurą drenażową 
Rurę od góry należy dodatkowo zabezpieczyć tzw. geowłókniną, tj. specjalną syntetyczną 
tkaniną przepuszczalną dla wody, ale stanowiącą szczelną barierę dla piasku i mułu. 
Geowłóknina chroni drenaż przed zamuleniem i przenikaniem w jego pobliże korzeni roślin.  
Układamy ją powyżej warstwy żwiru wywijając na izolację ściany zewnętrznej. Jeśli zamulenie 
drenażu grozi również od spodu, geowłókninę układa się bezpośrednio na dnie wykopu na 
uprzednio przygotowanej warstwie piasku i po wykonaniu wszystkich warstw, zawija górną 
część w kierunku izolacji  
W strefie zasypki głównej wskazane jest wykorzystanie gruntu rodzimego,o ile spełnia on 
wymagania określone w PN-S-02205:1998. Ta część zasypki powinna wyrównać niedostatki 
podłoża wynikające z ewentualnej wymiany gruntu w strefie ułożenia przewodu. 
5.3.5. Zasypanie rurociągu 
Podczas zasypywania należy zwracać uwagę by nie uszkodzić geowłókniny. 
Zasypkę należy wznosić równomiernie, a grunt należy zagęszczać niezwłocznie po 
wbudowaniu, warstwami o grubości dostosowanej do posiadanego sprzętu i wilgotności 
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zbliżonej do optymalnej w granicach ±2%. Grubość warstw nie powinna być jednak większa 

od 15 cm przy zagęszczaniu ręcznym i 30 cm przy zagęszczaniu mechanicznym. 
Niedopuszczalne jest układanie gruntów w stanie upłynnionym. Do zagęszczania warstw 
leżących do 1,0 m powyżej wierzchu przewodu należy używać tylko sprzętu lekkiego, aby nie 
spowodować niezamierzonego odkształcenia 
przewodu. Po osiągnięciu właściwych parametrów zagęszczenia warstwy można przystąpić do 
układania kolejnej warstwy. Oceny zagęszczenia dokonywać należy na podstawie wskaźnika 
zagęszczenia Is. Wymagane wartości tych parametrów w zależności od poziomu lokalizacji 
warstwy, typu konstrukcji ziemnej. 

6. Kontrola jakości robót  
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Zasady ogólne kontroli jakości robot podano w OST pkt. 7.  
Kontrola wykonania przyłącza wodociągowego polega na sprawdzeniu zgodności budowy z 
projektem. 
Należy sprawdzić: 
- wytyczenie osi przewodu, szerokość wykopu, głębokość wykopu, odwodnienie wykopu, 
szalowanie wykopu, zabezpieczenie od obciążeń ruchu kołowego, odległość od budowli 
sąsiadującej, zabezpieczenie innych przewodów w wykopie, rodzaj podłoża, rodzaj rur, 
kształtek i armatury, składowanie, rur, kształtek i armatury, ułożenie przewodu, zagęszczenie 
obsypki przewodu, szczelność przewodu. 
Oś przewodu powinna być zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodetę w dowiązaniu do 
punktów stałych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym, przy spełnieniu wymagań 
rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.04.2001r. w sprawie 
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji 
projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz.455 
6.2. Kontrola wstępna przed wykonaniem sączka podłużnego 
Rury drenarskie z tworzywa sztucznego 
Każdą dostawę rurek należy zbadać wyrywkowo w zakresie cech zewnętrznych, określonych 
w metryce producenta wybierając w sposób losowy 6% zwojów, według wskazań Inspektora 
Nadzoru, z których należy pobrać odcinki rurek do badań.  
Sprawdzenie wykonania szczelin wlotowych należy przeprowadzić od wewnątrz, po rozcięciu 
odcinka rurki o długości 1 m. 
Złączki rurek z tworzywa sztucznego należy badać w zakresie cech zewnętrznych (gładkość 
powierzchni, brak pęcherzy), a w przypadkach wątpliwych i spornych – na zerwanie 
obciążnikiem o masie 25 kg z wysokości 0,5 m. 
Materiał filtracyjny. 
Badanie żwiru i piasku obejmuje sprawdzenie dla każdej partii dostawy, pochodzącej z 
jednego składu i złoża, o wielkości do 1500 t: 

- składu ziarnowego, wg PN–B–067714–15,  
- zawartości związków siarki, wg PN–B–067714–28,  
- wskaźnika wodoprzepuszczalności piasków, wg PN–B–04492. 

Geowłóknina 
Dostarczana geowłóknina powinna mieć aprobatę techniczną w budownictwie drogowym i 
mostowym. W przypadkach wątpliwych lub spornych należy przeprowadzić badania w 
jednostce specjalistycznej, w zakresie podanym w aprobacie technicznej. 
6.2.1. Kontrola w czasie wykonywania sączka podłużnego. 
W czasie wykonywania sączka podłużnego należy zbadać: 
zgodność wykonywania sączka z dokumentacją projektową (lokalizację, wymiary), 

- zachowanie dopuszczalnych odchyłek wykonania sączka podłużnego,  
- poprawność ułożenia rurociągu drenarskiego, 
- prawidłowość wykonania zasypki filtracyjnej. 

7. Obmiar robót  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robot podano w OST pkt. 8 
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7.2.  Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi są:  
1mb 
1 m3 
sztuki  
komplety 
8. Odbiory robót  
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją 
Ogólne zasady odbioru robot podano w OST pkt. 9 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadza się dla poszczególnych faz robót 
podlegających zakryciu. Roboty te należy odebrać przed wykonaniem następnej części robót, 
uniemożliwiających odbiór robót poprzednich.  
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

− rów pod sączek, 

− podsypka rurociągu drenarskiego, 

− roboty montażowe wykonania rur i odgałęzień wraz z podłożem i drenażem, 

− zasypany  zagęszczony wykop. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt 

i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 

9. Podstawy płatności  
Stosuje się zapisy z umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
10. Przepisy i dokumenty związane  
9.1 Ogólne zasady. 
Roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami 
(PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce w tym Ustawą Prawo Budowlane oraz Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru. 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Normy, przepisy branżowe, 
instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z rysunkami i 
specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Uważa się, że Wykonawca jest w pełni 
zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. 
Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni 
przed datą składania ofert) o ile nie postanowiono inaczej. 
Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie 
odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
Przepisy związane. 
PN –C – 89221  Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu, 
BN-84/6366-10   Kształtki drenarskie z polietylenu wysokociśnieniowego. 
PN–B–01080  Kamień dla budownictwa i drogownictwa 

Podział i zastosowanie według własności fizyczno – mechanicznych 
PN–B–01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN–B–02480  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
PN–B–04100  Materiały kamienne. Badanie, gęstości, porowatości i szczelności. 
PN–B–04101  Materiały kamienne. Oznaczenie nasiąkliwości wodą. 
PN–B–04102  Materiały kamienne. Oznaczenie mrozoodporności. 
PN–B–04110  Materiały kamienne. Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie. 
PN–B–06714–15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 
PN–B–11113  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
BN–78/6741–07 Wyroby przemysłu ceramiki budowlanej. Przechowywanie i transport 
BN–83/8836–02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
BN-88/88-3602 – „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” 
PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastikowanego polichlorku winylu. 
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-87/B-01070 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementywyposażenia Terminologia 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych” zalecane do stosowania 
przez  

Instalacje wodociągowe wytyczne montażowe firmy WAVIN Metalplast Buk/k Poznania. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych – Wymagania techniczne 
COBRTI INSTAL zeszyt 3 
Specyfikacji Technicznej oraz „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych", tom II „Instalacje sanitarne i przemysłowe" 
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo 
Infrastruktury. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych. –zeszyt nr 7. 
 

 
 


