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.WSTEP

1.Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,
dla zadania inwestycyjnego pn.”"Budowa budynku MPS (magazyn paliwa i smaréw), budowa placu
magazynowego wraz z przebudowg fragmentu uktadu drogowego celem komunikacji z placem,
budowa i przebudowa infrastruktury podziemnej (sieci i instalacje kanalizacji deszczowej,
elektroenergetycznej) na terenie Kompleksu Wojskowego przy ul. Oswiecimskiej 33 w Bytomiu”.
prac podlegajgcy opracowaniu:

1.0golna Specyfikacja Techniczna

2.Roboty budowlane SST -1

3.Roboty instalacyjne SST -2

2. Podstawa opracowania
Umowa z Inwestorem

3.Dane ogodlne
3.1 Nazwa, adres obiektu budowlanego,

Nazwa:
Adres: ul. Oswiecimska 33, Bytom, teren Jednostki Wojskowej w Bytomiu

3.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego
Inwestor: Rejonowy Zarzad Infrastruktury w Krakowie, ul. Mogilska 85, 30-901 Krakéw.

Jednostka projektowa :

Pracownia Projektowa HYDROBETAM ul. Komorowskiego 1/14, 30-106 Krakow
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CZESC Il — SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
CZESC OGOLNA /ST/

1.0 Okreslenie przedmiotu zaméwienia

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewziecia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest okreslenie wymagan dotyczgcych wykonania i odbioru
robét budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn., Budowa budynku MPS (magazyn paliwa i
smaréw), budowa placu magazynowego wraz z przebudowg fragmentu ukfadu drogowego celem
komunikacji z placem, budowa i przebudowa infrastruktury podziemnej (sieci i instalacje kanalizaciji
deszczowej, elektroenergetycznej) na terenie Kompleksu Wojskowego przy ul. Oswiecimskiej 33 w
Bytomiu”.

Miejscem realizacji przedmiotu zaméwienia jest teren zamkniety w rozumieniu art. 4 ust. 2a
Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 1989 nr 30, poz. 163 z pdézn. zm.), tekst
jednolity z (Dz. U. 2016 r. poz. 1629, 1948, z 2017 r. poz. 60) — teren kompleksu wojskowego w
Przemyslu przy ul. 29 Listopada.

1.2 Charakterystyka przedsiewziecia
1.2.1 Przeznaczenie obiektéw i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe
Budynek magazynu paliw .

1.2.2. Ogolny zakres robét
Grupy i kategorie robot wystepujace przy realizacji projektu:

1.0godlna Specyfikacja Techniczna ST-0
2.Roboty budowlane SST -1
3.Roboty instalacyjne SST -2

1.2.3. Zakres roboét przewidziany do wykonania w poszczegélnych zadaniach i obiektach
1.Roboty budowlane SST -1
Roboty w zakresie burzenia , rozbiérki i demontazu SST-1.1

CPV 45110000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych

Konstrukcje betonowe i zelbetowe -fundamenty, Sciana oporowa SST-1.2

CPV- 45262310-7 Zbrojenie

CPV- 45262300-4 Betonowanie

Wykonanie konstrukcji stalowej, Sciany z ptyt warstwowych SST-1.3
CPV 45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych

CPV 45223200-8 Roboty konstrukcyjne

CPV 45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

CPV 45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

CPV 45261000-4 Roboty pokrywcze

Wykonanie pokrycia dachu z ptyt warstwowych SST-1.4
CPV 5260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryc¢ i konstrukcji dachow

CPV 45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych

CPV 45223200-8 Roboty konstrukcyjne

CPV 45261213-0- Ktadzenie dachéw metalowych

CPV 45261210-9- Roboty pokrywcze

CPV 45261320-3 - Obrdbki blacharskie, rynny, rury spustowe

Wykonanie posadzek z betonu SST-1.5
CPV 45430000-0 - Pokrywanie podtdg i scian
Slusarka SST-1.6

CPV 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
CPV 45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow
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Termomodernizacja SST-1.7
CPV 45320000-6 - Roboty izolacyjne

CPV: 45321000-3 Izolacja cieplna

CPV 45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

CVP 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

Wykonania rynien, rur spustowych SST-1.8
CPV 45261000-4 - Roboty w zakresie wykonania rynien, rur spustowych, obrobki blacharskie;
CPV 45261320-3 - Obrébki blacharskie, rynny, rury spustowe

Nawierzchnie drég SST-1.9
CPV 45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingdw

CPV 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

Budowa ogrodzenia z plyt betonowych SST-1.10
CPV 45340000-2 Instalowanie ogrodzen roboty murarskie, ptotdw i sprzetu ochronnego
Rekultywacja terenéw zielonych SST-1.11

CPV45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu
CPV 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych

2.Roboty instalacyine SST-2
Instalacje kan. SST-2.1
CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

CPV 45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

CPV 45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

CPV 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw Sciekowych

CPV 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji sciekowej

CPV 45232452-5 Roboty odwadniajgce

CPV 45231110-9 - Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggow

Instalacje wentylacji SST-2.2
CPV 45331200-8 Instalowanie urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Instalacje elektryczne SST-2.3

CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

CPV45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

CPV 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

CPV 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

CPV 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

CPV 45315000-8 - Instalowanie urzgdzenh elektrycznego ogrzewania i innego sprzetu

elektrycznego w budynkach

Ochrona odgromowa SST-2.4

CVP 45312310-3 - Ochrona odgromowa

CVP 45312311-0 - Montaz instalacji piorunochronne;j

Roboty w zakresie odwodnienia terenu SST-2.5

CPV 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw Sciekowych

CPV 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji sciekowej

CPV 45232452-5 Roboty odwadniajgce

1.3 Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamoéwienia i stanowigca
podstawe do realizacji robét

1.3.1 Spis projektow i rysunkéw wykonawczych

1.3 Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamoéwienia i stanowigca
podstawe do realizacji robét
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1.3.1 Spis projektow i rysunkéw wykonawczych
Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ opis i nastepujgce rysunki:
Cz. arch. bud.

Nr Nazwa podziatka
Opis

100 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
101  Magazyn MPS rzut budynku 1:50
102  Przekrdj A-A 1:50
103  Widok dachu 1:100
104  Zestawienie bram i okien 1:50
105 Elewacje 1:100
106  Detal ogrodzenia wewnetrznego 1:20
107  Rzut fundamentéw 1:20
108 Rzut przyziemia 1:50
109 Rzut konstrukcji dachu 1:50
110  Przekréj A-A konstrukcja 1:50
111 Przekréj B-B 1:25
112 Przekréj C-C 1:50
113  Zbrojenie Sciany oporowej 1.25
114  Sciana oporowa przekréj 1.25
115 Elementy: S.1+S.5 1:10
116 Elementy: S.6 + S.12 1:10
117 Elementy: B.1 +B.5 1:10
118 Elementy: B.1 +B.5, P.1, P.2 1:10
119 Elementy: P.3 +P.6 1:10
120 Elementy: P.7 + P.10 1:10
121  Elementy: P.11, St.1 + St.5 1:10
122  Zbrojenie: F-1, Bp-1 1:25
123  Zbrojenie: Lf-1, Lf-2 1:25
Cz. drogowa.

Nr Nazwa

201 Plan sytuacyjny 1:500
202  Przekroj konstrukcyjny 1:50
301 Plan sytuacyjny 1:500
302 Kanalizacja deszczowa profil 1:100
303 Magazyn MPS - rzut budynku 1:50
304  Przekroj A-A 1:50
305 Przekrdj B-B 1:50
306  Widok dachu 1:50

307 Wentylacja schemat -
Cz. inst.elektr.

Nr Nazwa

Opis

401  Plan sytuacyjny 1:500
402 Magazyn MPS. Rzut budynku. 1.50
403 Magazyn MPS. Uziemienie posadzki antyelektrostatyczne;j. 1:100
404 Magazyn MPS. Instalacja odgromowa. 1:100

405 Rozdzielnica R1. Schemat ideowy - czesc¢ 1. -

406 Rozdzielnica R1. Schemat ideowy - czesc¢ 2. -

407 Rozdzielnica R1. Schemat ideowy - cze$c¢ 3. -

408 Rozdzielnica R1. Schemat ideowy - czesc 4. -

409 Rozdzielnica R1. Rozmieszczenie aparatury. 15
Przedmiary robat.

Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawarte w opisach projektowych.
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Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje dokumentacje
powykonawczg .

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktowg i
techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacja umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty scisle weditug otrzymanej dokumentac;ji
technicznej.

1.4 Definicje i skréty

Aprobata techniczna

Pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajgca do stosowania w budownictwie,
wymagana dla wyrobéw, dla ktoérych nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielenia aprobat
technicznych oraz jednostki upowaznione do tej czynnosci okreslane sg w drodze Rozporzadzenia
wiasciwych Ministréw

Atest

Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem, jakoéci i bezpieczenstwa uzytkowania
wydane przez upowaznione instytucje pahnstwowe i specjalistyczne placéwki naukowobadawcze
Bezpieczenstwo realizacji robét budowlanych

Zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania robot budowlanych, ale takze prawidtowa

organizacja placu budowy i prowadzonych robdt oraz ubezpieczenie wykonawcy od
odpowiedzialno$ci cywilnej w zwigzku z ryzykiem zawodowym
Budowa

Wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego

Budynek

Obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca
przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

Certyfikat

Znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczng, upowazniong jednostke
naukowo-badawczg lub urzad panhstwowy, wskazujgcy, ze zapewniona jest zgodnosé wyrobu z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentdéw technicznych

Doktadnos¢ wymiaréw

Zgodnosé wymiardw wykonanego przedmiotu z przyjetymi zatozeniami lub z dokumentacjg
techniczng

Dokumentacja budowy

Ogot dokumentow formalno-prawnych i technicznych niezbednych do prowadzenia budowy.
Dokumentacja budowy obejmuje:

» Zgtoszenie budowy wraz z zatgczonym projektem budowlanym

* Dziennik budowy

*Os$wiadczenia kierownikéw robdét potwierdzajgce wykonanie robot zgodnie z przepisami,
projektem i zasadami wiedzy technicznej

* Operaty geodezyjne

* Ksigzki obmiaréw

Dziennik budowy

Urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku
wykonywania robét. Dziennik budowy jest wydawany przez wiasciwy organ nadzoru budowlanego
Elementy robét

Wyodrebnione z catosci planowanych robot ich rodzaje, badz stany wznoszonego obiektu, stuzgce
planowaniu, organizowaniu , kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji

Impregnacja

Powierzchniowe lub wgtebne zabezpieczenie materiatu budowlanego (betonu, drewna itp.)
preparatami chemicznymi przed szkodliwym dziataniem $rodowiska zewnetrznego (np.: agresjg
chemiczng) szkodnikéw biologicznych i ognia
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Inspektor nadzoru budowlanego

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z wykonywaniem technicznego
nadzoru nad robotami budowlanymi, ktéra moze sprawowac osoba posiadajgca

odpowiednie uprawnienia budowlane i bedgca cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa

Kierownik budowy

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z bezposrednim kierowaniem
organizacjg placu budowy i procesem robdt budowlanych, ktéra moze sprawowaé osoba
posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedgca czionkiem Izby Inzynierow
Budownictwa

Klasa betonu

Liczbowy symbol okreslajgcy wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie w warunkach normowych
Kontrola techniczna

Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodnosci z Polskimi Normami,
przeznaczeniem i przydatnoscig uzytkowg

Kosztorys

Dokument okreslajgcy ilos¢ i wartos¢ robdét budowlanych sporzgdzony na podstawie dokumentacji
projektowej, przedmiaru robdt, cen jednostkowych robocizny, materiatdw, narzutu kosztéow
posrednich i zysku

Kosztorys ofertowy

Wyceniony kompletny kosztorys Slepy

Kosztorys Slepy

Opis robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania z zestawieniem materiatéw podstawowych
Kosztorys powykonawczy

Sporzadzone przez wykonawce robot  zestawienie  ilosciowo-wartosciowe — zadania
z uwzglednieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych dokonywanych
w trakcie realizacji robot.

Materialy budowlane

Ogét materiatéw naturalnych i sztucznych, stanowigcych prefabrykaty lub poffabrykaty stuzgce do
budowy i remontu wszelkiego rodzaju obiektow budowlany oraz ich czesci

Nadzér autorski

Forma kontroli, wykonywanej przez autorow projektu budowlanego inwestycji, w toku realizaciji
robét budowlanych, polegajgca na kontroli zgodnosci realizacji z zatozeniami projektu oraz
wskazywaniu i akceptacji rozwigzan zamiennych

Nadzér inwestorski

Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci i kosztow realizowanej inwestycji
Norma zuzycia

Okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielko$¢ (ilos¢) jakiego$ sktadnika niezbedng do
wytworzenia produktu o okreslonych cechach jakosciowych

Obiekt budowlany

Budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowla stanowigca catos¢ techniczno
—uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami

Obmiar

Wymierzenia, obliczenia iloSciowo — wartosciowe faktycznie wykonanych robot

Polska Norma

Dokument okreslajgcy jednoznacznie pod wglagdem technicznym i ekonomicznym najistotniejsze
cechy przedmiotow. Normy w budownictwie stosowane sg m.in. do materiatbw budowlanych,
metod, technik i technologii budowania obiektéw budowlanych

Protokét odbioru robét

Dokument odbioru robdt przez inwestora od wykonawcy, stanowigcy podstawe zgdania zaptaty
Przedmiar

Obliczone ilosci robét na podstawie dokumentaciji projektowej, ewentualnie z natury (przy robotach
remontowych) w celu sporzgdzenie kosztorysu

Przepisy techniczno wykonawcze

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane ich usytuowanie oraz warunki
uzytkowania obiektu budowlanego
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Roboty budowlane

Budowa, a takze prace polegajgce na montazu, modernizacji, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego

Roboty zabezpieczajace

Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz wykonanych lub bedgcych w trakcie
realizacji robét inwestycyjnych. Koniecznos¢ wykonania robot zabezpieczajgcych moze wynikaé
z projektu organizacji placu budowy. Albo sg to tez roboty nieprzewidziane, niezbedne do
wykonania prac w celu zapobiezenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajgce
mogag wystgpi¢ na obiekcie w chwili podjecia przez inwestora decyzji o przerwaniu robdt na czas
dluzszy a stan zawansowania obiektu wymaga wykonania tych robét dla ochrony budowli przed
wptywami atmosferycznymi lub zapobiezenia wypadkom

Roboty zanikajace

Roboty budowlane, ktérych efekty sg zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych etapow robét
Rusztowania

Konstrukcja jednorazowa (na ogét drewniana) systemowa wielokrotnego uzytku, lub specjalna
stuzgca jako pomost roboczy do wykonywania robo6t na poziomie przekraczajgcym dopuszczalng
przepisami bezpieczng prace na wysokosci

Wada techniczna

Efekt niezachowania przez wykonawce rezimu technologicznego powodujgcy ograniczenie lub
uniemozliwiajgcy korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialnos¢
ponosi wykonawca

Zadanie budowlane

Czes¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigce odrebng cato$¢ konstrukcyjng Ilub
technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji technologiczno-
uzytkowych.

Znak bezpieczenstwa

Prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, ktére uzyskaty certyfikat
Konstrukcja murowa — konstrukcja powstajgca na placu budowy w wyniku recznego spojenia
elementow murowych zaprawg murarska.

Nawierzchnia: konstrukcja sktadajgca sie z jednej lub kilku warstw stuSgcych do przejmowania i
rozktadania obcigzen od ruchu na podtoSe

Warstwa technologiczna: konstrukcyjny element nawierzchni uktadany w pojedynczej operac;ji
warstwa: element konstrukcji zbudowany z jednego materiatu.

Warstwa konstrukcyjna moze sktadac sie z jednej lub wielu warstw technologicznych

warstwa $cieralna: gérna warstwa nawierzchni bedgca w bezposrednim kontakcie z ruchem
Warstwa wigzaca: warstwa nawierzchni pomiedzy warstwg Scieralng a podbudowag

Warstwa wyréwnawcza: warstwa o zmiennej grubosci utoSona na istniejgcej warstwie, w celu
uzyskania odpowiedniego profilu potrzebnego do utoSenia kolejnej warstwy o wymaganej grubosci
Podbudowa: gtéwny element konstrukcyjny nawierzchni; podbudowamoSe byé utoSona w jedne;
lub kilku warstwach okreslanych jako podbudowa gorna, dolna itd.

Mieszanka mineralno-asfaltowa: mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego

Beton asfaltowy: mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktérej mieszanka kruszywa o

uziarnieniu ciggtym lub nieciggtym tworzy wzajemnie klinujgca sie strukture

2. Prowadzenie robot

2.1 Ogodlne zasady wykonania roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, poleceniami nadzoru autorskiego i przedstawiciela Zamawiajgcego zgodnie z art. 22,
23 i 28 ustawy — Prawo budowlane.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie
Z umowg i Sciste przestrzeganie harmonogramu robét oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z projektem technicznym, wymaganiami specyfikacji
technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami
Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa
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jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli
wymagac tego bedzie zarzadzajgcy realizacjg umowy, zostang poprawione przez wykonawce na
wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia roboét lub wyznaczenia wysokos$ci przez Zamawiajgcego nie
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokfadnosé. Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce
akceptacji lub odrzucenia materiatobw i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, projekcie technicznym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a
takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy
uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci roboét, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia
Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie wykonawca.

2.2.Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekaze wykonawcy plac budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogdlinych warunkach umowy. W czasie przekazania placu zamawiajgcy przekazuje
wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng okreslong w p.1.3

2.2.1 Ochronai utrzymanie placu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementdéw wyposazenia uzytych do realizacji robo6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru
robot. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposéb
satysfakcjonujgcy Zamawiajgcego. Moze on wstrzymac realizacje robot jesli w jakimkolwiek czasie
wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne W trakcie realizacji rob6t wykonawca
dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i
urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewnié
bezpieczenstwo catego ruchu szynowego, kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i
inne urzadzenia zabezpieczajgce muszg byC zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wikgczony w
cene umowng. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robot za
utrzymanie wszystkich reperow i innych znakow geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w
razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt. Przed rozpoczeciem robot
wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki ( wraz z p6z.i zm.),
tablice informacyjne oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia.

2.2.2 Ochrona witasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgacych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Przed
rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktore sg wiascicielami instalaciji
i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzgdzenia zostaty wiasciwie
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .Wykonawca
natychmiast poinformuje Zamawiajgcego o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzgdzen lub
instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze
by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek
szkody, spowodowane przez jego dziatania,w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych
na planie zagospodarowania terenu i dokumentach dostarczonym przez zamawiajgcego.

2.2.3 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robo6t

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znac i stosowacC sie do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robét, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki
zeby stosowac sie do wszystkich przepisow i normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na
placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych
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na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego
dziatalnoscia.

2.2.4 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza
sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczehstwa i
ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowng. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich
przepisbw prawnych obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie
stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne beda
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw
i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogiby powstac w okresie realizacji robot lub
zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.Uzycie materiatow, ktére wptywajg
na trwate zmiany srodowiska, ani materiatdw emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz
zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z
recyklingu i majgce by¢ uzyte do robdt muszg byé poswiadczone przez odpowiednie urzedy i
wiadze jako bezpieczne dla Srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy
(a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materialy pylace) moga by¢
dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania.
Przed uzyciem takich materiatdw Zamawiajgcy musi uzyskaé aprobate od odpowiednich wladz
administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

2.3. Projekt organizacji robo6t wraz z towarzyszgcymi dokumentami

2.3.1 Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robét

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robdt,
wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do
akceptacji nastepujgcych dokumentéw:

1) projekt organizacji robét :

2) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia-BIOZ,

3) program zapewnienia, jakosci.

oraz w uzgodnieniu z Zamawiajacym szczegétowy harmonogram robét i finansowania chyba, ze
Zawiera go umowa.

2.3.2 Projekt organizacji roboét

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robét musi by¢ dostosowany do charakteru
i zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposoéb realizaciji
robdt, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnig realizacje robot
zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiajgcego
oraz harmonogramem roboét. Powinien zawieraé:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych

- elementow robdt

Projekt organizacji robot musi uwzgledniac¢ nastepujgce zalecenia:

— Miejsce do parkowania pojazdéw budowy oraz ewentualnego ztozenia materiatow budowlanych
zostanie wyznaczone na placu szpitala.

— Wszyscy pracownicy i podwykonawcy a takze sprzet wykorzystywany do budowy musi posiadac
zezwolenie na wjazd i wejscie na teren obiektu wydane przez odpowiednie stuzby.

— Wszystkie wytgczenia poszczegolnych pomieszczen muszg by¢ uzgodnione z kierownictwem z
co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem .

2.3.3 Szczego6towy harmonogram robét i finansowania
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Szczegdtowy harmonogram robét i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce
z dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy
w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejnosé robdt oraz sposoby realizacji winny
zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie. Wykonawca przedstawi
zarzgdzajacemu realizacjg umowy do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robot i ptatnosci,
opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie
przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robot.
2.3.4 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
W ftrakcie realizacji robét wykonawca bedzie stosowat sie do  wszystkich  obowigzujgcych
przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajgcemu realizacjag umowy, program
zapewnienia bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢ personelowi
prace w warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych dla zdrowia i spetniajgcych odpowiednie
wymagania sanitarne.
2.3.5 Program zapewnienia jakosci.
Wykonawca jest w peini odpowiedzialny za jakos¢ robot. W tym celu przygotuje program
zapewnienie jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez Zamawiajgcego.
a) czesc ogolng opisujaca:
— organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robét,— BHP,
— wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje,
— wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych  elementéw
robot,
— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych  robot,
— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli,
b) czes¢ szczegodtowq opisujgcg dla kazdego asortymentu robét:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
- srodki transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,
- sposbb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé,pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow i wykonywania

poszczegolnych elementow robdt,- sposéb postepowania z materialami i robotami nie
odpowiadajgcymi wymaganiom.
2.4 Dokumenty budowy
2.4.1 Dziennik budowy
Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy beda
czynione na biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep robét, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw
oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowg .Kazdy zapis do
dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go
dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym
jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposob uniemozliwiajgcy
wprowadzanie pozniejszych dopiskow.
Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny byé przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zarowno wykonawce jak i Zamawiajgcego.
W szczegodlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce informacje:
- data przejecia przez wykonawce placu budowy;
- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego;
- zatwierdzenie przez Zamawiajgcego dokumentéw wymaganych w p.2.3.1,

przygotowanych przez wykonawce,
- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegoélnych elementow robdt;
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- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opoznien lub przerw w robotach;
- komentarze i instrukcje Zamawiajgcego;
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét z polecenia
Zamawiajgcego
- daty zgtoszenia robét do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robot zamiennych;
- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majgce wptyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegolnych wymagan wynikajgcych z warunkow
klimatycznych;
- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robét,
- szczegOlnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie ;
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;
- dane na temat jakosci materiatow, poboru probek i wynikow badan z okresleniem przez kogo
zostaty przeprowadzone i pobrane;
- wyniki poszczegolnych badanh z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;
- inne istotne informacje o postepie robot.
Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawce powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy. Wszystkie decyzje Zamawiajgcego,wpisane do dziennika budowy, muszg byc¢
podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi.
Zamawiajgcy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu
dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.
2.4.2 Ksiazka obmiaru robét
Ksigzka obmiaru robdt jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robdt. Szczegétowe obmiary wykonanych robdt robione sg na biezgco
i zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze roboét, stanowigcy zatgcznik do umowy.
2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy
Oprécz dokumentow wyszczegoélnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierajg
tez:
a) Dokumenty wchodzgce w sktad umowy;
b) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;
c) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia
cywilnoprawne;
d) Instrukcje Zamawiajgcego oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie;
e) Protokoty odbioru robat,
g) Opinie ekspertéw i konsultantéw,
h) Korespondencja dotyczgca budowy.
2.4.4 Przechowywanie dokumentéw budowy
Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wihasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie
ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do
wglgdu Zamawiajgcego oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i
na kazde zgdanie.
2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
2.5.1 Informacje ogdlne
W trakcie trwania budowy i przed zakohczeniem robdét wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie Zamawiajgcego nastepujgcych dokumentow:
- Rysunki robocze
- Dokumentacja powykonawcza
- Instrukcja eksploatacji i konserwaciji instalowanych urzadzen
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Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢ z
dokumentami wchodzacymi w sklad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonogramow, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatdw oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce
stad koszty ponoszone bedg wytgcznie przez wykonawce.

2.5.2 Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych Zamawiajgcy wyda polecenie przedtozenia wykazow,
rysunkéw lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie otrzyma on
niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych.
Zamawiajgcy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogélnych warunkéw projektowania i w zadnym
przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omyiki lub braki w nich zawarte.
Zamawiajacy zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze
je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwioka wynikajgca z ewentualnej
koniecznosci ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje przediuzenia terminéw okreslonych
w umowie. Wykonawca przedkifada zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do sprawdzenia po cztery
(4) egzemplarze wszystkich dokumentow w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych
rysunkéw, ktére nie mogg byé tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki,
wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektroniczne;.
Rysunki robocze bedg przedktadane zarzgdzajgcemu realizacjg umowy w odpowiednim terminie
tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 6 zwyklych dni roboczych na ich przeanalizowanie.
Dostarczanie rysunkéw roboczych elementéw i urzadzen wspotzaleznych ze sobg, nalezy
koordynowac w taki sposéb, aby Zamawiajacy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogh
poza przeanalizowaniem poszczegolnych elementéw, dokonaC przegladu ich wzajemnych
powigzan .Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawierac
wszelkie niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu
wykonawczego i szczegotowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo
powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce nastepujgce informacje:

1) Nazwa inwestyciji:

2) Nr umowy:

3) llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

4) Tytut dokumentu

5) Numer dokumentu lub rysunku

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy, numer rozdziatu i pozycj i w
specyfikacji, w ktérym oméwione jest dane urzgdzenie, materiat lub element

7) Data przekazania

O ile Zamawiajgcynie nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg przez wykonawce,
ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny
uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich
przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiarow i
powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajgcy realizacja umowy, w uzasadnionych
przypadkach, moze wymagaé akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzér autorski.

2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych kolejnosc
robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robo6t w terminie okreslonym w umowie.
Zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we wstepnej fazie robét przedstawia do
zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robét i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy.
Harmonogram ten w miare postepu robot moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna
obowigzywaé po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian
w rodzaju materiatow, urzgdzen, lokalizacji i wielko$ci robét. Zmiany te nalezy rejestrowac-nanosié¢
w kolorze czerwonym na komplecie rysunkow, wytgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca
winien przedkfada¢ zarzadzajgcemu realizacjig umowy aktualizowane na biezgco rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po
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zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany zarzgdzajgcemu realizacja
umowy.
3. Zarzadzajacy realizacja umowy
Zarzadzajgcy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy
zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych
z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich
obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Zamawiajgcy pisemnie wyznacza
inspektoréw nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i
obowigzkow. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen Zamawiajgcego. Zgodnie z
umowag, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty, przewidzianej w cenie ofertowej na
zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywaé do konca robot
biuro Zamawiajgcego.
4. Materialy i urzadzenia
4.1 Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen
Wszystkie wbudowywane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania robét muszg
by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych szczegotowych specyfikacjach
technicznych. Przynajmniej na jeden tydzien przed uzyciem kazdego materialu przewidywanego
do wykonania robét statych wykonawca przedtozy szczegotowg informacje o zrodle produkdii,
zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych
i probek do akceptacji Zamawiajgcego. To samo dotyczy instalowanych urzgdzeh. Akceptacja
Zamawiajgcego udzielona jakiej$ partii materialtdw z danego zrodia nie bedzie znaczyc, ze
wszystkie materiaty pochodzgce z tego zrédta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczania atestéw i/lub wykonania préb materiatdw otrzymanych z
zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal spetniajg one wymagania
odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji technicznej. W przypadku stosowania materiatdw
lokalnych, pochodzgcych z jakiegokolwiek miejscowego Zzrodta, wigczajgc te, ktoére zostaty
wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrédta wykonawca
ma obowigzek dostarczenia zarzgdzajgcemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych
dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidiowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit
wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatow lokalnych. Za ich ilos¢
i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatdw pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga
akceptacji Zamawiajgcego.
4.2 Kontrola materiatéw i urzadzen
Zamawiajgcy moze okresowo kontrolowac¢ dostarczane na budowe materiaty i urzgdzenia, zeby
sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegoétowych specyfikacji technicznych.
Zamawiajacy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu zeby sprawdzi¢ jego
wiasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow.
Zamawiajacy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwoérniach materiatow i
urzadzen. W czasie przeprowadzania badania materiatdw i urzgdzeh przez Zamawiajgcego,
wykonawca ma obowigzek spetniaC nastepujgce warunki:
a) W trakcie badania, zarzgdzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne

wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatéw lub urzadzen;
b) Zamawiajgcy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do

tych miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty i urzgdzenia przeznaczone dla realizacji robot.
4.3 Atesty materiatéw i urzadzen.
W przypadku materiatdéw, dla ktérych w szczegétowych specyfikacjach technicznych wymagane sg
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadaC atest okreslajgcy w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatow,
Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy
petng zgodno$¢ tych materiatdbw z warunkami podanymi w szczegotowych specyfikacjach
technicznych .Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badah muszg byé
dostarczone przez wykonawce zarzadzajgcemu realizacjg umowy. Materiaty posiadajgce atesty, a
urzgdzenia — wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez Zamawiajgcego w dowolnym czasie. W
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przypadku gdy =zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia
materiatdw i urzgdzen z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych
nie zostang one przyjete do wbudowania.

4.4 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez Zamawiajgcego za niezgodne ze specyfikacjami technicznymi muszg by¢
niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli Zamawiajgcy pozwoli wykonawcy
wykorzystac¢ te materiaty do innych robaét niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢
tych materiatdbw moze byé odpowiednio skorygowana przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robét
wykonywanych z uzyciem materiatow, ktére nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawaé¢ sobie sprawe,
ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5 Przechowywanie i skladowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié. zeby materiaty i urzgdzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wtasnosci w
takim stanie jaki jest wymagany w chwili woudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢
dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez Zamawiajgcego, az do chwili kiedy zostang uzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatdéw i urzadzeh beda zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym realizacjg umowy, lub poza
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo
sktadowane na budowie materiaty i urzgdzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materialéw zamiennych

Jedli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdolnym przypadku materiaty lub urzgdzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub specyfikacjach technicznych,
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej Zamawiajgcego na jeden tydzien przed ich uzyciem lub
wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzgdzenia przez Zamawiajgcego. Wybrany i
zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzgdzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie
pdzniejszym bez akceptaciji Zamawiajgcego.

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét i srodowisko. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna
gwarantowaé¢ prowadzenie robét zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robdét.
Sprzet bedgcy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowos$ci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony Srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca
dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania. Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne
przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca
przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez Zamawiajgcego. Nie moze byé pdzniej zmieniany
bez jego zgody. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow
umowy zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

6. Transport

Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robét. Muszg one
zapewniaC prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Zamawiajgcego, w terminach
wynikajgcych z harmonogramu robdét. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniac
wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce
warunkom umowy, beda przez Inzyniera usuniete z terenu budowy na polecenie Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

7. Kontrola jakosci robot
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7.1 Zasady kontroli, jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$ci materiatbw prowadzong zgodnie
z programem zapewnienia jakosci oméwionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek i badania materiatdw oraz jakosci wykonania robot. Przed
zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci Zamawiajgcy moze zazgda¢ od wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach i
wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepisow Zamawiajgcy ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy Swiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane urzgdzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

7.2 Pobieranie prébek

Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.Zamawiajgcymusi mie¢ zapewniong
mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wiasnej
woli. Prébki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajgcego bedag
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji Zamawiajgcego. Zamawiajgcy
bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on
przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki
badan, Zamawiajgcy natychmiast wstrzyma uzycie do robd6t badanych materiatdéw i dopusci je
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatdbw. Wykonawca bedzie przekazywac
zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikow badan bedag
mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez
przez niego zaaprobowanych .Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniemi prowadzeniem
badan materiatdw ponosi wykonawca. Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajacy jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdw u zrédet ich
wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiatbw zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc. Zarzadzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli robot prowadzonego przez wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos$¢ wykonanych robot i
uzytych materiatbw z wymaganiami szczegdétowych specyfikacji technicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonawce wynikow badan. Zamawiajgcy moze pobiera¢ prébki i prowadzic¢
badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykaza, ze raporty
wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych
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badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z projektem wykonawczym i szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.

8. Obmiary robét

Zasady obmiarowania i oceny zaawansowania robét okresla umowa.

9. Odbiory robét i podstawy ptatnosci

Zasady odbioréw robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.
10.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposob
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pdzniejszymi
Zmianami.

2. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2012 r.
(Dz.U.dnia 12 czerwca 2012 r.poz. 647) w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

3.Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. (Dz.U. Nr 199, Poz. 1227), o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko.

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 p0z.163) .),
tekst jednolity z dnia 8 pazdziernika 2010 r. (Dz.U. 2010 nr 193 poz. 1287)

5. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013
r. (Dz.U. 2013 poz. 46) zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497 oraz z
2010 r. Nr 34, poz. 183)

6. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod

i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

7. Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki morskiej z 10 maja 2013

w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu Ministra infrastruktury w sprawie okreslenia
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego( Dz.U. . Nr 202, poz. 2072).
8. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska, Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej tekst jednolity z dnia 26 sierpnia 2013 (Dz.U. 2013 poz. 1232)
9.Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzoréw dokumentéw
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1673)

10.Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. poz..897 o zmianie ustawy —prawo geodezyjne i
kartograficzne oraz ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji (dz. u. z 2010 r. nr 193,
poz. 1287,z pézn. zm.1)

11. Instrukcja o ochronie przeciwpozarowej w resorcie Obrony narodowej, Ppoz. 3/2014
Obowigzujgce polskie normy i przepisy

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen
lub metod. Bedzie informowat Zamawiajgcego o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajgc kopie atestéw i innych wymaganych swiadectw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/
ROBOTY BUDOWLANE SST-1

Roboty w zakresie burzenia , rozbiérki i demontazu SST-1.1
CPV 45110000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét rozbiorkowych dla inwestycji pt. , Budowa budynku MPS (magazyn paliwa i
smaréw), budowa placu magazynowego wraz z przebudowg fragmentu ukfadu drogowego celem
komunikaciji z placem, budowa i przebudowa infrastruktury podziemnej (sieci i instalacje kanalizacji
deszczowej, elektroenergetycznej) na terenie Kompleksu Wojskowego przy ul. Odwiecimskiej 33 w
Bytomiu”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét.
1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu rozbiorki.
1.3. Zakres robét objetych SST

- rozebranie fragmentu istniejgcej zelbetowej sciany oporowej od strony pétnocnej,

— odkopanie nieczynnego zbiornika paliw i jego wydobycie

— rozbiorka istniejgcej nawierzchni betonowej. Rozbidrce ulegng krawezniki, warstwa

Scieralna nawierzchni asfaltowej, podbudowa nawierzchni.
— wywiezienie gruzu do miejsca wskazanego przez Inwestora 10 km
— wywoz i utylizacja zanieczyszczonej ziemi” (w przypadku , gdy badania potwierdzg jej
zanieczyszczenie)

2. Materialy
2.1. Dla robdt rozbidrkowych materiaty nie wystepuija.
Materiaty - wymagania dotyczace wiasciwosci elementow.
Materiaty pochodzace z rozbiérki w postaci gruzu ceglanego i betonowego powinny zostac
rozdrobnione do wielkosci pozwalajgcej usungc go prostym sprzetem np. przenosnikami. Materiaty
silnie pylgce, lub szkodliwe dla zdrowia ludzi powinny by¢ transportowane recznie w postaci
scalonej — zabezpieczone przedprzesuwaniem i spadaniem.
Elementy stalowe nalezy oddac do utylizacji.
3. Sprzet
3.1. tomy, kilofy, oskardy, mioty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna, zuraw
samojezdny, wciggarki reczne lub elektryczne, elektronarzedzia samojezdne nozyce hydrauliczne.
4. Transport
Transport materiatéw z rozbiorki sSrodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
Materiaty porozbiorkowe i sprzet mogg by przewozone dowolnymi Srodkami transportu skutecznie
zabezpieczonymi szczelnie (paczkowanie) przed przypadkowym, wtérnym pyleniem lub
rozsypaniem materiatu.
5. Wykonanie robét
Sposoby bezpiecznego wykonywania robot rozbidrkowych reguluje Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401). W miejscu wykonywania robét
rozbiorkowych oprocz programu robét i zarzadzenia lub pozwolenia na ich prowadzenie powinien
znajdowac sie dziennik robét.
Zawiera on: oznaczenie nieruchomosci, kiedy i przez kogo zostato wydane pozwolenie lub wydany
nakaz na dokonanie rozbiérki, protokolarne stwierdzenie czy sciany, stropy i inne konstrukcyjne
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czedci obiektu, na ktérych w czasie trwania robét bedg musieli stawac lub przebywaé pracownicy
posiadajg dostateczna wytrzymatosc¢, opis srodkow zabezpieczajgcych przeznaczonych do uzycia
w czasie trwania robot, date zatozenia i usuniecia urzgdzeh pomocniczych przeznaczonych dla
zapewnienia zdrowia i zycia ludzi oraz wszelkie inne okolicznosci moggce mie¢ wptyw na
bezpieczenstwo zycia lub zdrowia zatrudnionych.

Roboty rozbiérkowe nalezg do niebezpiecznych, dlatego teren, na ktéorym sie odbywajg nalezy
ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

Podczas wykonywania robét rozbidrkowych konieczne jest stosowanie $rodkéw ochrony
indywidualnej .

W razie niemoznosci unikniecia w czasie trwania rob6t wiekszych ilosci pytu, pracownikéw nalezy
zaopatrzy¢ w okulary ochronne.

W czasie trwania robét wszyscy pracownicy powinni stale pracowaé¢ w hetmach.

5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy:

—teren ogrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,

—w porozumieniu z uzytkownikiem zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczng, oraz
wszelkie istniejgce uzbrojenie.

—teren prac ostoni¢ ( oddzieli¢) od innych pomieszczeh ostonami zabezpieczajgcymi przed
przedostawaniem sie pytu i hatasu.

5.2. Roboty rozbiorkowe :

5.2.1.Wydotowanie zbiornika

Przed przystgpieniem do rozbidrki zbiornika nalezy go oprézni¢ z odpaddéw ropopochodnych, a
nastepnie wyczysci¢ wnetrze zbiornika z resztek toksycznych odpadow. Wykonawca
przeprowadzajgcy czyszczenie zbiornika powinien posiadaé specjalistyczne uprawnienia. Resztki
mogace zawierac toksyczne odpady zlewaé do szczelnych pojemnikdw celem dalszej utylizacji.
Przy czyszczeniu wnetrza zbiornika nie wolno stosowac¢ odziezy elastycznej i plastikowych wiader
(grozba zaptonu iskry pola elektrostatycznego).

Po oczyszczeniu wnetrza oraz osprzetu nalezy przedmuchac przy uzyciu wentylatora w wykonaniu
przeciwwybuchowym. Wentylowac¢ zbiornik do momentu az eksplozymetr wskaze wynik stezenia
oparow rowny "0". Nastepnie mozna przejs¢ do kolejnych czynno$ci.

Po odkopaniu z ziemi zbiornika, wykonaniu demontazu studni wtazowej i odspojeniu zbiornika od
podtoza nalezy oczysci¢ zewnetrzne powierzchnie z ziemi, a po zerwaniu izolacji
przeciwwilgociowej nalezy go ,wydotowac¢”. Odpadki izolacji nalezy przenies¢ do szczelnych
pojemnikow/beczek, celem dalszej utylizacji.

5.2.2.Remediacja gruntu

Mogace wystgpic na omawianym terenie zanieczyszczenie gleby i gruntu ma charakter
historyczny. Powstato w wyniku wieloletniej eksploatacji zbiornika jak i towarzyszacej stacji paliw.
Do dziatan zmierzajgcych do zapobiezeniu dalszemu rozprzestrzenianiu sie zanieczyszczenia
bedzie usuniecie pozostatosci starej infrastruktury paliwowej oraz przeprowadzenie prac
remediacyjnych (w zakresie gruntu i wod gruntowych).

W trakcie prac rozbioérkowych zwigzanych z wydotowaniem zbiornika Wykonawca robét zapewni
staty nadzér uprawnionego geologa wraz z pobraniem minimum 6 probek gruntu z wykopu celem
stwierdzenia spetniania normy grupy ,C” — tereny przemystowe i komunikacyjne (Rozporzadzenie
Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzesnia 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny
zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. 2016 poz. 1395). Otrzymane wyniki analiz
laboratoryjnych odniesione powinny zosta¢ do granicznych stezen zanieczyszczen dla strefy
gtebokosci wynoszacej 0,0- 2,0 m p.p.t. oraz 2,0-15,0 m p.p.t. dla grupy C.

Po wydotowaniu nalezy pobra¢ dodatkowe probki gruntu w celu przebadania na obecnos¢
ewentualnych zanieczyszczen substancjami ropopochodnymi. Badanie to nalezy przeprowadzi¢ w
celu sprawdzenia czy nieczynny zbiornik nie ulegt wczesniej ewentualnemu rozszczelnieniu
powodujgc przeciek zanieczyszczen do gruntu. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia
nalezy przeprowadzi¢ rekultywacje zanieczyszczonego gruntu metodg ex situ (polegajacg na
wymianie gruntu az do uzyskania granicy gruntu klasy spetniajgcego normy dla klasy C).
Remediacja powinna by¢ prowadzona do momentu uzyskania w scianach i dnie wykopu
zawartosci substancji ropopochodnych w gruncie na poziomie nie przekraczajgcym
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obowigzujgcych norm dla obszaréw typu ,,C”. Pobrane préby gruntu ze $cian i dna wykopu powinny
zostaC¢ przekazane do akredytowanego laboratorium w celu oceny osiggnietego efektu
ekologicznego. Dokftadng ilos¢ zanieczyszczonego gruntu okresli osoba petnigca nadzor
geologiczny w trakcie postepu prac w zaleznosci od stwierdzonego zanieczyszczenia, lokalnych
warunkéw litologicznych i hydrogeologicznych oraz od obecnosci uzbrojenia podziemnego. W
przypadku potwierdzenia, ze pozostawiony w wykopach grunt jest czysty, czyli spetniajgcy
wymagania stawiane gruntom obszaréw ,C”, powstalty wykop zostanie zasypany dowiezionym
czystym kruszywem i zageszczony mechanicznie warstwami co 60 cm i wyréwnany zgodnie z
terenem otaczajgcym, a nastepnie obsiany mieszankg traw.

5.2.3.Remediacja wéd:

Zanieczyszczona woda pompowana bedzie bezposrednio z wykopédw na samochody
asenizacyjne i przewozona do miejsca unieszkodliwienia. Warunkiem prowadzenia remediacji wod
gruntowych jest ich naptyw do wykopu, brak naptywu $wiadczyé¢ bedzie o zaniku wod gruntowych.
W przypadku obecnosci wod, bedg one odpompowywane do momentu osiggniecia wymaganych
parametrow, w przypadku braku naptywu wéd do wykopu i usunieciu catego zanieczyszczonego
gruntu nalezy uzna¢ remediacje za skuteczna.

Rozbiérke prowadzi¢ sposobem mechanicznym oraz recznym z uzyciem elektronarzedzi.
Wykonawca robot zobowigzany jest przekaza¢ odpady ropopochodne o kodzie 16 07 08* oraz 16
10 01* do utylizacji wyspecjalizowanym podmiotom posiadajgcym odpowiednie zezwolenia do
utylizacji i transportu powyzszych odpaddw.

Ocena stanu zanieczyszczenia wod podziemnych pobranych w trakcie robot budowlanych,
powinna byé wykonana na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 21 grudnia 2015
roku w sprawie kryteriow i sposobu oceny stanu jednolitych czesci wéd podziemnych (Dz. U. 2016
r., poz. 85). Powierzchnia zanieczyszczonego gruntu dotyczy¢ bedzie zapewne obszaru
wiekszego, niz tylko punktowe obszary potwierdzone analizami laboratoryjnymi. Oczyszczanie
powinno zaktada¢ wystepowanie w strefie aeracji niezidentyfikowanych miejsc zanieczyszczonych
gruntu, z ktérych tugowane sg weglowodorowe frakcje mobilne, rozpuszczalne w wodzie. W czasie
prowadzenia prac rozbiorkowych wskazane jest wykorzystywanie poszczegolnych etapéw robot
rozbidrkowych (ziemnych) w celu identyfikacji miejsc zanieczyszczeh w gruntach.

5.3 Rozbiérka nawierzchni.

Elementy nawierzchni nalezy usung¢ do poz.-0,5m p p t.

5.4.Wykopy:

Wykopy wykonywac w oparciu o przepisy BHP i zgodnie z Polskimi Normami. Obligatoryjnie przed
rozpoczeciem wykopdw zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem sagsiednig infrastrukture podziemng
oraz drzewa (zgodnie z wytycznymi z pkt. ochrony zieleni). Wykopy prowadzone bedg do
gtebokosci ok. 4,0m. Wykonawca robét powinien wykonaé urzagdzenia, ktére zapewnig
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar wykopu w przypadku ich wystgpienia.
W przypadku stwierdzenia naptywu zanieczyszczonych wod do powstatych wykopow nalezy je
odpompowac i przekazaé do unieszkodliwienia.

Zaktada sie, ze wykopy bedg nieobudowane, do maksymalnej gtebokosci 4,00m od
poziomu terenu otaczajgcego wykop. Dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych bezpiecznych
nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1,

- w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1.25,

- w gruntach niespoistych (piaski, zwiry, pospétki) o nachyleniu 1:1.5,

Ponadto w pasie terenu przylegajacym do gérnej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3-krotnej
gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materiatdw, oraz mie¢ spadki
umozliwiajgce odptyw wod opadowych.

W czasie prac ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ podtoze gruntowe. Roboty ziemne
zwigzane z budowg nasypow, skarp, nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polskg Normg PN-S-02205.
Wymagania dla nasypow i wykopow, a takze rodzaju podtoza gruntowego pod warstwami
nawierzchni powinny by¢ zgodne z powyzszg norma.
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6. Kontrola jakosci

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w ST pkt. 7

Przebieg robét rozbidrkowych powinien by¢ odnotowany w dzienniku budowy lub w specjalnie
zatozonym dzienniku rozbiorki, ktéry oprécz danych porzgdkowych powinien podawac:

- kolejnos$¢ wykonywanych robét;

- opis srodkow zabezpieczajgcych, ktére zostaty uzyte przy rozbiorce;

- pis okolicznosci towarzyszgcych rozbidrce i majgcych wptyw na przebieg roboét i bezpieczenstwo
ludzi prowadzacych rozbiorke.

Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiérkowych:

Roboty rozbiérkowe powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu
oraz zatrudnia¢ robotnikéw obeznanych z tego rodzaju pracami. Przez caly czas trwania robét
naleJy pilnowac, aby na plac rozbiérki nie wchodzity osoby postronne.

Materiaty uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania zakwalifikuje inzynier.

llosci robét rozbiérkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.

7. Przedmiar i obmiar

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST pkt. 8

7.2.Jednostkami przedmiaru i obmiaru sa:

1 m? — w odniesieniu do powierzchni;

1 m® — w odniesieniu do objetosci;

1 mb — w odniesieniu do dlugosci;

1 szt. — w odniesieniu do ilosci jednostkowej;

1 komplet —w odniesieniu do ilosci zamknigetych zbiorow elementow;

1 tona — w odniesieniu do ciezaru.

W.w.jednostki odnoszg sie do materiatu obmierzonego przed wyburzeniem.

8. Odbior robét - sposob odbioru robot budowlanych.

Ogdlne zasady odbioru robot podano w OST pkt. 9

Wszystkie wymienione roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci

Szczegodtowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie.

10. Dokumenty odniesienia - przepisy zwigzane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.(Dz.U. Nr 47 poz.401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych;
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/
ROBOTY BUDOWLANE SST-1

Konstrukcje betonowe i zelbetowe - fundamenty, sciana
oporowa SST-1.2

CPV- 45262310-7 Zbrojenie
CPV- 45262300-4 Betonowanie

1. Okreslenie przedmiotu zamoéwienia
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiot niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
budowy sciany oporowej w ramach inwestycji pt. ,Budowa budynku MPS (magazyn paliwa i
smaréw), budowa placu magazynowego wraz z przebudowg fragmentu ukfadu drogowego celem
komunikacji z placem, budowa i przebudowa infrastruktury podziemnej (sieci i instalacje
kanalizacji deszczowej, elektroenergetycznej) na terenie Kompleksu Wojskowego przy ul.
Oswiecimskiej 33 w Bytomiu”.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie wszystkich robot o konstrukcji betonowej.. Obejmujg prace zwigzane z
dostawg materiatéw. wykonawstwem i wykonczeniem.
Dotyczy to:
— budowa nowego fragmentu Sciany oporowej
— wykonanie stép fundamentowych
— wykonanie $ciany oddzielenia p.pozarowego
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie robét betonowych i zbrojenia betonu przewidzianych w projekcie budowlanym
tom |. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem
W zakres tych robét wehodza:
— Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
— Wykonanie szalunkow,
— Woylewanie betonu
— Pielegnacja betonu
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy
2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materialny i ich rodzaju podano w OST.
Projekt mieszanki betonowej dla betondéw konstrukcyjnych powinien spetnia¢ nastepujgce
wymagania:
Jesli na rysunkach i w opisach nie zaleca sie inaczej to:
Beton zgodnie z PN-EN 206-1:2003
o klasa wytrzymato$ci: C20/25 W6 wg PN-EN-206-1:2003 - fundamenty, Sciana
klasa ekspozycji: XC1
maksymalny nominalny wymiar ziaren kruszywa: 16mm
rozwoj wytrzymatosci: umiarkowany
Maksymalna zawarto$¢ cementu w elementach masywnych - 350 kg/m3.
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e Maksymalny stosunek w/c - 0,50 w proporcjach wagowych chyba, ze Inzynier nadzoru
wyda inne pisemne instrukcje.
e Opad betonu - klasa S3/S4;
¢ minimalna otulina dolna i gérna dla fundamentéw: 50mm + odchytka wykonawcza 10mm
¢ minimalna otulina stupéw i belek do strzemion: 15mm + odchytka wykonawcza 10mm
e minimalna otulina zbrojenie dla $cian: 15mm + odchytka wykonawcza 10mm
Stal zbrojeniowa A-11IN: fy« = 500MPa (B500B/B500C)
Stal profilowa.S235
¢ Klasa wykonania EXC2
Uwaga: Dopuszcza sie zastosowanie betondw o wyzszej klasie wytrzymatosci (w celu
wczesniejszego uzyskania wytrzymatosci gwarantowanej). Wprowadzenie nowej klasy betonu
nalezy konsultowac z projektantem.
Nalezy sprawdzi¢ czy wyniki badan mieszanki betonowej sg zgodne z wynikami testéw opadu
betonu. Dla utatwienia uktadania mieszanki mozna zwiekszaé opad mieszanki betonowej tylko
Z uzyciem dodatkéw plastyfikujgcych.
W zadnym wypadku nie jest dopuszczalne poprawianie urabialnosci poprzez dodawanie
wody.
2.2 Szalowanie
2.2. 1. Szalunki stalowe

—W miejscach gdzie jest to potrzebne — drewniane szalunki z desek i sklejki ,

—tgczenie deskowah: ztgcza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o statej lub zmiennej
dlugosci. nie posiadajgce elementéw pozostawiajgcych w powierzchni betonu otworéw o
Srednicy wiekszej niz 25 mm.

2.2.2 Srodek antyprzyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajgce sktadniki wchodzace

w reakcje z wolnym wapnem znajdujgcym sie w betonie, powodujgce wytwarzanie sie

nierozpuszczalnych w wodzie substancji. zapobiegajgcych przywieraniu betonu do szalunku.

2.2.3 Srodek uzywany przy demontazu deskowan: nie uzywac oleju

2.3. Stal zbrojeniowa

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretdw powinny odpowiadac

wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.

W technologicznej probie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywacé peknigc,

naderwan i rozwarstwien.

2.3.1 Wady powierzchniowe:

2,.3.1.1.Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.

2.3.1.2.Na powierzchni czotowej pretdw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i peknigecia widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne,

wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato$ci sg dopuszczalne:

jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretéw gtadkich,

jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretbw zebrowanych o srednicy nominalnej do 25

mm, zas 0,7 mm dla pretow o wiekszych srednicach.

2.3.2. Odbior stali na budowie.

2.3.2.1 Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien

byC zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

znak wytworcey,

$rednice nominalng,

gatunek stali,

numer wyrobu lub partii,

znak obrobki cieplnej.

Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki

dla kazdej wigzki czy kregu.

Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujgcy:

na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych

zanieczyszczen,
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odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w gra-
nicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5
mm na 1 m dlugosci preta.

2.3.2.2 Magazynowanie stali zbrojeniowej.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach

Z podziatem wg wymiaréw i gatunkéw.

2.3.2.3 Badanie stali na budowie.
Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem
zbadac¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:
nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),
nasuwajg sie watpliwosci co do jej wiasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewnetrznych,
stal peka przy gieciu.
Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.
2.4. Elektrody spawalnicze
Elektrody spawalnicze dostosowane do gatunku spawanej stali.
2.5. Materiaty pomocnicze
Drut do wigzania pretow musi byé typu czarnego, o $rednicy 1,6 mm miekki. Elementy
dystansowe pod zbrojenie muszg odpowiadaé celom jakim majg stuzy¢. Dopuszcza sie spawanie
szkieletow zbrojeniowych zgodnie z wymaganiami PN-B-03264:2002
2.6. Beton.
Na budowie nalezy stosowac¢ beton o klasie okreslonej na rysunkach, dostarczony z wytwoérni
betonu.
Beton musi spetnia¢ nastepujgce wymagania normy PN-EN 206-1:2003
Sktadniki mieszanki betonowej:
Cement.
Rodzaje cementu.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego w zaleznosci od klasy betonu.
Klasa cementu 32,5 - klasa betonu C8/10 — C35/45
Klasa cementu 42,5 - klasa betonu C20/25 — C40/50
Klasa cementu 52,5 - klasa betonu C35/45 i wyzszej
Wymagania dotyczace sktadu cementu winny odpowiada¢ normie dla Cementu powszechnego
uzytku: PN-EN 197-1: 2012
2.6.1.Materiaty do wykonania podbetonu
Beton kl. C10/12 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na
Sciskanie.
2.6.2. Kruszywo.
—Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu nalezy stosowacC kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
3/4 odlegtosci w swietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do
kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:
sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,
zawartosci pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezgcg
kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.
Maksymalny wymiar ziarna kruszywa dg < 16 mm.
2.7. Domieszki do betonu
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W miare potrzeby. w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek.
srodkéw i dodatkdw do betonu: uplastyczniajgcych, opdzniajgcych lub przyspieszajgcych
twardnienie betonu. uszczelniajgcych i przeciwmrozowych. srodkéw do pielegnacji betonu.
Wszystkie domieszki do betondw nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami laboratorium.
Domieszki powinny by¢ zatwierdzane przez Inspektora. Warunkiem dopuszczenia do stosowania
domieszki jest przedstawienie zaréwno przez dostawce jak i laboratorium dokumentacji
potwierdzajgcej zachowanie wymaganych parametréw oraz pozostatych wymagan przez betony
w ktérych zastosowano domieszke.

3. Sprzet

Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét betonowych i zbrojarskich oraz szalowania pozostawia sie
do uznania wykonawcy po uzgodnieniu z Inspektorem.

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie
odbywac¢ wylgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek
wolno spadowych).

Jakikolwiek sprzet. maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
robét i przepiséw BIOZ zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
4. Transport

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu zeby unikngé
trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy stosowac specjalistycznie pojazdy do
tego przystosowane. Mieszanki betonowe mogg byé ftransportowane mieszalnikami
samochodowymi (tzw. gruszkami).

llo§¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.

Zatadunek. transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowym.

Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciggu 1 godziny po wyprodukowaniu,

przetransportowany przy uzyciu samochodéw-betoniarek.

Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

Uzycie domieszek redukujgcych ilos¢ wody oraz opdzniajgcych wigzanie moze zmienié

wymieniony powyzej czas. Wymaga ono akceptacji wytwdrcy betonu i Inspektora.

5. Wykonanie roboét

5.1. Zasady ogolne wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST.

Przed przystgpieniem do prac wykonawca zobowigzany jest do wykonania Planu Jakosci dla

kazdego etapu prac. Plan nalezy wykonac w oparciu o dostepng dokumentacje wykonawczg ,

wytyczne inwestora oraz informacje zawarte w PN EN 13670 Wykonywanie konstrukcji z betonu.

Dla elementéw zelbetowych konstrukcji nalezy przyjaé wg PN-EN 1990 klase CC2.

U podstawy $ciany wykonac przepusty o srednicy 75mm, umozliwiajgce przesigkanie wody.

5.2. Szalunki

5.2.1 Wykonanie deskowania

- lIzolacja przeciwwilgociowa:
Od spodu fundamentu — na chudym betonie nalezy wykonaé¢ izolacje z Hydrostopu —
mieszanka 203 lub 2x papa termozgrzewalna.
Powierzchnie boczne i gora fundamentu - stykajgce sie z gruntem beda zaizolowane
przeciwwilgociowo powtokg Dysperbit (1x warstwa gruntujgca + 1x warstwa izolacyjna
- Przed przystgpieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ poziomow oraz

zgodno$¢ wymiardéw z rysunkami.
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Szalunki nalezy wykonywac¢ i ustawia¢ w taki sposéb, aby docelowo beton spetniat warunki
toleranciji, co do ksztattu, potozenia i wymiarow

Nalezy dopasowywac¢ potgczenia szalunkow oraz zapewni¢ ich wodoszczelnosc. llos¢
potgczen nalezy ograniczy¢ do minimum.

Obudowy. gniazda. okapy. otwory. wneki. oraz dylatacje i potgczenia pomiarowe nalezy
ksztattowaC zgodnie z projektem. Przed betonowaniem nalezy ustawi¢ elementy
wpuszczane do betonu. Ich potozenie nalezy sprawdzi¢ geodezyjnie

Wszystkie wysuniete lub eksponowane zewnetrzne narozniki w deskowaniu nalezy fazowac
20x20 mm

Przed potozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie i podtoze

Przed betonowaniem nalezy ustawi¢ elementy wpuszczane do betonu. Ich potozenie nalezy
sprawdzi¢ geodezyjnie

Deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej
wytrzymatosci pozwalajgcej przenies¢ obcigzenia od ciezaru wlasnego betonu oraz
konstrukcji na nim umieszczonych i obcigzen montazowych.

5.2.2. Przygotowanie powierzchni deskowan

Wszystkie powierzchnie deskowan majgce wchodzic w kontakt z betonem przed
przystgpieniem do prac opisanych ponizej powinny zostaé gruntownie oczyszczone z
pozostatoéci wczesniejszego betonu, brudu i innych zanieczyszczen powierzchniowych. Nic
wolno uzywac deskowan o zniszczonej powierzchni.

Z powierzchni kontaktowej deskowanhn nalezy usungé wszelkie ztuszczania stali i inne
pozostatosci metali.

Przed zainstalowaniem deskowania nalezy pokryé $rodkiem antyadhezyjnym. Srodek ten
nie powinien zmienia¢ barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien by¢ toksyczny.

Srodek ten nie powinien zmieniaé barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien by¢
toksyczny.

5.2.3. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania deskowan. Patrz réwniez pkt.5.3.2.

Deskowanie elementéw zelbetowych nalezy wykonaé zgodnie z projektem przygotowanym
przez wykonawce konstrukgji i zaakceptowanym przez Inzyniera.

Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane z okreslonymi ponizej minimalnymi
wymaganiami dla prac wykonczeniowych. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie
podstawg do odmowy przyjecia prac betonowych. Odrzucone betony zostang naprawione
lub wymienione przez wykonawce. Wszelkie naprawy lub wymiana betonéw podlegajg
powyzszym warunkom i muszg by¢ zaakceptowane Inspektora Budowy.

5.2.4. Rozbieranie deskowan

Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedgce skutkiem usuwania deskowan.
Deskowania dla wykonywanych ptyt lub belek powinny pozosta¢ na miejscu do czasu, gdy
beton osiggnie wytrzymatos¢ minimum 25 MPa (potwierdzong testami na prébkach
betonu), lub do czasu zezwolenia na pi$mie Inspektora Budowy.

Rozszalowanie deskowan nieprzenoszgcych obcigzen od ciezaru konstrukcji mozna
wykonac¢ w chwili, gdy beton uzyska wytrzymatoS¢ zapewniajacg nieuszkodzenie krawedzi
oraz powierzchni elementéw.

Wszystkie deskowania, elementy usztywniajgce oraz podpory powinny zosta¢ usuniete.
Zadne z nich nie mogg zosta¢ pod tynkiem.

Wszystkie deskowania. elementy usztywniajgce oraz podpory powinny zosta¢ usuniete po
osiggnieciu wytrzymatosci 28 dniowe;.

5.3. Wykonywanie zbrojenia
5.3.1. Przygotowanie zbrojenia

Czystos¢ powierzchni zbrojenia:

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych ptatkéw rdzy, kurzu i bfota,

Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢
np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wiasciwosciach technicznych
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- Stal dostarczana na budowe powinna by¢ oznaczona metkami dla tatwiejszej identyfikaciji.

- Zbrojenie powinno by¢ skladowane tylko na placu magazynowym budowy, na podporach
i stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania ksztattu nadanego
pretom.

- Zbrojenia nalezy chroni¢ przed kontaktem z gruntem.

- Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac¢ wg projektu z rownoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.

- taczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

- Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawaé lub fgczyé specjalnymi
zaciskami.

- Prety uzyte do produkcji zbrojenia powinny byC¢ proste. Dopuszczalna wielkosc
miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4 mm. w przypadku stwierdzenia
krzywizn w pretach stali zbrojeniowej nalezy je prostowac.

- Wszystkie prety muszg by¢ giete na zimno.

5.3.2. Uktadanie stali zbrojeniowej

- Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

- Nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych,
urzgdzen wytwdrczych i montazowych.

- Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w desko-
waniu.

- Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem
szalowania bocznego.

- Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretow
oznaczonego w projekcie.

- Dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierac
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

- Zbrojenie otworow:

Jezeli na rysunkach nie podano inaczej, na kazdym boku otworu (zaréwno w pionie jak i
w poziomie) nalezy umiesci¢ dodatkowe prety o przekroju rownym potowie zbrojenia jakie
bytoby umieszczone w miejscu gdzie wystepuje otwér, gdyby go nie byto.

Os$ dodatkowej wigzki pretow musi znajdowaé sie w odlegtosci 100 mm od krawedzi
kazdego z bokdéw otworu.

- Spawanie zbrojenia-dozwolone po uprzednim zezwoleniu Projektanta.

- Ustawienie marek nalezy przeprowadzi¢ pod nadzorem geodezyjnym z ewentualnym
uzyciem wczesniej przygotowanych i wykonanych szablondw.

- minimalna otulina w stupach, stropach, belkach

o dolna, boczna: 20mm + odchytka wykonawcza 10mm
o gorna: 20mm + odchytka wykonawcza 10mm
- minimalna otulina w fundamentach 50mm + odchytka wykonawcza 10mm
- minimalna otulina gérna, boczna sciance: 20mm + odchytka wykonawcza 10mm
5.3.3. Tolerancje wykonania.
Klasa tolerancji geometrycznej konstrukcji Klasa 2
Wszelkie odchytki geometryczne konstrukcji gtownej nalezy ustali¢ wg wytycznych zawartych w
PN EN 13670:2009. W przypadku gdy umowa pomiedzy zamawiajgcym i wykonawca stanowi ze
odchytki dopuszczalne dla konstrukcji sg mniejsze niz podane w PN EN 13670:2009 nalezy
stosowac zapisy z umowy .
Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia okresla
norma.
Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢é 4mm. Dopuszczalna
réznica diugosci preta liczona wzdluz osi od odgiecia do odgiecia w stosunku do podanych na
rysunku nie powinna przekracza¢ 10 mm. Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii
prostopadtej do zbrojenia podtuznego nie powinno przekracza¢ 3 %. Réznica w wymiarach oczek
siatki nie powinna przekracza¢ +3mm. Dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dlugosci
nie powinna przekracza¢ +25mm.
Liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczanych na budowe siatkach nie powinna przekraczac
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20% w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce. Liczba uszkodzonych skrzyzowanh na
jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogélnej ich liczby na tym precie. Rdznice w rozstawie
miedzy pretami gtéwnymi w belkach nie powinny przekraczaé +0.5cm. Roéznice w rozstawie
strzemion nie powinny przekraczaé +2cm.
Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inspektora
Giecie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjatkiem przypadkow
kiedy zachodzi koniecznos¢ przeformowania przygotowanych w warsztacie pretéw. Przed
kazdym przeformowaniem pretéw na miejscu wbudowania nalezy uzgodnié¢ to z Inspektorem
5.4. Betonowanie
Przed przystgpieniem do uktadania betonu Wykonawca dokona kontroli wymiarow szalunku oraz
lokalizacji elementéw stalowych, osadzonych w betonie. Rozmieszczenie zbrojenia powinno byé
sprawdzone i zatwierdzone przez zarzadzajgcego realizacjg umowy przed utozeniem betonu.
Wykonawca robot betonowych opracuje projekt technologii wykonania robdot betonowych,
zawierajgcy miedzy innymi recepture skiadu mieszanki betonowej ijej konsystencje
uwzgledniajgca:

— maksymalna stosowana Srednica zbrojenia - #16 mm;

— minimalna odlegtos¢ w Swietle miedzy pojedynczymi pretami zbrojenia jest nie mniejsza

niz 3+5 cm;

— zbrojenie moze by¢ uktadane w wigzkach ztozonych z maksymalnie 2 pretéw #16 mm.

— mieszanka uktadana na szalunku ustawionym pod katem 60°
Minimalna odlegto$¢ w Swietle miedzy pojedynczymi pretami zbrojenia jest nie mniejsza niz 4 cm;
5.4.1. Produkcja betonu i ustalanie sktadu mieszanki betonowej
Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytworni betonu znajdujgcych sie, w
poblizu budowy. Ze wzgledu na szczegdlne warunki wykonania robot nie dopuszcza sie,
przygotowywania mieszanki na miejscu budowy.
Wymagany sktad mieszanki (dane ogdlne):
Maksymalny wymiar ziarna kruszywa dg < 16 mm.
Producent betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajgcy, ze stosowane przez niego materiaty
z aktualnej dostawy: cement, domieszki, kruszywa i woda, spetniajg wszystkie wyzej wymienione
wymagania, oraz ze stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujgcy te sktadniki,
spetnia wszystkie warunki specyfikacji, co do wytrzymato$ci, gestosci, urabialnosci i trwatosci.
Taki atest musi by¢ przedstawiony do wiadomosci Inspektora Nadzoru, dla poréwnania
z wynikami badan mieszanki wykonanymi przez niezalezne laboratorium. Dokumentacja
przedstawiona przez wykonawce powinna by¢ kompletna i zawieraC¢ wystarczajgcy dowdd, ze
dotyczy biezgcej produkcji wytworni.
Projekt mieszanki betonowej dla betondw konstrukcyjnych powinien spetnia¢ nastepujgce
wymagania:

Jesli na rysunkach i w opisach nie zaleca sie inacze;j to:
e projektowana 28-dniowa wytrzymatos¢ betonu powinna wynosi¢ 25 MPa;
e maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekracza¢ 16 mm
Dopuszcza sie odstepstwo, jesli zmiane zaakceptuje Inspektor Nadzoru
» Maksymalna zawarto$¢ cementu w elementach masywnych - 350 kg/m?.
» Maksymalny stosunek w/c - 0,50 w proporcjach wagowych chyba, ze Inzynier nadzoru wyda
inne pisemne instrukcje.
» Opad betonu - klasa S3/S4;

Nalezy sprawdzi¢ czy wyniki badan mieszanki betonowej sg zgodne z wynikami testéw opadu
betonu. Dla utatwienia uktadania mieszanki mozna zwieksza¢ opad mieszanki betonowej tylko
z uzyciem dodatkow plastyfikujgcych.
Do kazdej partii betonu przed jej roztadowaniem na miejscu wbudowania, nalezy dostarczyc
metryke dostawy oraz wymagania stawiane przez Inspektora.
Metryka dostawy winna zawierac:

— projektowang wytrzymatos¢ dostarczanej mieszanki;

— ilos¢ i sktad dostarczonej mieszanki, w tym zastosowane dodatki;
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— date i godzine przygotowania mieszanki;

— zalecenia dodatkowe do wykonania przed wbudowaniem mieszanki;

— inne informacje zgodne z wymaganiami stawianymi przez Inspektora nadzoru
5.4.2. Uktadanie mieszanki betonowej
Na co najmniej 2 dni przed przystgpieniem do uktadania mieszanki betonowej nalezy powiadomic
o tym Inspektora. w celu sprawdzenia deskowania. , zbrojenia, otworow i innych elementéw
majgcych sie znajdowaé w betonie.
Ukfadanie mieszanki betonowej powinno przebiega¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w
niniejszym opracowaniu.
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usung¢ z podtoza gruz i inne zanieczyszczenia.
Kruszywo lub piasek bedgcy podktadem pod mieszanke betonowg nalezy nawilzy¢. Przed
utozeniem betonu nalezy posmarowac wszystkie stalowe i drewniane deskowania.
Mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezzwiocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczajgc
do jej segregacji lub utraty sktadnikéw oraz rozpryskiwania sie mieszanki o deskowania i stal
zbrojeniowsa,
Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza sie stosowania rur iinnych urzadzen
wykonanych z aluminium.
Przy uktadaniu mieszanki betonowej nie wolno zrzuca¢ z wysokosci by nie nastgpito
rozsegregowanie sktadnikdéw oraz uszkodzenie traconego szalunku. Uktadang mase betonowag
nalezy odpowiednio zagescic¢ tak, aby nie ulegta rozsegregowaniu. Sposéb zageszczenia okresla
Wykonawca.
5.4.2.1.Uktadanie betondéw przy upalnej i chtodnej pogodzie
Betonowanie przy wysokich temperaturach
Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych sktadnikbw mieszanki betonowej powinno
uwzglednia¢ przewidywane warunki atmosferyczne w trakcie betonowania. Nalezy zastosowaé
specjalne metody pielegnaciji betonu oraz domieszki redukujgce zawartos¢ wody lub opdzniajgce
wigzanie betonu. W celu zapewnienia urabialnosci betonu i unikniecia nieréwnosci powierzchni
i prac wykonczeniowych domieszki majg by¢ stosowane w ilosciach zgodnych z zaleceniami
producenta.
Nie nalezy dopuszczaé do przekroczenia przez mieszanke podczas betonowania temperatury
wyzszej od +30°C. Dla unikniecia podwyzszenia temperatury betonu nalezy przed zmieszaniem
schtodzi¢ sktadniki mieszanki.
Ewentualne betonowanie przy niskich temperaturach
Mieszanke betonowg nalezy uktadac i zabezpieczac zgodnie ze sztukg budowlang. Mieszanki nie
wolno uktadaé na oblodzonych lub oszronionych deskowaniach, zamarznietej ziemi albo lodzie.
W temperaturze zewnetrznej nizszej lub réwnej 4°C nie wolno ukfada¢ mieszanki bez
specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez Inspektora budowy. Beton zniszczony przez
przemarznigcie musi by¢ usuniety i zastgpiony nowym na koszt wykonawcy.
5.4.3. Laczenie ze starym betonem
Przerwy w betonowaniu nalezy ogranicza¢ do minimum, a powierzchnie kontaktowe nalezy
oczysci¢ i odpowiednio przygotowac¢ przed ponownym betonowaniem. Przerwy w betonowaniu
zastang ustalone przez Wykonawce w zaleznosci od mozliwosci techniczno-sprzetowych oraz
przedstawione Projektantowi i Inspektorowi budowy do zaakceptowania. Powierzchnie starego
betonu nalezy sku¢ ioczysci¢ az do odstoniecia kruszywa. Powierzchnie kontaktowe nalezy
pokry¢ Srodkiem wigzgcym, zapewniajgcym parametry nie gorsze odtych w betonie
wykonywanym, ktérego typ musi by¢é zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Metody
przygotowania zaprawy i Srodka wigzgcego powinny spetnia¢ pisemne instrukcje izalecenia
producenta oraz odpowiada¢ szczegolnym warunkom okreslonym w projekcie. Wymaga sie
od producenta srodkéw wigzgcych dostarczenia na pismie instrukcji stosowania.
5.4.4. Podawanie betonu przy pomocy pompy
Pompowanie betonu dopuszcza sie tylko za zgodg Inspektora.
Jezeli w jego opinii pompowanie beton nie da odpowiednich efektéw koncowych, wykonawca
powinien przeprowadzi¢ betonowanie przy uzyciu metod konwencjonalnych.
Sprzet niezbedny do ukfadania betonu przy pomocy pompy:
Wykonawca powinien dysponowa¢ na miejscu, podczas betonowania gotowg do pracy pompa.
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transporterem. dzwigiem i pojemnikiem do betonowania, lub innym system zaaprobowanym
przez Inspektora pozwalajgcym na odpowiednie roztozenie betonowania w czasie i unikniecie
powstawania niepozadanych szwéw roboczychw przypadku uszkodzenia uzywanego sprzetu.
Minimalna $rednica przewodu ttocznego 100 mm.
Jesli sprzet potrzebny do betonowania lub przewody w opinii Inspektora nie funkcjonujg
prawidtowo, nalezy je wymienic.
- Do betonowania nie wolno uzywaé przewoddw aluminiowych.
- Kontrola jakosci pompowanego betonu na miejscu budowy: prébki betonu na opad i do
préb cylindrycznych majg by¢ pobierane podczas betonowania na koncu kazdej partii.
Pobranie probek i badanie.
Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badah Ilaboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych materiatow.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny byc¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi SST oraz ewentualne inne
konieczne do potwierdzenia prawidtowos$ci zastosowanych zabiegéw technologicznych.
Badania powinny obejmowac:

—badanie sktadnikéw betonu

—badanie mieszanki betonowej

—badanie betonu.
5.4.5. Zageszczanie betonu
Beton winien by¢ zageszczany przy uzyciu wibratorow wgtebnych pracujgcych z minimalng
czestotliwoscig 8000 o/min i odpowiednig do zageszczenia betonowanej sekcji amplitudg. Przed
rozpoczeciem betonowania na miejscu budowy powinny znajdowac sie, co najmniej 3 gotowe
do pracy wibratory. Sposob zageszczenia okresla Wykonawca. W celu zapewnienia odpowiedniej
jakoéci zageszczenia pracownik obstugujgcy wibrator musi mie¢ mozliwo$¢é obserwacji
wibrowanego betonu, lub Wykonawca powinien wyznaczy¢ dodatkowg osobe odpowiedzialng
za obserwacje betonu podczas wibrowania.
5.4.6. Prace wykonczeniowe

- Normalne wykonczenie $cian:
Natychmiast po usunieciu deskowan nalezy uzupemi¢ braki i sku¢ wszystkie nieréwnosci
powierzchni. a wstawki betonu majg by¢ poddane pielegnacji. W celu uzyskania wyrownanej
powierzchni sciany muszg by¢ wypetnione wszystkie ubytki oraz slady po deskowaniu.

- Wykonczenia $cian:
Sciany i dno majg byé dokfadnie zageszczone przy pomocy wibrowania. Wykonczenie. do
osiggniecia odpowiedniego wyrownania. powinno by¢ wykonane po catkowitym rozprowadzaniu i
usunieciu nadmiaru wody. ale jeszcze dla betonu znajdujgcego sie w stanie plastycznym.
Wyréwnanie powierzchni powinno zostaé sprawdzone przez przytozenie 2 metrowej faty. W
przypadku stwierdzenia  jakichkolwiek zagtebien nalezy je natychmiast wypetnic swiezo
zarobionym betonem. wyrownac. zagesci¢ i ponownie podda¢ pracom wykonczeniowym.

- Ochrona betonéw po wykonaniu prac wykonczeniowych.
Betony po wykonaniu prac wykonczeniowych powinny byé chronione przed zniszczeniem
fizycznymi a przypadku jego wystgpienia naprawione. Powinny by¢ takze chronione przed
dziataniem chemikaliow. srodkéw i materiatdbw metalowych oraz innych srodkéw powodujgcych
zabrudzanie
5.4.7. Drobne naprawy
Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonow niezaleznie od tego czy sg eksponowane, czy nie
powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystgpieniem
do napraw Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ zgode Inspektora nadzoru, co do sposobu
wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed przystgpieniem do betonowania
Wykonawca powinien przedstawic¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji probki mieszanki w stanie

ptynnym.
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Przerwy robocze za wyjgtkiem miejsc wystepowania uszczelnien powinny by¢ wypetnione
bezskurczowg, niemetaliczng zaprawa. Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy beton ma by¢
usuniety az do odstoniecia zdrowego betonu. Powierzchnia uszkodzen ma by¢ wypetniono
niemetaliczng bezskurczowg zaprawg. Przed rozpoczeciem napraw i zaméwieniem materiatow
nalezy okresli¢ technike naprawy, gdyz niektére srodki wigzgce nie nadajg sie do naprawy
powierzchni  pionowych. Wykonawca powinien jg przedstawi¢ i przekonsultowac
z przedstawicielem producenta srodkéw wigzgcych oraz zaprawy bezskurczowej. Producent za$
powinien przedstawi¢ pisemne instrukcje, co do sposobu naprawy uszkodzeh. Stosowng
instrukcje przed przystgpieniem
5.4.8 Dopuszczalne odchyiki w doktadnosci wykonania elementow.
Sciany
1.Ptaskie powierzchnie pionowe i poziome scian powinny by¢ wyréwnane w ramach okreslonych
ponizej toleranc;i.
2. Wgtebienia w powierzchni Sciany nie powinny by¢ wieksze niz:
2 mm niezaleznie od miejsca i kierunku jes$li przyktadnica dlugosci m potozona jest na
najwyzszym punkcie.
5 mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli 3 m przyktadnica poftozona jest na najwyzszym
punkcie. 10 mm na catej wysokosci $ciany.
Dopuszczalne odchyiki w zatozonej grubosci $ciany nie powinny przekracza¢ 5 mm.
Wszelkie defekty wykonania scian powinny zosta¢ naprawione
5.4.9. Pielegnacja betonu .
Klasa pielegnacji betonu : 4
Temperatura powierzchni betonu nie powinna spadac ponizej 0 ° C.
Jezeli na rysunkach szalunkowych nie opisano rodzaju wykonczenia powierzchni betonowych
nalezy traktowaé, ze obowigzuje wykonczenie normalne bez powiok. Po utozeniu betonu
Wykonawca zapewni wiasciwg pielegnacje masy betonowej w celu zabezpieczenia jej przed
wptywem temperatury i innych niekorzystnych oddziatywan atmosferycznych.
Wykonczenie i pielegnacja masy betonowej elementéow konstrukcji muszg zapewni¢ szczelnos¢
oraz mrozoodporno$¢ odpowiednig do miejsca wystepowania konstrukcji zgodnie z wymaganiami
PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé.
Pielegnacja betonu powinna polega¢ na utrzymywaniu betonu w stanie ciggtej wilgotnosci
w ciggu:

— 7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego

— 21 dni w przypadku uzycia cementu hutniczego

Wybdr metody pielegnacji betonu zalezy od opinii Inspektora nadzoru.

— Powierzchniowy $rodek do pielegnacji betonu powinien byé stosowany zaraz po
betonowaniu

— Powierzchnie eksponowane powinny by¢ caty czas zraszane lub ostonigte za pomocg stale
wilgotnych mat.

— Jedli dodatkowe wykonhczenie nie bedzie wykluczato obecnosci srodka, stosowaé srodek
pielegnacyjny.

— W przypadku zastosowania innych metod pozwalajgcych utrzyma¢ wymagang statg
wilgotnos¢ na catej powierzchni Wykonawca powinien okreslic jg i przedstawi¢
do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

5.4.10. Warunki atmosferyczne przy ukfadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Temperatura otoczenia.

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak
wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C
w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co
najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opadow
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Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposdb postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej iloSci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia ufozony beton powinien by¢é chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podjagé dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.

6. Kontrola jakosci

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w OST pkt. 7

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z poda-
nymi wyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

- Szalunkéw Zbrojenia

- Receptury betonu

- Sposobu przygotowania i jako$ci mieszanki betonowej przed wbudowaniem

- Sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania

- Doktadnosci prac wykonczeniowych

- Pielegnaciji betonu.

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia
robét z projektem organizacji robét i przepisami BIOZ.

6.1. Kontrola jakosci betonéw

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w OST pkt. 7

Inspektor powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wytworni betonu, oraz urzgdzen dostawcow,
podwykonawcéw i wykonawcdw dostarczajgcych materiaty wykorzystywane do robét objetych
niniejszym dziatem.

6.2.Pobieranie probek betonu.

Dla okre$lenia wytrzymatoéci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania
pobierac probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej
niz:

1 prébka na 100 zaroboéw,

1 prébka na 50 m betonu,

3 probki na dobe,

6 probek na partie betonu.

Prébki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuje sie, przygotowuj je i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-EN206-1:2003.
Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatoS¢ nizszg od przewidzianej dla danej
klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajgcy wymaganej
klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora nadzoru,
spetnienie tego warunku w okresie pozniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na sciskanie w
okresie krotszym niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej
jeden raz w okresie be-tonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow betonu,
sposobu ukfadania i zageszczania po 3 prébki o ksztatcie regularnym lub po 5 probek o ksztatcie
nieregularnym, zgodnie z normg PN-EN206-1:2003.
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Prébki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i badaé w okresie 28 dni zgodnie z
normg PNEN206- 1:2003.

Nasigkliwos¢ zaleca sie réwniez badac na probkach wycietych z konstrukg;ji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skfadnikéw i sposobu
wykonywania betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub srednicy proébki
100 mm. Prébki nalezy przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni
zgodnie z normg PNEN206-1:2003.

Zaleca sie bada¢ mrozoodpornos¢ na probkach wycietych z konstrukcji.

Wymagany stopieh wodoszczelnos$ci sprawdza sie, pobierajgc co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu
po 6 probek regularnych o grubosci nie wiekszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub
srednicy 100 mm.

Prébki przechowywac¢ nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy
PNEN206- 1:2003. Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na prébkach wycietych z
konstrukciji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez
wiasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-EN206-1:2003, a takze
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badan
dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli
jakosci betonu do-stosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny byé
uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszg ST oraz ewentualnie inne,
konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych za-biegow technologicznych.

Badania powinny obejmowac: -badanie sktadnikow betonu, -badanie mieszanki betonowej, -
badanie betonu.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST pkt. 8

7.2 . .Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi s3g :

- tona

- 1m?2.

8. Odbiér robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST pkt. 9

Wszystkie roboty zbrojeniowe i betonowe podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu oraz odbioru koricowego — wg opisu jak nizej:

8.1. Odbidr zbrojenia

Odbiér zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera
oraz wpisany do dziennika budowy.

Odbidr powinien polegaé na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretéw w
poszczegolnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw ztgcz i dtugosci zakotwien
pretéw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie dla poszczegdlnych faz robot
podlegajgcych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastepnej czesci robat,
uniemozliwiajgcych odbidr robot poprzednich.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- wykonana izolacja,

Odbidr robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robét

9. Podstawa ptatnosci

Szczegodtowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie.
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10. Przepisy zwigzane

PN-N-02211:2000 Geodezja -- Geodezyjne wyznaczanie przemieszczen -- Terminologia
podstawowa

PN-EN 197-1:2012 "Cement - Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementéw powszechnego uzytku".

PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie.

PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé
PN-EN 196-1:1996- Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1 Cement

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-ISO 6935-1:1998+Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-2:1998+Ak:1998+Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.
PN-H-84023-06:1989+Az1:1996 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.
Gatunki.

PN-H-93215:1982 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu. Spawalna stal zbrojeniowa. Postanowienia ogéine.
PN-EN 13670:2010 Wykonywanie konstrukcji betonowych.

PN-EN ISO 17660-1:2008 Spawanie. Spawanie/zgrzewanie stali zbrojeniowej. Czes¢ 1: Ztgcza
spawane/zgrzewane nosne.

PN-EN ISO 17660-2:2008 Spawanie. Spawanie/zgrzewanie stali zbrojeniowej. Cze$¢ 2: Ztgcza
spawane/zgrzewane nienosne.

PN-H-93247-1:2008 Spawalna stal BS00A do zbrojenia betonu. Czes¢ 1: Drut Zebrowany.
PN-H-93247-2:2008 Spawalna stal B500A do zbrojenia betonu. Czes¢ 2: Zgrzewane siatki
zbrojeniowe.

PN-H-93220:2006 Stal B500SP o podwyzszonej ciggliwosci do zbrojenia betonu. Prety i
walcowka zebrowana.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia.

BN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa.

PN-M-47850:1990 Deskowania dla budownictwa monolitycznego — Deskowania uniwersalne —
Terminologia, podziat i gtéwne elementy sktadowe

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, nr A6/2012 ,Zbrojenie konstrukciji
zelbetowych”, Wydawnictwo ITB, Warszawa 2012.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
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SZCZEGOt OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/
ROBOTY BUDOWLANE SST-1

Wykonanie konstrukcji stalowej, sciany z ptyt warstwowych
SST-1.3

CPV 45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych

CPV 45223200-8 Roboty konstrukcyjne

CPV 45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
CPV 45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

CPV 45261000-4 Roboty pokrywcze

1 Przedmiot niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania konstrukcji stalowej $cian, dachu i oktadzin scian z ptyty warstwowej przy realizacji
robot budowlanych w ramach inwestycji pt. ,Budowa budynku MPS (magazyn paliwa i smaréw),
budowa placu magazynowego wraz z przebudowg fragmentu uktadu drogowego celem
komunikaciji z placem, budowa i przebudowa infrastruktury podziemnej (sieci i instalacje kanalizacji
deszczowej, elektroenergetycznej) na terenie Kompleksu Wojskowego przy ul. Oswiecimskiej 33 w
Bytomiu”.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie wszystkich rob6t budowlanych przewidzianych w ramach inwestycji. Obejmujg
prace zwigzane z dostawg materiatdw wykonawstwem i wykonczeniem.
1.3. Zakres robét objetych SST
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:

- wykonanie konstrukcji $cian, dachu , drabin wraz z ich montazem.

- wykonanie oktadzin ostonowych Scian

- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotu

zamowienia, jakie wystepujg przy realizacji umowy,

1.4. Ogodlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z rysunkami,
ST i poleceniami Zamawiajacego. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania
ogolne”.
1.5. Wymogi formalne
Montaz oraz wykonawstwo warsztatowe konstrukcji i balustrad powinno byC zlecone
przedsiebiorstwu gwarantujgcemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot i
gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢ ich wykonania.
1.6. Warunki organizacyjne
Przed przystgpieniem do robot wykonawcy, oraz nadzor techniczny winny sie doktadnie
zaznajomi¢ z catoscig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robot, wykonanym
przez Inzyniera robot. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasnié
z autorami poszczegolnych opracowan przed przystgpieniem do robot.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa,
tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczgcych zasadniczych
elementéw lub rozwigzan projektowych nalezy uzyskac¢ dodatkowg akceptacje

projektantow.

2. MATERIALY

2.1. Stal

Materiaty stosowane przy wykonaniu robot bedgcych przedmiotem niniejszej ST:
- HEA 220, C180, RK 100x5 -S235JR+AR wg EN 10025-2
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- Klasa wykonania konstrukcji EXC2 wg PN-EN 1090
- Sruby w potgczeniach niesprezanych kl. 8.8 wg PN-EN 1090
- Sruby w potgczeniach sprezanych kl. 10.9wg PN-EN 1090

- Prety fi 20 mm
2.1.2. Specyfika wykonania konstrukcji stalowej
— Specyfikacja wykonania konstrukcji stalowej wg PN-EN 1090
— Ustalenie klasy wykonania:
— Klasa konsekwencji zniszczenia wg EN 1990: CC2
— Kategoria uzytkowania: SC1/SC2
— Kategoria produkcji: PC2
— Zgodnie z Tab. B.3 PN-EN 1090-2 przedmiotowa konstrukcja stalowa ma spehié
wymagania (definiowane przez PN-EN 1090) jak dla klasy wykonania EXC2.
— Informacje dodatkowe zwigzane z klasg wykonania — zgodnie z A.1 PN-EN 1090
— Klasa jakosci wytwarzania wg 1993-1-6: C / normalna
— Gatunek stali: S 235JR+AR
— Sruby w potgczeniach niesprezanych kl. 8.8 wg DIN 931
- Sruby w potgczeniach sprezanych kl. 10.9 wg DIN 6914
— Przy ustalaniu zakresu kontroli dla spoin przyjgé¢, zdefiniowany w pkt. 12.4.2.2 PN-EN1090-
2, stopien wykorzystania nosnosci spoin U>0.50
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje
dotyczgce zrédta wytwarzania materiatdw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia inspektorowi
nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ.
Wiasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002.
— Wady powierzchniowe — powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez pekniec,
pecherzy i naderwan.
— Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowe;j,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.
— Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia
niemetaliczne, wzery, wypuktoéci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne
jezeli:
-- mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek
-- nie przekraczajg 0.5 mm dla walcowki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcowki o
grubosci wigkszej.
Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry
powinien by¢ zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawiera¢:
— znak wytworcy
— profil
— gatunek stali
— numer wyrobu lub partii
— znak obrobki cieplne;.
Cechowanie materiatdw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.
Odbidr konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokotu ostatecznego odbioru
konstrukcji w wytwdérni wraz z oswiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie odbiorow
miedzyoperacyjnych zostaty usuniete.
2.2.Sciany.
Ptyty warstwowe w ukfadzie pionowym, szeroko$¢ efektywna 1150mm. Wypetnienie wetng
mineralng lub pianka typu PIR, AD=0,022W/m*K, Uc=0,19W/m2K, grubos¢ panelu 120mm, ptaszcz
z blachy ocynkowanej grubosci 0,5mm, wykohczenie powierzchni mikro-trapez, powioka
poliestrowa matowa, kolor biaty RAL 9010, odpornos¢ ogniowa EI60, NRO/A2-s1, dO.
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2.3. Farba PROMAPAINT® SC4 do zabezpieczenia ogniochronnego konstrukcji stalowych min.
RE-120 lub rbwnowazna .
3. SPRZET
3.1.0gdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdine" pkt 5.
3.2.Sprzet do wykonania robot
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu innego dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego
rodzaju robot, zaakceptowanego przez Inzyniera.
4. TRANSPORT
4.1.0golne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST — 6.0. "Wymagania ogolne".
4.2.0dbidr konstrukcji po roztadunku
Podczas odbioru po roztadunku nalezy sprawdzi¢ czy elementy konstrukcyjne sg kompletne i
odpowiadajg zatozonej w Dokumentacji Projektowej geometrii. Dopuszczalne odchytki nie powinny
przekraczaé odchytek podanych w pkt. 11 normy PN-EN 1090-2. Jezeli Zamawiajgcy zawart
umowy na wytworzenie konstrukcji oraz montaz konstrukcji na miejscu budowy z réznymi
podmiotami gospodarczymi, woéwczas Wykonawca montazu musi dokona¢ odbioru konstrukcji po
roztadunku i naprawieniu uszkodzen powstatych w transporcie. Wytwdrca konstrukcji powinien
dostarczy¢ wszystkie elementy konstrukcji przez siebie wytworzone, a takze wszystkie elementy
stalowe, ktére bedg uzyte na miejscu budowy np. komplet srub.
4.3.Transport i sktadowanie
Transport i skladowanie elementéw stalowych powinny gwarantowaé zabezpieczenie przed
uszkodzeniami i wptywem czynnikéw atmosferycznych.
Obowigzkiem Wykonawcy konstrukcji stalowej jest przygotowanie placu skltadowego konstrukgji i
udostepnienie go Wytworcy by mogt dokona¢ roztadunku dostarczonej konstrukcji i usungé ew.
uszkodzenia powstate w transporcie. Konstrukcja nie moze bezposrednio kontaktowac sie z
gruntem lub wodg i dlatego nalezy jg uktada¢ na podktadkach drewnianych lub betonowych (np. na
podktadach kolejowych) Sposob uktadania konstrukcji powinien zapewnic:

- dobre przewietrzenie elementéw konstrukcyjnych

- dobrg widocznos¢ oznakowania elementdéw sktadowych

- zabezpieczenie przed gromadzeniem sie wéd opadowych, Sniegu, zanieczyszczen.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty (do czasu, gdy bedg one potrzebne
do wbudowania), byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg, jakos¢ i wtasciwosci
oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie
materiatdbw musi sie odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz
w sposéb skutecznie zabezpieczajgcy przed dostepem oséb trzecich. Wszystkie miejsca
czasowego sktadowania materiatdw powinny by¢ po zakonczeniu robdét doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.
Konstrukcje i materialy dostarczone na budowe powinny by¢ wyladowywane zurawiami. Do
wytadunku mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikow. Elementy ciezkie, diugie
i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed
odksztatceniem. Elementy uktada¢ w sposéb umozliwiajgcy odczytanie znakowania.
Elementy do scalania powinny by¢ w miare mozliwosci sktadowane w sgsiedztwie miejsca
przeznaczonego do scalania. Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie
po ich nadejsciu, segregowac i uktadac¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczac i
naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukciji jak i jej powtoki
antykorozyjnej. Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podkfadkach drewnianych z bali
lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie. Elementy, ktore
po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe sktadowaé w tym samym w oryginalnych
opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.
taczniki (Sruby, nakretki, podkfadki) sktadowa¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.
4.4.0dbiér konstrukcji po roztadunku
Podczas odbioru po roztadunku nalezy sprawdzi¢ czy elementy konstrukcyjne sg kompletne i
odpowiadajg zatozonej w Dokumentacji Projektowej geometrii. Dopuszczalne odchytki nie powinny
przekraczaé¢ odchytek podanych w pkt. 11 normy PN-EN 1090-2. Jezeli Zamawiajgcy zawart
umowy na wytworzenie konstrukcji oraz montaz konstrukcji na miejscu budowy z réznymi
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podmiotami gospodarczymi, wowczas Wykonawca montazu musi dokona¢ odbioru konstrukciji
po roztadunku i naprawieniu uszkodzen powstatych w transporcie. Wytworca konstrukciji
powinien dostarczy¢ wszystkie elementy konstrukcji przez siebie wytworzone, a takze wszystkie
elementy stalowe, ktére bedg uzyte na miejscu budowy np. komplet $rub.
4.5. Sktadowanie ptyt warstwowych.
Ptyty warstwowe pakowane sg na palety drewniane — nosne i palety styropianowe —
nienosne.
Okfadziny ptyt warstwowych najczesciej zabezpieczone sg przed zabrudzeniami i uszkodzeniami
folig ochronng. Folie nalezy zdja¢ podczas montazu elementéw, nie pozniej niz 2 miesigce od
momentu zakupu ptyt warstwowych.
Plyty warstwowe magazynowa¢ z zachowaniem lekkiego spadu wzdtuz krawedzi bocznej, aby
woda opadowa mogtfa po nich swobodnie sptywac. Plyty magazynowane na otwartej przestrzeni
nalezy doktadnie zabezpieczy¢ przed deszczem, sniegiem, silnym wiatrem i zanieczyszczeniami.
W celu prawidlowego zabezpieczenia ptyt najlepiej stosowaé tekstylne plandeki (zabrania sie
stosowania w tym celu folii z tworzyw sztucznych!).
Nalezy bezwzglednie unikaé gromadzenia sie wody pomiedzy ptytami, poniewaz moze to, w
dtuzszym okresie czasu, spowodowacC uszkodzenie ptyt. Podtoze, na ktorym ustawione bedg
pakiety ptyt musi by¢ rowne i utwardzone, aby nie spowodowacé trwatych uszkodzen ptyt.
Czesciowo rozpakowane pakiety piyt nalezy kazdorazowo zabezpieczy¢ przed opadami
atmosferycznym i silnym wiatrem.
5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1.0gdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robot podano w OST
Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Roboty powinny by¢é wykonane zgodnie z projektem i specyfikacjami oraz
zaleceniami i poleceniami Projektanta oraz szczegdtowymi normami i przepisami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Jezeli jakas grupa norm stracita wazno$é mozna
postugiwac¢ sie zastepnikami (catej grupy) zatwierdzonymi przez PKN. Nalezy stosowac¢ normy z
ostatnig datg nowelizacji.
Przed przystgpieniem do robét nalezy opracowaé¢ dokumentacje technologii spawania oraz
dokumentacje montazu konstrukcji. Rozpoczecie robét moze nastgpi€ po pisemnym
zaakceptowaniu przez Inzyniera Projektu programu montazu. Program sporzgadzany jest przez
Wykonawce montazu. Program powinien zawiera¢ protokét odbioru konstrukcji od Wytwoérey oraz:
- harmonogram terminowy realizacji,
- informacje o personelu kierowniczym i technicznym Wytworcy,
- informacje o obsadzie tych stanowisk robotniczych, na ktérych konieczne jest
udokumentowanie kwalifikacji,
- projekt montazu,
- informacje o podwykonawcach,
- informacje o podstawowym sprzecie montazowym przewidzianym do realizacji zadania,
- projekt technologii spawania (jesli wystepuije),
- sposob zapewnienia badan ujetych w Specyfikacji,
- informacje o sposobie zapewnienia bezpieczenstwa oséb, ktére mogg znalez¢ sie w
obszarze prac montazowych,
- inne informacje zgdane przez Inzyniera Projektu.
Montaz powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem konstrukcji i projektem montazu z
zastosowaniem srodkéw zapewniajgcych stateczno$¢ w kazdej fazie montazu oraz osiggniecie
projektowanej nosnosci i sztywnosci po ukonczeniu robot
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich roboty bedg wykonywane
5.2.Specyfika wykonania konstrukcji stalowej
Specyfikacja wykonania gtéwnej konstrukcji stalowejwg PN-EN 1090
Ustalenie klasy wykonania:
Klasa konsekwencji zniszczenia wg EN 1990: CC2
Kategoria uzytkowania: SC1/SC2

39



BUDOWA BUDYNKU MPS (MAGAZYN PALIWA I SMAROW), BUDOWA PLACU MAGAZYNOWEGO WRAZ Z
PRZEBUDOWA FRAGMENTU UKLADU DROGOWEGO NA TERENIE JEDNOSTKO WOJSKOWE] PRZY UL.
OSWIECIMSKIE] 33 W BYTOMIU STWIOR

Kategoria produkcji: PC2

Zgodnie z Tab. B.3 PN-EN 1090-2 przedmiotowa konstrukcja stalowa ma spetni¢ wymagania
(definiowane przez PN-EN 1090) jak dla klasy wykonania EXC2.
Informacje dodatkowe zwigzane z klasg wykonania — zgodnie z A.1 PN-EN
Klasa jakosci wytwarzania wg 1993-1-6: C / normalna

Gatunek stali: S 355JR+AR

Sruby w potgczeniach niesprezanych kl. 8.8 wg DIN 931

Sruby w potgczeniach sprezanych kl. 10.9 wg DIN 6914

Przy ustalaniu zakresu kontroli dla spoin przyjac¢, zdefiniowany w pkt. 12.4.2.2 PN-EN1090-2,
stopien wykorzystania nosnosci spoin U>0.50

5.3.Konstrukcja nosna.

5.3.1. Ciecie

Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwaé, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekow i
rozpryskéw metalu po cieciu.

Miejscowe nierownosci zaleca sie wyszlifowadé.

5.3.2. Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczgce graniczonych
temperatur oraz promieni prostowania i giecia.

W wyniku tych zabiegdw w odksztatconym obszarze nie powinny wystgpié rysy i pekniecia.

Zaleca sie wykonac¢ prébny montaz w miejscach, ktére po montazu bedg niedostepne. Stosowane
metody i przyrzady powinny zagwarantowa¢ dotrzymanie wymagan doktadnosci zespotow i
wykonania potgczen wedtug zatgczonej tabeli.

1090

Rodzaj odchyiki

Element konstrukcji

Dopuszczalna odchytka

Nieprostoliniowos¢

Prety, blachownice, stupy,
czesci ram

0,001 dtugosci
lecz nie wiecej jak 10 mm

Skrecenie preta - 0,002 dtugosci
lecz nie wiecej niz 10 mm
2 mm na dowolnym
odcinku 1000 m
do 0,01 wymiaru
lecz nie wiecej niz 5 mm
0,006 wysokosci

Odchyiki ptaskosci potek, -
Scianek srodnikéw
Wymiary przekroju -

Przesuniecie $rodnika -

Wygiecie Srodnika - 0,003 wysokosci
Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchytka wymiaru mm
przytgczeniowy swobodny

do 500 0,5 2,5

500-1000 1,0 2,5

1000-2000 15 2,5

2000-4000 2,0 4,0

4000-8000 3,0 6,0
8000-16000 50 10,0
16000-32000 8,0 16

5.3.3. Malowanie konstrukciji.

Powtoki antykorozyjne przedmiotowej konstrukcji majg za zadanie ochrone przed korozjg
elementow, dla ktorych kategorie korozyjnosci srodowiska wg PN-EN 1SO 12944-2:2001, tablica 1
zakwalifikowano do kategorii C3— mata. Dla konstrukcji nalezy przyjaC¢ réwniez koniecznosc¢
zapewnienia odpornosci na dtugotrwate dziatanie promieniowania UV. Wymag ten dotyczy réwniez
konstrukcji wewnetrznych narazonych w trakcie wydtuzonego procesu montazu i sktadowania na
wpltyw promieniowania UV.Dla powtok malarskich, nalezy przyjaC¢ oczekiwang trwatos¢ powtoki —
dtuga(H) tj. powyzej 15 lat wg PN-EN ISO 12944-1.

Dodatkowo cato$¢ konstrukcji nalezy zabezpieczyé farbami ognioochronnymi — peczniejgcymi
min. RE-120.
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5.3.3.1.Mycie i odttuszczanie.

Przed przystgpieniem do prac malarskich, elementy przeznaczone do zabezpieczen
antykorozyjnych nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen rdzy, zgorzeliny walcowniczej, olejéw, smaréw
i chemikaliow, pozostatosci detergentow itp.

Szczegdblnie wazne jest oczyszczenie z tluszczow, olejow i smaréw, ktdére w znacznym stopniu
obnizajg przyczepnosé powitoki malarskiej do podtoza.

Proces odttuszczania powinien by¢ przeprowadzony przed procesem oczyszczania powierzchni z
innych zanieczyszczen i przed obrobkg strumieniowo- Scierng.

5.3.3.2.0dttuszczanie

Powierzchnie zmy¢ strumieniem wody letniej zawierajgcej dodatek detergentu odttuszczajacego,
ulegajgcego biologicznej degradacji tak, aby usung¢ zanieczyszczenie olejowe ze wszystkich
zakamarkow konstrukcji.

Po umyciu detergentami catg powierzchnie sptukaé czystg, najlepiej letnig woda.
5.3.3.3.Czyszczenie strumieniowo-scierne

Nowe konstrukcje: Powierzchnie oczysci¢ do stopnia Sa 2.5 zgodnie z PN ISO 8501-1. Zalecany
stopien chropowatosci Rys — 50-75um zgodnie z  PN-EN ISO 8503-2.

Do obrobki strumieniowo $ciernej uzywac scierniw posiadajgcych certyfikat takich jak srut stalowy
itp. wolnych od zattuszczeh i innych zanieczyszczeh mogacych pozostawaé na powierzchni stali po
obrébce.

5.3.3.4.Malowanie na budowie przy montazu konstrukcji

Odpylenie, odttuszczenie i uzupetnienie wykonanej w wytwoérni powtoki w miejscach uszkodzonych
i w miejscach spawan, po uprzednim oczyszczeniu tych miejsc.

5.3.3.5.Konserwacja powtoki

Stan powloki nalezy kontrolowa¢ co 12 miesiecy. Oceniajgc stopien zniszczenia powtoki wg PN-
71/H-97053 i w zaleznosci od stopnia zniszczenia przeprowadzaé renowacje z w/w norma. Nie
dopuszczaé do zniszczenia trzeciego stopnia, ktére wymaga catkowitego usuniecia starej powtoki,
ponownego oczyszczenia podioza oraz naniesienia warstw od nowa.

5.3.4. Potgczenia na $ruby

dtugosc¢ Sruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowaé mozliwie najmniejszg liczbe podktadek,
przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor giebiej jak na dwa zwoje.
Nakretka i teb Sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke dokfadnie przylegac¢ do tgczonych
powierzchni.

powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢
warstwg smaru.

Sruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drgaé przy ostukiwaniu miotkiem kontrolnym.

5.4. Montaz konstrukgciji.

5.4.1. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale srodkéw, ktére
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, ukfadu geometrycznego i
wymiarow konstrukcji. Kolejne elementy mogg by¢é montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu
statecznosci elementow uprzednio zmontowanych.

Potgczenia wykonywac wg punktu 5.3.3

5.4.2. Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy:

sprawdzi¢ stan fundamentéw, kompletnos¢ i stan Srub fundamentowych oraz reperéw
wytyczajgcych osie i linie odniesienia rzednych obiektu.

Porowna¢ wyniki pomiaréw z wymiarami projektowymi przy czym odchyiki nie powinny
przekraczaé wartosci:

Posadowienie Dopuszczalne odchytki mm
stupa
rzedna fundamentu  rozstaw $rub
- ha powierzchni betonu do 2,0 do 5,0
- ha podlewce do 10.0
5.4.3. Montaz

Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementéw powstate podczas
transportu i sktadowania.
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Dopuszczalne odchyiki ustawienia geometrycznego konstrukgiji:

Lp. Rodzaj odchyiki Dopuszczalna odchytka

1 odchylenie osi stupa wzgledem osi teoret. 5mm

2 odchylenie osi stupa od pionu 15 mm

3 strzatka wygiecia 1/750 lecz nie wiecej
stupa niz 15 mm

4 wygiecie belki lub 11/750 lecz nie wiecej
wigzara niz 15 mm

5 odchyika strzatki montazowej 0,2 projektowanej

5.4.4. Zasady montazu

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami normy PN-B-06200.
Elementy konstrukcji winny by¢ oznakowane w sposob trwaty i widoczny zgodnie z oznaczeniami
przyjetymi na rysunkach montazowych. tgczniki i elementy zigczne powinny by¢ odpowiednio
opakowane, oznakowane i przechowywane w warunkach suchych.

Jezeli uszkodzone elementy sg naprawiane przed montazem, sposob naprawy powinien by¢é
uzgodniony z osobg uprawniong do kontroli jakosci.

W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolno$¢ przenoszenia sit wywotanych
wptywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i materiatami. Roboty
nalezy tak wykonywac, aby zadna cze$¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu przecigzona lub
trwale odksztatcona.

State potgczenia elementdéw konstrukcji powinny byé wykonywane dopiero po dopasowaniu stykéw
i wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezaleznej jej czesci. Przektadki stosowane do regulacji
konstrukcji nalezy wykonywa¢ ze stali o takich samych wiasnosciach plastycznych jak stal
konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczyé¢ przed wypadnieciem. W potgczeniach srubowych
zaktadkowych szczelina w styku nie sprezanym nie powinna przekraczac¢ 2 mm.

Otwory na $ruby zaleca sie dopasowywaé za pomocg przebijakdw a w razie koniecznosci
rozwierca¢. W przypadkach, w ktérych zastosowanie przektadek nie pozwala na wyregulowanie
konstrukcji, konieczna jest odpowiednia korekta elementéw w warsztacie lub

na budowie po uzgodnieniu z projektantem.

Wymagania szczegotowe dotyczgce warunkdw wykonywania robdét Powierzchnie i brzegi
elementéw przygotowanych do spawania powinny by¢ czyste, suche i wolne od widocznych
peknie¢ i karbéw. Materialy z oznakami uszkodzen (pekniecia i odpryski, zardzewiaty i brudny
element) nie powinny by¢ stosowane.

W temperaturze otoczenia ponizej 0°C nalezy stosownie do rodzaju konstrukcji rozwazyc
zastosowanie wstepnego podgrzania. Wprowadzanie dodatkowych spoin lub zmiany potozenia
spoin w stosunku do projektu jest dopuszczalne.

5.5. Montaz ptyt warstwowych.

Montaz wykonac scisle wg. rozwigzan wybranego producenta.

Do konstrukcji stupowo-ryglowej zamontowane zostang od strony zewnetrznej ptyty warstwowe w
uktadzie pionowym, szerokosc efektywna 1150mm.

Wszystkie elementy stalowe (ptyty, blachy, taczniki, itp.) potrzebne do zamocowania dachu
powinny pochodzi¢ od jednego producenta (dla dachu hali - najlepiej od tego samego producenta,
co ptyt elewacyjnych) i by¢ kompatybilne pod wzgledem koloru i odcienia na catym odcinku dachu
oraz spetnia¢ wszystkie wymagania podane w dokumentaciji technicznej i SST.

Wszelkie materiatly do wykonania pokry¢ scian powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

Montaz ptyt warstwowych nalezy prowadzi¢ wg wytycznych montazu producenta.

Ponizej podano ogdlne wytyczne montazu.

Temperatura montazu powinna by¢ zgodna z zaleceniami stosowania poszczegdélnych

materiatéw i elementéw obudowy (np. materiatdw uszczelniajgcych). Podczas prowadzenia prac
montazowych po spadkach temperatury ponizej 0°C, nalezy sprawdzi¢ stan uszczelek w stykach
wzdtuznych ptyt, tzn. ich nasigkliwo$¢ wodg i twardosé, ktéra moze utrudni¢ prawidtowy montaz.
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Do mocowania ptyt warstwowych powinno sie stosowa¢ odpowiednie tgczniki, dla ktérych wydana
zostata aprobata techniczna, w zaleznosci od rodzaju konstrukcji nosnej i grubosci ptyty. Jako
taczniki
stosowane s3:
- wkrety samowiercgce i samogwintujgce z uszczelkami EPDM,
- Sruby,
Do mocowania ptyt warstwowych do konstrukcji stalowej o grubosci nie przekraczajgcej 12 mm
zalecane sg wkrety samowiercgce z hartowanej stali weglowej, ocynkowane i z uszczelkg EPDM.
Wkrety nalezy mocowac prostopadle do powierzchni ptyty. W przypadku zamocowania skosnego
podktadki z uszczelkg nie przylegajg catg powierzchnig do blachy oktadzinowej. Wkretarki powinny
by¢ wyposazone w odpowiednig gtowice do prowadzenia diugich tgcznikow oraz w ogranicznik
gtebokosci osadzania dla uzyskania prawidtowego docisku podktadki z EPDM do okfadziny. Po
cieciu lub wierceniu nalezy natychmiast usung¢ wiéry z powierzchni ptyty w celu unikniecia nalotow
rdzy i uszkodzenia powlekanej powierzchni. Folie ochronng nalezy $cigga¢ z ptyt po wykonaniu
prac montazowych, nie pdzniej jednak niz w tydzien po ich wykonaniu. Niedotrzymanie terminu
moze sie wigzac¢ z duzymi trudnosciami przy odspajaniu folii od oktadziny.
Prace spawalnicze nie powinny by¢ prowadzone w poblizu ptyt warstwowych ze wzgledu na
mozliwos¢ uszkodzenia powtoki lakierniczej oraz bezpieczenstwo pozarowe.
Przed rozpoczeciem montazu ptyt warstwowych nalezy:

- Sprawdzi¢ konstrukcje pod wzgledem dokfadnosci wykonania i zgodnosci z projektem

(ewentualne réznice nalezy usungg).
- Skontrolowa¢ czy rozstaw ptatwi, stupoéw i rygli odpowiada projektowi i jest zgodny z
wytycznymi zawartymi w tablicach obcigzen statycznych.

- Sprawdzi¢, czy powierzchnie ptatwi stanowig ptaszczyzne.

- Przygotowac narzedzia niezbedne do montazu ptyt.
Wiasciwe przygotowanie konstrukcji utatwi montaz, zapewni prawidtowe dziatanie fgcznikow
mocujgcych ptyte oraz nada wiasciwg estetyke obudowie obiektu.
Zabrania sie wykonywania wszelkich robot spawalniczych w poblizu ptyt, gdyz moze to
spowodowac trwateuszkodzenia powtoki.
Na prawidlowe przeprowadzenie montazu pityt warstwowych istotny wptyw majg warunki
atmosferyczne:szybkos$¢ wiatru, opady atmosferyczne i widocznosé.
Szybkos¢ wiatru nie powinna by¢ wieksza niz 4° w skali Beauforta (9 m/sek) ze wzgledu na
stosunkowo maty ciezar ptyt przy ich znacznej powierzchni. Nie nalezy prowadzi¢ montazu ptyt w
czasie opaddéw atmosferycznych (deszczu lub $niegu) oraz w czasie gestej mgty.
Prace uszczelniajgce powinny by¢ wykonywane przy temperaturze otoczenia powyzej 4 °C.
Wszystkie roboty wykonywane w czasie montazu ptyt warstwowych muszg by¢ prowadzone
zgodnie z ogolnie obowigzujgcymi przepisami BHP dla robét montazowych i dekarskich oraz
zgodnie z ,Warunkamitechnicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanomontazowych” (Czes¢ | —
Roboty ogdlnobudowlane -
opracowanie ITB Warszawa) pod nadzorem oséb uprawnionych.
Oktadziny plyt warstwowych zabezpieczone sg przed zabrudzeniami i uszkodzeniami folig
ochronng. Folia tajest aplikowana w procesie wytwarzania ptyt.
Folie nalezy zdjgé¢ podczas montazu elementu, nie pézniej niz 2 miesigce od momentu zakupu ptyt
warstwowych. Juz po krotkim czasie, na skutek oddziatywania czynnikow atmosferycznych ulega
ona pekaniu i mogg wystgpi¢ trudnosci z jej zdjeciem z oktadzin ptyt.
Zabrania sie pozostawiania po montazu folii poderwanej - pozostawiona folia moze spowodowac
odbarwienie lakieru poprzez podciekanie wody.
Do przycinania ptyt warstwowych zaleca sie stosowanie pilarek o drobnozebnych brzeszczotach
lub specjalnychpit tarczowych do metalu, ktére mogg by¢ stosowane, o ile wyposazone sg w
dostatecznie doktadne uktady prowadzace.

Do ciecia ptyt i obrobek blacharskich nie dopuszcza sie stosowania szlifierek katowych oraz innych

urzadzen, ktére mogg spowodowac w strefie ciecia nadmierne nagrzewanie prowadzgce do
zniszczenia powiok antykorozyjnych.
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Wyciecia w elementach dachowych, ktére wykonuje sie przed montazem ptyt ostabiajg przekréj
poprzeczny i w zwigzku z tym miejsca te powinny by¢é odpowiednio usztywnione. Do ciecia
obrobek blacharskich nalezy uzywaé nozyc recznych. W celu zabezpieczenia powtoki przed
uszkodzeniem, ciecie ptyt i obrébek blacharskich nalezy wykonywac¢ na stojakach wytozonych
miekkim materiatem np. filcem itp. Jezeli obrébki sg foliowane, to przed przystgpieniem do ich
montowania nalezy zdjg¢ folie ochronng. Zabrania sie docinania ptyt na dachach, mechanicznych
pomostach roboczych, rusztowaniach itp.

Do mocowania ptyt warstwowych do konstrukcji nosnej nalezy uzywac zalecanych przez
producenta ptyt tacznikdw samowiercgcych. Typ tgcznika zalezy od rodzaju konstrukcji nosnej i
grubosci montowanej piyty.

Wykonawca prac montazowych powinien w miare mozliwosci montowa¢ ptyty zgodnie z
kolejnoscig numeraciji pakietow

Montaz ptyt i obrébek powinien odbywac sie zawsze zgodnie z kierunkiem produkcji. Obrot
elementu o 180° prowadzi automatycznie do powstania réznic kolorystycznych w miejscu
potgczenia danego elementu z elementem obréconym.

Przy montazu na duzych powierzchniach nalezy wraz z postepem prac budowlanych dokonywaé
na biezgco oceny osiggnietej zgodnosci kolorystycznej z odlegtosci, co najmniej 25 m. Im dalej
osoba oceniajgca znajduje sie od ocenianego obiektu, tym bardziej widoczne sg nawet relatywnie
nieznaczne roznice kolorystyczne.

Ponadto zaleca sie zdejmowanie folii ochronnej na biezgco, co utatwi ocene.

Poszczegdlne ptyty mozna podejmowaé z pakietu pojedynczo, uzywajgc do tego odpowiednich
narzedzi, jak sciski stolarskie z ptytkg stalowg i naktadkg filcowg lub gumowa.

Przy ukfadaniu ptyt dachowych o dtugosci powyzej 12 m nalezy stosowaé trawerse belkowg
wykorzystujgc na budowie element profilu hutniczego: dwuteownik lub ceownik z mozliwoscig
podhaczenia ptyty w kilku miejscach na dtugosci trawersy (co 3 - 4 m).

Przy uktadaniu ptyt dzwigiem nalezy uwzgledni¢ pochylenie dachu, poniewaz w innym przypadku
moga zosta¢ uszkodzone krawedzie ptyt.

Ptyty o niewielkim ciezarze jednostkowym mogg by¢ podejmowane z pakietu i uktadane na dachu
recznie.

Przed utozeniem ptyt na konstrukcji dachowej nalezy zdjg¢ z wewnetrznej oktadziny ptyt folie
ochronna.

W trakcie ukfadania i montazu pracownicy wykonujgcy montaz, poruszajgc sie po ptytach musza
posiada¢ obuwie ochronne z migekkg podeszwag, aby nie uszkodzi¢ powtoki ptyt. Kazdy kolejno
uktadany element nalezy przytozy¢ do poprzedniego nakfadajgc wyprofilowany w gornej oktadzinie
w ksztalcie trapezu wypust na grzbiet stykajgcej sie ptyty.

Ptyty mocowane sg najpierw po jednym tgczniku do ptatwi ponizej kalenicy, nastepnie przy okapie i
do pozostatych platwi (z wyjagtkiem pfatwi przykalenicowej). Plyty skrajne mocowane sg do
konstrukcji (ptatew) trzema tgcznikami samowiercgcymi w gornej czesci trapezu piyty.

Ptyty posrednie mocowane sg do konstrukgciji (ptatew) dwoma tgcznikami.

Ze wzgledu na zréznicowane obcigzenia w strefie normalnej i krawedziowej, ostateczna ilosc
tgcznikéw okresla konstruktor w projekcie.

Montaz bram w obudowie z ptyt warstwowych powinien by¢ realizowany zgodnie z zaleceniami
Producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci robét

Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w OST pkt. 7

6.2.Kontrola i odbior konstrukgcji

Ocena i badania powinny by¢ wykonane zgodnie z programem badan zawartym w planie jakosci,
obejmujgcym wszystkie stosowane materiaty i wyroby oraz procesy wytwarzania i montazu. Zakres
kontroli i badan nalezy dostosowaC do rodzaju konstrukcji i wymaganego poziomu jakosSci.
Wszystkie kontrole, badania i korekty powinny by¢ udokumentowane. Odbiér konstrukcji powinien
by¢ dokonany przez Inzyniera Projektu oraz wpisany do Dziennika Budowy. Odbiér powinien
polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci uzytych profili z rysunkami roboczymi konstrukcji. Odbiér
koncowy konstrukcji powinien obejmowac sprawdzenie i ocene dokumentéw kontroli i badan z
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catego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i
wymaganiami wtasciwych norm.
6.3.0bowigzki wykonawcy
Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robét
niezaleznie od dziatan kontrolnych Inzyniera Projektu. Wykonawca odpowiedzialny jest za petng
kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujgcy
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do prowadzenia
kontroli robot.
6.4.Zakres kontroli i jakosci robot
Zakres kontroli jakosci robét stalowych ma by¢ zgodny z normg PN-EN 1090-2. Kontrola jakosci
prac powinna by¢ wykonywana na kazdym etapie realizacji inwestycji. Odbior stali na budowie
powinien by¢ dokonany na podstawie zadwiadczenia, w ktére powinien byé zaopatrzony kazdy
element stalowy. Zaswiadczenie to powinno zawierac:

— Znak wytworcy

— Gatunek stali

— Numer wyrobu lub partii,

— Znak obrébki cieplnej
Ponadto kontrola jakosci robot obejmuje m.in.:

— Weryfikacje jakosci prac warsztatowych kontroli jakosci w wytworni kwalifikacji wytworni i jej

personelu

— Pomiary geometrii i sprawdzenie odchytek pojedynczych elementéw

— Badania potaczen spawanych

— Badania potgczen skrecanych

— Kontrola wzrokowa i kontrola grubosci powtok malarskich

— Jakos¢ tgcznikow

— Po zakohczeniu montazu i malowania

— Sprawdzenie ogdlnej geometrii ustroju

— Koncowy pomiar powtok malarskich
Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisane do dziennika budowy.
Przy ustalaniu zakresu kontroli dla spoin przyja¢, zdefiniowany w pkt. 12.4.2.2 PN-EN1090-2,
stopien wykorzystania nosnosci spoin U>0.50
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST pkt. 8
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowi balustrad stalowych jest kg lub m.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Zgodnosc robét z projektem i Specyfikacja
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST pkt. 9
8.2.0dbidr robot
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢:
- zgodnosc¢ z dokumentacjg techniczna,
- jakos¢ uzytych materiatow,
- zachowanie pionu i zachowanie podstawowych wymiaréw geometrycznych,
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 1993-1-1. Eurokod 3 — Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i
reguty dla budynkdw.
PN-EN 10088: 1998 ,Stale odporne na korozje — Gatunki*
PN-EN 1993-1-4 ,Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguty ogdine. Reguty uzupetniajgce dla
konstrukcji ze stali nierdzewne;j.
EN 10210-1, PN-EN 10219-1 - rury konstrukcyjne
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PN-EN 1090-1+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych - Cze$¢ 1: Zasady oceny
zgodnosci elementéw konstrukcyjnych

PN-EN 1090-2+A1:2012 i PN-EN 1090-2+A1:2012/Ap1:2014-09 Wykonanie konstrukcji stalowych i
aluminiowych- Czes¢ 2: Wymagania techniczne dotyczgce konstrukcji stalowych odnosci
elementéw konstrukcyjnych

PN-1SO 8501-1 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania
niezabezpieczonych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej
natozonych powtok.

PN-1SO 8501-2 Przygotowanie podfozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow.
PN-ISO 8501-3 Przygotowanie podtozy stalowych przed nakfadaniem farb i podobnych

produktow. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Czes¢ 3: Stopnie przygotowania spoin,
ostrych krawedzi i innych obszaréw z wadami powierzchni.

PN ISO 8502-3 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow. Badania stuzgce do oceny czystosci powierzchni. Ocena pozostatosci kurzu na
powierzchniach stalowych przygotowanych do malowania (metoda z tasmg samoprzylepng).
PN-EN ISO 8503 -1 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow. Charakterystyki chropowatosci powierzchni podtozy stalowych po obrébce
strumieniowo-sciernej. Wyszczegodlnienie i definicje wzorcow ISO profilu powierzchni do oceny
powierzchni po obrébce strumieniowo-sciernej.

PN-EN ISO 8503-2 Przygotowanie poditozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktdow. Charakterystyki chropowatosci powierzchni podiozy stalowych po obrébce
strumieniowo-$ciernej. Metoda stopniowania profilu powierzchni stalowych po obrébce
strumieniowo-s$ciernej. Sposob postepowania z uzyciem wzorca.

PN-EN ISO 4628-3 Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powiok. Okreslanie ilosci i rozmiaru
uszkodzen oraz intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie. Czes¢ 3: Ocena stopnia
zardzewienia.

PN-EN ISO 12944-1 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systeméw malarskich. Cze$¢ 1: Ogdlne wprowadzenie.

PN-EN ISO 12944-2 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systeméw malarskich. Czes¢ 2: Klasyfikacja srodowisk.

PN-EN 1090-2+A1:2012 i PN-EN 1090-2+A1:2012/Ap1:2014-09 Wykonanie konstrukcji stalowych i
aluminiowych - Czes¢ 2: Wymagania techniczne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/
ROBOTY BUDOWLANE SST-1

Wykonanie pokrycia dachu z plyt warstwowych SST-1.4
CPV 5260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachow

CPV 45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych

CPV 45223200-8 Roboty konstrukcyjne

CPV 45261213-0- Ktadzenie dachow metalowych

CPV 45261210-9- Roboty pokrywcze

CPV 45261320-3 - Obrébki blacharskie, rynny, rury spustowe

1 Przedmiot niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania pokrycia dachu przy realizacji rob6t budowlanych w ramach inwestycji pt. ,Budowa
budynku MPS (magazyn paliwa i smardéw), budowa placu magazynowego wraz z przebudowg
fragmentu uktadu drogowego celem komunikacji z placem, budowa i przebudowa infrastruktury
podziemnej (sieci i instalacje kanalizacji deszczowej, elektroenergetycznej) na terenie Kompleksu
Wojskowego przy ul. O$wiecimskiej 33 w Bytomiu”.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie wszystkich robot budowlanych przewidzianych w ramach inwestycji . Obejmujg
prace zwigzane z dostawg materiatdw. wykonawstwem i wykonczeniem.
1.3. Zakres robét objetych SST
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robaét:

- wykonanie pokrycia dachu

- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotu

zamowienia, jakie wystepujg przy realizacji umowy,

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z rysunkami,
ST i poleceniami Inzyniera. Ogdélne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania
ogélne”.
1.5. Wymogi formalne
Montaz oraz wykonawstwo warsztatowe konstrukcji i balustrad powinno byé zlecone
przedsiebiorstwu gwarantujgcemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot i
gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢ ich wykonania.
1.6. Warunki organizacyjne
Przed przystgpieniem do robot wykonawcy, oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie
zaznajomic¢ z catoscig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robot, wykonanym
przez Inzyniera robot. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢
z autorami poszczegoélnych opracowan przed przystgpieniem do robot.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢é dokonywane w trakcie wykonawstwa,
tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczgcych zasadniczych
elementdw lub rozwigzan projektowych nalezy uzyskac¢ dodatkowg akceptacje
projektantéw.
2. MATERIALY
Dachowa piyta warstwowa z wypetnieniem z materiatu izolacyjnego AD=0,038-039W/m*K,
Uc=0,32W/m2K (wetna mineralna; klasa odpornosci pozarowej RE60, B-s1, d0, Broof), grubosci 12
cm, wykonhczenie blachg stalowg ocynkowang powlekang farbg poliestrowg (wykonczenie mat)
mikro-trapezowa, grubosci 0,5mm, kolor szary np. RAL 7010.
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3. SPRZET
3.1.0gdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podanow ST .
3.2.Sprzet do wykonania robot
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu innego dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego
rodzaju robot, zaakceptowanego przez Inzyniera.
4. TRANSPORT
4.1.0golne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST "Wymagania ogolne”.
5. SKLADOWANIE PLYT WARSTWOWYCH.
Plyty warstwowe pakowane sg na palety drewniane — no$ne i palety styropianowe —
nienosne.
Okfadziny ptyt warstwowych najczesciej zabezpieczone sg przed zabrudzeniami i uszkodzeniami
folig ochronng. Folie nalezy zdjg¢ podczas montazu elementéw, nie pdzniej niz 2 miesigce od
momentu zakupu ptyt warstwowych.
Ptyty warstwowe magazynowa¢ z zachowaniem lekkiego spadu wzdiuz krawedzi bocznej, aby
woda opadowa mogfa po nich swobodnie sptywac. Ptyty magazynowane na otwartej przestrzeni
nalezy doktadnie zabezpieczy¢ przed deszczem, sniegiem, silnym wiatrem i zanieczyszczeniami.
W celu prawidtowego zabezpieczenia ptyt najlepiej stosowacl tekstylne plandeki (zabrania sie
stosowania w tym celu folii z tworzyw sztucznych!).
Nalezy bezwzglednie unika¢ gromadzenia sie wody pomiedzy ptytami, poniewaz moze to, w
dtuzszym okresie czasu, spowodowaé uszkodzenie ptyt. Podtoze, na ktérym ustawione bedg
pakiety ptyt musi by¢ rowne i utwardzone, aby nie spowodowac trwatych uszkodzen piyt.
Czesciowo rozpakowane pakiety plyt nalezy kazdorazowo zabezpieczyé przed opadami
atmosferycznym i silnym wiatrem.
5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1.0gdlne zasady wykonania robdét.
Ogodlne zasady wykonania robot podano w OST
Ogdlne wymagania dotyczgce robdét.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i specyfikacjami oraz
zaleceniami i poleceniami Projektanta oraz szczegdétowymi normami i przepisami technicznymi
wykonania i odbioru robo6t budowlanych. Jezeli jakas grupa norm stracita waznos¢ mozna
postugiwac sie zastepnikami (catej grupy) zatwierdzonymi przez PKN. Nalezy stosowac¢ normy z
ostatnig datg nowelizac;ji.
Przed przystgpieniem do robét nalezy opracowa¢ dokumentacje technologii spawania oraz
dokumentacje montazu konstrukcji. Rozpoczecie rob6t moze nastgpié po pisemnym
zaakceptowaniu przez Inzyniera Projektu programu montazu. Program sporzadzany jest przez
Wykonawce montazu. Program powinien zawiera¢ protokot odbioru konstrukcji od Wytworey oraz:

- harmonogram terminowy realizacji,

- informacje o personelu kierowniczym i technicznym Wytworcy,

- informacje o obsadzie tych stanowisk robotniczych, na ktérych konieczne jest

udokumentowanie kwalifikaciji,

- projekt montazu,

- informacje o podwykonawcach,

- informacje o podstawowym sprzecie montazowym przewidzianym do realizacji zadania,

- projekt technologii spawania (jesli wystepuije),

- sposéb zapewnienia badan ujetych w Specyfikaciji,

- informacje o sposobie zapewnienia bezpieczenstwa oséb, ktére mogg znalez¢ sie w

obszarze prac montazowych,

- inne informacje zgdane przez Inzyniera Projektu.
Montaz powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem konstrukcji i projektem montazu z
zastosowaniem $rodkéw zapewniajgcych statecznos$¢ w kazdej fazie montazu oraz osiggniecie
projektowanej nosnosci i sztywnosci po ukonczeniu robot
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Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich roboty bedg wykonywane

5.2. Montaz ptyt warstwowych.
Montaz wykona¢ scisle wg. rozwigzan wybranego producenta.
Dach jednospadowy spadek potaci dachowej w kierunku zachodnim, 5 stopni.
Wszystkie elementy stalowe (piyty, blachy, taczniki, itp.) potrzebne do zamocowania dachu
powinny pochodzi¢ od jednego producenta (dla dachu hali - najlepiej od tego samego producenta,
co ptyt elewacyjnych) i by¢ kompatybilne pod wzgledem koloru i odcienia na catym odcinku dachu
oraz spetnia¢ wszystkie wymagania podane w dokumentacji technicznej i SST.
Wszelkie materialy do wykonania pokry¢ $cian i stropu powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.
Montaz ptyt warstwowych nalezy prowadzi¢ wg wytycznych montazu producenta.
Ponizej podano ogdlne wytyczne montazu.
Temperatura montazu powinna by¢ zgodna z zaleceniami stosowania poszczegdélnych
materiatow i elementéw obudowy (np. materiatdéw uszczelniajgcych). Podczas prowadzenia prac
montazowych po spadkach temperatury ponizej 0°C, nalezy sprawdzi¢ stan uszczelek w stykach
wzdtuznych ptyt, tzn. ich nasigkliwo$¢ wodg i twardosé, ktéra moze utrudni¢ prawidtowy montaz.
Do mocowania ptyt warstwowych powinno sie stosowac¢ odpowiednie fgczniki, dla ktorych wydana
zostata aprobata techniczna, w zaleznosci od rodzaju konstrukcji nosnej i grubosci piyty. Jako
tgczniki
stosowane sg:
- wkrety samowiercgce i samogwintujgce z uszczelkami EPDM,
- Sruby,
Do mocowania ptyt warstwowych do konstrukcji stalowej o grubosci nie przekraczajgcej 12
mm zalecane sg wkrety samowiercace z hartowanej stali weglowej, ocynkowane i z uszczelkg
EPDM. Wkrety nalezy mocowac prostopadle do powierzchni ptyty. W przypadku zamocowania
skosnego podkfadki z uszczelkg nie przylegajg catg powierzchnig do blachy oktadzinowe;.
Wkretarki powinny byé wyposazone w odpowiednig gtowice do prowadzenia dtugich tgcznikow
oraz w ogranicznik gtebokosci osadzania dla uzyskania prawidtowego docisku podktadki z EPDM
do oktadziny. Po cieciu lub wierceniu nalezy natychmiast usung¢ wiory z powierzchni ptyty w celu
unikniecia nalotéw rdzy i uszkodzenia powlekanej powierzchni. Folie ochronng nalezy sciggaé¢ z
ptyt po wykonaniu prac montazowych, nie pozniej jednak niz w tydzien po ich wykonaniu.
Niedotrzymanie terminu moze sie wigza¢ z duzymi trudnosciami przy odspajaniu folii od oktadziny.
Prace spawalnicze nie powinny by¢ prowadzone w poblizu ptyt warstwowych ze wzgledu na
mozliwos¢ uszkodzenia powtoki lakierniczej oraz bezpieczenstwo pozarowe.
Przed rozpoczeciem montazu ptyt warstwowych nalezy:

- Sprawdzi¢ konstrukcje pod wzgledem dokfadnosci wykonania i zgodnosci z projektem

(ewentualne roznice nalezy usungc).
- Skontrolowa¢ czy rozstaw ptatwi, stupdw i rygli odpowiada projektowi i jest zgodny z
wytycznymi zawartymi w tablicach obcigzen statycznych.

- Sprawdzié, czy powierzchnie ptatwi stanowig ptaszczyzne.

- Przygotowac narzedzia niezbedne do montazu ptyt.
Wtasciwe przygotowanie konstrukcji utatwi montaz, zapewni prawidtowe dziatanie tgcznikow
mocujgcych ptyte oraz nada wiasciwg estetyke obudowie obiektu.
Zabrania sie wykonywania wszelkich robét spawalniczych w poblizu ptyt, gdyz moze to
spowodowac trwate uszkodzenia powtoki.
Na prawidlowe przeprowadzenie montazu ptyt warstwowych istotny wptyw majg warunki
atmosferyczne: szybkos$¢ wiatru, opady atmosferyczne i widocznosé.
Szybko$¢ wiatru nie powinna by¢ wieksza niz 4° w skali Beauforta (9 m/sek) ze wzgledu na
stosunkowo maty ciezar ptyt przy ich znacznej powierzchni. Nie nalezy prowadzi¢ montazu ptyt w
czasie opadow atmosferycznych (deszczu lub $niegu) oraz w czasie gestej mgty.
Prace uszczelniajgce powinny by¢ wykonywane przy temperaturze otoczenia powyzej 4 °C.
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Wszystkie roboty wykonywane w czasie montazu ptyt warstwowych muszg by¢ prowadzone
zgodnie z ogdlnie obowigzujgcymi przepisami BHP dla robét montazowych i dekarskich oraz
zgodnie z ,Warunkamitechnicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanomontazowych” (Czes¢ | —
Roboty ogoinobudowlane -

opracowanie ITB Warszawa) pod nadzorem oséb uprawnionych.

Okfadziny ptyt warstwowych zabezpieczone sg przed zabrudzeniami i uszkodzeniami folig
ochronng. Folia tajest aplikowana w procesie wytwarzania ptyt.

Folie nalezy zdjg¢ podczas montazu elementu, nie pézniej niz 2 miesigce od momentu zakupu ptyt
warstwowych. Juz po krétkim czasie, na skutek oddziatywania czynnikoéw atmosferycznych ulega
ona pekaniu i mogg wystgpic trudnosci z jej zdjeciem z okfadzin piyt.

Zabrania sie pozostawiania po montazu folii poderwanej - pozostawiona folia moze spowodowac
odbarwienie lakieru poprzez podciekanie wody.

Do przycinania ptyt warstwowych zaleca sie stosowanie pilarek o drobnozebnych brzeszczotach
lub specjalnychpit tarczowych do metalu, ktére mogg by¢ stosowane, o ile wyposazone sg w
dostatecznie doktadne uktady prowadzagce.

Do ciecia ptyt i obrobek blacharskich nie dopuszcza sie stosowania szlifierek katowych oraz innych
urzadzen,

ktére moga spowodowac¢ w strefie ciecia nadmierne nagrzewanie prowadzace do zniszczenia
powtok antykorozyjnych.

Wyciecia w elementach dachowych, ktére wykonuje sie przed montazem ptyt ostabiajg przekréj
poprzeczny i w zwigzku z tym miejsca te powinny by¢é odpowiednio usztywnione. Do ciecia
obrébek blacharskich nalezy uzywac¢ nozyc recznych. W celu zabezpieczenia powtoki przed
uszkodzeniem, ciecie ptyt i obrébek blacharskich nalezy wykonywac¢ na stojakach wytozonych
miekkim materiatem np. filcem itp. Jezeli obrébki sg foliowane, to przed przystgpieniem do ich
montowania nalezy zdjg¢ folie ochronng. Zabrania sie docinania ptyt na dachach, mechanicznych
pomostach roboczych, rusztowaniach itp.

Do mocowania ptyt warstwowych do konstrukcji nosnej nalezy uzywaé zalecanych przez
producenta ptyt tgcznikow samowiercacych. Typ tagcznika zalezy od rodzaju konstrukcji nosnej i
grubosci montowanej piyty.

Wykonawca prac montazowych powinien w miare mozliwosci montowaé piyty zgodnie z
kolejnoscig numeraciji pakietow

Montaz ptyt i obrébek powinien odbywac sie zawsze zgodnie z kierunkiem produkcji. Obrot
elementu o 180° prowadzi automatycznie do powstania réznic kolorystycznych w miejscu
potgczenia danego elementu z elementem obréconym.

Przy montazu na duzych powierzchniach nalezy wraz z postepem prac budowlanych dokonywaé
na biezgco oceny osiggnietej zgodnosci kolorystycznej z odlegtosci, co najmniej 25 m. Im dalej
osoba oceniajgca znajduje sie od ocenianego obiektu, tym bardziej widoczne sg nawet relatywnie
nieznaczne roznice kolorystyczne.

Ponadto zaleca sie zdejmowanie folii ochronnej na biezgco, co utatwi ocene.

Poszczegdlne pityty mozna podejmowaé z pakietu pojedynczo, uzywajgc do tego odpowiednich
narzedzi, jak Sciski stolarskie z ptytkg stalowg i naktadka filcowg lub gumowa.

Przy ukfadaniu ptyt dachowych o dtugosci powyzej 12 m nalezy stosowac trawerse belkowag
wykorzystujgc na budowie element profilu hutniczego: dwuteownik lub ceownik z mozliwoscig
podhaczenia ptyty w kilku miejscach na dtugosci trawersy (co 3 - 4 m).

Przy uktadaniu ptyt dzwigiem nalezy uwzgledni¢ pochylenie dachu, poniewaz w innym przypadku
mog3g zosta¢ uszkodzone krawedzie ptyt.

Piyty o niewielkim ciezarze jednostkowym moga by¢ podejmowane z pakietu i uktadane na dachu
recznie.

Przed utozeniem ptyt na konstrukcji dachowej nalezy zdjg¢ z wewnetrznej oktadziny ptyt folie
ochronna.

W trakcie uktadania i montazu pracownicy wykonujgcy montaz, poruszajgc sie po ptytach musza
posiada¢ obuwie ochronne z miekkg podeszwag, aby nie uszkodzi¢ powtoki ptyt. Kazdy kolejno
uktadany element nalezy przytozy¢ do poprzedniego naktadajgc wyprofilowany w goérnej oktadzinie
w ksztalcie trapezu wypust na grzbiet stykajgcej sie ptyty.
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Plyty mocowane sg najpierw po jednym tgczniku do ptatwi ponizej kalenicy, nastepnie przy okapie i
do pozostatych ptatwi (z wyjgtkiem pfatwi przykalenicowej). Ptyty skrajne mocowane sg do
konstrukcji (ptatew) trzema tgcznikami samowiercgcymi w gornej czesci trapezu piyty.
Plyty posrednie mocowane sg do konstrukcji (ptatew) dwoma tgcznikami.
Ze wzgledu na zréznicowane obcigzenia w strefie normalnej i krawedziowej, ostateczna ilosc
tgcznikdw okresla konstruktor w projekcie.
Montaz bram w obudowie z ptyt warstwowych powinien by¢ realizowany zgodnie z zaleceniami
Producenta.
5.3. Obrdbki blacharskie.
5.3.1. Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.
5.3.2. Obrébki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6
mm moznawykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robdt nie
mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.
5.3.3. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamietaé o koniecznosci zachowania
dylataciji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy przeniesienie ruchow
poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru
dylataciji
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w OST pkt. 7
W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:
1) wymiary i ksztatt dostarczonego materiatu
2) wtasciwosci wytrzymatosciowe dostarczonego materiatu
3) wymiary i ksztatt elementéw przeznaczonych do scalenia w element montazowy,
prawidtowos¢ rozmieszczenia i wielkosci otworow pod Sruby montazowe
7) ksztatt wykonanych elementéw montazowych
8) jakos¢ wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozjg a w szczegdlnosci
sprawdzenie jakosci czyszczenia mechanicznego i grubosci powtok malarskich
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST pkt. 8
7.2 . .Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sg :
- tona
- 1m?2.
8. ODBIORY ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST pkt. 9
W szczegolnosci powinny by¢ sprawdzone:
- Odchyiki geometryczne ukfadu
- Jakos¢ materiatow
- Stan elementow konstrukcji i powtok ochronnych
- Stan i kompletnos¢ potgczen
9. ZASADY PLATNOSCI .
Szczegdbtowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 1993-1-1. Eurokod 3 — Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i
reguty dla budynkéw.
PN-EN 10088: 1998 ,Stale odporne na korozje — Gatunki®
PN-EN 1993-1-4 ,Projektowanie konstrukgcji stalowych. Reguty ogolne. Reguty uzupetniajgce dla
konstrukcji ze stali nierdzewnej.
EN 10210-1, PN-EN 10219-1 - rury konstrukcyjne
PN-EN 1090-1+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych - Czes$¢ 1: Zasady oceny
zgodnosci elementéw konstrukcyjnych
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PN-EN 1090-2+A1:2012 i PN-EN 1090-2+A1:2012/Ap1:2014-09 Wykonanie konstrukcji stalowych i
aluminiowych- Czes¢ 2: Wymagania techniczne dotyczace konstrukcji stalowych odnosci
elementéw konstrukcyjnych

PN-1SO 8501-1 Przygotowanie podfozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania
niezabezpieczonych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej
natozonych powiok.

PN-ISO 8501-2 Przygotowanie podfozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow.
PN-ISO 8501-3 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych

produktow. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Czes¢ 3: Stopnie przygotowania spoin,
ostrych krawedzi i innych obszaréw z wadami powierzchni.

PN ISO 8502-3 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Badania stuzgce do oceny czystosci powierzchni. Ocena pozostatosci kurzu na
powierzchniach stalowych przygotowanych do malowania (metoda z tasmg samoprzylepng).
PN-EN ISO 8503 -1 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow. Charakterystyki chropowatoéci powierzchni podiozy stalowych po obrébce
strumieniowo-$ciernej. Wyszczegolnienie i definicje wzorcéw ISO profilu powierzchni do oceny
powierzchni po obrébce strumieniowo-scierne;.

PN-EN ISO 8503-2 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéow. Charakterystyki chropowatoéci powierzchni podtozy stalowych po obrébce
strumieniowo-sciernej. Metoda stopniowania profilu powierzchni stalowych po obrébce
strumieniowo-sciernej. Sposéb postepowania z uzyciem wzorca.

PN-EN ISO 4628-3 Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powiok. Okreslanie iloSci i rozmiaru
uszkodzen oraz intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie. Czes¢ 3: Ocena stopnia
zardzewienia.

PN-EN ISO 12944-1 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systemoéw malarskich. Czes¢ 1: Ogdine wprowadzenie.

PN-EN ISO 12944-2 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systeméw malarskich. Czes¢ 2: Klasyfikacja srodowisk.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/
ROBOTY BUDOWLANE SST-1

Wykonanie posadzek z betonu SST-1.5
CPV 45430000-0 - Pokrywanie podfog i scian

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z posadzkami betonowymi przy realizacji robot budowlanych
zwigzanych z inwestycja pt. ,Budowa budynku MPS (magazyn paliwa i smarow), budowa placu
magazynowego wraz z przebudowa fragmentu uktadu drogowego celem komunikacji z placem,
budowa i przebudowa infrastruktury podziemnej (sieci i instalacje kanalizacji deszczowej,
elektroenergetycznej) na terenie Kompleksu Wojskowego przy ul. Odwiecimskiej 33 w Bytomiu”.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie wszystkich robot malarskich, posadzkarskich i wykonczeniowych
przewidzianych w projekcie budowy budynku. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw.
wykonawstwem i wykonczeniem.
1.3.Zakres robot objetych specyfikacija,
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét :

- wykonanie posadzki przemystowej antyelektrostatycznej

- zacieranie

- wykonanie wylewki samopoziomujgcej
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
Ogodlng Specyfikacjg Techniczng p. 2.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzania robot podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robét zwigzanych z wykonywaniem
wykonczenia oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z umowa,
projektem wykonawczym. pozostatymi SST i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora.
2. Materiaty
2.1. Beton.
Beton C30/37 ze zbrojeniem rozproszonym(wtdkna stalowe oraz wtdkna polipropylenowe) A-I1IN
Beton musi spetnia¢ nastepujgce wymagania normy PN-EN 206-1:2003
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego w zaleznosci od klasy betonu.
Klasa cementu 32,5 - klasa betonu C30/37
Wymagania dotyczace sktadu cementu winny odpowiada¢ normie dla Cementu powszechnego
uzytku: PN-EN 197-1: 2012
2.1.1. Kruszywo.
— Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym Ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- 3/4 odlegtosci w swietle miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej
do kierunku betonowania.
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W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezgca
kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.
Maksymalny wymiar ziarna kruszywa dg < 16 mm.
2.1.2.. Domieszki do betonu
W miare potrzeby. w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek. srodkow
i dodatkbw do betonu: uplastyczniajgcych, opdzniajacych lub przyspieszajgcych twardnienie
betonu. uszczelniajgcych i przeciwmrozowych. srodkéw do pielegnacji betonu. Domieszki powinny
by¢ zatwierdzane przez Inspektora. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest
przedstawienie zarowno przez dostawce jak i laboratorium dokumentacji potwierdzajgcej
zachowanie wymaganych parametrow oraz pozostatych wymagan przez betony w ktorych
zastosowano domieszke.
2.2.Bednarka Fe-Zn 50x5
2.3.1zolacja folia PE 0,2mm
2.4.Chudy beton C12/15 - 10 cm
2.5.Piasek stabilizowany cementem Rm=2.5 MPa - 40
3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji Techniczne;j .
3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robét
Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu ale po uzgodnieniu z Inspektorem
nadzoru. Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.
Jakikolwiek sprzet. maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
robét i przepiséw BIOZ zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:
- szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
-pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejgcych,
- faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
- poziomnice,
-mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozyciji klejgcych,
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
- gabki do mycia i czyszczenia,
4. Transport
Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy stosowac specjalistycznie pojazdy do
tego przystosowane. Mieszanki betonowe mogg by¢é transportowane mieszalnikami
samochodowymi (tzw. gruszkami).
llos¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.
Zatadunek. transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowym.
Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciggu 1 godziny po wyprodukowaniu,
przetransportowany przy uzyciu samochodéw-betoniarek.
Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C
Uzycie domieszek redukujgcych ilos¢ wody oraz opozniajgcych wigzanie moze zmienic
wymieniony powyzej czas. Wymaga ono akceptacji wytwoércy betonu i Inspektora.
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5. Wykonanie robot

5.1.Posadzka w pomieszczeniach.

Uziemienie wykona¢ poprzez zastosowanie bednarki Fe-Zn 50x5 podtgczonej do uziemionych
stupow stalowych konstrukcji budynku.

Posadzki w obu pomieszczeniach magazynu zostang wykonane jako antyelektrostatyczne, na
gruncie, z zachowaniem warstw:

P1: posadzka na gruncie, antyelektrostatyczna:

- posadzka betonowa powierzchniowo utwardzana antyelektrostatyczna

- wylewka beton C30/37 ze zbrojeniem rozproszonym (widkna stalowe oraz widkna
polipropylenowe) A-IlIN - 25cm

- bednarka

- izolacja folia PE 0,2mm

- chudy beton C12/15 - 10 cm

- piasek stabilizowany cementem Rm=2.5 MPa - 40 cm

- grunt rodzimy

Na wykonanym podktadzie z piasku, chudego betonu roztozy¢ izolacje z folii PE. Nastepnie w celu
odprowadzenia tadunkdw elektrycznosci statycznej w dolnym przekroju wylewanej ptyty umieszcza
sie pasy bednarki szer. ok. 5 cm przebiegajgce mozliwie blisko osi pdl elementarnych —PATRZ
SST 2.3 Roboty elektryczne.

W celu odprowadzenia tadunkdéw elektrycznosci statycznej ptyte posadzkowa tgczy sie z instalacjg
uziemiajgca.

Wylewki betonowe w pomieszczeniach zaprojektowano jako monolityczne ptyty Zelbetowe na
gruncie zbrojone z betonu C30/37e ze zbrojeniem rozproszonym(widkna stalowe oraz widkna
polipropylenowe) A-lIlIN Po wykonaniu warstw posadzek i wylaniu betonu posadzke nalezy
zacierac.

Biorgc pod uwage pozgdane wiasciwosci antyelektrostatyczne projektowanej nawierzchni
minimalna ilos¢ witdkien stalowych zapewniajgca wymagang przewodnos¢ posadzki wynosi 20
kg/m3 betonu.

Czas wigzania betonu uzalezniony jest od temperatury, wilgotnosci wzglednej powietrza itp. Nie
mozna dopusci¢ do zbyt duzego utwardzenia powierzchni betonu, dlatego nalezy czesto
sprawdzac¢ stan podtoza.

Wykonczenie powierzchni posadzki (posadzka przemystowa):

Podstawowe parametry:

- Odpornosc¢ na Scieranie 39 ym Klasa AR 0.5(PN-EN 13813 PN-EN 13892-4)

- Odpornosc¢ na uderzenia 60 Nm Klasa |: 2 4 Nm, Klasa II: 210 Nm, Klasa Ill: 220 Nm (PN-EN ISO
6272-1)

- Przyczepnos$é¢ pull-off 3,0 NNmm2 = 2,0 N/mm2 PN-EN 1542

- Wytrzymatos¢ na $ciskanie > 70 N/mm2 (po 28 dniach) (PN-EN 13892-2)

- Odpornos¢ na scieranie ~ 39 ym (BCA), klasa AR 0,5 (PN-EN 13892-4) do 4,5 cm3/50 cmz2,
klasa A6 (Bohme) (PN-EN 13892-3)

Do pracy mozna przystgpi¢, gdy po wejsciu na beton slady stop nie bedg gtebsze niz 3-4 mm. Z
powierzchni betonu usungé gumowymi $ciggaczkami nadmiar zaczynu cementowego i
powierzchnie odswiezy¢ dyskiem.

Przyktad wykonania pwoerzchniej warstwy posadzki

Na wyréwnang powierzchnie wylanego betonu rozsypyac jest utwardzacz powierzchniowy w iloSci
5-7 kg/m2 (warstwa grubosci 2-3 mm). Warunkiem uzyskania posadzki antyelektrostatycznej w
systemie BAUTECH jest zastosowanie utwardzacza metalicznego BAUTOP Enduro Ilub
utwardzacza ultrametalicznego EXTRATOP Enduro - o najwyzszych wilasciwosciach
antyelektrostatycznych. Potgczenie warstwy utwardzajgcej z betonem uzyskuje sie poprzez
zacieranie mechaniczne przy uzyciu dysku. Powierzchnia jest nastepnie wygtadzana topatkami
zacieraczki ustawianymi pod coraz wiekszym katem. Zacieranie posadzki dokonywane jest w
okreslonych odstepach czasu, zaleznych od szybkoéci wigzania az do uzyskania odpowiedniej
gtadkosci. Na zatartg powierzchnie natryskiwany jest preparat powtokotworczy BAUSEAL Enduro
bedacy dla nawierzchni przemystowej czynnikiem pielegnujgcym i impregnujgcym.
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Kolejnym etapem wykonania posadzki jest naciecie szczelin skurczowych.

W czasie od 24 do 72 godz. po zakonczeniu prac zwigzanych z zacieraniem ptyty posadzki nalezy
nacig¢ szczeliny dylatacyjne.

Posadzki wykonane miedzy scianami dziatowymi, w pomieszczeniach oddylatowywac¢ od scian. W
czesci warsztatowe] i akumulatorowni wykona¢ dylatacie wedlug detalu w kwadracie
maksymalnym 3x3 m (w kazdym kierunku w odstepach nie wiekszych niz 3m) oraz w rejonie
stupéw zelbetowych.

Po 28 dniach od wykonania posadzki betonowej, szwy robocze/szczeliny przeciwskurczowe nalezy
powiekszy¢ na odpowiednig szerokos¢ i glebokos¢. Krawedzie poszerzonych szczelin nalezy
sfazowacC szlifierkg katowg. Szczeliny doktadnie odkurzy¢. Podtoze musi by¢ czyste, suche,
jednorodne, wolne od zatluszczen, pytu i luznych czastek. Farby, mleczko cementowe, luzno
zwigzane z podtozem czgstki nalezy bezwzglednie usungé. Po oczyszczeniu szczelin
odkurzaczem, nalezy wprowadzi¢ na odpowiednig gtebokos¢ sznur dylatacyjny o sSrednicy ok.
25% wiekszej niz szeroko$¢ szczeliny (sznur ze spienionego polietylenu o zamknietych porach.
Jest integralnym elementem systemu wypetnien szwéw roboczych i szczelin skurczowych).
Powierzchnie sfazowane i $ciany szczeliny zagruntowaé preparatem i pozostawi¢ na okoto 60
minut, gdy preparat gruntujgcy (poliuretanowy preparat gruntujgcy gotowy do uzycia, ktory
zwieksza przyczepno$¢ mas dylatacyjnych do betonu) staje sie lepki. Do tak przygotowanych
szczelin mozna rozpoczgé aplikacje preparatu elastycznej masy dylatacyjnej do posadzek
przemystowych. Temperatura podtoza i otoczenia powinna wynosi¢ +10 + +25°C, przy wilgotnosci
wzglednej powietrza max. 80% oraz wilgotnosci $cian szczeliny ponizej 4%. Szczeline wypetniac
masg dylatacyjng wyciskang z pistoletu, az do zlicowania jej z powierzchnig posadzki. Nadmiar
masy usungc¢. NaktadaC zapewniajgc petny kontakt masy dylatacyjnej ze Sciankami szczeliny.
Unika¢ zamykania w masie pecherzy powietrza. Jesli stosowane byly tasmy ochronne przy
krawedziach, nalezy je usungé gdy masa jest jeszcze miekka.

Do wypetnienia dylatacji stosowa¢ masy dylatacyjne do posadzek przemystowych i nawierzchni
zewnetrznych ( np. gruntowanie sznur PE Sika Roundschnu, uszczelnienie kit trwale elastyczny
Sikaflex TS Plus, Sznur PE Sika Roundschnu lub rownowazne).

Do wypetnien szwoéw roboczych i szczelin przeciwskurczowych w posadzkach przemystowych i
nawierzchniach obcigzonych ruchem pieszym i kotowym dla ktérych wymagana jest petna
szczelnosé, np. przy produkcji mokrej oraz w nawierzchniach narazonych na wplywy
atmosferyczne i duze rdznice temperatur.

Temperatura podtoza i otoczenia powinna wynosi¢ +10 + +25°C, przy wilgotnosci wzglednej
powietrza max. 80% oraz wilgotnosci Scian szczeliny ponizej 4%. Szczeline wypetnia¢ masag
dylatacyjng wyciskang z pistoletu, az do zlicowania jej z powierzchnig posadzki. Nadmiar masy
usungc¢. Nakfadac zapewniajgc petny kontakt masy dylatacyjnej ze Sciankami szczeliny.

W miejscu styku z kanatem , nalezy wykonac¢ profil stalowy od strony wnetrza zabezpieczajgcy
przed wykruszaniem posadzki.

Po wykonaniu posadzki, nanie$¢ linie wyznaczajgce przestrzenie pracy urzadzen, zgodnie z
wytycznymi BHP.

6. Kontrola jakosci roboét

Obowigzujg zapisy pkt. 7 OST.

Wylewka samopoziomujgca.

Podtoze mineralne nalezy zagruntowac, najlepiej preparatem poprawiajgcym przyczepnosc i
zmniejszajgcym chionnos¢. Chtonnos¢ musi by¢ bliska 0%..

Gdy producent wylewki tak zaleca, podkfad nalezy zazbroi¢. Cienkie wylewki — do 2,5 cm grubosci
— zbroi sie, uktadajgc na podtozu siatke z wibkna szklanego, Wokot scian trzeba umiesci¢ tasme
dylatacyjng lub cienkie paski styropianu. Utworzg one tak zwang dylatacje obwodowg. Dzieki niej
wylewka bedzie swobodnie pracowac i nie popeka. Rozprowadzanie masy odbywa sie pasami —
wzdtuz. Jej rozptywanie sie trzeba wspomagac stalowg paca.

Zaraz po wylaniu masy nalezy jg odpowietrzy¢. Uzywa sie do tego kolczastego watka. Po kilku lub
kilkudziesieciu godzinach mozna wejs¢ na wyréwnang podtoge, a dalsze prace da sie prowadzi¢
po czasie, jaki podaje producent na opakowaniu zaprawy.
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Poziom posadzki zgodny z poziomem obechym.

6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Obowigzujg zapisy pkt. 7 OST.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

6.1. Wymagana jakos¢ materialtdbw powinna by¢é potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowacC rowniez materialow przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkow ogoélnych wykonania robot .

Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podkiadu.

6.4. Powierzchnia posadzki.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wyglgdu powierzchni pod posadzke nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne.
Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz
przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

- badania probek wycietych z wykonanej nawierzchni- grubosc¢, gesto$¢ objetosciowa,
wytrzymatos¢ na rozcigganie, przyczepnosé, twardosé i wydtuzenie (miejsca pobrania probek i ich
ilos¢ okresli Inzynier),

- pomiar grubosci nawierzchni — tolerancja w stosunku do zatozonej wynosi + 0,5 mm,

- pomiar réwnosci nawierzchni poprzecznej i podtuznej, mierzona tatg o dtug. 2 m — dopuszczalny
przeswit pod fatg wynosi £ 1 mm.

- odchytka spadku nie wieksza niz + 0.5%,

- sprawdzanie prawidtowosci wykonania ztgcz i obramowan — Scisle zwigzane i jednorodne,

- sprawdzanie wygladu zewnetrznego — jednolity, bez miejsc porowatych, tuszczgcych sie i bez
spekan

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powioki czesciowo lub
catkowicie i wykona¢ powtérnie.

7. Odbiory robét

Stosuje sie zapisy Umowy oraz pkt.9 ST

7.1. Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowac réwniez materiatdbw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zasdwiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktérych witasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaC roéwniez materialdow przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7.2.. Odbidr podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawa
cementowo-wapienng do roboét tynkowych lub odpowiednig szpachléwka..

Odbidér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét oktadzinowych.
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Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢

7.3. Odbidr robdt.

Odbidr powinien obejmowac:

— Prawidtowos¢ wykonania podktadow przez sprawdzenie:

— pomiar rownosci nawierzchni poprzecznej i podtuznej, mierzona tatg o dtug. 2 m — dopuszczalny
przeswit pod tatg wynosi £ 1 mm.

— dopuszczalne odchylenie powierzchni od poziomu nie powinno byé wieksze niz 5 mm na calej
dtugosci lub szeroko$ci posadzki.

— odchyika spadku nie wigksza niz £ 0,5%,

— sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokowa,

— sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac
przez ocene wzrokowa,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatbw  posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykonaé za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z
doktadnoscig 1mm, a szerokos$ci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

— sprawdzenie prawidiowosci wykonania cokotow; badanie nalezy wykonaé przez ocene
wzrokowg. sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene
wzrokowa,

— sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé
przez ocene wzrokowa,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Szczegodtowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie.

10. Przepisy i dokumenty zwigzane

Najwazniejsze normy:

WTWIOR WarunkiTechniczne Wykonania i Odbioru Robét ITB

Zalecance normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym

w szczegolnosci:

PN-62/B-10144 -Posadzki z betonu i zaprawy cementowej .Wymagania i badania techniczne przy

odbiorze.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.

Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.

58



BUDOWA BUDYNKU MPS (MAGAZYN PALIWA I SMAROW), BUDOWA PLACU MAGAZYNOWEGO WRAZ Z
PRZEBUDOWA FRAGMENTU UKLADU DROGOWEGO NA TERENIE JEDNOSTKO WOJSKOWE] PRZY UL.
OSWIECIMSKIE] 33 W BYTOMIU - STWIOR

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/
ROBOTY BUDOWLANE SST-1

Slusarka SST-1.6
CPV 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
CPV 45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow

1.WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiot niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce
realizacji robét budowlanych polegajgcych na instalowaniu stolarki drzwiowej i okien przy inwestyciji
pt., Budowa budynku MPS (magazyn paliwa i smaréw), budowa placu magazynowego wraz z
przebudowg fragmentu uktadu drogowego celem komunikacji z placem, budowa i przebudowa
infrastruktury podziemnej (sieci i instalacje kanalizacji deszczowej, elektroenergetycznej) na
terenie Kompleksu Wojskowego przy ul. O$wiecimskiej 33 w Bytomiu”.

1.2. Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizaciji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie wszystkich robét budowlanych przewidzianych w ramach inwestycji . Obejmujg
prace zwigzane z dostawg materiatow. wykonawstwem i wykonczeniem.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacija.

W ramach prac budowlanych przewiduje sie¢ wykonanie nastepujgcych robot instalacji okien:

1.3.1. Instalowanie drzwi

1.3.2. Instalowanie okien.

2. MATERIALY

Stolarka drzwiowa do wszystkich pomieszczen ogélnodostepnych musi zosta¢ wykonana w tej
samej klasie estetycznej, z tymi samymi elementami wykonczeniowymi i w tej samej linii
stylistycznej.

2.1.Zasadnicze typy stolarki drzwiowej:

Brama magazynowa.

Drzwi bramowe segmentowe, reczny mechanizm rolujgcy.

Plyta drzwiowa: Panel warstwowy, kryty blacha powlekang o grubosci 0,8-1,2mm, wypetniony
wetng mineralg (80mm).

Oscieznica: Aluminiowa lub stalowa, systemowa, malowanie farbg proszkowg

Element progowy: Bez progu

Powierzchnia zewnetrzna: Stal malowana proszkowo, kolor szary RAL7010

Zamek: Zamek pod wktadke patentowa, klasa co najmniej C wg PN-EN 1300:2011

Komplet klamek: Komplet klamek

Zawiasy: Brak, rozwigzanie systemowe: prowadnice-szyny

Wentylacja: Brak

Opcje: Mozliwo$¢ zamontowania kotka pod plomby z miseczkg

Normy szczegotowe: Klasa mechaniczna 3 wg PN-EN 1192:2001

Izolacja termiczna: U(w)=1,5 W/m2K

Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem klasa 2 (3) (EN 1991-1-4)

Odpornos¢ na wlamanie min. RC2 wg PN-EN 1627:2011

Drzwi magazynowe.

Drzwi stalowe ptaszczowe zewnetrzne

Ptyta drzwiowa: Skrzydto z cienkg przylgg z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,5-1,0mm,
malowanie farbg proszkowa, wypetnienie skrzydta polistyren ekspandowany "styropian", grubos¢
skrzydta 60-70mm

Oscieznica: Ksztaltownik stalowy profilowany gr. 1,2mm, malowanie farbg proszkowg szary
RAL7010, uszczelka przylgowa z EPDM
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Element progowy: Bez progu

Powierzchnia zewnetrzna: Stal ocynkowana malowana proszkowo, kolor szary RAL 7010
Zamek:Zamek pod wktadke patentowg, klasa co najmniej C wg PN-EN 1300:2011
Komplet klamek: Komplet klamek z szyldem (tworzywo sztuczne, rdzeh stalowy), mozliwos$é
zastosowania wktadki patentowej lub zamka zwyktego.

Zawiasy: Wzmocnione, z regulacjg w pionie

Wentylacja: Brak

Opcje: Mozliwo$¢ zamontowania kotka pod plomby z miseczkg

Normy szczegotowe: Klasa mechaniczna 3 wg PN-EN 1192:2001

Izolacja termiczna: U(w)=1,5 W/m?K

Odpornos¢ na wlkamanie min. RC2 wg PN-EN 1627:2011

2.2.Zasadnicze typy stolarki okiennej:

Stolarka PVC, oszklenie w klasie P2A (PN-EN 356), wieloszybowe szkfo izolacyjne wypetnione
gazem szlachetnym, U(w)=1,1 W/m?K dla okna referencyjnego

Kolor szary RAL 7010

Mocowania Slusarki i stolarki powinny przenosic¢ i uwzglednia¢ wszystkie sity dziatajgce na nig w
miejscu zamontowania. Elementy muszg by¢ odpowiednio wypoziomowane; wypionowane i
dostosowane do wymogow bezpieczenstwa.

UWAGA:

Dopuszcza sie zastosowanie innego rodzaju wypetnien skrzydet drzwiowych, innej konstrukcji
wewnetrznej, z zastrzezeniem spetnienia klas mechanicznych i odpornosci ogniowych.
2.3.Parapety wewnetrzne:

Parapety okienne wewnetrzne z konglomeratu gr. 4 cm, wysuniete poza lico sciany od strony
wewnetrznej 5 cm. cm (fatwo$¢ czyszczenia, zgodnie z przepisami sanitarnymi)

2.4.Parapety zewnetrzne:

Okapniki na parapetach zewnetrznych z blachy powlekanej, o grubosci 0,6-0,7mm,

3.SKLADOWANIE ELEMENTOW

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigetych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

Wyroby nalezy ukfada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzadzenh grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3.TRANSPORT

Stolarka winna by¢ przewozonespecjalistycznymi srodkami transportu przystosowanymi do ich
przewozenia, nie wptywajgcymi niekorzystnie na wtasciwosci przewozonych materiatow. W czasie
transportu na miejsce wbudowania kraty muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
powierzchni (zadrapania, wgniecenia itp.) przesunieciem i utratg statecznosci .

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Przygotowanie osciezy.

4.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia
powierzchni oscieza, o$cieze nalezy naprawic¢ i oczyscic.

4.1.2. Stolarke drzwi i okien nalezy zamontowac¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie
z wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne (cm ) Liczba Rozmieszczenie punktéw
wysokosé szeroko$é punktow zamocowan
zamocowan w nadprozu i na stojaka
progu
do150 4 nie mocuje sie po 2
do 150 150 do200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
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Do 150 6 nie mocuje sie po 3
Powyzej 150 150 do 200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

4.1.3. Skrzydla drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np. pekniecia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym
(ftalowym).
4.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki.
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza do ktérego ma
przylegaé oscieznica. W przypadkach wystepujgcych wad oscieza lub zabrudzenia jego
powierzchni, oscieze nalezy naprawi€ i oczysScic.
Oscieznice nalezy umiesci¢ w otworze , ustawi¢ w pionie i poziomie , a nastepnie zaklinowadé.
Wolng przestrzeh miedzy sciang a oscieznicg wypetni¢ tasmg uszczelniajgcg lub innym materiatem
izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu swiadectwem ITB
Roboty budowlane wykonywac zgodnie z polskimi normami i sztukg budowlang. Kontrola postepu
prac bedzie prowadzona systematycznie w trakcie ich wykonania.
Mocowania Slusarki i stolarki powinny przenosic¢ i uwzglednia¢ wszystkie sity dziatajgce na nig w
miejscu zamontowania. Elementy muszg by¢ odpowiednio wypoziomowane; wypionowane i
dostosowane do wymogow bezpieczenstwa.
Montaz stolarki okiennej nalezy wykonac¢ zachowujgc oryginalng odlegtos¢ od obecnego lica muru.
4. 3. Osadzenie parapetdéw okiennych.
Parapet zewnetrzny — z blachy cynkowo-tytanowa, gr. 0,6-0,7mm, parapety wewnetrzne z
konglomeratu marmurowego, gr. 3 cm, wypuszczone 5 cm poza lica sciany.
Parapet zewnetrzny powinien wystawaé okoto 30 — 40 mm poza ptaszczyzne sciany (min. 20
mm). Kotnierz parapetu nalezy wprowadzi¢ w wyfrezowanie w ramiaku progowym, zamocowac do
oscieznicy, a miejsce potgczenia uszczelni¢ silikonem. (Poziom goérnej krawedzi powinien
znajdowac sie ponizej dolnej krawedzi okna).
W sytuacjach szczegdlnych parapet moze byé wywiniety na rame o$cieznicy i zamocowany
mechanicznie, ale w takim przypadku miedzy kotnierzem parapetu a oscieznicg nalezy zastosowac
samoprzylepng bitumowang tasme rozprezng i uszczelni¢ styk odpowiednim kitem silikonowym.
Przy montazu parapetéw z blachy nalezy zwréci¢ uwage na:
- zmiane wymiarow pod wptywem temperatury (styki dylatacyjne powinny byé rozmieszczane co
2500 mm),
- podparcie i zabezpieczenie parapetu przed podrywaniem do géry przez wiatr,
- wyttumienie odgtoséw padajgcego deszczu (stosowanie tasm wygtuszajgcych)
- potaczenia koncowe parapetow z osciezem nalezy dobiera¢ w zaleznosci od konkretnego
ozwigzania elewac;ji,
- nalezy zapewni¢ ciggtos¢ uszczelnienia potgczenia bocznego parapetu z osciezem oraz w narozu
(okno — mur - parapet).
Pod parapety nalezy wykona¢ na catej powierzchni podktad, poduszke z zaprawy. Rownosc¢
powierzchni deskowania i tat powinna by¢ taka, aby przeswit miedzy nig a tatg kontrolng o dtugosci
2,0 m byt nie wiekszy niz 5 mm. Podktad powinien by¢é zdylatowany w miejscach dylatacji
konstrukcji.
Spadek parapetéw zewnetrznych min.5 % na w kier. zewnetrznym.
Spadek poprzeczny powinien by¢ jednakowy przy kazdym oknie.
Krawedz zewnetrzna parapetow powinna wystawac min. 5 cm poza obrys Sciany. Koniec parapetu
zakonczony kapinosem.
Pomiedzy zewnetrzna pfaszczyzng ramy okiennej a krawedzig parapetu nalezy wecisngc
uszczelnienie z silikonu.
Montaz parapetéw wykonac¢ po zakonczeniu potozenia tynkéw.
4.4 Swietliki dachowe.
W potaci dachowej w miejscach wskazanych zamontowac Swietliki tunelowe dachowe do dachow
ptaskich o $rednicy 850mm. Swietliki rurowe wyposazone sg w kopute wykonang z poliweglanu
Swiatlo prowadzone jest rurg swiattonosng (o wspotczynniku odbicia $wiatta min. 90%), dzieki
ktérej kierowane jest w dot na ptaszczyzne dyfuzyjng (ustali¢ dtugosé rury 1,0-1,5m). Montaz
podstawach ocieplanych dostosowanych do rodzaju pokrycia dachu wg instrukcji producenta.
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5. KONTROLA JAKOSCI

5.1.0gdlne zasady kontroli jakosci robét.

Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w ST pkt. 7

5.2. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej
i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich

Wykonawca stolarki jest zobowigzany dokonaé¢ wtasnych pomiaréw otworéw okiennych w Swietle
muru i Swietle wegarkow.

- zamontowane w otworze okiennym ,

- pomalowane docelowo, z wykonanymi docelowo obrébkami murarskimi i

malarskimi, z zamontowanymi kratami zewnetrznymi, z utozonymi na parapecie

zewnetrznym okapnikiem i wewnetrznym parapetem.

5.3.0cena jakosci powinna obejmowac:

-sprawdzenie zgodnosci wymiardéw,

-sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotéw konstrukcyjnych,
-sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
-sprawdzenie prawidtowosci zmontowania.

Roboty podlegajg odbiorowi.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST pkt. 8

7.2 . .Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sg :

- 1m?,

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Zgodnosc roboét z projektem i Specyfikacja

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST pkt. 9

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

Wszystkie roboty wymienione w SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

7.2 Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie dla poszczegdlnych faz robét
podlegajgcych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastepnej czesci robdt,
uniemozliwiajgcych odbior robét poprzednich.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

— mocowanie ramy okiennej na catym obwodzie obwodzie

— oraz izolacja termiczna i uszczelnienie (zewnetrzne, wewnetrzne)

— szczeliny miedzy oknem a otworem w murze.

Odbidr tych prac musi by¢ dokonany w trakcie montazu okien.Odbior robét zanikajgcych powinien byc¢
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogdinego postepu
robét.

7.3. Odbidr koncowy robét.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakohczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce bezzwilocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inwestora. Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od
dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw. Odbioru
ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawieprzedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét
poprawkowych, robét uzupetniajgcych lub robotach wykohczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
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Wyniki przeprowadzonych badah podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu,
szczegotowo omoéwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz
cztonkdéw komisji przeprowadzajgcej badania.
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za dokfadne, jezeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.
Jezeli ktores z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy
ocenic jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu czy armatury w zaleznosci od tego
okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.
Dokumenty do odbioru koricowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru
ostatecznego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsg, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,
szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST.
recepty i ustalenia technologiczne
- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty)
8. ZASADY PLATNOSCI .
Szczegodtowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie
9. PRZEPISY ZWIAZANE
- Polskie normy, m.in.:
- PN-B-10085:2001 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
- PN-88/B-10085 Zmiana 2 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania
- i badania. (Zmiana)
- PN-88/B-10085/Az3:2001 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania
- i badania. (Zmiana Az3)
- PN-B-91000:1996 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.
- PN-75/B-94000 - Okucia budowlane. Podziat.
- PN-EN 12365-1:2004(U) - Okucia budowlane, uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien
zaluzji i Scian ostonowych: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacje
- PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.
- PN-72/B-10180 - Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
- PN-78/B-13050 - Szkto ptaskie walcowane.
- PN-B-13079:1997 - Szkto budowlane. Szyby zespolone.
- PN-B-30150:97 - Kit budowlany trwale plastyczny.
- BN-67/6118-25 - Pokosty sztuczne i syntetyczne.
- PN-C-81901:2002 - Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.
- PN-C-81901:2002 - Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/

ROBOTY BUDOWLANE SST-1

Termomodernizacja SST-1.7

CPV 45320000-6 - Roboty izolacyjne

CPV: 45321000-3 Izolacja cieplna

CPV 45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej
CVP 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

1.WSTEP
1.1 Przedmiot niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
realizacji robot budowlanych zwigzanych z termoizolacjg w ramach inwestycji pt.” Budowa budynku
MPS (magazyn paliwa i smardéw), budowa placu magazynowego wraz z przebudowg fragmentu
uktadu drogowego celem komunikacji z placem, budowa i przebudowa infrastruktury podziemnej
(sieci i instalacje kanalizacji deszczowej, elektroenergetycznej) na terenie Kompleksu Wojskowego
przy ul. Oswiecimskiej 33 w Bytomiu”.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie wszystkich robét budowlanych przewidzianych w ramach inwestycji . Obejmuja
prace zwigzane z dostawg materiatdbw. wykonawstwem i wykonczeniem.
1.3. Zakres roboét objetych specyfikacja,
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot :
1.3.1.0cieplenie scian oddzielenia p.pozarowego wetng mineralng o wspotczynniku przewodzenia
ciepta AD = 0,038 -0,039 W/(m*K).
Ocieplenie $ciany od zewnatrz, warstwg izolacji termicznej umocowang bezposrednio do
oczyszczonej iwyréwnanej powierzchni $ciany. Mechaniczne mocowanie izolacji cieplnej do
powierzchni §ciany, za pomocg tgcznikdw z dodatkowym zastosowaniem zaprawy klejgcej, ktéra
spetnia funkcje mocowania montazowego. Nastepnie pokrycie powierzchni izolacji cienkg warstwag
zaprawy z wtopiong w nig tkaning z siatki szklanej, ktora zwieksza wytrzymato$¢ uktadu
ociepleniowego.
Elewacyjna wyprawa tynkarska stanowi wykonczenie Kkolorystyczne iochronne ukfadu
ocieplajgcego, zabezpieczajgcego przed wptywem czynnikdbw atmosferycznych, erozyjnych
i starzenia naturalnego.
Zastosowane materiaty do ocieplenia scian, winy posiadac atesty i by¢ sprawdzone w praktyce.
Ocieplenie w technologii lekkiej-mokrej (wedtug instrukcji ITB 334/96), stosujac warstwe wetny
mineralnej a nastepnie wykonanie tynku cienkowarstwowego w technologii lekkiej-mokrej.
2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST-00 Wymagania ogdlne. Materiaty do
wykonania robét nalezy stosowac¢ zgodnie z Dokumentacjg projektowa, ST i obowigzujgcymi
normami.
¢ weflna mineralna typu twardego g=12 cm (Sciany)
- Wspoiczynnik przewodzenia ciepta: AD = 0,037 W/mK
- Uc=0,30W/m2K.
- Obciagzenie charakterystyczne ciezarem wtasnym 0,78 kN/m?
- Klasa reakcji na ogien Al
- zaprawa klejowa do przyklejania wetny
e siatka odporna alkalicznie 145g/m2
o klej do siatki
e podkitad korygujgco-odcinajgcy
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e wyprawa tynkarska z materiatu zapobiegajgcemu sie rozprzestrzenianiu glonéw
o Kkoiki plastykowe do atestowane zalecane przez producenta systemu ocieplenia
¢ listwa dolna z blachy aluminiowej o profilu poprzecznym ceowym mocowana do $ciany za
pomocg kotkow rozporowych w linii cokotu budynku
e listwy narozne katowe aluminiowe z wklejong siatkg z wtdkna szklanego
e pianka poliuretanowa
Uwaga: Kolorystyka elewacji do ustalenia z Zamawiajgcym.
3. SPRZET
3.1. Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST.
Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowa¢ wykonanie zamowienia zgodnie ze sztukg
budowlang i zasadami bhp.
3.2. Sprzet do robét ociepleniowych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét betonowych powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:
- zuraw do roztadunku palet,
- betoniarki wolnospadowej,
- wiertarki z mieszadtem do mieszania zaprawy,
- taczek, pojemnikéw na zaprawe, wiader, itp.,
- kielnie, pace,
- wiertarka, wkretarka, poziomica,
- innych narzedzi pomocnych przy prowadzeniu robot murowych.
- butla gazowa wraz z osprzetem do klejenia papy termozgrzewalnej na odtwarzanych
fragmentach
- pokrycia dachowego i przy kominkach wentylacyjnych.
- maski pyloszczelne oraz okulary przeciwpytowe.
- kaski ochronne.
- pasy bezpieczenstwa z poduszkg przeciwuciskowg oraz linki bezpieczenstwa o grubosci
minimum 20 mm.
- rekawice.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogoélne
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST.
4.2. Transport
Elementy do transportu nalezny zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.
Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu akceptowanymi przez Inspektora
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w OST.
5.2. Prowadzenie robét
5.2.1. Termoizolacja $cian budynku:
5.2.1.1.Klejenie ptyt:
Ptyty nalezy uktadac na podtozu réwnym nieodksztatconym, gtadkim, suchym wolnym od plam
olejowych i pytu. Temperatura powietrza i podtoza w czasie uktadania izolacji powinna by¢ wyzsza
od 5 stopni i nizsza od 35 st.C.
Luzne frakcje i pyty ze sciany nalezy usungc¢ przy pomocy odkurzacza przemystowego.
Bezposrednio przed gruntowaniem powierzchnie izolowang nalezy oczysci¢ z luznych frakcji pytu i
zanieczyszczen. Zattuszczenia nalezy usungc¢ przez ich wypalenie palnikiem gazowym. Ujawnione
po oczyszczeniu wszelkie ubytki i uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione. Elementy
wystajgce nalezy skuc i zeszlifowaé, natomiast mniejsze zagtebienia wypetni¢ zaprawg
wyréwnujgaca.
Podtoze nalezy gruntowa¢ firmowymi roztworami zalecanymi przez producentéw materiatéw
izolacyjnych, zgodnie z podang technologia.
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Do przyklejenia ptyt na oczyszczone $ciany nalezy uzy¢ zaprawy klejowej. W strefie cokotowe;j
nalezy stosowac zaprawe klejowg dostosowang do wiekszych obcigzen i dziatania wilgoci.

Do klejenia izolacji termicznej uzywa sie fabrycznie przygotowanych dyspersyjnych mas klejowych:
cementowych zapraw klejowych do zmieszania z wodg na budowie w przypadku typowych podtozy
budowlanych.

Zaprawe klejowa nalezy przygotowywac¢ wedtug zalecen producenta (instrukcje i karty techniczne)
réwniez w przypadku fabrycznie przygotowanych klejéw dyspersyjnych, ktére wymagaja
zmieszania z cementem celem przygotowania wiasciwej zaprawy klejowej. Klej nalezy nanosi¢ na
ptyty izolacyjne wedtug tzw. metody obwodowo-punktowej. Na ptyte nanosi¢ takg ilos¢ zaprawy,
aby uwzgledniajgc nieréwnosci podtoza i mozliwg do potozenia warstwe kleju (ok. 1 do 2 cm)
zapewni¢ minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia ptyty do podtoza (przy wiekszych
nierdwnosciach nalezy stosowac¢ zréznicowanie ggrubosci izolacji). Po obwodzie ptyty wzdtuz jej
krawedzi nalezy nanies¢ okoto 7 cm szerokosci pasmo zaprawy i dodatkowo w srodku piyty
natozy¢ minimum 3 placki zaprawy wielkosci dfoni (ok. 15 cm). Na réwnych podtozach mozna
naktada¢ zaprawe na plyte termoizolacyjng cato-powierzchniowo przy uzyciu pacy zebatej (ok. 10
mm). Ptyty nalezy tgczy¢ na styk czotowy.

Wykonanie ocieplenia rozpoczg¢ od utozenia najnizszej warstwy ptyt, opartej na metalowe;j listwie
cokotowej przymocowanej do muru. Wyzsze warstwy uktada¢ mijankowo, tak aby ich potgczenia
pionowe nie tworzyty linii proste;j.

Plyty przykleja sie pasami od dotu do géry. Piyty nalezy mocowaé do podioza poziomo (wzdtuz
diuzszej krawedzi) z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych. Nie mogg tworzyc¢ sie
spoiny krzyzowe. Spoiny ptyt nie mogg przebiega¢ w narozach otworéw (np. okien), ani na rysach
i peknieciach w Scianie oraz na przejsciach miedzy réznymi materiatami $ciennymi. Natychmiast
po naniesieniu zaprawy klejacej, ptyte nalezy osadzi¢ ok. 2 cm nad piytami wczes$niej
przyklejonymi, przesuwajac jg za pomocg drewnianej pacy, tak aby uzyskaé szczelny styk
pomiedzy ptytami i nastepnie docisngé do podtoza. Taki sposéb klejenia zapewnia maksymalng
przyczepnos$¢. Na Scianach z prefabrykatow, ptyty izolacji termicznej nalezy tak przykleja¢, aby
styki miedzy nimi nie pokrywaty sie ze ztgczami Scian. Niedopuszczalne jest wystepowanie masy
klejgcej w spoinach miedzy ptytami.

Na narozach budynku ptyty powinny by¢ utozone w sposdb zapewniajacy ,zwigzanie”. W celu
prawidtowego uksztattowania krawedzi naroza pozostawione wysunigte ptyty obcinamy nozem
wzdtuz taty i szlifujemy pacg obtozong gruboziarnistym papierem Sciernym. Naroza okienne i
drzwiowe nalezy izolowac¢ catymi ptytami, odpowiednio je docinajgc.

Potgczenia systemu z innymi elementami budowlanymi, takimi jak: o$cieza okienne i drzwiowe,
parapety, dachy i balkony, powinny by¢ wykonane z zachowaniem szczeliny wypetnionej
materiatem trwale plastycznym, np. silikonem lub specjalng elastyczng tasmg. Do oscieznic
okiennych oraz drzwiowych przyklejamy listwy przyokienne tak, aby zapewnic¢ ocieplenie osScieza
wetng o minimalnej grubosci 2 cm. W celu zabezpieczenia okna przed zabrudzeniem podczas
prowadzenia robot, przyklejamy do listwy folie ochronng, ktérg odrywamy razem z tasma klejgca
po wykonaniu ocieplenia.

Po przyklejeniu piyt, ale nie wczesniej niz po 24 godzinach, w celu wyréwnania ewentualnych
nierdwnosci nalezy je przeszlifowaé pacg obtozong gruboziarnistym papierem sciernym, az do
uzyskania wymaganej doktadnosci wykonywanego ocieplenia.

Mocowanie mechaniczne ptyt:

Do mocowania mechanicznego mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po uptywie 24 h od
przyklejenia ptyt. Zastosowanie tgcznikow mechanicznych nie moze spowodowac¢ wichrowania sie
i lokalnego podnoszenia sie ptyt.

Mocowanie fgcznikami ptyt (w miare potrzeb) wykonujemy nie wczesniej niz po 24 godzinach od
ich przyklejenia, za pomoca tgcznikow wbijanych lub wkrecanych z rdzeniem stalowym. Rodzaj
tacznikébw mocujgcych (wkrecane lub wbijane) oraz ich dtugo$¢ powinny by¢ dostosowane do
podfoza, grubosci warstwy termoizolacyjnej uktadu ociepleniowego i wystepujgcych obcigzen
statycznych. Diugosc¢ L tgcznikéw mocujgcych powinna wynosi¢ nie mniej niz wyliczona wedtug
wzoru:

L = hef + a1 + a2 + da gdzie:
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hef — minimalna gtebokos¢ osadzenia tgcznika w podtozu,

a1l — tgczna grubos$c¢ starych warstw zwigzanych z podtozem (np. tynku),

a2 — grubos¢ warstwy kleju,

da — grubos$¢ warstwy termoizolacyjne;.

Jezeli Aprobaty Techniczne lub Europejskie Aprobaty Techniczne dotyczgce tacznikdéw nie
stanowig inaczej, to minimalna gtebokos¢ zakotwienia tgcznikdw w podtozu hef powinna wynosic
co najmniej:* 5 cm — w przypadku podioza z betonu zwyklego lub z cegly petnej, 8 cm — w
przypadku podtoza z betonu komérkowego lub z cegty kratowki

Przy narozach budynku, w tzw. ,strefie naroznej”, liczbe tacznikow nalezy zwiekszyc.

Szerokosc strefy naroznikowej powinna wynosi¢ jedng 6sma szerokosci budynku (wezszej czesci
budynku), jednak nie mniej niz 1 m i nie wiecej niz 2 m. Odlegtos¢ pomiedzy skrajnymi tgcznikami
a krawedzig budynku (a) powinna wynosi¢ co najmniej:

* 5 cm — w przypadku podtoza z betonu, narozach ptyt.

* 10 cm — w przypadku $ciany murowane;j.

W pierwszej kolejnosci nalezy osadzaé taczniki w narozach piyt. Srednica talerzykéw stosowanych
z fgcznikami powinna byé dostosowana do rodzaju wetny.

Szpachlowanie otwordéw okiennych i drzwiowych i naktadanie siatki.

Zaprawe zbrojgcg nalezy przygotowaC zgodnie ze wskazéwkami na opakowaniu. Przed
przystgpieniem do nakfadania zaprawy zbrojgcej nalezy wyszpachlowaé wszystkie otwory okienne
i drzwiowe (oScieze), a naroza osciezy dodatkowo zazbroi¢ listwg narozng z siatka.

Nad narozami otworéw okiennych i drzwiowych nalezy wtopi¢ pod kagtem 45° pasy siatki z widkna
szklanego o wymiarach 35 x 20 cm, gdyz w miejscach tych powstajg zwiekszone naprezenia, ktore
mogag przyczyniac sie do powstawania rys. W miejscach zatapiania paséw siatki zaprawe zbrojgca
nalezy silnie sciggnac.

Warstwa zbrojgca:

Pierwszym etapem natozenia zaprawy zbrojgcej jest gruntowanie powierzchni ptyt cienkg warstwag
zaprawy zbrojacej gtadkg strong pacy. Nastepnie naktadamy wiasciwg warstwe zaprawy za
pomocg pacy zebatej o zebach 10 x 10 mm rozprowadzajgc jg rownomiernie po powerzchni
ptyty.W rownej grubosci, swiezg warstwe zaprawy zbrojgcej wtapiamy siatke z widkna szklanego
(od gory ku dotowi) na catej wysokoséci Sciany, dbajgc o to, by siatka byta naciggnieta i bez zagiec.
Przed zatopieniem kolejnego pasa siatki sciggamy z poprzedniej warstwe zaprawy zbrojgcej na
szeroko$¢ zaktadu min. 10 cm w celu wyeliminowania zgrubien na fgczeniach. Na narozu
zatapiamy siatke réwno z grzbietem listwy. Naroznik szpachlujemy pacg katowg. Po wyschnieciu
zaprawy zbrojgcej wystajgcg poza obrys listwy cokotowej siatke obcinamy réwno z dolng
krawedzig.

W normalnych warunkach pogodowych, po trzech dniach na suchg warstwe zbrojgcg naktadamy
jednowarstwowo za pomocg watka lub pedzla podktad tynkarski wg systemu producenta pod
wykonczenie tynkami mineralnymi i silikonowymi. W przypadku tynkow silikatowych lub
silikonowych barwionych w masie nalezy stosowaé podktady barwione w kolorze tynku.

5.2.1.2. Wykonanie zewnetrznego tynku mineralnego.

Po wyschnieciu podktadu tynkarskiego (ale nie wczeséniej niz po 24 godzinach) mozemy przystapi¢
do nakfadania tynku. Tynk nalezy przygotowa¢ zgodnie ze wskazowkami na opakowaniu. Tynk
naktadamy pacg ze stali nierdzewnej, metodg ,mokre na mokre”. Tynk naktadamy i $ciggamy paca
z tworzywa sztucznego. Nastepnie nadmiar tynku sciggamy pacg pod katem na grubosc¢ kruszywa.
Po dokfadnym $ciggnieciu nadmiaru tynku przystepujemy do zacierania, pamietajac o
wykonywaniu takich samych ruchéw, by nie wystgpity roznice w fakturze tynku. Powierzchnie
nalezy strukturowaé w stanie mokrym paca z tworzywa sztucznego. Tynk o strukturze baranka
zacieramy ruchem kolistym. Tynk o strukturze drapanej zacieramy w kierunku pionowym,
poziomym lub ruchem kolistym. W czasie procesu wigzania i schniecia tynku nalezy chroni¢ go
przed bezposrednim dziataniem stonca, deszczu i wiatru. W okresach nizszych temperatur, przy
wysokiej wilgotnosci nalezy uwzgledni¢ wydtuzony czas schniecia.

Wykonanie tynku zewnetrznego barwionego w masie gr. 1,5 mm, faktura "baranek".

Kolorystyka zgodna z rysunkami elewacji.
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Proponuje sie zwofanie komisji konserwatorskiej z przedstawicielem Wojewddzkiego Urzedu
Konserwatora Zabytkbw w Kielcach, celem ostatecznego zatwierdzenia kolorystyki. Nalezy
wykonac probne pola kolorystyczne na elewacji o wymiarach min. 50 cm x 50 cm.

Przed przystgpieniem do naktadania tynku zawartos¢ kazdego wiaderka nalezy wymieszaé za
pomocg wiertarki wolnoobrotowej w celu wyréwnania konsystencji.

W przypadku zbyt suchej masy tynkarskiej dopuszczalne jest dodanie wody w ilosci 100 do 150 g.
Na wczesniej odpowiednio przygotowane i zagruntowane podtoze nanosimy mase tynkarskg w
cienkiej warstwie, na grubos¢ ziarna, za pomocg pacy ze stali nierdzewnej. Po krétkim czasie,
zaleznym od warunkéw wystepujgcych w momencie naktadania, mozemy jg fakturowaé przy
pomocy pacy plastikowej. Tynk o strukturze baranka (BR) nalezy zaciera¢ ruchami kolistymi,
natomiast tynk o strukturze drapanej (DR) zacieramy w kierunku pionowym, poziomym lub ruchem
kolistym. Podczas nakfadania tynku nalezy przestrzegaé¢ generalnej zasady, naktadajgc ,mokre na
mokre”. W celu zapewnienia jednakowego odcienia koloru tynku na jednej powierzchni
architektonicznej, zawartos¢ wszystkich opakowan nalezy przemieszaé w duzej kastrze. W miare
wyrabiania materiatu warto pamieta¢ o systematycznym uzupetnianiu jego ilosci i kazdorazowym
zamieszaniu przy pomocy wiertarki wolnoobrotowej z odpowiednim mieszadtem.

Gdy wierzchnia warstwa przeschnie, mozna przystgpi¢ do wykonywania zewnetrznej warstwy. Na
czesci parterowej oraz na cokotach nalezy zastosowac dwie warstwy siatki zbrojgcej lub tzw. siatke
pancerng (o zwiekszonej gramaturze

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogéine

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Wymagania ogoine.

6.2. Kontrola materiatow

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Zasady ogodlne kontroli jakoéci robot podano w ST pkt.7.

6.2.Sprawdzenia materiatow

Przed przystgpieniem do robét, wykonawca powinien sprawdzié, czy producent posiada
Swiadectwo dopuszczenia, lub atest na materiaty uzyte do wykonania ocieplenia.

6.3. Kontrola zgodnosci obrysu i gtdownych wymiarow

Zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST pkt. 8

Jednostkg obmiarowg jest m3,m2 m, szt

Podstawg dokonywania obmiaréw, okre$lajgcg zakres prac wykonywanych w ramach

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0gdlne zasady odbioru robot podano w ST pkt. 9

Podstawe do odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

8.2. Ocena wynikéw odbioru

Jezeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory czesciowe robodt oraz odbior koncowy
wykazujg, ze zostaly speinione wymagania okreslone w Dokumentacji projektowej i w
obowigzujgcej normie, to wykonane roboty murowe nalezy uznaé¢ za zgodne z wymaganiami.

W przypadku, gdy chocby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbioréw dat wynik negatywny
i nie zostaty dokonane poprawki doprowadzajgce stan rob6t murowych do ustalonych wymagan
oraz gdy dokonany odbiér koncowy roboét jest negatywny, wykonane roboty nalezy uznaé za
niezgodne z wymaganiami.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z Dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi normami
nalezy poprawi¢ w ustalonym terminie. Roboty, ktére po wykonaniu poprawek nadal wykazujg brak
zgodnosci z wymaganiami, nalezy rozebrac, a nastepnie wykona¢ ponownie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Szczegdbtowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/

ROBOTY BUDOWLANE SST-1
Wykonania rynien, rur spustowych SST-1.8

CPV 45261000-4 - Roboty w zakresie wykonania rynien, rur spustowych, obrébki
blacharskie;
CPV 45261320-3 - Obrébki blacharskie, rynny, rury spustowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru roboét dekarsko-blacharskich przy realizacji robét budowlanych zwigzanych z inwestycjg
pt.,.Budowa budynku MPS (magazyn paliwa i smaréw), budowa placu magazynowego wraz z
przebudowg fragmentu uktadu drogowego celem komunikacji z placem, budowa i przebudowa
infrastruktury podziemnej (sieci i instalacje kanalizacji deszczowej, elektroenergetycznej) na
terenie Kompleksu Wojskowego przy ul. Oswiecimskiej 33 w Bytomiu”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonania remontu elewaciji.

Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwem i wykonczeniem robét |,
wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét objetych specyfikacja:
Rynna okapowa wykonana jako rozwigzanie systemowe producenta ptyt dachowych.

Wszystkie niezbedne obrdébki blacharskie, obejmujgce linie styku fgcznika z budynkami, pas
podrynnowy, krawedzie ptyty dachowej,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi

Normami i Ogoing Specyfikacjg Techniczna.

- Jednostka tadunkowa — zbiér wyrobéw odpowiednio uformowany i zespolony o zunifikowanych
wymiarach i masie, przystosowany do zmechanizowanych czynnosci podczas przechowywania,
zatadunku, transportu i wytadunku.

-Wyroby luzem — pojedynczy wyréb lub wyroby nie wchodzgce w sktad jednostki tadunkowej i nie
przystosowane do zmechanizowanych czynnosci podczas przechowywania i transportu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogéblnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$é robdt zwigzanych z wykonywaniem robét
dotyczgcych wykonania wymiany rynien i rur spustowych oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa,
pozostatymi SST i poleceniami Zamawiajgcego.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Zamawiajgcego.
1.6. Dokumentacja, kt6rg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢é zgodna z zasadami
podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie
nastepujgce informacje:

1. Swiadectwa jako$ci materiatéw wyszczegolnionych w dalszej czeéci opracowania.

2. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentdow, wyszczegodlnione w dalszej czesci
opracowania.
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3. Dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

4. Karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentéw dotyczgce stosowania wyrobow,

5. Protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robot zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

6. Dokumentacje powykonawczg czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robot
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi
zmianami).

2. Materiaty

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw

Rynna fi 150 cm, wykonana z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze RAL 7010 (szary)

Rura spustowa — rura spustowa fi 120 mm, kolor i wykonanie jak dla rynny.

Blacha do obrébek blacharskich ( pas pod-rynnowy z blachy powlekanej) g=0,7mm

Materiaty pomocnicze

Haki, obejmy

Zaprawa do uszczelniania stykow spetniajgca wymagania okreslone w PN-90/B- 14501.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j .

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania robot.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdét remontowych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzadzajgcym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
robot i przepiséw BIOZ zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdélnej Specyfikacji Technicznej .

5. Wykonanie robét

5.1. Zasady ogodlne wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j.

Rynna okapowa wykonana jako rozwigzanie systemowe producenta ptyt dachowych.

Robét pokrywczych nie nalezy wykonywa¢ w warunkach szkodliwego oddziatywania czynnikow
atmosferycznych na jakos¢ pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub $niegu, oblodzenie,
oszronienie, silny wiatr.

Roboty zwigzane z montazem parapetéw, rynien i rur spustowych moga by¢ wykonywane po
zrealizowaniu poprzedzajgcych je prac na elewacji.

5.2. Obrdbki blacharskie:

Obrdébki blacharskie powinny by¢ wykonywane z blachy powlekanej g=0,7mm.

Obroébki blacharskie powinny by¢ wpuszczone pod elementy pokrycia w taki sposéb aby nie
powodowaty podciggania kapilarnego wody.

W miejscach zwigzanych z wykonczeniem potgczenia ptyt warstwowych z pozostatymi elementami
budynku stosowac systemowe rozwigzania.

5.2. Montaz i rur spustowych.

Mocowanie rynny zgodnie z wytycznymi producenta. Rure spustowg mocowaé przy uzyciu
systemowych klamer i tgcznikéw, zgodnie z instrukcja montazu producenta, obejmy w rozstawie co
min 120 cm.

Przekroje poprzeczne rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢ dostosowane do
wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu.

Rury spustowe z blachy powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane w
elementy wieloczionowe,
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b) fgczone w ztgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych na zaktad
szerokosci 40mm; ztgcza powinny byc¢ lutowane na catej dlugosci,

c) mocowane do scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 1,2 m w sposéb
trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych
gniazdach,

d) nad wylotem rur spustowych wykonaé czyszczak stuzgcy do usuwania zanieczyszczen z rur
spustowych,

e)wyprowadzi¢ rury spustowe do kanalizacji deszczowej - poprzez przy-kanaliki - po uprzednim
sprawdzeniu drozno$ci oraz ewentualnym czyszczeniu mechanicznym do sieci kanalizacji na
terenie Jednostki Wojskowe;j.

Roboty dekarskie powinny by¢é wykonane zgodnie z okreslonymi powyzej wymaganiami.
Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac dekarskich.
Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wlasny wykonawcy. Wszelkie
naprawy lub wymiana elementéw orynnowania podlegajg powyzszym warunkom i muszg byc
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1.0golne zasady kontroli jakosci roboét

Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w ST pkt. 7

6.2. Kontrola zamocowania rynien i rur spustowych

Kontrola wykonania tych elementéw robé6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola zamontowania obejmuje
sprawdzenie spadkéw, uszczelnien elementéw sktadowych, prawidtowosci mocowania hakéw.
Sposob sprawdzenia zgodnosci:

Sprawdzenie oprzewodowania polega na stwierdzeniu zgodnego z zatozeniami projektu i
wymaganiami producenta wykonania elementéw systemu . Nalezy takze sprawdzi¢, czy elementy
te nie majg wgniecen, dziur, pekniec;

Ocena wykonania rur spustowych polega na kontroli zgodnosci wykonania z projektem: potaczen
w szwach pionowych i poziomych, umocowan rur w uchwytach, odchylen rur od prostoliniowosci i
pionu; Nalezy takze sprawdzi¢, czy rury te nie majg dziur, wgniecehn i pekniec. Pionowosc¢
sprawdza sie pionem murarskim i przymiarem z doktadnoscia do 5mm.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST pkt. 8

7.2. Jednostki obmiarowe

1 m wykonanie rynien i rur spustowych

8. Odbiory robét .

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST pkt. 9

Odbidér czesciowy obejmuje sprawdzenie:

- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem

Odbidr koncowy nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot po deszczu. Odbiér koncowy polega
na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego obrébek blacharskich i ich potgczenia z
urzgdzeniami odwadniajgcymi.

Szczelno$¢ potgczen nalezy sprawdzi€é w wybranych przez inspektora nadzoru miejscach
szczegolnie narazonych na zatrzymywanie sie i przeciekanie wody, najlepiej po ulewnym deszczu.
Jesli nie jest to mozliwe, to te wybrane miejsca nalezy polewaé¢ wodg przez 10 minut w sposéb
podobny do dziatania deszczu, obserwujgc, czy sptywajgca woda nie zatrzymuje nie tworzy
zaciekéw. Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposdb umozliwiajgcy odszukanie ich po
wyschnieciu pokrycia;

9. Zasady ptatnosci .

Szczegotowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okre$lone w umowie

10. Przepisy i dokumenty zwigzane

10.1 Zwigzane normatywy

WTWO Robét Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogdlne:

1. Rozdziat 1 - Warunki Ogdélne Wykonania
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2. Rozdziat 15 — Pokrycia dachowe

9.2. Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe
(BN), w tym w szczegdlnosci:

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania, badania

techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych. Charakterystyka wyrobow z cynku do pokry¢
dachowych uktadanych na ciggtym deskowaniu.

PN-EN 517:1999 Prefabrykowane akcesoria dachowe. Dachowe haki zabezpieczajace.
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/
ROBOTY BUDOWLANE SST-1
Nawierzchnie drég SST-1.9

CPV 45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingow
CPV 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog
CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

1.Wstep
1 Przedmiot niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
odtworzenia nawierzchni przy realizacji rob6t budowlanych w ramach inwestycji pt. ,Budowa
budynku MPS (magazyn paliwa i smardéw), budowa placu magazynowego wraz z przebudowa
fragmentu uktadu drogowego celem komunikacji z placem, budowa i przebudowa infrastruktury
podziemnej (sieci i instalacje kanalizacji deszczowej, elektroenergetycznej) na terenie Kompleksu
Wojskowego przy ul. O$wiecimskiej 33 w Bytomiu”.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie wszystkich robét brukarskich w ramach inwestycji. Obejmujg prace zwigzane z
dostawg materiatéw. wykonawstwem i wykonczeniem.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot objetych tg
specyfikacja:

- Budowa placu magazynowego .

- Budowa wysepki separujgcej .

- Odtworzenie pasa z nawierzchni asfaltowe;j.
Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepujg przy realizacji umowy .
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami
Specyfikacjg Techniczng .
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczgce zasad prowadzania robot podano w  Specyfikacji Technicznej
Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem elementéw instalacji
elektrycznych oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢
wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z umowg, projektem architektoniczno — budowlanym,
pozostatymi SST i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentdéw wymaga akceptacji Inspektora.
1.6. Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Specyfikacji Technicznej
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujgce informacije:
1. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegdlnione w dalszej cze$ci
opracowania.
2. Materiaty
Ogodlne wymagania dotyczgce materialny i ich rodzaju podano w OST.
2.1. Beton cementowy (ptyty dyblowane)
2.2 Kostka betonowa gr. 6 cm

- kostka jednowarstwowa gr. 8 cm

- gatunek 1.

- Ksztatt kostki: podtuzny, prostokatny

- klasa:klasa ,35”, o wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 35 MPa-nawierzchnia,
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- wzor (ksztatt) kostki: uzgodni¢ z Zamawiajgcym
- wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:
o dtugosé: od 140 mm do 280 mm,
o szerokos$c¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,

2.3.Kraweznik betonowy 20x30x100 cm beton klasy C35/45
2.4.Beton C12/15
2.5.0brzeza betonowe typ 8/30.
2.6. Materiaty na podbudowe, w nawierzchni.

- mieszanka niezwigzana z kruszywem C8/10,

- mieszanka niezwigzana z kruszywa C90/3

- mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym C8/10,

— podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej o CBR>=60%
3. Sprzet do wykonania nawierzchni
Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien
wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— koparki,
— spychacz
— samochodow samowytadowczych
— wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym do wytwarzania mieszanek mineralno-

asfaltowych,
— uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,
— skrapiarek,
— walcow lekkich, srednich,
— walcéw stalowych gtadkich ,
— walcow ogumionych,
— szczotek mechanicznych lub innych urzgdzen czyszczacych,
— samochodow samowytadowczych z przykryciem lub termoséw.
4.Transport materiatédw do wykonania nawierzchni.
Krawezniki i obrzeza mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi. Krawezniki
betonowe nalezy uktadaé w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki
kamienne nalezy uktadac¢ na podktadkach drewnianych, dtugoscig w kierunku jazdy. Krawezniki i
obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem w czasie
transportu.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa
powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w
czasie transportu i podczas oczekiwania na roztadunek.
Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym
spetnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.
Zaleca sie stosowanie samochodoéw termosow z podwadjnymi Scianami skrzyni wyposazonej w
system ogrzewczy.
5. Sktadowanie.
Ptyty, krawezniki mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢
wyréwnane i odwodnione.
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywac sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi. Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
5. Wykonanie robét
5.0. Wymiana wpustéw
W trakcie odtwarzania nawierzchni nalezy wymieni¢ wszystkie istn. wpusty w obrebie przebudowy
nawierzchni.
5.1.Podtoze i koryto.
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Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg
projektows.

Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane ze spadkami .

Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie.

Roboty ziemne zwigzane z budowg nasypow, skarp, nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polskg Normag
PN-S-02205. Wymagania dla nasypow i wykopow, a takze rodzaju podtoza gruntowego pod
warstwami nawierzchni powinny by¢ zgodne z powyzszg norma.

5.2 Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin piaskiem, obejmuja:

1. wykonanie podbudowy,

2.  wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikéw, obrzezy i ew. sciekéw),

3. przygotowanie i rozscielenie podsypki,

4. ulozenie ptyt z ubiciem,

5. wypehienie szczelin,

6. pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.3. Podbudowa.

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki brukowej powinien
by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

Wykonanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom wiasciwej ST, np.:

a) ,Dolne warstwy podbuddéw oraz oczyszczenie i skropienie” ,

b) ,Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie”,

c) ,Podbudowa z betonu cementowego” .

5.4. Uktad warstw.

Nawierzchnia odcinka jezdni drogi dojazdowej, jezdni manewrowych oraz miejsc postojowych:
-goérna warstwa nawierzchniowa: beton cementowy (ptyty dyblowane) - 27 cm

- warstwa poslizgowa:powierzchniowe utrwalenie

- podbudowa zasadnicza: mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym C8/10 - 20 cm

- podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana z kruszywa C90/3 - 20 cm

- podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej o CBR>=60% - 20 cm

- warstwa separacyjna z geowtokniny

Razem: 87 cm
Nawierzchnia wysepki dzielgcej, opaski wokot budynku:
- 6 cm — kostka betonowa,
- 3 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
- 15 cm — warstwa mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. 0/31.5,
- 10 cm — warstwa pospofki, k>8 m/dobe.

Razem: 34 cm
Nawierzchnia bitumiczna - odtworzenie:
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego - 4 cm
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego - 8 cm
- podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana z kruszywa C90/3 - 20 cm
- podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej o CBR>=60% - 40 cm
Razem: 72 cm

W czasie prac ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ podtoze gruntowe pod projektowanym
utwardzeniem. Roboty ziemne zwigzane z budowg nasypow, skarp, nalezy prowadzi¢ zgodnie z
Polskg Normg PN-S-02205. Wymagania dla nasypow i wykopow, a takze rodzaju podtoza
gruntowego pod warstwami nawierzchni powinny by¢ zgodne z powyzszg norma.

5.5. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki.

Przed utozeniem warstw nawierzchni podtoze gruntowe powinno osiggng¢ E2=100 MPa.

W przypadku gdy osiggniecie wymaganego E2 nie bedzie mozliwe ze wzgledu na parametry
podtoza gruntowego, podioze to nalezy np. zastabilizowaC chemicznie w celu osiggniecia
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odpowiedniego minimum wtérnego modutu odksztatcenia.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna
by¢ rozlozona w sposéb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda
warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i
rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci
optymalnej, okredlonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotno$¢é mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna
by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢
mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.
Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadaé¢ przyjetemu
poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5.1. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe
do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy
obcigza Wykonawce robét.

5.5.2. Kontrola Jakosci Robot

5.5.2.1 Badania przed przystgpieniem do rob6t

Przed przystgpieniem do robét nalezy wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatébw. Badania te
powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.

5.5.2.2 Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ ora zakres badanh przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Czestotliwosé badan

Minimalna Maksymalna powierzchnia
s , liczba badan | podbudowy przy-padajgca na
Lp. | Wyszczegolnienie badan na dziennej |jedno badanie (m2)
dziatce
roboczej
1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotnos¢ mieszanki 2 600
3 | Zageszczenie warstwy 10 probek  na 10000 m2

5.6.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy
pobieraC w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny
by¢ na biezgco przekazywane Inzynierowi.

Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda ll), z tolerancjg +10% -20%.

Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia.
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Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢é wedtug BN-77/8931-12 . W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02] i nie rzadziej niz
raz na 5000 m2, lub wedtug zalecenh Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac za prawidtowe, gdy stosunek
wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla kazde;j
warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

5.7. Obramowanie nawierzchni, odwodnienie

Materiaty do wykonania obramowan i odwodnienia powinny byé zgodne z dokumentacjg
projektowq .

Obrzeza betonowe 8x30x75cm utozone na tawie betonowej, beton C12/15.

Krawezniki betonowe 20x30x100cm utozone na tawie betonowej 35x15+25x15 cm, beton C12/15
oraz podsypce cem.-piskowej 1:4

Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawiac przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z ptyt.

5.8.Dylatacje nawierzchni betonowej

Plan szczelin dylatacyjnych powinien by¢ wykonany przed utozeniem nawierzchni, wykona¢ go
powinien Wykonawca robot i zatwierdzi¢ u Inspektora nadzoru, zgodnie z ponizszymi zasady
rozmieszczania i wykonywania szczelin dylatacyjnych wynikajgcymi z Polskiej Normy. Na etapie
projektowania nie jest znana temperatura przy jakiej bedzie wbudowana nawierzchnia betonowa.
Odstepy pomiedzy poprzecznymi szczelinami rozszerzania wynoszg od 25 do 100 m, ich rozstaw
uzalezniony jest od temperatury wykonania nawierzchni betonowej. Réwnoczesnie, na etapie
projektu nie sg znane ,mozliwosci” Wykonawcy robot jezeli chodzi o zakres jaki bedzie utozony w
ciggu jednej dziatki roboczej, na koncu ktérej powinna by¢ wykonana szczelina rozszerzania.
Szczeliny dzieli sie na:

— szczeliny skurczowe, umoZliwiajgce kurczenie piyt, w szczegdlnosci gdy temperatura
atmosferyczna spada ponizej temperatury, przy jakiej nawierzchnia zostata ufozona.
Rozréznia sie szczeliny skurczowe petne - na petng grubosc¢ piyty i szczeliny skurczowe
pozorne - na cze$ci grubosci ptyty (rys. 1i 2),

— Szczeliny rozszerzania, poprzeczne lub podtuzne na catej grubosci plyty, umozliwiajgce
wydtuzenie i kurczenie ptyt (rys.3),

— szczeliny konstrukcyjne (stykowe), stosowane przy dobetonowaniu ptyty do wczes$niej
wykonanej ptyty lub do innych budowli betonowych; swa konstrukcjg spetniajg role szczelin
skurczowych petnych, czasem rozszerzania.

Rodzaje szczelin i ich rozmieszczenie powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg. Rozstaw
szczelin skurczowych w nawierzchniach niezbrojonych przewaznie wynosi od 3 do 6 m. Odstepy
pomiedzy poprzecznymi Sszczelinami rozszerzania wynoszg od 25 do 100 m, ich rozstaw
uzalezniony jest od temperatury wykonania nawierzchni betonowej. Podtuzne szczeliny
rozszerzania nalezy wykonywac przy opaskach lub kraweznikach.
Szczeliny skurczowe wykonuje sie zwykle poprzez wycinane w betonie dwuetapowo za pomocg pit
mechanicznych. Pierwsze naciecie o szerokosci okofo 3 mm i gtebokosci okoto 1/3 grubosci ptyty
wykonuje sie w stwardniatym betonie w ciggu pierwszych 24 godzin od jego utozenia (po
osiggnieciu wytrzymato$ci na $ciskanie 8(10 Mpa). Nastepnie po minimum 7 dniach dokonuje sie
poszerzenia gornej czesSci szczeliny (wyciecia rowka) na gtebokosci 20 - 50 mm w zaleznosci od
rodzaju szczeliny i materiatu wypetniajgcego (rys. 1).
Szeroko$¢ rowka powinna wynosic (z tolerancjg 10%):
- 8-15 mm dla szczelin skurczowych i konstrukcyjnych,
- 15-20 mm dla szczelin rozszerzania.

Naciete szczeliny muszg miec pionowe Sciany, statg zadang szerokosc i glebokosc.
Jesdli szczeliny byty wykonane w $wiezym betonie za pomocg wktadek (np. desek, ptyt pilsSniowych,
ptyt styropianowych), przed wypetnieniem szczelin masa, nalezy usungc wktadki do odpowiedniej
gftebokosci. Zaleca sie stosowanie wktadek dwudzielnych np. przy nawierzchni o grubosci 20 cm
dolna wktadka o] wysokosci 156 cm i gobrna o] wysokosci 5  cm.
Gtebokos$¢ wypetnienia szczelin masg zalezy od rodzaju masy wypetniajgcej i wynosi:
*0 15 - 30 mm, przy masach zalewowych na gorgco,
*1 10 - 15 mm, przy masach stosowanych na zimno.
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Masa zalewowa w szczelinie powinna tworzy¢ menisk wklesty, zwtaszcza przy wykonywaniu robot
w temperaturach znacznie nizszych od maksymalnie spodziewanych (rys. 4).

Stosowanie sznura uszczelniajgcego (kordu) ma zapewnic oparcie dla wlewanej w szczeline masy
i wlasciwg gfebokoSc uszczelnienia; jest on zalecany dla szczelin petnych, w ktérych zabezpiecza
przed nadmiernym zuzyciem masy i jest niezbedny przy stosowaniu mas na zimno zapobiegajgc
przyczepnosci masy do dna szczeliny. Sznur o $rednicy wiekszej o ok. 25 % od szerokoSci ztgcza
wciska sie w szczeline na zadang gtebokosc¢.

Jesli wymaga tego producent masy, przed jej wprowadzeniem boczne Scianki szczelin powinny
by¢ zagruntowane roztworem zaleconego $rodka zwiekszajgcego przyczepno$c¢ (primeru).
Wypetnianie szczelin powinno odbywac sie podczas bezdeszczowej pogody, przy temperaturze
otoczenia i nawierzchni powyzej +5°C

Rys. 1 - Pryklad szezeliny skurczowes pogorne
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Rys. 2 - Pryktad szezeliny skurczowey pelne
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Rys. 3 - Pryykiad szezeling rogszerzania
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5.9. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania.

Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek w powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowag i ST, a w przypadku braku wystarczajgcych ustalen Wykonawca
przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inzynierowi. Przed ostatecznym
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zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytworni kostek, Inzynier moze polecic
Wykonawcy utozenie po 1 m2 wstepnie wybranych kostek, wytgcznie na podsypce piaskowe;j.
Warunki atmosferyczne.

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce zaleca sie wykonywa¢ przy temperaturze otoczenia nie
nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje
sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy
zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papg itp.).
Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywaé w dodatnich temperaturach

otoczenia.

5.9.1.Podsypka.

Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowag i ST.

Grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3 cm, a wymagania dla materiatdbw na
podsypke powinny by¢ zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci
podsypki nie powinny przekraczac¢ +1 cm.

Roz&cielenie podsypki powinno wyprzedzaé¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m.
Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekki
walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakohczone przed
rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.9.2.Utozenie nawierzchni z kostek.

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na
wiekszym fragmencie robot zaleca sie stosowaé kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w
ktérej niedopuszczalne sg rozne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywaé na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajgcych kompozyciji kolorystycznej uktadanych
deseni oraz roznych wymiaréw i ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywac
przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywac na duzych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak
aby uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztaltek na miejsce ich utozenia z wymagang
doktadnoscig. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i
musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzor,
bez dotozenia potowek i dziewigtek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze
przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne
zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktérzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki, doktadajg
kostki w okolicach studzienek i kraweznikow.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sie.

Kostka po utozeniu powinna zapewnic¢ odptyw wody od strony sciany budynku na zewnatrz.
Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw
itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3
mm do 10 mm powyzej korytek sciekowych (sciekdw).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie
rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng
przestrzen uzupetnia sie kostkg cieta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi
(przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczyé
prowizorycznie okoto potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia
oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robdt, prowizorycznie
utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrac¢ i usung¢ wraz z podsypka.
5.9.3.Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong
z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac¢ walca.
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Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe moga
by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.
5.9.4.Spoiny i szczeliny dylatacyjne.

Spoiny.

Do wypetniania spoin w nawierzchni piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-B-11113:1996
gatunku 2, 3 lub piasek tamany (0,075-2) mm wg PN-B-11112:1996 ,

Szerokosc¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.
W przypadku stosowania prostopadto$ciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin
pomiedzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego
kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego
nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypeic .

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na
sucho lub, po obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie
rozgarniaczkami z piérami gumowymi.

Nawierzchnie ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku bezposrednio po jej
wykonaniu.

6. Kontrola jakosci

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogélnych -OST pkt.7.

7. Przedmiar i obmiar

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST pkt. 8

8. Odbior robét - sposéb odbioru robot budowlanych.

8.1. Zgodnosc robdt z projektem i Specyfikacja

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST pkt. 9

Wszystkie wymienione roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogolnych -OST pkt.9.

Szczegotowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie.

10. Dokumenty odniesienia - przepisy zwigzane

Polskie Normy

PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
PN-B-11213:1997 Materiaty kamienne. Elementy kamienne; krawezniki uliczne, mostowe i
drogowe

PN-EN-197-1:2002 Cement.. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku

PN-B-32250:1988  Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe . Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania
PN-S-02205. Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
PN-B-11113:1996  Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Kruszywa mineralne Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych -- Piasek

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
PN-EN-197-1:2002 Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku

PN-EN 933-8:2012 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw -- Czes$¢ 8:

Ocena zawartosci drobnych czgstek -- Badanie wskaznika piaskowego

PN-S — 06102:1997P Drogi samochodowe -- Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
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mechanicznie.
PN-B-04481:1988Grunty budowlane -- Badania probek gruntu
PN-EN 1097-5:2001- pol. Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 5:
Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg
PN-EN 1097-5:2008 — ang. Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -- Czesc¢ 5:
Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wenty
PN-EN 13108-1:2016-07 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -- Czes¢ 1: Beton
asfaltowy
PN-EN 13108-2:2016-07 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -- Czes$¢ 2: Beton
asfaltowy do bardzo cienkich warstw
Wymagania Techniczne WT-1 ,Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i
powierzchniowych utrwalen” oraz WT-2 ,Nawierzchnie asfaltowe” zawierajgcych wymagania
techniczne, projektowe i produkcyjne.
Branzowe Normy
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingd i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
Branzowe Normy
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
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SZCZEGOt OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/
ROBOTY BUDOWLANE SST-1

Budowa ogrodzenia z siatki panelowe] SST-1.10

CPV 45340000-2 Instalowanie ogrodzen, roboty murarskie, ptotéw i sprzetu ochronnego
1.Wstep
1.1 Przedmiot niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
realizacji rob6t budowlanych polegajgcych na wykonaniu ogrodzenia z ptyt betonowych w ramach
inwestycji pt. Budowa budynku MPS (magazyn paliwa i smaréw), budowa placu magazynowego
wraz z przebudowg fragmentu ukfadu drogowego celem komunikacji z placem, budowa i
przebudowa infrastruktury podziemnej (sieci i instalacje kanalizacji deszczowej,
elektroenergetycznej) na terenie Kompleksu Wojskowego przy ul. Oswiecimskiej 33 w Bytomiu”.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizaciji
robét wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie wszystkich robot budowlanych przewidzianych w ramach inwestycji . Obejmujg
prace zwigzane z dostawg materiatow. wykonawstwem i wykonczeniem.
1.3. Zakres roboét objetych specyfikacija,
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét :
Wykonanie nowego ogrodzenia z paneli z siatki zgrzewanej stalowej ocynkowanej mocowanych do
stalowych stupkéw i Sciany oporowej w miejscu przebiegu istniejacego ogrodzenia .
Zabezpieczenia mechaniczne i ogrodzenia:
Ogrodzenie ma stanowi¢ mechaniczng przeszkode, utrudniajgcg swobodne przedostanie sie oséb,
pojazdéw i zwierzat na teren chronionego obiektu.
- Wysokos¢ ogrodzenia (liczona od podtoza, uwzgledniajgca ewentualny murek):
- Zasadnicza wysokos¢ ogrodzenia: — min. 2,0m
- Wszystkie metalowe elementy ogrodzenia powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg (
klasa3 odpornosci na korozje (PN-EN 1303:2007) poprzez ocynkowanie, pokrycie
poliestrem lub farbg antykorozyjna.
- Wszystkie elementy ogrodzenia powinny zosta¢ zamontowane w sposéb utrudniajgcy lub
uniemozliwiajgcy ich nieuprawniony demontaz.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
Ogdlng Specyfikacjg Techniczng
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i ST.
2. Materialy
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST-00 Wymagania ogdlne. Materiaty do
wykonania robét nalezy stosowac¢ zgodnie z Dokumentacja projektowa, ST i obowigzujgcymi
normami.
Stupki:
Stupki ogrodzenia wykonane z zimnowalcowanych profili ocynkowanych ogniowo zgodnie z EN
ISO 1461gr. Scian i malowane proszkowe w kolorze RAL 7030 2mm, przekroj 40x65, (50x50)mm.
Siatka:panele z siatki zgrzewanej stalowej ocynkowanej, o wym. oczka 200x50mm, gr. 3-5mm.
(gr. ocynkowania 100-120 ym), minimum 3 przettoczenia poziome, ocynkowane ogniowo (min.
grubosc¢ powtoki 275g/m2 z obu stron), zgodnie z normg EN 10147, malowane warstwg
podktadowg i warstwg zewnetrzng proszkiem poliestrowym (min. 60 mikrometréw) na kolor RAL
7030.
Siatke nalezy zamocowac do stupkéw ogrodzeniowych od zewnetrznej strony strefy ochronne;j.
Element umozliwiajgcy zamontowanie siatki plecionej do stupka naroznikowego, wykonany z drutu
dn= 8mm, ocynkowany. Zakonczenie splotem wigzanym.
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Bramy:
Brama powinna by¢ przystosowana do mozliwosci plombowania drutem stalowym i plombg z
otowiu. Konstrukcja bramy spawana, wyposazona w kiddke do zamykania od zewnatrz, co
najmniej klasy zabezpieczenia D (4) i klasy 3 odpornosci na korozje (PN-EN 1303:2007). Stupki
bramy o przekroju 120x120mm, grubosci min. 5 mm, rama: min. 80x60 grubos¢ min 3 mm,
wypetnienie blacha stalowa 1,5mm, z usztywniajacg belkg podtuzng. Zawiasy bramowe
regulowane, umozliwiajgce swobodny ruch skrzydta 180 stopni, zamontowane w sposob
uniemozliwiajacy ich zdjecie poprzez wywarzenie lub wybicie czopa z zawiasu.
Konstrukcja cynkowana wewnatrz i na zewnatrz (minimalna grubo$¢ powtoki 275 g/m2 z dwdch
stron), malowane proszkiem poliestrowym (min. 120 mikrometréw), kolor: Szary, RAL 7030
(stalowy szary). Na bramie umiescic tabliczke z numerem bramy.
Szerokos¢ bramy w Swietle 475 cm, fundament z betonu C16/20, wymiar 50x50 cm, gtebokosc¢
120-150 cm.
Furtki:
Konstrukcja stupkéw furtki o przekroju min. 80x80mm, wypetnienie blachg stalowa 1,5mm.
Wysoko$¢ furtki taka sama jak wysokosé ogrodzenia. Zabezpieczenie kiddkg co najmniej klasy
zabezpieczenia D (4) i klasy odpornosci na korozje 3 (lub zamek co najmniej klasy D (4)
zabezpieczenia i minimum klasy 3 odpornosci na korozje PN-EN 1303:2007).
Wszystkie elementy stalowe powinny byé ocynkowane (minimalna grubos¢ powtoki 275

g/m2 z dwoch stron) i powleczone proszkiem poliestrowym (grubos¢ min. 120 mikrometréw) w
szarym RAL 7030. Na furtce umiesci¢ tabliczke z jej numerem.
Podmuréwka:
Podmuréwka prefabrykowana systemowa.
Materiat:
Beton klasy C-16/20 o podwyzszonej mrozoodpornosci. Zageszczony i wibrowany mechanicznie.
Elementy sktadowe podmuréwki:
1. stopa nos$na, w formie graniastostupa z wpustami na ptyty cokotowe (1a) i gniazdem
ontazowym (1b), gwarantujgcym monolityczne
potgczenie stupka przestowego ze stopg nosna;
2. ptyta cokotowa- wypetnienie przestowe, element zbrojony;
3. pokrywa stopy, zwienczenie gorne stopy trwale zespolone elastycznym, mrozoodpornym klejem
montazowym.
Woda:
Do przygotowania, zapraw i mieszanki betonowej stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut. Wystepowanie grudek i zawiesin jest wadg dyskwalifikujgca
uzycie w charakterze budowlanym.
Beton klasy C12/C15.
Stal A lll.
3. Sprzet
3.1. Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST-00 Wymagania ogdlne.
Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowa¢ wykonanie zaméwienia zgodnie ze sztukg
budowlang i zasadami bhp.
3.2. Sprzet do robét betonowych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét betonowych powinien wykazaé¢ sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- zuraw do rozfadunku palet,

- betoniarki wolnospadowej,

- wiertarki z mieszadtem do mieszania zaprawy,

- taczek, pojemnikow na zaprawe, wiader, itp.,

- kielnie, pace,

- innych narzedzi pomocnych przy prowadzeniu rob6t murowych.
3.3. Sprzet do montazu ogrodzenia

- wiertarka, wkretarka, poziomica, szpadel
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4. Transport
4.1. Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STO. Transport powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w ST, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
4.2. Transport
Elementy do transportu nalezny zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.
Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu akceptowanymi przez Inspektora
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg stateczno$ci.
Otwarte palety nalezy zabezpieczyc folig lub plandeka.
5. Wykonanie robot
5.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-00 Wymagania ogdine.
Podmuréwka-prefabrykaty betonowe:
Montaz ogrodzenia z punktowym betonowaniem stupkéw lub mocowaniem do $ciany oporowej za
pomocg kotew do betonu .
Wykopaé dotki o wymiarach ~400x400x900mm (dt. * szer. * gteb.), umiejscowi¢ w wykopach stupki
zachowujgc rozstaw osiowy, zabetonowaé stupki zwracajgc uwage na zachowanie pionow stupka,
jednakowg wysokos¢, oraz rozstaw osiowy, podeprzeé zabetonowane stupki i pozostawi¢ do czasu
az beton zwigze, Kiedy beton uzyska zaktadang sztywnos¢ przystgpi¢ do montazu paneli. jesli
ogrodzenie wyposazone jest w podmuréwke z materiatdw prefabrykowanych montujemy jg
zaczynajgc od obejmy nasadzanej na stupek, nastepnie ustawiamy deske wkladajgc jg w
specjalnie wyprofilowany kanat w obejmie, catg podmuréwke zestawimy analogicznie do konca,
nastepnie przystepujemy do mocowania pomiedzy stupkami paneli, pomiedzy stupkami mocujemy
panele za pomocg obejm systemowych (ilos¢ obejm uzalezniona od wysokosci panela), pamietac
aby zastosowa¢ odpowiednig ilos¢ nakretek zrywalnych zapobiegajgcych ewentualnemu
demontazowi ogrodzenia przez osoby trzecie.

Podmuréwka- betonowa wylewana na mokro:

1. Stupek mocowac uprzednio wykonujgc otwor w podtozu o $rednicy 30-40 cm, gtebokosci ok 80
cm, ktory przed wsadzeniem i wypionowaniem stupka zala¢ betonem klasy C16/C20.
Odlegtos¢ dolnej krawedzi siatki nie moze posiada¢ wiekszego niz 5 cm prze$witu pomiedzy
nig a poziomem ziemi.

2. Co 10-ty stupek ogrodzenia nalezy zastosowac stupki z podpérkami, zapewniajgcymi
stabilno$¢ ogrodzenia. Dodatkowo, na kazdym narozniku, nalezy wykonac¢ podpérki (zmiana
trasy ogrodzenia). W punktach skrajnych oraz przy furtce stosowac gtebsze fundowanie stupka
(1,50 m).

3. Do stupkéw w partii dolnej wykona¢ dodatkowy element poprzeczny — strzemie, stabilizujgcy
stupek w podtozu.

4. Pomiedzy stupkami w rozstawie 2,5m, mocowane zostang panele z siatki zgrzewanej stalowej

UWAGA..
Wysoko$¢ ogrodzenia (liczona od podtoza, uwzgledniajgca ewentualny murek):
-Zasadnicza wysokosc¢ ogrodzenia: — min. 1,8m max 2,2 m
- Stupki ogrodzeniowe nalezy rozstawi¢ co ok 2,5 m.
-Ponizej 1,8m wysokosci ogrodzenia nie nalezy umieszcza¢ zadnych ostro zakonczonych
elementow (np. drutu kolczastego i ostrzowego, ttuczonego szkfa i innych).

Siatke i inne elementy ogrodzenia nalezy zamocowa¢ do stalowych stupkéw ogrodzeniowych o

dlugosci nie mniejszej niz zasadnicza wysokos$¢ ogrodzenia, powiekszonej o  dtugosc

umieszczong w wykopie i zabetonowang na gtebokos¢ nie mniejszg niz gtebokosS¢ przemarzania
gruntu.

- Wszystkie metalowe elementy ogrodzenia powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg poprzez

ocynkowanie, pokrycie poliestrem lub farbg antykorozyjna.

- Woszystkie elementy ogrodzenia powinny zosta¢ zamontowane w sposob utrudniajgcy lub

uniemozliwiajgcy ich nieuprawniony demontaz.

- Roboty betonowe mogg by¢é wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C,
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- Nadmiar gruntu pochodzacy z wykopéw fundamentowych /grunt rodzimy/ nalezy przemiescic i
rozplantowa¢ wzdtuz ogrodzenia. Jezeli konieczne jest montowanie ogrodzenia w gruncie nie
zageszczonym /czyli na nawiezionej lub wczesniej rozkopanej ziemi/ grunt taki trzeba
mechanicznie zagesci¢ , zageszczarkg wibracyjna lub tzw. skoczkiem. Jezeli warstwa ziemi nie
daje sie zagesci¢ stopy stupdw nalezy osadzaé¢ na takiej gtebokosci by stabilnie trzymaty sie w
gruncie statym - niewzruszonym.

5.3 Niwelacja terenu

Po wykonaniu ogrodzenia nalezy wykonaé¢ niwelacje terenu z materiatu pochodzacego np. z
wiercen fundamentdw, gruntu rodzimego na dtugosci ogrodzenia i szerokosci ok. 1,0m #{j.

W przypadku ,hiedomiaru” urobku niezbednego do wyréwnania powierzchni wzdtuz ogrodzenia w
ramach zadania nalezy przewidzie¢ koszty ewentualnego dowozu i uzupetnienia brakujgcego
gruntu.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1.0golne zasady kontroli jakosci roboét

Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w OST pkt. 7

6.2. Kontrola materiatow

Sprawdzenia materiatdbw nalezy przeprowadzaé bezposrednio przy odbiorze na podstawie
przedtozonych dokumentow. Materiaty, ktérych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim
zaswiadczeniem, a ktére budzg pod tym wzgledem watpliwos¢, powinny by¢ zbadane przez
upowaznione laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

6.3. Kontrola zgodno$ci obrysu i gtdwnych wymiaréw

Przed przystgpieniem do robdt, wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent posiada
Swiadectwo dopuszczenia, lub atest na materiaty uzyte do wykonania ogrodzenia

W czasie wykonania robdt jak i po wykonaniu nalezy zbadac:

-zachowanie wyznaczonej trasy

-zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw

-prawidtowos¢ wykonania dotéw pod stupki

-poprawnos¢ ustawienia stupkow

-prawidtowos¢ wykonania ogrodzenia ( wysokosé i jakos¢é montazu paneli)

-rozstaw stupkéw i ich zabetonowanie

- estetyke

- sprawnos¢ dziatania bram i ich montaz

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST pkt. 8

8. Odbiér robot

8.1. Ogolne zasady odbioru

8.1. Zgodnosc robét z projektem i Specyfikacja

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST pkt. 9

8.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m3 m? m, szt.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Wymagania ogolne

Stosuje sie zapisy z umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca..

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogdlnego przeznaczenia
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' SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJATECHNICZNA/SST/
Roboty budowlane SST-1

Rekultywacja terenoéw zielonych SST-1.11
CPV45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu
CPV 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych

1.Wstep

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiot niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
rekultywacji terenu w ramach inwestyc;ji pt.” Budowa budynku MPS (magazyn paliwa i smarow),
budowa placu magazynowego wraz z przebudowg fragmentu uktadu drogowego celem
komunikacji z placem, budowa i przebudowa infrastruktury podziemnej (sieci i instalacje kanalizacji
deszczowej, elektroenergetycznej) na terenie Kompleksu Wojskowego przy ul. Oswiecimskiej 33 w
Bytomiu”.

1.2.Zakres stosowania specyfikacji .

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie wszystkich robét zwigzanych z odtworzeniem terenéw zielonych. Obejmujg
prace zwigzane z dostawg materiatdbw. wykonawstwem i wykonczeniem.

1.3. Zakres robo6t objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét :

- rekultywacja terenéw zielonych:

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzania robét podanow OST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych roboét oraz ich zgodnosé z umowa,
projektem architektoniczno — budowlanym, pozostatymi SST i poleceniami Inspektora.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST.

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu , ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robét ,zaréwno w miejscu tych robét ,jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu ,zatadunku i wyladunku
materiatow.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji Technicznej .

5. Wykonanie robot

Rekultywacja powinna by¢ prowadzona w trybie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntow
rolnych i leSnych (Dz. U. 2017 r. poz. 1161).

Na granicy rekultywowanego terenu, wykona¢ wymiane wierzchniej warstwy humusu i obsiac
mieszankg traw odpornych na zte warunki atmosferyczne

Trawnik odtworzy¢ wykonujgc nawiezienie warstwy 10-15 cm ziemi z wysokg zawartoscig humusu.
Zrekultywowac trawniki poprzez wysianie mieszanki traw w ilosci 3,5 kg/100 m? odpornych na zte
warunki atmosferyczne (susza, zacienienie) z zagrabieniem i watowaniem terenu.

Po zakohczonych robotach budowlanych stan zieleni musi zosta¢ doprowadzony do stanu sprzed
remontu.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Wymagania dla robét podano w OST pkt.7
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7. Obmiar roboét

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiarow robot
Stosuje sie zapisy Umowy oraz pkt.8 OST

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sg: 1 m?,sztuki,

8. Odbiory robét

Stosuje sie zapisy Umowy oraz pkt.9 OST

9. Zasady ptatnosci .

Stosuje sie zapisy Umowy oraz pkt.10 OST
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJATECHNICZNA/SST/
Roboty instalacyjne SST-2

Instalacje kan. SST-2.1

CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
CPV 45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

CPV 45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

CPV 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatow sciekowych
CPV 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji sciekowe;j

CPV 45232452-5 Roboty odwadniajgce

CPV 45231110-9 - Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggéw

1.Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiot niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
budowy instalacji kanalizacji w ramach inwestycji pt.”"Budowa budynku MPS (magazyn paliwa i
smaréw), budowa placu magazynowego wraz z przebudowg fragmentu ukfadu drogowego celem
komunikaciji z placem, budowa i przebudowa infrastruktury podziemnej (sieci i instalacje kanalizacji
deszczowej, elektroenergetycznej) na terenie Kompleksu Wojskowego przy ul. Oswiecimskiej 33 w
Bytomiu”.

1.2.Zakres stosowania specyfikacji .

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizaciji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie wszystkich robot instalacyjnych przewidzianych w zadaniu inwestycyjnym.
Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow. wykonawstwem i wykonczeniem.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét

— Wytyczenie trasy rurociggu.

— Roboty ziemne wykonywane recznie i mechaniczne zwigzane z wykopami pod rurocigg.

— Wykonanie zewnetrznej instalacji kanalizacji ,

— Zabudowe seperatora substancji ropopochodnych

— Proébe szczelnosci i dezynfekcje rurociggdw

— Roboty ziemne - zasypanie wykopdw z zageszczaniem i przywrocenie do stanu pierwotnego

— Inwentaryzacja geodezyjna.

— Dostawa i montaz nowych przewodoéw, urzadzen i armatury

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzania robét podano w Specyfikacji Technicznej
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem elementéw instalacii
wody oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnosé z umowa,
projektem architektoniczno — budowlanym, pozostatymi SST i poleceniami Inspektora.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji Inspektora

1.6. Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Specyfikacji Technicznej

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujgce informacije:

Protokoty z préby szczelnosci

Swiadectwa jako$ci przedstawione przez producenta wyszczegdlnione w dalszej czesci
opracowania.
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2. Materiaty .
Ogdlne wymagania dotyczgce materialny i ich rodzaju podano w Specyfikacji Technicznej pkt.4.
llosci gtdwnych elementow wyposazenia i uzbrojenia sieci podane w projekcie (zestawieniach)
traktowane sg jako elementy sktadowe roboét zasadniczych, tj. uktadania rurociggow. Réznice
pomiedzy ilosciami elementéw podanymi w zestawieniu w stosunku do rzeczywistego obmiaru lub
koniecznosci zachowania wymaganej przez Inzyniera jakosci robot nie mogg by¢ podstawg zmian
cen jednostkowych podanych w Przedmiarze robét dla roboét zwigzanych z montazem sieci
sanitarnych wykonywanych w ramach tego Kontraktu ani innych roszczen Wykonawcy.
Podstawowe materiaty:
- rury @160 PVC-U klasy S (SN8) tgczone za pomocag uszczelek gumowych wg PN-EN
1401lub réwnowazne
- studzienki kanalizacyjne karbowane z PVC @500 mm z wpustem ulicznym i wlazem
zeliwnym typu D 400 wg PN-EN 124:2000
- studzienka rewizyjna zelbetowa DN600 z betonu samozageszczalnego klasy min. C35/45 o
wytrzymatosci na obcigzenie pionowe min 900 kN. zgodnie z normg PN-99/B-10729. wraz z
witazem zeliwnym @600 mm typu ciezkiego klasy F900.
- separator koalescencyjny z osadnikiem typ ESK-H 3/600 firmy Ecol Unicon Ilub
réwnowaznej technicznie :
- Separator substancji ropopochodnych ko alescencyjny z osadnikiem
- $rednica wewnetrzna 1200 mm,
- $rednica kréécéw wlot / wylot 160 mm,
- przeptyw nominalny 3 I/s,
- rzeczywista pojemnoé¢ czesci osadowej wynosi 630 dm3, pojemnos¢ magazynowania
oleju 260 dm3.
- wiaz typu ciezkiego klasy D400
- korpus wykonany zgodnie z normg PN-EN 1917 oraz Krajowg Oceng Techniczng, z
betonu klasy co najmniej C35/45, wodoszczelnego 2W8, o nasigkliwosci ponizej 5%,
mrozoodpornego F-150 w wodzie i F50 w 2% NaCl, odpornego na substancje
ropopochodne wgPN-EN 858-1

Do budowy sieci zastosowac nalezy wyroby posiadajgce aktualne atesty higieniczne wydane przez
Panstwowy Zakfad Higieny z Warszawy i aprobaty techniczne wydane przez Centralny Osrodek
Badawczo- Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,,INSTAL”:

Bezwzglednie wymagany jest certyfikat ISO 9001 lub 9002 dla ksztattek elektrooporowych oraz
armatury nawiercajgco-zamykajgcej - armatura nawiercajgco-zamykajgca dla rur typu PE-HD musi
mie¢ element nawiercajgco-zamykajgcy ze stopow nierdzewnych (np. mosiezny) oraz zgrzewane
potgczenie z rurociggiem z pierscieniem zabezpieczajgco-dociskajgcym

2.1. Dokumentacja

Rury, ztgczki, armatura winny posiada¢ aktualng aprobate techniczng, deklaracje zgodnosci z
aprobatg i atest higieniczny.

2.2. Sktadowanie

Rury powinny by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami producentéw, w miejscach zapewniajgcych
im czystos¢. Rury powinny by¢ zabezpieczone przed wewnetrznym zanieczyszczeniem. Rury z
tworzyw sztucznych winny by¢ sktadowane tak diugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu.
Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow.

Gdy wiadomo, ze skladowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy nalezy je
zabezpieczy¢ przed nadmiernym promieniowaniem stonecznym poprzez zadaszenie. Rur z PVC
nie wolno nakrywac¢ w sposob uniemozliwiajgcy swobodne przewietrzanie.

Nie wolno dopuszcza¢ do sktadowania w sposdb, przy ktorym mogty by wystgpi¢ odksztatcenia
(zagiecia, zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach
fabrycznych.

Niedopuszczalne jest ,wleczenie" pojedynczych rur, wigzek lub kregéw po podtozu.

ZachowaC szczegolng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych
poniewaz podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.
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Ksztattki, ztgczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane, w sposob uporzadkowany, z
zachowaniem wyzej omawianych srodkéw ostroznosci.

taczniki i ksztattki nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktéry mégtby uszkodzic¢
tworzywo sztuczne.

Ksztattki, uszczelki i armatura przewoddéw powinny by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami
producentdw, w miejscach zapewniajgcych im czystosc.

Ksztattki i armatura powinny by¢ zabezpieczone przed wewnetrznym zanieczyszczeniem.
Wszystkie materiaty i urzgdzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatow oraz
odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie
i probki do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji Techniczne;j.

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu , ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét ,zaréwno w miejscu tych robaét jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu ,zatadunku i wytadunku
materiatow.

Roboty ziemne nalezy wykonywac czesciowo recznie i mechanicznie przy uzyciu koparek o poj.
tyzki 0,25m3.

Wykopy reczne prowadzi¢é w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego, drzew i innych
obiektoéw budowlanych.

4. Transport

4.]. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Techniczne;j .

4.2. Transport materiatow

Do transportu instalacji wod - kan nalezy stosowaé¢ samochéd do tego przystosowany. Zatadunek.
transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o
ruchu drogowym

Transport rur musi sie odbywa¢ na samochodach o odpowiedniej dtugosci w sposéb
zabezpieczajacy przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

W czasie przewozu rur nalezy zwroci¢c uwage, aby nie ulegaly one przemieszczeniom w czasie
jazdy. Rury nalezy roztadowywac¢ recznie, pojedynczo zdejmujgc z pojazdu. Nie wolno rur zrzucaé
z samochodu. Nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktéry mogtby uszkodzic¢
tworzywo sztuczne.

Separator przewozi¢ zgodnie z wymogami producenta.

Natomiast rury w kregach powinny w catoéci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowe;.

Piasek moze by¢ przewozony dowolnymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem, rozsypaniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Ponadto, przy za i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegaé
przepiséw aktualnie obowigzujgcych w transporcie drogowym .Zatadunek. transport i roztadunek
materiatdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

4.3. Sktadowanie materiatow

Elementy prefabrykowane nalezy sktadowa¢ w pozycji zabudowy. Teren skladowania powinien by¢
poziomy, réowny, odwodniony oraz w miare mozliwosci utwardzony. W przypadku sktadowania w
terenie nieutwardzonym, pierwszy element powinien by¢ utozony na klockach drewnianych (lub
innych). Prefabrykaty mozna sktadowa¢ w stupkach, oddzielajgc kolejne elementy drewnianymi
przektadkami. Wysokos¢ stupkdw nie powinna przekraczaé¢ 2 m dla kregéw i pokryw.

Elementy wyposazenia wewnetrznego nalezy przechowywac¢ w miejscu nienastonecznionym oraz
nie narazonym na wptyw warunkéw atmosferycznych bezposrednio na te elementy.
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5. Wykonanie robot

5.1. Zasady ogolne wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w Specyfikacji Techniczne;j .

5.2. Zakres robot przygotowawczych

5.2.1 Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu.

Projektowane trasy instalacji powinny by¢ oznaczone w terenie przez geodete z uprawnieniami.
Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw. kotkdbw osiowych z
gwozdziami ktoére nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy.

5.3 Zakres robot zasadniczych

5.3.0. Prace ziemne.

Roboty ziemne zostang wykonane mechanicznie i recznie z petlnym zabezpieczeniem $cian
wykopu poprzez deskowanie petne wypraskami zaktadanymi poziomo. Wykopy nalezy
wykonywac, jako wasko przestrzenne o $cianach pionowych odeskowanych i rozpartych. Urobek
ziemny sktadowac nalezy po jednej strony wykopu w odlegtosci, co najmniej 60cm od krawedzi
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg BN-83/8831-02, BN-83/8836-01,-02 z powigzaniem PN-
92/B-10735, PN-86/B-02480, PN-99/B-06050, i PN_EN 1610 ,Roboty ziemne, wykopy otwarte dla
przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” oraz wytycznymi
zawartymi w instrukcji producenta rur

Z uwagi na mogace wystepowaé instalacje podziemne nie wykazane na mapach przy
wykonywaniu wykopéw nalezy zachowac szczegolng ostroznos$¢. Sprzet zmechanizowany moze
by¢ uzyty po wykonaniu odkrywek w charakterystycznych miejscach.

5.3.1. Instalacja kanalizacji deszczowe.

Wody opadowe z powierzchni parkingu zebrane zostang poprze wpusty uliczne i odprowadzone
projektowang kanalizacjg deszczowg do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na
terenie dziatki inwestora.

Kanalizacje deszczowg projektuje sie z rur PVC-U o $rednicy &160mm. Na poziomych
przewodach, prowadzonych w terenie zastosowano studzienki kanalizacyjne @500 mm z wtazem
zeliwnym klasy D400 w parkingu. Doktadng lokalizacja studzienek oraz ich zagtebienie pokazano
na planie zagospodarowania i profilu .

Rurociggi PVC nalezy uktada¢ na zageszczonym poditozu z piasku o grubosci 20 cm. Obsypka
czesci wykopu wokot rury do wysoko$ci jej gornego wierzchotka powinna by¢ wykonana z piasku.
Obsypka ta powinna by¢ zageszczona warstwami o grubosci najwyzej 15 cm przy zageszczaniu
recznym i 0,3 m przy zageszczaniu mechanicznym rownowaznie z obu stron.

Zasypka czesci wykopu wokot rury do wysokosci 30 cm ponad jej gérny wierzchotek powinna byc¢
wykonana z piasku.

Nalezy podsypac rure z bokdéw, dobrze ubijajgc grunt warstwami co 20 cm, do wysokosci 30 cm
ponad lico rury do uzyskania stopnia zageszczenia 95 % w skali Proctora.

Pozostatg czes¢ wykopu nalezy zasypac piaskiem (grunty spoza wykopu zaliczane do grupy G1)
z ubiciem warstwami co 40 cm. do uzyskania stopnia zageszczenia 95% w skali Proctora. Materiat
obsypki i zasypki dowieziony z zewnatrz .

Nalezy zwraca¢ uwage na doktadne zageszczenie gruntem sypkim rur, szczegdlnie w
.pachwinach.

Trase kanalizacji pokazano na sytuacji, natomiast spadki, srednice oraz gtebokos¢ posadowienia
kanatu, pokazano na profilu

Warunki techniczne wykonania studzienek— roboty ziemne i montazowe

W miejscu montazu studni nalezy wykonac wykop i wykona¢ 15 cm podsypki piaskowo — zwirowe;j.
Podsypke nalezy wykonacC z gruntu sypkiego o uziarnieniu do 16 mm i zagesci¢ do wskaznika
zageszczenia Is =2 0,97. Na wykonanej uprzednio podsypce ustawi¢ dolny element studni
zwracajgc uwage na rzedng posadowienia. Po ustawieniu dolnego elementu za pomocg bali
drewnianych i sprzetu budowlanego nasung¢ dolny element studni na rurocigg wylotowy.
Wypoziomowacé dolng czes¢ studni i zamontowac rurociggi wlotowe. Natozyé uszczelke na czysty
bosy koniec kregu lub elementu dennego, tak aby ptaszcz wypetniony srodkiem poslizgowym
znajdowat sie u gory. Wyréwna¢ na catym obwodzie naprezenia powstate podczas naciggania
uszczelki poprzez kilkakrotne jej pocigganie.
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Posmarowac kielich smarem antyadhezyjnym neutralnym dla uszczelki i betonu. Nastepny krag
nasungc¢ prosto i centrycznie na dolny element. Sprawdzi¢ czy szczelina pomiedzy zmontowanymi
kregami jest jednakowej wielkosci. Przy ponownym montazu zwrécic uwage, aby uszczelka
znajdowata sie w wyjsciowej pozycji. Jezeli montowana studnia bedzie narazona na dziatanie wéd
gruntowych agresywnych w stosunku do betonu, studnie nalezy zaizolowaé: 1 warstwa — abizol R
+ 2 warstwa — abizol P. Przy montazu studni na gtebokosci ponizej 1,5 m roboty nalezy prowadzi¢
w wykopach szalowanych. Szalunki nalezy demontowa¢ z rownoczesnym warstwowym
zageszczaniem wykopu.

5.3.2. Warunki techniczne wykonania seperator— roboty ziemne i montazowe
W przypadku:

- gruntéw nosnych - dno wykopu w miejscu posadowienia korpusu mozna przygotowac
wykonujgc podbudowe grubosci 15 cm z betonu C8/10, wzglednie usypujgc warstwe
grubego zwiru lub pospétki grubosci min. 15 cm i zageszczajgc az do uzyskania
odpowiedniej rzednej oraz stopnia zageszczenia zgodnie z projektem

- wysokiego poziomu wod gruntowych - sposéb posadowienia powinien uwzgledniac
mozliwos¢ wyporu zbiornika. W sytuacji, gdy sita wyporu przewyzsza ciezar pustego
zbiornika, nalezy wykona¢ odsadzke przeciwwyporowg lub specjalng ptyte, do ktérej nalezy
go zakotwi¢. Posadowienie elementéw studni powinno odbywacC sie z zachowaniem:
okreslonej kolejnosci, wiasciwych rzednych, katéw wlot—wylot, pionowosci konstrukcji

5.3.3. Warunki techniczne wykonania studzienek— roboty ziemne i montazowe

W miejscu montazu studni nalezy wykona¢ wykop i wykonac¢ 15 cm podsypki piaskowo — zwirowe;j.
Podsypke nalezy wykonaé z gruntu sypkiego o uziarnieniu do 16 mm i zagesci¢ do wskaznika
zageszczenia Is = 0,97. Na wykonanej uprzednio podsypce ustawi¢ dolny element studni
zwracajgc uwage na rzedng posadowienia. Po ustawieniu dolnego elementu za pomocg bali
drewnianych i sprzetu budowlanego nasung¢ dolny element studni na rurocigg wylotowy.
Wypoziomowaé dolng czes¢ studni i zamontowac rurociggi wlotowe. Natozyé uszczelke na czysty
bosy koniec kregu lub elementu dennego, tak aby ptaszcz wypetniony srodkiem poslizgowym
znajdowat sie u gory. Wyrownac¢ na catym obwodzie naprezenia powstate podczas naciggania
uszczelki poprzez kilkakrotne jej pocigganie.

Posmarowac kielich smarem antyadhezyjnym neutralnym dla uszczelki i betonu. Nastepny krag
nasung¢ prosto i centrycznie na dolny element. Sprawdzi¢ czy szczelina pomiedzy zmontowanymi
kregami jest jednakowej wielkosci. Przy ponownym montazu zwréci¢ uwage, aby uszczelka
znajdowata sie w wyjsciowej pozycji. Jezeli montowana studnia bedzie narazona na dziatanie wod
gruntowych agresywnych w stosunku do betonu, studnie nalezy zaizolowa¢: 1 warstwa — abizol R
+ 2 warstwa — abizol P. Przy montazu studni na gtebokoéci ponizej 1,5 m roboty nalezy prowadzic¢
w wykopach szalowanych. Szalunki nalezy demontowaé z rownoczesnym warstwowym
zageszczaniem wykopu.

5.3.3. Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnych.

Utozony w wykopie i sprawdzony wstepnie przewdd kanalizacji podlega odbiorowi technicznemu
przed zasypaniem. Poza sprawdzeniem jakosci uzytych materiatow i starannosci wykonania
potgczen rur i rur ze studzienkg, sprawdza sie wymiary, rzedne dna, prostolinijno$¢ osi w planie i
w profilu, na odcinkach pomiedzy studzienkami. Nastepnie przeprowadza sie badanie szczelnosci
kanatu. Proba szczelnosci obejmuje rurocigg i komory. Zgodnie z normg PN — 92/B — 10735
sprawdzi¢ nalezy szczelnos¢ uktadu zaréwno na eksfiltracje jak i na infiltracje.

PN - Polska Norma wymaga:

* zamkna¢ specjalnymi korkami koncowki badanego rurociggu, napetni¢ kanat woda do poziomu
przekraczajgcego o 0,5 m wysoko$¢ w najwyzszym jego punkcie. Napetniony kanat pozostawi¢
przez min. 2 godziny. Pomiar iloéci wody potrzebnej do uzupetnienia brakow moze byé wykonany
wycechowanymi naczyniami lub innymi przyrzgdami gwarantujgcymi doktadnos$¢ nie mniejszg niz
2%. Wynik testu jest pozytywny jesli w kanatach nie zostanie stwierdzona ucieczka wody.

EN — Europejska Norma EN 295 wymaga:
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*jeszcze przed badaniem nalezy napetniony kanat pozostawi¢ przez minimum 1 godzine pod
ci$nieniem 5,0 m stupa wody ( 50 kPa = 0,5bara).

Kanat nazywamy szczelnym jesli po uptywie 15 minut dla rur, a 5 minut dla ksztattek strata wody
nie przekroczy 0.07 I/m2 rury.

Test powietrzny.

Test wodny mozna poprzedzi¢ testem powietrznym. W przypadku wykrycia uszkodzenia za
pomocg testu powietrznego nalezy zastosowac jeszcze test wodny, jako ze test powietrzny nie jest
wystarczajgcqg podstawg do nie przyjecia rurociggu.

PN — Polska Norma méwi:

Pompowaé powietrze do przygotowanego do testowania rurociggu do momentu az manometr
podifgczony do systemu wskaze warto$¢ nieco powyzej 100 mm stupa wody. Poczekac, az
temperatura powietrza ustabilizuje sie, a nastepnie obnizyé cisnienie do 100 mm stupa wody.
Przez 5 minut cisnienie powietrza nie powinno spasc¢ ponizej 75 mm stupa wody.

EN — Europejska Norma EN 295 odpowiada w swoich wymaganiach PN w stosunku do rur i
ksztattek

6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w OST pkt. 7.

Kontrola wykonania przytgcza wodociggowego polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy z
projektem.

Nalezy sprawdzic:

- wytyczenie osi przewodu, szerokos¢ wykopu, gtebokosé wykopu, odwodnienie wykopu,
szalowanie wykopu, zabezpieczenie od obcigzeh ruchu kotowego, odlegtosé od budowli
sgsiadujgcej, zabezpieczenie innych przewoddw w wykopie, rodzaj podfoza, rodzaj rur, ksztattek i
armatury, sktadowanie, rur, ksztattek i armatury, utozenie przewodu, zageszczenie obsypki
przewodu, szczelnos¢ przewodu, wyniki ptukania przewodu.

Os$ przewodu powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu do
punktow statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym, przy spetnieniu wymagan
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.04.2001r. w sprawie
geodezyjnej ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentaciji projektowe;j
(Dz.U. Nr 38/01 poz.455

6.2.. Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnych

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST pkt. 8

7.2 . .Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sg :

1m, 1 m* sztuki, komplety

8. ODBIORY ROBOT

8.1. Zgodnoé¢ robét z projektem i Specyfikacja

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST pkt. 9

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

Odbidr robdt polega na sprawdzaniu droznosci i szczelnosci instalacii

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji i zawartych w wycenionym przez
wykonawce, przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie dla poszczegodlnych faz robét
podlegajgcych zakryciu. Roboty te nalezy odebraC przed wykonaniem nastepnej czesci robot,
uniemozliwiajgcych odbior robot poprzednich.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

—roboty montazowe instalacji wody zimnej i cieptej

—roboty montazowe wykonania rur kanatowych i odgatezieh wraz z podtozem i drenazem,
—wykonana izolacja,

Odbidr robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robét

93



BUDOWA BUDYNKU MPS (MAGAZYN PALIWA I SMAROW), BUDOWA PLACU MAGAZYNOWEGO WRAZ Z
PRZEBUDOWA FRAGMENTU UKLADU DROGOWEGO NA TERENIE JEDNOSTKO WOJSKOWE] PRZY UL.
OSWIECIMSKIE] 33 W BYTOMIU STWIOR

9. ZASADY PLATNOSCI .

Szczegobtowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1 Zalecance normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym

w szczegolnosci:

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine

- PN-B10736:1999 ,Roboty ziemne, wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”

- PN-80/H-74219- Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego zastosowania

- PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

- PN-B-10729:1999 ,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.11.1993 r.,w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych.

- PN76/ B02440Zabezpieczenieurzgdzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania

- PN71/B10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN81/B10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i

- badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

- PN85/B02421- Ogrzewnictwo i cieptownictwo. 1zolacja cieplna rurociggdéw armatury i rzgdzen.
Wymagania i badania.

- PN81/B10800/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania.

- PN85/M75002Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i

- badania.

- PN78/B12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania

- PN77/B75700.00Urzadzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuaréw. Wspdlne wymagania
i badania

- PNC73001:1996 Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania

- PN85/M75178.00Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania . Zmiany |
Bl 13/93 p6z. 75

- PN76/M75001Armaturasieci domowej. Wymagania i badania Zastgpione. czesciowo, przez
PN85/M75002w czesci dotyczgcej armatury przeptywowej;

- PN85/M75178.00 w zakresie armatury odptywowej;

- PN90/M75003w czesci dotyczgcej armatury centralnego ogrzewania

PN89/H02650Armaturai rurociggi Cisnienia i temperatury

»Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”. COBRTI INSTAL
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/

Roboty instalacyjne SST-2

Instalacje wentylacji SST-2.2
CPV 45331200-8 Instalowanie urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

1.WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru robdt instalacji wentylacji przy realizacji rob6t budowlanych zwigzanych z inwestycja pt.

,Budowa budynku MPS (magazyn paliwa i smardéw), budowa placu magazynowego wraz z

przebudowg fragmentu uktadu drogowego celem komunikacji z placem, budowa i przebudowa

infrastruktury podziemnej (sieci i instalacje kanalizacji deszczowej, elektroenergetycznej) na

terenie Kompleksu Wojskowego przy ul. Oswiecimskiej 33 w Bytomiu”.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji

robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce

na celu wykonanie wszystkich robét instalacyjnych przewidzianych w ramach inwestycji . Obejmujg

prace zwigzane z dostawg materiatdbw. wykonawstwem i wykonczeniem.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja.

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot :

- Dostawa i montaz instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej w magazynie UB i
ZW

- Montaz kanatow i ksztattek wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej

- Montaz kanatow elastycznych

- Montaz nawiewnikéw i wywiewnikow

- Rozruch i regulacja instalacji wentylacji

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i

OST..

1.3. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczgce zasad prowadzania robét podano w Specyfikacji Technicznej p.6.1.

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem elementdéw instalaciji

wentylacji oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z umowa,

projektem architektoniczno — budowlanym, pozostatymi SST i poleceniami Inspektora.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora

1.4. Dokumentacja, kt6rg nalezy przedstawic¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami

podanymi w Specyfikacji Technicznej .

Dodatkowo wykonawca dostarczac bedzie nastepujace informacje:

Protokoty z proby szczelnosci

Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegdlnione w dalszej czesci

opracowania.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow.

- Wentylator dachowy wentylator wywiewny dachowy przeciwwybuchowy typ DAEXC 315,
730 obr/min, cecha dopuszczenia CE Ex Il 3 G IIC T3, silnik budowy nieiskrzgcej 400 V, 120 W,
firmy Uniwersal N=0,25kW lub réwnowazny : Wentylator dachowy wywiewny przeciwwybuchowy
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DN315, wydajnos¢ 2300 m3/h przy 80 Pa sprezu, 730 obr/min cecha dopuszczenia CE Ex 11 3 G
[IC T3, silnik budowy nieiskrzgcej 400 V, 120 W

- Wentylator wywiewny dachowy przeciwwybuchowy typ DAEXC 315, 930 obr/min, cecha
dopuszczenia CE Ex Il 3 G lIC T3, silnik budowy nieiskrzgcej 400 V, 250 W, firmy Uniwersal lub
réwnowazny: Wentylator dachowy wywiewny przeciwwybuchowy DN315, wydajnosé¢ 3300 m3/h
przy 90 Pa sprezu, 930 obr/min cecha dopuszczenia CE Ex Il 3 G IIC T3, silnik budowy
nieiskrzgcej 400 V, 250 W,

- Detektor zwigzkéw organicznych. w wykonaniu przeciwwybuchowym dwuprogowy,
pierwszy prog to 20 % DGW, drugi prég to 40 % DGW typ DEX-31/N firmy Gazex lub rownowazny

- zaluzja scienna stalowa ocynkowana o wymiarach 800 x 600 mm

- kratka wentylacyjna stalowa ocynkowana do przewoddéw spiro 315, o wymiarach 825 x
125 mm

- przewod wentylacyjny z blachy stalowej ocynkowanej spiro @315

- przepustnica regulacyjna do montazu na kratce wentylacyne;j

- podstawa dachowa @ 315 typ B/II

- zaluzja $cienna stalowa ocynkowana o wymiarach 800 x 800 mm

- sygnalizator akustyczno optyczny typ SL32

- Izolacja PROMATECT L-500 gr. 30mm lub réwnowaze

Szczegdbtowe zestawienie materiatéw ( kanatéw, przewodow ) zawiera projekt .

Wszystkie materiaty mozna zastgpic¢ innymi o rownowaznych parametrach.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST.

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu , ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét ,.zaréwno w miejscu tych robét Jjak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu ,zatadunku i wytadunku
materiatow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji Technicznej p.5

4.2. Transport materiatow

Do transportu instalacji wod - kan nalezy stosowa¢ samochdd samowytadowczy do tego
przystosowany. Zatadunek. transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie

z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogolne wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w OST.
W budynku zastosowano nastepujgce rodzaje wentylacji:
- mechanicznej nawiewno — wywiewnej w pomieszczeniach magazynowych
5.2.Pomieszczenie magazynowe UB - wentylacja
W pomieszczeniu magazynowym paliwa i smaréw zamontowany zostanie wentylator wywiewny
dachowy przeciwwybuchowy typ DAEXC 315, 730 obr/min, cecha dopuszczenia CE Ex Il 3 G IIC
T3, silnik budowy nieiskrzacej 400 V, 120 W, firmy Uniwersal ( lub innej rbwnowaznej technicznie ).
Wentylator zamontowany zostanie na podstawie dachowej usytuowanej na dachu budynku i
bedzie pracowat z wydajnoscig 2300 m3/h
Powietrze Swieze do pomieszczenia w ilosci 2300 m3/h bedzie naptywaé grawitacyjnie poprzez
zaluzje scienng

Do wentylatora podtgczony bedzie kanat wentylacyjny na ktérym zamontowane bedg kratki
wyciggowe. Jedna kratka zamontowana bedzie 20 cm na poziomem posadzki a druga pod
stropem pomieszczenia.
70% ilosci powietrza wywiewne bedzie kratkg dolng a 30% ilo$ci powietrza kratkg gorna.

96



BUDOWA BUDYNKU MPS (MAGAZYN PALIWA I SMAROW), BUDOWA PLACU MAGAZYNOWEGO WRAZ Z
PRZEBUDOWA FRAGMENTU UKLADU DROGOWEGO NA TERENIE JEDNOSTKO WOJSKOWE] PRZY UL.
OSWIECIMSKIE] 33 W BYTOMIU - STWIOR

Wentylator bedzie uruchamiany od detektora zwigzkdéw organicznych.
Zastosowany zostanie detektor w wykonaniu przeciwwybuchowym typ DEX-31/N firmy Gazex ( lub
innej rbwnowaznej technicznie ).
Projektuje sie zamontowanie dwdch detektorow w pomieszczeniu. Detektor przymocowany bedzie
do konstrukcji budynku na wysokosci okoto 20 cm nad poziomem posadzki.
Przy rozmieszczaniu detektoréw nalezy przestrzegac wytycznych producenta.

Detektor dziata dwuprogowo, pierwszy prég to 20 % DGW, drugi prég to 40 % DGW
W momencie osiggniecia przez ktorykolwiek z dwdch detektoréw drugiego progu (40 % DGW)
nastgpi wtaczenie wentylatora.
Wentylator bedzie pracowac¢ az do momentu osiggniecia przez detektor pierwszego progu ( 20 %
DGW)
Detektory przesyta¢ bedg sygnat do modutu sterujgcego umieszczonego na zewnatrz magazynu
(poza strefg wybuchowg) w ogrzewanej elektrycznie szafce. Do modutu podtgczony zostanie
sygnalizator akustyczno optyczny typu SL32.

Oproécz tego wentylator powinien by¢ uruchamiany recznym wigcznikiem od wewnatrz i z
zewnatrz pomieszczenia.
Awaria wentylatora powinna by¢ sygnalizowana w miejscu ogoélnie dostepnym.

5.3.Pomieszczenie magazynowe ZW - wentylacja
W pomieszczeniu magazynowym paliwa i smarow zamontowany zostanie wentylator wywiewny
dachowy przeciwwybuchowy typ DAEXC 315, 930 obr/min, cecha dopuszczenia CE Ex Il 3 G lIC
T3, silnik budowy nieiskrzacej 400 V, 250 W, firmy Uniwersal (lub innej rownowaznej technicznie).
Wentylator zamontowany zostanie na podstawie dachowej usytuowanej na dachu budynku i
bedzie pracowat z wydajnoscig 3300 m3/h.
Powietrze swieze do pomieszczenia w ilosci 3300 m3/h bedzie naptywaé grawitacyjnie
poprzez zaluzje $cienng
Do wentylatora podtgczony bedzie kanat wentylacyjny na ktérym zamontowane bedg kratki
wyciggowe. Jedna kratka zamontowana bedzie 20 cm na poziomem posadzki a druga pod
stropem pomieszczenia.
70% ilosci powietrza wywiewne bedzie kratkg dolng a 30% ilosci powietrza kratkg gérna.
Wentylator bedzie uruchamiany od detektora zwigzkéw organicznych.
Zastosowany zostanie detektor w wykonaniu przeciwwybuchowym typ DEX-31/N firmy Gazex ( lub
innej rownowaznej technicznie ).
Projektuje sie zamontowanie dwoch detektorow w pomieszczeniu. Detektor przymocowany bedzie
do konstrukcji budynku na wysokosci okoto 20 cm nad poziomem posadzki.
Przy rozmieszczaniu detektoréw nalezy przestrzegac wytycznych producenta.
Detektor dziata dwuprogowo, pierwszy prég to 20 % DGW, drugi prog to 40 % DGW
W momencie osiggniecia przez ktorykolwiek z dwdch detektoréw drugiego progu ( 40 % DGW )
nastgpi wigczenie wentylatora. Wentylator bedzie pracowa¢ az do momentu osiggniecia przez
detektor pierwszego progu ( 20 % DGW ). Detektory przesyta¢ bedg sygnat do modutu sterujgcego
umieszczonego na zewnatrz magazynu ( poza strefg wybuchowg ) w ogrzewanej elektrycznie
szafce. Do modutu podtgczony zostanie sygnalizator akustyczno optyczny typu SL32. Oprécz tego
wentylator powinien by¢ uruchamiany recznym wigcznikiem od wewnagtrz i z zewnatrz
pomieszczenia.
Awaria wentylatora powinna by¢ sygnalizowana w miejscu ogolnie dostepnym.

5.4.Wykonanie przewoddéw. Wymagania dotyczgce wykonania wentylacji

Instalacja wentylacji wykonana zostanie z przewodow wentylacyjnych blaszanych ocynkowanych

o przekroju okragtym typu Spiro ..

Potgczenia kanatéw rur typu Spiro poprzez nypel i mufe ,

Potgczenia kanatéw prostokatnych na kotnierz wg BN.

Pofgczenia kanatéw i elementéw sieci wentylacyjnej wykona¢ w taki sposob, aby zapewnié
odpowiednig szczelnos¢ instalacii.

Doszczelnianie ztgczy kanatéw wykonaé kitem poitplastycznym poliuretanowym, wzglednie kitem
KEP-B.
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Przewody bedg przymocowane do konstrukcji budynku na podporach, wieszakach lub pretach
gwintowanych z zastosowaniem podktadek amortyzacyjnych gumowych zgodnie z technologig
zaktadu wykonujgcego montaz instalacji lub BN-67/8865-26. Nalezy szczegdlnie pewnie podwiesi¢
ttumiki kanatowe ze wzgledu na ich znaczny ciezar.
Przewody nalezy zamocowac¢ do konstrukcji budynku w odlegtosci minimum 100 mm od przegrody
na podporach, wieszakach Iub pretach gwintowanych 2z zastosowaniem podktadek
amortyzacyjnych gumowych.
Przewody wentylacyjne prowadzone na dachu budynku nalezy zaizolowaé termicznie izolacjg z
wetny mineralnej Klimafix grubosci 100 mm firmy Rockwool lub innej rownowaznej a na izolacje
natozy¢ ptaszcz z blachy stalowej ocynkowanej. ( lub blachy aluminiowej )
Do hydraulicznej regulacji przeptywu w instalacji stuzyé bedg przepustnice. Regulacje nalezy
przeprowadzi¢ po montazu w oparciu o pomiary strumieni powietrza na poszczegodinych
nawiewnikach i wywiewnikach.
Wszystkie elementy instalacji wentylacyjnych wykonane sg z blachy stalowej ocynkowanej i nie
wymagajg dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego.
Natomiast elementy wykonane z blachy stalowej czarnej oraz wsporniki stalowe nalezy
zabezpieczyé antykorozyjnie zgodnie z Instrukcjg KOR3-A.
Przejscia kanatéw przez przegrody budowlane nalezy wykonaé¢ w otworach o wymiarach o 100 mm
wiekszych od wymiaréw zewnetrznych kanatéw ( wraz z izolacjg ). Przejscia kanatdéw uszczelnic¢
piankg PU.
Na przewodach wentylacyjnych nalezy zamontowaé otwory rewizyjne o wymiarach i w miejscach
okreslonych w warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych wydanych
przez Cobrti Instal Zeszyt 5.
Kanaty wentylacyjne prowadzone w posadzce nalezy uziemic w celu ochrony przed
niekontrolowanym przeskokiem tuku elektrycznego.
Izolacje wykonac¢ po probach szczelnosci.
6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0g06Ine zasady kontroli jakosci robot.
Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w OST pkt. 7
Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji
zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegdlne elementy instalacji takie jak filtry,
centrale , wymienniki ciepta, itp. zostaty prawidtowo zamontowane i dziatajg efektywnie.
Prace wstepne.
Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykonac¢ nastepujgce prace wstepne:
— Prébny ruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny);
— Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych;
Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku; jezeli to konieczne,
ustawienie kierunku wyptywu powietrza z nawiewnikow ( nalezy wykonac regulacje sieci ze
szczegolnym uwzglednieniem zatozonych ilosci powietrza wentylacyjnego na poszczegdlnych
kratkach korzystajgc z atestowanych urzadzen pomiarowych.
Regulacje instalacji co dokona¢ w oparciu o zatozenia projektowe.)
— Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych;
— Nastawienie elementow zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;
— Przedtozenie protokotow z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepnej;
— Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.
7. OBIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady prowadzenia obmiaréw robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST pkt. 8
7.2 . .Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sg :

1. 1m, sztuki, kgmplety
8. ODBIORY ROBOT
8.1. Zgodnosc robét z projektem i Specyfikacja
Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST pkt. 9
Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej Odbior robét polega na
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sprawdzaniu szczelnosci instalacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Szczegobtowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie.

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

Zalecance normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym
w szczegolnosci:

PN - EN 1505: 2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokgtnym — wymiary

PN - EN 1506: 2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym - wymiary

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja - terminologia

PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania

i badania

PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelno$¢. Wymagania i badania
PN-B-76002:1976 Wentylacja -Potgczenia urzadzen , przewodow i ksztaltek wentylacyjnych
blaszanych

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw - Urzgdzenia wentylacyjne koncowe -

Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i Zamykajgcych

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i Klimatyzacyjne - wtasciwosci
mechaniczne

PN-EN 12097:1997 Wentylacja budynkoéw - Sie¢ przewodow - Wymagania dotyczgce czesci
sktadowych sieci przewoddw utatwiajgce konserwacje sieci przewodéw
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SZCZEGOL.OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/
Roboty instalacyjne

SST-2

Instalacje Elektryczne SST-2.3
CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
CPV45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
CPV 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
CPV 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
CPV 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
CPV 45315000-8 - Instalowanie urzgdzen elektrycznego ogrzewania i innego sprzetu
elektrycznego w budynkach
1.Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt instalacji elektrycznych przy realizacji robot budowlanych
zwigzanych z inwestycjg pt. ,.Budowa budynku MPS (magazyn paliwa i smarow), budowa
placu magazynowego wraz z przebudowg fragmentu ukfadu drogowego celem komunikacji z
placem, budowa i przebudowa infrastruktury podziemnej (sieci i instalacje kanalizaciji
deszczowej, elektroenergetycznej) na terenie Kompleksu Wojskowego przy ul. O$wiecimskiej
33 w Bytomiu”.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie wszystkich robét instalacyjnych elektrycznej przewidzianych w
ramach inwestycji . Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdw. wykonawstwem i
wykonhczeniem.
1.3. Zakres robét objetych specyfikacja,
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robdt instalacji
elektrycznych:

- zasilanie budynku

- montaz nowej instalacji elektrycznej odbiorczej w budynku, rozdzielnicy gtéwnej,

podrozdzielni rozdzielnic zasilajgcych stanowiska tadowania akumulatoréw.
- instalacja grzejnikdw elektrycznych
- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty instalacyjne elektryczne jakie wystepuja
przy realizacji umowy.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normamii Ogolng Specyfikacjg Techniczng
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczgce zasad prowadzania robot podano w  Ogodlnej Specyfikacii
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z wykonywaniem
elementdéw instalacji elektrycznych oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos¢ z umowa, projektem
architektoniczno — budowlanym, pozostatymi SST i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora.
1.6. Dokumentacja, kt6rg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Specyfikacji Technicznej
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujgce informacije:
Swiadectwa jako$ci przedstawione przez producenta wyszczegolnione w dalszej czesci
opracowania.
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2. Materialy
Ogdlne wymagania dotyczgce materialny i ich rodzaju podano w OST.

Rozdzielnica R1, wytyczne:
- rozdzielnica natynkowa zewnetrzna obudowa termoutwardzalna lub PCV odporna na

UV (nie zaleca sie obudowy z blachy stalowej)
- wymiary 600x600x250 z ptytg montazowa.
- Un=AC400V, 50Hz
- klasa izolacyjnosci ll
- stopien ochrony IP55
- drzwiczki petne.

Przewody: YDYzo 3x1,5mm2
KabelYKY 4x10
SRS@75
Przyciski sterownicze (1XNC czerwony + 1xNO zielony) w obudowie min.IP44 np. nr
kat.3SB3802-0DA3 prod.Siemens (lub réwnowazny)
Przyciski sterownicze (1XNC czerwony + 1xNO zielony) w obudowie ATEX Il 2G Ex ed IIC
T6 np. nrkat. 07-3512-10P74P74 prod.Bartec (lub rownowazny)
Whytacznik pozarowy - 32A/400VAC 3p, n/t, IP55
Aparatura modutowa:
Wytgczniki nadmiarowo-pragdowe Zgodnos¢ z projektem dot. prgdu zabezpieczenia, ilosci
pol, charakterystyki, znamionowa zwarciowa zdolnos¢
tgczeniowa: 6000 A, zgodnie z PN-EN 60898-1,
napiecie znamionowe tgczeniowe:
230/400 V AC — wytgcznik jednobiegunowy, 400 V AC -
wytgcznik wielobiegunowy
Aparatura modutowa:
Wytaczniki réznicowo-prgdowe Zgodnosé z projektem dot. ilosci pdl, prad rdéznicowy
(wyzwalajacy) 30mA, wyzwalanie przez prad sinusoidalnie przemienny i pulsujgcy ze
sktadowg statg (typ A), napiecie znamionowe fgczeniowe: 230/400 V AC — wylgcznik
dwubiegunowy, 400 V AC - wytgcznik czterobiegunowy, zdolnos¢ znamionowa zatgczania i
wytgczania (Im): 1500 A
Gniazdka 230VA i puszki
Rury elektroinstalacyjne RVKL-21
Kanalty elektroinstalacyjne z tworzywa sztucznego
FeZn 25x4 mm.
Gniazda wtykowe2P+PE n/t IP55,
t gcznik jednobiegunowy

Oprawy oswietleniowe:

AMA101020036 AMA e865_LED IP66 34W Strefa 1, 2, 21,22

Strumien Swietlny: 4520 Im

Moc opraw: 34 W

Zasilanie: 230VAC

Cecha budowy przeciwwybuchowej: Il 2 G Ex eb mb op is q IIC T4 Gb

Certyfikat CNBOP Temperatura barwowa 6500K, Materiat obudowy poliester wzmocniony
widknem szklanym GRP, Materiat klosza poliweglan wtryskowy, matowy (F) lub
przezroczysty. Odbtysnik aluminiowy z modutami LED (wymienialny) Zamknigcie zaczepy
za stali nierdzewnej [KE] - dwa jako klipsy [KES], odpinane wytgcznie za pomocag
Srubokretu

lub inna rownowazna

Sygnalizator optyczno-akustyczny typ SL32 prod. Gazex (lub réwnowazne technicznie).
Centralki detekcji gazéw typu MD2/230VAC prod. Gazex (lub rownowazne technicznie).
Grzejniki:
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Przeciwwybuchowy grzejnik powietrza gazéw i par cieczy palnych klasa temperaturowa
T3.Grzejniki ze stalowej rury wyposazonej w radiatory zwiekszajgce powierzchnie grzejna,
puszki przytgczeniowej oraz dwdch wspornikéw do montazu. Maksymalna temperatura
otoczenia pracy grzejnika to +40 st. C Producent firma Tomel lub inna o parametrach
réwnowaznych

Podstawowe dane techniczne:

1. Certyfikaty : EN-IEC-60079-1 Ex Il 2G, Ex d Il C T3 Gb, EN-IEC-60079-31 Ex 112D,

Ex tb I1IC T200°C Db

2. Napiecie znamionowe : 230V AC

3. Moc : 2000 W,2400 W

4. Klasa temperaturowa : T3

5. Stopien ochrony : IP66

6. Pozycja montazu : poziomy

7. Materiat : stal malowana epoksydowo
8. Przepust kablowy : 1x M20 x 1,5

9. Zakres temperatury pracy grzejnik: od -30°C do +40°C

10. Dlugos¢ grzejnikéw :  L=2650 mm, L=3150 mm
Grzejniki musza wspotpracowac z termostatem lub monitorem temperatury np.TW,
ktéry bedzie kontrolowat temperature w pomieszczeniu, gdzie zamontowany bedzie
grzejnik. Urzgdzenia te powinny mie¢ zakres regulacji (nastawy) temperatury otoczenia
do maksymalnie +40°C.
- Termostat kapilarny (monitor temperatury) TW w wykonaniu przeciwwybuchowym firmy

Tomel lub innej o parametrach réwnowaznych

Podstawowe dane techniczne:

1. Certyfikaty: EPS 11 ATEX 01 354, Ex Il 2G Ex d e IIC T4/T5/T6 GB Ex Il 2D Ex tb lIC

T85°C/T100°C/T130°C Db

2. Napiecie znamionowe : 230V/400V AC

3. Zdolnos¢ tgczeniowa : max 16A

4. Klasa temperaturowa : T4, T5Iub T6

5. Stopien ochrony : EN 60 529 - |IP66, stopien zabrudzenia 2

6. Zakres pomiarowy : od -20°C do +40°C

7. Materiat obudowy: obudowa poliestrowa wzmocniona widknem szklanym - kolor czarny
8. Przepust kablowy : 2 x Ex M20x1,5mm

9. Rodzaj czujnika : czujnik spiralny Fi 56mm

- Ostony dla grzejnikow z perforowanej stali nierdzewnej AISI 304 firmy Tomel lub innej o
parametrach rGwnowaznych
Materiat : stal nierdzewna AISI 304 (1.4301)
Dtugosci oston : dostosowana do typu grzejnika
Grubo$¢ materiatu ostony :  ok. 2 mm
Wszystkie zastosowane materiaty mozna zastgpi¢ innymi o réwnowaznych
parametrach.
Parametry techniczne materiatéw i wyroboéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
projekcie technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm
panstwowych (PN lub BN) oraz przepisom dotyczgcym budowy urzadzen elektrycznych.
Materiaty, wyroby i urzgdzenia, dla ktérych wymaga sie swiadectw jakosci, np. aparaty, kable,
urzadzenia prefabrykowane itp. nalezy dostarcza¢ ze $wiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego (np. w przypadku urzadzen
prefabrykowanych).
3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.
3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robét
Rodzaje sprzetu uzywanego do instalacji elektrycznych:
elektronarzedzia
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Jakikolwiek sprzet. maszyny Ilub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robot i przepiséw BIOZ zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji Technicznej p.5

4.2. Transport materiatow

Do transportu nalezy stosowal pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek. transport i
roztadunek materiatdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu
drogowym.

5. Wykonanie robot

5.1. Zasady ogolne wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST.

Zasadniczy zakres prac:

demontaz istniejgcej wewnetrznej instalacji elektrycznej od ztgcza kablowego, montaz nowe;j
instalacji elektrycznej odbiorczej w budynku, rozdzielnicy gtéwnej, podrozdzielni rozdzielnic
zasilajgcych stanowiska tadowania akumulatorow.

5.2. Zasilanie budynku magazynowego MPS.

Zasilanie budynku w energie elektryczng odbywa sie linig kablowg YKY 4x10, z budynku stacji
paliw (aktualnie w trakcie budowy).

Trase kabla zasilajgcego przedstawiono na rys. nr 401.

Kabel zasilajgcy prowadzi¢ w ziemi na gtebokosci min.100cm w rurze ochronnej SRS@75
zgodnie z normg N-SEP-E-004.

W budynku stacji paliw (aktualnie w budowie) zasilanie wykona¢ z przed wytgcznika p.poz.
w/w budynku. Podstawe bezpiecznikowg z bezpiecznikami gG32A (3f) zabezpieczajgca
odptyw w kierunku magazynu MPS zainstalowa¢ w obudowie S3, IP44 n/t na Scianie obok
rozdzielnicy gtéwnej w budynku stacji paliw.

5.3. Rozdzielnica R1 oraz wytgcznik p.poz budynku magazynowego MPS.

Kabel zasilajgcy budynek Magazynu MPS wyprowadzi¢ z ziemi po elewacji budynku w rurze
ochronnej do wytgcznika p.poz.

Jako wytgcznik p.poz. zastosowaé wytgcznik 3-fazowy 32A/400VAC w obudowie IP65.

Kabel zasilajgcy nastepnie wprowadzi¢ do rozdzielnicy R1.

Z rozdzielnicy zostang zasilone obwody os$wietlenia wewnetrznego budynku, dwa gniazda
zewnetrzne 230VAC/16A oraz wentylatory wyciggowe (2szt.).

Dodatkowo w rozdzielnicy zainstalowane zostang dwie centralki detekcji gazow typu
MD2/230VAC prod.Gazex (lub rownowazne technicznie).

W celu zapewnienia poprawnej pracy centralek detekcji gazéw (utrzymania temperatury
powyzej 0°C wewnatrz rozdzielnicy) zainstalowano w rozdzielnicy grzejnik 30W/230VAC
sterowany termostatem.

5.4 Wentylacja pomieszczenh.

5.4.1.Pomieszczenie magazynowe UB.

W pomieszczeniu magazynowym paliwa i smaréw zamontowany zostanie wentylator
wywiewny dachowy przeciwwybuchowy typ DAEXC 315, 730 obr/min, cecha dopuszczenia CE
Ex I 3 G lIC T3, silnik budowy nieiskrzgcej 400 V, 120 W, firmy Uniwersal ( lub innej
rownowaznej technicznie).

Wentylator bedzie uruchamiany od detektora zwigzkéw organicznych.

Zastosowany zostanie detektor w wykonaniu przeciwwybuchowym typ DEX-31/N firmy Gazex
(lub innej rbwnowaznej technicznie).

Projektuje sie zamontowanie dwoéch detektoréw w pomieszczeniu. Detektor przymocowany
bedzie do konstrukcji budynku na wysokosci okoto 20 cm nad poziomem posadzki.
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Detektory poprzez centralke MD2 prod.Gazex (lub inng réwnowazng technicznie) bedag
zatgczaty wentylator po przekroczeniu pierwszego progu alarmowego.

Niezaleznie wentylator bedzie mozna zatgczyé poprzez stacyjki sterowania.

Projektuje sie z dwie stacyjki sterowania na zewnatrz i wewnatrz pomieszczenia (przy
drzwiach wejsciowych).

5.4.2.Pomieszczenie magazynowe ZW.

W pomieszczeniu magazynowym paliwa i smarow zamontowany zostanie wentylator
wywiewny dachowy przeciwwybuchowy typ DAEXC 315, 930 obr/min, cecha dopuszczenia CE
Ex Il 3 G lIC T3, silnik budowy nieiskrzacej 400 V, 250 W, firmy Uniwersal (lub innegj
rownowaznej technicznie).

Sterowanie wentylatorem zrealizowano tak samo ja sterowanie wentylatorem w
pomieszczeniu UB.

5.5.Instalacja o$wietlenia wewnetrznego.

Instalacja o$wietlenia wykonana zostanie przy pomocy przewoddw YDYzo 3x1,5mm? 750V.
Przewody prowadzi¢ na tynkowo w rurach PCV lub na korytkach kablowych.

Sterowanie opraw odbywac sie bedzie przy pomocy fgcznikéw zainstalowanych przed
wejsciem na zewnatrz. Zastosowac tgczniki jednobiegunowe 16A/250VAC IPS5.

taczniki zainstalowaé na wysokosci 1,2m od poziomu posadzki.

Oswietlenie projektuje sie jako LED 34W IP66, w wykonaniu przeciwwybuchowym EX Strefa
1,2, 21,22.

Przy projektowaniu oswietlenia przyjeto zgodnie z normg PN-EN 12646-1 - 2012 natezenia
oswietlenia dla magazynu - 200Ix,

5.6.Gniazda wtykowe.

Na zewnatrz obok rozdzielnicy R1 na wys.ok.1,2m od poziomu ziemi zainstalowa¢ 2 gniazda
wtykowe 16/230VAC, 2P+PE n/t IP55

5.6.Posadzka antyelektrostatyczna.

W pomieszczeniach magazynowych projektuje sie podtoge antyelektrostatyczna,

Dla uziemienie podtogi nalezy utozy¢ bednarke pod warstwg wierzchnig posadzki.

Uziemienie wykonac poprzez zastosowanie bednarki Fe-Zn 50x5 podtgczonej do uziemionych
stupdw stalowych konstrukcji budynku.

5.7.0grzewanie pomieszczen.

5.7.1.Pomieszczenie magazynowe UB.

W pomieszczeniu zainstalowacé 2 grzejniki o mocy 2kW. Grzejniki mocowac¢ na na wys. 0,3-
0,5. od posadzki. Zastosowac grzejniki w wykonaniu EX spetniajace wymagania norm:
EN-IEC-60079-1 Ex Il 2G, Ex d Il C T3 Gb, EN-IEC-60079-31 Ex 112D, Ex tb [lIC T200°C Db.
Sterowanie ogrzewaniem wykonano poprzez termostat kapilarny w wykonaniu EX spetniajgce
wymagania norm: EPS 11 ATEX 01 354, Ex Il 2G Ex d e IIC T4/T5/T6 GB Ex Il 2D Ex tb llIC
T85°C/T1000C/T1300C Db.

Nalezy zastosowac termostat kapilarny TW -20°C do +40°C, IP66

Po zamontowaniu grzejnikdw nalezy, dla ochrony przed bezposrednim dotykiem zastosowac
specjalne ostony. Ostony wykonane sg z perforowanej stali nierdzewnej AlSI 304 .

Wszystkie grzejniki i ostony mocowaé do podtoz/Sciany zgodnie z instrukcja montazu od
producenta . Nalezy zachowa¢ min. 10,5 cm odstep od posadzki / Sciany.

5.7.2.Pomieszczenie magazynowe ZW.

W pomieszczeniu zainstalowa¢ 2 grzejniki o mocy 2,4kW. Grzejniki mocowac¢ na wys. 0,3-0,5.
od posadzki.

Zastosowac¢ grzejniki w wykonaniu EX spetniajgce wymagania norm:

EN-IEC-60079-1 Ex Il 2G, Ex d Il C T3 Gb, EN-IEC-60079-31 Ex 112D, Ex tb [lIC T200°C Db.
Sterowanie ogrzewaniem wykonano poprzez termostat kapilarny taki sam jak w
pomieszczeniu UB.

Po zamontowaniu grzejnikdw nalezy, dla ochrony przed bezposrednim dotykiem zastosowac
specjalne ostony. Ostony wykonane sg z perforowanej stali nierdzewnej AlSI 304 .
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Wszystkie grzejniki i ostony mocowac do podtoz/sciany zgodnie z instrukcja montazu od
producenta . Nalezy zachowac¢ min. 10,5 cm odstep od posadzki / Sciany.
5.8.0chrona przed porazeniem.
Instalacje wewnetrznych linii zasilajgcych 400/230V od rozdzielnicy R1 - system TN-S.
Jako system ochrony dodatkowej przyjeto (wg normy PN-IEC 60364) szybkie wylgczenie
zasilania.
W obwodach zasilajgcych obwody jako zabezpieczenie zastosowano wytgczniki instalacyjne
nadmiarowo-prgdowe oraz wytgczniki réznicowoprgdowe.
Stopieh ochrony IP urzgdzen elektrycznych nalezy dobieraé w zaleznosci od wptywow
srodowiskowych w miejscu zainstalowania urzadzen.
Instalacje ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonaé¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364.
Ochrone podstawowg stanowi izolacja robocza przewoddw osprzetu i urzgdzen elektrycznych.
W obwodach zasilajgcych obwody od rozdzielnic pietrowych jako zabezpieczenie
zastosowano wytgczniki instalacyjne nadmiarowo-pradowe oraz wytgczniki réznicowoprgdowe.
Do przewodu ochronnego (PE) nalezy przytaczy¢ bolce gniazd wtykowych, oraz wszystkie
czeéci metalowe urzadzen, normalnie nie znajdujgce sie pod napieciem, a bedace w zasiegu
dotyku.
Stopien ochrony IP urzgdzen elektrycznych nalezy dobiera¢ w zaleznosci od wptywow
srodowiskowych w miejscu zainstalowania urzadzen.
5.9.Trasowanie.
Trasowanie nalezy wykonaé uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta prosta i
dostepna dla prawidiowej konserwacji i remontow. Wskazane jest aby trasa przebiegata w
liniach poziomych i pionowych.
Wszystkie prace muszg by¢ wykonywane pod nadzorem uprawnionego konserwatora, ubytki
w tynku zostang uzupetnione z zastosowaniem pierwotnej technologii.
5.10.Uktadanie i mocowanie przewodow.
— przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do
wykonania potgczen. Przewdd neutralny powinien byé nieco diuzszy niz przewody fazowe,
— zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne,
— podtoze do uktadania na nim przewodéw powinno by¢ gtadkie,
— przewody nalezy mocowac¢ do podtoza za pomocg klamerek w odstepach okoto 50 cm
wbijajac je tak, aby nie uszkodzi¢ izolacji zyty przewodu,
— do puszek nalezy wprowadzi¢ tylko te przewody, kitdére wymagajg tgczenia w puszce,
pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki,
— przed tynkowaniem konce przewoddéw nalezy zwing¢ w luzny krgzek i wiozy¢ do puszek, a
puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposob zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem,
Zabrania sie ukfadania przewoddéw bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej
podfogi, a w ztgczach ptyt itp. bez stosowania oston w postaci rur.
Po wykonaniu okablowania zasilajgcego i sterowniczego wykonac uszczelnienie przejsc
instalacyjnych pianka poliuretanowg p.poz. EI120.
5.11. Montaz sprzetu i przewodow.
Na zewnatrz obok rozdzielnicy R1 na wys.ok.1,2m od poziomu ziemi zainstalowac¢ 2 gniazda
wtykowe 16/230VAC, 2P+PE n/t IP55
5.12.0znaczniki kablowe
Na oznacznikach umiescic nalezy trwate napisy zawierajgce:

- symbol i numer ewidencyjny kabla

- o0znaczenie kabla

- znak uzytkownika

- rok utozenia kabla
5.13.Przytaczenie przewodow (kabli)
Miejsca podigczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikdw powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Samo potgczenie musi byé wykonane w sposob pewny pod wzgledem
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elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja.
Ponadto nalezy zachowaé nastepujgce wymagania:

— zyla przewodu powinna by¢ pozbawiona izolacji tylko na dlugosci niezbednej dla
prawidtowego potgczenia z zaciskiem.

— koniec zyty wielodrutowej nalezy zabezpieczy¢é przed mozliwoscig oddzielenia sie
poszczegodlnych drutow lub skretek np. przez koncowke lub zaprasowang tulejke (dopuszcza
sie zakonczenia z dobrze ocynowanym koncem w przypadku przewodow zytami Cu).

— dtugoé¢ zyt wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umozliwia¢ przytgczenie ich
do dowolnego zacisku.

— konce zyt przewodoéw wprowadzonych do odbiornika, a nie wykorzystanych nalezy izolowaé
i unieruchomic.

— nalezy zatozy¢ oznaczniki (z symbolami zgodnymi ze schematem) z materiatu izolacyjnego.
— zyty ochronne powinny by¢ oznaczone zgodnie z Polska Norma.

6.Kontrola jakosci robot

6.1.0g06Ine zasady kontroli jakosci robot.

Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w OST.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

Celem kontroli robét jest stwierdzenie zatozonej jakosci wykonanych robét

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan i pomiaréw jak sprawdzenie
ciggtosci zyt , zgodnosci faz, pomiaru rezystanc;ji izolacji, pomiaru skutecznosci ochrony przed
porazeniem, w celu wykazania Inspektorowi zgodnos$ci dostarczonych materiatéw i realizaciji
robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz wymaganiami SST.

Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ pomiary mocy biernej i w razie koniecznosci nalezy
doprojektowac i wykonac uktad kompensacji mocy bierne;.

Przed przystgpieniem do badania Wykonawca powinien powiadomic¢ Inspektora o rodzaju i
terminie badania.

Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan wyniki badan i
protokotu pomiaréw do akceptacji Inspektora

Wykonawca powiadamia na pismie Inspektora o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktorg
moze kontynuowaé dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora

Sprawdzeniu podlegajg:

Oswietlenie

Oswietlenie nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-EN 12646-1 - 2012

magazyny ogolne - 200Ix,

Ochrona przed porazeniem elektrycznym

Instalacje wewnetrznych linii zasilajgcych 400/230V od rozdzielnicy RG - system TN-S.
Ochrone podstawowg stanowi izolacja robocza przewoddw osprzetu i urzgdzen elektrycznych.
Jako system ochrony dodatkowej przyjeto (wg normy PN-IEC 60364) szybkie wylgczenie
zasilania.

Nalezy pomierzy¢ impedancje petli zwarciowych dla stwierdzenia szybkiego wytgczenia
zasilania.

Opornos¢ uziomu Ruz <10Q.

Wyniki pomiaréw nalezy zamie$ci¢ w protokole pomiarowym ochrony przeciwporazeniowe;.

Z czynnosci tych wystawi¢ protokdt podpisany przez osobe posiadajgcg uprawnienia do
wykonywania tego typu prac.

Prace wykona¢ zgodnie z PN, przepisami Prawa Energetycznego oraz przy zachowaniu
przepiséw BHP.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek, badah materiatdw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badah w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy.
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Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz Roboét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inspektor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg
wptynagé ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych
materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektowi kopie raportéw z wynikami badanh jak najszybciej,
jednak nie pozniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST pkt. 8

7.2 . .Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sg: 1m,1m?1szt.,1 komplet,1 zestaw.

8. Odbiory robét .

8.1. Zgodnosc robét z projektem i Specyfikacja

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST pkt. 9

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

9. Podstawa ptatnosci

Szczegotowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie.
10. Przepisy i dokumenty zwigzane

Zalecance normy

PN84/E02033 Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym

PNIEC603643: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdélnych
charakterystyk.

PNIEC60364441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PNIEC60364445 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napigcia.

PNIEC60364446:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i fgczenie.

PNIEC60364447:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia  bezpieczenstwa. Zastosowanie  srodkdw  ochrony  zapewniajgcych
bezpieczenstwo. Postanowienia ogodlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.

PNIEC60364551: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

PNIEC60364552:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PNIEC60364554 :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia iprzewody ochronne.
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PNIEC603645523:2001Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosé pradowa diugotrwata przewodow.
PNIEC60364661:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie
odbiorcze.

PN91/E05010 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.
PNE05033: 1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/

ROBOTY INSTALACYJNE SST-1
Ochrona odgromowa SST-2.4

CVP 45312310-3 - Ochrona odgromowa
CVP 45312311-0 - Montaz instalacji piorunochronnej
1.WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji odgromowej przy realizacji
robét budowlanych zwigzanych z inwestycjg pt., Budowa budynku MPS (magazyn paliwa i
smaréw), budowa placu magazynowego wraz z przebudowg fragmentu uktadu drogowego
celem komunikacji z placem, budowa i przebudowa infrastruktury podziemnej (sieci i instalacje
kanalizacji deszczowej, elektroenergetycznej) na terenie Kompleksu Wojskowego przy ul.
Oswiecimskiej 33 w Bytomiu”.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizaciji
robét wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie wszystkich robét budowlanych przewidzianych w ramach inwestycji
Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie wszystkich rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji odgromowej
przewidzianych do wykonania w budynku. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow,
wykonawstwem i wykonczeniem robét , wykonywanych na miejscu.
Odstepstwo od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robo6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z
dodwiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu
przepiséw bhp.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacja.
Wykonaé instalacje odgromowa.
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot objetych tg
specyfikacja:
- Wykonanie instalacji odgromowej w tym:

- Wykonanie przewodéw odprowadzjgcych

- Wykonanie zlgczy kontrolnych

- Zwody pionowe
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Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg przedstawione w
normach, normatywach i warunkach wykonania robdt, a zakres robot okreslony jest w
przedmiarze robot
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogoing Specyfikacjg Techniczna.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w Ogoélnej Specyfikaciji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem robot
dotyczacych instalacji odgromowej oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa,
pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentdéw wymaga akceptacji
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
1.6. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy. Dokumentacja przedstawiana
przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢é zgodna z zasadami podanymi w Ogodlnej
Specyfikacji Technicznej
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujgce informacije:
1. Swiadectwa jako$ci materiatéw wyszczegolnionych w dalszej czeéci opracowania.
2. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentdéw, wyszczegdlnione w dalszej czesci
opracowania.
2. Materiaty
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej. Do wykonania instalacji uzyte bedg nastepujgce materiaty:

— Drut FeZn g 8mm

— lglice odgromowe min @ 16 mm o wymiarach min. 2 m

— Wsporniki odgromowe

— Zigczki.

— Groty i gtowice do uziomoéw pretowych

— Rurki PCV gruboscienne

— Uziom szpilkowy 3 m
3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j .
3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania robot.
Rodzaje sprzetu uzywanego do robot pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu
z zarzgdzajgcym realizacjg umowy (np. spawarka transformatorowa do 500 A., wibromtot
elektryczny z nasadka do zabijania uzioméw)
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robot i przepisow BIOZ zostang przez zarzgdzajgcego realizacja umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
4. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
4.2. Transport materiatow
Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementow wchodzgcych w sktad robét mozna
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Zatadunek, transport i roztadunek materiatbw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
5. Wykonanie robét
5.1. Zasady ogdélne wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
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W czasie prac zachowaé szczegdlng ostroznos¢ aby nie uszkodzi¢ jakichkolwiek instalacii
podziemnych. Prace wykonywac recznie.

5.2. Przygotowanie i uktadanie instalacji odgromowej

Instalacja odgromowa ma by¢ wykonana zgodnie z kryteriami zawartymi w normie PN-EN
62305-1(-4).

Po dachu nalezy poprowadzi¢ zwody poziome wykonane z drutu stalowego ocynkowanego
FeZn @ 8mm, mocowane na wspornikach dachowych. Przewody odprowadzajgce instalacji
odgromowej wykonac¢ z drutu stalowego ocynkowanego FeZn @ 8mm.

Do instalacji podigczy¢ wszystkie elementy stalowe znajdujgce sie na dachu. Urzgdzenia dla
potrzeb wentylacji chroni¢ stosujgc iglice odgromowe min & 16 mm o wymiarach min. 1 m
(powyzej komina 0,5m) w zaleznosci od wielkosci urzgdzenia ktére nalezy potgczyé z
instalacjg odgromowag na dachu.

Przewody odprowadzajgce uktadaé w rurkach grubosciennych p.t.

Zastosowano 3 uzioméw szpilkowych dtugosci 3,0m.

Dodatkowo nalezy wykonac¢ uziemienie szyny wyrownawczej GSW bednarkg FeZn 25x4 mm.
Uziemienie wyprowadzi¢ ponizej projektowanej rozdzielnicy RG na parterze.

Przewody odprowadzajgce podtgczy¢ do uziomu szpilkowego poprzez zaciski kontrolne.
Ztgcza kontrolne nalezy instalowaé w obudowach izolacyjnych wnekowych 300x300x100 mm,
zabudowanych 0,3-0,5m od poziomu terenu. Przewody odprowadzajgce prowadzi¢ p/t (w
warstwie izolacji) w rurkach PCV o gruboéci scianki 5mm.

Do wysokosci ztgcz kontrolnych przewody uziemiajgce wykonac z ptaskownika Fe/Zn 25x4mm
i potgczy¢ z uziomem pretowym. Potgczenia naziemne instalacji odgromowej wykonac¢ przy
pomocy potgczen srubowych, a w czesci podziemnej poprzez spawanie. Cato$¢ prac wykonac
zgodnie z normg PN-HD 60364-5-54.

Przewdd uziemiajgcy nalezy zabezpieczyC przed korozjg na wysokos¢ 30cm nad i 20cm pod
ziemig poprzez pokrycie masg asfaltowa.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Zasady ogolne kontroli jakoéci robot podano w OST pkt. 7

Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji oraz odpowiednich norm. Materialy przeznaczone do wbudowania
muszg posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikat bezpieczehstwa oraz by¢ zaakceptowane
przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

6.2. Kontrola wykonania robot

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzona jest przez
Zarzgdzajgcego realizacjg umowy w odniesieniu do prac zanikajgcych — podczas
wykonywania prac, w odniesieniu do koncowego zakresu — po zakonczeniu prac.

1. Rezystancja uziemienia winna wynosi¢ nie wiecej niz 10 QQ (omoéw). Dla czesci istniejgcej
nalezy wykona¢ odpowiednie badania i pomiary instalacji. W przypadku braku prawidtowej
rezystancji uziemienia nalezy sprawdzi¢ zwody pionowe, potgczenia kontrole i uziom otokowy.
W przypadku przekroczenia wartosci 10Q2 nalezy zwigkszy¢ ilo$¢ szpilek.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiarow robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST pkt. 8

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sg:

Komplet instalaciji.

8. Odbiory robét i podstawy ptatnosci

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST pkt.9

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

— jakosci zastosowanych materiatow,

- dokfadnosci wykonania

- jakosci umocowania zwodéw poziomych i pionowych
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- wykonania pomiaréw rezystancji. Rezystancja uziemienia winna wynosi¢ nie wiecej niz 10
omow

- uporzadkowania terenu po zasypaniu wykopow

Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wiasciwosci materiatow sg zgodne
Z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej, aprobaty technicznej i wymaganiami norm
przedmiotowych.

9. Zasady ptatnosci .

Szczegdbtowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie

10. Przepisy i dokumenty zwigzane

10.1 Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w
tym w szczegolnosci:

PN-EN 50164-1:2009 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS) - Czes$¢ 1: Wymagania
stawiane elementom potfgczeniowym

PN-EN 50164-2:2009 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS). Czes¢ 2. Wymagania
dotyczgce przewoddw i uziomow.

PN-EN 50164-4:2009 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC) - Czes¢ 4: Wymagania
dotyczgce elementdéw mocujgcych przewody.

PN-EN 50164-5:2009 Elementy urzgdzenia piorunochronnego (LPC) - Czes¢ 5: Wymagania
dotyczgce uziomowych studzienek kontrolnych i ich uszczelnien.

PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢: 4-443:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i
zaburzeniami elektromagnetycznymi - Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi

PN-HD 60364-5-54:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uktady uziemiajgce i polaczenia wyréwnawcze instalacji
informatycznych.

PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa - Czesc 1: Zasady ogélne.

PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Czesc 2: Zarzgdzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa - Czesc 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw i
zagrozenie zycia.

PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa - Czesc 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania po montazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia [ uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych
(Zmiana Az1).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJATECHNICZNA/SST/

Roboty instalacyjne SST-2

Roboty w zakresie odwodnienia terenu SST-2.5

CPV 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatow sciekowych
CPV 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji sciekowe;j
CPV 45232452-5 Roboty odwadniajgce

1.Wstep

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiot niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce

budowy instalacji odwodnienia terenu w ramach inwestyciji pt. ,,

,Budowa budynku MPS (magazyn paliwa i smaréw), budowa placu magazynowego wraz z

przebudowg fragmentu uktadu drogowego celem komunikacji z placem, budowa i przebudowa

infrastruktury podziemnej (sieci i instalacje kanalizacji deszczowej, elektroenergetycznej) na

terenie Kompleksu Wojskowego przy ul. Oswiecimskiej 33 w Bytomiu™.

1.2.Zakres stosowania specyfikaciji .

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizaciji

robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i

majgce na celu wykonanie wszystkich robdt instalacyjnych przewidzianych w zadaniu

inwestycyjnym. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdw. wykonawstwem i

wykonczeniem.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot

— Wytyczenie trasy rurociggu wzdtuz muru

— Roboty ziemne wykonywane recznie i mechaniczne zwigzane z wykopami pod rurocigg

drenazowy

— Roboty ziemne - zasypanie wykopdw z zageszczaniem i przywrocenie do stanu

pierwotnego

— Inwentaryzacja geodezyjna.

— Dostawa i montaz nowych przewoddw, urzgdzen i armatury

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzania robét podano w Specyfikacji Technicznej

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z wykonywaniem elementow

instalacji wody oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa,

projektem architektoniczno — budowlanym, pozostatymi SST i poleceniami Inspektora.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji Inspektora

1.6. Dokumentacja, kt6rg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi byé zgodna z

zasadami podanymi w Specyfikacji Technicznej

Dodatkowo wykonawca dostarczac bedzie nastepujace informacje:

Protokoty z préby szczelnosci

Swiadectwa jako$ci przedstawione przez producenta wyszczegdlnione w dalszej czeéci

opracowania.

2. Materiaty .

Ogdlne wymagania dotyczgce materialny i ich rodzaju podano w OST

llosci gtdwnych elementéw wyposazenia i uzbrojenia sieci podane w projekcie (zestawieniach)

traktowane sg jako elementy sktadowe robdt zasadniczych, tj. uktadania rurociggéow. Réznice

pomiedzy ilosciami elementéw podanymi w zestawieniu w stosunku do rzeczywistego obmiaru

lub koniecznosci zachowania wymaganej przez Inzyniera jakosci robdot nie mogg bycé
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podstawg zmian cen jednostkowych podanych w Przedmiarze robét dla robot zwigzanych z
montazem sieci sanitarnych wykonywanych w ramach tego Kontraktu ani innych roszczen
Wykonawcy.
2.1.Podstawowe materiaty:
- rury drenarskie @ 100 PVC-U klasy S (SDR34, SN8) fgczone za pomocg uszczelek
gumowych lub réwnowazne
Rury drenarskie oraz zbieracze z PCV powinny odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym w
aprobatach technicznych, uzyskanych przez producenta dla poszczegdlnych wyrobéw
drenarskich i kanalizacyjnych.
Rurki drenarskie powinny mie¢ powierzchnie bez pecherzy, powinny by¢ obciete prostopadle
do osi, w sposob umozliwiajgcy doktadne ich taczenie.
Szczeliny wlotowe (szparki podtuzne) powinny znajdowac sie miedzy karbami rurki, powinny
by¢ wolne od grudek i resztek materiatu i powinny byé tak wykonane, aby przeptywajgca przez
nie woda nie napotykata oporéw. Szczeliny powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone na
dtugosci i obwodzie rurki.
Rurki drenarskie nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w nienastonecznionych
miejscach. Zwoje rurek drenarskich nalezy uktada¢ ptasko w stosy do wysokosci 4 zwojow w
temp. do 25°C, a powyzej 25°C do wysokosci 2 zwojow. Rurki drenarskie zwykie nalezy
chroni¢ przed dziataniem sit mechanicznych w temperaturze ponizej 0°C, natomiast rurki o
zwiekszonej odpornosci na obnizong temperature nalezy chroni¢ w temperaturze ponizej —
100C.
- Bezszwowa, marszczona i nakluwana geowioknina igtowa przechwytujgca o
parametrach:
masa powierzchniowa (gramatura) * 300 g/m2,

— wytrzymato$¢ na rozcigganie (wzdtuz pasma) 210 kN,

— wytrzymatos¢ na rozcigganie (wszerz pasma) 317 kN,

— wytrzymato$¢ na przebijanie w warunkach badania CBR 32,3 kN,

— przeptyw wody prostopadty do ptaszczyzny geowtdkniny > 60 I/m2/s
Geowtdknina powinna posiadaé deklaracje witasciwosci uzytkowych oraz odpowiadaé
wymaganiom Ustawy o wyrobach budowlanych.
Zastosowana geowtdknina powinna posiadac¢ parametry nie gorsze niz podane powyzej.
- Zwir 32 mm naturalny, sortowany o wymiarach ziaren wiekszych niz otwory w rurociggu
drenarskim, ktorymi mogtby sie do nich dostac; do otworéw tych nalezg szczeliny stykowe
miedzy rurkami oraz dziurki i szparki podtuzne w rurkach dziurkowanych,
Wskaznik wodoprzepuszczalnosci piaskow powinien wynosi¢ co najmniej 8 m/dobe, przy
oznaczeniu wg PN-B-04492,
Zwiry i piaski nie powinny mie¢ zawartosci zwigzkow siarki w przeliczeniu na SO3 wigkszej niz
0,2% masy, przy oznaczaniu ich wg PN-B—-06714-28.
Podsypke pod rurki drenarskie nalezy wykonaé z piasku odpowiadajgcego wymaganiom
normy PN-B-11113.
- Studzienka drenarska $rednicy 315mm (rura karbowana PP, studzienka gotowa razem
z kompletem podtgczen i nakryciem wtazem — dla terenéw zielonych
Do budowy sieci zastosowac¢ nalezy wyroby posiadajgce aktualne atesty higieniczne wydane
przez Panstwowy Zaktad Higieny z Warszawy i aprobaty techniczne wydane przez Centralny
Osrodek Badawczo- Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,INSTAL”:.
Rury, ztaczki, armatura winny posiada¢ aktualng aprobate techniczng, deklaracje zgodnosci z
aprobatg i atest higieniczny.
2.2. Skladowanie
Rury powinny by¢ sktadowane zgodnie 2z zaleceniami producentéw, w miejscach
zapewniajgcych im czystos¢. Rury powinny by¢ zabezpieczone przed wewnetrznym
zanieczyszczeniem. Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ skfadowane tak dtugo jak to
mozliwe w oryginalnym opakowaniu. Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od
kamieni i ostrych przedmiotéw.
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Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy nalezy je
zabezpieczyé przed nadmiernym promieniowaniem stonecznym poprzez zadaszenie. Rur z
PVC nie wolno nakrywac¢ w sposéb uniemozliwiajgcy swobodne przewietrzanie.

Nie wolno dopuszcza¢ do sktadowania w sposéb, przy ktérym moglty by wystgpic
odksztatcenia (zagiecia, zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywac i transportowac
w opakowaniach fabrycznych.

Niedopuszczalne jest ,wleczenie" pojedynczych rur, wigzek lub kregéw po podtozu.

Zachowa¢ szczegdlng ostroznosé przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych
poniewaz podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie
wzrasta.

Ksztattki, ztaczki i inne materiaty powinny by¢ skladowane, w sposob uporzgdkowany, z
zachowaniem wyzej omawianych Srodkéw ostroznosci.

taczniki i ksztaltki z PVC nie powinny mie¢ kontaktu z Zzadnym innym materiatem, ktory
mogtby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne.

taczniki i ksztattki z PVC powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach zamknietych w
oryginalnych opakowaniach, tak dtugo, jak to mozliwe

Ksztattki, uszczelki i armatura przewoddw powinny by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej p.4

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu , ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét ,zaréwno w miejscu tych robét jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu ,zatadunku i wytadunku
materiatow.

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ czesciowo recznie i mechanicznie przy uzyciu koparek o
poj. tyzki 0,25m3.

Wykopy reczne prowadzi¢ w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego, drzew i innych
obiektéw budowlanych.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji Technicznej .

4.2. Transport materiatow

Do transportu instalacji wod - kan nalezy stosowa¢ samochdéd do tego przystosowany.
Zatadunek. transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami
BIOZ i przepisami o ruchu drogowym

Transport rur z PVC musi sie odbywa¢ na samochodach o odpowiedniej dlugosci w sposéb
zabezpieczajgcy przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

W czasie przewozu rur nalezy zwréci¢ uwage, aby nie ulegaty one przemieszczeniom w
czasie jazdy. Rury nalezy roztadowywac recznie, pojedynczo zdejmujgc z pojazdu. Nie wolno
rur zrzuca¢ z samochodu. Nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktory
mogtby uszkodzié tworzywo sztuczne.

Natomiast rury w kregach powinny w catoéci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowe;.
Piasek moze by¢ przewozony dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem, rozsypaniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Ponadto, przy za i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy
przestrzega¢ przepiséw aktualnie obowigzujgcych w transporcie drogowym.Zatadunek.
transport i roztadunek materiatbw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowym.

5. Wykonanie robét

5.1. Zasady ogolne wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST.

5.2. Opis robot
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Wzdtuz stopy muru oporowego od strony poétnocnej wykonaé na catej dtugosci (wraz z
dtugoscia sciany fundamentowej budynku) drenaz liniowy w postaci rury drenarskiej DN100 z
filtrem z widkna kokosowego.

Drenaz ma na celu zbieranie wody zbierajgcej sie przy licu Sciany, przesgczajgcej sie wody
gruntowej z poziomu faw fundamentowych, odprowadzajgc jg do studzienki drenarskiej
srednicy 315mm (rura karbowana PP, studzienka gotowa razem z kompletem podigczen i
nakryciem wiazem — dla terenow zielonych). Dla studzienki chtonnej dokona¢ odwiert o
srednicy 400mm i posadowi¢ ~-1,5 m ponizej posadowienia muru oporowego. Na dno
studzienki wsypac¢ ~0,5m pospétki jako warstwy filtracyjnej. Studzienke wyprowadzi¢ ~0,2m
powyzej terenu istniejgcego i przykry¢ wiltazem rewizyjnym. Teren wokoét studzienek
uksztattowac tak aby uniemozliwi¢ naptyw wody opadowej powierzchniowe;.

5.3 Zakres roboét zasadniczych

5.3.1.Wykonanie wykopu pod sgczek podtuzny

Metoda wykonania wykopu drenarskiego (reczna) powinna by¢ dostosowana do gtebokosci
wykopu, danych geotechnicznych i posiadanego sprzetu mechanicznego. Wymiary wykopu
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Wykop rowka drenarskiego nalezy rozpoczg¢ od wylotu rurki drenarskiej i prowadzi¢ ku gorze,
w celu zapewnienia wodzie statego odptywu. Szeroko$¢ dna rowka drenarskiego powinna by¢
co najmniej o 5 cm wieksza od zewnetrznej srednicy uktadanej rurki drenarskiej.

Nachylenie skarp rowkow nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg, a jesli w
dokumentacji nie okreslono inaczej, nachylenie powinno wynosi¢ od 10:1 do 8:1 w gruntach
spoistych. W gruntach osuwajgcych sie nalezy skarpie zapewni¢ statecznos$é lub stosowac
obudowe wykopu zgodnie z BN-83/8836—02.

Wydobyty grunt powinien by¢ skfadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem wolnego
pasa terenu dla komunikacji o szerokosci co najmniej 1 m, liczgc od krawedzi wykopu.

Kat nachylenia skarpy odktadu wydobytego gruntu nie powinien by¢ wigkszy od kata jego
stoku naturalnego.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opadow atmosferycznych, nalezy
powierzchnie terenu wyprofilowac ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren
przylegajgcy do wykopu.

Wykopy nalezy rozpoczg¢ od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gore niwelety, czyli ,pod
spadek”. W przypadku wystepowania wysokiego poziomu wod gruntowych nalezy w trakcie
robot systematycznie wypompowywaé wode z wykopu. W trakcie wykonywania wykopu
zwracac uwage na istniejgce oraz na niezainwentaryzowane uzbrojenie podziemne. Podczas
prac ziemnych nie mozna dopusci¢ do catkowitego odkrycia istniejgcych taw fundamentowych,
a doktadna gtebokos¢ utozenia drenazu zostanie okreslona po wykonaniu wykopu - na
wysokosci faw fundamentowych. Dno wykopdw powinno by¢ réwne i wykonane z niewielkim
spadkiem. Wszystkie wykopy ze wzgledu na bardzo duze ilosci uzbrojenia instalacyjnego
nalezy wykonywac recznie.

5.3.2. Utozenie podsypki

Przed przystgpieniem do ukfadania rurek drenarskich dno rowkéw nalezy oczysci¢ (np.
tyzkami drenarskimi) tak aby woda (jesli jest) wszedzie sgczyta sie réwng warstwag, nie tworzac
zagftebieh. Na oczyszczonym dnie nalezy wykonaé podsypke z piasku o grubosci wynikajgcej
z dokumentacji projektowe;j.

Podsypke przy sgczacej sie wodzie nalezy wykonac tuz przed uktadaniem rur drenarskich.
Projektowang podsypke pod drenaz wykona¢ z piasku gruboziarnistego warstwa

10 cm. Na przygotowanej podsypce utozy¢ rurocigg drenarski.

5.3.3. Uktadanie rurociggu drenarskiego.

Uktadanie rurociggu zaleca sie wykonaé niezwtocznie po wykopaniu rowka dla zmniejszenia
niebezpieczehstwa osuwania sie skarp. Gdy rowkiem ptynie woda w duzych ilosciach,
uktadanie nalezy przerwa¢ do czasu zmniejszenie strumienia wody, nie powodujgcego
osuwania skarp.
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Rure drenarskg nalezy uktadaé¢ ze spadkiem 0,5% na wysokosci tawy $ciany w obsypce
zwirowej ze zwiru ptukanego. Uktadanie rur nalezy rozpocza¢ w miejscu najbardziej odlegtym
od przewidzianego odptywu wody. Rure drenarskg nalezy otoczy¢ obsypka filtracyjng ze zwiru
stosowanego jako kruszywo do betonu. Maksymalna srednica zastepcza ziaren zwiru 32mm.
Wysokos¢ warstwy obsypki zwirowej nalezy przyja¢ min 40cm. Obsypke filtracyjng nalezy
oddzieli¢ od gruntu wypetniajgcego wykop geowidkning przepuszczajgcg wode i jednoczesnie
zatrzymujacg drobne czastki gruntu, np. POLYFELT TS50 lub inna réwnowazna. Geowtdknina
powinna spetnia¢ wymagania normy EN 1352:2000. Aby drenaz byt skuteczny nalezy wzdtuz
Scian fundamentowych utozy¢ warstwe filtracyjng, ktéra odprowadzi wode doptywajgcg w
kierunku sciany do obsypki filtracyjnej i rur drenarskich.
Warstwe filtracyjng wykonaé¢ ze zwiru jednoczesnie z osypka filtracyjng. Przed zasypaniem
instalacji nalezy sprawdzi¢ dziatanie drenazu.
Jesli dokumentacja projektowa lub Inspektor Nadzoru nie okreslg inaczej, to na budowie
mozna uzy¢ tylko jednego rodzaju materiatu, zgodnie z nizej podanymi zasadami.
Do tgczenia rur drenarskich uzywaé fabrycznych podwdéjnych kielichdw zgodnie z instrukcjg
montazu opracowang przez producenta rur drenarskich.
Wszystkie skrzyzowania przewodow istniejgcego uzbrojenia podziemnego z projektowanym
drenazem nalezy wykonac¢ w rurach ostonowych zabezpieczajgc uzbrojenie istniejgce.
5.3.4. Dopuszczalne tolerancje wykonania sgczka podtuznego
Przy wykonywaniu sgczka podtuznego dopuszczalne sg nastepujace tolerancje:

- odchylenia wymiaréw szerokosci i gtebokosci rowu: nie wieksze od + 10 cm,

- pochylenia skarp wykopu nie powinny rézni¢ sie wiecej niz +5%

- pochylenia skarp statego odktadu nie powinny r6znic¢ sie wiecej niz +10%

- odchylenia odlegtosci osi utozonego drenazu od osi przewodu ustalonego na tawach

celowniczych nie powinny przekracza¢ 5 cm,

Odchylenie spadku utozonego drenazu od przewidywanego w dokumentacji projektowej nie
powinno przekraczac:

- przy zmniejszeniu spadku —5% projektowanego spadku

- przy zwiekszeniu spadku +10% projektowanego spadku

- odchylenia grubosci warstw zasypek filtracyjnych: 5 cm, a jednoczesnie + 25%

zaprojektowanej grubosci warstwy.

Sprawdzenie poprawnosci dziatania instalacji drenazowej nalezy przeprowadzi¢ przed
zasypaniem wykopu ziemig. W tym celu w najwyzszym punkcie drenazu umieszczamy wagz
ogrodowy i wlewamy wode obserwujgc jej sptyw w poszczegolnych ciggach rur. Przy
prawidtowym utozeniu, w krétkim czasie woda powinna sie pojawi¢ w najnizszym punkcie
drenazu, w studzience zbiorczej.
Nastepnie rure drenazowg na catej dlugosci nalezy obsypac zwirem ptukanym o ziarnistosSci
max 32 mm, przy czym warstwa zwiru powinna wynosic:
- min. 15 cm pod rurg drenazowg i z boku rury
- min. 30-50 cm nad rurg drenazowa
Rure od gory nalezy dodatkowo zabezpieczyC tzw. geowiokning, tj. specjalng syntetyczng
tkaning przepuszczalng dla wody, ale stanowigcg szczelng bariere dla piasku i mutu.
Geowtdknina chroni drenaz przed zamuleniem i przenikaniem w jego poblize korzeni roslin.
Uktadamy jg powyzej warstwy zwiru wywijajgc na izolacje sciany zewnetrznej. Jesli zamulenie
drenazu grozi rowniez od spodu, geowioknine uktada sie bezposrednio na dnie wykopu na
uprzednio przygotowanej warstwie piasku i po wykonaniu wszystkich warstw, zawija gérng
czes¢ w kierunku izolacji
W strefie zasypki gtownej wskazane jest wykorzystanie gruntu rodzimego,o ile spetnia on
wymagania okreslone w PN-S-02205:1998. Ta cze$¢ zasypki powinna wyréwnaé niedostatki
podfoza wynikajgce z ewentualnej wymiany gruntu w strefie utozenia przewodu.
5.3.5. Zasypanie rurociggu
Podczas zasypywania nalezy zwraca¢ uwage by nie uszkodzi¢ geowtdkniny.
Zasypke nalezy wznosi¢ réwnomiernie, a grunt nalezy zageszcza¢ niezwlocznie po
wbudowaniu, warstwami o grubosci dostosowanej do posiadanego sprzetu i wilgotnosci
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zblizonej do optymalnej w granicach =2%. Grubo$¢ warstw nie powinna by¢ jednak wieksza
od 15 cm przy zageszczaniu recznym i 30 cm przy zageszczaniu mechanicznym.
Niedopuszczalne jest uktadanie gruntow w stanie uptynnionym. Do zageszczania warstw
lezgcych do 1,0 m powyzej wierzchu przewodu nalezy uzywacé tylko sprzetu lekkiego, aby nie
spowodowac niezamierzonego odksztatcenia

przewodu. Po osiggnieciu wtasciwych parametrow zageszczenia warstwy mozna przystgpi¢ do
uktadania kolejnej warstwy. Oceny zageszczenia dokonywac¢ nalezy na podstawie wskaznika
zageszczenia Is. Wymagane wartosci tych parametréw w zaleznosci od poziomu lokalizaciji
warstwy, typu konstrukcji ziemnej.

6. Kontrola jakosci roboét
6.1.0golne zasady kontroli jakosci robét
Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w OST pkt. 7.
Kontrola wykonania przytgcza wodociggowego polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy z
projektem.
Nalezy sprawdzic:
- wytyczenie osi przewodu, szeroko$¢ wykopu, gteboko$¢ wykopu, odwodnienie wykopu,
szalowanie wykopu, zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego, odlegtos¢ od budowli
sgsiadujgcej, zabezpieczenie innych przewodow w wykopie, rodzaj podtoza, rodzaj rur,
ksztaltek i armatury, sktadowanie, rur, ksztattek i armatury, utozenie przewodu, zageszczenie
obsypki przewodu, szczelnos¢ przewodu.
Os przewodu powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu do
punktow statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym, przy spetnieniu wymagan
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.04.2001r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdow uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz.455
6.2. Kontrola wstepna przed wykonaniem sgczka podtuznego
Rury drenarskie z tworzywa sztucznego
Kazdg dostawe rurek nalezy zbadaé wyrywkowo w zakresie cech zewnetrznych, okreslonych
w metryce producenta wybierajgc w sposdb losowy 6% zwojow, wedtug wskazan Inspektora
Nadzoru, z ktérych nalezy pobraé odcinki rurek do badan.
Sprawdzenie wykonania szczelin wlotowych nalezy przeprowadzi¢ od wewnatrz, po rozcieciu
odcinka rurki o dtugosci 1 m.
Zigczki rurek z tworzywa sztucznego nalezy bada¢ w zakresie cech zewnetrznych (gtadkosc
powierzchni, brak pecherzy), a w przypadkach watpliwych i spornych — na zerwanie
obcigznikiem o masie 25 kg z wysokosci 0,5 m.
Materiat filtracyjny.
Badanie zwiru i piasku obejmuje sprawdzenie dla kazdej partii dostawy, pochodzacej z
jednego sktadu i ztoza, o wielko$ci do 1500 t:

- sktadu ziarnowego, wg PN-B-067714-15,

- zawartosci zwigzkow siarki, wg PN-B-067714-28,

- wskaznika wodoprzepuszczalnosci piaskéw, wg PN—-B—04492.
Geowtoknina
Dostarczana geowidknina powinna mie¢ aprobate techniczng w budownictwie drogowym i
mostowym. W przypadkach watpliwych lub spornych nalezy przeprowadzi¢ badania w
jednostce specjalistycznej, w zakresie podanym w aprobacie techniczne.
6.2.1. Kontrola w czasie wykonywania sgczka podtuznego.
W czasie wykonywania sgczka podtuznego nalezy zbadag:
zgodnos¢ wykonywania sgczka z dokumentacjg projektowg (lokalizacje, wymiary),

- zachowanie dopuszczalnych odchytek wykonania sgczka podtuznego,

- poprawnos$¢ utozenia rurociggu drenarskiego,

- prawidtowos¢ wykonania zasypki filtracyjnej.
7. Obmiar robot
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST pkt. 8
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7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi s3:

1mb

1m?3

sztuki

komplety

8. Odbiory roboét

8.1. Zgodnos¢ robét z projektem i Specyfikacja

Ogdlne zasady odbioru robot podano w OST pkt. 9

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie dla poszczegdlnych faz robét
podlegajgcych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastepnej czesci robdt,
uniemozliwiajgcych odbiér robét poprzednich.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

réw pod sgczek,

— podsypka rurociggu drenarskiego,

roboty montazowe wykonania rur i odgatezien wraz z podtozem i drenazem,

— zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robot.

9. Podstawy ptatnosci

Stosuje sie zapisy z umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

10. Przepisy i dokumenty zwigzane

9.1 Ogdlne zasady.

Roboty bedg wykonywane w sposéb bezpieczny, scisle w zgodzie z Polskimi Normami

(PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce w tym Ustawg Prawo Budowlane oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Normy, przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesc i nalezy je czyta¢ tacznie z rysunkami i
specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Uwaza sie, ze Wykonawca jest w petni
zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.

Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni
przed datg sktadania ofert) o ile nie postanowiono inacze;.

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
Przepisy zwigzane.

PN —C - 89221 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu,
BN-84/6366-10 Ksztaltki drenarskie z polietylenu wysokocisnieniowego.
PN-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa

Podziat i zastosowanie wedtug wtasnosci fizyczno — mechanicznych
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-B-04100 Materiaty kamienne. Badanie, gestosci, porowatosci i szczelnosci.
PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwosci woda.
PN-B—-04102 Materiaty kamienne. Oznaczenie mrozoodpornosci.
PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci na sciskanie.
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

BN-78/6741-07 Wyroby przemystu ceramiki budowlanej. Przechowywanie i transport
BN-83/8836—-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

BN-88/88-3602 — ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”
PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.

PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastikowanego polichlorku winylu.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-87/B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementywyposazenia Terminologia
+~Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych” zalecane do stosowania
przez

Instalacje wodociggowe wytyczne montazowe firmy WAVIN Metalplast Buk/k Poznania.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych — Wymagania techniczne

COBRTI INSTAL zeszyt 3

Specyfikacji Technicznej oraz ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-

montazowych", tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe"

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo

Infrastruktury. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. —zeszyt nr 7.
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