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1. Okres$lenie przedmiotu zamdowienia
1.1.Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogolna przedsigwzigcia.
Przebudowa stacji paliw w kompleksie wojskowym Bytom ul. Oswiecimska 33.

1.2. Uczestnicy procesu:
- Zamawiajacy;
- Uzytkownik;
- Instytucja finansujgca inwestycje;
- Organ nadzoru budowlanego;
- Wykonawca;
- Inspektor nadzoru;
- Jednostka projektowa;

1.3. Charakterystyka przedsigwzigcia.
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa stacji paliw, polegajaca na:
- remoncie magazynu (obiekt nr 8);
- rozbiorce budynku socjalno-magazynowego (obiekt nr 26);
- rozbiorce elementow technologi paliwowej ( 2 zbiorniki, 2 dystrybutory,
rurociggi paiwowe);
- posadowieniu nowych stalowych zbiornikdbw dwuptaszczowego na
fundamencie;
- wykonanie nowej instalacji technologii paliwowej (w tym 2 dystrybutory);
- remoncie istniejgcej nawierzchni drogowej betonowej,
- budowie nawierzchni szczelnych w rejonie miejsc do tankowania pojazdow i
roztadunku paliwa;
- budowie nowego budynku socjalno-magazynowego stacji paliw ptynnych (w
miejscu obiektu nr 26);
- budowie wiaty stalowej nad dystrybutorami;
- wykonaniu instalacji co, kanalizacji deszczowej i sanitarnej;
- remoncie/odtworzeniu istniejacej nawierzchni drogowej asfaltowej (w
miejscach prowadzenia instalacji),

1.4. Dokumentacja techniczna okre$lajaca przedmiot zamdwienia i stanowigca podstawe do
realizacji robot.

Dokumentacje okreslajgcg przedmiot zamowienia i stanowigcg podstawe realizacji
robét stanowia:

Projekt budowlany architektoniczno konstrukcyjny, projekt zagospodarowania terenu
wraz z niniejszg Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot.

1.5. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng wykonania 1 odbioru robot.

Ogolny zakres robo6t do wykonania w ramach niniejszego przedsiewziecia sktada sie
z

a) robot przygotowawczych, w tym:

« robot ziemnych — transporcie ziemi na miejsce sktadowania;

b) robot rozbiorkowych, w tym:

« rozbiérka elementdéw technologii paliwowej;



« rozbiérka budynku socjalno-magazynowego;

c) robo6t remontowych budynku magazynowego (obiekt nr 8), w tym:

« wykonanie izolacji termicznej scian fundamentowych;

« wykonanie izolacji termicznej scian nadziemnych (ocieplenie);

« wykonanie izolacji termicznej dachu budynku (ocieplenie);

« wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;

« remont i wyprofilowanie posadzek;

« wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej;

« wykonanie instalacji co;

« wykonanie instalacji elektrycznych uziemienia, potgczen wyrownawczych i
instalacji odgromienia;

robot zewnetrznych stacji paliw, w tym:

« wykonanie podbudowy drog i placow wewnetrznych;

« wykonanie konstrukcji stalowej zadaszenia i zbrojenia;

« wykonanie fundamentu budynku oraz ptyt fundamentowych/balastowych
zbiornikow;

« wykonanie izolacji budynku;

« wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej;

« wykonanie instalacji co;

« wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej, uziemienia, potgczen
wyrownawczych i instalacji odgromienia;

« wykonanie instalacji technologii paliwowej;

« montaz zbiornikdw paliwowych;

« wykonanie pokrycia dachu;

« wykonanie zewnetrznej instalacji elektrycznej.

d) robét wewnetrznych w budynku stacji paliw, w tym:

« zaplecze socjalne, tazienka, szatnia, magazynek;

« wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej;

« wykonanie instalacji elektrycznej;

« wykonanie instalacji co, wod.-kan.

« roboty wykonczeniowe wewnetrzne (podtogi, sciany, sufity).

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét, sktada sie z czesci ogoinej

zwanej
Ogodlng Specyfikacja Techniczng (ST) i z czesci szczegotowe;,
Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi ( SST).

Zakres robot przewidzianych do wykonania, zostat ujety w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych, ktére nalezy stosowac tgcznie z Ogdlng Specyfikacjg

Techniczna.

Roboty przewidziane do wykonania ujeto w Szczegétowych Specyfikacjach

Technicznych

1.6. Okreslenia podstawowe.

llekro¢ w ST jest mowa o:

Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi ,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz 2z instalacjami

urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;



Budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach;

Budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem
lub obiektem matej architektury;

Obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumieC niewielkie obiekty, a w
szczegolnosci: uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku jak:
meble uliczne (kosze, fawki, oswietlenie uliczne);

Tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze
obiekt budowlany nie potgczony trwale

z gruntem jak: barakowozy, obiekty kontenerowe;

Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu,

a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego;

Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe a takze prace polegajace
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego;
Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne
zwigzane

z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzgdzenia instalacyjne, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe, place pod smietniki;

Terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy;
Prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢
tytut prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego,

zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego, albo stosunku zobowigzaniowego |,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych;

Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumieC¢ decyzje administracyjng
zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy Ilub wykonywanie robdot
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego;

Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow
czesciowych i koncowych, w miare potrzeby rysunki, opisy, stuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw;

Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi;

Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieC pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie;

Wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego;

Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
lub zastosowania

w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkows;



Obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumiecC teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu;

Optacie - nalezy przez to rozumie¢C kwote naleznosci wnoszong przez
zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez
wiasciwy organ;

Drodze tymczasowej - nalezy przez to rozumieC droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich zakonczeniu;

Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie

Z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania
robot;

Kierowniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczong przez Wykonawce
robot, upowazniong do kierowania robotami i wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowe;

Rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumieC akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksigzke

Zz ponumerowanymi stronami , stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robot w formie wyliczen ,szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanego;

Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego hiezbedne do przeprowadzania niezbednych prob i badan
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych materiatdw budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robét;

Materiatach - nalezy przez to rozumiecC wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot , zgodnie z
dokumentacjg projektowag i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru:

Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot

z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robodt
budowlanych;

Inspektorze nadzoru - nalezy przez to rozumieé osobe reprezentujgcqg inwestora na
budowie, ktéra sprawuje kontrole zgodno$ci realizacji przedsiewziecia budowlanego
z projektem, pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Inspektor nadzoru sprawuje swojg funkcje w rozumieniu przepisow
ustawy prawo budowlane;

Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumieC¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;
Projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczna,
bedacq autorem dokumentacji budowlanej;

Rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i
przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub
robét budowlanych;



Przedmiarze robot - nalezy przez to rozumiec zestawienie przewidzianych do
wykonania robot wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z
obliczeniem i podaniem ilosci robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych;
Czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetnienia przewidywanych funkcji techniczno- uzytkowych i
mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji;

Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowa,
Sciste przestrzeganie harmonogramu robdét, jakos¢ wykonania robot oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Teren budowy

Zamawiajacy w terminie i w sposob okreslony w dokumentach umowy:

- przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami prawnymi

i administracyjnymi, w tym zaplecze budowy;

- poda lokalizacje i wspotrzedne punktow gtownych obiektu oraz reperdw;

- przekaze dziennik budowy oraz odpowiednig ilos¢ egzemplarzy dokumentac;ji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét, kopie decyzji o
pozwoleniu na budowe oraz wszelkich uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie
przygotowywania robot do realizacji przez zamawiajgcego, umozliwiajgcych
prowadzenie robaot.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robo6t . Uszkodzone lub zniszczone
punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na witasny koszt.

Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez inspektora nadzoru,
tablice podajace informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzgdzeniem z dnia 15
grudnia 1995r. wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.
1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce,

w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdét, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wtgczony w cene umowna.

1.5.3. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa winna zawiera¢ opis, cze$¢ graficznag,
obliczenia

i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w umowie.

Dokumentacja winna uwzglednia¢ podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego;

- sporzgdzong przez Wykonawce.

Zgodnie z umowa, w ramach prac przygotowawczych , przed przystgpieniem do
wykonania zasadniczych robdt, Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i
przekazania inspektorowi nadzoru do akceptacji, nastepujgcych dokumentow:



a) projekt organizacji robdt, w tym: projekt zagospodarowania zaplecza budowy,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég, wykaz zespotow
roboczych oraz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania
poszczegodlnych elementdéw robat;

b) szczegotowy harmonogram robét i finansowania, uwzgledniajgcy uwarunkowania
wynikajgce

z dokumentacji projektowej i wustalen zawartych w umowie. Zgodnie z
postanowieniami umowy, szczegdtowy harmonogram robaét i finansowania bedzie w
miare potrzeby korygowany w trakcie realizacji robot.

c) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, opracowany zgodnie z wskazaniami
zawartymi

W umieszczonej w niniejszej Specyfikacji informacji na temat bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia przy wykonywaniu robot budowlanych, oraz zgodnie z wymogami
ustawy prawo budowlane.

d) program zapewnienia jakosci, zawierajgcy:

- sposob proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonanych robat;

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli;

- sposob i forme prowadzenia wynikow badan i pomiardw;

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie wraz z ich parametrami
technicznymi;

- sSposoOb zabezpieczenia i ochrony materiatow i urzadzehn przed utratg ich
wiasciwosci w czasie transportu i przechowywania na budowie;

- Sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom
umowy.

Uwaga: W przypadku, gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest
zobowigzany do opracowania programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z
wymaganiami certyfikatu.

1.5.4. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegodlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnosc¢ ich waznosci wymieniona w umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych,

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg byé zgodne z
dokumentacjg projektowg

i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatdow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami; rozrzuty tych cech nie moga
przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji.



W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos$é
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych, Wykonawca
bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;,

- podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej , a
wynikajacych ze skazenia , hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych

- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow
wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami
i gazami, mozliwos$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasno$ci publicznej 1 prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca
zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspoétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenia obciazen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materiatdbw i wyposazenia na i z terenu robd6t. Uzyska on
wszelkie niezbedne zezwolenia od wiladz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkdéw i w sposéb cigglty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie



bedag dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy
i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Informacja na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robot
budowlanych.

Przy wykonywaniu robot budowlanych moze by¢ zatrudniony tylko pracownik, ktory:
- posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska;

- uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy.

Przy robotach na wysokosci (powyzej 2m) stanowiska pracy oraz przejscia nalezy
zabezpieczyC¢ barierka sktadajgca sie z:

- deski kraweznikowej wys. 15¢cm;

- poreczy ochronnej wys.1,1m,;

- pomostow roboczych wykonanych z desek Ilub bali dostosowanych do
przewidzianego obcigzenia, szczelnych i zabezpieczonych przed zmiang ich
potozenia.

Zagospodarowanie placu budowy powinno obejmowac:

- ogrodzenie wys. co najmniej 1,50m,

- drogi dojazdowe oraz ciggi piesze o utwardzonej powierzchni,
- doprowadzenie energii elektrycznej i wody,

- urzagdzenia higieniczno- sanitarne,

- urzgdzenia socjalno- bytowe.

Roboty ziemne:

- wykopy o Scianach pionowych (nie umocnionych) mogg by¢ wykonane tylko w
gruntach statych do gtebokosci 1m, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w
pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu,

- w wypadku wykopéw gtebszych nalezy stawiaé rozpory.

Roboty murowane i tynkowe:

- stanowisko robocze nalezy stale utrzymywac w czystosci i porzadku,

- zrzucanie materiatow, narzedzi i innych przedmiotow z wysoko$ci jest zabronione,
- wykonywanie robét z drabin jest zabronione,

- poziom pomostu roboczego rusztowania powinien znajdowaé sie ponizej
wznoszonego muru conajmniej o 30cm,

Roboty ciesielskie:

- ciecie drewna pitg tarczowg jest dozwolone po osiggnieciu przez nig petnych
obrotow przy prawidtowo zatozonych ostonach i klinie rozszczepiajacym,

- przy pracy reczng pita mechaniczng drewno przeznaczone do ciecia powinno byc¢
unieruchomione,

- reczne podawanie w pionie materiatow dtugich, np. desek lub bali, jest dozwolone
do wys. 3m,

- rozbiérke deskowan nalezy prowadzié z ze szczegdlng ostroznoscig
zabezpieczajgc sie przed mozliwoscig zawalenia sie elementow deskowania,

- roboty zwigzane z impregnacjg drewna powinny by¢ wykonane przez pracownikow
zapoznanych
z wystepujgcymi zagrozeniami i odpowiednio przeszkolonymi,



- roboty powinni prowadzi¢ pracownicy posiadajacy dopuszczenia do prac na
wysokosciach, pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi
przymocowanymi do istniejgcych kondygnaciji i posiadac kaski ochronne.

Roboty zbrojarskie:

- stoty warsztatowe powinny by¢ ustawione w pomieszczeniach zamknietych lub pod
wiatami,

- prostowanie stali, metoda wyciggania wymaga zabezpieczenia toru wyciggowego,
ogrodzeniem obustronnym,

- przy cieciu pretbw nozycami recznymi nalezy ciete prety oprze¢ obustronnie na
koztach lub stole zbrojarskim,

- w czasie montazu zbrojenia na krawedzi budynku zbrojarze powinni byc¢
zabezpieczeni pasami bezpieczenstwa

i posiadac kaski oraz odziez ochronna.

Roboty betonowe oraz zelbetowe:

- przy dostawie masy betonowej samochodami punkt zsypu powinien byc¢
wyposazony w odbojnice zabezpieczajace samochdd przed stoczeniem sie,

- wylewanie masy betonowej w deskowanie nie moze by¢ wykonywane z wys.
wiekszej niz 1m,

- deskowanie powinno by¢ zabezpieczone przed rozcisnieniem.

Roboty dekarskie:

- pracownikéw zatrudnionych na dachu o pochyleniu wiekszym niz 20% nalezy
zabezpieczy¢ przed wypadkiem za pomocg pasow ochronnych z linkg zamocowang
do statych elementéw konstrukgciji,

- materiaty sktadowane na dachu nalezy zabezpieczy¢ przed spadnieciem.

Wszystkie maszyny i urzadzenia mechaniczne powinny posiada¢ zabezpieczenie
przeciwpozarowe i atest dopuszczajgcy do uzytkowania w warunkach pracy,

Kable elektryczne powinny by¢ podwieszone i nie posiadac uszkodzen
mechanicznych.

Obstugujacy maszyny powinien posiadaé odpowiednie kwalifikacje, a maszyny
powinny posiadac¢ atest dopuszczajacy do ruchu.

Dzwigi, wyciagi powinny posiada¢ atesty dopuszczajace do ruchu i okreslong
maksymalng nosnosc¢ (wytrzymato$c linki).

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oso6b
zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie , ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10 .Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i
urzadzenia

uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Obmiary robot

Obmiar robét ma za zadanie okreslac faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu
na dzien jego przeprowadzenia. Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym
powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie

10



powinno poprzedza¢ obmiar na co najmniej 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do
ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru. Dtugosci i odlegtosci
pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi, bedg mierzone poziomo

(w rzucie) wzdtuz linii osiowej . Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne wiasciwe
dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m3, jako
dtugos¢ pomnozona przez sredni przekrgj. llosci, ktére majg by¢ mierzone wagowo,
bedg wyrazone w tonach lub kilogramach. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy,
stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot i dostarczone przez wykonawce,
musza by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Urzadzenia te winny byc¢
utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie przez caty okres trwania robot.
Obmiar gotowych robét, bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig

i w terminach wymaganych w celu dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz
wykonawcy, lub w innym czasie okreSlonym w umowie. Obmiary bedg takze
dokonywane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét a takze w przypadku
wystgpienia diuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robot
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonaniu, lecz przed ich zakryciem.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robdét. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
cigglty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskiwania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczgce
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Akceptacja inspektora nadzoru, udzielona jakiejs partii materiatbw z
danego zrodta nie oznacza ,ze wszystkie materiaty pochodzgace z danego zrédta sg
akceptowane automatycznie.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw lub wykonania prob dla
kazdej dostawy, zeby udowodnic, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej
szczegotowej specyfikacji technicznej. Pozostate materiaty budowlane powinny
spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w SST.

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatow

z jakichkolwiek zt6z miejscowych, witaczajagc w to zrédta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢é Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zloza. Wykonawca przedstawi
dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych

i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do

11



zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdw jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robot, chyba ze postanowienia
ogolne lub szczegdétowe warunkow umowy stanowig inaczej. Humus

i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku

i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu
po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdét lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora
nadzoru. Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione

z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg
one potrzebne do robodt, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja
jakosc¢, wiasciwosc¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych
rodzajow materiatbw do wykonania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byC pozniej
zamieniamy bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robo6t .Sprzet
wykorzystywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci, wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowacé przeprowadzenie robot zgodnie z
zasadami okres$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
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Sprzet bedacy witasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ zamieniany.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci
przewozonych materiatbw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;,
SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy beda spetniaC wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzeh na osie mogq by¢ dopuszczone przez wilasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowania odcinkéw drog
na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowag oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatobw i wykonanych robdot, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowag i wymaganiami SST, programem zapewnienia jakosci oraz
poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng
obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot okreslonych w
dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce

w wytyczeniu i wykonywaniu roboét zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez \Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje Inspektora
nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw rob6t bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru
dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania roboét. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania robo6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci.

Do obowigzkbw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w
ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robét, mozliwosci techniczne,
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kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg
projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci (PZJ) winien zawierac:

- sposob proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonanych robat;

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli;

- sposob i forme prowadzenia wynikow badan i pomiaréw;

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie wraz z ich parametrami
technicznymi;

- sposOb zabezpieczenia i ochrony materiatdw i urzadzen przed utratg ich
wtasciwosci w czasie transportu i przechowywania na budowie;

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom
umowy.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajagc w to
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatbw oraz robét. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robdét z czestotliwoscig
zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan

i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robdot zgodnie z umowag. Inspektor nadzoru bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te
beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robo6t badanych materiatow i dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakosc¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wilasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
Pojemniki do pobierania probek, bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan, bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

6.4.Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
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stosowaC mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5.Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi
nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez
niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatbw u Zrodta ich
wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli, zapewniona bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdow. Inspektor nadzoru,
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robét z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobieraé
probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, Zze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne,
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdt z dokumentacjg
projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan

i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz witasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzadzeniem MSWIA z 1998r (Dz. U 99/98);

- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobata techniczna;

- znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z
1998r. (Dz.U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST ,
kazda ich partia dostarczona do robdt bedzie posiadaé dokumenty okreslajgce w
sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych
wymagan bedg odrzucone.

7. DOKUMENTACJA BUDOWY

7.1.Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujagcym dokumentem budowy, prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i
wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy
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az do zakonczenia robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Zapisy do dziennika budowy bedg
czynione na biezaco i winny odzwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi
i budynkow oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane

z zarzadzaniem budowg. Kazdy zapis do dziennika budowy winien zawiera¢ jego
date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktdra go dokonuje. Wszystkie zapisy
winny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie
pozostawiajgc pustych miejsc miedzy nimi i w sposob uniemozliwiajacy pdzniejsze
wprowadzanie dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny byc¢
przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zarbwno wykonawce jak i
Inspektora nadzoru.

W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace
informacje:

- data przejecia przez Wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego;

- zatwierdzenie przez Inspektora nadzoru wymaganych dokumentéw
przygotowanych przez Wykonawce;

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegolnych elementéw robot;

- postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robaot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opoznien lub przerw w robotach;

- komentarze i instrukcje Inspektora nadzoru;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét z
polecenia Inspektora nadzoru;

- daty zgtoszenia robot do czesciowych i kohcowych odbiorow oraz przyjecia,
odrzucenia lub wykonania robot zamiennych;

- wyjasnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot , majace
wplyw na czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan
wynikajgcych z warunkéw klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,
szczegolnie na temat wytyczania obiektéw w terenie;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
budowie;

- dane na temat jakosci materiatdéw, poboru prébek, wynikow badan i oséb, przez
ktore zostaty pobrane i przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robaot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy
winny byé na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji Inspektorowi
nadzoru. Wszystkie decyzje Inspektora nadzoru, wpisane do dziennika budowy
winny

by¢ podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, ktéry je akceptuje lub sie do nich
odnosi. Inspektor nadzoru jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na
temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela
nadzoru autorskiego.

7.2. Ksiazka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie iloSciowy postep
kazdego elementu realizowanych robot. Szczegétowe obmiary wykonanych robot
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robione sg na biezgaco i zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujac opis
pozycji i jednostki uzyte w przedmiarze robot, stanowigcym zatgcznik do umowy.

7.3. Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentow wyszczegolnionych w punktach 7.1 i 7.2, dokumenty budowy
zawierajg tez:

- dokumenty wchodzace w sktad umowy;

- pozwolenie na budowe;

- protokoty przekazania placu budowy;

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne porozumienia cywilno-prawne;
- instrukcje Inspektora nadzoru oraz sprawozdania z narad i spotkan na budowie;
- protokoty odbioru robot;

- opinie ekspertow i konsultantéw;

- korespondencja dotyczaca budowy;

7.4. Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we witasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast
odtworzone zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale
dostepne do wgladu Inspektora nadzoru oraz upowaznionych przedstawicieli
zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

8. DOKUMENTY PRZYGOTOWANE PRZEZ WYKONAWCE W TRAKCIE TRWANIA
BUDOWY.

8.1. Informacje ogolne.

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdt, Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczania na polecenie Inspektora nadzoru, nastepujacych
dokumentow:

- rysunki robocze;

- aktualizacja harmonogramu robét i finansowania;

- dokumentacja powykonawcza;

- instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Dokumenty skfadane Inspektorowi nadzoru winny by¢ wyraznie oznaczone nazwg
przedsiewziecia.

8.2. Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktorych Inspektor nadzoru wyda polecenie
przedtozenia rysunkéw, wykazéw lub opisow, nie bedg wykonywane, uzywane ani
instalowane dopodki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio
oznaczonych i opisanych rysunkéw roboczych. Inspektor nadzoru sprawdza rysunki
jedynie w zakresie ogolnych warunkow projektowania i w zadnym przypadku nie
zwalnia to Wykonawcy od odpowiedzialnosci za omyitki lub braki w nich zawarte.
Rysunki robocze bedg przedktadane Inspektorowi nadzoru

w odpowiednim terminie tak, aby zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni
roboczych na ich przeanalizowanie. O ile Inspektor nadzoru nie postanowi inaczej,
rysunki robocze sktadane bedg przez Wykonawce, ktéry potwierdzi swoim podpisem
i stemplem, ze sprawdzit on je i zatwierdzit oraz ze roboty w nich przedstawione sg
zgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i
powigzan z wszelkimi innymi elementami. Inspektor nadzoru,
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w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac¢ akceptacji skladanych dokumentow
przez nadzor autorski.

8.3. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich
zmian w rodzaju materiatdw, urzadzen oraz lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te
nalezy rejestrowaC w komplecie rysunkow, wytgcznie na to przeznaczonych.
Wykonawca winien przedktadacC Inspektorowi nadzoru aktualizowane na biezgco
rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu
i sprawdzenia. Po zakonczeniu robot, kompletny zestaw rysunkéw zostanie
przekazany Inspektorowi nadzoru.

8.4. Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot kompletne instrukcje w zakresie
eksploatacii

i konserwacji kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub
elektronicznego. Wszelkie braki stwierdzone przez Inspektora nadzoru w
dostarczonych instrukcjach, zostang uzupetnione przez Wykonawce.

9.0DBIORY ROBOT I PODSTAWA PLATNOSCI
Szczegbdtowe zasady odbiorow robdét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

9.1. Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustalen umownych oraz SST, roboty podlegajg nastepujgcym
odbiorom:

- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu;

- odbiorowi czesciowemu;

- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu);

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegna zakryciu.

Gotowos¢ danej czesci robot, zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior czesciowy polega na
ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbidr ostateczny (korncowy) polega na finalne;
ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robdét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny
roboét nastgpi

w terminie ustalonym w dokumentach umowy. Odbioru ostatecznego rob6t dokona
komisja wyznaczona przez zamawiajgcego, w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja dokonujgca odbioru, dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robdét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu oraz
odbiorow czesciowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét
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poprawkowych lub robdét uzupetniajagcych w poszczegdlnych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu w sposaob tj.
opisano przy odbiorze ostatecznym.

9.2. Dokumenty odbioru ostatecznego (konicowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego, wykonawca
jest zobowigzany przygotowac:

- dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi

w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

- szczegotowe specyfikacje techniczne;

- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw;

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakosci;

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow;

- rysunki na wykonanie robo6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
gazowej, oswietlenia) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robd6t wtascicielom
urzadzen;

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu;

- kopie mapy =zasadniczej , powstatej] w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej.

- ustalenia technologiczne;

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
(koncowego). Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe Iub
uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego. Termin
wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych, wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

9.3. Podstawa ptlatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu, przyjetg przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo, podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych
(ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami;

- warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania
ewentualnych ubytkdw i transportu na teren budowy;

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami;
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- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny;
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wylgczeniem
podatku VAT.

9.4. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdoéw /przejazddéw i organizacji ruchu obejmuije:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian
i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot;

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z zasadami
bezpieczenstwa ruchu;

- opfaty/ dzierzawy terenu;

- przygotowanie terenu;

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni ramp, chodnikéw barier, oznakowan;

- tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych;

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:
- oczyszczenie , przestawienie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych barier i Swiatet;

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego;

Koszt likwidacji objazdow/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:
- usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania;

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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