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SST 00.00.00. 

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

1. Określenie przedmiotu zamówienia 

1.1.Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia. 

Przebudowa stacji paliw w kompleksie wojskowym Bytom ul. Oświęcimska 33. 

1.2. Uczestnicy procesu: 

- Zamawiający; 
- Użytkownik; 
- Instytucja finansująca inwestycję; 
- Organ nadzoru budowlanego; 
- Wykonawca; 
- Inspektor nadzoru; 
- Jednostka projektowa; 

 
1.3. Charakterystyka przedsięwzięcia. 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa stacji paliw, polegająca na: 
- remoncie magazynu (obiekt nr 8); 
- rozbiórce budynku socjalno-magazynowego (obiekt nr 26); 
- rozbiórce elementów technologi paliwowej ( 2 zbiorniki, 2 dystrybutory, 

rurociągi paiwowe); 
- posadowieniu nowych stalowych zbiorników dwupłaszczowego na 

fundamencie; 
- wykonanie nowej instalacji technologii paliwowej (w tym 2 dystrybutory); 
- remoncie istniejącej nawierzchni drogowej betonowej, 
- budowie nawierzchni szczelnych w rejonie miejsc do tankowania pojazdów i 

rozładunku paliwa; 
- budowie nowego budynku socjalno-magazynowego stacji paliw płynnych (w 

miejscu obiektu nr 26); 
- budowie wiaty stalowej nad dystrybutorami; 
- wykonaniu instalacji co, kanalizacji deszczowej i sanitarnej; 
- remoncie/odtworzeniu istniejącej nawierzchni drogowej asfaltowej (w 

miejscach prowadzenia instalacji), 
 
1.4. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do 

realizacji robót. 

Dokumentację określającą przedmiot zamówienia i stanowiącą podstawę realizacji 
robót stanowią: 

Projekt budowlany architektoniczno konstrukcyjny, projekt zagospodarowania terenu 
wraz z niniejszą Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. 
 

1.5. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru robót. 

Ogólny zakres robót do wykonania w ramach niniejszego przedsięwzięcia składa się 
z: 
a) robót przygotowawczych, w tym: 

• robót ziemnych – transporcie ziemi na miejsce składowania;  
b) robót rozbiórkowych, w tym: 

• rozbiórka elementów technologii paliwowej; 
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• rozbiórka budynku socjalno-magazynowego; 
c) robót remontowych budynku magazynowego (obiekt nr 8), w tym: 

• wykonanie izolacji termicznej ścian fundamentowych; 
• wykonanie izolacji termicznej ścian nadziemnych (ocieplenie); 
• wykonanie izolacji termicznej dachu budynku (ocieplenie); 
• wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; 
• remont i wyprofilowanie posadzek; 
• wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej; 
• wykonanie instalacji co; 
• wykonanie instalacji elektrycznych uziemienia, połączeń wyrównawczych i 

instalacji odgromienia; 
robót zewnętrznych stacji paliw, w tym: 

• wykonanie podbudowy dróg i placów wewnętrznych; 
• wykonanie konstrukcji stalowej zadaszenia i zbrojenia; 
• wykonanie fundamentu budynku oraz płyt fundamentowych/balastowych 

zbiorników; 
• wykonanie izolacji budynku; 
• wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej; 
• wykonanie instalacji co; 
• wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej, uziemienia, połączeń 

wyrównawczych i instalacji odgromienia; 
• wykonanie instalacji technologii paliwowej; 
• montaż zbiorników paliwowych; 
• wykonanie pokrycia dachu; 
• wykonanie zewnętrznej instalacji elektrycznej. 
d) robót wewnętrznych w budynku stacji paliw, w tym: 

• zaplecze socjalne, łazienka, szatnia, magazynek; 
• wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej; 
• wykonanie instalacji elektrycznej; 
• wykonanie instalacji co, wod.-kan. 
• roboty wykończeniowe wewnętrzne (podłogi, ściany, sufity). 
 
Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót, składa się z części ogólnej 
zwanej 
Ogólną Specyfikacją Techniczną (ST) i z części szczegółowej, zwanej 
Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi ( SST). 
Zakres robót przewidzianych do wykonania, został ujęty w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych, które należy stosować łącznie z Ogólną Specyfikacją 
Techniczną. 
Roboty przewidziane do wykonania ujęto w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych 
 
1.6. Określenia podstawowe. 

Ilekroć w ST jest mowa o: 
Obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi , 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i 
urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 
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Budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany 
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach; 
Budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem 
lub obiektem małej architektury; 
Obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w 
szczególności: użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku jak: 
meble uliczne (kosze, ławki, oświetlenie uliczne); 
Tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości 
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także 
obiekt budowlany nie połączony trwale  
z gruntem jak: barakowozy, obiekty kontenerowe; 
Budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu,  
a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego; 
Robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę a także prace polegające 
na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego; 
Urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne 
związane  
z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z 
jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, a także przejazdy, 
ogrodzenia, place postojowe, place pod śmietniki; 
Terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy; 
Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć 
tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego,  
zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego, albo stosunku zobowiązaniowego , 
przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych; 
Pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną 
zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót 
budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego; 
Dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów 
częściowych i końcowych, w miarę potrzeby rysunki, opisy, służące realizacji 
obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów; 
Dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi; 
Aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie; 
Właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego; 
Wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 
ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania 
lub zastosowania  
w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób 
pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową; 
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Obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w 
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających 
związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu; 
Opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez 
zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez 
właściwy organ; 
Drodze tymczasowej - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 
wykonywania, przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu; 
Dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie  
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania 
robót; 
Kierowniku budowy - należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Wykonawcę 
robót, upoważnioną do kierowania robotami i występowania w jego imieniu w 
sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za 
prowadzoną budowę; 
Rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć akceptowaną przez Inspektora 
nadzoru książkę  
z ponumerowanymi stronami , służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonanych robót w formie wyliczeń ,szkiców i ewentualnie dodatkowych 
załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 
nadzoru budowlanego; 
Laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 
zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 
Zamawiającego niezbędne do przeprowadzania niezbędnych prób i badań 
związanych z oceną jakości stosowanych materiałów budowlanych oraz rodzajów 
prowadzonych robót; 
Materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót , zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru: 
Odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót  
z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z 
przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych; 
Inspektorze nadzoru - należy przez to rozumieć osobę reprezentującą inwestora na 
budowie, która sprawuje kontrolę zgodności realizacji przedsięwzięcia budowlanego 
z projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. Inspektor nadzoru sprawuje swoją funkcję w rozumieniu przepisów 
ustawy prawo budowlane; 
Poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące 
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy; 
Projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną, 
będącą autorem dokumentacji budowlanej; 
Rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub 
robót budowlanych; 
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Przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do 
wykonania robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z 
obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych; 
Części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu 
budowlanego zdolną do spełnienia przewidywanych funkcji techniczno- użytkowych i 
możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji; 
Ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, 
ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót, jakość wykonania robót oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.5.1. Teren budowy 

Zamawiający w terminie i w sposób określony w dokumentach umowy: 
- przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami prawnymi  
i administracyjnymi, w tym zaplecze budowy; 
- poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów; 
- przekaże dziennik budowy oraz odpowiednią ilość egzemplarzy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, kopię decyzji o 
pozwoleniu na budowę oraz wszelkich uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie 
przygotowywania robót do realizacji przez zamawiającego, umożliwiających 
prowadzenie robót. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót . Uszkodzone lub zniszczone 
punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach określonych przez inspektora nadzoru, 
tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem z dnia 15 
grudnia 1995r. wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 
1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające,  
w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, 
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w cenę umowną. 
 
1.5.3. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa winna zawierać opis, część graficzną, 
obliczenia  
i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w umowie. 
Dokumentacja winna uwzględniać podział na dokumentację projektową: 
- dostarczoną przez Zamawiającego; 
- sporządzoną przez Wykonawcę. 
Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych , przed przystąpieniem do 
wykonania zasadniczych robót, Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i 
przekazania inspektorowi nadzoru do akceptacji, następujących dokumentów: 
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a) projekt organizacji robót, w tym: projekt zagospodarowania zaplecza budowy, 
organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg, wykaz zespołów 
roboczych oraz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 
poszczególnych elementów robót; 
b) szczegółowy harmonogram robót i finansowania, uwzględniający uwarunkowania 
wynikające  
z dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie. Zgodnie z 
postanowieniami umowy, szczegółowy harmonogram robót i finansowania będzie w 
miarę potrzeby korygowany w trakcie realizacji robót. 
c) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, opracowany zgodnie z wskazaniami 
zawartymi  
w umieszczonej w niniejszej Specyfikacji informacji na temat bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia przy wykonywaniu robót budowlanych, oraz zgodnie z wymogami 
ustawy prawo budowlane. 
 
d) program zapewnienia jakości, zawierający: 
- sposób proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonanych robót; 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli; 
- sposób i formę prowadzenia wyników badań i pomiarów; 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie wraz z ich parametrami 
technicznymi; 
- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich 
właściwości w czasie transportu i przechowywania na budowie; 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 
umowy. 
Uwaga: W przypadku, gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest 
zobowiązany do opracowania programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z 
wymaganiami certyfikatu. 
 
1.5.4. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, 
jakby zawarte były w całej  dokumentacji.  
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w umowie. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych,  
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości 
liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z 
dokumentacją  projektową  
i SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 
wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami; rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
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W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość 
elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych, Wykonawca 
będzie: 
- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
- podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 
będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej , a 
wynikających ze skażenia , hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
· lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 
· środki ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiorników i cieków 
wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami 
i gazami, możliwością powstania pożaru. 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na 
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
 
1.5.8. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on 
wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo 
ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie 
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będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy  
i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.5.9. Informacja na temat bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robót 

budowlanych. 

Przy wykonywaniu robót budowlanych może być zatrudniony tylko pracownik, który: 
- posiada kwalifikacje przewidziane odrębnymi przepisami dla danego stanowiska; 
- uzyskał orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy. 
Przy robotach na wysokości (powyżej 2m) stanowiska pracy oraz przejścia należy 
zabezpieczyć barierką składającą się z: 
- deski krawężnikowej wys. 15cm; 
- poręczy ochronnej wys.1,1m; 
- pomostów roboczych wykonanych z desek lub bali dostosowanych do 
przewidzianego obciążenia, szczelnych i zabezpieczonych przed zmianą ich 
położenia. 
 

Zagospodarowanie placu budowy powinno obejmować: 
- ogrodzenie wys. co najmniej 1,50m, 
- drogi dojazdowe oraz ciągi piesze o utwardzonej powierzchni, 
- doprowadzenie energii elektrycznej i wody, 
- urządzenia higieniczno- sanitarne, 
- urządzenia socjalno- bytowe. 
 
Roboty ziemne: 
- wykopy o ścianach pionowych (nie umocnionych) mogą być wykonane tylko w 
gruntach stałych do głębokości 1m, gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w 
pasie o szerokości równej głębokości wykopu, 
- w wypadku wykopów głębszych należy stawiać rozpory. 
 
Roboty murowane i tynkowe: 
- stanowisko robocze należy stale utrzymywać w czystości i porządku, 
- zrzucanie materiałów, narzędzi i innych przedmiotów z wysokości jest zabronione, 
- wykonywanie robót z drabin jest zabronione, 
- poziom pomostu roboczego rusztowania powinien znajdować się poniżej 
wznoszonego muru conajmniej o 30cm, 
 
Roboty ciesielskie: 
- cięcie drewna piłą tarczową jest dozwolone po osiągnięciu przez nią pełnych 
obrotów przy prawidłowo założonych osłonach i klinie rozszczepiającym, 
- przy pracy ręczną piłą mechaniczną drewno przeznaczone do cięcia powinno być 
unieruchomione, 
- ręczne podawanie w pionie materiałów długich, np. desek lub bali, jest dozwolone 
do wys. 3m, 
- rozbiórkę deskowań należy prowadzić z ze szczególną ostrożnością 
zabezpieczając się przed możliwością zawalenia się elementów deskowania, 
 
- roboty związane z impregnacją drewna powinny być wykonane przez pracowników 
zapoznanych  
z występującymi zagrożeniami i odpowiednio przeszkolonymi, 
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- roboty powinni prowadzić pracownicy posiadający dopuszczenia do prac na 
wysokościach, pracownicy powinni być zabezpieczeni pasami ochronnymi 
przymocowanymi do istniejących kondygnacji i posiadać kaski ochronne. 
 
Roboty zbrojarskie: 
- stoły warsztatowe powinny być ustawione w pomieszczeniach zamkniętych lub pod 
wiatami, 
- prostowanie stali, metoda wyciągania wymaga zabezpieczenia toru wyciągowego,  
ogrodzeniem obustronnym, 
- przy cięciu prętów nożycami ręcznymi należy cięte pręty oprzeć obustronnie na 
kozłach lub stole zbrojarskim, 
- w czasie montażu zbrojenia na krawędzi budynku zbrojarze powinni być 
zabezpieczeni pasami bezpieczeństwa  
i posiadać kaski oraz odzież ochronną. 
 
Roboty betonowe oraz żelbetowe: 
- przy dostawie masy betonowej samochodami punkt zsypu powinien być 
wyposażony w odbojnice zabezpieczające samochód przed stoczeniem się, 
- wylewanie masy betonowej w deskowanie nie może być wykonywane z wys. 
większej niż 1m, 
- deskowanie powinno być zabezpieczone przed rozciśnieniem. 
 
Roboty dekarskie: 
- pracowników zatrudnionych na dachu o pochyleniu większym niż 20% należy 
zabezpieczyć przed wypadkiem za pomocą pasów ochronnych z linką zamocowaną  
do stałych elementów konstrukcji, 
- materiały składowane na dachu należy zabezpieczyć przed spadnięciem. 
 
Wszystkie maszyny i urządzenia mechaniczne powinny posiadać zabezpieczenie 
przeciwpożarowe i atest dopuszczający do użytkowania w warunkach pracy, 
Kable elektryczne powinny być podwieszone i nie posiadać uszkodzeń 
mechanicznych. 
Obsługujący maszyny powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje, a maszyny 
powinny posiadać atest dopuszczający do ruchu. 
Dźwigi, wyciągi powinny posiadać atesty dopuszczające do ruchu i określoną 
maksymalną nośność (wytrzymałość linki). 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się , że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
1.5.10 .Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 

1.5.11. Obmiary robót 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu 
na dzień jego przeprowadzenia. Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym 
powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie 
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powinno poprzedzać obmiar na co najmniej 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do 
księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru. Długości i odległości 
pomiędzy określonymi punktami skrajnymi, będą mierzone poziomo  
(w rzucie) wzdłuż linii osiowej . Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe 
dla danych robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako 
długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, 
będą wyrażone w tonach lub kilogramach. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, 
stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i dostarczone przez wykonawcę, 
musza być zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Urządzenia te winny być 
utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres trwania robót. 
Obmiar gotowych robót, będzie przeprowadzany z częstotliwością  
i w terminach wymaganych w celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz 
wykonawcy, lub w innym  czasie określonym w umowie. Obmiary będą także 
dokonywane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót a także w przypadku 
wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robót 
zanikających lub ulegających zakryciu, przeprowadza się bezpośrednio po ich 
wykonaniu, lecz przed ich zakryciem. 
 
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy 
administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw 
patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 

2. MATERIAŁY 

2.1 Źródła uzyskiwania materiałów do elementów konstrukcyjnych. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru. Akceptacja inspektora nadzoru, udzielona jakiejś partii materiałów z 
danego źródła nie  oznacza ,że wszystkie materiały pochodzące z danego źródła są 
akceptowane automatycznie. 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów lub wykonania prób dla 
każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej 
szczegółowej specyfikacji technicznej. Pozostałe materiały budowlane powinny 
spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami 
technicznymi, o których mowa w SST. 
 
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego. 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów  
z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. Wykonawca przedstawi 
dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych  
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
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zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów jakiegokolwiek złoża. 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia 
ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. Humus  
i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku  
i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu 
po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z 
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub 
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora 
nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami 
prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione  
z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem. 
 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoja 
jakość, właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych 
rodzajów materiałów do wykonania poszczególnych elementów robót Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju 
materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zamieniamy bez zgody Inspektora nadzoru. 
 

 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót .Sprzęt 
wykorzystywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości, wskazaniom zawartym w SST, programie 
zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót  zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających  
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być zamieniany. 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 
SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
 

4.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych. 

Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd 
drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowania odcinków dróg 
na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową i wymaganiami SST, programem zapewnienia jakości oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną 
obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w 
dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę  
w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor 
nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora 
nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru 
dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe  
z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości. 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do 
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w 
którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, 
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kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, SST. 
Program zapewnienia jakości (PZJ) winien zawierać: 
- sposób proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonanych robót; 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli; 
- sposób i formę prowadzenia wyników badań i pomiarów; 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie wraz z ich parametrami  
technicznymi; 
- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich 
właściwości w czasie transportu i przechowywania na budowie; 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 
umowy. 
 

6.2. Zasady kontroli jakości robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to 
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi  
w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań  
i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam 
określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru będzie przekazywać 
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
urządzeń, sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te 
będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru 
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 
prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek. 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek, będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań, będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru. 
 

6.4.Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 
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stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o  rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
6.5.Raporty z badań. 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi 
nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez 
niego zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli, zapewniona będzie wszelka potrzebna 
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, 
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać 
próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, 
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań  
i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje. 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność 
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z 
rozporządzeniem MSWiA z 1998r (Dz. U 99/98); 
- posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub 
aprobata techniczną; 
- znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 
1998r. (Dz.U. 98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST , 
każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać dokumenty określające w 
sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych 
wymagań będą odrzucone. 
 
7. DOKUMENTACJA BUDOWY 

7.1.Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy, prowadzonym przez 
kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i 
wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy 
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aż do zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zapisy do dziennika budowy będą 
czynione na bieżąco i winny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi 
i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane  
z zarządzaniem budową. Każdy zapis do dziennika budowy winien zawierać jego 
datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy 
winny być czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie 
pozostawiając pustych miejsc między nimi i w sposób uniemożliwiający późniejsze 
wprowadzanie dopisków. 
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być 
przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i 
Inspektora nadzoru. 
W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące 
informacje: 
- data przejęcia przez Wykonawcę placu budowy; 
- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 
- zatwierdzenie przez Inspektora nadzoru wymaganych dokumentów 
przygotowanych przez Wykonawcę; 
- daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót; 
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach; 
- komentarze i instrukcje Inspektora nadzoru; 
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z 
polecenia Inspektora nadzoru; 
- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, 
odrzucenia lub wykonania robót zamiennych; 
- wyjaśnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy; 
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót , mające 
wpływ na czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań 
wynikających z warunków klimatycznych; 
- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót, 
szczególnie na temat wytyczania obiektów w terenie; 
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na 
budowie; 
- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek, wyników badań i osób, przez 
które zostały pobrane i przeprowadzone; 
- inne istotne informacje o postępie robót. 
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy 
winny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji Inspektorowi 
nadzoru. Wszystkie decyzje Inspektora nadzoru, wpisane do dziennika budowy 
winny  
 
być podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich 
odnosi. Inspektor nadzoru jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na 
temat każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela 
nadzoru autorskiego. 
 

7.2. Książka obmiaru robót 

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp 
każdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót 
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robione są na bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis 
pozycji i jednostki użyte w przedmiarze robót, stanowiącym załącznik do umowy. 
 
7.3. Inne istotne dokumenty budowy 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 7.1 i 7.2, dokumenty budowy 
zawierają też: 
- dokumenty wchodzące w skład umowy; 
- pozwolenie na budowę; 
- protokoły przekazania placu budowy; 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne porozumienia cywilno-prawne; 
- instrukcje Inspektora nadzoru oraz sprawozdania z narad i spotkań na budowie; 
- protokoły odbioru robót; 
- opinie ekspertów i konsultantów; 
- korespondencja dotycząca budowy; 
 
7.4. Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast 
odtworzone zgodnie  
z obowiązującymi przepisami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale 
dostępne do wglądu Inspektora nadzoru oraz upoważnionych przedstawicieli 
zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 
 

8. DOKUMENTY PRZYGOTOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ W TRAKCIE TRWANIA 

BUDOWY. 

8.1. Informacje ogólne. 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót, Wykonawca jest 
zobowiązany do dostarczania na polecenie Inspektora nadzoru, następujących 
dokumentów: 
- rysunki robocze; 
- aktualizacja harmonogramu robót i finansowania; 
- dokumentacja powykonawcza; 
- instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń. 
Dokumenty składane Inspektorowi nadzoru winny być wyraźnie oznaczone nazwą 
przedsięwzięcia. 
 
8.2. Rysunki robocze 

Elementy, urządzenia i materiały, dla których Inspektor nadzoru wyda polecenie 
przedłożenia rysunków, wykazów lub opisów, nie będą wykonywane, używane ani 
instalowane dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio 
oznaczonych i opisanych rysunków roboczych. Inspektor nadzoru sprawdza rysunki 
jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania i w żadnym przypadku nie 
zwalnia to Wykonawcy od odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 
Rysunki robocze będą przedkładane Inspektorowi nadzoru  
w odpowiednim terminie tak, aby zapewnić mu nie mniej niż 20 zwykłych dni 
roboczych na ich przeanalizowanie. O ile Inspektor nadzoru nie postanowi inaczej, 
rysunki robocze składane będą przez Wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem 
i stemplem, że sprawdził on je i zatwierdził oraz że roboty w nich przedstawione są 
zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i 
powiązań z wszelkimi innymi elementami. Inspektor nadzoru,  
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w uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów 
przez nadzór autorski. 
 
8.3. Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich 
zmian w rodzaju materiałów, urządzeń oraz lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te 
należy rejestrować w komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. 
Wykonawca winien przedkładać Inspektorowi nadzoru aktualizowane na bieżąco 
rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu 
i sprawdzenia. Po zakończeniu robót, kompletny zestaw rysunków zostanie 
przekazany Inspektorowi nadzoru. 
 
8.4. Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń. 

Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót kompletne instrukcje w zakresie 
eksploatacji  
i konserwacji każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub 
elektronicznego. Wszelkie braki stwierdzone przez Inspektora nadzoru w 
dostarczonych instrukcjach, zostaną uzupełnione przez Wykonawcę. 
 
9.ODBIORY ROBÓT I PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Szczegółowe zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 
 

9.1. Rodzaje odbiorów robót. 

W zależności od ustaleń umownych oraz SST, roboty podlegają następującym 
odbiorom: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu; 
- odbiorowi częściowemu; 
- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu); 
- odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji 
ulegną zakryciu. 
Gotowość danej części robót, zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór częściowy polega na 
ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych  wg zasad 
jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbiór ostateczny (końcowy) polega na finalnej 
ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny 
robót nastąpi  
w terminie ustalonym w dokumentach umowy. Odbioru ostatecznego robót dokona 
komisja wyznaczona przez zamawiającego, w obecności Inspektora nadzoru i 
Wykonawcy. Komisja dokonująca odbioru, dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu oraz 
odbiorów częściowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót 
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poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach 
konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru ostatecznego. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu w sposób tj. 
opisano przy odbiorze ostatecznym. 
 

9.2. Dokumenty odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony 
wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. Do odbioru ostatecznego, wykonawca 
jest zobowiązany przygotować: 
- dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi  
w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; 
- szczegółowe specyfikacje techniczne; 
- dzienniki budowy i książki obmiarów; 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, zgodne z SST i programem zapewnienia 
jakości; 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów; 
- rysunki na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
gazowej, oświetlenia) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń; 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu; 
 
- kopię mapy zasadniczej , powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. 
- ustalenia technologiczne; 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
(końcowego). Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. Termin 
wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających, wyznaczy komisja i 
stwierdzi ich wykonanie. 
 

9.3. Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, przyjętą przez 
Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo, podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych 
(ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe 
będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami; 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania 
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy; 
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami; 
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- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny; 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem 
podatku VAT. 
 
9.4. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt wybudowania objazdów /przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi 
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z 
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian 
i uzgodnień wynikających z postępu robót; 
- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z zasadami 
bezpieczeństwa ruchu; 
- opłaty/ dzierżawy terenu; 
- przygotowanie terenu; 
- konstrukcję tymczasowej nawierzchni ramp, chodników barier, oznakowań; 
- tymczasową przebudowę urządzeń obcych; 
 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- oczyszczenie , przestawienie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych barier i świateł; 
 
- utrzymanie płynności ruchu publicznego; 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania; 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 
 
 


