

**Dotyczy: otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę specjalistycznych materiałów medycznych dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu i Klinicznego Oddziału Chirurgii Szczękowo - Twarzowej, znak sprawy:4WSzKzP.SZP.2612.4.2023**

Załącznik nr 1 do protokołu z otwarcia ofert z dn.27.03.2023r.

### INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko, adres Wykonawcy, NIP / Regon	Pakiet nr	Cena brutto pakietu (zł)	Termin dostawy towaru/sprzętu (dni robocze)	Termin dostawy reklamacyjnej towaru /sprzętu (dni robocze)	Wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie lub w dostawie/wymianie reklamacyjnej towaru/sprzętu za każdy dzień opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (%)
1	Aesculap Chifa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tysiąclecia 14 , 64-300 Nowy Tomyśl <b>NIP 788 00 08 829 REGON 630002936</b>	5	406 224,00 zł	2 dni	5 dni	0,5%
2	Arthrex Polska Sp. z o.o. ul. Karczkowska 42, 02-871 Warszawa <b>NIP 7010330145 REGON 145925027</b>	47	114 670,80 zł	2 dni	5 dni	0,5%
		52	90 421,00 zł	2 dni	5 dni	0,5%
3	Medartis Sp. z o.o. ul. Legnicka 56, 54-204 Wrocław <b>NIP 897-174-56-46 REGON 020816358</b>	2	209 307,00 zł	2 dni	2 dni	0,5%
		3	226 051,56 zł	2 dni	2 dni	0,5%
4	„ChM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Lewickie 3b, 16-061 Juchnowiec Kościelny <b>NIP 966-11-76-019 REGON 050561656</b>	38	33 316,80 zł	3 dni	3 dni	0,5%
5	Stryker Polska Sp. z o.o. ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa <b>NIP 952-00-15-337 REGON 011207155</b>	7	69 750,72 zł	4 dni	4 dni	1,5%
		8	38 963,16 zł	4 dni	4 dni	1,5%
		9	37 633,20 zł	3 dni	3 dni	0,5 %

		10	30132,00 zł	3 dni	3 dni	0,5 %
		11	357 588,00 zł	3 dni	3 dni	0,5 %
		12	49 377,60 zł	4 dni	4 dni	1,5%
		13	47 837,16 zł	4 dni	4 dni	1,5%
		40	73 592,28 zł	2 dni	2 dni	0,5 %
		43	175 518,36 zł	2 dni	2 dni	0,5 %
		44	93 915,00 zł	3 dni	3 dni	0,5 %
6	Implantcast Polska Sp. z o.o. ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa <b>NIP 5252280013 REGON 015539598</b>	1	37 274,76 zł	2 dni	2 dni	1%
		33	308 030,76 zł	2 dni	2 dni	1%
7	Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. ul. Hłżecka 24, 02-135 Warszawa <b>NIP 113-00-20-467 REGON 006934330</b>	14	103728,46 zł	2 dni	2 dni	0,5 %
		15	224 664,60 zł	2 dni	2 dni	0,5 %
		16	322 689,10 zł	2 dni	2 dni	0,5 %
		17	37 516,92 zł	2 dni	2 dni	0,5 %

		18	563 367,60 zł	2 dni	2 dni	0,5 %
		19	13 404,30 zł	2 dni	2 dni	0,5 %
		20	18 211,80 zł	2 dni	2 dni	0,5 %
		21	556 495,20 zł	2 dni	2 dni	0,5 %
		22	90 537,30 zł	2 dni	2 dni	0,5 %
		24	89 298,90 zł	2 dni	2 dni	0,5 %
		26	273 946,20 zł	2 dni	2 dni	0,5 %
		27	320 191,20 zł	2 dni	2 dni	0,5 %
		28	1 460 970,00 zł	2 dni	2 dni	0,5 %
		29	165 301,20 zł	2 dni	2 dni	0,5 %
		30	33 851,81 zł	2 dni	2 dni	0,5 %
		31	93 903,19 zł	2 dni	2 dni	0,5 %
		32	55 211,10 zł	2 dni	2 dni	0,5 %

8	<p>Zimmer Biomet Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 50, 02-672 Warszawa <b>NIP 527-269-75-61 REGON 146804308</b></p>	4	69 080,76 zł	2 dni	2 dni	0,5 %
		6	72 333,00 zł	2 dni	2 dni	0,5 %
		45	405 136,80 zł	2 dni	2 dni	0,5 %
		46	57 888,00 zł	2 dni	2 dni	0,5 %
		48	22 761,00 zł	2 dni	2 dni	0,5 %
		49	87 539,52 zł	2 dni	2 dni	0,5 %
		50	148 082,76 zł	2 dni	2 dni	0,5 %
9	<p>Procardia Medical sp. z o.o. ul. rtm. W. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa <b>NIP 951-208-64-52 REGON 015560894</b></p>	34	121 662,00 zł	3 dni	3 dni	0,5%
		35	15 674,76 zł	3 dni	3 dni	0,5%
		36	2 336,76 zł	3 dni	3 dni	0,5%
		37	6 278,76 zł	3 dni	3 dni	0,5%
10	<p>Ultra-Med Sp. z o.o. ul. Kossaka 49; 20-358 Lublin <b>NIP 712 10 01 893 REGON 432603161</b></p>	6	36 766,71 zł	2 dni	2 dni	3%
11	<p>LIMA POLSKA SP. z o.o. ul. Łopuszańska 95, 02-457 Warszawa</p>	25	89 552,70 zł	2 dni	2 dni	0,5 %

	NIP 5223082500 REGON 366445709	54	318 879,30 zł	2 dni	2 dni	0,5 %
		55	279 720,00 zł	2 dni	2 dni	0,5 %
		56	265 140,00 zł	2 dni	2 dni	0,5 %

Realizacja przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w Istotnych Postanowieniach Umowy (Załącznik nr 3do SWZ)

Kwota gwarantowana, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, podana została na platformie zakupowej ( ID 731329).