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I. CzESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania.
- Umowa z Inwestorem

- Projekt Budowlany
- Ekspertyza techniczna
- Normy i przepisy Prawa Budowlanego

2. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny dotyczacy rozbiodrki balkondw w budynku gtéwnym

Szpitala Wojewddzkiego im. Mikotaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim wraz z pracami
towarzyszacymi. Zakres opracowania obejmuje rozwigzania budowlane i montazowe niezbedne do
realizacji zadania.

3. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.
- Kubatura budynku — bez zmian

- Powierzchnia zabudowy — bez zmian

- Powierzchnia uzytkowa — bez zmian

- Wysokos¢, szerokos¢, dtugos¢ budynku — bez zmian
- Liczba kondygnacji — bez zmian

4. Opis stanu istniejacego.

Budynek gtéwny Szpitala Wojewddzkiego im. Mikotaja Kopernika oparty na rzucie w ksztatcie litery
.1", sktada sie z segmentéw A, B i C oraz dobuddéwki, ktdra przylega do szczytu segmentu A. Jest to
budynek pieciokondygnacyjny, czeSciowo podpiwniczony (z uwagi na uksztattowanie terenu czes¢
pomieszczen parteru znajduje sie ponizej terenu).

Na kondygnacji niskiego parteru zlokalizowano pomieszczenia pralni, pomieszczenia starej kottowni
(obecnie nie uzytkowane), dezynfektorni, szatni, kaplicy oraz pomieszczenia magazynowe.

Na kondygnacji parteru znajduje sie izba przyje¢, pomieszczenia administracyjne, laboratorium oraz
oddziaty dzieciece.

Na I pietrze znajduje sie pracownia RTG, USG, sterownia, laboratorium oraz oddziaty szpitalne
chorych.

Na II pietrze znajdujg sie oddziaty szpitalne chorych.

Na III pietrze znajduje sie blok operacyjny, sala wybudzen, sterylizatornia.

Na poddaszu znajdujg sie pomieszczenia techniczne.

5. Wykonanie robot

5.1 Kolejnosc¢ robét rozbiorkowych:

1) Prace planistyczne
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz dokumentacja
projektowg, wymaganiami przepisdw i norm oraz na podstawie prawomocnego pozwolenia na
rozbiorke. Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzania i przedstawienia do zatwierdzenia
Inwestorowi lub jego petnomocnikowi Projektu rozbidrek, okreslajgcego sposéb i technologie
wykonywania robdt rozbiérkowych, zapewniajgcy prowadzenie rozbidrek zgodny z przepisami
BHP. Postep prac nalezy dokumentowac w dzienniku rozbiorek.

2) Zagospodarowanie placu rozbiorki
Przed przystgpieniem do robdt rozbiérkowych, Wykonawca zobowigzany jest ustawi¢ niezbedne
zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren
rozbidrki nalezy ogrodzi¢ w sposéb uniemozliwiajgcym przedostanie sie os6b nieupowaznionych
w obreb prac rozbiérkowych i oznakowal tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji rozbidrek, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Ponadto nalezy wykonac zabezpieczenia ciggow



komunikacyjnych oraz elementéw budynku i sgsiadujacej infrastruktury. Na terenie budowy
nalezy ustawi¢ zaplecze socjalno-biurowe dla pracownikéw zatrudnionych przy rozbiérce oraz
zaplecze sanitarne.

3) Prace przygotowawcze:
Przed rozpoczeciem prac rozbidrkowych teren budowy nalezy uporzadkowac, usungé elementy
istniejgcego wyposazenia, usungc elementy pozostajgce w kolizji z elementami konstrukcji
przeznaczonymi do likwidacji. Elementy budowlane, ktére majg pozosta¢ bez zmian nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przy uzyciu folii, plandek i ptyt OSB itp. W celu bezpiecznego
wykonywania prac nalezy zamontowac elementy pomocnicze zgodnie z opracowang technologig
takie jak: rusztowania, windy budowlane, podnosniki, kotwy, os$wietlenie itp. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac wszelkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w
tym: ogrodzenia, porecze,
oSwietlenia, sygnaty, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody okolicznej
spotecznosci (w tym pacjentdw i personelu szpitala) oraz innych oséb.

4) Prace rozbiorkowe:
- Rozbidrka balustrad
— Demontaz obrdbek blacharskich
- Rozbiodrka konstrukcji daszka (elewacja potudniowa) i balkonéw

5) Prace wykonczeniowe:
- Oczyszczenie powierzchni po wyburzonych balkonach,
- Zabezpieczenie widocznych fragmentow zbrojenia farbg antykorozyjng,
Pozostate prace wykonczeniowe zostang wykonane wg odrebnego opracowania w ramach
zadania ,, Termomodernizacja budynkéw Samodzielnego szpitala Wojewddzkiego im. Mikofaja
Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim”.

6) Roboty koncowe i porzagdkowe:
Materiat rozbidrkowy nalezy skruszy¢ na miejscu rozbiorki, posegregowac i wywiezé na
sktadowiska odpaddéw oraz do punktéw skupu ztomu. Zdemontowac elementy pomocnicze takie
jak: rusztowania, windy budowlane, podnosniki, kotwy, oSwietlenie itp. Zaplecze budowy oraz
ogrodzenie rozebra. Teren rozbidrki nalezy uporzadkowac.

5.2 Technologia wykonania robot rozbiorkowych.

Demontaz balustrad

Balustrady stalowe nalezy odcina¢ fragmentami na poziomie ich wbudowania. Zabrania sie odciecia
catosci balustrady na catej dtugosci balkonéw. Rozbidrke nalezy prowadzi¢ tylko na jednym poziomie
zaczynajac od najwyzszych balkonéw. Zdemontowane fragmenty balustrad nalezy pocigé na drobne
czesci i przetransportowac na teren sktadowania lub do punktdw skupu ztomu.

Demontaz obrdobek blacharskich

Obrdbki blacharskie odcigé¢ od konstrukcji balkonéw przy uzyciu lekkich elektronarzedzi. Demontaz
realizowaC nalezy poprzez odcinanie niewielkich fragmentéw blachy. Zdemontowane fragmenty
obrébek nalezy pocig¢ na drobne czesci i przetransportowac na teren sktadowania lub do punktow
skupu ztomu.

Demontaz daszka (elewacja potudniowa) i balkonéw

Rozbidrke konstrukcji daszka i balkondw rozpoczaé od odkucia tynku i usuniecia luznych fragmentéw
betonu i terakoty. Rozbidrke konstrukcji elementéw przeznaczonych do likwidacji nalezy prowadzic
recznie lub przy uzyciu lekkich elektronarzedzi. Zabrania sie takze odciecia daszku i balkonéw na catej
ich dtugosci. Rozbidrke realizowad nalezy odcinkowo, poprzez sukcesywne odspajanie drobnych
fragmentdw betonu oraz odcinanie pretéw zbrojeniowych. Zdemontowane fragmenty balustrad
nalezy pocig¢ na drobne czesci i przetransportowac na teren sktadowania.

Roboty koncowe i porzadkowe

Po zakonczeniu prac nalezy zdemontowac elementy pomocnicze. Zaplecze budowy oraz ogrodzenie
rozebra¢. Po zakonczeniu robot rozbidrkowych, Wykonawca winien oczysci¢ catg strefe objetg
robotami oraz miejsca w poblizu wykonywania prac. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody
powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych terenach.

Uwaga:

Podczas realizacji inwestycji nalezy zadba¢ o to aby drzwi balkonowe byty zabezpieczone przed
przypadkowym otwarciem przez osoby nie biorgce udziatu w pracach budowlanych. Po zakonczeniu




prac drzwi balkonowe nalezy zamkng¢ i usung¢ klamki eliminujgc ryzyko ich przypadkowego i
niezamierzonego otwarcia. Nadzdér budowy powinien zweryfikowa¢ poprawno$¢ zabezpieczenia
drzwi. Klamki nalezy przekazac protokolarnie kierownictwu nadzoru technicznego szpitala.

Uwagi ogolne

Zabrania sie zrzucania materiatdw odpadowych z gory. Transport zdemontowanych elementéw
stalowych i gruzu w dét nalezy realizowac przy pomocy zsypow budowlanych bezposrednio do
kontenera ograniczajac rozprzestrzenianie sie pytu i kurzu. Wielkos¢ i wage fragmentéw odpadowych
dostosowac do nosnosci i zsypu wybranego $rodka transportu. Podczas prowadzenia prac nalezy
maksymalnie ograniczy¢ ich ucigzliwos¢ dla otoczenia a w szczegdlnosci dla personelu i pacjentow
szpitala. Prace wykonywac z poszanowaniem obowigzujgcych przepisow BHP. Wykonanie robot
powinno by¢ zgodne z zasadami okres$lonymi w dokumentacji projektowej, programem organizacji
robot a takze zgodne z obowigzujgcymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej. Prace wykonywac
powinna wyspecjalizowana brygada montazowa. Kazdemu z pracownikéw wchodzacych w sktad
grupy nalezy Scisle wyznaczy¢ czynnosci i podac kolejnos¢ ich wykonania. Pracownicy ci powinni znaé
przepisy BHP obowigzujgce przy robotach rozbidrkowych i wyburzeniowych oraz zasady stosowanej
przy tych robotach sygnalizacji. Roboty powinny by¢ prowadzone pod statym nadzorem osoby do
tego uprawnionej.

5.3 Sprzet.

Przy wykonywaniu robot rozbiérkowych nalezy uzywac tylko sprawnych narzedzi i pomocy
warsztatowych, nieuszkodzonych, prawidtowo oprawionych. Narzedzi stuzgcych do rozbidrki nie
nalezy rozrzuca i pozostawia¢ bez nadzoru. Narzedzia przeznaczone do prowadzenia prac powinny
mie¢ aktualne przeglady a ich obstuga powinna by¢ powierzona osobom odpowiednio
przeszkolonym do ich stosowania. Prace wyburzeniowe nalezy prowadzi¢ gtéwnie przy uzyciu
narzedzi recznych lub lekkich elektronarzedzi. Zabrania sie uzywania urzadzen udarowych, i sprzetu
ciezkiego, ktdrych dziatanie mogtoby naruszy¢ konstrukcje Scian lub elementéw elewacji. Zabrania
sie rowniez wykonywac rozbidrke przy uzyciu materiatéw wybuchowych lub poprzez zwalenie
elementdw konstrukgcji linami. Rusztowania uzyte do prac rozbiérkowych muszg by¢ w dobrym
stanie technicznym, a po ich montazu zabezpieczone przed wywrdceniem. Zmontowane
rusztowania powinna odebrac osoba uprawniona. Nalezy takze dokonywac okreslonych w
przepisach okresowych przegladdw rusztowan.

6. Zasady BHP
6.1 W trakcie wykonywania robot rozbiérkowych nie wolno:

- recznie przemieszczac i przewozic ciezardw o masie przekraczajgcej ustalone normy,

- obstugiwaé urzadzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen,

- zdejmowac ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn,

- prowadzi¢ robdt rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia czesci konstrukcji obiektu
przez wiatr,

- prowadzi¢ robét rozbidrkowych na zewnatrz w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie
deszczu, opaddw $niegu oraz silnych wiatréw (przy predkosci przekraczajgcej 10 m/s prace
nalezy bezwzglednie wstrzymac),

- prowadzi¢ robot rozbidrkowych jesli na nizej potozonych kondygnacjach przebywajg ludzie,

- prowadzi¢ robét rozbiérkowych jednoczesnie na réznych kondygnacjach obiektu,

- dokonywac rozbiorki przez podcinanie konstrukcji od dotu.

- gromadzi¢ gruzu w pomieszczeniach szpitalnych, na balkonach, klatkach schodowych i innych
konstrukcyjnych czesciach obiektu,

- wyrzucac gruzu przez okna na zewnatrz.

6.2 Roboty rozbiérkowe nalezy:

- prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie, lub
mechanicznie, stosujgc hydrauliczne nozyce i mioty zaleznie od warunkdw miejscowych i
zgodnie z projektem organizacji robét,

- prowadzi¢ tak, aby stopniowo odcigzac elementy no$ne konstrukcji.

- prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona statecznos$¢ rozbieranego elementu, oraz tak, aby
usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub
przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukgji,



rozbiorke elementow zelbetowych nalezy wykonywac niewielkimi odcinkami, odbijajac
uprzednio warstwe ochronng betonu i przecinajac prety zbrojenia.

elementy Zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomocg narzedzi pneumatycznych, przecinajgc zbrojenie
palnikiem acetylenowym lub nozycami do ciecia betonu i stali,

elementy konstrukcji stalowych nalezy przecina¢ palnikiem acetylenowym,

znajdujace sie w poblizu rozbieranych obiektéw urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczyc¢ przed
uszkodzeniami,

przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowac zsuwnie pochyte lub zsypy
budowlane, zabezpieczone przed spadaniem lub wypadaniem gruzu, w miare mozliwosci
transportujac go bezposrednio do kontenerow, w ktdrych gruz bedzie mégt by¢ wywieziony na
miejsce utylizacji.,

w czasie wykonywania robot rozbidrkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i
maszyny powinny znajdowac sie poza strefg niebezpieczna,

przestrzega¢ aktualnie obowigzujgcych przepisébw BHP i bezwzglednie stosowaé wszystkie
przewidziane przy tych robotach $rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej,

prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej posiadajgcej odpowiednie kwalifikacje zawodowe,

Przy wykonywaniu robét rozbiorkowych nalezy:

uzywac tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nieuszkodzonych, prawidtowo
oprawionych,

utrzymywac w porzadku miejsce pracy, nie rozrzucac narzedzi stuzgcych do rozbidrki,
konieczne jest stosowanie srodkdw ochrony indywidualnej,

W razie niemoznosci unikniecia w czasie trwania robdt wiekszych ilosci pytu, pracownikéw
nalezy zaopatrzy¢ w okulary ochronne a rozbierane konstrukcje zwilza¢ woda,

W czasie trwania robdt wszyscy pracownicy powinni stale pracowaé w hetmach,

robotnicy wykonujacy prace rozbidérkowe na wysokosci powyzej 1 m powinni by¢ wyposazeni
w szelki bezpieczenstwa z odpowiednio dobranymi akcesoriami (takimi jak np. klamry,
amortyzator), przy czym linka bezpieczenstwa musi by¢ przymocowana do czesci trwatych
budowli, nierozbieranych w tym momencie.



