WYMIANA ORYNNOWANIA NA NOWE
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WYMIANA OBROBKI BLACHARSKIEJ NA NOWA,
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WYMIANA ORYNNOWANIA NA NOWE

LUKSFERY PRZEZNACZONE DO LIKWIDACJI

OTWORY ZAMUROWAC

LUKSFERY PRZEZNACZONE DO LIKWIDACJI

OTWORY ZAMUROWAC

OBUDOWA ELEWACJI WRAZ Z PODKONSTRUKCJA

PODNIESIENIE ATTYKI O 30cm,
WYKONCZENIE ATTYKI ZGODNIE Z DETALEM

INSTALACJE ODGROMOWA ZDEMONTOWAC | WYKONAC

NOWA PO WYKONANIU PRAC DOCIEPLENIOWYCH
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W CALOSCI PRZEZNACZONA DO WYMIANY

138

—_—

UWAGI:

1.

o s

197

BOKI WNEKI DOCIEPLONE
STYROPIANEM GR. 5cm

DRZWI DREWNIANE DO WYMIANY

OBUDOWA ELEWACJI PRZEZNACZONA DO LIKWIDACJI,

OKNO P.POZ -

PODKONSTRUKCJA PRZEZNACZONA DO REGENERACJI, POSZYCIE

POZOSTAJE BEZ ZMIAN

ZEWNETRZNE NALEZY ZASTAPIC PLYTA OSB WODOSZCZELNA GR.
15mm | DOCIEPLIC STYROPIANEM GR. 5cm. FORMA | KSZTALT WG

STANU ISTNIEJACEGO.
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ELEWACJA POLNOCNA -
PRZYBUDOWKA
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ZAKRES ROBOT:
Przed przystgpieniem do prac termomodernizacyjnych nalezy zdemontowa¢ wszystkie elementy i urzadzenia (takie jak: anteny, tablice i znaki informacyjne, elementy 1. Demontaz rolet i krat okiennych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz parapetéw OCIEPLENIE STYROPIANEM EPS 100 A=0,031W/mK

oswietlenia i urzadzenia sygnalizacyjne, drabiny, klimatyzatory, przewody antenowe i klimatyzacyjne, elementy instalacji odgromowej, kratki ostonowe, daszki, uchwyty,
balustrady itp.), ktére kolidujg z nowoprojektowanym ociepleniem. Elementy przeznaczone do ponownego wykorzystania nalezy zabezpieczy¢ i przechowa¢ do czasu

ponownego montazu.

Przed przystgpieniem do prac termomodernizacyjnych niezbedne jest staranne przygotowanie podtoza. Powinno by¢ ono stabilne, suche, oczyszczone i wyréwnane.

Powierzchnig oczysci¢ wodg pod ci$nieniem z kurzu, pytu oraz luznych i nienosnych fragmentéw. Ubytki nalezy naprawi¢ i uzupetnié.
W miejscach wystgpowania alg i grzybéw powierzchnie czysci¢ woda pod ci$nieniem z dodatkiem srodkéw grzybo i glonobojczych.

Powierzchnig $cian nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem odchytek a nieréwnosci usungé lub uwzgledni¢ ich niwelacje podczas wykonywania prac termomodernizacyjnych.

Przed doborem technologii i przystapieniem do przyklejania ocieplenia nowoprojektowanego do istniejgcego nalezy wykonaé prébe przyczepnosci kleju - reczne odrywanie

[

klockéw styropianu o wymiarach ok. 10 x 10cm (liczba miejsc klejenia - kilka do kilkunastu, zaleznie od wielkosci powierzchni elewacji). Rozwarstwienie powinno nastapi¢ w

styropianie. Jezeli wyniki testu nie bedg jednoznaczne, nalezy wykonaé¢ na powierzchniach prébnych zabiegi zwigzane z przygotowaniem podtoza, tj. czyszczenie
mechaniczne, zmywanie, gruntowanie itp., a nastepnie na tak przygotowanym podtozu ponownie zrobic¢ testy. Ocena techniczna musi zawieraé doktadny opis sposobu
przygotowania podfoza lub, jezeli wykonane w trakcie préb zabiegi nie przyniosg pozytywnego rezultatu, bezwzgledne nalezy usuna¢ stary system ocieplenia.

Warstwe zbrojong wykonuije sie najwczesniej po uptywie 24 godzin od momentu zamocowania termoizolacji do podtoza. Nalezy przestrzega¢ zalecen producenta podanych w

No oA

kartach technicznych wyrobéw. Po tym czasie na ptyty termoizolacyjne natozy¢ zaprawe lub mase klejgca i rozprowadza sig jg réwnomiernie. Na tak przygotowanej warstwie

natychmiast roztozy¢ siatke zbrojgcg i zatopic jg przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlujgc na gtadko. Siatka zbrojgca powinna by¢ niewidoczna i catkowicie zatopiona
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w warstwie materiatu klejacego. Siatke zbrojgcg nalezy uktada¢ na zaktad o szerokosci min. 10cm, wzglednie wyprowadzi¢ poza krawgdzie otworéw okiennych i drzwiowych.
Po natozeniu siatki w poblizu przeszkéd (np. hakéw rusztowania, wyprowadzen przewodéw instalacyjnych, mocowan urzadzen zewnetrznych itp.) na nacigcie nalezy naktadac¢

dodatkowy pasek siatki i zatopi¢ go w masie klejacej. Przy wykanczaniu cokotu z zastosowaniem listwy cokotowej, zatopiong siatke nalezy obcigé wzdtuz dolnej krawedzi listwy. 16,

W miejscu wystgpowania ocieplenia istniejacego, ptyty termoizolacyjne nowoprojektowane nalezy dodatkowo mocowac¢ przy uzyciu tgcznikéw mechanicznych. taczniki do
mocowania nowego ocieplenia nalezy stosowac w taki sposéb, aby przeszly przez wszystkie warstwy nowego i starego ocieplenia (najlepiej w miejscach, gdzie pod ptytami
termoizolacyjnymi znajduje sig klej) i zostat we wiasciwy sposéb zakotwiony w poditozu. Gtebokosé¢ zakotwienia tgcznikéw nalezy okresli¢ na podstawie Aprobaty Technicznej

facznika oraz dobra¢ do podioza klasy B (podioze murowe petne). Liczba

tacznikéw nie powinna by¢ mniejsza niz 6 szt./m?.

11.

Prace termoizolacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami wykonania powtok w technologii ETICS. Nalezy stosowa¢ materiaty systemowe od jednego producenta. 12

Niedopuszczalne jest taczenie materiatéw i technologii pochodzacych od

réznych producentéw,

Roboty budowlano - instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegtg koordynacjg migdzybranzowa. Przed przystgpieniem do robét wykonawca powinien zapoznac sig z

catoscig dokumentacji branzowe;j.

W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowiagzuja:

warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych
normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki
warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano inst

Budowlanej
alacyjnych

. Materiaty budowlane powinny spetnia¢ normy techniczne oraz posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty techniczne

Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej oraz z poszanowaniem przepisow i zasad BHP.
Wszelkie niejasnosci dotyczgce niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany zastosowanych rozwigzan nalezy bezwzglednie, na biezgco, w ramach projektu i nadzoru

autorskiego konsultowa¢ i uzgadnia¢ z jednostkg projektowg i upowaznio

nymi przez nig projektantami.

14.
15.

zewnetrznych i podokiennikéw wewnetrznych (okna i drzwi pcv / aluminiowe - zgodnie z
zestawieniem stolarki).

Demontaz orynnowania, demontaz zwodéw instalacji odgromowej, demontaz obrébek
blacharskich, demontaz kratek wentylacyjnych, klimatyzatoréw, anten oraz masztéw, istniejgcego
oswietlenia zewnetrznego oraz urzadzen sygnalizacyjnych, tablic oraz znakéw informacyjnych a
takze innych elementéw znajdujgcych sie na elewacji a stanowigcych przeszkode do wykonania
prac termoizolacyjnych;

Demontaz istniejgcego ocieplenia w miejscach wskazanych na rysunkach a takze przy osciezach
okiennych i drzwiowych;

Usunigcie luksferéow i zamurowanie otworéw;

Zamurowanie otworéw okiennych przeznaczonych do zaslepienia;

Naprawa fragmentdéw elewacji w uszkodzonych miejscach (spekanych i odspojonych);

Naprawa uszkodzonych tynkéw i oktadzin elewacyjnych, czyszczenie elewacji, osuszenie i
odgrzybienie muréw;

Odstonigcie $cian fundamentowych na gteboko$é 1m i ~0,3m ponad poziom przylegajacego
terenu;

Wykonanie naprawy izolacji przeciwwilgociowej scian fundamentowych i cokotu budynku;
Wykonanie termoizolacji elewacji; uwaga: wszystkie o$cieza okienne i drzwiowe oraz wneki na
elewacji nalezy ociepli¢ w $wietle warstwg styropianu o gr. 4,0cm. tak, aby zminimalizowa¢
zmniejszenie $wiatta otworu. Sciany zewnetrzne i cokotowe ocieplenie styropianem EPS 15cm,
$ciany fundamentowe ocieplone styropianem XPS 10cm.

Tynkowanie, montaz orynnowania, instalacji piorunochronnej, montaz obrébek blacharskich;

. Czyszczenie i malowanie balustrad;
13.

Montaz o$wietlenia zewnetrznego, instalacji odgromowe;j i pozostatych elementéw wyposazenia
elewacji;

Wykonanie opaski betonowej wokét budynku ze spadkiem na zewnatrz.

Plyte tarasu nalezy ociepli¢ od spodu warstwg styropianu o gr. 5cm i otynkowa¢. Czoto ptyty
nalezy ociepli¢ warstwg styropianu o grubosci takiej, jak na przylegajacych $cianach elewaciji.
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gr. 5cm + TYNKOWANIE TYNKIEM SILIKONOWYM

USUNIECIE ISTNIEJACEGO OCIEPLENIA | OCIEPLENIE WEENA
MINERALNA A=0,031W/mK gr. 55cm (pilaster finalnie powinien wystawa¢
30cm poza ocieplenie elewacji) + TYNKOWANIE TYNKIEM SILIKONOWYM

DOCIEPLENIE STYROPIANEM EPS 100 A=0,031W/mK
gr. 15cm + TYNKOWANIE TYNKIEM SILIKONOWYM

ODKRYCIE SCIANY FUNDAMENTOWEJ, NAPRAWA | UZUPELNIENIE
ISTNIEJACEJ IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ, DOCIEPLENIE
STYROPIANEM XPS 100 A=0,031W/mK gr. 10cm + TYNKOWANIE
TYNKIEM SILIKONOWYM + ZABEZPIECZENIE FOLIA KUBELKOWA

USUNIECIE ISTNIEJACEGO OCIEPLENIA ZE STYROPIANU |
OCIEPLENIE WELNA MINERALNA A=0,031W/mK gr. ~20cm (grubos$¢
wetny dostosowac¢ do obszaru ocieplonego styropianem) +
TYNKOWANIE TYNKIEM SILIKONOWYM

DOCIEPLENIE STYROPAPA A=0,036W/mK gr. 20cm + POKRYCIE
PAPA PODKELADOWA | PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA

ELEMENTY STOLARKI PRZEZNACZONE DO WYMIANY
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