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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.1. Zakres robót budowlanych
 
Planowana inwestycja obejmuje realizację prac projektowych mających na celu po wykonaniu prac budowlanych uzyskanie założonego
efektu ekologicznego zgodnie z opracowanym i zaktualizowanym audytem dla czterech budynków wchodzących w skład kompleksu
szpitalnego Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim. Zakres prac, w podziale na bu-
dynki, będzie obejmował:
 
b) Pawilon A - Gastrologia 
- Montaż izolacji termicznej i przeciwwilgociowej ścian cokołowych (piwnicznych) w gruncie na głębokość min. 1,0 mb i nad gruntem.
Uwaga: Wykonawca wykona w pierwszej kolejności odkrywki i sprawdzi stan faktyczny izolacji przeciwwodnej; Zamawiający dopuszcza
możliwość niewykonania nowej izolacji w przypadku gdy odkrywki wykażą istnienie izolacji przeciwwilgociowej oraz jej pełną sprawność i
ciągłość.
- Montaż izolacji termicznej ścian zewnętrznych nadziemia.
- Docieplenie stropodachu od zewnątrz wraz z montażem nowego pokrycia dachu np. styropapą.
- Wymianę wszystkich zewnętrznych okien i drzwi.
- Likwidacja ścian z luksferów poprzez zamurowanie otworów powstałych po demontażu pustaków szklanych.
- Odtworzenie, naprawa lub montaż:
  Obróbek blacharskich, parapetów zewnętrznych, rynien i rur spustowych,
  Naprawa i obróbka kominów i elementów zewnętrznych instalacji, w tym wentylacji,
  instalacji odgromowej, klimatyzacji
  Tablic informacyjnych, numerów porządkowych itp.
  Naprawa ościeży okiennych i drzwiowych po montażu i wymianie okien i drzwi (roboty towarzyszącymi) - tynkowanie i     malowanie
ościeży.
  Wszelkie prace towarzyszące.
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Szpital Piotrków T. - PAWILON A - TERMOMODERNIZACJA (przedmiar).PRD
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1

d.1
KNR 4-04
0301-03

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grub. do 15 cm - opaska dookoła
budynku

m3

patio I (2*6,52+2*14,21)*0,60*0,15 m3 3,7314
patio II (2*16,05+2*14,21)*0,60*0,15 m3 5,4468
część elewa-
cji zachod-
niej

2,26*1,50*0,15 m3 0,5085

część elewa-
cji południo-
wej

(3,63+9,53)*1,50*0,15 m3 2,9610

elewacja
wschodnia

57,28*1,20*0,15 m3 10,3104

część elewa-
cji północnej

10,22*1,50*0,15 m3 2,2995

RAZEM 25,2576
2

d.1
KNR 2-31
0807-03

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cem.piaskowej z wyp.
spoin zaprawa cement. - część chodnika z kostki betonowej przy elewacji, wy-
korzystana po wykonaniu termomodernizacji do ponownego ułożenia

m2

część elewa-
cji zachod-
niej

8,70*1,50 m2 13,0500

część elewa-
cji południo-
wej

8,16*1,50 m2 12,2400

RAZEM 25,2900
3

d.1
KNR 2-31
0815-07

Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cem.pias-
kowej -  część chodnika z płyt betonowych przy elewacji wykorzystana po wy-
konaniu termomodernizacji do ponownego ułożenia

m2

część elewa-
cji zachod-
niej

(2,48+36,52)*1,50 m2 58,5000

część elewa-
cji południo-
wej

(1,73+10,90)*2,07 m2 26,1441

RAZEM 84,6441
4

d.1
KNR 2-31
0802-05

Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm m2

poz.2+poz.3 m2 109,9341
RAZEM 109,9341

5
d.1 kalk. własna

Demontaż elementów elewacji, które kolidują z wykonaniem nowoprojektowa-
nego ocieplenia takie jak: anteny, tablice i znaki informacyjne, elementy
oświetlenia i znaki sygnalizacyjne, przewody antenowe, elektryczne, przewody
i kanały wentylacyjne, osłony z poliwęglanu oraz drobne elementy elewacji.

kpl

1 kpl 1,0000
RAZEM 1,0000

6
d.1

KNR 4-03
1139-08

Demontaż przewodów uziemiajacych i odgromowych z pręta o przekroju do
120 mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym

m

elewacja pół-
nocna

3*4,10 m 12,3000

elewacja
wschodnia

3*7,10 m 21,3000

elewacja za-
chodnia +
patio

4*6,40+2*4,40+2*3,2+6*3,50 m 61,8000

RAZEM 95,4000
7

d.1
KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

patio I 2*3,90 m 7,8000
patio II 3*3,90+3,50 m 15,2000
część budyn-
ku z pietrem

6,40+2*2,40+8,40 m 19,6000

elewacja za-
chodnia

3,60 m 3,6000

RAZEM 46,2000
8

d.1
KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

patio I 6,24+14,21 m 20,4500
patio II 15,69+2*14,03 m 43,7500
część budyn-
ku z pietrem

57,68 m 57,6800

elewacja za-
chodnia

7,60 m 7,6000

RAZEM 129,4800
9

d.1
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich, ogniomurów i pasów podrynnowych i nad-
rynnowych oraz obróbek balkonów z blachy nie nadającej się do użytku

m2
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Szpital Piotrków T. - PAWILON A - TERMOMODERNIZACJA (przedmiar).PRD
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
patio I (2*6,52+14,21)*0,30+(6,24+2*14,21)*0,40 m2 22,0390
patio II (2*16,05+10,89+2,47)*0,30+(15,69+2*14,03)*0,40 m2 31,1380
elewacja za-
chodnia

(31,04+1,78+6,77+1,50)*0,30+(7,60+44,24+57,63)*0,40 m2 56,1150

elewacja po-
łudniowa +
attyki

(21,94+13,68+10,00)*0,40+2*2,23*0,50 m2 20,4780

elewacja
wschodnia

(53,55+58,73)*0,30+57,68*0,40 m2 56,7560

elewacja pół-
nocna

(2,51+21,42)*0,30+(10,00+22,17)*0,40 m2 20,0470

RAZEM 206,5730
10

d.1
KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru krat okiennych lub osłon zaciemniających o pow.do 2 m2 szt.

patio I 2 szt. 2,0000
elewacja za-
chodnia

2 szt. 2,0000

elewacja
wschodnia

12 szt. 12,0000

elewacja pół-
nocna

2 szt. 2,0000

RAZEM 18,0000
11

d.1
KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników stalowych m

patio I 3*0,95 m 2,8500
patio II 4*0,96+0,86 m 4,7000
elewacja za-
chodnia

2*0,97+22*0,95 m 22,8400

elewacja po-
łudniowa

0,95 m 0,9500

elewacja
wschodnia

20*0,95 m 19,0000

RAZEM 50,3400
12

d.1
KNR-W 4-01
1306-01
analogia

Demontaż kominków wentylacyjnych oraz wylotów, wykorzystane po wykona-
niu termomodernizacji do ponownego montażu

szt.

20 szt. 20,0000
RAZEM 20,0000

13
d.1

KNR-W 4-01
0353-08
analogia

Wykucie z muru ościeżnic aluminiowych o pow.ponad 2 m2 m2

drzwi D4 1,50*2,10 m2 3,1500
RAZEM 3,1500

14
d.1

KNR-W 4-01
0353-05

Wykucie z muru drzwi drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2

drzwi D1 1,22*2,05 m2 2,5010
drzwi D2 1,05*2,35 m2 2,4675
drzwi D3 1,25*2,85 m2 3,5625
drzwi D5 8*1,00*2,10 m2 16,8000
drzwi D6 1,05*2,50 m2 2,6250

RAZEM 27,9560
15

d.1
KNR-W 4-01
0353-03
analogia

Demontaż okien drewnianych lub pcv o pow.do 1 m2 szt.

okno O6 1 szt. 1,0000
okno O10 1 szt. 1,0000
okno na
drzwiami D5

8 szt. 8,0000

RAZEM 10,0000
16

d.1
KNR-W 4-01
0353-04

Demontaż okien drewnianych lub pcv o pow.do 2 m2 szt.

okno O1 31 szt. 31,0000
okno O2 27 szt. 27,0000
okno O3 71 szt. 71,0000
okno O4 17 szt. 17,0000
okno O5 1 szt. 1,0000
okno O7 8 szt. 8,0000
okno O8 1 szt. 1,0000
okno O9 3 szt. 3,0000

RAZEM 159,0000
17

d.1
KNR-W 4-01
0353-05

Demontaż okien drewnianych lub pcv o pow.ponad 2 m2 m2

okno O11 0,90*2,90 m2 2,6100
okno O12 0,90*2,70 m2 2,4300

RAZEM 5,0400
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18

d.1
KNR-W 4-01
0346-05
analogia

Rozebranie ścianek z luksferów na zaprawie cementowej o grubości 1/2 ceg. m2

elewacja po-
łodniowa -
przybudówka

1,60*1,40 m2 2,2400

RAZEM 2,2400
19

d.1
KNR 4-01
0354-01
analogia

Demontaż daszków nad wejściami m

3 m 3,0000
RAZEM 3,0000

20
d.1

KNR-W 4-01
0604-01
analogia

Zerwanie fragmentów warstwy ocieplenia ze styropianu przy ościeżach okien-
nych i drzwiowych

m2

ościeża
drzwiowe

(2*2,05+1,22+2*2,35+1,05+2*2,85+1,25+16*2,80+8*1,00+2*2,50+1,05)*0,20 m2 15,3740

ościeża
okienne

(62*1,80+31*0,90+54*1,50+27*0,90+142*2,00+71*0,90+34*1,40+17*0,90+2*
1,20+0,95+2*0,45+0,95+16*1,75+8*0,90+2*1,25+0,95+6*2,00+3*0,65+2*1,50+
0,65+2*2,90+0,90+2*2,70+0,90)*0,20

m2 146,0100

RAZEM 161,3840
21

d.1 kalk. własna
Demontaż elementów dachu, które kolidują z wykonaniem nowoprojektowane-
go ocieplenia takie jak: anteny, przewody antenowe i elektryczne, przewody,
kanały i kominki wentylacyjne oraz drobne elementy dachu.

kpl

1 kpl 1,0000
RAZEM 1,0000

22
d.1

KNR 4-03
1140-05

Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z pręta mocowanych na
dachu płaskim

m

3*57,18+2*9,47+4*8,40+4,70+4,00+3*43,51+2*6,97+6*14,05+7,10+7,35+
2,20+3,24+2,76+3,40+2,95+4,42+3,56+2,50+3,36+2,60+2,72+3,34+2,22

m 515,2700

RAZEM 515,2700
23

d.1
KNR 4-03
1138-02 z.o.
3.1. 9901-11 

Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim
na papie na drewnie lub płytach panwiowych

szt.

515 szt. 515,0000
RAZEM 515,0000

24
d.1

KNR 4-01
0212-04
analogia

Rozbiórka betonowych czapek kominowych m2

3,82*0,50+3,71*0,50+3,65*0,50+3,75*0,50+2,00*0,50+1,66*0,50+0,75*0,50+
1,27*0,50+1,03*0,50+1,35*0,50+0,87*0,50+1,86*0,50+1,43*0,50+0,89*0,50+
1,33*0,50+0,74*0,50+1,01*0,50+1,32*0,50+0,76*0,50+4*0,50*0,50

m2 17,6000

RAZEM 17,6000
25

d.1
KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

poz.1+poz.4*0,15+poz.7*0,01+poz.8*0,01+poz.9*0,005+6*1,44*0,85*0,02+12*
1,97*0,85*0,02+poz.11*0,2*0,005+poz.13*0,1+poz.14*0,1+0,9*1,8*31*0,1+0,9*
1,5*27*0,1+0,9*2,0*71*0,1+0,9*1,4*17*0,1+0,95*1,2*0,1+1,05*0,45*0,1+0,9*
1,75*3*0,1+0,95*1,25*0,1+0,65*2,0*3*0,1+0,65*1,5*0,1+poz.17*0,1+poz.18*
0,1+poz.20*0,1+poz.24*0,1

m3 91,70

RAZEM 91,70
26

d.1
KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy następny 1 km
Krotność = 9

m3

poz.25 m3 91,7000
RAZEM 91,7000

27
d.1 kalk. własna

Kalkulacja własna. Opłata za składowanie i utylizację gruzu na wysypisku m3

poz.25 m3 91,7000
RAZEM 91,7000

2 ROBOTY ZIEMNE I IZOLACJA FUNDAMENTÓW
28

d.2
KNR 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących funda-
mentów o głębok.do 1.5 m w gr.kat. III

m3

patio I (2*6,52+2*14,21)*1,00*1,50 m3 62,1900
patio II (2*16,05+2*14,21)*1,00*1,50 m3 90,7800
elewacja za-
chodnia

55,07*1,00*1,50 m3 82,6050

elewacja po-
łudniowa

(33,84+1,92)*1,00*1,50 m3 53,6400

elewacja
wschodnia

55,21*1,00*1,50 m3 82,8150

elewacja pół-
nocna

33,79*1,00*1,50 m3 50,6850

RAZEM 422,7150
29

d.2
ZKNR C-2
0301-01

Przygotowanie podłoża - skucie nierównosci i oczyszczenie m2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
patio I (2*6,52+2*14,21)*1,30-0,26*0,85 m2 53,6770
patio II (2*16,05+2*14,21)*1,30-0,30*0,85 m2 78,4210
elewacja za-
chodnia

55,07*1,30-0,30*1,22 m2 71,2250

elewacja po-
łudniowa

(33,84+1,92)*1,30-0,30*1,05 m2 46,1730

elewacja
wschodnia

55,21*1,30 m2 71,7730

elewacja pół-
nocna

33,79*1,30 m2 43,9270

RAZEM 365,1960
30

d.2
KNR 2-02
0603-07

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

patio I (2*6,52+2*14,21)*1,30-0,26*0,85 m2 53,6770
patio II (2*16,05+2*14,21)*1,30-0,30*0,85 m2 78,4210
elewacja za-
chodnia

55,07*1,30-0,30*1,22 m2 71,2250

elewacja po-
łudniowa

(33,84+1,92)*1,30-0,30*1,05 m2 46,1730

elewacja
wschodnia

55,21*1,30 m2 71,7730

elewacja pół-
nocna

33,79*1,30 m2 43,9270

RAZEM 365,1960
31

d.2
KNR 2-02
0603-08

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z lepiku asfaltowego - druga i następna warstwa

m2

poz.30 m2 365,1960
RAZEM 365,1960

32
d.2

ZKNR C-2
0307-01

Docieplenie ścian płytami polistyrenowymi mocowanymi punktowo - do wyso-
kości cokołu

m2

patio I (2*6,52+2*14,21)*1,30-0,26*0,85 m2 53,6770
patio II (2*16,05+2*14,21)*1,30-0,30*0,85 m2 78,4210
elewacja za-
chodnia

55,07*1,30-0,30*1,22 m2 71,2250

elewacja po-
łudniowa

(33,84+1,92)*1,30-0,30*1,05 m2 46,1730

elewacja
wschodnia

55,21*1,30 m2 71,7730

elewacja pół-
nocna

33,79*1,30 m2 43,9270

RAZEM 365,1960
33

d.2
ZKNR C-2
0105-02

Mocowanie płyt polistyrenowych za pomocą kołków plastikowych do podłoża z
cegły - 5 szt/m2

m2

poz.32 m2 365,1960
RAZEM 365,1960

34
d.2

ZKNR C-2
0105-07

Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupkach - siatka na płytach po-
listyrenowych do wysokości cokołu
- krotność 2 z uwagi na dwie warstwy siatki
Krotność = 2

m2

poz.32 m2 365,1960
RAZEM 365,1960

35
d.2

KNNR-W 3
0207-02

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej z gruntowaniem po-
wierzchni

m2

patio I (2*6,52+2*14,21)*1,00 m2 41,4600
patio II (2*16,05+2*14,21)*1,00 m2 60,5200
elewacja za-
chodnia

55,07*1,00 m2 55,0700

elewacja po-
łudniowa

(33,84+1,92)*1,00 m2 35,7600

elewacja
wschodnia

55,21*1,00 m2 55,2100

elewacja pół-
nocna

33,79*1,00 m2 33,7900

RAZEM 281,8100
36

d.2
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym
- Zasypanie piaskiem odsłonietych fundamentów

m3

patio I (2*6,52+2*14,21)*1,00*1,40 m3 58,04
patio II (2*16,05+2*14,21)*1,00*1,40 m3 84,73
elewacja za-
chodnia

55,07*1,00*1,40 m3 77,10

elewacja po-
łudniowa

(33,84+1,92)*1,00*1,40 m3 50,06

elewacja
wschodnia

55,21*1,00*1,40 m3 77,29

elewacja pół-
nocna

33,79*1,00*1,40 m3 47,31
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RAZEM 394,53

3 ROBOTY MUROWE
37

d.3
KNR 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego

m3

w miejscach luksferów
elewacja po-
łudniwa

1,60*1,40*0,36 m3 0,8064

zamurowanie otworu okiennego przy drzwiach D5 w celu dostosowania do
szerokości drzwi
8*0,20*0,72*0,36 m3 0,4147

RAZEM 1,2211
38

d.3
KNR 4-01
0716-02

Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na
ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 - od wewnątrz w miej-
scach zamurowań

m2

w miejscach luksferów
elewacja po-
łudniwa

1,60*1,40 m2 2,2400

zamurowanie otworu okiennego przy drzwiach D5 w celu dostosowania do
szerokości drzwi
8*0,20*0,72 m2 1,1520

RAZEM 3,3920
39

d.3
KNR 2-02
1505-07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - su-
chych tynków z gruntowaniem - od wewnątrz w miejscach zamurowań

m2

w miejscach luksferów
elewacja po-
łudniwa

1,60*1,40 m2 2,2400

zamurowanie otworu okiennego przy drzwiach D5 w celu dostosowania do
szerokości drzwi
8*0,20*0,72 m2 1,1520

RAZEM 3,3920
40

d.3
KNR 4-01
0310-02

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 m3

3,72*0,40*0,45+3,61*0,40*0,45+3,60*0,40*0,45+3,65*0,40*0,45+1,90*0,40*
0,45+1,56*0,40*0,45+0,65*0,40*0,40+1,17*0,40*0,40+0,93*0,40*0,40+1,25*
0,40*0,45+0,77*0,40*0,45+1,76*0,40*0,45+1,33*0,40*0,45+0,79*0,40*0,45+
1,23*0,40*0,45+0,64*0,40*0,45+0,91*0,40*0,45+1,22*0,40*0,45+0,66*0,40*
0,45+4*0,40*0,40*0,36

m3 5,8184

RAZEM 5,8184
41

d.3
KNR 2-02
0219-05

Nakrywy kominów o śr.gr.7cm m2

3,82*0,50+3,71*0,50+3,65*0,50+3,75*0,50+2,00*0,50+1,66*0,50+0,75*0,50+
1,27*0,50+1,03*0,50+1,35*0,50+0,87*0,50+1,86*0,50+1,43*0,50+0,89*0,50+
1,33*0,50+0,74*0,50+1,01*0,50+1,32*0,50+0,76*0,50+4*0,50*0,50

m2 17,6000

RAZEM 17,6000
4 STOLARKA 

42
d.4

KNR 0-19
1023-05

Montaż okien jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2 m2

Okno O6 1,05*0,45 m2 0,4725
Okno O10 0,65*1,50 m2 0,9750

RAZEM 1,4475
43

d.4
KNR 0-19
1023-06

Montaż okien jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2 m2

Okno O2 27*0,90*1,50 m2 36,4500
Okno O4 17*0,90*1,40 m2 21,4200
Okno O5 0,95*1,20 m2 1,1400
Okno O8 0,95*1,25 m2 1,1875
Okno O9 3*0,65*2,00 m2 3,9000

RAZEM 64,0975
44

d.4
KNR 0-19
1023-07

Montaż okien jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5
m2

m2

Okno O1 24*0,90*1,80 m2 38,8800
Okno O3 71*0,90*2,00 m2 127,8000
Okno O7 8*0,90*1,75 m2 12,6000

RAZEM 179,2800
45

d.4
KNR 0-19
1023-12

Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką obsadzenia m2

Drzwi O11 0,90*2,90 m2 2,6100
Drzwi O12 0,90*2,70 m2 2,4300

RAZEM 5,0400
46

d.4
KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe m2

Drzwi D2 1,05*2,35 m2 2,4675
Drzwi D3 1,25*2,85 m2 3,5625
Drzwi D5 8*1,00*2,80 m2 22,4000
Drzwi D6 1,05*2,50 m2 2,6250

RAZEM 31,0550
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47

d.4
KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe m2

Drzwi D1 1,22*2,05 m2 2,5010
Drzwi D4 1,50*2,10 m2 3,1500

RAZEM 5,6510
48

d.4 kalk. warsz-
tatowa

Dostawa i montaż nawiewników podokiennych szt

69 szt 69,0000
RAZEM 69,0000

49
d.4 kalk. warsz-

tatowa

Dostawa i montaż osłon zaciemniejących na okna szt

9 szt 9,0000
RAZEM 9,0000

5 DOCIEPLENIE STROPODACHU 
50

d.5
KNR 4-01
0515-02
analogia

Uzupełnienie pokryć 2 warstwami papy asfaltowej dachów betonowych - zało-
żono 20% powierzchni dachu do naprawy (luźne fragmenty papy, pęcherze)

m2

(57,68*10,00+14,05*7,80+14,05*6,62+14,05*7,90+44,24*7,61+7,60*2,20-3,72*
0,40-3,61*0,40-3,60*0,40-3,65*0,40-1,90*0,40-1,56*0,40-0,65*0,40-1,17*0,40-
0,93*0,40-1,25*0,40-0,77*0,40-1,76*0,40-1,33*0,40-0,79*0,40-1,23*0,40-0,64*
0,40-0,91*0,40-1,22*0,40-0,66*0,40-4*0,40*0,40)*0,20

m2 246,1205

RAZEM 246,1205
51

d.5
KNR 2-02
0609-01
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe styropapą na wierzchu konstrukcji na lepi-
ku

m2

57,68*10,00+14,05*7,80+14,05*6,62+14,05*7,90+44,24*7,61+7,60*2,20-3,72*
0,40-3,61*0,40-3,60*0,40-3,65*0,40-1,90*0,40-1,56*0,40-0,65*0,40-1,17*0,40-
0,93*0,40-1,25*0,40-0,77*0,40-1,76*0,40-1,33*0,40-0,79*0,40-1,23*0,40-0,64*
0,40-0,91*0,40-1,22*0,40-0,66*0,40-4*0,40*0,40

m2 1 230,6024

RAZEM 1 230,6024
52

d.5
KNR K-04
0103-03

Mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastykowych (6 szt/m2) do
podłoża z betonu

m2

poz.51 m2 1 230,6024
RAZEM 1 230,6024

53
d.5

KNR-W 2-02
0504-01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe m2

stropodach poz.51 m2 1 230,6024
RAZEM 1 230,6024

6 ELEWACJA
54

d.6
KNNR 2
1504-02

Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. 10-20 m m2

elewacja po-
łudniowa

24,04*3,92+9,72*6,80 m2 160,3328

elewacja za-
chodnia

55,21*6,15 m2 339,5415

elewacja
wschodnia

57,63*6,90 m2 397,6470

elewacja pół-
nocna

24,04*3,92+9,72*6,80 m2 160,3328

RAZEM 1 057,8541
55

d.6
KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.54 m2 1 057,8541
RAZEM 1 057,8541

56
d.6

KNNR 2
1506-01

Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do
20 m

m2

poz.54 m2 1 057,8541
RAZEM 1 057,8541

57
d.6

Czas pracy rusztowań grupy
(poz.:
5,6,7,8,9,10,11,15,16,17,18,19,20,37,42,43,44,45,58,59,60,61,63,64,66,67,68,
69,70,71,72,73,74,79,80,81,82,83,85,90)

58
d.6

ZKNR C-2
0101-01

Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską m2

poz.42+poz.43+poz.44+poz.45+poz.46+poz.47 m2 286,5710
RAZEM 286,5710

59
d.6

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

m2

patio I 14,21*3,21+14,21*2,65+6,52*2,65+6,52*3,11-5*0,90*2,00-5*0,90*1,40-3*0,90*
1,75-0,95*1,25-0,65*2,00-0,90*2,38

m2 96,1713

patio II 16,05*3,10+16,05*2,65+14,21*2,65+14,21*2,65-16*0,90*2,00-5*0,90*1,75-2*
0,65*2,00-0,90*2,60

m2 125,9855

elewacja po-
łudniowa

38,95+31,65+23,90+29,05+1,92*3,22-8*0,90*1,50-0,95*1,20-1,05*0,45-1,05*
2,20-0,78*2,02

m2 113,4343
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elewacja za-
chodnia

55,21*5,64-24*0,90*1,80-19*0,90*1,50-0,65*1,50-1,22*1,75-1,05*2,12-1,25*
2,66

m2 238,1934

elewacja pół-
nocna

86,84+52,47-12*0,90*1,40 m2 124,1900

elewacja
wschodnia

55,21*6,37-50*0,90*2,00-1,50*2,10-8*1,00*2,80 m2 236,1377

RAZEM 934,1122
60

d.6
KNR 0-17
2608-03

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre-
paratem wzmacniającym jednokrotnie

m2

poz.59 m2 934,1122
RAZEM 934,1122

61
d.6

KNR 0-17
2608-05

Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża m2

2,00*2,00 m2 4,0000
RAZEM 4,0000

62
d.6

KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy co-
kołowej

m

patio I 14,21+10,81+2,55+2*6,52 m 40,6100
patio II 2*16,05+14,21+10,89+2,47 m 59,6700
elewacja po-
łudniowa

2,18+1,92+14,69+0,70+7,72 m 27,2100

elewacja za-
chodnia

8,07+1,86+5,86+0,60+31,04+4,18 m 51,6100

elewacja pół-
nocna

9,72+24,07 m 33,7900

elewacja
wschodnia

55,21 m 55,2100

RAZEM 268,1000
63

d.6
KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian -
styropian 20cm

m2

patio I 14,21*3,21+14,21*2,65+6,52*2,65+6,52*3,11-5*0,90*2,00-5*0,90*1,40-3*0,90*
1,75-0,95*1,25-0,65*2,00-0,90*2,38

m2 96,1713

patio II 16,05*3,10+16,05*2,65+14,21*2,65+14,21*2,65-16*0,90*2,00-5*0,90*1,75-2*
0,65*2,00-0,90*2,60

m2 125,9855

elewacja po-
łudniowa

38,95+31,65+23,90+29,05+1,92*3,22-8*0,90*1,50-0,95*1,20-1,05*0,45-1,05*
2,20-0,78*2,02

m2 113,4343

elewacja za-
chodnia

55,21*5,64-24*0,90*1,80-19*0,90*1,50-0,65*1,50-1,22*1,75-1,05*2,12-1,25*
2,66

m2 238,1934

elewacja pół-
nocna

86,84+52,47-12*0,90*1,40 m2 124,1900

elewacja
wschodnia

55,21*6,37-50*0,90*2,00-1,50*2,10-8*1,00*2,80 m2 236,1377

RAZEM 934,1122
64

d.6
KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian
na gzymsach, balkonach, ścianka przy drzwiach D1 - styropian 5cm

m2

patio I 14,21*0,40+6,52*0,40 m2 8,2920
patio II 15,69*0,40+2*14,03*0,40 m2 17,5000
elewacja po-
łudniowa

8,35 m2 8,3500

elewacja za-
chodnia

57,28*0,30 m2 17,1840

ścianka przy
drzwiach D1

2*2,63*0,34+2*2,45*2,50 m2 14,0384

elewacja pół-
nocna

1,95 m2 1,9500

elewacja
wschodnia

9,45+16*1,04*2,20+58,73*0,15 m2 54,8675

RAZEM 122,1819
65

d.6
KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych od spodu
dachu nad tarasem - styropian 10cm

m2

elewacja
wschodnia

(2,52+3*3,35+12*3,40+0,83)*2,20 m2 119,2400

RAZEM 119,2400
66

d.6
KNR 0-17
2609-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za
pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

szt.

poz.63*4 szt. 3 736,4488
RAZEM 3 736,4488

67
d.6

KNR 0-17
2609-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do oście-
ży

m2

ościeża
drzwiowe

(2*2,05+1,22+2*2,35+1,05+2*2,85+1,25+16*2,80+8*1,00+2*2,50+1,05)*0,35 m2 26,9045
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ościeża
okienne

(62*1,80+31*0,90+54*1,50+27*0,90+142*2,00+71*0,90+34*1,40+17*0,90+2*
1,20+0,95+2*0,45+0,95+16*1,75+8*0,90+2*1,25+0,95+6*2,00+3*0,65+2*1,50+
0,65+2*2,90+0,90+2*2,70+0,90)*0,35

m2 255,5175

RAZEM 282,4220
68

d.6
KNR 0-17
2609-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątowni-
kiem metalowym

m

ościeża
drzwiowe

2*2,05+1,22+2*2,35+1,05+2*2,85+1,25+16*2,80+8*1,00+2*2,50+1,05 m 76,8700

ościeża
okienne

62*1,80+31*0,90+54*1,50+27*0,90+142*2,00+71*0,90+34*1,40+17*0,90+2*
1,20+0,95+2*0,45+0,95+16*1,75+8*0,90+2*1,25+0,95+6*2,00+3*0,65+2*1,50+
0,65+2*2,90+0,90+2*2,70+0,9

m 730,0500

naroża bu-
dynku

3,62+2*3,50+2,60+2*6,85+6,15 m 33,0700

gzymsy i bal-
kony

2*14,21+2*6,52+2*15,69+4*14,03+6,75+2*5,80+2*6,35+2*57,28+2*10,00+
55,56+2*58,73

m 467,5900

RAZEM 1 307,5800
69

d.6
KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścia-
nach, zadaszeniach żelbetowych i ogniomurach od strony dachu

m2

poz.63+poz.64+poz.65 m2 1 175,5341
RAZEM 1 175,5341

70
d.6

KNR 0-17
2609-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na
ościeżach

m2

poz.67 m2 282,4220
RAZEM 282,4220

71
d.6

KNR 0-17
0926-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - nałożenie na
podłoże farby gruntującej

m2

ściany poz.69+poz.70 m2 1 457,9561
RAZEM 1 457,9561

72
d.6

KNR 0-17
0926-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego o fakturze rusty-
kalnej grubości 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio
przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych

m2

poz.69 m2 1 175,5341
RAZEM 1 175,5341

73
d.6

KNR 0-17
0926-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego o fakturze rusty-
kalnej grubości 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio
przygotowanym podłożu na ościeżach o szer. do 15 cm

m2

poz.70 m2 282,4220
RAZEM 282,4220

74
d.6

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez
gruntowania

m2

poz.72+poz.73 m2 1 457,9561
RAZEM 1 457,9561

75
d.6

KNR 4-01
0710-03

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.II z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z
cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.)

m2

boczna ścianka schodów + boczny bieg schodów na elewacji południowej
10,80 m2 10,8000
boczny bieg schodów na elewacji północnej
1,80 m2 1,8000

RAZEM 12,6000
76

d.6
KNR K-01
0101-01

Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych nie malowanych m2

schody na
elewacji po-
łudniowej od
spodu

2*5,98+(13,91+1,27)*1,73 m2 38,2214

schody na
elewacji pół-
nocnej od
spodu

(8,67+3,22)*1,45 m2 17,2405

RAZEM 55,4619
77

d.6
KNR K-01
0108-06

Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach żelbetowych na powierzchniach
sufitowych zaprawą cementowo-polimerową - wykonanie warstwy sczepnej

m2

schody na
elewacji po-
łudniowej od
spodu

2*5,98+(13,91+1,27)*1,73 m2 38,2214

schody na
elewacji pół-
nocnej od
spodu

(8,67+3,22)*1,45 m2 17,2405

RAZEM 55,4619
78

d.6
KNR K-04
0108-06

Wykonanie tynków silikonowych na gotowym podłożu z zaprawy Silikotynk o
uziarnieniu 2,5 mm i fakturze drapanej

m2
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poz.75+poz.76 m2 68,0619

RAZEM 68,0619
7 ROBOTY TOWARZYSZĄCE

79
d.7

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm - parapety zewnętrzne z blachy

m2

patio I 3*0,95 m2 2,8500
patio II (4*0,96+0,86)*0,35 m2 1,6450
elewacja za-
chodnia

(2*0,97+22*0,95)*0,35 m2 7,9940

elewacja po-
łudniowa

0,95*0,35 m2 0,3325

elewacja
wschodnia

20*0,95*0,35 m2 6,6500

RAZEM 19,4715
80

d.7
NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm - ogniomury i pasy podrynnowe i nadrynnowe, obróbki balkonów, attyk, ko-
minów oraz kanałów wentylacyjnych

m2

patio I (2*6,52+14,21)*0,30+(6,24+2*14,21)*0,40 m2 22,0390
patio II (2*16,05+10,89+2,47)*0,30+(15,69+2*14,03)*0,40 m2 31,1380
elewacja za-
chodnia

(31,04+1,78+6,77+1,50)*0,30+(7,60+44,24+57,63)*0,40 m2 56,1150

elewacja po-
łudniowa +
attyki

(21,94+13,68+10,00)*0,40+2*2,23*0,50 m2 20,4780

elewacja
wschodnia

(53,55+58,73)*0,30+57,68*0,40 m2 56,7560

elewacja pół-
nocna

(2,51+21,42)*0,30+(10,00+22,17)*0,40 m2 20,0470

obróbki ko-
minów 

(2*3,72+2*0,40)*0,30+(2*3,61+2*0,40)*0,30+(2*3,60+2*0,40)*0,30+(2*3,65+2*
0,40)*0,30+(2*1,90+2*0,40)*0,30+(2*1,56+2*0,40)*0,30+(2*0,65+2*0,40)*0,30+
(2*1,17+2*0,40)*0,30+(2*0,93+2*0,40)*0,30+(2*1,25+2*0,40)*0,30+(2*0,77+2*
0,40)*0,30+(2*1,76+2*0,40)*0,30+(2*1,33+2*0,40)*0,30+(2*0,79+2*0,40)*0,30+
(2*1,23+2*0,40)*0,30+(2*0,64+2*0,40)*0,30+(2*0,91+2*0,40)*0,30+(2*1,22+2*
0,40)*0,30+(2*0,66+2*0,40)*0,30+16*0,40*0,30

m2 25,2900

RAZEM 231,8630
81

d.7
KNR-W 2-02
0519-03

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m

patio I 6,24+14,21 m 20,4500
patio II 15,69+2*14,03 m 43,7500
część budyn-
ku z pietrem

57,68 m 57,6800

elewacja za-
chodnia

7,60 m 7,6000

RAZEM 129,4800
82

d.7
KNR-W 2-02
0522-06
analogia

Lej spustowy na rynnie z blachy z cynku - montaż z gotowych elementów szt.

10 szt. 10,0000
RAZEM 10,0000

83
d.7

KNR-W 2-02
0526-02

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m

patio I 2*3,90 m 7,8000
patio II 3*3,90+3,50 m 15,2000
część budyn-
ku z pietrem

6,40+2*2,40+8,40 m 19,6000

elewacja za-
chodnia

3,60 m 3,6000

RAZEM 46,2000
84

d.7
KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych m2

(7,22+6,43+4,77+10,35+58,63+2,26+3,70+0,75+3,70)*1,00 m2 97,8100
RAZEM 97,8100

85
d.7

KNR-W 5-08
0606-03

Montaż zwodów pionowych inst. odgromowej naprężanych z pręta o śr.do
10mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na ścianie - montaż zde-
montowanej wcześniej instalacji odgromowej

m

elewacja pół-
nocna

3*4,10 m 12,3000

elewacja
wschodnia

3*7,10 m 21,3000

elewacja za-
chodnia +
patio

4*6,40+2*4,40+2*3,2+6*3,50 m 61,8000

RAZEM 95,4000
86

d.7
KNR 5-08
0601-05

Montaż wsporników naciągowych z jedną złączką przelotowa napręż.na dachu
betonowym krytym papą lub blachą

szt.

515 szt. 515,0000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 515,0000

87
d.7

KNR 5-08
0606-01

Montaż zwodów poziomych naprężanych z linki o śr.do 10mm na uprzednio za-
instalowanych wspornikach na dachu płaskim
Montaż przewodów odgromowych z pręta wcześniej zdemontowanego

m

3*57,18+2*9,47+4*8,40+4,70+4,00+3*43,51+2*6,97+6*14,05+7,10+7,35+
2,20+3,24+2,76+3,40+2,95+4,42+3,56+2,50+3,36+2,60+2,72+3,34+2,22

m 515,2700

RAZEM 515,2700
88

d.7 kalk. własna
Dostawa i montaż daszków nad drzwiami D2 i D3 szt

2 szt 2,0000
RAZEM 2,0000

89
d.7 kalk. własna

Montaż daszku nad drzwiami D1, wcześniej zdemontowanego szt

2 szt 2,0000
RAZEM 2,0000

90
d.7 kalk. własna

Montaż elementów elewacji: anteny, tablice i znaki informacyjne, elementy
oświetlenia i znaki sygnalizacyjne, przewody antenowe, elektryczne, przewody
i kanały wentylacyjne, osłony z poliwęglanu oraz drobne elementy elewacji
wcześniej zdemontowane

kpl

1 kpl 1,0000
RAZEM 1,0000

91
d.7 kalk. własna

Montaż elementów dachu: anteny, przewody antenowe i elektryczne,
przewody, kanały i kominki wentylacyjne oraz drobne elementy dachu wcześ-
niej zdemontowane

kpl

1 kpl 1,0000
RAZEM 1,0000

92
d.7

KNR 2-31
0103-01

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-II

m2

patio I - pod
opaskę beto-
nowę

(2*6,52+2*14,21)*0,60 m2 24,8760

patio II - pod
opaskę beto-
nową

(2*16,05+2*14,21)*0,60 m2 36,3120

część elewa-
cji zachod-
niej - pod
opaskę beto-
nową

2,26*1,50 m2 3,3900

część elewa-
cji południo-
wej - pod
opaskę beto-
nową

(3,63+9,53)*1,50 m2 19,7400

elewacja
wschodnia -
pod opaskę
betonową

57,28*1,20 m2 68,7360

część elewa-
cji północnej
- pod opaskę
betonową

10,22*1,50 m2 15,3300

część elewa-
cji zachod-
niej - pod
opaskę z
kostki

8,70*1,50 m2 13,0500

część elewa-
cji południo-
wej - pod
opaskę z
kostki

8,16*1,50 m2 12,2400

część elewa-
cji zachod-
niej - pod
opaskę z płyt
betonowych

(2,48+36,52)*1,50 m2 58,5000

część elewa-
cji południo-
wej - pod
opaskę z płyt
betonowych

(1,73+10,90)*2,07 m2 26,1441

RAZEM 278,3181
93

d.7
KNNR 6
0106-04

Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 5 cm m2

poz.92 m2 278,3181
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RAZEM 278,3181

94
d.7

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym gr. 10cm - opaska betonowa w
miejscu opaski rozebranej wcześniej

m3

patio I - pod
opaskę beto-
nowę

(2*6,52+2*14,21)*0,60*0,10 m3 2,4876

patio II - pod
opaskę beto-
nową

(2*16,05+2*14,21)*0,60*0,10 m3 3,6312

część elewa-
cji zachod-
niej - pod
opaskę beto-
nową

2,26*1,50*0,10 m3 0,3390

część elewa-
cji południo-
wej - pod
opaskę beto-
nową

(3,63+9,53)*1,50*0,10 m3 1,9740

elewacja
wschodnia -
pod opaskę
betonową

57,28*1,20*0,10 m3 6,8736

część elewa-
cji północnej
- pod opaskę
betonową

10,22*1,50*0,10 m3 1,5330

RAZEM 16,8384
95

d.7
KNNR 6
0502-02

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
- ułożenie fragmentów chodnika  z wykorzystaniem kostki betonowej wcześniej
rozebranej

m2

część elewa-
cji zachod-
niej 

8,70*1,50 m2 13,0500

część elewa-
cji południo-
wej

8,16*1,50 m2 12,2400

RAZEM 25,2900
96

d.7
KNNR 6
0503-04

Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na posypce cementowo-
piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową
- ułożenie fragmentów chodnika  z wykorzystaniem plyt betonowych wcześniej
rozebranych

m2

część elewa-
cji zachod-
niej

(2,48+36,52)*1,50 m2 58,5000

część elewa-
cji południo-
wej 

(1,73+10,90)*2,07 m2 26,1441

RAZEM 84,6441
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