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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.1. Zakres robót budowlanych
 
Planowana inwestycja obejmuje realizację prac projektowych mających na celu po wykonaniu prac budowlanych uzyskanie założonego
efektu ekologicznego zgodnie z opracowanym i zaktualizowanym audytem dla czterech budynków wchodzących w skład kompleksu
szpitalnego Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim. Zakres prac, w podziale na bu-
dynki, będzie obejmował:
 
d) Budynek przychodni
- Montaż izolacji termicznej i przeciwwilgociowej ścian cokołowych (piwnicznych) w gruncie na głębokość min. 1,0 mb i nad gruntem.
Uwaga: Wykonawca wykona w pierwszej kolejności odkrywki i sprawdzi stan faktyczny izolacji przeciwwodnej; Zamawiający dopuszcza
możliwość niewykonania nowej izolacji w przypadku gdy odkrywki wykażą istnienie izolacji przeciwwilgociowej oraz jej pełną sprawność i
ciągłość.
- Montaż paneli fotowoltaicznych z inwerterem wraz z podłączeniem do sieci elektroenergetycznej szpitala.
- Montaż izolacji termicznej ścian zewnętrznych nadziemia.
- Docieplenie stropodachu od zewnątrz wraz z montażem nowego pokrycia dachu np. styropapą.
- Wymianę wszystkich zewnętrznych okien i drzwi.
- Odtworzenie, naprawa lub montaż:
  Obróbek blacharskich, parapetów zewnętrznych, rynien i rur spustowych,
  Naprawa i obróbka kominów i elementów zewnętrznych instalacji, w tym wentylacji,
  instalacji odgromowej, klimatyzacji
  Tablic informacyjnych, numerów porządkowych itp.
  Naprawa ościeży okiennych i drzwiowych po montażu i wymianie okien i drzwi (roboty towarzyszącymi) - tynkowanie
  i malowanie ościeży.
  Wszelkie prace towarzyszące.
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Szpital Piotrków T. - PRZYCHODNIA - TERMOMODERNIZACJA (przedmiar).PRD
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1

d.1
KNR 4-04
0301-03

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grub. do 15 cm - opaska dookoła
budynku

m3

elewacja pół-
nocna

(9,80+3,20+5,10+6,66)*1,50*0,15 m3 5,5710

elewacja za-
chodnia

(2*10,20+17,74)*1,50*0,15 m3 8,5815

elewacja po-
łudniowa

1,05*1,50*0,15 m3 0,2363

elewacja
wschodnia

(17,70+13,36+1,43)*1,50*0,15 m3 7,3103

RAZEM 21,6991
2

d.1
KNR 4-01
0354-08
analogia

Demontaż krat stalowych lub blach stalowych zabezpieczajacych doświetla
okien piwnicznych

m2

elewacja za-
chodnia

(3,50+3,41+3,59+3,49+3,63+3,51+1,72+3,55)*0,50 m2 13,2000

elewacja
wschodnia

3*2,92*0,50 m2 4,3800

RAZEM 17,5800
3

d.1
KNR 4-04
0303-01

Rozebranie ścian żelbetowych o grub.do 20 cm - doświetlenia okien piwnicz-
nych przy przybudówce na elewacji zachodniej

m3

elewacja za-
chodnia

(3,50+3,41+3,59+3,49+3,63+3,51+1,72+3,55)*0,15 m3 3,9600

elewacja
wschodnia

3*2,92*0,15 m3 1,3140

RAZEM 5,2740
4

d.1
KNR-W 4-02
0523-08
analogia

Demontaż jednostek zewnetrznych klimatyzacji szt.

elewacja po-
łudniowa

1 szt. 1,0000

RAZEM 1,0000
5

d.1 kalk. własna
Demontaż elementów elewacji, które kolidują z wykonaniem nowoprojektowa-
nego ocieplenia takie jak: anteny, tablice i znaki informacyjne, elementy
oświetlenia i znaki sygnalizacyjne, przewody antenowe, elektryczne i klimaty-
zacyjne, przewody i kanały wentylacyjne oraz drobne elementy elewacji.

kpl

1 kpl 1,0000
RAZEM 1,0000

6
d.1

KNR 4-03
1139-08

Demontaż przewodów uziemiajacych i odgromowych z pręta o przekroju do
120 mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym

m

elewacja pół-
nocna

17,78+18,10+16,40 m 52,2800

elewacja po-
łudniowa

2*13,06+3*5,00 m 41,1200

elewacja na
dachu

2,60+2,77+3,00 m 8,3700

RAZEM 101,7700
7

d.1
KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

elewacja za-
chodnia

15,44+17,16+13,00+4,00 m 49,6000

elewacja
wschodnia

2*12,70+16,85+2*3,87+3,15 m 53,1400

elewacja po-
łudniowa na
dachu

2,70 m 2,7000

RAZEM 105,4400
8

d.1
KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

elewacja za-
chodnia

17,82+24,60+15,05 m 57,4700

elewacja
wschodnia

17,90+24,54+32,94 m 75,3800

elewacja po-
łudniowa na
dachu

3,35 m 3,3500

RAZEM 136,2000
9

d.1
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich, ogniomurów i pasów podrynnowych i nad-
rynnowych oraz obróbek balkonów z blachy nie nadającej się do użytku

m2

elewacja pół-
nocna

(13,61+8,14+9,90+5,60)*0,50 m2 18,6250

elewacja za-
chodnia

(17,82+24,60+15,05+2*10,20+12,12)*0,50 m2 44,9950

elewacja po-
łudniowa

(22,35+8,78+13,60+6,35+5,60)*0,50 m2 28,3400
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
elewacja
wschodnia

(17,90+24,54+32,94+12,12+4*5,15+6,36+2*2,90)*0,50 m2 60,1300

RAZEM 152,0900
10

d.1
KNR 4-01
0354-08

Wykucie z muru krat okiennych o pow.ponad 2 m2 m2

elewacja po-
łudniowa

2,60*1,60+3,40*1,60+2,50*1,60 m2 13,6000

RAZEM 13,6000
11

d.1
KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru krat okiennych lub osłon zaciemniających o pow.do 2 m2 szt.

elewacja pół-
nocna

1 szt. 1,0000

elewacja za-
chodnia

25 szt. 25,0000

elewacja po-
łudniowa

1 szt. 1,0000

elewacja
wschodnia

2 szt. 2,0000

RAZEM 29,0000
12

d.1
KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników stalowych m

313*1,10+2,60+3,40+2,50+3*0,95+1,10+8*1,05+2*1,25 m 367,6500
RAZEM 367,6500

13
d.1

KNR-W 4-01
1306-01
analogia

Demontaż wyłazów dachowych, kominków wentylacyjnych oraz wylotów, wyko-
rzystane po wykonaniu termomodernizacji do ponownego montażu

szt.

10 szt. 10,0000
RAZEM 10,0000

14
d.1

KNR-W 4-01
0353-08
analogia

Wykucie z muru ościeżnic aluminiowych o pow.ponad 2 m2 m2

drzwi D1 1,15*2,50 m2 2,8750
drzwi D2 3*1,00*2,60 m2 7,8000
drzwi D3 1,45*2,40 m2 3,4800
drzwi D6 2*0,90*2,00 m2 3,6000

RAZEM 17,7550
15

d.1
KNR-W 4-01
0353-03
analogia

Demontaż okien drewnianych lub pcv o pow.do 1 m2 szt.

okno O5 3 szt. 3,0000
okno O7 8 szt. 8,0000
okno O8 2 szt. 2,0000

RAZEM 13,0000
16

d.1
KNR-W 4-01
0353-04

Demontaż okien drewnianych lub pcv o pow.do 2 m2 szt.

okno O1 313 szt. 313,0000
okno O6 1 szt. 1,0000

RAZEM 314,0000
17

d.1
KNR-W 4-01
0353-05

Demontaż okien drewnianych lub pcv o pow.ponad 2 m2 m2

okno O2 2,60*1,60 m2 4,1600
okno O3 3,40*1,60 m2 5,4400
okno O4 2,50*1,60 m2 4,0000

RAZEM 13,6000
18

d.1
KNR 4-01
0354-01
analogia

Demontaż daszków na wejściami m

3 m 3,0000
RAZEM 3,0000

19
d.1

KNR-W 4-01
0604-01
analogia

Zerwanie fragmentów warstwy ocieplenia ze styropianu przy ościeżach okien-
nych i drzwiowych

m2

ościeża
drzwiowe

(1,15+2*2,50+3*1,00+6*2,60+1,45+2*2,40+2*0,90+2*2,00+2,80+2*2,40)*0,20 m2 8,8800

ościeża
okienne

(313*1,10+626*1,60+2,60*2*1,60+3,40+2*1,60+2,50+2*1,60+9*0,95+1,10+2*
1,60+8*1,05+16*0,50+2*1,25+4*0,50)*0,20

m2 280,0540

RAZEM 288,9340
20

d.1 kalk. własna
Demontaż elementów dachu, które kolidują z wykonaniem nowoprojektowane-
go ocieplenia takie jak: anteny, maszty, przewody antenowe i elektryczne,
przewody, kanały i kominki wentylacyjne, wyłazy, oraz drobne elementy dachu.

kpl

1 kpl 1,0000
RAZEM 1,0000

21
d.1

KNR 4-03
1140-05

Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z pręta mocowanych na
dachu płaskim

m

2*24,35+17,72+13,65+8,04+17,94+18,04+24,40+13,67+8,15+2*15,18+33,10+
22,10+2*11,88+2*5,40+0,90

m 291,3300
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RAZEM 291,3300

22
d.1

KNR 4-03
1138-02 z.o.
3.1. 9901-11 

Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim
na papie na drewnie lub płytach panwiowych

szt.

292 szt. 292,0000
RAZEM 292,0000

23
d.1

KNR 4-01
0212-04
analogia

Rozbiórka betonowych czapek kominowych m2

2,38*0,45+1,60*0,45+1,00*0,45+1,22*0,45+1,42*0,45+0,82*0,45+2,58*0,45+
2,60*0,44+2,41*0,44+0,64*0,44+0,44*0,44+2,70*0,44+2,23*0,46+2,28*0,45+
2,59*0,45+2,23*0,45+0,52*0,52+2,20*0,45+1,23*0,45+1,41*0,45+1,42*0,45+
1,80*0,45+0,34*0,45+0,82*0,45+2*0,65*0,65+0,97*0,45+2*0,35*0,35+1,80*
0,45+1,02*0,45+0,51*0,45+0,51*0,51+0,49*0,50+2*0,50*0,50+0,88*0,50+0,77*
0,50+0,89*0,50+1,60*0,50+0,90*0,50+0,76*0,50+2*0,75*0,50+2,10*0,49+0,50*
0,50+0,62*0,50+2*1,82*0,50+0,50*0,50+0,55*0,55

m2 29,1084

RAZEM 29,1084
24

d.1
KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

poz.1+poz.2*0,05+poz.3+poz.7*0,01+poz.8*0,01+poz.9*0,005+poz.10*0,02+
29*1,10*1,60*0,02+poz.12*0,2*0,005+poz.14*0,1+313*1,10*1,60*0,1+3*0,95*
0,95*0,1+1,10*1,60*0,1+8*1,05*0,50*0,1+2*1,25*0,50*0,1+poz.17*0,1+poz.19*
0,1+poz.23*0,1

m3 123,71

RAZEM 123,71
25

d.1
KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy następny 1 km
Krotność = 9

m3

poz.24 m3 123,7100
RAZEM 123,7100

26
d.1 kalk. własna

Kalkulacja własna. Opłata za składowanie i utylizację gruzu na wysypisku m3

poz.24 m3 123,7100
RAZEM 123,7100

2 ROBOTY ZIEMNE I IZOLACJA FUNDAMENTÓW
27

d.2
KNR 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących funda-
mentów o głębok.do 1.5 m w gr.kat. III

m3

elewacja pół-
nocna

(19,60+6,66)*1,00*1,50 m3 39,3900

elewacja za-
chodnia

(2*10,20+17,74+37,90)*1,00*1,50 m3 114,0600

elewacja po-
łudniowa

(1,30+1,05)*1,00*1,50 m3 3,5250

elewacja
wschodnia

(17,70+13,36+1,43)*1,00*1,50 m3 48,7350

RAZEM 205,7100
28

d.2
ZKNR C-2
0301-01

Przygotowanie podłoża - skucie nierównosci i oczyszczenie m2

elewacja pół-
nocna

9,80*1,20+9,79*1,52+6,66*1,40 m2 35,9648

elewacja za-
chodnia

2*10,20*1,20+17,74*1,52+37,90*1,36 m2 102,9888

elewacja po-
łudniowa

1,30*1,36+1,05*1,22 m2 3,0490

elewacja
wschodnia

17,70*1,08+13,36*1,17+1,43*1,22 m2 36,4918

RAZEM 178,4944
29

d.2
KNR 2-02
0603-07

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

elewacja pół-
nocna

9,80*1,20+9,79*1,52+6,66*1,40 m2 35,9648

elewacja za-
chodnia

2*10,20*1,20+17,74*1,52+37,90*1,36 m2 102,9888

elewacja po-
łudniowa

1,30*1,36+1,05*1,22 m2 3,0490

elewacja
wschodnia

17,70*1,08+13,36*1,17+1,43*1,22 m2 36,4918

RAZEM 178,4944
30

d.2
KNR 2-02
0603-08

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z lepiku asfaltowego - druga i następna warstwa

m2

poz.29 m2 178,4944
RAZEM 178,4944

31
d.2

ZKNR C-2
0307-01

Docieplenie ścian płytami polistyrenowymi mocowanymi punktowo - do wyso-
kości cokołu

m2

elewacja pół-
nocna

9,80*1,20+9,79*1,52+6,66*1,40 m2 35,9648
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elewacja za-
chodnia

2*10,20*1,20+17,74*1,52+37,90*1,36 m2 102,9888

elewacja po-
łudniowa

1,30*1,36+1,05*1,22 m2 3,0490

elewacja
wschodnia

17,70*1,08+13,36*1,17+1,43*1,22 m2 36,4918

RAZEM 178,4944
32

d.2
ZKNR C-2
0105-02

Mocowanie płyt polistyrenowych za pomocą kołków plastikowych do podłoża z
cegły - 5 szt/m2

m2

poz.31 m2 178,4944
RAZEM 178,4944

33
d.2

ZKNR C-2
0105-07

Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupkach - siatka na płytach po-
listyrenowych do wysokości cokołu
- krotność 2 z uwagi na dwie warstwy siatki
Krotność = 2

m2

poz.31 m2 178,4944
RAZEM 178,4944

34
d.2

KNNR-W 3
0207-02

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej z gruntowaniem po-
wierzchni

m2

elewacja pół-
nocna

9,80*1,00+9,79*1,00+6,66*1,00 m2 26,2500

elewacja za-
chodnia

2*10,20*1,00+17,74*1,02+37,90*1,00 m2 76,3948

elewacja po-
łudniowa

1,30*1,00+1,05*1,00 m2 2,3500

elewacja
wschodnia

17,70*1,00+13,36*1,00+1,43*1,00 m2 32,4900

RAZEM 137,4848
35

d.2
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym
- Zasypanie piaskiem odsłonietych fundamentów

m3

elewacja pół-
nocna

(19,60+6,66)*1,00*1,40 m3 36,76

elewacja za-
chodnia

(2*10,20+17,74+37,90)*1,00*1,40 m3 106,46

elewacja po-
łudniowa

(1,30+1,05)*1,00*1,40 m3 3,29

elewacja
wschodnia

(17,70+13,36+1,43)*1,00*1,40 m3 45,49

RAZEM 192,00
3 ROBOTY MUROWE

36
d.3

KNR 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego

m3

częściowe zamurowanie otworu okiennego O6
0,20*1,60*0,36 m3 0,1152

RAZEM 0,1152
37

d.3
KNR 4-01
0716-02

Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na
ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 - od wewnątrz w miej-
scach zamurowań

m2

częściowe zamurowanie otworu okiennego O6
0,20*1,60 m2 0,3200

RAZEM 0,3200
38

d.3
KNR 2-02
1505-07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - su-
chych tynków z gruntowaniem - od wewnątrz w miejscach zamurowań

m2

częściowe zamurowanie otworu okiennego O6
0,20*1,60 m2 0,3200

RAZEM 0,3200
39

d.3
KNR 4-01
0310-02

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 m3

2,28*0,35*0,30+1,50*0,35*0,30+0,90*0,35*0,30+1,12*0,35*0,30+1,32*0,35*
0,30+0,72*0,35*0,30+2,48*0,35*0,30+2,50*0,34*0,30+2,31*0,34*0,30+0,54*
0,34*0,30+0,34*0,34*0,30+2,30*0,34*0,30+2,13*0,36*0,30+2,18*0,35*0,30+
2,49*0,35*0,30+2,13*0,35*0,30+0,52*0,52*0,30+2,10*0,35*0,30+1,13*0,35*
0,30+1,31*0,35*0,30+1,32*0,35*0,30+1,70*0,35*0,30+0,34*0,45*0,30+0,72*
0,35*0,30+2*0,55*0,55*0,30+0,87*0,35*0,30+2*0,35*0,35*0,30+1,70*0,35*
0,30+0,92*0,35*0,30+0,41*0,35*0,30+0,41*0,41*0,30+0,39*0,40*0,47+2*0,40*
0,40*0,47+0,78*0,40*0,47+0,67*0,40*0,47+0,79*0,40*0,47+1,50*0,40*0,47+
0,80*0,40*0,47+0,66*0,40*0,47+2*0,65*0,40*0,47+2,00*0,39*0,47+0,40*0,40*
0,47+0,52*0,40*0,47+2*1,72*0,40*0,47+0,50*0,50*0,45+0,55*0,55*0,45+0,54*
0,26*0,45

m3 7,4978

RAZEM 7,4978
40

d.3
KNR 2-02
0219-05

Nakrywy kominów o śr.gr.7cm m2
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Szpital Piotrków T. - PRZYCHODNIA - TERMOMODERNIZACJA (przedmiar).PRD
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2,38*0,45+1,60*0,45+1,00*0,45+1,22*0,45+1,42*0,45+0,82*0,45+2,58*0,45+
2,60*0,44+2,41*0,44+0,64*0,44+0,44*0,44+2,70*0,44+2,23*0,46+2,28*0,45+
2,59*0,45+2,23*0,45+0,52*0,52+2,20*0,45+1,23*0,45+1,41*0,45+1,42*0,45+
1,80*0,45+0,34*0,45+0,82*0,45+2*0,65*0,65+0,97*0,45+2*0,35*0,35+1,80*
0,45+1,02*0,45+0,51*0,45+0,51*0,51+0,49*0,50+2*0,50*0,50+0,88*0,50+0,77*
0,50+0,89*0,50+1,60*0,50+0,90*0,50+0,76*0,50+2*0,75*0,50+2,10*0,49+0,50*
0,50+0,62*0,50+2*1,82*0,50+0,50*0,50+0,55*0,55

m2 29,1084

RAZEM 29,1084
41

d.3
KNR 2-02
0109-09

Ściany budynków jednokond.o wys.pow.4.5m z pustaków ceramicznych typu
Max/220 gr.39cm - nadmurowanie attyk

m2

(22,25+13,50+8,04+7,71+13,61+9,80+6,60+9,58)*0,30 m2 27,3270
RAZEM 27,3270

4 STOLARKA 
42

d.4
KNR 0-19
1023-05

Montaż okien jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2 m2

Okno O5 3*0,95*0,95 m2 2,7075
Okno O7 8*1,05*0,50 m2 4,2000
Okno O8 2*1,25*0,50 m2 1,2500

RAZEM 8,1575
43

d.4
KNR 0-19
1023-07

Montaż okien jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5
m2

m2

Okno O1 313*1,10*1,60 m2 550,8800
Okno O6 1,10*1,60 m2 1,7600

RAZEM 552,6400
44

d.4
KNR 0-19
1023-11

Montaż okien dwudzielnych i trójdzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow.
ponad 2.5 m2

m2

Okno O2 2,60*1,60 m2 4,1600
Okno O3 3,40*1,60 m2 5,4400
Okno O4 2,50*1,60 m2 4,0000

RAZEM 13,6000
45

d.4
KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe m2

Drzwi D1 1,15*2,50 m2 2,8750
Drzwi D2 3*1,00*2,60 m2 7,8000

RAZEM 10,6750
46

d.4
KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe m2

Drzwi D3 1,45*2,40 m2 3,4800
RAZEM 3,4800

47
d.4

KNR 2-02
1203-01

Drzwi stalowe pełne o pow.do 2 m2 - drzwi na dachu m2

Drzwi D6 2*0,90*2,05 m2 3,6900
RAZEM 3,6900

48
d.4 kalk. warsz-

tatowa

Dostawa i montaż nawiewników podokiennych szt

132 szt 132,0000
RAZEM 132,0000

49
d.4 kalk. warsz-

tatowa

Dostawa i montaż osłon zaciemniejących na okna szt

10 szt 10,0000
RAZEM 10,0000

5 DOCIEPLENIE STROPODACHU 
50

d.5
KNR 4-01
0515-02
analogia

Uzupełnienie pokryć 2 warstwami papy asfaltowej dachów betonowych - zało-
żono 20% powierzchni dachu do naprawy (luźne fragmenty papy, pęcherze)

m2

budynek
główny

236,3409 <(2*6,87*24,02+292,13+485,5+9,58*9,97-2,28*0,35-1,50*0,35-0,90*
0,35-1,12*0,35-1,32*0,35-0,72*0,35-2,48*0,35-2,50*0,34-2,31*0,34-0,54*0,34-
0,34*0,34-2,30*0,34-2,13*0,36-2,18*0,35-2,49*0,35-2,13*0,35-0,52*0,52-2,10*
0,35-1,13*0,35-1,31*0,35-1,32*0,35-+1,70*0,35-0,34*0,45-0,72*0,35-2*0,55*
0,55-0,87*0,35-2*0,35*0,35-1,70*0,35-0,92*0,35-0,41*0,35-0,41*0,41-0,39*
0,40-2*0,40*0,40-0,78*0,40-0,67*0,40-0,79*0,40-1,50*0,40-0,80*0,40-0,66*
0,40-2*0,65*0,40-2,00*0,39-0,40*0,40-0,52*0,40-2*1,72*0,40-0,50*0,50-0,55*
0,55-0,54*0,26)*0,20>

m2 236,3409

RAZEM 236,3409
51

d.5
KNR 2-02
0609-01
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe styropapą na wierzchu konstrukcji na lepi-
ku

m2
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Szpital Piotrków T. - PRZYCHODNIA - TERMOMODERNIZACJA (przedmiar).PRD
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
budynek
główny

1181,7046 <2*6,87*24,02+292,13+485,5+9,58*9,97-2,28*0,35-1,50*0,35-0,90*
0,35-1,12*0,35-1,32*0,35-0,72*0,35-2,48*0,35-2,50*0,34-2,31*0,34-0,54*0,34-
0,34*0,34-2,30*0,34-2,13*0,36-2,18*0,35-2,49*0,35-2,13*0,35-0,52*0,52-2,10*
0,35-1,13*0,35-1,31*0,35-1,32*0,35-+1,70*0,35-0,34*0,45-0,72*0,35-2*0,55*
0,55-0,87*0,35-2*0,35*0,35-1,70*0,35-0,92*0,35-0,41*0,35-0,41*0,41-0,39*
0,40-2*0,40*0,40-0,78*0,40-0,67*0,40-0,79*0,40-1,50*0,40-0,80*0,40-0,66*
0,40-2*0,65*0,40-2,00*0,39-0,40*0,40-0,52*0,40-2*1,72*0,40-0,50*0,50-0,55*
0,55-0,54*0,26>

m2 1 181,7046

RAZEM 1 181,7046
52

d.5
KNR K-04
0103-03

Mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastykowych (6 szt/m2) do
podłoża z betonu

m2

1181,7046 <poz.51> m2 1 181,7046
RAZEM 1 181,7046

53
d.5

KNR-W 2-02
0504-01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe (system RE30 Broof
(t1))

m2

stropodach 1181,7046 <poz.51> m2 1 181,7046
zadaszenia
nad wejś-
ciem

6,36*3,50 m2 22,2600

RAZEM 1 203,9646
6 ELEWACJA

54
d.6

KNNR 2
1504-02

Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. 10-20 m m2

elewacja pół-
nocna

13,51*17,90+7,84*17,90+6,60*1,77+5,50*3,20 m2 411,4470

elewacja za-
chodnia

42,70*17,50+2*10,20*1,77+11,90*3,50 m2 825,0080

elewacja po-
łudniowa

21,35*13,70+22,25*4,50+5,50*3,00 m2 409,1200

elewacja
wschodnia

42,70*17,20+15,18*4,00+11,90*3,50 m2 836,8100

RAZEM 2 482,3850
55

d.6
KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.54 m2 2 482,3850
RAZEM 2 482,3850

56
d.6

KNNR 2
1506-01

Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do
20 m

m2

poz.54 m2 2 482,3850
RAZEM 2 482,3850

57
d.6

Czas pracy rusztowań grupy
(poz.:
4,5,6,7,8,9,10,11,12,15,16,17,18,19,42,43,44,58,59,60,61,63,64,65,66,67,68,6
9,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,85)

58
d.6

ZKNR C-2
0101-01

Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską m2

poz.42+poz.43+poz.44+poz.45+poz.46+poz.47 m2 592,2425
RAZEM 592,2425

59
d.6

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

m2

elewacja pół-
nocna

13,85*17,70+134,8+10,14*1,77+18,25-1,15*2,50-1,00*2,60-18*1,10*1,60-3*
1,05*0,50

m2 377,4128

elewacja za-
chodnia

17,92*16,88+24,72*16,88+10,20*1,00+15,37*3,80+32,47+2,50-149*1,10*1,60 m2 561,0992

elewacja po-
łudniowa

294,5+22,25*4,54+16,50+23,50-2*1,00*2,60-16*1,10*1,60-2,60*1,60-3,40*
1,60-2,50*1,60-2*10,5*0,50-1,30*2,10

m2 375,3250

elewacja
wschodnia

17,90*12,65+4*5,15*0,30+116,20+24,74*16,88+35,9+14,90-130*1,10*1,60-3*
0,95*0,95-1,10*1,60-1,45*2,40-2,80*2,35

m2 573,8987

RAZEM 1 887,7357
60

d.6
KNR 0-17
2608-03

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre-
paratem wzmacniającym jednokrotnie

m2

poz.59 m2 1 887,7357
RAZEM 1 887,7357

61
d.6

KNR 0-17
2608-05

Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża m2

2,00*2,00 m2 4,0000
RAZEM 4,0000

62
d.6

KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy co-
kołowej

m

elewacja pół-
nocna

9,80+3,20+5,15+6,71 m 24,8600

elewacja za-
chodnia

17,92+2*10,20+37,90 m 76,2200

elewacja po-
łudniowa

1,35+1,45 m 2,8000
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Szpital Piotrków T. - PRZYCHODNIA - TERMOMODERNIZACJA (przedmiar).PRD
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
elewacja
wschodnia

1,48+13,10+17,74 m 32,3200

RAZEM 136,2000
63

d.6
KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian -
styropian 15cm

m2

elewacja pół-
nocna

13,85*17,70+134,8+10,14*1,77+18,25-1,15*2,50-1,00*2,60-18*1,10*1,60-3*
1,05*0,50

m2 377,4128

elewacja za-
chodnia

17,92*16,88+24,72*16,88+10,20*1,00+15,37*3,80+32,47+2,50-149*1,10*1,60 m2 561,0992

elewacja po-
łudniowa

294,5+22,25*4,54+16,50+23,50-2*1,00*2,60-16*1,10*1,60-2,60*1,60-3,40*
1,60-2,50*1,60-2*10,5*0,50-1,30*2,10

m2 375,3250

elewacja
wschodnia

17,90*12,65+4*5,15*0,30+116,20+24,74*16,88+35,9+14,90-130*1,10*1,60-3*
0,95*0,95-1,10*1,60-1,45*2,40-2,80*2,35

m2 573,8987

RAZEM 1 887,7357
64

d.6
KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian
na gzymsach - styropian 5cm

m2

elewacja za-
chodnia

(42,44+15,05)*0,10 m2 5,7490

elewacja
wschodnia

(42,33+32,94)*0,10 m2 7,5270

RAZEM 13,2760
65

d.6
KNR 0-17
2609-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za
pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

szt.

poz.63*4 szt. 7 550,9428
RAZEM 7 550,9428

66
d.6

KNR 0-17
2609-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do oście-
ży

m2

ościeża
drzwiowe

(1,15+2*2,50+3*1,00+6*2,60+1,45+2*2,40+2*0,90+2*2,00+2,80+2*2,40)*0,35 m2 15,5400

ościeża
okienne

(313*1,10+626*1,60+2,60*2*1,60+3,40+2*1,60+2,50+2*1,60+9*0,95+1,10+2*
1,60+8*1,05+16*0,50+2*1,25+4*0,50)*0,35

m2 490,0945

RAZEM 505,6345
67

d.6
KNR 0-17
2609-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątowni-
kiem metalowym

m

ościeża
drzwiowe

1,15+2*2,50+3*1,00+6*2,60+1,45+2*2,40+2*0,90+2*2,00+2,80+2*2,40 m 44,4000

ościeża
okienne

313*1,10+626*1,60+2,60*2*1,60+3,40+2*1,60+2,50+2*1,60+9*0,95+1,10+2*
1,60+8*1,05+16*0,50+2*1,25+4*0,50

m 1 400,2700

naroża bu-
dynku

2*17,45+3,45+3,20+16,62+2*1,80+3*13,77+3,20+3,10+2*2,80+2*4,54 m 124,0600

gzymsy i bal-
kony

(42,44+15,05+42,33+32,94)*2 m 265,5200

RAZEM 1 834,2500
68

d.6
KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścia-
nach, zadaszeniach żelbetowych i ogniomurach od strony dachu

m2

poz.63+poz.64 m2 1 901,0117
RAZEM 1 901,0117

69
d.6

KNR 0-17
2609-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na
ościeżach

m2

poz.66 m2 505,6345
RAZEM 505,6345

70
d.6

KNR 0-17
0926-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - nałożenie na
podłoże farby gruntującej

m2

ściany poz.68+poz.69 m2 2 406,6462
RAZEM 2 406,6462

71
d.6

KNR 0-17
0926-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego o fakturze rusty-
kalnej grubości 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio
przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych

m2

poz.68 m2 1 901,0117
RAZEM 1 901,0117

72
d.6

KNR 0-17
0926-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego o fakturze rusty-
kalnej grubości 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio
przygotowanym podłożu na ościeżach o szer. do 15 cm

m2

poz.69 m2 505,6345
RAZEM 505,6345

73
d.6

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez
gruntowania

m2

poz.71+poz.72 m2 2 406,6462
RAZEM 2 406,6462
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Szpital Piotrków T. - PRZYCHODNIA - TERMOMODERNIZACJA (przedmiar).PRD
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
7 ROBOTY TOWARZYSZĄCE

74
d.7

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm - parapety zewnętrzne z blachy

m2

ościeża
okienne

(313*1,10+2,60+3,40+2,50+3*0,95+1,10+8*1,05+2*1,25)*0,35 m2 128,6775

RAZEM 128,6775
75

d.7
NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm - ogniomury i pasy podrynnowe i nadrynnowe, obróbki balkonów, attyk, ko-
minów oraz kanałów wentylacyjnych

m2

elewacja pół-
nocna

(13,61+8,14+9,90+5,60)*0,50 m2 18,6250

elewacja za-
chodnia

(17,82+24,60+15,05+2*10,20+12,12)*0,50 m2 44,9950

elewacja po-
łudniowa

(22,35+8,78+13,60+6,35+5,60)*0,50 m2 28,3400

elewacja
wschodnia

(17,90+24,54+32,94+12,12+4*5,15+6,36+2*2,90)*0,50 m2 60,1300

obróbki ko-
minów 

(2*2,28+2*0,35)*0,30+(2*1,50+2*0,35)*0,30+(2*0,90+2*0,35)*0,30+(2*1,12+2*
0,35)*0,30+(2*1,32+2*0,35)*0,30+(2*0,72+2*0,35)*0,30+(2*2,48+2*0,35)*0,30+
(2*2,50+2*0,34)*0,30+(2*2,31+2*0,34)*0,30+(2*0,54+2*0,34)*0,30+(2*0,34+2*
0,34)*0,30+(2*2,30+2*0,34)*0,30+(2*2,13+2*0,36)*0,30+(2*2,18+2*0,35)*0,30+
(2*2,49+2*0,35)*0,30+(2*2,13+2*0,35)*0,30+(2*0,52+2*0,52)*0,30+(2*2,10+2*
0,35)*0,30+(2*1,13+2*0,35)*0,30+(2*1,31+2*0,35)*0,30+(2*1,32+2*0,35)*0,30+
(2*1,70+2*0,35)*0,30+(2*0,34+2*0,45)*0,30+(2*0,72+2*0,35)*0,30+(4*0,55*
0,55)*0,30+(2*0,87+2*0,35)*0,30+4*(0,35+0,35)*0,30+(2*1,70+2*0,35)*0,30+
(2*0,92+2*0,35)*0,30+(2*0,41+2*0,35)*0,30+(2*0,41+2*0,41)*0,30+(2*0,39+2*
0,40)*0,30+2*(2*0,40+2*0,40)*0,30+(2*0,78+2*0,40)*0,30+(2*0,67+2*0,40)*
0,30+(2*0,79+2*0,40)*0,30+(2*1,50+2*0,40)*0,30+(2*0,80+2*0,40)*0,30+(2*
0,66+2*0,40)*0,30+2*(2*0,65+2*0,40)*0,30+(2*2,00+2*0,39)*0,30+(2*0,40+2*
0,40)*0,30+(2*0,52+2*0,40)*0,30+2*(2*1,72+2*0,40)*0,30+(2*0,50+2*0,50)*
0,30+(2*0,55+2*0,55)*0,30+(2*0,54+2*0,26)*0,30

m2 45,8850

RAZEM 197,9750
76

d.7
KNR-W 2-02
0519-03

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m

elewacja za-
chodnia

17,82+24,60+15,05 m 57,4700

elewacja
wschodnia

17,90+24,54+32,94 m 75,3800

elewacja po-
łudniowa na
dachu

3,35 m 3,3500

RAZEM 136,2000
77

d.7
KNR-W 2-02
0522-06
analogia

Lej spustowy na rynnie z blachy z cynku - montaż z gotowych elementów szt.

11 szt. 11,0000
RAZEM 11,0000

78
d.7

KNR-W 2-02
0526-02

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m

elewacja za-
chodnia

15,44+17,16+13,00+4,00 m 49,6000

elewacja
wschodnia

2*12,70+16,85+2*3,87+3,15 m 53,1400

elewacja po-
łudniowa na
dachu

2,70 m 2,7000

RAZEM 105,4400
79

d.7
KNR-W 5-08
0606-03

Montaż zwodów pionowych inst. odgromowej naprężanych z pręta o śr.do
10mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na ścianie - montaż zde-
montowanej wcześniej instalacji odgromowej

m

elewacja pół-
nocna

17,78+18,10+16,40 m 52,2800

elewacja po-
łudniowa

2*13,06+3*5,00 m 41,1200

elewacja na
dachu

2,60+2,77+3,00 m 8,3700

RAZEM 101,7700
80

d.7
KNR 5-08
0601-05

Montaż wsporników naciągowych z jedną złączką przelotowa napręż.na dachu
betonowym krytym papą lub blachą

szt.

292 szt. 292,0000
RAZEM 292,0000

81
d.7

KNR 5-08
0606-01

Montaż zwodów poziomych naprężanych z linki o śr.do 10mm na uprzednio za-
instalowanych wspornikach na dachu płaskim
Montaż przewodów odgromowych z pręta wcześniej zdemontowanego

m

2*24,35+17,72+13,65+8,04+17,94+18,04+24,40+13,67+8,15+2*15,18+33,10+
22,10+2*11,88+2*5,40+0,90

m 291,3300
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Szpital Piotrków T. - PRZYCHODNIA - TERMOMODERNIZACJA (przedmiar).PRD
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 291,3300

82
d.7 kalk. własna

Dostawa i montaż daszków na wejściami szt

3 szt 3,0000
RAZEM 3,0000

83
d.7

KNR-W 4-01
1306-01
analogia

Montaż wyłazów dachowych, kominków wentylacyjnych oraz wylotów, wyko-
rzystanych z wcześniejszego demontażu

szt.

10 szt. 10,0000
RAZEM 10,0000

84
d.7 kalk. własna

Montaż jednostek zewnetrznych klimatyzacji wcześniej zdemontowanych szt.

1 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000

85
d.7 kalk. własna

Montaż elementów elewacji: anteny, tablice i znaki informacyjne, elementy
oświetlenia i znaki sygnalizacyjne, przewody antenowe, elektryczne i klimaty-
zacyjne, przewody i kanały wentylacyjne oraz drobne elementy elewacji wcześ-
niej zdemontowane

kpl

1 kpl 1,0000
RAZEM 1,0000

86
d.7 kalk. własna

Montaż elementów dachu: anteny, maszty, przewody antenowe i elektryczne,
przewody, kanały i kominki wentylacyjne, wyłazy, oraz drobne elementy dachu
wcześniej zdemontowane

kpl

1 kpl 1,0000
RAZEM 1,0000

87
d.7

KNR 2-31
0103-01

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-II
- profilowanie pod rozebrany fragment chodnika od strony północno-zachodniej
i północno-wchodniej

m2

elewacja pół-
nocna

(9,80+3,20+5,10+6,66)*1,50 m2 37,1400

elewacja za-
chodnia

(2*10,20+17,74)*1,50 m2 57,2100

elewacja po-
łudniowa

1,05*1,50 m2 1,5750

elewacja
wschodnia

(17,70+13,36+1,43)*1,50 m2 48,7350

RAZEM 144,6600
88

d.7
KNNR 6
0106-04

Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 5 cm m2

poz.87 m2 144,6600
RAZEM 144,6600

89
d.7

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym gr. 10cm - opaska betonowa w
miejscu opaski rozebranej wcześniej

m3

elewacja pół-
nocna

(9,80+3,20+5,10+6,66)*1,50*0,10 m3 3,7140

elewacja za-
chodnia

(2*10,20+17,74)*1,50*0,10 m3 5,7210

elewacja po-
łudniowa

1,05*1,50*0,10 m3 0,1575

elewacja
wschodnia

(17,70+13,36+1,43)*1,50*0,10 m3 4,8735

RAZEM 14,4660
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