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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zamówienia: „Termomodernizacja budynków  
Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim”. 
 
1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, stanowi obowiązujący dokument przetargowy 
i kontraktowy wchodzący w skład Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako załącznik 
zawierający zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych i instalacyjnych ( 
objętych przedmiotem zamówienia), obejmujący w szczególności wymagania materiałów, 
wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót 
oraz określający zakres prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji 
przedmiaru. STWIOR jako element SIWZ staje się załącznikiem do umowy na wykonawstwo. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacjami technicznymi: 
 
1.3.1. Roboty przygotowawcze : 
 
45000000-7 Roboty budowlane 
45111300-1 Roboty rozbiórkowe 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 
45321000-3 Izolacja cieplna 
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 
 
1.4. Podział opisu robót na specyfikacje z uwzględnieniem podziału szczegółowego 
według WSZ 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. „W sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego” roboty objęte zamówieniem zaliczone do 
grupy CPV : 
roboty remontowe w zakresie obiektów budowlanych 45400000-1. 
 
ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH 
STO 01 Wymagania ogólne 
SST I – roboty rozbiórkowe 
SST II – ocieplenie połaci dachowej 
SST  III – roboty ziemne i nawierzchniowe 
SST  IV – roboty izolacyjne fundamentów 
SST  V – bez spoinowy system ocieplenia ścian budynków 
SST VI – rynny, rury spustowe, obróbki blacharskie z blachy pow., instalacja 
odgromowa 
SST VII – stolarka okienna i drzwiowa 
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1.5. Roboty towarzyszące i specjalne 
 
Roboty towarzyszące, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania zamówienia 
będące kosztem Wykonawcy: 
1. Utrzymanie i likwidacja placu budowy, 
2. Utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami, 
3. Dostawa i montaż podliczników do pomiaru energii elektrycznej i wody. 
Wykonawca założy na własny koszt podliczniki j.w., a Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami 

zużycia prądu i wody zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowie. 
4. Zapewni pracownikom pomieszczenia i urządzenia higieniczno – sanitarne, których rodzaj, ilość 

i wielkość powinny być dostosowane do liczby zatrudnionych pracowników, stosowanych 
technologii i rodzajów pracy oraz warunków w jakich ta praca jest wykonywana. 

5. Zapewni stałą ochronę budynku oraz wyposażenia wewnętrznego pomieszczeń i na klatkach 
schodowych przy użyciu folii lub innych środków, dla ochrony przed kurzem i brudem przez 
cały czas wykonywania robót (zwłaszcza rozbiórkowych). 

6. Wszelkie szkody wynikające z zalania, zabrudzenia, uszkodzenia itp. pomieszczeń nie objętych 
niniejszym remontem, wykonawca usunie na własny koszt przed terminem odbioru 
końcowego. 

Przy zalaniu lub uszkodzeniu małej powierzchni, malowanie lub inne roboty naprawcze muszą objąć 
powierzchnię całego pomieszczenia lub całej elewacji tak aby nie było różnic w kolorze i 
fakturze. 

7. Po zakończeniu robót Wykonawca na własny koszt : 
a) doprowadzi do stanu pierwotnego ( stanu w dniu przekazania placu budowy) wszystkie 
elementy przy budynku, które zostały uszkodzone z powodu prowadzonych robót. 
b) Wykonawca ustawi kontener i będzie na bieżąco usuwał z placu budowy gruz i inne odpady 
związane z prowadzonymi robotami. 

 
Roboty specjalne zaliczane do świadczeń umownych : 
1. Wykonawca w przypadku zatrudnienia na placu budowy podwykonawców ponosi koszty z tym 

związane i odpowiada za ich działanie jak za własne. 
2. Wykonawca przygotuje i przeprowadzi odbiory z udziałem przedstawicieli wyznaczonych przez 

Inwestora. 
 
1.6. Organizacja robót budowlanych, przekazanie terenu budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w warunkach Umowy przekaże Wykonawcy teren budowy oraz 
dwa komplety Specyfikacji Technicznych. 
Każdorazowo przed rozpoczęciem robót, które zakłócają normalne funkcjonowanie obiektu, 
Wykonawca powiadomi przedstawiciela o spodziewanych trudnościach w komunikacji, dostawach 
mediów, robotach rozbiórkowych i montażowych. 
Po zakończeniu dnia pracy Wykonawca pozostawia pomieszczenia w stanie czystym, nadającym się 
do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. 
 
1.7. Dokumentacja budowy. 

a) Rysunki techniczne 
b) Specyfikacje techniczne 
c) Protokoły przekazania Wykonawcy teren budowy, 
d) Protokoły odbioru robót, 
e) Protokoły z narad i polecenia Inspektora. 
f) Certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty 

techniczne. 
 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uproszczeń w dokumentach przetargowych i 
Umowie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich 
zmian lub poprawek. 
W przypadku wątpliwości opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. 
Dane określone w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia 
w ramach określonego przedziału tolerancji. 
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1.8. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za prawidłowe użytkowanie urządzeń i instalacji na terenie placu 
budowy. 
Wykonawca powiadomi Inspektora, właściciela urządzeń, pozostałe zainteresowane strony, na 
których występują w/w urządzenia o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych urządzeń czy 
instalacji. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu pomieszczeń do chwili 
końcowego odbioru robót, a uszkodzone lub zniszczone elementy wyposażenia stałego i ruchomego 
Wykonawca odtworzy na własny koszt. 
 
1.9. Ochrona środowiska 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania prac budowlanych i przy likwidacji placu budowy Wykonawca będzie 
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu i 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
 
1.10. Warunki bezpieczeństwa pracy. 
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby roboty nie były wykonywane w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
 
1.11. Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie utrzymywał na placu budowy sprzęt gaśniczy niezbędny dla bezpiecznego 
przebiegu robót. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w 
związku z realizacją robót albo przez personel Wykonawcy. 
Wykonawca nie może zastawić swoim sprzętem ani materiałem dróg pożarowych. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych 
powyżej są uwzględnione w cenie oferty. 
 
1.12. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy. 
W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i Inspektor uzgodnią lokalizacje zaplecza budowy, 
ilość i usytuowanie obiektów socjalnych, biurowych, magazynowych itd. 
Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed dostępem osób niepowołanych oraz dopilnuje aby 
jego funkcjonowanie nie naruszało prawa własności i porządku publicznego. 
 
1.13. Warunki dotyczące organizacji ruchu. 
Wykonawca jest zobowiązany do niezakłócania ruchu publicznego na dojeździe do terenu budowy, 
w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Przed 
przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi program organizacji ruchu i 
zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. 
W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany 
przez Wykonawcę na bieżąco. W czasie wykonywania robót jeżeli będzie to nieodzowne ze 
względów bezpieczeństwa, Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp. 
zapewniając bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w Cenę Oferty. 
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1.14. Ogrodzenie placu budowy. 
Wykonawca musi ogrodzić teren zaplecza budowy i miejsca składowania materiałów budowlanych 
oraz gruzu. Wykonawca będzie dbał o utrzymanie tego ogrodzenia w dobrym stanie przez cały 
okres budowy aż do dnia odbioru końcowego. 
 
1.15. Zabezpieczenia chodników i jezdni. 
W dniu przekazania placu budowy Inspektor i Wykonawca spiszą protokół z wizualnej oceny stanu 
technicznego krawężników, chodników, dróg itp. 
Wykonawca zapewni takie użytkowanie tych elementów , aby ich stan po zakończeniu robót nie 
zmienił się na gorsze. Jeśli w skutek działalności Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek uszkodzeń na 
w/w układach komunikacyjnych Wykonawca dokona napraw na własny koszt, doprowadzając do 
stanu w dniu przekazania placu budowy. 
 
1.16. Określenia podstawowe 
 
Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku robót. 
 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
 
Zarządzający realizacją umowy, Inżynier budowy lub Inspektor nadzoru – w ramach posiadanego 
umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez 
sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową , specyfikacją 
techniczną , przepisami , zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. 
 
Rejestr obmiarów – akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu 
przez Inżyniera. 
 
Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 
 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową 
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
 
Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie 
pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 
 
Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonanych w celu weryfikacji ich ilości w 
przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót 
dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 
 
Odbiór częściowy (robót budowlanych) – nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i 
zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów 
kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego 
wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu 
budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy”. 
 
Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności zwanym też „odbiorem 
końcowym”, polegającym na protokolarnym przejęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu 
budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną 
przez inwestora. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia 
robót budowlanych, łącznie z uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie 
terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy. 
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Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych. 
 
Wykonawca – oznacza generalnego wykonawcę oraz wszelkich podwykonawców bądź dostawców 
materiałów i usług objętych umową z Zamawiającym. 
 
Zamawiający – należy przez to rozumieć Inwestora przedsięwzięcia tj. Zachodniopomorski 
Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, al. Piastów 17, 70-310 Szczecin. 
 
Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach 
budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 
użytkową. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH. 
 
2.1. Wymagania ogólne dot. właściwości materiałów i wyrobów. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za to aby użyte materiały posiadały : 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
2. deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
3. inne prawnie określone dokumenty. 
4. powinny posiadać właściwości określone w specyfikacjach szczegółowych. 
Na żądanie Inspektora nadzoru, co najmniej na 7 dni przed planowanym wykorzystaniem 
materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów, i odpowiednie 
certyfikaty lub deklaracje zgodności oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
Na żądanie Inspektora nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia badań 
materiałów w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób 
ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. 
 
2.2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami 
dostaw, składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora. 
Miejsca czasowego składowanie będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co 
najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to uzasadnione 
dla badań wymaganych przez Inspektora. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody Inspektora. 
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST lub w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inwestora. 
W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inspektora. 
Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i ze wskazaniami Inspektora, w terminie 
przewidzianym Umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości i 
warunków wyszczególnionych w Umowie, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu 
na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na 
własny koszt. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 
Wszelkie prace, które z mogą być uciążliwe dla użytkownika ze względu na hałas, kolizję w 
komunikacji, blokady dostępu do pomieszczeń, zabrudzenia, transport materiałów, zapachy, muszą 
być wykonywane poza godzinami funkcjonowania obiektu. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy, za jakość 
stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami SST oraz 
poleceniami Inspektora. Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie 
trwania robót, jeśli będą one związane z prowadzonym przez niego procesem budowlanym. Decyzje 
Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Umowie, SST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych. 
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora 
oraz będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. 
Utrzymywanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla i jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
Inspektor może wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w 
tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne, miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
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sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Likwidacja placu budowy jest obowiązkiem Wykonawcy bezpośrednio po zakończeniu robót 
objętych Umową. Wykonawca uporządkuje plac budowy oraz teren bezpośrednio przylegający, do 
stanu na dzień przekazania placu budowy. 
 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH. 
                                          
6.1.  Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją 
Kosztorysową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 
 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
 

a) część ogólną opisującą: 
 organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
 BHP, 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

Robót, 
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

Robót, 
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi); 

 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości 
w czasie transportu, 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek 
i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

 sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 
 

2.2.  Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie 
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Kosztorysowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 
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Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia 
i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane 
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub 
metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na 
wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do 
użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 
6.3.  Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko 
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera . 
 
6.4.  Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera . 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera . 

 
6.5.  Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak  najszybciej, 
jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 
 
6.6.  Badania prowadzone przez Inżyniera 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy.  Jeżeli 
wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy 
lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z 
Dokumentacją Kosztorysową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
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6.7.  Certyfikaty i deklaracje 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub  
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną                 w pkt. 1. i które 
spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, 
a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań 
będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
Wykonawca winien stosować materiały spełniające wymagania Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dn.1108.2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz 
Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881) 
 
6.8.  Dokumenty budowy 

Dziennik Budowy 
Wszelkie dokumenty muszą zostać sporządzone zgodnie z wymogami ustawy 

z dn.07.07.1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003r. poz. 2016 
z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniami wykonawczymi w szczególności 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 108 z 2002r., poz. 953). 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 
przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

 
   Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
 
 datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
 datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
 uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
 przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
Robotach, 
 uwagi i polecenia Inżyniera, 
 daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
 zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów Robót, 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
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 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej, 
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania Robót, 
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 
z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant 

nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

Rejestr  Obmiarów 
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów.  

Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 
Robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera.  

 Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące 

dokumenty: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania Terenu Budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
- protokoły odbioru Robót, 
- protokoły narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 
zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru Robót. 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją Kosztorysową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.  

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 
obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych 

w Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich Robót.  Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji 
Inżyniera na piśmie. 
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Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inżyniera. 
 
7.2.  Zasady określania ilości Robót i materiałów. 

Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, dopuszczonymi 
do stosowania i atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na 
budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robót.  
Obmiar powierzchni należy przeprowadzić wg PN-ISO 9836:1997. 
Ilość robót należy określić zgodnie z katalogami nakładów rzeczowych                                  i 
kosztorysowymi normami nakładów rzeczowych na podstawie obmiaru robót. 
(Należy określić zasady dokonywania obmiarów, np. sposób pomiaru długości                      i 
odległości pomiędzy punktami skrajnymi złożonych obiektów budowlanych. Omówić metody 
obliczania ilości robót, np. przy obliczaniu powierzchni ścian do tynkowania liczy się najpierw łączną 
powierzchnię ścian łącznie z otworami i powierzchniami nieotynkowanymi, a następnie od tej 
powierzchni odejmuje się obliczoną wcześniej łączną powierzchnię otworów i powierzchni 
nieotynkowanych przy założeniu pominięcia w tym rachunku powierzchni otworów i powierzchni 
nieotynkowanych mniejszych od granicznej wielkości). 
 
7.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały 
okres trwania Robót. 
 
7.4.  Czas przeprowadzenia obmiaru. 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane 
w sposób zrozumiały i jednoznaczny.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 
inżynierem. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi wstępnemu 
d) odbiorowi końcowemu. 
 

Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z: 
 dokumentacją kosztorysową  
 kosztorysem ofertowym 
 ustaleniami z inwestorem 
 wiedzą i sztuką budowlaną 
 Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót 
 wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi danego zakresu 

robót. 
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8.1.  Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości 
i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera.  
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera . 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
Dokumentacją Kosztorysową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
  
8.2.  Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót 
dokonuje Inżynier. 
 
8.3.  Odbiór wstępny Robót. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inżyniera. 
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności Inżyniera i Wykonawcy.  
Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z 
Dokumentacją Kosztorysową i ST . 
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 
uzupełniających i Robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w 
warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala 
nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót 
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Kosztorysową 
i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 
Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. 
 
8.4.  Dokumenty do odbioru wstępnego. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 
ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
 
1. Dokumentację Kosztorysową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 
3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 
5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i  ew. PZJ. 
7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. 

PZJ. 
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8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ . 

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru  i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń. 

10. Instrukcje eksploatacyjne. 
 

W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.5.  Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu                     z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie  „Odbiór wstępny Robót”. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 
9.1.  Ustalenia Ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawą płatności jest 
wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji 
Technicznej i w Dokumentacji Kosztorysowej. 
 
Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej będą obejmować: 
 

 koszty organizacji i przygotowania placu budowy, 
 robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi 

kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 
 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Obowiązujące w Polsce normy i normatywy, 
2. Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 ze zm.), 
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robot budowlanych 
5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004, 
6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych ARKADY-1987r.; 
7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 
8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2000 
Nr 71 poz. 838 z późniejszymi zmianami). 
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
 

I. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 
1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
1.1 Przedmiot SST: 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót rozbiórkowych związanych z realizacją zadania „Termomodernizacja budynków  
Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST: 

 
Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych powyżej. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST: 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie prac demontażowych i rozbiórkowych. 
Zakres prac rozbiórkowych obejmuje w szczególności: 

 demontaż elementów uziemiających i odgromowych 
 demontaż urządzeń kolidujących z planowanymi pracami takie jak: anteny, tablice i znaki 

informacyjne, elementy oświetlenia i urządzenia sygnalizacyjne, drabiny, klimatyzatory, 
przewody antenowe i klimatyzacyjne, kratki osłonowe,  daszki, uchwyty, balustrady itp. 
Elementy przeznaczone do ponowionego wykorzystania należy zabezpieczyć i przechować 
do czasu ponownego montażu; 

 demontaż rynien i rur spustowych; 
 demontaż obróbek blacharskich; 
 demontaż wyłazu dachowego; 
 demontaż wybranych czap kominowych; 
 demontaż krat okiennych i osłon zaciemniających;  
 demontaż usunięcie fragmentu ocieplenia przeznaczonego do wymiany na wełnę mineralną; 
 demontaż luksferów w budynku głównym i pawilonie A; 
 rozbiórka balkonów w budynku głównym; 
 Skucie odspojonych i spękanych fragmentów tynku i uzupełnienie ubytków; 
 Usunięcie ocieplenia w obrębie ościeżnic stolarki okiennej i drzwiowej, 
 Demontaż i wymiana wskazanej stolarki okiennej i drzwiowej wraz z podokiennikami 

zewnętrznymi i wewnętrznymi oraz nawiewnikami. Usunąć ocieplenie w obrębie ościeży 
okiennych i drzwiowych, 

 Demontaż zabudowy z drewna i blachy w strefie wejściowej do przybudówki budynku 
głównego. 

 rozebranie nawierzchni z kostki betonowej łącznie z podbudową i krawężnikami; 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w OST . 
 
1.5. Wymagania dotyczące prowadzenia robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją kosztorysową , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót są podane w OST. 
 
2. MATERIAŁY POCHODZĄCE Z ROZBIÓRKI 
 
Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szkło, elementy metalowe 
(złom),inne; 
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3. SPRZĘT 
 

3.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. 
 
3.2.  Sprzęt do wykonywania robót 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.  
 
4.  TRANSPORT 
 

4.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. 
 
4.2.  Transport materiałów i sprzętu 
Do transportu materiałów i sprzętu stosować następujące sprawne technicznie środki transportu. 
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie 
i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Jeżeli długość przewożonych 
elementów jest większa niż długość samochodu to wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. 
Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 
przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportowych, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość i właściwość przewożonych materiałów i sprzętów. 
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1.  Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy teren oznakować zgodnie z wymogami BHP 
oraz zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. W celu bezpiecznego wykonywania prac 
należy zamontować elementy pomocnicze zgodnie z opracowaną technologią takie jak: 
rusztowania, windy budowlane, podnośniki, zsypy budowlane, kotwy, oświetlenie itp. Wykonawca 
dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać wszelkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające w 
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenia, sygnały, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 
wygody okolicznej społeczności (w tym pacjentów i personelu szpitala) oraz innych osób. 
 
5.2.  Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 
2003 nr 47 poz.401 z późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych. 
Roboty rozbiórkowe i urządzeń towarzyszących obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich 
elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją kosztorysową, SST lub wskazaniami 
Inspektora Nadzoru.  
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w SST lub 
przez Inżyniera. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane 
bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością 
Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone w niniejszej SST lub wskazane przez 
Inżyniera. Elementy i materiały, które zgodnie z niniejszą SST stają się własnością Wykonawcy, 
powinny być usunięte z terenu budowy w miejsce wskazane przez Inżyniera. 
Ewentualne rusztowania, konstrukcje podparć i pomosty dla robót rozbiórkowych wykonawca musi 
wykonać na własny koszt i przedłożyć ich projekt do zatwierdzenia Inżynierowi. 
 
Demontaż elementów wyposażenia 
Przed rozpoczęciem prac należy w pierwszej kolejności odłączyć wszystkie instalacje których 
funkcjonowanie może zagrażać pracownikom podczas prowadzenia prac. Przed przystąpieniem do 
prac termomodernizacyjnych należy zdemontować  wszystkie elementy i urządzenia takie jak: 
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anteny, tablice i znaki informacyjne, elementy oświetlenia i urządzenia sygnalizacyjne, drabiny, 
klimatyzatory, przewody antenowe i klimatyzacyjne, elementy instalacji odgromowej, kratki 
osłonowe, daszki, uchwyty, balustrady oraz inne elementy, które kolidują z nowoprojektowanym 
ociepleniem. Elementy przeznaczone do ponownego wykorzystania należy zabezpieczyć i 
przechować do czasu ponownego montażu. 
 
Demontaż luźnych elementów elewacji i stropodachów  
Należy wykonać dokładne oględziny stanu istniejącego elewacji i stropodachów. Luźne fragmenty i 
odspojenia tynku, fragmentów elewacji oraz stropodachów należy usunąć i oczyścić. 
 
Demontaż czap kominowych 
Znaczna część kominów nie spełnia obecnie obowiązujących przepisów i norm budowlanych. 
Wobec powyższego w kominach wymagających przebudowy należy usunąć betonowe pokrywy 
kominów. 
 
Demontaż orynnowania i obróbek blacharskich 
Z uwagi na projektowaną termomodernizację obróbki blacharskie i orynnowanie budynków w 
całości przeznaczone są do demontażu. 
 
Demontaż opaski wokół budynków 
Z uwagi na konieczność wykonania termomodernizacji ścian fundamentowych należy odsłonić ich 
powierzchnię do głębokości min. 1m poniżej przylegającego terenu. Część terenu pokryta jest 
opaską betonową, która należy skuć przy użyciu narzędzi ręcznych nie powodujących nadmiernych 
drgań i uciążliwości dla personelu i pacjentów przebywających w obiektach. 
 
Demontaż fragmentów pokrycia dachowego 
Część pokrycia dachowego jest w złym stanie technicznym. W miejscach tych brak jest ciągłości 
hydroizolacji. Stwierdzić to można po występujących pęcherzach i oderwanych fragmentach papy 
od podłoża. Miejsca te występują głównie na dachu budynku głównego, na dachu pawilonu „A” 
oraz dachu pawilonu „B”. W miejscach tych hydroizolacje należy usunąć a ubytki uzupełnić. Należy 
poddać ocenie stan techniczny pokrycia dachowego na którym stwierdzono biodegradację. Jeżeli w 
stan techniczny pokrycia w tych miejscach będzie zły, elementy izolacji należy usunąć a ubytki 
uzupełnić. 
 
Demontaż fragmentów ocieplenia 
W budynku głównym w wewnętrznym narożniku północno wschodnim, z uwagi na wymagania 
przeciwpożarowe należy usunąć istniejące ocieplenie, które będzie wymienione na wełnę mineralną. 
W budynku głównym na ścianie południowej, należy usunąć na całej wysokości budynku pas 
ocieplenia o grubości około 30cm. W tym miejscu wykonana będzie bariera przeciwpożarowa z 
wełny mineralnej. W budynku głównym i przychodni należy usunąć ocieplenie w obrębie ościeży 
nowoprojektowanych okien i drzwi. 
Na elewacji budynku głównego stwierdzono występowanie lokalnych ubytków ocieplenia 
wynikających z zagnieżdżenia ptactwa. W miejscach tych należy usunąć ocieplenie aż do momentu 
gdzie istniejące ocielenie będzie w postaci nienaruszonej. Dokładny obmiar ubytków należy określić 
na etapie prac demontażowych. 
Należy poddać ocenie stan techniczny istniejącej termoizolacji w miejscach w których stwierdzono 
biodegradację. Jeżeli podstawowe zabiegi renowacyjne (mycie pod ciśnieniem z zastosowaniem 
środków grzybo i glonobójczych) nie przyniosą pożądanych efektów a stan techniczny pokrycia w 
tych miejscach będzie zły, elementy izolacji należy usunąć a ubytki uzupełnić.  
 
Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej 
Z uwagi na projektowaną wymianę stolarki okiennej i drzwiowej należy zdemontować wskazane 
elementy stolarki wraz z podokiennikami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz osłonami 
zaciemniającymi i kratami zewnętrznymi. Usunąć należy również wskazane w części projektowej 
doświetla betonowe w rejonie przyziemia (budynek główny i przychodnia).  
Część okien przewidziana jest to całkowitej likwidacji. Otwory po nich należy zamurować. Z uwagi 
na projektowane docieplenie część otworów okiennych i drzwiowych należy zmniejszyć i 
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dostosować ich wymiar do nowoprojektowanych elementów stolarki. Występujące w budynku 
głównym i pawilonie „A” luksfery należy usunąć a otwory zamurować. Szczegóły i lokalizację 
określono w części rysunkowej. 
 
DEMONTAŻ BALKONÓW 
Demontaż balustrad 
Balustrady stalowe należy odcinać fragmentami na poziomie ich wbudowania. Zabrania się odcięcia 
całości balustrady na całej długości balkonów. Rozbiórkę należy prowadzić tylko na jednym 
poziomie zaczynając od najwyższych balkonów. Zdemontowane fragmenty balustrad należy pociąć 
na drobne części i przetransportować na teren składowania lub do punktów skupu złomu. 
 
Demontaż obróbek blacharskich 
Obróbki blacharskie odciąć od konstrukcji balkonów przy użyciu lekkich elektronarzędzi. Demontaż 
realizować należy poprzez odcinanie niewielkich fragmentów blachy. Zdemontowane fragmenty 
obróbek należy pociąć na drobne części i przetransportować na teren składowania lub do punktów 
skupu złomu. 
 
Demontaż daszka (elewacja południowa) i balkonów 
Rozbiórkę konstrukcji daszka i balkonów rozpocząć od odkucia tynku i usunięcia luźnych 
fragmentów betonu i terakoty. Rozbiórkę konstrukcji elementów przeznaczonych do likwidacji 
należy prowadzić ręcznie lub przy użyciu lekkich elektronarzędzi. Zabrania się także odcięcia daszku 
i balkonów na całej ich długości. Rozbiórkę realizować należy odcinkowo, poprzez sukcesywne 
odspajanie drobnych fragmentów betonu oraz odcinanie prętów zbrojeniowych. Zdemontowane 
fragmenty balustrad należy pociąć na drobne części i przetransportować na teren składowania. 
 
Roboty wykończeniowe 
Po wyburzeniu daszku i balkonów widoczne fragmenty zbrojenia należy pomalować farbą 
antykorozyjną. Powierzchnię betonową po skuwaniu daszku i balkonów należy oczyścić i 
zagruntować a następnie wykończyć zaprawą naprawczą. Po wyschnięciu, wyrównaną powierzchnię 
należy pomalować farbą elewacyjną (np. silikonową). Kolor farby powinien być maksymalnie 
zbliżony do koloru istniejącej elewacji. Wykończona powierzchnia powinna licować z warstwami 
istniejącej elewacji. 
 
Roboty końcowe i porządkowe 
Po zakończeniu prac należy zdemontować elementy pomocnicze. Zaplecze budowy oraz ogrodzenie 
rozebrać. Po zakończeniu robot rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą 
robotami oraz miejsca w pobliżu wykonywania prac. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody 
powstałe z jego winy w budynkach i na okolicznych terenach. 
Uwaga: 
Podczas realizacji inwestycji należy zadbać o to aby drzwi balkonowe były zabezpieczone przed 
przypadkowym otwarciem przez osoby nie biorące udziału w pracach budowlanych. Po zakończeniu 
prac drzwi balkonowe należy zamknąć i usunąć klamki eliminując ryzyko ich przypadkowego i 
niezamierzonego otwarcia. Nadzór budowy powinien zweryfikować poprawność zabezpieczenia 
drzwi. Klamki należy przekazać protokolarnie kierownictwu nadzoru technicznego szpitala. 
 
Uwagi ogólne 
Zabrania się zrzucania materiałów odpadowych z góry. Transport zdemontowanych elementów 
stalowych i gruzu w dół należy realizować przy pomocy zsypów budowlanych bezpośrednio do 
kontenera ograniczając rozprzestrzenianie się pyłu i kurzu. Wielkość i wagę fragmentów 
odpadowych dostosować do nośności i zsypu wybranego środka transportu. Podczas prowadzenia 
prac należy maksymalnie ograniczyć ich uciążliwość dla otoczenia a w szczególności dla personelu i 
pacjentów szpitala. Prace wykonywać z poszanowaniem obowiązujących przepisów BHP. 
Wykonanie robót powinno być zgodne z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 
programem organizacji robót a także zgodne z obowiązującymi przepisami i zasadami sztuki 
budowlanej. Prace wykonywać powinna wyspecjalizowana brygada montażowa. Każdemu z 
pracowników wchodzących w skład grupy należy ściśle wyznaczyć czynności i podać kolejność ich 
wykonania. Pracownicy ci powinni znać przepisy BHP obowiązujące przy robotach rozbiórkowych i 
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wyburzeniowych oraz zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizacji. Roboty powinny być 
prowadzone pod stałym nadzorem osoby do tego uprawnionej. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymogami niniejszej 
specyfikacji. Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 
rozbiórkowych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego 
wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu budowy. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
 
Jednostkami obmiarowymi są: 
- 1 m2 rozebranego obicia typu „siding”, docieplenia itp. 
- 1 m3 rozebranych elementów ścian, stropów, wykutych otworów, itp. (rozumianych jako objętość 
zdemontowanych elementów) oraz wywozu i utylizacji odpadów. 
 
8.  ODBIORY ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Cena robót obejmuje w przypadku wszystkich robót rozbiórkowych objętych niniejszą ST: 
- wyznaczenie zakresu prac, 
- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP, zabezpieczenie 
zachowywanych elementów przed uszkodzeniem, 
- przeprowadzenie demontażu, 
- rozdrobnienie zdemontowanych elementów, 
- oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach, 
- przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów, 
- selektywne złożenie odpadów w kontenerach. 
 
Cena robót obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadów: 
- załadunek odpadów, 
- zabezpieczenie ładunku, 
- przewóz odpadów do miejsca utylizacji, 
- utylizację odpadów. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z 
późniejszymi zmianami. 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072) 
3. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montażu I rozbiórki 
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.) 
4. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu formy 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, 
stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.), 
5. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U.Nr 120 poz. 
1126 z 2003 r.) 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
 

II. OCIEPLENIE POŁACI DACHOWEJ  
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót- ocieplenia połaci dachowej które zostaną wykonane w ramach zamówienia 
„Termomodernizacja budynków Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie 
Trybunalskim”. 
 
1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych 
Specyfikacje Techniczne stanowiące część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia i wykonania robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacjami technicznymi (SST – 02-2): 
 
1.3.1. Roboty przygotowawcze : 
Wykonawca : 
a) zabezpieczy miejsce wykonywanych prac i oznakuje przed dostępem osób nieuprawnionych, 

utrzyma to oznakowanie w dobrym stanie przez cały czas trwania robót; 
b) każdorazowo przed rozpoczęciem robót w Wykonawca zabezpieczy otoczenie i sąsiadujące 

mienie w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie; 
c) po zakończeniu dnia pracy Wykonawca pozostawi pomieszczenia oraz otoczenie budynku w 

stanie czystym, nadającym się do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. 
 
1.3.2. Docieplenie połaci dachowej: 

 przygotowanie podłoża pod docieplenie – miejscowa naprawa oraz czyszczenie, 
 montaż samoprzylepnej foli paroizolacyjnej; 
 montaż płyt ze styropianu; 
 montaż papy termozgrzewalnej – 2 warstwy; 
 montaż zdemontowanych urządzeń kolidujących z planowanymi pracami (instalacja 

odgromowa, drabinki); 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST-02–2 są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z ocieplaniem i uszczelnieniem dachu 
pianą poliuretanową. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność 
z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją 
umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową i 
obowiązującymi normami, posiadały odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia. 
Składowanie materiałów wykonać zgodnie z instrukcją producenta. 

Stropodach zostanie ocieplony warstwą styropapy o grubości 20cm (budynek główny, przychodnia i 
pawilon A) oraz 25cm (pawilon B) λ=0,036W/mK oraz pokryty papą podkładową i papą 
wierzchniego krycia. Płyty styropapy należy mocować na klej oraz przy pomocy łączników 
mechanicznych. Elementy przekrycia dachu muszą spełniać warunek RE30 nierozprzestrzeniające 
ognia w klasie BROOF (t1) badane zgodnie z Polską Normą PN - ENV 1187:2004 „Metody badań 
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oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy" lub BROOF wskazane w wykazie zawartym w decyzjach 
KE publikowanych w Dz. U. Unii Europejskiej. 
 
Do zastosowania w sposób trwały w przewidzianych pracach budowlanych można użyć jedynie 
wyrobów budowlanych (zestawów), które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Użyte materiały powinny być oznakowane znakiem „CE” oraz mieć 
wydaną Deklarację Właściwości Użytkowych (wg systemu europejskiego), lub oznakowane znakiem 
budowlanym „B” oraz mieć wydaną Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych (wg systemu 
krajowego). Wymienione dokumenty powinny być ważne w momencie, w którym będą 
wykorzystywane, oraz powinny mieć formę i treść zgodną ze szczegółowymi wymaganiami 
indywidualnych przepisów prawa. Uzupełnieniem tych dokumentów powinny być firmowe wytyczne 
producentów, opisujące kompleksowo warianty rozwiązań materiałowych i technologii wykonania. 
Obowiązkiem korzystających z tych dokumentów jest zapoznanie się z ich treścią oraz stosowanie 
się do zawartych w nich wytycznych. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska, a także bezpieczne dla brygad roboczych wykonujących izolację stropodachu. Przy 
doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić również wymagania producenta. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
4.2. Transport materiałów 
Wyroby do robót termoizolacyjnych mogą być przewożone jednostkami transportu 
samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić 
sprzętem mechanicznym. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny 
załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych 
takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki. 
Środki transportu do przewozu wyrobów izolacyjnych muszą umożliwiać zabezpieczenie tych 
wyrobów przed zawilgoceniem i zniszczeniem mechanicznym. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 w czasie wykonywania robót i do całkowitego związania lub wyschnięcia i w fazie wysychania 

temperatura otoczenia i podłoża nie powinna być niższa niż +5°C, a w przypadku materiałów 
krzemianowych (silikatowych) nie powinna być niższa niż +8°C; zapewnia to odpowiednie 
warunki wiązania (o ile specyfikacja techniczna systemu nie stanowi inaczej); 

 podczas wykonywania robót i w fazie wiązania, materiały należy chronić przed niekorzystnymi 
warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nasłonecznienie, silny wiatr); zagrożone płaszczyzny 
należy odpowiednio zabezpieczyć, np. poprzez stosowanie osłon; 

 
Wymagania techniczne dotyczące podłoży pod mocowanie systemów ociepleń: 
Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, czyste i pozbawione elementów zmniejszających 
przyczepność materiałów mocujących warstwę izolacji termicznej (np. kurz, pył, oleje szalunkowe 
itp.). Podłoże nie może zawierać materiału, którego wejście w reakcję chemiczną z dowolnym 
składnikiem zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń spowoduje utratę jego funkcji lub 
skuteczności całego zestawu (np. w wyniku kontaktu gipsu z cementem). 
W przypadku niespełnienia wymagań geometrycznych podłoże należy odpowiednio przygotować. 
Nierówności wyrównać styropianem. 
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Przed przystąpieniem do prac ociepleniowych podłoże należy oczyścić z kurzu i pyłu za pomocą 
sprężonego powietrza lub zmyć wodą pod ciśnieniem (stosować ciśnienie max. 200 barów) i 
pozostawić do wyschnięcia. W przypadku zanieczyszczeń z sadzy lub tłuszczy, powierzchnie czyścić 
wodą pod ciśnieniem z dodatkiem detergentów lub specjalnych środków czyszczących, w 
uzasadnionych przypadkach usunąć mechanicznie (np. twardą szczotką), spłukać czystą wodą i 
pozostawić do wyschnięcia. W przypadku intensywnych zabrudzeń czynności powtórzyć. 
Luźne elementy podłoża należy skuć i oczyścić. Nierówności, defekty i ubytki o odchyłce 
maksymalnie 1cm a także luźne i nienośne elementy elewacji należy skuć i wyrównać zaprawą 
tynkarską lub wyrównawczą zgodną z wymaganymi dla użytych zapraw i materiałów 
podkładowych, ewentualnie uzupełnić materiałem murarskim lub zaprawą do betonów z 
wymaganymi dla użytych zapraw materiałami podkładowymi. Przy pracach naprawczych należy 
zachować wymagane okresy karencji dla wybranej technologii. 
 
Przed przystąpieniem do prac termomodernizacyjnych stropodachów należy zdemontować  
wszystkie elementy i urządzenia (takie jak: anteny, tablice i znaki informacyjne, elementy 
oświetlenia i urządzenia sygnalizacyjne, drabiny, klimatyzatory, elementy instalacji odgromowej, 
przewody antenowe i klimatyzacyjne, kratki osłonowe,  daszki, uchwyty, balustrady itp.), które 
kolidują z nowoprojektowanym ociepleniem. Elementy przeznaczone do ponownego wykorzystania 
należy zabezpieczyć i przechować do czasu ponownego montażu. 
Przed przystąpieniem do prac termomodernizacyjnych stropodachów niezbędne jest staranne 
przygotowanie podłoża. Powinno być ono stabilne, suche, oczyszczone i wyrównane. Powierzchnię 
oczyścić wodą pod ciśnieniem z kurzu, pyłu oraz luźnych i nienośnych fragmentów. Ubytki należy 
naprawić i uzupełnić. W miejscach występowania alg i grzybów powierzchnię czyścić wodą pod 
ciśnieniem z dodatkiem środków grzybo i glonobójczych.  
Powierzchnię dachów należy sprawdzić pod względem odchyłek a nierówności usunąć lub 
uwzględnić ich niwelację podczas wykonywania prac termomodernizacyjnych. 
Przed doborem technologii i przystąpieniem do przyklejania ocieplenia nowoprojektowanego do 
istniejącego podłoża należy wykonać próbę przyczepności kleju - ręczne odrywanie klocków 
styropianu o wymiarach ok. 10 x 10cm (liczba miejsc klejenia - kilka do kilkunastu, zależnie od 
wielkości powierzchni dachu). Rozwarstwienie powinno nastąpić w styropianie. Jeżeli wyniki testu 
nie będą jednoznaczne, należy wykonać na powierzchniach próbnych zabiegi związane z 
przygotowaniem podłoża, tj. czyszczenie mechaniczne, zmywanie, gruntowanie itp., a następnie na 
tak przygotowanym podłożu ponownie zrobić testy. Ocena techniczna musi zawierać dokładny opis 
sposobu przygotowania podłoża. 
 
Przyklejanie płyt termoizolacyjnych 
Przygotowanie zaprawy klejącej 
Zaprawę klejącą należy przygotować według zaleceń producenta zapisanych w instrukcjach i 
kartach technicznych. Do klejenia płyt izolacji termicznej można także używać klejów 
poliuretanowych, o ile są one uwzględnione w specyfikacji technicznej danego systemu. Stosowanie 
klejów poliuretanowych powinno być zgodne z zaleceniami producenta zapisanymi w instrukcjach i 
kartach technicznych. 
 
Nakładanie kleju na płyty termoizolacyjne 
UWAGA: zaprawę klejącą nanosi się jedynie na powierzchnię płyt izolacyjnych, nigdy na podłoże. 
Klej na płyty XPS i EPS termoizolacyjne należy aplikować metodą obwodowo-punktową. 
Na płytę należy nanosić taką ilość zaprawy, aby uwzględniając nierówności podłoża i możliwą do 
położenia warstwę kleju (ok. 1 do 2cm), zapewnić minimum 40% efektywnej powierzchni 
przylegania kleju do podłoża (przy większych nierównościach stosuje się zróżnicowanie grubości 
izolacji). Po obwodzie płyty, wzdłuż jej krawędzi należy nanieść około 3-5 centymetrowej szerokości 
pasmo zaprawy, dodatkowo w środku płyty należy nałożyć 3-6 placków zaprawy wielkości średniej 
dłoni. 
 
Płyty należy układać od dołu do góry, rozmieszczając pasami poziomymi, z przewiązaniem na 
narożach „na mijankę” (minięcie krawędzi pionowych min. 15 cm). Każdorazowo należy używać 
pełnych płyt i ich połówek, zachowując ich przewiązanie. Nie dotyczy to wyklejania ościeży 
otworów. Płyty należy dociskać równomiernie, sprawdzając na bieżąco przy pomocy poziomnicy 
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równość kolejnych warstw. Brzeg płyt musi być całkowicie przyklejony. Krawędzie płyt dociska się 
szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny należy wypełnić materiałem z tej 
samej izolacji. 
 
UWAGAI  
Klej nie może znajdować się na bocznych krawędziach płyt. Zabrania się wypełniania szczelin 
między płytami zaprawą lub masą klejącą. 
Nie należy używać płyt wyszczerbionych, wgniecionych, czy połamanych. Przycinanie 
płyt wystających poza naroża ścian możliwe jest dopiero po związaniu kleju. Należy zachować 
przesunięcie styków płyt względem krawędzi ościeży na szerokość min. 10cm. Narożnikowe 
krawędzie płyt termoizolacyjnych zaleca się przeszlifować płasko, wzdłuż prowadnicy. Ewentualne 
nierówności i uskoki powierzchni płyt termoizolacyjnych należy zeszlifować do uzyskania jednolitej 
płaszczyzny. Szlifowanie należy przeprowadzać w taki sposób, aby unikać zanieczyszczania okolicy 
pyłem, najlepiej poprzez stosowanie urządzeń z odsysaniem urobku do szczelnych pojemników. 
 
Mocowanie płyt termoizolacyjnych przy pomocy łączników mechanicznych 
 
UWAGA:  
Niedopuszczalne jest pominięcie klejenia płyt i stosowanie tylko łączników mechanicznych 
 
Łącznikom mechanicznym stawia się następujące wymagania: 
 liczba, rodzaj i długość łączników mechanicznych należy stosować zgodnie z zaleceniami 

określonymi w dokumentacji projektowej; 
 rodzaj łączników zależny jest od: rodzaju podłoża, w którym łączniki te mają być osadzane 

oraz od zastosowanego materiału termoizolacyjnego. Do mocowania płyt styropianowych 
dopuszcza się stosowanie łączników z trzpieniem z tworzywa sztucznego wzmocnionego 
włóknem szklanym lub stalowy ocynkowany z łbem z tworzywa sztucznego ograniczającym 
powstawanie mostków termicznych lub stalowy z dodatkową systemową zaślepką ze 
styropianu ograniczającą.  

 Talerzyk powinien mieć średnicę minimum 60mm oraz powinien mieć dodatkowo ryflowaną 
powierzchnia z otworami zapewniająca przyczepność zaprawy klejowej; 

 Zaleca się stosowanie łączników z wykazanym parametrem sztywności talerzyka. 
 Kołki należy osadzać poprzez wbicie trzpienia młotkiem lub wkręcenie trzpienia; 
 Przed wykonaniem całości prac należy wykonać próby wyrywania łączników; 
 Łączniki mechaniczne należy osadzać po związaniu kleju mocującego materiał izolacyjny do 

podłoża. 
 Budowa, jak i sposób mocowania łącznika powinien minimalizować zjawisko powstawania 

mostków cieplnych:  
o montaż powierzchniowy (talerzyk zlicowany z powierzchnią płyt termoizolacyjnych). 

Niedopuszczalne jest zbyt płytkie ani zbyt głębokie osadzanie talerzyków,  
o lub montaż zagłębiany, tzw. termodybel, tj. zamocowanie łącznika w izolacji oraz zakrycie 

talerzyka zaślepką ze styropianu. Zaleca się stosowanie łączników z wykazanym 
współczynnikiem przenikania ciepła w punkcie o wartości nieprzekraczającej 0,002 [W/K]. 

 Łączniki mechaniczne winny być objęte stosownymi krajowymi bądź europejskimi ocenami 
technicznymi, potwierdzającymi ich przydatność do stosowania w budownictwie. 

 
Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie muszą być zamontowane w sposób stabilny i zapewniający odprowadzenie 
wody poza powierzchnię elewacji. Należy je tak ukształtować, aby ich krawędź oddalona była od 
docelowej powierzchni elewacji o min. 4cm. Obróbki blacharskie należy wykonać najpóźniej przed 
wykonywaniem warstwy zbrojonej, w sposób zapewniający we wszystkich fazach prac należytą 
ochronę powierzchni przed wodami opadowymi i spływającymi. Niedopuszczalne jest przenoszenie 
drgań blacharki bezpośrednio na cienkowarstwowy element wykończeniowy. Styki izolacji 
termicznej z elementami obróbki blacharskiej należy wykonać przy użyciu przeznaczonych do tego 
mas trwaleplastycznych (np. kit dekarski) lub taśm uszczelniających specjalnego przeznaczenia. 
Dopuszcza się stosowanie innych rozwiązań rekomendowanych przez wybranego dostawcę systemu 
ETICS. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami norm branżowych oraz zasad sztuki 
budowlanej. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i 
środków transportu podano w STO -01 . 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
 
6.2. Kontrola prac wykonanych wełną mineralną i pokryciowych obejmuje: 

 Sprawdzenie grubości ułożenia warstwy ocieplenia  
 Warstwa termoizolacji powinna być ułożona równomiernie, bez przerw i ubytków. Kontrole 

grubości ułożonej izolacji przeprowadza się poprzez pomiar w kilku punktach 5 szt. na 
100m2 dachu.  

 Sprawdzenie dokładności połączeń. Sprawdzenie rozmieszczenia i ilości zamocowań 
mechanicznych wełny mineralnej.  

 Sprawdzenie prawidłowości ułożenia papy podkładowej.  
 Sprawdzenia dokładności i prawidłowego wygrzania papy nawierzchniowej.  
 Wizualną ocenę wykonanych połączeń i zabezpieczeń.  
 Sprawdzenie uszczelnienia elementów wystających ponad dach, szczególnie uszczelnienia 

kitami dekarskimi połączenia kominków wentylacyjnych z dachem.  
 Połączenia kominów i attyk z dachem, obrobienia blachą tych połączeń i prawidłowości 

wklejenia klinów ułatwiających odprowadzanie wody od tych elementów 
 
6.3. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót termoizolacyjnych polegają na bieżącym sprawdzaniu zgodności ich 
wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegółowej), 
instrukcji producenta natrysku i instrukcji technicznej systemu termoizolacji. 
W czasie wykonywania robót należy również sprawdzać i odnotowywać w formie protokołu kontroli 
lub w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) wilgotność granulatu i warunki mikroklimatyczne 
(temperatura, wilgotność powietrza) oraz sporządzać sukcesywnie wraz z postępem robót 
dokumentację fotograficzną. 
Przed zakończeniem prac należy dokonać sprawdzenia termoizolacji w zakresie: 
a) grubości, 
b) gęstości, 
c) równomierności ułożenia, 
d) wilgotności. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi niniejszej specyfikacji a następnie 
odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy (o ile jest prowadzony) i 
akceptowane przez inspektora nadzoru. 
 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
6.4.1 Zakres i warunki wykonywania badań 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych robót termoizolacyjnych, w szczególności w zakresie: 

 zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z 
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
 zgodności oceny stanu istniejącego w dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym, 
 prawidłowości wykonania termoizolacji metodą natrysku, zgodnie z wymaganiami podanymi 

w niniejszej SST. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań (protokoły kontroli) 
dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku 
budowy (o ile jest prowadzony) dotyczące wykonanych robót, a także dokumentację fotograficzną. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. niniejszej specyfikacji 
technicznej, opisane w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) i protokole podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 
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6.5. Certyfikaty i deklaracje. 
Zastosowane wyroby  muszą posiadać jeden z niżej wymienionych dokumentów : 

 deklaracje zgodności WE , wystawioną przez producenta po dokonaniu odpowiedniej 
procedury oceniającej (oznaczone znakiem CE) 

 wydaną przez producenta deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej (bez 
znaku CE) -  dla wyrobów określonych przez Komisję Europejską w wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 

 posiadające wydaną przez producenta deklarację zgodności z Polską Normą lub krajową 
aprobatą techniczną  (oznaczone znakiem budowlanym) 

 oświadczenie dostawcy o zgodności z indywidualną dokumentacją techniczną i 
obowiązującymi normami – dotyczy wyrobów do jednostkowego stosowania w konkretnym 
obiekcie budowlanym 

 

Wyroby muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inżynierowi. 

Jakiekolwiek materiały nie spełniające tych wymagań będą odrzucone. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
Podstawową jednostką obmiarową robót budowlanych polegających na wykonaniu powłok 
dekarskich jest 1 m2 powierzchni krytej wraz z przygotowaniem podłoża, ustawieniem i 
rozebraniem rusztowań (jeśli jest to konieczne), przygotowaniem oraz uporządkowaniem 
stanowiska pracy.  
Ilość robót określona została w dokumentacji przetargowej (przedmiar robót).  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Polega na ocenie wykonania zakresu robót objętych umową i kosztorysem ofertowym pod 
względem ilości, jakości i kosztów. Przeprowadzony będzie zgodnie z ustaleniami umownymi oraz 
zapisami z ST0- 01. 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Termoizolacje stropodachów metodą natrysku pianki poliuretanowej ich sprawdzanie i odbiór musi 
więc odbywać się sukcesywnie, wraz z postępem prac. W trakcie odbioru należy przeprowadzać 
badania wymienione w niniejszej specyfikacji. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami 
określonymi w dokumentacji projektowej i w niniejszej specyfikacji. Jeżeli wszystkie pomiary i 
badania dały wynik pozytywny można uznać, że kontrolowany zakres prac termoizolacyjnych został 
prawidłowo wykonany tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz szczegółową specyfikacją 
techniczną. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania był negatywny, to kontrolowany zakres prac termoizolacyjnych 
nie powinien być odebrany. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów 
koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy 
ponownie przeprowadzić ich ocenę i odbiór. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w 
dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach 
i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
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Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 
budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli 
umowa taką formę przewiduje. 
 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

 dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
 szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 

robót, 
 dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 

o ile są prowadzone, protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 
 dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 

materiałów i wyrobów budowlanych, 
 protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 
 instrukcję producenta granulatu, instrukcję techniczną systemu termoizolacji, 
 wyniki ewentualnych badań laboratoryjnych i ekspertyz, 
 dokumentację fotograficzną przeprowadzonych robót termoizolacyjnych. 

 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej ST, porównać je z 
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej robót 
(szczegółowej), opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamówienia, oraz dokonać oceny 
wizualnej. 
Termoizolacja stropodachu powinna być odebrana, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a 
dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny termoizolacja nie powinna być odebrana. W 
takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 
− jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć nieprawidłowości wykonania 
termoizolacji w stosunku do wymagań określonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej (szczegółowej) i przedstawić ją ponownie do odbioru, 
− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości termoizolacji 
zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem 
wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest usunąć 
wadliwie wykonaną termoizolację, wykonać ją ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

 nazwę inwestora lub zarządcy obiektu, 
 rodzaj i nazwę handlową materiału izolacyjnego, zgodnie z aprobatą techniczną, 
 adres i rodzaj obiektu oraz powierzchnię stropodachu lub izolowanego poddasza 

nieużytkowego, 
 nazwę firmy wykonującej ocieplenie, 
 charakterystykę techniczną agregatu natryskowego (wydajność w m3/h), 
 średnią grubość izolacji cieplnej (cm, mm), 
 średnią gęstość natrysku (kg/m3), 
 ilość wagową natrysku wynikająca z obliczeń i deklaracji zgodności producenta, 
 ilość wagową pianki faktycznie zużytej (kg), 
 ilość i rodzaj wbudowanych urządzeń i elementów wentylacyjnych (szt.), 
 ilość łącznie wbudowanej papy termozgrzewalnej (m2), 
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 warunki mikroklimatyczne w czasie wykonywania robót, 
 datę rozpoczęcia i zakończenia robót, 
 oświadczenie kierownika robót, że wbudował materiały oznakowane zgodnie z przepisami 

ustawy Prawo budowlane i obowiązującymi w tym zakresie przepisami bhp i ppoż., 
 ocenę wyników badań, 
 ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
 imiona i nazwiska, numery uprawnień budowlanych oraz podpisy kierownika robót i 

inspektora nadzoru budowlanego złożone przy udziale przedstawiciela Zamawiającego. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 
 
8.5.Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu termoizolacji po użytkowaniu w tym 
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z 
usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie pomiaru grubości i 
oceny wizualnej termoizolacji.  
Kontroli grubości warstwy izolacji po okresie rękojmi i gwarancji dokonuje się na stropodachach za 
pomocą miernika laserowego. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauważone wady w wykonanych robotach termoizolacyjnych. 
 
9. ROBOTY TYMCZASOWE  
– nie przewiduje się oddzielnej wyceny. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Wymienione w p.10 STO-01 „Wymagania ogólne „ . 
 
10.1. Normy 
PN_EN 13162:2013-05 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie- Wyroby z wełny mineralnej 
produkowane fabrycznie 
PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 
przenikania ciepła. Metoda obliczania. 
PN-EN ISO 10456:2004Materiały i wyroby budowlane. Procedury określania deklarowanych i 
obliczeniowych wartości cieplnych. 
PN-EN 12524:2003 Materiały i wyroby budowlane. Właściwości cieplno-wilgotnościowe. 
Tabelaryczne wartości obliczeniowe. 
PN-B-94701:1999 – Dachy  
PN- EN612+AC:1999 – Rynny dachowe i rury spustowe z blachy 
PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła przez 
przenikanie. Metoda obliczania. 
PN-EN ISO 13788:2003Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i 
elementów budynku. Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia krytycznej 
wilgotności powierzchni i kondensacja międzywarstwowa. Metody obliczania. 
PN-EN ISO 717-2:1999 Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności 
akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
 

III. ROBOTY ZIEMNE I NAWIERZCHNIOWE 
 
1. WSTĘP  
 
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji. 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych i 
nawierzchniowych związanych ze ścianami piwnic budynków w ramach zadania  
„Termomodernizacja budynków  Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie 
Trybunalskim”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Specyfikacja dotyczy prowadzenia prac ziemnych. W  zakres  tych  robót  wchodzą: 

 rozbiórka opaski z betonu / kostki betonowej,  
 ułożenie nawierzchni z kostki brukowej szarej o gr. 6 cm, wbudowanie krawężników, 
 wykonanie i zasypanie wykopu o głębokości do 1 m wykonywanego przy odkrywaniu   ścian 

fundamentowych, 
 uporządkowanie terenu po zakończeniu robót i doprowadzenie go do stanu pierwotnego 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Budowla   ziemna   -  budowla   wykonana  gruncie   spełniająca  warunki   stateczności i 
odwodnienia. 
Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu. 
Wykop płytki - wykop, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m. 
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
Wykop głęboki - wykop, którego wysokość przekracza 3 m. 
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych 
w czasie wykonywania wykopów. 
Betonowa kostka brukowa – kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą w 
fazie produkcji. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność ze Sztuką 
budowlaną, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1 Betonowa kostka brukowa  
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie jest 
posiadanie aprobaty technicznej  w zakresie: 
a) wyglądu zewnętrznego: 

 struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków, 
 powierzchnia górna kostek powinna być szorstka i równa, krawędzie kostek również 

powinny być proste i równe, 
 wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm. 

b) kształtów, wymiarów i koloru: 
 tolerancje wymiarowe wynoszą: na długości +/- 3 mm, na szerokości +/- 3 mm, na 

grubości +/- 5 mm. 
c) cech fizykochemicznych 
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  • wytrzymałość na ściskanie ( średnia z 6-ciu kostek ) po 28 dniach 60 Mpa. Dopuszczalna 
najniższa  

wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 MPa (w ocenie statystycznej z 
co najmniej 10 kostek).  

• nasiąkliwość wg PN-88/B-06250 - max. 5%,  
• odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania wg PN-88/B-06250:  
• pęknięcia próbki - brak,  
• strata masy - max. 5%,  
• obniżenie wytrzymałości na ściskanie - max. 20%,  
• ścieralność na tarczy Boehmego wg BN-80/6775-03/02 - max. 4 mm. 

Kształt  kostki Wykonawca, przed złożeniem zamówienia, powinien uzgodnić z Inspektorem nadzoru.  
 
2.2 Zasady  wykorzystania  gruntów 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 
maksymalnym stopniu do zasypania wykopów. Grunty przydatne do wbudowania mogą być 
wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych. 
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót 
ziemnych, zostały za zgodą Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z 
przeznaczeniem innym niż wykorzystanie do zasypki wykopu lub wykonanie prac objętych 
kontraktem. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów 
przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.  
Inspektor Nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa 
nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.  
 
3. SPRZĘT 
 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie 
Sprzęt i narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie 
z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny 
zgodności.  
Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonanych robót oraz pacjentów i osób korzystających z budynków. 
Narzędzia: młotki, przecinaki, kilofy, młoty udarowe elektryczne i pneumatyczne, szlifierki, wózki i 
taczki. Sprzęt i środki transportowe: sprężarki spalinowe, samochody-wywrotki, ładowarka.  
Układanie kostki brukowej betonowej będzie wykonane ręcznie przy użyciu narzędzi brukarskich.  
Zagęszczenie należy wykonać przy pomocy wibratora płytowego. Wibrator powinien być zaopatrzony 
w gumową podkładkę w celu zapobieżenia pękaniu kostek w czasie zagęszczania.  
 
4. TRANSPORT. 
 
Transport materiałów z rozbiórki dowolnymi środkami transportu. Przewożony ładunek 
zabezpieczyć przed wysypaniem. Przewożona kostka powinna być w czasie transportu chroniona 
przed uszkodzeniami przez właściwe ułożenie (na płask) i zabezpieczona przed możliwością 
przesuwania się.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
 
5.1 Roboty ziemne 
Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych przy budynku należy w pierwszej kolejności 
przygotować i zabezpieczyć teren wokół obiektu. Przygotowanie obiektu powinno polegać na 
ogrodzeniu, uprzątnięciu niepotrzebnych przedmiotów, oraz umieszczeniu napisów informacyjnych 
o grożącym niebezpieczeństwie oraz zawiezie wstępu na przedmiotowy teren osób nie zatrudnionych 
przy robotach rozbiórkowych.  
Każdemu z pracowników należy ściśle wyznaczyć czynności i podać kolejność ich wykonania. 
Pracownicy powinni znać przepisy bhp i Zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizacji.  
a)roboty wstępne obejmują głównie prace rozbiórkowe, demontażowe i porządkowe pozwalające 
na przystąpienie do kolejnego etapu jakim są roboty ziemne. Istnieje konieczność wywozu materiału 
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uzyskanego z rozbiórek elementów betonowych bez zbędnego magazynowania go w strefie 
prowadzenia prac. Dotyczy to głównie rozbiórki elementów betonowych.  
b)roboty ziemne ze względu na brak szczegółowych informacji na temat uzbrojenia terenu w 
bezpośrednim sąsiedztwie ścian fundamentowych oraz ograniczonego dostępu należy prowadzić 
ręcznie przewożąc taczkami w miejsce składowania pozwalające na mechaniczny załadunek i 
wywóz. 
c)roboty przygotowawcze - to bardzo ważny etap prac stanowiący o skuteczności wykonanej 
izolacji. Dlatego wszystkie czynności z nim związane wymagają szczególnej staranności a przed 
wykonaniem kolejnych czynności zgłaszane do odbioru przed ich wykonaniem jako prace 
zanikające czy też ulegające zakryciu.  
 
5.2 Roboty nawierzchniowe 
Nawierzchnię z kostki brukowej betonowej układa się na podsypce piaskowej lub piaskowo-
cementowej, ręcznie, w taki sposób aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę 
należy układać 1 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) 
podsypka ulega zagęszczeniu.  
Po ułożeniu kostki szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych 
kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni.  
Do ubijania ułożonej nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla 
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi 
powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.  
Do zagęszczania nawierzchni z kostek brukowych betonowych nie wolno używać walca. Po ubiciu 
nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 
6.1 Roboty ziemne 
Sprawdzenie jakości polega na wizualnej ocenie wykonanych rozbiórek, usunięcia gruzu i 
pozostawienie w czystości miejsc rozebranych. Poszczególne etapy wykonania robót rozbiórkowych 
powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją kosztorysową.  
 
6.2 Nawierzchnia z kostki brukowej   

 pomierzenie szerokości spoin; 
 sprawdzenie prawidłowości wibrowania; 
 sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin; 
 sprawdzenie czy przyjęty wzór i kolor nawierzchni jest zachowany 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 

 rozbiórka opaski bet. - m²  
 wywiezienie gruzu - m³  
 nawierzchnia z kostki brukowej – m ² 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
W przypadku wykonywania robót zanikających należy dokonać ich częściowego odbioru. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać roboty za wykonane 
prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją oraz ST i zezwolić na przystąpienie do dalszych prac. Jeżeli 
chociaż jeden wynik badania jest negatywny roboty nie powinny zostać odebrane. W takim 
przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia 
nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badanie. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów należy zapisać w 
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy 
(kierownik budowy). 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i po 
dokonaniu odbioru końcowego robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawę rozliczenia oraz płatności 
wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

 określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego lub 

 ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  
PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.  
PN-B-10736 :1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne 
Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz.U. z 2003r. Nr 47 poz. 401) 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
 

IV. ROBOTY IZOLACYJNE FUNDAMENTÓW 
 
1. WSTĘP  
 
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji. 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
robotami izolacyjnymi ścian piwnic budynków w ramach zadania „Termomodernizacja budynków  
Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
 
1.3 Zakres robót: 

 czyszczenie szczotkami murów piwnic, 
 uzupełnienie i naprawa hydroizolacji, 
 ocieplenie ścian styropianem XPS100 grubości 10cm λ=0,036W/mK na głębokość od 1,0m 

pod powierzchnią terenu do góry cokołu , 
 ochrona wykonanego docieplenia folią kubełkową 

 
1.4 Określenia podstawowe: 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami i aprobatami 
technicznymi oraz zaleceniami producenta.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty 
zgodnie z poleceniami Inwestora. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-. "Wymagania ogólne". 
 
2. MATERIAŁY 
 
Wyroby do systemów izolacyjnych  mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 
warunki:  

 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w specyfikacji technicznej 
(szczegółowej),  

 są właściwie oznakowane i opakowane,  
 spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,  
 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu 

i powszechnego lub jednostkowego  
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.  
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót izolacyjnych wyrobów nieznanego pochodzenia.  
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy. 
 
2.1 Hydroizolacja ściany zewnętrznej: 
Powłoka bitumiczno-polimerowa na bazie emulsji, szczelna w stosunku do wody pod ciśnieniem, 
przekrywająca rysy, bezszwowa. Łatwa w nakładaniu ,odporny na deszcz na wszystkich podłożach. 
Powłoka wiążąca w niekorzystnych warunkach pogodowych  w  ciągu 48 godzin niezależnie od 
grubości warstwy. Po utwardzeniu odporna na wszystkie rodzaje wody spotykane w gruncie, nie 
gnijąca, odporna na glony i sól rozmrażającą.  
Uszczelnienie  dwuskładnikowe:  
Składnik A — Emulsja bitumiczno–polimerowa  
Składnik B — Proszek reakcyjny  
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Właściwości produktu:  
Składnik A — gęstość ok. 0,7 g/cm3 
Składnik A — zawartość ciał stałych ok. 64% wag, gęstopłynny  
Składnik B — gęstość po ubiciu ok. 1,9 g/cm3  
Grubość warstwy przy zużyciu 6 l/m2  -6 mm świeżo nałożonej warstw wyk. 4,6 mm warstwa 
wyschnięta 
 
2.2 Woda 
Do przygotowania zapraw i zwilżania podłoża należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom 
normy PN-88/B-32250 "Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań 
laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód 
ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
2.3. Masy (zaprawy) klejące.  
Do mocowania styropianu do podłoża ściennego oraz wykonywania warstwy zbrojonej mogą być 
stosowane następujące masy(zaprawy) klejące:  

 masa na spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztucznego nadająca się do użycia bez dodatkowych 
zabiegów  

 masa na spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztucznego, wymagająca wymieszania 
z cementami. 

 zaprawa klejąca wykonywana z suchej mieszanki cementu, piasku oraz dodatków organicznych, 
wymagająca wymieszania z wodą.  

 Wygląd zewnętrzny- jednorodna masa po zmieszaniu  
 Konsystencja,cm-10 +-1  
 Odporność na rysy ,mm - brak rys w grubości równej dwukrotnej grubości zalecanej lub w 

grubości wynikającej z technologii nakładania  
 Maksymalna grubość warstwy wyprawy-1,5mm  

 
2.4. Płyty ze styropianu ekstrudowanego 
Płyty ze styropianu ekstrudowanego - jest to materiał o jednorodnej strukturze złożonej 
z małych, zamkniętych komórek i gładkiej powierzchni. Świetnie nadaje się do zabezpieczenia izolacji 
pionowej ścian fundamentowych, gdyż ma doskonałe  i niezmienne właściwości izolacyjne, odporność na 
działanie wilgoci i zerową kapilarność, mrozoodporność oraz dużą odporność na dyfuzję pary wodnej. 
Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekstrudowanego określa norma PN-EN 13164. 
 
2.5 Warstwa zbrojna 
Do robót ociepleniowych mogą być stosowane siatki zbrojące z włókna szklanego metalowe lub z tworzywa 
sztucznego.  
Wymagania techniczne dla siatki z włókna szklanego:  

 rodzaj splotu-uniemożliwiający przesuwanie się oczek siatki  
 impregnacja powierzchni-polimerowa, zapewniająca odporność na działanie środowiska 

alkalicznego  
 wymiary dostawcze -szerokość -nie mniej niż 100cm,długość-nie mniej niż50cm  
 wymiary oczek-nie mniej niż 3 mm  
 masa powierzchniowa- nie mniej niż 145g/m2  
 strata prażenia w temperaturze 625st.C-10-25% masy 

 
2.6.  Folia kubełkowa 
Zastosować folię kubełkową o następujących parametrach: 

 wysokość kubełka - 8mm 
 grubość – 0,5mm 
 gramatura  - 550g/mkw 
 surowiec HD-PE 
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3. SPRZĘT 
 
Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia:  

 do przygotowania podłoża: narzędzia do oczyszczenia powierzchni: szczotki, szczotki 
druciane, myjka wysokociśnieniowa.  

 do nakładania powłok bitumiczno-polimerowa: niskociśnieniowe urządzenie natryskowe, 
szczotka, pędzel; 

 narzędzia ręczne 
 sprzęt wymagany w przepisach BHP i przeciwpożarowych 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Na żądanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
4. TRANSPORT 
 
Typowe opakowania mogą być przenoszone przez jedną osobę. Można je przewozić dowolnymi 
środkami transportu. Materiały proszkowe zawierające cement należy chronić przed zawilgoceniem, 
hydroizolacyjne masy bitumiczno-polimerowe a także wodorozcieńczalne grunty należy chronić 
przed mrozem.  
Materiały należy składować w zadaszonych magazynach. Należy sprawdzać termin ważności 
produktu.  
Wodę, (jeżeli nie istnieje możliwość poboru na miejscu wykonywania robót) należy dowozić w 
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania się przewożenia i przechowywania 
wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej  
przetrzymywano inne płyny lub substancje mogące zmienić skład chemiczny wody.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność wymaganiami Specyfikacji 
Technicznej, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Roboty należy prowadzić zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w instrukcjach 
technicznych oraz normach i normatywach obowiązujących dla systemu zabezpieczeń elementów 
budynku opartego na krzemianowaniu. 
 
5.1 Przygotowanie podłoża 
Zastosowany system hydro-izolacji może być wykonywany na wszystkich mineralnych materiałach 
ściennych dopuszczonych do stosowania w podziemnych częściach budowli np. na betonie, 
prefabrykatach i bloczkach betonowych, cegle ceramicznej, bloczkach z ceramiki ryzowanej, 
bloczkach wapienno-piaskowych, betonie komórkowym. Podłoże musi być czyste i mocne jak 
również wolne od olejów, smarów i środków antyadhezyjnych do szalunków. Podłoże powinno być 
po wietrzenie suche, dopuszczalne jest stosowanie na matowo wilgotnych powierzchniach. Wymaga 
się aby podłoże było spoinowane na pełną spoinę i równe. Wystające wypełnienia spoin i resztki 
zapraw należy usunąć. Ubytki w podłożu należy odpowiednio wcześniej naprawić materiałem 
dopasowanym do materiału ściennego. W przypadku bardzo nierównych powierzchni optymalnym 
sposobem przygotowania podłoża jest otynkowanie tynkiem cementowym - wykonanie tzw. 
„rapówki". Narożniki zewnętrzne i ostre krawędzie, szczególnie na płytach lub ławach 
fundamentowych powinny być fazowane.   
 
5.2 Wykonanie robót 
Roboty wykonywać w porze suchej, odsłonięte ściany przesuszyć i wyczyścić ręcznie szczotkami 
drucianymi z gruntu rodzimego. Zniszczone spoiny wypełnić zaprawą cementową. Ścianę odkazić 
środkiem grzybobójczym. Na uzupełniony i wyczyszczony mur fundamentowy należy nanieść 
podwójnie bitumiczną, dwuskładnikową powłokę hydroizolacyjną modyfikowaną tworzywami 
sztucznymi, tworzącą po wyschnięciu grubopowłokową hydro-izolację gr. ok. 3,2mm.  
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Płyty ze styropianu ekstrudowanego muszą opierać się na mocnej podstawie (na przykład na 
odsadzce fundamentu), która będzie zabezpieczać płyty przed obsuwaniem się w dół podczas 
ubijania zasypki. Płyty izolacyjne można ciąć standardowymi narzędziami budowlanymi (piły ręczne, 
piły elektryczne lub urządzenia do cięcia gorącym drutem).Krawędź płyt na całym obwodzie 
powinna być ukształtowana w taki sposób, aby płyty zachodziły na siebie. Unika się w ten sposób 
powstawania mostków termicznych. 
Mocując płyty na ścianie piwnic, układa się je pionowo, lub poziomo - na wzór cegieł. Złącza płyt 
powinny być ściśle dopasowane. Płyty izolacyjne przyklejać do zabezpieczonych hydroizolacją, 
zewnętrznych ścian piwnic za pomocą wysokoplastycznej masy uszczelniającej. Klej nakłada się 
punktowo (około sześciu punktów na jednej płycie, potrzeba średnio 2 l masy na 1 m2). Spoina 
stanowi tylko tymczasowe zamocowanie, gdyż płyty izolacyjne są przyciskane do ściany przez 
parcie gruntu po zasypaniu wykopu. 
Folię kubełkową układa się w zastosowaniach pionowych – wytłoczeniami w stronę muru. W czasie 
układania kolejne pasma łączy się na zakłady o szerokości zależnej od sposobu zastosowania. 
Stożkowy kształt wytłoczeń ułatwia łączenie, ponieważ stożki na zakładach łatwo wchodzą jeden w 
drugi precyzując połączenie pod wpływem nawet niewielkiego nacisku. W zastosowaniach 
pionowych (połączenia boczne) w zależności od zastosowania muszą zachodzić na 3-5 stożków, 
przy czym mniejsze wartości zakładów stosuje się gdy łączenie wspomagane jest klejem lub 
samoprzylepną taśmą dwustronną, a większe w połączeniach bez taśmy i kleju. Orientacyjnie 3 
stożki to zakład ok. 10cm, 5 stożków – 15 cm. Podstawowy zakład bez kleju to 15 cm. 
 
5.3 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Preparat gruntujący jest wodnym, alkalicznym roztworem opartym na związkach kwasu 
krzemowego zawierających wodorotlenek potasu. Preparat został zaklasyfikowany jako drażniący. 
Działa drażniąco na oczy i skórę. Dlatego należy:  

 chronić przed dziećmi  
 unikać zanieczyszczenia skóry i oczu  
 zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć  
 porady lekarza  
 nosić okulary lub ochronę twarzy. 

 
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Kontroli podlegają wszystkie etapy prowadzenia robót. Prace należy wykonać zgodnie  z projektem, 
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, obowiązujących  norm polskich i  
unijnych, normatywów i dokumentacji zgodności oraz wiedzy budowlanej. Ważne jest tu nie tylko 
zachowanie reżimu technologicznego w czasie aplikacji poszczególnych materiałów ale  również 
odpowiednich odstępów czasowych pomiędzy nakładaniem poszczególnych warstw. Czas ten 
uzależniony jest od panującej temperatury, wilgotności i sposobu wentylacji itp. Wykonawca 
zobowiązany jest do ciągłej kontroli jakości wykonywanych prac. 
W tym celu koniecznym jest spełnienie następujących warunków:  

 posiadać odpowiednio przeszkolony personel,  
 posiadać odpowiedni sprzęt do czyszczenia powierzchni i nakładania poszczególnych warstw 

przewidzianych systemem,  
 posiadać zestaw przyrządów do kontroli temperatur i grubości poszczególnych warstw 

układanych na ścianie (również tynków),  
 dostarczana partia materiałów winna posiadać deklarację zgodności,  
 Przeprowadzane kontrole jakości wykonanych warstw i etapów winny odpowiadać normom  

i być wpisane w dziennik budowy,  
 należy prowadzić bieżący zapis wykonywanych prac i ich jakości, również przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego wraz z kontrolą jakości tynków renowacyjnych 
i ich wymaganymi parametrami.  

 
6.2 Badania laboratoryjne  
Jeżeli dostarczone na budowę materiały budzą uzasadnioną wątpliwość co do jakości lub zgodności 
z SST, na polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na własny koszt przeprowadzi 



37 
 

właściwe badania laboratoryjne. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Zamawiającemu dla dalszej 
decyzji o pozostawieniu lub usunięciu badanego materiału z terenu budowy.  
 
6.3 Badania jakości robót w czasie budowy  
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i 
systemów technologicznych.  
 
7 OBMIAR ROBÓT 
 
Dla prac związanych z przygotowaniem podłoża, gruntowaniem, wyrównaniem, wykonaniem 
powłoki hydroizolacyjnej oraz izolacji z płyt ze styropianu ekstrudowanego obmiar robót prowadzi się 
w [m2] pokrytej powierzchni. Każdorazowo należy wyliczyć warstwy i pogrubienia celem rzetelnego 
rozliczenia zużycia materiałów.  
 
8 ODBIÓR ROBÓT 
 
W przypadku wykonywania robót zanikających należy dokonać ich częściowego odbioru. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać roboty za wykonane 
prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją oraz ST i zezwolić na przystąpienie do dalszych prac. Jeżeli 
chociaż jeden wynik badania jest negatywny roboty nie powinny zostać odebrane. W takim 
przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia 
nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badanie. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów 
należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
 
9 PŁATNOŚĆ 
 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane: -zgodnie 
z ustaleniami umowy. 
Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i po 
dokonaniu odbioru końcowego robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawę rozliczenia oraz płatności 
wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 
-określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego lub 
-ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
 
10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN – EN 998-1 Wymagania dotyczące zapraw do murów  
PN – EN 1008/2004 Woda do betonów  
PN – EN 998-1/2004 Obrzutka tynkarska  
Aprobata techniczna ITB AT 15-6655/2009  
PN-EN ISO 6946:1999. Elementy budowlane i części budynku. Opór cieplny 
i współczynnik przenikania ciepła. Sposób obliczenia.  
PN-EN 13164:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z polistyrenu 
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja 
Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, 
Aprobaty techniczne 
Instrukcje i certyfikaty producenta  
Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
 

V. BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA ŚCIAN BUDYNKÓW 
 
1.1. Przedmiot i zakres robót. 
Przedmiotem  niniejszej   szczegółowej   specyfikacji technicznej   są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru ocieplenia ścian zewnętrznych budynku styropianem FS-10 w systemie 
bezspoinowym metodą lekką – mokrą w ramach zadania „Termomodernizacja budynków Szpitala 
Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim”. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
aplikację zestawu materiałów do ocieplenia i wykonania ścian zewnętrznych budynków szpitala, 
która polega na przymocowaniu do ścian, płyt styropianu za pomocą kleju i dybli plastikowych 
ścian, wzmocnieniu ich zaprawy klejącej zbrojonej tkaniną szklaną i wykończeniu całości 
wyprawą tynkarską, następnie malowaniu farbą silikonową. 
 
1.2. Określenia podstawowe. 
Wszystkie określenia i nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne z Polskimi 
Normami przywołanymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja 2004 r. (Dz. U. 
Nr 109, póz. 1156) Załącznik Nr l, a w przypadku ich braku z normami branżowymi, 
warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie. 
Roboty muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm i  instrukcji.  
Nie wyszczególnienie jakichkolwiek  obowiązujących  aktów  prawnych  nie zwalnia Wykonawcy 
od ich stosowania. Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z określeniami podanymi w 
wymaganiach ogólnych. 
 
W Specyfikacji używane są następujące terminy: 
 
Bezpoinowy system ocieplenia ścian zewnętrznych (BSO)  - wykonywany na budowie zestaw 
wyrobów  produkowanych  fabrycznie,  dostarczony jako  kompletny  system CERESIT lub 
innego porównywalnego producenta systemów dociepleń BSO, składający się, minimum z 
następujących składników: 

 zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu; 
 jednej lub większej liczby określonych warstw systemu, w których co najmniej jedna warstwa 

zawiera zbrojenie; 
 warstwy wykończeniowej systemu; 

Podłoże - powierzchnia  ściany . Występuję łuszczenie się farb nawierzchniowych oraz ubytki tynku 
elewacji które należy uzupełnić. 
Środek gruntujący - materiał nanoszony na podłoże, celem regulacji nasiąkliwości lub 
zwiększenia przyczepności. 
Izolacja cieplna - materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, jako 
składnik BSO mocowany w formie płyt na ścianie zewnętrznej i nadający im wymagane 
parametry termoizolacyjne. 
Zaprawa klejowa - materiał sytemu do przyklejenia materiału izolacyjnego do podłoża. 
Łączniki mechaniczne - określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do podłoża 
i profile. 
Warstwa zbrojona - określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na powierzchni do 
izolacji  cieplnej,   zawierająca  zbrojenie.   Warstwa  zbrojona  ma  największy  wpływ  na 
właściwości mechaniczne systemu. 
Siatka z włókna szklanego - określone tkaniny systemu składające się z przędzy 
z ciągłych włókien szklanych w obu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem odpornym 
na działanie alkaliów. 
Zbrojenie - określone materiały systemu osadzone w warstwie zbrojonej w celu zwiększenia jej 
wytrzymałości mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z włókien szklanych . 
Warstwa wykończeniowa - określony materiał mineralny, organiczny lub nieorganiczny 
systemu, tworzący jego wierzchnią warstwę. Warstwa wykończeniowa w połączeniu z 
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warstwą     zbrojoną     stanowi     zabezpieczenie     przed     oddziaływaniem     warunków 
atmosferycznych . nadaje również systemowi fakturę i barwę. 
Systemowe  elementy uzupełniające  - listwy (profile)  cokołowe  ,   kątowniki  narożne 
(ochronne), profile dylatacyjne , profile i elementy dekoracyjne, podokienniki - służą do 
zapewnienia funkcji technicznych BSO i ukształtowaniu jej powierzchni. 
 
2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH. 
Wszystkie materiały do wykonania BSO powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia tj. normy, aprobaty techniczne. 
 
Środek gruntujący - materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór szkła 
wodnego) stosowany, zależnie od rodzaju i stanu podłoża, do jego przygotowania przed klejeniem 
izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy 
wykończeniowej. 
 
Zaprawa klejąca - gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał do klejenia płyt 
izolacji termicznej do podłoża, zróżnicowany zależnie od rodzaju izolacji (styropian, wełna 
mineralna). Wybór zaprawy ma wpływ na klasyfikację palności wyrobu. W niektórych 
systemach zaprawa klejąca stosowana jest także do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana 
konsystencja zaprawy (stożek pomiarowy): 10 +/- l cm.  
 
Płyty termoizolacyjne: 
W projekcie przewidziano montaż styropianu typu EPS grubości 15cm i 20cm (zgodnie z 
dokumentacja projektową) o współczynniku λ=0,031W/mK. Dodatkowo należy wykonać barierę 
przeciwpożarową w postaci pasa z wełny mineralnej grubości 55cm λ=0,036W/mK i szerokości 
30cm na całą wysokość budynku  
 
Łączniki mechaniczne: 
kołki rozporowe - wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, 
polipropylen, poliamid, polietylen). Wyposażone są w talerzyki dociskowe, dodatkowo w krążki 
termoizolacyjne zmniejszające efekt powstawania mostków termicznych 

 profile mocujące - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminiowe) elementy służące do 
mocowania płyt izolacji termicznej o frezowanych krawędziach 

 zaprawa zbrojąca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa zawierająca wypełniacze, 
masa nanoszona na powierzchnię płyt izolacyjnych, w której zatapiana jest siatka 
zbrojąca. W niektórych systemach tworzy samodzielnie warstwę zbrojoną. siatka zbrojąca - 
siatka z włókna szklanego o gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawę zbrojącą. 
 

Zaprawy tynkarskie: 
- zaprawy mineralne - oparte na spoiwach mineralnych, suche zaprawy do wykonywania 
tynków   cienkowarstwowych.   Mimo   możliwości   barwienia,   zgodnie  z  zaleceniami 
producentów,    dla   poprawy   cech   optycznych,    nasiąkliwości    i    odporności    na 
zanieczyszczenia  wymagają zwykle  malowania  farbami  elewacyjnymi.   Zależnie  od uziarnienia  
(1,5  -  2,5  mm)  wykonywane  są w  różnych  grubościach  i  fakturach powierzchni - typu 
„baranek" lub „kornik". 
Farby - farby elewacyjne krzemianowe i silikonowe, stosowane systemowo lub uzupełniająco na 
powierzchniach tynków cienkowarstwowych.  
 
Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe): 

 profile cokołowe (startowe) - elementy z aluminium lub PCV, służące do systemowego 
ukształtowania dolnej krawędzi powierzchni BSO, mocowane do podłożą za pomocą 
kołków rozporowych – 3 łączniki na metr bieżący. Wymagane jest zakotwienie listwy 
cokołowej w skrajnych otworach po obu stronach profilu. Pomiędzy łączonymi listwami 
należy zapewnić przerwę dylatacyjną o szerokości 2-3 mm. Listwy startowe należy 
wypoziomować; 

 narożniki   ochronne   -   elementy   z   aluminium   powleczone   siatką   służące   do 
zabezpieczania  (wzmocnienia)  i  wyprofilowania  krawędzi  (narożników  budynków, 
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ościeży) przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
 listwy krawędziowe - elementy z aluminium służące do wykonywania styków BSO z 

innymi materiałami (ościeżnice) 
 profile  dylatacyjne  -  elementy  metalowe  lub  z  włókna  szklanego,   służące  do 

kształtowania szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO. 
 taśmy uszczelniające - rozprężne taśmy z elastycznej, bitumizowanej pianki służącej do 

wypełniania   szczelin   dylatacyjnych,    połączeń   BSO z   ościeżnicami,    obróbkami 
blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi. 

 pianka uszczelniająca - materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między płytami 
izolacji termicznej. 

 siatka do detali - siatka z włókna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura 50 g/m2) do 
kształtowania detali elewacji (boniowanie, profile dekoracyjne). 

 profile (elementy) dekoracyjne - gotowe elementy do kształtowania elewacji (gzymsy, 
obramienia, podokienniki), wykonane z granulatu szklanego , styropianu , pokrywane 
warstwą zbrojoną i malowane. 

 podokienniki - systemowe elementy lub wykonane z blachy powlekanej, dostosowane  do 
montażu z BSO. 

 
3. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO ROBÓT 
BUDOWLANYCH. 
Ogólne warunki użycia sprzętu podano w pkt. 3 części ogólnej specyfikacji.  
Do wykonania ocieplenia ścian zewnętrznych niezbędne są: 

 do wykonywania robót na wysokości - wszystkie typu rusztowań i urządzeń          
transportu pionowego, stosowanych do robót elewacyjnych; 

 do przygotowywania mas i zapraw klejowych - mieszarki mechaniczne wolnoobrotowe, 
stosowane do mieszania zapraw i klejów budowlanych; 

 do transportu i przechowywania materiałów - opakowania fabryczne , duże pojemniki do 
materiałów suchych i o konsystencji past; 

 do nakładania mas i zapraw - pace stalowe zębate, pace stalowe gładkie, szpachelki, 
kielnie,  łaty oraz do  podawania i  nakładania mechanicznego  (agregaty,  pistolety 
natryskowe) 

 do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi – szlifierki 
ręczne, piły ręczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt (boniowanie), 
pace z papierem ściernym. 

 do mocowania płyt izolacyjnych - wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do 
kształtowania otworów (zagłębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych) 

 do kształtowania powierzchni tynków - pace stalowe do ich nakładania , pace z 
tworzywa sztucznego do ich zacierania i modelowania powierzchni. 

 pozostały sprzęt - przyrządy miernicze, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU. 
Ogólne warunki sprzętu transportowego podano w pkt. 4 części ogólnej specyfikacji. Materiały  
wchodzące  w  skład  BSO,   należy transportować  zgodnie z  wymaganiami producentów   
materiałów,   aprobatą  techniczną, zasadami eksploatacji środków transportowych i przepisami 
ruchu drogowego. 
 
5. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 
Ogólne warunki wykonania robót podano w specyfikacji technicznej wykonywania 
i odbioru robót - część ogólna. Ocieplenie należy wykonać w kompletnym wybranym systemie, 
który posiada Aprobaty Techniczne, ściśle wg opracowanej przez ITB Instrukcji z uwzględnieniem 
Certyfikatu Zgodności. Przed rozpoczęciem przygotowania podłoża należy: 

 dokonać próby odporności na ścieranie - poprzez ocenę stopnia zapylenia 
i osypywania się powierzchni; 

 dokonać próby odporności na skrobanie - poprzez wykonanie krzyżowych nacięć i 
zrywanie powierzchni za pomocą rylca; 

 dokonać próby zwilżenia - za pomocą mokrej szczotki, pędzla lub spryskiwacza; 
 dokonać sprawdzenia równości - poprzez sprawdzenie wielkości odchyłek ściany; 
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dokonać kontroli wytrzymania powierzchni - poprzez próbę odrywania przyklejonych do 
podłoża próbek materiału izolacyjnego. 

 
Zasady przygotowania podłoża. 
zmyć podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia,  luźne cząstki materiału podłoża; 

 w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się  
warstw malarskich.  

 usunąć  nierówności  i  ubytki  podłoża,   poprzez  wypełnienie ubytków zaprawą 
wyrównawczą; 

 usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża i odczekać do jego wyschnięcia 
 
5.1. Wykonanie bezpoinowego systemu ociepleń. 
 
Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących 
dopuszczalnych warunków atmosferycznych (najczęściej temperatura od + 5°C do +25°C, brak 
opadów,  silnego  nasłonecznienia,  wysokiej  wilgotności powietrza).  Zalecane jest stosowanie 
mocowanych do rusztowań osłon,  zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów 
atmosferycznych, promieniowania słonecznego i silnego wiatru.  
 
Podłoża i ich przygotowanie 
 
Uwagi ogólne 
Pod pojęciem „podłoże” należy rozumieć warstwę lub zespół warstw, na których montowany jest 
kolejny materiał (składnik ETICS), mający wpływ na skuteczność jego mocowania. 
 przy klejeniu termoizolacji - podłożem jest warstwa lub układ warstw przegrody w stanie przed 

zamocowaniem ocieplenia, mający wpływ na skuteczność klejenia: 
o w przypadku ścian niewykończonych - ściana surowa, 
o w przypadku ścian otynkowanych - istniejący tynk, 

 przy mechanicznym mocowaniu termoizolacji za pomocą łączników – podłożem jest układ 
warstw do głębokości zakotwienia (osadzenia) łączników w ścianie surowej zapewniającej ich 
wymaganą nośność 

 przy wykonywaniu warstwy zbrojonej – podłożem jest materiał termoizolacyjny. 
 
Wymagania techniczne dotyczące podłoży pod mocowanie systemów ociepleń: 
 
Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, czyste i pozbawione elementów zmniejszających 
przyczepność materiałów mocujących warstwę izolacji termicznej (np. kurz, pył, oleje szalunkowe 
itp.). Podłoże nie może zawierać materiału, którego wejście w reakcję chemiczną z dowolnym 
składnikiem zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń spowoduje utratę jego funkcji lub 
skuteczności całego zestawu (np. w wyniku kontaktu gipsu z cementem). 
W przypadku niespełnienia wymagań geometrycznych podłoże należy odpowiednio przygotować. 
Nierówności wyrównać styropianem. 
Przed przystąpieniem do prac ociepleniowych podłoże należy oczyścić z kurzu i pyłu za pomocą 
sprężonego powietrza lub zmyć wodą pod ciśnieniem (stosować ciśnienie max. 200 barów) i 
pozostawić do wyschnięcia. W przypadku zanieczyszczeń z sadzy lub tłuszczy, powierzchnie czyścić 
wodą pod ciśnieniem z dodatkiem detergentów lub specjalnych środków czyszczących, w 
uzasadnionych przypadkach usunąć mechanicznie (np. twardą szczotką), spłukać czystą wodą i 
pozostawić do wyschnięcia. W przypadku intensywnych zabrudzeń czynności powtórzyć. 
Luźne elementy podłoża należy skuć i oczyścić. Nierówności, defekty i ubytki o odchyłce 
maksymalnie 1cm a także luźne i nienośne elementy elewacji należy skuć i wyrównać zaprawą 
tynkarską lub wyrównawczą zgodną z wymaganymi dla użytych zapraw i materiałów 
podkładowych, ewentualnie uzupełnić materiałem murarskim lub zaprawą do betonów z 
wymaganymi dla użytych zapraw materiałami podkładowymi. Przy pracach naprawczych należy 
zachować wymagane okresy karencji dla wybranej technologii. 
Wykwity z alg, glonów oraz zagrzybienie należy usunąć mechanicznie woda pod ciśnieniem przy 
użyciu środków biobójczych. Po wyschnięciu, powierzchnię zabezpieczyć środkami 
powstrzymującymi rozwój glonów i grzybów. 
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Przed doborem technologii i przystąpieniem do przyklejania ocieplenia nowoprojektowanego do 
istniejącego podłoża należy wykonać próbę przyczepności kleju metodą mechaniczną (pull-of) lub 
ręczną  - zrywanie kostek styropianu o wymiarach ok. 10 x 10cm (liczba miejsc klejenia - kilka do 
kilkunastu, zależnie od wielkości powierzchni elewacji). Wytrzymałość okładziny na odrywanie od 
podłoża powinna wynosić co najmniej 0,08MPa. Próbę należy przeprowadzić w kilku miejscach na 
podłożu, aby uzyskane wyniki były w pełni miarodajne i obiektywne dla całego obiektu. 
Rozwarstwienie powinno nastąpić w styropianie. Jeżeli wyniki testu nie będą jednoznaczne, należy 
wykonać na powierzchniach próbnych zabiegi związane z przygotowaniem podłoża, tj. czyszczenie 
mechaniczne, zmywanie, gruntowanie itp., a następnie na tak przygotowanym podłożu ponownie 
zrobić testy. Ocena techniczna musi zawierać dokładny opis sposobu przygotowania podłoża lub, 
jeżeli wykonane w trakcie prób zabiegi nie przyniosą pozytywnego rezultatu, bezwzględne należy 
usunąć stary system ocieplenia. 
 
Gruntowanie podłoża. 
Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta sytemu BSO, należy nanieść środek 
gruntujący na całą jego powierzchnię za pomocą pędzli malarskich. 
 
Montaż płyt izolacji termicznych. 
Przygotowanie zaprawy klejącej 
Zaprawę klejącą należy przygotować według zaleceń producenta zapisanych w instrukcjach i 
kartach technicznych. Do klejenia płyt izolacji termicznej można także używać klejów 
poliuretanowych, o ile są one uwzględnione w specyfikacji technicznej danego systemu. Stosowanie 
klejów poliuretanowych powinno być zgodne z zaleceniami producenta zapisanymi w instrukcjach i 
kartach technicznych. 
 
Nakładanie kleju na płyty termoizolacyjne 
UWAGA: zaprawę klejącą nanosi się jedynie na powierzchnię płyt izolacyjnych, nigdy na podłoże. 
Klej na płyty XPS i EPS termoizolacyjne należy aplikować metodą obwodowo-punktową. 
Na płytę należy nanosić taką ilość zaprawy, aby uwzględniając nierówności podłoża i możliwą do 
położenia warstwę kleju (ok. 1 do 2cm), zapewnić minimum 40% efektywnej powierzchni 
przylegania kleju do podłoża (przy większych nierównościach stosuje się zróżnicowanie grubości 
izolacji). Po obwodzie płyty, wzdłuż jej krawędzi należy nanieść około 3-5 centymetrowej szerokości 
pasmo zaprawy, dodatkowo w środku płyty należy nałożyć 3-6 placków zaprawy wielkości średniej 
dłoni. 
 
Wełna mineralna ze względu na hydrofobowość wymaga wstępnego szpachlowania (gruntowania) 
klejem, przed nałożeniem właściwej, mocującej warstwy kleju. Nie dotyczy to wełny powlekanej 
fabrycznie – zarówno zwykła/standardowa jak i lamelowa - płyty z wełny mineralnej należy 
przyklejać całopowierzchniowo metodą grzebieniową to znaczy zaprawę klejącą należy nakładać na 
całą powierzchnię płyty termoizolacyjnej przy użyciu pacy zębatej (zęby ok. 10x10mm). 
 
Montaż płyt termoizolacyjnych 
Podczas montażu płyt należy stale monitorować odchylenie warstw od pionu i poziomu. W tym celu 
należy poprowadzić linki pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowych, celem określenia 
ewentualnych odchyleń od płaszczyzny. Najniższy pas należy ułożyć na wypoziomowanej listwie 
cokołowej (startowej). Płyty należy układać od dołu do góry, rozmieszczając pasami poziomymi, z 
przewiązaniem na narożach „na mijankę” (minięcie krawędzi pionowych min. 15 cm). Każdorazowo 
należy używać pełnych płyt i ich połówek, zachowując ich przewiązanie. Nie dotyczy to wyklejania 
ościeży otworów. Płyty należy dociskać równomiernie, sprawdzając na bieżąco przy pomocy 
poziomnicy równość kolejnych warstw. Brzeg płyt musi być całkowicie przyklejony. Krawędzie płyt 
dociska się szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny należy wypełnić 
materiałem z tej samej izolacji. 
 
UWAGAI  
Klej nie może znajdować się na bocznych krawędziach płyt. Zabrania się wypełniania szczelin 
między płytami zaprawą lub masą klejącą. 
Nie należy używać płyt wyszczerbionych, wgniecionych, czy połamanych. Przycinanie 
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płyt wystających poza naroża ścian możliwe jest dopiero po związaniu kleju. Należy zachować 
przesunięcie styków płyt względem krawędzi ościeży na szerokość min. 10cm. Narożnikowe 
krawędzie płyt termoizolacyjnych zaleca się przeszlifować płasko, wzdłuż prowadnicy. Ewentualne 
nierówności i uskoki powierzchni płyt termoizolacyjnych należy zeszlifować do uzyskania jednolitej 
płaszczyzny. Szlifowanie należy przeprowadzać w taki sposób, aby unikać zanieczyszczania 
okolicy pyłem, najlepiej poprzez stosowanie urządzeń z odsysaniem urobku do szczelnych 
pojemników. 
Niedopuszczalne jest pokrywanie się krawędzi płyt termoizolacyjnych z krawędziami naroży 
otworów 
elewacji (np. okien, drzwi) lub wystających z niej stałych elementów (np. skrzynek gazowych, 
elektrycznych). 
 
Mocowanie płyt termoizolacyjnych przy pomocy łączników mechanicznych 
 
UWAGA:  
Niedopuszczalne jest pominięcie klejenia płyt i stosowanie tylko łączników mechanicznych 
 
Łącznikom mechanicznym stawia się następujące wymagania: 
 liczba, rodzaj i długość łączników mechanicznych należy stosować zgodnie z zaleceniami 

określonymi w dokumentacji projektowej; 
 rodzaj łączników zależny jest od: rodzaju podłoża, w którym łączniki te mają być osadzane 

oraz od zastosowanego materiału termoizolacyjnego. Do mocowania płyt styropianowych 
dopuszcza się stosowanie łączników z trzpieniem z tworzywa sztucznego wzmocnionego 
włóknem szklanym lub stalowy ocynkowany z łbem z tworzywa sztucznego ograniczającym 
powstawanie mostków termicznych lub stalowy z dodatkową systemową zaślepką ze 
styropianu ograniczającą.  

 Do mocowania płyt izolacyjnych z wełny mineralnej dopuszcza się stosowanie łączników 
stalowych ocynkowanych z łbem z tworzywa sztucznego ograniczającym powstawanie 
mostków termicznych lub stalowych z dodatkową zaślepką systemową ograniczającą 
powstawanie mostków termicznych; 

 Talerzyk powinien mieć średnicę minimum 60mm oraz powinien mieć dodatkowo ryflowaną 
powierzchnia z otworami zapewniająca przyczepność zaprawy klejowej; 

 Zaleca się stosowanie łączników z wykazanym parametrem sztywności talerzyka. 
 Kołki należy osadzać poprzez wbicie trzpienia młotkiem lub wkręcenie trzpienia; 
 Przed wykonaniem całości prac należy wykonać próby wyrywania łączników; 
 Łączniki mechaniczne należy osadzać po związaniu kleju mocującego materiał izolacyjny do 

podłoża. 
 Budowa, jak i sposób mocowania łącznika powinien minimalizować zjawisko powstawania 

mostków cieplnych:  
o montaż powierzchniowy (talerzyk zlicowany z powierzchnią płyt termoizolacyjnych). 

Niedopuszczalne jest zbyt płytkie ani zbyt głębokie osadzanie talerzyków,  
o lub montaż zagłębiany, tzw. termodybel, tj. zamocowanie łącznika w izolacji oraz zakrycie 

talerzyka zaślepką ze styropianu. Zaleca się stosowanie łączników z wykazanym 
współczynnikiem przenikania ciepła w punkcie o wartości nieprzekraczającej 0,002 [W/K]. 

 Łączniki mechaniczne winny być objęte stosownymi krajowymi bądź europejskimi ocenami 
technicznymi, potwierdzającymi ich przydatność do stosowania w budownictwie. 

 
Wymagana długość łączników 
 
L ≥ hef +a1 + a2 + da 
 
gdzie: 

L – całkowita długość łącznika, 
hef – minimalna głębokość zakotwienia w danym materiale budowlanym, 
a1 – łączna grubość starych warstw np. stary tynk, 
a2 – grubość warstwy klejącej, 
da – grubość materiału izolacyjnego. 
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Wymagana ilość i rozkład łączników 
Przy narożnikach budynku, w tzw. strefie narożnej, wymagane jest zwiększenie ilości łączników. W 
pierwszej kolejności łączniki mechaniczne należy osadzać w narożach płyt. Odległość pomiędzy 
skrajnymi łącznikami a krawędzią budynku powinna wynosić co najmniej 10cm. 
 
Łączniki należy mocować wg schematu „T” (mocowanie w narożnikach/łączeniach płyt 
+ łącznik w części środkowej) w ilości min 6szt./m2. 
 

 
  
Aby prawidłowo osadzić łączniki podczas wykonywania otworów montażowych, należy przestrzegać 
wytycznych producenta danego łącznika. Istotna jest odpowiednia średnica wiertła, rodzaj 
wiercenia (z „udarem” lub bez) oraz minimalne głębokości otworów montażowych. 
 
Płyty styropianowe laminowane jednostronnie należy mocować do podłoża stropodachów za 
pomocą łączników mechanicznych oraz przyklejać trwale plastycznym klejem bitumicznym. Ponadto 
płyty należy dodatkowo mocować łącznikami mechanicznymi w ilości nie mniejszej niż 4szt/m2. 
 
Obróbka szczególnych miejsc elewacji 
Prace w tym zakresie należy przeprowadzić przed wykonaniem właściwej warstwy zbrojonej 
systemu. 
 
Szczeliny dylatacyjne 
Dylatacje należy wykonać przy użyciu systemowych profili dylatacyjnych. W warstwie materiału 
termoizolacyjnego, ponad szczeliną w murze, wykonać równomierną szczelinę o szerokości ok. 
15mm. Krawędzie szczeliny należy wyrównać. Materiał termoizolacyjny na szerokości ok. 20cm po 
obu stronach szczeliny należy płasko zeszlifować i pokryć zaprawą klejącą. Profil dylatacyjny ścisnąć 
a taśmę elastyczną profilu wsunąć do szczeliny. Kątowniki profilu dylatacyjnego oraz paski z siatki 
zbrojącej ułożyć w zaprawie klejącej nałożonej uprzednio na materiale termoizolacyjnym i całość 
przeszpachlować. Profile ścienne szczelin dylatacyjnych osadzać należy od dołu do góry. 
Sąsiadujące profile muszą nachodzić na siebie (górny na dolny) minimum 2cm (o ile ich konstrukcja 
nie pozwala na szczelne ich połączenie). 
UWAGA:  
Nie wolno dopuścić do zabrudzenia szczeliny profilu dylatacyjnego zaprawą. W tym celu profil 
na czas obróbki należy zamknąć np. wsuwając w szczelinę pasek styropianu. 
 
Ościeża okien i drzwi 
Przy obróbce ościeży okiennych i drzwiowych należy zastosować gotowe profile ochronno-
uszczelniające lub samorozprężne taśmy poliuretanowe zgodnie z technologią wybranego 
systemodawcy. Uszczelnić należy ościeża oraz styk parapetów z warstwą ocieplenia. Należy 
starannie ocieplić zewnętrzne powierzchnie ościeży otworów okiennych. Warstwa termoizolacji 
powinna zachodzić na ramy stolarki na grubość ok 4cm.  
Parapety zewnętrzne należy wykonać z blachy gr. min. 0,55mm dla parapetów o długości do 2,0m 
oraz z blachy o gr. min. 0,8mm dla parapetów dłuższych niż 2,0m. Parapety malowane w kolorze 
jasnoszarym (tj. w kolorze tynku głównego elewacji). 
Ochrona narożników i krawędzi 
Do obróbki narożników oraz krawędzi należy stosować kątowniki metalowe z siatką zbrojącą. 
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W celu zabezpieczenia przed zwiększonymi naprężeniami, powyżej i poniżej krawędzi otworów, na 
warstwę materiału termoizolacyjnego należy nakleić pod kątem 45° paski siatki zbrojącej z włókna 
szklanego o wymiarach minimum 20x30cm. 
 

 
 
Warstwa zbrojona 
Narożniki oraz zbrojenia w narożach otworów muszą być zainstalowane przed wykonaniem 
właściwej warstwy zbrojonej. Warstwę zbrojoną należy wykonać nie wcześniej niż po upływie 24 
godzin od momentu zamocowania termoizolacji do podłoża. Należy przestrzegać zaleceń 
producenta podanych w kartach technicznych wyrobów. Po tym czasie na płyty termoizolacyjne 
nałożyć zaprawę lub masę klejącą i rozprowadza się ją równomiernie, tworząc warstwę z materiału 
klejącego na powierzchni nieco większej od przyciętego pasa siatki zbrojącej. Na tak przygotowanej 
warstwie bez zbędnej zwłoki rozłożyć siatkę zbrojącą i zatopić ją przy użyciu pacy ze stali 
nierdzewnej, szpachlując na gładko. Siatka zbrojąca powinna być niewidoczna i całkowicie 
zatopiona w warstwie materiału klejącego. Grubość warstwy zbrojonej po związaniu powinna mieć 
grubość zgodną z określaną przez producenta systemu. Siatkę zbrojącą należy układać na zakład o 
szerokości minimum 10cm, względnie wyprowadzić poza krawędzie otworów okiennych i 
drzwiowych. Po nałożeniu siatki w pobliżu przeszkód (np. haków rusztowania, przejść 
instalacyjnych, uchwytów) na nacięcie nakłada się dodatkowy pasek siatki i zatapia go w masie 
klejącej. Przy wykańczaniu cokołu z zastosowaniem listwy cokołowej, zatopioną siatkę należy 
obciąć wzdłuż dolnej krawędzi listwy. W strefie cokołowej do wysokości 2,0m ponad poziom 
przylegającego terenu, w celu konieczności uzyskania zwiększonej odporności na uszkodzenia 
mechaniczne, należy zastosować podwójną warstwę siatki zbrojącej lub dodatkowej siatki 
wzmocnionej (zatapianej na styk - przed naniesieniem siatki standardowej łączonej na zakładkę). 
Prace należy wykonywać przy zachowaniu reżimu określonego w wytycznych systemodawcy. 
 
Wyprawa zewnętrzna 
Przed wykonaniem wprawy tynkarskiej należy na warstwę zbrojoną nanieść techniką malarską 
podkład tynkarski – stosownie do rodzaju tynku. Ten etap można pominąć o ile pozwala na to 
technologia wybranego systemu ETICS. Tynki należy wykonać w kategorii III. 
Do wykonywania zewnętrznej wyprawy tynkarskiej używa się fabrycznie przygotowanych 
produktów, zdefiniowanych w specyfikacji technicznej (dokumencie odniesienia) dla danego 
zestawu wyrobów. Zaleca się stosować gotowe do użycia masy oraz mineralne zaprawy tynkarskie 
do zarobienia wodą na budowie. 
Wierzchnią wyprawę tynkarską należy nakładać po związaniu wyschnięciu warstwy zbrojonej i po 
wyschnięciu uprzednio wykonanego na niej podkładu tynkarskiego (o ile występuje w systemie). 
Nie wcześniej jednak niż po 48 godzinach. Grubość warstwy fakturowej powinna być większa niż 
1,0mm. 
Malowanie elewacji należy wykonywać na tynkach wysezonowanych i wyschniętych. Tynki 
mineralne do czasu ich pomalowania należy bezwzględnie chronić przed opadami atmosferycznymi. 
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Współczynnik odbicia światła rozproszonego dla wykonanej powłoki powinien być wyższy od 20, o 
ile systemodawca nie określił innych wymagań. Podczas wykonywania powłok wykańczających 
należy zabrać o to aby na wykończonych powierzchniach nie występowały różnice w fakturze i 
odcieniu powłok malowanych. Wobec powyższego zaleca się aby materiały wykończeniowe 
pochodziły z jednej partii producenta. 
 

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH. 
Wymaga się aby wszystkie użyte do budowy materiały posiadały atesty i były dopuszczone do 
stosowania w budownictwie. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów 
potwierdzających przez producenta ich jakości, nie mogą być dopuszczone do stosowania. Odbiór 
materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku 
zastrzeżeń, co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 
Producenta - powinien być on zbadany zgodnie z postawieniami normy państwowej. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. Nie należy stosować również materiałów 
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny 
być każdorazowo wpisane do Dziennika Budowy. 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT. 
Ogólne warunki podano w pkt. 7 części ogólnej SST. 
Jednostką obmiarową robót jest l m2 docieplanej powierzchni. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inżyniera i sprawdzeniu w naturze. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH. 
Ogólne warunki podano w pkt. 8 części ogólnej SST. 
 

8.1. Odbiór robót. 
W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanych robót 
elewacyjnych z zastosowaniem systemów ocieplenia ścian poprzez porównanie z 
wymaganiami  podanymi w pkt.   5  niniejszej   Specyfikacji,  które powinny uwzględniać 
wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczące warunków odbioru. Według norm 
BSO odchylenia wymiarowe wykonanej izolacji powinny mieścić się w następujących 
granicach: 
 

Kategoria 
tynku 

Odchylenie po-
wierzchni tynku od 
płaszczyzny i odchy-
lenie krawędzi od linii 
prostej 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od 
kierunku Odchylenie 

przecinających się 
płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w 
dokumentacji 

pionowego poziomego 

Kat. III nie   większe   niż   3 nie większe niż 2 nie większe niż 3 nie większe niż 3 
-analogia mm i w liczbie nie mm na  1,0 m i mm na 1,0 m i  mm na 1,0 m 
 większej   niż   3   na ogółem           

nie 
ogółem           
nie 

 
 całej    długości   łaty więcej niż 4 mm więcej niż 6 mm  
 kontrolnej 2,0 m w na                

całej 
 

  pomieszczeniach powierzchni  
  do       3,5       

m 
między  

  wysokości    oraz przegrodami  
  nie więcej niż 6 pionowymi  
  mm                  

w 
(ściany    ,    belki  

  pomieszczeniach itp.)  
  powyżej   3,5   m   
  wysokości   
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Obowiązują także wymagania: 
odchylenie   promieni  krzywizny  powierzchni  fasad,   wnęk  itp.   od   projektowanego promienia 
nie powinny być większe niż 7 mm; 
dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków nie powinny 
być większe niż 10 mm, na całej wysokości kondygnacji i 30 mm na całej wysokości budynku. 
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiadać 
jednorodny i stały kolor oraz fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie na jej powierzchni 
lokalnych wypukłości i wklęsłości , możliwych do wykrycia w świetle rozproszonym. 
 
9. ROZLICZENIE ROBÓT. 
Rozliczenie robót ociepleniowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu 
robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 
częściowych robót. 
Ostateczne   rozliczenie   umowy   pomiędzy   zamawiającym   a   wykonawcą  następuje   po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
Podstawą rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi wartość 
tych robót obliczona na podstawie: 
określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych 
przez zamawiającego lub ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót; 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
10.1. Normy. 
PN-B-20130 : 1997 Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe palne i samogasnące. 
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze    styropianu 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy 
ocieplania ze styropianu. Specyfikacja. 
PN-ISO 2848:1998      Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły. 
PN-ISO 1791:1999      Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. 
PN-ISO 3443-1:1994   Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia. Instrukcja 
ITB Nr 334/2002Bezpoinowy system ocieplenia budynków. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
 

VI. RYNNY, RURY SPUSTOWE, OBRÓBKI BLACHARSKIE Z BLACHY POWLEKANEJ, 
INSTALACJA ODGROMOWA 

 
1. Wstęp 
 
1.1.  Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania techniczne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych: wymiana rynien, rur spustowych i obróbek 
blacharskich oraz instalacji odgromowej w ramach zadania „Termomodernizacja budynków  Szpitala 
Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim”. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy realizacji i 
odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
montaż rynien i rur spustowych z PVC lub blachy powlekanej, pokryw wyłazu dachowego oraz 
instalacji odgromowej. Przewidziano również wymianę wszystkich obróbek blacharskich na nowe, 
drabin oraz włazów dachowych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Rynna – koryto do odprowadzenia wody z połaci dachowej. 
Rura spustowa – rura odprowadzająca wodę do kanalizacji deszczowej lub na teren. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, ST i 
poleceniami Inżyniera. 
 
1.5.1. Wymogi formalne 
Montaż systemu rynien i rur spustowych winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe 
doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość ich wykonania. 
Roboty związane z montażem rynien i rur spustowych winne być wykonane ściśle wg 
dokumentacji technicznej, warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Przy wykonywaniu prac montażowych rynien i rur spustowych należy przestrzegać przepisów BHP i 
przeciwpożarowych obowiązujących w budownictwie przy robotach dekarskich. 
 
1.5.2.Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić 
z placem budowy, całością dokumentacji technicznej, w tym także i z pozostałymi odrębnymi 
częściami dokumentacji (dotyczy to zwłaszcza projektu organizacji robót). 
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami 
poszczególnych opracowań. 
 
2.Materiały 
Rynny, rury spustowe, a także inne materiały potrzebne do montażu powinny posiadać deklarację 
zgodności oraz ocenę Państwowego Zakładu Higieny. 

 rynny z PVC półokrągłe o średnicy 125mm, w kolorze jasno szarym tj. w kolorze tynku 
głównego elewacji (ostatecznie kolor należy uzgodnić z Inwestorem), 

 ryry spustowe z PVC okrągłe o średnicy 90mm w kolorze jasno szarym tj. w kolorze tynku 
głównego elewacji (ostatecznie kolor należy uzgodnić z Inwestorem), 

 uchwyty systemowe do rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej VM Ink lub 
powlekanej, 
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 blacha ocynkowana powlekana – obróbka cokołów, okapów attyk i kominów – szczegóły 
wskazano w części rysunkowej. obróbki blacharskie należy wykonać z blachy powlekanej gr. 
0,55mm zgodnie ze sztuką budowlaną i polskimi normami. 

 Instalacja odgromowe wykonać w miejscu zdemontowanej, w całości z nowych elementów.   
Pręt stalowy ocynkowany fi 8 mm. Elementy instalacji odgromowej zlokalizowane na 
ścianach elewacji należy ukryć w warstwie ocieplenia w rurach typu peszel. Przy 
wykonywaniu instalacji należy zapewnić dostęp do złączy kontrolnych. 

 W budynku głównym, na dachu części A w sąsiedztwie przybudówki należy wymienić dwie 
drabiny zapewniające komunikację pomiędzy dachami na różnych poziomach. Drabiny 
powinny być trwale przymocowane do konstrukcji ściany. Szerokość drabin powinna 
wynosić co najmniej 0,5m, a odstępy między szczeblami nie mogą być większe niż 0,3m. 
Odległość drabin od ściany, do której są umocowane, nie może być mniejsza niż 0,15m. 
Górne końce podłużnic (bocznic) drabin powinny być wyprowadzone co najmniej 0,75m nad 
poziom wejścia, jeżeli nie zostały zastosowane inne zabezpieczenia przed upadkiem. 

 Na dachu budynku głównego znajdują się dwa wyłazy – jeden w cz. A, drugi na dachu 
przybudówki, oraz jedna klapa dymowa. Na dachu maszynowni przychodni znajduje się 
jedna klapa oddymiająca. Elementy te z uwagi na projektowaną termomodernizację należy 
podnieść. W tym celu elementy należy zdemontować. Następnie w miejscu ich oparcia 
należy wykonać podkonstrukcję murowaną z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie 
cementowo-wapiennej klasy M10. Wysokość podkonstrukcji dostosować do grubości 
nowoprojektowanego docieplenia (około 22cm). W dalszej kolejności należy osadzić wyłazy i 
klapy na wykonanej podkonstrukcji. Od wewnątrz podkonstrukcję wykończyć tynkiem 
cementowo-wapiennym i pomalować farbą lateksową w kolorze białym. Wyłaz na dachu 
budynku głównego w części A należy wymienić na nowy o wymiarach zbliżonych do 
istniejącego – 60x80cm. Na ścianie wschodniej na dachu budynku głównego (w ścianie 
pomiędzy dachem niższy i wyższym) należy zamontować nowe drzwiczki wyłazowe, stalowe 
o wymiarach 100x55cm (wymiary sprawdzić na budowie). Otwór pod wyłaz przesunąć i 
dostosować do poziomu nowoprojektowanego poziomu ocieplenia. 

 Występujące w budynku głównym kanały wentylacyjne, których trasy poprowadzono na 
zewnątrz elewacji północnej i wschodniej należy obudować. Podkonstrukcję obudowy należy 
wykonać z systemowych szyn montażowych o przekroju min. 40x040x1,5mm. Łączenie 
profili należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta, przy użyciu rozwiązań systemowych. 
Ramki podkonstrukcji w rozstawie maksymalnie co 60cm. Podkonstrukcję kotwić do podłoża 
przy pomocy nierdzewnych kotew rozporowych do betonu i muru M12x160 z podkładką, 
cynkowanych ogniowo. Głębokość zakotwienia min. 120mm. Zabudowę wykonać z blachy 
ocynkowanej, powlekana gr. 0,5mm w kolorze elewacji. Blachę łączyć na rąbek stojący 
pojedynczy łamany. Mocowanie blachy do podkonstrukcji wykonać przy pomocy wkrętów 
samowiercących do blachy z uszczelką. Łeb wkrętów w kolorze blachy. Wkręty w rozstawie 
maksymalnie co 15cm. Styk obudowy z termoizolacja ścian uszczelnić kitem dekarskim. 
Podkonstrukcję obudowy należy mocować do konstrukcji ściany. W tym celu należy w 
miejscu kotwienia usunąć istniejącą termoizolację i oczyścić powierzchnię ściany. Średnicę 
otworów pod montaż kotew wykonać zgodnie z instrukcja producenta kotew. Przed 
montażem kotew wywiercone otwory dokładnie oczyścić. Prace należy wykonywać zgodnie 
z obowiązującymi normami budowlanymi i sztuka budowlaną. 

 
3. Sprzęt 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
 
4. Transport 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 4. 
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4.2.Transport i składowanie 
W celu uniknięcia niepożądanych deformacji rynny, rury spustowe i blachy do obróbek blacharskich 
powinny być składowane i transportowane na płaskiej powierzchni. Dopuszczalna max wysokość 
magazynowania – 1 m . 
Ostre krawędzie stojaków, środków transportu stykające się z rynnami, rurami i blachami należy 
zabezpieczyć deskami lub w inny sposób. Ładunek w czasie transportu powinien być 
unieruchomiony. Nie wolno dopuścić do miejscowego zgniatania elementów i rzucania. 
 
5. Wykonywanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 5. 
 
5.2.Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacyjny i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane. 
 
5.3.Wymagania przy wykonywaniu robót 
Wykonanie i montaż zgodnie z sztuką dekarską i z instrukcją producenta. 
 
6. Kontrola jakości robót 
  Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien sprawdzić czy przeznaczone do zastosowania 
materiały mają wymagane atesty, deklaracje zgodności z aprobatą techniczną.  
Odbiorowi podlegają wszystkie roboty zakryte. 
Badania w czasie robót. 
W czasie prowadzenia robót należy sprawdzić: 

 przygotowanie powierzchni przed wbudowaniem materiałów 
 sprawdzenie odchyłek wg PN lub instrukcji 

 
7. Obmiar robót 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 1.0. „Wymagania ogólne”. 
 
7.2.  Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową rynien i rur spustowych jest mb. 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi decyzjami 
Inżyniera. 
Odbiorowi podlega ilość, jakość i wartość wykonanych robót. 
Przedmiotem odbioru ostatecznego może być tylko całość robót wykonanych na obiekcie. Roboty 
uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami inspektora nadzoru 
inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.6 dały wyniki 
pozytywne. 
 
9. Podstawa płatności 
Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących według zakresu w przedmiarze robót i 
dokumentacji projektowej. 
Cena wykonania robót obejmuje: 

 zakupienie i dostarczenie materiałów, 
 wykonanie robót wg pkt. 1.3 

 
10. Przepisy związane 

 PN-B-102454 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 
 cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
 BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okrągłych 
 BN-66/5059-02 Uchwyty do rynien półokrągłych 
 Instrukcja techniczna producenta. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
 

VII. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 
 
1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 
1.1.  Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót wymiany stolarki i montażu nowej związanych z realizacją zadania 
„Termomodernizacja budynków  Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie 
Trybunalskim”. 
 
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie drzwi wewnętrznych I naświetli. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, 
montażem drzwi i naświetli. 
 
1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 

 wymiana wybranej stolarki drzwiowej zewnętrznej na nową, 
 wymiana stolarki okiennej na nową, 
 montaż podokienników wewnętrznych i zewnętrznych, 
 montaż daszków 
 drobne prace wykończeniowe. 

 
1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 
Ogólną Specyfikacją Techniczną. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wymianą drzwi zewnętrznych, naświetli, 
okien, podokienników oraz wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność 
z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją 
umowy. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy. 
 
2.  MATERIAŁY 
 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
Drzwi zewnętrzne. 
Projektuje się wymianę zewnętrznych drzwi wskazanych w części rysunkowej.  
Wymagania dotyczące drzwi:  

 wartość współczynnika U/ min. 1,3 (W/m2/K),  
 konstrukcja: PCV lub ciepłe aluminium (tzw. ciepła ramka), 
 montaż ciepły na taśmach paroszczelnych i paroprzepuszczalnych, 
 szklone szybą zespoloną, pakiet min. dwuszybowy (w przypadku drzwi z przeszkleniami), 
 klamki i maskowanie w kolorze ościeżnic, 
 okucia: zawiasy, samozamykacz, widoczne elementy zamka, klamki, szyldy oraz uchwyty 

do mocowania, śruby, wkręty w kolorze ościeżnic.  
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 pochwyt – ze stali nierdzewnej szczotkowanej. 
 akcesoria montażowe: części stalowe stosowane na zamocowanie ślusarki oraz usztywnienie 

konstrukcji ram – ocynkowane ogniowo. W przypadku zwiększonych wymagań 
wytrzymałościowych niezbędne wzmocnienie profili należy zrealizować poprzez wewnętrzne 
dodatkowe usztywnienia lub rozbudowanie profili na ich głębokość. 

 Drzwi nowoprojektowane należy wykonać w kolorze antracytowym. 
 

 
Przykładowe drzwi zewnętrzne 

 
W budynku głównym z uwagi na projektowane ocieplenie otwór drzwiowy drzwi D4 (elewacja 
wschodnia) należy zwęzić (przemurować) o 20cm. 
 
Stolarka okienna oraz podokienników wewnętrznych i zewnętrznych 
Projektuje się wymianę stolarki okiennej wskazanej w części rysunkowej. 
Wymagania dotyczące okien:  

 wartość współczynnika U/ min. 0,9 (W/m2/K),  
 konstrukcja: utwardzone PCV stabilizowane cynkiem, bez zawartości kadmu i ołowiu, 

wzmocnione wkładką stalową ocynkowaną lub ciepłe aluminium (tzw. ciepła ramka), 
 montaż ciepły na taśmach paroszczelnych i paroprzepuszczalnych, 
 szklone szybą zespoloną, pakiet min. dwuszybowy, 
 systemem kanałów odwadniających 
 w każdym pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi należy zamontować jeden 

nawiewnik okienny. Przed zamówieniem, ilość nawiewników należy bezwzględnie 
zweryfikować i uzgodnić dokładne miejsce ich montażu z Inwestorem, 

 okucia obwiedniowe z możliwością rozszczelnienia. 
 uszczelki na bazie kauczuku syntetycznego 
 klamki i maskowanie w kolorze ościeżnic, 
 współczynnik izolacyjności akustycznej okna nie mniejszy niż R/w=32dB, 
 okna jedno i dwuskrzydłowe  
 skrzydła rozwieralne i uchylno – rozwieralne, lub fix 
 okucia: zawiasy, widoczne elementy zamka, klamki, szyldy oraz uchwyty do mocowania, 

śruby, wkręty oraz klamki w kolorze ościeżnic.  
 akcesoria montażowe: części stalowe stosowane na zamocowanie ślusarki oraz usztywnienie 

konstrukcji ram – ocynkowane ogniowo. W przypadku zwiększonych wymagań 
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wytrzymałościowych niezbędne wzmocnienie profili należy zrealizować poprzez wewnętrzne 
dodatkowe usztywnienia lub rozbudowanie profili na ich głębokość. 

 Drzwi balkonowe O26 w budynku głównym wyposażyć w portfenetry. 
 Okna należy wykonać w kolorze białym, 
 Parapety zewnętrzne należy wykonać w kolorze jasnoszarym tj. w kolorze tynku głównego 

elewacji z blachy ocynkowanej, natomiast parapety wewnętrzne z PCV w jasnym kolorze do 
uzgodnienia z Inwestorem. 

 
Daszki 
Nad wejściami do budynków zaprojektowano daszki ochronne o konstrukcji stalowej pokryte 
płytami z poliwęglanu opalanego w kolorze brązu, w klasie odporności ogniowej NRO. Daszki 
powinny być szersze od wejścia nad którym są montowane o co najmniej 1,0m i być wysunięte 
poza lico wejścia o 1m w pawilonach A i B oraz o 1,5m w budynku głównym i przychodni. Daszki 
powinny mieć konstrukcję umożliwiającą przeniesienie ewentualnych obciążeń, jakie w 
prawdopodobnym zakresie może spowodować upadek okładzin elewacyjnych, skrzydeł okiennych 
lub szyb. Daszki powinny być wyposażone w boczne rynienki odprowadzające wodę w kierunku od 
powierzchni elewacji. W miejscu gdzie brak jest miejsca na daszek półokrągły należy zastosować 
daszek jednospadowy (np. w budynku głównym na elewacji wschodniej nad drzwiami D4). 
 

   
Przykładowe daszki 

 
 
3.  SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów, drobnym 
sprzętem potrzebnym do montażu i demontażu okien i drzwi. 
 
4.  TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych oraz 
przesunięciem lub utratą stateczności. 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 
normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i 
transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub 
jednostek kontenerowych. 
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera, 
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
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5.2.  Sprawdzenie stolarki 
Przed wbudowaniem stolarki należy sprawdzić, czy: 

 naroża ościeżnic i skrzydeł są prawidłowo sklejone i wykazują kąty proste, 
 uszczelki są prawidłowo osadzone w ramionach skrzydeł (np. nie są wyrwane, 
 zanieczyszczone), 
 okucia są prawidłowo osadzone, nie wykazują uszkodzeń i dobrze działają. 

 
5.3.  Przygotowanie ościeży 
Ościeża muszą być wykonane dokładnie w pionie a progi i nadproża w poziomie.  
Brak prostokątności wymaga usunięcia usterki. Powierzchnie ościeży muszą mieć zatartą zaprawę, 
a wszelkie wyrwy i odbicia muszą być uzupełnione. 
Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady 
powierzchniowe, np. pęknięcia, wyrwy. 
Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym). 
 
5.4.  Montaż stolarki 
5.4.1. Do montażu stolarki można przystąpić w tych częściach budynku, które są wysuszone i 
zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. 
 
5.4.2. Przygotowane warsztatowo i zabezpieczone przed zabrudzeniem ościeżnice należy umieścić 
w otworach, ustawić do pionu, poziomu i w płaszczyźnie oraz zamocować mechanicznie do ościeży. 
 
5.4.3. Szczeliny pomiędzy ościeżami i ościeżnicami wypełnić pianką poliuretanową, której nadmiar 
po wyschnięciu należy usunąć lub kitem trwale plastycznym. 
 
5.4.4. Ościeżnice mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. 
 
5.4.5. Po osadzeniu skrzydeł należy je wyregulować i uzbroić w okucia. Zabezpieczenia elementów 
okiennych i drzwiowych usunąć po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych. 
 
5.4.6. W celu ochrony ościeżnice należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zabrudzeniem – do 
czasu zakończenia prac budowlanych. 
 
5.4.7. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości drzwi, 
nie więcej niż 3 mm. 
 
5.4.8. Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 

 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

 
5.4.9. Osadzone drzwi i okna po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. 
 
5.4.10. Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 
Luzy między skrzydłami +2 
Między skrzydłami a ościeżnicą –1 
 
5.5.  Obsadzenie parapetów wewnętrznych 
Osadzenie parapetów należy wykonywać po osadzeniu i zamocowaniu okna. Należy wykuć  w 
pionowych powierzchniach ościeży bruzdy dostosowane do grubości parapetu. Należy wyrównać 
zaprawą mur podokienny z małym spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzić parapet na piance 
montażowej lub silikonie. Przed osadzeniem parapetów krawędzie parapetów mające styk z ramą 
okienną i murem należy zaszpachlować silikonem. Przy osadzeniu parapet należy wsunąć we wrąb 
w ramie ościeżnicy. Styk parapetu z oknem i ścianą uszczelnić silikonem. Montaż przeprowadzić 
zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych 
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5.6.  Montaż daszków 
Daszki nad stolarką drzwiową należy montować zgodnie z wytycznymi producenta oraz instrukcją 
obsługi. Nie dopuszczalne jest mocowanie w warstwie izolacji termicznej. Obiekt musi być 
przytwierdzony ro elementu nośnego budynku.  
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora na bieżąco, w miarę 
postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów  i zgodności wykonywanych robót 
z kosztorysem i wymaganiami ST. 
W szczególności obejmują: 

 badanie dostaw i jakości materiałów, 
 kontrolę prawidłowości osadzenia elementów (geometrii i technologii), 
 kontrolę poprawności funkcjonowania ruchomych elementów, 
 kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
 sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
 sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
 ocenę estetyki wykonanych robót. 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów 
dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i 
drzwiowej. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
 
7.2.  Jednostki obmiarowe 
Jednostką obmiarową jest  szt. montowanych drzwi. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez 
wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony 
jest w ich opisie. 
Ceny jednostkowe obejmują: 

 dostawę materiałów, 
 osadzenie elementów w otworach, osadzenie i regulację skrzydeł, 
 montaż okuć, 
 dopasowanie i wyregulowanie. 

 
9. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
PN-B-02100 Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia. 
PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-B-91000 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia. 
PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia. 
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny. 


