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Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
 
 1.Część ogólna 
 
1.1.Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 
 
 

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachach budynków kardiologii i 
przychodni Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Kopernika w Piotrkowie 
Trybunalskim, zgodnie z projektem. 
 
1.2.Przedmiot i zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z budową projektowanej instalacji 
fotowoltaicznej na terenie Szpitala. 
 
1.3.Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe zawarte są w obowiązujących PN, przepisach prawa 
budowlanego, atestach, świadectwach dopuszczenia, wytycznych wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych, literaturze technicznej jak niżej: 
 
Instalacja elektryczna - zespół urządzeń elektrycznych o skoordynowanych 
parametrach, służący do doprowadzenia energii elektrycznej z sieci rozdzielczej 
odbiorników. Instalacja elektryczna obejmuje przewody, przyrządy łączeniowe, 
zabezpieczające, ochronne i sterownicze wraz z obudowami i konstrukcjami 
wsporczymi, odbiorniki, a także miejscowe źródła energii, jak baterie 
akumulatorowe, zespoły prądotwórcze (instalacje fotowoltaiczne, wiatraki, 
agregaty prądotwórcze). 
 
Kabel - przewód jedno lub wielożyłowy izolowany przystosowany do przewodzenia 
prądu elektrycznego, mogący pracować pod i nad ziemią. 
 
Przewód ochronny PE - uziemiony przewód stanowiący element zastosowanego 
środka ochrony przeciwporażeniowej dodatkowej, nie podlagający obciążeniu 
prądami roboczymi, do którego przyłącza się części bierne. 
 
Inwerter - (falownik) to podstawowa część instalacji fotowoltaicznej, która dba o 
dopasowanie charakterystyki produkowanej energii do parametrów sieci 



publicznej.  W inwerterze generowany przez moduły fotowoltaiczne prąd stały (DC) 
jest zmieniany w prąd przemienny (AC). Dodatkowo inwerter odpowiada także za 
zarządzenie systemem i monitorowanie jego wydajności. 
 
Optymalizery mocy - zadaniem optymalizatora mocy jest poszukiwanie punktu 
mocy maksymalnej na poziomie pojedynczego modułu. Dzięki temu poszczególne 
panele fotowoltaiczne, które znajdują się w danym szeregu, pracują ze swoją 
maksymalną mocą chwilową. W przypadku braku optymalizacji, spadek wydajności 
jednego lub kilku modułów PV (np. w wyniku zacienienia lub uszkodzenia) 
powoduje spadek wydajności także pozostałych modułów. Optymalizatory mocy 
pozwalają poszczególnym panelom pracować w sposób niezależny. Ważną kwestią 
w przypadku tego zestawu jest poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego 
instalacji PV dzięki możliwości automatycznej lub ręcznej redukcji napięcia po 
stronie DC do poziomu bezpiecznego. 
 
Moduł fotowoltaiczny - element półprzewodnikowy, w którym następuje 
przemiana (konwersja) energii promieniowania słonecznego (światła) w energię 
elektryczną w wyniku zjawiska fotowoltaicznego, czyli poprzez wykorzystanie 
półprzewodnikowego złącza typu p-n. Takie przemieszczenie ładunków 
elektrycznych powoduje pojawienie się różnicy potencjałów, czyli napięcia 
elektrycznego. 
 
Kabel PV - kable solarne zaprojektowano specjalnie do przyłączy fotowoltaicznych 
części instalacji wewnątrz i na zewnątrz budynków oraz urządzeń o wysokich 
wymaganiach mechanicznych i narażone na czynniki atmosferyczne. Przewody te 
charakteryzują się małą średnicą zewnętrzną, długotrwałością i wytrzymałością. 
Kable są jednożyłowe i atestowane do pracy przy napięciu stałym znamionowym 
0.6/1 kV. Służą zarówno do bezpośredniego połączenia ze sobą poszczególnych 
ogniw fotowoltaicznych, jak i do okablowania w puszkach przyłączeniowych oraz 
połączeń z inwerterem. Kable PV zachowują swoje projektowe właściwości 
mechaniczne w zakresie temperatur od -40 do +90°C. 
 
Stopień ochrony obudowy IP - umowna miara ochrony, zapewnianej przez 
obudowę przed dotknięciem części czynnych i poruszających się mechanizmów, 
przedostaniem się ciał stałych i wnikaniem wody. 
 
Rozdzielnia - urządzenie elektryczne służące do rozdziału energii elektrycznej i 
zabezpieczeniu obwodów. 
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1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
dokumentacją projektową i poleceniami Inwestora, Inżyniera Budowy lub 
Inspektora Nadzoru. 
 
 

2.Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości materiałów instalacji 
fotowoltaicznych 
 
2.1.Wymagania szczegółowe związane z materiałami i wyrobami występującymi w 
ramach robót elektrycznych przy instalacjach fotowoltaicznych 
 
Wykonawca zobowiązany jest: 
- dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami minimalnymi zawartymi w  
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej; 
-   stosować wyroby posiadające certyfikaty, oznaczone symbolem CE; dla wyrobów 
nie objętych obowiązkiem certyfikacji - stosować wyroby posiadające stosowne 
atesty  oraz świadectwa jakości; 
- powiadomić Inspektora Nadzoru o proponowanych źródłach pozyskania 
materiałów przed rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację. 
 
a) Rozdzielnice energetyczne zastosowane w niniejszym projekcie zastosować 
na bazie obudów z tworzyw termoutwardzalnych w drugiej klasie izolacji i stopniu 
ochrony min. IP 44. Zastosować należy rozdzielnice jednego producenta. Wszystkie 
rozdzielnice winny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa „B” lub „CE”. 
 
b) Panele fotowoltaiczne o mocy min. Wp=400W należy montować na 
konstrukcji aluminiowej - zgodnie z projektem budowlanym (szczegóły w projekcie 
instalacji fotowoltaicznej). Panele połączone zostaną kablami solarnymi DC w 
obwód, który będzie podłączony poprzez optymalizatory mocy do inwertera. 
Należy zastosować inwertery z wbudowanymi zabezpieczeniami strony DC/AC lub 
połączenia pomiędzy obwodami DC i falownikami wykonać przez skrzynki DC z 
zabezpieczeniami dedykowanymi specjalnie do instalacji fotowoltaicznych 
(odpowiednia charakterystyka wyłączania). 
 
c) Elementy instalacyjne w zakresie orurowania i okablowania muszą 
zapewniać użytkowanie w okresie nie krótszym niż 30 lat, osprzęt i przybory 
instalacyjne mają zapewnić sprawne funkcjonowanie w okresie co najmniej 15 lat 
w budynku użyteczności publicznej. 
 



 

Panele fotowoltaiczne dobierać i montować oraz łączyć wg projektu instalacji. 
Wszystkie moduły muszą być jednego producenta, tego samego typu oraz o 
jednakowych parametrach technicznych. 
 
 
2.2 Wymagania dotyczące transportu, odbioru i składowania materiałów. 
 
a) Transport materiałów. 
Moduły, inwertery, kable i osprzęt instalacji fotowoltaicznych należy 
transportować w fabrycznych opakowaniach samochodem przystosowanym do 
przewożenia danych materiałów. Materiały powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczaniem się po powierzchni ładunkowej. Materiały na budowę powinny 
być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP; 
 
b) Rodzaj oraz liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie 
robót zgodnie z zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach 
technicznych i wskazaniami Inżyniera Budowy (Inspektora Nadzoru) oraz w 
terminie przewidzianym w harmonogramie robót.  
 
c) Odbiór materiałów. 
Materiały należy dostarczyć na budowę instalacji fotowoltaicznej z wymaganymi 
certyfikatami, świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, atestami, 
aprobatami technicznymi lub deklaracjami zgodności. Materiały dostarczone na 
miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z 
danymi producenta. 
Należy sprawdzić szczegółowe oględziny dostarczonych materiałów. W razie 
stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości co do ich jakości, należy poddać je 
badaniom określonym przez Inżyniera Budowy (Inspektora Nadzoru). Materiały, 
które nie zyskały akceptacji Inspektora należy zwrócić do dostawcy. 
 
 
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót przy instalacjach      
fotowoltaicznych. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu,            który nie 
odniesie niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 
do robót powinien być zaakceptowany przez Inżyniera Budowy (Inspektora 
Nadzoru). 



Rodzaj i ilość zastosowanego sprzętu musi zapewniać wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną w terminie założonym w 
harmonogramie  zaakceptowanym przez Inżyniera Budowy (Inspektora Nadzoru). 
Sprzęt użyty do wykonania robót , będący własnością wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania prac winien mieć przewidziane przepisami dopuszczenia, badania 
techniczne itp. oraz być utrzymywany w dobrym stanie technicznym oraz stałej 
gotowości do pracy. 
 
 
4. Wymagania dotyczące wykonania robót instalacyjnych. 
    
4.1.Ogólne zasady wykonywania robót. 
 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w dokumentacji projektowej. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi Budowy (Inspektorowi Nadzoru) do akceptacji 
projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniając warunki, w jakich będą 
wykonywane wszystkie roboty elektryczne. 
Prace związane z urządzeniami i instalacjami elektrycznymi mogą wykonywać 
jedynie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 
Wszystkie prace wykonywane na dachach budynków podlegają przepisom 
dotyczącym prac na wysokości. 
 
4.2. Roboty przygotowawcze. 
 
Roboty przygotowawcze obejmują wyznaczenie miejsc zamontowania inwertera, 
paneli fotowoltaicznych, skrzyń DC oraz wytyczenia tras kablowych. 
 
4.3. Wymagania dotyczące wykonania robót montażowych. 
 
Ogólne zasady wykonania robót montażowych podano w dokumentacji 
projektowej. Wykonawca przedstawi Inżynierowi Budowy (Inspektorowi Nadzoru) 
do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniając warunki, w 
jakich będą wykonywane wszystkie roboty elektryczne. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie 
wszystkich elementów robót zgodnie z dokumentacją projektową lub 
przekazanymi na piśmie instrukcjami Inspektora Nadzoru. Wykonawca na własny 
koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót, jeśli wymagać tego 
będzie Inspektor Nadzoru. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym pod groźbą zatrzymania robót. Wszelkie dodatkowe koszty z 
tego tytułu ponosi Wykonawca. 



 
5. Ochrona przeciwpożarowa 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
Materiały będą składowane w sposób zgodny z przepisami bhp i ppoż. oraz 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym przez nieprzestrzeganie przepisów przeciwpożarowych. 
 
 
6. Ochrona robót 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i materiały używane do prac 
od daty rozpoczęcia instalacji do daty końcowego odbioru. 
Na wykonawcy ciąży obowiązek utrzymania ciągłości robót w czasie trwania 
instalacji. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby instalacja lub 
jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas budowy , tj. do odbioru 
końcowego robót. Inspektor Nadzoru może wstrzymać roboty, jeżeli wykonawca w 
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie ciągłości robót. 
 
 
7. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne oraz inne przepisy i wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane z 
robotami budowlanymi i będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie w 
trakcie budowy. 
 
 
8. Kontrola, badania i odbiór instalacji fotowoltaicznych 
     
8.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Kontroli jakości podlega całość robót elektrycznych. 
 
Kontrola jakości robót elektrycznych obejmować będzie następujące badania: 
-zgodność z dokumentacja projektową; 
-ułożenie kabli, przewodów i montażu osprzętu; 
-prawidłowość działanie wszystkich obwodów i układów; 
-prawidłowe wykonanie wszystkich połączeń 
 



8.2. Kontrola, pomiary i badania po zakończeniu robót instalacyjnych 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych 
robót w zakresie określonym przez inżyniera Budowy ( Inspektora Nadzoru). 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
-sprawdzenie zgodności z dokumentacja projektową; 
-sprawdzenie prawidłowości montażu instalacji fotowoltaicznej; 
-sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń elektrycznych; 
-sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych; 
-sprawdzenie jakości podłączeń przewodów; 
-sprawdzenie rezystancji izolacji obwodów wraz z urządzeniami; 
-sprawdzenie skuteczności ochrony przed porażeniem; 
- sprawdzenie skuteczności systemu p.poż. instalacji fotowoltaicznej; 
 
Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania pomiarów rezystancji izolacji, 
skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i przedstawić pomiary w formie 
protokołów. 
 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie pomiarów i badań 
musi być zaakceptowany przez inspektora Nadzoru. Wszystkie urządzenia winny 
mieć odpowiednie świadectwa legalizacji. 
 
 
9. Odbiór robót 
 
Odbioru robót należy dokonać komisyjnie. W pracach komisji uczestniczą: 
 
- Inwestor; 
- Inspektor Nadzoru; 
- Kierownik Budowy; 
- Wykonawca; 
 
Do odbioru końcowego robót Wykonawca przedkłada: 
- oświadczenie Kierownika Budowy o zakończeniu robót budowlanych instalacji 
   fotowoltaicznej i prawidłowym działaniu instalacji fotowoltaicznej 
- wszystkie protokoły prób i sprawdzeń instalacji 
- atesty, certyfikaty, deklaracje na wbudowane materiały i urządzenia 
- instrukcje obsługi i karty gwarancyjne montowanych urządzeń w języku polskim 
- obmiar powykonawczy 
 



W czasie odbioru komisja bada: 
- zgodność budowy instalacji fotowoltaicznej z dokumentacją projektową; 
- aktualną dokumentacje powykonawczą; 
- protokoły odbioru instalacji fotowoltaicznych; 
- prawidłową pracę instalacji fotowoltaicznej. 
 
Zadaniem komisji będzie stwierdzenie zgodności wykonania odbieranych robót z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, aktualnie obowiązującymi 
normami i przepisami. 
Prace komisji muszą być udokumentowane Protokołem Odbioru, który stanowi 
podstawę gwarancji wykonanych robót i rozpoczęcia płatności przez Inwestora. 
 
Do kompletu dokumentów należy dostarczyć także certyfikaty, deklaracje 
zgodności i atesty dopuszczające użyte materiały do stosowania w danych 
warunkach na terenie RP. 
 
Wszelkie pozwolenia i  dokumenty dotyczące zgłoszenia i przyłączenia instalacji 
fotowoltaicznych do sieci energetycznej zapewnia Wykonawca instalacji 
fotowoltaicznych. 
 
10. Przepisy 
 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 
47 poz. 401) 
2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy  podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych  z dnia 20 września 2001 r. ( Dz. U. Nr 118 poz. 1263) 
3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych 
przepisów  bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 26 września 1997 r. ( Dz. U. Nr 129 
poz. 844) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 


