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Rys. P/52 — Detale: wykonczenie komindw.

Rys. P/53 — Detale: obudowa kanatéw na elewacji.



I. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania.
— Umowa z Zamawiajgcym,

—  Wytyczne Inwestora,

— Projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynkdw Samodzielnego Szpitala
Wojewddzkiego im. Mikotaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim,

— Audyty energetyczne,

— Wizja lokalna,

— Obowigzujgce normy i przepisy Prawa Budowlanego,

— Mapa zasadnicza w skali 1:1000,

2. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny termomodernizacji budynku gtéwnego, przychodni,

pawilonu A oraz pawilonu B Samodzielnego Szpitala Wojewddzkiego im. Mikotaja Kopernika w
Piotrkowie Trybunalskim wraz z pracami towarzyszacymi. Inwestycja ma na celu poprawe stanu
technicznego przegréd budowlanych oraz doprowadzenie ich wtasciwosci izolacyjnych do stanu
zgodnego z obowigzujgcymi przepisami. Roboty termoizolacyjne bedg miaty rowniez wptyw na poprawe
estetyki budynku. Zakres opracowania obejmuje rozwigzania budowlane i montazowe niezbedne do
realizacji zadania.

UWAGA:

Projekt Wykonawczy termomodernizacji budynkéw Samodzielnego Szpitala Wojewddzkiego im. Mikotaja
Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim nalezy rozpatrywac razem z projektem architektoniczno-
budowlanym termomodernizacji budynkéw Samodzielnego Szpitala Wojewoddzkiego im. Mikotaja
Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim.

3. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.
BUDYNEK GtOWNY

Przed zmiana Po zmianie
Powierzchnia zabudowy 1 806,60 [m?] 1 857,90 [m?]
Powierzchnia uzytkowa Bez zmian
Wysokos$¢ budynku 22,62 [m] 22,92 [m]
Szeroko$¢ budynku 68,90 [m] 69,54 [m]
Dtugos$¢ budynku 82,98 [m] 83,22 [m]
Liczba kondygnaciji Bez zmian
Kubatura budynku 36 396,77 [m?] \ 37 775,80 [m?]

PRZYCHODNIA

Przed zmiang Po zmianie
Powierzchnia zabudowy 1217,10 [m?] 1 250,20 [m?]
Powierzchnia uzytkowa Bez zmian
Wysokos$¢ budynku 20,91 [m] 21,13 [m]
Szeroko$¢ budynku 27,95 [m] 28,29 [m]
Dtugos¢ budynku 57,82 [m] 58,16 [m]
Liczba kondygnaciji Bez zmian
Kubatura budynku 14 564,12 [m?] \ 15 129,30 [m?]




PAWILON A

Przed zmiang Po zmianie
Powierzchnia zabudowy 1 307,90 [m?] 1 358,20 [m?]
Powierzchnia uzytkowa Bez zmian
Wysokos$¢ budynku Bez zmian
Szeroko$¢ budynku 33,84[m] | 34,06 [m]
Dtugos¢ budynku Bez zmian
Liczba kondygnacji Bez zmian
Kubatura budynku 6 179,60 [m?] | 6 883,85 [m?]
PAWILON B
Przed zmiang Po zmianie
Powierzchnia zabudowy 1 204,80 [m?] 1 244,20 [m?]
Powierzchnia uzytkowa Bez zmian
Wysokos$¢ budynku 8,38[m] 8,57 [m]
Szeroko$¢ budynku 45,80 [m] 46,14 [m]
Dtugos¢ budynku 67,51 [m] 67,85 [m]
Liczba kondygnacji Bez zmian
Kubatura budynku 6 949,94 [m?] | 7511,8 [m?]
4, Opis stanu istniejacego.
BUDYNEK GEOWNY

Budynek Gtéwny Samodzielnego Szpitala Wojewddzkiego im. Mikotaja Kopernika oparty na rzucie w
ksztatcie litery ,T”, sktada sie z segmentéow A, B i C oraz dobuddwki, ktéra przylega do szczytu
segmentu A. Jest to budynek pieciokondygnacyjny, czeSciowo podpiwniczony (z uwagi na
uksztattowanie terenu cze$¢ pomieszczen parteru znajduje sie ponizej terenu).

Na kondygnacji niskiego parteru zlokalizowano pomieszczenia pralni, pomieszczenia starej kottowni
(obecnie nie uzytkowane), dezynfektorni, szatni, kaplicy oraz pomieszczenia magazynowe.

Na kondygnacji parteru znajduje sie izba przyje¢, pomieszczenia administracyjne, laboratorium oraz
oddziaty szpitalne.

Na I pietrze znajduje sie pracownia RTG, USG, sterownia, laboratorium oraz oddziaty szpitalne
chorych.

Na II pietrze znajduja sie oddziaty szpitalne chorych.

Na III pietrze znajduje sie blok operacyjny, sala wybudzen, sterylizatornia oraz oddziaty szpitalne.
Na poddaszu znajdujg sie pomieszczenia techniczne.

Opis elementdw konstrukcyjnych i budowlanych:

— tawy fundamentowe zelbetowe.

— Sciany fundamentowe betonowe, nieocieplone. Nie stwierdzono uszkodzen ani przemieszczen.

— Konstrukcja budynku zelbetowa, szkieletowa.

— Sciany wewnetrzne nos$ne, murowane z cegty ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-
wapiennej gr. 25cm.

— Sciany zewnetrzne: szkielet zelbetowy sktadajacy sie ze stupow o przekroju 32x32cm oraz
opartych na nich podciggach, wypetniony gazobetonem. Sciany niskiego parteru od zewnatrz
wykonczone oktadzing ceramiczng. Ponadto $ciany przyziemia od zewnatrz ocielone styropianem
gr. 2cm, powyzej Sciany ocieplone styropianem gr. 5cm. W warstwie ocieplenia stwierdzono
miejscowe uszkodzenia i ubytki w ktérych zagniezdzito sie ptactwo.

— Sciany dziatowe z cegly dziurawki i siporeksu gr. 6cm i 12cm.

— Stropy — Akermana.

— Schody wewnetrzne zelbetowe piytowe.

— Konstrukcja dachu wykonana z ptyt korytkowych gr. 10cm oparty na belkach stalowych i
zelbetowych. Pochylenie potaci od 4° do 9°. Pokrycie dachu wykonane z papy. Stwierdzono liczne
odspojenia powtoki papy od podtoza. Dach nieocieplony.

— Stolarka okienna PCV, stolarka drzwiowa aluminiowa, stalowa i drewniana.

— Balkony — zgodnie z odrebnym opracowaniem, balkony przewidziane do rozbidrki.



Instalacje wewnetrzne:

Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje:
— wodociggowa,

— kanalizacji sanitarnej,

— kanalizacji deszczowej,

— 0grzewczy,

— gazowa,

— wentylacji grawitacyjnej,

— elektryczng oswietleniowg i gniazd wtykowych,
— odgromowa.

PRZYCHODNIA

Budynek przychodni Samodzielnego Szpitala Wojewddzkiego im. Mikotaja Kopernika ma forme
prostopadtoscienng, sktada sie z czesci wysokiej 5-cio kondygnacyjnej i czesci parterowej powigzanej
funkcjonalnie z czescia wysokg poprzez wezet komunikacyjny — klatke schodowg i dwa szyby
windowe. Na parterze znajdujg sie poradnie specjalistyczne oracz cze$¢ socjalna, na I pietrze znajduja
sie poradnie specjalistyczne i pracownia RTG, na II pietrze znajdujg sie poradnie specjalistyczne i
pomieszczenia rehabilitacji, na III pietrze znajdujg sie pomieszczenia administracyjne, na IV pietrze
znajduja sie poradnie specjalistyczne oraz pomieszczenia administracyjne, na poddaszu znajduje sie
maszynownia dzwigu. W sagsiedztwie komunikacji zlokalizowano poczekalnie i wezty sanitarne dla
pacjentdow oraz WC personelu i pomieszczenia porzagdkowe. W bezposrednim sasiedztwie budynku w
poziomie piwnic zlokalizowano kottownie ze sktadem opatu.

Opis elementdéw konstrukcyjnych i budowlanych:

— tawy fundamentowe zelbetowe.

— Sciany fundamentowe betonowe, nieocieplone. Nie stwierdzono uszkodzen ani przemieszczen.

— Konstrukcja - szkielet budynku z prefabrykowanej ramy typu ,H”, szyby windowe murowane,

— Stropy z ptyt kanatowych DZ-3,

— Sciany ostonowe murowane z gazobetonu gr. 30cm ocieplone od zewnatrz styropianem gr. 5¢cm,

— Sciany szczytowe z gazobetonu gr. 37cm ocieplone od zewnatrz styropianem gr. 5cm,

— Sciany dziatowe z cegty dziurawki gr. 12cm i 6,5cm oraz ptyt 8cm,

— Stropodach z ptyt korytkowych na Scianach azurowych, wentylowany, pokrycie z papy asfaltowej
na lepiku asfaltowym, nieocieplony; nad maszynownig i tgcznikiem strop petny zelbetowy
nieocieplony,

— Stolarka okienna PCV, stolarka drzwiowa aluminiowa.

Instalacje wewnetrzne:

Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje:
— wodociggows,

— kanalizacji sanitarnej,

— kanalizacji deszczowej,

— 0ogrzewcza,

— gazowg,

— wentylacji grawitacyjnej,

— elektryczng o$wietleniowg i gniazd wtykowych,
— odgromowa.

PAWILON A
Dwukondygnacyjny budynek opieki zdrowotnej, niepodpiwniczony.

Opis elementdw konstrukcyjnych i budowlanych:

— tawy fundamentowe zelbetowe.

— Sciany fundamentowe betonowe, nieocieplone. Nie stwierdzono uszkodzen ani przemieszczen.

— Stropy z ptyt kanatowych DZ-3,

— Sciany ostonowe murowane z cegly petnej gr. 45cm, nieocieplone,

— Sciany dziatowe z cegty dziurawki gr. 12cm i 6,5cm,

- Stropodach z ptyt korytkowych na $cianach azurowych, wentylowany, pokrycie z papy asfaltowej
na lepiku asfaltowym, nieocieplony,

— Stolarka okienna drewniana zespolona, stolarka drzwiowa drewniana.



Instalacje wewnetrzne:
Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje:

wodociggowa,

kanalizacji sanitarnej,

kanalizacji deszczowej,

ogrzewczg,

gazowa,

wentylacji grawitacyjnej,

elektryczng o$wietleniowg i gniazd wtykowych,
odgromowa.

PAWILON B
Dwukondygnacyjny budynek administracyjno — szpitalny, czeSciowo podpiwniczony.

Opis elementdéw konstrukcyjnych i budowlanych:

tawy fundamentowe zelbetowe.

Sciany fundamentowe betonowe, nieocieplone. Nie stwierdzono uszkodzen ani przemieszczen.
Stropy z ptyt kanatowych DZ-3,

Sciany ostonowe murowane z gazobetonu gr. 30cm, nieocieplone,

Sciany dziatowe z cegty dziurawki gr. 12cm i 6,5cm,

Stropodach z ptyt korytkowych na $cianach azurowych, wentylowany, pokrycie z papy asfaltowej
na lepiku asfaltowym, nieocieplony,

Stolarka okienna PCV, stolarka drzwiowa aluminiowa i drewniana.

Instalacje wewnetrzne:
Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje:

5.

wodociggowg,

kanalizacji sanitarnej,

kanalizacji deszczowej,

ogrzewcza,

gazowa,

wentylacji grawitacyjnej,

elektryczng o$wietleniowg i gniazd wtykowych,
odgromowa.

Opis projektowanych rozwigzan.

5.1 Zakres robot rozbiorkowych i remontowo-budowlanych:

1)

2)

3)

Prace planistyczne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz dokumentacja
projektowg, wymaganiami przepisdw i norm oraz na podstawie prawomocnego pozwolenia na
budowe. Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzania i przedstawienia do zatwierdzenia
Inwestorowi lub jego petnomocnikowi programu organizacji robot, okreslajgcego sposob i
technologie wykonywania robot termomodernizacyjnych, zapewniajacy prowadzenie prac
zgodny z przepisami BHP. Postep prac nalezy dokumentowaé w dzienniku budowy.
Zagospodarowanie placu budowy

Przed przystgpieniem do robdt termomodernizacyjnych, Wykonawca zobowigzany jest wykonac
niezbedne zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu
budowy. Teren budowy nalezy ogrodzi¢ w sposdb uniemozliwiajgcym przedostanie sie osob
nieupowaznionych w obreb prac budowlanych i oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
rozbiorek, az do zakonczenia i ostatecznego odbioru robdt. Ponadto nalezy wykonac
zabezpieczenia ciggéow komunikacyjnych oraz elementéw budynku i sgsiadujgcej infrastruktury.
Na terenie budowy nalezy ustawi¢ zaplecze socjalno-biurowe dla pracownikéw zatrudnionych
przy realizacji inwestycji oraz zaplecze sanitarne.

Prace przygotowawcze

Przed rozpoczeciem prac termomodernizacyjnych teren budowy nalezy uporzadkowac, usungé
elementy istniejgcego wyposazenia, nalezy zdemontowad wszystkie elementy i urzadzenia (takie




jak: anteny, tablice i znaki informacyjne, elementy oswietlenia i urzadzenia sygnalizacyjne,
drabiny, klimatyzatory, przewody antenowe i klimatyzacyjne, elementy instalacji odgromowej,
kratki ostonowe, daszki, uchwyty, balustrady itp.), ktére kolidujag z nowoprojektowanym
ociepleniem. Elementy przeznaczone do ponownego wykorzystania nalezy zabezpieczy¢ i
przechowac do czasu ponownego montazu. Elementy budowlane, ktére majg pozostac bez zmian
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przy uzyciu folii, plandek i ptyt OSB itp. W celu
bezpiecznego wykonywania prac nalezy zamontowal elementy pomocnicze zgodnie z
opracowang technologig takie jak: rusztowania, windy budowlane, podnosniki, kotwy,
oswietlenie itp. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac wszelkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenia, sygnaty, wszelkie inne
$rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody okolicznej spotecznosci (w tym pacjentow i
personelu szpitala) oraz innych osob.

Przed przystgpieniem do prac termomodernizacyjnych niezbedne jest staranne przygotowanie
podtoza. Powinno by¢ ono stabilne, suche, oczyszczone i wyrdwnane. Powierzchnie oczysci¢
wodg pod cisnieniem z kurzu, pytu oraz luznych i nienosnych fragmentdw. Ubytki nalezy
naprawic¢ i uzupetnic.

W miejscach wystepowania alg i grzybéw powierzchnie czysci¢ wodg pod cisnieniem z dodatkiem
Srodkow grzybo i glonobdjczych.

Powierzchnie $cian nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem odchytek a nieréwnosci usungc¢ lub
uwzgledni¢ ich niwelacje podczas wykonywania prac termomodernizacyjnych.

Przed doborem technologii i przystgpieniem do przyklejania ocieplenia nowoprojektowanego do
istniejgcego nalezy wykonac prébe przyczepnosci kleju - reczne odrywanie klockow styropianu o
wymiarach ok. 10 x 10cm (liczba miejsc klejenia - kilka do kilkunastu, zaleznie od wielkosci
powierzchni elewacji). Rozwarstwienie powinno nastgpi¢ w styropianie. Jezeli wyniki testu nie
beda jednoznaczne, nalezy wykona¢ na powierzchniach prébnych zabiegi zwigzane z
przygotowaniem podtoza, tj. czyszczenie mechaniczne, zmywanie, gruntowanie itp., a nastepnie
na tak przygotowanym podfozu ponownie zrobic testy. Ocena techniczna musi zawiera¢ doktadny
opis sposobu przygotowania podtoza lub, jezeli wykonane w trakcie préb zabiegi nie przyniosa
pozytywnego rezultatu, bezwzgledne nalezy usung¢ stary system ocieplenia.

Powierzchnie dachéw nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem odchytek a nieréwnosci usung¢ lub
uwzgledni¢ ich niwelacje podczas wykonywania prac termomodernizacyjnych.

4) Prace rozbidrkowe

— Odfaczenie wszystkich instalacji ktérych funkcjonowanie moze zagraza¢ podczas
prowadzenia prac,

— Odstoniecie $cian fundamentowych do gtebokosci min. 1m ponizej przylegajacego terenu i
oczyszczenie odkrytych fragmentéw $cian fundamentowych,

— Demontaz czap kominowych kominéw przeznaczonych do przebudowy,

- Usuniecie obrdbek blacharskich i orynnowania (rynny i rury spustowe),

— Demontaz instalacji odgromowej,

— Demontaz wytazéw dachowych,

— Demontaz krat okiennych i oston zaciemniajacych,

— Demontaz wszystkich elementdw i urzadzen takich jak: anteny, tablice i znaki informacyjne,
elementy oSwietlenia i urzadzenia sygnalizacyjne, drabiny, klimatyzatory, przewody
antenowe i klimatyzacyjne, kratki ostonowe, daszki, uchwyty, balustrady itp., ktore koliduja
z nowoprojektowanym ociepleniem. Elementy przeznaczone do ponownego wykorzystania
nalezy zabezpieczycC i przechowac do czasu ponownego montazu,

- Usuniecie fragmentdw ocieplenia przeznaczonego do wymiany na wetne mineralng,

— Demontaz luksferéow w budynku gtéwnym i pawilonie A,

— Skucie odspojonych i spekanych fragmentdw tynku i uzupetnienie ubytkow,

- Usuniecie ocieplenia w obrebie oscieznic stolarki okiennej i drzwiowej,

— Demontaz i wymiana wskazanej stolarki okiennej i drzwiowej wraz z podokiennikami
zewnetrznymi i wewnetrznymi oraz nawiewnikami. Usung¢ ocieplenie w obrebie osciezy
okiennych i drzwiowych,

— Demontaz zabudowy z drewna i blachy w strefie wejsciowej do przybuddwki budynku
gtéwnego.




5) Prace montazowo-budowlane i wykonczeniowe

- Uzupetnienie i wykonanie hydroizolacji $cian fundamentowych,

— Qcieplenie fundamentdw i odtworzenie opaski wokot budynkdw,

-~ Wykonanie utwardzonej opaski wkoto budynkéw,

— Oczyszczenie powierzchni przeznaczonych do ocieplenia: skucie odspojonych tynkéw,
naprawa ubytkdw, odkazanie i czyszczenie z glonéw, miejscowe malowanie
specjalistycznymi  preparatami zwalczajgcymi glony i grzyby — w miejscach ich
wystepowania,

-~ Nadbudowa kominéw wraz z wykonaniem czap kominowych oraz wykonczenie powierzchni
$cian kominow,

- Wykonanie podkonstrukcji murowanej pod montaz wytazéw dachowych,

— Nadmurowanie kominkéw stalowych,

— Nadmurowanie attyk,

— Zamurowanie otwordw po luksferach,

-~ Podmurowanie progéw wyjs¢ balkonowych i zwezenie wskazanych otworéw okiennych,

— Zabudowa wskazanych instalacji w rury typu peszel,

—  Wykonanie obudéw kanatéw wentylacyjnych na elewacji budynku gtéwnego,

— Wykonanie ocieplenia elewacji i stropodachdéw wraz z niezbednymi obrébkami i pracami
wykonczeniowymi,

— Regeneracja podkonstrukcji stalowej i wykonanie nowej obudowy w obrebie wejscia do
przybuddéwki budynku gtéwnego,

— Tynkowanie elewacji tynkiem silikonowym barwionym w masie,

- Wymiana obrdbek blacharskich,

— Wymiana orynnowania — nowe orynnowanie w kolorze jasnoszarym, tj. w kolorze tynku
gtéwnego elewacji,

—  Wykonanie prac naprawczych schodéw przy pawilonie A,

— Montaz instalacji odgromowej,

— Montaz drabin na dachu budynku gtéwnego,

- Montaz elementéw wyposazenia elewacji takich jak: anteny, tablice i znaki informacyjne,
elementy o$wietlenia i urzadzenia sygnalizacyjne, klimatyzatory, przewody antenowe i
klimatyzacyjne, kratki ostonowe, daszki, uchwyty, balustrady itp. W przypadku zniszczenia
wymienionych elementéw nalezy wymienic je na nowe,

— Czyszczenie i malowanie balustrad zewnetrznych — balustrady w kolorze niebieskim,

Poza wyzej wymienionym zakresem robot zwigzanych z termomodernizacjg budynkdw zostang

one dostosowane do wymagan obowigzujgcych przepisbw w zakresie bezpieczenstwa

pozarowego w czesci dotyczacej ingerencji w elewacje szpitala, tj.:

w budynku gtdwnym w narozniku wewnetrznym - na dachu zostang zabudowane 4 klapy

dymowe stuzgce do oddymiania klatek schodowych,

- zostanie wykonane napowietrzanie klatek schodowych: poprzez wskazane drzwi i okna

otwierane automatycznie,

- wskazane okna zostang wykonane w wymaganej klasie odpornosci ogniowe;j.

6) Roboty koncowe i porzgdkowe
Materiat rozbidérkowy nalezy rozdrobni¢ na miejscu rozbidrki, posegregowac i wywiez¢ na
sktadowiska odpaddw oraz do punktdéw skupu ztomu. Zdemontowac elementy pomocnicze takie
jak: rusztowania, windy budowlane, podnosniki, kotwy, oswietlenie itp. Zaplecze budowy oraz
ogrodzenie rozebrac. Teren budowy nalezy uporzadkowac.

5.2 0Ogolne zasady prowadzenia robot budowlano-montazowych i rozbiéorkowych

— prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem
szczegodlnych warunkéw bezpieczenstwa.

— do prac budowlanych dopusci¢ tylko pracownikdw przeszkolonych w zakresie BHP,
wyposazonych w Srodki asekuracyjne (kaski, szelki bezpieczenstwa do prac wysokosciowych,
rekawice, buty z zabezpieczeniem palcéw, okulary ochronne).

— przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy bezwarunkowo sprawdzi¢
odfgczenie/zabezpieczenie w rozbieranych elementach sieci wodociggowej, elektrycznej,
teletechnicznej i kanalizacji,

— uniemozliwi¢ wstep oséb nieupowaznionych na teren budowy,




— na terenie budowy przed przystgpieniem do prac wyznaczy¢ drogi, wyjscia i przejscia dla
pieszych i pojazdow,

— W czasie prowadzenia robot rozbidrkowych zabrania sie przebywania w strefie niebezpiecznej
— min. 6,0m (lub 1/10 wysokosci obiektu) od obiektu, ludzi i pracownikéw za wyjatkiem tych
zwigzanych z wykonywaniem prac przy segregacji i zatadunku gruzu z wydzielonego terenu
czasowego placu sktadowania i segregacji materiatow rozbiérkowych,

-~ wyznaczy¢ miejsca segregacji i czasowego sktadowania materiatdw rozbiorkowych min.
0,75m od ogrodzenia lub zabudowan i min. 5m od statego stanowiska pracy. Stale
segregowa¢ materiat rozbidrkowy i oczyszcza¢ plac budowy. Podczas mechanicznego
transportu materiatéw budowlanych, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing kierowcy jest
zabronione.

— przed przystgpieniem do prac termomodernizacyjnych nalezy zdemontowaé wszystkie
elementy i urzadzenia (takie jak: anteny, tablice i znaki informacyjne, elementy o$wietlenia i
urzadzenia sygnalizacyjne, drabiny, klimatyzatory, przewody antenowe i klimatyzacyjne,
elementy instalacji odgromowej, kratki ostonowe, daszki, uchwyty, balustrady itp.), ktére
kolidujg z nowoprojektowanym ociepleniem. Elementy przeznaczone do ponownego
wykorzystania nalezy zabezpieczy¢ i przechowaé do czasu ponownego montazu.

— ustali¢ drogi transportowe i przygotowal podejécia dla sprzetu, w szczegdlnosci sprzetu
transportowo zatadowczego,

— wszelki transport materiatéw budowlanych odbywac sie powinien metoda bezpytowa,

— materiaty budowlane nalezy transportowa¢ do miejsc czasowego sktadowania starajgc sie
zapewni¢ sukcesywny wywoz gruzu z terenu rozbidrki,

— materiaty rozbiérkowe nalezy transportowa¢ do miejsc czasowego sktadowania lub
bezposrednio na podstawione Srodki transportu,

— materiaty budowlane nalezy sktadowac zgodnie z wytycznymi producenta,

— materiaty rozbiérkowe nalezy segregowac i oddawac do utylizacji. Wykonawca zobowigzany
jest do przedstawienia dokumentéw potwierdzajacych prawidtowe zutylizowanie wywozonych
materiatow,

— do zabezpieczen stanowisk pracy, na wysokosci, przed upadkiem nalezy stosowal $rodki
ochrony zbiorowej: balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczerstwa. Dopuszcza sie $rodki
ochrony indywidualnej tj. szelki bezpieczenstwa, gdy nie ma mozliwosci zastosowania
Srodkéw ochrony zbiorowej,

— znajdujace sie w poblizu prowadzonych prac urzadzenia uzytecznosci publicznej, latarnie,
stupy z przewodami, drzewa itp. nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.

5.3 Technologia wykonania robot.
5.3.1 Prace demontazowe.

Demontaz elementow wyposazenia

Przed rozpoczeciem prac nalezy w pierwszej kolejnosci odtgczy¢ wszystkie instalacje ktdrych
funkcjonowanie moze zagraza¢ pracownikom podczas prowadzenia prac. Przed przystgpieniem do
prac termomodernizacyjnych nalezy zdemontowa¢ wszystkie elementy i urzadzenia takie jak: anteny,
tablice i znaki informacyjne, elementy oSwietlenia i urzadzenia sygnalizacyjne, drabiny, klimatyzatory,
przewody antenowe i klimatyzacyjne, elementy instalacji odgromowej, kratki ostonowe, daszki,
uchwyty, balustrady oraz inne elementy, ktére kolidujg z nowoprojektowanym ociepleniem. Elementy
przeznaczone do ponownego wykorzystania nalezy zabezpieczy¢ i przechowad do czasu ponownego
montazu.

Demontaz luznych elementow elewacji i stropodachow
Nalezy wykona¢ doktadne ogledziny stanu istniejgcego elewacji i stropodachdéw. Luzne fragmenty i
odspojenia tynku, fragmentéw elewacji oraz stropodachdw nalezy usungc i oczyscic.

Demontaz czap kominowych
Znaczna cze$¢ komindw nie spetnia obecnie obowigzujgcych przepiséw i norm budowlanych. Wobec
powyzszego w kominach wymagajacych przebudowy nalezy usung¢ betonowe pokrywy komindw.



Demontaz orynnowania i obrobek blacharskich
Z uwagi na projektowang termomodernizacje obrdbki blacharskie i orynnowanie budynkéw w catosci
przeznaczone sg do demontazu.

Demontaz opaski wokét budynkéw

Z uwagi na konieczno$¢ wykonania termomodernizacji $cian fundamentowych nalezy odstoni¢ ich
powierzchnie do gtebokosci min. 1m ponizej przylegajacego terenu. CzeS¢ terenu pokryta jest opaska
betonowag, ktdra nalezy skuc przy uzyciu narzedzi recznych nie powodujgcych nadmiernych drgan i
ucigzliwosci dla personelu i pacjentow przebywajgcych w obiektach.

Demontaz fragmentow pokrycia dachowego

Czes¢ pokrycia dachowego jest w ztym stanie technicznym. W miegjscach tych brak jest ciggtosci
hydroizolacji. Stwierdzi¢ to mozna po wystepujacych pecherzach i oderwanych fragmentach papy od
podtoza. Miejsca te wystepujg gtdwnie na dachu budynku gtéwnego, na dachu pawilonu ,A” oraz
dachu pawilonu ,B”. W migjscach tych hydroizolacje nalezy usungc¢ a ubytki uzupeni¢. Nalezy poddac
ocenie stan techniczny pokrycia dachowego na ktérym stwierdzono biodegradacje. Jezeli w stan
techniczny pokrycia w tych miejscach bedzie zty, elementy izolacji nalezy usungc¢ a ubytki uzupetnic.

Demontaz fragmentow ocieplenia

W budynku gtdwnym w wewnetrznym narozniku pdétnocno wschodnim, z uwagi na wymagania
przeciwpozarowe nalezy usunac istniejace ocieplenie, ktdre bedzie wymienione na wetne mineralna.
W budynku gtéwnym na Scianie potudniowej, nalezy usung¢ na catej wysokosci budynku pas
ocieplenia o grubosci okoto 30cm. W tym miejscu wykonana bedzie bariera przeciwpozarowa z wetny
mineralnej. W budynku gtéwnym i przychodni nalezy usungl ocieplenie w obrebie oSciezy
nowoprojektowanych okien i drzwi.

W miejscu lokalnych ubytkéw ocieplenia istniejgcego nalezy usungc ocieplenie az do momentu gdzie
istniejgce ocielenie bedzie w postaci nienaruszonej. Doktadny obmiar ubytkdw nalezy okresli¢ na
etapie prac demontazowych.

Nalezy podda¢ ocenie stan techniczny istniejgcej termoizolacji w miejscach w ktérych stwierdzono
biodegradacje. Jezeli podstawowe zabiegi renowacyjne (mycie pod cisnieniem z zastosowaniem
Srodkow grzybo i glonobdjczych) nie przyniosg pozadanych efektdw a stan techniczny pokrycia w
tych miejscach bedzie zty, elementy izolacji nalezy usunac a ubytki uzupetnic.

Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej

Z uwagi na projektowang wymiane stolarki okiennej i drzwiowej nalezy zdemontowac wskazane
elementy stolarki wraz z podokiennikami wewnetrznymi i zewnetrznymi oraz ostonami
zaciemniajgcymi i kratami zewnetrznymi. Na etapie demontazu podokiennikdw wewnetrznych nalezy
podda¢ ocenie ich stan techniczny. W przypadku stwierdzenia, ze stan techniczny podokiennikéw
wewnetrznych jest dobry, nalezy pozostawic je bez zmian. Usung¢ nalezy réwniez wskazane w czesci
projektowej doswietla betonowe w rejonie przyziemia (budynek gtdwny i przychodnia).

Czes¢ okien przewidziana jest do catkowitej likwidacji. Otwory po nich nalezy zamurowac (dotyczy:
okna przyziemia w przychodni na elewacji wschodniej). Z uwagi na projektowane docieplenie czesé
otwordw okiennych i drzwiowych nalezy zmniejszy¢ i dostosowac ich wymiar do nowoprojektowanych
elementdw stolarki (dotyczy: budynek gtdwny — okna przyziemia na elewacji zachodniej, okna przy
Scianie z luksferami oraz otwor pod drzwi D4 na elewacji wschodniej; Pawilon A — patio I na elewagji
wschodniej, patio II na elewacji wschodniej i zachodniej, okno na elewacji zachodniej; pawilon B —
okno na elewacji potnocnej, okno na elewacji zachodniej). Skale zmniejszenia otwordw nalezy
okresli¢ szczegétowo na etapie prac demontazowych i szczegdtowej inwentaryzacji stolarki, ktorg
nalezy wykona¢ przed jej zamoéwieniem. Wystepujace w budynku gtéwnym i pawilonie ,A” luksfery
nalezy usunac a otwory zamurowac. Szczegdty i lokalizacje okreslono w czesci rysunkowej.

5.3.2 Prace budowlano-montazowe.

5.3.2.1 Roboty termoizolacyjne

BUDYNEK GtOWNY

Termomodernizacja budynku gtéwnego bedzie polega¢ na ociepleniu $cian fundamentow
zewnetrznych, dociepleniu $cian zewnetrznych czesci nadziemnej oraz na ociepleniu stropodachu.




Sciany fundamentowe nalezy odstonic i oczysci¢ ich powierzchnie. Istniejacg hydroizolacje nalezy
naprawi¢ i uzupetnic. Sciany zewnetrzne fundamentowe zostang ocieplone warstwg styropianu
XPS100 grubosci 10cm A=0,036W/mK. Ptyty XPS nalezy uktada¢ ponad poziom przylegajgcego terenu
zgodnie ze wskazaniami w czesci rysunkowej. Plyty nalezy mocowa¢ do hydroizolagcji
grubopowtokowg masg bitumiczna do mocowania ptyt XPS. Od zewnatrz piyty styropianowe
zabezpieczy¢ folig kubetkowa (wysoko$¢ kubetka 8mm, grubos¢ 0,5mm).

Sciany zewnetrzne czesSci nadziemnej zostang docieplone styropianem EPS grubosci 15cm
A=0,031W/mK. Okapy ociepli¢ styropianem EPS gr. 5cm. Poniewaz ocieplenie nowoprojektowane
bedzie uktadane na ociepleniu istniejgcym niezbedne jest dodatkowe mocowanie piyt
termoizolacyjnych przy pomocy tgcznikdw mechanicznych.

Oscieza okienne i drzwiowe zostang docieplone warstwg styropianu grubosci 4cm.

W narozniku pdtnocno-wschodnim $ciany beda ocieplone weitng mineralng grubosci 20cm
A=0,036W/mK.

Na Scianie potudniowej nalezy wykonac bariere przeciwpozarowg w postaci pasa z wetny mineralnej
grubosci 55cm A=0,036W/mK. Pas nalezy wykonac o szerokosci 30cm na catej wysokosci budynku.
W miejscu potaczenia ocieplenia ze styropianu i weiny mineralnej nalezy wykonaé dylatacje
systemowe.

Stropodach zostanie ocieplony warstwg styropapy o grubosci 20cm A=0,036W/mK oraz pokryty papa
podktadowsa i papg wierzchniego krycia. Ptyty styropapy nalezy mocowac na klej oraz przy pomocy
tacznikdw  mechanicznych. Elementy przekrycia dachu muszg spetnia¢  warunek RE30
nierozprzestrzeniajgce ognia w klasie Broor (t1) badane zgodnie z Polskg Normg PN - ENV 1187:2004
~Metody badan oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy" lub Broor Wskazane w wykazie
zawartym w decyzjach KE publikowanych w Dz. U. Unii Europejskiej.

PRZYCHODNIA

Termomodernizacja przychodni bedzie polega¢ na ociepleniu Scian fundamentéw zewnetrznych,
dociepleniu Scian zewnetrznych czesci nadziemnej oraz na ociepleniu stropodachu.

Sciany fundamentowe nalezy odstonic i oczysci¢ ich powierzchnie. Istniejgcg hydroizolacje nalezy
naprawi¢ i uzupetni¢. Sciany zewnetrzne fundamentowe zostang ocieplone warstwg styropianu
XPS100 grubosci 10cm A=0,036W/mK. Plyty XPS nalezy uktada¢ ponad poziom przylegajgcego terenu
zgodnie ze wskazaniami w czeSci rysunkowej. Ptyty nalezy mocowaé do hydroizolacji
grubopowtokowg masa bitumiczna do mocowania ptyt XPS. Od zewnatrz piyty styropianowe
zabezpieczyc folig kubetkowa (wysokos¢ kubetka 8mm, grubosc¢ 0,5mm).

Sciany zewnetrzne czesSci nadziemnej zostang docieplone styropianem EPS grubosci 15cm
A=0,031W/mK. Okapy ociepli¢ styropianem EPS gr. 5cm. Poniewaz ocieplenie nowoprojektowane
bedzie uktadane na ociepleniu istniejgcym niezbedne jest dodatkowe mocowanie piyt
termoizolacyjnych przy pomocy tgcznikéw mechanicznych.

Oscieza okienne i drzwiowe zostang docieplone warstwg styropianu grubosci 4cm.

Stropodach zostanie ocieplony warstwg styropapy o grubosci 20cm A=0,036W/mK oraz pokryty papa
podktadowg i papg wierzchniego krycia. Plyty styropapy nalezy mocowaé na klej oraz przy pomocy
tacznikdw  mechanicznych. Elementy przekrycia dachu muszg spetnia¢  warunek RE30
nierozprzestrzeniajgce ognia w klasie Broor (t1) badane zgodnie z Polskg Normg PN - ENV 1187:2004
~.Metody badan oddzialywania ognia zewnetrznego na dachy" lub Broor Wskazane w wykazie
zawartym w decyzjach KE publikowanych w Dz. U. Unii Europejskiej.

PAWILON A

Termomodernizacja pawilonu ,A” bedzie polega¢ na ociepleniu $cian fundamentéw zewnetrznych,
ociepleniu Scian zewnetrznych czeSci nadziemnej oraz na ociepleniu stropodachu.

Sciany fundamentowe nalezy odstoni¢ i oczysci¢ ich powierzchnie. Na oczyszczonej i przygotowanej
powierzchni $cian fundamentowych nalezy wykonac hydroizolacje. Sciany zewnetrzne fundamentowe
zostang ocieplone warstwg styropianu XPS100 grubosci 10cm A=0,036W/mK. Ptyty XPS nalezy
uktada¢ ponad poziom przylegajacego terenu zgodnie ze wskazaniami w czesci rysunkowej. Phyty
nalezy mocowa¢ do hydroizolacji grubopowtokowg masg bitumiczna do mocowania ptyt XPS. Od
zewnatrz plyty styropianowe zabezpieczy¢ folig kubetkowg (wysoko$¢ kubetka 8mm, grubosé
0,5mm).



éciany zewnetrzne czeSci nadziemnej zostang docieplone styropianem EPS grubosci 20cm
A=0,031W/mK. Okapy ociepli¢ styropianem EPS gr. 5cm.
Oscieza okienne i drzwiowe zostang docieplone warstwg styropianu grubosci 4cm.

Stropodach zostanie ocieplony warstwg styropapy o grubosci 25cm A=0,031W/mK oraz pokryty papa
podktadowg i papg wierzchniego krycia. Plyty styropapy nalezy mocowaé na klej oraz przy pomocy
tacznikdw  mechanicznych. Elementy przekrycia dachu muszg spetnia¢c warunek RE30
nierozprzestrzeniajgce ognia w klasie Broor (t1) badane zgodnie z Polskg Normg PN - ENV 1187:2004
~Metody badan oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy" lub Broor Wskazane w wykazie
zawartym w decyzjach KE publikowanych w Dz. U. Unii Europejskiej.

PAWILON B

Termomodernizacja pawilonu ,B” bedzie polega¢ na ociepleniu $cian fundamentéw zewnetrznych,
ociepleniu $cian zewnetrznych czesci nadziemnej oraz na ociepleniu stropodachu.

Sciany fundamentowe nalezy odstonic i oczyscic ich powierzchnie. Na oczyszczonej i przygotowanej
powierzchni $cian fundamentowych nalezy wykonac hydroizolacje. Sciany zewnetrzne fundamentowe
zostang ocieplone warstwg styropianu XPS100 grubosci 10cm A=0,036W/mK. Ptyty XPS nalezy
uktada¢ ponad poziom przylegajacego terenu zgodnie ze wskazaniami w czesSci rysunkowej. Phyty
nalezy mocowa¢ do hydroizolacji grubopowtokowag masg bitumiczna do mocowania ptyt XPS. Od
zewnatrz plyty styropianowe zabezpieczy¢ folig kubetkowg (wysoko$¢ kubetka 8mm, grubosc¢
0,5mm).

Sciany zewnetrzne czesci nadziemnej zostang docieplone styropianem EPS gruboéci 15cm
A=0,031W/mK. Okapy ociepli¢ styropianem EPS gr. 5cm.

Oscieza okienne i drzwiowe zostang docieplone warstwg styropianu grubosci 4cm.

Stropodach zostanie ocieplony warstwg styropapy o grubosci 20cm A=0,036W/mK oraz pokryty papa
podktadowa i papg wierzchniego krycia. Ptyty styropapy nalezy mocowac na klej oraz przy pomocy
tacznikdw  mechanicznych. Elementy przekrycia dachu muszg spetnia¢  warunek RE30
nierozprzestrzeniajgce ognia w klasie Broor (t1) badane zgodnie z Polskg Normg PN - ENV 1187:2004
.Metody badan oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy" lub Broor Wskazane w wykazie
zawartym w decyzjach KE publikowanych w Dz. U. Unii Europejskiej.

Technologia prac termoizolacyjnych

Do zastosowania w sposdb trwaty w przewidzianych pracach budowlanych mozna uzy¢ jedynie
wyrobow budowlanych (zestawoéw), ktore zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Uzyte materiaty powinny by¢ oznakowane znakiem ,,CE” oraz mie¢ wydang Deklaracje
Wiasciwosci Uzytkowych (wg systemu europejskiego), lub oznakowane znakiem budowlanym ,B”
oraz mie¢ wydang Krajowa Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych (wg systemu krajowego).
Wymienione dokumenty powinny by¢ wazne w momencie, w ktérym bedg wykorzystywane, oraz
powinny mie¢ forme i tre$¢ zgodng ze szczegdtowymi wymaganiami indywidualnych przepiséw
prawa. Uzupetnieniem tych dokumentdéw powinny by¢ firmowe wytyczne producentdéw, opisujgce
kompleksowo warianty rozwigzan materiatowych i technologii wykonania. Obowigzkiem
korzystajacych z tych dokumentdw jest zapoznanie sie z ich trescig oraz stosowanie sie do zawartych
w nich wytycznych.

OGOLNE UWAGI I WSKAZOWKI DOTYCZACE ROBOT OCIEPLENIOWYCH

Rozpoczecie robot dociepleniowych moze nastgpi¢ dopiero, gdy:

— roboty dachowe, demontaz i montaz okien, demontaz instalacji i urzadzen zamontowanych na
dachu i elewacji, izolacje przeciwwilgociowe oraz inne prace poprzedzajgce wykonanie prac
dociepleniowych zostang zakoriczone i odebrane;

— wszelkie, nieprzeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie, jak: szkto, okfadziny i
elementy drewniane, elementy metalowe, podokienniki, okfadziny, glazura itp., zostang
odpowiednio zabezpieczone i ostoniete;

— widoczne, zawilgocone miejsca w podtozu wyschng (roboty wewnetrzne ,mokre” powinny by¢
wykonane z odpowiednim wyprzedzeniem lub tak zorganizowane, aby nie powodowaé
nadmiernego wzrostu wilgoci w ocieplanych $cianach zewnetrznych);

— przejécia instalacji lub innych elementéw budynku przez ptaszczyzny ocieplane zostang
zabezpieczone w sposob zapewniajgcy catkowity i trwatg szczelnos¢;




— potrzebne rusztowania lub inne urzadzenia takie jak: podnosniki, windy budowlane, dzwigi
towarowe itp. zostang prawidtowo postawione, zakotwione i odebrane, zgodnie z DTR i
obowigzujgcymi przepisami;

— wykonane zostanie, przynajmniej tymczasowe, odwodnienie pofaci dachowych.

Przy termorenowacji Scian istniejgcych budynkdw, przed przystgpieniem do prac dociepleniowych,
muszg zostac usuniete przyczyny zawilgocenia, zasolenia oraz skutki porazenia biologicznego podtoza
takie jak grzyby czy glony, nalezy takze wyeliminowa¢ ich szkodliwy wptyw na podtoze. Wykonywanie
ocieplenia powinno odbywac sie zgodnie z dokumentacjg robdt ociepleniowych. Wszelkie odstepstwa
od dokumentacji projektowej winny posiada¢ pozytywne uzgodnienie nadzoru autorskiego, natomiast
proces wykonawczy robdt ociepleniowych (w tym odstepstwa od projektu architektoniczno-
budowlanego) musi by¢ rejestrowany w dzienniku budowy.

Przy wykonywaniu prac ociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ rezimu technologicznego,
a w szczegolnosci:

— nalezy stosowa¢ wytacznie kompletne systemy ETICS; wykorzystanie komponentow
pochodzacych z réznych systeméw jest niezgodne z prawem; powoduje to utrate gwarangji
producenta i zwieksza ryzyko szkod;

— wszelkie materiaty wchodzace w sktad systemu ociepleniowego muszg by¢ stosowane zgodnie z
przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktéw;

— w czasie wykonywania robodt i do catkowitego zwigzania lub wyschniecia i w fazie wysychania
temperatura otoczenia i podfoza nie powinna by¢ nizsza niz +5°C, a w przypadku materiatéw
krzemianowych (silikatowych) nie powinna by¢ nizsza niz +8°C; zapewnia to odpowiednie
warunki wigzania (o ile specyfikacja techniczna systemu nie stanowi inaczej);

— podczas wykonywania robdt i w fazie wigzania, materiaty nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr); zagrozone ptaszczyzny
nalezy odpowiednio zabezpieczyé, np. poprzez stosowanie oston;

— rusztowania nalezy ustawia¢ z wystarczajgco duzym odstepem od powierzchni Scian dla
zapewnienia odpowiedniej przestrzeni roboczej; ustawione rusztowanie wymaga odbioru
technicznego;

— wszystkie elementy nalezy transportowac i przechowywac zgodnie z wymaganiami okreslonymi
przez ich producentéw.

TECHNOLOGIA
Podtoza i ich przygotowanie

Uwagi ogolne

Pod pojeciem ,podtoze” nalezy rozumie¢ warstwe lub zespdt warstw, na ktdrych montowany jest

kolejny materiat (sktadnik ETICS), majgcy wptyw na skuteczno$¢ jego mocowania.

— przy klejeniu termoizolacji - podtozem jest warstwa lub uktad warstw przegrody w stanie przed
zamocowaniem ocieplenia, majgcy wptyw na skutecznos¢ klejenia:

o w przypadku Scian niewykonczonych - Sciana surowa,
o w przypadku Scian otynkowanych - istniejgcy tynk,

— przy mechanicznym mocowaniu termoizolacji za pomocg tgcznikdw — podtozem jest uktad
warstw do gtebokosci zakotwienia (osadzenia) facznikédw w Scianie surowej zapewniajgcej ich
wymagang nos$nos¢

— przy wykonywaniu warstwy zbrojonej — podtozem jest materiat termoizolacyjny.

Wymagania techniczne dotyczace podtozy pod mocowanie systemdw ocieplen:

Podtoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementéw zmniejszajgcych
przyczepno$¢ materiatdw mocujgcych warstwe izolacji termicznej (np. kurz, pyt, oleje szalunkowe
itp.). Podloze nie moze zawiera¢ materiatu, ktérego wejscie w reakcje chemiczng z dowolnym
sktadnikiem zestawu wyrobdw do wykonywania ocieplen spowoduje utrate jego funkcji lub
skutecznosci catego zestawu (np. w wyniku kontaktu gipsu z cementem).

W przypadku niespetnienia wymagan geometrycznych podtoze nalezy odpowiednio przygotowac.



Nieréwnosci wyrownac styropianem.

Przed przystgpieniem do prac ociepleniowych podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu i pytu za pomocg
sprezonego powietrza lub zmy¢ wodg pod cisnieniem (stosowal cisnienie max. 200 bardw) i
pozostawi¢ do wyschniecia. W przypadku zanieczyszczen z sadzy lub ttuszczy, powierzchnie czyscic
wodg pod cisnieniem z dodatkiem detergentéw lub specjalnych $rodkdw czyszczacych, w
uzasadnionych przypadkach usungé mechanicznie (np. twardg szczotkg), sptukaé czystg wodg i
pozostawi¢ do wyschniecia. W przypadku intensywnych zabrudzen czynnosci powtorzyc.

Luzne elementy podtoza nalezy sku¢ i oczyscic. Nierownosci, defekty i ubytki o odchytce maksymalnie
1cm a takze luzne i nienosne elementy elewacji nalezy sku¢ i wyréwnaé zaprawg tynkarskg lub
wyréwnawczg zgodng z wymaganymi dla uzytych zapraw i materiatdw podktadowych, ewentualnie
uzupetni¢ materiatem murarskim lub zaprawg do betondéw z wymaganymi dla uzytych zapraw
materiatami podktadowymi. Przy pracach naprawczych nalezy zachowa¢ wymagane okresy karencji
dla wybranej technologii.

Wykwity z alg, glonéw oraz zagrzybienie nalezy usung¢ mechanicznie woda pod ci$nieniem przy
uzyciu $rodkdéw biobdjczych. Po wyschnieciu, powierzchnie zabezpieczy¢ srodkami powstrzymujgcymi
rozwdj glondw i grzybdw.

Przed doborem technologii i przystgpieniem do przyklejania ocieplenia nowoprojektowanego do
istniejgcego podtoza nalezy wykonac probe przyczepnosci kleju metodg mechaniczng (pull-of) lub
reczng - zrywanie kostek styropianu o wymiarach ok. 10 x 10cm (liczba miejsc klejenia - kilka do
kilkunastu, zaleznie od wielkoSci powierzchni elewacji). Wytrzymatos$¢ oktadziny na odrywanie od
podtoza powinna wynosi¢ co najmniej 0,08MPa. Probe nalezy przeprowadzi¢ w kilku miejscach na
podtozu, aby uzyskane wyniki byty w petni miarodajne i obiektywne dla catego obiektu.
Rozwarstwienie powinno nastgpi¢ w styropianie. Jezeli wyniki testu nie bedg jednoznaczne, nalezy
wykonac na powierzchniach prébnych zabiegi zwigzane z przygotowaniem podtoza, tj. czyszczenie
mechaniczne, zmywanie, gruntowanie itp., a nastepnie na tak przygotowanym podtozu ponownie
zrobi¢ testy. Ocena techniczna musi zawiera¢ doktadny opis sposobu przygotowania podtoza lub,
jezeli wykonane w trakcie préb zabiegi nie przyniosa pozytywnego rezultatu, bezwzgledne nalezy
usung¢ stary system ocieplenia.

Przed przystgpieniem do prac termomodernizacyjnych stropodachéw nalezy zdemontowac wszystkie
elementy i urzadzenia (takie jak: anteny, tablice i znaki informacyjne, elementy o$wietlenia i
urzadzenia sygnalizacyjne, drabiny, klimatyzatory, elementy instalacji odgromowej, przewody
antenowe i klimatyzacyjne, kratki ostonowe, daszki, uchwyty, balustrady itp.), ktore kolidujg z
nowoprojektowanym ociepleniem. Elementy przeznaczone do ponownego wykorzystania nalezy
zabezpieczyc¢ i przechowaé do czasu ponownego montazu.

Przed przystgpieniem do prac termomodernizacyjnych stropodachdw niezbedne jest staranne
przygotowanie podtoza. Powinno by¢ ono stabilne, suche, oczyszczone i wyréwnane. Powierzchnie
oczysci¢ wodg pod cisnieniem z kurzu, pytu oraz luznych i nienosnych fragmentéw. Ubytki nalezy
naprawi¢ i uzupetni¢. W miejscach wystepowania alg i grzybow powierzchnie czysci¢ wodg pod
ci$nieniem z dodatkiem Srodkéw grzybo i glonobdjczych.

Powierzchnie dachéw nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem odchytek a nierdéwnosci usungc¢ lub uwzglednic
ich niwelacje podczas wykonywania prac termomodernizacyjnych.

Przed doborem technologii i przystgpieniem do przyklejania ocieplenia nowoprojektowanego do
istniejgcego podtoza nalezy wykonac¢ prébe przyczepnosci kleju - reczne odrywanie klockéw
styropianu o wymiarach ok. 10 x 10cm (liczba miejsc klejenia - kilka do kilkunastu, zaleznie od
wielkosci powierzchni dachu). Rozwarstwienie powinno nastgpi¢ w styropianie. Jezeli wyniki testu nie
beda jednoznaczne, nalezy wykonac na powierzchniach prébnych zabiegi zwigzane z przygotowaniem
podtoza, tj. czyszczenie mechaniczne, zmywanie, gruntowanie itp., a nastepnie na tak
przygotowanym podtozu ponownie zrobi¢ testy. Ocena techniczna musi zawiera¢ doktadny opis
sposobu przygotowania podtoza.

Montaz listwy cokotowej (startowej)

Przed montazem listwy cokotowej (startowej) nalezy wyznaczy¢ wysoko$¢ cokotu. Nalezy montowac
po 3 faczniki na metr biezgcy. Wymagane jest zakotwienie listwy cokotowej w skrajnych otworach po
obu stronach profilu. Pomiedzy tgczonymi listwami nalezy zapewni¢ przerwe dylatacyjng o szerokosci
2-3 mm. Listwy startowe nalezy wypoziomowac. Dopuszcza sie inne sposoby rozpoczecia montazu
systemu ocieplen, jesli stanowig tak wytyczne systemodawcy. Na naroznikach budynkdw listwe
cokotowg nalezy docina¢ do odpowiedniego kata (dla katdéw prostych jest to 45°).




Przyklejanie ptyt termoizolacyjnych

Przygotowanie zaprawy klejacej

Zaprawe klejaca nalezy przygotowac wedtug zalecen producenta zapisanych w instrukcjach i kartach
technicznych. Do klejenia ptyt izolacji termicznej mozna takze uzywac klejéw poliuretanowych, o ile
sg one uwzglednione w specyfikacji technicznej danego systemu. Stosowanie klejow poliuretanowych
powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta zapisanymi w instrukcjach i kartach technicznych.

Nakfadanie kleju na ptyty termoizolacyjne

UWAGA: zaprawe klejgcg nanosi sie jedynie na powierzchnie ptyt izolacyjnych, nigdy na podtoze.
Klej na ptyty XPS i EPS termoizolacyjne nalezy aplikowaé metodg obwodowo-punktowa.

Na ptyte nalezy nanosi¢ takg ilo$¢ zaprawy, aby uwzgledniajac nierdwnosci podtoza i mozliwg do
potozenia warstwe kleju (ok. 1 do 2cm), zapewni¢ minimum 40% efektywnej powierzchni przylegania
kleju do podtoza (przy wiekszych nierdwnosciach stosuje sie zréznicowanie grubosci izolacji). Po
obwodzie ptyty, wzdtuz jej krawedzi nalezy nanie$¢ okoto 3-5 centymetrowej szerokosSci pasmo
zaprawy, dodatkowo w $rodku ptyty nalezy natozy¢ 3-6 plackéw zaprawy wielkosci Sredniej dtoni.

Wetna mineralna ze wzgledu na hydrofobowo$S¢ wymaga wstepnego szpachlowania (gruntowania)
klejem, przed natozeniem wilasciwej, mocujgcej warstwy kleju. Nie dotyczy to wetny powlekanej
fabrycznie — zaréwno zwykta/standardowa jak i lamelowa - ptyty z wetny mineralnej nalezy przyklejaé
catopowierzchniowo metodg grzebieniowg to znaczy zaprawe klejacg nalezy naktadaé na catg
powierzchnie ptyty termoizolacyjnej przy uzyciu pacy zebatej (zeby ok. 10x10mm).

Montaz ptyt termoizolacyjnych

Podczas montazu ptyt nalezy stale monitorowa¢ odchylenie warstw od pionu i poziomu. W tym celu
nalezy poprowadzi¢ linki pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowych, celem okreSlenia
ewentualnych odchylen od pfaszczyzny. Najnizszy pas nalezy utozyé na wypoziomowanej listwie
cokotowej (startowej). Ptyty nalezy uktadac¢ od dotu do gory, rozmieszczajgc pasami poziomymi, z
przewigzaniem na narozach ,na mijanke” (miniecie krawedzi pionowych min. 15 cm). Kazdorazowo
nalezy uzywac petnych ptyt i ich potéwek, zachowujgc ich przewigzanie. Nie dotyczy to wyklejania
osciezy otwordw. Ptyty nalezy dociskaé réwnomiernie, sprawdzajgc na biezgco przy pomocy
poziomnicy rownos¢ kolejnych warstw. Brzeg ptyt musi by¢ catkowicie przyklejony. Krawedzie piyt
dociska sie szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny nalezy wypetni¢
materiatem z tej samej izolacji.

UWAGI

Klej nie moze znajdowac sie na bocznych krawedziach ptyt. Zabrania sie wypetniania szczelin miedzy
ptytami zaprawg lub masg klejaca.

Nie nalezy uzywac ptyt wyszczerbionych, wgniecionych, czy potamanych. Przycinanie

ptyt wystajgcych poza naroza Scian mozliwe jest dopiero po zwigzaniu kleju. Nalezy zachowac
przesuniecie stykow ptyt wzgledem krawedzi osciezy na szerokoS¢ min. 10cm. Naroznikowe
krawedzie ptyt termoizolacyjnych zaleca sie przeszlifowa¢ ptasko, wzdtuz prowadnicy. Ewentualne
nierownosci i uskoki powierzchni ptyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowac¢ do uzyskania jednolitej
ptaszczyzny. Szlifowanie nalezy przeprowadzac w taki sposob, aby unika¢ zanieczyszczania

okolicy pytem, najlepiej poprzez stosowanie urzadzen z odsysaniem urobku do szczelnych
pojemnikow.

Niedopuszczalne jest pokrywanie sie krawedzi ptyt termoizolacyjnych z krawedziami narozy otwordw
elewacji (np. okien, drzwi) lub wystajgcych z niej statych elementéw (np. skrzynek gazowych,
elektrycznych).

Mocowanie ptyt termoizolacyjnych przy pomocy tacznikdw mechanicznych

UWAGA:
Niedopuszczalne jest pominiecie klejenia ptyt i stosowanie tylko tgcznikdw mechanicznych

tacznikom mechanicznym stawia sie nastepujgce wymagania:
— liczba, rodzaj i dtugos$¢ tacznikdw mechanicznych nalezy stosowa¢ zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w dokumentacji projektowej;



rodzaj tgcznikdw zalezny jest od: rodzaju podtoza, w ktdrym tgczniki te majg by¢ osadzane oraz

od zastosowanego materiatu termoizolacyjnego. Do mocowania ptyt styropianowych dopuszcza

sie stosowanie tgcznikow z trzpieniem z tworzywa sztucznego wzmocnionego wtoknem szklanym
lub stalowy ocynkowany z tbem z tworzywa sztucznego ograniczajgcym powstawanie mostkow
termicznych lub stalowy z dodatkowa systemowg zaslepkg ze styropianu ograniczajgca.

Do mocowania ptyt izolacyjnych z wetny mineralnej dopuszcza sie stosowanie tgcznikow

stalowych ocynkowanych z tbem z tworzywa sztucznego ograniczajgcym powstawanie mostkow

termicznych lub stalowych z dodatkowg zaslepkg systemowg ograniczajgcg powstawanie
mostkdow termicznych;

Talerzyk powinien mie¢ Srednice minimum 60mm oraz powinien mie¢ dodatkowo ryflowang
powierzchnia z otworami zapewniajgca przyczepno$¢ zaprawy klejowej;

Zaleca sie stosowanie tgcznikdw z wykazanym parametrem sztywnosci talerzyka.

Kotki nalezy osadzaé poprzez wbicie trzpienia mtotkiem lub wkrecenie trzpienia;

Przed wykonaniem catosci prac nalezy wykonac préby wyrywania tgcznikéw;

taczniki mechaniczne nalezy osadza¢ po zwigzaniu kleju mocujgcego materiat izolacyjny do

podtoza.

Budowa, jak i sposdb mocowania tgcznika powinien minimalizowac zjawisko powstawania

mostkow cieplnych:

o montaz powierzchniowy (talerzyk zlicowany z powierzchnig ptyt termoizolacyjnych).
Niedopuszczalne jest zbyt ptytkie ani zbyt gtebokie osadzanie talerzykéw,

o lub montaz zagtebiany, tzw. termodybel, tj. zamocowanie tgcznika w izolacji oraz zakrycie
talerzyka zaslepkg ze styropianu. Zaleca sie stosowanie facznikdw z wykazanym
wspdtczynnikiem przenikania ciepta w punkcie o wartosci nieprzekraczajacej 0,002 [W/K].

kaczniki mechaniczne winny byc¢ objete stosownymi krajowymi badz europejskimi ocenami

technicznymi, potwierdzajgcymi ich przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

Wymagana dtugos¢ tacznikow

L > he +a1 + @2 + da

gdzie:

L — catkowita dtugosc¢ tacznika,

her — minimalna gtebokos¢ zakotwienia w danym materiale budowlanym,
ai — tgczna grubosc¢ starych warstw np. stary tynk,

az — grubo$¢ warstwy klejacej,

da — grubos¢ materiatu izolacyjnego.

Wymagana ilos¢ i rozktad tgcznikéw

Przy naroznikach budynku, w tzw. strefie naroznej, wymagane jest zwiekszenie ilosci tgcznikdéw. W
pierwszej kolejnosci fgczniki mechaniczne nalezy osadzaé w narozach piyt. Odlegto$¢ pomiedzy
skrajnymi fgcznikami a krawedzig budynku powinna wynosi¢ co najmniej 10cm.

taczniki nalezy mocowac¢ wg schematu , T” (mocowanie w naroznikach/tgczeniach ptyt
+ facznik w czesci Srodkowej) w ilosci min 6szt./m?.

E



Aby prawidtowo osadzi¢ faczniki podczas wykonywania otworéw montazowych, nalezy przestrzegaé
wytycznych producenta danego tgcznika. Istotna jest odpowiednia $rednica wiertta, rodzaj wiercenia
(z ,udarem” lub bez) oraz minimalne gtebokosci otworéw montazowych.

Ptyty styropianowe laminowane jednostronnie nalezy mocowac do podtoza stropodachéw za pomoca
tgcznikdw mechanicznych oraz przyklejaé trwale plastycznym klejem bitumicznym. Ponadto ptyty
nalezy dodatkowo mocowaé tgcznikami mechanicznymi w ilosci nie mniejszej niz 4szt/m?.

Obrébki blacharskie

Obrobki blacharskie muszg by¢ zamontowane w sposéb stabilny i zapewniajgcy odprowadzenie wody
poza powierzchnie elewacji. Nalezy je tak uksztattowac, aby ich krawedz oddalona byta od docelowej
powierzchni elewacji o min. 4cm. Obrobki blacharskie nalezy wykonaé najpdzniej przed
wykonywaniem warstwy zbrojonej, w sposéb zapewniajagcy we wszystkich fazach prac nalezytg
ochrone powierzchni przed wodami opadowymi i sptywajacymi. Niedopuszczalne jest przenoszenie
drgan blacharki bezposrednio na cienkowarstwowy element wykonczeniowy. Styki izolacji termicznej
z elementami obrdbki blacharskiej nalezy wykonac przy uzyciu przeznaczonych do tego mas
trwaleplastycznych (np. kit dekarski) lub tasm uszczelniajgcych specjalnego przeznaczenia.
Dopuszcza sie stosowanie innych rozwigzan rekomendowanych przez wybranego dostawce systemu
ETICS.

Obrdbka szczegdlnych miejsc elewacji
Prace w tym zakresie nalezy przeprowadzi¢ przed wykonaniem wtasciwej warstwy zbrojonej systemu.

Szczeliny dylatacyjne

Dylatacje nalezy wykonac przy uzyciu systemowych profili dylatacyjnych. W warstwie materiatu
termoizolacyjnego, ponad szczeling w murze, wykona¢ rownomierng szczeline o szerokosci ok.
15mm. Krawedzie szczeliny nalezy wyréwnac. Materiat termoizolacyjny na szerokosci ok. 20cm po
obu stronach szczeliny nalezy ptasko zeszlifowac i pokry¢ zaprawag klejgca. Profil dylatacyjny $cisngc
a tasme elastyczng profilu wsungé do szczeliny. Kgtowniki profilu dylatacyjnego oraz paski z siatki
zbrojgcej utozy¢ w zaprawie klejacej natozonej uprzednio na materiale termoizolacyjnym i catos¢
przeszpachlowac. Profile Scienne szczelin dylatacyjnych osadzac nalezy od dotu do géry. Sasiadujace
profile muszg nachodzi¢ na siebie (gérny na dolny) minimum 2cm (o ile ich konstrukcja nie pozwala
na szczelne ich potaczenie).

UWAGA:

Nie wolno dopusci¢ do zabrudzenia szczeliny profilu dylatacyjnego zaprawg. W tym celu profil

na czas obrobki nalezy zamknga¢ np. wsuwajgc w szczeline pasek styropianu.

Oscieza okien i drzwi

Przy obrébce osciezy okiennych i drzwiowych nalezy zastosowaC gotowe profile ochronno-
uszczelniajgce lub samorozprezne tasmy poliuretanowe zgodnie z technologia wybranego
systemodawcy. Uszczelni¢ nalezy oScieza oraz styk parapetéw z warstwg ocieplenia. Nalezy starannie
ociepli¢ zewnetrzne powierzchnie osciezy otworéw okiennych. Warstwa termoizolacji powinna
zachodzi¢ na ramy stolarki na grubo$¢ ok 4cm.

Parapety zewnetrzne nalezy wykonac z blachy gr. min. 0,55mm dla parapetéw o dtugosci do 2,0m
oraz z blachy o gr. min. 0,8mm dla parapetéw dtuzszych niz 2,0m. Parapety malowane w kolorze
jasnoszarym (tj. w kolorze tynku gtéwnego elewacji).

Ochrona naroznikdw i krawedzi

Do obrobki naroznikdw oraz krawedzi nalezy stosowac katowniki metalowe z siatkg zbrojaca.

W celu zabezpieczenia przed zwiekszonymi naprezeniami, powyzej i ponizej krawedzi otwordw, na
warstwe materiatu termoizolacyjnego nalezy naklei¢ pod katem 45° paski siatki zbrojgcej z widkna
szklanego o wymiarach minimum 20x30cm.




Warstwa zbrojona

Narozniki oraz zbrojenia w narozach otwordw muszg by¢ zainstalowane przed wykonaniem wilasciwej
warstwy zbrojonej. Warstwe zbrojong nalezy wykonac nie wczesniej niz po uptywie 24 godzin od
momentu zamocowania termoizolacji do podtoza. Nalezy przestrzegac zalecen producenta podanych
w kartach technicznych wyrobdw. Po tym czasie na ptyty termoizolacyjne natozy¢ zaprawe lub mase
klejacg i rozprowadza sie jg rownomiernie, tworzac warstwe z materiatu klejgcego na powierzchni
nieco wiekszej od przycietego pasa siatki zbrojgcej. Na tak przygotowanej warstwie bez zbednej
zwioki roztozy¢ siatke zbrojaca i zatopi¢ jg przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlujgc na
gtadko. Siatka zbrojgca powinna by¢ niewidoczna i catkowicie zatopiona w warstwie materiatu
klejacego. Grubos$¢ warstwy zbrojonej po zwigzaniu powinna mie¢ grubo$¢ zgodng z okreslang przez
producenta systemu. Siatke zbrojacg nalezy uktada¢ na zaktad o szerokoSci minimum 10cm,
wzglednie wyprowadzi¢ poza krawedzie otworéw okiennych i drzwiowych. Po natozeniu siatki w
poblizu przeszkdd (np. hakéw rusztowania, przej$¢ instalacyjnych, uchwytdw) na naciecie naktada
sie dodatkowy pasek siatki i zatapia go w masie klejgcej. Przy wykanczaniu cokotu z zastosowaniem
listwy cokotowej, zatopiong siatke nalezy obcig¢ wzdtuz dolnej krawedzi listwy. W strefie cokotowej
do wysokosci 2,0m ponad poziom przylegajacego terenu, w celu koniecznosci uzyskania zwiekszonej
odpornosci na uszkodzenia mechaniczne, nalezy zastosowac podwdjng warstwe siatki zbrojacej lub
dodatkowej siatki wzmocnionej (zatapianej na styk - przed naniesieniem siatki standardowej tgczonej
na zakladke). Prace nalezy wykonywacC przy zachowaniu rezimu okreSlonego w wytycznych
systemodawcy.

Wyprawa zewnetrzna

Przed wykonaniem wprawy tynkarskiej nalezy na warstwe zbrojong nanies¢ technikg malarska
podktad tynkarski — stosownie do rodzaju tynku. Ten etap mozna poming¢ o ile pozwala na to
technologia wybranego systemu ETICS. Tynki nalezy wykonaé w kategorii III.

Do wykonywania zewnetrznej wyprawy tynkarskiej uzywa sie fabrycznie przygotowanych produktow,
zdefiniowanych w specyfikacji technicznej (dokumencie odniesienia) dla danego zestawu wyrobow.
Zaleca sie stosowac gotowe do uzycia masy oraz mineralne zaprawy tynkarskie do zarobienia woda
na budowie.

Wierzchnig wyprawe tynkarskag nalezy naktadac po zwigzaniu wyschnieciu warstwy zbrojonej i po
wyschnieciu uprzednio wykonanego na niej podktadu tynkarskiego (o ile wystepuje w systemie). Nie
wczesniej jednak niz po 48 godzinach. Grubos$¢ warstwy fakturowej powinna by¢ wieksza niz 1,0mm.
Malowanie elewacji nalezy wykonywac na tynkach wysezonowanych i wyschnietych. Tynki mineralne
do czasu ich pomalowania nalezy bezwzglednie chroni¢ przed opadami atmosferycznymi.
Wspotczynnik odbicia $wiatta rozproszonego dla wykonanej powtoki powinien by¢ wyzszy od 20, o
ile systemodawca nie okreslit innych wymagan. Podczas wykonywania powtok wykanczajgcych nalezy
zabrac¢ o to aby na wykonczonych powierzchniach nie wystepowaty réznice w fakturze i odcieniu
powtok malowanych. Wobec powyzszego zaleca sie aby materiaty wykonczeniowe pochodzity z
jednej partii producenta.




Kolorystyka
W projekcie przywodzono elewacje malowang wg podstawowej palety RAL. Nalezy zastosowac kolory

przedstawione ponizej lub réwnowazne innych producentéw zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.
Ostatecznie kolorystyke budynku nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

pasy szerokosci 5cm — RAL 7016

RAL 5015

RAL 7012

RAL 7045

RAL 7035



Dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawedzi podtozy na etapach posrednich oraz stanu
wykonczonego ocieplanej elewaciji

Odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej
- nie wieksze niz 3mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci faty kontrolnej 2 m

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego
- nie wieksze niz 2mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniach do 3,5m wysokosci
oraz nie wiecej niz 6mm w pomieszczeniach powyzej 3,5m wysokosci

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego
- nie wieksze niz 3mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 6mm na catej powierzchni miedzy przegrodami
pionowymi ($ciany, belki itp.)

Odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od zakfadanego kata
- nie wieksze niz 3mm na 1m

Odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie
powinny
by¢ wieksze niz 7mm

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych nie powinny by¢ wieksze niz:
— na catej wysokosci kondygnacji — 10 mm,
— na catej wysokosci budynku — 30 mm.

Ocena wizualna wygladu zewnetrznego wypraw tynkarskich

Wykonczona wyprawg tynkarskg powierzchnia ocieplenia powinna charakteryzowaé sie
jednorodnoscig i niezmiennos$cig barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypuktosci i wklestosci
stwierdzanych wzrokowo, okiem nieuzbrojonym, przy $wietle rozproszonym z odlegtosci > 3m. Nie
dopuszcza sie oceny tynku w Swietle smugowym lub ukierunkowanym, zwtaszcza réwnolegle lub
stycznie do ocenianej powierzchni. Ponadto dopuszczalne odchylenie wykofczonego lica i krawedzi
od ptaszczyzny (powierzchni) pionu i poziomu powinno by¢ zgodne z ogdinymi warunkami odbioru
technicznego robot budowlanych lub z warunkami uzgodnionymi z Inwestorem.

5.3.2.2 Nadbudowa kominow

Zgodnie z przeprowadzong ekspertyzg znaczna cze$¢ komindw nie spetnia obecnie obowigzujgcych
przepisow i norm budowlanych. Konieczne jest zatem wykonanie nadbudowy komindw.

W pierwszej kolejnosci nalezy zdemontowal istniejgcg instalacje odgromowa, w obrebie
remontowanych komindéw, zdemontowac istniejgce czapy kominowe, usung istniejgce obrobki
blacharskie na tgczeniu komindw z powierzchnig dachu, skuc istniejgce tynki zachowujac ostroznosci
celem unikniecia uszkodzen konstrukcji komina, oczyscic istniejgce spoiny i mur z resztek zaprawy.
Nieréwnosci sku¢ i wyréwnac ich powierzchnie. Wysoko$¢ komindw uzupetni¢ do pozadanej
wysokos$ci murujgc z cegty ceramicznej petnej na zaprawie cementowej przeznaczonej do kominow.
Wazne jest, aby stosowac cegty petne dobrej jakosci. Cegta nie powinna zawierac duzych ilosci margli
oraz musi charakteryzowac sie prostymi, gtadkimi powierzchniami bocznymi. Uzupetnianie ubytkéw
wykonac z rownoczesnym spoinowaniem muru w jednym cyklu przy pomocy zaprawy do murowania.
Spoinowanie nalezy wykonac starannie usuwajgc od wewnatrz nadmiar zaprawy. Niedopuszczalne
jest pozostawianie nadmiaru zaprawy w $wietle przewodéw kominowych zmniejszajgcych przekrodj
przewodu oraz wpltywajgcych na gromadzenie sie produktéw spalin. Spoinowanie nalezy wykonywac
zawsze od gory do dotu, unikajgc w ten sposob zabrudzenia gotowych fragmentéw murdéw, zwracajac
uwage na szczelne wypetnienie spoin zaprawg potsuchg. Najpierw wykonujemy spoiny poziome, a
nastepnie pionowe. Komin nalezy wymurowaé zawsze stosujgc spoinowanie do lica cegiet. Wszystkie
prace zwigzane z uzupetnianiem ubytkéw w kominach i wykonania spoin nalezy wykona¢ zgodnie z
wytycznymi producenta.

Remont czap kominowych nalezy wykona¢ z betonu C30/25. Czapy betonowa¢ w szalunku
wykonanym na dachu. Gore czapy wykonac ze spadkiem 2% w kierunku na zewnatrz komina.
Zbrojenie czap wykona¢ z pretow ¢8mm, w rozstawie co 150mm, wokoét otwordw dymowych
wykonac zbrojenie w ilosci 2 x ®8mm w obu kierunkach. Zbrojenie uktada¢ w potowie grubosci czap.



Grubo$¢ czap w najcienszym miejscu - 80mm. Dokota czap od dotu wykonaé kapinos w celu
mozliwosci oderwania sie wody od betonu. Kapinos wykonaé np. z listewki trojkatnej 15x15 [mm].
Po 28 dniach nalezy zaimpregnowac czapy materiatem ochronnym np. grunt epoksydowy odcinajacy.
Na czapach kominéw dymowych nalezy zamontowa¢ na kazdym otworze nasady kominowe
zaroodporne, dedykowane dla komindw dymowych ze stali 1.4404.

Wyloty komindw wykonczy¢ siatkg zabezpieczajacg przed dostepem zwierzat i ptakow.

Obrobki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy stalowej, ocynkowanej grubosci min. 0,75mm,
malowanej proszkowo. Kolor obrébek uzgodni¢ z Inwestorem.

Obrébki nalezy wykona¢ przed wykonaniem warstwy tynku strukturalnego, poprzez wykonanie
naciecia w Scianie komina na gteboko$¢ okoto 25mm i wprowadzenia do naciecia pod katem 45°
obrébki blacharskiej, w kierunku zapewniajgcym swobodny odptyw wody.

Po wykonaniu prac remontowych zwigzanych z kominami, nalezy odtworzy¢ instalacje odgromowa,
mocowang do czap betonowych i dachu za pomoca tgcznikéw systemowych.

Po zakoniczonych pracach remontowych, nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ dachu w obrebie prowadzonych
robot. Wszelkie nieszczelnosci nalezy naprawic i doszczelnic.

Po zakonczeniu prac, kominy oczysci¢ usuwajac grube zanieczyszczenia takie jak zaprawa, kawatki
cegiet, gruzu i sadzy. Nalezy sprawdzi¢ drozno$¢ przewoddw kominowy poprzez opuszczenie
prébnika, ktory zlokalizuje ewentualne zwezenia. Odbidr i weryfikacje komindw nalezy powierzyc
osobie posiadajacej odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Stosowane materiaty budowlane powinny posiada¢ $wiadectwa potwierdzajgce dopuszczenie ich do
stosowania w budownictwie na terenie Polski, oraz powinny zosta¢ zatwierdzone przez inspektora
nadzoru.

Od strony kalenicy przy kominach nalezy wykona¢ kozubki.

Prace remontowe budowlano—montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonywania i odbioru robot budowlanych — pokrycia dachowe.”

5.3.2.3 Montaz drzwi i okien

Montaz drzwi zewnetrznych.

Projektuje sie wymiane zewnetrznych drzwi wskazanych w czesci rysunkowe;j.

Wymaganla dotyczace drzwi:
wartos¢ wspotczynnika U/ min. 1,3 (W/m2/K),

— konstrukcja: PCV lub ciepte aluminium (tzw. ciepta ramka),

— montaz ciepty na tasSmach paroszczelnych i paroprzepuszczalnych,

— szklone szybg zespolong, pakiet min. dwuszybowy (w przypadku drzwi z przeszkleniami),

— klamki i maskowanie w kolorze oscieznic,

— okucia: zawiasy, samozamykacz, widoczne elementy zamka, klamki, szyldy oraz uchwyty
do mocowania, Sruby, wkrety w kolorze oscieznic.

— pochwyt — ze stali nierdzewnej szczotkowanej.

— akcesoria montazowe: czeSci stalowe stosowane na zamocowanie Slusarki oraz usztywnienie
konstrukcji ram — ocynkowane ogniowo. W przypadku zwiekszonych wymagan
wytrzymatosciowych niezbedne wzmocnienie profili nalezy zrealizowaé poprzez wewnetrzne
dodatkowe usztywnienia lub rozbudowanie profili na ich gtebokosc¢.

— Drzwi nowoprojektowane nalezy wykonac w kolorze antracytowym.
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Przyktadowe drzwi zewnetrzne

W budynku gtdbwnym z uwagi na projektowane ocieplenie otwoér drzwiowy drzwi D4 (elewacja
wschodnia) nalezy zwezi¢ (przemurowac) o 20cm.

Montaz okien oraz podokiennikow wewnetrznych i zewnetrznych

Projektuje sie wymiane stolarki okiennej wskazanej w czesci rysunkowe;j.
Wymagania dotyczgce okien:

warto$¢ wspotczynnika U/ min. 0,9 (W/m2/K),

konstrukcja: utwardzone PCV stabilizowane cynkiem, bez zawarto$ci kadmu i ofowiu,
wzmocnione wkfadka stalowg ocynkowang lub ciepte aluminium (tzw. ciepta ramka),

montaz ciepty na taSmach paroszczelnych i paroprzepuszczalnych,

szklone szybg zespolong, pakiet min. dwuszybowy,

systemem kanatéw odwadniajgcych

w kazdym pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi nalezy zamontowac jeden nawiewnik
okienny. Przed zamodwieniem, ilos¢ nawiewnikdw nalezy bezwzglednie zweryfikowac i uzgodni¢
doktadne miejsce ich montazu z Inwestorem,

okucia obwiedniowe z mozliwoscig rozszczelnienia.

uszczelki na bazie kauczuku syntetycznego

klamki i maskowanie w kolorze oscieznic,

wspdtczynnik izolacyjnosci akustycznej okna nie mniejszy niz R/w=32dB,

okna jedno i dwuskrzydtowe

skrzydta rozwieralne i uchylno — rozwieralne, lub fix

okucia: zawiasy, widoczne elementy zamka, klamki, szyldy oraz uchwyty do mocowania, Sruby,
wkrety oraz klamki w kolorze o$cieznic.

akcesoria montazowe: czesci stalowe stosowane na zamocowanie $lusarki oraz usztywnienie
konstrukcji ram — ocynkowane ogniowo. W przypadku zwiekszonych wymagan
wytrzymatoSciowych niezbedne wzmocnienie profili nalezy zrealizowal poprzez wewnetrzne
dodatkowe usztywnienia lub rozbudowanie profili na ich gtebokos¢.

Drzwi balkonowe 026 w budynku gtdwnym wyposazy¢ w portfenetry.

Okna nalezy wykonac w kolorze biatym natomiast parapety w kolorze jasnoszarym tj. w kolorze
tynku gtéwnego elewaciji.

Z uwagi na nowoprojektowane ocieplenie, wskazane w czesci rysunkowej otwory okienne, nalezy
dostosowac do nowoprojektowanych elementdw stolarki okiennej. Dotyczy to gtdwnie: likwidacji



okien wraz z doswietlami betonowymi w budynku gtéwnym i przychodni; likwidacji luksferéw i
zamurowaniu otwordw w budynku gtéwnym i pawilonie A; a takze zmniejszeniu otwordw okiennych
we wszystkich budynkach. Zmniejszenie otworéw okiennych wynika z faktu, iz nowoprojektowane
ocieplenie wchodzi w $wiatto okien zlokalizowanych w bezposrednim sgsiedztwie przylegajacych
Scian. Uzupetnienie otwordéw nalezy wykonac jako murowane z bloczkéw z betonu komoérkowego na
zaprawie cementowo — wapiennej klasy M10. Uzupetnienie nalezy kotwic do istniejgcych osciezy przy
pomocy facznikdw stalowych ocynkowanych do Scian dzialowych w rozstawie co druga warstwa.
Grubo$¢ uzupetnien dostosowaé do grubosci $cian w ktérych bedg one wykonywane. Przed
murowaniem, na powierzchni osciezy w miejscu montazu uzupetnien nalezy sku¢ tynk odstaniajgc
powierzchnie muru. Odkrytg powierzchnie nalezy oczysci¢ z kurzu, pytu oraz luznych elementéw.
Przed murowaniem powierzchnie zagruntowac.

Montaz podokiennikdw wewnetrznych i zewnetrznych

Wewnatrz i na zewnatrz pod oknami nalezy zamontowa¢ podokienniki, tak aby okapnik parapetu
wystawat poza pfaszczyzne wykonczonej Sciany ok. 5cm.

Montaz parapetdw wykona¢ na doktadnie przygotowanej powierzchni muru. Powierzchnia pod
montaz winna by¢ stosownie wyrdwnana zaprawg cementowo-wapienng i doktadnie wypoziomowana
wzgledem dtugosci i szerokosci parapetu. Parapet do przygotowanej powierzchni nalezy montowac
przy uzyciu kleju zalecanego przez producenta. Montaz parapetu wykonac tak, aby ramy okienne
zachodzity 3,0cm na ptaszczyzne parapetu. Nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage, aby nie wystepowaty
szczeliny pomiedzy pfaszczyzng parapetu i ramg okna. Likwidacje ewentualnych szczelin dokonac
poprzez uzycie sylikonu technicznego w kolorze parapetu. Wewnatrz przewidziano podokienniki z
PCV w jasnym kolorze, grubosci 3cm. Na zewnatrz przewidziano podokienniki z blachy ocynkowanej
powlekanej w kolorze jasnoszarym tj. w kolorze tynku gtéwnego elewaciji.

\

Przyktadowy parapet wewnetrzny Przyktadowy parapet zewnetrzny

Obrébka osciezy

Po zamontowaniu drzwi i okien nalezy obrobi¢ oscieza oraz wymurowane progi w drzwiach
balkonowych. Przed przystgpieniem do prac nalezy zabezpieczy¢ cate drzwi i okna wraz z oscieznicami
folig i taSma tynkarska. Nalezy zabezpieczy¢ wszelkie elementy potencjalnie narazone na zabrudzenia
lub uszkodzenia. Podtoze przygotowac, oczysci¢ i zagruntowad preparatem gruntujgcym z piaskiem
kwarcowym. Wieksze ubytki nalezy uzupetni¢ tynkiem cementowo - wapiennym. Uzywac¢ gotowej
zaprawy drobnoziarnistej dostarczanej w stanie suchym w workach.

Suchy tynk zagruntowad preparatem gruntujgcym akrylowym, nastepnie utozy¢ gtadz gipsowg w
dwodch warstwach. Zabezpieczy¢ narozniki katownikami aluminiowymi wtapianymi w warstwie gtadzi
gipsowej. Zaprawe zaciera¢ na sucho papierem Sciernym drobnoziarnistym gramatury 220, przy
uzyciu szlifierki talerzowej do tynkdw oraz odkurzacza przemystowego. Zatartg gtadz gipsowa
ponownie zagruntowac gruntem akrylowym i pomalowac farbg wewnetrzng lateksowg - odporng na
zabrudzenia i czyszczenie.

5.3.2.4 Montaz daszkow

Nad wejsciami do budynkdw zaprojektowano daszki ochronne o konstrukcji stalowej pokryte ptytami
z poliweglanu opalanego w kolorze brazu, w klasie odpornosci ogniowej NRO. Daszki powinny by¢
szersze od wejscia nad ktérym sg montowane o co najmniej 1,0m i by¢ wysuniete poza lico wejscia
o 1m w pawilonach A i B oraz o 1,5m w budynku gtdwnym i przychodni. Daszki powinny mie¢
konstrukcje umozliwiajgcag przeniesienie ewentualnych obcigzen, jakie w prawdopodobnym zakresie
moze spowodowac upadek oktadzin elewacyjnych, skrzydet okiennych lub szyb. Daszki powinny by¢
wyposazone w boczne rynienki odprowadzajgce wode w kierunku od powierzchni elewacji. W miejscu



gdzie brak jest miejsca na daszek pdtokragly nalezy zastosowal daszek jednospadowy (np. w
budynku gtéwnym na elewacji wschodniej nad drzwiami D4).

Przyktadowe daszki

5.3.2.5 Zabudowa instalacji

Instalacje (takie jak instalacje elektryczne, antenowe, pionowe zwody instalacji odgromowej
zlokalizowane na Scianach elewaciji itp.), ktdre w stanie istniejgcym zlokalizowano luzem bez oston
na powierzchni elewacji i stropodachéw nalezy obudowaé w rurach typu peszel. Podczas montazu
instalacji nalezy przewidzie¢ zabudowe otwordw rewizyjnych i serwisowych. Rewizje nalezy
zastosowac w punktach charakterystycznych instalacji oraz w miejscach ich zatamania.

5.3.2.6 Zabudowa kanatéw wentylacyjnych

Wystepujace w budynku gtéwnym kanaty wentylacyjne, ktorych trasy poprowadzono na zewnatrz
elewacji potnocnej i wschodniej nalezy obudowac.

Podkonstrukcje obudowy nalezy wykonaé z systemowych szyn montazowych o przekroju min.
40x040x1,5mm. kaczenie profili nalezy wykonaé¢ zgodnie z instrukcjg producenta, przy uzyciu
rozwigzan systemowych. Ramki podkonstrukcji w rozstawie maksymalnie co 60cm. Podkonstrukcje
kotwi¢ do podtoza przy pomocy nierdzewnych kotew rozporowych do betonu i muru M12x160 z
podktadkg, cynkowanych ogniowo. Gteboko$¢ zakotwienia min. 120mm. Zabudowe wykonac z blachy
ocynkowanej, powlekana gr. 0,5mm w kolorze elewacji. Blache taczy¢ na rabek stojacy pojedynczy
tamany. Mocowanie blachy do podkonstrukgcji wykonac przy pomocy wkretdw samowiercacych do
blachy z uszczelka. teb wkretdw w kolorze blachy. Wkrety w rozstawie maksymalnie co 15cm. Styk
obudowy z termoizolacja $cian uszczelni¢ kitem dekarskim.

Podkonstrukcje obudowy nalezy mocowac do konstrukgji Sciany. W tym celu nalezy w miejscu
kotwienia usungc istniejgcg termoizolacje i oczysci¢ powierzchnie $Sciany. Srednice otwordéw pod
montaz kotew wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta kotew. Przed montazem kotew wywiercone
otwory doktadnie oczysci€. Prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami
budowlanymi i sztuka budowlana.

5.3.2.7 Montaz orynnowania i obrobek blacharskich

Catos¢ orynnowania (rury spustowe i rynny) we wszystkich budynkach nalezy wymieni¢ na nowe.
Rury spustowe @90 oraz rynny @125 z tworzywa sztucznego PCV lub blachy powlekanej w kolorze
jasnoszarym, tj. w kolorze tynku gtéwnego elewacji. Rynny mocowaé za pomocg uchwytéw w
rozstawie maksymalnie co 50cm. Uchwyty mocowac nalezy do drewniane belki oporowej montowanej
do okapu. Rury spustowe nalezy mocowac do konstrukgji $ciany za pomocy kotew i uchwytéw w
rozstawie maksymalnie co 200cm. Elementy orynnowania nalezy montowac zgodnie z wytycznymi
producenta.

W zwigzku z projektowang termomodernizacjg nalezy wymieni¢ wszystkie obrdbki blacharskie. Nalezy
wykonac obrobki blacharskie cokotéw, okapow attyk i komindw — szczegdty wskazano w czesci
rysunkowej. obrdbki blacharskie nalezy wykonac z blachy powlekanej gr. 0,55mm zgodnie ze sztuka
budowlang i polskimi normami.

5.3.2.8 Montaz instalacji odgromowej
Po zakonczeniu prac termoizolacyjnych nalezy odtworzy¢ instalacje odgromowg we wszystkich
budynkach. Catosc¢ instalacji wykonac z uzyciem nowych elementdw. Elementy instalacji istniejgcej



przeznaczone do likwidacji. Elementy instalacji odgromowej zlokalizowane na $cianach elewacji
nalezy ukryé w warstwie ocieplenia w rurach typu peszel. Przy wykonywaniu instalacji nalezy
zapewnic dostep do ztgczy kontrolnych.

5.3.2.9 Montaz drabin

W budynku gtéwnym, na dachu czesci A w sasiedztwie przybudéwki nalezy wymieni¢ dwie drabiny
zapewniajgce komunikacje pomiedzy dachami na réznych poziomach. Drabiny powinny by¢ trwale
przymocowane do konstrukgcji Sciany. Szeroko$¢ drabin powinna wynosi¢ co najmniej 0,5m, a odstepy
miedzy szczeblami nie mogg by¢ wieksze niz 0,3m. Odlegto$¢ drabin od $ciany, do ktdrej sa
umocowane, nie moze by¢ mniejsza niz 0,15m. Goérne konce podtuznic (bocznic) drabin powinny by¢
wyprowadzone co najmniej 0,75m nad poziom wejscia, jezeli nie zostaly zastosowane inne
zabezpieczenia przed upadkiem.

5.3.2.10 Montaz wytazéw i klap oddymiajacych

Na dachu budynku gtdwnego znajdujg sie dwa wytazy — jeden w cz. A, drugi na dachu przybudoéwki,
oraz jedna klapa dymowa. Na dachu maszynowni przychodni znajduje sie jedna klapa oddymiajgca.
Elementy te z uwagi na projektowang termomodernizacje nalezy podnies¢. W tym celu elementy
nalezy zdemontowac. Nastepnie w miejscu ich oparcia nalezy wykonac podkonstrukcje murowang z
cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M10. Wysoko$¢ podkonstrukcji
dostosowac do grubosci nowoprojektowanego docieplenia (okoto 22cm). W dalszej kolejnosci nalezy
osadzi¢ wyfazy i klapy na wykonanej podkonstrukcji. Od wewnatrz podkonstrukcje wykonczy¢
tynkiem cementowo-wapiennym i pomalowac farbg lateksowg w kolorze biatym. Wytaz na dachu
budynku gtdwnego w czesci A nalezy wymieni¢ na nowy o wymiarach zblizonych do istniejgcego —
60x80cm. Na Scianie wschodniej na dachu budynku gtéwnego (w $cianie pomiedzy dachem nizszy i
wyzszym) nalezy zamontowac nowe drzwiczki wytazowe, stalowe o wymiarach 100x55cm (wymiary
sprawdzi¢ na budowie). Otwor pod wytaz przesunac i dostosowac do poziomu nowoprojektowanego
poziomu ocieplenia.

5.3.2.11 Prace naprawcze schodow przy pawilonie A

Zgodnie z ekspertyzg schody zlokalizowane na elewacji potudniowej pawilonu A sg ztym stanie
technicznym. Wobec powyzszego konstrukcja schodéw wymaga gruntownej regeneraciji.
Powierzchnie schoddw nalezy doktadnie oczysci¢ z luznych elementéw betonu, tynku i farby. Luzne
elementy zbrojenia usung¢. Widoczne elementy zbrojenia nalezy dokfadnie oczysci¢ przy uzyciu
narzedzi recznych (szczotek metalowych, papieru $ciernego). Niedopuszczalne jest stosowanie
elektronarzedzi, ktérych uzycie mogtoby doprowadzi¢ do przeciecia pretdéw zbrojeniowych. Nastepnie
nalezy zabezpieczy¢ powierzchnie pretdw zbrojeniowych farbg specjalnego przeznaczenia.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb wykazujgcych cechy separacyjne wzgledem powtok
tynkarskich. W dalszej kolejnosci zdegradowang powierzchnie konstrukcji schoddw nalezy
zagruntowac i zregenerowac przy uzyciu konstrukcyjnej zaprawy naprawczej do zelbetu (np. PCI
Nanocret R3 lub réwnowaznej). Powierzchnie schodéw wykonczy¢ tynkiem elewacyjnym zbrojonym
siatkg w kolorystyce zgodnej z elewacjami.

5.3.2.12 Montaz wyposazenia

Po zakonczeniu montazu stolarki okiennej i drzwiowej oraz po zakonczeniu prac termoizolacyjnych
nalezy ponownie zamontowac elementy wyposazenia elewacji oraz stropodachéw takie jak: anteny,
tablice i znaki informacyjne, elementy oswietlenia i urzadzenia sygnalizacyjne, klimatyzatory,
przewody antenowe i klimatyzacyjne, kratki ostonowe, uchwyty, balustrady itp. W przypadku
stwierdzenia nieprzydatnosci zdemontowanych elementéw do ponownego uzycia, elementy nalezy
wymieni¢ na nowe.

5.3.3 Roboty wykonczeniowe

5.3.3.1 Ogolne zasady wykonywania prac wykonczeniowych

Wszystkie prace tynkarskie i malarskie powinny by¢é wykonywane przy temperaturze nie nizszej niz
+50 Celsjusza, z tym, ze w ciggu doby nie powinien nastgpi¢ spadek temperatury ponizej 0° C.
Najkorzystniejsza temperatura podczas robét tynkarsko - malarskich winna wynosi¢ +12 + +20° C i
nie wyzszej niz +25° C.



Nie nakfadac tynkéw/powtok malarskich przy bezposrednim nastonecznieniu. Starannie zabezpieczy¢
otoczenie wykanczanej powierzchni, zwtaszcza szkto, ceramike, powierzchnie lakierowane, metal i
drewno naturalne. Miejsca spryskane farbg natychmiast zmywa¢ obficie woda.

5.3.3.2 Prace tynkarskie i malarskie wewnetrzne

Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do prac nalezy zabezpieczy¢ elementy w poblizu powierzchni malowanych a
ktére nie sg przeznaczone do malowania takie jak np. parapety, okna, drzwi, instalacje. Elementy
oklei¢ tasmami tynkarskimi lub malarskimi. Skrzydta drzwiowe i okienne zabezpieczy¢ folig malarska,
w ten sposob aby umozliwi¢ ich state wykorzystywanie. Nowoprojektowane elementy murowe
tynkowac przy uzyciu tynku drobnoziarnistego gotowego z worka, tynk rozrabia¢ na placu budowy w
wiadrze z wodg w proporcji podanej przez producenta. Tynk zaciera¢ na gtadko. Sciany nalezy
zagruntowaé gruntem akrylowym, nastepnie potozy¢ dwie warstwy gladzi gipsowej. Zabezpieczy¢
narozniki katownikami aluminiowymi wtapianymi w warstwie gtadzi gipsowej. Zaprawe nakfadac
recznie przy uzyciu pac stalowych. Zaprawe zacieraC na sucho recznie papierem Sciernym
drobnoziarnistym gramatury 220. Przygotowane Sciany nalezy zagruntowac Srodkiem gruntujgcym
na bazie akrylu pod malowanie.

Prace malarskie

Jako warstwe wykonczeniowa $cian przewidziano farbe wewnetrzng lateksowa (o wysokiej zawartosci
akrylu), odporng na szorowanie na mokro. Kolorystyka zgodna z wytycznymi Inwestora.
Farbe nalezy naktada¢ watkiem w dwdch warstwach.

Farba powinna posiadac atest higieniczny

Materiaty:

Parametry farby wewnetrznej lateksowej:

Odpornos¢ na szorowanie na mokro(wg PN-EN-13300)  klasa 1

Odporno$¢ na szorowanie na mokro(wg PN-C-81914) rodzaj 1

Limit zwigzkéw LZO (dyrektywa 2004/42/WE) 30g/L

Gestos$¢ wyrobu 1,5g/cm3

5.3.3.3 Ukladanie papy

Podczas ukfadania papy temperatura powietrza nie moze spasc¢ ponizej +5°C (o ile producent nie
podaje innych wytycznych). Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich na dachach o zawilgoconej lub
oblodzonej powierzchni, a takze podczas opaddw atmosferycznych lub silnego wiatru.

Podtoze powinno by¢ réwne i odpowiednio zdylatowane, dodatkowo oczyszczone z zanieczyszczen,
oraz zagruntowane specjalnym roztworem asfaltowym dopuszczonym do stosowania w
budownictwie.

Z papy podkfadowej wykonac sie wstepne obrdbki detali dachowych takich jak ogniomury, kominy,
Swietliki. Z uwagi na maty kat pochylenia potaci pape nalezy uktadac¢ pasami réwnolegtymi do okapu.
Miejsca zaktaddw na catej ich szerokosci (12-15cm) nalezy podgrzac¢ palnikiem i docisngé¢ szpachelka
w celu wgniecenia posypki. O prawidtowym zgrzaniu papy do podtoza Swiadczy odpowiedni wyptyw
masy, ktéry powinien wynosi¢ od 0,5 do 1cm na catej dtugosci pasa zgrzewanej papy.

Kolejne pasy papy nalezy taczyé ze sobg na zaktad wzdtuzny o szerokosci 8-10 cm i poprzeczny o
szerokosci 12-15cm. Zaktady powinno sie wykonywac ze szczegdlng starannoscig i zgodnie z
kierunkiem sptywu wody oraz zgodnie z kierunkiem wiatrow wiejgcych w danej okolicy. Po utozeniu
kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania zgrzewdw. Miejsca Zle
zgrzane trzeba po odchyleniu papy podgrzac i ponownie sklei¢. Miejsca wyptywu masy bitumicznej
zaleca sie posypac posypkg w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki. Pasy papy powinny by¢
tak rozmieszczone, aby zaktady zaréwno poprzeczne jak i wzdtuzne nie pokrywaty sie. Pasy papy
nawierzchniowej nalezy przesung¢ wzgledem papy podktadowej o potowe szerokosci rolki. Aby
unikng¢ zgrubien na zaktadach, zaleca sie odciecie pod katem 45% naroznika z kazdego pasa
znajdujacego sie na spodzie zaktadu. Zaleca sie, aby przy obrébkach elementéw wystajgcych nad
powierzchnie dachu stosowac¢ kliny z ze styropianu oklejonego papa. Nalezy zwréci¢ réwniez
szczegdlna uwage na staranne wykonczenie papg elementéw mocowanych na stropodachach, takich
jak, anteny, maszty, wsporniki instalacji, komindw, klapy oddymiajace, wytazy dachowe itp.



Podczas prac dekarskich wykonywanych metodg zgrzewania na dachu musi znajdowac sie sprzet
gasniczy w postaci gasnicy, koca gasniczego oraz pojemnikéw w wodg i piaskiem, a takze apteczka
pierwszej pomocy zaopatrzona w $rodki przeciw oparzeniom.

5.3.3.4 Regeneracja podkonstrukcji stalowej i wykonanie nowej obudowy w obrebie
wejscia do przybudowki budynku gtéwnego,

Istniejgcg zabudowe nalezy zdemontowad w catosci. Podkonstrukcje stalowg nalezy oczysci¢, usterki
naprawi¢ oraz uzupetni¢ brakujgce elementy (profile, fgczniki). Powierzchnie elementéw stalowych
nalezy przygotowac do malowania przez usuniecie nieréwnosci, odttuszczenie i oczyszczenie metoda
strumieniowo-cierng do stopnia czystosci SA 2 1/2 wg PN-EN ISO 8501-1. Po oczyszczeniu elementy
stalowe nalezy malowaé zestawem malarskim dobranym do kategorii korozyjnosci C1. Prace
antykorozyjne prowadzi¢ zgodnie z PN-EN ISO 12944-7:2001. Na przygotowang podkonstrukcje
stalowg nalezy przytwierdzi¢ ptyte OSB wodoszczelng gr. 15mm i wykonczy¢ styropianem gr. 5cm.
Forme i ksztatt zabudowy nalezy zachowac wg stanu istniejgcego.

5.3.3.5 Balustrady

Balustrady przeznaczone do regeneracji: budynek gtéwny — balustrady na tarasie na elewacji
potudniowej oraz balustrady przy wejsciach do budynku od strony wschodniej i zachodniej a takze
balustrady przy zejsciach ze skarp wokoét budynku; przychodnia — balustrada tarasu od strony
potudniowej, balustrada przy wejsciu do budynku od strony pétnocnej, furtka w zejsciu do kottowni;
Pawilon A — balustrady przy schodach od strony pétnocnej i potudniowej, balustrada tarasu od strony
wschodniej a takze drzwi stalowe do schowka pod schodami od strony potudniowej; pawilon B —
balustrada przy wejsciu od strony pétnocnej oraz konstrukcja zadaszenia nad wejsciem od strony
potnocnej, balustrady przy wejsciu od strony wschodniej oraz balustrade i konstrukcje przepierzen
na tarasie od strony wschodniej.

Powierzchnie balustrad i pozostatych elementéw podkonstrukcji stalowej nalezy przygotowac do
malowania przez usuniecie nierdwnosci, odttuszczenie i oczyszczenie metodg strumieniowo-cierng do
stopnia czystosci SA 2 1/2 wg PN-EN ISO 8501-1. Po oczyszczeniu elementy stalowe nalezy malowac
zestawem malarskim dobranym do kategorii korozyjnosci C1. Balustrady malowa¢ w kolorze
niebieskim. Prace antykorozyjne prowadzi¢ zgodnie z PN-EN ISO 12944-7:2001.

5.3.4 Roboty koncowe i porzadkowe

Po zakonczeniu prac nalezy zdemontowac elementy pomocnicze. Zaplecze budowy oraz ogrodzenie
rozebra¢. Po zakonczeniu robot rozbidrkowych, Wykonawca winien oczysci¢ catg strefe objetg
robotami oraz miejsca w poblizu wykonywania prac. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody
powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych terenach.

Uwagi ogolne

Zabrania sie zrzucania materiatdw odpadowych z gory. Transport zdemontowanych elementéw
stalowych i gruzu w dét nalezy realizowac przy pomocy zsypdw budowlanych bezposrednio do
kontenera ograniczajgc rozprzestrzenianie sie pytu i kurzu. Wielkos¢ i wage fragmentéw odpadowych
dostosowac do nosnosci i zsypu wybranego $rodka transportu. Podczas prowadzenia prac nalezy
maksymalnie ograniczy¢ ich ucigzliwos¢ dla otoczenia a w szczegolnosci dla personelu i pacjentow
szpitala. Prace wykonywa¢ z poszanowaniem obowigzujgcych przepisow BHP. Wykonanie robét
powinno by¢ zgodne z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, programem organizagji
robot a takze zgodne z obowigzujgcymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej. Prace wykonywac
powinna wyspecjalizowana brygada montazowa. Kazdemu z pracownikdw wchodzacych w skfad
grupy nalezy $cisle wyznaczy¢ czynnosci i podac kolejnosc¢ ich wykonania. Pracownicy ci powinni znac
przepisy BHP obowigzujgce przy robotach montazowo-budowlanych i rozbidrkowych oraz zasady
stosowanej przy tych robotach sygnalizacji. Roboty powinny by¢ prowadzone pod statym nadzorem
osoby do tego uprawnione;j.

5.4 Sprzet

Przy wykonywaniu robot nalezy uzywac tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych,
nieuszkodzonych, prawidtowo oprawionych. Narzedzi stuzgcych do prowadzenia prac nie nalezy
rozrzucac i pozostawia¢ bez nadzoru. Narzedzia przeznaczone do prowadzenia prac powinny mie¢
aktualne przeglady a ich obstuga powinna by¢ powierzona osobom odpowiednio przeszkolonym do
ich stosowania. Prace wyburzeniowe i budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ gtdwnie przy uzyciu



narzedzi recznych lub lekkich elektronarzedzi. Zabrania sie uzywania urzadzen udarowych, i sprzetu
ciezkiego, ktdrych dziatanie mogtoby naruszy¢ konstrukcje Scian lub elementdw elewacji. Zabrania
sie réwniez wykonywac rozbidrke przy uzyciu materiatow wybuchowych lub poprzez zwalenie
elementdw konstrukgcji linami. Uzyte rusztowania muszg by¢ w dobrym stanie technicznym, a po ich
montazu zabezpieczone przed wywrdceniem. Zmontowane rusztowania powinna odebrac osoba
uprawniona. Nalezy takze dokonywac okreslonych w przepisach okresowych przegladéw rusztowan.

6.
6.1

Zasady BHP

Zabrania sie:

recznie przemieszczac i przewozi¢ ciezaréw o masie przekraczajgcej ustalone normy,
obstugiwaé urzadzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen,

zdejmowac ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn,

prowadzenia robot rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia czesci konstrukcji obiektu
przez wiatr,

prowadzenia robot montazowo-budowlanych i rozbidérkowych na zewnatrz w ztych warunkach
atmosferycznych: w czasie deszczu, opadéw $niegu oraz silnych wiatrow (przy predkosci
przekraczajacej 10 m/s prace nalezy bezwzglednie wstrzymac),

prowadzenia prac jesli na nizej potozonych kondygnacjach przebywajg ludzie,

prowadzenia prac jednoczesnie na réznych kondygnacjach obiektu,

dokonywania rozbidrki przez podcinanie konstrukcji od dotu.

gromadzenia gruzu w pomieszczeniach szpitalnych, na tarasach, klatkach schodowych i innych
konstrukcyjnych czesciach obiektu,

wyrzucac gruzu przez okna na zewnatrz.

Prace nalezy:

prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie, lub
mechanicznie, stosujac hydrauliczne nozyce i mtoty zaleznie od warunkdéw miejscowych i
zgodnie z projektem organizacji robdt,

prowadzi¢ tak, aby stopniowo odcigza¢ elementy nosne konstrukcji,

prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego elementu, oraz tak, aby
usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub
przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukgji,

elementy konstrukgji stalowych nalezy przecina¢ palnikiem acetylenowym,

znajdujgce sie w poblizu rozbieranych obiektéw urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczyc¢ przed
uszkodzeniami,

przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowac zsuwnie pochyte lub zsypy
budowlane, zabezpieczone przed spadaniem lub wypadaniem gruzu, w miare mozliwosci
transportujgc go bezposrednio do kontenerdw, w ktdrych gruz bedzie mdgt by¢é wywieziony na
miejsce utylizacji.,

w czasie wykonywania robodt rozbidrkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i
maszyny powinny znajdowac sie poza strefg niebezpieczng,

przestrzega¢ aktualnie obowigzujgcych przepisébw BHP i bezwzglednie stosowaé wszystkie
przewidziane przy tych robotach $rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej,

prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej posiadajgcej odpowiednie kwalifikacje zawodowe,

Przy wykonywaniu prac budowlanych nalezy:

uzywac tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nieuszkodzonych, prawidtowo
oprawionych,

utrzymywac w porzadku miejsce pracy, nie rozrzucac narzedzi stuzacych do wykonywania prac,
konieczne jest stosowanie srodkdw ochrony indywidualnej,

W razie niemoznosci unikniecia w czasie trwania robdt wiekszych ilosci pytu, pracownikow
nalezy zaopatrzy¢ w okulary ochronne a obrabiane powierzchnie zwilza¢ woda,

W czasie trwania robdt wszyscy pracownicy powinni stale pracowaé w hetmach,

robotnicy wykonujacy prace na wysokosci powyzej 1 m powinni by¢ wyposazeni w szelki
bezpieczenstwa z odpowiednio dobranymi akcesoriami (takimi jak np. klamry, amortyzator),
przy czym linka bezpieczenstwa musi by¢ przymocowana do czesci trwatych budowli,
nierozbieranych w tym momencie.



