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SICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - BOISKO
SST-01

1. Informacje ogodlne

Budowa: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy osiedlu blokéw wielorodzinnych w miejscowosci
Golenice na dziatce nr 490/5 obreb Golenice Gmina Mysliborz.

Nazwy i kody CPV:

45110000-1; Roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45236110-4 Wyréwnywanie nawierzchni boisk sportowych

45236200-2 Wyréwnywanie nawierzchni obiektéw sportowych

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drog

45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotow i sprzetu ochronnego

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru robét
budowlanych dla budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem. Zakres projektu obejmuje
budowe boiska wielofunkcyjnego do pitki noznej, koszykdéwki i siatkowki. Specyfikacja techniczna
stanowi element dokumentacji przetargowej dla wyboru wykonawcy robét budowlanych.

1.2. Zakres robét objetych specyfikacja

Zakresem objeto:

- roboty przygotowawcze i ziemne,

- wykonanie warstw odsgczajacych terenu boiska,

- wykonanie podbudowy pod nawierzchnie z poliuretanu (podbudowa dynamiczna),
- wykonanie ogrodzenia i pitkochwytow wokét boiska,

- utozenie nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego

- zamontowanie wyposazenia i oznakowania sportowego boiska

1.3. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

e Obiekt winien by¢ zrealizowany przez Wykonawce, ktéry odpowiada za jako$¢ wykonania
robét dokumentaciji technicznej oraz zgodnosé¢

e z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robaét.

e Dokumentacja techniczna zawiera rysunki i dokumenty opracowane zgodnie z wymaganiami
okreslonymi przez Inwestora i uzytkownika.

o W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

o Dane okreslone w dokumentacji technicznej i w specyfikacji uwazane sg za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji wynikajgcego z normy.

e Wykonawca nie moze wykorzystac btedow lub opuszczen w dokumentach przetargowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich
zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z
zamoOwieniem Zamawiajgcego.

e W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg techniczng
i wplynie to na niezadowalajgcg jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty muszg zostac
zastgpione wtasciwymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.



o Wielkosci okreslone w dokumentacji przetargowej bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia jedynie w ramach dopuszczalnych przedziatéw
tolerancji.

¢ Wykonawca w trakcie prowadzenia robdét musi zabezpieczy¢ front robot wystawiajgc
odpowiednie zapory, zabezpieczenia i tablice informacyjne.

o Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do jego zakonczenia i odbioru ostatecznego robaot.

e Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi

1.4. Ogdélne wymagania dotyczgce organizacji robét

o W trybie wykonywanych robét nalezy stosowac dostepne srodki techniczne oraz srodki
ochrony indywidualnej (zabezpieczenia przed skutkami zagrozen wynikajgcych z
prowadzonych prac budowlanych).

o Nalezy zwrdci¢ uwage na strefy zagrozeh wystepujacych w sgsiedztwie pracy sprzetu do
robét ziemnych oraz w trakcie transportu materiatu. Nalezy stworzy¢ warunki do swobodnego
dostepu i ewentualnego dojazdu stuzb ratowniczych.

e Roboty nalezy wykonywac z technologig uwzgledniajgcg chronologie elementéw, ktére jako
zanikajgce winny podlega¢ wczesniejszym odbiorom przez inspektora nadzoru.

e W trakcie prowadzonych robét nalezy utrzymaé porzadek wynikajgcy z przepisow BHP
nalezy przy tym stworzy¢ wiasciwe sktadowanie materiatdéw zwtaszcza sypkich. Zapewni¢
wiasciwy dozér dla przechowywanego na budowie materiatu i sprzetu. Nalezy przygotowaé
teren budowy celem przekazania do poszczegolnych odbioréwi uporzgdkowaé po
prowadzonych pracach.

o Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone przekazanego mu terenu budowy, roboty
oraz za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty
odbioru ostatecznego robot.

2. MATERIALY

Nalezy stosowal wylgcznie wyroby budowlane o witasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust.1, pkt.1 ustawy
prawo budowlane — dopuszczenie do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacije dotyczace zrédta produkg;i i
zakupu wyrobow budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji robot — wtasciwie
oznaczonych, posiadajgcych Certyfikat na znak bezpieczenstwa, Certyfikat zgodnosci, Deklaracje
zgodnosci z Polskg Norma, aprobaty lub rekomendacje techniczne, a takze oswiadczenia dotyczgce
wyrobéw budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Miejsca sktadowania materiatbw na placu budowy powinny by¢ okreslone w projekcie
zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z Inspektorem nadzoru.

Wykonawca zabezpieczy tymczasowo sktadowane materiaty przed zniszczeniem lub pogorszeniem,
do czasu, gdy bedg potrzebne do robot, aby zachowaty swa jakosc.



2.1. Do wykonania nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego niezbedne
s3 nastepujace podstawowe materialy:

a) nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa, w standardzie spetniajgcym minimalne
parametry i wymagania:

Minimalne wymagania:

Nawierzchnia sportowa

Podktad: Elastyczna przepuszczalna warstwa podktadowa typu ET gr. 30 mm.

Nawierzchnia: PU typu EPDM2S dwuwarstwowa o gr. ok. 16mm (SBR+PU oraz EPDM+PU), gérna
warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM z produkcji pierwotnej, barwionego w masie,
naktadany metodg natryskowg, grubosci min. 2 mm,. Na wierzchnig warstwe nie dopuszcza sie
stosowania barwionych granulatéw z recyklingu.

Nawierzchnia poliuretanowa boiska wielofunkcyjnego w kolorze zielonym

Dopuszcza sie spetnienie wymogow zawartych w normie PN-EN 14877:2014-02, lub posiadajgcych
aprobate techniczng ITB lub deklaracje zgodnosci z normg wystawiong przez producenta.
Dokumenty i certyfikaty, ktore powinny udokumentowac¢ dobrg jakos¢ produktu:

Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem 60 miesiecznej gwarancji udzielonej przez producenta na te
nawierzchnie.

b) roboty ziemne — wykonanie korytowania, wyprofilowanie podtoza pod
warstwy konstrukcyjne oraz wywiezienie nadmiaru ziemi.

¢) podbudowa nawierzchni:
- ttuczen famany, twardego stabilizowanego mechanicznie, zaklinowanego 0-31,5 mm
zageszczany — dla wykonania podbudowy i wyrobieniu minimalnego.

d) obrzeza betonowe 8 x 30 cm na tawie z oporem

f) ogrodzenie z profili zamknietych stalowych malowanych proszkowo kolor zielony
i siatki ogrodzeniowej powlekanej w kolorze zielonym.

2.2. Malowania linii na nawierzchniach sportowych

Farba poliuretanowa o parametrach zgodnych z systemem producenta nawierzchni poliuretanowe;.
Koncentrat farby powinien by¢ doskonale przyczepny oraz wodoodporny.

Wiasciwosci fizyczne:

Stopien potysku: mat, temperatura pracy: min. +100C

Uwaga:

Do wykonania nawierzchni boisk i ogrodzenia niezbedne sg materiaty specjalistyczne zgodnie ze
wskazaniami specyfikacji, w jakosci odpowiadajgcej wzorcowym przyktadom i normom dotyczgcym
wiasciwosci technicznych.



3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i dodatkowej dewastacji terenu (zbyt ciezki
sprzet). Sprzet do wykonywania robot musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Do wykonania powyzszego zadania Wykonawca powinien uzy¢ nastepujgcego sprzetu:

a) do wywozu gruzu samochod samowytadowczy,

b) do robot ziemnych koparka, spycharka, samochéd samowytadowczy oraz zageszczarki gruntu w
zakresie niezbednym do prowadzenia prac zgodnie ze specyfikacjg i zatozong technologig robat,
c) drobny sprzet elektromechaniczny.

4. TRANSPORT

Nalezy stosowac takie srodki transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych
robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Wykonawca odpowiada za zapewnienie srodkow transportu w ilosci i rodzaju, ktére bedg zapewniac
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej w terminie
przewidzianym w umowie.

Transport na placu budowy nalezy zorganizowac tak, aby nie stwarzat kolizji na trasach komunikacji
wewnetrznej.

5. WYKONANIE ROBOT | ICH ODBIOR

Wykonanie robot nalezy poprzedzi¢ prawidtowym oznakowaniem i zabezpieczeniem terenu, na
ktérym bedg wykonywane roboty.

Zaleca sie nastepujgca kolejno$¢ wykonywanych prac:

5.1 Wykonanie robét nalezy rozpocza¢ od niwelacji terenu i usuniecia roslinnosci,

5.2 Po wykonaniu robot wstepnych nalezy przystgpi¢ do robét ziemnych.

5.3 Wykona¢ montaz fundamentdéw urzgdzen sportowych typu bramki, kosze do koszykdwki itp.
uwzgledniajgc wynikajgcg z technologii robot koniecznosé zakotwienia oraz fundamenty pod stupy
oswietleniowe i ogrodzenie.

5.5 Ustawi¢ stupy oswietleniowe oraz utozy¢ kabel, zamontowac lampy,

5.6 Zamontowac stupki ogrodzeniowe,

5.7 Celem ustawienia obrzezy betonowych, nalezy zagesci¢ podtoze, zamontowac obrzeza i
wykonac kolejno poszczegdlne warstwy podbudowy nawierzchni

5.8 Wykonac¢ podbudowe pod nawierzchnie zgodnie z projektowanymi warstwami konstrukcyjnymi
5.9 Nastepnie nalezy wykonaé nawierzchnie sportowg zgodnie z zaleceniami ich Producenta.
Nawierzchnia powinna posiada¢ niezbedne atesty lub karty techniczne potwierdzone przez
producenta lub inne dokumenty okreslajgce jednoznacznie ich parametry - umozliwiajgce
sprawdzenie

5.11Dokonczyc¢ roboty ziemne i niwelacje ternu

5.12 Zamontowac sprzet sportowy

5.13 Zamontowac ogrodzenia, naciggngc¢ siatke ogrodzeniows i pitko chwytow,

5.14 Na koniec nalezy uporzadkowac teren budowy i uzupetnic zieleh.



Szczegodtowe warunki wykonania powinny zostaé¢ spetnione zgodnie z instrukcjami producentow.
Nalezy przestrzega¢ spetnienia okreslonej tolerancji wymiaréw i dopuszczalnych odchytek
wymienionych w dokumentacji projektowej i ponizej w punkcie 6.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robo6t i jakosci materiatéw.

W trakcie wykonywania robot nalezy sprawdzi¢ poszczegoélne etapy robot.

Podstawg kontroli, niezaleznie od innych wymogéw i warunkéw sg Polskie Normy i Normy Branzowe
Przy wykonaniu i odbiorze robot ziemnych i nawierzchni nalezy przeprowadzi¢

nastepujgce badania :

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa

- sprawdzenie wykonanych zasypek i nasypow

- sprawdzenie zageszczenia gruntéw

Odchytki i tolerancje:

Obrzeza — dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny od niwelety projektowanej moze
wynosi¢ + 1cm na 100mb ustawianego obrzeza.

Podbudowa z ttucznia — sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia zgodnie z obowigzujgcymi normami (nie
mniejszy niz Is = 0.95 wg Proctora norm.).

Dopuszczalna odchytka + 2% Badania zaleca sie przeprowadzi¢ metodg lekkiej ptyty dynamiczne;j
lub sondowania gruntu . Sprawdzi¢ réwnos¢ podtoza fatg 3,0m - dopuszczalne nieréwnosci do 5mm.

Wymaganie docelowe <6 mm
Maksymalna wielko$¢
Latao | wszelkich dopuszczalnych 8 mm
dugosci odchylen
3m Maksymalna liczba
Dopuszczalne dozwolonych odchylen 4
nieré6wnosci PN-EN 13036-7 > 6mm < 8§ mm
powierzchni SBR Wymaganie <2 mm
Lata o Maksymalna wielko$¢
dlugosci | Wszelkich dopuszczalnych 0
0,3m odchylen
Maksymalna liczba 0
dozwolonych odchylen

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Oferta wykonawcy powinna opiera¢ sie na przedmiarze rob6t. Wykonawca zobowigzany jest do
sprawdzenia zgodnos$ci przedmiaru ze stanem istniejacym w naturze, a w przypadku rozbieznosci
lub niepetnego uwzglednienia wszystkich prac i materiatbw w przedmiarze - za podstawe
uzupetnienia do wyceny ofertowej nalezy przyja¢ catosciowe rozwigzanie projektowe przedstawione
w dokumentacji technicznej i specyfikacji. Przed przystgpieniem do wykonywania robot zwigzanych
z wytyczeniem w terenie ksztattu i rozmiaru projektowanych powierzchni lub urzadzen nalezy
sprawdzi¢ w naturze zgodnos$¢ ich zaprojektowanych wymiaréw z konkretnymi warunkami
terenowymi ich realizacji. W przypadku wystgpienia istotnych niezgodnosci nalezy wykonac
stosowne korekty i je uzgodnic¢ w trybie nadzoru autorskiego projektanta.



Przy robotach wykonywanych ryczattowo obmiary robét nie sg prowadzone.

Roboty nie ujete w przedmiarach, a konieczne do wykonania na podstawie odpowiednich uzgodnien
réwniez nie wymagajg wykonania przedmiaréw i obmiaréw akceptowanych przez inspektora
nadzoru budowlanego, ze wzgledu na przyjete rozliczenia ryczattowe kosztéw. Nie dotyczy to
przypadkow, gdzie zakres prac wptywa na termin wykonania i wynagrodzenia wykonawcy na
podstawie odrebnych porozumien umownych.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem, niniejszg Specyfikacjg techniczng oraz
pisemnymi decyzjami inspektora nadzoru.

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu. Odbiér tych robot musi byé dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie poprawek.

b) Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robé6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci oraz w oparciu o0 odbiory czesciowe. Roboty te muszg by¢é wykonane
zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz normami dla poszczegdlnych rodzajow robdt. Roboty
uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczna, niniejszg Specyfikacjg Techniczng i
wymaganiami inspektora nadzoru, jesli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem podanych
tolerancji w dokumentacji projektowej lub niniejszej ST daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ zgodnie z umowg zawartg miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg Warunkiem wykonania
catosci robot jest takze uporzadkowanie terenu i przeprowadzenie wymaganych pomiarow i badan
laboratoryjnych

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

a) Roboty ziemne: PN-81/B-03020 Grunty budowlane, posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

b) Geotechnika roboty ziemne. Wymagania ogéine. PN-B-06050:1999

¢) Grunty budowlane. Badania probek gruntu PN-88/B-04481

d) Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. PN-
B-06050:1999

e) Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow. BN-77/8931-12



SZICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — INSTALACJE
ELEKTRYCZNE SST-02

1. WSTEP.
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z budowg instalacji elektrycznej zewnetrznej o$wietlenia boiska wielofunkcyjnego
w ramach zadania pn.
"BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

W GOLENICACH"
Adres inwestycji : nr ewid. gruntu: 490/5; obreb: Golenice
Inwestor : Gmina Mysliborz, ul.Rynek im. Jana Pawta Il 1, 74-300 Mysliborz

1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT
Zakres robot znajdujacych sie w specyfikacji obejmuje wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie
instalacji elektrycznych oswietlenia boiska wielofunkcyjnego.
Zakres prac obejmuje m. in.:
- usuniecie krzewow,
- tyczenie geodezyjne tras kablowych, posadowienia szafki oswietleniowej i stupow oswietleniowych
Z pomiarem powykonawczym geodezyjnym i opracowaniem operatu powykonawczego,
- zabudowe szafki oSwietleniowej SO-2 tj. reczne wykopanie otworu, posadowienie fundamentu
prefabrykowanego poliestrowego, zabudowe szafki o$wietleniowej typu SO-2 z wyposazeniem,
wykonanie uziomu pionowego z zabudowg ztgcza kontrolno-pomiarowego, zasypanie wykopu,
- budowe kabla linii zasilania wiz szafki oSwietleniowej SO-2 tj. kopanie mechaniczne rowu
kablowego, wykonanie podsypki i nadsypki piaskowej, utozenie rury ostonowej, utozenia kabla
zasilajgcego YAKY 4x16mm2 (2 zyly w rezerwie) w wykopie oraz zaciggniecie do rury ostonowej,
zarobienie koncowek kabla zasilajgcego, podtaczenie przewoddw pod zaciski, zasypanie rowu
kablowego,
- budowe linii kablowej wiz zasilajgcej stupy o$wietleniowe tj. kopanie mechaniczne rowu, wykonanie
przewiertu recznego, wykonanie podsypki piaskowej, utozenie rur ostonowych, utozenie kabli YAKY
4x16mm2 (2 zyty w rezerwie) w wykopie i zaciggniecie do rur ostonowych, wykonanie nadsypki
piaskowej, zarobienie koncdwek kabli zasilajgcych, podtaczenie przewoddw pod zaciski,
- montaz stupédw osSwietleniowych, montaz wysiegnikow dwuramiennych, montaz opraw
oswietleniowych, zaciggniecie kabli YDY 3x2,5mm2 w stupie i wysiegnikach, podtaczenie przewodow
pod zaciski,
- utozenie bednarki w wykopie, wykonanie uziomow pionowych, taczenie uzioméw w wykopie
poprzez spawanie, mechaniczne zasypanie rowu kablowego,
- pomiary odbiorcze instalacji zewnetrznych tj. rezystancji izolacji obwodéw wiz 1/3 fazowych,
impedancji petli zwarcia, rezystancji uziemiania SO-2 oraz stupdw o$wietleniowych, natezenia
oswietlenia na ptycie boiska,

Niniejsza specyfikacja obejmuje ustalenia zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznych tj:
e Wymagania dotyczace wiasciwosci  wykorzystywanych  wyrobdw, sposobu ich
przechowywania, transportu i skladowania,
¢ Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn,
¢ Wymagania dotyczace srodkéw transportu,



¢ Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych,
e Wymagania zwigzane z nadzorem i odbiorem robét.
1.3. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
1.4.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z projektem
tecnicznycm i wykonawczym, ST oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie
z ustawg Prawo Budowlane.
1.5. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY
Inwestor przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z dziennikiem robot, oraz po 1 egzemplarzu
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej po podpisaniu umowy zgodnie z umowa.

1.6. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawczg, instrukcje dziatania, atesty, i protokoty
z pomiardw.
Skreslenia, poprawki, uzupetnienia i adnotacje wnoszone na projekcie powinny by¢ omoéwione
i podpisane przez osobe uprawniong do dokonywania wpisdw i akceptowane przez osoby
uprawnione.
1.7. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I ST
Dostarczone materiaty i wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng,
przedmiarem robdt i ST.
Jesli materiaty lub roboty nie bedg zgodne z w/w dokumentami i bedzie to miato niekorzystny wptyw
na jako$¢ robdt, materialy takie zostang wymienione a roboty wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.
1.8. ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca, przed przystgpieniem do przetargu, winien przeprowadzi¢ wizje lokalng oraz :
e Zapoznac sie z miejscami, w ktérych bedg wykonywane prace okreslone w umowie i zbadac ich
dostepnos¢;
e Zapozna¢ sie z ogolnymi warunkami realizacji robot, a w szczegdlnosci z potozeniem
i wymiarami pomieszczen, warunkami utrzymania sprzetu, etc.

Po wygraniu przetargu Wykonawca nie bedzie mdgt powotywac sie na niedostateczng znajomosc
miejsca realizacji robét lub zty dostep do pomieszczen w celu zagdania dodatkowych optat.

Na caty czas trwania robot, Wykonawca wyznaczy uprawnionego Kierownika Robot. Kierownik Robdt
bedzie jako jedyny uprawniony do dokonywania w imieniu Wykonawcy wpiséw w dzienniku budowy.

Kierownik Robét bedzie odpowiedzialny za:
- bezpieczenstwo na terenie budowy

- prowadzenie dziennika budowy

- kontakty z organami kontroli

Najpdzniej w dniu przystgpienia do robot Wykonawca przekaze dane personalne Kierownika Robdt
wraz z kopig uprawnien.

1.9. ZABEZPIECZANIE INTERESOW OSOB TRZECICH
Wykonawca musi zadbaé, aby podczas wykonywanych prac nie doszto do naruszenia intereséw 0sob
trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz powinien
zapewniC ochrone wtasnosci publicznej i prywatne;j.

1.10. OCHRONA SRODOWISKA
Wykonawca musi podejmowac wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do przepisow i



normatywow z zakresu ochrony Srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Podczas
wykonywania robdt budowlanych wykonawca bezwzglednie musi unika¢ szkodliwych dziatan,
szczegolnie w zakresie zanieczyszczania powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych
szkodliwych dla Srodowiska i otoczenia czynnikéw.

1.11. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wlasnego mienia oraz za wykonanie
wszelkich niezbednych zabezpieczen zwigzanych z prowadzonymi pracami budowlanymi. Ponadto
wykonawca musi sie bezwzglednie stosowac do postanowien Instrukcji Bezpieczenstwa oraz
wszelkich polecen Kierownika Budowy zwigzanych z bezpieczenstwem na terenie budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
oraz do przestrzegania zapisow wytycznych technicznych odpowiadajgcych zakresowi zlecenia oraz
aktdw prawnych obowigzujgcych w okresie trwania umowy, w tym w szczegdlnosci Polskich Norm.
W  szczegdlnosci  wykonawca  jest  zobowigzany = wykluczy¢  prace  personelu
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

1.12. ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z organizacjg zaplecza dla wiasnych potrzeb oraz
zapewnia na wiasny koszt wszelkie $rodki majace na celu prawidlowe i petne zabezpieczenie
wykonanych przez siebie robot.

1.13. WARUNKI DOTYCZACE ORGANIZACJI RUCHU
Wszystkie Srodki transportowe wykorzystywane do transportu materiatéw, sprzetu i narzedzi musza
by¢ sprawne, posiada¢ wazne badania techniczne i spetnia¢ wymagania wynikajace z obowigzujacych
w Polsce przepiséw o ruchu drogowym. Materiaty przewozone takimi Srodkami transportu powinny
gwarantowac przewdz bez uszkodzen i z zachowaniem warunkéw bezpieczenstwa pracy.

2. NAZWY | KODY ROBOT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE
OBJETYM PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA
CPV 45311200-2 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

3. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Wszystkie okreSlenia, nazwy, ktére znalazty sie w tej specyfikacji s3 zgodne albo réwnowazne
z Polskimi Normami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.,
albo z okresleniami ujetymi w odpowiednich przepisach podanych w punkcie 10 specyfikacji. Roboty
muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepisdéw, norm i instrukgcji. Nie
wyszczegdlnienie jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich
stosowania.

4, WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent:

e dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug
okreslonego systemu oceny zgodnosci z mozliwoscig zastosowania rozwigzan rdwnowaznych,

e posiada deklaracje zgodnosci CE z mozliwoscig zastosowania rozwigzan réwnowaznych -
dokument wystawiony przez producenta i potwierdzajgcy zgodnos$¢ wyrobu z wymaganiami
zasadniczymi oraz spetnienie innych wymagan rozporzadzenia (rozporzadzen).

e oznakowat wyroby znakiem CE z mozliwoscig zastosowania rozwigzan rownowaznych.

Przed zabudowaniem materiatdw na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane
dokumenty dla udowodnienia powyzszego. Wszystkie materiaty, ktére nie spetniajg wymogow
technicznych okreslonych przez specyfikacje (np. materiaty, ktére byty przechowywane niezgodnie z
zaleceniami producenta i zmienity sie ich wiasnosci) bedg uznawane za materiaty nie odpowiadajgce
wymaganiom.



Przed zastosowaniem materiatow wykonawca winien uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru
i przedstawiciela Inwestora.
Materiaty na budowe nalezy dostarczac tgcznie ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego.
Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z danymi producenta.
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom nie mogg by¢ stosowane i winny by¢ usuniete z terenu
budowy.

4.1. PRZEWODY | KABLE ELEKTROENERGETYCZNE
Typ przewoddw i kabli stosowaé zgodnie z dokumentacjg techniczng. Przewody wielozytowe
stosowaé w wykonaniu ptaskim lub okragtym. Zyly przewoddw wielozytowych musza posiadaé
rozne barwy izolacji.
Sposéb uktadania przewoddw w instalacji musi by¢ dostosowany do charakteru budynku oraz
przeznaczenia pomieszczen w celu ograniczenia wzajemnego wptywu instalacji elektrycznych i
Srodowiska. Przewody instalacyjne stosowac na napiecie znamionowe (450/750V).
W stupach stosowac przewody z zytami miedzianymi.
W ziemi stosowac przewody z zytami aluminiowymi.

4.2. RURY INSTALACYJNE
Powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, wytrzymatych mechanicznie i chemicznie.
Rury na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit Sciskajgcych, z jakimi nalezy
sie liczy¢ w miejscu ich utozenia. Wnetrza Scianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwa
wygtadzajacg ich powierzchnie dla utatwienia przesuwania sie kabli i przewoddw.
Rura z polietylenu z karbowang $ciankg zewnetrzng i gtadka Scianka wewnetrzng typu DVR
o $rednicy zewnetrznej 50mm/ wewnetrznej 40mm (wytrzymatoS¢ mechaniczna na Sciskanie 450N).

4.3. RURY OSLONOWE
Rury na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit Sciskajgcych, z jakimi nalezy
sie liczy¢ w miejscu ich utozenia. Wnetrza Scianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwa
wygtadzajacg ich powierzchnie dla utatwienia przesuwania sie kabli i przewoddw.
Rura z polietylenu z karbowang Scianka zewnetrzng i gtadka Sciankg wewnetrzng typu DVK
o $rednicy zewnetrznej 75mm/ wewnetrznej 60mm (wytrzymatos¢ mechaniczna na Sciskanie 450N).

4.4, OBUDOWA SZAFKI OSWIETLENIOWEJ
Szafka oSwietleniowa na fundamencie prefabrykowanym — wykonana z poliesteru wzmocnionego
wléoknem szklanym, odporna na UV, 7 drzwiami na kluczyk renomowanych producentow 7 jednej
linii produktow. Wyposaione zgodnie ze schematem. Stopien ochrony IP44, IKI10. Klasa
ochronnosci — I1.

4.5, SLUP OSWIETLENIOWY
Stup stozkowy wykonany ze stali ocynkowanej. Wysokoé¢ 8,0m. Grubos¢ Scianki 3,0mm. Srednica
wierzchotka : @#60. Otwor rewizyjny dla montazu ztgcza bezpiecznikowego stupowego. Montaz na
prefabrykowanym fundamencie betonowym D16/140 rozstaw Srub 160x160.

4.6. WYSIEGNIK DWURAMIENNY
Wysiegnik dwuramienny wykonany ze stali ocynkowanej. Dtugo$¢ ramion 1,0m.

4.7. OPRAWA OSWIETLENIOWA

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] < 138,0




prad zasilania zrédta [mA]

< 1000

strumien oprawy [Im] 2 21105
skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W] 2 153
I oprawy [%] = 84,94
Wspoitczynnik mocy, cosé 20,95
typ zrédta LED
CRI = 80
temperatura barwowa [K] 4000
wspotczynnik utrzymania temperatury

barwowej <3
trwato$¢ LED [h] 2 83000 (L90/B10)
IP 2 |P65
IK 2 |K08
zakres temperatury pracy oprawy [°C] -25 +40

uklad optyczny / przestona

SH (szyba hartowana transparentna)

kat rozsytu [°]

(C0-C180) / (C90-C270) - 57,6° / 56,2°

grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN
62471

RG1

materiat obudowy

aluminium

kolor oprawy

RAL 9005 (czarny)

wymiar oprawy [mm]

465 x 201 x 190

spos6b montazu

na stupach / wysiegnikach; nastropowy i na
zwieszakach

certyfikaty / atesty

CE, PZH

Oprawe montowac na uchwycie obrotowym do wysiegnika dwuramiennego.

4.8. PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW
Wykonawca winien zapewni¢ skladowanie materiatbw w sposdb zabezpieczony przed

zanieczyszczeniami, z zachowaniem ich jakosci.
Materiaty powinny by¢ przechowywane jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU 1
MASZYN DO ROBOT BUDOWLANYCH

Sprzet i narzedzia, ktore bedg wykorzystywane do wykonania prac objetych tg specyfikacjg musza
by¢ sprawne, regularnie konserwowane i poddawane okresowym przeglagdom zgodnie z zaleceniami
producenta. Muszg spetnia¢ one wymogi BHP i bezpieczenstwa pracy. Nie wolno stosowac sprzetu,
ktory nie spetnia powyzszych wymagan i nie wolno wykorzystywaé go niezgodnie z przeznaczeniem.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na stan i jakoS¢ transportowanych materiatow.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wszystkie Srodki transportowe wykorzystywane do transportu materiatdw, sprzetu i narzedzi musza
byc¢ sprawne, posiada¢ wazne badania techniczne i spetnia¢ wymagania wynikajace z obowigzujgcych
w Polsce przepisow o ruchu drogowym. Materiaty przewozone takimi Srodkami transportu powinny
gwarantowac przewodz bez uszkodzen i z zachowaniem warunkéw bezpieczenstwa pracy.



7. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca odpowiada za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg, za jako$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, przedmiarem robdt,
wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

8. PRACE INSTALACYJNE ZEWNETRZNE
8.1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE ZEWNETRZNE
8.1.1 OBSLUGA GEODEZYJNA

Wytyczenie trasy linii kablowych wlz, punktéw posadowienia obudéw rozdzielnic oraz stupow
oswietleniowych (tzw. palikowanie) nalezy wykona¢ metodami geodezyjnymi przez uprawnionego
geodete.

Po wybudowaniu linii kablowych wiz, posadowieniu szafy SO-2 oraz stupdw oswietleniowych nalezy
wykona¢ powykonawczy pomiar geodezyjny przez uprawnionego geodete i opracowac
powykonawczy operat geodezyjny.

8.1.2 USUNIECIE KRZEWOW MIEKKICH

Po geodezyjnym wytrasowaniu trasy linii kablowych wlz, punktéw posadowienia szafki SO-2 oraz
stupow oswietleniowych nalezy usung¢ ewentualne krzewy niskie kolidujgce z planowanymi robotami
budowlanymi.

8.2. ZABUDOWA SZAFKI OSWIETLENIOWEJ SO-2 Z UZIOMEM
I WYPOSAZENIEM

Prefabrykowang szafke oSwietleniowa SO-2 nalezy posadowi¢ na prefabrykowanym fundamencie
poliestrowym a jako wypetnienie zastosowal zasypke z keramzytu. Uziom wykonac jako uziom
pionowy pretowy o Srednicy 17,2mm i dtugosci 4,5m. Wykonany uziom potgczy¢ bednarkg FeZn
30x4mm poprzez ztgcze kontrolno-pomiarowe (zabudowane wewngtrz SO-2) z szyng PEN .
Pofaczenie bednarki z uziomem wykona¢ poprzez spawanie a miejsce spawania zabezpieczyd
antykorozyjnie lub z uzyciem ztgczki systemowej. Miejsce potaczenia zabezpieczyé dodatkowo tasmag
Denso. Wyposazenie szfki o$wietleniowej prefabrykowanej zgodnie ze schematem w dokumentacji
projektowe;j.

8.3. BUDOWA LINII ZASILAJACEJ WLZ SZAFKE
OSWIETLENIOWA SO-2

Roboty ziemne zwigzane z budowg wiz kablem typu YAKY 4x16mm2 na odcinku ZKP — SO-2 wykonac
metodg odkrywkowg — wykopu otwartego recznie i mechanicznie a kabel przy zblizeniu
z projektowana budowg szatni zabezpieczy¢ rurg ostonowg gruboscienng tj ¢75mm (np. DVK75).
Rure ostonowg na obu korfcach nalezy uszczelni¢ ksztattkg uszczelniajaca.

Kabel linii nn-0,4kV ukfadac recznie z przyczepy kablowej zgodnie z normg N SEP-E-004 w wykopie
oczyszczonym z kamieni i wyrownanym na gtebokosci 0,7m na warstwie piasku o grubosci co
najmniej 10cm oraz zaciggng¢ do utozonej rury ostonowe;j.

Kabel powinien by¢ utozony w wykopie linig falistg z zapasem (3% dtugosci wykopu) wystarczajgcym
do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Utozony kabel nalezy zasypaé warstwg piasku o
grubosci co najmniej 10 cm, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 20 cm.



Trasa kabla/rury z kablem powinna by¢ na catej dtlugosci oznaczona folig
z tworzywa sztucznego o trwatym niebieskim kolorze. Odlegtosc folii od kabla/rury z kablem powinna
wynosi¢ co najmniej 30 cm, a jej szerokosS¢ by¢ nie mniejsza niz 20 cm. Pozostalg cze$¢ wykopu
wypetni¢ gruntem rodzimym. Kabel utozony w ziemi powinnien by¢ zaopatrzony na catej dtugosci w
trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz w miejscach
charakterystycznych, np.: skrzyzowaniach, wejéciach do rur ostonowych, ztgczy kablowych,
rozdzielnic etc.

Wprowadzone koncowki kabli nalezy obrac i zarobi¢ koncéwki przewoddw poprzez zaciskanie a
nastepnie podtaczy¢ pod zaciski.

8.4. BUDOWA LINII KABLOWEJ ZASILAJACEJ SLUPY OSWIETLENIOWE

Roboty ziemne zwigzane z budowg wliz-tdw do stupdw oswietleniowych kablami typu 2x YAKY
4x16mm2 wykona¢ metoda odkrywkowa — wykopu otwartego recznie i mechanicznie (wykop
indywidualny i wspdlny z innymi wlz-tami) oraz przecisku/przewiertu w zblizeniu z drzewem a kable
przy zblizeniu z projektowana budowg trybun, oraz przy zblizeniu do drzewa zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi grubosciennymi tj ¢75mm (np. DVK75). Rury ostonowe na obu koncach nalezy
uszczelni¢ ksztattkg uszczelniajaca.

Kable wlz stupéw oswietleniowych fgcznie z bednarka uktadaé recznie z przyczepy kablowej zgodnie
z normg N SEP-E-004 w wykopie oczyszczonym z kamieni i  wyréwnanym
na gtebokosci 0,7m na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm oraz zaciggng¢ do utozonych
rur ostonowych.

Kable powinny by¢ utozone w wykopie linia falistg z zapasem (3% dtugosci wykopu) wystarczajgcym
do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Utozony kabel w ziemi/w rurze ostonowej nalezy
zasypac warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego o
grubosci co najmniej 20 cm. Trasa kabla/rury ostonowej powinna by¢ na catej dtugosci oznaczona
folia z tworzywa sztucznego o trwatym  niebieskim  kolorze.  Odlegtos¢  folii
od kabla/rury powinna wynosi¢ co najmniej 30 cm, a jej szeroko$¢ by¢ nie mniejsza niz 20 cm.
Pozostatg czeS¢ wykopu wypetni¢ gruntem rodzimym. Kable utozone w ziemi powinny byc
zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10
m oraz w miejscach charakterystycznych np.: skrzyzowaniach, wejsciach do rur ostonowych,
rozdzielnicy, stupdw.

Przy stupach pozostawi¢ wypetlone zapasy po 1,5m kabla zasilajgcego.

Kable zasilajgce wprowadzi¢ do szafki SO-2 i do korpusow stupow oswietleniowych w rurze ochronnej
DVR 50mm.

Odizolowane koncdwki zyt kabli wiz podtaczy¢ pod zaciski w SO-2 i ztgczach bezpiecznikowych
stupow oswietleniowych.

8.5. POSADOWIENIE SLUPOW I ZABUDOWA OPRAW OSWIETLENIOWYCH

Jako stupy oswietleniowe zastosowac stupy stozkowe o dtugosci h=8,0m, stalowe, ocynkowane,
zabudowywane na prefabrykowanym fundamencie betonowym D16/140 z rozstawem $rub 160x160.
Na stupach zabudowac wysiegniki dwuramienne.

Whneka kablowa ustawiona w sposob umozliwiajgcy bezpieczne wykonywanie prac eksploatacyjnych
przy stupie.

Potaczenia i odgatezienia kablowe wykonywa¢ we wnekach stupéw na ztaczach IZK. Dla kazdej
oprawy stosowac oddzielnie ztgcze bezpiecznikowe z zabezpieczeniem 4A.

Jako oprawy zastosowac oprawy stupowe z zrodtem $wiatta LED zgodnie ze specyfikacjg oprawy
montowane na dedykowanych uchwytach obrotowych.

W korpus stupa i wysiegnikdw zaciggng¢ kable YDYzo3x2,5mm2 i podiaczy¢ pod zaciski ztgczy
bezpiecznikowych i opraw.



8.6. UZIEMIENIE SELUPOW OSWIETLENIOWYCH

Stupy uziemic poprzez potgczenie zaciskow uziemiajgcych stupa z bednarka Fe-Zn 25x4mm uktadang
we wspdlnym wykopie z kablami wlz oraz poprzez potgczenie z wykonanymi dodatkowo uziomami
pretowymi o S$rednicy 17,2mm i o dtugosci min 3,0m przy ostatnim stupie danego obwodu
oswietlenia.

8.7. POMIARY
Po zakonczeniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ pomiary rezystancji izolacji obwodow
wlz 1/3 fazowych, impedancji petli zwarcia dla szafki SO-2 i stupdw oswietleniowych, rezystangji
uziemiania szafki SO-2 oraz rezystancji uziemienia stupéw oswietleniowych. Dodatkowo wymaga sie
wykonanie pomiaréw natezenia o$wietlenia na ptycie boiska.

9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
9.1.  WYMAGANIA OGOLNE
Wykonawca powinien zadbaé, aby jako$¢ materiatdw, urzadzen i montazu byta zgodna
z Dokumentacjg Projektowa, niniejszg specyfikacjg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

9.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru
wszystkie Swiadectwa jakosci i atesty stosowanych materiatow. Materiaty bez tych dokumentéw
nie mogg by¢ wbudowane.

10. BADANIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT.
10.1. TRASY PRZEWODOWE
Po wytrasowaniu tras pod przewody instalacyjne, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ ich tras
z Dokumentacjg Projektowa.
W przypadku wykopdw sprawdzi¢ ich zgodno$¢ z planem zagospodarowania oraz tyczeniem
geodezyjnym oraz gtebokos¢ wykopu.

10.2. UKLADANIE PRZEWODOW
Podczas ukfadania kabli i po zakonczeniu robdt kablowych ziemnych nalezy przeprowadzic
nastepujgce sprawdzenie: gtebokoS¢ utozenia kabla, typ i przekroje kabla, grubo$¢ warstwy
podsypki i nadsypki, gtebokoS¢ utozenia tasmy ostrzegawczej, falowanie, zachowanie
dopuszczalnego promienia giecia etc..
Dodatkowo nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce pomiary: zgodno$¢ z trasg opracowang
w dokumentacji i tyczeniem geodezyjnym oraz zblizenia i skrzyzowania z innymi instalacjami.

10.3. SPRAWDZENIE CIAGLOSCI ZYL
Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonywac przy uzyciu
przyrzaddw o napieciu nie przekraczajgcym 24V. Wyniki sprawdzenia nalezy uznac
za dodatni, jezeli poszczegdine zyty nie majg przerw oraz jezeli poszczegodlne fazy na obu koncach
linii s oznaczone identycznie.

10.4. PROBA REZYSTANCJI IZOLACJI
Pomiary rezystancji izolacji nalezy wykona¢ za pomocg megaomomierza o napieciu nie
mniejszym niz 0,5kV dokonujac odczytu po czasie niezbednym do ustalenia mierzonej wartosci.
Rezystancja izolacji powinna by¢ nie mnigjsza niz 0,5 MQ.



10.5. PROBA REZYSTANCJI UZIEMIENIA
Pomiary rezystancji uziomu nalezy wykona¢ za pomocg miernika rezystancji uziemienia dokonujac
odczytu po czasie niezbednym do ustalenia mierzonej wartosci. Rezystancja uziomu powinna by¢ nie
wieksza niz 10 Q.

11. OBMIAR ROBOT
11.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robdt powinien okresla¢ faktyczny zakres i ilos¢ wykonanych robdt objetych kontraktem
wykonywanych zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczng (ST). Powinien byc
wykonany w ustalonych jednostkach, zgodnie z wycenionym przedmiarem robét. Obmiaru robdt
dokonuje bezposrednio Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Inspektor Nadzoru
ma prawo i powinien uczestniczy¢ w czynnosciach obmiaru, a wyniki tego obmiaru muszg by¢
wpisane przez Wykonawce do ksiegi obmiaréw i poswiadczone podpisem przez Inspektora Nadzoru.
Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze robdt lub w
dokumentacji czy Specyfikacjach (ST) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
niezbednych Robét. Btedne dane muszg by¢ poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru.

11.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostkg obmiarowq jest:
e m.b. utozenia rur, przewoddw, kabli, bednarki,
e szt. opraw osSwietleniowych, uchwytdw obrotowych do opraw, stupéw, wysiegnikéw,
szafek SO-2, zigczy bezpiecznikowych etc,
12. ODBIOR ROBOT.
Odbiory robo6t powinny by¢ zgodne z umowg

12.1. RODZAJE ODBIOROW

Roboty podlegaja:
odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi kocowemu.

oraz dodatkowo :
weryfikacja jakosci wykonania prac wykonczeniowych

12.2.  ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH.
Odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru w ciggu 3 dni na
pisemne zgtoszenie Wykonawcy wpisem do dziennika robdt i powiadomienia o tym Inspektora
Nadzoru.
Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt zawierajgcy ocene robdt i zalecenia, ktdre
winny by¢ wykonane przed podjeciem dalszych prac. Wyniki odbioru nalezy wpisa¢ do dziennika
robot.

12.3. ODBIOR KONCOWY.
Odbidr koncowy powinien by¢ poprzedzony technicznym odbiorem instalacji elektrycznej.
Dokonuje sie po przygotowaniu przez Wykonawce dokumentdéw potrzebnych do nalezytej oceny
wykonanych robdt.
Do odbioru Wykonawca winien dostarczy¢ protokoty badan instalacji, certyfikaty, Swiadectwa
dopuszczenia, dokumentacje powykonawczg i operat geodezyjny,
Odbioru korcowego dokonujg przedstawiciele zamawiajgcego i wykonawcy.
Podczas odbioru nalezy:



- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych robdt z umowg, dokumentacjg projektowo-kosztorysowa, ST, i
obowigzujgcymi przepisami.

- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robot odpowiednimi protokdtami,.
W robotach elektrycznych cena wykonania obejmuje min.:

- oznakowanie robot

- montaz opraw

- wykonanie instalacji przeciwporazeniowej

- podtaczenie do zrédta zasilania

- sprawdzenie dziatania instalacji

- przeprowadzenie testow i pomiaréw

- trasowanie

- uktadanie kabli

- zakup i dostawa szafki SO-2

- zakup, dostawa i montaz stupdw, opraw, wysiegnikdw, uchwytdéw obrotowych

- faczenie przewodow

- ochrona przed porazeniem

- przeprowadzenie prob i konserwowanie urzadzen w okresie gwarancji

12.4. WERYFIKACJA JAKOSCI WYKONANIA PRAC
WYKONCZENIOWYCH
Polega ona na wizualnym sprawdzeniu wszelkich prac wykonczeniowych, wigczajac w to sprawdzenie
zgodnosci dokumentacji powykonawczej ze stanem rzeczywistym instalacji.

12.5. ZASADY KONCOWEGO ODBIORU ROBOT
Odbidr Koncowy polega na finalnej i kompleksowej ocenie rzeczywistego wykonania robot objetych
Kontraktem, w odniesieniu do ich ilosci, jakosci oraz wartosci.
Odbidr koncowy catosci robot powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w Kontrakcie po przekazaniu
Inspektorowi Nadzoru kompletu dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru koncowego.
Termin odbioru koncowego oraz sktad Komisji Odbioru wyznacza Zamawiajacy przy udziale
Inspektora Nadzoru.
Odbioru koncowego robdt dokonuje Komisja Odbioru, powotana przez Zamawiajgcego, przy
obowigzkowym udziale Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokonuje ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot budowlanych i instalacyjnych z Dokumentacjg Projektowa
i Specyfikacjg Techniczna.
W toku odbioru ostatecznego budowy. Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen, przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonywania
robdt uzupetniajacych lub poprawkowych.
W przypadku niewykonania w/w robdt poprawkowych Komisja moze przerwac swoje czynnosci i
ustali¢ nowy termin odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia przez ktdrgkolwiek Komisje, Ze jako$¢ wykonanych robét tylko nieznacznie
odbiega od wymagan Dokumentacji Projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu lub rodzaju robdt, Komisja dokona potrgcen oceniajgc
pomniejszg warto$¢ wykonanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
kontraktowych.

12.6. DOKUMENTY WYMAGANA DO ODBIORU KONCOWEGO
Podstawowym dokumentem dokonania ostatecznego, koncowego odbioru Budowy jest protokdt
odbioru, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego
Wykonawca zobowigzany jest skompletowac i dostarczy¢ Komisji Odbioru nastepujgce dokumenty:
e Kompletng zatwierdzong Dokumentacje Projektowg obejmujgca realizacje catego Zadania
Inwestycyjnego.



e Dokumentacje Powykonawczg Zadania Inwestycyjnego z naniesionymi kolorem czerwonym
zmianami, zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru i Projektanta.

e Komplet Specyfikacji Technicznych.

e Protokoty komisyjnego odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.

e Wyniki pomiaréw kontrolnych wykonanych zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna (ST).

e Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych materiatéw, etc.
WyzZej wymienione wymagania dotyczace dokumentdw mogg ulec zmianom i poszerzeniom.
Odbioru koncowego dokonuje komisja odbiorcza powotana przez Inwestora. Obowigzkowo w sktad
komisji wchodza:

e Przedstawiciele inwestora, w tym inspektor nadzoru,

e Kierownik budowy (gtéwny wykonawca robot),

e Kierownik robét elektrycznych,

e Przedstawiciele uzytkownika obiektu.

13. PODSTAWA PLATNOSCI
Szczegbtowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty zostang okreslone w umowie zawartej
pomiedzy Zamawiajgcym i wybranym Wykonawca.
Podstawa ptatnosci zgodnie z umowa.

14, PRZEPISY ZWIAZANE.
14.1. NORMY | ZASADY WIEDZY TECHNICZNEJ

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny podlega¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z dn. 15.06.2002) z
pozniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie
wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzone do obrotu i
stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci

PN-IEC 60364 [18] Dobdr przewoddw ochronnych i neutralnych

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze

»Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych” — Instalacje elektryczne
- wydanie aktualne.

PN-IEC 439-2:1997 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-5-52: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosci pragdowe dtugotrwate przewodow.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odfaczanie izolacyjne i faczenie

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie Srodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia
ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogodlne.



PN-IEC 60364-5-54:1999 Izolacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne Errata N 1/2001.
PN-EN50173 Systemy okablowania strukturalnego,

14.2. PRZEPISY OGOLNE
Prawo budowlane ustawa z dnia 7 lipca 1994.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30.12.1994 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.95.8.38 Zmiana:
(Dz.U.02.134.1130, Dz.U.03.175.1704).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03.47.401).



