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WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-0 45000000-7 45453000-7 WYMAGANIA OGOLNE STR. 2-19
ST-145111200-0 ROBOTY ZIEMNE STR. 19-22
ST-2 45262500-6 ROBOTY MURARSKIE STR. 22-25
ST-3 45320000-6 ROBOTY IZOLACYJNE — PRZECIWWILGOCIOWE STR. 25-28
ST-4 45410000-4 TYNKOWANIE STR. 28-33
ST-545431100-8 PODLOGI I POSADZKI STR. 33-37
ST-6 45421000-4 ROBOTY ZWIAZANE Z MONTAZEM STOLARKI DRZWIOWE] STR. 37-39
ST-7 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE STR. 39-44

ST-0 45000000-7 ; 45453000-7 WYMAGANIA OGOLNE
SPIS ZAWARTOSCI ZESTAWIENIA:

1. CZESC OGOLNA STR. 02-09
2. WYMAGANIA DOT. WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH STR. 09-10
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN STR. 10
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU STR.10-11
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH STR. 11-12
6. KONTROLA, BADANIA, ODBIOR WYROBOW BUDOWLANYCH | ROBOT STR. 12-14
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT STR. 14-15
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH STR. 15-18
9. PODSTAWA PLATNOSCI STR. 18
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA STR.18-19

1. CZESC OGOLNA

1.1. NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO:

Budowa budynku garazu dwustanowiskowego dla samochoddéw ochotniczej strazy pozarnej wraz z
czescig socjalng w miejscowosci Lipki.

Nazwa i adres zamawiajgcego: Gmina Skarbimierz, ul. Parkowa 12, Osiedle Skarbimierz,

49-318 Skarbimierz.

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ:

Przedmiot: specyfikacja techniczna <WYMAGANIA OGOLNE > odnosi sie do inwestycji wymienionej
w pkt.1.1.

Zakres stosowania: jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

Specyfikacje techniczna <WYMAGANIA OGOLNE > nalezy rozumieé i stosowaé¢ w powigzaniu ze
specyfikacjami technicznymi dla poszczegdlnych rodzajow robdt — wymienionych w wykazie petnym
specyfikacji technicznych.

Specyfikacje techniczne zgodne sg z zasadami okreslonymi:

- w Ustawie Prawo zamowien publicznych.

- zakresem okres$lonym w rozporzgdzeniu ,W sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu
funkcjonalnego.

1.3. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA:

Dokumentacja projektowa obejmuje czes¢ budowlang obiektu (projekt architektoniczno-budowlany,
projekt techncizny + przedmiary robot + kosztorys inwestorski do dyspozycji Zamawiajacego). W.w.
dokumentacja jest oparta na szczegdétowych ustaleniach i uzgodnieniach z Zamawiajgcym.
Dokumentacja ta rozwigzuje wszystkie gtébwne zagadnienia pozwalajgce na realizacje
przedmiotowego obiektu budowlanego. Dokumentacja zostata zatwierdzona i uzyskata decyzje
pozwolenia na budowe w Starostwie Powiatowym w Brzegu.

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, i dokumenty zgodne z wykazem podanym w zatgczeniu do

protokotu przekazania. W przypadku istotnych zmian w stosunku do DP, dokonanych podczas
realizacji robot budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacii
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powykonawczej. Koszty dokumentacji powykonawczej w catosci obcigzaja Wykonawce ktéremu
udzielono zamowienia publicznego w wyniku postepowania przetargowego. Koszty dokumentacii
powykonawczej Wykonawca uwzgledni w cenie kontraktowe;j.

Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej powinny by¢ wprowadzone na pi$mie i autoryzowane
przez Inwestora. Istotne zmiany dokumentacji projektowej powinny by¢ wprowadzone przez Inwestora
po uzgodnieniu z projektantem.

1.3.1. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | SPECYFIKACJAMI
TECHNICZNYMI:

Dokumentacja projektowa (DP), specyfikacje techniczne (ST) oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegodlnione w
chocby jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wynikajgca z ustalen szczegétowych zawartych w ,0gdlnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczerh w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru.

W razie rozbieznosci wielkosci liczbowych z rysunku i wymiaréw ze skali rysunkéw — wartosci
liczbowe (po sprawdzeniu wszystkich linii wymiarowych dla danego elementu) sa wazniejsze. W razie
braku zgodnosci linii wymiarowych dot. danego elementu —nalezy zgtosic do wyjasnienia przez
Projektanta.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z DP i ST.

Wielkosci okreslone w DP i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z DP lub ST i maja
wplyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialty zostang zastgpione Innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.3.2. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY:

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego Iub
Zamawiajgcemu (w przypadku gdy nie ustanowiono takiego inspektora) projektu zagospodarowania
placu budowy lub uproszczonych plandéw organizacji budowy w celu jego akceptac;i.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego ( mozliwosci dojazdu do posesiji) na
terenie budowy, do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru koncowego robot.

W czasie wykonywania robét wykonawca dostarczy, zainstaluje, bedzie obstugiwat i utrzymywat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, lampy, Swiatta ostrzegawcze,
sygnaty, zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych oraz ogrodzenia, porecze,
znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapér i znakdw, dla ktorych jest
to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inwestora. Fakt przystgpienia do robdt, Wykonawca
obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Inwestorem oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez inwestora, tablic informacyjnych, ktérych
tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inwestora.

Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ teren budowy przed dostepem oséb trzecich poprzez
ogrodzenie. Wykonawca jest takze zobowigzany do zabezpieczenia strefy bezposrednio przylegtej do
terenu budowy, znajdujgcej sie w zasiegu ewentualnych zagrozen wynikajacych ze specyfiki
prowadzonych prac. Dotyczy to przede wszystkim zabezpieczenia traktéw chodnikéw i jezdni przed
upadkiem przedmiotéw z wysoko$ci.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W cene umowna.

1.3.3. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT:

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych
Wykonawca bedzie:



- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej;

- podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwoéci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan,
Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na: lokalizacje baz, warsztatéw,

magazynow, skltadowisk, okopow i drég dojazdowych, srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi;

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.3.4. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA:

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.3.5. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ- ZABEZPIECZENIE INTERESOW
O0SOB TRZECICH:

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzenh zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiladz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzeh w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca odpowiada za ochrone wiasnosci w trakcie trwania robo6t i bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez niego szkody. Teren zajety na czas trwania robdt zostanie przekazany
Zamawiajgcemu w stanie okreslonym w umowie. W przypadku powstania szkdéd w zasiegu
prowadzonych rob6t Wykonawca dokona ich naprawy, a w przypadku niemoznosci ich naprawienia
poniesie koszty odszkodowania lub zadoséuczynienia.

1.3.6. OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW:

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o0$ przy transporcie
gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
witadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy | tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.3.7. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY:

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia o0s6b
zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

Kierownik budowy, zgodnie z ustawg Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzgdzi¢ lub zapewnic
sporzgdzenie (przed rozpoczeciem budowy) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego
~planem bioz”.



1.3.8. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadawalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru kohcowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie,
to na polecenie Inwestora powinien rozpoczg¢ roboty utrzymane nie pozniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia. W trakcie realizacji zadania Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania
w nalezytym stanie czysto$¢ nawierzchni, po ktérych sie porusza podczas wykonywania zadania.

1.3.9. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW:

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot, w szczegodlnosci
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w
sposob ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Wykonawca bedzie stosowat sie w petni do zapiséw ustawy o prawie autorskim i prawach

pokrewnych w stosunku do autoréw Dokumentac;ji Projektowe;j.

1.3.10. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM:

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatébw do innych robdt, niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i
nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

1.3.11. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA:

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe do robét bedg mialy Swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po
zakonczeniu robot ich szkodliwosé zanika (np. Materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatbw od witasdciwych organdéw
administracji panstwowej.

1.4. WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH:
Zakres prac towarzyszacych i robét tymczasowych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1
zawiera:

a) Zabezpieczenia istniejgcych urzadzen specjalistycznych na powierzchni objetej inwestycjg lub w jej
bezposrednim otoczeniu - szczelnie przeciwpytowo i przeciw-udarowo (w przypadku mozliwosci
powstania uszkodzeh mechanicznych);

b) Przeniesienie i zesktadowanie ewentualnych elementéw pochodzacych z odzysku w miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego;

c) Zabezpieczenie, wygrodzenie i oznaczenie informacyjne strefy przysciennej na zewnatrz budynku w
trakcie prac elewacyjnych i na wysokosci;

d) Zabudowanie odrebnego uktadu zaopatrzenia i pomiarowego w wode dla potrzeb budowy;

e) Zainstalowanie odrebnego kontenerowego wezfa sanitarnego na potrzeby budowy;

f) Biezgce utrzymywanie czystosci i porzadku wokét budynku w strefie budowy;

g) Segregacija, transport i sktadowanie odpaddw;

h) Biezace wykonanie dokumentacji powykonawczej;

i) Miejscowe i czasowe zabezpieczenia strefy inwestycji w fazie przejsciowej przed wplywami
atmosferycznymi;



j) Montaz i demontaz rusztowan

1.5.0KRESLENIA PODSTAWOWE:
Budowa - Budowa budynku garazu dwustanowiskowego dla samochodéw ochotniczej strazy pozarnej
wraz z czeécig socjalng w miejscowosci Lipki.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujgca,
potwierdzajacy, ze wyrob i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg
techniczna.

Deklaracja zgodnosci — os$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,

stwierdzajgce jego wytgczng odpowiedzialnosé, ze wyréb jest zgodny ze zharmonizowana
specyfikacjg techniczna.

Dokumentacja projektowa — stuzgca do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie robdt
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe — sklada sie w szczegodlnosci z:
projektu budowlanego, przedmiaru robét i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
(gdy tak wynika z ustawy Prawo Budowlane).

Dokumentacja powykonawcza budowy — skiada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robot, a
takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow;

Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiazujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku
wykonywania robat.

Europejskie zezwolenie techniczne — oznacza aprobujgcg ocene techniczng zdatnosci produktu do
uzycia , dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robét budowlanych, przy uzyciu
wiasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkéw jego zastosowania i uzycia.

Inwestor - osoba reprezentujgca interesy Zamawiajgcego w trakcie realizacji kontraktu - poprzez
akceptacje, zatwierdzenie lub wniesienie uwag i korekt wobec czynnosci wykonawcy na budowie.
Inspektor nadzoru inwestorskiego -osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej Inwestor powierza nadzér nad budowqg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezgcag kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robo6t zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) -opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspoétzaleznos¢ czynnosci obstugi,
przegladéw i zabiegdow konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

Istotne wymagania -oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektéw interesu wspodlnego, jakie majg spetniag roboty budowlane.

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksiega obmiaréw - akceptowany przez inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy do
wpisywania przez wykonawce obmiaréw dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicéw i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw; wpisy w ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez zamawiajgcego, hiezbedne do
przeprowadzenia wszystkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robot.
Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektows i
specyfikacjg techniczng, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Normy europejskie -oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako "standardy europejskie (EN)"
lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.
Budynek - obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni posiada
fundament i dach za pomocg przegrdéd budowlanych.

Obmiar robét -pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w
przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia wartosci robét
dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbioér czesciowy (robét budowlanych) -nieformalna nazwa odbioru robot ulegajgcych zakryciu i
zanikajgcych, a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodow
kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbidér czesci obiektu budowlanego



wykonanego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu
budowlanego, ktéry jest traktowany jako "odbiér koncowy” .

Odbiér gotowego obiektu budowlanego -formalna nazwa czynnosci, zwanych tez "odbiorem
koncowym", polegajgcym na protokolarnym przyjeciu ( odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczona
przez Inwestora, ale nie bedacg inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru
dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robo6t budowlanych, tacznie z
zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendéw przylegtych,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji
powykonawczej.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat toleranciji nie zostat okre$lony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robo6t budowlanych.

Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez inspektora w
formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.
Przedmiar roboét -to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczego6towy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacii technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robo6t podstawowych.
Roboty podstawowe -minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

Teren budowy — powierzchnia na ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z powierzchnig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Urzadzenie budowlane zwigzane z obiektem budowlanym — urzgdzenie techniczne zapewniajgce
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia
instalacyjne.

Wyréb budowlany -nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisbw o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrdb pojedynczy lub jako zestaw
wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Grupy, klasy, kategorie robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamdwien
(Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.). Patrz nizej: hasto Wspéiny Stownik Zamoéwien (CPV).
Wspélny Stownik Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych,
stworzonym na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajacego.Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
Rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez
zamawiajgcych z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 r. Polskie Prawo zamdwieh publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Impregnacja - powierzchniowe lub wgtebne zabezpieczenia materiatu budowlanego (betonu, drewna
itp.)preparatami chemicznymi przed szkodliwym dziataniem srodowiska zewnetrznego (np. agresja
chemiczng), szkodnikéw biologicznych i ognia

Kontrola techniczna - ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodnosci z
Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatno$cig uzytkowa

Kosztorys - dokument okreslajacy ilos¢ i warto$¢ robot budowlanych sporzadzany na podstawie:
dokumentacji projektowej, przedmiaru robdt, cen jednostkowych robocizny, materiatu, narzutéw
kosztéw posrednich i zysku

Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztorys inwestorski.

Kosztorys powykonawczy - sporzadzone przez wykonawce robdét zestawienie ilosciowo-
wartosciowe zadania z uwzglednieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych
dokonywanych w trakcie realizacji robot.

Nadzér autorski - forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego inwestycji, w toku
realizacji robét budowlanych, polegajgca na kontroli zgodnosci realizacji z zatozeniami projektu oraz
wskazywaniu i akceptacji rozwigzan zamiennych.



Nadzér inwestorski - forma kontroli sprawowanej przez Inwestora w zakresie jakosci i kosztéw
realizowanej inwestycji

Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podioze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg $cieralng a podbudowa, zapewniajgca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - gérna czes$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podtoza. Moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajgca lub odcinajgca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtbwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.

i) Warstwa odsgczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do nawierzchni.
Podstemplowanie - konstrukcja stuzgca do okresowego podtrzymania realizowanych elementéw
budowli i budynkéw do czasu osiggniecia przez nie wymaganej wytrzymatosci, a takze do
wzmochienia uszkodzonych czesci obiektu

Projekt organizacji budowy - zbiér informacji pisemnych, wykreséw, obliczen i rysunkéw
niezbednych dla zagospodarowania placu budowy, ustalenia niezbednych $rodkéw realizacyjnych
oraz terminéw czgstkowych i zakonczenia budowy. Projekt organizacji budowy sporzgdza Wykonawca
robét. Projekt organizacji budowy zatwierdza Inwestor.

Remont - roboty budowlanych w istniejgcym obiekcie budowlanym polegajgce na odtworzeniu stanu
pierwotnego, a nie stanowigce biezgcej konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobow
budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym;

Roboty zabezpieczajgce - roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz wykonanych lub
bedacych w trakcie realizacji robét inwestycyjnych. Koniecznosé wykonania robot zabezpieczajgcych
moze wynika¢ z projektu organizacji placu budowy np. wykonanie prowizorycznych przejs¢ dla
pieszych lub wjazdéw, zadaszen lub wygrodzen, odwodnienia itp. albo tez sg to nieprzewidziane,
niezbedne do wykonania prace w celu zapobiezenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty
zabezpieczajgce mogg wystgpi¢ na obiekcie w chwili podjecia przez inwestora decyzji o przerwaniu
robot na czas dluzszy, a stan zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych robét dla ochrony
obiektu przed wptywami atmosferrycznymi lub dla zapobiezenia wypadkom oséb postronnych
Rusztowanie - konstrukcja jednorazowa (na ogét drewniana), systemowa wielokrotnego uzytku (z rur
stalowych lub aluminiowych) lub specjalna (np. wiszaca), stuzgca jako pomost roboczy do
wykonywania robét na poziomie przekraczajgcym dopuszczalng przepisami, bezpieczng prace na
wysokosci.

Wada techniczna - efekt niezachowania przez wykonawce reziméw w procesie technologicznym
powodujgcy ograniczenie lub uniemozliwienia korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem,
za co odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca.

Zabezpieczenie antykorozyjne - zabezpieczenie przed korozjg elementow konstrukcyjnych i
wykonczeniowych obiektu budowlanego.

Zarzadzajacy realizacjg umowy -jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajagcym, wyznaczong przez Zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowag w zakresie okreslonym w
udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajgcy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

Przyjete oznaczenia i skroty

PN - polska norma

BN - branzowa norma

ST-OW - specyfikacje techniczne-wymagania ogoéine
ST - specyfikacje techniczne



DP - dokumentacja projektowa
PZJ - program zapewnienia jakos$ci

2. MATERIALY - WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW | WYROBOW:

Podaé¢ nalezy, Je przy wykonywaniu robét budowlanych mogg by¢ stosowane wylgcznie wyroby
budowlane o wiasciwosciach Uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym, spelienie wymagan podstawowych, okreslonych w Prawie Budowlanym -
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze ze
powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Wykonawca robot powinien przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegotowe informacije
o zrédle produkcji, zakupu wyrobdéw budowlanych i urzgdzen przewidywanych do realizacji robot
wiasciwie oznaczonych, posiadajgcych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci,
deklaracje zgodnosci z Polska Norma, a takze inne prawnie okreslone dokumenty.

Kierownik budowy jest obowiazany przez okres wykonywania robo6t budowlanych przechowywac
dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takze o$wiadczenia dotyczgce wyrobow
budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiatdw pochodzenia miejscowego,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty
pozwalajgce na korzystanie z tego zrédta oraz okreslajgce parametry techniczne tego materiatu.

2.2. WYMAGANIA OGOLNE ZWIAZANE Z PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM,
WARUNKAMI DOSTAW, SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW |
WYROBOW.:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bedg potrzebne na
budowie, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do
robot oraz byty dostepne do kontroli przez Inwestora. Miejsce czasowego sktadowania bedzie
zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce. Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatéw, elementéw budowlanych i
urzgdzen konieczna jest akceptacja Inspektora nadzoru.

2.3. MATERIALY | WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU | STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE:
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robét budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okreslonym w ustawie Prawo Budowlane oraz w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych.

Wykonawca, uzgodni z Inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin przekazania informaciji o
przewidywanym uzyciu podstawowych materiatdow oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania
robét, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.4. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW:

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez inspektora.

2.5. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH:

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym
optaty, wynagrodzenia i inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow.

2.6. INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW:

Wytwornie materiatbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatdbw mogg by¢ pobierane
w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii
materiatow pod wzgledem jakosci.



2.7. MATERIALY NIE-ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM:

Nalezy podaé, ze materialy i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy,
ktore nie uzyskajg akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny byé niezwtocznie usunigte z
placu budowy lub ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora.

W uzasadnionych przypadkach Inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z projektantem oraz
Zamawiajgcym (inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materiatéw lub elementow
budowlanych nie odpowiadajagcych wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz
specyfikacjach technicznych:

a) na uzycie tych materiatéw wg.pierwotnego przeznaczenia;

b) na uzycie tych materiatéw do innych robot.

W kazdym z w.w. przypadkéw konieczna jest zmiana cen tych materiatow lub elementow.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg se nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego materiaty, elementy budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko i ponosi petna odpowiedzialnos$¢ techniczng i kosztows.

2.8. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW:

Wszelkie materialy i urzadzenia zastosowane w dokumentacji projektowej mozna zastapié¢
rownowaznymi stosujac te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte
certyfikatami, swiadectwami dopuszczenia, atestami w zaleznosci od wymagan wynikajgcych z
odpowiednich przepisow.

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidujg wariantowe stosowanie
materiatéw i elementéw budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor
nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajgcym, podejmuje odpowiednig decyzje.
Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiat (element budowlany lub urzgdzenie) nie
moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

3. SPRZET - WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdét powinien by¢
zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inwestora.

W przypadku braku odpowiednich ustalen w specyfikacjach technicznych niezbedna jest akceptacja
sprzetu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli w specyfikacjach przewidziano mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu, Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru wybdr sprzetu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym
kontraktem.

Sprzet, bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot, ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg moJliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inwestora 0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje. Wybrany sprzet, po akceptacji przez Inwestora, nie moze by¢ zmieniany bez jego zgody.
Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw kontraktu, zostang
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy.

4. TRANSPORT - WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktore bedag okreslone w
projekcie organizacji rob6t oraz jakie nie wplyng niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych
materiatéw. Srodki transportu powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonym w szczegétowej
specyfikacji technicznej, jezeli gabaryty lub masy elementdw konstrukcyjnych lub urzgdzen
wyposazenia wymagajg specjalistycznego sprzetu transportowego.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Inspektora, w terminie przewidzianym umowa.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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4.1. TRANSPORTPORT POZIOMY:

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich $rodkéw transportu poziomego, jakie nie spowodujg
uszkodzen przewozonych materiatéw, elementéw, (szczegdlnie wielkogabarytowych) oraz urzgdzen.
Skala i rodzaje srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robo6t. Powinny zapewnié
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

4.2. TRANSPORT PIONOWY:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $rodkéw do transportu pionowego ustalonych w
specyfikacjach technicznych, a przy braku takich ustalen $rodki te Wykonawca uzgadnia z
inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Uzycie $rodkdéw transportu pionowego ( dzwigi, Jurawie i in. ) wymaga szczegdlnej starannos$ci przy
realizacji robét w zabudowie miejskiej oraz na terenie czynnych zaktadéw.

5. WYKONANIE ROBOT - WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z dokumentacjg projektowg, ST,
PZJ, harmonogramem robot projektem organizacji robét oraz poleceniami inspektora. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez Wykonawce zostang poprawione przez
wykonawce na wiasny koszt. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w przepisach
szczegotowych.

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarzgdzajgcego dotyczgce akceptacji wyboru
materiatéw, elementéw budowlanych, elementdéw robét, wyboru sprzetu i innych ustalen odnoszacych
sie do wykonywanych robo6t bedg oparte na wymaganiach okreslonych w umowie, dokumentac;ji
projektowej, specyfikacji technicznej, a takze w normach. Przy podejmowaniu decyzji inspektor
nadzoru inwestorskiego bedzie brat pod uwage wyniki badan materiatow i robot, uwzgledni rozrzuty
wystepujace przy produkcji i badaniach materiatow, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki, ktére
majg wptyw na rozwazany problem.

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy bedg spetniane nie pdzniej niz
W wyznaczonym czasie, pod grozbg zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.2. ROBOTY ROZBIORKOWE

Teren, na ktérym prowadzi sie roboty rozbiérkowe obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i oznakowac
tablicami ostrzegawczymi. W czasie prowadzenia robét rozbidrkowych zabronione jest przebywanie
ludzi ponizej wykonywanych roboét. Zabronione jest przewracanie elementéw budowli przez
podkopywanie i podcinanie. Przed przystgpieniem do robdt rozbiérkowych nalezy zabezpieczy¢
istniejgcyg roslinnosé.

Koszty zabezpieczenia istniejgcej roslinnosci ponosi Wykonawca robét.

5.3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY:

Dla przedmiotowego placu budowy Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu
organizacji placu budowy. Projekt sktada sie z cze$ci opisowej i graficznej.

Czes¢ opisowg projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

1) wielkosé¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej
zadaszonej oraz sktadowisk, ewentualne zorganizowanie produkcji pomocniczej dla budowy,
przemieszczania placu budowy np.wzdtuz trasy itp.,

2) opis techniczny budynkéw tymczasowych, ogrodzenia i drég dojazdowych,

3) sposob dostarczania materiatéw, betonéw, zapraw, elementow konstrukcyjnych, zbrojenia i innych.
4) wielkos¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej,

5) potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drég publicznych,

6) zasady oswietlenia placu budowy i otoczenia oraz o$wietlenia ostrzegawczego,

7) rodzaj i ilos¢ podrecznego sprzetu gasniczego,

8) warunki i miejsca sktadowania humusu i ziemi z wykopéw, a takze zasady gromadzenia i usuwania
odpaddw z placu budowy,

9) zabezpieczenie srodowiska przyrodniczego.

Czes¢ graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

1) granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajecie czesci pasa drogowego,
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2) usytuowanie obiektdw zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, sktadowisk, a w
razie potrzeby zaplecza technicznego budowy,

3) drogi dojazdowe,

4) punkt przytaczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktéw odbioru, a
takze odprowadzenia sciekow,

5) rozmieszczenie pomocniczego sprzetu gasniczego, hydrantéw, przeciwpozarowych zbiornikow
wodnych itp.

5.4. PROJEKT ORGANIZACJI BUDOWY:

Nalezy poda¢, ze Wykonawca, dla wiekszych budéw, opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt
organizacjibudowy.

Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.:

1) szczegotowe zastawienie ilosci robét z charakterystykg techniczna,

2) metody i systemy wykonania rob6t z uwzglednieniem Srodkéw realizacji,
jak: materialy, maszyny i urzgdzenia pomocnicze, zatrudnienie i in.,

3) harmonogramy wykonania robét, pracy maszyn i urzgdzen,

4) plany zatrudnienia,

5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatow i prefabrykatow,
6) instrukcje montazowe i bhp,

7) rysunki robocze specjalnych rusztowan i deskowan.

5.5. PROJEKT TECHNOLOGII | ORGANIZACJI MONTAZU:

Montaz elementéw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie powinien by¢ prowadzony na
podstawie projektu technologii i organizacji montazu. Wykonawca jest zobowigzany, przy
wykonywaniu obiektu metodg montazu, prowadzi¢ dziennik montazu.

5.6. LIKWIDACJA PLACU BUDOWY:

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokot
budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi o
porzadku.

6. KONTROLA JAKOSCI - BADANIA, ODBIOR WYROBOW BUDOWLANYCH | ROBOT.

6.1. Zasady kontroli jakosci - Program Zapewnienia Jakosci (PJZ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robodt, jakosci materiatow i elementéw, zapewni
odpowiedni system kontroli oraz mozliwos¢ pobierania prébek i badania materiatdw i robot. Do
obowiazkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie do aprobaty inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub
zarzgdzajacemu realizacjg umowy opracowania pt. ,Program zapewnienia jakosci.”

Program sktada sie z czesci ogdlnej i czesci szczegotowe).

1. Cze$c¢ ogolna okresla:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot;

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét;

- bezpieczenstwo i higiene pracy na budowie;

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementdéw robot;
- system (sposdb i procedure) kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

2. Czesc¢ szczegotowa dla kazdego asortymentu robét podaje:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie, z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania;

- wykaz urzagdzen pomiarowo-kontrolnych;

- sposoby dostarczania materiatéw budowlanych i wyrobow;

- urzgdzenia do magazynowania i zatadunku materiatow;

- sposob i procedure pomiardw i badan ( rodzaj i czestotliwo$¢ badan, pobierania probek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
elementéw budowlanych oraz wykonywania poszczegélnych robdét;

- sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.

W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat 1SO 9001, jest zobowiazany do opracowania
programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.
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Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatdbw oraz robot z czestotliwoscig
gwarantujacg, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
specyfikacjach technicznych.

Wymagania co do zakresu badan ich czestotliwosci sg okreslone w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych. W przypadku, kiedy rodzaj i ilo§¢ badan nie zostaly okreslone w szczegoétowych
specyfikacjach, zostang one ustalone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jezeli Wykonawca dysponuje wtasnym laboratorium, dostarczy inspektorowi nadzoru inwestorskiego
swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedure badan. Inspektor nadzoru inwestorskiego
bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu dokonywania ich inspekciji.
W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego laboratorium,
inspektor nadzoru moze wymaga¢ dokumentéw potwierdzajgcych uprawnienia danego laboratorium
do wykonywania konkretnych badan.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosé materiatdw. Zapewni on odpowiedni
system kontroli, personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenie
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robét ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez inspektora.
6.3. Badania i pomiary:

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania, wymaganego w szczegotowych specyfikacjach
technicznych, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw Ilub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca
przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badan. Wykonawca bedzie przekazywac
inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdézniej
jednak niz w terminie okreslonym w Programie zapewnienia jakosci.

6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego:

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania prébek i
badania materiatébw u zrédta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelkg potrzebng pomoc w
tych czynnosciach.

Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe
badania tych materiatéow, ktére budzg watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodnosci z normami lub aprobatami technicznymi; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych na zlecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb przez niego zaakceptowany.

6.5. Dokumentacja budowy:

Dokumentacja budowy, zgodnie z ustawg Prawo budowlane,obejmuje:

- pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym;

- umowy cywilno-prawne;

- protokoty przekazania terenu budowy;

- dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metoda montazu -takze dziennik montazu;

- protokoty odbioréw czesciowych i koncowych;

- protokoty z narad i ustalen;

- korespondencja na budowie;

- operaty geodezyjne;

- ksiega obmiardéw robdt;

- dokumenty laboratoryjne;
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- certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobaty techniczne,
protokoty koniecznos$ci dotyczace robét dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we
wiasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych
organéw. Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora i przedstawiane do wgladu na
zyczenie zamawiajacego.

6.5.1. Dziennik budowy:

Jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania wykonawcy trenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedag
czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim
bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy [Kierownika budowy] i inspektora.

6.5.2. CERTYFIKATY | DEKLARACJE:

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i
dokumentow technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z.

- polskg norma;

- Aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktoérych nie ustanowiono polskiej normy, jezeli nie
sg objete certyfikacja okreslong w punkcie a),

c) spetniaja wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych powyzsze dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny te cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.5.3. KSIEGA OBMIAROW:

Ksiegga obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozlicznie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiegi obmiaréw.

6.5.4. DOKUMENTY LABORATORYJNE:

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne, wyniki badan wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie inspektora.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR - WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

7.1. OGOLNE ZASADY PRZEDMIARU, OBMIARU ROBOT | PROWADZENIA KSIAZKI OBMIARU:
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. przedmiar robét powinien
zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych: w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdlowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczego6towy opis oraz wskazanie wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.
Spis dziatéw przedmiaru robét powinien przedstawia¢ podziat wszystkich robét budowlanych w danym
obiekcie wedtug Wspdlnego Stownika Zamdéwien. Dalszy podziat przedmiaru robét nalezy opracowaé
wedtug systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach
zawierajacych normy nakladéw rzeczowych. Tabele przedmiaru robét powinny zawiera¢ pozycje
przedmiarowe odpowiadajgce robotom podstawowym.

14



Ogolne zasady obmiaru robét dotyczg uméw z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy. Obmiar
robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjg techniczng,w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru inwestorskiego
o terminie i zakresie obmierzanych robét. Powiadomienie powinno nastgpi¢ na co najmniej 3 dni przed
tym terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sg do ksiazki obmiaréw. Ksiazka obmiaréw jest niezbedna do
udokumentowania wykonanych robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, robot rozbiérkowych oraz
zwiazanych z remontami, modernizacjg lub przebudowg obiektéw budowlanych. Jakikolwiek btad lub
opuszczenie (przeoczenie) w ilosciach podanym w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robo6t. Korekta ewentualnych btedéw lub
pominietych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystgpienia Wykonawcy i akceptacji przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiajgcym, jezeli zawarta umowa o0
wykonaniu robét nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych robét dokonuje kierownik budowy.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW:

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedg obmierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej i
podawane w [m].

Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne nie wymagajg dla okreslonych robét inaczej:

- objetosci beda wyliczone w [m3],;

- powierzchnie bedg wyliczone w [m2];

- sprzet i urzadzenia bedg wyliczone w sztukach [szt.];

- zamkniete zbiory elementéw bedg wyliczone w kompletach [kpl.]

Przy podawaniu dlugosci, objetosci i powierzchni stosuje sie doktadnos¢ do dwdch znakéw po
przecinku.

llosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w kilogramach [kg] lub tonach [t.]

7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY:

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet pomiarowy wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wazne swiadectwa. Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy beda przez Wykonawce
utrzymywane w nalezytym stanie przez caty okres trwania robaot.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robét, wymagajg akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego lub zarzadzajgcego realizacjg umowy.

7.4. CZAS PRZEPROWADZENIA POMIAROW:

Obmiary nalezy przeprowadzac¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw roboét, a takze
w przypadku wystepujgcej dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych nalezy
przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt ulegajacych zakryciu przeprowadza sie
przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
dotgczonymi do ksiazki obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;.

8. ODBIOR ROBOT - SPOSOB ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1. RODZAJE ODBIOROW:

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

- odbidr czesciowy;

- odbidr etapowy;

- odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu;

- odbidr koncowy;

- odbiér po okresie rekojmi;

- odbiér ostateczny (pogwarancyjny).

8.1.1. ODBIOR CZESCIOWY | ODBIOR ETAPOWY:

Nalezy okresli¢ ewentualne odbiory czesciowe i etapowe.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.

Odbidr etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robot stanowigcych z reguty catosé techniczna.
Podziatu budowy na odcinki lub etapy kwalifikujgce sie do odbioréw etapowych dokonuje sie w czasie
projektowania organizacji robot.
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Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokonuje odbioru.

8.1.2. ODBIOR ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU LUB ZANIKAJACYCH:

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie Inwestorowi do odbioru robdt
ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych. Odbiér robot ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych polega na
ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét,ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioér
taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu roboét. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Odbioru wyzej wymienionego dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do dziennika budowy powiadomieniu Inspektora.

Jakos$¢ i ilosci robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badanh laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.1.3. ZASADY ODBIORU KONCOWEGO.

Odbiér koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie
rob6t budowlanych. Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robot i przyjecia dokumentow
wymienionych ponizej.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy -sporzadzajgc Protokét odbioru robét budowlanych oraz zgtoszonych wad i
usterek do usuniecia przez Wykonawce.

W czasie odbioru kohcowego Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonanych robét uzupetniajgcych i
poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych robdt
poprawkowych lub robdét uzupetniajgcych, Komisja moze przerwa¢ swoje czynnosci i ustali¢ nowy
termin odbioru kohcowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonanych robot w poszczegdlnych
asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacjg projektowg i specyfikacja
techniczng (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne i
trwatos¢, Komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych roboét w stosunku
do wymagan przyjetych w umowie lub kontrakcie.

8.1.4. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokédt ostatecznego
odbioru robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

a) Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata
sporzadzong w trakcie realizacji umowy;

b) Specyfikacje techniczne podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupetniajgce lub
zamienne;

c) Recepty i ustalenia technologiczne;

d) Dzienniki budowy i ksiege obmiardw;

e) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ;

f) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i PZJ;

g) Opinie technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST i PZJ;

h) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towarzyszacych oraz protokoly odbioru i
przekazywania tych robot wiascicielom urzadzen;

i) Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu;

j) Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Terminy wykonania rob6t poprawkowych i robot
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.1.5. ODBIOR PO OKRESIE REKOJMI:

Nalezy podac, ze pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy lub wtasciciel obiektu organizuje odbior. "po
okresie rekojmi". Odbidr taki wymaga przygotowania nastepujgcych dokumentéw:

a) umowy o wykonaniu robét budowlanych,

b) protokotu odbioru koncowego obiektu,

c) dokumentéw potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego obiektu
(jezeli byly zgtoszone wady),

d) dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych
wad,

e) innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

8.1.6. ODBIOR OSTATECZNY -POGWARANCYJNY

Odbiér ostateczny -pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze kohcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych
wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

8.1.7. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentaciji
projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
Zgodnie z ustawg Prawo budowlane w skfad dokumentacji powykonawczej obiektu, na ktory uzyskano
pozwolenie na budowe, wchodza m.in.:

a) pozwolenie na budowe, projekt budowlany, inne projekty, przedmiar robét, pozwolenie na
uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

b) wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu;

c) oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktore zostaty wtgczone w trakcie realizacji budowy;
d) dziennik montazu (rozbidrki) -jezeli byt prowadzony;

e) protokoty odbioréw roboét ulegajgcych zakryciu i zanikajacych;

f) protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych;

g) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania
projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i
inspektora nadzoru inwestorskiego;

h) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robét towarzyszacych

i) oswiadczenie kierownika budowy o:

- zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe oraz przepisami;

- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze -w razie korzystania -ulicy,
sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

- 0 wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

j) aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znaki bezpieczenstwa "B" dla
materiatéw i urzadzen

k) operat zabezpieczenia przeciwpozarowego;

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majgcych istotne znaczenie opracowan,
ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny one by¢ wigczone do dokumentacji
powykonawcze;.

8.1.8. DOKUMENTY DO ODBIORU OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:
1) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy.
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2) dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje projektowg (projekt budowlany, projekt
wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
wykonania robot, potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz z
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

3) szczegoétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (podstawowe specyfikacje z
umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne ),

4) recepty i ustalenia technologiczne,

5) dziennik budowy, dziennik montazu i ksiazka obmiaréw (oryginaty),

6) wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi i Programem zapewnienia jakosci,

7) protokoty odbioréw czesciowych, etapowych, robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

8) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia
jakosci,

9) rysunki ( dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych inwestyciji,

9. PODSTAWA PLATNOSCI - SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH.

Podstawg ptatnosci bedzie oferta z przetargu z podzialem na rodzaje roboét, ceny jednostkowe
poszczegodlnych pozyciji zawarte w kosztorysie ofertowym, bedgcym zatgcznikiem do umowy.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci , wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.
Zasady rozliczania i ptatno$ci za wykonanie robét dodatkowych i uzupetniajacych zostang okreslone w
umowie.

Dokumenty ptatnosci:

- protokot odbioru wykonanych robét z akceptacjag Inspektora nadzoru inwestorskiego

- faktury.

Ceny jednostkowe robét bedg obejmowac :

- robocizne bezposrednig z narzutami

- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu , magazynowania , ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy ,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi /sprowadzenie sprzetu na plac budowy i
odwoz z budowy , montaSz i demontaz na stanowisku pracy/ i narzutami ,

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg : ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikow
nadzoru, koszty pomiarow i badan, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty
dotyczace oznakowania robét, wydatki dotyczgce BHP, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia,
koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystgpi¢ w
czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami , ale z wytgczeniem podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym przedmiarze
robot jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych
tg pozycjg kosztorysowg. Jesli jakies czynnosci lub roboty zostaly pominiete to uwaza sie, ze
Wykonawca ujat je w danej pozycji lub innych pozycjach wycenionego przez siebie przedmiaru.
Podstawg pfatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robét. Przy
dokonywaniu rozliczen obowigzujg postanowienia zawarte w umowie pomiedzy Zamawiajgcym, a
Wykonawca.

Ze wzgledu na wybdor wynagrodzenia w umowie — wynagrodzenie kosztorysowe (ryczattowo-
ilosciowe), rozliczenie robdt nastgpi na podstawie kosztorysu zamiennego. Kosztorys zamienny
zostanie opracowany na bazie obmiaru wykonanych robét wpisywanych systematycznie do ksiegi
obmiaréw oraz kosztorysu ofertowego w zakresie cen jednostkowych lub jednostkowych naktadow
rzeczowych oraz cen czynnikéw produkcji i wskaznikow.

Zasady ptatnosci za wykonane roboty zostang szczegdtowo okreslone w umowie miedzy
Zamawigjacym a Wykonawcag.

Wykonawca na etapie sktadania oferty winien przediozy¢ dane do kosztorysowania robét , ktére w
trakcie realizacji trzeba bedzie wykona¢é w sposéb odmienny niz ustalono w zaakceptowanym
projekcie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - PRZEPISY ZWIAZANE:
10.1. Dokumentacja projektowa:
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Jednostka autorska: ArchWiz-studio, 49-300 Brzeg, ul. Piastowska 3/3, e-mail: biuro@archwiz-
studio.pl

Zestawienie dokumentacji: 1. Projekt architektoniczno budowlany, projekt techniczny; 2. Przedmiar
robot.

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne:

Akty prawne —ustawy:

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 ,Prawo budowlane” z pézniejszymi zmianami,

- rozporzadzenie Min. Infrastuktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego,

- rozporzgdzenie Min. Infrastuktury z dnia 26.06.2002 w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dot. bezpieczehnstwa pracy i
ochrony zdrowia,

- rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31.07.1998 w sprawie wzorow
wniosku o pozwolenie na budowe, o$wiadczenia o posiadanym prawie dysponowania nieruchomoscig
na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe,

- rozporzgdzenie Min. Infrastuktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dot. bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- rozporzadzenie Min. Infrastuktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych,

- rozporzadzenie Min. Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

-Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177).

-Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881)

-Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpzarowej (jednolity tekst Dz.U.z 2002 r. Nr
147,poz. 1229).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 62, poz. 627;zp6zn. zm.).

ST-1 45112100-0 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Budowa budynku garazu dwustanowiskowego dla samochoddéw ochotniczej strazy pozarnej wraz z
czescig socjalng w miejscowosci Lipki

Nazwa i adres zamawiajgcego: Gmina Skarbimierz, ul. Parkowa 12, Osiedle Skarbimierz,

49-318 Skarbimierz

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robot ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.

Zakres obejmuje wykonanie wykopow przy realizacji taw i $cian fundamentowych projektowanego
budynku garazu, wykonanie przytgcza: wody, kanalizacji sanitarnej, wlz oraz roboty przy utwardzeniu
terenu.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogoéine wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnosé¢ z dokumentacjg
projektowg,ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Do zasypywania wykopéw nalezy uzy¢ grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarzniety i bez
zanieczyszczen takich jak: ziemia roslinna, odpady materiatbw budowlanych itp. Zasypywanie
wykopdéw gruntem rodzimym jest niedopuszczalne w miejscach, w ktérych grunt rodzimy nie spetnia
wymagan podanych dalej dla zasypki. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinny byc¢
przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypania i budowy skarp. Grunty
przydatne do budowy moga byé wywiezione poza teren budowy tylko za zezwoleniem
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Zamawiajgcego. Zamawiajgcy moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych
czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot. Sprzet uzywany do realizacji
roboét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacje
Zamawiajgcego. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Wykonawca przystepujgcy do
wykonania robot ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu: —
koparki z osprzetem przedsiebiernym, podsiebiernym i chwytakowym, — pily mechaniczne, —
spycharki, — tadowarki, — zageszczarki wibracyjne,

4. TRANSPORT.

4.1 Wymagania podstawowe przy transporcie gruntu.

1. Transport gruntu powinien by¢ tak zorganizowany, aby nie byt hamowany dowd6z materiatow
przeznaczonych na budowe.

2. Transport gruntu i transport materialtdbw przy wykopach powinny odbywaé sie poza
prawdopodobnym klinem odtamu gruntu.

3. Wybdr rodzajow transportu gruntu (taczki, przenosniki tasmowe, wozki, samochody wywrotki lub
inne) powinien by¢ dostosowany do objetosci mas ziemnych, odlegtosci transportu, szybkosci i
pojemnosci $rodkéw transportowych, uksztattowania terenu, sposobdw odspajania gruntow i
wydajnosci urzadzehn stosowanych do odspajania, pory roku oraz wystepujgcych warunkéw
atmosferycznych i przyjetej organizacji robot.

4. Srodki transportowe pod zatadunek gruntu powinny byé ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz
2,0 m (taczki mozna ustawi¢ w odlegtosci mniejszej) od skarpy. Rozstaw srodkéw transportowych
pomiedzy sobg powinien wynosi¢ co najmniej 1,5 m.

5. Ze wzgledu na sposéb przemieszczania urobionego gruntu moze by¢ stosowany:

a. transport reczny (np. przerzut topata, przewdz taczkami),

b. transport mechaniczny (przewdz lub przemieszczanie mas ziemnych sprzetem roboczym,
wywrotkami samochodowymi).

4.2. Transport reczny gruntu.

1. Przerzutu gruntu topatami mozna dokonywac¢ na odlegto$¢ w poziomie do ok. 3,0 m, a w pionie na
wysokosé ok. 1,5 m. W przypadkach technicznie uzasadnionych i przy catkowitym bezpieczenstwie
pracy dopuszcza sie przerzut wielokrotny 2 do 4 razy.

2. Przerzut gruntu taczkami powinien by¢ dokonywany na niewielkie odlegtosci. Pojemno$¢ taczek nie
powinna by¢ wieksza niz 0,06 ms, a maksymalna odlegto$¢ przewozu powinna wynosi¢ nie wiecej niz
80m. Dopuszczalne wzniesienie przy przewozie taczkami nie powinno by¢ wieksze niz 10% na
odlegtosciach nie wiekszych niz 25 m i 5% na odlegtosciach dtuzszych 60 do 80 m. Przy masie taczki
z zatadowanym gruntem > 150 kg i przy transporcie gruntu taczkami na odlegto$¢ powyzej 60 m
nalezy stosowac¢ szelki utatwiajgce prace taczkarza.

4.3 Transport gruntu pojazdami samochodowymi

1. Do transportu gruntu mogg by¢ stosowane odpowiednio przystosowane pojazdy samochodowe:

a. samochody skrzyniowe: o statych lub wywrotnych skrzyniach, z przechytem tylnym, bocznym lub
trojstronnym,

b. ciggniki kotowe lub ggsienicowe,

c. przyczepy samochodowe zwyczajne lub samowytadowcze.

2. Przy stosowaniu do transportu gruntu pojazdéw samochodowych nalezy dostosowal rodzaj
pojazdu samochodowego do:

a. odlegtosci przewozonego gruntu i sposobu jego wbudowania (lub roztadowywania),

b. wielkosci i wydajnosci koparki lub tadowarki,

C. przebiegu trasy i stanu nawierzchni drog transportowych,

d. warunkéw wystepujgcych w miejscu wydobywania i wbudowywania gruntu,

e. ekonomiki transportu gruntu danym pojazdem samochodowym w warunkach wystepujgcych na
danym placu budowy.

3. Przy ustalaniu rodzaju mechanicznych pojazdéw do transportu gruntu zaleca sie przyjmowanie
nastepujgcych odlegtosci przewozu: samochodem ciezarowym od 700 do 4000 m, samochodem
wywrotkg od 200 do 2000 m, fadowarkg od 2 do 60 m, spycharkg z lemieszem prostopadtym od 70 do
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500 m, spycharkg z lemieszem ukosnym od 1 do 3 m, zgarniarkg samojezdng od 100 do 2000 m,
réwniarkg od 1 do 5 m

4.4 Transport gruntu przenosnikami.

1. Na placu budowy do roboét zatadunkowych i przetadunkowych oraz przemieszczania gruntéw na
niewielkie odlegtosci mogg by¢ stosowane przenosniki taSmowe.

2. Zatadunek gruntu na tasme przenosnika moze by¢ dokonywany:

a. recznie

b. bezposrednio koparkami urabiajgcymi grunt, o wielkosci tyzki dostosowanej do szerokosci tasmy
przenosnika i mozliwosci oprozniania tyzki, na niewielkiej odlegtosci od tasmy przenosnika,

C. za pomocg tadowarek pobierajgcych grunt z hatd albo przy pomocy spycharek, jesli sg wykonane
odpowiednie urzgdzenia umozliwiajgce taki zatadunek.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wykopy.

Po wykonaniu wykopow nalezy sprawdzi¢ czy grunt w poziomie posadowienia ma charakter nasypowy
czy rodzimy. W przypadku stwierdzenia gruntu nasypowego nalezy wykop pogtebi¢ do poziomu gruntu
rodzimego. Przed wykonaniem petnego wykopu nalezy sprawdzi¢ lokalnie stan gruntu w poziomie
posadowienia a w tym poziom wody gruntowej.

5.1.2. Wykonywanie wykopéw

5.1.2.1. Wykopy powinny by¢ wykonywane w zasadzie w takim okresie, aby po ich zakonczeniu
mozna bylo przystgpi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robdét i szybko zlikwidowac
wykopy przez ich zasypanie.

5.1.3 Skladowanie urobku z wykopow

5.1.3.1 Ukopany grunt powinien by¢ przetransportowany niezwtocznie na miejsce jego przeznaczenia
lub na odkfad przeznaczony do zasypywania wykopu po jego zabudowaniu.

Grunt na odktadzie , przeznaczony do zasypywania wykopu nalezy zabezpieczy¢ przed wysychaniem
badz nawilzaniem.

5.1.3.2. W przypadku przygotowywania odktadéw gruntéw przeznaczonych do zasypywania wykopow
odlegtos¢ podndza skarpy odktadu od gornej krawedzi wykopu powinna wynosi¢:

a. nie mniej niz 3,0 m - na gruntach przepuszczalnych,

b. nie mniej niz 5,0 m - na gruntach nieprzepuszczalnych.

5.1.3.3 Niedozwolone jest sktadowanie gruntéw w postaci odktadéw:

a. w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu obudowanego, pod warunkiem ze obudowa
jest obliczona na dodatkowe obcigzenie odktadem gruntu,

b. w granicach prawdopodobnego klina odtamu gruntu, jezeli Sciany nie sg dobrze umocnione

5.1.4 Zasypywanie wykopéw

5.1.4.1. Zasypywanie wykopoéw powinno by¢é dokonane bezposrednio po zakonczeniu w nich
przewidzianych robot.

5.1.4.2. Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatdw budowlanych, a w przypadku gdy jest to technicznie uzasadnione powinno byé¢
odwodnione.

5.1.4.3.Do zasypywania wykopow powinien by¢ uzywany grunt rodzimy spoisty wydobyty z tego
samego wykopu, nie zamarzniety i bez zanieczyszczen (np. ziemia roslinna, odpadki budowlanych
materiatéw itp.), lub grunt pochodzgcy z dokopu stanowigcy gline o wilgotnosci 13% .

5.1.4.4 Kazda warstwa gruntu w nasypach i zasypywanych wykopach powinna by¢é zageszczona
recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego (watowanie, ubijanie lub wibrowanie).

Grubos¢ warstwy zageszczanego gruntu powinna by¢ okreslona doswiadczalnie i dostosowana do
sprzetu uzytego do zageszczenia. Probne zageszczanie powinno by¢ wykonywane zgodnie z
wytycznymi opracowanymi dla danego rodzaju robdt ziemnych, akceptowanymi przez nadzor
techniczny inwestora.

Przy dokonywaniu prébnego zageszczenia danego rodzaju gruntu powinna by¢ okreslana:

o wilgotnos¢ optymalna gruntu w odniesieniu do sprzetu przewidzianego do zageszczenia,

® najwieksza dopuszczalna grubos$¢ zageszczonej warstwy gruntu,

® najmniejsza liczba przej$¢ danym rodzajem sprzetu dla uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia gruntu.

Uktadanie i zageszczanie gruntu powinno byé dokonywane przy stosowaniu ubijakéw recznych i
watowaniu warstwami o grubosci nie wiecej niz 15 cm , a wymiar bryt gruntu nie powinien wynosié¢
wiecej niz 7,5cm .
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punkcie 5.

Sprawdzenie i odbiér robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi
w p.10.

6.1. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
- zgodnos¢ wykonania robo6t z dokumentacjg

- prawidtowos¢ wytyczenie robot w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podtozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow

6.2. Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materiaty do zasypki

- grubosc¢ i rwnomiernosc¢ warstw zasypki

- sposob i jakos¢ zageszczenia

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkami obmiarowymi jest [ms]

8. ODBIOR ROBOT.

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.
Odbidr koncowy powinien byé dokonany na podstawie odbioréw migedzyoperacyjnych i czesciowych.
Dokumentacja wykopow, protokoty z wykonania robét i badan kontrolnych oraz wpisy do dziennika
budowy stanowig podstawe odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Wykopy — pfaci sie za ms gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuije:

—wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem,
9.2 Transport gruntu — pfaci sie za ms wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem
odlegtosci transportu.

Cena obejmuije:

- zatadowanie gruntu na $rodki transportu

- przewdz na wskazang odlegtos¢

- wytadunek

- utrzymanie drég na terenie budowy .

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA — PRZEPISY ZWIAZANE:

10.1 Normy

PN-74/B-04452 Grunty budowlane, badania polowe,

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miary.

BN-77/8931-12 O z naczanie wskaznika zageszczenia gruntéw.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

ST-2 45262500-6 ROBOTY MURARSKIE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Budowa budynku garazu dwustanowiskowego dla samochoddw ochotniczej strazy pozarnej wraz z
czescig socjalng w miejscowosci Lipki

Nazwa i adres zamawiajgcego: Gmina Skarbimierz, ul. Parkowa 12, Osiedle Skarbimierz,

49-318 Skarbimierz
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1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem okreslonym w pkt.1.3.

1.3.Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét murarskich realizowanych w ramach zadania okreslonego w pkt.1.1, zgodnie z
dokumentacja projektowa.

Zakres rzeczowy obejmuje:

- wykonanie $cian fundamentowych

-Wykonanie Scian przyziemia

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sa zgodne z obowiazujgcymi odpowiednimi normami
i okresleniami zawartymi w ST-0 ,Wymagania ogoéine”

1.5. Wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét i zastosowanych materiatéw oraz ich
zgodnos$é z Dokumentacijg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

Materialy uzyte do wykonania robét budowlanych powinny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy — powinny odpowiada¢ warunkom
technicznym wytwérni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robét budowlanych, nalezy
stosowac materiaty zgodnie z dokumentacjg projektowg, opisem technicznym i rysunkami.

Materiaty:

- bloczek betonowy M6 gr. 24 cm na zaprawie zwykle;.

- bloczek silikatowy gr 24,0 cm na zaprawie cienkowarstwowej przeznaczonej do bloczkéw
silikatowych lub zaprawie zwyklej

- cement

- wapno

- piasek

- woda

-gotowa zaprawa cienkowarstwowa

Woda — woda do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy
PN-EN-1008:2004. - woda zarobowa do betondw.

Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitna. Niedozwolone jest uzycie wod
Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
Piasek — piasek powinien spetnia¢c wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych, a w szczegdlnosci:

- nie moze zawiera¢ domieszek organicznych,

- powinien mie¢ frakcje réznych wymiarow: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm,

piasek srednioziarnisty 0,5-1,0mm,

piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

* Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501

» Zaprawy budowlane zwykie" oraz wymaganiami podanymi w projekcie.

* Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

» Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

* Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

3. SPRZET.

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-0 ,Wymagania ogoéine”.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Zgodnie z technologia zatozona w dokumentacji projektowej, proponuje sie uzy¢ nastepujgcego
sprzetu:

- taczki

- betoniarka

-mieszadto

- fopaty

- kielnia
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- wiadra
- sprzet pomiarowy
- poziomice

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce stosowania transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogdine”.

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z norma BN-88/6731-08
Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposéb
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem. Wyroby ceramiczne nalezy przewozi¢ na paletach samochodami skrzyniowymi z
zamontowana wciagarka.

Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w ST -,Wymagania ogdlne”.
Przemurowania nalezy wykonywaé¢ warstwami, z zachowaniem prawidiowego wigzania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i
otworéw. Uzupetniane mury nalezy wznosi¢ mozliwie rdwnomiernie na catej ich diugosci wraz z
wykonaniem strzepi w istniejgcych $cianach w celu ich potgczenia z murami uzupetnianymi

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | MATERIALOW

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot i materiatéw podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne”.
Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowe; i
specyfikacji technicznej oraz posiada¢ swiadectwa jakosci producenta i uzyskac akceptacje inspektora
nadzoru. Kontrola jakosci wykonania robét, polega na zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
projektowg i poleceniami inspektora nadzoru.

Badania przed przystgpieniem do robot murarskich.

Przed przystgpieniem do robét murarskich Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna,
kruszyw oraz wyrobdw ceramicznych przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych
badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci
cementu, wapna, wody, kruszywa oraz wyrobow ceramicznych.

Badania w czasie robot.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynikac z normy ,Zaprawy budowlane zwykte".

Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Badania w czasie odbioru robét

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodno$sci klasy oznaczonej na cegtach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentaciji technicznej,

- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiarow i ksztattu cegty,

- liczby szczerb i pekniec,

- odpornosci na uderzenia,

- przetomu ze zwréceniem szczegolnej uwagi na zawartos¢ margla w cegle.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegty przez prébe dorazng nalezy je poddac¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie, co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

Zaprawy - w przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na terenie budowy, nalezy kontrolowac jej
marke i konsystencje w sposdb podany w obowiazujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatow i
wyrobdw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST-0 ,Wymagania ogdine”.
Jednostka obmiaru jest:

- m2/m3 wykonanego muru
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8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru roboét, podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne”.

Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano- Montazowych. Przy wykonywaniu robdét niezbedny jest systematyczny nadzoér
prowadzony przez Wykonawce, a takze nadzér inwestorski i autorski. Czesciowe odbiory robot
polegajg na sprawdzeniu, czy poszczegolne etapy robot zostaty wykonane wg projektu technicznego.
Odbioru robét powinien dokona¢ Inspektor Nadzoru inwestorskiego, przy udziale przedstawiciela
wykonawcy robot.

Ogodlne zasady odbioru roboét i dokonywania ptatnosci okresla umowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady pfatnosci podano w ST-0 ,Wymagania ogélne”
Podstawe ptatnosci stanowi cena za 1m2 murowanej konstrukcji.
Cena jednostkowa obejmuje:

- prace pomiarowe,

- montaz i demontaz rusztowan z uwzglednieniem czasu pracy rusztowan
- zakup materiatéw;

- transport materiatéw na teren budowy;

- zatadunek i roztadunek;

- rozrobienie zaprawy;

- wykonanie muréw w systemie jednowarstwowym

- uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robot.

- dzierzawe i eksploatacja sprzetu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - PRZEPISY ZWIAZANE:

- PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne

- PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

- PN-B-30000:1990 Cement portlandzki

- PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami

- PN-EN 197-1:2002 Cement. Skifad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku

- PN-97/B-30003 Cement murarski

ST-3 45320000-6 ROBOTY IZOLACYJNE PRZECIWWILGOCIOWE.

1. WSTEP.

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Budowa budynku garazu dwustanowiskowego dla samochoddéw ochotniczej strazy pozarnej wraz z
czescig socjalng w miejscowosci Lipki

Nazwa i adres zamawiajgcego: Gmina Skarbimierz, ul. Parkowa 12, Osiedle Skarbimierz,

49-318 Skarbimierz

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem okreslonym w pkt.1.3.

1.3.Zakres robét objetych st.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej i pionowej Scian fundamentowych zgodnie z
dokumentacjag projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi hormami
i okresleniami zawartymi w ST-0 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Informacje o terenie budowy:

Wejscie na budowe: Warunkiem rozpoczecia prac izolacyjnych jest wykonanie ptaszczyzn elementéw
podlegajgcych pracom izolacyjnym zgodnie z dokumentacjg oraz odpowiednie przygotowanie
powierzchni. Podtoza izolowane powinny by¢ réwne, nie-pylace, bez rys i spekan, sztywne. Nadlewki i
wystajgce nierownosci podtoza nalezy sku¢ lub zeszlifowac. Rysy, raki, kawerny naprawi¢ zaprawag
cementowg lub specjalistycznymi masami naprawczymi odpowiadajgcymi wymaganiom stosownych
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aprobat technicznych. Zabrudzenia, smarami, bitumami, farbami nalezy usung¢. Z podtozy nalezy
usung¢ warstwe pylacg oraz odpyli¢ powierzchnie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram roboét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem izolacji.
Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem Producenta materiatu izolacyjnego. Temperatura
otoczenia w czasie wykonywania robét powinna miesci¢ sie w granicach od + 5°C do +35°C i by¢ 0 3
stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy. Wilgotno$¢ wzgledna powietrza w czasie wykonywania
robot powinna byc¢ nie wieksza niz 85%.

1.6. Wymagania dotyczace robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét i zastosowanych materiatéw oraz ich
zgodnos$é¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.7. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszgcych i robét tymczasowych:

Zakres prac towarzyszgcych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:

- zabezpieczenia szczelnosci izolacji przed uszkodzeniem udarowym lub zanieczyszczeniem;

2. MATERIALY.

Materialy uzyte do wykonania robét budowlanych powinny spetnia¢ warunki okres$lone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy — powinny odpowiada¢ warunkom
technicznym producenta lub innym umownym warunkom. Do wykonania robét budowlanych, nalezy
stosowac materiaty zgodnie z dokumentacjg projektowa, opisem technicznym i rysunkami.

Stosowane materiaty:

Materiaty do izolacji przeciwwilgociowej powinny by¢:

- dobre jakosciowo i dostosowane do celu, ktéremu maja stuzy¢,

- odpowiada¢ wymaganiom jakosciowym okreslonym w normach lub swiadectwie ITB dopuszczenia
do stosowania w budownictwie, w przypadku braku norm i swiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, uzyska¢ pisemng zgode Zamawiajgcego na ich zastosowanie, akceptowane przez
wtasciwg jednostke naukowo-badawcza, np. Instytut Techniki Budowlane;j.

- odporne na wptywy techniczne, nie powinny kruszy¢ sie pod wptywem niskich temperatur i sciekac
pod wplywem wysokich temperatur.

- powinny by¢ elastyczne, przenosi¢ drgania i naprezenia,

- materiaty nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny wykazywac dostateczng
odpornos¢ na sSrodowisko w ktérym zostang uzyte oraz nalezytg przyczepno$¢ do sklejanych
materiatow.

- wymagana jakos¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta oraz
zaswiadczenie o jakosci.

3. SPRZET | TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu i transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogélne”.
Sprzet i narzedzia do wykonywania izolacji przeciwwilgociowej - roboty mozna wykonac przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez zarzadzajgcego realizacjg inwestyc;ji.

W przypadku izolacji systemowej sprzet i narzedzia do tych robét dostosowaé zgodnie z wymaganiami
producenta i Inspektora Nadzoru do tego konkretnego systemu.

Transport — transport materiatbw moze odbywaé sie za pomocg dowolnych $rodkéw transportu
zaakceptowany przez zarzagdzajgcego realizacja inwestycji, z uwzglednieniem odpowiedniego
zabezpieczenia materiatéw przed uszkodzeniem podczas transportu.

4. WYKONANIE ROBOT.

Ogodlne wymagania dotyczace wykonywania robot

Przygotowanie powierzchni $cian fundamentowych z bloczkéw betonowych:

Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pytu i zanieczyszczen. Nalezy usungé
wszystkie luzne czeéci i substancje zakitécajgce wigzanie, takie jak pyly, oleje, ttuszcze, resztki
Srodkow pielegnacyjnych itd. Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadac
zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych materiatéw odnos$nie:

-wytrzymatosci podtoza na odrywanie {minimum 1,5MPa),

-temperatury podtoza,

-wilgotnosci podtoza (maksimum 4% -chyba, ze materiat jest przeznaczony do

ukfadania na podioza o wiekszej wilgotnosci),
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-wieku betonu.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | MATERIALOW

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét i materiatéw podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne”.
-Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zadwiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

-Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich
jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

-Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien by¢é on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowej. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

-Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
-Sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,

-Sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

-Kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna oceng przygotowania powierzchni pod
wzgledem réwnosci, braku plam i zabrudzen),

-Kontrole wytrzymatosci betonu na odrywanie,

-Kontrole prawidtowosci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceng jednorodnosci
wykonania powtok, stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczen lub odspojen itp.),

-Oznaczenie rzeczywistej grubosci powtoki (grubos¢ powtoki winna byé zgodna z wartoscig podang w
dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubos¢ te okresla sie jako $rednia
arytmetyczna z kilku pomiarow w miejscach wskazanych przez Inzyniera: grubos¢ okre$la sie
metodami nieniszczgcymi.;.

-Kontrole poprawno$ci naprawienia btedoéw w wykonanej izolaciji,

-Kontrole wykonania warstwy ochronnej,

-Oznaczenie przyczepnosci izolacji (w przypadku izolacji natryskowych).

6. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest:

- m2 m3 wykonanej izolacji

llosc robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

7. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru roboét, podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne”.

Odbioru robét nalezy dokonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét
Budowlano-Montazowych.

Przy wykonywaniu robét niezbedny jest systematyczny nadzér prowadzony przez Wykonawce a takze
nadzor inwestorski i autorski.

Czesciowe odbiory robdt polegajg na sprawdzeniu, czy poszczegdlne etapy robot zostaty wykonane
wg projektu technicznego.

Odbioru robét powinien dokona¢ Inspektor Nadzoru inwestorskiego, przy udziale przedstawiciela
wykonawcy robét. Ogolne zasady odbioru robét i dokonywania ptatnosci okresla umowa.

7.1. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i st.

Roboty powinny by¢é wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i
ustaleniami Inspektora Nadzoru a ponadto szczegdtowo sprawdzi¢ nalezy

- ciagtos¢ izolaciji,

- zgodnos¢ grubosci i ilosci warstw izolacji z projektem,

- rownosci ptaszczyzny zewnetrznej i prawidtowosci uktadania izolaciji

7.2. Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Podstawa odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie

z dokumentacjg projektowg i ST,

- inne pisemne stwierdzenie inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

7.3. Odbidr koncowy.
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Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot izolacyjnych i spetnieniu innych warunkéw dotyczgcych tych robét zawartych w
umowie.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady pfatnosci podano w ST-0 ,Wymagania ogdine”

Podstawe ptatnosci stanowi cena za 1m2 wykonanej izolacji, zgodnie z dokumentacjg projektowa,
obmiarem robdt, atestem Producenta izolacji i ocena jakosciowa na podstawie wynikéw pomiarow i
badah.

Cena jednostkowa obejmuije :

-prace przygotowawcze,

-dostarczenie materiatéw przewidzianych do wykonania robdét,

-przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

-przygotowanie materiatéw do wykonania izolaciji,

-wykonanie warstwy gruntujacej,

-wykonanie izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej,

-wykonanie naprawy stwierdzonych btedéw w wykonaniu izolacji,

-wykonanie warstw ochronnych izolacji zgodnie z dokumentacjg projektowa,

-przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw wymaganych ST lub zleconych przez Inzyniera,
-gromadzenie wynikéw przeprowadzonych pomiarow i badan,

-oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robdét.

Cena jednostkowa zawiera réwniez zapas na odpady i ubytki materiatowe

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA — PRZEPISY ZWIAZANE:

Akty prawne —ustawy:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Oz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016;
z pOzniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Oz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Oz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360.
Z pozniejszymi zmianami),

ST-4 45410000-4 TYNKOWANIE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Budowa budynku garazu dwustanowiskowego dla samochodéw ochotniczej strazy pozarnej wraz z
czescig socjalng w miejscowosci Lipki

Nazwa i adres zamawiajgcego: Gmina Skarbimierz, ul. Parkowa 12, Osiedle Skarbimierz,

49-318 Skarbimierz

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem okreslonym w pkt.1.3.

1.3.Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie tynkow i oktadzin wewnetrznych realizowanych w ramach zadania okreslonego w pkt.1.1,
zgodnie z dokumentacjg projektows.

Zakres rzeczowy obejmuje:

- wykonania tynkéw cementowo-wapiennych wewnetrznych kategorii lll scian,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sa zgodne z obowiazujgcymi odpowiednimi normami
i okresleniami zawartymi w ST-0 ,Wymagania ogoéine”

1.5. Wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét i zastosowanych materiatéw oraz ich
zgodnos¢é z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.
2.1. Wymagania ogéine.

Ogdlne wymagania stawiane materiatom podano w ST.
2.2. Woda (PN-EN 1008:2004)
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Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sSciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdod zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.3.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
Srednioziarnisty.

2.3.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie
0,5 mm.

2.4.Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-B-14503.

- Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

- Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

3. SPRZET.

Ogodlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST-0 ,Wymagania ogélne”.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Zgodnie z technologia zatozona w dokumentacji projektowej, proponuje sie uzy¢ nastepujgcego
sprzetu:

- F;zcezotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

- szlifierki katowe,

- pite stotowg elektryczng do ciecia ptytek z mozliwoscig ciecia pod katem,

- pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejgcych,

- taty do sprawdzania rownosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do

przygotowania kompozyciji klejacych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gabki do mycia i czyszczenia,

- wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogdélne”.
Transport materiatéw do wykonania oktadzin nie wymaga specjalnych srodkéw i urzgdzen. Zaleca sie

uzywac do transportu samochoddw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialty w sposéb wykluczajgcy ich uszkodzenie. W przypadku
duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku
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tadunku urzgdzen mechanicznych. Sktadowanie materiatow podtogowych na budowie musi by¢ w
pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonywania robét podano w ST -,Wymagania ogdlne”.

Temperatura w pomieszczeniach, w ktdrych wykonuje sie tynki i oktadziny z ptytek ceramicznych nie
powinna by¢ nizsza niz 5°C. Do wykonywania tynkéw i oktadzin wewnetrznych mozna przystgpic
dopiero po:

- wykonaniu $cianek dziatowych,

- obsadzeniu stolarki, przy czym powinna by¢ ona nalezycie zabezpieczona, zatozeniu instalaciji i
orurowan,

- zamurowaniu bruzd

5.2. Ogodlne zasady wykonywania tynkéw

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich srodkdw zabezpieczajgcych.

5.3. Przygotowanie podtozy

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé¢ plamy z
rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji tlustych mozna usungé przez zmycie 10% roztworem
szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza
nalezy zwilzy¢ woda.

5.4. Tynki w technologii tradycyjnej

Tynki cementowo-wapienne przewidziano na $cianach murowanych w miejscach wstawionych
stalowych nadprozy oraz bruzdach w scianach po wykonaniu instalacji elektrycznych oraz sanitarnych.
Tynki wykonywac po zakonhcznieu wszystkich instalacji pod tynkiem.

Przy wykonywaniu tynkéw wymagane jest stosowanie podtynkowych, nierdzewnych listew
naroznikowych. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut
tynkéw wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych. Gtadz nalezy nanosié¢ po
zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna
by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

5.5. Ogodlne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

Podtozem pod okfadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogg byé¢:

- Sciany betonowe

- otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

- piyty gipsowo kartonowe.

Przed przystgpieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ przygotowania podtoza.
Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéw antyadhezyjnych i
starych powlok, bez rakéw, peknieé¢ i ubytkédw. Potgczenia i spoiny miedzy elementami
prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne. W przypadku wystgpienia nieréwnosci nalezy je
zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyréwnaé zaprawe cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi.
W przypadku podtozy nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujgcym (zgodnie z
instrukcja producenta). W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetniaé
nastepujgce wymagania:

- powierzchnia czysta, niezapylona, bez ubytkéw i tlustych plam, oczyszczona ze starych powiok
malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tata
kontrolna o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wigkszej niz 3mm na
dtugosci taty, odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze byé wieksze niz 4 mm na
wysokoséci kondygn.,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze ni8 2 mm na 1m.
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- Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejgcych na
podtozach pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-
wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

Wykonanie oktadzin:

- Przed przystgpieniem do zasadniczych robét oktadzinowych nalezy przygotowa¢ wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiaréw, gatunku i odcieni
oraz rozplanowac¢ sposob uktadania plytek.

- Przed ukfadaniem ptytek na $cianie nalezy zamocowac prosta, gtadka tate drewniana lub
aluminiowa. Do usytuowania faty nalezy uzy¢ poziomnicy.

- Late mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek. Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie
z instrukcjg producenta) kompozycje klejaca. Wybdor kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podtoza
oraz wymagan stawianych oktadzinie.

- Kompozycje klejacg naktada sie na poditoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie przeczesuje” sie
powierzchnie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna by¢
roztozona roéwnomiernie i pokrywaé catg powierzchnie podtoza. Wielos¢ zebow pacy zalezy od
wielkosci ptytek.

- Prawidtowo dobrana wielko$¢ zebdw i konsystencja kompozycji sprawiajg, ze kompozycja nie
wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni plytki. Powierzchnia z natozona warstwa
kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu okoto
10-15 minut. Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i réwnosci podtoza oraz
rodzaju i wielkosci ptytek wynosi okofo 4-6 mm.

- Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika to z rozplanowania, ze
powinna znalez¢ sie tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma bycdocinana, uktadanie nalezy zaczac¢
od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu. Ukfadanie piytek polega na
utozeniu ptytki na Scianie, docisnieciu i ,mikroruchami” ustawieniu na wiasciwym miejscu przy
zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci swiezej zaprawy klejowej po
docisnieciu plytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Plytki o duzych wymiarach zaleca sie dobijac
mtotkiem gumowym.

- Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po uto8eniu wyktadziny podtogowej. Ptytki
tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednia wysokosc.

- Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe. Zalecane
szerokosci spoin w zalezno$ci od wymiarow ptytek.

- Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez usungc
wktadki dystansowe.

- W trakcie ukfadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykornczeniowe oraz inne elementy jak np.
drzwiczki rewizyjne szachtéw instalacyjnych. Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnia licowa
naklejane na papier przez co mozliwe jest klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wiekszej ilosci. W trakcie
klejenia ptytki te dociska sie do $ciany deszczutka do uzyskania wymaganej powierzchni lica.

- W przypadku oktadania powierzchni krzywych (np. slupéw) nalezy uzywa¢ odpowiednich szablonow
dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejgcej papier usuwa sie po uprzednim namoczeniu woda.

- Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny
czas powinien by¢ okre$lony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku
gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg- mokrym pedzlem.

- Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po
powierzchni oktadziny pocg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy
ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek.

- Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotna ggbka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo
wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny.

- Ptaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadkg gabka.

- Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotna ggbka.

- Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.
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Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu
spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Dobér preparatow powinien
by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktérych znajdujg sie oktadziny i stawiane im wymagania.
Impregnowane moga byc¢ takze ptytki.

Ponadto :

- Plytki nalezy klei¢ na czyste i wysezonowane podioze zachowujgc wymagany przez producenta
rezim technologiczny. Plytki uktada¢ na zaprawie klejowej nanoszonej zgbkowang szpachla.
Fugowanie przeprowadza¢ po zwigzaniu kleju. Uszczelnienia narozy wykona¢ silikonem o barwie
stosowanej fugi.

- Okfadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podioza warstwg wyréwnujgcg lub bezposrednio
do réwnego i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowaé do
dostatecznie wytrzymatego poditoza.

- Podtoze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane

mury z elementéw drobnowymiarowych oraz sciany betonowe.

- Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.
Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie

powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | MATERIALOW
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot i materiatow podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne”.
Badania w czasie prowadzenia Roboét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na biezgco, w miare

postepu Robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdow i zgodnosci wykonywanych Robét z
Dokumentacjg Kosztorysowg i wymaganiami OST.

W szczegdlnosci obejmuja:

- badanie dostaw materiatow,

- kontrole prawidtowosci wykonania robot (geometrii i technologii),

- kontrole poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

- prawidtowosci wykonania podioza

- przyczepnosci tynkéw do podtoza

- grubosci tynkéw

- wygladu powierzchni tynkéw

- wykonczenia tynkéw w newralgicznych miejscach

- ocene estetyki wykonanych robat.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentéw dotyczgcych stosowanych materiatdw z wymogami prawa.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w ST-0 ,Wymagania ogdine”.
Jednostka obmiaru jest:

- m2/ wykonanego tynku, okfadziny

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét, podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne”.

Odbioru robét nalezy dokonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano- Montazowych. Przy wykonywaniu robdét niezbedny jest systematyczny nadzoér
prowadzony przez Wykonawce, a takze nadzér inwestorski i autorski. Czesciowe odbiory roboét
polegajg na sprawdzeniu, czy poszczegdlne etapy robét zostaty wykonane wg projektu technicznego.
Odbioru robét powinien dokonac Inspektor Nadzoru inwestorskiego, przy udziale przedstawiciela
wykonawcy robot.

Ogodlne zasady odbioru roboét i dokonywania ptatnosci okresla umowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady pfatnosci podano w ST-0 ,Wymagania ogéine”
Cena Robot obejmuje:
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- dostawe materiatow,

- przygotowanie podtoza

- wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych

- przygotowanie podtoza pod ptytki,

- przygotowanie i naniesienie zaprawy klejowej,
- przyklejenie ptytek,

- fugowanie i uszczelnienie narozy,

- badania na budowie i laboratoryjne.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA — PRZEPISY ZWIAZANE:
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-B-10121 Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-EN 87 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie.

PN-EN 1322 Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.

PN-EN ISO 10545 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.
PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogdlne zasady
ochrony.

ST-545431100-8 PODLOGI | POSADZKI

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot ST

Budowa budynku garazu dwustanowiskowego dla samochoddw ochotniczej strazy pozarnej wraz z
czescig socjalng w miejscowosci Lipki

Nazwa i adres zamawiajgcego: Gmina Skarbimierz, ul. Parkowa 12, Osiedle Skarbimierz,

49-318 Skarbimierz

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot.  Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie podtozy i posadzek. Obejmujg prace zwigzane z dostawg
materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem podtozy i posadzek wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres Roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:

- posadzki w czesci garazowej

- podtogi w czesci socjalnej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi
1.5. Wymagania ogoélne dotyczace robét

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robdét,
wykaz materiatéw, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot okreslonych umowa.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacjg
kosztorysowg, ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogodlne
Ogodlne wymagania stawiane materiatom podano w ST.

= We wszystkich pomieszczeniach w strefie socjalnej podtogi wykonane z plytek podtogowych o
wymiarach 30x30. Rodzaj oraz kolor ptytek wg ustaleh z Inwestorem. Warstwy podtég wykonac
zgodnie z rysunkiem przekroju B-B.

= W czesci garazowej posadzka wykonana jako betonowa. Warstwy posadzki wykonaé zgodnie z
rysunkiem przekroju A-A.

3.SPRZET

3.1. Wymagania ogodlne

Ogodlne wymagania stawiane sprzetowi podano w OST .

3.2. Wymagania szczegétowe

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujgcymi ich ochroneprzed
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych).
Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:

- Srodkami transportu do przewozu materiatéw,

- wyciggiem budowlanym

- drobnym sprzetem pomocniczym.

Sprzet do wykonywania okfadzin i wyktadzin

Do wykonywania robot wykfadzinowych nalezy stosowa¢ drobny sprzet budowlany:
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

- narzedzia lub urzgdzenia do ciecia,

- watki dociskowe,

- frezarka reczna lub mechaniczna,

- taty do sprawdzania rownosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadta do kleju o napedzie elektrycznym,

- pojemniki do kleju,

- szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomnice,

- ggbki do mycia i czyszczenia,

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania stawiane transportowi podano w ST.

4.2. Wymagania szczegdtowe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddzialtywania czynnikéw atmosferycznych). Chemie
budowlang w czasie transportu jak i sktadowania nalezy zabezpieczyé przed zamoczeniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogdlne warunki wykonania robot
Ogodlne warunki wykonania robét podano w ST.
A. PODLOGI | POSADZKI
= We wszystkich pomieszczeniach w strefie socjalnej podtogi wykonane z ptytek podtogowych o
wymiarach 30x30. Plytki gresowe antyposlizgowe
Wymagania minimalne :
- ptytki gresowe
- grubos$¢ 14mm
- odpornosc¢ na plamienie min. klasa 4.
- wytrzymatosé na zginanie min 35 N/mma2,
- odpornosc¢ na $cieranie wgtebne — max 175 mma3 materiatu startego, zgodne z
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wymaganiami PN-1ISO 13006:2001 dla grupy Bla.

- antyposlizgowos¢ R = 9i 10 wg DIN 51130,

- odpornos¢ na odczynniki chemiczne UA, ULA, UHA,

- uktadanie na kleju samorozptywnym

Nalezy stosowac ptytki nieszkliwione - potmatowe, zabezpieczone antyposlizgowo

* Kolor ptytek — zgodnie z uzgodnieniem projektanta i Zamawiajgcego - Wymiary:300x300mm
* Wymiary robocze powinny umozliwia¢ wykonanie spoiny o grubosci 5mm

=  Warstwy podtég wykonac zgodnie z rysunkiem przekroju B-B.
= W czesci garazowej posadzka wykonana jako betonowa. Warstwy posadzki wykonac zgodnie
z rysunkiem przekroju A-A.

B. OKLADZINY
» tazienka i pomieszczenia sanitarne - ptytki ceramiczne na zaprawach klejgcych do wysokosci
gornej krawedzi oécieznicy drzwi. Sciany w miejscu prysznica [pomieszczenie umywalni] ptytki
ceramiczne na catej wysokosci.
=  Wszystkie sufity w czesci socjalnej budynku wykonac¢ jako podwieszane np. z piyt gipsowo
kartonowych NIDA ogien + lub réwnowazne. Patrz warstwy stropu w czesci graficznej projektu —
przekroj B-B.

6. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu

technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce

dokumentoéw dotyczgcych stosowanych materiatdw z wymogami prawa.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

- dostaw materiatow,

- badanie podtozy i podkiadéw,

- prawidtowosci wykonania robot (geometrii i technologii),

- poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

- ocene estetyki wykonanych robét.

6.2. Doktadnos¢ wykonania, tolerancje

- dopuszczalna zawarto$¢ wilgoci w podkfadzie nie powinna przekracza¢ 3%,

- badanie podktadu za pomoca taty o dtugosci 2m nie powinno wykazywac przeswitow wigkszych niz
2mm,

- powierzchnia podktadu powinna stanowi¢ ptaszczyzne pozioma,

- doktadnos¢ wykonania podktadu powinna by¢ taka, aby odchylenie posadzki ptaszczyzny poziomej
nie przekroczyto 5mm na catej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

6.3. Pozostate wymagania

- Wymagana jako$¢ materiatéw powinna byé potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

- Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatdbw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

- Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robot

(cieplnych, wilgotnosciowych).

- Sprawdzi¢ prawidiowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatac;ji.

6.4. Wymogi szczegotowe

Badania w czasie prowadzenia Robo6t polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na biezgco, w miare
postepu Robdét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci wykonywanych Robét z
Dokumentacjg Kosztorysowg i wymaganiami ST.

W szczegdlnosci obejmuja:

- badanie dostaw materiatow,
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- kontrole prawidtowosci wykonania Robot (geometrii i technologii),

- kontrole poprawnosci wykonania i skutecznos$ci uszczelnien,

- ocene estetyki wykonanych Robat.

- sprawdzenie stosowania sie do rezimu technologicznego

- doktadnosc¢ i starannos¢ wykonania

- sprawdzenie przyczepnosci poszczegoélnych warstw

6.5. Badania przed przystgpieniem do robét zwigzanych z wykonanie wyktadzin

Przed przystagpieniem do robdét zwigzanych z wykonanie wyktadzin badaniom powinny podlegaé
materiaty, ktére beda wykorzystane do wykonania robdt oraz podtoza. Wszystkie materialy |,
kompozycje klejgce, jak rowniez materialy pomocnicze muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich
norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji. Kazda
partia materiatdbw dostarczona na budowe musi posiadac¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajgca zgodnos¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach. Badanie
podktadu powinno by¢é wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robdt
wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkfadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,

- wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie rownosci podkfadu, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowatate,

- sprawdzenie spadkéw podkiadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2- metrowej taty i poziomnicy;
- pomiary rownosci i spadkoéw nalezy wykonac¢ z dokfadnoscig do 1 mm

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych przeciwskurczowych
dokonujgc pomiardw szerokosci i prostoliniowosci

- sprawdzenie wytrzymatosci podkfadu metodami nieniszczgcymi.

Badania w czasie rob6t

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania oktadzin z

dokumentacjg projektowg i OST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowo$¢ ich wykonania
wywiera wpltyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegodlnie powinny dotyczyé
sprawdzenie technologii wykonywanych robdt, rodzaju i grubosci kompozycji klejgcej oraz innych
robot ,zanikajgcych".

7.0BMIAR ROBOT.

7.1. Ogodlne zasady obmiaru

Ogdlne zasady obmiaru podano w OST. llo§¢ wykonanych Robdt okresla sie na podstawie
Dokumentacji Kosztorysowej i pomiaru w terenie.

7.2 Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiaru jest:

metr kwadratowy [m2] dla robdét izolacyjnych, ptytkarskich, posadzek PCV

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbioér materiatow i robot

Powinien obejmowa¢ zgodnosci z dokumentacjg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych
materiatdw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materiatu z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.
8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatdéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materiatdéw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

8.4. Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez
ocene wzrokowa,
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- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykoéw materiatdw posadzkowych; badania prostoliniowosci
nalezy wykona¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscia 1 mm, a
szerokosci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonaé
przez ocene wzrokowa.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady ptatnosci

Ogodlne zasady pfatnosci podano w ST.

9.2. Sktadniki ceny

Cena Robot obejmuje:

w przypadku izolacji przeciwwilgociowej posadzek:

- dostawe materiatow,

- badania na budowie i laboratoryjne,

- dostawe materiatow,

- przygotowanie podfoza (w tym wylanie zaprawy samopoziomujgcej lub podktadu
betonowego),

- utozenie plytek, wyktadziny dywanowej na zaprawie klejowej, posadzki zywicznej epoksydowej,
- wypefienie fug,

- silikonowanie narozy,

- roboty pomocnicze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PNEN -14041 Posadzki z wyktadziny dywanowej

PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i
ocena zgodnosci

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-EN 87 Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje,
klasyfikacja, wtadciwosci i znakowanie.

PN-EN 1322 Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.

PN-EN ISO 10545 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.
PN-B-10260 lIzolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

ST-6 45421000-4 ROBOTY ZWIAZANE Z MONTAZEM STOLARKI DRZWIOWEJ

1. WPROWADZENIE.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Budowa budynku garazu dwustanowiskowego dla samochoddw ochotniczej strazy pozarnej wraz z
czescig socjalng w miejscowosci Lipki

Nazwa i adres zamawiajgcego: Gmina Skarbimierz, ul. Parkowa 12, Osiedle Skarbimierz,

49-318 Skarbimierz

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem okreslonym w pkt.1.3.

1.3.Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robét zwiazanych z montazem stolarki
drzwiowej.

-montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej

-montaz stolarki drzwiowej zewnetrznej

1.4. Okreslenia podstawowe.
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Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i okresleniami zawartymi w ST-0 ,Wymagania ogdine”

2. MATERIALY

Proponowane materiaty i ich rodzaje podano w Dokumentac;ji Projektowej. Dopuszcza sie stosowanie
materiatdw zamiennych pod warunkiem, ze spetniajg wymagania odpowiednich norm (PN, BN) lub
posiadajg aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich norm.

Kazda zamiana materiatdw wymaga pisemnej zgody Inspektora.

3. SPRZET.

Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie bgdz recznie. Roboty mozna wykonywaé przy

uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora. Stosowany sprzet drobny reczny i
elektronarzedzia, samochdd dostawczy.

4. TRANSPORT.

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora, w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

Drzwi w czasie transportu nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej lub ulozone ptasko na podiodze,
dobrze zamocowane , zabezpieczone przed zarysowaniem i uszkodzeniem mechanicznym w czasie
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT .

A. STOLARKA WEWNETRZNA
= Drzwi wewnetrzne projektuje sie jako plycinowe, petne lub przeszklone w zaleznosci od
decyzji Inwestora. Drzwi o szerokosci w swietle o$cieznicy 90x200 cm w kolorze biatym z klamkag
ze stali nierdzewnej oraz z o$cieznica stalowg z uszczelkg lub inne wybrane przez Inwestora. W
drzwiach przewidziano pojedynczy zamek do zamykania pomieszczen. Drzwi do pomieszczen wc
i umywalni muszg otwieraC sie na zewnatrz pomieszczenia i posiada¢ otwory nawiewne o
przekroju 220cm2.
= Drzwi do kabin z miskg ustepowa o szerokosci w swietle oscieznicy 0,8x2,0 m.
= Woszystkie otwory drzwiowe nalezy wykonaé o wymiarach uwzgledniajgcych wymiar
zewnetrzny oécieznic, wybranych drzwi danego producenta wraz z luzem montazowym.
B. STOLARKA ZEWNETRZNA
= Okna
— w czesci garazowej z profili pvc lub aluminiowe o wspdtczynniku min. U=1,40W(m2k) dla
catego okna w kolorze antracyt.
- w czesci socjalnej z profili pvc lub aluminiowe o wspdtczynniku min. U=0,9 W(m2k) dla catego
okna w kolorze antracyt.
» Drzwi zewnetrzne - stalowe w kolorze antracyt o wspétczynniku min. U=1,3 W(m2k) dla
catych drzwi.
= Bramy garazowe — 0 wymiarach 4,0*4,5m, segmentowe, wyposazone w system: otwierania
automatycznego z mozliwoscig otwierania recznego, blokujgcy przy napotkaniu przeszkody
podczas zamykania, o wspotczynniku U=1,3 W(m2k) w kolorze antracytowym. W jednej z bram
wykonaé drzwi wejsciowe do garazu o wymiarach 0,9 x 2,0 m.
= Wszystkie otwory drzwiowe nalezy wykonaé o wymiarach uwzgledniajgcych wymiar
zewnetrzny oscieznic, wybranych drzwi danego producenta wraz z luzem montazowym.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Kontrola winna przebiegac zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbior
rob6t winny by¢ wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia producenta
wybranych materiatow.

Warunki szczegétowe.

Sprawdzenie rob6t polega na skontrolowaniu ich zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej, normach i instrukcjach producentéw materiatéw.

Odbioru wbudowanych drzwi dokonuje sie przed pomalowaniem.

Odbiér osadzonych osciezy powinien byé przeprowadzany przed otynkowaniem osciezy lub Scian.
Oscieznice winny byé osadzone pionowo i niej wykazywa¢ obluzowan. Elementy stalowe w otworach
murowych lub betonowych powinny by¢ osadzone na wasy lub przymocowane za pomocag $rub i
nakretek, albo przyspawane do uprzednio wmurowanych kotwi, wzglednie srub kotwiowych.
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Powierzchnie zewnetrzne wyrobéw nie powinny miec¢ ostrych krawedzi lub ostrych wystajgcych
koncow. Szczeliny pomiedzy murem a oscieznica powinny byc wypetnione materiatem izolujgcym.
Zamkniete skrzydta okien lub drzwi nie powinny przy poruszaniu za klamke wykazywaé zadnych
luzéw. Otwarte skrzydfa drzwiowe nie moga sie same zamykag.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkg miary jest 1szt osadzonych drzwi.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbiér czesciowy wymaga sprawdzenia :

- wymiaréw otworow

- prostopadtosci i rownosci osciezy

- mocowania i zabezpieczenia $rub i kotew mocujacych
- wilgotnos¢ murdw

Odbidr koncowy wymaga sprawdzenia :

* 0sadzenia oscieznic

* jakosci osadzenia i dopasowania skrzydet drzwiowych
« statosci skrzydet drzwiowych w potozeniu zamknietym
* jakosc powierzchni zewnetrznej,

* ilos¢ i wielkos¢ okuc, sposéb zamocowania i dziatania oku¢
* sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogalnych.

Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
inspektora nadzoru, mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena jednostki obmiarowej wyburzonego obiektu obejmuje:

- rozebranie lub wyburzenie obiektéw budowlanych wykazanych w ,Dokumentacji Projektowej", wraz z
rozdrobnieniem umozliwiajacym transport poza Teren Budowy,

- usuniecie materiatu z rozbiérki poza Teren Budowy,

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

Instrukcja monta_u producenta stolarki lub slusarki

Atesty zgodnosci.

PN-EN 12365-1:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji
i scian ostonowych. Czesc 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja

PN-EN 12365-2:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajace do

drzwi, okien, zaluzji i scian ostonowych. Czesc 2:Liniowa sita zamykajaca. Metody badan

PN-EN 12365-3:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajace do

drzwi, okien, zaluzji i scian ostonowych. Czesc 3: Oznaczenie powrotu poodksztatceniowego. Metoda
badania

PN-EN 12365-4:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji
i scian ostonowych. Czesc 4: Oznaczenie odksztatcenia trwatego po starzeniu. Metoda badania
PN/B-02100 z 1952 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe.

PN-EN 950:2000 Skrzydta drzwiowe. Oznaczanie odpornosci na uderzenie ciatem twardym

PN-EN 951:2000 Skrzydta drzwiowe. Metoda pomiaru wysokosci, szerokosci, grubosci i

prostokatnosci

ST-7 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Budowa budynku garazu dwustanowiskowego dla samochoddw ochotniczej strazy pozarnej wraz z
czescig socjalng w miejscowosci Lipki

Nazwa i adres zamawiajgcego: Gmina Skarbimierz, ul. Parkowa 12, Osiedle Skarbimierz,

49-318 Skarbimierz.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie wszystkich powiok malarskich. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow,
wykonawstwem i wykonczeniem powtok, wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot:

- przygotowanie podioza — Sciany,

- malowanie tynkow,

- malowanie powierzchni metalowych (balustrady, krat okiennych
- roboty zabezpieczajgce np. folia malarska

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i
Specyfikacjg Techniczna.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w Specyfikacji Technicznej. Niniejsza
specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich oraz wszystkie
roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnosé z umowa,
kosztorysami, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacja umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Specyfikacji Techniczne;j.
2.1. Farby budowlane gotowe

2.1.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.1.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i

Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.1.4. Farby akrylowe do pomieszczen suchych i wilgotnych (kuchnia, tazienka, pomieszczenia
piwniczne). Cechy produktu:

- odporny na wilgo¢

- trwale zabezpiecza powtoke przed rozwojem grzybow plesniowych

- duza sita krycia

- zapewnia prawidtowe ,oddychanie” $cian

- odporna na zmywanie

Farba akrylowa przeznaczona jest do dtugotrwatego zabezpieczania $cian w

pomieszczeniach szczegdlnie narazonych na rozwdj grzybdéw plesniowych.

2.1.5. Farba lateksowa

Farby lateksowe - produkty odporne na zmywanie i szorowanie zabrudzeh. O tych wtasciwosciach
informujg parametry dwoch powszechnie stosowanych norm odpornosci: PN-EN 13300 lub PN 92/C-
81517. Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 zakfada badanie odpornosci farb wg normy I1ISO 11998.
Zgodnie z nig farby dzieli sie na klasy od pierwszej do pigtej, ale tylko pierwsze dwie (klasa | i Il)
pozwalajg na nazwanie farby produktem o wysokiej odpornosci mechanicznej, a konkretnie
odpornosci na szorowanie na mokro.

Farba lateksowa odporna na zmywanie czy szorowanie powinna sie charakteryzowaé nastepujgcymi
parametrami:

- klasa I i Il lub 2000-5000 cykli mycia (norma odpornosci),

- wydajnos¢ na poziomie 10—-15 m2/l przy jednokrotnym malowaniu,

- nie zo6tknie,

- wysoka sita krycia,

- dobra przyczepno$¢ do podtoza,

- nie kapigca.
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2.2. Folia malarska
Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0,12-0,20mm.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w j Specyfikacji Techniczne;j.

Wykonawca powinien dysponowac¢ srodkami transportu do przewozu materiatdw oraz drobnym
sprzetem do wykonania robét objetych niniejszg ST.

Sprzet malarski: pedzle, walki, tasma malarska,

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed
zanieczyszczeniami i szkodliwym wptywem czynnikow atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej. Stare, zagrzybione powtoki
malarskie usun i zmyj wodg z dodatkiem $rodka dezynfekujgcego dostepnego na rynku (zgodnie z
instrukcja zamieszczong na opakowaniu tego $rodka). Oczy$¢ za pomocg szczotki lub szpachli.
Ewentualne ubytki i spekania uzupetnij odpowiednig zaprawg. Nastepnie ponownie zabezpiecz
podtoze srodkiem dezynfekujgcym. Umytg powierzchnie maluj dwukrotnie farbg. W przypadku nowych
Scian, tynkéw przed przystgpieniem do wszystkich prac malarskich nalezy sprawdzi¢ przygotowanie
podiozy. Nowe tynki muszg by¢ wysezonowane, réwne, wolne od pylu i zanieczyszczen. Przed
uzyciem wyrob dokfadnie wymieszaj. Malowanie moze odbywac¢ sie pedzlami, watkami lub pistoletami
natryskowymi. Zalecana ilos¢ warstw 3. Drugg warstwe naktadaj po wyschnieciu pierwszej farbg w
postaci handlowej. Po zakonczeniu malowania narzedzia umyj wodg. Farby nanosi¢ zgodnie z
wytycznymi producenta, w co najmniej trzech warstwach az do osiggniecia wymaganej barwy,
grubosci i faktury powtok.

Przed przystgpieniem do malowania farba powinna by¢ doktadnie wymieszana.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze
spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest napowietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewodéw wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie Scian i sufitbw mozna wykonac po:

— catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzgdzen sanitarnych),
— catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

— catkowitym utozeniu posadzek,

— usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Przemrozenie farby powoduje jej nieodwracalne zniszczenie. Swieze tynki maluj po 3-4 tygodniach od
ich natozenia. Maluj w temperaturze +5 do + 30° C.

5.1. Przygotowanie podiozy

5.1.1. Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu
i brudu, wystajgcych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajagce tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i
ponownie wypemié¢ zaprawg cementowo-wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z

wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2. Gruntowanie

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywac¢ bez gruntowania powierzchni.
5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac¢ farbe emulsyjng tego samego
rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcieficzong wodg w stosunku 1:3-5.
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5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie

odpowiednie farby podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachléwkg
epoksydowa.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

Powierzchnie $cian i sufitbw pomieszczen powinny by¢ gtadkie, biate lub w jasnych kolorach, bez
uszkodzen i szczelin, zabezpieczone przed kondensacjg pary oraz wzrostem plesni. Zastosowane
farby muszg posiada¢ odpowiednie atesty do zastosowania w pomieszczeniach w ktérych przebywajg
dzieci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogolnej Specyfikaciji Techniczne;j.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw
dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci z dokumentacjg kosztorysowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakos¢ zastosowanych materiatéw i wyrobéw

- przygotowanie podfoza — podioza wolne od zanieczyszczen, zagruntowane bez rys i uszkodzen,
- spojnos¢ powtok malarskich z podtozem — powtoki powinny by¢ spéjne na catej

powierzchni,

- grubosc¢ powtoki malarskiej — min. 2 warstwy,

- faktura malowanej powierzchni — powtoka musi by¢ jednolita bez przebarwien,

zaciekow i rys,

- wykonczenie powtoki malarskiej na potgczeniach z innymi elementami — nie

malowanymi, miejscami przejs¢ koloréw muszg tworzy¢ linie prosta,

- koncowy efekt prac malarskich.

Naniesione powtoki muszg posiadac jednolitg barwe i fakture na catej powierzchni.
Niedopuszczalne jest wystepowanie nierébwnosci powierzchni, zaciekow, itp.

6.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

— sprawdzenie wyglgdu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschniecia podtoza,

— sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny

zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidziane;j
pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakohczeniu ich wykonania:

— dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie wczes$niej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powitoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi

normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
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prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powtokKi
czesciowo lub catkowicie i wykonaé powtornie.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogodlne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Specyfikaciji Techniczne;j.

Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach

poszczegodlnych pozyciji, jest zataczony do dokumentaciji przetargowej przedmiar robét.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowg robét jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robot okreSla sie na podstawie kosztorysu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioréw robét podano w Specyfikacji Technicznej.

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbiér podtoza

Zastosowane do przygotowania podioza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podioze,
posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkédw zaprawg
cementowo-wapienng do robdét tynkowych lub odpowiednig szpachlowkg. Podtoze powinno byc¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w specyfikacji. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po
dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podfoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbioér robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta,
braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku
plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych okiem sladéw pedzla itp., w
stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej, jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na prébie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatka.

8.2.6. Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej. Podstawg ptatnosci sg
ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze
robot, a zakres czynnosci objetych ceng okres$lony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostawe materiatow,

- przygotowanie podiozy,

- zabezpieczenie obszaru robot (w tym wykonanie oston itp.), malowanie powierzchni $cian i sufitow,

- usuniecie zabezpieczen prace porzgdkowe,

- badania na budowie i laboratoryjne.

Ptaci sie za ustalong iloS¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan
lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robét okresla sie na podstawie
kosztorysu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
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10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczgce wyrobow lakierowych.
Terminy ogdlne.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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