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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW  

Warszawa 20.12.2019 r. 
 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane oświadczamy, że 

projekt wykonawczy remontu budynku nr 518  w kompleksie wojskowym nr 0044  

w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 9/13. 

 został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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I   DANE OGÓLNE 
 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA        

Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont budynku nr 518 w Kompleksie Wojskowym nr 

0044 w warszawie, przy ul. Żwirki i Wigury 9/13/ 

  

2. ZAMAWIAJĄCY OPRACOWANIE               

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 6021 

UL. ŻWIRKI I WIGURY 9/13 

00-909 WARSZAWA,  

 

3. JEDNOSTKA PROJEKTOWA – PROWADZĄCA     

BARTBUD Sp. Z o.o. 

ul. Husarska 60 

02-489 Warszawa 

       

4. PODSTAWA OPRACOWANIA 
Podstawą opracowania są: 

 umowa z Zamawiającym,  

 mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500  

 obowiązujące normy i przepisy 

 

5. MATERIAŁY DO PROJEKTOWANIA 
Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu o następujące materiały: 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków  

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(tekst jednolity Dz U 2015 poz 1422),  

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009r. 

w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych  

(Dz U Nr 124),   

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji  

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i  

ochrony zdrowia (Dz U Nr 120),     

 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki morskiej z dnia  

25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U., 

poz. 462 z późn. zm.)     

 PN-82/B-02000: Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości, 

 PN-82/B-02001: Obciążenia budowli. Obciążenia stałe, 

 PN-82/B-02003: Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe 



 

 

obciążenia technologiczne i montażowe, 

 PN-80/B-02010: Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem, 

 PN-77/B-02011: Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem, 

 PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie, 

 PN-B-03264: 2002: Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie, 

 PN-B-03150: 2000: Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie, 

 Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

 Dz. U. z 2003 r. Nr 33 poz. 270: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 

2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

 Dz. U. z 2004 r. Nr 109 poz. 1156: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 

kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

 Dz. U. z 1994 r. Nr 89 poz. 414: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (z 

późniejszymi zmianami), 

 Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 

2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych, 

 Wytyczne oceny odporności ogniowej elementów konstrukcji budowlanych. Instytut 

Techniki Budowlanej, Warszawa 2005.Opis techniczny 

 

6. UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTÓW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

II    OCENA WARUNKÓW P.POŻ. 

 
1. PODSTAWA: 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z 

późn. zm.). Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr  109, 

poz. 719). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030). 

 

2. POWIERZCHNIA WYSOKOŚĆ , LICZBA KONDYGNACJI 

Powierzchnia zabudowy: 550,60 m2 

Powierzchnia użytkowa: 305,36 m2 

Powierzchnia wewnętrzna: ( <1 000 m2 )   

Kubatura: 2 458 m3 ( >1 000 m3 ) [do potwierdzenia] 

Wysokość budynku: 4,50 m – budynek niski do 12 m (N)  

Liczba kondygnacji: 1 kondygnacja nadziemna, 1 kondygnacja podziemna (na fragmencie) 

 

3. CHARAKTERYSTYKA ZAGROŻENIA POŻAROWEGO, W TYM 

PARAMETRY MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH POŻAROWO 

Znajdującymi się w budynku materiałami palnymi będzie przede wszystkim wyposażenie związane z 

jego funkcją.  

W budynkach nie będzie materiałów zdefiniowanych jako niebezpieczne pożarowo: 

- gazy palne, 

- ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 328,15 K (55°C), 

- materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne, 

- materiały zapalające się samorzutnie na powietrzu, 

- materiały wybuchowe i pirotechniczne, 

- materiały ulegające samorzutnemu rozkładowi lub polimeryzacji, 

- materiały mające skłonności do samozapalenia. 

 

4. INFORMACJE O KATEGORII ZAGROŻENIA LUDZI ORAZ 

PRZEWIDYWANEJ LICZBIE OSÓB NA KONDYGNACJI 

Budynek sztabowo- biurowy zaliczony będzie do kategorii zagrożenia ludzi ZL III z 

pomieszczeniami/częścią PM (węzeł cieplny- poza zakresem opracowania). W budynku nie 

przewiduje się pomieszczeń przeznaczonych dla ponad 50 osób. W budynku przewiduje się 

przebywanie 22 pracowników. 

 



 

 

5. PRZEWIDYWANA GĘSTOŚĆ OBCIĄŻENIA OGNIOWEGO 

Dla budynku kategorii ZL nie ustala się gęstości obciążenia ogniowego. Przewidywana gęstość 

obciążenia ogniowego z węzłem cieplnym (poza zakresem opracowania) nie powinna przekroczyć 

wartości 500 MJ/m2. 

 

6. OCENA ZAGROŻENIA WYBUCHEM 

W budynkach nie będą występować pomieszczenia i strefy zagrożone wybuchem. 

  

7. PODZIAŁ OBIEKTU NA STREFY POŻAROWE 

Budynek sztabowo- biurowy stanowi jedną strefę pożarową (kategorii ZL III dla kondygnacji 

nadziemnej) o powierzchni wewnętrznej ( <1 000 m2 ) oraz PM dla pomieszczeń w podpiwniczeniu  

(gęstość obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2). Budynek nie będzie przekraczał dopuszczalnej 

powierzchni strefy pożarowej 8000 m2.  

 

8. KLASA ODPORNOŚĆI POŻAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA 

ODPORNOŚCI OGNIOWEJ I STOPIEŃ ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA 

PRZEZ ELEMENTY BUDOWLANE 

Budynek powinien spełniać klasę odporności pożarowej co najmniej „D”, natomiast podpiwniczenie 

klasę „C”. 

 

 

Klasa 

odporności 

pożarowej 

budynku/stref

y pożarowej 

Klasa odporności ogniowej elementów budynku5) 

główna  

kon-

strukcja 

nośna 

konstrukcja 

dachu1) strop1)  

ściana  

zewnętrzna1), 

2)  

ściana  

wewnętrzna1

) 

przekrycie  

dachu3) 

1 2 3 4 5 6 7 

„D” R 30 (-) REI 

30 

EI 30 (o↔i) (-)* (-) 

„C” R 30 R15 REI 

60 

EI 30 (o↔i) EI 15 RE15 

* Obudowa drogi ewakuacyjnej (korytarzy) co najmniej EI 15. 

R - nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad 

ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku, 

E - szczelność ogniowa (w minutach), określona jw., 

I - izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw., 

(-) - nie stawia się wymagań 

(o↔i) - klasyfikacja dotyczy oddziaływania od zewnątrz w kierunku do wewnątrz i od 

wewnątrz w kierunku na zewnątrz, 
1) Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria 

nośności ogniowej (R) odpowiednio do wymagań zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy 

odporności pożarowej budynku. 
2) Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa międzykondygnacyjnego (wysokości co najmniej 

0,8m lub 1,2m) wraz z połączeniem ze stropem, zastrzeżenie stanowi § 271  (Dz. U. z 2002 r. 

nr 75 poz. 690 z późn. zm.). 



 

 

3) Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych (z 

zastrzeżeniem § 218 (Dz. U. z 2002 r. nr 75 poz. 690 z późn. zm.)), jeśli otwory w połaci 

dachowej nie zajmują więcej niż 20% jej powierzchni; nie dotyczą także budynku, w którym 

nad najwyższą kondygnacją znajduje się strop albo inna przegroda, spełniająca kryteria 

określone w kol. 4. 
4) - 
5) Klasa odporności ogniowej dotyczy elementów wraz z uszczelnieniami złączy i dylatacjami. 

 

Wszystkie elementy budynku powinny być nierozprzestrzeniające ognia, przekrycie dachu klasy 

BROOF(t1). Wszystkie zastosowane materiały powinny posiadać odpowiednie dokumenty 

poświadczające właściwości w zakresie klasy odporności ogniowej, reakcji na ogień, stopnia 

rozprzestrzeniania ognia. 

Biegi i spoczniki schodów oraz pochylnie służące do ewakuacji powinny być wykonane z materiałów 

niepalnych i mieć klasę odporności ogniowej co najmniej o klasie odporności pożarowej R 30.  

 

9. WARUNKI EWAKUACJI I STRATEGIA EWAKUACJI 

Z budynku powinny być zapewnione warunki ewakuacji na zewnątrz budynku. Drogi ewakuacyjne tj. 

korytarze powinny być obudowane w klasie odporności ogniowej co najmniej EI 15 (ściany 

wewnętrzne i przeszklenia). 

Z pomieszczeń użytkowych, od najdalszego miejsca, w którym może przebywać człowiek, do wyjścia 

ewakuacyjnego na drogę ewakuacyjną albo na zewnątrz budynku, powinno być zapewnione przejście 

ewakuacyjne, o długości nieprzekraczającej 40 m, maksymalnie przez trzy pomieszczenia. Szerokość 

przejścia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi powinna być nie mniejsza 

niż 0,9 m, a w przypadku przejścia służącego do ewakuacji do 3 osób - nie mniej niż 0,8 m. Łączną 

szerokość drzwi w świetle, stanowiących wyjścia ewakuacyjne z pomieszczenia, w świetle ościeżnicy 

powinna wynosić 0,9 m, a w przypadku drzwi służących do ewakuacji do 3 osób - 0,8 m. Drzwi 

wieloskrzydłowe, stanowiące wyjście ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej, 

powinny posiadać co najmniej jedno, nieblokowane skrzydło drzwiowe o szerokości nie mniejszej niż 

0,9 m. Skrzydła drzwi, stanowiących wyjście na drogę ewakuacyjną, nie powinny, po ich całkowitym 

otwarciu, zmniejszać wymaganej szerokości tej drogi. Drzwi stanowiące wyjście z budynku powinny 

być otwierane na zewnątrz, z drogi ewakuacyjnej (korytarza) o szerokości co najmniej 1,2 m. 

Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych powinna być nie mniejsza niż 1,4 m. Dopuszcza się 

zmniejszenie szerokości poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2 m, jeżeli jest ona przeznaczona do 

ewakuacji nie więcej niż 20 osób. Wysokość drogi ewakuacyjnej powinna wynosić co najmniej 2,2 m, 

natomiast ewentualna wysokość lokalnego  obniżenia 2 m, przy czym długość obniżonego odcinka 

drogi nie powinna być większa niż 1,5 m. Dopuszczalna długość dojść ewakuacyjnych (dla kategorii 

ZL III), przy jednym dojściu będzie do 30 m, w tym nie więcej niż 20 m na poziomej drodze 

ewakuacyjnej. 

 

Tabela. Wymagania warunków ewakuacji. 

Warunek Wymagania 

Szerokość przejść ewakuacyjnych w 

pomieszczeniach 
co najmniej 0,9m* (do 3 osób: co najmniej 0,8m)  

Szerokość poziomej drogi 

ewakuacyjnej 

co najmniej 1,4m* (co najmniej 1,2m poniżej 20 

osób)  

Szerokość wyjścia ewakuacyjnego 

co najmniej 0,9m* (co najmniej 1,2m* na 

zewnątrz budynku z drogi 

ewakuacyjnej/korytarza)  



 

 

Szerokość użytkowa biegu schodów 

do podpiwniczenia 
co najmniej 0,8 m* 

Szerokość użytkowa spocznika 

schodów do podpiwniczenia 
co najmniej 0,8 m* 

Liczba stopni 

nie więcej niż 17 stopi w jednym biegu (schody 

wewn.) 

nie więcej niż 10 stopni w jednym biegu (schody 

zewn.) 

Wysokość stopni do podpiwniczenia do 0,2 m (schody wewnętrzne) 

Długość przejścia ewakuacyjnego w 

ZL 
do 40m 

Długość dojścia ewakuacyjnego przy 

jednym dojściu dla ZL III 

do 30m  (w tym nie więcej niż 20m na poziomej 

drodze ewakuacyjnej) 

Wysokość  dróg ewakuacyjnych 

co najmniej 2,2m, dopuszcza się lokalne obniżenia 

nie mniej niż 2m na odcinku nie dłuższym niż 

1,5m   

* z uwzględnieniem przelicznika 0,6m na 100 osób 

 

Ewakuacja powinna przebiegać korytarzem komunikacji ogólnej na zewnątrz budynku.  

Do wykończenia wnętrz nie powinny być stosowane materiały i wyroby zapalne, których produkty 

rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące. Na drogach ewakuacyjnych nie 

powinny być składowane materiały palne. Na drogach ewakuacyjnych nie powinny być umieszczane 

przedmioty w sposób zmniejszający ich szerokość albo wysokość poniżej wymaganych wartości 

określonych w przepisach techniczno-budowlanych. 

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne powinno być zapewnione na drogach ewakuacyjnych 

(korytarzach) oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym. Drogi ewakuacyjne powinny być 

oznakowane zgodnie z Polskimi Normami. 

„W budynku stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów i wyrobów łatwo zapalnych, których 

produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, jest zabronione. Na 

drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji, stosowanie materiałów i wyrobów 

budowlanych łatwo zapalnych jest zabronione. Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone wykonane 

będą z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia. 

Palne elementy wystroju wnętrz budynku, przez które lub obok których prowadzone są przewody 

ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, zabezpieczone będą przed możliwością zapalenia 

lub zwęglenia.” 

Dla obiektu wymaga się opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. 

 

10. INFORMACJE O SPOSOBIE ZABEPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO 

INSTALACJI UŻYTKOWYCH 

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności 

ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów (dot. rozdzielni elektrycznej). 

Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a palne izolacje cieplne i 

akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych, będą stosowane tylko na 

zewnętrznej ich powierzchni w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia.  Drzwiczki 

rewizyjne stosowane  w kanałach i przewodach wentylacyjnych powinny być wykonane z materiałów 

niepalnych. Elastyczne elementy łączące wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny być 

wykonane z materiałów co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich długość nie przekroczy 0,25 m. 



 

 

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociągowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej 

powinny być wykonane w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia.  

Dopuszcza się zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatorów i urządzeń do uzdatniania 

powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odporności ogniowej EI 60. 

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefę 

pożarową, której nie obsługują, będą mieć klasę odporności ogniowej wymaganą dla elementów 

oddzielenia przeciwpożarowego tych stref pożarowych z uwagi na szczelność ogniową, izolacyjność 

ogniową i dymoszczelność (EIS). 

 

11. INFORMACJA O DOBORZE URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH 

Obiekt powinien być wyposażony w: 

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne oraz podświetlane znaki wskazujące kierunek ewakuacji 

działające przez co najmniej 1 godzinę od zaniku oświetlenia podstawowego, oświetlenie powinno 

być wykonane zgodnie z Polskimi Normami. Natężenie oświetlenia na podłodze wzdłuż środkowej 

linii drogi ewakuacyjnej powinno być nie mniejsze niż 1 lx, w miejscach lokalizacji urządzeń 

przeciwpożarowych powinno wynosić co najmniej 5 lx,  w strefach otwartych powinno wynosić co 

najmniej 0,5 lx, w przestrzeniach wysokiego ryzyka 15 lx. 

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów,  

z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne 

podczas pożaru, przycisk rozłącznika powinien być umieszczony przy wejściu głównym do obiektu. 

Wyłącznik powinien być oznakowany zgodnie z Polskimi Normami.  

Wyroby służące zapewnieniu bezpieczeństwu publicznemu lub ochronie zdrowia i życia ludzi oraz 

mienia, wyroby stanowiące podręczny sprzęt gaśniczy powinny posiadać świadectwa dopuszczenia do 

użytkowania CNBOP. 

Instalacje powinny być zaprojekowane i wykonane zgodnie z normą Stowarzyszenia Elektryków 

Polskich N SEP-E-004: 2014. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 

budowa. 

„Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym 

pod względem ochrony przeciwpożarowej przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń 

przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenie 

odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania – 

podstawę stanowi  § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010r. Nr 

109, poz. 719)” 

 

12. WYPOSAŻENIE W GAŚNICE I INNY SPRZĘT GAŚNICZY 

Obiekt powinien być wyposażony w gaśnice przenośne. Minimum jedna jednostka masy środka 

gaśniczego 2 kg (3 dm3) zawartego w gaśnicy przypadać będzie na każde 100 m2
 powierzchni strefy 

pożarowej ZL. Gaśnice powinny być rozmieszczone w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, w 

miejscach nienarażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła (grzejniki itp.). 

Odległość z każdego miejsca, w którym przebywać będzie człowiek, do najbliższej gaśnicy nie 

powinna być większa niż 30 m, do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 

m. Miejsce usytuowania gaśnic powinno być oznakowane zgodnie z Polskimi Normami. 

 

13. ZAOPATRZENIE W WODĘ DO ZEWNĘTRZNEGO GASZENIA POŻARU 

Dla obiektu wymagane jest zaopatrzenie wodne w ilości co najmniej 10 dm3/s z jednego hydrantów 

DN 80 przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa. Powierzchnia wewnętrzną <1000 m² i kubatura <5000 

m³. Hydrant zewnętrzy powinien być w odległości od 5 m do 75 m od ściany chronionego obiektu. 



 

 

 

14. DROGI POŻAROWE 

Dla budynku niskiego zawierającego strefę pożarową ZL III o powierzchni nie przekraczającej 

1000 m2, droga pożarowa nie jest wymagana. 

Dojazd dla Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych PSP powinny zapewniać drogi wewnętrzne i 

zewnętrze. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

 

III      CZĘŚĆ OPISOWA 

1. ZAKRES PRAC REMONTOWYCH 

 Fundamenty 

 osuszenie 

 iniekcja ciśnieniowa (dokonać przeglądu miejsc wycieków) 

 nałożenie izolacji przeciwwodnej 

 ułożenie warstw wykończeniowych (w tym wyrównanie poziomów posadzki) 

 

 Ściany zewnętrzne i wewnętrzne ( w tym ściany fundamentowe) 

 osuszenie 

 iniekcja ciśnieniowa (dokonać przeglądu miejsc wycieków) 

 nałożenie izolacji przeciwwodnej 

 skucie zdegradowanych i spękanych tynków 

 ułożenie warstw wykończeniowych 

 zszycia ścian w miejscach występujących spękań i zarysowań 

 likwidacja zacieków 

 

 Zadaszenie 

 ułożenie nowego dachu wraz z wykonaniem konstrukcji wsporczej oraz nowych 

warstw wykończeniowych 

 

 Schody zewnętrzne i wewnętrzne 

 wykonanie nowych schodów i rampy zgodnie z projektem architektury 

 ułożenie warstw izolacji przeciwwodnej i wykonanie spadków 

 inspekcja i naprawa istniejących schodów wewnętrznych adekwatnie do stanu 
obecnego 

 

2.   TEREN WOKÓŁ BUDYNKU 

W ramach niniejszego przedsięwzięcia projektuje się wymianę istniejących obrzeży i 

krawężników oraz nawierzchni, a także rekultywację istniejącej zieleni w zakresie 

przedstawionym na rys Z1. 

Zakres robót obejmuje: 

- demontaż istniejących obrzeży oraz krawężników 

- demontaż istniejącej nawierzchni z kostki 

- demontaż istniejącej rampy na poziom -1 

- zasypanie miejsca po rampie keramzytem i piaskiem zagęszczonym (poziom 

wykończeniowy w tym miejscu należy równać do poziomu wokół budynku) 

- ułożenie podbudowy pod nową kostkę betonową z kruszywa układanego warstwami 

(grubość podbudowy 30 cm) 

- wykonanie podsypki gr 5 cm z piasku. Nie należy stosować piasków spoistych i pylastych. 

- obramowanie z obrzeży i krawężników granitowych 

- ułożenie kostki betonowej szarej, prostokątnej gr. 8 cm 

 

UWAGA- należy zachować istniejące rzędne terenu. Układ kanalizacji deszczowej pozostaje 

bez zmian. Należy wymienić istniejące wpusty deszczowe zachowując pierwotne rzędne. 

 

Należy wykonać nasadzenie nowego trawnika na uprzednio przygotowanym podłożu.   

 



 

 

3.   ARCHITEKTURA 

PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU 

Budynek przeznaczony do remontu będzie pełnił funkcję budynku sztabowo- biurowego. 

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU 

Wymiary budynku ( maks. dł. x maks. szer.) -   27,80 m x 20,37 m 

Powierzchnia użytkowa  – 305,36 m2 

Powierzchnia zabudowy – 550,60 m2 

Kubatura – 2 458 m3 

Wysokość – 4,50 m 

Liczba kondygnacji- 1 kondygnacja naziemna, podpiwniczenie na fragmencie 

FORMA  ARCHITEKTONICZNA 

Projektowany budynek jest w rzucie prostokątem, murowany, o dachu dwuspadowym. Budynek nr 
518 dzieli ścianę z budynkiem do niego przylegającym. Projektuje się usunięcie istniejącego 
zadaszenia oraz budowę nowego dachu – spadki i kalenica bez zmian. Ściany zewnętrzne zostaną 
ocieplone oraz tynkowane tynkiem silikonowym w kolorze szarym. Bryła budynku nie ulegnie 
zmianie. 

 
SPOSÓB DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU I OTACZAJĄCEJ           

ZABUDOWY 

Bryła budynku pozostaje bez zmian. 

SPOSÓB PRZYSTOSOWANIA OBIEKTU DLA OSÓB        
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

W ramach remontu przewidziano budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych przy wejściu 
głównym. Pochylnia ta spełnia warunki §70 i 71 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z późniejszymi zmianami). Ponadto zapewniono WC dla osób 
niepełnosprawnych. Podniesiono również poziom posadzki na fragmencie budynku aby zlikwidować 
różnice poziomów wewnątrz budynku.  

WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY 
SĄSIEDNIE 

USUWANIE NIECZYSTOŚCI STAŁYCH 
Przewiduje się wyrzucanie śmieci do zamykanych pojemników o pojemności 240l (istniejące na 
terenie Kompleksu Wojskowego), wywożonych wg harmonogramu przez firmę wywożącą śmieci. 
Należy uwzględnić możliwość selektywnego wywozu śmieci. 
 
 
ZAPOTRZEBOWANIE I JAKOŚĆ WODY ORAZ ILOŚĆ I JAKOŚĆ ODPROWADZANYCH 

ŚCIEKÓW 
Budynek zaopatrywany będzie w wodę z istniejącego przyłącza. W obiekcie powstawać będą ścieki 
socjalno- bytowe, związane z użytkowaniem budynku, które będą odprowadzane do istniejącej 
kanalizacji sanitarnej poprzez istniejące przyłącze. 
 
ODPROWADZANIE WÓD OPADOWYCH 
Wody opadowe z dachu budynku oraz terenu objętego opracowaniem będą odprowadzane do 
istniejącej na terenie kanalizacji deszczowej. 

 
EMISJA  ZANIECZYSZCZEŃ GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOWYCH, PYŁOWYCH I 
PŁYNNYCH Z PODANIEM ICH RODZAJU, ILOŚCI I ZASIĘGU ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ 



 

 

Eksploatacja budynku ze względu na jego funkcję oraz sama realizacja zamierzonych robót 

budowlanych nie wiąże się z emisją zanieczyszczeń gazowych, pyłowych ani płynnych. 
Ogrzewanie budynku odbywać się będzie za pomocą istniejącego przyłącza CO. 
 
EMISJA HAŁASU ORAZ WIBRACJI I PROMIENIOWANIA 
Eksploatacja budynku nie jest związana z emisją hałasu , wibracji ani promieniowania. 
 
WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJĄCY DRZEWOSTAN I POWIERZCHNIĘ 

ZIEMI 
Projektowany remont budynku nie wpłynie na istniejący drzewostan i  powierzchnię ziemi. Projektuje 
się rekultywację terenów zielonych w otoczeniu budynku. 
 
PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE 

Szczegółowe dane dotyczące instalacji przewidzianych w budynku zostały przedstawione w 
opracowaniach branżowych. 

Wyposażenie pomieszczeń zostało pokazane na rys. rzutu parteru. 

 ZATRUDNIENIE ORAZ LICZBA PRACOWNIKÓW W POMIESZCZENIACH 

W budynku planowane jest zatrudnienie 22 pracowników w cyklu jednozmianowym. Wszystkie 

pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi  mają wysokość w świetle równą 3,0 m oraz min. 15m3 
wolnej objętości przypadającej na pracownika.  

ROZWIĄZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA INSTALACYJNO- 
BUDOWLANEGO 

Wg opracowań branżowych. 

ROZWIĄZANIA I SPOSÓB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEŃ 
INSTALACJI TECHNICZNYCH 

Wg opracowań branżowych. 

ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANE 

Budynek oraz wszystkie rozwiązania w nim zawarte spełnia wymagania klasy pożarowej D. 

ŚCIANY FUNDAMENTOWE, FUNDAMENTY- projektuje się osuszenie, iniekcję ciśnieniową, 
położenie izolacji pionowej z papy termozgrzewalnej oraz ocieplenie polistyrenem ekstradowanym gr 
5 cm. Cokoły do wys, 70 cm ponad teren wykończyć tynkiem mozaikowym na siatce x2, dodatkowo 
zbrojonym.  

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE- projektuje się skucie istniejących tynków, ocieplenie i tynkowanie ścian 
zewnętrznych 
Ściana zewnętrzna: 

 Tynk elewacyjny silikonowy na siatce x2  (kolor szary- do uzgodnienia z Użytkownikiem). 

 Styropian samo gasnący gr 20 cm 

 Istn. ściana zewnętrzna 

 Tynk cem-wap malowany ręcznie  

 
ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE- projektuje się wyburzenie wszystkich ścian wewnętrznych 
działowych oraz wymurowanie od nowa 
Ściany wewnętrzne: 

 Tynk cem-wap malowany ręcznie 

 Ściana z Silka M12 klasy 15 akustyczna 

 Tynk cem- wap malowany ręcznie 
 
W pom nr 2,5,7,8 zamiast tynku ściany wykończyć glazurą do wys. 3 m. 

 

 



 

 

 

POSADZKA NA GRUNCIE 
Projektuje się skucie wierzchnich warstw istniejącej posadzki. 
Projektowane nowe warstwy posadzki: 

 Tarkett Eurohomogen 

 Podłoże epoksydowe 1 mm 

 Jastrych cementowy 2 cm 

 Izolacja bitumiczna- membrana samoprzylepna 

 Styrodur EPS 200 gr 15 cm 

 Folia polietylenowa 

 Warstwa konstrukcyjna z betonu 

 Istn. wylewka zagruntowana, wyrównana i wzmocniona. 

 
W pom. nr -1, -2, -3, 2, 4, 5, 7, 8 posadzki należy wykończyć gresem antypoślizgowym 20x20 cm. 
 
Projektuje się częściowe zasypanie piwnicy zgodnie z rysunkami oraz wyrównanie poziomów 
posadzki (podniesienie poziomu na fragmencie budynku). 
 
POSADZKA NAD ZASYPANĄ PIWNICĄ 

 Tarkett Eurohomogen 

 Podłoże epoksydowe 1 mm 

 Jastrych cementowy 2 cm 

 Izolacja bitumiczna- membrana samoprzylepna 

 Styrodur EPS 200 gr 15 cm 

 Folia polietylenowa 

 Warstwa konstrukcyjna z betonu 

 Zagęszczona podsypka piaskowa ok. 130 cm 

 Istn. wylewka zagruntowana, wyrównana i wzmocniona. 

 
POSADZKA W PIWNICY 

 Gres antyposlizgowy 

 Podłoże epoksydowe 1 mm 

 Jastrych cementowy 2 cm 

 Izolacja bitumiczna- membrana samoprzylepna 

 Styrodur EPS 200 gr 5 cm 

 Folia polietylenowa 

 Istn. wylewka zagruntowana, wyrównana i wzmocniona. 
 
UWAGA- Warstwy posadzek pokazano na rysunku przekroju. Przed skuciem warstw istniejącej 
posadzki należy się upewnić czy jest możliwość wykonania nowych warstw zgodnie z projektem (czy 

możliwe jest skucie wymaganej grubości posadzki). W razie wątpliwości należy niezwłocznie 
skontaktować się z projektantem. 
 
PROJEKTOWANE POCHYLNIA DLA PIESZYCH I SCHODY ZEWNĘTRZNE:  
Projektuje się wykonanie pochylni terenowej o spadku 6 %  przy wejściu głównym do budynku. Jako 
nawierzchnię pochylnie należy zastosować kostkę betonową szarą gr. 6 cm na podsypce piaskowej gr 
5 cm na podbudowie z kruszywa łamanego układanego warstwami po 30 cm. Ściany oporowe od 

zewnętrz wykończyć tak jak cokoły budynku. 
Projektuje się budowę schodów zewnętrznych żelbetowych przy wejściu głównym do budynku 
(zgodnie z projektem konstrukcji). Schody wykończyć gresem antypoślizgowym.  
 
PROJEKTOWANE FUNDAMENTY 
Wg części konstrukcyjnej. 
 



 

 

PROJEKTOWANY  DACH (istniejący dach do demontażu, pomieszczenie węzła CO zabezpieczyć na 

czas robót zgodnie z wytycznymi w części konstrukcyjnej) : 
- Papa zgrzewalna polimerowo- asfaltowa 
-  Papa podkładowa 
-  Płyty Monrock Max E 30 cm 
-  Folia paroizolacyjna PE 
- Blacha T160 
- Sufit podwieszany typu Rigips Base 31 

 
Powierzchnia okien dachowych nie przekracza 20% powierzchni dachu. 
 
PROJEKTOWANA ŚLUSARKA OKIENNA I DRZWIOWA 
Projektuje się wymianę wszystkich okien zgodnie z rysunkami rzutów budynku (na rys. rzutu parteru 
wskazano miejsca, w których należy podmurować istniejące otwory okienne).  Okna szkolne szybą 
P4, PCV, U≤0,8 W/m2xK, rozwieralno- uchylne, z nawiewnikami w górnej części skrzydła. Wykaz 

okien został pokazany na rys. nr 004. 
Projektuje się demontaż wszystkich drzwi.  
Projektuje się montaż ościeżnic stalowych. 
Nowe drzwi wejściowe- ocieplone, U≤1,3 W/m2xK. Wszystkie drzwi dwuskrzydłowe muszą być 
wyposażone w jedno skrzydło o wymiarze 90 cm. Wykaz drzwi został pokazany na rys. nr 004. 
 
PROJEKTOWANE OKNA DACHOWE 
Okna do dachów płaskich, np Fakro 11K. Otwierane ręcznie za pomocą drążka, szklenie szybą P4. 

Wykaz okien został pokazany na rys nr 004. 
Powierzchnia okien dachowych nie przekracza 20% powierzchni dachu. 
 
PROJEKTOWANE KANAŁY WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ 
Projektuje się nowy układ wentylacji grawitacyjnej. Piony wykonać z rur ze stali nierdzewnej 
dwupłaszczowych izolowanych na całej wysokości. Ø wew. 16 cm. Wloty sytuować 15 cm pod 
sufitem podwieszonym. Na dachu piony zakończyć nasadą obrotową. 

 
UWAGA- wszystkie piony obudować płytą GK na całej wysokości. 
 
KOLORYSTYKA I WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE 

Ściany zewnętrzne – tynk silikonowy szary (kolor wg wytycznych Użytkownika). 
Cokoły- tynk mozaikowy na siatce x2, wzmocniony zbrojeniem. Kolor ustalić z Użytkownikiem. 
Obróbka blacharska (w tym parapety)- blacha stalowa ocynkowana. 

Rury spustowe- blacha stalowa ocynkowana. 
Balustrady zewnętrzne i wewnętrzne - stal nierdzewna. 
Drabiny- stal nierdzewna. 
 
KOLORYSTYKA I WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE 

Ściany tynkowane tynkiem cem- wap, malowanym ręcznie (kolor wg wytycznych Użytkownika) oraz 
wykończone glazurą 20x20 cm do wys 3 m. 
Posadzka we wszystkich pomieszczeniach oprócz nr -1, -2, -3, 2,4,5,7,8- Tarkett Eurohomogen. 

Posadzka w pomieszczeniach nr  -1, -2, -3, 2,4,5,7,8- gres antypoślizgowy 20x20 cm. 
Balustrady wewnętrzne- stal nierdzewna. 
Uwaga- styk posadzki ze ścianami należy wyoblić.  
Na korytarzach na wys. 90 cm od podłogi montaż taśm odbojowych o szer. 30 cm. 
W całym budynku na parterze montaż sufitu podwieszanego kasetonowego 60x60 z płyty gipsowo- 
kartonowej gładkiej, białej, na wys. 3 m od poziomu posadzki. 
Parapety wewnętrzne z konglomeratu. 

 
 INSTALACJE WEWNĘTRZNE 

Budynek zostanie wyposażony w następujące instalacje: 
- wody zimnej 



 

 

- wody ciepłej 

- kanalizacji sanitarnej 
- CO 
- wentylacji grawitacyjnej 
- elektryczne 
- gniazd wtykowych 
- oświetlenia 
- telefoniczna 

- teletechniczna 
- odgromowa 
Szczegóły dotyczące ww. instalacji zostały zawarte w opracowaniach branżowych. 
 

4.   KONSTRUKCJA 

Dane ogólne 

Budynek jest wolnostojący, podpiwniczony. Zadaszenie budynku stanowi więźba dachowa 

konstrukcji drewniano stalowej. 

 

   Ściany zewnętrzne. 

 Ściany zewnętrzne murowane, grubości 56cm. 

 

Ściany wewnętrzne. 

 Ściany wewnętrzne murowane, grubości 41, 45 cm. 

W trakcie prac remontowych polegających na wymianie poszycia dachu należy zadbać o 

stateczność ścian zewnętrznych i wewnętrznych. W tym celu zaleca się wykonanie tzw. 

„kozłów” zabezpieczających stojące ściany. Kozły wykonywać zgodnie z wiedzą techniczną i 

ogólnie przyjętymi rozwiązaniami technologicznymi. Szczególną uwagą i dbałością przy 

wykonywaniu prac należy objąć ścianę współdzieloną z pomieszczeniem kotłowni. 

Pomieszczenie kotłowni jest poza zakresem niniejszego opracowania. 

Miejsca z ujawnionymi pęknięciami lub zarysowaniami należy zabezpieczyć stosując tzw. 

zszycie ścian. Ilość i umiejscowienie zszyć należy uzgodnić po zdjęciu tynków. 

 

Słupy konstrukcyjne. 

W budynku zaprojektowano 3 nowe słupy monolityczne stanowiące podparcie stalowych 

belek konstrukcji dachu. Słupy te oparte są na stopach fundamentowych. 

 

Stopy fundamentowe. 

Oparcie słupów stanowią stopy fundamentowe o wymiarach 100x100cm grubości 40cm. 

Stopy należy posadowić na podłożu zagęszczonym do wartości wskaźnika zagęszczenia 

wynoszącej Ismin=0.98. Zabezpieczenie przeciwwilgociowe fundamentó5.w należy wykonać z 

izolacji ciężkiej. Izolację należy wykonać poziomu projektowanej posadzki 

 

Piwnica i zasypanie przestrzeni do poziomu „0”. 



 

 

Zmiana wysokości pomieszczenia piwnicy wymaga ponownego wykonania izolacji 

przeciwwodnej. Starą i zniszczoną posadzkę należy skuć i usunąć. Następnie należy wykonać 

wyrównanie terenu do poziomu wskazanego w projekcie architektonicznym. Przed 

wykonaniem właściwych warstw wykończeniowych posadzki należy osuszyć ściany piwnicy i 

obserwować czy nie występuje dalsze sączenie wody. W przypadku stwierdzenia przecieków 

należy wykonać izolację ścian poprzez iniekcję. Po wykonanej iniekcji można przystąpić do 

układania warstw izolacji i wykończenia posadzki (zgodnie z układem warstw opisanych w 

projekcie architektury). 

Analogicznie do prac w pomieszczeniu piwnicy należy postąpić w miejscu zasypania 

(wyrównania poziomów) w projektowanym pomieszczeniu 10 i 11. 

Układane kruszywo zasypowe należy układać warstwami ok 30cm z jednoczesnym jego 

zagęszczaniem. Jak już wcześniej wspomniano, powinno ono być zagęszczane do wskaźnika 

zagęszczenia wynoszącym Ismin=0.98. 

Zadaszenie 

Zadaszenie budynku stanowi konstrukcja drewniana, krokwiowa z pośrednim oparciem na 

ramie stalowej. Poszycie dachu wykonane jest z desek i wykończone papą.  

Planuje się wykonać nowe zadaszenie którego główmy elementem nośnym jest blacha 

trapezowa T160, gr. 1.15 mm ze stali klasy S320. Przejęto iż oparcie tego elementu będzie 

wykonane na murach poprzez murłatę i wieniec oraz pośrednio na belkach stalowych 

rozpiętych na słupach i ścianach. Wieniec pod murłatą należy zbroić 4#12 podłużnie oraz 

strzemionami #8 w rozstawie 200mm. Wieniec powinien mieć ciągłość na wszystkich 

ścianach. 

Belki murłaty należy przymocować do wieńca przy pomocy kotew stalowych #12 w rozstawie 

maksymalnym wynoszącym ok. 100cm. Blacha trapezowa powinna być mocowana do belki 

drewnianej i stalowej w każdą „falę” przy pomocy dedykowanych wkrętów. Zamiar 

zastosowania danych wkrętów należy wcześniej przedstawić do akceptacji  autorowi 

niniejszego opracowania. 

Attykę ścian budynku należy zakończyć wieńcem. Wieniec należy zbroić prętami średnicy 

12mm podłużnie (2 sztuki) oraz strzemionami #8 w rozstawie 200mm. Wieniec ten powinien 

mieć ciągłość na całym obwodzie ścian budynku. 

Belki pośredniego podparcia należy wykonać ze stali profilowej klasy St3s. Przekroje zgodne 

z tymi wykazanymi w części graficznej niniejszego opracowania. Zabezpieczenie 

antykorozyjne wykonać zgodnie z zaleceniem z projektu architektury. Wszystkie połączenia 

wykonać jako spawane. Spoiny pachwinowe po całym obwodzie spajanych elementów. 

Grubość spoiny t=0.7tmin.  

Uciąglenie belek głównych dachu a także mocowanie rusztów pod okna dachowe wykonać 

jako połączenie skręcane. Sposób połączenia i detale według części graficznej opracowania. 



 

 

Nad pomieszczeniem kotłowni zaprojektowano zadaszenie analogicznie jak powyżej. Na 

rozpiętych belkach IPE240  ułożona zostanie blacha trapezowa T160 gr 1.15mm S320. Belki 

pośrednie będą opierały się na kratownicy stalowej. Układ i profile zgodnie z częścią 

rysunkową niniejszego opracowania. 

W celu zabezpieczenia pożarowego należy pokryć całośc konstrukcji stalowej powłoka 

natryskową o grubości min 25um (R30). Pokrycie to należy wykonać również na spodzie 

blachy trapezowej. 

W trakcie wykonywania prac demontażu dachu a później podczas jego wykonywania należy 

zabezpieczyć przed działaniem niekorzystnych warunków oraz przed możliwościa 

uszkodzenia przez spadające elementy demontowanego dachu  pomieszczenie kotłowni oraz 

wszystkie urządzenia tam występujące. Pomieszczenie kotłowni nie jest objęte zakresem 

niniejszego opracowania. Niedopuszczalne jest jednak odsłanianie tego pomieszczenia bez 

zapewnienia odpowiedniej ochrony przed warunkami zewnętrznymi. Wykonanie 

tymczasowego zabezpieczenia pomieszczenia kotłowni i wszystkich urządzeń tam 

występujących należy wykonać przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych. Zaleca się aby 

wykonać te zabezpieczenie w formie pełnego deskowania przykrywającego przestrzeń 

kotłowni. Oparcie na stemplach drewnianych lub dowolnym systemowym rozwiązaniu 

dostawców deskowań budowlanych. Wszystkie wykonywane prace montażowe i 

wykończeniowe muszą uwzględniać wykonanie obróbek i połączeń z dachem nad częścią 

przylegającą do omawianego budynku.  

 

Schody wewnętrzne. 

Schody wewnętrzne należy odnowić i wykończyć zgodnie z wytycznymi z projektu 

architektury. Miejsca w odpęknięciami i odparzeniami tynku należy skuć, pokryć środkami 

gruntującymi i odtworzyć warstwę tynku. Zaleca się aby skuć całą warstwę tynku ze spodu 

płyty schodów. Następnie należy poddać inspekcji płytę żelbetową schodó6.w i podjąć 

stosowne do jej stanu działania. W przypadku zaobserwowania niepokojących pęknięć, 

zarysowań lub nadmiernych ugięć należy powiadomić o tym fakcie nadzór budowy oraz 

autora niniejszego opracowania. 

 

Schody zewnętrzne. 

Schody zewnętrzne należy zdemontować. Nowoprojektowane schody wykonać w technologii 

przedstawionej w projekcie architektury, z uwzględnieniem wykonania rampy dla 

niepełnosprawnych. Należy pamiętać o wykonaniu izolacji przeciwwodnej części schodów 

zagłębionych w gruncie oraz o wykonaniu odpowiednich spadków do odprowadzenia wód 

opadowych. 

 



 

 

Nadproża (wzmocnienia). 

Wzmocnienie nadproży zaprojektowano z elementów stalowych, gorącowalcowanych. 

Wzmocnienia będą wykonane z dwu ceowników7. CE200, obustronnie obejmujących ścianę 

w miejscu wzmocnienia. Elementy te będą połączone ze sobą przy pomocy śrub M12 kl. 6.8 w 

rozstawie maksymalnym 20cm. 

Plan wykonania wzmocnienia nadproża: 

1. Wykonać tymczasowe podparcie stropu w bezpośrednim sąsiedztwie wzmacnianego 

nadproża. 

2. Wykonać bruzdy w murze do osadzenia elementów stalowych. 

3. Osadzić elementy stalowe na swoim miejscu oraz skręcić je ze sobą przy pomocy 

wcześniej przygotowanych śrub. Wykonać podbicia ściany przy pomocy klinów 

stalowych. 

4. Wykonać tymczasowe podparcie nadproży. 

5. Wykonać poduszkę betonową dla oparcia dla belek stalowych na całej szerokości muru.  

6. Po osiągnięciu pełnej wytrzymałości betonu można usunąć tymczasowe podparcie belek 

nadproży i tymczasowego podparcia stropu. 

 

Zalecenia. 

Zaleca się aby w trakcie wykonywania wyżej wymienionych prac kontrolować stan i 

zachowanie się pozostałych elementów konstrukcji budynku. W przypadku pojawienia się 

nieprzewidzianych zjawisk należy natychmiast przerwać wykonywane prace, zabezpieczyć 

miejsce, powiadomić kierownika robót oraz autora niniejszego opracowania.  

Projektant zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w opracowaniu w przypadku 

wystąpienia nieprzewidzianych zjawisk. 

 

Pozostałe zalecenia do wykonywania robót. 

 roboty budowlane będą prowadzone zgodnie z normami i warunkami technicznymi 

obowiązującymi na terenie całej Polski, a w szczególności z przepisami Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury według Dziennika Ustaw nr 47 poz. 401 z dnia 06.02.2003 w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, 

 zastosowane materiały konstrukcyjne oraz inne wyroby budowlane będą posiadały atesty, 

świadectwa jakości i certyfikaty o zgodności z polskimi przepisami pod względem 

technicznym, ppoż. i trwałości budowli, 

 o wszelkich niejasnościach i wątpliwościach dotyczących rozwiązań przyjętych w 

projekcie należy na bieżąco informować projektanta w celu uniknięcia błędów, 

 ewentualnie zmiany zastosowanych rozwiązań należy bezwzględnie, na bieżąco, w ramach 

nadzoru autorskiego konsultować i uzgadniać z jednostką projektową i upoważnionymi 



 

 

przez nią projektantami, 

 

 

 

 

Materiały konstrukcyjne 

Beton zwykły: 

- Słupy, wieńce, poduszki podparcia belek C20/25 (B25) 

Stal zbrojeniowa: 

- Rb500W 

Stal profilowa: 

- St3s 

Informacje uzupełniające 

Analizy rozkładu sił wewnętrznych, a w konsekwencji ilości zbrojenia w elementach 

płytowych oraz belkowych dokonano w programie  „ABC Płyta” i „ABC Rama 3d” 

przeprowadzając obliczenia w oparciu o Metodę Elementów Skończonych. Geometrię 

elementów konstrukcyjnych różnych typów (elementy płytowe, belkowe, podporowe) 

wprowadzono bezpośrednio w poszczególnych programach obliczeniowych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I 

ZDROWIU LUDZI 

 

 

DLA INWESTYCJI: Remont budynku nr 518  w kompleksie wojskowym nr 0044  

w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 9/13. 
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mgr inż. arch. Bartosz Rembowski 
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1. ZAKRES ROBÓT I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI OBIEKTÓW 
Projektuje się wykonanie następujących robót budowlanych: 
- remont budynku nr 518 
- budowę nowych nawierzchni z kostki betonowej oraz wykonanie  

Kolejność wykonania robót ustali Kierownik Budowy w uzgodnieniu z podwykonawcai. 
 

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
Budynek nr 518 usytuowany jest na terenie Kompleksu Wojskowego nr 0044.  

 

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI, KTÓRE MOGĄ 

STWARZAĆ ZGROŻENIE DLA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA       

LUDZI 
Niżej wymienione obiekty stwarzają następujące zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 



 

 

Remontowany budynek nr 518: 

- uszkodzenie ciała w wyniku zetknięcia się z urządzeniami znajdującymi się w budynku, pojazdami 
poruszającymi się po terenie. 
W celu uniknięcia w/w zagrożeń należy: 
- poddawać pracowników okresowym badaniom lekarskim    

 - przeszkolić pracowników w zakresie obsługi urządzeń 
 - systematyczni kontrolować stan instalacji elektrycznej oraz urządzeń znajdujących się w 
budynku a dostrzeżone usterki natychmiast usuwać. 

 

4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE W TRAKCIE 

 PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH   
W trakcie realizacji budowy robotami, które mogą spowodować powstanie zagrożeń  

dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi będą: 
- roboty rozbiórkowe 
- roboty ziemne związane z niwelacją terenu i wykonaniem wykopów ( szczególnie 
wykopów głębokich ) i ich zasypaniem 
- roboty betoniarskie związane z wykonaniem fundamentów 
- zbrojenia konstrukcji betonowych przy użyciu sprzętu mechanicznego 
- montaż konstrukcji stalowych 
- roboty dekarskie 

- roboty instalacyjne ( hydrauliczne, elektryczne)   
- roboty wykończeniowe ( układanie posadzek, malowanie ) 
- roboty drogowe     
Wyżej wymienione roboty mogą stworzyć następujące zagrożenia dla bezpieczeństwa  
i zdrowia ludzi: 

 
Roboty rozbiórkowe 

 uszkodzenie ciała pracowników w wyniku upadku z wysokości,  

 uszkodzenie ciała pracownikówo w wyniku przygniecenia przez rozbierane elementy budynku 

Roboty ziemne 

 uszkodzenie ciała osób postronnych w wyniku zetknięcia z ruchomymi częściami sprzętu      
mechanicznego lub wpadnięcia do wykopu 

 uszkodzenie ciała pracowników lub sprzętu mechanicznego w wyniku oberwania      
się skarpy wykopu 

 uszkodzenie ciała pracowników w wyniku zetknięcia się z pracującym sprzętem 

 zasypanie pracujących w wykopie w wyniku oberwania się skarpy 
 Roboty betoniarskie 
 uszkodzenie ciała pracownika w czasie ustawiania i skręcania szalunków 

 uszkodzenie ciała pracownika w czasie zalewania szalunków betonem 
 Posadowienie elementów konstrukcyjnych w wykopie 

 uszkodzenie ciała pracowników w wyniku pęknięcia haka lub zawiesia   

 uszkodzenie ciała pracownika lub sprzętu w wyniku oberwania się skarpy 
Montaż konstrukcji stalowych 

 uszkodzenie ciała pracownika w wyniku upadku z wysokości 

 uszkodzenie ciała pracowników w czasie transportu elementów konstrukcyjnych 

 uszkodzenie ciała pracownika w czasie montażu   

Roboty dekarskie 

 uszkodzenie ciała pracownika w wyniku upadku z wysokości, 

 uszkodzenie ciała pracownika w czasie transportu materiałów na dach, 

 uszkodzenie ciała pracownika w wyniku upadku narzędzi z wysokości, 
 Roboty instalacyjne 
 uszkodzenie ciała pracownika w wyniku zetknięcia się z narzędziami 

Roboty wykończeniowe 

 uszkodzenie ciała pracownika w wyniku upadku z wysokości lub zetknięcia się 



 

 

narzędziami, 

 zatrucie pracownika parami rozpuszczalników farb i klejów. 
 Roboty drogowe 
 uszkodzenie ciała pracowników w wyniku zetknięcia się z pracującym sprzętem 

 

5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW 
 Przed dopuszczeniem pracowników do wykonywania określonych zadań należy: 

- przeprowadzić szkolenie w zakresie ogólnym stosowania przepisów BHP i Ppoż. 
- zapoznać z zasadami prowadzenia poszczególnych rodzajów robót 
- zapoznać z instrukcjami obsługi i eksploatacji sprzętu mechanicznego stosowanego 

 na budowie 
- przypomnieć pracownikom obsługującym urządzenia mechaniczne zasady obsługi i BHP (wcześniej 
należy sprawdzić czy posiadają stosowne uprawnienia). Po zakończeniu powyższych procedur 
pracownicy powinni potwierdzić na piśmie fakt ich przyswojenia. 

 

6. SPOSÓB ZAPOBIEGANIA ZAGROŻENIOM MOGACYM POWSTAĆ 

NA  PLACU BUDOWY 
 W celu uniknięcia zagrożeń wymienionych w pkt. 4 należy:   
    - zatrudnić pracowników posiadających kwalifikacje (przewidziane odrębnymi 
 przepisami dla danego stanowiska), którzy mają orzeczenie lekarskie dopuszczające ich do   

określonej pracy oraz przeszli przeszkolenie w zakresie przepisów BHP i obsługi  używanych 
przez nich do pracy maszyn i urządzeń 

    - ogrodzić plac budowy ( wysokość ogrodzenia 1,8 m ) 
    - w ogrodzeniu wykonać oddzielnie bramę dla ruchu pieszego i oddzielnie dla pojazdów 
    - wykonać utwardzoną drogę dojazdową do placu budowy o szerokości dostosowanej do     

używanego sprzętu 
  - zachować nachylenia zjazdów na placu budowy w linii prostej 15% a przy zakrętach 12% 

    - wyznaczyć i oznakować w pobliżu miejsc niebezpiecznych (wykopy, miejsce pracy 
    dźwigu ) przejścia dla pieszych o szerokości minimum 1,2 m oraz dobrze je oświetlić 
    - wyznaczyć miejsce składowania materiałów, które powinno być zlokalizowane 
 w odległości nie mniejsze niż: 
      -  0,75 m od ogrodzenia i zabudowań 

  - 5,00 m od stałego stanowiska pracy 
 - składować materiały w miejscu wyrównanym do poziomu 
 - zachować między stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami konstrukcji 

odległość minimum 2,0 m oraz przejazd o szerokości odpowiadającej szerokości             
naładowanego środka transportu 

- oświetlić zgodnie z obowiązującymi normami w czasie wykonywania robót miejsca pracy, plac 
budowy, dojścia i dojazdy 
- skrzynki rozdzielcze prądu do zasilania urządzeń mechanicznych na placu budowy zabezpieczyć 
przed dostępem osób niepowołanych ( podłączenie, konserwacja, naprawa skrzynek powinna być 
przeprowadzana przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia ) 

- zabronić podczas mechanicznego załadunku i rozładunku materiałów budowlanych, ziemi, itp. 
przemieszczania ich bezpośrednio nad ludźmi oraz nad kabiną kierowcy 
(kierowca na czas wykonywania tych czynności obowiązany jest opuścić kabinę ) 
- dopilnować aby operatorzy maszyn i urządzeń nie opuszczali ich zanim nie zostaną   one 
unieruchomione ( silnik wyłączony, maszyna lub urządzenie zahamowane ) 

- dopilnować aby: 
• ciężar podnoszonych materiałów budowlanych, zbiorników, elementów konstrukcyjnych itp. nie 

przekraczał udźwigu dopuszczalnego samego dźwigu jak i jego elementów ( hak, liny, itp. ) 
• został sprawdzony przed przystąpieniem do pracy stan techniczny maszyn i urządzeń oraz haków, 

zawiesi   
• zostało sprawdzone czy części ruchome maszyn i urządzeń są osłonięte tak aby zapobiegać 

wypadkom 
• sprzęt zmechanizowany był zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych       



 

 

• nie były dokonywane czynności związane z naprawą, smarowaniem, czyszczeniem sprzętu 

zmechanizowanego w czasie jego pracy 
- zabronić odtłuszczania i czyszczenia powierzchni sprzętu zmechanizowanego benzyną 
etylizowaną 
- wykonywać wykopy ze skarpami bezpiecznymi 
- sprawdzać stan skarpy po deszczu, mrozie i każdorazowo przed rozpoczęciem robót 
-wykonać do wykopów o głębokości większej niż 1,0 m bezpieczne zejście  
dla pracowników 

- ustawić koparkę wykonującą wykop w odległości co najmniej 0,6 m poza klinem odłamu dla 
danej kategorii gruntu 
- pilnować aby ruch środków transportu przy wykopie odbywał się poza klinem odłamu gruntu 
- pilnować aby przy wykonywaniu wykopu koparką przedsiębierną nie tworzyły  
się nawisy 

-  zabronić włączanie mechanizmu obrotowego koparki przed zakończeniem napełniania łyżki 
gruntem 

- zabronić wyładowania urobku z łyżki koparki nad skrzynią środka transportowego przed 
zatrzymaniem ruchu obrotowego koparki i na wysokości wyższej niż 0,5 m nad dnem skrzyni 
ładunkowej 
-  nakazać aby w czasie przejazdu koparki jej wysięgnik znajdował się w położeniu zgodnym z 
kierunkiem jazdy a łyżka powinna być opuszczona na wysokość 1,0 m  
nad teren 
- nakazać aby w czasie przerwy i po zakończeniu pracy łyżkę koparki opuścić na ziemie, podwozie 
zablokować, silnik zatrzymać i zamknąć kabinę 

- zabronić przy przecinaniu mechanicznym prętów zbrojeniowych chwytania ręką prętów w odległości 
mniejszej niż 0,5 m od nożyc 
- zabronić podchodzenia do transportowanego zbrojenia wcześniej nim znajdzie się ono  
na wysokości 0,5 m nad powierzchnią terenu   
- dopilnować aby: 

• butle używane na budowie posiadały cechę UDT 
• butle o pojemności wodnej powyżej 10 dm3 przemieszczane były przez co najmniej dwie osoby 
• butle na budowie i w czasie transportu były chronione przed zanieczyszczeniem tłuszczem, 

działaniem promieni słonecznych, deszczem, śniegiem 
- dopilnować aby: 

• sprzęt do spawania elektrycznego posiadał atest producenta 
• ubrania spawaczy nie były zanieczyszczone smarami lub tłuszczami 
• pracownicy znajdujący się obok stanowisk roboczych spawaczy powinni być zabezpieczeni przed 

szkodliwym działaniem promieni na wzrok 

• w czasie opadów atmosferycznych spawanie lub cięcie metali odbywało 
 się na osłoniętym stanowisku 
- dopilnować aby: 
• między operatorem pompy a stanowiskiem odbioru masy betonowej lub zaprawy była 

zapewniona sygnalizacja 
• przy przenoszeniu, rozbieraniu, przedłużaniu przewodów uprzednio wyłączyć pompę zredukować 

w przewodach ciśnienie do zera 
• w razie stwierdzenia nieprawidłowości w pracy pompy lub przewodów została wyłączona pompa 

a ciśnienie w przewodach zostało zredukowane do zera   

 wykonywać wszystkie prace na wysokości przy pomocy rusztowań stałych z podestami 
zabezpieczonymi barierkami o wysokości minimum 1,1 m 

- zabronić zrzucania materiałów, narzędzi i innych przedmiotów z wysokości 
- przy wykonywaniu pokryć dachu zabezpieczyć krawędzie dachu barierkami o wysokości 

minimum 1.1 m 

- materiały składowane na dachu zabezpieczyć przed spadnięciem 
    - roboty wykończeniowe przy których mogą wydzielać się pary rozpuszczalników  
     lub pyły wykonywać z zastosowaniem intensywnej wentylacji.          
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