ZAKRES RZECZOWY

. Przedmiot zaméwienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem kompletu opinii i uzgodnien formalno-
prawnych oraz decyzji administracyjnej zezwalajacej na wykonanie zadania nr ZDMK/T1.321/21
pn. Budowa chodnika taczacego ul. Tomickiego z ul. Sottysowska (35A) wraz oswietleniem.

Zakres inwestycji obejmuje:

Zakresem opracowania nalezy obja¢ obszar niezbedny dla prawidtowego dowigzania do stanu
istniejacego - zgodnie z opracowang koncepcja, stanowiagcg materiat pogladowy do opracowania
projektu budowlanego.

Zakres inwestycji: budowa chodnika wraz z os$wietleniem i odwodnieniem wraz przebudowg
kolidujgcych sieci uzbrojenia technicznego.

Jako materiat pogladowy nalezy przyja¢ wariant wynikowy opracowanej w 2022 roku koncepcji dla
budowy ciggu pieszego/sciezki pieszo-rowerowej taczacej ul. Tomickiego z ul. Sottysowska. Zadanie
inwestycyjne nalezy projektowaé wytacznie na dziatkach stanowiagcych witasno$¢ Gminy Miejskiej
Krakow.

Na wczesnym etapie prac projektowych nalezy wystgpi¢ do ZZM w Krakowie z wnioskiem o udzielenie
odpowiedzi w zakresie udostepnienia rozwigzan projektowych dla Parku Woznicow w Krakowie, celem
koordynacji obu inwestycji Gminy Miejskiej Krakow.

Na wczesnym etapie prac projektowych nalezy sporzadzi¢ operat dendrologiczny zgodnie z Uchwatg nr
XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie ochrony drzew na terenie
Gminy Miegjskiej Krakéw oraz opisem z ustepie Il pkt. 21 ww. Zakresu rzeczowego.

Ponadto:
e Opracowanie projektéw budowlanych, wykonawczych i technicznych, przedmiaréw roboét i
kosztoryséw inwestorskich
e Przygotowanie materiatéw, wystapienie oraz uzyskanie i przekazanie do Zamawiajgcego
ostatecznej decyzji PnB/ oraz innych ostatecznych decyzji niezbednych do realizacji inwestycji

Przedmiot zamoéwienia nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowiazujagcymi przepisami - ustawami
i rozporzadzeniami, w szczegdlnosci:

e Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454);

e Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
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projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458);

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 2233 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 2351 z p6zn. zm.)
Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 1376 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektérych innych
ustaw (Dz.U. 2022 poz. 1783)

Ustawg z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2021
poz. 741 z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609),

Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.
U. 2012, poz. 463).

Ustawg z dnia 09.06.2011 - Prawo geologiczne i gérnicze (tekst jedn.: Dz.U. 2021 poz. 1420 z
pozn. zm.).

Ustawa z dnia 03.10.2008r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko. (tekst jedn.:
Dz.U. 2021 poz. 2389 z p6zn. zm.)

Rozporzadzeniem Ministra Transportu Infrastruktury z dnia 24.06.2022 w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022.1518).

Zarzadzeniem nr 117/2019 Dyrektora Zarzadu Drég Miasta Krakowa z dnia 6 wrzes$nia 2019r. w
sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie projektowania infrastruktury w
ramach zadan realizowanych przez Zarzad Drég Miasta Krakowa.

Ustawag z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci
telekomunikacyjnych oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1815);

Uchwatg nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie ochrony
drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakow;

Zarzadzeniem nr 43/2021 Dyrektora Zarzadu Drég Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2021r. w
sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczacych przeprowadzania konsultacji spotecznych w
Zarzadzie Drég Miasta Krakowa.

Zarzadzeniem nr 1163/2023 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie
wprowadzenia Standardow Dostepnosci dla Gminy Miejskiej Krakow

Zakres szczegbétowy dokumentacji projektoweij:

Sporzadzenie petnego opisu stanu istniejacego z dokumentacja fotograficzng przed
przystapieniem do wykonywania prac projektowych.

Pozyskanie warunkéw branzowych od operatoréw medidow i przedstawienie rozwigzan kolizji
projektowanego uktadu drogowego z istniejgcym uzbrojeniem

Uzyskanie wszelkich niezbednych warunkéw, wytycznych i opinii branzowych m. in. Dziatu
Uzgodnien ZDMK, PSG, ZTP, ZZM, KEGW, Rady Dzielnicy XIV Czyzyny, Wodociggdéw Miasta
Krakowa, TAURON, ORANGE, NETIA, MPEC (w razie potrzeby)

Uzyskanie opinii Wspélnoty Mieszkaniowej zlokalizowanej na dziatce sasiadujacej z planowang
budowa chodnika

Pozyskanie aktualnych wypisow z rejestru gruntéw (waznos¢ 3 miesigce)

Opracowanie zwymiarowania geodezyjnego ulicy oraz uzbrojenia technicznego (odrebne
opracowanie).

Strona 2z 10



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20

Opracowanie mapy ewidencji gruntdw z naniesiong (na czerwono) zajetoscig terenu pod
projektowana inwestycje z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego,
zréznicowanych kolorystycznie

W razie koniecznosci wykonanie pomiaréw uzupetniajgcych na mapach (celem zapewnienia

szczegotowosci rozwigzan)

Ustalenie  geotechnicznych  warunkéw  posadowienia obiektéw budowlanych  wraz

z kategorig geotechniczna obiektu i w razie potrzeby - opracowanie dokumentacji geologiczno -

inzynierskiej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

W razie koniecznosci wykonanie Projektu kanatu technologicznego zgodnie z ustawg z dnia

30 sierpnia 2019r. O zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych oraz

niektérych innych ustaw.

a. W przypadku stwierdzenia na etapie prac projektowych odnosnie braku zasadnosci
dla budowy kanatu technologicznego nalezy wystgpi¢ o opinie do ZDMK w ww.
sprawie.

b. W razie potrzeby budowy kanatu technologicznego nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o
wydanie warunkow technicznych do ZDMK.

W razie kolizji z istniejaca zielenia:

a. opracowanie inwentaryzacji zieleni z gospodarka szatg roslinng (zestawieniem drzew
i krzewéw do wycinki) w formie opisowej i graficznej na kopii aktualnej mapy zasadniczej
obejmujacej projekt zagospodarowania terenu ze wskazaniem zaistniatej kolizji z zielenig +
dokumentacja fotograficzna,

b. opracowanie projektu zieleni, wykonanie wszystkich niezbednych opracowan, pozyskanie
uzgodnien oraz decyzji na wycinke drzew - w razie koniecznosci.

Opracowanie wymaganych materiatéw, uzyskanie i przekazanie do ZDMK opinii w zakresie

koniecznoéci uzyskania decyzji SU, wzglednie decyzji SU, jesli bedzie wymagana (w razie

potrzeby - opracowanie raportu oddziatywania inwestycji na Srodowisko).

Wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkéw, uzgodnien

i opinii.

Pozyskanie i przekazanie Zamawiajacemu wszelkich porozumien koniecznych dla realizacji robot

budowlanych - w razie koniecznosci.

Informacja w zakresie opracowania do dokumentacji (dotyczy PZ) - branza energetyczna

(o$wietlenie).

Dokumentacja projektowa w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji powinna zostac

opracowana niezaleznie dla kazdego Punktu Zasilajgcego ,PZ" obejmujacego: doptyw od strony

Dystrybutora, szafe zasilajagco rozdzielcza zpetnym wyposazeniem i uktadami zdalnego

sterowania wraz z uktadem pomiarowym, linie zasilajgce, stupy oswietleniowe, ewentualne

konstrukcje nosne wraz z szafkami przytaczeniowymi, oprawy oswietleniowe wraz z uktadami
sterowania zdalnego. Przez dokumentacje projektowa rozumiem komplet opracowania
obejmujacy czes¢ rysunkowa oraz kosztorysowg w petnym zakresie.

Uzyskanie opinii Audytu Rowerowego. W rozwigzaniach stosowac¢ aktualne standardy

techniczne dla infrastruktury rowerowej oraz obowigzujagce w miescie Krakowie standardy dla

infrastruktury pieszej.

Uzyskanie opinii wiasciwej Rady Dzielnicy

Projektant zobowigzany jest do unikania w opracowaniu rozwigzan projektowych, ktore

stanowityby bariery architektoniczne dla oséb niepetnosprawnych.

. Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki przekazywane do ZDMK w ramach odbioru

dokumentacji winny by¢ opatrzone data waznosci (w momencie przekazania dokumentacji
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Zamawiajacemu), nie krotsza niz 6 miesiecy od dnia przekazania dokumentacji. W przypadku
projektéw organizacji ruchu nie krétsza niz 3 miesiace od dnia przekazania dokumentacji.
21.Zgodnie z Uchwata nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa 2z dnia 22 stycznia 2020 r.
w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakéw, ze wskazaniem szczegdlnie
wartosciowych okazéw lub obszaréw zieleni i zaleceniami dotyczqcymi unikniecia kolizji
z planowangq inwestycjq:
opracowac operat dendrologiczny, przy czym w szczegélnosci:

o

o

o

o

operat dendrologiczny powinien zosta¢ opracowany zgodnie z ramowymi
wytycznymi  okreslonymi w zat. 1 do ww. uchwaty, przez osoby
o kwalifikacjach okreslonych w zat. 2 do ww. uchwaty;

sporzadzang w ramach operatu dendrologicznego inwentaryzacje zieleni, ze
wskazaniem szczegdélnie wartosciowych okazéw lub obszaréw zieleni oraz
wyznaczeniem stref ochronnych drzew (tzw. SOD), nalezy wykonaé
wyprzedzajgco w stosunku do witasciwych rozwiazan projektowych dotyczacych
infrastruktury, tak aby mozliwe byto dostosowanie projektu do istniejgcych
drzew i ograniczenie kolizji z zielenig wysoka do minimum;

operat dendrologiczny nalezy opracowaé z zachowaniem szczegdétowych zasad
ochrony zieleni, wprowadzonych zarzadzeniem Prezydenta Miasta Krakowa w
formie ,Standardu ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym”
lub:

(operat dendrologiczny nalezy opracowac zgodnie z Kartami informacyjnymi do
standardéw ochrony drzew - adres strony internetowej:
https://www.zzm.wroc.pl/pl/dzialania_zzm,366.html)

wykona¢ analize mozliwosci lokalizacji jak najwiekszej liczby nasadzen zastepczych, w jak
najmniejszej odlegtosci od miejsc usunie¢ drzew - w przypadku nieuniknionej kolizji z
istniejaca zielenig badz ztym stanem technicznym lub zdrowotnym istniejacej zieleni,
skutkujacych konieczno$cia usuniecia drzew, przy czym:

o

o

sposéb obliczania liczby nasadzen zastepczych oraz ich parametry nalezy przyjaé
zgodnie z metodyka wprowadzong odpowiednim zarzadzeniem Prezydenta
Miasta Krakowa;

dla nasadzen zastepczych nalezy sporzadzi¢ projekt nasadzen zastepczych,
zgodnie z wytycznymi okre$lonymi w zat. 1 do ww. uchwaty; projekt nasadzen
zastepczych moze  zosta¢  sporzadzony  wytacznie przez  osoby
o kwalifikacjach okreslonych w zat. 2 do ww. uchwaty;

sporzadzi¢ raport danych dotyczacych usuwanych i nasadzanych w zwigzku
z inwestycja drzew, w formacie elektronicznym, przy czym dane nalezy opracowac:

o

zgodnie z ramowymi wytycznymi okre$lonymi w zat. 4 do ww. uchwaty;

-w formacie dwg oraz:

-w formacie shp, tj. w formie pliku wektorowego o wtasciwej tabeli atrybutéw,
w sposOéb umozliwiajacy bezposrednie wprowadzenie danych do Miejskiego
Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP);

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy do uzupetnienia wtasciwy plik wektorowy z
tabela atrybutéw, wraz z instrukcja dotyczaca sposobu jego uzupetnienia;

w operacie dendrologicznym oraz w projekcie wykonawczym dotyczacym zieleni

wprowadzi¢ zapis o koniecznosci zapewnienia, przez wykonawce robét budowlanych,
specjalistycznego nadzoru dendrologicznego nad ochrong zieleni, w szczegdlnosci drzew,
petnionego na etapie realizacji robét przez osoby o kwalifikacjach okreslonych w zat. 2
do ww. uchwaty;
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22.

23.

24.

25.
26.

27.

28.
29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.
37.

e w operacie dendrologicznym oraz w projekcie wykonawczym dotyczacym zieleni
wprowadzi¢ zapis o koniecznos$ci wykonania, przez wykonawce robét budowlanych,
inwentaryzacji powykonawczej w zakresie zieleni, w formacie plikéw dwg i shp;

w kazdym rodzaju opracowania odnoszacego sie do drzew, w szczegdélnosci w operatach
dendrologicznych, projektach, wnioskach dotyczacych decyzji administracyjnych, dokumentacji
powykonawczej, nalezy okresla¢ usytuowanie drzew w przestrzeni wraz
z odnoszacymi sie do nich informacjami, w sposéb umozliwiajacy bezposrednie wprowadzenie
tych danych do warstw tematycznych Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP),
zgodnie z wytycznymi okreslonymi w zat. 4 do ww. uchwaty;

Uzyskanie niezbednych do ztozenia wniosku o wydanie decyzji PnB/zgtoszenia robdt
budowlanych uzgodnien branzowych projektéw oraz ZDMK, protokotu Narady Koordynacyjnej
Wydz. Geodezji UMK z 2 planszami (kopia),

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego, oddzielnie dla kazdej branzy - w razie
takiej potrzeby

Wrysowanie na planie sytuacyjnym i na przekrojach typowych rozmieszczenie uzbrojenia
projektowanego i istniejacego

Sporzadzenie profili podtuznych: drég, kanatu opadowego

W przypadku wyjscia z projektowang infrastrukturg poza obszar docelowego pasa drogowego,
nalezy przewidzie¢ wykonanie projektu przywrécenia terenu do stanu istniejgcego

Do dokumentacji nalezy dotaczy¢ uprawnienia projektantéw poszczegdlnych branz zgodnie
z wymogami Prawa budowlanego wraz z dokumentem potwierdzajacym przynaleznosé do lzby
Samorzadu Zawodowego.

Uzyskanie wszczecia postepowania o wydanie decyzji PnB.

W razie koniecznosci, projektant zobowigzany jest do przeprowadzenia konsultacji spotecznych,
opracowania sprawozdania z konsultacji spotecznych, przygotowania wszelkich materiatow
informacyjnych niezbednych do przeprowadzenia konsultacji spotecznych oraz do uczestniczenia
we wszelkiego rodzaju spotkaniach

Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi przepisami
uzgodnieniami. - w razie koniecznosci

Do oznakowania poziomego nalezy wykorzysta¢ technologie  grubowarstwowa.
W opracowanych projektach i przedmiarach nalezy uja¢ prace zwigzane z umieszczeniem na
tylnej stronie tarczy znaku drogowego naklejki z datg fizycznego montazu w terenie oraz
oznaczenia wtasnosci zarzadcy drogi

Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z wymaganymi przepisami
uzgodnieniami - w razie koniecznosci

Wykonanie przedmiaréw robdt i kosztoryséw inwestorskich oddzielnie dla kazdej branzy,
zgodnie z w/w Rozporzgdzeniem. /Uwaga - przy kalkulacjach szczegdtowych stawki i narzuty
nalezy ustali¢ z zamawiajacym/.

Opracowanie szczegbétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
- zgodnie zw/w Rozporzgdzeniem. Wszystkie elementy projektu powinny by¢ oznaczone
odpowiednimi kodami CPV.

Dostarczenie wszystkich niezbednych materiatéw, ktére moga by¢ potrzebne Zamawiajagcemu do
ogtoszenia przetargu.

Uzyskanie ostatecznej decyzji PnB.

Jezeli w wyniku odwotania niezbedne okaza sie zmiany w dokumentacji nalezy skorygowad
dokumentacje niezbednga do realizacji zadania, w tym ogtoszenia zaméwienia publicznego.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17

Projekty, pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inna dokumentacia wymagana odrebnymi
przepisami

Opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno - wysokosciowej do celéw projektowych
w skali 1:500 w obowiazujagcym na dzien sktadania wnioskéw do administracji architektoniczno-
budowlanej,  uktadzie  wspotrzednych  w formacie  AutoCad  (dwg  lub  .dxf)
Z naniesieniem i potwierdzeniem przez Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Wydziatu
Geodezji UMK uzbrojenia z ostatnich 3 lat.

Wykonanie pomiaréw uzupetniajacych na mapach syt. - wys.

Pozyskanie mapy ewidencji gruntéw (1 egzemplarz dla ZDMK) z klauzulg aktualnosci
z czytelnymi numerami wszystkich dziatek wchodzacych w sktad inwestycji - ,czyst3” tj. bez
Wrysowanego zajecia terenu.

Opracowanie mapy ewidencji gruntéw z naniesiong (na czerwono) zajetoscig terenu pod
projektowang inwestycje zuwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego,
zroznicowanych kolorystycznie (kopia w kazdym egzemplarzu projektu drogowego).

Pozyskanie aktualnych wypiséw z rejestru gruntéw.

Mapa ewidencji gruntéw i wypisy z ewidencji gruntéw winny mieé¢ date wyciggu z zasobdéw
geodezyjnych nie starsza niz 15 dni przed ztozeniem wniosku o decyzje administracyjna.
Tabelaryczne zestawienie numerdw dziatek, w ktére wystepuje wejscie zaréwno z projektowang
przebudowa, jak i infrastrukturg techniczng z wyszczegélnieniem dla nich rodzaju wejscia
Uzyskanie wszystkich niezbednych warunkéw branzowych

Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnier branzowych projektéw m. in. z Dziatu Uzgodnien
ZDMK, ZZM, Konserwatora Zabytkéw, ZTP, KEGW, Miejskiego Inzyniera Ruchu, protokotu
Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK wraz z 2 planszami (kopia), Rady Dzielnicy.
Uzyskanie wszystkich uzgodnien i opinii koniecznych do uzyskania decyzji pozwolenia na
budowe (oraz wszystkich innych decyzji administracyjnych niezbednych do realizacji).
Uwzglednienie w rozwigzaniach projektowych oraz czesci kosztowej ewentualnych uwag
zawartych w uzgodnieniach oraz decyzjach.

Uzyskanie zgody wtasciwego ministra na odstepstwa od przepiséw dla proponowanych
rozwigzan - w razie potrzeby.

Wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkéw, uzgodnien
i opinii.

Wykonanie wszelkich niezbednych opracowan wynikajacych z uzgodnien instytucji bioracych
udziat w postepowaniu dla wydania decyzji PnB (i w razie koniecznosci - innych koniecznych
decyzji formalno - prawnych).

Unikanie w opracowaniu rozwiazan projektowych, ktére stanowityby bariery architektoniczne
dla o0séb niepetnosprawnych, a jezeli nie bedzie to mozliwe, to nalezy uzyskac opinie -
odstepstwo w Zespole Konsultacyjnym do Spraw Dostepnosci Infrastruktury Miejskiej dla
Oséb Niepetnosprawnych (siedziba w Krakowie ul.Jana Dekerta 24, dziatajaca przy
Powiatowej Spotecznej Radzie ds. Oséb Niepetnosprawnych przy Prezydencie Miasta
Krakowa)

Uzyskanie opinii Zespotu ds. Realizacji Polityki Rowerowej. W rozwigzaniach stosowac standardy
techniczne dla infrastruktury rowerowe;j.

. W przypadku wyznaczenia przestrzeni pod tereny zielone lub innego dostepnego miejsca na

potrzeby matej architektury - projekt Matej architektury skoordynowanej z projektem zieleni
w razie potrzeby uwzgledniajacy elementy zieleni urzadzonej o wysokich walorach estetycznych
(np. nasadzenia estetyczng, wieloletnig roslinnoscig dostosowang do miejscowych warunkow,
tawek, koszy na $mieci, dodatkowego o$wietlenia, ewentualnie iluminacji itp. - w zaleznosci od
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V.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

dostepnego miejsca). Powyzszy zakres do oceny Zamawiajgcego na etapie uzgodnienia projektu
drogowego.

Przygotowanie i ztozenie z upowaznienia Zamawiajgcego wniosku o wydanie decyzji PnB/
zgtoszenie zamiaru prowadzenia robdt budowlanych, do wifasciwego organu (zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i wymogami) oraz przekazanie potwierdzonego wniosku do ZDMK.
W przypadku wejscia w tereny prywatne z projektowana infrastrukturg techniczna nalezy
uzyskaé pisemng zgode (o$wiadczenie) od wtascicieli i wspotwtiascicieli dziatek, przygotowad
dokumenty i uzyskaé prawo do dysponowania terenem na cele budowlane.

W razie koniecznosci przeprowadzenie konsultacji  spotecznych i uwzglednienie
w opracowywanej dokumentaciji postulatow mieszkancow (w porozumieniu
z Zamawiajgcym).

W przypadku zmiany elementéw przekroju drogowego przez Zarzadce w trakcie opracowania
dokumentacji projektowej, Wykonawca bedzie zobowiazany wprowadzi¢ korekte w ramach
wynagrodzenia umownego.

Wykonawca uwzgledni w opracowaniu projektowym znaki osnowy geodezyjnej w razie ich
wystepowania, poda sposéb ich zabezpieczenia, a w przypadku koniecznosci ich przeniesienia
wskaze miejsce ich nowej lokalizacji.

W przypadku wyjscia z projektowang infrastrukturg poza obszar inwestycji nalezy przewidzieé
przywrdocenie terenu do stanu  istniejacego  (z projektem  renowacji  nawierzchni
i jego uzgodnieniem - w razie potrzeby).

W miare mozliwosci uwzglednienie w dokumentacji projektowej postulatéow mieszkancow
W porozumieniu z Zamawiajacym.

Przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji niezbednych do realizacji. W przypadku odwotan -
przekazanie do ZDMK ostatecznej, umozliwiajaca realizacje prac decyzji administracyjnej wraz ze
skorygowana dokumentacjg projektowa

Warunki realizacji prac:

Termin realizacji: zgodnie z umowg - przekazanie przedmiotu Umowy zgodnie z zakresem
rzeczcowym wraz z uzyskanymi wszystkimi opiniami, uzgodnieniami i ostateczng decyzja
administracyjng zezwalajacg na wykonanie robét budowlanych.

V.

Uwagi dodatkowe:

Z upowaznienia Zamawiajgcego, Wykonawca ztozy do organu administracji architektoniczno -
budowlanej kompletne wnioski o wydanie wtasciwych decyzji administracyjnymi warunkujacych
realizacje rob6t budowlanych. Przekazanie i odbiér przedmiotu zaméwienia odbedzie sie na
podstawie protokotu zdawczo - odbiorczego i o$wiadczenia projektanta o kompletnosci projektu
oraz o tym, ze projekt zostat wykonany zgodnie z umowa, obowiazujacymi przepisami, normami i
jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. Do projektu nalezy dotaczy¢
oswiadczenie Projektanta, ze wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowania projektu zostaty
w nim uwzglednione;

w przypadku wykazania brakéw przez organ prowadzacy postepowanie Wykonawca
zobowiazany jest do wprowadzenia stosownych zmian i uzupetnieh w terminie wskazanym przez
ten organ,

w przypadku nie zrealizowania powyzszego, Zlecajacy uzna to za wykonanie dokumentacji
Z nienalezytg starannoscia, ze skutkami wynikajagcymi z ustawy o zamdéwieniach publicznych,

Strona7z 10



o

VI.

wniosek o uzyskanie decyzji administracyjnej winien zawiera¢ zapis ,w przypadku wykazania
brakéw nalezy informowaé Wnioskodawce, ktory jest zobowiazany do wprowadzania
stosownych zmian i uzupetnien zadania do momentu uzyskania decyzji administracyjnej”.
przekazanie do ZDMK prawomocnej decyzji formalno - prawnej

kopie wniosku skierowanego do organu wydajacego decyzje o PnB

przekazanie do ZDMK kompletu opracowan zgodnie z zakresem rzeczowym wraz ostateczng
decyzjg PnB

przekazane projekty do Zamawiajacego majg by¢ zweryfikowane przez sprawdzajacych,

mapa ewidencji gruntéw z naniesionymi projektowanymi elementami zagospodarowania winna
by¢ w kazdym egzemplarzu podpisana przez Projektanta wraz z oryginalng pieczatka,

za zgodno$¢ mapy sytuacyjno-wysokosciowej ze stanem faktycznym terenu ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca,

za zgodno$¢ przedmiaru z projektem odpowiada Wykonawca, w razie zapytan oferentow
w trakcie ogtaszania przetargu na wykonawstwo, Wykonawca jest zobowiazany do udzielania
odpowiedzi w ciggu 24 godzin do ZDMK,

przy odbiorze koricowym przedstawié zestawienie opracowanych dokumentacji oraz uzyskanych
warunkow, opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych i przekazaé wszystkie pisma w oryginale,
projekt winien zawieraé wszystkie inne elementy niezbedne do realizacji,

kazdy egzemplarz projektu ma zawieraé spis wyszczegdlnionych toméw opracowania
Z zaznaczeniem witasciwego,

w razie koniecznosci, Wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzenia konsultacji
spotecznych, opracowania sprawozdania z konsultacji spotecznych, przygotowania wszelkich
materiatéw informacyjnych niezbednych do przeprowadzenia konsultacji spotecznych oraz do
uczestnictwa we wszelkiego rodzaju spotkaniach we wszystkich etapach prowadzonej inwestycji
na wezwanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ stan zaawansowania
prac projektowych (réwniez w formie elektronicznej).

Wszelkie optaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Wykonawca.

wykonawca zobowigzany jest do co miesiecznego przedstawienia raportu z realizacji prac
w formie pisemnej (elektronicznie lub pocztg tradycyjna)

oferent dostarczy wycene przedmiotu zaméwienia wraz z obowigzujacym podatkiem VAT,
wybrany Wykonawca dostarczy przed podpisaniem umowy rozbicie wyceny na poszczegélne
punkty zakresu rzeczowego, wycena winna zawiera¢ o$wiadczenie Wykonawcy, ze obejmuje
caty zakres przedmiotu zamdwienia,

Wykonawca jest zobowigzany przesyta¢/przekazywa¢ do ZDMK, do wiadomosci,
potwierdzenia ztozenia wszystkich dokumentéw do organu administracji publicznej i do
gestorow sieci do jednego dnia od daty ztozenia,

Wszystkie dokumenty sktadane w wersji papierowej do ZDMK Wykonawca jest zobowigzany
przesytac¢ rowniez na e-mail do osoby prowadzacej do jednego dnia od daty ztozenia.

Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki przekazywane do ZDMK w ramach odbioru
dokumentacji, opatrzone datg waznosci, w momencie przekazania do Zamawiajgcego muszg mie¢
date waznosci nie krétsza niz 6 miesiecy od dnia przekazania dokumentacji w innym przypadku
nalezy dokona¢ aktualizacji (w przypadku projektéw organizacji ruchu date waznosci nie krétsza
niz 3 miesigce).

Forma opracowania dokumentacji do przekazania Zamawiajacemu:
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a. W formie opisowej i graficznej:

opis stanu istniejagcego wraz z dokumentacja fotograficzng (przed rozpoczeciem prac projektowych)
- 2egz.

oryginat oraz kopia mapy sytuacyjno - wysokosciowej z klauzula ostatecznosci do celéw
projektowych (w kolorze, z czytelnymi numerami wszystkich dziatek) - 1 egz.
zwymiarowanie geodezyjne - 2 kpl.
wypisy z rejestru gruntow - 1 kpl.
zestawienie dziatek wchodzacych w zakres inwestyciji.
mapa ewidencji gruntdéw z klauzulg aktualnosci z czytelnymi numerami wszystkich dziatek ,czysta” -
1egz.

mapa ewidencji gruntéw z zaznaczonym zakresem inwestycji - 1 egz.

ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych i w razie potrzeby -
opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, zgodnie z obowiazujacymi przepisami - po 4
egz.

opracowanie zawierajace zwymiarowanie geodezyjne ulicy oraz uzbrojenia terenu - 2 egz.
inwentaryzacja zieleni + dokumentacja fotograficzna - 3 egz.

operat dendrologiczny - 3 egz. (w razie koniecznosci)

projekt zieleni (w razie kolizji z zielenig) - 3 egz.

Projekt nasadzen zastepczych wraz z analiza mozliwosci lokalizacji jak najwiekszej liczby nasadzen
zastepczych, w jak najmniejszej odlegtosci od miejsc usunie¢ drzew - 3 egz.

raport oddziatywania na srodowisko (gdy bedzie wymagany) + decyzja - 2 egz.

sprawozdanie z konsultacji spotecznych (gdy bedzie wymagane) - 2 egz.

wszelkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzulg ostatecznosci
(oryginaty), protokoét Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK + (2 plansze - kopia) - 2
komplety dokumentéw formalno-prawnych (oryginaty + kopia).

Dokumentacja geodezyjno - prawna zgodna z przepisami ustawy Prawo Geodezyjne
i Kartograficzne - 1 egz.

Tabelaryczne zestawienie dokumentéw terminowych z podaniem dat waznosci (zgodnie z
zatacznikiem nr 1 do ww. zakresu rzeczowego)

projekty budowlane - po 4 egz. oddzielnie dla kazdej branzy (w tym 2 egz. opieczetowane po
uzyskaniu stosownej decyzji formalno - prawnej wraz z oryginatem decyzji)

projekty techniczne- 4 egz. oddzielnie dla kazdej branzy

projekty wykonawcze - 4 egz. oddzielnie dla kazdej branzy

projekt docelowej organizacji ruchu - 4 egz.

projekt czasowej organizacji ruchu - 4 egz.

przedmiary robét - po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

kosztorysy inwestorskie - po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

szczego6towa specyfikacja techniczna - 4 kpl

informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu
tzw. ,BIOZ" - po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

wszelkie dodatkowe opracowania niezbedne do wydania stosownej decyzji formalno - prawnej - po
1egz.

potwierdzenie ztozenia wniosku o uzyskanie stosownej decyzji formalno-prawnej, zezwalajgcej na
wykonanie robét budowlanych - 1 egz.

Projekt matej architektury - 4 egz.
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b. W formie elektronicznej (x 2) - na nosniku elektronicznym USB
aktualna mapa syt.-wys. do celéw projektowych w skali 1:500 w formacie AutoCad
(w formacie *.dwg - wersja edytowalna i *.pdf)
opis stanu istniejagcego wraz z dokumentacja fotograficzna (przed rozpoczeciem prac projektowych)
(*.doc i *.pdf)
opis techniczny w formacie Word 97 lub pdzZniejszy (*.doc i *.pdf)
cze$¢ graficzna projektéw (w formacie *.dwg - wersja edytowalna i *.pdf)
ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych wraz z kategorig
geotechniczna obiektu (*.doc i *.pdf)
inwentaryzacja zieleni (w razie kolizji z zielenia) (*.doc i *.pdf)
projekt zieleni (w razie kolizji z zielenia)
sprawozdanie z konsultacji spotecznych (gdy bedzie wymagane) (*.doc i *.pdf)
zwymiarowanie geodezyjne (w formacie *.dwg - wersja edytowalna i *.pdf)
przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie - nalezy je wykonaé w ogdélnodostepnych
w Polsce programach do kosztorysowania, posiadajacych opcje eksportowania i importowania
plikébw w réznych formatach, np. PDF lub Excel - przedmiary na oddzielnym nos$niku cyfrowym,
kosztorysy na oddzielnym nosniku cyfrowym (2 komplety)
szczegbdtowe specyfikacje techniczne - na oddzielnym noéniku cyfrowym (*.doc i *.pdf)
Informacja ,BIOZ” (*.doc i *.pdf)
Pozyskane warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, decyzje administracyjne.
skan projektu budowlanego stanowigcego zatacznik do uzyskanej ostatecznej decyzji
administracyjnej wraz ze wszystkimi zatacznikami.
Raport danych dotyczacych usuwanych i nasadzanych w zwigzku z inwestycjg drzew, w formacie
elektronicznym ( po 1 egz.):
- w formacie dwg oraz:
- w formacie shp, tj. w formie pliku wektorowego o wtasciwej tabeli atrybutéw, w sposéb
umozliwiajacy bezposrednie wprowadzenie danych do Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej
(MSIP); Zamawiajacy przekaze Wykonawcy do uzupetnienia witasciwy plik wektorowy z tabelg
atrybutéw, wraz z instrukcja dotyczaca sposobu jego uzupetnienia;
Skany wszystkich uzyskanych decyzji administracyjnych, Skany projektéw: budowlanego i
technicznego, Skany wszystkich opinii i uzgodnien

Uwagi:

1. llos¢ przekazanych egzemplarzy opracowan do Zamawiajgcego nie obejmuje ilosci opracowan

koniecznych do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji.

2. Przedmiot zamdwienia wykonac¢ zgodnie ze znowelizowanym Prawem Budowlanym, ktérego

przepisy weszty w zycie w dniu 19 wrzesnia 2020 r.

Wykaz zatacznikéw stanowigcych integralng cze$¢ niniejszego zakresu rzeczowego:

Zatacznik nr 1 - Tabelaryczne zestawienie dokumentéw terminowych
Zatacznik nr 2 - Koncepcja

Informacji udziela:

Pawet Miszczyk
Dziat Przygotowania Inwestycji - IP
tel: 12 616 7524
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