
Adres
Kod czynności 

do wyceny
Nazwa czynności J.M. Ilość

Nr poz. 

OSTWPL

Kod czynności 

do rozliczeń

04-23-1-06-254   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% HA  14,00 116 CP-W

04-23-1-06-233   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką H  10,00 385 GODZ PILA

04-23-1-06-235   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką H  20,00 385 GODZ PILA

04-23-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  70,00   1 CWD-P

04-23-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  70,00   1 CWD-P

04-23-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  60,00   1 CWD-P

04-23-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  60,00   1 CWD-P

04-23-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  10,00   1 CWD-P

04-23-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  10,00   1 CWD-P

04-23-1-06-233   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  485,00   1 CWD-P

04-23-1-06-233   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  485,00   1 CWD-P

04-23-1-06-235   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  2 000,00   1 CWD-P

04-23-1-06-235   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  2 000,00   1 CWD-P

04-23-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  25,00 389 GODZ MH8

04-23-1-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką H  10,00 385 GODZ PILA

04-23-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  25,00 384 GODZ RH8

04-23-1-06-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry M  500,00   7 REM SZLZR

04-23-1-06-      -    - WYK-DYL Wykonanie dylowanki M  100,00  10 WYK-DYL

04-23-1-06-      -    - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie M  500,00   6 WYK SZLG
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Pakiet: Tarnawa 03/4

Dział Grupa czynn.
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