Pakiet: Tarnawa 03/4

Lesnictwo/Szkétkal

Kod czynnosci

Stopien

Nr poz.

Kod czynnosci

Dziat [Grupaczynn. Inwentarz Adres do wyceny Nazwa czynnosci trudnosci J.M. llosé OSTWPL do rozliczen
HOD cp Tarnawa 04-23-1-06-254 -b -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 14,00 116 CP-W
Tarnawa 04-23-1-06-233 -c -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 4 H 10,00 385 GODZ PILA
Tarnawa 04-23-1-06-235 -a -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 4 H 20,00 385 GODZ PILA
Tarnawa 04-23-1-06- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 70,00 1 CWD-P
PR Tarnawa 04-23-1-06- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 70,00 1 CWD-P
Tarnawa 04-23-1-06- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 60,00 1 CWD-P
FTe Tarnawa 04-23-1-06- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 60,00 1 CWD-P
Tarnawa 04-23-1-06- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 10,00 1 CWD-P
v Tarnawa 04-23-1-06- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 10,00 1 CWD-P
Tarnawa 04-23-1-06-233 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 485,00 1 CWD-P
Tarnawa 04-23-1-06-233 -¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 485,00 1 CWD-P
POZ b Tarnawa 04-23-1-06-235 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 2 000,00 1 CWD-P
Tarnawa 04-23-1-06-235 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 2000,00 1 CWD-P
Tarnawa 04-23-1-06- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 25,00 389 GODZ MH8
Tarnawa 04-23-1-06- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 10,00 385 GODZ PILA
Tarnawa 04-23-1-06- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 25,00 384 GODZ RH8
z Tarnawa 04-23-1-06- - - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego géry 1 M 500,00 7 REM SZLZR
Tarnawa 04-23-1-06- - - WYK-DYL Wykonanie dylowanki 1 M 100,00 10 WYK-DYL
Tarnawa 04-23-1-06- - - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. gérskie 1 M 500,00 6 WYK SZLG




