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CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 2 485,00

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Planowany rozmiar prac

Pakiet: Tarnawa 03/4

Pozostałe cięcia rębne

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 0,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

WYK SZLG Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 500,00

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 10,00

Cięcia przygodne i pozostałe

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 130,00

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

WYK-DYL Wykonanie dylowanki na szlaku zrywkowym M 100,00

REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 500,00

GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne (8% VAT) H 25,00

CP-W Czyszczenia późne HA 14,00

GODZ MH8 Prace wykonywane ciągnikiem (8% VAT) H 25,00

GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 40,00

GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 0,00


