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Obiekty inzynierskie - Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2042B na odc. Kobylin Borzymy - Czajki na dł.  
ok 4,3 km na terenie gm. Kobylin Borzymy i Sokoły.

Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaLp.

kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg
w terenie równinnym.
/Roboty pomiarowe - wyznaczenie obiektów/

1
d.1.1.1

0,030km<wyznaczenie 3 przepustów> 3 * 0,01

RAZEM

mRozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 60 cm2
d.1.2.1

8,300m<przepust P1 w km 0+393,3> 8,3

8,700m<przepust P3 w km 3+388,7> 8,7

RAZEM

mRozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 125 cm3
d.1.2.1

10,000m<przepust P2 w km 1+940,0> 10,0

RAZEM

m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na
odległość ... km

4
d.1.2.1

2,346m3<przepust P1 w km 0+393,3> 8,30 * (3,14 * 0,3^2)

12,266m3<przepust P2 w km 1+940,0> 10,00 * (3,14 * 0,625^2)

2,459m3<przepust P3 w km 3+388,7> 8,70 * (3,14 * 0,3^2)

RAZEM

m3Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi w gr.kat.
III-IV z transp.urobku na odl.do ... km sam.samowyład.

5
d.2.1.1

29,760m3<przepust P1 w km 0+393,3> 9,3 * 3,2

34,200m3<przepust P2 w km 1+940,0> 9,5 * 3,6

32,200m3<przepust P3 w km 3+388,7> 9,2 * 3,5

211,200m3<wykopy pod sciany czołowe przepustów> 3,2 * 5,0 * 2,2 * 6

RAZEM

m3Zasypanie przestrzeni przyobiektowej w stanie luźnym 30cm z
zagęszczeniem mechanicznym zagęszczarkami do rzędnej spodu
warstw konstrukcyjnych jezdni
/grunt pozyskany z dokopu/

6
d.2.2.1

17,670m3<przepust P1 w km 0+393,3> 9,3 * 1,9

21,850m3<przepust P2 w km 1+940,0> 9,5 * 2,3

20,240m3<przepust P3 w km 3+388,7> 9,2 * 2,2

RAZEM

m-gPompowanie wody z wykopu
/pomowanie wody w okresie 5 dni/

7
d.2.2.1

120,000m-g<przepust P1 w km 0+393,3> 5 * 24

120,000m-g<przepust P2 w km 1+940,0> 5 * 24

120,000m-g<przepust P3 w km 3+388,7> 5 * 24

RAZEM

m2Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w
gruncie kat. V-VI pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

8
d.3.1

45,570m2<przepust P1 w km 0+393,3> 9,3 * 4,9

48,450m2<przepust P2 w km 1+940,0> 9,5 * 5,1
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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaLp.

46,000m2<przepust P3 w km 3+388,7> 9,2 * 5,0

RAZEM

m3Przepusty rurowe - ławy fundamentowe żwirowe9
d.3.1

7,905m3<przepust P1 w km 0+393,3> 9,3 * 0,85

8,075m3<przepust P2 w km 1+940,0> 9,5 * 0,85

7,820m3<przepust P3 w km 3+388,7> 9,2 * 0,85

RAZEM

m2Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi prostopadle
do osi drogi sposobem ręcznym /ułożenie geotkaniny separującej
fundament kruszywowy od gruntu/

10
d.3.1

52,080m2<przepust P1 w km 0+393,3> 9,3 * 5,6

53,200m2<przepust P2 w km 1+940,0> 9,5 * 5,6

51,520m2<przepust P3 w km 3+388,7> 9,2 * 5,6

RAZEM

m2Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami
na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem ręcznym
/ułożenie geosiatki w fundamencie kruszywowym/

11
d.3.1

18,600m2<przepust P1 w km 0+393,3> 9,3 * 2

19,000m2<przepust P1 w km 0+393,3> 9,5 * 2

18,400m2<przepust P3 w km 3+388,7> 9,2 * 2

RAZEM

mWykonanie przepustu z rur HDPE o średnicy 800 mm12
d.3.1

9,300m<przepust P1 w km 0+393,3> 9,3

9,500m<przepust P2 w km 1+940,0> 9,5

9,200m<przepust P3 w km 3+388,7> 9,2

RAZEM

m2Wykonanie bruku o grub. 20 cm z kamienia naturalnego, średniego
na skarpach ( wys.do 4 m ) o pow.płaskich i sferycznych na
podsypce cementowo piaskowej gr. 10 cm z wypełniniem spoin
zaprawą cementową

13
d.4.1.1

26,500m2<przepust P1 w km 0+393,3> 26,5

18,100m2<przepust P2 w km 1+940,0> 18,1

22,000m2<przepust P3 w km 3+388,7> 22

RAZEM

mWykonanie palisady z kołków lub słupków o śr. 10 cm wbitych na
0.70 m w gr.kat.I-III /wykonie palisady w dnie i skarpie cieku o śr.
10 cm wbitych na głębokośc 100 cm/

14
d.4.1.1

26,500m<przepust P1 w km 0+393,3> 26,5

18,000m<przepust P2 w km 1+940,0> 18

22,800m<przepust P3 w km 3+388,7> 22,8

RAZEM

tPrzygotowanie ręczne zbrojenia o śr.stali pow.8 do 14 mm -
konstrukcje proste
/zbrojenie prętami o średnicy 10 i 12 mm ścianek czołowych i ław
betonowych/

15
d.5.1

2,868t<ściany czołowe przepustów, trzy przepusty po dwie ściany> 6 *  
0,478

RAZEM

tMontaż zbrojenia ścian płaskich o śr.stali pow.8 do 14 mm16
d.5.1

2,868t<ściany czołowe przepustów, trzy przepusty po dwie ściany> 6 *  
0,478

RAZEM
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m3Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów
drogowych rurowych /betonowe ścianki czołowe przepustów wraz
z ławami betonowymi/

17
d.6.1

35,400m3<ściany czołowe przepustów, trzy przepusty po dwie ściany> 6 *  
5,9

RAZEM

m3Podkład betonowy na podłożu gruntowym wraz z wyrównaniem
podłoża podkładem
/podkład betowy pod ścianki czołowe z betonu B15/

18
d.6.2

2,700m3<ściany czołowe przepustów, trzy przepusty po dwie ściany> 6 *  
0,45

RAZEM

obiek
t

Koszt wykonania tymczasowych przepustów na czas prowadzenia
robót

19
d.7

1,000obiek
t

<przepust P1 w km 0+393,3> 1

1,000obiek
t

<przepust P2 w km 1+940,0> 1

1,000obiek
t

<przepust P3 w km 3+388,7> 1

RAZEM

obiek
t

Koszt wprowadzenia, utrzymania i demontażu organizacji ruchu na
czas budowy

20
d.7

1,000obiek
t

1

RAZEM

obiek
t

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza21
d.7

1,000obiek
t

1

RAZEM
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