

Warszawa, dnia 23 lipca 2020 r.

Informacja na stronę internetową

PILNE

Nr sprawy: SZI-SZP.2612.38.2020

Dotyczy: przetargu nieograniczonego – Sprawa 36/2020

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w wyniku badania i oceny ofert, z zastosowaniem art. 24aa ustawy Pzp, złożonych w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania: **Budowa i modernizacja systemu alarmowego, telewizyjnego systemu nadzoru oraz tablicy synoptycznej w oparciu o budynek 96 w kompleksie wojskowym w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 9/13 – Sprawa 36/2020**, komisja przetargowa Stołecznego Zarządu Infrastruktury za najkorzystniejszą uznała ofertę złożoną przez firmę:

ZEUS S.A.
ul. Obrońców Westerplatte 1
83 – 000 Pruszcz Gdański

Warunki przedstawione w ofercie:

Cena oferty netto: 48 750,00 zł

(słownie: czterdzieści osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych i 00/100);

Cena oferty brutto: 59 962,50 zł

(słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote i 50/100)

Ilość przyznanych punktów – 60,00 punktów

Termin wykonania zamówienia: Wariant V

Etap I – do 70 dni od daty podpisania umowy

Etap II – do 100 dni od daty podpisania umowy

Ilość przyznanych punktów – 20,00 punktów

Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie projektantów nabyte w okresie ostatnich pięciu lat (od daty składania ofert)

Ilość przyznanych punktów – 20,00 punktów

Firma ZEUS S.A. uzyskała najwyższą ilość punktów przyznanych za wszystkie kryteria spośród ofert nie podlegających odrzuceniu – 100,00 punktów

Od wyniku postępowania przysługują Wykonawcom Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu nie został ustanowiony dynamiczny system zakupów.

W załączeniu przesyłam informacje o złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertach wraz z punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją.

Załącznik nr 1 na 2 str. – Zbiorcze zestawienie ofert

Załącznik nr 2 na 2 str. – Punktacją przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert

Z poważaniem

SZEF ZARZĄDU

wz. ppik Bogusław PIĄTEK

Nr. 8360
 Wpłynęło 19.06.2020
 Zał. IV

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania: **Budowa i modernizacja systemu alarmowego, telewizyjnego systemu nadzoru oraz tablicy synoptycznej w oparciu o budynek 96 w kompleksie wojskowym w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 9/13 – Sprawa 36/2020**

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia: 120.000,00 zł (brutto).

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

| Nr oferty | Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy | Wartość oferty netto (w zł.) | | Termin wykonania | Kwalifikacje zawodowe doświadczenie nabyte w okresie ostatnich pięciu lat | Nr wchodzący oraz data |
|-----------|--|---------------------------------|--|--|---|--|
| | | Cena oferty brutto (w zł.) | | | | |
| 1 | ZEUS S.A. ul. Obrońców Westerplatte 1 83-000 Pruszcz Gdański | 48.750,00 | | Wariant V tj. Etap I 70 dni, Etap II 100 dni | W branżach: - instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - 7 - telekomunikacyjna - 7 | Nr 8024 z dnia 16.06.2020 r. |
| | | 59.962,50 | | | | |
| 2 | ZBAR Sp. z o.o. ul. Krakowska 60 94-214 Łódź | 99.000,00 | | Wariant V tj. Etap I 70 dni, Etap II 100 dni | W branżach: - instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - 10 - telekomunikacyjna - 8 | Nr 8025 z dnia 16.06.2020 r. |
| | | 121.770,00 | | | | |
| 3 | TELBUD S.A. ul. Krauthofera 23 60-203 Poznań | 97.612,00 | | Wariant I tj. Etap I 90 dni, Etap II 120 dni | W branżach: - instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - 9 - telekomunikacyjna - 9 | Nr 8026 z dnia 16.06.2020 r. ZMIANA Nr 8275 z dnia 19.06.2020 r. |
| | | 120.062,76 | | | | |

| | | | | | |
|---|---|------------|--|--|------------------------------------|
| 4 | Spółka Akcyjna STEKOP ul. Motławska 9 02-127 Warszawa | 80.560,00 | Wariant V tj. Etap I 70 dni, Etap II 100 dni | W branżach: - instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - 7 - telekomunikacyjna - 7 | Nr 8274 z dnia 19.06.2020 r. |
| | | 99.088,80 | | | |
| 5 | Konsmetal Alians Sp. z o.o. ul. Jana Kazimierza 60 lok. U2 01-248 Warszawa | 95.000,00 | Wariant V tj. Etap I 70 dni, Etap II 100 dni | W branżach: - instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - 8 - telekomunikacyjna - 5 | Nr 8279 z dnia 19.06.2020 r. |
| | | 116.850,00 | | | |



 (podpis osoby sporządzającej protokół)

19.06.2020 r.
 (data i podpis kierownika zamawiającego
 lub osoby upoważnionej)

Sprawa nr 36/2020

wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania: Budowa i modernizacja systemu alarmowego, telewizyjnego systemu nadzoru oraz tablicy synoptycznej w oparciu o budynek 96 w kompleksie wojskowym w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 9/13 - Sprawa 36/2020

PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KAŻDYM KRYTERIUM OCENY OFERT

| Nr oferty | Nazwa firmy | Najniższa cena formularza cenowego spośród ważnych ofert | Cena rozpatrywanego formularza cenowego | Punkty przyznane w kryterium Cena ofertowa brutto | Termin wykonania | Termin wykonania | Punkty przyznane w kryterium Termin wykonania | Przedmiot zamówienia wykonują projektanci branżowi posiadający doświadczenie w wykonaniu prac projektowych w ciągu ostatnich 5 lat | Specjalność: instalacyjna w zakresie instalacji i urządzeń elektroenergetycznych | Specjalność: telekomunikacyjna | Punkty przyznane w kryterium Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie nabyte w okresie ostatnich pięciu lat | Łączna suma punktów |
|-----------|-------------|--|---|--|---|------------------|--|--|--|--------------------------------|---|---------------------|
| 1 | ZEUS S.A. | 59 962,50 | 59 962,50 | 60,00 | Wariant V tj: Etap I - do 70 dni Etap II - do 100 dni | | 20 | 6 | 6 | 20 | 100,00 | |

STOLECZNY ZARZĄD OŚWIETLENIA I STRUKTURY
Nr: 8534
Wpłynęło: 10.07.2020
Załącznik IV: 2

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|-----------|------------|-------|---|----|----|---|----|-------|
| 2 | ZBAR Sp. z o.o. | 59 962,50 | 121 770,00 | 29,55 | variant V tj. Etap I - do 70 dni Etap II - do 100 dni | 20 | 10 | 8 | 20 | 69,55 |
| 3 | TELBUD S.A. | 59 962,50 | 120 062,76 | 29,97 | variant I tj. Etap I - do 90 dni Etap II - do 120 dni | 0 | 9 | 9 | 20 | 49,97 |
| 4 | Spółka Akcyjna STEKOP | 59 962,50 | 99 088,80 | 36,31 | variant V tj. Etap I - do 70 dni Etap II - do 100 dni | 20 | 7 | 7 | 20 | 76,31 |
| 5 | Konsmetal Alians Sp. z o.o. | 59 962,50 | 116 850,00 | 30,79 | variant V tj. Etap I - do 70 dni Etap II - do 100 dni | 20 | 7 | 6 | 20 | 70,79 |

.....
 (podpis osoby sporządzającej)

.....
 (data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)

[Signature]
 10 LIP. 2020