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1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót ziemnych w związku z termomodernizacją i przebudową budynku świetlicy 

wiejskiej w miejscowości Karnowo na działce nr 165/5. 
 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

Grupa Klasa Kategoria Opis 
    

45100000-8   Przygotowanie terenu pod budowę 
    

 
45110000-1 

 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
  

budowlanych, roboty ziemne    
    

  45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
    

 

1.2. Zakres stosowania ST 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 

zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót ziemnych zawartych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Określenia podstawowe 
 

Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy 

ziemi urodzajnej.  
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do 

wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie obiektu kubaturowego. 

 

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub 

wykonania nasypów, położone poza placem budowy. 

Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 

wykonywania wykopów, a niewykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z 

tym obiektem.  
Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona 

według wzoru: 

gdzie: 
Is = ρd/ρds 

gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, [mg/m
3
] ρd 

ρds maksymalna  gęstość  objętościowa  szkieletu  gruntowego  przy  wilgotności 

optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, służąca do 

oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych. 

Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 

określona wg wzoru: 

U= d60/d10 

gdzie: 

d60 średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, [mm] d10 

średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, [mm] 
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1.4. Zakres robot objętych ST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia 

robot ziemnych w czasie budowy i obejmują:  
- odkopanie fundamentów w celu docieplenia i izolacji, termomodernizacji.  
- wykopy pod fundament rozbudowy 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać ocenę stanu technicznego sąsiednich 

budynków z uwzględnieniem szczegółowej inwentaryzacji uszkodzeń. Podczas całego procesu 

budowy należy obserwować stan techniczny sąsiednich budynków, a w szczególności ich osiadanie. 

Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych należy zakończyć wszelkie roboty 

przygotowawcze.  
Wykopów nie należy prowadzić ręcznie w okresie zimowym, a odsłonięte grunty należy chronić 

przed dopływem wody. Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem wykopów przed 

zawilgoceniem ponosi Wykonawca. Koszty te należy oszacować na podstawie wizji w terenie, 

Dokumentacji Projektowej i przewidzieć w cenie ofertowej. 

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonanych robót, zgodność ich z Dokumentacją 

Projektową, ST, obowiązującymi normami i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące 

robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 2. 
 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Zasady wykorzystania gruntów 
 

Materiałem stosowanym do zasypania wykopów i wykonania nasypów są grunty rodzime, jeżeli 

tylko spełniają warunki, że nie są to grunty organiczne, materiały agresywne w stosunku do 

budowli, odpady chemiczne, odpady ze spalania śmieci, grunty zawierające frakcje powyżej 100 

mm.  
Przy określaniu przydatności gruntów do wykonywania nasypów i zasypów należy uwzględniać 

mechaniczne właściwości gruntów, a przede wszystkim ściśliwość i wytrzymałość gruntów na 

ścinanie, w celu ustalenia równowagi i stateczności budowli ziemnych (lub skarp wykopu).  
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 

maksymalnym stopniu do zasypek i nasypów. 

Grunty przydatne do budowy nasypów lub do zasypki wykopów mogą być wywiezione poza teren 

budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych lub gdy w obrębie placu 

budowy brakuje miejsca do ich składowania i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. Jeżeli grunty 

przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, 

zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z 

przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca 

jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, 

zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę 

na stały odkład poza teren inwestycji. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków 

Wykonawcy, o ile nie określono tego inaczej w umowie.  
Inspektor nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa 

nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
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3. SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak też w czasie odspajania. 

Do wykonania wykopów Wykonawca powinien użyć koparek podsiębiernych o pojemności łyżki 

0,6m
3
. W ostatniej fazie robót ziemnych (20 cm -wybrać ręcznie) stosować należy sprzęt ręczny: 
łopaty, 
kilofy itp.  

Do zagęszczania powinien być używany sprzęt określony przez Wykonawcę i zaakceptowany przez 

Inspektora np.:  
ubijadła mechaniczne, 

małe walce wibracyjne. 

Pozostały sprzęt używany przy wykonywaniu robót ziemnych, np.: 

Samochód samowyładowczy 5t  
Koparko-ładowarka na podwoziu kołowym 

 

4. TRANSPORT 
 

Wybór środków transportowych (taczki, przenośniki taśmowe, wózki, samochody wywrotki lub 

inne) oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego 

objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków 

transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do 

urabiania i wbudowania gruntu (materiału). Używane środki transportu nie mogą przekraczać 

dopuszczalnych gabarytów i nacisków na oś.  
Transport gruntu i transport materiałów przy wykopach powinny odbywać się poza 

prawdopodobnym klinem odłamu gruntu. Środki transportowe pod załadunek gruntu powinny być 

ustawione w odległości nie mniejszej niż 2,0 m (taczki można ustawić w odległości mniejszej) od 

skarpy. Rozstaw środków transportowych pomiędzy sobą powinien wynosić co najmniej 1,5 m.  
Ukopany grunt powinien być bezzwłocznie przetransportowany na miejsce wskazane przez 

Inspektora Nadzoru lub na odkład tymczasowy, przygotowany do składowania gruntu 

przewidzianego do zasypania niezabudowanych wykopów.  
W przypadku przygotowania odkładów gruntów przeznaczonych do zasypywania, odległość 

podnóża skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić: 

a) na gruntach przepuszczalnych - nie mniej niż 3,0m,  
b) na gruntach nieprzepuszczalnych - nie mniej niż 5,0m.  

Dla odkładów znajdujących się w sąsiedztwie ściany wykopu zabezpieczonej obudową lub ścianką 

szczelną należy przeprowadzić obliczenia statyczne stateczności w/w obudowy ścian wykopu z 

uwzględnieniem obciążeń od składowanego gruntu.  
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone lub przewidziane w projekcie 

organizacji robót, nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty 

za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez 

Inspektora nadzoru. 

W trakcie wywozu gruntu z wykopów należy dbać o utrzymywanie w czystości okolicznych 

utwardzonych dróg, przede wszystkim poprzez mycie kół samochodów przed wyjazdem z placu 

budowy. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
 

5.1. Wymagania ogólne 
 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, Wykonawca ma obowiązek do zapoznania 

się z dokumentacją projektową. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy dokumentacją a 

stanem stwierdzonym w podłożu, należy bezzwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru w celu 

uzgodnienia sposobu postępowania. Dodatkowo należy zapoznać się z dokumentacją określającą 

występowanie na terenie budowy urządzeń podziemnych i w miarę możliwości określić ich 

rzeczywiste położenie. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy dokumentacją a 



faktycznym położeniem urządzeń, należy bezzwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru w celu 

uzgodnienia sposobu postępowania.  
Roboty ziemne należy prowadzić pod stałym nadzorem uprawnionego geotechnika lub geologa, 

który ma obowiązek potwierdzić wpisem w dzienniku budowy czy istnieje zgodność układu warstw 

gruntowych i parametrów geotechnicznych z dokumentacją geotechniczną. W związku z 

powyższym dokumentacja geotechniczna musi być w posiadaniu Kierownika budowy. 

Wykonanie wykopów może nastąpić po wykonaniu robót przygotowawczych i po wyrażeniu zgody 

przez Inspektora nadzoru.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów zgodnie z dokumentacją projektową lub dyspozycjami Inspektora nadzoru, 

przekazanymi na piśmie. Następstwa jakiegokolwiek błędu w wytyczeniu i wyznaczeniu robót 

zostaną poprawione przez Wykonawcę, jeżeli zażąda tego Inspektor nadzoru. Harmonogram i 

technologia prowadzenia robót ziemnych powinny zapewniać nienaruszenie struktury gruntu 

rodzimego i zachowanie jego parametrów technicznych. 
 

5.2. Roboty pomiarowe 
 

Punkty pomiarowe i ich zabezpieczenie 
 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy przejąć podstawowe punkty stałe i 

charakterystyczne, tworzące układ odniesienia lokalnych pomiarów sytuacyjnych i 

wysokościowych. Przyjęcie punktów stałych powinno być dokonane protokolarnie z naniesieniem 

punktów na planie sytuacyjnym i z określeniem ich współrzędnych. Przejęcie punktów 

pomiarowych należy odnotować w dzienniku budowy.  
Stałe punkty pomiarowe powinny być tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, aby nie 

nastąpiło ich uszkodzenie lub zniszczenie przez cały czas trwania budowy. Ochrona przyjętych 

punktów pomiarowych należy do wykonawcy robót.  
Punkty wysokościowe należy umieszczać poza granicami projektowanej budowli, a rzędne ich 

oznaczać z dokładnością do 0,5 cm. Punkty wysokościowe powinny być wyznaczane na trwałym 

elemencie wkopanym w grunt w taki sposób, aby nie zmienił on swojego położenia, i był chroniony 

przed działaniem czynników atmosferycznych. 

Spis stałych punktów pomiarowych wraz z planem wytyczeń powinien być przekazany 

Kierownikowi budowy przed rozpoczęciem budowy, a bezpośredniemu Wykonawcy przed 

rozpoczęciem robót ziemnych. 
 

Zasady wykonywania prac pomiarowych 
 
Prace pomiarowe (geodezyjne) powinny obejmować:  

wyznaczanie  w  terenie,  w  nawiązaniu  do  stałej osnowy geodezyjnej,  roboczej osnowy 
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realizacyjnej dostosowanej do istotnych potrzeb wykonywanych robót ziemnych oraz do 

kształtu budowli i poszczególnych jej elementów. Osnowę realizacyjną stanowi zazwyczaj 

układ osi, siatki kwadratów lub prostokątów, stabilizowanych znakami nad i podziemnymi, 

odpowiednio zabezpieczonymi przed zniszczeniem,  
wyznaczanie podłużnych i poprzecznych, a jeżeli zachodzi potrzeba i innych osi, obrysów, 

krawędzi, załamań itp. budowli lub jej części, 

wyznaczanie w bezpośrednim sąsiedztwie odpowiedniej liczby reperów wysokościowych 

nawiązanych do osnowy geodezyjnej na danym terenie, z tym, że obowiązkowo repery 

wysokościowe powinny być wyznaczone obok każdego projektowanego obiektu,  
wyznaczanie w miarę potrzeby wymaganych nachyleń, spadków, poziomu, skarp, zboczy itp. 

Wszelkie prace związane z wykonaniem obiektu powinny być dokonywane w nawiązaniu do 

geodezyjnie wyznaczonych punktów sytuacyjnych i wysokościowych. Poszczególne elementy lub 

części budowli powinny być wyznaczane w taki sposób, aby istniała możliwość pełnego 

korzystania z tych punktów przez cały czas trwania budowy  
Dokładność pomiarów geodezyjnych, zarówno w odniesieniu do osnowy podstawowej, jak i 

roboczej, powinna być dostosowana do potrzeb wznoszonego obiektu, wykonywanych robót 

ziemnych lub jej etapów i odcinków. Wymagana dla danego obiektu dokładność pomiarów 

powinna być określona przed rozpoczęciem budowy i wpisana do dziennika budowy. 
 

Wyznaczanie konturów obiektów inżynierskich 
 
Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy 

wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 

Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty zasadnicze linie budowli i krawędzi wykopów 

powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem 

wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno być 

sprawdzone przez nadzór techniczny Zamawiającego i potwierdzone protokolarnie zapisem w 

dzienniku budowy  
Jeżeli budowa ma podlegać obsłudze geodezyjnej, to tyczenie obrysu powinno być wykonane tylko 

do realizacji robót ziemnych (tyczenie pod wykop), z tym, że dokładność wyznaczania 

charakterystycznych punktów załamania obrysu może wynosić ± 5 cm  
Prace geodezyjne niezbędne do wykonania wykopu pod budowle powinny obejmować:  

wytyczenie obrysu budowli do wykonania robót ziemnych,  
wyznaczenie osi ścian konstrukcyjnych budowli na ławach 

ciesielskich. Szkic tyczenia geodezyjnego powinien zawierać: 

punkty ustalonej siatki geodezyjnej na placu budowy, 

punkty załamania obrysu budowli na poziomie terenu, 

wymiary między punktami załamania obrysu budowli, 

wymiary niezbędne do wytyczenia (lokalizacji) wszystkich punktów głównych 

terenowej siatki geodezyjnej, 

rozmieszczenie reperów roboczych i ich wysokości odniesione do poziomu stanu 

zerowego budowli i do układu wysokościowego, w jakim została wykonana mapa do 

celów projektowych.  
Kopia szkicu tyczenia obiektu wykonywanego na placu budowy, zawierająca wytyczone 

odpowiednio do potrzeb oznaczone punkty, powinna znajdować się u Kierownika budowy oraz u 

Inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku, gdy na terenie budowy wykonywanych jest kilka 

obiektów, kopia szkicu tyczenia danego obiektu powinna być również przekazana kierownikowi 

robót nadzorującemu wykonywanie przydzielonego mu obiektu. 
 
 
 
 

32 



 

Jeżeli przy realizacji obiektu nie przewidziano obsługi geodezyjnej w trakcie wykonywania robót 

budowlanych, wytyczenie obrysu i osi ścian nośnych powinno być wykonane z dokładnością 

±1,0cm 
 

Wyznaczanie osi i konturów wykopów wąsko przestrzennych 
 
Wykopy wąsko przestrzenne liniowe o ścianach pionowych nieumocnionych lub z rozparciem 

należy oznaczyć w terenie przez wyznaczenie palikami ich osi i zarysów krawędzi; paliki ustawić 

co 20 – 50 m i we wszystkich załamaniach osi wykopu  
Osie wykopu i jego krawędzie mogą być wyznaczane za pomocą sznura przeciągniętego między 

palikami. Głębokość wykopu należy sprawdzać za pomocą niwelatora. 

W przypadku wykopu wąsko przestrzennego o ścianach pochyłych pochylenie skarp wyznaczyć 

należy przy pomocy szablonów ustawionych przy krawędzi wykopu 
 

Wyznaczanie konturów nasypów i wykopów 
 
Przy zmechanizowanych metodach wykonywania robót ziemnych (zwłaszcza spycharkami i 

zgarniarkami), należy wyznaczyć tylko oś nasypu lub wykopu oraz linie podstawy skarp lub 

krawędzi wykopu. Przy wykonywaniu robót ziemnych ręcznie należy wyznaczyć palikami 

podstawę nasypu i krawędzie nasypu. 

Prawidłowość zarysów przewidzianych do wykonania robót ziemnych należy kontrolować na 

bieżąco, w miarę postępu robót, za pomocą dodatkowych pomiarów rzędnych wysokości osi nasypu 

lub wykopu oraz konturów skarp. 
 

Wyznaczanie konturów wykopów szerokoprzestrzennych: 
 
Przy wyznaczaniu konturów wykopu w przekroju należy zaznaczyć położenie punktu osiowego 

wykopu za pomocą palika z uwidocznioną na nim głębokością wykopu oraz wyznaczyć również za 

pomocą palików punkty przecięcia się skarp zewnętrznych wykopu z powierzchnią terenu.  
Szablony wyznaczające pochylenie skarpy powinny być ustawione po obu stronach wykopu na 

zewnątrz w przedłużeniu linii jego skarp. Szablony te należy przedłużać stopniowo w głąb wykopu 

w miarę jego wykonywania. 
 

Wyznaczanie konturów nasypów: 
 
Wyznaczenie konturów nasypów o wysokości do 1,1 m może być dokonane przy pomocy 

szablonów, w których położenie punktów charakterystycznych przekroju powinno być dokonane 

palikami wbitymi w grunt w taki sposób, aby wyznaczały wymaganą wysokość nasypu. Skarpy 

nasypów powinny być wyznaczone deskami przybitymi do palików. 

W nasypach wysokich kontury nasypu należy wyznaczać etapowo, w miarę postępu robót 

ziemnych. Jeżeli w trakcie wykonywania nasypu nie przewiduje się zagęszczania nasypywanego 

gruntu, to przy wyznaczaniu konturów takiego nasypu należy przewidzieć szerokość jego korony 

oraz wysokość nasypu powiększone o wartość przewidywanego osiadania nasypu. 

Jeżeli nachylenie skarp nasypu ma być zmienne, to wyznaczenie pochylenia skarp powinno być 

dokonane dla każdego pochylenia skarpy oddzielnie, z zaznaczeniem położenia zmiany pochylenia 

skarpy. 
 

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza: 
 
Po zakończeniu stałych robót ziemnych (lub ich etapu) powinna być sporządzona przez wykonawcę 

robót dokumentacja geodezyjna powykonawcza obejmująca układ pomiarowy na placu budowy, 

szkice sporządzone przez obsługę geodezyjną na terenie budowy, sprawozdania techniczne z 

pomiarów z podaniem przyjętych dokładności pomiaru itp. 
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Geodezyjna dokumentacja powykonawcza powinna być przekazana inwestorowi w chwili przejęcia 

przez niego obiektu do eksploatacji. Dokumentacja ta powinna stanowić integralną część 

dokumentacji wykonanego obiektu.  
W przypadku wspólnego wykonywania pomiarów niwelacyjnych przez wykonawcę i inwestora 

wyniki tych pomiarów stanowią integralną część powykonawczej dokumentacji geodezyjnej. 
 

5.3. Roboty przygotowawcze 
 

Oczyszczanie terenu 
 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych należy wykonać następujące prace 

przygotowawcze: 

wycięcie drzew i krzewów wraz z wykarczowaniem pni oraz ich usunięciem poza obręb 

przyszłych robót ziemnych, 

oczyszczenie danego terenu z gruzu, kamieni i innych odpadów znajdujących się w obrębie 

placu budowy, 

wykonanie robót rozbiórkowych, zasypanie studzien, dołów oraz usunięcie ogrodzeń, jeżeli 

takie znajdują się na terenie budowy 

przeniesienie i przełożenie z terenu danej budowy poza jej obręb takich urządzeń 

nadziemnych lub podziemnych, które przeszkadzać będą w wykonywaniu robót ziemnych lub 

w późniejszej eksploatacji danego obiektu.  
Usuwanie lub przebudowa wszelkich urządzeń podziemnych i nadziemnych powinny być 

wykonywane przez wyspecjalizowane jednostki organizacyjne w uzgodnieniu z zainteresowanymi 

instytucjami lub właścicielami, do których te urządzenia należą  
W przypadku, gdy na obszarze przyszłych robót ziemnych znajduje się tereny zadrzewione, 

oczyszczenie placu budowy z drzew i krzewów powinno być dokonane w porozumieniu z 

właściwymi organami administracyjnymi.  
Pnie drzew i krzewów powinny być wykarczowane; dopuszcza się pozostawienie w gruncie pni 

drzew, i krzewów o średnicy do 8 cm w przypadku, gdy teren przeznaczony jest pod nasyp o 

wysokości nie mniejszej niż 2,0 m. Niewykarczowane pnie powinny być ścięte w tym przypadku 

nie wyżej niż 10 cm nad powierzchnią terenu 

Karczowanie drzew o wartości opałowej zaleca się wykonywać sprzętem mechanicznym, a gdy jest 

to możliwe metodą wywracania rosnących drzew. Karczowanie drzew oraz pni po drzewach 

ściętych powinno być wykonywane w okresach, w których grunt jest niezamarznięty  
Krzewy i młode drzewa przewidziane do ponownego zasadzenia w obrębie placu budowy lub na 

innym terenie powinny być wykopane w sposób niepowodujący ich uszkodzenia w późniejszym ich 

rozwoju i zakopane w gruncie zacienionym 
 

Usuwanie z placu budowy obiektów i przedmiotów stanowiących przeszkodę przy robotach 

ziemnych  
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy dokładnie zapoznać się z dokumentacją 

projektową, a w szczególności z projektem zagospodarowania, na którym naniesiono istniejące 

uzbrojenie terenu.  
Wszelkie przedmioty podlegające usunięciu, jak rozbierane obiekty budowlane, istniejące 

fundamenty, piwnice itp., znajdujące się na obszarze, na którym mają być wykonywane roboty 

ziemne, powinny być przed rozpoczęciem tych robót usunięte, gdy znajdą się na terenie lub na 

głębokości do 1 m poniżej terenu. Przedmioty znajdujące się głębiej mogą być usuwane w czasie 

wykonywania robót budowlanych, z zastrzeżeniem, że poziom, na którym mają znajdować się 

pracownicy usuwający przeszkodę, nie powinien być zagłębiony więcej niż 1 m w stosunku do 

poziomu osiągniętego przy wykonywaniu wykopu. 
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Nie należy usuwać stałych kabli i wszelkiego rodzaju przewodów lub kanałów bez uzgodnienia z 

właścicielami powyższych sieci, a roboty ziemne należy wykonać w sposób uzgodniony z 

instytucją sprawującą nadzór nad tym urządzeniami.  
Budowle lub pozostałości fundamentów, ścian, murów i inne obiekty mogą nie być usuwane, gdy 

pozostawienie ich w gruncie lub na nim i ewentualne wykorzystanie zostało przewidziane w 

zatwierdzonym projekcie, w pozwoleniu na budowę lub w przyjętym do wiadomości przez organa 

państwowego nadzoru budowlanego zgłoszeniu robót. 

W przypadku odkrycia w czasie wykonywania robót ziemnych jakichkolwiek urządzeń 

podziemnych lub przewodów instalacyjnych nieprzewidzianych w dokumentacji technicznej 

(urządzenia instalacji gazowych lub elektrycznych, wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne i inne) 

roboty należy przerwać do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i określenia, czy i w jaki 

sposób możliwe jest w tym miejscu dalsze, bezpieczne prowadzenie robót.  
W razie wykonywania robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie czynnych instalacji kierownik 

robót w porozumieniu z właściwymi jednostkami, w których zarządzie lub użytkowaniu znajdują 

się te instalacje, powinien określić bezpieczną odległość w pionie i poziomie, w jakiej mogą być 

wykonywane te roboty, i zapewnić nad nimi fachowy nadzór techniczny. 

W miejscach występowania uzbrojenia podziemnego zaleca się wykonanie ręcznego kontrolnego 

wykopu poprzecznego w celu dokładnego zlokalizowania urządzenia i zapobiegnięciu jego 

uszkodzenia. Kopanie kontrolnych wykopów, w celu ustalenia położenia przewodów, powinno być 

dokonywane wyłącznie sposobem ręcznym bez użycia kilofów, drągów, klinów itp. narzędzi do 

odspajania gruntu.  
W przypadku, gdy w czasie wykonywania robót ziemnych zostaną ujawnione niewybuchy lub 

przedmioty trudne do zidentyfikowania, należy niezwłocznie przerwać wszelkie roboty, miejsca 

niebezpieczne ogrodzić i oznakować napisami ostrzegawczymi oraz powiadomić niezwłocznie 

właściwy organ władzy administracyjnej, Inspektora nadzoru, Kierownika budowy, najbliższą 

jednostkę saperską i Policję.  
W przypadku, gdy w wykonywanym wykopie natrafiono na materiały nadające się do dalszego 

użytkowania (pokłady żwiru, piasku, kamienia itp.), kierownik robót powinien powiadomić 

Zamawiającego lub Wykonawcę i ustalić z nim sposób dalszego postępowania.  
W przypadku natrafienia w trakcie robót ziemnych na przedmioty zabytkowe lub archeologiczne 

należy przerwać roboty w obszarze znalezisk oraz powiadomić Inwestora i władze konserwatorskie. 

Tryb postępowania w takim wypadku regulują postanowienia ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o 

ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568 z późn. zmianami). 

Zgodnie z postanowieniami art. 32 ustawy należy:  
wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot;  
zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, przedmiot i miejsce jego odkrycia,  

niezwłocznie zawiadomić o znalezisku właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, 

a jeżeli nie jest to możliwe, właściwego wójt (burmistrza, prezydenta miasta), 

wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany niezwłocznie, nie dłużej niż w terminie 3 

dni, przekazać wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków przyjęte zawiadomienie, 

wojewódzki konserwator zabytków jest obowiązany w terminie 5 dni od dnia przyjęcia 

zawiadomienia, dokonać oględzin odkrytego przedmiotu, 

jeżeli w tym terminie wojewódzki konserwator zabytków nie dokona oględzin odkrytego 

przedmiotu, przerwane roboty mogą być kontynuowane. 
 

Zdjęcie darniny i ziemi roślinnej 
 
Usunięcie darniny i ziemi roślinnej powinno być dokonane w granicach wyznaczonej budowli z 

dodaniem po ok. 1,0 m po każdej stronie. 
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W przypadku gdy darnina ma być wykorzystana w późniejszym czasie, powinna być zdejmowana 

płatami o wymiarach 0,2 0,3 m do 0,25 - 0,35 m, grubości 5 - 10 cm lub kwadratami o wymiarze 

boku około 30 cm, grubości 5 - 10 cm. Zebraną darninę zaleca się ponownie ułożyć w miejscu 

przeznaczenia możliwie szybko, aby nie nastąpiło jej zniszczenie.  
Zaleca się zdjętą darninę składować przez ułożenie jej na gruncie rodzimym i dobrze ją docisnąć do 

gruntu. Przy dłuższym jej składowaniu i wystąpieniu porostu traw, trawy należy kosić dwa razy w 

roku. Jeżeli nie ma takich możliwości, darninę należy składować w pryzmach o szerokości ok. 1,0 

m, i wysokości do 0,6 m. 

W porze rozwoju roślin darninę należy magazynować w warstwach trawą do gruntu, jednak nie 

dłużej niż przez 4 tygodnie. W pozostałych okresach roku w stosach, w których darnina jest 

ułożona trawą do trawy.  
Ziemia roślinna powinna być zgarnięta w pryzmy i wykorzystana do późniejszego umocnienia 

skarp lub plantowania warstwy wierzchniej terenów zielonych po wykonaniu robót. Nadmiar ziemi 

roślinnej należy usunąć z terenu inwestycji.  
Zgarniania ziemi roślinnej nie należy wykonywać podczas dużych lub długotrwałych opadów, gdy 

przewidziana do zgarniania warstwa ziemi jest mokra. Zebraną ziemię roślinną należy 

przechowywać w możliwie dużych pryzmach, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem innymi 

rodzajami materiałów oraz przed najeżdżaniem na pryzmy pojazdów wywołującym zmiany 

strukturalne zebranej ziemi roślinnej. 
 

Usuwanie kamieni i gruzu 
 
Usuwanie kamieni zalegających na terenie robót ziemnych powinno być dokonane, gdy jest to 

konieczne ze względu na bezpieczeństwo robót oraz w przypadku, gdy ma być wykonywany nasyp, 

a kamienie sięgają wyżej niż 1/3 wysokości nasypu. Usuwanie kamieni o dużych wymiarach lub 

resztek fundamentów budowli, które utrudniają wykonywanie wykopów, może być dokonywane za 

pomocą maszyn przez rozkruszenie.  
Jeżeli na terenie przyszłych robót ziemnych znajduje się zwałowisko gruzu lub innych od padów, to 

powinno być ono usunięte z miejsca wykonywania robót ziemnych, jeżeli stanowi źródło 

zagrożenia lub jeżeli nie jest wskazane wykorzystanie tego rodzaju odpadów na placu budowy. 
 

Przygotowanie dróg dojazdowych 
 
Drogi dojazdowe do miejsca wykonywania robót powinny być przygotowane w sposób podany w 

projekcie organizacji placu budowy. 
 

5.4. Wykonanie wykopów – zasady prowadzenia robót 

Odspajanie gruntów 

 

Ręczne odspajanie gruntów 
 
Do ręcznego odspajania gruntów należy stosować narzędzia przystosowane do tych robót i 

sprawne: 

do odspajania gruntów mało zwięzłych; szufla, łopata, szpadel prostokątny, szpadel 

zaokrąglony, 

do odspajania gruntów zwięzłych: oskard z dziobem i dłutem, oskard dwudziobowy, kilof,  
do odspajania skał: kliny, drągi. 

 

Mechaniczne odspajanie gruntów 
 
Młotki pneumatyczne i lekkie, średnie i ciężkie powinny być stosowane do odspajania gruntów 

zwięzłych oraz do zrywania lub rozbiórki obiektów lub nawierzchni przewidzianych do usunięcia z 

placu budowy. W przypadku braku sprężarek dostarczających powietrze do młotków 
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pneumatycznych mogą być stosowane młotki elektryczne lub spalinowe przy zachowaniu 

ostrożności z punktu widzenia bezpiecznego wykonywania robót.  
W przypadkach technicznie uzasadnionych, a w szczególności przy wykonywaniu robót ziemnych 

liniowych, mogą być stosowane zrywarki, używane do: 

rozluźniania gruntów na określoną głębokość jako prac przygotowawczych do użycia 

spycharek, równiarek, zgarniarek lub koparek 

do usuwania korzeni, krzewów i kamieni narzutowych o niewielkich rozmiarach,  
zrywania nawierzchni starych istniejących na placu budowy, nie wyłączając nawierzchni 

betonowych.  
Przy rozluźnianiu gruntów młotami pneumatycznymi należy przestrzegać stosownych przepisów 

BHP. 

Odspajanie gruntów metodą strzelniczą  
W przypadku gruntów skalistych, których odspojenie za pomocą maszyn roboczych nie jest 

możliwe lub jest bardzo pracochłonne, oraz w przypadku rozluźnienia gruntów zamarzniętych, 

odspojenie gruntów może być dokonywane za pomocą materiałów wybuchowych. Na 

wykonywanie odspajania gruntów przy pomocy materiałów wybuchowych należy uzyskać zgodę 

odpowiednich władz.  
Odspajanie danego rodzaju gruntu i na danym placu budowy powinno być wykonywane zgodnie z 

instrukcją zatwierdzoną przez właściwy urząd, w której powinny być również określone warunki 

bezpiecznego wykonywania robót strzałowych i odpowiedzialność osób obsługujących i 

nadzorujących roboty strzelnicze, legitymujących się niezbędnymi uprawnieniami do prowadzenia 

robót strzałowych. 
 

Wydobywanie i przemieszczanie urobionego gruntu 

 

Wydobywanie gruntu koparkami: 
 
Do odspajania, ładowania gruntu na środki transportowe w czasie wykonywania wykopów, rowów, 

formowania skarp lub załadunku gruntu z hałdy, mogą być stosowane koparki o pracy cyklicznej 

lub ciągłej, jedno lub wieloczerpakowe, przedsiębierne lub podsiębierne o zdolności przerobowej 

dostosowanej do istotnej potrzeby i wyposażenia placu budowy Zaleca się stosowanie: 

 

a) koparki łyżkowej przedsiębiernej do wydobywania gruntów sypkich i spoistych oraz 

skalistych po uprzednim ich rozdrobnieniu, do załadunku lub przeładunku materiałów sypkich 

i gruntów pobieranych z hałdy  
b) koparki łyżkowej podsiębiernej do wydobywania gruntu poniżej poziomu ich ustawienia w 

przypadkach, gdy ze względu na małą nośność gruntu nie można wykonywać robót ziemnych 

koparką przedsiębierną. Koparki te mogą być również stosowane do wykonywania wykopów 

melioracyjnych, instalacyjnych, fundamentowych 

c) koparki chwytakowej do wydobywania gruntów lekkich i średnich oraz gruntów torfiastych 

poniżej poziomu jej ustawienia oraz do wykonywania głębokich wykopów fundamentowych. 

Koparki chwytakowe mogą być stosowane również do ładowania i rozładowywania 

materiałów sypkich 

d) koparki zbierakowej do urabiania gruntu powyżej i poniżej poziomu jej ustawienia oraz do 

wykonywania wykopów szeroko i wąsko przestrzennych, jak również do kopania rowów i 

dołów fundamentowych w gruntach lekkich i średnio zwięzłych. W przypadku gruntów 

ciężkich zwięzłych, niezbędne jest uprzednie ich rozluźnienie. Koparki te mogą być również 

stosowane do wydobywania gruntów z terenów nawodnionych.  
e) koparki wielonaczyniowe o pracy ciągłej (lub koparki kubełkowe) do urabiania gruntów luźnych i 

mało zwięzłych oraz do eksploatacji dużych mas materiałów sypkich. Użycie koparek 
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wieloczerpakowych powinno być uzależnione od wielkości robót ziemnych i celowości 

użycia tego rodzaju koparek ze względu na dużą ich wydajność. Koparek tego typu nie należy 

stosować przy wykonywaniu robót ziemnych w gruntach zmarzniętych.  
Przy wydobywaniu gruntu koparkami należy zapewnić bezpieczną i bezawaryjną ich pracę przez: 

a) stałą kontrolę i poprawę torowiska koparki, 

b) unikanie wydobywania gruntu na pochyłych powierzchniach,  
c) zabezpieczenie koparki przed stoczeniem się,  
d) utrzymywanie w stanie suchym stanowiska roboczego koparki,  
e) prawidłowy dobór pojemności łyżki lub innego czerpaka do posiadanych środków 

transportu. Wysokości ściany wykopu dla koparki przedsiębiernej lub głębokości wykopu dla 

koparki podsiębiernej powinny być tak dobrane, aby na stępowało całkowite napełnianie czerpaka 

gruntem. Przy urabianiu gruntu sposobem podsiębiernym wysokość ściany wykopu nie powinna 

być większa od największej wysokości kopania łyżką koparki.  
Koparka powinna być tak ustawiona i obsługiwana, aby była zapewniona jej stabilność. 

Zabezpieczenie koparki przed zsunięciem się może być dokonywane przez stosowanie podkładów. 

Jakiekolwiek nadwieszki i podkopy gruntu pod stanowiskiem koparki są niedopuszczalne.  
W przypadku pracy koparki na gruntach słabych należy w celu zmniejszenia nacisku na podłoże 

gruntowe stosować specjalne podkłady wykonane z ceowników i tarcicy sosnowej 
 

Przy wykonywaniu robót ziemnych koparkami należy przestrzegać, aby zachowane były 

bezpieczne odstępy: 

a) w zasięgu obrotu koparki i nadwozia nie mniej niż 1.0 m. 

b) między krawędzią łyżki a górną krawędzią pojemnika środka transportowego 0,5 do 0,80 m,  
c) między dwoma koparkami przy opuszczonych wysięgnikach 10 m.  

Przy pracy koparkami powinny być zachowane następujące wymagania bezpiecznej ich pracy:  
a) do obsługi koparek danego typu mogą być dopuszczeni pracownicy mający odpowiednie 

uprawnienia, przeszkoleni w zakresie BHP, 

b) koparki po skończonej pracy nie powinny być pozostawione bez opieki, a dostęp do nich 

osób postronnych jest zabroniony; na koparce powinien znajdować się napis ostrzegawczy, 

że przebywanie w zasięgu pracy koparki grozi śmiercią,  
c) przebywanie osób w odległości mniejszej niż 10 m od koparki oraz pod konstrukcją 

przeciwciężaru koparki oraz wchodzenie i schodzenie z niej podczas jej pracy lub 

przemieszczania jest zabronione,  
d) zmiana kąta nachylenia wysięgnika przy napełnionej łyżce jest zabroniona,  
e) przy nabieraniu gruntu koparkami podsiębiernymi nie wolno dopuszczać do tworzenia się 

nawisów gruntu. Powstałe nawisy należy usuwać z powierzchni terenu, a pracownicy 

usuwający je powinni być ubezpieczeni odpowiednim sprzętem,  
f) przy urabianiu gruntów sposobem podsiębiernym koparką chwytakową lub zbierakową, 

koparka powinna znajdować się poza płaszczyzną odłamu gruntu w odległości nie mniejszej 

niż 0,6 m,  
g) czyszczenie łyżki koparki (czerpaków) oraz jej naprawa mogą być wykonywane tylko po 

zatrzymaniu koparki i wyłączeniu silnika, 

h) łyżka koparki nie powinna być przemieszczana nad kabiną kierowcy, a otwieranie łyżki nie 

powinno być dokonywane na wysokości większej niż 0,5 m nad dnem skrzyni samochodu w 

przypadku ładowania gruntów sypkich i 0,25 m przy ładowaniu urobku kamiennego. 

Wyładowywanie zawartości łyżki na środek transportowy może być dokonane po 

zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki,  
i) po zakończeniu pracy łyżkę koparki należy opuścić na ziemię, a silnik wyłączyć, zablokować 

podwozie i kabinę zamknąć. Operatorowi koparki nie wolno opuścić swego stanowiska, gdy 
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łyżka lub podnoszony ciężar zawieszony jest na linach nad ziemią przy zablokowanych 

hamulcach. 
 

Przemieszczanie gruntu ładowarkami 
 
Do przemieszczania rozluźnionych gruntów w trakcie wykonywania robót ziemnych mogą być 

stosowane ładowarki hydrauliczne na podwoziu gąsienicowym lub kołowym. 

Dopuszcza się zwiększenie zakresu prac ładowarki (np. do skrawania warstwy gruntu) po 

zaopatrzeniu jej w specjalistyczny osprzęt (np. w urządzenie zrywakowe). Zaleca się łączenie pracy 

ładowarki z pracą spycharki. 
 

 

Stosowanie sprzętu innego rodzaju 
 
Przy wykonywaniu robót ziemnych może być stosowany inny rodzaj sprzętu, jak np. walce, 

przenośniki taśmowe. Wymagania techniczne stosowania tego sprzętu omówiono przy 

wykonywaniu poszczególnych rodzajów robót ziemnych i wynika to z organizacji placu budowy. 
 

Transport ukopanego gruntu 
 
Ogólne i szczegółowe zasady transportu gruntów z wykopów opisano w p. 4.2 Transport gruntów. 
 

5.5. Wykonywanie nasypów 
 

Zasady ogólne 

 

Przygotowanie podłoża pod nasypy: 
 
W miejscu, na którym ma być wykonany nasyp, teren powinien być oczyszczony i przygotowany w 

sposób określony w p. Roboty przygotowawcze. 

Grunty słabe (np. torfy, namuły organiczne itp.) powinny być usunięte, a na ich miejsce powinien 

być nasypany i ubity grunt określony w projekcie. Jeżeli projekt nie przewiduje wymiany gruntów 

słabych, a ich ujawnienie nastąpiło dopiero w fazie wykonywania robót ziemnych, roboty powinny 

być przerwane do czasu ustalenia przez projektanta dalszego toku postępowania. W przypadku 

pozostawienia gruntów słabych w podłożu nasypu powinny być przeprowadzone zabiegi 

zapewniające wymaganą stateczność podłoża. 

Przygotowanie podłoża pod nasyp powinno uwzględniać projektowane do umieszczenia w nasypie 

budowle, np. drenaże, przepusty, stopy zabezpieczeń skarp nasypu itp. Budowle przewidziane do 

umieszczenia w nasypie powinny być wykonane przed wykonaniem nasypu w miejscu 

przewidywanej ich lokalizacji. 

W zależności od potrzeb należy wykonać urządzenia odwadniające podłoże. Powinny one 

zapewniać: 

a) poprawienie warunków, w jakich będzie się znajdowało podłoże w czasie eksploatacji (np. 

odprowadzenie wód filtracyjnych, przyspieszenie osiadania nasypu itp.), 

b) poprawienie warunków wykonania nasypu (np. dla umożliwienia pracy maszyn do robót 

ziemnych lub innego niezbędnego sprzętu). 

Urządzenia odwadniające wymienione w p. a) powinny być wykonane w sposób określony 

projektem. 

Doły w miejscu wykonywania nasypu powinny być wypełnione (zasypane) suchym gruntem 

ziarnistym, dobrze zagęszczonym. Powiązanie istniejącego nasypu z jego dosypywaną częścią 

powinno być dokonane w sposób schodkowy. 
 

Wybór gruntu i innych materiałów do wykonywania nasypów: 
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Do wykonywania nasypów można stosować bez ograniczeń grunty kamieniste z twardych 

gatunków skał i grunty gruboziarniste żwiry, piaski i piaski gliniaste. Do wykonywania nasypów 

nie należy stosować:  
iłów i glin zwięzłych o granicy płynności większej niż 65%,  

torfów, gruntów z domieszkami rozpuszczalnymi w wodzie oraz gruntów w masie szkieletu 

gruntowego poniżej 1600 kg.  
Grunt przeznaczony do budowy nasypu powinien być w stanie powietrzno-suchym i 

niezamarznięty. Grunt, który jest przeznaczony do budowy nasypów, nie powinien zawierać 

zanieczyszczeń i powinien być o wilgotności naturalnej, takiej jak w miejscu ukopu, w którym 

powinien być zabezpieczony przed rozmoczeniem lub wysuszeniem. 

W przypadku, gdy grunt nie ma właściwej wilgotności, należy go nawilżyć i należy zastosować 

odpowiednio dobrany sposób zagęszczania. 

Grunty o różnorodnych właściwościach powinny być układane warstwami o jednakowej grubości 

na całej szerokości nasypu. 

Poszczególne warstwy gruntu w nasypie powinny być układane w zasadzie warstwami poziomymi 

o stałej grubości; nachylenie warstw gruntu w kierunku podłużnym nasypu nie po winno wynosić 

więcej niż 10%, a nachylenie w kierunku poprzecznym nie więcej niż 5% dla gruntów sypkich i 2 - 

4% dla gruntów spoistych. 

W przypadku, gdy nasyp stanowi podłoże do wykonania nawierzchni utwardzonej (drogowej lub 

innej), górna warstwa nasypu na grubości co najmniej 0,5 m powinna być wykona na z gruntów 

sypkich o dużym wskaźniku wodoprzepuszczalności, w razie braku takiego gruntu górna warstwa 

nasypu powinna być stabilizowana na grubości co najmniej 10 cm. 

Przy wyznaczaniu nachylenia i linii skarp oraz wysokości nasypu powinny być uwzględnione 

poprawki na osiadanie podłoża i korpusu nasypu; jeżeli poprawek na osiadanie gruntu nie podano w 

projekcie, powinien ustalić je kierownik budowy w porozumieniu z inspektorem nadzoru 

inwestorskiego i projektantem. 
 

Zasady rozmieszczania gruntów w nasypie: 
 
Rozmieszczenie gruntów w nasypie powinno być zgodne z projektem. 

W przypadku, gdy projekt nie określa dokładnego rozmieszczenia gruntów w nasypie, powinno ono 

odpowiadać następującym warunkom: 

grunty drobnoziarniste mało przepuszczalne powinny być układane w środku, a grunty 

gruboziarniste bliżej skarp nasypów, 

grunty spoiste powinny być przykryte na skarpach i na koronie nasypu warstwą ochronną z 

gruntów sypkich, o grubości warstwy nie mniejszej niż 1,0 m, 

grunty znajdujące się w nasypie nie powinny tworzyć soczewek lub warstw ułatwiających 

poślizg lub filtrację wody, 

grunty ułożone obok siebie w nasypie powinny być o takim uziarnieniu, aby nie powstawały 

odkształcenia nasypu pod wpływem działania wody.  
Jeżeli nasyp jest wykonywany z rozdrobnionych skał, to każda warstwa rozłożonego materiału 

skalnego o grubości nie większej niż 30 cm powinna być pokryta warstwą żwiru, pospółki, piasku 

lub kruszywa łamanego nieodsiewanego, zawierającego nie mniej niż 25% ziaren poniżej 2,0mm, 

tak, aby po zagęszczeniu warstwy przestrzenie między ziarnami skał zostały całkowicie 

wypełnione.  
Dopuszcza się wykonywanie nasypu ze skał rozdrobnionych mrozoodpornych bez wypełniania 

przestrzeni między ziarnami piaskiem lub żwirem pod warunkiem, że warstwy kamienne będą 

oddzielone od podłoża gruntowego, znajdującego się pod nasypem, i od górnych części nasypu 

warstwami żwiru, pospółki, piasku lub kruszywa łamanego nieodsianego, zawierające go 25 do 
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50% ziaren poniżej 2,0 mm; wysokość nasypów wykonanych z tego rodzaju materia łów nie 

powinna być większa niż 1,2 m od korony nasypu. 

Dla zapewnienia stateczności nasypów wykonywanych z gruntów niejednorodnych należy:  
grunty przepuszczalne układać w nasypie warstwami poziomymi,  

nadawać górnym powierzchniom warstw wykonanych z gruntów mało przepuszczalnych lub 

nieprzepuszczalnych kształt dwuspadowy z obustronnym pochyleniem na zewnątrz 3 do 4%, 

warstwy gruntów bardziej przepuszczalnych układać na całą szerokość nasypu w celu 

zapewnienia odpływu z nich wody przez skarpy, 

nie dopuszczać do przemieszczania się w bryle nasypu gruntów o różnej 

wodoprzepuszczalności, aby uniknąć powstawania w nasypie gniazd i soczewek gruntowych 

bardziej nawodnionych i zatrzymujących wodę.  
Każda warstwa gruntu ułożonego w nasypie powinna być zagęszczona przez ubijanie, wałowanie 

lub wibrowanie. 

W przypadkach uzasadnionych właściwości techniczne gruntów w nasypach mogą być polepszane 

przez: 

ulepszanie ich uziarnienia dodatkami innych gruntów,  
dodawanie cementów, wapna, popiołów lotnych lub żużli wielkopiecowych i staranne 

ich wymieszanie z gruntem, 

dodawanie bitumu,  
stosowanie sprawdzonych związków chemicznych, 

zbrojenie siatkami lub geotekstyliami. 
 

Wykonywanie nasypów sąsiadujących z budowlą: 
 
Nasypy sąsiadujące z budowlą (betonową, murowaną itp.), znajdującą się w nasypie, powinny być 

wykonywane w taki sposób, aby przy zagęszczaniu gruntu przy tego rodzaju budowlach liczba 

przejść sprzętu zagęszczające go przy styku gruntu z budowlą była większa o 50% w stosunku do 

liczby przejść dla dane go rodzaju gruntu, ustalonych przy próbnym zagęszczeniu gruntu. 

W przypadku wykonywania nasypu z gruntów spoistych powierzchnia budowli, z którą ma się 

stykać nasyp, powinna być otynkowana zaprawą cementową i powleczona warstwą zawiesiny z 

gruntu spoistego tuż przed ułożeniem gruntu.  
W przypadku wykonywania nasypu z gruntów sypkich powierzchnie budowli stykające się z 

nasypem powinny być powleczone bitumem, z tym, że maksymalna wielkość ziaren gruntu w 

warstwie o grubości ok. 1,0 m znajdującej się przy ścianach konstrukcji nie powinna być większa 

niż 2,0 cm. 

Nasypy nad przepustami powinny być wykonane z tego samego rodzaju gruntu niepowodującego 

wysadzin. Sypanie i zagęszczanie powinno być dokonywane warstwami jednocześnie z obu stron 

przepustu. 
 

Wykonywanie nasypów związanych z wyrównaniem terenu: 
 
Jeżeli zachodzi potrzeba wyrównania zagłębień terenu przy jego niwelacji, zasypywanie wgłębień 

powinno być wykonywane warstwami gruntu o grubości nie większej niż 30 cm. Zagłębienia 

terenu, na którym są wykonywane roboty niwelacyjne, o głębokości do 0,5 m mogą być 

zasypywane gruntem uzyskanym przez zebranie warstwy wierzchniej terenu niwelowanego, z 

wyjątkiem warstwy ziemi roślinnej.  
W przypadku, gdy przy niwelacji terenu zachodzi konieczność zasypywania zagłębień większych 

niż 0,5 m lub wyrównania terenu znajdującego się na spadku do poziomu, wykonanie niwelacji 

powinno być wykonane w sposób przewidziany dla nasypów.  
Zagęszczanie warstw gruntu nasypywanego w zagłębienia terenu powinno być dokonywane 

odpowiednim sprzętem (najczęściej lekkim). 
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Zagęszczanie gruntów w nasypach 

 

Grubość zagęszczanych warstw gruntu i jego wilgotność 
 
Każda warstwa gruntu w nasypach i zasypywanych wykopach powinna być zagęszczona ręcznie 

lub przy użyciu sprzętu mechanicznego (wałowanie, ubijanie lub wibrowanie). Grubość warstwy 

zagęszczanego gruntu powinna być określona doświadczalnie i dostosowana do sprzętu użytego do 

zagęszczenia. Próbne zagęszczanie powinno być wykonywane zgodnie z wytycznymi 

opracowanymi dla danego rodzaju robót ziemnych, akceptowanymi przez nadzór techniczny 

Zamawiającego. Przy dokonywaniu próbnego zagęszczenia danego rodzaju gruntu powinna być 

określana:  
wilgotność optymalna gruntu w odniesieniu do sprzętu przewidzianego do 

zagęszczenia, największa dopuszczalna grubość zagęszczonej warstwy gruntu,  
najmniejsza liczba przejść danym rodzajem sprzętu dla uzyskania wymaganego 

wskaźnika zagęszczenia gruntu.  
Grubość warstwy zagęszczanego gruntu nie powinna być większa niż:  

15 cm - przy zagęszczaniu ręcznym, 

20 cm - przy zagęszczaniu walcami,  
40 cm - przy zagęszczaniu walcami okołowanymi, wibracyjnymi, wibratorami lub 

ubijakami mechanicznymi, 

100 cm - przy zagęszczaniu ciężkimi wibratorami lub ubijarkami.  
W przypadku zagęszczania gruntu spoistego w warstwie przewidzianej do zagęszczenia nie 

powinno być brył gruntu o wymiarach większych niż 15 cm, a wymiar brył nie powinien wynosić 

więcej niż połowa grubości zagęszczanej warstwy gruntu.  
Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być zbliżona do wilgotności optymalnej. W 

przypadku, gdy wilgotność gruntu przeznaczonego do zagęszczania wynosi mniej niż 80% 

wilgotności optymalnej, zagęszczaną warstwę gruntu należy zwilżyć wodą. W przypadku, gdy 

wilgotność gruntu jest większa niż 1,25 wilgotności optymalnej, grunt przed przystąpieniem do 

zagęszczania powinien być przesuszony w sposób naturalny, a w przypadkach technicznie 

uzasadnionych w sposób sztuczny przez dodanie mielonego wapna palonego oraz wapna 

hydratyzowanego lub popiołów lotnych.  
Wilgotność optymalna gruntu oraz jego masa powinny być wyznaczane laboratoryjnie. Jeżeli nie 

ma możności dokonania oznaczeń laboratoryjnych, to wilgotność optymalną gruntu na potrzeby ich 

zagęszczania można przyjmować:  
10% - dla piasków,  

12% - dla piasków gliniastych i glin 

piaszczystych, 13% - dla glin,  
19% - dla iłów, glin ciężkich, pyłów i lessów.  

Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być ustalony w laboratorium polowym w zależności od 

poziomu zalegania warstwy gruntu w nasypie lub wykopie oraz możliwości stosowania stałej 

kontroli zagęszczania gruntu. W przypadku zagęszczenia gruntu i jednoczesnej kontroli, wskaźnik 

zagęszczenia gruntu nie powinien być mniejszy niż:  
0,95 - dla górnych warstw nasypu zalegających na głębokość do 1,20 

m, 0,90 - dla warstw nasypu zalegających poniżej 1,20 m.  
W Dokumentacji może być określona inna wartość wskaźnika zagęszczenia, obowiązująca dla 

robót ziemnych objętych projektem. 
 

Równomierność zagęszczania 
 
Przy zagęszczaniu gruntów nasypanych powinna być przestrzegana równomierność zagęszczania 

każdej warstwy gruntu, przy jednoczesnym zachowaniu następujących wymagań: 
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grunt powinien być układany warstwami poziomymi o równej grubości na całej szerokości 

nasypu, 

warstwa nasypanego gruntu powinna być zagęszczona na całej szerokości nasypu przy 

jednakowej liczbie przejść sprzętu zagęszczającego, przesuwanego od skarp ku środkowi 

nasypu w taki sposób, aby ślady przejść sprzętu pokrywały ślad poprzedni na szerokości 5-20 

cm, 

w przypadku zagęszczania warstwy gruntu środkami transportowymi, przy jednoczesnym 

transporcie gruntu, niezbędne jest równomierne pokrycie przejazdami środków 

transportowych całej powierzchni układanej warstwy gruntu, który powinien być 

wysypywany równomiernie warstwą wymaganej grubości. 
 

Wykonywanie zagęszczania: 
 
Wykonywanie zagęszczenia warstw gruntów spoistych w czasie opadów atmosferycznych powinno 

być przerwane, po uprzednim (jeśli jest to możliwe) wyrównaniu powierzchni warstwy walcem 

gładkim dla umożliwienia spływu wody. Przed układaniem następnej warstwy gruntu powierzchnię 

gładką należy zruszyć. 

Zagęszczenie warstwy gruntu powinno być dokonywane możliwie szybko, tak, aby nie nastąpiło 

nadmierne przesuszenie lub nawilgocenie gruntu. 

Zagęszczenie skarp powinno być dokonywane sprzętem przystosowanym do pracy na skarpach, z 

tym, że liczba przejść sprzętu powinna być odpowiednio zwiększona w stosunku do zagęszczania 

takiej samej warstwy gruntu ułożonej poziomo; liczba niezbędnych przejść sprzętu powinna być w 

tym przypadku ustalona doświadczalnie. 

Zagęszczanie skarp może nie być dokonywane, jeżeli szerokość układanej na skarpie warstwy 

gruntu jest większa od wymaganej grubości warstwy, a nadmiar gruntu jest usuwany podczas 

profilowania skarp, oraz w przypadku, gdy użyty grunt umożliwia wykonanie prawidłowego 

zagęszczenia na krawędzi układanej warstwy. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót 
 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca powinien sprawdzić prawidłowość 

wykonania robót pomiarowych i przygotowawczych i prowadzić systematyczne badania kontrolne 

dostarczając kopie ich wyników do Inspektora. Badania kontrolne należy wykonać w zakresie i z 

częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących jakości robót.  
Dokładność robót: 
 

odchylenie rzędnych dna wykopu od rzędnych projektowanych i szerokości wykopów nie 

powinny być większe od 5 cm, 

pochylenie skarp wykopów nie powinno się różnić od projektowanych pochyleń więcej niż 

10%, 

powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10 cm. 
 

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych - dokumenty kontrolne 

Badania przed rozpoczęciem robót 
 
Przed przystąpieniem do prac Wykonawca powinien sprawdzić otrzymaną od zamawiającego 

Dokumentację robót ziemnych i zgłosić ewentualne nieprawidłowości w terminach określonych w 

umowie. Sprawdzenie dokumentacji technicznej polega na sprawdzeniu jej kompletności i 

stwierdzeniu, czy na jej podstawie można wykonać dane roboty ziemne lub budowle ziemną. 
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W uzasadnionych przypadkach, określonych w dokumentacji projektowej, przed rozpoczęciem 

robót należy wykonać badania gruntów. W takim wypadku Wykonawca robót powinien 

zorganizować na placu budowy polowe laboratorium, przystosowane do wykonywania niezbędnych 

na budowie badań gruntu. Laboratorium to powinno być przystosowane do wykonywania co 

najmniej następujących badań:  
analiz makroskopowych, 

wilgotności gruntu,  
maksymalnego ciężaru szkieletu gruntowe go i wilgotności optymalnej (badanie 

Proctora), wskaźnika zagęszczenia gruntu nasypowego,  
stopnia zagęszczenia gruntu piaszczystego.  

W przypadku, gdy zorganizowanie takiego laboratorium na budowie nie jest możliwe, należy 

zapewnić stałą współpracę z najbliższym laboratorium wykonującym techniczne badania gruntów 

(instytut, laboratorium drogowe itp.).  
Przed przystąpieniem do robót ziemnych, w razie potrzeby, Wykonawca robót powinien wykonać 

terenowe badania gruntu, dla określenia ich rodzaju i grubości warstw zalegających w miejscu robót 

ziemnych oraz ustalenia rzeczywistych warunków wodno-gruntowych w momencie rozpoczynania 

robót. 

Terenowe badania gruntów na potrzeby budowy powinny być wykonywane niezależnie od 

posiadanej dokumentacji geotechnicznej. Badania te mogą być przeprowadzone za pomocą: 

dołów próbnych w przypadku badania do głębokości 3,0 

m, wierceń gruntu do głębokości posadowienia obiektu.  
Rozmieszczenie otworów badawczych i ich liczba powinny umożliwiać wymaganą dla wykonawcy 

robót charakterystykę gruntów.  
W przypadku natrafienia na namuły lub torfy należy przeprowadzić badania szczegółowe przez 

jednostkę do tego uprawnioną. Z przeprowadzonych na terenie budowy badań gruntu należy 

sporządzić protokół i porównać uzyskane wyniki z projektem. Protokół powinien być dołączony do 

dziennika budowy i przedstawiony przy odbiorze gotowego obiektu. Pobieranie próbek gruntu i 

badania gruntów powinny być zgodne z normami.  
Przed rozpoczęciem robót ziemnych, po wykonaniu prac przygotowawczych, należy dokonać 

kontroli ich wykonania. 

Kontrolą należy objąć następujące prace: oczyszczenie terenu, zdjęcie darniny i ziemi urodzajnej i 

ich zmagazynowanie, usunięcie kamieni i gruntów o małej nośności, wykonanie odwodnienia w 

miejscu wykonywania robót ziemnych, zabezpieczenia przed osuwiskami gruntu oraz stan dróg 

dojazdowych do placu budowy i miejsca wykonywania robót ziemnych. 
 

Badania w trakcie robót 
 
Kontrola prawidłowości wykonywania robót powinna być prowadzona zarówno w trakcie 

wykonywania wykopów i nasypów (kontrola bieżąca) jak i po ich zakończeniu (kontrola końcowa). 

W ramach kontroli należy sprawdzić wszystkie elementy wykonywanych robót ziemnych.  
1. Sprawdzenie wykonania wykopów i ukopów pod fundamenty budowli lub inne urządzenia 

podziemne, polega na skontrolowaniu zabezpieczenia stateczności i stanu skarp, wykopów, 

stan rozparcia i podparcia ścian wykopów (każdorazowo przed rozpoczęciem robót w wykopie) 

prawidłowość odwodnienia wykopu oraz dokładność wykonania wykopu (usytuowanie, 

wykończenie, naruszenie naturalnej struktury gruntu w miejscu posadowienia obiektu 

inżynierskiego itp.) oraz na zachowanie warunków bezpieczeństwa robót. W przypadku 

sprawdzania ukopu należy określić: zgodność rodzaju gruntu w ukopie z dokumentacją 

geotechniczną, zachowanie stanu równowagi zboczy, stan odwodnienia oraz uporządkowanie 

terenu wokół ukopu.  
2. Sprawdzenie zgodności rzeczywistego rodzaju i stanu gruntu w podłożu z przyjętymi w projekcie 
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należy wykonać po zakończeniu wykopu pod fundamenty (zgodnie z zasadami prowadzenia robót 

ziemnych) i przed rozpoczęciem wykonywania nasypów. Odbioru podłoża przez geotechnika 

dokonuje się bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów, aby uniknąć zmiany stanu gruntów w 

podłożu, np. wskutek zawilgocenia wodami opadowymi. Taki odbiór powinien być 

przeprowadzony przed ułożeniem podsypki piaskowo-żwirowej, betonu wyrównawczego (tzw. 

chudego betonu) oraz innych warstw izolacyjnych bądź wyrównawczych. Wyniki sprawdzenia 

rodzaju i stanu gruntu w podłożu powinny być wpisywane do dziennika budowy.  
3. Sprawdzenie zagęszczenia zasypek należy wykonywać w trakcie zasypywania wykopów i po 

jego zakończeniu. Grunt w zasypywanych wykopach powinien być starannie zagęszczony 

warstwami w czasie ich zasypywania. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wyników 

badań zagęszczenia gruntu w zasypywanych wykopach. Ilość i częstotliwość prowadzonych 

badań zagęszczenia oraz wymagany stopień zagęszczenia jest określony w dokumentacji 

technicznej lub ustalony przez Inspektora nadzoru. Wyniki sprawdzenia zagęszczenia zasypek 

powinny być wpisywane do dziennika budowy.  
4. Sprawdzenie wykonania nasypów polega na skontrolowaniu ze szczególnym zwróceniem 

uwagi na: jakość gruntów wbudowanych w nasyp, prawidłowość wykonania poszczególnych 

warstw gruntu oraz dokładność zagęszczania poszczególnych warstw. W szczególności należy 

sprawdzać: przydatność wbudowanych gruntów do wykonania nasypu, prawidłowość 

rozmieszczenia poszczególnych gruntów w nasypie i odwodnienie nasypów oraz skontrolować 

zagęszczenie gruntu metodą wskaźnika zagęszczania gruntu lub metodą porównania modułów 

odkształcenia. Ilość badań i lokalizacja miejsc ich wykonywania dla poszczególnych warstw 

zasypek i nasypów wynika z wymogów dokumentacji lub wytycznych Inspektora nadzoru.  
5. Sprawdzenie tymczasowego odwodnienia wykopu polega na kontroli zgodności z dokumentacją 

projektową. Szczególną uwagę należy zwrócić na: właściwe ujęcie i odprowadzenie wód 

opadowych, zabezpieczające przed rozmywaniem skarp i zawilgoceniem gruntu, właściwe ujęcie i 

odprowadzenie wód gruntowych, zapewniające ciągłe obniżenie zwierciadła wody poniżej dna 

wykopu przez cały okres prowadzenia robót, aż do zasypania wykopów.  
6. Sprawdzanie prawidłowości wykonania i zabezpieczenia skarp polega na skontrolowaniu 

nachylenia skarpy i jej umocnienia za pomocą pomiarów. 

7. Sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych lub obiektów przed napływem wody  
polega na skontrolowaniu jakości zabezpieczeń oraz ujęcia i odprowadzenia wód opadowych 

oraz występowanie, ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

Z każdego sprawdzenia robót zanikających i robót możliwych do skontrolowania po ich ukończeniu 

należy sporządzić protokół, potwierdzony przez nadzór techniczny inwestora. Dokonanie 

odbioru robót należy odnotować w dzienniku budowy wraz z ich oceną.  
Sprawdzenia kontrolne w czasie wykonywania robót ziemnych powinny być przeprowadzone w takim 

zakresie, aby istniała możliwość kontroli stanu i prawidłowości wykonania robót ziemnych przy 

odbiorze końcowym na podstawie wyników badań w czasie wykonywania robót. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne zasady dotyczące podstaw obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
 

Jednostki obmiarowe poszczególnych robót ziemnych: 
 

usunięcie warstwy ziemi urodzajnej [m2], 

wykonanie wykopu pod fundamenty [m3], 

podkłady z ubitych materiałów sypkich 

[m3], zasypanie wykopów [m3],  
zagęszczenie nasypów [m3],  
wywóz ziemi na składowisko [m3], 
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utylizacja ziemi [t]. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót ziemnych podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeżeli wszystkie 

wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami. W 

przypadku, gdy wykonanie choć jednego elementu robót ziemnych okazało się niezgodne z 

wymaganiami, roboty ziemne uznaje się za niezgodne z dokumentacją projektową i Wykonawca 

robót zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do 

ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyżej sytuacji nie podlegają zapłacie. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 8.  

Cena l metra sześciennego [m
3
] wykonania wykopów obejmuje: 

 
wszelkie prace pomiarowe, 

odspojenie gruntu, 

załadowanie i wywiezienie odspojonego gruntu na 

odkład, opłaty utylizacyjne,  
koszty transportu i trwałego składowania urobku,  

profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacją 

projektową, plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu,  
formowanie i zagęszczenie nasypów, 

zagęszczenie powierzchni wykopu,  
przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych,  

koszty związane ze wzmocnieniem podłoża w przypadku braku możliwości uzyskania 

właściwych wskaźników zagęszczenia, 

wymianę gruntu wraz z jego zagęszczeniem,  
zabezpieczenie wykopów przed opadami deszczu,  
wykonanie uzgodnień oraz projektów organizacji ruchu  
wykonanie dróg dojazdowych (jeśli okażą się niezbędne), a następnie ich rozebranie,  

koszty związane z utrzymaniem porządku (czyszczenie kół samochodów wyjeżdżających z 

budowy, sprzątanie ulicy w przypadku zanieczyszczenia jej przez pojazdy budowy) 

koszty związane z geotechniczną obsługą budowy – badania gruntu. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

• PN-B-02480:1986 Grunty budowlane - Określenia, symbole, podział i opis gruntów  
• PN-EN ISO 14688 Badania geotechniczne – Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów  
• PKN-CEN ISO/TS 17892:2009 Badania geotechniczne - Badania laboratoryjne gruntów  
• PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe  
• PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu  
• PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne -- Wymagania ogólne  
• PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania  
• PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych 

• PN-EN 13331:2004 Obudowy ścian wykopów  
• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wyd. Instytutu Techniki 
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Budowlanej: Zeszyt nr 427/2007 - Roboty ziemne. 
 

• Instrukcje ITB wyd. Instytutu Techniki Budowlanej: Zeszyt nr 376/2002 –Ochrona 

zabudowy w sąsiedztwie głębokich wykopów. 

• Wytyczne wykonania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur. 

Wydawnictwo ITB - Warszawa 1988. 
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