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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót w zadaniu pt: BUDOWA BUDYNKU SZPITALNEGO Z PRZEZNACZENIEM NA 

ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY I PORADNIĘ ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA 

DOROSŁYCH ORAZ ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO W KIELCACH WRAZ Z 

BUDOWĄ ZBIORNIKA NA WODĘ JAKO REZERWOWEGO ŹRÓDŁA ZAOPATRZENIA W 

WODĘ ORAZ BUDOWĄ FUNDAMENTÓW DLA AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO JAKO 

REZERWOWEGO ŹRÓDŁO ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ WRAZ Z 

INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ 

W ZAKRESIE: BUDOWA ZBIORNIKA NA WODĘ JAKO REZERWOWEGO ŹRÓDŁA 

ZAOPATRZENIA W WODĘ ORAZ BUDOWĄ FUNDAMENTÓW DLA AGREGATU 

PRĄDOTWÓRCZEGO JAKO REZERWOWEGO ŹRÓDŁO ZAOPATRZENIA W 

ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ 

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru prac związanych z wykonaniem 

przedsięwzięcia pt: Budowa budynku szpitalnego z przeznaczeniem na oddział dzienny 

psychiatryczny i poradnię zdrowia psychicznego dla dorosłych oraz zespół leczenia środowiskowego 

w Kielcach wraz z budową zbiornika na wodę jako rezerwowego źródła zaopatrzenia w wodę oraz 

budową fundamentów dla agregatu prądotwórczego jako rezerwowego źródło zaopatrzenia w 

energię elektryczną wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

W zakresie: Budowa zbiornika na wodę jako rezerwowego źródła zaopatrzenia w wodę oraz 

budową fundamentów dla agregatu prądotwórczego jako rezerwowego źródło zaopatrzenia w 

energię elektryczną wraz z infrastrukturą towarzyszącą ma zastosowanie jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. Ustalenia zawarte w niniejszej 

dokumentacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu prawidłowe wykonanie 

prac. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie prac związanych budowa zbiornika na wodę jako rezerwowego źródła zaopatrzenia w 

wodę oraz budową fundamentów dla agregatu prądotwórczego jako rezerwowego źródło 

zaopatrzenia w energię elektryczną wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

Przedmiotem ST są przede wszystkim roboty, które dotyczą budowy zbiornika na wodę, budowy 

fundamentów dla agregatu prądotwórczego oraz zadań składających się na projektowany zakres 

przedsięwzięcia, a mianowicie: 

 roboty przygotowawcze, 

 roboty wykończeniowe, 

 roboty instalacyjne: elektryczne, wod.-kan., grzewcze, wentylacyjne. 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w ST oraz SST określenia, które zostały wymienione poniżej należy rozumieć następująco: 

APROBATA TECHNICZNA - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność 

do stosowania w budownictwie. 

BUDOWA - wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, 

rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego. 

BUDOWLA - obiekt budowlany będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, 

drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, budowle sportowe, budowle ziemne, 
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ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów oraz 

fundamenty pod maszyny i urządzenia jako odrębne pod względem technicznym części 

przedmiotów składających się na całość użytkową. 

DATA ROZPOCZĘCIA - oznacza datę rozpoczęcia Robót i datę przekazania Wykonawcy placu 

budowy. 

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - zbiór Projektów Budowlanych PB oraz Projektów 

Wykonawczych PW i innych, jak również rysunków roboczych oraz zamiennych, stanowiących 

podstawy do prawidłowej pod względem technicznym realizacji robót oraz obiektów lub zadań. 

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA – skompletowane przez Zamawiającego materiały oraz 

dokumenty, a w tym Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

(SIWZ) wraz ze wzorami dokumentów, z częścią dokumentacji technicznej (opis + wybrane 

rysunki), z przedmiarami robót, dostaw i usług (bez wycen) w kosztorysach ofertowych, ze 

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz wytycznymi techniczno- 

eksploatacyjnymi dla dostaw urządzeń i aparatury, ułatwiającymi przygotowanie Oferty z częścią 

kosztową. 

DOKUMENTACJA TECHNICZNA – to Dokumentacja Projektowa, a ponadto ST i SST, jak 

również opracowania sporządzone przez Wykonawcę przy uwzględnieniu wymagań tej Specyfikacji. 

DROGA TYMCZASOWA - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 

obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego 

zakończeniu. 

DZIENNIK BUDOWY - urzędowy dziennik, wydany Zamawiającemu zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, stanowiący dokument przebiegu robót oraz ważnych zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w trakcie realizacji kontraktu. Dla dużych obiektów lub zadań przewiduje się 

prowadzenie oddzielnych Dzienników Budowy. 

GRUPY, KLASY, KATEGORIE ROBÓT - grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 

2195/2002 dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 

16.12.2002r. z późn. zm.). 

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO (INŻYNIER) - osoba posiadająca odpowiednie 

wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca 

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której nadzór powierza nadzór nad budową 

obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 

jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót nakrywkowych 

i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze 

gotowego obiektu. 

ISTOTNE WYMAGANIA - wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 

aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 

KIEROWNIK BUDOWY - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca 

ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

LABORATORIUM – laboratorium na budowie ze służbą oraz laboratoria badawcze zaakceptowane 

przez Inżyniera, działające dla Wykonawcy, niezbędne do przeprowadzenia badań oraz prób 

związanych z oceną jakości materiałów i wyrobów, a także wykonanych konstrukcji, robót oraz 

budowli. 

MATERIAŁY - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż Urządzenia) mające stanowić lub stanowiące 

część Robót Stałych, włącznie z pozycjami obejmującymi same dostawy (jeżeli występują), które 

mogą być dostarczone przez Wykonawcę według Umowy. 

OBMIAR ROBÓT – wykonane i sprawdzone oraz odebrane pod względem technicznoilościowym 

roboty, dostawy lub usługi dla potrzeb powykonawczych rozliczeń kosztorysowych przy 
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uwzględnieniu pozycji przedmiarowych wg odpowiednich kosztorysów z wycenami. Wszystkie 

obmiary robót mają być dokonane w ilościach netto, np. bez uwzględnienia zakładek geowłóknin 

lub odpadów materiałowych, które w robotach występują. 

ODPOWIEDNIA ZGODNOŚĆ - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 

jeśli przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

OFERTA - dokument zatytułowany oferta, który został wypełniony przez Wykonawcę i zawiera 

podpisaną ofertę na Roboty, skierowaną do Zamawiającego. 

PLAC BUDOWY - miejsca gdzie mają być realizowane Roboty Stałe i do których mają być 

dostarczone Urządzenia i Materiały oraz wszelkie inne miejsca wyraźnie w Umowie 

wyszczególnione jako stanowiące części Placu Budowy. 

POLECENIE INSPEKTORA NADZORU (INŻYNIERA) - wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 

innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

POZWOLENIE NA BUDOWĘ - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 

budowy lub wykonanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE - tytuł prawny 

wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 

rzeczowego albo stosunku zobowiązującego, przewidującego uprawnienia do wykonania robót 

budowlanych. 

PROJEKTANT - uprawniona według prawa kraju osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 

dokumentacji projektowej. 

PRZEDMIAR ROBÓT – oznacza dokumenty o takiej nazwie (jeśli są) objęte Wykazami włączone 

do Dokumentacji projektowej, będący załącznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

REMONT - wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na 

odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

ROBOTY - Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zależnie co jest odpowiednie. 

ROBOTY STAŁE - roboty, które mogą być zrealizowane przez Wykonawcę według Umowy. 

ROBOTY TYMCZASOWE - oznaczają wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju 

potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukończenia Robot Stałych oraz usunięcia wszelkich wad. 

STRONA - oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności jak tego wymaga kontekst. 

TEREN BUDOWY - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

UMOWA - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczególne Umowy, Warunki Ogólne Umowy, Ofertę  

URZĄDZENIA BUDOWLANE - urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym 

zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i 

urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, 

ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ - system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 

stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 

uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniem 

rozporządzenia 251/2003, stosowanie kodów CPV do określenia przedmiotu zamówienia przez 

zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 

2003 r. 

WYKAZY - dokumenty tak zatytułowane, wypełnione przez Wykonawcę i dostarczone wraz z 

Ofertą i włączone do Umowy. Dokumenty te mogą zawierać Przedmiar Robót, dane, spisy oraz 

wykazy stawek i/lub cen. 

WYKONAWCA - oznacza osobę(y) wymienioną(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz 

prawnych następców tej osoby(ób). 



 BUDOWA ZBIORNIKA NA WODĘ JAKO REZERWOWEGO ŹRÓDŁA ZAOPATRZENIA W 

WODĘ ORAZ BUDOWĄ FUNDAMENTÓW DLA AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO JAKO 

REZERWOWEGO ŹRÓDŁO ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ WRAZ Z 

INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ 

 

St
ro

n
a7

 

ZAMAWIAJĄCY - oznacza osobę, wymienioną jako Zamawiający w Akcie Umowy oraz prawnych 

następców tej osoby. 

ZACZYN CEMENTOWY- mieszanina cementu i wody. 

ZAPRAWA- mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 

przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego wielkości 2 mm 

ZAPRAWA SAMOPOZIOMUJĄCA- Zaprawa samopoziomująca, szybkowiążąca anhydrytowym, 

przeznaczonym do maszynowego lub ręcznego wykonania podkładów podłogowych pod terakotę, 

parkiet i różnego rodzaju wykładziny. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i Poleceniami Inżyniera . 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i 

współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów (które zostały załączone do dokumentacji), 

dziennik budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej. 

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 

do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 

odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa 

Dokumentacja Projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 

podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na Dokumentację 

Projektową: 

 Zamawiającego. 

 Sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja Projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera (Inspektora 

Nadzoru) Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z 

nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Przetargowej, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić  Inżyniera (Inspektora Nadzoru), który dokona 

odpowiednich zmian i poprawek. 

Wszystkie robocze opracowania wykonane w ramach nadzoru autorskiego dla dodatkowych lub 

zamiennych rozwiązań projektowych mogą być sporządzone wyłącznie za zgodą Wykonawcy. Mogą 

one uściślać lub uzupełniać rozwiązania zastosowane w PW lub dotyczyć nieistotnych zmian 

projektowych, w razie uzasadnionych potrzeb lub nieprzewidzianych okoliczności. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i SST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 

elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 

rozrzuty cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego podziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 

SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie materiały zostaną 
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zastąpione innymi, a rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób uzgodniony z 

Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych - w miarę potrzeb 

podświetlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego określi niezbędny sposób ogrodzenia terenu 

budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robót nie podlega odrębnej zapłacie. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 

będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, 

oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 

robót, wygody społeczności i innych. 

1.5.5. Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące oraz 

przepisy (wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w jakichkolwiek sposób związane 

z robotami oraz musi być w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia 

budowy. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących wykorzystania 

opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod. W sposób ciągły 

powinien informować Inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 

odnośne dokumenty. 

Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości 

obciążą one Wykonawcę. 

1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub 

brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 

prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swój koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzoną 

własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne oraz 

musi uzyskać od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie 

informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Zamawiającego). 

Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń. 

1.5.7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy ochrony 

środowiska naturalnego. 

W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 

 podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy oraz będzie unikał uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własności prywatnej i społecznej, a wynikających ze skażenia 

środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania; 

 miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie. Stosowany 

sprzęt nie może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Opłaty i kary za przekroczenia 

norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących środowiska, obciążają Wykonawcę; 
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 wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie 

realizacji robót, obciążają Wykonawcę. 

1.5.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

wolno stosować materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu większym od 

dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte do robót muszą mieć świadectwa dopuszczenia do 

stosowania wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 

oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Utylizacja materiałów szkodliwych pochodzących z demontażu należy do Wykonawcy i nie podlega 

dodatkowej opłacie. 

1.5.9. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmieści 

na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w 

pojazdach mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami 

użytkownika nieruchomości. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym jego 

działalnością przy realizacji robót przez personel Wykonawcy. 

Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie 

powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp) 

Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących bhp. W 

szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 

i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem 

wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 

kosztorysowej. 

1.5.11. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz 

co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 

przewozie powiadamiał Inżyniera. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie 

będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca 

będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 

Inżyniera. 

1.5.12. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w projekcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, 

sprzęt i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 

najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w projekcie 

nie postanowiono inaczej. 
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W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju 

lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy 

lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy i przepisy. 

2. Materiały 

2.1. Akceptowanie użytych materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie świadectwa badania jakości w 

celu zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza 

automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie prowadzenia 

robót. 

Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub niezadawalającej jakości, Wykonawca 

powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. 

Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny być 

z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w czasie 

całego procesu eksploatacji. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Inżyniera i 

jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 

źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 

oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru 

będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach Umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do wymagań Umowy lub wskazań Inżyniera. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 

na danym obszarze. 

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co 

najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane 

dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 

później zmieniany bez zgody Inżyniera. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 

Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje 

na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i nie będą zapłacone. 

2.5. Inspekcja wytwórni materiałów i elementów 
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Wytwórnie materiałów i elementów, zarówno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru 

inwestorskiego, mogą być kontrolowane w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod 

produkcyjnych z wymaganiami ST. 

W czasie przeprowadzania inspekcji należy zapewnić: 

 współpracę i pomoc Wykonawcy, 

 wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się proces produkcji 

materiałów przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy. 

2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do 

wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz 

były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Przechowywanie materiałów musi odbywać się na 

zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie 

zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. 

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 

doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie 

robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Przetargowej. 

W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być 

uzgodnione i zaakceptowane przez Inżyniera. 

Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym 

stanie technicznym i w gotowości do pracy. 

Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli przewiduje się możliwość 

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o 

swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. 

Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

technologicznych, nie zostaną przez Inżyniera dopuszczone do robót. 

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie 

jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają 

oddzielnej zapłacie. 

4. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych materiałów. 

Wykonawca będzie usuwał, na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do 

przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 

Inżyniera. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

dopuszczone przez Inwestora, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 
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odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z umową oraz za jakość stosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Przetargową, programem 

zapewnienia jakości PZJ oraz poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie położenia wszystkich elementów 

zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w PW lub przekazanymi przez Inżyniera. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 

robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy 

od odpowiedzialności za ich dokładność. 

5.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego 

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 

na wymaganiach sformułowanych w umowie, PB, PW, ST, PN, innych normach i instrukcjach. 

Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 

dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. 

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 

Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. 

W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego zakończenia 

robót, Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na koszt Wykonawcy. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Zasady kontroli jakości i robót 

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i 

ich częstotliwości są określone w ST i normach koniecznych, do wykonania robót zgodnie z PB i 

PW. 

6.2. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 

budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 

usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko 

w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego będą 

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed 

przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i 

terminie pomiaru lub badania. 
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Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 

przez Inżyniera. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde żądanie 

Inżyniera. 

6.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 

Inspektor będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 

dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy nie są 

wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W tym 

przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań poniesie Wykonawca. 

W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez Wykonawcę, Inspektor 

może wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie 

Wykonawca. 

6.6. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do użycia 

materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w 

ST i SST. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia materiału 

dostarczona na budowę winna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 

wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Inżynierowi. Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być 

badane w dowolnym czasie. 

Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inżynierowi na każde 

żądanie. 

6.7. Dokumenty budowy 

6.7.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i Wykonawcę 

w okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.  

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Każdy zapis w 

dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 

podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane 

trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw.  

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inżyniera. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie, 

 datę przyjęcia placu budowy, 

 datę rozpoczęcia robót, 

 uzgodnienie przez Inżyniera Programu Zarządzania Jakością (PZJ) i harmonogramów robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 
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 uwagi i polecenia Inżyniera, 

 daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania, 

 zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PB i PW, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 

 dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem autora 

badań, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedstawione 

Inżynierowi do akceptacji. 

Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem 

stanowiska ich przyjęcia. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera i Wykonawcę do ustosunkowania się do 

jego treści. 

6.7.2. Księga obmiaru robót. 

Nie jest wymagana, ale jej założenia może zażądać Inżynier w przypadku robót o dużym stopniu 

skomplikowania. Księga obmiaru robót będzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie stanowi 

ona podstawy do zapłaty za wykonane roboty. Podstawą do wystawienia faktury będzie załączony 

oryginał protokołu odbioru poszczególnych elementów potwierdzony przez Inżyniera w oparciu o 

procentowe zaawansowanie robót. 

Obmiary wykonanych robót prowadzi się w jednostkach przyjętych w SST. 

Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z: 

 numerem kolejnym karty, 

 podstawą wyceny i opisem robót, 

 ilością przedmiarową robót, 

 datą obmiaru, 

 obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 7 niniejszej ST, 

 ilością robót wykonanych od początku budowy. 

Księga obmiaru robót (jeśli wymagana) musi być przedstawiona Inżynierowi do sprawdzenia po 

wykonaniu robót, ale przed ich zakryciem. 

 

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne 

Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i wyniki badań sporządzone 

przez Wykonawcę będą stanowić załącznik do protokołu odbioru. 

6.7.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się także: 

 decyzję o pozwoleniu na budowę, 

 protokół przekazania placu budowy, 

 protokół – szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie, 

 inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze, 

 harmonogram budowy, 
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 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

 protokoły odbioru robót, 

 protokoły z narad i ustaleń, 

 dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z demontażu 

podlegające utylizacji, 

 korespondencja na budowie. 

6.7.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. 

Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane na życzenie 

Zamawiającego. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z PB, PW i ST, 

w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych robót i 

terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. 

Wyniki obmiaru wpisywane będą do Księgi obmiaru robót. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 

(opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 

zostaną poprawione wg ustaleń Inżyniera dostarczonych Wykonawcy na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do umownych płatności. 

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę, 

jednoznacznie określającą wykonany pomiar. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót. 

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku 

występowania dłuższych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy. 

7.4. Wykonywanie obmiaru robót 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób zrozumiały 

i jednoznaczny. Wykonany obmiar robót zawierać będzie: 

 podstawę wyceny i opis robót, 

 ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego), 

 datę obmiaru, 

 miejsce obmiaru przez podanie: elementu, wykonanie szkicu pomocniczego, 

 obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności - długość x szerokość x głębokość x 

wysokość x ilość = wynik obmiaru, 

 ilość robót wykonanych od początku budowy, 

 dane osoby sporządzającej obmiaru. 

8. Odbiór robót 

8.1. Rodzaje odbiorów 

Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Inżyniera: 
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 odbiorowi robót zanikających, 

 odbiorowi częściowemu, elementów robót, 

 odbiorowi końcowemu, ostatecznemu, 

 odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbioru robót dokonuje Inżynier. 

Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inżyniera. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w 

ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym także 

Inżyniera. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbioru robót dokonuje Inżynier. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie 

później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia 

o tym fakcie Inspektora. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 

będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 

Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy Inżynier. 

Wykonawca przekaże Inżynierowi kompletny operat kolaudacyjny, zawierający dokumenty zgodnie 

z wykazem zawartym w pkt. 8.6. niniejszej ST. W terminie 7 dni od daty potwierdzenia gotowości 

do odbioru Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie 

powołanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niż przed upływem 

terminu określonego w umowie. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z PB, 

PW, PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w 

zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej według PB, PW lub ST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo osób i 

mienia, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do 

wymagań przyjętych w umowie. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

odbioru ostatecznego. 
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8.6. Dokumenty odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny 

zawierający: 

 PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi. 

 Dziennik budowy – oryginał i kopię, 

 Obmiar robót (jeśli wymagany), 

 Wyniki pomiarów kontrolnych (operaty geodezyjne), 

 Atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

 Dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń, 

 Sprawozdania techniczne z prób ruchowych, 

 Protokoły prób i badań, 

 Protokoły odbioru robót zanikających, 

 Rozliczenie z demontażu, 

 Wykaz wbudowanych urządzeń i przekazywanych instrukcji obsługi, 

 Wykaz przekazywanych kluczy, 

 Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym, 

 Inne dokumenty wymagane przez Inwestora. 

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin tego odbioru. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez Wykonawcę do odbioru w 

terminie ustalonym przez komisję. 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST 

i dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 

i transportu na teren budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne 

Koszty dostosowania się do warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST obejmuje 

wszystkie warunki określone w wymienionych dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszty wybudowania objazdów/ przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymogami bezpieczeństwa 

ruchu, 
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 opłaty/ dzierżawy terenu, 

 przygotowanie terenu. 

Koszt utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 oczyszczanie, przedstawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 

 utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowań, 

 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

10. Przepisy związane 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z 

późniejszymi zmianami) 

 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 poz 145 z późniejszymi zmianami) 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz. 838 z 

późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy 

montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa pracy i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126) 

 Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881). 
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I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH (STWiOR) 

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1. Nazwa przedsięwzięcia nadana przez zamawiającego. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót w zadaniu pt: BUDOWA BUDYNKU SZPITALNEGO Z PRZEZNACZENIEM NA 

ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY I PORADNIĘ ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA 

DOROSŁYCH ORAZ ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO W KIELACACH WRAZ Z 

BUDOWĄ ZBIORNIKA NA WODĘ JAKO REZERWOWEGO ŹRÓDŁA ZAOPATRZENIA W 

WODĘ ORAZ BUDOWĄ FUNDAMENTÓW DLA AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO JAKO 

REZERWOWEGO ŹRÓDŁO ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ WRAZ Z 

INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ 

W ZAKRESIE: BUDOWA ZBIORNIKA NA WODĘ JAKO REZERWOWEGO ŹRÓDŁA 

ZAOPATRZENIA W WODĘ ORAZ BUDOWĄ FUNDAMENTÓW DLA AGREGATU 

PRĄDOTWÓRCZEGO JAKO REZERWOWEGO ŹRÓDŁO ZAOPATRZENIA W 

ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ 

1.1.1. Lokalizacja przedsięwzięcia. 

UL. J. KUSOCIŃSKIEGO 59  25-045 KIELCE  

1.2. Charakterystyka przedsięwzięcia. 

1.2.1. Przedmiot robót. 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowią zbiory wymagań 

niezbędnych do określenia standardu i jakości wykonania robót w zakresie sposobu wykonania robót 

budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania 

poszczególnych robót związanych z planowaną inwestycją. Niniejsze opracowanie określa warunki 

techniczne wykonania i odbioru robót dotyczące instalacji elektrycznych zewnętrznych 

wykonywanych w ramach robót budowlanych. 

1.2.2. Zakres robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za urządzenia i wykonywane prace, aż do chwili ich odbioru. 

Powinien on je utrzymywać w ciągu całego okresu trwania budowy w doskonałym stanie i podjąć 

wszelkie środki zapobiegawcze, aby nie zostały zniszczone lub skradzione, biorąc pod uwagę ryzyko 

istniejące na budowie. Do Wykonawcy należą wszelkie niezbędne zabiegi formalne, mające na celu 

uzyskanie certyfikatu zgodności od upoważnionych jednostek oraz pozwolenia na podłączenie do 

sieci i eksploatację obiektu. 

1.2.3. Podział prac. 

Do Wykonawcy niniejszego zakresu należy: 

- roboty instalacyjne elektryczne, 

- wykonanie wykopów; 

- dostawa i wbudowanie elementów instalacji elektrycznej (gniazda elektryczne, oświetlenie ogólne, 
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oświetlenie awaryjne, trasy kablowe podtynkowo), 

- weryfikacja zgodności prac wykonanych przez Wykonawcę zakresu "Prace budowlane", 

1.2.4. Prace towarzyszące: 

- eksploatacja sieci i konserwacja sieci elektrycznej w okresie prób, a w szczególności wyznaczenie 

człowieka odpowiedzialnego za podłączenie instalacji do sieci po sprawdzeniu, że wszystkie 

warunki BHP zostały spełnione, 

- działania ochronne zgodnie z warunkami bhp, 

- dostarczenie materiałów eksploatacyjnych, 

- utrzymywanie drobnych urządzeń i narzędzi, 

- przewóz materiałów do miejsc ich wykorzystania, 

- pomiary do rozliczenia robot wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrządów, 

- przygotowanie dokumentów koniecznych do otrzymania niezbędnych zezwoleń administracyjnych 

i wniosków o dopuszczenie, 

- szkolenie wyznaczonego przez Inwestora personelu, 

- zapewnienie gwarancji (części i robocizna) w warunkach określonych w dokumentach ogólnych, w 

tym gwarancji z tytułu dostawy, jeżeli taka się należy. 

- usuwanie odpadów z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczeń, wynikających z robot 

wykonywanych przez wykonawcę, 

- usuwanie odpadów nie zawierających substancji szkodliwych, 

- dokumentacja powykonawcza. 

1.2.5. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do 

realizacji robót. 

Podstawą do wykonywania wszystkich robót, związanych z zamierzeniem określonym w pkt.1.1., 

jest dokumentacja projektowa (DP) składająca się z: 

- Projekt wykonawczy, 

- Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Elektrycznych, 

- kosztorysów i przedmiarów, 

- uwag nadzoru inwestorskiego i autorskiego, każdorazowo potwierdzane wpisem do dziennika 

budowy. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robot i ich zgodność z 

dokumentacją projektową (DP), specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru 

inwestorskiego i autorskiego. Przekazana dokumentacja projektowa (DP) składać się będzie z części, 

dostarczonych przez zamawiającego, zawierających: 

- plany, rysunki, obliczenia i dokumenty w zakresie wymaganym do opisu przedmiotu zamówienia 

na wykonanie robót elektrycznych; 

- przedmiary robot; 
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- informacje dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

- inne, wynikające z Umowy między Zamawiającym a Wykonawcą dokumenty. 

Oraz części opracowanych przez Wykonawcę, zawierających m.in.: 

- projekt organizacji i harmonogram robot; 

1.3. Informacja o terenie budowy 

1.3.1. Organizacja robót i przekazanie placu budowy, zabezpieczenie terenu budowy. 

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w umowie 

o wykonanie robót, Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie 

trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i ostatecznego odbioru robót. Wykonawca 

zabezpieczy przed zniszczeniem istniejące instalacje i urządzenia, 

1.3.2. Harmonogram robót. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót elektrycznych Wykonawca powinien opracować 

harmonogram robót, uwzględniający ich rodzaje, kolejność, terminy i etapy, jak również metody, 

sposoby i technologie wykonawstwa oraz niezbędne roboty wstępne i pomocnicze; Przy ustalaniu 

kolejności i sposobu wykonywania poszczególnych rodzajów robót należy uwzględnić: 

- warunki równoczesnego wykonywania kilku rodzajów robót na odcinkach przylegających do 

siebie lub położonych jeden nad drugim, w celu zapobieżenia nieszczęśliwym wypadkom i 

możliwości powstawania przeszkód w równoczesnym wykonywaniu robót na tych odcinkach; 

- warunki zapobiegające potrzebie dokonywania zmian w elementach lub częściach obiektu już 

wykonanego przy późniejszym wykonywaniu dalszych robót; 

- potrzebę zastosowania środków ochronnych przy wykonywaniu robót, przy których 

bezpieczeństwo pracowników i innych osób mogłoby być zagrożone. 

1.3.3. Wprowadzenie na budowę. 

Przed rozpoczęciem robót elektrycznych Wykonawca powinien zapoznać się z terenem, gdzie będą 

prowadzone roboty oraz stwierdzić odpowiednie przygotowanie frontu robót. Stan robót 

budowlanych i wykończeniowych powinien być taki, aby roboty elektryczne można było prowadzić 

bez narażenia instalacji na uszkodzenie, a pracowników na wypadki przy pracy. Odbiorowi w 

szczególności podlegają elementy budowy wykonane przez przedsiębiorstwo budowlane. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy sprawdzić, czy teren, na którym roboty mają 

być wykonywane, jest odpowiednio przygotowany oraz uzgodnić z zamawiającym sprawę 

ewentualnych prac pozostających do wykonania w celu prawidłowego przygotowania terenu. Należy 

tu m.in.: 

- w przypadku stwierdzenia w gruncie lub na nim nie wykazanych w dokumentacji kabli, 

przewodów lub innych urządzeń – usunięcie lub zabezpieczenie ich, po uzgodnieniu z organem, do 

którego kompetencji należy utrzymanie urządzeń lub nadzór nad nimi; 

- drogi na placu budowy powinny być odpowiednio dostosowane do środków transportowych, 

przewidywanego ciężaru przewożonych materiałów i innych przedmiotów oraz urządzeń 

dostarczanych na plac budowy. Szerokość i położenie dróg powinny odpowiadać wymaganiom 

dostarczenia, bez względu na warunki atmosferyczne, materiałów i innych przedmiotów bez ich 

uszkodzenia do odpowiednich stanowisk pracy. Wprowadzenie na budowę odbywa się komisyjnie z 

udziałem zainteresowanych stron i udokumentowane jest spisaniem protokołu. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca powinien otrzymać od Zleceniodawcy 
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(Inwestora, Generalnego Wykonawcy) pisemne oświadczenie o uzyskaniu od właściwego organu 

administracji pozwolenia na budowę dla obiektu i robót budowlano – montażowych objętych 

zatwierdzonym projektem, bądź kopię tej decyzji. 

1.3.4. Koordynacja robót. 

Koordynacja robót budowlano – montażowych poszczególnych rodzajów powinna być dokonywana 

we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego. Ogólny harmonogram budowy powinien określać 

zakres oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych rodzajów robót, względnie ich 

etapów i powinien być tak uzgodniony, aby zapewniał prawidłowy przebieg zasadniczych robót 

ogólnobudowlanych, a równocześnie umożliwiał technicznie i ekonomicznie prawidłowe 

wykonawstwo robót specjalistycznych. Ogólny harmonogram budowy powinien stanowić podstawę 

do opracowania szczegółowych harmonogramów robót specjalistycznych. 

Koordynacją należy objąć również pomocnicze roboty ogólnobudowlane związane z robotami 

elektrycznymi, jeśli Wykonawca robót elektrycznych nie będzie ich wykonywać własnymi siłami, 

takich jak np. naprawa nawierzchni, stawianie rusztowań itp. Wykonawca wyznaczy osobę 

odpowiedzialną za prace, która będzie jedyną osobą uprawnioną do kontaktów z Inwestorem i 

Generalnym Wykonawcą. Osoba ta powinna posiadać niezbędne kwalifikacje 

i pełnomocnictwo do udzielania odpowiedzi na wszystkie pytania techniczne i finansowe dotyczące 

instalacji, podczas całego okresu trwania prac wykonawczych, prób, odbioru i gwarancji. 

1.3.5. Dokumenty budowy  

Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę i winien być prowadzony od dnia rozpoczęcia robót do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Generalnym Wykonawcy. 

Zasady prowadzenia dziennika budowy reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 

czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 108,poz.953) z 

późniejszymi zmianami. 

Dokumenty laboratoryjne. 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 

formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 

robót. 

Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora. 

Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty: 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

- protokoły przekazania terenu budowy, 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

- protokoły odbioru robót, 



 BUDOWA ZBIORNIKA NA WODĘ JAKO REZERWOWEGO ŹRÓDŁA ZAOPATRZENIA W 

WODĘ ORAZ BUDOWĄ FUNDAMENTÓW DLA AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO JAKO 

REZERWOWEGO ŹRÓDŁO ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ WRAZ Z 

INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ 

 

St
ro

n
a2

4
 

- protokoły z narad i ustaleń, 

- korespondencję na budowie, 

- operaty geodezyjne, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 

zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

1.3.6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 

jak rurociągi, kable, itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 

budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczającej wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za 

wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.3.7. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca ma obowiązek znać i przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących ochrony 

przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany 

odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane 

w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w 

efekcie realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

wyznaczenie dróg ewakuacyjnych w przypadku awarii, pożaru i innych zagrożeń. 

1.3.8. Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Wykonawca robót będzie przestrzegał przy realizacji robót przepisów w zakresie bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności jest zobowiązany wykluczyć pracę personelu w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 

bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla 

personelu zatrudnionego na placu budowy. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania 

robót jest obowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią 

pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót. Pracodawca jest obowiązany zapoznać 

pracowników z ryzykiem zawodowym i zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników, które 

występują na danym stanowisku pracy, zastosowanymi środkami likwidującymi lub ograniczającymi 

to ryzyko i zagrożenia oraz szczegółowymi instrukcjami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 

dotyczącymi wykonywanych przez nich prac. Pomieszczenia lub teren ruchu energetycznego 

powinny być dostępne tylko dla osób upoważnionych. Urządzenia i instalacje energetyczne 
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stwarzające zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego należy zabezpieczyć przed dostępem osób 

nieupoważnionych. 

Prace w warunkach szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego, określone w ogólnych 

przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy jako prace szczególnie niebezpieczne, powinny być 

wykonywane co najmniej przez dwie osoby, z wyjątkiem prac eksploatacyjnych z zakresu prób i 

pomiarów, konserwacji i napraw urządzeń i instalacji elektroenergetycznych o napięciu 

znamionowym do 1 kV, wykonywanych przez osobę wyznaczoną na stałe do tych prac w obecności 

pracownika asekurującego, przeszkolonego w udzielaniu pierwszej pomocy. Do prac 

wykonywanych przy urządzeniach i instalacjach energetycznych w warunkach szczególnego 

zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego należy zaliczyć w szczególności prace: 

- konserwacyjne, modernizacyjne i remontowe przy urządzeniach elektroenergetycznych 

znajdujących się pod napięciem, 

- wykonywane w pobliżu nie osłoniętych urządzeń elektroenergetycznych lub ich części, 

znajdujących się pod napięciem, 

- przy wyłączonych spod napięcia, lecz nie uziemionych, urządzeniach elektroenergetycznych lub 

uziemionych w taki sposób, że żadne z uziemień - uziemiaczy nie jest widoczne z miejsca pracy, 

- związane z identyfikacją i przecinaniem kabli elektroenergetycznych, 

- przy wykonywaniu prób i pomiarów, z wyłączeniem prac wykonywanych stale przez 

upoważnionych pracowników w ustalonych miejscach, 

W każdym miejscu pracy, w którym wykonuje pracę zespół pracowników, powinien być 

wyznaczony kierujący tym zespołem. Prace przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, 

w zależności od zastosowanych metod i środków zapewniających bezpieczeństwo pracy, mogą być 

wykonywane: 

- przy całkowicie wyłączonym napięciu, 

- w pobliżu napięcia, 

- pod napięciem. 

Prace w pobliżu napięcia powinny być wykonywane przy użyciu środków ochronnych 

odpowiednich do występujących warunków pracy. Prace pod napięciem należy wykonywać w 

oparciu o właściwą technologię pracy i przy zastosowaniu 

wymaganych narzędzi i środków ochronnych, określonych w instrukcji wykonywania tych prac. 

Wyłączenie urządzeń i instalacji elektroenergetycznych spod napięcia powinno być dokonane w taki 

sposób, aby uzyskać przerwę izolacyjną w obwodach zasilających urządzenia i instalacje. Za 

przerwę izolacyjną uważa się: 

- otwarte zestyki łącznika w odległości określonej w Polskiej Normie lub w dokumentacji 

producenta, 

- wyjęte wkładki bezpiecznikowe, 

- zdemontowanie części obwodu zasilającego, 
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- przerwanie ciągłości połączenia obwodu zasilającego w łącznikach o obudowie zamkniętej, 

stwierdzone w sposób jednoznaczny w oparciu o położenie wskaźnika odwzorowującego otwarcie 

łącznika. 

Przed przystąpieniem do wykonywania prac przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych 

wyłączonych spod napięcia należy: 

- zastosować odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym załączeniem napięcia, 

- wywiesić tablicę ostrzegawczą w miejscu wyłączenia obwodu o treści: "Nie załączać", 

- sprawdzić brak napięcia w wyłączonym obwodzie, 

- uziemić wyłączone urządzenia, 

- zabezpieczyć i oznaczyć miejsce pracy odpowiednimi znakami i tablicami ostrzegawczymi. 

Odpowiednim zabezpieczeniem przed przypadkowym załączeniem napięcia, o którym mowa w 

punkcie wyżej jest w urządzeniach o napięciu znamionowym do 1 kV - wyjęcie wkładek 

bezpiecznikowych w obwodzie zasilającym lub zablokowanie napędu otwartego łącznika. 

Uziemienia należy wykonać tak, aby miejsce pracy znajdowało się w strefie ograniczonej 

uziemieniami; co najmniej jedno uziemienie powinno być widoczne z miejsca pracy. W razie 

zasilania wielostronnego, uziemienia powinny być wykonane od każdej strony zasilania. 

Wszystkie osoby przebywające na terenie budowy obowiązuje stosowanie niezbędnych środków 

ochrony indywidualnej. Narzędzia pracy i sprzęt ochronny należy: 

- przechowywać w miejscach wyznaczonych, w warunkach zapewniających utrzymanie ich w pełnej 

sprawności, sposób ewidencjonowania i kontroli sprzętu ochronnego ustala pracodawca, 

- poddawać okresowym próbom w zakresie ustalonym w Polskich Normach lub w dokumentacji 

producenta. 

Sprzęt ochronny powinien być oznakowany w sposób trwały przez podanie numeru ewidencyjnego, 

daty następnej próby okresowej oraz cechy przeznaczenia. Zabronione jest używanie narzędzi i 

sprzętu, które nie są oznakowane. Osoby dozoru powinny okresowo sprawdzać stan techniczny, 

stosowanie, przechowywanie i ewidencję sprzętu ochronnego oraz środków ochrony indywidualnej. 

Stan techniczny narzędzi pracy i sprzętu ochronnego należy sprawdzać bezpośrednio przed jego 

użyciem. Narzędzia pracy i sprzęt ochronny, niesprawne lub które utraciły ważność próby 

okresowej, powinny być niezwłocznie wycofane z użycia. Zabrania się używania uszkodzonych lub 

niesprawnych narzędzi pracy i sprzętu ochronnego. Podczas prac, które powodują powstawanie 

dużej ilości pyłu, zwłaszcza wiercenia otworów w sufitach, należy używać okularów ochronnych i 

masek przeciwpyłowych. Prace na wysokości należy prowadzić z zachowaniem szczególnej 

ostrożności przy wykorzystaniu sprawnego sprzętu i narzędzi. Należy zwrócić szczególną uwagę na 

stabilność drabin, rusztowań i podnośników. Podczas mechanicznego załadunku lub rozładunku 

materiałów lub wyrobów przemieszczanie ich nad ludźmi lub kabiną, w której znajduje się 

kierowca, jest zabronione. Używane na budowie maszyny i urządzenia należy zabezpieczyć przed 

możliwością uruchomienia przez osoby nieuprawnione do ich obsługi. Wykonawca powinien 

posiadać aktualne uprawnienia do wykonywania prac, których się podejmuje. Roboty związane z 

podłączaniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych mogą być 

wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie kompetencje, doświadczenie i 

kwalifikacje. Kwalifikacje personelu Wykonawcy robót elektrycznych powinny być stwierdzone 

przez właściwą komisję egzaminacyjną i udokumentowane aktualnie ważnymi zaświadczeniami 

kwalifikacyjnymi. 
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1.3.9. Zaplecze budowy. 

Wykonawca robót elektrycznych powinien mieć zapewnione przez Zamawiającego: 

- odpowiednie pomieszczenia socjalno – administracyjne i wyodrębnione miejsca magazynowania 

materiałów; 

- odpowiednie dojazdy na plac budowy i na terenie do poszczególnych obiektów oraz miejsca 

postojowe na terenie budowy; 

- zasilanie placu budowy energią elektryczną; 

- oświetlenie placu budowy i miejsc pracy; 

- łączność telefoniczną na placu budowy; 

- otrzymanie dokumentacji technicznej oraz innych dokumentów, w tym:  

o zezwolenia na wykonywanie robót; 

o harmonogramu robót budowlano – montażowych, uzgodnionego ze wszystkimi 

Wykonawcami. 

- ustalenie bezpiecznej organizacji pracy w przypadku rozbudowy istniejących obiektów 

znajdujących się pod napięciem. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa na placu budowy przez 

cały okres realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Certyfikat zgodności – dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 

potwierdzającą, 

że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 

Deklaracja zgodności – oświadczenia producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 

stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną 

specyfikacją techniczną. 

Dokumentacja powykonawcza budowy – składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi 

Zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a 

także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów. 

Grupy, klasy, kategorie robót – grupy, klasy i kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 

z dnia 5 listopada 2002r. 

Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 

względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniające przyjęty stopień scalenia robót. 

Wspólny Słownik Zamówień – system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 

stworzony na potrzeby zamówień publicznych. 

Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu 

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 

budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 

stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
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UWAGA: 

Przy prowadzeniu przedsięwzięcia dopuszcza się wykorzystanie materiałów i urządzeń 

równoważnych o parametrach odpowiadających tym, które zostały wymienione w Specyfikacji 

Technicznej, Przedmiarach Robót lub Dokumentacji Projektowej, na które Wykonawca jest 

zobowiązany uzyskać zgodę Projektanta i Zamawiającego oraz winien wykazać, że oferowane 

przez niego materiały lub urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Kontrola jakości. 

Zastosowane urządzenia i materiały muszą posiadać zgodne z przepisami świadectwa badań 

technicznych, certyfikaty zgodności i świadectwa dopuszczenia. Powinny być stosowane wyroby 

oznaczone znakiem zgodności z Polską Normą. Dopuszcza się 

stosowanie wyrobów, dla których Producent lub Dostawca zadeklarował ich zgodność z Polskimi 

Normami deklaracją zgodności wydaną na własną odpowiedzialność. 

Aparatura powinna spełniać wymagania wynikające z przepisów Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003r w sprawie dokonywania oceny zgodności aparatury z 

zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej oraz sposobu jej 

oznakowania (Dz.U. nr 90, poz. 848) i dyrektywy Unii Europejskiej nr 89/336/EEC w sprawie 

zbliżenia przepisów prawnych państw członkowskich dotyczących kompatybilności 

elektromagnetycznej. W przypadku braku wyszczególnienia standardu Wykonawca będzie stosował 

odpowiednie normy EN i IEC. 

2.2. Materiały i urządzenia. 

Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów i urządzeń równoważnych pod kątem rozwiązań 

technicznych i jakości oraz posiadających wymagane dopuszczenia i certyfikaty po uprzedniej 

akceptacji projektanta. W przypadku ofertowania rozwiązań równoważnych, Oferent musi załączyć 

do oferty wszystkie niezbędne dokumenty świadczące o równoważności systemów. 

2.3. Jakość dostaw. 

Używane będą wyłącznie urządzenia nowe, najlepszej jakości, o ogólnie znanej marce oraz łatwo 

zastępowalne urządzeniami produkcji lokalnej, możliwymi do zrealizowania w krótkim czasie. 

Używane materiały, elementy lub zespoły muszą odpowiadać postanowieniom zawartym w 

dokumentach kontraktowych, jak również w zamówieniach. Jeśli stanowią przedmiot norm, muszą 

posiadać atesty. Wszystkie urządzenia muszą posiadać oznaczenie stopnia ochrony i stopień reakcji 

na ogień, przyjęty w zależności od pomieszczeń i ryzyka istniejącego w miejscach, w których 

zostaną one zainstalowane. 

2.4. Wybór dostaw. 

Przed przystąpieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty listę urządzeń, które zastosuje do 

wykonawstwa. Wykonawca powinien dostarczyć na poparcie katalogi. Należy zapewnić dostępność 

części zamiennych, identycznych bądź równoważnych, do zainstalowanego sprzętu przez okres 

określony umową. Wykonawca powinien powiadomić o tych wymaganiach wszystkich dostawców 

przed złożeniem zamówienia i uzyskać od nich takie zapewnienie. Niedotrzymanie tych warunków 

może spowodować konieczność wymiany zainstalowanych urządzeń, dla których niedostępne będą 

części zamienne. W zależności od potrzeb Generalnego Wykonawcy, może być zażądane 

przedstawienie prototypów, próbek lub montaży prowizorycznych na miejscu robót, aby umożliwić 

weryfikację niektórych dostaw ze względu na: 
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- ich zgodność z określeniami i specyfikacjami umowy, 

- ich uruchomienie, 

- ich połączenie z innymi elementami. 

Próbki niewielkich materiałów i urządzeń zostaną dostarczone przez Wykonawcę i złożone na placu 

budowy. Będą one służyły jako zatwierdzony wzór do realizacji prac. 

2.5. Transport. 

Transport wewnątrz kraju powinien odbywać się samochodami krytymi, zabezpieczającymi przed 

uszkodzeniem mechanicznym, zabrudzeniem, zalaniem wodą, zasypaniem śniegiem. W czasie 

transportu oraz składowania aparatury i urządzeń elektrycznych należy przestrzegać zaleceń 

Wytwórców, a w szczególności: 

- nie narażać urządzeń na nagłe przechylenia, szarpnięcia, wstrząsy, uderzenia; 

- transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami; 

- przesuwaniem się wewnątrz środka transportowego; 

Na czas transportu elementy mogące ulec uszkodzeniu należy zdemontować i odpowiednio 

zabezpieczyć; 

- aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, 

ubytki lub uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków itp.; 

- zabezpieczyć je przed kradzieżą lub zdekompletowaniem. 

2.6. Kontrola dostaw. 

Po dostarczeniu aparatów i urządzeń Wykonawca powinien przeprowadzić oględziny celem 

ustalenia stanu w momencie dostawy. Dostarczone elementy należy oczyścić i ewentualnie poprawić 

połączenia mechaniczne i elektryczne. 

Przy dostawie dużych urządzeń, takich jak szafy, rozdzielnice oględziny należy przeprowadzić na 

pojeździe w obecności Spedytora. Powinno się zwrócić uwagę na to, czy nie ma śladów przesunięć 

ładunku w transporcie, a w szczególności, czy: 

- druty odciągów nie są uszkodzone; 

- elementy blokujące (kliny, belki) są na właściwym miejscu; 

- nie ma śladów uszkodzeń zewnętrznych; 

- powłoki malarskie nie są uszkodzone; 

- urządzenia są kompletne; 

- wszystkie części zdemontowane na czas transportu są kompletne i nieuszkodzone. 

Jeśli oględziny dadzą wynik negatywny, należy sporządzić odpowiedni protokół oraz złożyć 

reklamację u Spedytora, a także zawiadomić Zamawiającego i Producenta. 
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2.7. Składowanie. 

Dostawa materiałów przeznaczonych do robót elektrycznych powinna nastąpić dopiero po 

odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych, składowisk na placu budowy, bądź 

miejsca montażu.  

Załadowanie i wyładowanie przedmiotów o dużej masie względnie znacznym gabarycie należy 

przeprowadzać za pomocą dźwignic lub posługując się pomostem – pochylnią. Na miejscu montażu 

ciężkie urządzenia, które nie mają kół jezdnych należy przemieszczać za pomocą wózków lub na 

rolkach. 

Składowanie materiałów, aparatów i urządzeń elektrycznych powinno odbywać się w warunkach 

zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu, względnie pogorszeniu się ich właściwości technicznych 

(jakości) na skutek wpływów atmosferycznych i czynników fizyko – chemicznych. Należy 

zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w 

zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Jeśli jest to konieczne ze względu na rodzaj 

materiałów i wymagania określone przez Producenta, pomieszczenia magazynowe powinny być 

zamykane, zabezpieczać materiały od zewnętrznych wpływów 

atmosferycznych oraz umożliwiać utrzymanie wewnątrz odpowiedniej temperatury i wilgotności. W 

przypadku składowania materiałów przez dłuższy okres zapewnić ich konserwację. 

2.8. Wariantowe stosowanie materiałów. 

W przypadku kiedy dokumentacja projektowa przewiduje równoważne stosowanie materiałów i 

wyrobów, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o 

proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z autorem projektu oraz 

Zamawiającym, podejmie decyzję o zmianie. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora materiał 

lub wyrób nie może być ponownie zmieniany bez jego zgody. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

3.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie 

gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej 

oraz w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty 

do wykonania robót, będzie utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny 

z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Maszyny i inne 

urządzenia techniczne należy eksploatować, konserwować i naprawiać zgodnie 

z instrukcją producenta, w sposób zapewniający ich sprawne działanie. Maszyny, urządzenia i sprzęt 

zmechanizowany używane na budowie powinny być ustawione i użytkowane zgodnie z 

wymaganiami Producenta i ich przeznaczeniem. 

Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być: 

- utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność; 

- stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone; 

- obsługiwane przez wyznaczone osoby. 
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Eksploatowane na budowie urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom o dozorze 

technicznym powinny posiadać ważne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Dokumenty te 

powinny być dostępne dla organów kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i urządzeń. Należy 

stosować atestowane elektronarzędzia z izolacją do 1000V i ważnymi badaniami technicznymi. Na 

stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urządzeniach technicznych powinny być 

dostępne instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji. Przyrządy pomiarowe powinny odpowiadać 

zaleceniom norm i producentów systemów. Przyrządy pomiarowe powinny posiadać aktualne atesty 

i legalizację, ewentualnie świadectwo sprawdzenia, jeśli dany przyrząd pomiarowy nie podlega 

legalizacji. 

3.2. Sprzęt zmechanizowany i pomiarowy 

Przewiduje się wykorzystanie następujących maszyn, urządzeń i sprzętu zmechanizowanego i 

pomiarowego: 

- elektronarzędzia (wiertarki, bruzdownice) 

- rusztowania warszawskie jednokolumnowe o wysokości pow. 4m (1kol) 

- środek łączności bezprzewodowej 

- przyrządy testujące i pomiarowe zgodnie z wymaganiami producenta systemu. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 

środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym 

umową. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

dopuszczone do ruchu. Wykonawca będzie na bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 

nadzoru. Dla obiektu powinien być opracowany Program Zapewnienia Jakości. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót 

określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu 

robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 
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własny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 

dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru 

dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej 

sytuacji ponosi Wykonawca. 

5.2. Jakość świadczeń 

Zasadniczo jakość świadczeń i wykonania musi odpowiadać obowiązującym normom i przepisom 

polskim, względnie europejskim. W oparciu o zawarte w wykazie świadczeń dane dotyczące typu, 

części i materiałów konstrukcyjnych oraz wymiarów za opisany uważa się również przebieg procesu 

produkcyjnego, aż do wykonania kompletnego świadczenia z uwzględnieniem zasad techniki i 

przepisów wykonawczych. W sytuacji, gdy nie został określony standard wykonania robót powinny 

być one zrealizowane zgodnie z najlepszą praktyką. Wykonawca powinien dokładnie sprawdzić 

zgodność wszystkich wymiarów z planami i upewnić się, że nie ma rozbieżności miedzy planami 

ogólnymi, planami szczegółowymi i niniejszym opracowaniem. Wykonawca upewnią się na 

miejscu, że zachowanie wymaganych rozmiarów jest możliwe i w razie błędu lub niedopatrzenia 

uprzedzi Generalnego Wykonawcę, który na miejscu udzieli odpowiednich wyjaśnień oraz dokona 

koniecznych sprostowań. Wykonawcy, którzy nie będą przestrzegać powyższej zasady, będą 

odpowiedzialni za błędy i modyfikacje z tego wynikające. Jakiekolwiek zmiany w trakcie 

wykonawstwa w stosunku do dokumentacji projektowej mogą być dokonywane tylko po akceptacji 

Inspektora Nadzoru. W przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań 

projektowych należy również uzyskać akceptację Projektanta. Należy zachować wymagane 

odległości instalacji niskonapięciowej od instalacji elektroenergetycznej oraz piorunochronnej w 

celu uniknięcia niepożądanych oddziaływań. W celu uniknięcia uszkodzeń i alarmów fałszywych, 

urządzenia (włącznie z okablowaniem) nie powinny być instalowane w miejscach, w których mogą 

występować wysokie poziomy zaburzeń elektromagnetycznych. 

5.3. Kable i przewody w budynku 

Kable i przewody należy układać w następujący sposób: 

- Podtynkowo, 

- podtynkowo w peszlach ochronnych 

- w korytkach naściennych PVC. 

Należy zachować szczególną uwagę przy wykonywaniu bruzd i przebić w ścianach istniejących, aby 

nie uszkodzić konstrukcji zbrojeniowej budynku. Zaleca się również stosowanie przyrządów 

wykrywających metal. Zachować szczególną ostrożność przy wykonywaniu bruzd w cienkich 

ściankach działowych. Przed położeniem tynku na instalację kablową należy wykonać dokumentację 

zdjęciową. 

5.4. Uszczelnienie przejść instalacyjnych 

Przepusty instalacyjne przez ściany, stropy, itp. należy uszczelnić przeciwpożarowo materiałami 

niepalnymi o odporności ogniowej (EI) równej klasie odporności tych przegród. 

Uszczelnione przejścia kablowe muszą spełniać kryterium klasy odporności ogniowej F2 określonej 

w normie PN-90/B-02851 i klasy odporności ogniowej EI 120 określonych w normach PN-B-2851-

1:1997i PN-B-02876:1998. 
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Wykonane przepusty powinny pozwalać na ruchy termiczne oprzewodowania bez obniżania jakości 

uszczelnienia oraz powinny mieć odpowiednią stabilność mechaniczną pozwalającą wytrzymywać 

naprężenia, które mogą występować w przypadku uszkodzenia wsporników oprzewodowania w 

wyniku działania ognia. 

5.5. Układania kabli i przewodów 

5.5.1. Wyszczególnienie robót 

Kable i przewody należy układać zgodnie z postanowieniami norm PN-76/E-05125 i N SEP-E-004, 

wytycznymi Dostawców urządzeń, dokumentacją techniczną i niniejszą specyfikacją. Linie kablowe 

należy wykonywać z uwzględnieniem następujących zasad: 

- kable powinny być jak najmniej narażone na uszkodzenia mechaniczne i szkodliwe wpływy 

czynników zewnętrznych; 

- liczba skrzyżowań i zbliżeń kabli z innymi urządzeniami na trasie oraz liczba przejść przez ściany, 

stropy i inne przeszkody powinna być jak najmniejsza. 

Przewody należy układać w taki sposób, aby w normalnych warunkach pracy nie wywoływały 

niepożądanych zjawisk w innych przewodach. 

Przy ciągnięciu kabla za jego koniec maksymalne wartości sił uciągu nie powinny przekraczać 

wartości dopuszczalnych dla poszczególnych typów i rodzajów kabli. 

Oprzewodowanie powinno być tak dobrane i zamontowane, aby podczas montażu, użytkowania i 

konserwacji uszkodzenie powłok i izolacji przewodów i kabli oraz ich końcówek było utrudnione. 

Kable ułożone pionowo lub pochyło powinny być tak zamocowane, aby siła naciągu nie 

wywoływała nadmiernych naprężeń w kablu oraz nie powodowała osiowego przesunięcia kabla. Nie 

jest dozwolone mocowanie kabli do konstrukcji podwieszanych sufitów, mocowanie przewodów do 

boków korytek kablowych lub do innych przewodów. 

5.6. Oznakowanie 

Dla umożliwienia ich łatwej identyfikacji, cały sprzęt i aparatura, przewody itd. powinny być jasno i 

trwale oznakowane. 

Do uzyskania przejrzystości połączeń, jeśli to tylko możliwe, należy używać przewodów o różnych 

kolorach. 

 

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

6.1. Harmonogram i wymagania ogólne 

Wykonawca będzie w pełni odpowiadał za wykonanie wszystkich testów wymaganych przez normy 

i przepisy budowlane, lokalnych gestorów mediów, Sanepidu, Państwowej Inspekcji Pracy i 

Państwowej Straży Pożarnej oraz ponadto zgodnych z tzw. „dobrą praktyką budowlaną”. Prace 

rozruchowe, próby techniczne urządzeń i instalacji energetycznych powinny być prowadzone 

zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, odrębnych przepisów, instrukcji eksploatacji oraz 

uzgodnione z ich Użytkownikiem. 

Przy robotach elektrycznych należy przed zasadniczymi odbiorami stosować również odbiory 

dodatkowe, międzyoperacyjne i częściowe, których głównym celem jest osiągnięcie wysokiej 
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jakości robót. Wykonawca powinien przedstawić Inwestorowi harmonogram planowanych testów i 

odbiorów oraz uzyskać jego akceptację. W harmonogramie należy zaznaczyć wszystkie testy i 

odbiory, przy których przeprowadzeniu wymagana jest obecność Inwestora. Dodatkowo powinien 

on powiadomić pisemnie Inwestora z 5 dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie 

wykonania testów. Wszystkie testy i sprawdzenia powinny być wykonane przez osoby posiadające 

stosowną wiedzę i ważne uprawnienia techniczne. 

Wszystkie testy oraz odbiory zostaną przeprowadzone w obecności Wykonawcy i przez niego 

poświadczone. 

Wykonawca powinien powiadomić Inwestora z uzgodnionym uprzednio wyprzedzeniem o 

planowanym zakończeniu robót ulegających zakryciu, planowanych testach itp., tak aby umożliwić 

Inwestorowi uczestnictwo w procedurze odbiorowej. 

Wykonawca zapewni swobodny dostęp do swoich maszyn i urządzeń oraz udzieli Inwestorowi 

pomocy przy dokonywaniu kontroli. Koszty testów przeprowadzonych poza terenem budowy oraz 

koszty związane z obecnością przedstawiciela Inwestora w czasie tych testów poniesie w całości 

Wykonawca. Inspekcje na placu budowy lub kontrole robót nie będą zwalniać Wykonawcy z 

jakiejkolwiek odpowiedzialności za wykorzystanie wadliwych materiałów lub błędne wykonanie 

prac oraz z obowiązku wymiany wadliwych materiałów oraz naprawy błędnie wykonanych prac. 

Brak uczestnictwa Inwestora w trakcie wykonywania testów, w procedurach odbiorowych itp. nie 

ogranicza jego praw do późniejszego odrzucenia robót, jeżeli zostaną one uznane za nieprawidłowo 

wykonane. 

Obowiązkiem Wykonawcy będzie pokrycie wszelkich kosztów spowodowanych negatywnymi 

wynikami testów, w tym kosztów poniesionych przez Inwestora. 

6.2. Uznanie przez stronę trzecią 

Na etapie przygotowywania dokumentacji projektowej Inwestor nie wskazał konieczności uznania 

przez stronę trzecią. Jeśli instalacja w dalszej fazie budowy, zgodnie z życzeniem Inwestora, będzie 

wymagać uznania przez stronę trzecią, np. towarzystwo ubezpieczeniowe, to jednostka uznająca jest 

zobowiązana do przekazania wymagań co do sposobu wykonania instalacji i poinformowania 

Wykonawcy o etapach, na których będzie wymagane przeprowadzenie kontroli i prób. Szczególną 

uwagę należy zwrócić na badania i próby, które z określonych względów nie mogą być 

przeprowadzone na wykonanej już całkowicie instalacji. Do obowiązków Wykonawcy należy 

poinformowanie jednostki dopuszczającej o osiągnięciu każdego z tych etapów. 

6.3. Dokumentacja odbiorowa 

Dokumenty odbiorowe powinny być wydane w terminie nie dłuższym niż 10 dni od dnia 

przedstawienia robót do odbioru czy testu. Wykonawca powinien, chyba, że uzgodniono inaczej, 

przedstawić trzy kopie dokumentów odbiorowych. Dokumenty odbiorowe powinny zawierać, co 

najmniej następujące informacje: 

- identyfikator; 

- datę testu; 

- numery urządzeń pomiarowych; 

- numer porządkowy testu; 

- numer referencyjny metody badań; 
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- imię i nazwisko, podpis i numer uprawnień osoby wykonującej pomiary; 

- certyfikaty urządzeń pomiarowych; 

- podstawę prawną wykonywanych pomiarów. 

Dokumentacja odbiorowa powinna zawierać, co najmniej następujące elementy: 

- wypełnione protokoły pomiarów; 

- listę przeprowadzonych testów; 

- rysunki i schematy z naniesionymi wynikami; 

- listę urządzeń pomiarowych z ważnymi certyfikatami. 

6.4. Odbiory międzyoperacyjne 

Odbiór międzyoperacyjny jest to odbiór zakończonego etapu robót mającego istotny wpływ na 

prawidłowe wykonanie dalszych robót. 

Odbioru międzyoperacyjnego dokonuje kierownik robót przy udziale majstrów i brygadzistów, 

którzy uczestniczyli w wykonawstwie danego rodzaju robót oraz ewentualnie przedstawiciel 

Zamawiającego lub Inwestora i inne osoby, których udział w komisji odbiorczej jest celowy. Z 

każdego dokonanego odbioru powinien być sporządzony protokół podpisany przez wszystkich 

członków komisji, zawierający ocenę wykonanych robót i ewentualne zalecenia, które powinny być 

wykonane przed podjęciem dalszych prac. Wyniki dokonanego odbioru międzyoperacyjnego 

powinny być wpisane do dziennika budowy. 

6.5. Odbiory częściowe 

Odbiorem częściowym może być objęta część obiektu lub instalacji stanowiąca etapową całość jak 

również elementy obiektu przewidziane do zakrycia w celu sprawdzenia jakości wykonania robót 

oraz dokonania ich obmiaru. 

Odbiór tych robót powinien być przeprowadzony komisyjnie w obecności przedstawiciela 

Zamawiającego. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez konieczności hamowania 

ogólnego postępu robót. Z dokonanego odbioru należy spisać protokół, w którym powinny być 

wymienione ewentualne wykryte wady (usterki) oraz określone terminy ich usunięcia. 

Odbiorowi częściowymi podlegają w szczególności: 

- linie kablowe w korytkach i na drabinkach. Sprawdzić należy, czy: 

- ułożone kable zostały prawidłowo oznaczone; 

- kable zostały ułożone prawidłowo na półkach i drabinkach i nie krzyżują się; 

- instalacje podtynkowe w rurach przed tynkowaniem, przy czym należy sprawdzić: 

- czy nie ma widocznych wgnieceń, pęknięć lub załamań na rurach i puszkach; 

- prawidłowość przebiegu trasy rur, średnic i rodzaju; 

- prawidłowość zamocowania i łączenia rur i puszek; 
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- prawidłowość wygięcia łuków; 

- poprawność zabezpieczenia rur przed możliwością zbierania się w nich wody; 

- poprawność zabezpieczenia rur przy przejściu przez ściany i stropy; 

- instalacje wtynkowe przed tynkowaniem, przy czym należy sprawdzić: 

- prawidłowość przebiegu tras i przekroju przewodów; 

- prawidłowość zamocowania przewodu i puszek; 

- prawidłowość wykonania zagięć i łuków oraz pozostawionego zapasu przewodów w puszce. 

6.6. Szkolenie 

Obowiązkiem Wykonawcy jest zaznaczenie w harmonogramie testów i odbiorów terminów szkoleń 

dla Inwestora w zakresie obsługi instalacji i systemów. Ponadto Wykonawca powinien oficjalnie 

zaprosić Inwestora na szkolenia z 20 dniowym wyprzedzeniem. Do zaproszenia powinien być 

dołączony program szkolenia. Wykonawca zapewni szkolenie personelu eksploatacyjnego. Osoby te 

muszą być przeszkolone w zakresie użytkowania i parametryzacji systemu, jak również w zakresie 

właściwej konserwacji sprzętu.  

Szkolenie na miejscu, na zainstalowanym sprzęcie, powinno wynosić, co najmniej 2/3 

przewidzianego szkolenia. Koszty transportu personelu prowadzącego szkolenie powinny być 

wliczone do ceny. Do dokumentów eksploatacyjnych zostaną dołączone komentarze i ilustracje z 

ćwiczeniami praktycznymi, zawierające: 

- opis obsługi aparatury i sterowania instalacjami; 

- ostrzeżenie w zakresie zachowania szczególnych środków ostrożności w czasie użytkowania; 

- bieżące operacje konserwacyjne; 

- symulacja przypadków, analiza wypadków, prawdopodobne przyczyny i możliwe środki zaradcze. 

Po skończonym szkoleniu Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Inwestorowi instrukcji 

obsługi, konserwacji i napraw zawierających, co najmniej następujące informacje: 

- pełny opis techniczny systemu; 

- rysunki schematyczne uwidaczniające główne elementy urządzeń i wyposażenia; 

- szczegółowe rysunki i instrukcje dostarczone przez producenta; 

- instrukcja uruchomienia, eksploatacji i wyłączenia; 

- procedury przełączeń sezonowych; 

- procedury identyfikacji błędów, reakcji w przypadku awarii oraz likwidacji awarii; 

- procedury wyłączenia awaryjnego; 

- instrukcje konserwacji określające szczegółowe zalecenia odnośnie okresowych prac 

konserwacyjnych zawierające ich wymaganą częstotliwość, procedury higieny i bezpieczeństwa 

pracy, metody konserwacji i czyszczenia; 

- lista standardowych materiałów eksploatacyjnych; 
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- lista zalecanych części zamiennych, które powinny być przechowywane przez Użytkownika. 

W okresie gwarancyjnym i rękojmi Wykonawca powinien, na żądanie Inwestora, powtórzyć 

szkolenia bez żądania dodatkowej zapłaty. 

6.7. Dokumentacja powykonawcza 

Techniczną dokumentację powykonawczą stanowi: 

- zaktualizowany - po wykonaniu robót - projekt techniczny, uzupełniony niezbędnymi nowymi i 

dodatkowymi rysunkami; 

- specyfikacje techniczne; 

- dokumentacja odbiorowa; 

- komplet certyfikatów jakości, świadectw jakości oraz kart gwarancyjnych materiałów, maszyn, 

urządzeń i aparatów dostarczonych przez Wykonawcę robót wraz ze wskazaniem producentów, 

dostawców i lokalnych służb naprawczych; 

- instrukcje eksploatacji wykonanej instalacji i zainstalowanych urządzeń, o ile urządzenia te 

odbiegają parametrami technicznymi i sposobem użytkowania od urządzeń powszechnie 

stosowanych; 

- potwierdzenie zwrotu i rozliczenia materiałów zdemontowanych w przypadku przebudowy lub 

remontu; 

- oświadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzające wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 

techniczną i obowiązującymi przepisami; 

- protokół przeszkolenia personelu obsługi; 

- wykaz dodatkowych urządzeń względnie części zamiennych przekazywanych Użytkownikowi. 

Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmować: 

- zaktualizowane dokumenty prawne włącznie z tymi, które powstały w czasie trwania 

wykonawstwa; 

- protokoły ewentualnych odbiorów częściowych; 

- korespondencję mającą istotne znaczenie dla prac komisji odbioru końcowego; 

- inne dokumenty w zakresie zależnym od charakteru i specjalności robót. 

Skreślenia, poprawki, uzupełnienia i adnotacje wprowadzone na odbitkach opracowań projektowych 

powinny być wykonane trwałą techniką graficzną, omówione oraz podpisane przez osobę 

dokonującą zapisów wraz z datą ich dokonania. 

Dokumentacja powykonawcza instalacji elektrycznych powinna być wykonana zgodnie z 

wymaganiami Producenta systemu i zawierać powinna, co najmniej: 

- opis zastosowanego rozwiązania; 

- rysunki wykonanej instalacji i schematy instalacyjne; 

- opis i schematy punktów rozdzielczych; 

- określenie sposobu oznaczeń zastosowanych do opisu elementów systemu; 
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- zestawienie ilościowe użytych elementów; 

- wyniki testów. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 

przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w projekcie budowlano wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach 

technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót 

wchodzącym w skład umowy. Obmiaru robót dokonuje wykonawca po powiadomieniu Inspektora 

Nadzoru o zakresie i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i 

zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 

(opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. 

Błędne dane zostaną poprawione wg stanu faktycznego. Obmiary będą prowadzone wg zasad 

podanych w „Założeniach do kosztorysowania” zawartych w KNR, KNNR oraz w odpowiednich 

specyfikacjach technicznych. 

7.2. Zasady określenia ilości robót i materiałów. 

Zasady określania obmiarów robót i materiałów zgodnie z zasadami KNR lub specyfikacji 

technicznych właściwych dla danych robót. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami 

określonymi w dokumentacji projektowej i harmonogramem finansowym załączonym do Umowy. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 

dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia 

wagowe (jeżeli będzie to konieczne) odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. Będzie 

utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 

zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu 

dokonywania płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie uzgodnionym przez wykonawcę i 

Inspektora Nadzoru. Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem 

robót, a także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. 

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 

wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Rodzaje odbioru robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

- odbiorowi instalacji i urządzeń technicznych, 
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- odbiorowi częściowemu, 

- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

- odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 

- odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór częściowy 

Inspektor Nadzoru na wniosek wykonawcy dokona odbioru części robót, które wykonawca zamierza 

rozliczyć osobną fakturą. Inspektor Nadzoru uzgodni z wykonawcą zakres odbioru i jego termin. 

Odbiór polegać będzie na stwierdzeniu prawidłowości wykonania prac i ich zakresu. Uwagi 

dotyczące odbieranego zakresu wpisane zostaną do Dziennika Budowy. Podpisany protokół 

częściowego odbioru robót stanowi podstawę do wystawienia faktury przejściowej. 

8.3. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy zostanie przeprowadzony zgodnie z ustaleniami w umowie. 

8.4. Przekazanie do eksploatacji 

Obiekt (instalacja) może być przejęty do eksploatacji (w posiadanie) po przekazaniu całości robót 

wykonanych na obiekcie po odbiorze końcowym i stwierdzeniu usunięcia wad i usterek oraz 

wykonania zaleceń. Z chwilą przekazania instalacji Zamawiającemu (Użytkownikowi), 

odpowiedzialność za poprawną jej pracę będzie spoczywała na Użytkowniku (Właścicielu) 

instalacji. W ramach tej odpowiedzialności leży zagwarantowanie właściwej konserwacji i obsługi 

technicznej. Przekazanie obiektu do eksploatacji Zamawiającemu (Użytkownikowi) nie zwalnia 

Wykonawcy od usunięcia ewentualnych wad i usterek zgłoszonych przez Użytkownika w okresie 

trwania rękojmi tj. w okresie gwarancyjnym. 

8.5. Rękojmia i gwarancje 

Wykonawca zapewni gwarancje właściwego funkcjonowania urządzeń, które dostarczył i 

zainstalował, biorąc pod uwagę warunki fizyczne i klimatyczne miejsca. 

Wszystkie dostarczone urządzenia będą nowe i będą posiadać gwarancję. Gwarancja ta będzie 

obejmować wszystkie wady, zarówno zauważalne, jak i ukryte, zastosowanych materiałów, oraz 

wszystkie wady konstrukcji lub wykonawstwa jak i dobrego funkcjonowania instalacji, zarówno 

jako całości jak i poszczególnych części składowych. 

Każda gwarancja powinna być sporządzona na piśmie i powinna określać, co najmniej: 

- instytucję odpowiedzialną za wypełnienie warunków gwarancji; 

- datę rozpoczęcia obowiązywania gwarancji; 

- termin obowiązywania gwarancji; 

- zakres odpowiedzialności objętej gwarancją. 

W miarę możliwości, wszystkie gwarancje powinny obowiązywać od tej samej daty. 

Wszystkie gwarancje producentów powinny być ważne przynajmniej przez 12 miesięcy po 

skończeniu prac wykonawczych. W tym celu Wykonawca podejmie niezbędne kroki, aby uzyskać 

ewentualne przedłużenie gwarancji od swoich dostawców. Jeśli producent sprzętu wydaje dłuższą 
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gwarancję niż Wykonawca to gwarancja producenta jest brana pod uwagę. Okres gwarancyjny na 

wykonane roboty zostanie ustalony w umowie. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny na tych samych warunkach za wszelkie dostawy, które zleci 

swoim podwykonawcom. W przypadku uszkodzenia urządzenia w okresie gwarancyjnym 

Wykonawca (Użytkownik) niezwłocznie zawiadomi Wytwórcę i przedłoży protokół z badań i 

pomiarów wykonanych przed włączeniem urządzenia do sieci, kartę gwarancyjną oraz opis 

przebiegu awarii i towarzyszących objawów. Do czasu przybycia delegowanego przez Wytwórcę 

(Dostawcę) personelu, albo upoważnienia Wykonawcy (Użytkownika) do przeprowadzenia 

drobnych napraw we własnym zakresie, nie należy dokonywać żadnych napraw. Wykonawca 

zobowiązuje się do zastąpienia, naprawy lub wymiany, na własny koszt, wszystkich części lub 

elementów uznanych za wadliwe, podczas okresu gwarancji. Termin usunięcia wad i usterek w 

ramach rękojmi wyznacza Inwestor w porozumieniu z Wykonawcą. 

W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę robót zobowiązań wynikających z rękojmi 

Zamawiający ma prawo do stosowania kar umownych i odszkodowania. 

Mają zastosowanie ogólne obowiązujące przepisy dotyczące rękojmi, kar umownych i odszkodowań 

oraz ewentualne szczegółowe zapisy zawarte w umowie na wykonanie robót. 

8.6. Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem usterek 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny 

będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru 

końcowego 

8.7. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe). 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 

ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

trakcie realizacji robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne), 

- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

- protokoły odbiorów częściowych, 

- recepty i ustalenia technologiczne, 

- dzienniki budowy i księgi obmiarów (oryginały), 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ, 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i PZJ, 

- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 
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- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń, 

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 

uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania 

robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.8. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad, które ujawniają się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór po upływie okresu 

rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w tekście „Odbiór ostateczny (końcowy) robót”. 

9. ROZLICZENIA ROBÓT 

Rozliczenie robót odbędzie się zgodnie z umową pomiędzy Wykonawcą, a Inwestorem 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót w zadaniu pt: BUDOWA BUDYNKU SZPITALNEGO Z PRZEZNACZENIEM NA 

ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY I PORADNIĘ ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA 

DOROSŁYCH ORAZ ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO W KIELACACH WRAZ Z 

BUDOWĄ ZBIORNIKA NA WODĘ JAKO REZERWOWEGO ŹRÓDŁA ZAOPATRZENIA W 

WODĘ ORAZ BUDOWĄ FUNDAMENTÓW DLA AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO JAKO 

REZERWOWEGO ŹRÓDŁO ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ WRAZ Z 

INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ 

W ZAKRESIE: BUDOWA ZBIORNIKA NA WODĘ JAKO REZERWOWEGO ŹRÓDŁA 

ZAOPATRZENIA W WODĘ ORAZ BUDOWĄ FUNDAMENTÓW DLA AGREGATU 

PRĄDOTWÓRCZEGO JAKO REZERWOWEGO ŹRÓDŁO ZAOPATRZENIA W 

ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót wymienionych na wstępie. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za urządzenia i wykonywane prace, aż do chwili ich odbioru. 

Powinien on je utrzymywać w ciągu całego okresu trwania budowy w doskonałym stanie i podjąć 

wszelkie środki zapobiegawcze, aby nie zostały zniszczone lub skradzione, biorąc pod uwagę ryzyko 

istniejące na budowie. Do Wykonawcy należą wszelkie niezbędne zabiegi formalne, mające na celu 

uzyskanie certyfikatu zgodności od upoważnionych jednostek oraz pozwolenia na podłączenie do 

sieci i eksploatację obiektu. 

1.4. Określenia podstawowe 

Instalacja kanalizacyjna 

Zespół powiązanych ze sobą elementow służących do odprowadzania ścieków z obiektu 

budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewnętrznej lub innego odbiornika. 

Kanalizacja grawitacyjna  

System kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje dzięki sile ciężkości.  

Przybór sanitarny  

Urządzenie służące do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeń płynnych powstałych w wyniku 

działalności higieniczno-sanitarnych i gospodarczych  

Podejście  

Przewód łączący przybór sanitarny lub urządzenie z przewodem spustowym lub odpływowym.  

Przewód spustowy (pion)  

Przewód służący do odprowadzania ścieków z podejść kanalizacyjnych, rynien lub wpustów 

deszczowych do przewodu odpływowego  

Przewód odpływowy (poziom) 

Przewód służący do odprowadzenia ścieków z pionów do podłączenia kanalizacyjnego lub innego 

odbiornika. 

Temperatura awaryjna, ta  

Dla instalacji wykonanej z przewodów z tworzywa sztucznego Najwyższa dopuszczalna temperatura 

czynnika przekraczająca temperaturę roboczą, jaka może wystąpić w czasie pracy instalacji w której 

nastąpiło uszkodzenie systemu sterującego i zabezpieczającego instalację, która dla zachowania 

zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczona w żadnym jej punkcie.  

Ciśnienie robocze instalacji, trob  
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Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji (podczas krążenia czynnika grzejnego) 

przewidziane w dokumentacji projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie 

może być przekroczone w żadnym jej punkcie.  

Ciśnienie dopuszczalne instalacji 

Najwyższa wartość ciśnienia statycznego czynnika grzejnego (przy braku jego krążenia) w 

najniższym punkcie instalacji.  

Ciśnienie próbne  

Ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej szczelności.  

Ciśnienie nominalne PN  

Ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w temperaturze odniesienia 

równej 20oC.  

Ciśnienie robocze urządzenia  

Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie w miejscu zainstalowania urządzenia w instalacji (to znaczy z 

uwzględnieniem wpływu wysokości ciśnienia słupa wody instalacyjnej na poziomie spodu 

zainstalowanego w instalacji urządzenia), przy ciśnieniu roboczym instalacji.  

Temperatura robocza, trob  

Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, 

która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczona w żadnym jej 

punkcie.  

Średnica nominalna (DN lub dn)  

Średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą średnicy rzeczywistej (dla 

rur - średnicy zewnętrznej, dla kielichów kształtek -średnicy wewnętrznej) wyrażonej w 

milimetrach.   

Trwałość instalacji - wykonanej z przewodów z tworzywa sztucznego  

Dla przewodów z tworzyw sztucznych zależność zakładanej trwałości instalacji od ciśnienia i 

temperatury podano w  zaleceniach do udzielania aprobat technicznych. Przyjmuje się ją przy 

założeniu 50-letniego okresu eksploatacji instalacji, z uwzględnieniem sum czasów pracy w 

określonych temperaturach. Temperatura awaryjna instalacji wykonanej z przewodów z tworzywa 

sztucznego może występować sumarycznie przez 100 godzin w czasie 50-letniego okresu 

eksploatacji instalacji, przy czym jednorazowy czas awarii nie może przekroczyć trzech godzin. 

Dłuższe okresy awarii mogą spowodować ograniczenie trwałości instalacji wykonanej z przewodów 

z tworzywa sztucznego.  

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi 

w ST – „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w Specyfikacji Technicznej nr  „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową i ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

W szczególności Wykonawca jest zobowiązany: 

- Używać materiałów produkcji jednego z zatwierdzonych producentów lub materiałów których 

wzajemna kompatybilność została poświadczona przez zatwierdzonego producenta. 

- Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić czy pozostali wykonawcy i podwykonawcy 

zakończyli prace budowlane umożliwiające prowadzenie przewodów. 

- Dopuszcza się jedynie systemy posiadające komplet atestów, certyfikatów i dopuszczeń oraz 

akceptację Projektanta i Inspektora Nadzoru. 

- Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych w 

niniejszym opracowaniu elementów wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów dla kompletnego 

wykonania przedmiotu specyfikacji i zapewnienia jego pełnej funkcjonalności. 
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- Wszystkie prace muszą być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z zachowaniem 

szczególnej ostrożności i pod stałym nadzorem osób uprawnionych. Zakres wykonania i obowiązki 

przy robotach budowlanych stosować zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlano-Montażowych i podobnymi uregulowaniami. 

- Wykonawca jest zobowiązany do współpracy i koordynacji robót z innymi wykonawcami 

wyłonionymi w odrębnych postępowaniach przetargowych obejmujących pozostałe roboty 

budowlane, aż do całkowitego ukończenia obiektu, umożliwiającego jego przekazanie do 

użytkowania. Współpraca między wykonawcami polegać będzie na wzajemnym udostępnianiu 

frontu robót pod dalsze prace budowlane, wraz ze skoordynowaniem terminu ich wykonania, 

wynikającym z ogólnego harmonogramu robót akceptowanego przez Zamawiającego. 

2. Materiały 

2.1. Wymagania dla materiałów 

Wszystkie użyte do budowy materiały powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie 

zgodnie z art.10 ustawy Prawo Budowlane.  

W niniejszym punkcie Specyfikacji zostały opisane wymagania dla materiałów, urządzeń, armatury 

instalacji wodnych.  

2.2. Instalacja wody zimnej 

Przewody 

Instalację wody zimnej wewnątrz komory projektuje się z rur stalowych ocynkowanych. 

Armatura 

Na instalacji wody zimnej, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji  projektuje się armaturę odcinającą o 

połączeniach kołnierzowych oraz gwintowanych. 

Szczegółowy wykaz armatury wraz z wymaganymi parametrami technicznymi zamieszczono w 

załącznikach do opisu technicznego.  

Izolacja 

Przewody zimnej wody prowadzone w komorze hydroforowej należy zaizolować na całej długości 

izolacją termiczną wykonaną z kauczuku syntetycznego o grubości 4mm. 

Wyposażenie hydroforni 

Zestaw 4 pomp samozasysających  

Zestaw przystosowany do utrzymywania stałego ciśnienia bez względu na zmiany i wahania 

przepływu 

Projektuje się układ nie wymagający żadnych dodatkowych elementów do instalacji. Każdy z 4 

zestawów składać się będzie z wielostopowej pompy samo zasysającej, elektronicznego falownika 

częstotliwości, czujników przepływu i ciśnienia, obrotowego wyświetlacza LCD o wysokiej 

rozdzielczości i wbudowanego 2-litrowego zbiornika membranowego.  

Silnik chłodzony wodą , obudowa wykonana z ABS z funkcją pochłaniania dźwięku.  

Zestaw składa się z czterech pomp  

Stopień ochrony: IP X 4 Klasa izolacji: F  

Ciecz tłoczona: czysta, wolna od cząstek stałych lub ściernych, nieagresywna, nie lepka,  

Maksymalna temperatura cieczy: 40 °C 

Maksymalna temperatura otoczenia: 50 ° C 

Maksymalna głębokość zasysania: samozasysająca do 8 metrów. 

Maksymalne ciśnienie robocze: 8 bar (800 kPa). 

Maksymalny pobór mocy elektrycznej 4 x 1,5kW. 

Q obl – 3,5 l/s  

H obl – 56,08 mH2O 

Dobrać zestaw pompowy w oparciu o wymiary projektowanej komory hydroforowej z 

uwzględnieniem pozostawienia wymaganej przestrzeni roboczej wg. zaleceń producenta  

Parametry komory: 
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Wymiary komory hydroforowej (wewnętrzne): A:1,75m, B:3,0m, H=2,95 

Rzędna dna komory hydroforowej: 260,10 m n.p.m. 

Rzędna dna zbiornika: 260,07 m n.p.m. 

Długość odcinka w poziomie od komory hydrofowej do rezerwowego zbiornika : 7,50 m 

Uwaga, przed zamówieniem zestawu hydroforowego należy zweryfikować rzeczywistą wydajność  i 

wysokość podnoszenia pomp głębinowych, w przypadku rozbieżności w stosunku do danych ujętych 

w powyższym opracowaniu  należy bezwzględnie powiadomić Projektanta celem korekty doboru 

zestawu.  

Zbiorniki hydroforowe 

Projektuje się podziemny bezciśnieniowy zbiornik rezerwowy wody pitnej o pojemności całkowitej 

50m3.  

Podziemny, poziomy, jednokomorowy zbiornik wykonywany jest ze  stali niskowęglowej, 

atestowanej. Płaszcz zbiornika wykonywany jest w kształcie poziomego walca zamkniętego z 

obydwu stron dnami o małej wypukłości. W płaszczu zbiornika znajduje się właz rewizyjny 

DN700 o konstrukcji przystosowanej do zakopania. Właz zamykany jest zewnętrzną szczelną 

pokrywą. Wewnątrz włazu znajduje się dodatkowa pokrywa, zabezpieczająca przed przedostaniem 

się ewentualnych zanieczyszczeń w przypadku rozszczelnienia pokrywy zewnętrznej. W górnej 

części zbiornika znajdują się dwa króćce oddechowe z układem fi ltrowania powietrza. Wielkość 

oraz ilość króćców podaje rysunek.  

Wewnętrzne powierzchnie zbiornika zabezpieczone są przed korozją farbą  z atestem PZH na 

kontakt z wodą pitną lub innym zestawem lakierniczym. Na zewnątrz zbiornik zabezpieczony jest 

odpowiednią warstwą lakieru bitumicznego - dwuskładnikową emalią epoksydową. 

Podstawowe parametry techniczne: 

- średnica nominalna 2800mm 

- długość zbiornika 8640 

Pozostałe wymiary zgodnie z załączonym do opracowania rysunkiem zbiornika. 

3. Sprzęt 

Sprzęt używany przez wykonawcę powinien posiadać ustalone parametry techniczne, odpowiadające 

ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości, jak  również wytrzymałości. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywania robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 

materiałów i sprzętu. 

4. Transport 

4.1. Transport materiałów 

Należy stosować się do instrukcji transportu opracowanej przez producenta. Transport i składowanie 

materiałów (m.in rur i kształtek) muszą być przeprowadzane przy ciągłej obserwacji właściwości 

materiału i zewnętrznych warunków panujących podczas procesu, tak aby, wyroby nie były 

poddawane żadnym szkodom. Materiały mogą być przewożone środkami transportu odpowiednio 

przystosowanymi do przewozu elementów, konstrukcji itp. niezbędnych do wykonania robót.  

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek 

rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belką 

(trawersem). Nie wolno stosować zawiesi z lin stalowych lub łańcuchów.  

Gdy rury zostały załadowane teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej 

średnicy) przed rozładunkiem wiązki należy wyjąć rury "wewnętrzne".  

Gdy rury są rozładowywane pojedynczo można je zdejmować ręcznie lub z użyciem podnośnika 

widłowego. Nie wolno rur zrzucać lub wlec. Przewożone środkami transportu elementy powinny 

być zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych  

wymaganiami producenta. Zaleca się dostarczanie materiałów do stanowisk montażowych 
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bezpośrednio przed ich montażem w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z 

magazynu budowy. 

Drobny osprzęt powinien być przewożony w skrzyniach i zabezpieczony przed uszkodzeniem. 

Załadunek i rozładunek powinien odbywać się ostrożnie, aby nie uszkodzić urządzenia. 

5. Wykonanie robót 

Instalacje powinny być wykonane zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we właściwym zakresie 

wymagań powołanych przepisów techniczno – budowlanych, a także zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej.  

W przypadku kolizji z istniejącymi instalacjami zmianę prowadzenia przewodów ustalać na bieżąco 

w trakcie realizacji. 

5.1. Szczegółowe zasady wykonywania Robót 

5.1.1. Instalacja wody zimnej 

Do rezerwowego zbiornika na wodę doprowadzona jest instalacja wodociągowa od istniejącego 

przyłącza dn110 poprzez projektowaną komorę hydroforową.  

5.1.2. Wytyczne wykonawstwa robót 

- Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych cz. II - instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

- Za pełne opracowanie i zakres dokumentacji uważa się wszystko co zostało zapisane, 

narysowane lub skosztorysowane. 

- Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie 

elementy ujęte w części opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie 

objęte specyfikacją winny być traktowane jakby były ujęte w obu. W przypadku wątpliwości co do 

interpretacji niniejszej dokumentacji, -Wykonawca przed złożeniem oferty powinien wyjaśnić z 

Projektantem, który jako jedyny jest upoważniony do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek 

zmian lub odstępstw. 

- Zapewnić dostęp do elementów regulacji układów (wykonać otwory rewizyjne). -Miejsca 

zamontowania armatury oznaczyć. 

- Zmiany rozwiązań projektowych wynikające z dostawy urządzeń na budowę powinny być 

uzgodnione z Projektantem i Zamawiającym. 

- Zmiana rozwiązań systemowych powinna być uzgodniona docelowo z projektantem i 

Inwestorem. Zmiana rozwiązań systemowych nie jest rozwiązaniem równoważnym zamiennym. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za koordynację rurociągów oraz kanałów 

wentylacyjnych bezpośrednio na budowie. 

- Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać Polskim 

Normom i posiadać stosowną deklarację zgodności lub posiadać znak CE i deklarację zgodności z 

normami zharmonizowanymi oraz posiadać niezbędne atesty tak, aby spełniać obowiązujące 

przepisy. 

- Wszystkie prace muszą być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z 

zachowaniem szczególnej ostrożności i pod stałym nadzorem osób uprawnionych. Zakres 

wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych stosować zgodnie z Warunkami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych i podobnymi uregulowaniami. 

- Wszystkie elementy powinny być wykonane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją. 

- Wszystkie wbudowane produkty muszą spełniać wymagania polskich przepisów i 

obowiązujących norm, w tym w szczególności przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o 

wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881). 

- Odbiór robót przez może nastąpić po przedłożeniu kompletnej dokumentacji odbiorowej 

(certyfikaty i atesty od producenta wbudowanych materiałów). 
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- Podstawą dokonania odbioru jest zgodność wykonania robót z zatwierdzoną dokumentacją 

projektową i obowiązującymi normami. 

- Koordynację realizacji należy wykonać bezpośrednio na budowie przed montażem. 

- Należy zapewnić dostęp serwisowy do urządzeń. 

- Rozruch urządzeń dokonać w porozumieniu z producentem. 

- Po wykonaniu instalacji należy wykonać próby szczelności na zimno i gorąco. 

 - Podczas prób należy utrzymywać w instalacji stałą temperaturę wody, gdyż zmiana 

temperatury o 10stK powoduje zmianę ciśnienia od 0,5 do 1 bara. 

- Przed próbami instalację dokładnie odpowietrzyć. 

- Sposób prowadzenia prób podano w pkt. 11.8.1 „Warunków technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlano-montażowych cz. II - instalacje sanitarne i przemysłowe”.  

- Przed wykonaniem prób szczelności instalacje przepłukać. 

- Po wykonaniu prób szczelności, napełnieniu i odpowietrzeniu instalacji, należy -instalację 

wyregulować poprzez ustawienie nastaw na zaworach regulacyjnych oraz dokonać rozruchu 

instalacji. 

- W trakcie płukania i prób szczelności zawory regulacyjne muszą znajdować się w położeniu 

całkowitego otwarcia. 

- Przejścia przewodów przez strefy p.poż. należy zabezpieczyć opaskami p.poż.  

- Na przejściach przez pozostałe przegrody budowlane montować tuleje ochronne.  

- Na zaizolowanych rurociągach oznaczyć kierunki przepływu czynnika. 

- Przewody mocować do ścian i stropu na elementach podwieszenia z wibroizolacją. 

Wszystkie zamontowane elementy wibroizolacyjne powinny stanowić integralny element 

wyposażenia systemu zawiesi instalacyjnych danego producenta. - Nie dopuszcza się 

rozwiązania łączonego (składanego), tzn. podstawowe elementy systemu zawieszeń instalacyjnych 

(szyny, obejmy), a elementy wibroizolacyjne wykonane przez wykonawcę. W obowiązku 

Wykonawcy pozostaje wykonanie systemu zawiesi dostosowanych do konkretnego producenta 

urządzeń i rurociągów, uwzględniając ciężar urządzeń, tłumienie drgań  oraz ilość zwiesi 

koniecznych do montażu przewodów i urządzeń. 

- Izolacja cieplna rurociągów musi być wykonana starannie i estetycznie. 

- W zakresie Wykonawcy pozostaje regulacja hydrauliczna modernizowanych instalacji.  

- Zdemontowane materiały i urządzenia należy zakwalifikować zgodnie z obowiązującym 

katalogiem odpadów (Dz. U. 2001 r 112 poz. 1206: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 

września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów) oraz  podjąć odpowiednie działania mające na celu 

ich zagospodarowanie zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. 

6. Kontrola jakości robót 

6.2. Zakres badań prowadzonych w czasie budowy 

6.2.1. Badanie odbiorcze szczelności instalacji  

- Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed 

pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.  

- Jeżeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów, w których zmontowano 

część przewodów instalacji, przed całkowitym zakończeniem montażu całej instalacji, wówczas 

badanie szczelności należy przeprowadzić na zakrywanej jej części, w ramach odbiorów 

częściowych.  

- Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas odbiorów częściowych 

instalacji, w przypadkach uzasadnionych możliwością zamarznięcia instalacji lub spowodowania 

nadmiernej jej korozji, dopuszcza się wykonanie badania szczelności sprężonym powietrzem.  

- Przygotowanie do badania szczelności wodą zimną 

- Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja (lub jej część) podlegająca 

badaniu, powinna być skutecznie wypłukana wodą. Czynność tę należy wykonywać przy dodatniej 
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temperaturze zewnętrznej, a budynek w którym jest instalacja nie może być przemarznięty. Podczas 

płukania wszystkie podejścia powinny być całkowicie zaślepione.  

- Po napełnieniu instalacji wodą zimną i należy dokonać starannego przeglądu instalacji 

(szczególnie połączeń i dławnic), w celu sprawdzenia, czy nie występują przecieki wody lub 

roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczęcia badania szczelności.  

- Przebieg badania szczelności wodą 

a. Po napełnieniu instalacji wodą zimną i utrzymaniu jej przez 24h należy dokonać starannego 

przeglądu instalacji (szczególnie połączeń i dławnic), w celu sprawdzenia, czy nie występują 

przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczęcia badania szczelności  

b. Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli 

wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być 

przedstawiona do ponownych badań.  

6.2.2. Badanie szczelności instalacji kanalizacji sanitarnej 

- Badaną instalację po zakorkowaniu otworów należy napełnić wodą wodociągową, dokładnie 

odpowietrzając system. Po napełnieniu należy przeprowadzić kontrolę całej instalacji zwracając 

szczególną uwagę na szczelność połączeń przewodów i armatury. Po stwierdzeniu szczelności 

należy instalację poddać próbie podwyższonego ciśnienia podnosząc ciśnienie  do wartości 1,5 

ciśnienia roboczego lecz nie większym niż 0,9 MPa. 

- Podwyższone ciśnienie należy dwukrotnie podnosić  w okresie  30 minut po pierwotnej 

wartości. Po dalszych 30 minutach spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0,06 MPa.  

- W czasie następnych 120 minut spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0,02 MPa.  

- Przeprowadzić oględziny całego systemu, zwłaszcza połączeń.  

- W przypadku wystąpienia przecieków podczas przeprowadzania próby szczelności należy je 

usunąć i ponownie przeprowadzić całą próbę od początku. 

- Instalację należy po zmontowaniu poddać próbie ciśnieniowej na ciśnienie próbne 1,0 MPa. 

- Po przeprowadzeniu próby ciśnieniowej, instalację należy przepłukać w celu usunięcia 

zanieczyszczeń montażowych.  

- Płukanie należy przeprowadzić przy pełnym ciśnieniu dyspozycyjnym, przy całkowicie 

otwartych wszystkich zaworach czerpalnych i usuniętych korkach zaślepiających.  

- Próbę szczelności przewodów instalacji kanalizacyjnej należy przeprowadzić zgodnie z 

wytycznymi producenta przewodów.   

 

6.2.3. Badania armatury przy odbiorze instalacji - Badania armatury odcinającej, zwrotnej, 

wpustów, rewizji 

Badania armatury, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie:       

- doboru armatury, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem 

wykonawczym,  

- szczelność połączeń armatury, 

Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był 

negatywny, w protokóle należy określić termin, w którym armatura powinna być przedstawiona do 

ponownych badań.  

7. Obmiar robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  

Jednostką obmiaru jest : 

-mb, m2, m3 , sztuka,  komplet, kg 

8. Odbiór robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST  „Wymagania ogólne”. 
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Badania przy odbiorze przewodów sieci kanalizacyjnej zależne są od rodzaju odbioru technicznego 

robót. Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego częściowego dla robót 

zanikających i odbioru technicznego końcowego po zakończeniu robót. Badania przy odbiorze, 

powinny być zgodne z PN-EN 1610, PN-EN 1671, PN-EN 1091.  

8.1. Odbiór techniczny  częściowy  

Odbiór techniczny-częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części 

instalacji, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on na przykład: uszczelnień 

przejść w przepustach przez przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie niemożliwe lub 

utrudnione w fazie odbioru końcowego (technicznego).  

Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego (technicznego) 

jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji.  

W ramach odbioru częściowego należy:  

- sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem 

wykonawczym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym 

projekcie,  

- sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi w 

odpowiednich punktach nin. specyfikacji, a w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie 

konieczności odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy, 

- przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze.  

Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe 

wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem wykonawczymi, pozytywny wynik 

niezbędnych badań odbiorczych. W protokóle należy jednoznacznie zidentyfikować miejsce 

zainstalowania elementów lub lokalizację części instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. 

Do protokółu należy załączyć protokóły niezbędnych badań odbiorczych.  

W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokóle należy określić zakres i 

termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie 

dokonać odbioru częściowego.  

8.2. Odbiór techniczny  końcowy 

1. Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego - końcowego po spełnieniu 

następujących warunków:  

- zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej, 

- dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym, 

- zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulację montażową 

zapewniającą uzyskanie założonych parametrów czynników: przepływ, ciśnienie  

- zakończono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające wpływ na pracę 

instalacji 

2. Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty:  

- projekt powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami 

dokonanymi w czasie budowy),  

- dziennik budowy,  

- potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem wykonawczym, warunkami pozwolenia 

na budowę i przepisami, 

- obmiary powykonawcze,  

- protokoły odbiorów technicznych-częściowych,  

- protokoły wykonanych badań odbiorczych, 

- dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których 

wykonano instalacje,  

- dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym, 

- instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów,  
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- instrukcję obsługi instalacji.  

3.  W ramach odbioru końcowego należy:  

- sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem powykonawczym,  

- sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w 

odpowiednich punktach ST, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie 

konieczności wprowadzenia odstępstwa,  

- sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych,  

- sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych,  

4. Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub 

protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem 

przyczyn takiego stwierdzenia.  

5. Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku 

zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, 

po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji.  

9. Powołane oraz związane przepisy i normy 

- PN-81/B-10700/00 „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 

przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania”  

- PN-81/B-10700/01 „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 

przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne”  

- PN-84/B-01701 „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na 

rysunkach”  

- PN-84/B-01701 „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na 

rysunkach”  

- PN-80/C-89205 „Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”  

- PN-80/C-89203 „Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”  

- PN-70/N-01270.14  Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania    

- PN EN 12056-2 System kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Część 2: Kanalizacja 

sanitarna, projektowanie układów i obliczenia. 

- PN EN 12056-3 System kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Część 2: Przewody  

deszczowe, projektowanie układów i obliczenia. 

- PN–B–01729  Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

- PN–92/B–01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 

- PN–B–02865:1997 oraz Ap1 z 1999 – Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe 

zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa ppoż 

- PN-EN 671-1:2002 Stałe urządzenia gaśnicze. Część 1: Hydranty wewnętrzne z wężem 

półsztywnym. 

- PN-EN 671-2:2002 Stałe urządzenia gaśnicze. Część 2 Hydranty wewnętrzne z wężem płasko  

składanym. 

- PN-EN 671-2:2002 Stałe urządzenia gaśnicze. Część 3 Konserwacja hydrantów wewnętrznych z 

wężem półsztywnym i hydrantów wewnętrznych z wężem płasko składanym. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002 poz.690)  

- Zalecane do stosowania przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa „Warunki 

Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych” z 1994r  

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca  2010 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

- Ustawa z dn. 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 

ścieków (Dz.U.06.123.1858 ze zmianami). 
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- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy 

spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych środowiska wodnego (Dz.U. Nr 137, poz. 984). 

- PN EN 12056-2 System kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Część 2: Kanalizacja 

sanitarna, projektowanie układów i obliczenia. 

- Obowiązują wszystkie powołane rozporządzenia oraz normy wraz z ich późniejszymi 

aktualizacjami. 
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1. Wstęp 

1.1 Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót w zadaniu pt: BUDOWA BUDYNKU SZPITALNEGO Z PRZEZNACZENIEM NA 

ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY I PORADNIĘ ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA 

DOROSŁYCH ORAZ ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO W KIELACACH WRAZ Z 

BUDOWĄ ZBIORNIKA NA WODĘ JAKO REZERWOWEGO ŹRÓDŁA ZAOPATRZENIA W 

WODĘ ORAZ BUDOWĄ FUNDAMENTÓW DLA AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO JAKO 

REZERWOWEGO ŹRÓDŁO ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ WRAZ Z 

INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ 

W ZAKRESIE: BUDOWA ZBIORNIKA NA WODĘ JAKO REZERWOWEGO ŹRÓDŁA 

ZAOPATRZENIA W WODĘ ORAZ BUDOWĄ FUNDAMENTÓW DLA AGREGATU 

PRĄDOTWÓRCZEGO JAKO REZERWOWEGO ŹRÓDŁO ZAOPATRZENIA W 

ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót wymienionych na wstępie. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za urządzenia i wykonywane prace, aż do chwili ich odbioru. 

Powinien on je utrzymywać w ciągu całego okresu trwania budowy w doskonałym stanie i podjąć 

wszelkie środki zapobiegawcze, aby nie zostały zniszczone lub skradzione, biorąc pod uwagę ryzyko 

istniejące na budowie. Do Wykonawcy należą wszelkie niezbędne zabiegi formalne, mające na celu 

uzyskanie certyfikatu zgodności od upoważnionych jednostek oraz pozwolenia na podłączenie do 

sieci i eksploatację obiektu. 

Zakres robót objęty Specyfikacją to instalacja  wentylacji, w tym następujące główne układy 

wentylacyjne: 

Układ Urządzenie Ilość lokalizacja 

    szt.   

Wentylacja mechaniczna komory hydroforowej 

1-W Wentylator osiowy kanałowy 1 

Pomieszczenie 

hydroforni w komorze 

 

Roboty których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie i odbiór robót zgodnych z rozwiązaniami zawartymi w projekcie wykonawczym, a 

w szczególności: 

- uzyskanie od producentów bądź opracowanie dokumentów koniecznych do uzyskania aprobat i 

atestów dla urządzeń i elementów instalacji, dopuszczających do stosowania jako materiały 

budowlane w Polsce 

- dostarczenie i montaż kanałów i kształtek wentylacyjnych wraz z osprzętem:  kratki wentylacyjne,  

czerpnie i wyrzutnie powietrza, przepustnice, zawieszenia kanałów wentylacyjnych, osprzętu i 

urządzeń 

- dostarczenie i montaż izolacji: izolacji termicznej  

- wykonanie prób, regulacji i pomiarów instalacji wraz ze sporządzeniem protokołów 

- wykonanie dokumentacji powykonawczej odzwierciedlającej faktyczne trasy prowadzenia 

przewodów wentylacyjnych, rozmieszczenie i dokładną lokalizację pozostałych elementów 
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instalacji, ich wymiary, parametry oraz wszystkie elementy niezbędne do prawidłowej eksploatacji 

instalacji 

- rozruch, odbiór i przekazanie do eksploatacji instalacji wraz ze sporządzeniem protokołów 

- wykonanie i przekazanie instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń, osprzętu i instalacji 

- bieżąca współpraca w okresie realizacji zadania z nadzorem budowlanym 

- koordynacja robót w okresie realizacji zadania z pozostałymi branżami 

- zapewnienie konserwacji w okresie gwarancyjnym 

 

Instalacja wentylacji powinna być wykonana zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we 

właściwym zakresie wymagań przepisu techniczno – budowlanego wydanego w drodze 

Obwieszczenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065) 

  

Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy: 

- zebranie wszystkich informacji niezbędnych dla oceny utrudnień w wykonaniu robót, 

wynikających z usytuowania placu budowy i rodzaju graniczących z nim terenów (ewentualne 

trudności z dowozem materiałów, wjazdem maszyn, przepisy zarządu dróg, przepisy policji itd.) 

- Wykonawca winien zastosować wszelkie racjonalne środki w celu zabezpieczenia dróg 

dojazdowych do Placu Budowy od uszkodzenia przez ruch związany z działalnością Wykonawcy, 

dobierając trasy i używając pojazdów tak, aby szczególny ruch związany z transportem materiałów, 

urządzeń i sprzętu Wykonawcy na Plac Budowy ograniczyć do minimum, oraz aby nie spowodować 

uszkodzenia tych dróg. Wykonawca winien zabezpieczyć i powetować Zamawiającemu wszelkie 

roszczenia jakie mogą być skierowane w związku z tym bezpośrednio przeciw Zamawiającemu, 

oraz podjąć negocjacje i zapłacić roszczenia jakie wynikną na skutek zaistniałych szkód. 

- Wykonawca winien wykonywać wszelkie czynności niezbędne dla realizacji robót w taki sposób, 

aby w granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań wobec Zamawiającego nie 

zakłócać bardziej niż to jest konieczne porządku publicznego, dostępu, użytkowania lub zajmowania 

dróg, chodników i placów publicznych i prywatnych do i na terenach należących zarówno do 

Zamawiającego jak i do osób trzecich. Wykonawca winien zabezpieczyć Zamawiającego przed 

wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, odszkodowaniami i kosztami jakie mogą być 

następstwem nieprzestrzegania powyższego postanowienia. 

- Tym samym oferta Wykonawcy musi uwzględniać wszelkie elementy związane z położeniem 

placu budowy, gdyż nie uwzględniane będą później jakiekolwiek żądania podwyższenia ceny 

tłumaczone faktem, że oferta sporządzona została jedynie w oparciu o dokumentację opisową 

ogólną, co okazało się niewystarczające dla faktycznego wykonania robót lub prac dodatkowych 

wynikłych z zaistnienia określonych sytuacji szczególnych projektu. 

- Do Wykonawcy należy zapewnienie, wszystkich niezbędnych środków przeładunku, 

zagospodarowanie placu budowy zgodnie ze swoimi potrzebami, składowanie materiałów a także 

zapewnienie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony dla wykonywanych przez siebie robót 

oraz dostarczenie urządzeń dodatkowych wskazanych w poszczególnych dokumentach Przetargu 

jako urządzenia dostarczane przez Wykonawcę.  

- Przy wycenie należy sprawdzić wszystkie dane doboru urządzeń na podstawie wykazu urządzeń, 

kart doboru, niniejszej Specyfikacji oraz rysunków i opisu technicznego. W przypadku rozbieżności, 

pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych w jakiejkolwiek z  części dokumentacji, należy zgłosić 

Projektantowi, który zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu. Przy wycenie 

każdego urządzenia należy uwzględnić wszystkie elementy oraz prace niezbędne do prawidłowego 

montażu, regulacji i pracy tego urządzenia. 
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- Należy użyć wyłącznie urządzeń i materiałów nowowyprodukowanych (urządzenia i materiały 

nowe, nieużywane) posiadające aktualną gwarancję, wystawioną max. na 1 miesiąc przed 

zamontowaniem urządzenia na obiekcie. 

1.4. Określenia podstawowe 

Wentylacja pomieszczenia: 

Wymiana powietrza w pomieszczeniach lub w jego części, mająca na celu usunięcie powietrza 

zużytego i zanieczyszczonego. 

Wentylacja mechaniczna: 

Wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych lub strumienicowych, 

wprowadzających powietrze w ruch. 

Instalacja wentylacji: 

Zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych służących do uzdatniania i rozprowadzenia 

powietrza. 

Rozdział powietrza w pomieszczeniu: 

Rozprowadzenie powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewników i 

wywiewników, w celu zagwarantowania wymaganych warunków -intensywności wymiany 

powietrza, ciśnienia, czystości, temperatury, wilgotności względnej, prędkości ruchu powietrza, 

poziomu hałasu.  

Mikroklimat pomieszczenia: 

Warunki klimatyczne istniejące w pomieszczeniu, będące wynikiem jednoczesnego oddziaływania 

stopnia czystości, składu chemicznego, temperatury, wilgotności względnej i prędkości ruchu 

powietrza, a także otaczających przegród.  

Rozprowadzenie powietrza: 

Przeniesienie strumienia powietrza określonej objętości do wentylowanej przestrzeni lub z tej 

przestrzeni.  

Niezbędny strumień objętości powietrza zewnętrznego: 

Strumień powietrza zewnętrznego, który ze względów higienicznych należy doprowadzić do osób 

przebywających w pomieszczeniu w celu utrzymania odpowiedniej jakości powietrza 

wewnętrznego, w tym zapewnienia odczucia świeżości powietrza, odprowadzenia przykrych 

zapachów i utrzymanie na wymaganym poziomie zawartości tlenku węgla i dwutlenku węgla.  

Krotność wymian powietrza: 

Ilość wymian powietrza – liczbowa wartość intensywności wentylacji pomieszczenia, liczba 

określająca ile razy w ciągu godziny przepływa przez pomieszczenie strumień powietrza o objętości 

równej objętości pomieszczenia.  

Obliczeniowe parametry powietrza zewnętrznego: 

Wartości liczbowe temperatury i wilgotności względnej i innych pochodnych parametrów powietrza 

zewnętrznego, które należy przyjmować w danej miejscowości przy obliczaniu i doborze urządzeń 

wentylacji i klimatyzacji. 

Obliczeniowe parametry powietrza wewnętrznego: 

Wartości liczbowe temperatury, wilgotności względnej i prędkości ruchu powietrza w strefie 

przebywania ludzi, które należy przyjmować w funkcji przeznaczenia i trybu użytkowania 

pomieszczeń – przy obliczaniu i doborze urządzeń wentylacji. 

Wentylator: 

Urządzenie służące do wprawiania powietrza w ruch. 

Przewód wentylacyjny: 

Element, o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący obudowę przestrzeni, przez 

którą przepływa powietrze. 

Przepustnica: 
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Zespół samodzielny lub wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny pozwalający na 

zamknięcie lub na regulację strumienia powietrza przez zmianę oporu przepływu, 

Nawiewnik, wywiewnik: 

Element lub zespół, przez który powietrze napływa do wentylowanej przestrzeni / wypływa z 

wentylowanej przestrzeni. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w Specyfikacji Technicznej nr  „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową i ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

W szczególności Wykonawca jest zobowiązany: 

- Używać materiałów produkcji jednego z zatwierdzonych producentów lub materiałów których 

wzajemna kompatybilność została poświadczona przez zatwierdzonego producenta. 

- Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić czy pozostali wykonawcy i podwykonawcy 

zakończyli prace budowlane i częściowo wykończeniowe umożliwiające prowadzenie instalacji. 

- Dopuszcza się jedynie systemy posiadające komplet atestów, certyfikatów i dopuszczeń, w 

szczególności ze względów przeciwpożarowych, oraz akceptację Projektanta i Inspektora Nadzoru. 

- Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych w 

niniejszym opracowaniu elementów wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów i urządzeń dla 

kompletnego wykonania przedmiotu specyfikacji i zapewnienia jego pełnej funkcjonalności. 

- Wykonawca (oferent) obowiązany jest zapoznać się na miejscu ze stanem terenu, i elementów 

istniejących na terenie objętym opracowaniem oraz bezpośredniego otoczenia, przewidując 

trudności techniczne, organizacyjne oraz logistyczne związane z realizacją przedmiotowej 

inwestycji. 

- Wszystkie prace muszą być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z zachowaniem 

szczególnej ostrożności i pod stałym nadzorem osób uprawnionych. Zakres wykonania i obowiązki 

przy robotach budowlanych stosować zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlano-Montażowych i podobnymi uregulowaniami. 

- Wykonawca jest zobowiązany do współpracy i koordynacji robót z innymi wykonawcami 

wyłonionymi w odrębnych postępowaniach przetargowych obejmujących pozostałe roboty 

budowlane, aż do całkowitego ukończenia obiektu, umożliwiającego jego przekazanie do 

użytkowania. Współpraca między wykonawcami polegać będzie na wzajemnym udostępnianiu 

frontu robót pod dalsze prace budowlane, wraz ze skoordynowaniem terminu ich wykonania, 

wynikającym z ogólnego harmonogramu robót akceptowanego przez Zamawiającego. 

2. Materiały 

2.2. Wymagania dla materiałów 

W niniejszym punkcie Specyfikacji zostały opisane wymagania dla materiałów, urządzeń, armatury i 

osprzętu instalacji wentylacji.  

Kanały wentylacyjne 

Projektuje się mocowanie kanałów wentylacyjnych do ścian i stropów pomieszczeń za pomocą 

zawiesi systemowych z elementami wibroizolacji. 

Szyny na których montowane będą kanały wentylacyjne bez izolacji jak i w izolacji termicznej 

powinny posiadać elementy wibroizolacyjne. 

Wszystkie zamontowane elementy wibroizolacyjne powinny stanowić integralny element 

wyposażenia systemu zawiesi instalacyjnych danego producenta. Nie dopuszcza się rozwiązania 

łączonego (składanego), tzn. podstawowe elementy systemu zawieszeń instalacyjnych (szyny, 

obejmy), a elementy wibroizolacyjne wykonane przez wykonawcę. 

Kanały wentylacyjne muszą mieć gładkie ściany, a wykonanie kształtek i połączeń powinno być 

wykonane aerodynamicznie. 
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Na kolanach wentylacyjnych oraz w trójnikach jednostronnie zaślepionych mocowanie kierownic 

nie powinno powodować dodatkowych drgań i hałasu. 

Na kanałach o dużych przekrojach oraz na kanale powietrza świeżego wykonać otwory rewizyjne i 

oznakować. 

W celu wyrównania potencjałów elektrycznych i odprowadzenia ładunku kołnierze kanałów łączyć 

poprzez mostkowanie.  

Elementy przejściowe muszą mieć odpowiednie kąty w celu uniknięcia turbulencji. Zmiany 

kierunku i odgałęzienia (w przypadku kanałów o przekroju prostokątnym) wyposażyć w łopatki 

kierownicze, promień wewnętrzny kształtek musi wynosić co najmniej 100mm. 

Nie dopuszcza się pozostawienia ostrych krawędzi wewnątrz kształtek (może to powodować 

dodatkowy hałas i drgania). 

Podczas montażu kanałów powietrznych należy zwracać uwagę, aby nie zabrudziły się ich 

wewnętrzne ścianki. 

Przewody i kształtki muszą mieć powierzchnię gładką, bez wgnieceń i uszkodzeń powłoki 

ochronnej. Technologiczne ubytki powłoki ochronnej muszą być zabezpieczone środkami 

antykorozyjnymi  

Kanały wentylacyjne nawiewne i wywiewne należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej.  

W układach wentylacyjnych, w których spręż dyspozycyjny wentylatora nie przekracza ciśnienia 

400Pa należy zapewnić klasę szczelności kanałów wentylacyjnych B1, natomiast w kanałach 

wentylacyjnych o sprężu dyspozycyjnym powyżej 400Pa oraz w kanałach wyrzutowych z 

pomieszczeń sanitarnych należy zapewnić klasę szczelności kanałów wentylacyjnych B2 (według  

EN 1507:2007). 

Podejścia do anemostatów i nawiewników wykonać z przewodów elastycznych.  Wszystkie odcinki 

kanałów elastycznych wykonać w wersji z izolacją termiczną i akustyczną.  

Kanały okrągłe: 

ø100– 0,50mm 

Kanały wentylacyjne należy wykonać z blachy stalowej nierdzewnej. 

W kanałach wentylacyjnych należy wykonać otwory rewizyjne umożliwiające okresowe czyszczenie 

kanałów. Otwory rewizyjne wykonać  zgodnie z normą PN-EN 12097:2007. Otwory należy 

lokalizować  w miejscach łatwo dostępnych w odległości nie mniejszej niż co 8-10m. Wybór 

kształtki do wykonania otworu powinien uwzględniać  możliwość swobodnego dostępu do kanału. 

Niniejsze otwory rewizyjne należy wykonywać analogicznie jak otwory rewizyjne systemowe 

dedykowane dla kanałów wentylacyjnych, tak aby zapewnić odpowiednią szczelność kanałów 

wentylacyjnych.  

Elementy nawiewne i wywiewne 

Jako elementy nawiewne i wywiewne zastosowano anemostaty wentylacyjne.  

Izolacja 

Kanały wentylacyjne prowadzone w komorze należy zaizolować termicznie wełną mineralną 

grubości 80mm laminowaną folią aluminiową. 

Kanały wentylacyjne prowadzone na zewnątrz pozostawia się bez izolacji.  

2.3. Składowanie materiałów 

Składowanie materiałów powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, 

uszkodzeniu lub pogorszeniu ich własności technicznych. Należy bezwzględnie stosować się do 

instrukcji składowania opracowanej przez producenta. Transport i składowanie przewodów i 

kształtek musi być przeprowadzane przy ciągłej obserwacji właściwości materiałów i zewnętrznych 

warunków panujących podczas procesu, tak aby, wyroby nie były poddawane żadnym szkodom.  

Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. Wiązki 

można składować po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż na 2 m wysokości w taki sposób, aby 

ramka wiązki wyższej spoczywała na ramce wiązki niższej. Gdy rury są składowane (po 
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rozpakowaniu) w stertach należy zastosować boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wyłożone 

drewnem w maksymalnych odstępach co 1,5 m. 

Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to 

możliwe, rury o najgrubszej ściance winny znajdować się na spodzie. W stercie nie powinno się 

znajdować więcej niż 7 warstw, lecz nie wyżej niż 1,5 m. Gdy wiadomo, że składowane rury nie 

zostaną ułożone w ciągu 12 miesięcy należy je zabezpieczyć przed nadmiernym wpływem 

warunków atmosferycznych (promieniowania słonecznego, deszczu śniegu itp.) poprzez zadaszenie.  

Drobny osprzęt powinien być składowany w skrzyniach i zabezpieczony przed uszkodzeniem. 

Wentylatory, nawiewniki i wywiewniki, przepustnice, oraz inne urządzenia  należy składować w 

oryginalnych opakowaniach w miejscach zabezpieczonych przed czynnikami atmosferycznymi. 

Należy stosować się do instrukcji składowania opracowanej przez producenta.  

Należy stosować się do instrukcji składowania opracowanej przez producenta.  

3. Sprzęt 

Sprzęt używany przez wykonawcę powinien posiadać ustalone parametry techniczne, odpowiadające 

ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości, jak  również wytrzymałości. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywania robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 

materiałów i sprzętu. 

4. Transport 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Urządzenia transportowe powinny 

być odpowiednio przystosowane do przewozu elementów, konstrukcji itp. niezbędnych do 

wykonania robót. Przewożone środkami transportu elementy powinny być zabezpieczone przed ich 

uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta. Zaleca 

się dostarczanie materiałów do stanowisk montażowych bezpośrednio przed ich montażem w celu 

uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy.  

Drobny osprzęt powinien być przewożony w skrzyniach i zabezpieczony przed uszkodzeniem. 

Urządzenia instalacji wentylacji należy przewozić w fabrycznych opakowaniach krytymi środkami 

transportu. 

Załadunek i rozładunek powinien odbywać się ostrożnie, aby nie uszkodzić urządzenia. 

Należy stosować się do instrukcji transportu opracowanej przez producenta.  

Zaleca się dostarczanie materiałów do stanowisk montażowych bezpośrednio przed ich montażem w 

celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. 

5. Wykonanie robót 

Instalacje wentylacyjne powinny zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym je wykonano, 

możliwość spełnienia wymagań podstawowych dotyczących w szczególności:  

- bezpieczeństwa konstrukcji,  

- bezpieczeństwa pożarowego,  

- bezpieczeństwa użytkowania,  

- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

- ochrony przed hałasem i drganiami, 

- oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.  

Instalacje powinny być wykonane zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we 

właściwym zakresie wymagań powołanych przepisów techniczno – budowlanych, a także zgodnie z 

zasadami wiedzy technicznej.  

W przypadku kolizji z istniejącymi instalacjami zmianę prowadzenia przewodów ustalać na bieżąco 

w trakcie realizacji. 
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5.1. Szczegółowe zasady wykonywania Robót 

5.1.1. Montaż przewodów wentylacyjnych  

Kanały wentylacyjne w budynku należy prowadzić pod stropem pomieszczeń. 

Projektuje się  mocowanie kanałów wentylacyjnych do ścian i stropów za pomocą zawiesi 

systemowych z elementami wibroizolacji. 

Szyny na których montowane będą kanały wentylacyjne bez izolacji jak i w izolacji termicznej 

powinny posiadać elementy wibroizolacyjne. 

Wszystkie zamontowane elementy wibroizolacyjne powinny stanowić integralny element 

wyposażenia systemu zawiesi instalacyjnych danego producenta. Nie dopuszcza się rozwiązania 

łączonego (składanego), tzn. podstawowe elementy systemu zawieszeń instalacyjnych (szyny, 

obejmy), a elementy wibroizolacyjne wykonane przez wykonawcę. 

Nie dopuszcza się montażu podwieszeń i mocowań kanałów wentylacyjnych bezpośrednio do ścian  

kanałów wentylacyjnych poprzez zawiesia typ Z, poprzez nitowanie, skręcanie lub zgrzewanie. 

Kanały muszą pozostać wewnątrz gładkie. Montaż kanałów wentylacyjnych dokonać poprzez 

systemowe szyny montażowe z przekładkami z gumy o potwierdzonych przez producenta 

parametrach akustycznych. 

Trasy prowadzenia kanałów wentylacyjnych pokazano na rzutach i przekrojach zamieszczonych w 

dokumentacji. 

Kanały wentylacyjne muszą mieć gładkie ściany, a wykonanie kształtek i połączeń powinno być 

wykonane aerodynamicznie. Na kolanach wentylacyjnych oraz w trójnikach jednostronnie 

zaślepionych należy zamocować kierownice powietrza. Mocowanie kierownic nie powinno 

powodować dodatkowych drgań i hałasu. 

Podczas montażu kanałów powietrznych należy zwracać uwagę, aby nie zabrudziły się ich 

wewnętrzne ścianki. 

W celu wyrównania potencjałów elektrycznych i odprowadzenia ładunku kołnierze kanałów łączyć 

poprzez mostkowanie. 

Elementy przejściowe muszą mieć odpowiednie kąty w celu uniknięcia turbulencji. Zmiany 

kierunku i odgałęzienia (w przypadku kanałów o przekroju prostokątnym) wyposażyć w łopatki 

kierownicze, promień wewnętrzny kształtek musi wynosić co najmniej 100mm. 

Nie dopuszcza się pozostawienia ostrych krawędzi wewnątrz kształtek (może to powodować 

dodatkowy hałas i drgania). 

Przewody i kształtki muszą mieć powierzchnię gładką, bez wgnieceń i uszkodzeń powłoki 

ochronnej. Technologiczne ubytki powłoki ochronnej muszą być zabezpieczone środkami 

antykorozyjnymi  

Kanały wentylacyjne nawiewne i wywiewne należy wykonać z blachy stalowej nierdzewnej 

AISI304. 

Należy zapewnić klasę szczelności kanałów wentylacyjnych B1 (według EN 1507:2007). 

W kanałach wentylacyjnych należy wykonać otwory rewizyjne umożliwiające okresowe 

czyszczenie kanałów. Otwory rewizyjne wykonać  zgodnie z normą PN-EN 12097:2007. Otwory 

należy lokalizować w miejscach łatwo dostępnych w odległości nie mniejszej niż co 8-10m. Wybór 

kształtki do wykonania otworu powinien uwzględniać możliwość swobodnego dostępu do kanału. 

Niniejsze otwory rewizyjne należy wykonywać analogicznie jak otwory rewizyjne systemowe 

dedykowane dla kanałów wentylacyjnych, tak aby zapewnić odpowiednią szczelność kanałów 

wentylacyjnych.  

5.1.4. Regulacja instalacji 

Dla regulacji hydraulicznej instalacji wentylacji projektuje się przepustnice regulacyjne przepustnice 

ręczne (przy anemostatach). Lokalizację elementów regulacyjnych pokazano na rzutach i 

przekrojach zamieszczonych w dokumentacji. 
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Wielkości i wymagania dla poszczególnych elementów regulacji opisano w specyfikacji urządzeń i 

armatury. 

5.1.5. Rozruch instalacji i próby 

Po zamontowaniu kanałów wentylacyjnych, instalację poddać próbie szczelności na ciśnienie 

zgodnie z PN-EN 13779.  

W układach wentylacyjnych, w których spręż dyspozycyjny wentylatora nie przekracza ciśnienia 

400Pa należy zapewnić klasę szczelności kanałów wentylacyjnych B1, natomiast w kanałach 

wentylacyjnych czepnych i wyrzutowych z urządzeń technologicznych należy zapewnić klasę 

szczelności kanałów wentylacyjnych B2 (według  EN 1507:2007). 

Po przeprowadzonych próbach szczelności należy dokonać regulacji hydraulicznej instalacji. Do 

regulacji należy wykorzystać przepustnice regulacyjne okrągłe jednopłaszczyznowe ręczne 

montowane na kanałach oraz przepustnice zamontowane w dyszach nawiewnych.  

Rozruch urządzeń - dokonać w porozumieniu z serwisem producenta. 

Na przewodach wentylacyjnych oznaczyć nazwy układów i kierunki przepływów. 

5.2. Uwagi szczegółowe 

- Zmiany rozwiązań projektowych wynikające z dostawy urządzeń na budowę powinny być 

uzgodnione z Zamawiającym. 

- Kształtki wentylacyjne wykonywać etapowo w miarę wykonywania instalacji. Należy liczyć się z 

koniecznością dopasowywania kształtek bezpośrednio na budowie. 

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za koordynację rurociągów - technologicznych oraz 

kanałów wentylacyjnych bezpośrednio na budowie. 

- Elementy wyposażenia instalacji zostały opisane w wykazie kształtek. W przypadku stwierdzenia 

rozbieżności należy skontaktować się z projektantem przed zamówieniem. 

- Izolacja cieplna kanałów wentylacyjnych musi być wykonana starannie (dokładne 

dociśnięcie izolacji do powierzchni kanału)’ 

- Wszystkie stosowane w projekcie wyroby budowlane muszą posiadać: 

oznakowanie znakiem budowlanym B lub znakiem CE, krajową deklarację zgodności dla wyrobów 

oznakowanych znakiem CE albo dobrowolny certyfikat zgodności lub obowiązkowy certyfikat 

zgodności i oznaczenie znakiem bezpieczeństwa „B”, aprobatę techniczną ITB dla wyrobów 

objętych PN. 

- Odbiór robót należy wykonywać zgodnie z PN-EN 12599 (12.2002) „Wentylacja budynków 

– Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i 

klimatyzacji i zgodnie z „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych  - 

Zeszyt 5”, oprac. COBRTI INSTAL 09.2002r   

- Odbiór robót przez może nastąpić po przedłożeniu kompletnej dokumentacji odbiorowej 

(certyfikaty i atesty od producenta wbudowanych materiałów). 

- Podstawą dokonania odbioru jest zgodność wykonania robót z zatwierdzoną dokumentacją 

projektową i obowiązującymi normami. 

- Wszystkie wbudowane produkty muszą spełniać wymagania polskich przepisów i 

obowiązujących norm, w tym w szczególności przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o 

wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881). 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli 

6.2. Zakres badań prowadzonych w czasie budowy 

6.2.1. Prace wstępne 

Celem kontroli działania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie możliwości działania instalacji 

zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczególne elementy instalacji takie zostały 

prawidłowo zamontowane i działają efektywnie.  
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Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji należy wykonać następujące prace wstępne:  

a) Próbny ruch całej instalacji w warunkach różnych obciążeń(72 godziny);   

b) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzględnieniem warunków 

eksploatacyjnych;  

c) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych;  

d) Określenie strumienia powietrza na każdym nawiewniku oraz ustawienie kierunku wypływu 

powietrza z nawiewników;  

e) Nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających;  

f) Nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;  

g) Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń i części 

składowych instalacji, przez poszczególne układy instalacji (np. grzewczy, wentylacyjny itp.) do 

całych instalacji. Poszczególne części składowe i układy instalacji powinny być doprowadzone do 

określonych warunków pracy Powyższe powinno uwzględniać blokady i współdziałanie różnych 

układów regulacji, jak również sekwencje regulacji i symulację nadzwyczajnych warunków, dla 

których zastosowano dany układ regulacji lub występuje określona odpowiedź układu regulacji. 

Należy obserwować rzeczywistą reakcję poszczególnych elementów składowych instalacji.  

W celu potwierdzenia prawidłowego działania urządzeń regulacyjnych należy również obserwować 

zależność między sygnałem wymuszającym, a działaniem tych urządzeń. Działanie regulatora 

sprawdza się przez kilkakrotną zmianę jego nastawy w obu kierunkach, sprawdzając jednocześnie 

działanie spowodowane przez ten regulator. Jeśli badanie to wykaże usterkę, należy sprawdzić 

sygnał wejściowy regulatora. Należy obserwować stabilność działania instalacji jako całości. W 

czasie kontroli działania instalacji należy dokonać weryfikacji poprzednio wykonanych badań, 

nastaw i regulacji wstępnej instalacji.  

h) Przedłożenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji wstępnej;  

i) Przeszkolenie służb eksploatacyjnych, jeśli istnieją.  

6.2.2. Procedura prac  

- Po zamontowaniu kanałów wentylacyjnych, a przed założeniem izolacji, instalację poddać próbie 

szczelności - wymóg konieczny.  

- Na przewodach w wentylatorniach po zamontowaniu izolacji oznaczyć trwale nazwy układów i 

kierunki przepływów.  

- Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń i części 

składowych instalacji, przez poszczególne układy instalacji (np. grzewczy, chłodniczy itp.) do 

całych instalacji. Poszczególne części składowe i układy instalacji powinny być doprowadzone do 

określonych warunków pracy (np. ogrzewanie, użytkowanie/nieużytkowanie pomieszczeń, 

częściowa i pełna wydajność, stany alarmowe itp.). Powyższe powinno uwzględniać blokady i 

współdziałanie różnych układów regulacji, jak również sekwencje regulacji i symulację 

nadzwyczajnych warunków, dla których zastosowano dany układ regulacji lub występuje określona 

odpowiedź układu regulacji. Należy obserwować rzeczywistą reakcję poszczególnych elementów 

składowych instalacji. Nie jest wystarczające poleganie na wskazaniach elementów regulacyjnych i 

innych pośrednich wskaźnikach.  

- W celu potwierdzenia prawidłowego działania urządzeń regulacyjnych należy również 

obserwować zależność między sygnałem wymuszającym, a działaniem tych urządzeń. Działanie 

regulatora sprawdza się przez kilkakrotną zmianę jego nastawy w obu kierunkach, sprawdzając 

jednocześnie działanie spowodowane przez ten regulator. Jeśli badanie to wykaże usterkę, należy 

sprawdzić sygnał wejściowy regulatora. Należy obserwować stabilność działania instalacji jako 

całości. W czasie kontroli działania instalacji należy dokonać weryfikacji poprzednio wykonanych 

badań, nastaw i regulacji wstępnej instalacji.  

Kontrola działania wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych  

- Kierunek obrotów wentylatorów;  
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- Regulacja prędkości obrotowej lub inny sposób regulacji wydajności wentylatora; 

- Działanie wyłącznika; 

- Włączanie i wyłączanie regulacji oraz układu regulacji przepustnic;  

- Działanie systemu przeciwzamrożeniowego;  

- Kierunek ruchu przepustnic wielopłaszczyznowych;  

- Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych; 

- Elementy zabezpieczające silników napędzających.  

Kontrola działania nawiewników i wywiewników oraz kontrola przepływu powietrza  w 

pomieszczeniu  

- Wyrywkowe sprawdzenie działania nawiewników i wywiewników 

6.3. Pomiary kontrolne  

Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, że instalacja osiąga parametry projektowe i 

wielkości zadane zgodnie z wymaganiami. 

7. Obmiar robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  

Jednostką obmiaru jest : 

-mb, m2, m3 , sztuka,  komplet, kg 

8. Odbiór robót 

8.1. Odbiór techniczny – częściowy instalacji ogrzewania, wentylacji, osuszania 

Odbiór techniczno-częściowy przeprowadzany jest dla tych elementów lub części instalacji 

wentylacji, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Kanały wentylacyjne prowadzone w 

przegrodach. 

- kanały wewnętrzne przewidziane do obudowy 

Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianymi dla odbioru końcowego jednak bez 

oceny prawidłowości pracy instalacji. 

W ramach odbioru częściowego należy: 

- sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem 

technicznym oraz ew. zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym projekcie 

- sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi w 

odpowiednich wyżej wymienionych punktach, a w przypadku odstęp 

- stw sprawdzić uzasadnienie konieczności odstępstwa wprowadzone do dziennika 

- przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze 

Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe 

wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik 

niezbędnych badań odbiorczych. 

8.2. Odbiór techniczny – końcowy instalacji wentylacji 

Instalacja jest przedstawiona do odbioru technicznego – końcowego po spełnieniu następujących 

warunków: 

- zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej, 

- dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym, 

- zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulację montażową 

zapewniającą uzyskanie założonych parametrów czynników: przepływ, ciśnienie  

- zakończono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające wpływ na pracę 

instalacji. 

8.2.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego robót 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca  jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- Oświadczenie kierownika robót wentylacyjnych o zakończeniu prac 
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- Protokoły odbioru częściowych i zapisów technicznych w trakcie robót 

- dokumentację projektową podstawową i powykonawczą z naniesionymi zmianami oraz 

dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

- atesty materiałowe, deklaracje zgodności oraz certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

- wyniki badań skuteczności działania  wentylacji i poziomu ciśnienia  akustycznego 

- instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów,  

- instrukcję obsługi instalacji.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja odbioru. 

Wyniki badań należy zamieścić w protokole odbioru końcowego. 

8.2.2. Zakres prac w ramach odbioru końcowego 

W ramach odbioru końcowego należy: 

- sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym 

- sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji a wymaganiami określonymi  

w odpowiednich wyżej wymienionych punktach, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku 

budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa 

- sprawdzić protokóły odbiorów technicznych częściowych 

- sprawdzić protokóły zawierające wyniki badań odbiorczych 

- uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów 

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub protokolarnym 

stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego 

stwierdzenia. 

Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. 

W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do 

użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór 

instalacji. 

8.3. Zakres badań odbiorczych 

Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji. Szczegółowy zakres 

badań odbiorczych zostaje ustalony w umowie pomiędzy  inwestorem i wykonawcą  

Zakres badań powinien obejmować: 

8.3.1. Badania ogólne 

Obejmują badania: dostępności dla obsługi, stanu czystości urządzeń, systemu rozprowadzenia 

powietrza, rozmieszczenia i dostępności otworów do czyszczenia urządzeń i przewodów, 

kompletności znakowania, rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych, zabezpieczeń 

antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych, zainstalowanie urządzeń, zamocowanie 

przewodów, środków do uziemiania urządzeń i przewodów. 

8.3.2. Badania sieci przewodów 

Badanie szczelności połączeń przewodów przez sprawdzenie wzrokowe  i kontrolę dotykową, 

sprawdzenie czy kształtki są wykonane zgodnie z projektem. 

8.3.3. Badania nawiewników 

Sprawdzenie, czy, typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym. 

8.3.4. Badania urządzeń  

Sprawdza się: prawidłowość podłączenia, zgodność tabliczek znamionowych, konstrukcji  

i właściwości, szczelności urządzeń i łączników elastycznych, zamocowania silników, 
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prawidłowości obracania się wirnika, naciągu, zgodności prędkości obrotowej wentylatora i silnika z 

danymi na tabliczce znamionowej. 

8.4. Kontrola działania 

Celem kontroli działania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie możliwości działania instalacji 

zgodnie z wymaganiami, badanie to pokazuje, czy poszczególne elementy instalacji zostają 

prawidłowo zamontowane i działają efektywnie. 

8.4.1. Kontrola sieci przewodów 

Działanie elementów dławiących zainstalowanych w instalacjach (ogrzewczej, chłodzenia), 

dostępność do sieci przewodów. 

8.4.2. Kontrola nawiewników, wywiewników oraz przepływu powietrza w pomieszczeniu 

Wyrywkowe sprawdzenie działania nawiewników, próba dymowa do wstępnej oceny przepływów 

powietrza w pomieszczeniu jak również cyrkulacji powietrza  

w poszczególnych punktach pomieszczenia. 

8.4.3. Kontrola urządzeń 

Kierunek obrotów wentylatorów, regulacja prędkości obrotowej, działania wyłącznika, włączanie i 

wyłączania regulacji oraz układu regulacji przepustnic, kierunek ruchu przepustnic 

wielopłaszczyznowych, działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych, elementy 

zabezpieczające silniki napędzające. 

8.5. Pomiary kontrolne  

Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, że instalacja osiąga parametry projektowe i 

wielkości zadane zgodnie z wymaganiami. Pomiary wykonywane są przez osoby posiadające 

odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Przed rozpoczęciem pomiarów kontrolnych należy określić 

położenie punktów pomiarowych, uzgodnić metody pomiarów i rodzaj przyrządów pomiarowych. 

Uzgodnienia obejmują również dopuszczalną niepewność otrzymanych wyników. Uzgodnienia te 

dokonuje się przed rozpoczęciem montażu instalacji. 

8.6. Zakres niezbędnych ustaleń w umowie między inwestorem a wykonawcą instalacji. 

W związku z odbiorem instalacji umowa między inwestorem a wykonawcą instalacji powinna 

zawierać następujące ustalenia: 

- Warunki późniejszego wykonania badań, które nie mogły być zakończone z uzasadnionych 

przyczyn 

- Zakres ilościowy prac związanych z kontrolą działania i pomiarami kontrolnymi 

- Niezbędne działania w przypadku nieodpowiednich wyników badań 

Umowa na wykonanie instalacji określa rodzaj i liczbę urządzeń, które powinny być zamontowane. 

Sprawdzenie kompletności instalacji przeprowadza się na podstawie zestawienia zainstalowanych 

urządzeń i ich wymagań technicznych. Jeśli wymagania techniczne poszczególnych urządzeń są 

przedmiotem umowy, zestawienie to powinno odpowiadać tym wymaganiom. 

9. Podstawa płatności 

Rozliczenie robót zgodnie z ST-0 „Wymagania Ogólne” pkt.8,  oraz zawartej umowy 

10. Powołane oraz związane przepisy i normy 

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r  

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

- WYMAGANIA TECHNICZNE COBRTI INSTAL: Warunki Techniczne Wykonania i 

Odbioru instalacji Wentylacyjnych, zeszyt nr 5, Warszawa maj 2003r. 
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- Normy obowiązujące w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego  

i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001 Dz. U. Nr 38, poz. 456 z późniejszymi zmianami, i inne 

powołane w wyżej wymienionych przepisach. 

- PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące 

odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji – wraz z poprawką  AC:2004 

- PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wytrzymałość i szczelność 

przewodów z blachy o przekroju kołowym. 

- PN-B-02151-3:1999 Akustyka. Ochrona przed hałasem w budynkach. Dopuszczalne wartości 

poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 

- PN-EN  12792:2006 Wentylacja budynków. Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach. 

- PN-B-03420:1976 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego. 

- PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 

Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 

- Literatura fachowa.  
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót w zadaniu pt: BUDOWA BUDYNKU SZPITALNEGO Z PRZEZNACZENIEM NA 

ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY I PORADNIĘ ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA 

DOROSŁYCH ORAZ ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO W KIELACACH WRAZ Z 

BUDOWĄ ZBIORNIKA NA WODĘ JAKO REZERWOWEGO ŹRÓDŁA ZAOPATRZENIA W 

WODĘ ORAZ BUDOWĄ FUNDAMENTÓW DLA AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO JAKO 

REZERWOWEGO ŹRÓDŁO ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ WRAZ Z 

INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ 

W ZAKRESIE: BUDOWA ZBIORNIKA NA WODĘ JAKO REZERWOWEGO ŹRÓDŁA 

ZAOPATRZENIA W WODĘ ORAZ BUDOWĄ FUNDAMENTÓW DLA AGREGATU 

PRĄDOTWÓRCZEGO JAKO REZERWOWEGO ŹRÓDŁO ZAOPATRZENIA W 

ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót wymienionych na wstępie. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za urządzenia i wykonywane prace, aż do chwili ich odbioru. 

Powinien on je utrzymywać w ciągu całego okresu trwania budowy w doskonałym stanie i podjąć 

wszelkie środki zapobiegawcze, aby nie zostały zniszczone lub skradzione, biorąc pod uwagę ryzyko 

istniejące na budowie. Do Wykonawcy należą wszelkie niezbędne zabiegi formalne, mające na celu 

uzyskanie certyfikatu zgodności od upoważnionych jednostek oraz pozwolenia na podłączenie do 

sieci i eksploatację obiektu. 

Roboty których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie i odbiór robót zgodnych z rozwiązaniami zawartymi w projekcie wykonawczym, a 

w szczególności: 

- uzyskanie od producentów bądź opracowanie dokumentów koniecznych do uzyskania 

aprobat i atestów dla elementów instalacji, dopuszczających do stosowania jako materiały 

budowlane w Polsce 

- dostarczenie i montaż orurowania wraz z osprzętem i armaturą 

- wykonanie robót ziemnych (wykopy) i betonowych (studzienki instalacyjne) 

- wykonanie prób, wraz ze sporządzeniem protokołów 

- wykonanie dokumentacji powykonawczej odzwierciedlającej faktyczne trasy prowadzenia 

przewodów wodnych, rozmieszczenie i dokładną lokalizację pozostałych elementów instalacji, ich 

wymiary, parametry oraz wszystkie elementy niezbędne do prawidłowej eksploatacji instalacji 

- rozruch, odbiór i przekazanie do eksploatacji instalacji wraz ze sporządzeniem protokołów 

- bieżąca współpraca w okresie realizacji zadania z nadzorem budowlanym 

- koordynacja robót w okresie realizacji zadania z pozostałymi branżami 

- zapewnienie konserwacji w okresie gwarancyjnym  

Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy: 

- zebranie wszystkich informacji niezbędnych dla oceny utrudnień w wykonaniu robót, 

wynikających z usytuowania placu budowy i rodzaju graniczących z nim terenów (ewentualne 

trudności z dowozem materiałów, wjazdem maszyn, przepisy zarządu dróg, przepisy policji itd.) 

- Wykonawca winien zastosować wszelkie racjonalne środki w celu zabezpieczenia dróg 

dojazdowych do Placu Budowy od uszkodzenia przez ruch związany z działalnością Wykonawcy, 

dobierając trasy i używając pojazdów tak, aby szczególny ruch związany z transportem materiałów, 

urządzeń i sprzętu Wykonawcy na Plac Budowy ograniczyć do minimum, oraz aby nie spowodować 

uszkodzenia tych dróg. Wykonawca winien zabezpieczyć i powetować Zamawiającemu wszelkie 
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roszczenia jakie mogą być skierowane w związku z tym bezpośrednio przeciw Zamawiającemu, 

oraz podjąć negocjacje i zapłacić roszczenia jakie wynikną na skutek zaistniałych szkód 

- Wykonawca winien wykonywać wszelkie czynności niezbędne dla realizacji robót w taki sposób, 

aby w granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań wobec Zamawiającego nie 

zakłócać bardziej niż to jest konieczne porządku publicznego, dostępu, użytkowania lub zajmowania 

dróg, chodników i placów publicznych i prywatnych do i na terenach należących zarówno do 

Zamawiającego jak i do osób trzecich. Wykonawca winien zabezpieczyć Zamawiającego przed 

wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, odszkodowaniami i kosztami jakie mogą być 

następstwem nieprzestrzegania powyższego postanowienia. 

- Tym samym oferta Wykonawcy musi uwzględniać wszelkie elementy związane z położeniem 

placu budowy, gdyż nie uwzględniane będą później jakiekolwiek żądania podwyższenia ceny 

tłumaczone faktem, że oferta sporządzona została jedynie w oparciu o dokumentację opisową 

ogólną, co okazało się niewystarczające dla faktycznego wykonania robót lub prac dodatkowych 

wynikłych z zaistnienia określonych sytuacji szczególnych projektu. 

- Do Wykonawcy należy zapewnienie, wszystkich niezbędnych środków przeładunku, 

zagospodarowanie placu budowy zgodnie ze swoimi potrzebami, składowanie materiałów a także 

zapewnienie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony dla wykonywanych przez siebie robót 

oraz dostarczenie urządzeń dodatkowych wskazanych w poszczególnych dokumentach Przetargu 

jako urządzenia dostarczane przez Wykonawcę.  

- Przy wycenie należy sprawdzić wszystkie dane z rysunków i opisu technicznego. W przypadku 

rozbieżności, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych w jakiejkolwiek z  części dokumentacji, 

należy zgłosić Projektantowi, który zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu.  

1.4. Określenia podstawowe 

Siec wodociągowa 

Układ połączonych przewodów i ich uzbrojenia , przesyłających i rozprowadzających wodę 

przeznaczoną do spożycia przez ludzi, w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu 

wodomierzowego na przyłączu wodociągowym.  

Przewód wodociągowy magistralny 

Magistrala wodociągowa, przewód z odgałęzieniami, przeznaczony do rozprowadzenia wody do 

przewodów rozdzielczych 

Armatura sieci wodociągowych - w zależności od przeznaczenia:  

-armatura zaporowa – zasuwy, przepustnice, zawory 

-armatura odpowietrzająca – zawory odpowietrzające, napowietrzające odpowietrzająco - 

napowietrzające,  

- armatura regulująca – zawory regulacyjne i redukcyjne  

- armatura przeciwpożarowa – hydranty  

- armatura czerpalna – zdroje uliczne. 

Sieć kanalizacyjna  

Układ połączonych przewodów kanalizacyjnych i obiektów inżynierskich, znajdujących się poza 

budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej licząc od strony budynku do oczyszczalni 

ścieków lub wylotów kanałów deszczowych albo burzowych do odbiorników.  

Sieć kanalizacyjna ściekowa  

Sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych i 

przemysłowych.  

Kanalizacja grawitacyjna  

System kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje dzięki sile ciężkości.  

Przykanalik  

Przewód odpływowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub od ulicznego wpustu 

ściekowego.  
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Kineta  

Koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.  

Podłoże naturalne  

Podłoże naturalne z drobnoziarnistego gruntu.  

Podłoże naturalne z podsypką  

Podłoże naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypką z gruntu drobnoziarnistego, albo 

podłoże naturalne z określonym rodzajem podsypki wymaganej ze względu na materiał z którego 

wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur.  

Podłoże wzmocnione  

Podłoże na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podłoża może polegać na wymianie gruntu na 

piasek lub żwir albo wykonanie ławy betonowej lub specjalnej konstrukcji.  

Podsypka  

Materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypką.  

Obsypka  

Materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką wstępną, otaczający przewód 

kanalizacyjny.  

Zasypka wstępna  

Warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem rury.  

Zasypka główna  

Warstwa wypełniającego materiału gruntowego między powierzchnią zasypki wstępnej i terenem.  

Głębokość wykopu  

Różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia warstwy ziemi 

urodzajnej. 

Wykop płytki 

Wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m, 

Wykop średni  

Wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

Wykop głęboki  

Wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

Odkład 

Miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania 

wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym obiektem. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu  

Wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru: Is = pd/pds 

gdzie: 

pd  - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3) 

pds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 

określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, służąca do oceny zagęszczenia 

gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 (Mg/m3). 

Inne definicje  

Pozostałe definicje zgodnie z normą PN-EN 752-1.  

Ciśnienie robocze instalacji 

Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji (podczas krążenia czynnika grzejnego) 

przewidziane w dokumentacji projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie 

może być przekroczone w żadnym jej punkcie.  

Ciśnienie dopuszczalne instalacji 

Najwyższa wartość ciśnienia statycznego czynnika grzejnego (przy braku jego krążenia) w 

najniższym punkcie instalacji.  

Ciśnienie próbne  

Ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej szczelności.  
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Ciśnienie nominalne PN  

Ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w temperaturze odniesienia 

równej 20oC.  

Ciśnienie robocze urządzenia  

Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie w miejscu zainstalowania urządzenia w instalacji (to znaczy z 

uwzględnieniem wpływu wysokości ciśnienia słupa wody instalacyjnej na poziomie spodu 

zainstalowanego w instalacji urządzenia), przy ciśnieniu roboczym instalacji.  

Średnica nominalna (DN lub dn)  

Średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą średnicy rzeczywistej (dla 

rur - średnicy zewnętrznej, dla kielichów kształtek -średnicy wewnętrznej) wyrażonej w 

milimetrach.   

Trwałość instalacji - wykonanej z przewodów z tworzywa sztucznego  

Dla przewodów z tworzyw sztucznych zależność zakładanej trwałości instalacji od ciśnienia i 

temperatury podano w  zaleceniach do udzielania aprobat technicznych. Przyjmuje się ją przy 

założeniu 50-letniego okresu eksploatacji instalacji, z uwzględnieniem sum czasów pracy w 

określonych temperaturach. Temperatura awaryjna instalacji wykonanej z przewodów z tworzywa 

sztucznego może występować sumarycznie przez 100 godzin w czasie 50-letniego okresu 

eksploatacji instalacji, przy czym jednorazowy czas awarii nie może przekroczyć trzech godzin. 

Dłuższe okresy awarii mogą spowodować ograniczenie trwałości instalacji wykonanej z przewodów 

z tworzywa sztucznego.  

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi 

w ST – „Wymagania ogólne”. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

W szczególności Wykonawca jest zobowiązany: 

- Używać materiałów produkcji jednego z zatwierdzonych producentów lub materiałów których 

wzajemna kompatybilność została poświadczona przez zatwierdzonego producenta. 

- Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić czy pozostali wykonawcy i podwykonawcy 

zakończyli prace budowlane umożliwiające prowadzenie przewodu. 

- Dopuszcza się jedynie systemy posiadające komplet atestów, certyfikatów i dopuszczeń oraz 

akceptację Projektanta i Inspektora Nadzoru. 

- Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych w 

niniejszym opracowaniu elementów wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów dla kompletnego 

wykonania przedmiotu specyfikacji i zapewnienia jego pełnej funkcjonalności. 

- Wykonawca (oferent) obowiązany jest zapoznać się na miejscu ze stanem terenu, i elementów 

istniejących na terenie objętym opracowaniem oraz bezpośredniego otoczenia, przewidując 

trudności techniczne, organizacyjne oraz logistyczne związane z realizacją przedmiotowej 

inwestycji. 

- Wszystkie prace muszą być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z zachowaniem 

szczególnej ostrożności i pod stałym nadzorem osób uprawnionych. Zakres wykonania i obowiązki 

przy robotach budowlanych stosować zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlano-Montażowych i podobnymi uregulowaniami. 

- Wykonawca jest zobowiązany do współpracy i koordynacji robót z innymi wykonawcami 

wyłonionymi w odrębnych postępowaniach przetargowych obejmujących pozostałe roboty 

budowlane, aż do całkowitego ukończenia obiektu, umożliwiającego jego przekazanie do 

użytkowania. Współpraca między wykonawcami polegać będzie na wzajemnym udostępnianiu 

frontu robót pod dalsze prace budowlane, wraz ze skoordynowaniem terminu ich wykonania, 

wynikającym z ogólnego harmonogramu robót akceptowanego przez Zamawiającego. 
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2. Materiały 

2.2. Wymagania dla materiałów 

Instalacja wodociągowa 

Wszystkie użyte do budowy materiały powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie 

zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane. Materiały stosowane w sieciach wodociągowych 

powinny być tak dobrane, aby ich skład a także wzajemne oddziaływanie nie powodowały 

pogorszenia jakości wody oraz zmian powodujących obniżenie trwałości sieci. Do sieci 

wodociągowych, ze względu na użyte materiały stosuje się rury i kształtki:  

- stalowe wg PN-H-74200, PN-H-74219 

- żeliwne wg PN EN 545, PN-H-741O1, PN-H-741O5, PN-H-741O7 

- z tworzyw sztucznych wg PN-EN-1452-1+5:2000, ZAT/97-01-001 

- żelbetowe ciśnieniowe wg PN EN 640, PN EN 641,  

- betonowe ciśnieniowe wg PN EN 639, PN EN 642,  

- włókno cementowe wg PN EN 512, PN EN 639.  

Instalacja kanalizacyjna 

Wszystkie użyte do budowy materiały powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie 

zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane. Materiały stosowane w sieciach kanalizacyjnych 

powinny być tak dobrane, aby nie powodowały zmian obniżających trwałości sieci kanalizacyjnej.  

Do sieci kanalizacji grawitacyjnej, stosuje się ze względu na zastosowane wyroby następujące rury i 

kształtki:  

a) kamionkowe wg PN-EN 295,  

b) włókno-cementowe wg PN-EN 588-1,  

c) z żeliwa sferoidalnego wg PN-EN 598,  

d) żeliwne wg PN-82/H- 74002 {PN-EN 877:2002 (U)},  

e) z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) PVC-U wg PN-EN 1401,  

t) z polipropylenu (PP) wg PN-EN 1852,  

g) polietylenowe (PE) zgodne z aprobatą techniczną,  

h) z żywic poliestrowych zbrojonych włóknem szklanym, zgodnie z aprobatą techniczną,  

i) betonowe wg PN-EN 1916, 

j) polimerobetonowe zgodne z aprobatą techniczną.  

Do sieci kanalizacji ciśnieniowej, podciśnieniowej i do przewodów tłocznych z przepompowni 

ścieków stosuje się ze względu na użyte materiały następujące rury i kształtki:  

a) z żeliwa sferoidalnego wg PN-EN 598,  

b) z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) PVC-U wg PN-EN 1452,  

c) polipropylenowe (PP) wg PN-C-89207,  

d) polietylenowe (PE) zgodnie z aprobatą techniczną.  

2.2.1. Wymiary rur i kształtek  

Wymiary nominalne DN, określone są jako DN/lD lub DN/OD, co w przybliżeniu równe jest 

wymiarowi produkcyjnemu rury w milimetrach i odnosi się do średnicy wewnętrznej (DN/ID) lub 

zewnętrznej (DN/OD). Zalecane wymiary nominalne rur wodociągowych podano w tablicach 1 i 2.  

Tablica 1  Zalecane wymiary nominalne DN/ID   

25, 32, 40, 50, 60, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 

1000, 1100, 1200, 1250, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 

2500, 2600, 2800, 3000, 3200, 3500, 4000  

Tablica 2 Zalecane wymiary nominalne DN/OD  

25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 

630, 710, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600  
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Dopuszcza się w stosunku do rur stalowych wg PN-H-74200 i PN -H-74219 wymiary nominalne 

DN/OD inne niż w tablicy 2.  

2.2.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów nominalnych  

Tablica 3 Dopuszczalne odchyłki wymiarów nominalnych  

Instalacja wodociągowa 

Wymiar nominalny DN/ID lub 

DN/OD  Dopuszczalne odchyłki  

- mm  

DN < 80  0,1 x DN  

80≤DN≤250  10  

250<DN≤600  0,04 x DN  

DN > 600  30  

Instalacja kanalizacyjna zewnętrzna 

Wymiar nominalny DN/ID lub 

DN/OD  Dopuszczalne odchyłki  

- mm  

DN≤250  ±5  

250<DN≤600  ±0,02 DN  

DN > 600  ±15 

 

2.2.3. Materiały zastosowane.  

Przewód wodociagowy 

Rurociągi 

Przewody wodociągowe wykonane zostaną z polietylenu PE100 SDR11 Ø50x4,6mm  

Trasa zewnętrznej instalacji wodociągowej oraz lokalizacja miejsca włączenia znajduje się w 

dokumentacji projektowej. Minimalna głębokość ułożenia projektowanego przewodu wynosi 1,20m. 

Włączenie do istniejącej instalacji poprzez trójnik równoprzelotowy PE przystosowany do 

zgrzewania doczołowego lub elektrooporowego. Przy połączeniu rur PE z innym rodzajem materiału 

projektuje się kołnierze specjalne z żeliwa sferoidalnego. Ze względu na brak możliwości 

potwierdzenia materiału istniejącego przewodu wodociągowego dn50, do którego włącza się 

projektowany przewód ostateczny sposób włączenia potwierdzić po dokonaniu odkrywek 

istniejącego wodociągu. 

Trasy i średnice projektowanego przewodu zostały przedstawione na rys. nr. S0.1. 

Przejście przez ścianę 

Przejście rurociągu przez ścianę budynku należy uszczelnić za pomocą przejścia szczelnego 

bezciśnieniowego dla rury o średnicy 100mm składające się z walcowanego pierścienia 

dociskowego, wkładki elastomerowej z EPDM i pierścieni uszczelniających ze stali kwasoodpornej 

1.4307. 

Rury ochronne 

Przewody kanalizacji sanitarnej 

Rurociągi 

Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej zbudowana będzie z rur z tworzyw sztucznych PVC o 

średnicy 160 mm łączonych poprzez kielich z uszczelką z SBR (EPDM). Wszystkie rury 
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odpowiadać powinny klasie sztywności obwodowej co najmniej SN8 według ISO 9969 o 

połączeniach kielichowych uszczelnianych na uszczelkę gumową symetryczną. 

Studnie 

Studnie rewizyjno - połączeniowe na projektowanej instalacji służyć będą do: 

- zmian kierunku kanałów, 

- połączenia z kanałami bocznymi (dopływami).  

Studnia betonowa powinna odpowiadać normie PN-B-10729 „Studzienki kanalizacyjne”. Do 

powyższych celów przyjęto zgodnie z normą PN-EN 476 i PN-B-10729 studzienkę betonową o 

średnicy wewnętrznej  1200 mm oraz 800 mm.  

Dla zmiany kierunku kanałów projektuje się studnie   425 mm, które powinny się składać z 

następujących elementów 

- kinety przelotowej lub połączeniowej wraz z uszczelką 

- rury trzonowej karbowanej z PE (PVC) o sztywności obwodowej 8 kN/m2   425 mm, mm  wraz z 

pierścieniem uszczelniającym 

- zwieńczenia studzienek, które należy montować na odpowiednio przygotowanej konstrukcji nośnej 

tj. na podłożu wzmocnionym gruntem stabilizowanym cementem 

- włazu żeliwnego   400mm klasy C250 (D 400 w pasach dróg) wg PN-EN-124 

Roboty ziemne. 

Przyjęto wykopy wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych deskowanych wykonywane ręcznie na 

odkład i z załadunkiem nadmiaru gruntu na samochody samowyładowcze i odwozem. 

Rury można układać na dnie wykopu w gruncie rodzimym jedynie w przypadku gdy jest to grunt 

suchy i sypki np. gr. piaszczysty, piaszczysto-żwirowy lub piaszczysto –gliniasty pozbawiony 

kamieni. W innym przypadku należy wykonać podsypkę z piasku średnio warstwą 0,15 – 0,2m na 

całej długości. 

Po zmontowaniu rurociągu należy przysypać go ziemią pozostawiając odkryte złącza, aby jej ciężar 

ustabilizował rury przed próbą szczelności. Po przeprowadzeniu próby szczelności wykonać zasypkę 

piaskiem ze stabilizacją warstwami co 20cm. Do poziomu 30cm ponad wierzchem rur 

niedopuszczalne jest stosowanie sprzętu ciężkiego. 

Zasypka studni: 

- wykonać dociążenie studni piaskiem z betonem do wysokości 1,0m i grubości min. 0,5m  

- pozostałą część zasypać z zastosowaniem osypki ze żwiru ewentualnie piasku o grubości min 0,5 .  

- zasyp i ubijanie gruntu należy wykonywać warstwami z jednoczesnym usuwaniem deskowania. 

2.3. Składowanie materiałów 

Składowanie materiałów powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, 

uszkodzeniu lub pogorszeniu ich własności technicznych. Należy bezwzględnie stosować się do 

instrukcji składowania opracowanej przez producenta. Transport i składowanie rur i kształtek musi 

być przeprowadzane przy ciągłej obserwacji właściwości materiałów i zewnętrznych warunków 

panujących podczas procesu, tak aby, wyroby nie były poddawane żadnym szkodom.  

Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. Wiązki 

można składować po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż na 2 m wysokości w taki sposób, aby 

ramka wiązki wyższej spoczywała na ramce wiązki niższej.  

Gdy wiadomo, że składowane rury nie zostaną ułożone w ciągu 12 miesięcy należy je zabezpieczyć 

przed nadmiernym wpływem warunków atmosferycznych (promieniowania słonecznego, deszczu 

śniegu itp.) poprzez zadaszenie.  

Drobny osprzęt powinien być składowany w skrzyniach i zabezpieczony przed uszkodzeniem. 

Należy stosować się do instrukcji składowania opracowanej przez producenta.  

3. Sprzęt 

Sprzęt używany przez wykonawcę powinien posiadać ustalone parametry techniczne, odpowiadające 

ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości, jak  również wytrzymałości. 
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywania robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 

materiałów i sprzętu. 

4. Transport 

4.1. Transport materiałów 

Należy stosować się do instrukcji transportu opracowanej przez producenta. Transport i składowanie 

materiałów (m.in rur i kształtek) muszą być przeprowadzane przy ciągłej obserwacji właściwości 

materiału i zewnętrznych warunków panujących podczas procesu, tak aby, wyroby nie były 

poddawane żadnym szkodom. Materiały mogą być przewożone środkami transportu odpowiednio 

przystosowanymi do przewozu elementów, konstrukcji itp. niezbędnych do wykonania robót.    

Rury muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek rur  wymaga 

użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belką (trawersem). Nie wolno 

stosować zawiesi z lin stalowych lub łańcuchów.  

Gdy rury są rozładowywane pojedynczo można je zdejmować z użyciem podnośnika  

widłowego. Nie wolno rur zrzucać lub wlec. Przewożone środkami transportu elementy powinny 

być zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych  

wymaganiami producenta. Zaleca się dostarczanie materiałów do stanowisk montażowych 

bezpośrednio przed ich montażem w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z 

magazynu budowy. 

Drobny osprzęt powinien być przewożony w skrzyniach i zabezpieczony przed uszkodzeniem. 

Załadunek i rozładunek powinien odbywać się ostrożnie, aby nie uszkodzić urządzenia. 

4.2. Transport gruntów 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii 

gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. 

Wydajność środków transportu powinna być dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do 

urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 

Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile nie zostały wcześniej 

zaakceptowane na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

5. Wykonanie robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w  ST  „Wymagania ogólne”.  Ponadto: 

Instalacje powinny być wykonane zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we właściwym zakresie 

wymagań powołanych przepisów techniczno – budowlanych, a także zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej.  

Ze względu na brak dostępnej kompletnej dokumentacji ze zinwentaryzowanymi sieciami 

istniejącymi na terenie obiektu nie można wykluczyć wystąpienia kolizji z istniejącymi instalacjami, 

których nie można było zinwentaryzować ze względu na brak możliwości wykonania odkrywek lub 

powstałych po przekazaniu niniejszych opracowań (prace modernizacyjne na obiekcie). W związku 

z powyższym nie wyklucza się konieczności wprowadzenia korekty tras prowadzenia przewodów w 

trybie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji. Wykonawca przy opracowywaniu oferty, 

powinien skalkulować ryzyko konieczności usuwania ewentualnych kolizji i robót 

nieprzewidzianych na poziomie 3% wartości wszystkich prac z zakresu robót instalacji 

zewnętrznych wodociągowych i kanalizacyjnych. 

5.1. Szczegółowe zasady wykonywania Robót 

5.1.1. Przewody instalacji wodociągowej 

Zagłębienie przewodów sieci wodociągowych w gruncie powinno uwzględniać:  
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- strefę przemarzania gruntu dla określonego rejonu kraju zgodnie z dokumentacją projekotwą (wg 

PN-81/B-03020), z tym że jego przykrycie mierzone od powierzchni przewodu do rzędnej 

projektowanego terenu powinno być większe niż głębokość przemarzania gruntu:  

- dla rur o średnicy do DN 1000 - o 0,4 m,  

- zabezpieczenie przed zamarzaniem odpowiednią izolacją ciepłochronną w przypadku ułożenia 

płycej niż wymagana głębokość,  

- zapewnienie minimalnego przepływu wody uniemożliwiającego jej zamarzanie,  

- zabezpieczenie przed możliwością uszkodzenia od obciążeń zewnętrznych.  

Ciśnienie próbne - w przewodach sieci wodociągowych ciśnienie próbne powinno wynosić 1,5 

ciśnienia roboczego, lecz nie mniej niż 1 MPa (10 bar).  

Przewody powinny być ułożone zgodnie z projektem z zachowaniem odchylenia w planie i spadku z 

dokładnością określoną w tablicy 4.  

 

Tablica 4 Dokładność zachowania odchylenia w planie i spadku  

Materiał przewodu  
Odchylenie w planie  Odchylenie spadku  

m  m  

Tworzywa sztuczne  0,10  ±0,05  

Pozostałe  0,02  ±0,02  
 

Odchylenia spadku nie mogą spowodować spadku przeciwnego lub zmniejszenia jego do zera na 

odcinku przewodu.  

Ułożony odcinek przewodu wodociągowego powinien być zabezpieczony przed zanieczyszczeniem.  

5.1.2. Przewody kanalizacji sanitarnej 

Zagłębienie przewodów sieci kanalizacji sanitarnej w gruncie powinno uwzględniać:  

- strefę przemarzania gruntu dla określonego rejonu kraju (wg PN-81/B-03020), z tym że jego 

przykrycie mierzone od powierzchni przewodu do rzędnej projektowanego terenu powinno być 

większe niż głębokość przemarzania gruntu. 

- zabezpieczenie przed zamarzaniem odpowiednią izolacją ciepłochronną (keramzyt) w przypadku 

ułożenia płycej niż wymagana głębokość,   

- zabezpieczenie przed możliwością uszkodzenia od obciążeń zewnętrznych.  

Przewody kanalizacyjne prowadzić ze spadkiem umożliwiającym odpływ ścieków z całego odcinka 

przewodu. 

5.1.3. Wykopy  

Wykop otwarty dla przewodów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, należy wykonywać zgodnie 

z warunkami technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-EN 1610. Wykop ten powinien mieć ustaloną:  

- szerokość uwzględniającą średnice przewodów,  

- głębokość,  

- system oszalowania: poziomy, pionowy, prefabrykowany, mieszany,  

- kształt wykopu: ściany pionowe lub ze skarpą,  

- rodzaj podłoża: naturalne lub wzmocnione,  

- sposób zagęszczenia obsypki i zasypki przewodu,  

- zabezpieczenie od obciążenia ruchem kołowym,  

- poziom wody gruntowej,  

- występowanie innych przewodów w tym samym wykopie.  

Stateczność wykopu, wykonanego zgodnie z PN-B-I0736 powinna być zabezpieczona poprzez:  

- zastosowanie odpowiedniego oszalowania jego ścian,  

- utrzymanie odpowiedniego nachylenia skarp wykopów nieoszalowanych.  

Dopuszcza się niestosowanie oszalowania wykopów o głębokości w gruntach skalistych litych - 4 m, 

w gruntach bardzo spoistych zwartych - 2 m; w pozostałych gruntach 1 m pod warunkiem gdy: nie 
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występują wody gruntowe a teren przy wykopie nie jest obciążony nasypem w pasie o szerokości 

równej co najmniej głębokości wykopu. Jeśli w obrębie klina odłamu ścian wykopu odbywa się 

komunikacja, powinna być zastosowana odpowiednia obudowa. To samo dotyczy wykopów jeśli w 

obrębie klina odłamu ścian wykopu znajdują się fundamenty budowli posadowionych powyżej dna 

wykopu.  

Jeżeli istnieje potrzeba wchodzenia między ściankę rury a ścianę wykopu lub jego szalunkiem, 

należy tam zapewnić przestrzeń roboczą, której minimalną wielkość podano w tablicy 5. Jeśli nie ma 

potrzeby wchodzenia między przewód a ściany wykopu, minimalna szerokość wykopu może być 

zmniejszona.  

Jeśli istnieje potrzeba wchodzenia między, np": studzienkę kanalizacyjną a ścianę wykopu 

minimalna przestrzeń robocza powinna wynosić 0,5 m. 

 

Tablica 5 Minimalna przestrzeń robocza między ścianką rury a ścianą wykopu lub jego 

szalunkiem  

Średnica nominalna rury  
Minimalna wielkość 

przestrzeni roboczej  

DN≤350  0,25m  

350<DN≤700  0,35m  

700<DN≤1200  0,45m  

DN>1200  0,50m  

 

Tablica 6 Minimalna szerokość wykopu w zależności od jego głębokości   
 Głębokość wykopu G m.  Minimalna szerokość wykopu m  

 G < 1,00  nie jest wymagana  
 1,00 ≤ G ≤ 1,75  0,80  
 1,75 < G ≤ 4,00  0,90  
 G > 4,00  1,00  

 

 

 

Wydobywany grunt powinien być składowany po jednej stronie wykopu lub być wywieziony na 

odkład.  

Grunt użyty do zasypki wykopu powinien odpowiadać wymaganiom projektowym wg PN-B-03020. 

Grunt ten może być gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnątrz. Grunt stosowany do zasypki 

nie powinien zawierać materiałów mogących uszkodzić przewód, gruntów zbrylonych, gruzu i 

śmieci. Zasypkę wykopu należy przeprowadzić zgodnie z pkt. 8 normy PN-B-I0736. 

Spadek dna wykopu powinien być zgodny z dokumentacją projektową. Grunt dna wykopu nie 

powinien być naruszony.  

Podczas montażu przewodu wykop powinien być odwodniony.  

Podłoże naturalne lub wzmocnione powinno być zgodne z dokumentacją projektową. Szerokość 

obsypki powinna być równa szerokości wykopu. Minimalna grubość zasypki wstępnej powinna 

wynosić 15 cm powyżej wierzchu rury. Dobór właściwego gruntu oraz dokładne zagęszczanie 

obsypki i zasypki jest podstawowym warunkiem stabilności przewodu i nawierzchni.  

W zależności od rodzaju gruntu powinny być stosowane następujące rodzaje przygotowania 

podłoża:  

- bez podsypki z przewodami ułożonymi bezpośrednio na wyrównanym i ukształtowanym dnie 

wykopu,  
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- z podsypką wynoszącą 10 cm w normalnych warunkach gruntowych i. 15 cm w gruncie 

skalistym i twardym. W sytuacji, gdy nośność dna wykopu jest niewystarczająca, np.: w gruntach 

niestabilnych, do których zalicza się torf lub kurzawkę, powinno być stosowane podłoże 

wzmocnione, takie jak: piasek, żwir, beton lub konstrukcje wykonane z pali z belkami 

poprzecznymi. Podłoża powinny spełniać wymagania pkt. 5 normy PN-B-10736.  

Oś przewodu w wykopie powinna być wytyczona i oznakowana.  

Przy budowie przewodów sieci wodociągowej należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i 

higieny pracy, zawartych w rozporządzeniach wymienionych w pkt. 9.  

5.1.4. Próby szczelności i odbiór techniczny 

Przed przekazaniem przewodu wodociągowego do eksploatacji należy przeprowadzić odbiór 

techniczny oraz wykonać próby szczelności. Przed rozpoczęciem próby szczelności przewodu 

wodociągowego, rurę należy dokładnie odpowietrzyć i napełnić wodą. Próbę szczelności należy 

przeprowadzić w temperaturze zewnętrznej nie niższej niż +10C. Ciśnienie próbne dla wodociągu 

nie może być niższe niż 1,0 MPa. Rurociąg można uznać za szczelny, jeżeli przy zamkniętym 

dopływie wody pod ciśnieniem próbnym w czasie 30 minut nie będzie spadku ciśnienia.  

5.1.5. Płukanie i dezynfekcja 

Po zakończeniu próby szczelności należy wodociąg przepłukać 

i zdezynfekować. Do dezynfekcji użyć wodnego roztworu podchlorynu sodu  

w ilości 200 mg/l. Po zapełnieniu rurociągu roztworem podchlorynu, należy go pozostawić na 48 

godzin. Po upływie tego czasu przewód przepłukać czystą wodą z prędkością około 1 m/s, tak długo 

aż zacznie wypływać woda pozbawiona zapachu chloru.  Zgłosić Powiatowej Stacji Sanitarno – 

Epidemiologicznej pobranie próbki wody do analizy bakteriologicznej. Po otrzymaniu pozytywnych 

wyników przewód można przekazać do eksploatacji.  

5.1.6. Zagrożenia 

Szczególne zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi może wystąpić podczas wykonywania 

wykopów, transportu rur. 

Pracownicy biorący udział w procesie montażu wodociągu powinni być poinstruowani  o mogących 

wystąpić podczas wykonywania robót  zagrożeniach i zasadach postępowania w  przypadku ich 

wystąpienia. Nad pracami szczególnie niebezpiecznymi powinien być sprawowany bezpośredni 

nadzór osoby odpowiedzialnej, 

Pracownicy powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej chroniącej ich przed skutkami 

zagrożeń. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST A.00.00.00  „Wymagania 

Ogólne” pkt. 6. 

6.2. Zakres badań prowadzonych w czasie budowy 

Kontrola wykonania sieci wodociągowej polega na sprawdzeniu zgodności budowy z projektem. 

Należy sprawdzić:  

- wytyczenie osi przewodu,  

- szerokość wykopu,  

- głębokość wykopu,  

- odwodnienie wykopu,  

- szalowanie wykopu,  

- zabezpieczenie od obciążeń ruchu kołowego,  

- odległość od budowli sąsiadującej,  

- zabezpieczenie innych przewodów w wykopie,  

- rodzaj podłoża,  

- rodzaj rur, kształtek i armatury,  

- składowanie rur, kształtek i armatury,  
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- ułożenie przewodu,  

- zagęszczenie obsypki przewodu,  

- szczelność przewodu,  

- zagęszczenie zasypki wstępnej i głównej przewodu,  

- zabezpieczenie przewodu przed korozją,  

- wyniki płukania i dezynfekcji przewodów.  

Przed włączeniem do czynnej sieci, nowowybudowany przewód wodociągowy należy przepłukać i 

zdezynfekować, a uzyskane wyniki badań bakteriologicznych znajdującej sięw nim wody powinny 

spełniać wymagania rozporządzenia.  

7. Obmiar robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  

Jednostką obmiaru jest : 

- mb, m2, m3 , sztuka,  komplet, kg 

8. Odbiór robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST  „Wymagania ogólne”. 

Badania przy odbiorze przewodów sieci wodociągowych zależne są od rodzaju odbioru 

technicznego robót. Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego częściowego dla 

robót zanikających i odbioru technicznego końcowego po zakończeniu budowy. Badania przy 

odbiorze powinny być zgodne z wymaganiami PN-B-10725. 

8.1. Odbiór techniczny  częściowy  

Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na:  

- zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją i inwentaryzacją 

geodezyjną. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno 

przekraczać 0,1 m dla przewodów z tworzyw sztucznych i 0,02 m dla pozostałych. Dopuszczalne 

odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczać 

dla przewodów z tworzyw sztucznych :t 0,05 m, dla pozostałych :t 0,02 m,  

- zbadaniu prawidłowości wykonania spawów w sposób ustalony w dokumentacji,  

- zbadaniu zabezpieczenia przed korozją przez oględziny izolacji,  

- zbadaniu zabezpieczenia przeciw prądom błądzącym przez oględziny izolacji oraz punktów 

kontrolnych,  

- zbadaniu przez oględziny zabezpieczeń przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej,  

- zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia 

podłoża naturalnego sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony z projektantem lub 

nadzorem,  

- zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z 

dokumentacją,  

- zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien być 

drobny i średnioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być zagęszczony,  

- zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie z PN-B-

10725.  

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołem próby szczelności 

przewodu, inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację szkicową) oraz certyfikatami i 

deklaracjami zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur, jest 

przedłożony podczas spisywania protokółu odbioru technicznego - częściowego, który stanowi 

podstawę do decyzji o możliwości zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci wodociągowej. 

Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego - 

częściowego. Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art.22 ustawy, przy odbiorze 

technicznym -częściowym przewodu wodociągowego, zgłosić inwestorowi do odbioru roboty 

ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie próby i sprawdzenia przewodu, zapewnić geodezyjną 

inwentaryzację przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą.  
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8.2. Odbiór techniczny  końcowy 
Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na:  

- zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją 

geodezyjną,  

- zbadaniu zgodności protokołów odbioru: próby szczelności, wyników badań bakteriologicznych 

oraz wyników stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu,  

- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,   

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokółami. odbiorów 

technicznych częściowych przewodu wodociągowego i przewodu  kanalizacyjnego, projektem z 

wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami badań bakteriologicznych, wynikami badań 

stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacją geodezyjną jest przedłożony podczas 

spisywania protokółu odbioru technicznego końcowego, na podstawie którego przekazuje się 

inwestorowi wykonane przewody sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 

Konieczne jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego 

końcowego. 

Teren po budowie przewodu wodociągowego i kanalizacyjnego  powinien być doprowadzony do 

pierwotnego stanu. Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p.2 ustawy, przy 

odbiorze końcowym złożyć oświadczenia:  

- o wykonaniu przewodu wodociągowego zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na budowę i 

warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powołanymi w warunkach 

przepisami i polskimi normami),  

- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - 

ulicy i sąsiadującej nieruchomości.  

W ramach odbioru końcowego należy:  

- sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem powykonawczym,  

- sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w 

odpowiednich punktach ST, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie 

konieczności wprowadzenia odstępstwa,  

- sprawdzić protokóły odbiorów międzyoperacyjnych,  

- sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych,  

sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych,  

- uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów.  

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub protokolarnym 

stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego 

stwierdzenia.  

Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku 

zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, 

po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W 

ramach odbioru ponownego należy ponadto sprawdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy 

instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej korozją, zamarznięciem wody instalacyjnej lub innymi 

przyczynami.  

9. Podstawa płatności 

Rozliczenie robót zgodnie z ST-0 „Wymagania Ogólne” pkt.8,  oraz zawartej umowy. 

10. Powołane oraz związane przepisy i normy 

- PN-EN ISO 6708: 1998 Elementy rurociągów. Definicje i dobór DN (wymiaru nominalnego)  

- PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu  

- PN – 71/H –04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej 

środowisk  

- PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne   

- PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla  
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- PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna - Obiekty i elementy wyposażenia - 

Terminologia  

- PN-92/B-01706/Azl:1999 Instalacje wodociągowe - Wymagania w projektowaniu  

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane - Posadowienie bezpośrednie budowli - Obliczenia statyczne 

i projektowanie  

- PN -86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych  

- PN-B-10725: 1997 Wodociągi - Przewody zewnętrzne - Wymagania i badania   

- PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania  

- PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 

pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością 

- PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 

kanalizacji grawitacyjnej  

- PN-EN 752-1 :2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje  

- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych   

- PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe 

systemy przewodowe z polipropylenu do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, 

kształtek i systemu  

- PN-92/B-I0729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne  

- PN-C-89207: 1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ciśnieniowe z polipropylenu rp-H, PP-B i 

PP-R  

- Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI 

INSTAL –   Zeszyt 9 – „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”  

- Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI 

INSTAL –   Zeszyt 7 – „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych”  

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. D. Nr 129/97 poz. 844)  

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747)  

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2000 r. w sprawie warunków, jakim 

powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w kąpieliskach, oraz zasad 

sprawowania kontroli jakości wody przez organy Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. Nr 82/00 poz. 937)   

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)  
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania odnoszące się do 

wykonania i odbioru robót geodezyjnych, które zostaną wykonane w ramach inwestycji pod nazwą: 

Budowa budynku szpitalnego z przeznaczeniem na oddział dzienny psychiatryczny i poradnię 

zdrowia psychicznego dla dorosłych oraz zespół leczenia środowiskowego w Kielcach wraz z 

budową zbiornika na wodę jako rezerwowego źródła zaopatrzenia w wodę oraz budową 

fundamentów dla agregatu prądotwórczego jako rezerwowego źródło zaopatrzenia w energię 

elektryczną wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

W zakresie: Budowa zbiornika na wodę jako rezerwowego źródła zaopatrzenia w wodę oraz 

budową fundamentów dla agregatu prądotwórczego jako rezerwowego źródło zaopatrzenia w 

energię elektryczną wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

1.2. Zastosowanie SST 

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem umożliwiającym sporządzenie Oferty oraz dokumentem 

kontraktowym, z  zasadami i wymaganiami realizacyjnymi dla robót wymienionych w punkcie 1.1, 

przy jednoczesnym uwzględnieniu warunków i ustaleń zawartych w ST A.00.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót geodezyjnych przy 

budowie zbiornika na wodę jako rezerwowego źródła zaopatrzenia w wodę oraz budowie 

fundamentów dla agregatu prądotwórczego jako rezerwowego źródło zaopatrzenia w energię 

elektryczną wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

W zakres robót pomiarowych, związanych z wyznaczeniem trasy projektowanych obiektów 

budowlanych i ich punktów wysokościowych wchodzą: 

 sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi obiektów budowlanych i punktów 

wysokościowych, 

 uzupełnienie osi obiektów budowlanych dodatkowymi punktami, 

 wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 

 zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie 

ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i 

z definicjami podanymi w ST A.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 1. 

Punkt główny trasy - początkowy i końcowy punkt trasy, miejsce załamania osi trasy oraz punkty 

kierunkowe. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w ST A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

1.5. 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, źródeł pozyskania, przechowywania i składowania 

podano w ST A.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem 

stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. Pale drewniane 

umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, powinny mieć 
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średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostałych punktów należy 

stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów 

utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m. 

„Świadki" powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST A.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt stosowany do wyznaczania trasy rzeki w zakresie robót 

Do wyznaczania projektowanych obiektów i punktów wysokościowych w zakresie robót należy 

stosować sprzęt: 

 teodolity lub tachimetry, 

 tyczki, 

 niwelatory, 

 dalmierze, 

 łaty, 

 taśmy, 

 szpilki, 

 lub inny sprzęt akceptowany przez Inżyniera (Inspektora Nadzoru). 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST A.00.00.00 „ Wymagania ogólne ’’pkt. 4. 

4.2. Transport materiałów 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je ustawiać równomiernie 

na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczać przed możliwością przesuwania się 

podczas transportu. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST A.00.00.00 „Wymagania ogólne’’ pkt. 5. Prace 

pomiarowe powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego Urzędu 

Geodezji i Kartografii (GUGiK). 

5.2. Zasady wykonania prac pomiarowych 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające 

lokalizację punktów głównych trasy oraz reperów. 

W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić 

obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 

uprawnienia. 

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inwestora o wszelkich błędach wykrytych w 

wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na 

koszt Zamawiającego. 

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są 

zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu 

istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o 

tym Inwestora. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem 

odpowiedniej decyzji przez Inwestora. Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, 

nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inwestora. Wykonawca 
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jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania 

robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez 

Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego 

prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 

obowiązków Wykonawcy. 

5.3. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na 

powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach 

wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót. Do wyznaczenia krawędzi 

nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy należy stosować 

w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz wykopów głębszych niż 1 metr. 

Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz 

geometrii trasy regulacyjnej. Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych 

przekrojów poprzecznych. 

Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o 

kształcie zgodnym z dokumentacją projektową. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST A.00.00.00. „Wymagania ogólne” 

pkt. 6. 

6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych 

należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK zgodnie 

z wymaganiami podanymi w punkcie 5.4. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST A.00.00.00 „ Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) robót pomiarowych. 

Obmiaru na budowie dokonuje się w obecności Inżyniera i przy jego akceptacji. Obmiar nie 

powinien obejmować jakichkolwiek robót nie wykazanych w dokumentacji projektowej, z 

wyjątkiem zaakceptowanych na piśmie przez Inżyniera. Dodatkowe roboty wykonane bez 

pisemnego zezwolenia Inżyniera nie będą stanowić podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę. 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST A.00.00.00 „ Wymagania ogólne „ pkt 8. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Nie występują. 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

9. 
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9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Płaci się za 1 m2 robót pomiarowych. Cena 1 m2 obejmuje: 

 wyznaczenie punktów głównych granic robót i punktów wysokościowych, 

 wykonanie roboczej osnowy geodezyjnej poza granicami robót, 

 wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, 

 wyznaczenie konturów obiektów, 

 wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót, zgodnie z dokumentacją projektową, 

 zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochronę ich przed zniszczeniem i oznakowanie 

ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie, 

 utrzymanie i ewentualne uzupełnienie w trakcie robót roboczych punktów sytuacyjno – 

wysokościowych, 

 wyznaczenie innych punktów pomiarowych, które Wykonawca uzna za potrzebne, 

 transport i koszty materiałów (znaków geodezyjnych, pali drewnianych rur metalowych, prętów 

stalowych, farby itp.), 

 wykonanie mapy geodezyjnej powykonawczej, inwentaryzacyjnej sytuacyjno-wysokościowej. 

10. Przepisy związane 

 Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

 Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji. Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 

Warszawa 1979. 

 Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 

 Instrukcja techniczna G-2 Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 

 Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 

 Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 

 Instrukcja techniczna G-3 1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
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1. Część ogólna 
 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania odnoszące się do 

wykonania i odbioru robót geodezyjnych, które zostaną wykonane w ramach inwestycji pod nazwą: 

Budowa budynku szpitalnego z przeznaczeniem na oddział dzienny psychiatryczny i poradnię 

zdrowia psychicznego dla dorosłych oraz zespół leczenia środowiskowego w Kielcach wraz z 

budową zbiornika na wodę jako rezerwowego źródła zaopatrzenia w wodę oraz budową 

fundamentów dla agregatu prądotwórczego jako rezerwowego źródło zaopatrzenia w energię 

elektryczną wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

W zakresie: Budowa zbiornika na wodę jako rezerwowego źródła zaopatrzenia w wodę oraz 

budową fundamentów dla agregatu prądotwórczego jako rezerwowego źródło zaopatrzenia w 

energię elektryczną wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

1.2. Zastosowanie SST 

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem umożliwiającym sporządzenie Oferty oraz dokumentem 

kontraktowym, z  zasadami i wymaganiami realizacyjnymi dla robót wymienionych w punkcie 1.1, 

przy jednoczesnym uwzględnieniu warunków i ustaleń zawartych w ST A.00.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie 
budowy i obejmują: 
 
 wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych 
 
 usunięcie ziemi 
 
 oczyszczenie dna wykopów 
 
 zasypanie wykopów z ubijaniem 
 
 wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi 
 
3. Materiał 

 

2.1. Zasady wykorzystania gruntów 
 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 
maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być 
wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i 
za zezwoleniem Inwestora. 
 
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonywaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości 
robót ziemnych, zostały za zgodą Inspektora wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy 
z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonywanie prac objętych kontraktem, 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze  
źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora. Grunty i materiały nieprzydatne do 
budowy nasypów powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów 
na odkład należy do obowiązków Inwestora, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. 
Inspektor może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa 
nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
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3. Sprzęt 
 
3.1. Sprzęt do robót ziemnych 
 
Wykonawca przystępujący do wykonywania robót ziemnych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu do: 
 
- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne , ładowarki, 
wiertarki mechaniczne itp.) 
 
- transportu mas ziemnych 
 
- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.) 
 
4. Transport 
 
4.1. Transport gruntów 
 
Wybór środków transportu powinien być dostosowany do rodzaju gruntu, jego objętości, sposobu 
odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. Wydajność środków transportowych 
powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i 
wbudowania gruntu. 
 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone 
odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
 
5. Wykonanie robót 
 
 
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonywania robót 
(ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych 
geotechnicznych, ustaleń instytucji uzgadniających oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
 
W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy wykonywać sposobem 
ręcznym, ziemię z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp 
wykopów) należy składować wzdłuż wykopu lub na składowiskach tymczasowych zależnie od 
zagospodarowania terenu, nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie użyty do 
zasypania, powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład. 
 
Wykopy należy prowadzić odcinkowo zgodnie z podziałem ścian na odcinki technologiczne 
zawartym w dokumentacji. Na czas wykonywanych prac ściany wykopu należy zabezpieczyć 
przed obsypywaniem się. Po zakończeniu izolacyjnych wykop należy zasypać po poziomu terenu 
z jednoczesnym ubijaniem warstwami grubości 20cm. Po zakończeniu prac teren należy 
ukształtować z odpowiednim spadkiem zapewniającym odprowadzenie wód opadowych. 
 
5.1. Dokładność wykonania wykopów i nasypów 
 
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie, od osi projektowanej nie powinno być większe 
niż ± 10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robot ziemnych nie może 
przekraczać + 1cm i – 3 cm. 
 
Szerokość górnej powierzchni korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej 
niż ± 10 cm. 
 
Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości 
wyrażonej tangensem kąta. Maksymalne nierówności na powierzchni skarp nie powinny 
przekraczać ± 10 cm przy pomiarze łatą 3 metrową. 
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5.2. Odwodnienie pasa robót ziemnych 
 
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementu systemów odwadniających, ujętych w 
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, 
wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar 
robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca 
ma obowiązek takiego wykonania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadać w 
całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
 
Należy wykonać nad wykopami tymczasowe zadaszenie chroniące przed opadami 

atmosferycznymi. 
 
Jeżeli, w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 
długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich 
gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Inwestora 
za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 
 
Odprowadzenie wód do urządzeń odwadniających sieci miejskiej musi być poprzedzone 
uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami. 
 
5.3. Odwodnienie wykopów 
 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 
trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopu powinno postępować w kierunku podnoszenia się 
niwelety. 
 
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nakładać przekrojom 
poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji 
projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 
4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. 
 
Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody 
opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
 
6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Badania i pomiary w trakcie wykonywania robót ziemnych 
 
6.1.1.Sprawdzenie odwodnienia 
 
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami 
specyfikacji określonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacją projektową. 
 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
 
- Właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych 

- Właściwe ujęcie i odprowadzenie ewentualnych wysięków wodnych 
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6.2. Badania odbioru korpusu ziemnego 
 
6.2.1.Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 
Tabela 2. Częstotliwość i zakres badań i pomiarów wykonywanych robót ziemnych  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w pkt. 5 specyfikacji 
powinny być ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, 
Inspektor może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu 
i ustali wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 
 
7. Obmiar robót 
 
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 
 
8. Odbiór robót 
 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową ,SST i 
wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowanie tolerancji 
wg pkt. 5 dały wyniki pozytywne.  
 
9. Podstawa płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00 „Wymagania ogólne”. 
 
Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach nieskalistych obejmuje: 
 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze 
 
- oznakowanie robót 
 
- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: 
odspojenie, przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek 
 
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania 
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- profilowanie dna wykopu i skarp 
 
- zagęszczenie powierzchni wykopu 
 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 

technicznej 
 
- rozplanowanie urobku na odkładzie 
 
- wykonanie a następnie rozebranie dróg dojazdowych 
 
- rekultywację terenu 
 
- ponowne zasypanie wykopu z zagęszczeniem gruntu warstwami grubości maksymalnie 

20cm. 
 
10. Przepisy związane 
 
10.1. Normy 
 
- PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Część 1: Zasady 

ogólne  

- PN-EN 1997-2:2007 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Część 2: Badania 

podłoża gruntowego 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz.U. Nr 109, poz. 1156) 

- PN-EN ISO 22475-1:2006 Rozpoznanie i badania geotechniczne — Pobieranie 

próbek metodą wiercenia i odkrywek oraz pomiary wód gruntowych — Część 1: Techniczne 

zasady wykonania 

- PN-EN ISO 22476-2:2005 Rozpoznanie i badania geotechniczne — Badania 

polowe — Część 2: Sondowanie dynamiczne 

- PN-EN ISO 22476-3:2005 Rozpoznanie i badania geotechniczne — Badania 

polowe — Część 3: Sonda cylindryczna SPT 

- PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie 

gruntów — Część 1: Oznaczanie i opis 

- PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie 

gruntów — Część 2: Zasady klasyfikowania 
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1. Część ogólna 
 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania odnoszące się do 

wykonania i odbioru robót geodezyjnych, które zostaną wykonane w ramach inwestycji pod 

nazwą: Budowa budynku szpitalnego z przeznaczeniem na oddział dzienny psychiatryczny i 

poradnię zdrowia psychicznego dla dorosłych oraz zespół leczenia środowiskowego w Kielcach 

wraz z budową zbiornika na wodę jako rezerwowego źródła zaopatrzenia w wodę oraz budową 

fundamentów dla agregatu prądotwórczego jako rezerwowego źródło zaopatrzenia w energię 

elektryczną wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

W zakresie: Budowa zbiornika na wodę jako rezerwowego źródła zaopatrzenia w wodę oraz 

budową fundamentów dla agregatu prądotwórczego jako rezerwowego źródło zaopatrzenia 

w energię elektryczną wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

1.2. Zastosowanie SST 

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem umożliwiającym sporządzenie Oferty oraz dokumentem 

kontraktowym, z  zasadami i wymaganiami realizacyjnymi dla robót wymienionych w punkcie 

1.1, przy jednoczesnym uwzględnieniu warunków i ustaleń zawartych w ST A.00.00.00 

„Wymagania ogólne”. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem konstrukcji żelbetowych w czasie prac obejmują: 
 
- przygotowanie mieszanki betonowej (chudego betonu i betonu 
konstrukcyjnego) lub jej kupno z betoniarni 
 
- wykonanie deskowań wraz z usztywnieniem 
 
- przygotowanie zbrojenia 
 
- montaż zbrojenia 
 
- układaniem i zagęszczeniem mieszanki betonowej 
 
- pielęgnacją betonu 
 
- kontrolą jakości robót i materiałów 
 
Podmiotowe czynności mają na celu wykonanie: 
 
- warstwy chudego betonu 
 
- podbicia ścian fundamentowych, w stosunku do których przewiduje to 
dokumentacja projektowa 
 
2. Materiały 
 
2.1. Wymagania dotyczące betonu konstrukcyjnego 
 
Wymagania co do szczelności i mrozoodporności: 
 
- Nasiąkliwość do 5% 
 
- Mrozoodporność – ubytek masy nie większy niż 5%, spadek wytrzymałości na 
ściskanie nie większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania 
 
- Wskaźnik wodno-cementowy ma być mniejszy od 0.5 
 
Klasy betonów stosowane w konstrukcji obiektu: 
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- C25/30 (B30)  

- Stal zbrojeniowa klasy B500SP. 
 
Kotwy chemiczne do wklejania prętów do betonu spękanego i niespękanego. 
 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego. 
 
Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 

 

3. Sprzęt 
 
Do wykonywania konstrukcji żelbetowej Wykonawca musi dysponować sprzętem takim jak: 
wiadra, kielnie murarskie, czerpak blaszany, poziomice, szczotki stalowe, spawarki, 
gwintownice, rusztowania systemowe. 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki lub pomby przystosowane do 
podawania mieszanek plastycznych. Do zagęszczenia mieszanki betonowej należy zastosować 
wibratory buławowe o średnicy nie większej niż 0.65 odległości między prętami zbrojenia 
leżącymi w jednej płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min, lub belki wibracyjne o 
tych samych parametrach wibracji. 
 
4. Transport 
 
Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych 
(tzw. gruszek). Ilość samochodów należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość 
betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej 
rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej można 
wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez 
Inspektora nadzoru. 
 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
 
- 90 min. przy temperaturze +15°C 
 
- 70 min. w temperaturze +20°C 
 
- 30 min. przy temperaturze +30°C 
 
Pręty zbrojenie powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób 
zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu 
drogowego. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Przygotowanie zbrojenia 
 
Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom zawartym w 
obowiązujących normach, a klasy i gatunki stali powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową. 
 
5.1.1.Czyszczenie prętów 
 
Pręty przed użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z luźnych płatków rdzy, kurzu i 
błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami 
benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. 
Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 
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Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub 
mechanicznie bądź też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju 
poprzecznego prętów. 
Stal tylko zabrudzoną można zmyć tylko strumieniem wody. 
 
Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody 

 
Możliwe są również inne metody czyszczenia stali zbrojeniowej pod warunkiem akceptacji 
Inspektora nadzoru. 
 
5.1.2.Prostowanie prętów 
 
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków i ścianek. Dopuszczalna wielkość 
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 
 
5.1.3.Cięcie prętów zbrojeniowych 
 
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiałów. Wskazane jest 
sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. 
Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 
 
5.1.4.Odgięcia prętów, haki 
 
Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków stosować zgodnie z PN-EN 
1992 - Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Minimalna odległość od krzywizny pręta 
do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę, wynosi 10d dla stali A-III. Na zimno na budowie 
można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d ≤ 12 mm. Pręty o większej średnicy powinny być 
odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 
 
W miejscach zagięć i złamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie 
wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnice zagięcia równą co najmniej 
20d. 
 
Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki 
podane dla haków. Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić szczególna uwagę na 
ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 
 
5.1.5.Montaż zbrojenia 
 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. 
Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem 
deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej 
nalotem niełuszczącej się rdzy. 
 
Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, 
zabrudzonej farbami, zabłoconej lub oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej 
wody. 
 
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu 
żelbetowego powinna wynosić co najmniej: 
 
- 4 cm – dla zbrojenia fundamentów 
 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w 
trakcie betonowania jest niedopuszczalne. 
 
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 
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Pręty zbrojenie należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. 
 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami 
dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1mm, używa się do łączenie prętów o 
średnicy do 12 mm, przy większych średnicach należy stosować drut o średnicy 1.5 mm. 
 
 
 
5.2. Betonowanie konstrukcji 
 
5.2.1.Układanie mieszanki betonowej 
 
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność 
rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających 
wymaganą grubość otuliny. 
 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0.75 m od powierzchni, na 
którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą 
rynny zsypowej (do wysokości 3.0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8.0m) 
 
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać następujących zaleceń: 
 
- w fundamentach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu pompy, bądź tez za pośrednictwem rynny 
 
- mieszankę należy zagęszczać wibratorami wgłębnymi, warstwami o maksymalnej 
grubości 40cm. 
 
5.2.2.Zagęszczanie betonu 
 
Przy zagęszczaniu betonu należy przestrzegać następujących zasad: 
 
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5–8 cm w 
warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund po czym 
wyjmować powoli w stanie wibrującym. 
 
Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m. Belki 
wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charakteryzować się 
jednakowymi drganiami na całej długości. 
 
Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu 
powinien wynosić od 30 do 60 sekund. 
 
5.2.3.Przerwy w betonowaniu 
 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych 
z projektantem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione 
z projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być 
prostopadła do kierunku naprężeń głównych. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania 
betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze 
świeżym przez: 
 
- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 
pozostałego szkliwa cementowego, 
 
- obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o 
stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy 
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zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem 
betonowania. 
 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu 
betonu. 
 
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien 
przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem 
deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 
 
Betonowanie podbicia fundamentów należy wykonywać odcinkowo zgodnie z dokumentacją 
projektową. 
5.2.4.Pielęgnacja betonu 
 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 
przed deszczem i nasłonecznieniem. W tym przypadku może to byś folia hydroizolacyjna. 
 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
 
Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie 
się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne 
wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 
 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 
 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 
 
5.2.5.Wykończenie powierzchni betonu 
 
Równość powierzchni i tolerancji. 
 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: wszystkie 
betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, 
przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, pęknięcia są niedopuszczalne, rysy 
powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina 
zbrojenia betonu min. 5cm. Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że 
otulenie zbrojenia betonu będzie nie mniejsze niż 5cm, a powierzchnia, na której występują nie 
większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany. Równość gorszej powierzchni ustroju 
nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260, 
tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 
 
Po zakończeniu pielęgnacji betonu wykop należy zasypać gruntem rodzimym warstwą grubości 
50-80cm w celu zabezpieczenia gruntu pod fundamentem przed zamakaniem w razie 
wystąpienia opadów atmosferycznych. 
 
6. Kontrola jakości 
 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania konstrukcji żelbetowej w trakcie odbiorów 
częściowych przed zakryciem, sprawdzenie jakości materiałów i elementów, zachowanie 
zaleceń technologicznych i zgodności z projektem. 
 

Przy odbiorze stali zbrojeniowej dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące 

badania: 
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- Sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem 
 
- Sprawdzenie stanu powierzchni, wymiarów i masy wg normy PN-H-93215 
 
- Próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 
 
- Próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408 
 
Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać 
z różnych miejsc kręgu. 
 

Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano 

poniżej: 
 
- Otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie 
przewiduje się zmniejszenia grubości otuliny 
 
- Rozstaw prętów w świetle: 10 mm 
 
- Odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm 
 
- Długość pręta między odgięciami: ±10 mm 
 
- Miejscowe wykrzywienie: ± 5 mm 

 

Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania: 
 
 Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenie głównego 
nie powinno przekraczać 3% 
 
 Liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% 
ogólnej ich liczby na tym pręcie 
 
 Różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0.5 cm 
 
 Różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ± 2 cm. 
 
6. Obmiar robót 
 
Jednostkami obmiaru są: 
 
- 1 m3 wykonanej konstrukcji żelbetowej 
 
- 1 t wykonanego zbrojenia 
 
Do obliczania należności za wykonane zbrojenie przyjmuje się teoretyczną ilość zmontowanego 
uzbrojenia tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio przez ich 
masę jednostkową. Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek 
montażowych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w 
wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w 
dokumentacji projektowej. 
 
8. Odbiór robót 
 
Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających 
oraz końcowych według zasad podanych powyżej. 
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9. Podstawa płatności 
 
Cena jednostkowa ułożenia betonu obejmuje: 
 
- Dostarczenie niezbędnych materiałów 
 
- Oczyszczenie podłoża 
 
- Wykonanie deskowania 
 
- Ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem 
projektowanych otworów, zabetonowaniem zakotwień, zagęszczeniem i wyrównaniem 
powierzchni 
 
- Pielęgnację betonu 
 
- Rozbiórką deskowań i rusztowań 
 
- Oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie materiałów poza granice obiektu. Cena 

jednostkowa wykonania zbrojenia obejmuje: 
 
- Zapewnienie niezbędnych czynników produkcji 
 
- Oczyszczenie, wyprostowanie, wygięcie i przycinanie prętów zbrojenia 
 
- Wykonanie bruzd w istniejących ścianach w celu czasowego montażu zbrojenia 
 
- łączenie prętów, w tym spawane, „na styk” lub „na zakład” 
 
- montaż zbrojenia przy użyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z 
dokumentacją projektową i niniejszą ST 
 
- wykonanie badań i pomiarów 
 
- oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy i 
usunięcie ich poza teren budowy. 
 
10. Przepisy związane 

 

 PN-88/B-06250 Beton zwykły.  

 PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.   

 PN-791B-O6711 Kruszywa mineralne. Piasek do betonów i zapraw.   

 PN--861B-O6712 Kruszywa mineralne do betonu  

 PN-78/B-06714 (12,13,15,16,18,34) Kruszywa mineralne. Badania. PN-88/B-32250 Woda do 

betonów i zapraw.  

 PN-B-19701:1997 Cement powszechnego użytku. Skład wymagania i ocena zgodności.  

 PN-EN 480-1: 1999 Domieszki do betonu, zaprawy j zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy 

i zaprawa wzorcowa do badania.  

 PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 6: Pobieranie próbek, 

kontrola zgodności i ocena zgodności  

 PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.  

 PN-EN 206-1 :2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

 PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu 
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1. Część ogólna 
 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania odnoszące się 

do wykonania i odbioru robót geodezyjnych, które zostaną wykonane w ramach inwestycji 

pod nazwą: Budowa budynku szpitalnego z przeznaczeniem na oddział dzienny 

psychiatryczny i poradnię zdrowia psychicznego dla dorosłych oraz zespół leczenia 

środowiskowego w Kielcach wraz z budową zbiornika na wodę jako rezerwowego źródła 

zaopatrzenia w wodę oraz budową fundamentów dla agregatu prądotwórczego jako 

rezerwowego źródło zaopatrzenia w energię elektryczną wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

W zakresie: Budowa zbiornika na wodę jako rezerwowego źródła zaopatrzenia w wodę 

oraz budową fundamentów dla agregatu prądotwórczego jako rezerwowego źródło 

zaopatrzenia w energię elektryczną wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

1.2. Zastosowanie SST 

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem umożliwiającym sporządzenie Oferty oraz 

dokumentem kontraktowym, z  zasadami i wymaganiami realizacyjnymi dla robót 

wymienionych w punkcie 1.1, przy jednoczesnym uwzględnieniu warunków i ustaleń 

zawartych w ST A.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenie zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia i odbioru 

robot izolacyjnych dla inwestycji pt.: Budowa zbiornika na wodę jako rezerwowego źródła 

zaopatrzenia w wodę oraz budową fundamentów dla agregatu prądotwórczego jako 

rezerwowego źródło zaopatrzenia w energię elektryczną wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 
 
1. Materiały 
 
2.1. Folia polietylenowa kubełkowa grubości 0.60 mm przeznaczona do wykonywania 
zabezpieczenia izolacji termicznej fundamentów. Wytrzymałość na ściskanie 250kN/m. 
 
2.2. Płyty z ekstrudowanej pianki polistyrenowej XPS (styrodur) grubości 5cm. Gęstość 32-
45 kg/m3, współczynnik przewodzenia ciepła max 0,036W/(mK). 
 
2.3. Papa asfaltowa na tekturze budowlanej, izolacyjna, odmiana 333 
 
2.4. Lepik asfaltowy bez wypełniaczy do stosowania na gorąco. 
 
2.5. Roztwór asfaltowy do gruntowania 
 
2.6. Materiały dodatkowe – kleje, zaprawa cementowa. 
 
3. Sprzęt 
 
Przy doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić wymagania producenta wyrobów 
hydroizolacyjnych i izolacji termicznej. 
 
Nie ma dodatkowych wymagań dotyczących sprzętu. 
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4. Transport 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Warunki ogólne”. 
 
Podczas transportu materiały przewozić w oryginalnych opakowaniach w sposób określony 
przez producenta, oraz tak aby transport nie wpłynął niekorzystnie na jakość wykonywanych 
robót i właściwości przewożonych materiałów. Materiały płynne powinny być pakowane w 
pojemniki, kontenery itp. Należy chronić je przed przemarznięciem, przegrzaniem i 
zniszczeniem mechanicznym. 
 
Transport wszelkich materiałów budowlanych na placu robót nie może odbywać się po 
wcześniej wykonanej izolacji. 
 
5. Wykonywanie robót 
 
Izolację poziomą ścian fundamentowych należy wykonywać odcinkowo równolegle z 
pracami ziemnymi i betonowaniem konstrukcji. 
 
Hydroizolacja pionowa oraz izolacja termiczna będą wykonywane na całości danej 
fundamentu.  
 
5.1. Przygotowywanie podłoża 
 
Podłoże powinno być czyste, suche bądź mało-wilgotne, oczyszczone z tłuszczu, powłok 
malarskich, nacieków itp. 
 
Podłoże pod izolacje powinno być trwałe, nieodkształcalne i powinno przenosić wszelkie 
działające nań obciążenia. 
 
Powierzchnia podkładu pod izolacje przyklejane lub izolacje powłokowe z materiałów 
bitumicznych powinna być równa bez wgnieceń , wypukłości oraz pęknięć, czysta, 
odtłuszczona i odpylona. Powierzchnię spodnią ścian parteru należy wyrównać zaprawą 
cementową szybkowiążącą przed wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej. 
 
Naroża powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem nie mniejszym niż 5 
cm lub sfazowane pod kątem 45° na szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi. 
 
Przed wykonanie izolacji właściwej podłoże należy odpowiednio zagruntować. 
 
5.2. Gruntowanie podkładu 
 
Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 

5%. 
 
Powłoki gruntujące należy nanosić zgodnie z instrukcją producenta. Jeżeli nie zostało to 
szczegółowo określone, powłokę gruntującą nanieść w dwóch warstwach, z tym że druga 
warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 
 
Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C. W 
przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza się gruntowanie podłoża roztworami 
asfaltowymi przy temperaturze poniżej 5°C, jednak nie niższej niż 0°C, jeżeli temperatura w 
ciągu doby nie była niższa niż 0°C. 
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5.3. Hydroizolacja 
 
Izolację fundamentów należy wykonać z dwóch warstw papy asfaltowej na lepiku. Łączenie 
papy może przebiegać w pionie lub poziomie przy zachowaniu układu „dachówkowego”. 
Pasy papy należy układać tak aby nie były one nadmiernie naprężone, jak również nie 
powinny występować fałdy i zakładki. Niedopuszczalne jest ciągnięcie membrany na 
podłożu, z wyjątkiem sytuacji koniecznej do utworzenia prawidłowego zakładu między 
płatami. Połączenia poszczególnych pasów należy wykonać za pomocą klejenia na gorąco lub 
specjalistycznych urządzeń zgrzewających tzw. spawanie na gorąco (zalecane). 
 
5.4. Izolacja termiczna 
 
Układając izolację ze styroduru starannie dociskamy płyty wzajemnie do siebie, aby uniknąć 
powstawania mostków termicznych na złączeniach. Jednak najlepszym sposobem uniknięcia 
mostków jest wykonanie izolacji płytami frezowanymi. Pierwszy rząd płyt izolacyjnych 
opieramy na warstwie chudego betonu zabezpieczoną folią PCV. Płyty styropianowe powinny 
być przyklejane metodą "pasmowo punktową" to znaczy, że szerokość pasma masy klejącej 
wzdłuż obwodu płyty powinna wynosić, co najmniej 3 cm, a na pozostałej powierzchni 
powinny być nałożone placki o średnicy 8-12 cm tak, aby łączna powierzchnia masy klejącej 
obejmowała, co najmniej 40% powierzchni płyty. W miejscach, gdzie występuje słabe 
podłoże należy równolegle stosować mocowanie mechaniczne, używając kołków 
rozprężnych. Stosując płyty o gładkich krawędziach należy zastosować 6 kołków/m2, 
natomiast przy płytach frezowanych wystarczą 4 kołki/m2. Kołki powinny być zakotwione na 
głębokość min. 9 cm (należy stosować kołki rozporowe, które uzyskały atest na tego rodzaju 
użycie). Talerzyki dociskowe kołków muszą dokładnie przylegać do powierzchni płyt 
styropianowych. Układanie drugiego rzędu, rozpoczynamy od połówki płyty. Przy narożniku 
płytę wysuwamy na jej grubość, aby umożliwić wiązanie rzędów na obydwu ścianach. 
Układanie trzeciego rzędu płyt rozpoczynamy ponownie od całej płyty, aby w ten sposób 
zapewnić mijanie spoin i dobre wiązanie pomiędzy poszczególnymi rzędami. 
 
5.5. Folia kubełkowa 
 
Folię układa się na izolowanych powierzchniach, z ewentualnym punktowym 
przymocowaniem kołkami do podłoża i z połączeniem arkuszy przez zgrzewanie lub 
sklejenie. Folia powinna być rozkładana na czystym i gładkim podłożu. Najlepiej, gdy folia 
układana jest w całości tj. w jednym kawałku; w przypadku łączenia pasy folii powinny być 
układane z minimum 15 cm. Aby folia w pełni spełniała swoje zadania najlepiej stosować ją 
w połączeniu z taśmą dylatacyjną.  
 
6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Kontrola jakości wykonania termoizolacji 
 
Kontrola jakości klejenia płyt izolacji termicznej – montażu profili cokołowych, 
przyklejenia płyt na powierzchni i krawędziach, szczelności styków płyt, wypełnienia 
szczelin, czystości krawędzi płyt, ukształtowania detali elewacji – dylatacji, styków i 
połączeń. 
 
Kontrola wykonania mocowania mechanicznego – rozmieszczenia i rozstawu kołków 
rozporowych, położenia talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt (w płaszczyźnie 
lub do 1 mm poza nią). 
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6.2 Kontrola jakości wykonania izolacji z materiałów rolowych: 
 
- stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta, 
 
- sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta 

materiału, 
 
- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania, 
 
- kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena 
przygotowania powierzchni pod względem równości, braku plam i zabrudzeń),kontrolę 
wytrzymałości betonu na odrywanie, 
kontrolę prawidłowości wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceną 
jednorodności wykonania powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, złuszczeń lub odspojeń 
itp.), 
 
- kontrolę poprawności naprawienia błędów w wykonanej izolacji, 
 
Nie dopuszcza się stosowania do robot materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm i aprobat technicznych 
 
Nie należy stosować materiałów po okresie gwarancyjnym. 
 
7. Obmiar robót 
 
Jednostką obmiarową wykonania izolacji jest 1 m2( metr kwadratowy). 
 
8. Odbiór robót 
 
Podstawę do odbioru wykonania robot izolacyjnych stanowi stwierdzenie zgodności ich 
wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w 
dokumentacji powykonawczej. 
 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 
 
- pełną dokumentację powykonawczą, 
 
- protokoły z badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów, 
 
- oświadczenie Inspektora Nadzoru, że wyniki przeprowadzonych badań 
dotyczących prawidłowości wykonania robot izolacyjnych były pozytywne. 
 
Nie przewiduje się odstępstw od wymagań niniejszych warunków technicznych. 
 
Protokół odbioru powinien zawierać: 
 
- zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 
 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robot izolacyjnych 

z projektem. W ramach odbioru robot izolacyjnych należy odebrać: 
 
1) warstwy izolacji przeciwwodnych 
 
- po przygotowaniu podłoża pod izolację 
 
- po wykonaniu każdej izolacji 
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W ramach w/w robot należy sprawdzić: 
 
- materiały, 
 
- wytrzymałość, równość, czystość i stan wilgotności podłoża lub podkładu, 
 
- spadki podłoża jeżeli dotyczy posadzek, 
 
- ciągłość warstwy izolacyjnej i dokładność połączenia jej z podłożem 
 
- szczelność izolacji 
 
- dokładność obrobienia naroży, miejsc przebicia izolacji przez rury itp. 
 
9. Podstawa płatności 
 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

- przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
 
- przygotowanie materiałów do wykonania izolacji 
 
- wykonanie warstwy gruntującej, 
 
- wykonanie izolacji, 
 
- wykonanie naprawy stwierdzonych błędów w wykonaniu izolacji, 
 
- wykonanie warstw ochronnych izolacji zgodnie z dokumentacją projektową, 
 
- przeprowadzenie niezbędnych badań, 
 
- oczyszczenie i uporządkowanie terenu robot. 
 
W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w 
umowie. 
 
10. Przepisy związane 
 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
 
PN-B-2760 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. 

 

 

 

 

 

 


