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Szanowni Paristwo
Wykonawcy
Dotyczy: zadania:

»Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem
stosownych decyzji pozwolenia na budowe Ilub zgloszenia robhé6t budowianych,
przekazanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn. ,Dostosowanie
hali obstugowo naprawczej do wykonywania napraw i obstug pojazdow wodorowych”
wraz z dostosowaniem hali do warunkéw technicznych i ppoz z zachowaniem istniejacych
funkcjonalnosci”

Komunikacja Miejska —Ptock Sp. z 0.0. przekazuje tre$¢ zapytan, ktdre wpltynely do
przedmiotowego postepowania wraz z odpowiedziami: cd

Pytanie. 2 Czy dostosowanie do obstugi i naprawy autobusdéw wodorowych ma dotyczy¢ wszystkich
stanowisk w hali- facznie z myjnig i SKP?

Odp: Tak

Pytanie. 3 Czy naprawy autobuséw wodorowych prowadzone w hali beda dotyczyly takze instalacji
wodorowej (zbiorniki, ogniwo paliwowe, zawory)?
Odp: Nie

Pytanie. 4 Czy Zamawiajacy dopuszcza takze wymiang lub przebudowe istniejgcych w hali instalacji,
jezeli nie beda one spetniaty wymagan dla hal do obstugi autobuséw wodorowych?
Odp: Tak

Pytanie. 5 Czy w hali beda obstugiwane tylko autobusy z napedem wodorowym, czy takze z napedem
diesla lub elektrycznym?
Odp: Tak, rowniez pojazdy z innymi napedami.

Pytanie. 6 Ze wzgledu na konieczno$¢ wykonania inwentaryzacji obiektu oraz zebrania informacg;ji
podnosnie zamontowanych w obiekcie urzadzenr i instalacji, wnosze o wydtuzenie terminu wykonania
umowy do 4 miesiecy”.

Odp: Zamawiajacy wyraza zgode na wydtuzenie terminu wykonania umowy do 4 miesigcy.

Pytanie. 7 o zmiane warunku udziatu w postepowaniu, okreslonego w Rozdziale VIII pkt 2) SWZ,
ktory brzmi: ,0 zamoéwienie moga ubiegaé sie Wykonawcy, ktdrzy zrealizowali nalezycie
w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy w tym okresie, minimum jedng ustuge polegajaca na
opracowaniu dokumentacji projektowej majacej na celu dostosowanie lub budowe hali
obstugowo naprawczej do wykonywania napraw i obstug pojazdéw wodorowych o powierzchni
zabudowy okoto 2000m2.” na nastepujacym
0] zamdwienie moga Wykonawecy, ktérzy

warunek w brzmieniu:
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prowadzenia dziatalnosci jest krétszy w tym okresie lub aktualnie realizujg, minimum jedna
usfuge polegajgca na opracowaniu dokumentacji projektowej majgcej na celu dostosowanie
lub budowe hali obstugowo naprawczej do wykonywania napraw i obstug pojazdéw
wodorowych o powierzchni zabudowy okoto 2000m2. Obecnie realizujemy dla duzego
miasta bliZniaczo podobnga ustuge, ktorej realizacja jest na ukoriczeniu ale nie zdotamy do
chwili skiadania ofert przekaza¢ jej zamawiajacemu, na rzecz ktérego ustuga jest
realizowana. Nasza koncepcja realizacji spodobata sie Zamawiajagcemu, a sama realizacja
zadania przebiega bez najmniejszych problemow.

Odp: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane powyzszego zapisu.

Odp: W zwigzku z powyzszym ulegajg zmianie nastepujace zapisy ogloszenia i
Specyfikacji Warunkow Zamowienia:

1. Pkt. 5 Ogloszenia otrzymuje brzmienie:
»5. Termin wykonania Zakorczenie prac projektowych, ztoienie stosownych
wnioskow o wydanie decyzji pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robdt
budowlanych przekazanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej : w
maksymalnym terminie 4 miesiecy od daty podpisania umowy”

2. Pkt. 10. Ogloszenia otrzymuje brzmienie: ,,10.Termin skiadania ofert Oferte
nalezy zlozy¢ droga elektroniczng na Platformie pod adresem

https://platformazakupowa.pl na stronie dotyczacej przedmiotowego
postepowania — w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 08.11.2023r. do godz.
1 OOO”

3. Pkt 11. Ogloszenia otrzymuje brzmienie: ,,11. Otwarcie ofert nastapi w dniu
08.11.2023r. o godzinie 10:30, otwarcie ofert zostanie dokonane za
posrednictwem platformazakupowa.pl poprzez odszyfrowanie ziozonych
poprzez Platforme ofert”

4. Pkt. 12. Ogtloszenia otrzymuje brzmienie: ,12. Termin zwigzania oferta:
08.12.2023r.

5. Rozdziat VII pkt. 1b Specyfikacji Warunkéw zamoéwienia otrzymuje

brzmienie:
»1b. Zakoriczenie prac projektowych, zltozenie stosownych wnioskéw o
wydanie decyzji pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robot budowlanych
przekazanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: w maksymalnym
terminie 4 miesiecy od daty podpisania umowy,

6. Rozdziat Xlll. Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia otrzymuje brzmienie:

Termin zwigzania oferta. do dnia 08.12.2023r.

7. Rozdziat XIV. Miejsce oraz termin skladania ofert i ofwarcia ofert

1) Pkt.1 otrzymuje brzmienie :
,1.0ferte nalezy =zlozy¢ drogg elektroniczng na Platformie pod adresem
hitps://platformazakupowa.pl na stronie dotyczacej przedmiotowego postepowania — w
nieprzekraczalnym terminie: do dnia 08.11.2023r. do godz. 10°°”

2) Pkt 2 otrzymuje brzmienie:

,2. Otwarcie ofert nastapi w dniu 08.11.2023r. o godzinie 10.30”

8. Pozostale zapisy pozostaja bez zmian.

Z powazaniem

Wigceprezes Zarzadu
NN gt

Aleksanard Sieczkowska-Pachelska



