
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 08
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HOD

CP

KAMIONKA 04-06-2-09-17    -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,10 48,36 131 CP-W

KAMIONKA 04-06-2-09-197   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,10 25,33 131 CP-W

KAMIONKA 04-06-2-09-24    -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,70 39,15 131 CP-W

KAMIONKA 04-06-2-09-8A    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  9,13 210,25 131 CP-W

CW

KAMIONKA 04-06-2-09-12    -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,35 34,6 127 CW-W

KAMIONKA 04-06-2-09-17    -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,38 11,81 127 CW-W

KAMIONKA 04-06-2-09-17    -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,28 39,78 127 CW-W

KAMIONKA 04-06-2-09-8     -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,30 7,69 127 CW-W

H-POZ
KAMIONKA 04-06-2-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  5,00 - 372 GODZ PILA

KAMIONKA 04-06-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 - 370 GODZ RH8

ODN-ZŁOŻ

KAMIONKA 04-06-2-09-191   -d   -00 DOŁ-4I dołow. 4-5 lat. igl. z donies. 1 TSZT  5,20 3,94 110 DOW-SADZ

KAMIONKA 04-06-2-09-191   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,20 - 110 DOW-SADZ

KAMIONKA 04-06-2-09-191   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  5,20 114,84 102 SADZ WIEL

KAMIONKA 04-06-2-09-191   -d   -00 WYK-TALOK zdar.pokr.na tal.pod okap40x40 4 TSZT  5,20 122,97  63 WYK-TALOK

KAMIONKA 04-06-2-09-191   -d   -00 ZAŁ-4IL załad.4-5l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  10,40 1,8 110 DOW-SADZ

KAMIONKA 04-06-2-09-8A    -f   -00 DOŁ-4I dołow. 4-5 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,08 3,09 110 DOW-SADZ

KAMIONKA 04-06-2-09-8A    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,08 - 110 DOW-SADZ

KAMIONKA 04-06-2-09-8A    -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,08 90,1 102 SADZ WIEL

KAMIONKA 04-06-2-09-8A    -f   -00 WYK-TALOK zdar.pokr.na tal.pod okap40x40 4 TSZT  4,08 96,49  63 WYK-TALOK

KAMIONKA 04-06-2-09-8A    -f   -00 ZAŁ-4IL załad.4-5l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,16 1,41 110 DOW-SADZ

PIEL

KAMIONKA 04-06-2-09-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II 1 HA  1,00 20 122 KOSZ UA

KAMIONKA 04-06-2-09-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV 3 HA  1,00 34 123 KOSZ UB

KAMIONKA 04-06-2-09-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI 5 HA  10,00 549 124 KOSZ UC

POPR

KAMIONKA 04-06-2-09-8A    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,60 - 110 DOW-SADZ

KAMIONKA 04-06-2-09-8A    -d   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 1 TSZT  3,60 41,68 106 POP-BRYŁ

KAMIONKA 04-06-2-09-8A    -d   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 4 TSZT  3,60 69,22  64 POP-TAL

KAMIONKA 04-06-2-09-8A    -d   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  7,20 0,24 110 DOW-SADZ

OCHRL

O-GRODZS

KAMIONKA 04-06-2-09-24    -g   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  3,00 - 148 K GRODZEŃ

KAMIONKA 04-06-2-09-24    -g   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  25,00 - 371 GODZ RH23

KAMIONKA 04-06-2-09-24    -g   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  10,00 - 148 K GRODZEŃ

O-POZ

KAMIONKA 04-06-2-09-15    -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 - 380 GODZ MH8

KAMIONKA 04-06-2-09-15    -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 380 GODZ MH8

KAMIONKA 04-06-2-09-4     -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 - 370 GODZ RH8

KAMIONKA 04-06-2-09-8A    -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 - 380 GODZ MH8

O-SMIECI

KAMIONKA 04-06-2-09-17    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 370 GODZ RH8

KAMIONKA 04-06-2-09-17    -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 370 GODZ RH8

KAMIONKA 04-06-2-09-190   -b   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 370 GODZ RH8

KAMIONKA 04-06-2-09-190   -b   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 370 GODZ RH8

KAMIONKA 04-06-2-09-190   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 370 GODZ RH8

KAMIONKA 04-06-2-09-190   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 370 GODZ RH8

KAMIONKA 04-06-2-09-195   -x   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 370 GODZ RH8

O-ZGRYZC

KAMIONKA 04-06-2-09-11    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

KAMIONKA 04-06-2-09-11    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,33 7,72 132 ZAB-REPEL

KAMIONKA 04-06-2-09-12    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

KAMIONKA 04-06-2-09-12    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,75 40,95 132 ZAB-REPEL

KAMIONKA 04-06-2-09-12    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

KAMIONKA 04-06-2-09-12    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,33 7,72 132 ZAB-REPEL

KAMIONKA 04-06-2-09-12    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

KAMIONKA 04-06-2-09-12    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,00 46,8 132 ZAB-REPEL

KAMIONKA 04-06-2-09-13    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

KAMIONKA 04-06-2-09-13    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,12 2,81 132 ZAB-REPEL

KAMIONKA 04-06-2-09-13    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

KAMIONKA 04-06-2-09-13    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,10 2,34 132 ZAB-REPEL

KAMIONKA 04-06-2-09-17    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

KAMIONKA 04-06-2-09-17    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,50 58,5 132 ZAB-REPEL
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KAMIONKA 04-06-2-09-17    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

KAMIONKA 04-06-2-09-17    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,15 3,51 132 ZAB-REPEL

KAMIONKA 04-06-2-09-17    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

KAMIONKA 04-06-2-09-17    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 11,7 132 ZAB-REPEL

KAMIONKA 04-06-2-09-191   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

KAMIONKA 04-06-2-09-191   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,87 20,36 132 ZAB-REPEL

KAMIONKA 04-06-2-09-197   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

KAMIONKA 04-06-2-09-197   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,83 19,42 132 ZAB-REPEL

KAMIONKA 04-06-2-09-197   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

KAMIONKA 04-06-2-09-197   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,70 16,38 132 ZAB-REPEL

KAMIONKA 04-06-2-09-2     -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

KAMIONKA 04-06-2-09-2     -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 11,7 132 ZAB-REPEL

KAMIONKA 04-06-2-09-2     -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

KAMIONKA 04-06-2-09-2     -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,60 14,04 132 ZAB-REPEL

KAMIONKA 04-06-2-09-6     -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

KAMIONKA 04-06-2-09-6     -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 23,4 132 ZAB-REPEL

KAMIONKA 04-06-2-09-6     -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

KAMIONKA 04-06-2-09-6     -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,40 9,36 132 ZAB-REPEL

KAMIONKA 04-06-2-09-7     -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

KAMIONKA 04-06-2-09-7     -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,61 37,68 132 ZAB-REPEL

KAMIONKA 04-06-2-09-7     -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

KAMIONKA 04-06-2-09-7     -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,75 17,55 132 ZAB-REPEL

KAMIONKA 04-06-2-09-8A    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

KAMIONKA 04-06-2-09-8A    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,90 67,86 132 ZAB-REPEL

KAMIONKA 04-06-2-09-8A    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

KAMIONKA 04-06-2-09-8A    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,68 15,91 132 ZAB-REPEL

KAMIONKA 04-06-2-09-8A    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

KAMIONKA 04-06-2-09-8A    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,15 3,51 132 ZAB-REPEL

KAMIONKA 04-06-2-09-8     -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

KAMIONKA 04-06-2-09-8     -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,33 7,72 132 ZAB-REPEL

KAMIONKA 04-06-2-09-8     -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

KAMIONKA 04-06-2-09-8     -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  3,59 84,01 132 ZAB-REPEL

KAMIONKA 04-06-2-09-9     -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

KAMIONKA 04-06-2-09-9     -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,80 42,12 132 ZAB-REPEL

O-ZGRYZD
KAMIONKA 04-06-2-09-24    -j   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  5,00 - 150 DRZ-ZGRYZ

KAMIONKA 04-06-2-09-8A    -d   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  10,00 - 150 DRZ-ZGRYZ

O-ZWGRZP

KAMIONKA 04-06-2-09-2A    -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  21,00 - 380 GODZ MH8

KAMIONKA 04-06-2-09-2A    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 - 370 GODZ RH8

KAMIONKA 04-06-2-09-2A    -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  11,00 - 380 GODZ MH8

KAMIONKA 04-06-2-09-2A    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  55,00 - 370 GODZ RH8

O-ZWUPRP

KAMIONKA 04-06-2-09-14    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 370 GODZ RH8

KAMIONKA 04-06-2-09-3     -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 370 GODZ RH8

KAMIONKA 04-06-2-09-3     -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 370 GODZ RH8

KAMIONKA 04-06-2-09-6     -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 370 GODZ RH8

KAMIONKA 04-06-2-09-6     -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 370 GODZ RH8

KAMIONKA 04-06-2-09-8A    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  56,00 - 370 GODZ RH8

KAMIONKA 04-06-2-09-8A    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 370 GODZ RH8

KAMIONKA 04-06-2-09-8     -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 370 GODZ RH8

KAMIONKA 04-06-2-09-8     -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 370 GODZ RH8

OCHRP

P-BAZA KAMIONKA 04-06-2-09-24    -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 370 GODZ RH8

P-INFO KAMIONKA 04-06-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 - 370 GODZ RH8

P-INNE KAMIONKA 04-06-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 370 GODZ RH8

OCHRPR OP-GATRG

KAMIONKA 04-06-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

KAMIONKA 04-06-2-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 - 372 GODZ PILA

KAMIONKA 04-06-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 370 GODZ RH8
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KAMIONKA 04-06-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

KAMIONKA 04-06-2-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 - 372 GODZ PILA

KAMIONKA 04-06-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 370 GODZ RH8

POZ

CP-P
KAMIONKA 04-06-2-09-8A    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00 87,44   2 CWD-D

KAMIONKA 04-06-2-09-8A    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00 22,23   2 CWD-D

CSS
KAMIONKA 04-06-2-09-12    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  218,00 116,88   2 CWD-D

KAMIONKA 04-06-2-09-12    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  218,00 41,47   2 CWD-D

IVD

KAMIONKA 04-06-2-09-13    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  908,00 385,62   2 CWD-D

KAMIONKA 04-06-2-09-13    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  908,00 186,65   2 CWD-D

KAMIONKA 04-06-2-09-197   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  113,00 46,22   2 CWD-D

KAMIONKA 04-06-2-09-197   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  113,00 21,88   2 CWD-D

KAMIONKA 04-06-2-09-24    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00 42,64   2 CWD-D

KAMIONKA 04-06-2-09-24    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00 10,73   2 CWD-D

KAMIONKA 04-06-2-09-24    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00 27,84   2 CWD-D

KAMIONKA 04-06-2-09-24    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00 7,35   2 CWD-D

KAMIONKA 04-06-2-09-24    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00 22,85   2 CWD-D

KAMIONKA 04-06-2-09-24    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00 7,02   2 CWD-D

KAMIONKA 04-06-2-09-4     -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  209,00 84,55   2 CWD-D

KAMIONKA 04-06-2-09-4     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  209,00 26,64   2 CWD-D

PM KAMIONKA 04-06-2-09-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 381 GODZ MH23

POZ-P

KAMIONKA 04-06-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 380 GODZ MH8

KAMIONKA 04-06-2-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  30,00 - 372 GODZ PILA

KAMIONKA 04-06-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 - 370 GODZ RH8

KAMIONKA 04-06-2-09-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 373 GODZ RU8

PR
KAMIONKA 04-06-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  125,00 79,75   2 CWD-D

KAMIONKA 04-06-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  125,00 26,97   2 CWD-D

PRZEST
KAMIONKA 04-06-2-09-8A    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  130,00 57,57   2 CWD-D

KAMIONKA 04-06-2-09-8A    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  130,00 26,1   2 CWD-D

PTP
KAMIONKA 04-06-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  124,00 81,17   2 CWD-D

KAMIONKA 04-06-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  124,00 27,86   2 CWD-D

PTW
KAMIONKA 04-06-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 10,02   2 CWD-D

KAMIONKA 04-06-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,93   2 CWD-D

TPP

KAMIONKA 04-06-2-09-11    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  369,00 191,21   2 CWD-D

KAMIONKA 04-06-2-09-11    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  369,00 84,22   2 CWD-D

KAMIONKA 04-06-2-09-189   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  461,00 362,56   1 CWD-P

KAMIONKA 04-06-2-09-189   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  461,00 114,93   1 CWD-P

KAMIONKA 04-06-2-09-194   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  822,00 456,01   2 CWD-D

KAMIONKA 04-06-2-09-194   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  822,00 217,43   2 CWD-D

KAMIONKA 04-06-2-09-3     -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00 39   2 CWD-D

KAMIONKA 04-06-2-09-3     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00 14,49   2 CWD-D

KAMIONKA 04-06-2-09-8     -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  691,00 373,95   2 CWD-D

KAMIONKA 04-06-2-09-8     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  691,00 168,58   2 CWD-D

TWN
KAMIONKA 04-06-2-09-4     -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 12,58   2 CWD-D

KAMIONKA 04-06-2-09-4     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 2,15   2 CWD-D

TWP
KAMIONKA 04-06-2-09-195   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  84,00 111,88   2 CWD-D

KAMIONKA 04-06-2-09-195   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  84,00 25,01   2 CWD-D

ZS

KAMIONKA 04-06-2-09-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry 1 M  2 250,00 -   7 REM SZLZR

KAMIONKA 04-06-2-09-      -    - WYK-DBL Wyk. dylowanki bez legarów ----- M  104,00 -  11 WYK-DBL

KAMIONKA 04-06-2-09-      -    - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  150,00 -   6 WYK SZLG

UBOCP
CHOINKIL

KAMIONKA 04-06-2-09-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 - 381 GODZ MH23

KAMIONKA 04-06-2-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  15,00 - 372 GODZ PILA

KAMIONKA 04-06-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  15,00 - 370 GODZ RH8
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