
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 02

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP

CERGOWA 04-06-1-02-25    -m   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,11 1,71 131 CP-W

CERGOWA 04-06-1-02-25    -m   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,95 17,23 131 CP-W

CERGOWA 04-06-1-02-38    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,00 23,03 131 CP-W

CERGOWA 04-06-1-02-46    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,50 57,57 131 CP-W

CERGOWA 04-06-1-02-48    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,50 57,57 131 CP-W

CW CERGOWA 04-06-1-02-50    -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,00 21,13 127 CW-W

H-POZ
CERGOWA 04-06-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  16,00 - 372 GODZ PILA

CERGOWA 04-06-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 - 370 GODZ RH8

OCHRL

O-SMIECI
CERGOWA 04-06-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 - 380 GODZ MH8

CERGOWA 04-06-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 - 370 GODZ RH8

O-ZGRYZC

CERGOWA 04-06-1-02-38    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

CERGOWA 04-06-1-02-38    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  4,00 93,6 132 ZAB-REPEL

CERGOWA 04-06-1-02-48    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

CERGOWA 04-06-1-02-48    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  4,50 105,3 132 ZAB-REPEL

CERGOWA 04-06-1-02-50    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

CERGOWA 04-06-1-02-50    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,80 18,72 132 ZAB-REPEL

CERGOWA 04-06-1-02-50    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

CERGOWA 04-06-1-02-50    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 23,4 132 ZAB-REPEL

OCHRPR

OP-GATRG

CERGOWA 04-06-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 380 GODZ MH8

CERGOWA 04-06-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  1,00 - 372 GODZ PILA

CERGOWA 04-06-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 370 GODZ RH8

OP-GATZW

CERGOWA 04-06-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

CERGOWA 04-06-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  30,00 - 372 GODZ PILA

CERGOWA 04-06-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 370 GODZ RH8

POZ

CP-P
CERGOWA 04-06-1-02-25    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00 17,7   2 CWD-D

CERGOWA 04-06-1-02-25    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00 7,12   2 CWD-D

IVD
CERGOWA 04-06-1-02-50    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  789,00 305,28   2 CWD-D

CERGOWA 04-06-1-02-50    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  789,00 196,62   2 CWD-D

PM CERGOWA 04-06-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 381 GODZ MH23

POZ-P

CERGOWA 04-06-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  50,00 - 380 GODZ MH8

CERGOWA 04-06-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  80,00 - 372 GODZ PILA

CERGOWA 04-06-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 - 370 GODZ RH8

CERGOWA 04-06-1-02-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  40,00 - 373 GODZ RU8

PR
CERGOWA 04-06-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 14,36   2 CWD-D

CERGOWA 04-06-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 4,59   2 CWD-D

PTP
CERGOWA 04-06-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 44,95   2 CWD-D

CERGOWA 04-06-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 13,91   2 CWD-D

PTW
CERGOWA 04-06-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 6,4   2 CWD-D

CERGOWA 04-06-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,38   2 CWD-D

TPN
CERGOWA 04-06-1-02-47    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00 17,78   2 CWD-D

CERGOWA 04-06-1-02-47    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00 13,36   2 CWD-D

TPP

CERGOWA 04-06-1-02-25    -n   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  422,00 242,2   1 CWD-P

CERGOWA 04-06-1-02-25    -n   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  422,00 69,63   1 CWD-P

CERGOWA 04-06-1-02-36    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  750,00 239,41   2 CWD-D

CERGOWA 04-06-1-02-36    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  750,00 197,89   2 CWD-D

CERGOWA 04-06-1-02-38    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00 21,7   1 CWD-P

CERGOWA 04-06-1-02-38    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00 9,16   1 CWD-P

CERGOWA 04-06-1-02-38    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  93,00 61,72   2 CWD-D

CERGOWA 04-06-1-02-38    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  93,00 22,01   2 CWD-D

CERGOWA 04-06-1-02-40    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  129,00 57,46   2 CWD-D

CERGOWA 04-06-1-02-40    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  129,00 36,3   2 CWD-D

CERGOWA 04-06-1-02-40    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 3,72   2 CWD-D

CERGOWA 04-06-1-02-40    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 1,05   2 CWD-D
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CERGOWA 04-06-1-02-46    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  160,00 75,85   2 CWD-D

CERGOWA 04-06-1-02-46    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  160,00 43,96   2 CWD-D

CERGOWA 04-06-1-02-47    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  427,00 136,56   2 CWD-D

CERGOWA 04-06-1-02-47    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  427,00 106,6   2 CWD-D

CERGOWA 04-06-1-02-48    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  151,00 83,01   2 CWD-D

CERGOWA 04-06-1-02-48    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  151,00 40,62   2 CWD-D

CERGOWA 04-06-1-02-4     -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00 16,22   2 CWD-D

CERGOWA 04-06-1-02-4     -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00 3,36   2 CWD-D

CERGOWA 04-06-1-02-7     -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  275,00 121,83   2 CWD-D

CERGOWA 04-06-1-02-7     -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  275,00 42,74   2 CWD-D

ZS

CERGOWA 04-06-1-02-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry 1 M  1 100,00 -   7 REM SZLZR

CERGOWA 04-06-1-02-      -    - WYK-DBL Wyk. dylowanki bez legarów 1 M  78,00 -  11 WYK-DBL

CERGOWA 04-06-1-02-      -    - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  50,00 -   6 WYK SZLG

UBOCP
CHOINKIL

CERGOWA 04-06-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 381 GODZ MH23

CERGOWA 04-06-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 - 372 GODZ PILA

CERGOWA 04-06-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8
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