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IWONICZ 04-06-1-01-142D  -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,40 9,21 131 CP-W

IWONICZ 04-06-1-01-188   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,99 25,08 131 CP-W

IWONICZ 04-06-1-01-188   -c   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 1 HA 0,11 2,82 131 CP-W

IWONICZ 04-06-1-01-189   -k   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 3,00 76 131 CP-W

IWONICZ 04-06-1-01-190   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 3,36 77,38 131 CP-W

IWONICZ 04-06-1-01-190   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,84 15,23 131 CP-W

FRANKÓW 04-06-1-03-153D  -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,50 34,54 131 CP-W

FRANKÓW 04-06-1-03-154D  -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,50 34,54 131 CP-W

FRANKÓW 04-06-1-03-155D  -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,50 34,54 131 CP-W

FRANKÓW 04-06-1-03-161D  -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,90 24,35 131 CP-W

FRANKÓW 04-06-1-03-161D  -k   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,40 9,21 131 CP-W

FRANKÓW 04-06-1-03-161D  -k   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA 0,10 1,49 131 CP-W

FRANKÓW 04-06-1-03-17    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,40 9,21 131 CP-W

FRANKÓW 04-06-1-03-191   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,70 62,18 131 CP-W

FRANKÓW 04-06-1-03-191   -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA 0,30 4,46 131 CP-W

FRANKÓW 04-06-1-03-192   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,50 11,51 131 CP-W

IWONICZ 04-06-1-01-142D  -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA 0,50 10,57 127 CW-W

IWONICZ 04-06-1-01-188   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA 0,90 19,02 127 CW-W

FRANKÓW 04-06-1-03-191   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA 1,10 23,25 127 CW-W

IWONICZ 04-06-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 50,00 - 372 GODZ PILA

IWONICZ 04-06-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 50,00 - 370 GODZ RH8

FRANKÓW 04-06-1-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 30,00 - 372 GODZ PILA
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FRANKÓW 04-06-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 60,00 - 370 GODZ RH8

IWONICZ 04-06-1-01-133D  -a   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA 0,50 48,26  12 PORZ>100

IWONICZ 04-06-1-01-133D  -b   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA 0,58 55,98  12 PORZ>100

IWONICZ 04-06-1-01-142   -g   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA 2,12 204,6  12 PORZ>100

IWONICZ 04-06-1-01-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II 1 HA 1,00 20 122 KOSZ UA

IWONICZ 04-06-1-01-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV 3 HA 6,00 205 123 KOSZ UB

IWONICZ 04-06-1-01-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI 5 HA 1,00 55 124 KOSZ UC

FRANKÓW 04-06-1-03-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI 5 HA 3,00 167 124 KOSZ UC

IWONICZ 04-06-1-01-135D  -i   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 2,00 - 148K GRODZEŃ

IWONICZ 04-06-1-01-135D  -i   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H 10,00 - 371GODZ RH23

IWONICZ 04-06-1-01-135D  -i   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 4,00 - 148K GRODZEŃ

IWONICZ 04-06-1-01-142D  -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 1,00 - 148K GRODZEŃ

IWONICZ 04-06-1-01-142D  -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H 15,00 - 371GODZ RH23

IWONICZ 04-06-1-01-142D  -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 6,00 - 148K GRODZEŃ

IWONICZ 04-06-1-01-143D  -a   -99 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 2,00 - 148K GRODZEŃ

IWONICZ 04-06-1-01-143D  -a   -99 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H 10,00 - 371GODZ RH23

IWONICZ 04-06-1-01-143D  -a   -99 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 5,00 - 148K GRODZEŃ

IWONICZ 04-06-1-01-128D  -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 4,00 - 370 GODZ RH8

FRANKÓW 04-06-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 10,00 - 370 GODZ RH8

IWONICZ 04-06-1-01-129D  -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 4,00 - 380 GODZ MH8

IWONICZ 04-06-1-01-129D  -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 80,00 - 370 GODZ RH8

FRANKÓW 04-06-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 10,00 - 380 GODZ MH8

FRANKÓW 04-06-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 100,00 - 370 GODZ RH8

IWONICZ 04-06-1-01-142   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132ZAB-REPEL

IWONICZ 04-06-1-01-142   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,12 26,21 132ZAB-REPEL

IWONICZ 04-06-1-01-142   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132ZAB-REPEL
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IWONICZ 04-06-1-01-142   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 3,20 74,88 132ZAB-REPEL

IWONICZ 04-06-1-01-142   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132ZAB-REPEL

IWONICZ 04-06-1-01-142   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,19 4,45 132ZAB-REPEL

IWONICZ 04-06-1-01-142   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132ZAB-REPEL

IWONICZ 04-06-1-01-142   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,28 6,55 132ZAB-REPEL

IWONICZ 04-06-1-01-178   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132ZAB-REPEL

IWONICZ 04-06-1-01-178   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,30 30,42 132ZAB-REPEL

IWONICZ 04-06-1-01-178   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132ZAB-REPEL

IWONICZ 04-06-1-01-178   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,50 11,7 132ZAB-REPEL

IWONICZ 04-06-1-01-179   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132ZAB-REPEL

IWONICZ 04-06-1-01-179   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,60 14,04 132ZAB-REPEL

IWONICZ 04-06-1-01-183   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132ZAB-REPEL

IWONICZ 04-06-1-01-183   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,10 2,34 132ZAB-REPEL

IWONICZ 04-06-1-01-183   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50 - 132ZAB-REPEL

IWONICZ 04-06-1-01-183   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,80 18,72 132ZAB-REPEL

IWONICZ 04-06-1-01-186   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132ZAB-REPEL

IWONICZ 04-06-1-01-186   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,20 28,08 132ZAB-REPEL

IWONICZ 04-06-1-01-189   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132ZAB-REPEL

IWONICZ 04-06-1-01-189   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,70 16,38 132ZAB-REPEL

IWONICZ 04-06-1-01-190   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50 - 132ZAB-REPEL

IWONICZ 04-06-1-01-190   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,52 12,17 132ZAB-REPEL

IWONICZ 04-06-1-01-190   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132ZAB-REPEL

IWONICZ 04-06-1-01-190   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 2,65 62,01 132ZAB-REPEL

FRANKÓW 04-06-1-03-10    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50 - 132ZAB-REPEL

FRANKÓW 04-06-1-03-10    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,20 4,68 132ZAB-REPEL

FRANKÓW 04-06-1-03-151D  -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50 - 132ZAB-REPEL

FRANKÓW 04-06-1-03-151D  -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 2,00 46,8 132ZAB-REPEL
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FRANKÓW 04-06-1-03-151D  -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132ZAB-REPEL

FRANKÓW 04-06-1-03-151D  -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,10 25,74 132ZAB-REPEL

FRANKÓW 04-06-1-03-151D  -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50 - 132ZAB-REPEL

FRANKÓW 04-06-1-03-151D  -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,20 4,68 132ZAB-REPEL

FRANKÓW 04-06-1-03-153D  -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50 - 132ZAB-REPEL

FRANKÓW 04-06-1-03-153D  -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,20 4,68 132ZAB-REPEL

FRANKÓW 04-06-1-03-154D  -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132ZAB-REPEL

FRANKÓW 04-06-1-03-154D  -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,20 4,68 132ZAB-REPEL

FRANKÓW 04-06-1-03-156D  -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50 - 132ZAB-REPEL

FRANKÓW 04-06-1-03-156D  -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,50 35,1 132ZAB-REPEL

FRANKÓW 04-06-1-03-157D  -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132ZAB-REPEL

FRANKÓW 04-06-1-03-157D  -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,80 18,72 132ZAB-REPEL

FRANKÓW 04-06-1-03-165D  -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50 - 132ZAB-REPEL

FRANKÓW 04-06-1-03-165D  -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,50 11,7 132ZAB-REPEL

FRANKÓW 04-06-1-03-165D  -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50 - 132ZAB-REPEL

FRANKÓW 04-06-1-03-165D  -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,30 7,02 132ZAB-REPEL

FRANKÓW 04-06-1-03-191   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132ZAB-REPEL

FRANKÓW 04-06-1-03-191   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,10 25,74 132ZAB-REPEL

FRANKÓW 04-06-1-03-193   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132ZAB-REPEL

FRANKÓW 04-06-1-03-193   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,60 37,44 132ZAB-REPEL

O-ZGRYZD IWONICZ 04-06-1-01-180   -h   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT 10,00 - 150DRZ-ZGRYZ

IWONICZ 04-06-1-01-142   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00 - 380 GODZ MH8

IWONICZ 04-06-1-01-142   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 6,00 - 370 GODZ RH8

IWONICZ 04-06-1-01-142   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 0,50 - 380 GODZ MH8

IWONICZ 04-06-1-01-142   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 2,00 - 370 GODZ RH8

P-INFO IWONICZ 04-06-1-01-128D  -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 2,00 - 370 GODZ RH8
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IWONICZ 04-06-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 4,00 - 380 GODZ MH8

IWONICZ 04-06-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 10,00 - 372 GODZ PILA

IWONICZ 04-06-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 10,00 - 370 GODZ RH8

FRANKÓW 04-06-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 1,00 - 380 GODZ MH8

FRANKÓW 04-06-1-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 1,00 - 372 GODZ PILA

FRANKÓW 04-06-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 1,00 - 370 GODZ RH8

IWONICZ 04-06-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 35,00 - 380 GODZ MH8

IWONICZ 04-06-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 130,00 - 372 GODZ PILA

IWONICZ 04-06-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 130,00 - 370 GODZ RH8

FRANKÓW 04-06-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 10,00 - 380 GODZ MH8

FRANKÓW 04-06-1-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 5,00 - 372 GODZ PILA

FRANKÓW 04-06-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 10,00 - 370 GODZ RH8

FRANKÓW 04-06-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 0,00 - 373 GODZ RU8

FRANKÓW 04-06-1-03-192   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 205,00 85,85   1 CWD-P

FRANKÓW 04-06-1-03-192   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 205,00 44,86   1 CWD-P

IWONICZ 04-06-1-01-133D  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 153,00 49,65   1 CWD-P

IWONICZ 04-06-1-01-133D  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 153,00 34,95   1 CWD-P

IWONICZ 04-06-1-01-133D  -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 42,00 24,62   1 CWD-P

IWONICZ 04-06-1-01-133D  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 42,00 10,99   1 CWD-P

IWONICZ 04-06-1-01-142D  -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 92,00 86,55   1 CWD-P

IWONICZ 04-06-1-01-142D  -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 92,00 17,15   1 CWD-P

IWONICZ 04-06-1-01-142   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 408,00 175,8   1 CWD-P

IWONICZ 04-06-1-01-142   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 408,00 108,1   1 CWD-P

FRANKÓW 04-06-1-03-151D  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 455,00 355,9   1 CWD-P

FRANKÓW 04-06-1-03-151D  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 455,00 85,26   1 CWD-P
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FRANKÓW 04-06-1-03-157D  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 1122,00 472   1 CWD-P

FRANKÓW 04-06-1-03-157D  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 1122,00 223,7   1 CWD-P

FRANKÓW 04-06-1-03-18A   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 781,00 344,1   1 CWD-P

FRANKÓW 04-06-1-03-18A   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 781,00 205,6   1 CWD-P

FRANKÓW 04-06-1-03-20    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 755,00 265,3   1 CWD-P

FRANKÓW 04-06-1-03-20    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 755,00 193,1   1 CWD-P

IWONICZ 04-06-1-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 20,00 - 381GODZ MH23

FRANKÓW 04-06-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 15,00 - 381GODZ MH23

IWONICZ 04-06-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 20,00 - 380 GODZ MH8

IWONICZ 04-06-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 40,00 - 372 GODZ PILA

IWONICZ 04-06-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 40,00 - 370 GODZ RH8

IWONICZ 04-06-1-01-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 4,00 - 373 GODZ RU8

FRANKÓW 04-06-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 60,00 - 380 GODZ MH8

FRANKÓW 04-06-1-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 80,00 - 372 GODZ PILA

FRANKÓW 04-06-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 25,00 - 370 GODZ RH8

FRANKÓW 04-06-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 25,00 - 373 GODZ RU8

IWONICZ 04-06-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 105,00 120,4   1 CWD-P

IWONICZ 04-06-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 105,00 24,1   1 CWD-P

FRANKÓW 04-06-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 155,00 86,64   2 CWD-D

FRANKÓW 04-06-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 155,00 17,94   2 CWD-D

FRANKÓW 04-06-1-03-14A   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 33,00 17,08   2 CWD-D

FRANKÓW 04-06-1-03-14A   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 33,00 5,1   2 CWD-D

FRANKÓW 04-06-1-03-161D  -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 144,00 63,26   2 CWD-D

FRANKÓW 04-06-1-03-161D  -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 144,00 23,14   2 CWD-D

IWONICZ 04-06-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 200,00 206   1 CWD-P

IWONICZ 04-06-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 200,00 47,58   1 CWD-P

FRANKÓW 04-06-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 141,00 104,5   2 CWD-D
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FRANKÓW 04-06-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 141,00 18,04   2 CWD-D

IWONICZ 04-06-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 5,00 4,02   1 CWD-P

IWONICZ 04-06-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 5,00 0,88   1 CWD-P

FRANKÓW 04-06-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 15,00 21,72   2 CWD-D

FRANKÓW 04-06-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 15,00 2,96   2 CWD-D

IWONICZ 04-06-1-01-142D  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 60,00 53,13   1 CWD-P

IWONICZ 04-06-1-01-142D  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 60,00 16,32   1 CWD-P

IWONICZ 04-06-1-01-142D  -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 245,00 194,6   2 CWD-P

IWONICZ 04-06-1-01-142D  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 245,00 59,46   2 CWD-P

FRANKÓW 04-06-1-03-12    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 80,00 76,08   2 CWD-D

FRANKÓW 04-06-1-03-12    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 80,00 21,02   2 CWD-D

FRANKÓW 04-06-1-03-13    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 43,00 18,24   2 CWD-D

FRANKÓW 04-06-1-03-13    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 43,00 11,43   2 CWD-D

FRANKÓW 04-06-1-03-154D  -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 110,00 41,65   2 CWD-D

FRANKÓW 04-06-1-03-154D  -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 110,00 16,47   2 CWD-D

FRANKÓW 04-06-1-03-158D  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 1142,00 505,7   2 CWD-D

FRANKÓW 04-06-1-03-158D  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 1142,00 324   2 CWD-D

FRANKÓW 04-06-1-03-161D  -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 123,00 41,12   1 CWD-P

FRANKÓW 04-06-1-03-161D  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 123,00 18,07   1 CWD-P

FRANKÓW 04-06-1-03-18    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 920,00 558,5   2 CWD-D

FRANKÓW 04-06-1-03-18    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 920,00 211,8   2 CWD-D

FRANKÓW 04-06-1-03-18A   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 177,00 106,6   2 CWD-D

FRANKÓW 04-06-1-03-18A   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 177,00 40,51   2 CWD-D

FRANKÓW 04-06-1-03-192   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 145,00 87,46   2 CWD-D

FRANKÓW 04-06-1-03-192   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 145,00 36,14   2 CWD-D

FRANKÓW 04-06-1-03-20    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 301,00 313,1   2 CWD-D

FRANKÓW 04-06-1-03-20    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 301,00 87,69   2 CWD-D
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FRANKÓW 04-06-1-03-14A   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 15,00 19,94   2 CWD-D

FRANKÓW 04-06-1-03-14A   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 15,00 3,49   2 CWD-D

FRANKÓW 04-06-1-03-161D  -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 44,00 49,96   2 CWD-D

FRANKÓW 04-06-1-03-161D  -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 44,00 9,3   2 CWD-D

FRANKÓW 04-06-1-03-162D  -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 25,00 18,92   2 CWD-D

FRANKÓW 04-06-1-03-162D  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 25,00 4,88   2 CWD-D

IWONICZ 04-06-1-01-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M 4730,00 -   7REM SZLZR

IWONICZ 04-06-1-01-      -    - WYK-DBL Wyk. dylowanki bez legarów 1 M 40,00 -  11 WYK-DBL

IWONICZ 04-06-1-01-      -    - WYK-DYL Wykonanie dylowanki 1 M 20,00 -  10 WYK-DYL

IWONICZ 04-06-1-01-      -    - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M 350,00 -   6 WYK SZLG

FRANKÓW 04-06-1-03-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry 1 M 2500,00 -   7REM SZLZR

FRANKÓW 04-06-1-03-      -    - WYK-DYL Wykonanie dylowanki 1 M 50,00 -  10 WYK-DYL

FRANKÓW 04-06-1-03-      -    - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M 350,00 -   6 WYK SZLG

FRANKÓW 04-06-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 2,00 - 381GODZ MH23

FRANKÓW 04-06-1-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 5,00 - 372 GODZ PILA

FRANKÓW 04-06-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 5,00 - 370 GODZ RH8
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