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Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji
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HOD

CP
MSZANA 04-06-1-05-124   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,50 34,54 131 CP-W

MSZANA 04-06-1-05-133   -j   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  2,00 37,8 131 CP-W

CW MSZANA 04-06-1-05-106   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,25 6,44 127 CW-W

H-POZ
MSZANA 04-06-1-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  40,00 - 372 GODZ PILA

MSZANA 04-06-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 - 370 GODZ RH8

MA-PORZ MSZANA 04-06-1-05-105   -b   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  0,60 57,91  12 PORZ>100

ODN-ZŁOŻ

MSZANA 04-06-1-05-124   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  35,00 - 110 DOW-SADZ

MSZANA 04-06-1-05-124   -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  35,00 299,04 105 SAD-BRYŁ

MSZANA 04-06-1-05-124   -b   -00 WYK-TALOK zdar.pokr.na tal.pod okap40x40 4 TSZT  35,00 827,72  63 WYK-TALOK

MSZANA 04-06-1-05-124   -b   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  70,00 2,31 110 DOW-SADZ

PIEL

MSZANA 04-06-1-05-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II 1 HA  1,00 20 122 KOSZ UA

MSZANA 04-06-1-05-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV 3 HA  21,00 720 123 KOSZ UB

MSZANA 04-06-1-05-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI 5 HA  1,00 55 124 KOSZ UC

POPR

MSZANA 04-06-1-05-112   -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,90 0,22 110 DOW-SADZ

MSZANA 04-06-1-05-112   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,90 - 110 DOW-SADZ

MSZANA 04-06-1-05-112   -g   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,90 23,14 104 SADZ POP

MSZANA 04-06-1-05-112   -g   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 4 TSZT  0,90 17,3  64 POP-TAL

MSZANA 04-06-1-05-112   -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,80 0,25 110 DOW-SADZ

MSZANA 04-06-1-05-119   -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,08 0,26 110 DOW-SADZ

MSZANA 04-06-1-05-119   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,08 - 110 DOW-SADZ

MSZANA 04-06-1-05-119   -f   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,08 27,76 104 SADZ POP

MSZANA 04-06-1-05-119   -f   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 4 TSZT  1,08 20,77  64 POP-TAL

MSZANA 04-06-1-05-119   -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,16 0,3 110 DOW-SADZ

MSZANA 04-06-1-05-133   -l   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,02 0,97 110 DOW-SADZ

MSZANA 04-06-1-05-133   -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,02 - 110 DOW-SADZ

MSZANA 04-06-1-05-133   -l   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  4,02 103,34 104 SADZ POP

MSZANA 04-06-1-05-133   -l   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 4 TSZT  4,02 77,29  64 POP-TAL

MSZANA 04-06-1-05-133   -l   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,04 1,1 110 DOW-SADZ

OCHRL

O-SMIECI MSZANA 04-06-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  60,00 - 370 GODZ RH8

O-ZGRYZC

MSZANA 04-06-1-05-101   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

MSZANA 04-06-1-05-101   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,70 16,38 132 ZAB-REPEL

MSZANA 04-06-1-05-103   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,50 - 132 ZAB-REPEL

MSZANA 04-06-1-05-103   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,80 18,72 132 ZAB-REPEL

MSZANA 04-06-1-05-105   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

MSZANA 04-06-1-05-105   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,40 9,36 132 ZAB-REPEL

MSZANA 04-06-1-05-106   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

MSZANA 04-06-1-05-106   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,23 5,38 132 ZAB-REPEL

MSZANA 04-06-1-05-107   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

MSZANA 04-06-1-05-107   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,88 20,59 132 ZAB-REPEL

MSZANA 04-06-1-05-112   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

MSZANA 04-06-1-05-112   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,60 14,04 132 ZAB-REPEL

MSZANA 04-06-1-05-113   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,50 - 132 ZAB-REPEL

MSZANA 04-06-1-05-113   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,10 25,74 132 ZAB-REPEL

MSZANA 04-06-1-05-114   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

MSZANA 04-06-1-05-114   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,21 4,91 132 ZAB-REPEL

MSZANA 04-06-1-05-114   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

MSZANA 04-06-1-05-114   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 23,4 132 ZAB-REPEL

MSZANA 04-06-1-05-119   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,50 - 132 ZAB-REPEL

MSZANA 04-06-1-05-119   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 11,7 132 ZAB-REPEL

MSZANA 04-06-1-05-122   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  2,00 - 132 ZAB-REPEL

MSZANA 04-06-1-05-122   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,30 53,82 132 ZAB-REPEL

MSZANA 04-06-1-05-123   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

MSZANA 04-06-1-05-123   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,13 3,04 132 ZAB-REPEL

MSZANA 04-06-1-05-131   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  2,00 - 132 ZAB-REPEL

MSZANA 04-06-1-05-131   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,50 35,1 132 ZAB-REPEL

1/6



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 04

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

OCHRL

O-ZGRYZC

MSZANA 04-06-1-05-133   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

MSZANA 04-06-1-05-133   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,30 53,82 132 ZAB-REPEL

MSZANA 04-06-1-05-133   -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

MSZANA 04-06-1-05-133   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  3,20 74,88 132 ZAB-REPEL

MSZANA 04-06-1-05-134   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

MSZANA 04-06-1-05-134   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,30 30,42 132 ZAB-REPEL

MSZANA 04-06-1-05-134   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

MSZANA 04-06-1-05-134   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,80 42,12 132 ZAB-REPEL

O-ZGRYZD MSZANA 04-06-1-05-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  20,00 - 150 DRZ-ZGRYZ

OCHRPR

OP-GATRG

MSZANA 04-06-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

MSZANA 04-06-1-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 - 372 GODZ PILA

MSZANA 04-06-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

OP-GATZW

MSZANA 04-06-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 380 GODZ MH8

MSZANA 04-06-1-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  15,00 - 372 GODZ PILA

MSZANA 04-06-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 370 GODZ RH8

POZ

IVD

MSZANA 04-06-1-05-101   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  894,00 458,94   2 CWD-D

MSZANA 04-06-1-05-101   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  894,00 251,61   2 CWD-D

MSZANA 04-06-1-05-105   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  199,00 80,48   2 CWD-D

MSZANA 04-06-1-05-105   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  199,00 38,69   2 CWD-D

MSZANA 04-06-1-05-122   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  550,00 271,78   2 CWD-D

MSZANA 04-06-1-05-122   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  550,00 131,56   2 CWD-D

MSZANA 04-06-1-05-131   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  994,00 387,55   2 CWD-D

MSZANA 04-06-1-05-131   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  994,00 229,33   2 CWD-D

PM MSZANA 04-06-1-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  60,00 - 381 GODZ MH23

POZ-P

MSZANA 04-06-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  50,00 - 380 GODZ MH8

MSZANA 04-06-1-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  50,00 - 372 GODZ PILA

MSZANA 04-06-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 - 370 GODZ RH8

PR
MSZANA 04-06-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00 25,68   2 CWD-D

MSZANA 04-06-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00 7,63   2 CWD-D

PTP
MSZANA 04-06-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00 78,99   2 CWD-D

MSZANA 04-06-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00 17,07   2 CWD-D

PTW
MSZANA 04-06-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 11,28   2 CWD-D

MSZANA 04-06-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,72   2 CWD-D

TPN

MSZANA 04-06-1-05-104   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00 58,58   2 CWD-D

MSZANA 04-06-1-05-104   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00 17,24   2 CWD-D

MSZANA 04-06-1-05-138   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  241,00 124,54   2 CWD-D

MSZANA 04-06-1-05-138   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  241,00 49,87   2 CWD-D

MSZANA 04-06-1-05-138   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00 23,53   2 CWD-D

MSZANA 04-06-1-05-138   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00 5,5   2 CWD-D

MSZANA 04-06-1-05-138   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00 15,36   2 CWD-D

MSZANA 04-06-1-05-138   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00 3,63   2 CWD-D

TPP

MSZANA 04-06-1-05-101   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00 21,02   2 CWD-D

MSZANA 04-06-1-05-101   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00 7,62   2 CWD-D

MSZANA 04-06-1-05-101   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  82,00 54,55   2 CWD-D

MSZANA 04-06-1-05-101   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  82,00 21,3   2 CWD-D

MSZANA 04-06-1-05-105   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  185,00 117,22   2 CWD-D

MSZANA 04-06-1-05-105   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  185,00 43,37   2 CWD-D

MSZANA 04-06-1-05-114   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  914,00 602,59   2 CWD-D

MSZANA 04-06-1-05-114   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  914,00 156,93   2 CWD-D

MSZANA 04-06-1-05-115   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 089,00 526,44   2 CWD-D

MSZANA 04-06-1-05-115   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 089,00 174,18   2 CWD-D

MSZANA 04-06-1-05-125   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 261,00 699,26   2 CWD-D

MSZANA 04-06-1-05-125   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 261,00 252,31   2 CWD-D

MSZANA 04-06-1-05-136   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  270,00 155,81   2 CWD-D

MSZANA 04-06-1-05-136   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  270,00 74,7   2 CWD-D
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MSZANA 04-06-1-05-138   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00 22,25   2 CWD-D

MSZANA 04-06-1-05-138   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00 7,79   2 CWD-D

MSZANA 04-06-1-05-138   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 16,45   2 CWD-D

MSZANA 04-06-1-05-138   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 5,75   2 CWD-D

ZS

MSZANA 04-06-1-05-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry 1 M  4 700,00 -   7 REM SZLZR

MSZANA 04-06-1-05-      -    - WYK-DYL Wykonanie dylowanki 1 M  10,00 -  10 WYK-DYL

MSZANA 04-06-1-05-      -    - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  350,00 -   6 WYK SZLG

UBOCP
CHOINKIL

MSZANA 04-06-1-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 381 GODZ MH23

MSZANA 04-06-1-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  5,00 - 372 GODZ PILA

MSZANA 04-06-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 - 370 GODZ RH8
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