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HOD

CP

PIOTRUŚ 04-06-2-10-30    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  5,00 115,15 131 CP-W

PIOTRUŚ 04-06-2-10-38    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,20 27,63 131 CP-W

PIOTRUŚ 04-06-2-10-55    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,50 34,54 131 CP-W

PIOTRUŚ 04-06-2-10-59    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,00 46,06 131 CP-W

CW PIOTRUŚ 04-06-2-10-30    -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  3,00 63,4 127 CW-W

H-POZ
PIOTRUŚ 04-06-2-10-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  40,00 - 372 GODZ PILA

PIOTRUŚ 04-06-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 - 370 GODZ RH8

ODN-ZŁOŻ

PIOTRUŚ 04-06-2-10-59    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  22,75 - 110 DOW-SADZ

PIOTRUŚ 04-06-2-10-59    -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  22,75 194,38 105 SAD-BRYŁ

PIOTRUŚ 04-06-2-10-59    -d   -00 WYK-TALOK zdar.pokr.na tal.pod okap40x40 4 TSZT  22,75 538,01  63 WYK-TALOK

PIOTRUŚ 04-06-2-10-59    -d   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  45,50 1,5 110 DOW-SADZ

PIOTRUŚ 04-06-2-10-59    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,20 - 110 DOW-SADZ

PIOTRUŚ 04-06-2-10-59    -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  4,20 35,88 105 SAD-BRYŁ

PIOTRUŚ 04-06-2-10-59    -f   -00 WYK-TALOK zdar.pokr.na tal.pod okap40x40 4 TSZT  4,20 99,33  63 WYK-TALOK

PIOTRUŚ 04-06-2-10-59    -f   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  8,40 0,28 110 DOW-SADZ

PIEL

PIOTRUŚ 04-06-2-10-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II 1 HA  4,00 79 122 KOSZ UA

PIOTRUŚ 04-06-2-10-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV 3 HA  3,00 103 123 KOSZ UB

PIOTRUŚ 04-06-2-10-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI 5 HA  9,00 498 124 KOSZ UC

OCHRL

O-GRODZS

PIOTRUŚ 04-06-2-10-19    -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 - 148 K GRODZEŃ

PIOTRUŚ 04-06-2-10-19    -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  60,00 - 371 GODZ RH23

PIOTRUŚ 04-06-2-10-19    -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  30,00 - 148 K GRODZEŃ

PIOTRUŚ 04-06-2-10-57    -c   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  2,00 - 148 K GRODZEŃ

PIOTRUŚ 04-06-2-10-57    -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  120,00 - 371 GODZ RH23

PIOTRUŚ 04-06-2-10-57    -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  60,00 - 148 K GRODZEŃ

PIOTRUŚ 04-06-2-10-57    -f   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  2,00 - 148 K GRODZEŃ

PIOTRUŚ 04-06-2-10-57    -f   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  120,00 - 371 GODZ RH23

PIOTRUŚ 04-06-2-10-57    -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  60,00 - 148 K GRODZEŃ

O-POZ

PIOTRUŚ 04-06-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 370 GODZ RH8

PIOTRUŚ 04-06-2-10-18    -d   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  18,00 - 373 GODZ RU8

PIOTRUŚ 04-06-2-10-54    -c   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  10,00 - 373 GODZ RU8

PIOTRUŚ 04-06-2-10-54    -h   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  12,00 - 373 GODZ RU8

O-SMIECI
PIOTRUŚ 04-06-2-10-36    -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 - 380 GODZ MH8

PIOTRUŚ 04-06-2-10-36    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  48,00 - 370 GODZ RH8

O-ZGRYZC

PIOTRUŚ 04-06-2-10-18    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

PIOTRUŚ 04-06-2-10-18    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  5,50 128,71 132 ZAB-REPEL

PIOTRUŚ 04-06-2-10-19    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

PIOTRUŚ 04-06-2-10-19    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,50 35,1 132 ZAB-REPEL

PIOTRUŚ 04-06-2-10-19    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

PIOTRUŚ 04-06-2-10-19    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,10 2,34 132 ZAB-REPEL

PIOTRUŚ 04-06-2-10-19    -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

PIOTRUŚ 04-06-2-10-19    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,00 46,8 132 ZAB-REPEL

PIOTRUŚ 04-06-2-10-21    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

PIOTRUŚ 04-06-2-10-21    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 11,7 132 ZAB-REPEL

PIOTRUŚ 04-06-2-10-22    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

PIOTRUŚ 04-06-2-10-22    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,50 35,1 132 ZAB-REPEL

PIOTRUŚ 04-06-2-10-23    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

PIOTRUŚ 04-06-2-10-23    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,00 46,8 132 ZAB-REPEL

PIOTRUŚ 04-06-2-10-23    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

PIOTRUŚ 04-06-2-10-23    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 23,4 132 ZAB-REPEL

PIOTRUŚ 04-06-2-10-23    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

PIOTRUŚ 04-06-2-10-23    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 23,4 132 ZAB-REPEL

PIOTRUŚ 04-06-2-10-25    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

PIOTRUŚ 04-06-2-10-25    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  3,25 76,05 132 ZAB-REPEL

PIOTRUŚ 04-06-2-10-26    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

PIOTRUŚ 04-06-2-10-26    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,00 46,8 132 ZAB-REPEL
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PIOTRUŚ 04-06-2-10-26    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

PIOTRUŚ 04-06-2-10-26    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,00 46,8 132 ZAB-REPEL

PIOTRUŚ 04-06-2-10-26    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

PIOTRUŚ 04-06-2-10-26    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 23,4 132 ZAB-REPEL

PIOTRUŚ 04-06-2-10-27    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

PIOTRUŚ 04-06-2-10-27    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 23,4 132 ZAB-REPEL

PIOTRUŚ 04-06-2-10-27    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

PIOTRUŚ 04-06-2-10-27    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,50 35,1 132 ZAB-REPEL

PIOTRUŚ 04-06-2-10-28    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

PIOTRUŚ 04-06-2-10-28    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,50 35,1 132 ZAB-REPEL

PIOTRUŚ 04-06-2-10-28    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

PIOTRUŚ 04-06-2-10-28    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,50 35,1 132 ZAB-REPEL

PIOTRUŚ 04-06-2-10-29    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

PIOTRUŚ 04-06-2-10-29    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 11,7 132 ZAB-REPEL

PIOTRUŚ 04-06-2-10-30    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

PIOTRUŚ 04-06-2-10-30    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  10,00 234,01 132 ZAB-REPEL

PIOTRUŚ 04-06-2-10-31    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

PIOTRUŚ 04-06-2-10-31    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 23,4 132 ZAB-REPEL

PIOTRUŚ 04-06-2-10-41    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

PIOTRUŚ 04-06-2-10-41    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 23,4 132 ZAB-REPEL

PIOTRUŚ 04-06-2-10-52    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

PIOTRUŚ 04-06-2-10-52    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 11,7 132 ZAB-REPEL

PIOTRUŚ 04-06-2-10-55    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

PIOTRUŚ 04-06-2-10-55    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  4,20 98,28 132 ZAB-REPEL

PIOTRUŚ 04-06-2-10-56    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

PIOTRUŚ 04-06-2-10-56    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,20 4,68 132 ZAB-REPEL

PIOTRUŚ 04-06-2-10-58    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

PIOTRUŚ 04-06-2-10-58    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  3,00 70,2 132 ZAB-REPEL

PIOTRUŚ 04-06-2-10-58    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

PIOTRUŚ 04-06-2-10-58    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 11,7 132 ZAB-REPEL

PIOTRUŚ 04-06-2-10-58    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

PIOTRUŚ 04-06-2-10-58    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,67 15,68 132 ZAB-REPEL

PIOTRUŚ 04-06-2-10-59    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

PIOTRUŚ 04-06-2-10-59    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  3,25 76,05 132 ZAB-REPEL

PIOTRUŚ 04-06-2-10-59    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

PIOTRUŚ 04-06-2-10-59    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,55 12,87 132 ZAB-REPEL

PIOTRUŚ 04-06-2-10-60    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

PIOTRUŚ 04-06-2-10-60    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 11,7 132 ZAB-REPEL

O-ZGRYZD PIOTRUŚ 04-06-2-10-49    -a   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  10,00 - 150 DRZ-ZGRYZ

OCHRPR

OP-GATRG

PIOTRUŚ 04-06-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 380 GODZ MH8

PIOTRUŚ 04-06-2-10-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 - 372 GODZ PILA

PIOTRUŚ 04-06-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 370 GODZ RH8

OP-GATZW

PIOTRUŚ 04-06-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 380 GODZ MH8

PIOTRUŚ 04-06-2-10-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 - 372 GODZ PILA

PIOTRUŚ 04-06-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

POZ

CSS

PIOTRUŚ 04-06-2-10-26    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  289,00 154,65   2 CWD-D

PIOTRUŚ 04-06-2-10-26    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  289,00 43,3   2 CWD-D

PIOTRUŚ 04-06-2-10-26    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  479,00 185,66   2 CWD-D

PIOTRUŚ 04-06-2-10-26    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  479,00 60,92   2 CWD-D

PIOTRUŚ 04-06-2-10-26    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  364,00 152,45   2 CWD-D

PIOTRUŚ 04-06-2-10-26    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  364,00 47,89   2 CWD-D

IVD

PIOTRUŚ 04-06-2-10-46    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  601,00 292,3   2 CWD-D

PIOTRUŚ 04-06-2-10-46    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  601,00 164,59   2 CWD-D

PIOTRUŚ 04-06-2-10-49    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  264,00 177,61   2 CWD-D

PIOTRUŚ 04-06-2-10-49    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  264,00 67,74   2 CWD-D
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PIOTRUŚ 04-06-2-10-49    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  248,00 190,72   2 CWD-D

PIOTRUŚ 04-06-2-10-49    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  248,00 67,98   2 CWD-D

PIOTRUŚ 04-06-2-10-57    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  899,00 439,78   2 CWD-D

PIOTRUŚ 04-06-2-10-57    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  899,00 233,52   2 CWD-D

PIOTRUŚ 04-06-2-10-58    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  184,00 121,09   1 CWD-P

PIOTRUŚ 04-06-2-10-58    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  184,00 45,53   1 CWD-P

PM PIOTRUŚ 04-06-2-10-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  30,00 - 381 GODZ MH23

POZ-P

PIOTRUŚ 04-06-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 - 380 GODZ MH8

PIOTRUŚ 04-06-2-10-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  160,00 - 372 GODZ PILA

PIOTRUŚ 04-06-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  72,00 - 370 GODZ RH8

PIOTRUŚ 04-06-2-10-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  24,00 - 373 GODZ RU8

PR
PIOTRUŚ 04-06-2-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 51,37   2 CWD-D

PIOTRUŚ 04-06-2-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 12,46   2 CWD-D

PTP
PIOTRUŚ 04-06-2-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  130,00 92,17   2 CWD-D

PIOTRUŚ 04-06-2-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  130,00 25,45   2 CWD-D

PTW
PIOTRUŚ 04-06-2-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 10,98   2 CWD-D

PIOTRUŚ 04-06-2-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,87   2 CWD-D

TPP

PIOTRUŚ 04-06-2-10-20    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 880,00 847,16   2 CWD-D

PIOTRUŚ 04-06-2-10-20    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 880,00 302,32   2 CWD-D

PIOTRUŚ 04-06-2-10-26    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  88,00 53,26   2 CWD-D

PIOTRUŚ 04-06-2-10-26    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  88,00 10,81   2 CWD-D

PIOTRUŚ 04-06-2-10-27    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  138,00 77   2 CWD-D

PIOTRUŚ 04-06-2-10-27    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  138,00 20,19   2 CWD-D

PIOTRUŚ 04-06-2-10-29    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  170,00 93,99   2 CWD-D

PIOTRUŚ 04-06-2-10-29    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  170,00 32,01   2 CWD-D

PIOTRUŚ 04-06-2-10-29    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  131,00 64,92   2 CWD-D

PIOTRUŚ 04-06-2-10-29    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  131,00 20,99   2 CWD-D

PIOTRUŚ 04-06-2-10-30    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  141,00 71,44   2 CWD-D

PIOTRUŚ 04-06-2-10-30    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  141,00 26,27   2 CWD-D

PIOTRUŚ 04-06-2-10-51    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  82,00 29,33   2 CWD-D

PIOTRUŚ 04-06-2-10-51    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  82,00 15,92   2 CWD-D

PIOTRUŚ 04-06-2-10-51    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  176,00 109,8   2 CWD-D

PIOTRUŚ 04-06-2-10-51    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  176,00 29,58   2 CWD-D

PIOTRUŚ 04-06-2-10-54    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00 28   2 CWD-D

PIOTRUŚ 04-06-2-10-54    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00 10,39   2 CWD-D

PIOTRUŚ 04-06-2-10-54    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  114,00 65,98   2 CWD-D

PIOTRUŚ 04-06-2-10-54    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  114,00 33,02   2 CWD-D

ZS

PIOTRUŚ 04-06-2-10-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  1 300,00 -   7 REM SZLZR

PIOTRUŚ 04-06-2-10-      -    - WYK-DBL Wyk. dylowanki bez legarów ----- M  10,00 -  11 WYK-DBL

PIOTRUŚ 04-06-2-10-      -    - WYK-DYL Wykonanie dylowanki ----- M  10,00 -  10 WYK-DYL

PIOTRUŚ 04-06-2-10-      -    - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  400,00 -   6 WYK SZLG

UBOCP
CHOINKIL

PIOTRUŚ 04-06-2-10-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 381 GODZ MH23

PIOTRUŚ 04-06-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 370 GODZ RH8

PIOTRUŚ 04-06-2-10-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  16,00 - 373 GODZ RU8

3/6



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

4/6



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

5/6



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

6/6


	Raport 1
	09


