
Planowany rozmiar prac

Pakiet: 02

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 789,00

Pozostałe cięcia rębne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

2   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 461,00

3   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 2 058,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

4   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 36,00

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

5   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 80,00

Cięcia przygodne i pozostałe
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

6   6 WYK SZLG Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 50,00

7   7 REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 1 100,00

8  11 WYK-DBL Wykonanie dylowanki na szlaku zrywkowym bez legarów poprzecznych M 78,00

9 127 CW-W Czyszczenia wczesne HA 1,00

10 131 CP-W Czyszczenia późne HA 7,06

11 132 ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 10,30

12 370 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 207,00

13 372 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 137,00

14 373 GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 40,00

15 380 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 66,00

16 381 GODZ MH23 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 15,00
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