

Pakiet: 01

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godzi-ny	nr poz. STWPL	Kod czynności do rozliczenia
HOD	CP	IWONICZ	04-06-1-01-142D -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,40	9,21	131	CP-W
		IWONICZ	04-06-1-01-188 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,99	25,08	131	CP-W
		IWONICZ	04-06-1-01-188 -c -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	1	HA	0,11	2,82	131	CP-W
		IWONICZ	04-06-1-01-189 -k -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,00	76	131	CP-W
		IWONICZ	04-06-1-01-190 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,36	77,38	131	CP-W
		IWONICZ	04-06-1-01-190 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,84	15,23	131	CP-W
		FRANKÓW	04-06-1-03-153D -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,50	34,54	131	CP-W
		FRANKÓW	04-06-1-03-154D -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,50	34,54	131	CP-W
		FRANKÓW	04-06-1-03-155D -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,50	34,54	131	CP-W
		FRANKÓW	04-06-1-03-161D -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,90	24,35	131	CP-W
		FRANKÓW	04-06-1-03-161D -k -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,40	9,21	131	CP-W
		FRANKÓW	04-06-1-03-161D -k -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	0,10	1,49	131	CP-W
		FRANKÓW	04-06-1-03-17 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,40	9,21	131	CP-W
		FRANKÓW	04-06-1-03-191 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,70	62,18	131	CP-W
		FRANKÓW	04-06-1-03-191 -a -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	0,30	4,46	131	CP-W
		FRANKÓW	04-06-1-03-192 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,50	11,51	131	CP-W
	CW	IWONICZ	04-06-1-01-142D -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,50	10,57	127	CW-W
		IWONICZ	04-06-1-01-188 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,90	19,02	127	CW-W
		FRANKÓW	04-06-1-03-191 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	1,10	23,25	127	CW-W
	H-POZ	IWONICZ	04-06-1-01- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	50,00	-	372	GODZ PILA
		IWONICZ	04-06-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00	-	370	GODZ RH8
		FRANKÓW	04-06-1-03- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	30,00	-	372	GODZ PILA

MA-PORZ	FRANKÓW	04-06-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	60,00	-	370	GODZ RH8
	IWONICZ	04-06-1-01-133D -a -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100%	4	HA	0,50	48,26	12	PORZ>100
	IWONICZ	04-06-1-01-133D -b -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100%	4	HA	0,58	55,98	12	PORZ>100
	IWONICZ	04-06-1-01-142 -g -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100%	4	HA	2,12	204,6	12	PORZ>100
	IWONICZ	04-06-1-01- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	1	HA	1,00	20	122	KOSZ UA
	IWONICZ	04-06-1-01- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	3	HA	6,00	205	123	KOSZ UB
	IWONICZ	04-06-1-01- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	5	HA	1,00	55	124	KOSZ UC
	FRANKÓW	04-06-1-03- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	5	HA	3,00	167	124	KOSZ UC
O-GRODZS	IWONICZ	04-06-1-01-135D -i -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	2,00	-	148	GRODZEŃ
	IWONICZ	04-06-1-01-135D -i -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	-	371	GODZ RH23
	IWONICZ	04-06-1-01-135D -i -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	4,00	-	148	GRODZEŃ
	IWONICZ	04-06-1-01-142D -d -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	-	148	GRODZEŃ
	IWONICZ	04-06-1-01-142D -d -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00	-	371	GODZ RH23
	IWONICZ	04-06-1-01-142D -d -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	6,00	-	148	GRODZEŃ
	IWONICZ	04-06-1-01-143D -a -99	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	2,00	-	148	GRODZEŃ
	IWONICZ	04-06-1-01-143D -a -99	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	-	371	GODZ RH23
	IWONICZ	04-06-1-01-143D -a -99	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	5,00	-	148	GRODZEŃ
	IWONICZ	04-06-1-01-128D -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	-	370	GODZ RH8
	FRANKÓW	04-06-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	-	370	GODZ RH8
	IWONICZ	04-06-1-01-129D -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	-	380	GODZ MH8
	IWONICZ	04-06-1-01-129D -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	80,00	-	370	GODZ RH8
	FRANKÓW	04-06-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	-	380	GODZ MH8
	FRANKÓW	04-06-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00	-	370	GODZ RH8
	IWONICZ	04-06-1-01-142 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
	IWONICZ	04-06-1-01-142 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,12	26,21	132	ZAB-REPEL
	IWONICZ	04-06-1-01-142 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL

OCHRL	O-ZGRYZO	IWONICZ	04-06-1-01-142 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	3,20	74,88	132	ZAB-REPEL
		IWONICZ	04-06-1-01-142 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		IWONICZ	04-06-1-01-142 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,19	4,45	132	ZAB-REPEL
		IWONICZ	04-06-1-01-142 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		IWONICZ	04-06-1-01-142 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,28	6,55	132	ZAB-REPEL
		IWONICZ	04-06-1-01-178 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		IWONICZ	04-06-1-01-178 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,30	30,42	132	ZAB-REPEL
		IWONICZ	04-06-1-01-178 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		IWONICZ	04-06-1-01-178 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,50	11,7	132	ZAB-REPEL
		IWONICZ	04-06-1-01-179 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		IWONICZ	04-06-1-01-179 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,60	14,04	132	ZAB-REPEL
		IWONICZ	04-06-1-01-183 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		IWONICZ	04-06-1-01-183 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,10	2,34	132	ZAB-REPEL
		IWONICZ	04-06-1-01-183 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		IWONICZ	04-06-1-01-183 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,80	18,72	132	ZAB-REPEL
		IWONICZ	04-06-1-01-186 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		IWONICZ	04-06-1-01-186 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,20	28,08	132	ZAB-REPEL
		IWONICZ	04-06-1-01-189 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		IWONICZ	04-06-1-01-189 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,70	16,38	132	ZAB-REPEL
		IWONICZ	04-06-1-01-190 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		IWONICZ	04-06-1-01-190 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,52	12,17	132	ZAB-REPEL
		IWONICZ	04-06-1-01-190 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		IWONICZ	04-06-1-01-190 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	2,65	62,01	132	ZAB-REPEL
		FRANKÓW	04-06-1-03-10 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		FRANKÓW	04-06-1-03-10 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,20	4,68	132	ZAB-REPEL
		FRANKÓW	04-06-1-03-151D -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		FRANKÓW	04-06-1-03-151D -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	2,00	46,8	132	ZAB-REPEL

		FRANKÓW	04-06-1-03-151D -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		FRANKÓW	04-06-1-03-151D -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,10	25,74	132	ZAB-REPEL
		FRANKÓW	04-06-1-03-151D -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		FRANKÓW	04-06-1-03-151D -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,20	4,68	132	ZAB-REPEL
		FRANKÓW	04-06-1-03-153D -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		FRANKÓW	04-06-1-03-153D -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,20	4,68	132	ZAB-REPEL
		FRANKÓW	04-06-1-03-154D -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		FRANKÓW	04-06-1-03-154D -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,20	4,68	132	ZAB-REPEL
		FRANKÓW	04-06-1-03-156D -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		FRANKÓW	04-06-1-03-156D -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,50	35,1	132	ZAB-REPEL
		FRANKÓW	04-06-1-03-157D -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		FRANKÓW	04-06-1-03-157D -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,80	18,72	132	ZAB-REPEL
		FRANKÓW	04-06-1-03-165D -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		FRANKÓW	04-06-1-03-165D -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,50	11,7	132	ZAB-REPEL
		FRANKÓW	04-06-1-03-165D -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		FRANKÓW	04-06-1-03-165D -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,30	7,02	132	ZAB-REPEL
		FRANKÓW	04-06-1-03-191 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		FRANKÓW	04-06-1-03-191 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,10	25,74	132	ZAB-REPEL
		FRANKÓW	04-06-1-03-193 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		FRANKÓW	04-06-1-03-193 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,60	37,44	132	ZAB-REPEL
	O-ZGRYZD	IWONICZ	04-06-1-01-180 -h -00	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	1	SZT	10,00	-	150	DRZ-ZGRYZ
	P-ZWGRZM	IWONICZ	04-06-1-01-142 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		IWONICZ	04-06-1-01-142 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00	-	370	GODZ RH8
		IWONICZ	04-06-1-01-142 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,50	-	380	GODZ MH8
		IWONICZ	04-06-1-01-142 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	-	370	GODZ RH8
OCHRP	P-INFO	IWONICZ	04-06-1-01-128D -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	-	370	GODZ RH8

OCHRPR	OP-GATRG	IWONICZ	04-06-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	380	GODZ MH8
		IWONICZ	04-06-1-01- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	10,00	-	372	GODZ PILA
		IWONICZ	04-06-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	370	GODZ RH8
		FRANKÓW	04-06-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		FRANKÓW	04-06-1-03- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	1,00	-	372	GODZ PILA
		FRANKÓW	04-06-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	370	GODZ RH8
	OP-GATZW	IWONICZ	04-06-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	35,00	-	380	GODZ MH8
		IWONICZ	04-06-1-01- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	130,00	-	372	GODZ PILA
		IWONICZ	04-06-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	130,00	-	370	GODZ RH8
		FRANKÓW	04-06-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		FRANKÓW	04-06-1-03- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	5,00	-	372	GODZ PILA
		FRANKÓW	04-06-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	370	GODZ RH8
		FRANKÓW	04-06-1-03- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	0,00	-	373	GODZ RU8
	CSS	FRANKÓW	04-06-1-03-192 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	205,00	85,85	1	CWD-P
		FRANKÓW	04-06-1-03-192 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	205,00	44,86	1	CWD-P
	IVD	IWONICZ	04-06-1-01-133D -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	153,00	49,65	1	CWD-P
		IWONICZ	04-06-1-01-133D -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	153,00	34,95	1	CWD-P
		IWONICZ	04-06-1-01-133D -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00	24,62	1	CWD-P
		IWONICZ	04-06-1-01-133D -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00	10,99	1	CWD-P
		IWONICZ	04-06-1-01-142D -c -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	92,00	86,55	1	CWD-P
		IWONICZ	04-06-1-01-142D -c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	92,00	17,15	1	CWD-P
		IWONICZ	04-06-1-01-142 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	408,00	175,8	1	CWD-P
		IWONICZ	04-06-1-01-142 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	408,00	108,1	1	CWD-P
		FRANKÓW	04-06-1-03-151D -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	455,00	355,9	1	CWD-P
		FRANKÓW	04-06-1-03-151D -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	455,00	85,26	1	CWD-P

		FRANKÓW	04-06-1-03-157D -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1122,00	472	1	CWD-P
		FRANKÓW	04-06-1-03-157D -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1122,00	223,7	1	CWD-P
		FRANKÓW	04-06-1-03-18A -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	781,00	344,1	1	CWD-P
		FRANKÓW	04-06-1-03-18A -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	781,00	205,6	1	CWD-P
		FRANKÓW	04-06-1-03-20 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	755,00	265,3	1	CWD-P
		FRANKÓW	04-06-1-03-20 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	755,00	193,1	1	CWD-P
	PM	IWONICZ	04-06-1-01- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	-	381	GODZ MH23
		FRANKÓW	04-06-1-03- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	15,00	-	381	GODZ MH23
	POZ-P	IWONICZ	04-06-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	-	380	GODZ MH8
		IWONICZ	04-06-1-01- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	40,00	-	372	GODZ PILA
		IWONICZ	04-06-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	-	370	GODZ RH8
		IWONICZ	04-06-1-01- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00	-	373	GODZ RU8
		FRANKÓW	04-06-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	60,00	-	380	GODZ MH8
		FRANKÓW	04-06-1-03- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	80,00	-	372	GODZ PILA
		FRANKÓW	04-06-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	25,00	-	370	GODZ RH8
		FRANKÓW	04-06-1-03- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	25,00	-	373	GODZ RU8
	PR	IWONICZ	04-06-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	105,00	120,4	1	CWD-P
		IWONICZ	04-06-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	105,00	24,1	1	CWD-P
		FRANKÓW	04-06-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	155,00	86,64	2	CWD-D
		FRANKÓW	04-06-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	155,00	17,94	2	CWD-D
	PRZEST	FRANKÓW	04-06-1-03-14A -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00	17,08	2	CWD-D
		FRANKÓW	04-06-1-03-14A -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00	5,1	2	CWD-D
		FRANKÓW	04-06-1-03-161D -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	144,00	63,26	2	CWD-D
		FRANKÓW	04-06-1-03-161D -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	144,00	23,14	2	CWD-D
	PTP	IWONICZ	04-06-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	200,00	206	1	CWD-P
		IWONICZ	04-06-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	200,00	47,58	1	CWD-P
		FRANKÓW	04-06-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	141,00	104,5	2	CWD-D

POZ		FRANKÓW	04-06-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	141,00	18,04	2	CWD-D
	PTW	IWONICZ	04-06-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	4,02	1	CWD-P
		IWONICZ	04-06-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	0,88	1	CWD-P
		FRANKÓW	04-06-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	21,72	2	CWD-D
		FRANKÓW	04-06-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2,96	2	CWD-D
	TPP	IWONICZ	04-06-1-01-142D -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	53,13	1	CWD-P
		IWONICZ	04-06-1-01-142D -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	16,32	1	CWD-P
		IWONICZ	04-06-1-01-142D -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	245,00	194,6	2	CWD-P
		IWONICZ	04-06-1-01-142D -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	245,00	59,46	2	CWD-P
		FRANKÓW	04-06-1-03-12 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00	76,08	2	CWD-D
		FRANKÓW	04-06-1-03-12 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00	21,02	2	CWD-D
		FRANKÓW	04-06-1-03-13 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00	18,24	2	CWD-D
		FRANKÓW	04-06-1-03-13 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00	11,43	2	CWD-D
		FRANKÓW	04-06-1-03-154D -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	110,00	41,65	2	CWD-D
		FRANKÓW	04-06-1-03-154D -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	110,00	16,47	2	CWD-D
		FRANKÓW	04-06-1-03-158D -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1142,00	505,7	2	CWD-D
		FRANKÓW	04-06-1-03-158D -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1142,00	324	2	CWD-D
		FRANKÓW	04-06-1-03-161D -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	123,00	41,12	1	CWD-P
		FRANKÓW	04-06-1-03-161D -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	123,00	18,07	1	CWD-P
		FRANKÓW	04-06-1-03-18 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	920,00	558,5	2	CWD-D
		FRANKÓW	04-06-1-03-18 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	920,00	211,8	2	CWD-D
		FRANKÓW	04-06-1-03-18A -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	177,00	106,6	2	CWD-D
		FRANKÓW	04-06-1-03-18A -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	177,00	40,51	2	CWD-D
		FRANKÓW	04-06-1-03-192 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	145,00	87,46	2	CWD-D
		FRANKÓW	04-06-1-03-192 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	145,00	36,14	2	CWD-D
		FRANKÓW	04-06-1-03-20 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	301,00	313,1	2	CWD-D
		FRANKÓW	04-06-1-03-20 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	301,00	87,69	2	CWD-D

	TWP	FRANKÓW	04-06-1-03-14A -I -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	19,94		2	CWD-D
		FRANKÓW	04-06-1-03-14A -I -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	3,49		2	CWD-D
		FRANKÓW	04-06-1-03-161D -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	44,00	49,96		2	CWD-D
		FRANKÓW	04-06-1-03-161D -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	44,00	9,3		2	CWD-D
		FRANKÓW	04-06-1-03-162D -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	18,92		2	CWD-D
		FRANKÓW	04-06-1-03-162D -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	4,88		2	CWD-D
	ZS	IWONICZ	04-06-1-01- - -	REM SZLZR	Napr. szlaku operacyjnego góry	-----	M	4730,00	-		7	REM SZLZR
		IWONICZ	04-06-1-01- - -	WYK-DBL	Wyk. dyłowanki bez legarów	1	M	40,00	-		11	WYK-DBL
		IWONICZ	04-06-1-01- - -	WYK-DYL	Wykonanie dyłowanki	1	M	20,00	-		10	WYK-DYL
		IWONICZ	04-06-1-01- - -	WYK SZLG	Wyk. szlaku oper. war. górskie	-----	M	350,00	-		6	WYK SZLG
		FRANKÓW	04-06-1-03- - -	REM SZLZR	Napr. szlaku operacyjnego góry	1	M	2500,00	-		7	REM SZLZR
		FRANKÓW	04-06-1-03- - -	WYK-DYL	Wykonanie dyłowanki	1	M	50,00	-		10	WYK-DYL
		FRANKÓW	04-06-1-03- - -	WYK SZLG	Wyk. szlaku oper. war. górskie	-----	M	350,00	-		6	WYK SZLG
UBOCP	CHOINKIL	FRANKÓW	04-06-1-03- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	-		381	GODZ MH23
		FRANKÓW	04-06-1-03- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	5,00	-		372	GODZ PILA
		FRANKÓW	04-06-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	-		370	GODZ RH8