
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 07
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HOD

CP

DALIOWA 04-06-2-08-75    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,50 34,54 131 CP-W

DALIOWA 04-06-2-08-76    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  7,00 161,2 131 CP-W

DALIOWA 04-06-2-08-90    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,34 30,86 131 CP-W

DALIOWA 04-06-2-08-99    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  5,06 116,53 131 CP-W

DALIOWA 04-06-2-08-99    -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  3,00 56,7 131 CP-W

CW
DALIOWA 04-06-2-08-67    -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,65 13,74 127 CW-W

DALIOWA 04-06-2-08-83    -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,32 6,76 127 CW-W

H-POZ
DALIOWA 04-06-2-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  50,00 - 372 GODZ PILA

DALIOWA 04-06-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  230,00 - 370 GODZ RH8

MA-PORZ
DALIOWA 04-06-2-08-89    -b   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  4,74 457,52  12 PORZ>100

DALIOWA 04-06-2-08-91    -b   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  0,48 46,33  12 PORZ>100

ODN-ZŁOŻ

DALIOWA 04-06-2-08-90    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  18,20 - 110 DOW-SADZ

DALIOWA 04-06-2-08-90    -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  18,20 155,5 105 SAD-BRYŁ

DALIOWA 04-06-2-08-90    -d   -00 WYK-TALOK zdar.pokr.na tal.pod okap40x40 4 TSZT  18,20 430,41  63 WYK-TALOK

DALIOWA 04-06-2-08-90    -d   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  36,40 1,2 110 DOW-SADZ

DALIOWA 04-06-2-08-97    -h   -00 DOŁ-4I dołow. 4-5 lat. igl. z donies. 1 TSZT  19,80 15,01 110 DOW-SADZ

DALIOWA 04-06-2-08-97    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  19,80 - 110 DOW-SADZ

DALIOWA 04-06-2-08-97    -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  19,80 437,26 102 SADZ WIEL

DALIOWA 04-06-2-08-97    -h   -00 WYK-TALOK zdar.pokr.na tal.pod okap40x40 4 TSZT  19,80 468,25  63 WYK-TALOK

DALIOWA 04-06-2-08-97    -h   -00 ZAŁ-4IL załad.4-5l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  39,60 6,85 110 DOW-SADZ

PIEL

DALIOWA 04-06-2-08-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II 1 HA  5,00 98 122 KOSZ UA

DALIOWA 04-06-2-08-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV 3 HA  17,00 582 123 KOSZ UB

DALIOWA 04-06-2-08-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI 5 HA  3,00 165 124 KOSZ UC

OCHRL

O-GRODZS

DALIOWA 04-06-2-08-62    -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  24,00 - 148 K GRODZEŃ

DALIOWA 04-06-2-08-88    -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  4,00 - 148 K GRODZEŃ

DALIOWA 04-06-2-08-88    -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 - 371 GODZ RH23

DALIOWA 04-06-2-08-88    -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  16,00 - 148 K GRODZEŃ

DALIOWA 04-06-2-08-99    -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  32,00 - 148 K GRODZEŃ

O-SMIECI
DALIOWA 04-06-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 - 380 GODZ MH8

DALIOWA 04-06-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  60,00 - 370 GODZ RH8

O-ZGRYZC

DALIOWA 04-06-2-08-101   -f   -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

DALIOWA 04-06-2-08-101   -f   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,90 21,06 132 ZAB-REPEL

DALIOWA 04-06-2-08-68    -a   -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

DALIOWA 04-06-2-08-68    -a   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 11,7 132 ZAB-REPEL

DALIOWA 04-06-2-08-69    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

DALIOWA 04-06-2-08-69    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,40 9,36 132 ZAB-REPEL

DALIOWA 04-06-2-08-70    -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

DALIOWA 04-06-2-08-70    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,15 3,51 132 ZAB-REPEL

DALIOWA 04-06-2-08-75    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

DALIOWA 04-06-2-08-75    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 11,7 132 ZAB-REPEL

DALIOWA 04-06-2-08-82    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

DALIOWA 04-06-2-08-82    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,25 5,85 132 ZAB-REPEL

DALIOWA 04-06-2-08-83    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

DALIOWA 04-06-2-08-83    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 11,7 132 ZAB-REPEL

DALIOWA 04-06-2-08-84    -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

DALIOWA 04-06-2-08-84    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,60 14,04 132 ZAB-REPEL

DALIOWA 04-06-2-08-86    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

DALIOWA 04-06-2-08-86    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,60 37,44 132 ZAB-REPEL

DALIOWA 04-06-2-08-90    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

DALIOWA 04-06-2-08-90    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,35 8,19 132 ZAB-REPEL

DALIOWA 04-06-2-08-91    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

DALIOWA 04-06-2-08-91    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,15 3,51 132 ZAB-REPEL

DALIOWA 04-06-2-08-92    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

DALIOWA 04-06-2-08-92    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  5,00 117,01 132 ZAB-REPEL

DALIOWA 04-06-2-08-97    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL
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OCHRL
O-ZGRYZC DALIOWA 04-06-2-08-97    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,43 10,06 132 ZAB-REPEL

OCHRPR

OP-GATRG

DALIOWA 04-06-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 - 380 GODZ MH8

DALIOWA 04-06-2-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  12,00 - 372 GODZ PILA

DALIOWA 04-06-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 - 370 GODZ RH8

OP-GATZW

DALIOWA 04-06-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  12,00 - 380 GODZ MH8

DALIOWA 04-06-2-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 - 372 GODZ PILA

DALIOWA 04-06-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 - 370 GODZ RH8

POZ

IVD

DALIOWA 04-06-2-08-89    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 156,00 447,46   2 CWD-D

DALIOWA 04-06-2-08-89    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 156,00 252,63   2 CWD-D

DALIOWA 04-06-2-08-89    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  790,00 266,05   2 CWD-D

DALIOWA 04-06-2-08-89    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  790,00 163,44   2 CWD-D

DALIOWA 04-06-2-08-91    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 27,95   2 CWD-D

DALIOWA 04-06-2-08-91    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 9,08   2 CWD-D

DALIOWA 04-06-2-08-96    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  950,00 417,9   2 CWD-D

DALIOWA 04-06-2-08-96    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  950,00 236,84   2 CWD-D

DALIOWA 04-06-2-08-99    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  411,00 148,22   2 CWD-D

DALIOWA 04-06-2-08-99    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  411,00 93,96   2 CWD-D

DALIOWA 04-06-2-08-99    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  372,00 176,44   2 CWD-D

DALIOWA 04-06-2-08-99    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  372,00 82,91   2 CWD-D

PM DALIOWA 04-06-2-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  32,00 - 381 GODZ MH23

POZ-P

DALIOWA 04-06-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  100,00 - 380 GODZ MH8

DALIOWA 04-06-2-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  60,00 - 372 GODZ PILA

DALIOWA 04-06-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 - 370 GODZ RH8

PR
DALIOWA 04-06-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00 61,13   2 CWD-D

DALIOWA 04-06-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00 21,13   2 CWD-D

PRZEST
DALIOWA 04-06-2-08-70    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  97,00 41,56   2 CWD-D

DALIOWA 04-06-2-08-70    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  97,00 12,96   2 CWD-D

PTP
DALIOWA 04-06-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 43,05   2 CWD-D

DALIOWA 04-06-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 11,53   2 CWD-D

PTW
DALIOWA 04-06-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 48,34   2 CWD-D

DALIOWA 04-06-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 12,57   2 CWD-D

TPP

DALIOWA 04-06-2-08-84    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  151,00 47,61   2 CWD-D

DALIOWA 04-06-2-08-84    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  151,00 37,48   2 CWD-D

DALIOWA 04-06-2-08-85    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  205,00 85,25   2 CWD-D

DALIOWA 04-06-2-08-85    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  205,00 49,85   2 CWD-D

DALIOWA 04-06-2-08-86    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  131,00 87,51   2 CWD-D

DALIOWA 04-06-2-08-86    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  131,00 30,53   2 CWD-D

DALIOWA 04-06-2-08-88    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  471,00 326,32   2 CWD-D

DALIOWA 04-06-2-08-88    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  471,00 100,19   2 CWD-D

DALIOWA 04-06-2-08-91    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  217,00 142   2 CWD-D

DALIOWA 04-06-2-08-91    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  217,00 55,83   2 CWD-D

DALIOWA 04-06-2-08-91    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  305,00 213,36   2 CWD-D

DALIOWA 04-06-2-08-91    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  305,00 68,08   2 CWD-D

DALIOWA 04-06-2-08-91    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00 20,29   2 CWD-D

DALIOWA 04-06-2-08-91    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00 5,35   2 CWD-D

DALIOWA 04-06-2-08-94    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  453,00 234,4   2 CWD-D

DALIOWA 04-06-2-08-94    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  453,00 92,25   2 CWD-D

DALIOWA 04-06-2-08-96    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 25,29   2 CWD-D

DALIOWA 04-06-2-08-96    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 7,56   2 CWD-D

TWP

DALIOWA 04-06-2-08-70    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  166,00 133,92   2 CWD-D

DALIOWA 04-06-2-08-70    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  166,00 28,82   2 CWD-D

DALIOWA 04-06-2-08-79    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 17,5   2 CWD-D

DALIOWA 04-06-2-08-79    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 5,95   2 CWD-D

DALIOWA 04-06-2-08-97    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  180,00 180,42   2 CWD-D

DALIOWA 04-06-2-08-97    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  180,00 38,24   2 CWD-D
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DALIOWA 04-06-2-08-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  2 150,00 -   7 REM SZLZR

DALIOWA 04-06-2-08-      -    - WYK-DBL Wyk. dylowanki bez legarów ----- M  15,00 -  11 WYK-DBL

DALIOWA 04-06-2-08-      -    - WYK-DYL Wykonanie dylowanki ----- M  15,00 -  10 WYK-DYL

DALIOWA 04-06-2-08-      -    - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  3 650,00 -   6 WYK SZLG

UBOCP
CHOINKIL

DALIOWA 04-06-2-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 - 381 GODZ MH23

DALIOWA 04-06-2-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  8,00 - 372 GODZ PILA

DALIOWA 04-06-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 - 370 GODZ RH8
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