
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 03

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP FOLUSZ 04-06-1-04-83    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  15,00 405,77 131 CP-W

H-POZ
FOLUSZ 04-06-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  100,00 - 372 GODZ PILA

FOLUSZ 04-06-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 - 370 GODZ RH8

MA-PORZ

FOLUSZ 04-06-1-04-62    -b   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  1,50 144,78  12 PORZ>100

FOLUSZ 04-06-1-04-67    -b   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  0,50 48,26  12 PORZ>100

FOLUSZ 04-06-1-04-67    -k   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  1,70 164,09  12 PORZ>100

FOLUSZ 04-06-1-04-93    -b   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  1,00 96,52  12 PORZ>100

FOLUSZ 04-06-1-04-96    -c   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  1,10 106,18  12 PORZ>100

PBD-ODNRB

FOLUSZ 04-06-1-04-64    -a   -00 DOŁ-4I dołow. 4-5 lat. igl. z donies. 1 TSZT  28,20 21,38 110 DOW-SADZ

FOLUSZ 04-06-1-04-64    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  28,20 - 110 DOW-SADZ

FOLUSZ 04-06-1-04-64    -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  28,20 622,77 102 SADZ WIEL

FOLUSZ 04-06-1-04-64    -a   -00 WYK-TALOK zdar.pokr.na tal.pod okap40x40 4 TSZT  28,20 666,9  63 WYK-TALOK

FOLUSZ 04-06-1-04-64    -a   -00 ZAŁ-4IL załad.4-5l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  56,40 9,76 110 DOW-SADZ

FOLUSZ 04-06-1-04-85    -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,00 - 110 DOW-SADZ

FOLUSZ 04-06-1-04-85    -i   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  7,00 59,81 105 SAD-BRYŁ

FOLUSZ 04-06-1-04-85    -i   -00 WYK-TALOK zdar.pokr.na tal.pod okap40x40 4 TSZT  7,00 165,54  63 WYK-TALOK

FOLUSZ 04-06-1-04-85    -i   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  14,00 0,46 110 DOW-SADZ

PIEL

FOLUSZ 04-06-1-04-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II 1 HA  3,00 60 122 KOSZ UA

FOLUSZ 04-06-1-04-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV 3 HA  3,00 103 123 KOSZ UB

FOLUSZ 04-06-1-04-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI 5 HA  16,00 885 124 KOSZ UC

POPR

FOLUSZ 04-06-1-04-63    -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  6,00 1,45 110 DOW-SADZ

FOLUSZ 04-06-1-04-63    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,00 - 110 DOW-SADZ

FOLUSZ 04-06-1-04-63    -a   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  6,00 154,24 104 SADZ POP

FOLUSZ 04-06-1-04-63    -a   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 4 TSZT  6,00 115,36  64 POP-TAL

FOLUSZ 04-06-1-04-63    -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  12,00 1,64 110 DOW-SADZ

OCHRL

O-SMIECI
FOLUSZ 04-06-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  7,00 - 380 GODZ MH8

FOLUSZ 04-06-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 - 370 GODZ RH8

O-ZGRYZC

FOLUSZ 04-06-1-04-62    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  2,00 - 132 ZAB-REPEL

FOLUSZ 04-06-1-04-62    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  3,00 70,2 132 ZAB-REPEL

FOLUSZ 04-06-1-04-62    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

FOLUSZ 04-06-1-04-62    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 23,4 132 ZAB-REPEL

FOLUSZ 04-06-1-04-63    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  4,00 - 132 ZAB-REPEL

FOLUSZ 04-06-1-04-63    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  6,30 147,43 132 ZAB-REPEL

FOLUSZ 04-06-1-04-64    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  3,00 - 132 ZAB-REPEL

FOLUSZ 04-06-1-04-64    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  4,70 109,98 132 ZAB-REPEL

FOLUSZ 04-06-1-04-67    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  2,00 - 132 ZAB-REPEL

FOLUSZ 04-06-1-04-67    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 11,7 132 ZAB-REPEL

FOLUSZ 04-06-1-04-68    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

FOLUSZ 04-06-1-04-68    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 11,7 132 ZAB-REPEL

FOLUSZ 04-06-1-04-70A   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  3,00 - 132 ZAB-REPEL

FOLUSZ 04-06-1-04-70A   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,35 31,59 132 ZAB-REPEL

FOLUSZ 04-06-1-04-71    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  3,00 - 132 ZAB-REPEL

FOLUSZ 04-06-1-04-71    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,00 46,8 132 ZAB-REPEL

FOLUSZ 04-06-1-04-76    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

FOLUSZ 04-06-1-04-76    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,60 14,04 132 ZAB-REPEL

FOLUSZ 04-06-1-04-76    -c   -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

FOLUSZ 04-06-1-04-76    -c   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,90 21,06 132 ZAB-REPEL

FOLUSZ 04-06-1-04-76    -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

FOLUSZ 04-06-1-04-76    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 11,7 132 ZAB-REPEL

FOLUSZ 04-06-1-04-81    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  2,00 - 132 ZAB-REPEL

FOLUSZ 04-06-1-04-81    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 23,4 132 ZAB-REPEL

FOLUSZ 04-06-1-04-83    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  2,00 - 132 ZAB-REPEL

FOLUSZ 04-06-1-04-83    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,40 32,76 132 ZAB-REPEL

FOLUSZ 04-06-1-04-89    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  3,00 - 132 ZAB-REPEL

FOLUSZ 04-06-1-04-89    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,60 37,44 132 ZAB-REPEL
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FOLUSZ 04-06-1-04-91    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  2,00 - 132 ZAB-REPEL

FOLUSZ 04-06-1-04-91    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  4,00 93,6 132 ZAB-REPEL

FOLUSZ 04-06-1-04-92    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  2,00 - 132 ZAB-REPEL

FOLUSZ 04-06-1-04-92    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,00 46,8 132 ZAB-REPEL

FOLUSZ 04-06-1-04-96    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  3,00 - 132 ZAB-REPEL

FOLUSZ 04-06-1-04-96    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,50 35,1 132 ZAB-REPEL

O-ZGRYZD FOLUSZ 04-06-1-04-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  10,00 - 150 DRZ-ZGRYZ

OCHRPR

OP-GATRG

FOLUSZ 04-06-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

FOLUSZ 04-06-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 - 372 GODZ PILA

FOLUSZ 04-06-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

OP-GATZW

FOLUSZ 04-06-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 - 380 GODZ MH8

FOLUSZ 04-06-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  100,00 - 372 GODZ PILA

FOLUSZ 04-06-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 370 GODZ RH8

POZ

IVD

FOLUSZ 04-06-1-04-62    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  436,00 192,73   2 CWD-D

FOLUSZ 04-06-1-04-62    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  436,00 87,84   2 CWD-D

FOLUSZ 04-06-1-04-67    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  382,00 193,57   2 CWD-D

FOLUSZ 04-06-1-04-67    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  382,00 82,92   2 CWD-D

FOLUSZ 04-06-1-04-67    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  382,00 196,53   2 CWD-D

FOLUSZ 04-06-1-04-67    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  382,00 87,15   2 CWD-D

FOLUSZ 04-06-1-04-67    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  359,00 178,73   2 CWD-D

FOLUSZ 04-06-1-04-67    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  359,00 107,1   2 CWD-D

FOLUSZ 04-06-1-04-70A   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  701,00 505,1   2 CWD-D

FOLUSZ 04-06-1-04-70A   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  701,00 157,32   2 CWD-D

FOLUSZ 04-06-1-04-82    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  417,00 172,78   2 CWD-D

FOLUSZ 04-06-1-04-82    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  417,00 70,69   2 CWD-D

FOLUSZ 04-06-1-04-82    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  135,00 34,84   2 CWD-D

FOLUSZ 04-06-1-04-82    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  135,00 25,26   2 CWD-D

FOLUSZ 04-06-1-04-93    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  164,00 131,7   2 CWD-D

FOLUSZ 04-06-1-04-93    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  164,00 31,69   2 CWD-D

FOLUSZ 04-06-1-04-96    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  344,00 133,45   2 CWD-D

FOLUSZ 04-06-1-04-96    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  344,00 64,2   2 CWD-D

PM FOLUSZ 04-06-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 381 GODZ MH23

POZ-P

FOLUSZ 04-06-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  60,00 - 380 GODZ MH8

FOLUSZ 04-06-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  150,00 - 372 GODZ PILA

FOLUSZ 04-06-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 - 370 GODZ RH8

FOLUSZ 04-06-1-04-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  50,00 - 373 GODZ RU8

PR
FOLUSZ 04-06-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  153,00 133,54   2 CWD-D

FOLUSZ 04-06-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  153,00 35,96   2 CWD-D

PTP
FOLUSZ 04-06-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00 92,34   2 CWD-D

FOLUSZ 04-06-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00 23,24   2 CWD-D

PTW
FOLUSZ 04-06-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 60,83   2 CWD-D

FOLUSZ 04-06-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 12,43   2 CWD-D

TPN
FOLUSZ 04-06-1-04-92    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00 89,5   2 CWD-D

FOLUSZ 04-06-1-04-92    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00 31,13   2 CWD-D

TPP

FOLUSZ 04-06-1-04-70    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  456,00 181,99   2 CWD-D

FOLUSZ 04-06-1-04-70    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  456,00 101,08   2 CWD-D

FOLUSZ 04-06-1-04-72    -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  600,00 335,17   2 CWD-D

FOLUSZ 04-06-1-04-72    -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  600,00 112,5   2 CWD-D

FOLUSZ 04-06-1-04-82    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00 25,66   2 CWD-D

FOLUSZ 04-06-1-04-82    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00 9,09   2 CWD-D

FOLUSZ 04-06-1-04-92    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 000,00 664,58   2 CWD-D

FOLUSZ 04-06-1-04-92    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 000,00 226,39   2 CWD-D

FOLUSZ 04-06-1-04-93    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 010,00 621,67   2 CWD-D

FOLUSZ 04-06-1-04-93    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 010,00 241,87   2 CWD-D

ZS FOLUSZ 04-06-1-04-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry 1 M  7 000,00 -   7 REM SZLZR
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FOLUSZ 04-06-1-04-      -    - WYK-DYL Wykonanie dylowanki 1 M  30,00 -  10 WYK-DYL

FOLUSZ 04-06-1-04-      -    - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  3 000,00 -   6 WYK SZLG

UBOCP
CHOINKIL

FOLUSZ 04-06-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 - 381 GODZ MH23

FOLUSZ 04-06-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  8,00 - 372 GODZ PILA

FOLUSZ 04-06-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 370 GODZ RH8
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